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BASES ESTÁNDAR DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS 
 

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS 1 

 
 

Aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 056 -2018-RCC/DE, 

modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 

084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055- 

2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en 
cuenta la siguiente definición: 

 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 
carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico o documento 
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ESPECIAL Nº 010-2021-MDP/CS 

 
[SEGUNDA CONVOCATORIA] 

 

 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS:  

 
“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA 
LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DEL DISTRITO DE PILPICHACA, 
PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA AFECTADA 
POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO” 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 

 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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1.1. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley). 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el 
Reglamento). 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE). 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

- Código Civil. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en 
las presentes bases. 

 

1.2. CONVOCATORIA 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases administrativas. 

 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un 
día antes de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, 
basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 

El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE. 
 

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse 
como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al 
objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no 
cuenten con inscripción en el RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, la cual lo gestionará ante el OSCE. 

 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS 
BASES 
Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 35 del Reglamento. 

 
Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las 
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la 
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. 
Ambas se realizan de manera fundamentada. 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
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Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones administrativas en 
forma electrónica, a través del SEACE. 

 

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de 
la contratación. 

 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES 
La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del 
órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, 
al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y 
observaciones administrativas. 

 
La absolución se realiza de manera motivada. 

 

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se 
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 

 

Importante 

No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten 
extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por 
quienes no se han registrado como participantes. 

 

No se absolverán consultas técnicas. 
 

No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones administrativas. 

 

1.6. INTEGRACIÓN DE BASES 
Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas 
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de 
las consultas y observaciones administrativas. 

 

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han 
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección. 

 
La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución 
de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido. 

 

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las 
acciones de supervisión a cargo del OSCE. 

 
El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección 
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE. 

 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el 
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del Reglamento. 

 

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción 
simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, 
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable 
de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 

 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las 
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
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apoderado. 
 

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas 
y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a contratar, 
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, los que, en ese caso, 
no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales. 

 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de 
acuerdo a lo requerido en las bases. 

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento 
y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y 
condiciones del requerimiento, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el 
párrafo anterior. 

 

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 

 
Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor 
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento. 

 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según 
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las bases. 
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La evaluación de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y 
la segunda la económica y se realizan sobre la base de: 

 

Oferta técnica : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 

 

1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
La evaluación técnica se realiza conforme al factor de evaluación: Experiencia del 
postor, descrito en la sección específica de las bases. 

 

1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 
oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

 
Pi = Om x PMPE 

  Oi 
Donde:   

i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta económica i 
Oi = Oferta Económica i 
Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo 
PMPE = Puntaje Máximo de la oferta Económica 

 
La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases. 

 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del 
Reglamento. 

 
Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de 
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. 

 

Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanación de ofertas 
electrónicas, esta se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 

 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
El comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las bases 
al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje. 

 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
determina por sorteo a través del SEACE. 

Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para 
realizar el acto de desempate se requiere la citación oportuna de los postores que hayan 
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de 
Control, notario o juez de paz. 

 

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el 
mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Órgano encargado de las contrataciones 
o Comité de Selección, según corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la 
buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. Esta 
información se publica el mismo día en el SEACE. 

 
El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas 
presentadas y documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las ofertas y el 
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expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día de 
vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los 
documentos presentados para tal fin. 

 
En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal 
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el 
párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento 
de selección. 

 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

 
En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

 
El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido. 

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación 
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud 
o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la 
nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que 
se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCE y en el RLCE. 
Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el 
procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción 
penal correspondiente. 

 

Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado 
administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo 
responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, 
sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de 
Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se remite al órgano 
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo día de su 
remisión, en el SEACE. 
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2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del 
procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso 
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem 
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial 
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad 
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el Tribunal 
de Contrataciones del Estado. 

 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena 
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la suscripción 
del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7-
A de la Ley. 

 

El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez 
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del 
recurso. 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
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3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe 
presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para 
la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar 
observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. La 
observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo 
electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos. 

 

Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no 
domiciliado” debe acreditar su inscripción en el RNP. 

 
El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal 
requerido, conforme al requerimiento indicado en la sección específica de las Bases. 

 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de 
las bases. 

 

3.2. GARANTÍAS 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente 
hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por 
este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento 
total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún 
caso. 

 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es 
exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de fideicomisos, 
conforme lo estipulado en el artículo 78 del Reglamento. 

 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

Importante 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 

 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas- 
fianza). 

 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento. 

 

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan 
las siguientes condiciones: 

 

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según 
corresponda; 

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 
obra, según corresponda 

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación; 

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este 
haya sido modificado; 

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el 
fideicomiso. 

 

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los 
quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no 
se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las 
demás condiciones. 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la 
obra según los supuestos previstos en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. 

 

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente 
de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 

 

3.6. RESIDENTE DE OBRA2 
Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad 
de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, según corresponda a la naturaleza de 
los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la 
naturaleza, envergadura y complejidad de la obra4, correspondiendo a la Entidad determinar el 
periodo de experiencia requerido para la ejecución de la prestación. 

 
Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la 
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 

 

Importante 

El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de obras 
convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del 
residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de 
conformidad con el artículo 75 del Reglamento. 

 

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR5 DE OBRA 
Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) años de experiencia 
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta 
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe 
cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para 
el residente de obra. 

 
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural 
como supervisor permanente en la obra. 

 

Importante 

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor 
sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo, el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del 
inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de 
conformidad con el numeral 79.3 del artículo 79 del Reglamento. 

 

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo 
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, 
según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son 
los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. 

 
El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, 
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o 

 
 

2 De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento, durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo 
permanente y directo, con un residente de obra. 

3 Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser 
ejecutada. 

4 En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional 
propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar. 

5       De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea 
igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca 
el procedimiento de selección. 



Municipalidad Distrital de Pilpichaca 
PEC N° 010-2021-MDP/CS-2 

 

13 

 

 

 

 

supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente 
no pudiendo impedirse el acceso al mismo. 

 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, 
impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una penalidad 
equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de 
dicho impedimento. 

 

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de 
esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que 
efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias 
anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o 
supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de comunicación 
escrita. 

 
El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida 
definitivamente por la Entidad. 

 
Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad. 

 

Importante 

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio 
del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular. 

 

3.9. ADELANTOS 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 al 78 del Reglamento, siempre 
que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo 
cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta 
disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 
344-2018-EF. 

 

3.10. VALORIZACIONES 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para 
la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. 

 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el 
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 del TUO de la LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 

 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 

 

3.11. REAJUSTES 
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se 
efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas 
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas 
polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices 
Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez 
publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 
regularizaciones necesarias. 
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Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de 
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de 
la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se 
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización 
más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 

 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 

3.12. PENALIDADES 
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento. 

 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales 
con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección 
específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo 
de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar. 

 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

3.13. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93 del Reglamento. 
Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera 
previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el contrato o las partes 
expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del 
plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. 

 

3.14. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se 
encuentra descrito en el artículo 94 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan 
controversias pendientes de resolver. 

 

Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente 
el contrato y se cierra el expediente respectivo. 

 
Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su 
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según 
las disposiciones previstas en el artículo 45 del TUO de la LCE y en el artículo 209 del RLCE, sin 
perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 

 

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 
Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista una constancia de 
prestación de ejecución de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección 
específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo 
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que 
estas sean canceladas. 

 

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 63 y 92 del Reglamento. 
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3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCIÓN O NULIDAD DEL CONTRATO 
Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de 
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminación de la obra, sin perjuicio de 
que dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los medios de solución de 
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el 
procedimiento de selección. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el 
numeral 63.5 del artículo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede 
contratar directamente con determinado proveedor, según lo previsto en el literal l) del artículo 
27 del TUO de la LCE. 

 
El párrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales 
previstas en el artículo 44 del TUO de la LCE. 

 

3.18. DISPOSICIONES FINALES 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones legales vigentes 
y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y modificatorias. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
Nombre : Municipalidad Distrital de Pilpichaca 

RUC Nº : 20199460456 

Domicilio legal : Plaza Principal S/N,Distrito de Pilpichaca 

 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de las 
obras: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD 
DE SAN FELIPE, DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION       
HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO”. 

 

1.3. VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial asciende a S/ 1,230,388.32 [Un Millón doscientos treinta Mil trecientos 
ochenta y ocho con 32/100 Soles], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 
mes de agosto del 2021. 

 

Valor Referencial 
(VR) 

 
Límite Inferior 

S/. 1,230,388.32 
[Un Millón doscientos treinta Mil 

trecientos ochenta y ocho con 32/100], 
incluye IGV 

S/ 1,107,349.49 
[Un Millón ciento siete Mil trecientos 
cuarenta y nueve con 49/100 Soles] 

 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el artículo 
39 del Reglamento. 

 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
El expediente de contratación fue aprobado mediante R.G.M. N° 199-2021-MDP/GM el 
27/10/2021. 

 

Asimismo, los expedientes técnicos de obras fueron aprobados mediante, R.G. N° 079-2021- 
MDP/GM. 

 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
19: Operaciones Oficiales de Credito. 

 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
No aplica. 

 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

             El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección. 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
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1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de las obras materia de la presente convocatoria, es de la siguiente 
manera: 
 
“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN 
FELIPE, DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION 
HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO”, 1 2 0  días 
calendarios. 

 

En concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 

 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y los expedientes técnicos 
de las obras, para cuyo efecto deben cancelar el importe total de S/ 150.00 Soles en la Sub 
Gerencia de Logística de la Entidad, sito en Plaza Principal S/N, Distrito de Pilpichaca – Huaytara 
– Huancavelica. 

 

1.11. BASE LEGAL 

− Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la ley N° 30556, que 
aprueba disposiciones de carácter extraordinario para intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios. (EN adelante la ley). 

− Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento 
de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado por 
el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 155-2019-PCm (En 
adelante el Reglamento). 

− Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado. (En adelante la L:C:E) y modificatorias. 

− Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE) y modificatorias. 

− Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley de 
Procedimiento Administrativo General. 

− Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley 
de transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

− Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

− Código Civil. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Etapa  Fecha, hora y lugar 

Convocatoria : 03/12/2021 

Registro de participantes 

A través del SEACE 
: Desde las: 00:01 horas del 06/12/2021 

Hasta las: 23:59 horas del 15/12-2021 

Formulación de consultas y 
observaciones administrativas a las 
bases 
 

A través del SEACE 

: Del: 06/12/2021 

Al: 09/12/2021 

Absolución de consultas y 
observaciones administrativas e 
integración de bases 

: 13/12/2021 

Presentación : 16/12/2021 

Admisibilidad, evaluación de ofertas 
y otorgamiento de la buena pro 

: 17/12/2021 

 

Importante 

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no 
domiciliadas éstas registran su participación empleando el certificado gestionado por la 
Autoridad ante el OSCE 

 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 

 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
 

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 
 

a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 
 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 

 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

 

 

6 El registro de participantes se  lleva a  cabo desde  el día  siguiente de  la convocatoria  hasta  un día antes de la 
presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento. 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Advertencia 
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b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que 
se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución 
contractual (Anexo Nº 1) 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 

 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, 
salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 

 

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
e) Oferta económica en Soles, consignando además el Costo Directo, Gastos 

Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las 
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido 
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso 
de procedimientos convocados a precios unitarios. 

 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe 
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la 
prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 

 

El postor acompaña a la oferta económica el Detalle de Precios Unitarios. 
 

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado 
con dos decimales. 

 

f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y 
equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5) 

 
g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de 

obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido 
mínimo según el Anexo N° 6. 

 
h) Carta de Línea de Crédito, equivalente a una (1) vez el valor referencial emitida 

por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros entidad 
ejecutora. (Anexo N° 7) 

 

Importante 

• El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas. 

 
• El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 

con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación. 

 
 

7 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 7 y siempre 
que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o 
documento nacional de identidad. 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento 
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos 
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser 
el caso8. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición de 
micro o pequeña empresa. 

 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación Experiencia” 
establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el 
puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor. 

 

Importante 

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del 
Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable. 

 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se proceden a determinar el 
puntaje total de las mismas. 

 
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, 
obtenido de la siguiente fórmula: 

 

PTPi = c1 PTi + c2 PEi 
Donde: 
PTPi = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i 

 
 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 
= 0.40 

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 
= 0.60 

 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 
La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL 
www2.seace.gob.pe 

 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

 
a) Constancia de capacidad libre de contratación. 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. Carta 

Fianza (ANEXO Nº 9) 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI). 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

 

8 Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los 
supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE. 
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e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 

f) Documentos que acrediten la experiencia del Residente de obra. 
g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra 

(CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra. 
h) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

i) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
j) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso 

de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada. 
k) Análisis de costos unitarios de la oferta económica.9 

l) Declaración jurada indicando lo siguiente: 
 

• Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, 
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por 
la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre 
contrataciones públicas, y; 

 

• Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o 
procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e 
infracciones. 

 

Importante 

• El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecución de Obra, CPM y la ruta crítica, 
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecución de obra previsto en el 
Expediente Técnico; sin añadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el 
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra. 

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO 
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán 
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 60 del 
Reglamento, siempre que: 

 
a) El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/. 1 800 000.00 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, 
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripción 
en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento 
del contrato. 

 

• De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro 
del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de 
la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la 

 

9 En la ejecución de obras, la evaluación del desagregado de los precios unitarios por partida será realizada por el área 
usuaria como parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato. 
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Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como: 
 

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre 
otros. 

 

Importante 

• Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del postor 
ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del 
OSCE www.osce.gob.pe sección RNP. 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección 
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en Plaza de Armas S/N, Distrito 
de Pilpichaca – Huaytara - Huancavelica. 

 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.7. ADELANTOS 

 

2.7.1. ADELANTO DIRECTO 
La Entidad otorgará adelanto por el 10% del monto del contrato original. El contratista debe 
solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción 
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante Carta Fianza y el 
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 
los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 

La entrega los adelantos se realizará en un plazo de 7 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA 
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [5] días calendario anteriores al inicio del 
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta 
Fianza. 

 
2.8. VALORIZACIONES 

El periodo de valorización será mensual. 

presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el 
artículo 33 del TUO de la LCE. 

http://www.osce.gob.pe/
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Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 83.6 del artículo 83 del Reglamento En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 83.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 

De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la 
Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por 
el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago 
respectivo. 

 

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR 

PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la 
liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de 
pago respectivo. 
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3.1. EXPEDIENTE   TÉCNICO E   INFORMACIÓN   COMPLEMENTARIA   DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

 “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIETO BASICO DE LA LOCALIDAD DE  SAN FELIPE, DEL 

DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA AFECTADA POR 

EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO” 

 

3.1.1 NOMBRE DE LA OBRA: 

“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIETO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE, DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION 

HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO” 

 
3.1.2 CODIGO UNICO: 2440454 

 
3.1.3 NIVEL DEL ESTUDIOS DE INVERSION 

Aprobado. 

 
3.1.4 FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD 

28/04/2021 

 
3.1.5 DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO 

Resolución Gerencial N°0 7 9 -2021-MDP/GM 

 
3.1.6 FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

28/04/2021 

 
3.1.7 FINALIDAD PÚBLICA 

La ejecución de la presente obra busca mejorar el servicio de saneamiento 

básico de la localidad de Antacancha, con ello se reducirá los problemas de 

salud, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. 

 
3.1.8 VALOR REFERENCIAL 

El costo para la ejecución de los trabajos antes mencionados asciende a la 

suma de: S/ 1,230,388.32(UN MILLON DOCIENTOS TRECIENTA MIL TRECIENTOS 

OCHENTA Y OCHO CON 32/100 SOLES). Que dentro de sus costos directos 

se han considerado los materiales, mano de obra, con sus respectivos 

pagos de leyes sociales, así como herramientas a utilizarse y dentro 

de sus costos indirectos se han considerado sus gastos generales, 

Utilidades y el impuesto general a las ventas (I.G.V.) 

 
3.1.9 FINANCIAMIENTO 

19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 

 
3.1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Plazo de Ejecución de la Obra es de 120 días calendario. 

 

3.1.11 MODALIDAD Y SISTEMA DE EJECUCIÓN 

Por Contrata a Precios Unitarios. 

 

3.1.12 ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA: 

 
 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 
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1: ANTECEDENTES 

El Proyecto de Inversión pública desarrollado a nivel de Expediente Técnico, se 

encuentra  registrado  en el  Banco  de  Proyectos,  mediante  la  denominación: 

“REHABILITACIÒN DEL  SISTEMA  DE  SANEAMIETO  BASICO  DE  LA  LOCALIDAD  DE 

SAN FELIPE,   DEL   DISTRITO   DE   PILPICHACA,   PROVINCIA   DE   HUAYTARA,   REGION 

HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO”, acorde a su 

naturaleza de intervención. 

 
ACCESO A LA ZONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALIDADES 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Localidad de Antacancha está en las coordenadas UTM WGS 84 Zona L524847 E y 

8536873 N, se ubica en la sierra a una altitud de 4506.00 m.s.n.m.  

 
Vías de acceso 

El Área del proyecto está enlazada con la capital del país (Lima) mediante la vía 

terrestre y aérea; la vía terrestre es por la Panamericana Sur Lima – San Clemente, 

del cual se desvía hacia el Este por la Vía Los Libertadores, pasando por la 

Provincia de Huaytará se llega a la ciudad de Huamanga mediante carretera  
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asfaltada de primer orden. Luego, para llegar al lugar del proyecto se tiene las 

siguientes alternativas: 

Primero: Parte desde la ciudad de Huamanga Vía los Libertadores hasta Puente 

Niñacha – Apacheta – Rumichaca – Pilpichaca en una longitud de 154 Km, por la 

antigua vía los Libertadores Wari, con un tiempo de viaje de 3.5 horas. 

 

Segundo: La segunda ruta se considera desde la capital del departamento de 

Huancavelica, vía Santa Inés – Pilpichaca de 138 Km de carretera asfaltada a 

nivel de bicapa. 

 
SITUACIÓN EXISTENTE 

El Sistema de agua potable de la localidad de Antacancha, opera de manera 

deficiente, los componentes del sistema se encuentran deteriorados y expuesto al 

clima extremo en la zona (radiación solar, precipitación, heladas, y fenómenos del 

niño como ocurrido el 2017 etc) además la falta de mantenimiento del sistema 

disminuye el tiempo de vida de la estructura. 

 

Durante  el   FENÓMENO   DEL  NIÑO  ocurrido   en   el   2017,  ocurrieron  fuertes 

precipitaciones y por consiguiente huaycos, derrumbes aumentando el caudal del 

sistema, varias estructuras fueron afectadas, a partir de esta fecha el sistema 

opera de manera deficiente, varios componentes del sistema están deteriorados. 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos fundamentales del proyecto son los siguientes: 

 

c) Restablecer la operatividad del sistema de agua potable afectada por el fenómeno del 

niño costero de la localidad de Antacancha distrito de Pilpichaca, Provincia de 

Huaytará - Región Huancavelica. 

 

d) Reconstrucción de estructuras afectadas por el fenómeno del niño costero del sistema 

de agua potable de la localidad de Antacancha distrito de Pilpichaca, Provincia de 

Huaytará - Región Huancavelica. 

 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN: 

Departamento : HUANCAVELICA 

Provincia : HUAYTARA 

Distrito : PILPICHACA 

Localidad : SAN FELIPE 

 
3.1.13 DEL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 

De conformidad con el desagregado de gastos generales del expediente técnico 

de la obra, el personal clave para la ejecución de la obra son los siguientes: 

 
PLANTEL PERSONAL ESPECIALISTA 

1.- Residente de Obra.- Ingeniero civil, con experiencia mínima de 36 meses 

como  Residente  y/o  Supervisor  y/o  Inspector  y/o  jefe  de  supervisión  en  la 

ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. 

 

Condiciones que deben reunir el personal clave: 

 

a. Todo el equipo profesional que participe en la ejecución de obra, deberá 

ser colegiado, de conformidad con la Ley N° 16053, Ley de ejercicio 

profesional de arquitectos y de ingenieros. 
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b. Con la finalidad de garantizar una adecuada prestación de los servicios y 

cumplir con los plazos establecidos en las bases, se exigirá la participación 

de los profesionales presentados en la propuesta para participar en el 

servicio de ser el caso que se realice cambio en el personal, este deberá 

cumplir con lo solicitado en los presentes términos de referencia, para lo 

cual deberá presentar la propuesta a la entidad para su evaluación y 

aprobación. 

 
c. Para la ejecución de la presente obra, el personal clave debe tener un 

mínimo de calificaciones dado la magnitud de la obra a ejecutar, siendo 

los niveles de formación profesional mínimo los siguientes: 

 

El contratista deberá presentar al inicio de la participación efectiva de cada 

personal en la obra, copia de la colegiatura y certificado de habilidad original 

del profesional, pudiéndolo presentarlos opcionalmente a la suscripción del 

contrato, los documentos serán presentados ante la Mesa de Parte de la 

Municipalidad Distrital de Pilpichaca. 

 

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

DESCRIPCION CANT. 

TEODOLITO 1 

NIVEL TOPOGRAFICO 1 

MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 1 

GENERADOR ELECTRICO DE 7000KW 1 

MOTOSOLDADORA 1 

COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP 1 

EQUIPO TOPOGRAFICO 1 

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40” 1 

MEZCLADORA DE CONCRETO  4HP 1.25” 1 

 

Se aceptarán equipos y/o maquinarias que superen las especificaciones 

técnicas mínimas. 

 

3.1.14 ADELANTOS 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, la 

Entidad entregara los siguientes adelantos: 

 
ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará adelanto directo por el 10% del monto del contrato 

original. 

 

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho 

(8) días calendario siguiente a la suscripción del contrato o al inicio de la 

ejecución de la obra, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto 

mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.  

 

 

LA ENTIDAD entregara el monto solicitado dentro de los siete (7) días 

siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

La Entidad otorgará adelanto para materiales o insumos por el 20% del 

monto del contrato, conforme al calendario de adquisición de materiales o 

insumos presentado por el contratista. 

 

La entrega del adelanto se realizará en un plazo de siete (7) días calendario 

previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o 

insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 

disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el 

calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA 

debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 5 días calendarios 

anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 

garantía por adelanto mediante Carta Fianza. 

 
3.1.15  PENALIDADES ADICIONALES 

De conformidad con el numeral 62.3 del artículo 62 del Reglamento, 

Adicionalmente a la penalidad por mora se incluirá las siguientes 

penalidades: 

 
  

Penalidades 

 
N° 

Supuestos de aplicación de 

penalidad 

 
Forma de cálculo 

 
Procedimiento 

1 En caso culmine la 
relación 

 
 

0.80 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en obra. 

 
 

Según informe 

del Supervisor 

o Inspector de 

la obra. 

 Contractual entre el 
 contratista y el personal 
 ofertado y la Entidad no 
 haya aprobado la 
 sustitución del personal por 

2 Si el contratista o su Cinco por mil (5/1000) 

Del monto de  la 

valorización  del 

periodo por cada día 

de dicho 

impedimento. 

 

 personal, no Permite el Según informe 
 acceso al cuaderno de del Supervisor 
 obra al SUPERVISOR DE LA o Inspector de 
 OBRA, impidiéndole anotar la obra. 
 las ocurrencias.  
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 Procedimiento de aplicación de penalidades 

▪ De detectarse alguna infracción cometida por el contratista, el 

supervisor deberá anotar en el cuaderno de obra o comunicar 

mediante carta al contratista la ocurrencia (que se considerará un pre 

aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanación de la falta. 

Paralelamente el supervisor informará a la Entidad, con las evidencias 

fotográficas de las faltas. 

▪ La multa será descontada de la valorización del mes en la que la 

infracción es cometida 

▪ En caso que el contratista cometa la misma infracción nuevamente, la 

penalidad se aplicara de forma automática. 

 

 

 
 
 

3 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 

Cuando el contratista no cuenta con los 

dispositivos de seguridad en la obra tanto 

peatonal o vehicular incumpliendo las 

normas, además de las señalizaciones 

solicitadas por la municipalidad. La multa 

es por cada día. 

 
 
 

1/4000 

 

Según informe 

del Supervisor o 

Inspector de la 

obra. 

 

 
4 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 

PROTECCIÓN    PERSONAL    Cuando   el 

contratista no cumpla con dotar a su 

personal o parte del personal de los 

elementos de seguridad. La multa es por 

cada día. 

 

 
1/2000 

 
Según informe 

del Supervisor o 

Inspector de la 

obra. 

 
 

 
5 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Cuando el contratista ingrese materiales a 

la obra sin la autorización del supervisor o 

utilice para la ejecución de la obra 

materiales de menos calidad que los 

especificados en el Expediente Técnico. 

La multa es por cada material no 

autorizado o no adecuado. 

 
 

 
1/2000 

 

 
Según informe 

del Supervisor o 

Inspector de la 

obra. 

 

6 

CARTEL DE OBRA 

Cuando el contratista no coloque el 

 

1/4000 

Según informe 

del Supervisor o 

Inspector  de  la 

obra. 

 cartel de obra dentro de los 5 días 

calendarios del inicio contractual de la 

obra, la penalidad es por día no colocado. 

Hay obligación de mantener el cartel de 

obra durante la ejecución de la 

obra. 

 Según informe 

del Supervisor o 

Inspector de la 

obra. 

 

7 

RESIDENTE DE OBRA 

Cuando el Ingeniero Residente no se 

encuentra en forma permanente en la 

obra. La multa es por cada día. 

 

1/1000 

Según informe 

del Supervisor o 

Inspector de la 

obra. 
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Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden 

alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) 

del monto del contrato vigente. 

 
De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de 

consorciados es de dos integrantes. 

Asimismo, para el consorciado que acredite mayor experiencia, su 

porcentaje mínimo en la ejecución del contrato será de 90 por ciento. 

 
3.1.16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

De conformidad con el artículo 81 del Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, son 

obligaciones del contratista tiene las siguientes: 

 
81.1 En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables 

al contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de 

avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir 

una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera 

un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del 

monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace 

efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de 

ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo es 

asumido por la Entidad. 

 

81.2 Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel 

profesional acreditado. 

 
Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a 

la Entidad le autorice la sustitución del profesional acreditado, en cuyo 

caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones 

profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado. 

 
La sustitución del personal acreditado debe solicitarse a la Entidad 

quince (15) días antes que se culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal a ser sustituido; si dentro de los ocho (8) días 

siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento 

se considera aprobada la sustitución. 

 
En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal 

ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no 

cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser 

reemplazado, la Entidad le aplica al contratista una penalidad 

equivalente 0.8 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada día de 

ausencia del personal en la obra. 
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En caso el contratista considere necesaria la participación de 

profesionales adicionales al plantel técnico ofertado, debe anotarse tal 

ocurrencia en el cuaderno de obra e informarse por escrito a la Entidad 

el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar la 

efectiva participación de tales profesionales. 

 
La inclusión de mayores profesionales por parte del contratista no genera 

mayores costos ni gastos para la Entidad. 

 
Sin exclusión de las demás obligaciones que corresponden al Contratista, 

conforme a los dispositivos legales y que son inherentes como tal para la 

ejecución de Obra, el Contratista tiene también las siguientes 

obligaciones: 

 
▪ El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios 

ocultos en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el 

Art. 70 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica 

Especial para la Reconstrucción con Cambio. 

 
▪ El plazo máximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios 

ocultos de la Obra es de siete (07) años, contados a partir de la 

recepción total de la obra. 

 
En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la 

recepción y durante el periodo de responsabilidad, la Municipalidad 

Distrital de Pilpichaca requerirá al Contratista para que los subsane en 

un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo 

apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier 

adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Pilpichaca a favor 

del contratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. Ni la suscripción 

del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la 

liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de la 

 

Municipalidad Distrital de Pilpichaca a reclamar, posteriormente, por 

defectos o vicios ocultos. 

 

  
▪ El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 

29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

005-2012-TR);  durante  la  ejecución  de  las  prestaciones  a  su  cargo; 

obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de 

sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de 

acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el 

desarrollo  de  las  actividades  propias  de  la  presente  contratación; así 

como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a 

la normatividad vigente. 
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▪ Personal 

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no 

competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Inspector de 

Obra y/o supervisor de obra. El Contratista tiene la obligación de 

suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 

salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto 

en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

Reglamento, así como el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas 

complementarias y modificatorias; y cumplimiento de plan Covid-19. 

 
El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los 

trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos 

brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 

 
El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional 

designado a la obra y consignado en su oferta sin el consentimiento 

previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de Pilpichaca. 

 
▪ Seguridad 

El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo vigente, con el personal que está laborando en los 

diferentes frentes de trabajo; asimismo, deberá garantizar que se adopten 

las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetro, áreas de 

tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u otros que no 

puedan causar accidentes a terceros 

(transeúntes, vehículos, etc.). 

 
El contratista eliminará el desmonte producto de los trabajos conforme se 

vayan ejecutando las actividades. 

 
El  Inspector  de  Obra  y/o  supervisor  de  obra  o  la  Entidad,  tendrá  la 

potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a 

seguridad, lo cual no será causal de ampliación de plazo de la obra 

Contratada. 

 
▪ Materiales 

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con 

las características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrán 

someter a los ensayos necesarios para verificar sus características. 

 

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de 

Obra y/o supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad 

sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 
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▪ Equipos y maquinarias. 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria 

de los trabajos a realizar, deberán llevarse a la obra en forma oportuna y 

no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Inspector de 

Obra y/o supervisor de obra, que no podrá negarla sin justa razón. 

 
La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y 

maquinarias durante la ejecución de las obras, corren por cuenta y costo 

del Contratista. 

 
Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, 

maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados 

para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el 

Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, 

por su cuenta y costo. 

 
▪ Leyes, normas y ordenanzas. 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

 
a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier 

forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. 

 
En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas 

y las leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista   

poner   en   conocimiento   del  Inspector  de  Obra  y/o supervisor de 

obra esta situación, previa a la realización de los trabajos, a fin de que 

éste determine la acción a seguir. 

 
b. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes 

documentos referentes a materiales y trabajos. 

 
Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto, 

corren por cuenta y costo del Contratista y deberán ser reparados 

por éste sin derecho a pago alguno. 

 
c. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 

 
▪ De la infraestructura pública existente: 

El contratista será responsable del deterioro de cualquier instalación 

pública existente como redes de agua, desagüe, electricidad, gas, etc, 

debiendo reparar cualquier instalación en casas que sean afectadas. 

 
3.1.17 RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA. 

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente 

Técnico. 

 
3.1.17.1 Errores o Contradicciones 

El Contratista debe hacer notar a La Municipalidad Distrital de 

Pilpichaca cualquier error o contradicción en los documentos, 

poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector de Obra 
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y/o supervisor de obra. Se entiende que para realizar su oferta, el 

postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus 

propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar 

la obra de acuerdo al Expediente Técnico. 

 
3.1.17.2 Entrega del Terreno. 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 73 y 82 del Reglamento 

del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la 

Reconstrucción con Cambios. El Inspector de obra y/o supervisor 

de obra designado por La Municipalidad Distrital de Pilpichaca y/o 

representantes de la Entidad efectuarán la entrega del Terreno. 

 
3.1.17.3 Obras Provisionales. 

El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o 

provisionales según el Expediente Técnico y en coordinación con 

el  Inspector  de  Obra  y/o  supervisor  de  obra  asignado  para 

determinar su ubicación. 

 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y 

conservación de los ambientes provisionales para la ejecución de 

la Obra, se extenderán hasta la recepción de la misma y están 

dentro de la prestación del Contratista. 

 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, 

letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás 

precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del 

campamento donde puedan producirse accidentes. 

 
3.1.17.4 Cuaderno de obra. 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 82 del Reglamento del 

Procedimiento de Contratación Publica Especial para la 

Reconstrucción con Cambios. El Inspector de Obra y/o supervisor 

de obra tendrá derecho a examinar este cuaderno en cualquier 

momento y anotar en él sus observaciones. 

 
El Contratista deberá entregar mensualmente a La Municipalidad 

Distrital de Pilpichaca  o al Inspector de Obra y/o supervisor de 

obra, copias del Cuaderno de Obra. 

 
En caso de resolución contractual por cualquiera de la partes, el 

Cuaderno de Obra será entregado a La Municipalidad Distrital de 

Pilpichaca, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la 

no entrega del Cuaderno de Obra. 

 
3.1.17.5 Tareas en Horas Extraordinarias 

De ser necesario, están comprendidas dentro de la prestación 

a cargo del Contratista, se deberá comunicar al Inspector de Obra 

y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho 

(48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo 

del cual dispondrá el Inspector de Obra lo necesario para su 

control. 
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3.1.17.6 Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus 

partes terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, 

evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito 

de su personal o equipo ocasionen daños, o a propiedades de 

terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente 

reparados a satisfacción del Inspector de Obra y/o supervisor de 

obra. 

 
La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta 

obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas 

sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta 

que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. 

 
3.1.17.7 Conservación del Medio Ambiente 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos 

autorizados por la autoridad competente para colocar los residuos 

de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo 

posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del 

Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las 

provisiones correspondientes. 

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las 

infracciones que pudiera cometer, contra la legislación 

relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
3.1.17.8  Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. La 

Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de 

materiales o herramientas del Contratista dentro de la obra, para 

lo cual el contratista tomará todas sus precauciones. 

 
3.1.17.9 Retiro de equipos o materiales 

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Pilpichaca, 

el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material 

excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto 

de evitar interferencias en la ejecución de la obra; Si hubiese 

alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a La 

Municipalidad Distrital de Pilpichaca. 

 
3.1.17.10 Accidentes y notificaciones 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y 

servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al 

personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la 

obra. 

 
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un 

accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que 

pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y 

que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del 

Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución 

del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un 

informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por  

medio  del  Inspector  de  Obra  y/o  supervisor  de  obra, 
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describiendo los hechos en forma precisa y completa. Asimismo, el 

Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por medio 

del Inspector de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier 

comparendo, citación, notificación y otro documento oficial 

recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con 

cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de 

la obra contratada. Nada de lo aquí incluido, eximirá al 

Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los 

accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de 

Pilpichaca. 

 
3.1.17.11 Calidad Especificada. 

Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de 

la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de 

la ejecución de las obras e instalaciones. A tal efecto el Inspector 

de obra y/o supervisor de obra establecerá los sistemas de control 

de ejecución y demás actividades de control de calidad. 

 
El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrá el derecho, 

cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos 

de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las 

Especificaciones Técnicas. 

 
La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista 

de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. En el 

caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las 

Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo 

del Contratista. 

 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados 

serán comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como 

sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el 

caso. Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada 

por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra debido a su 

inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá 

estar sujeto a rechazo del Inspector y/o supervisor de obra, debido 

a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no 

obstante, la aceptación previa. 

 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido 

rechazadas, deberán ser reparadas o reemplazadas por y a 

expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del 

Inspector y/o supervisor de obra. 

 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de 

obra, gastos varios, daños o pérdidas, ya sean directos o 

indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o 

supervisor de obra considere con defectos de fabricación o como 

resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. 
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3.1.17.12 Recepción de la Obra. 

Se deberá seguir lo establecido en el artículo 93 del Reglamento 

del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la 

Reconstrucción con Cambios. 

 
3.1.17.13 Derechos Legales Irrenunciables del Contratante 

Municipalidad Distrital de Pilpichaca no podrá ser privada o 

impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, 

realizados antes o después de la terminación y aceptación de la 

Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las 

características de calidad de los materiales utilizados, las 

condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto 

reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales 

mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que 

los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las 

estipulaciones del Contrato. 

 
La Municipalidad Distrital de Pilpichaca no podrá ser privada ni 

impedida, no obstante la existencia de dichas mediciones, 

cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de 

recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro 

medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no 

haber cumplido el Contratista con lo establecido en los 

Documentos de Contrato. 

 
La aceptación por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de 

obra, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación 

de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo 

transcurrido o cualquier  posición  adoptada  por el Inspector de 

obra y/o supervisor de obra, no podrán significar una renuncia a 

los derechos legales de La Municipalidad Distrital de Pilpichaca 

sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o 

derecho de Indemnización. 

 
3.1.17.14 Obligaciones de Término de Obra. 

El Contratista al término de las obras tendrá las siguientes 

obligaciones: 

Planos de replanteo de la obra o planos de post construcción. 

▪ Memoria Descriptiva valorizada de la obra ejecutada. 

▪ Declaratoria de fábrica, conforme lo dispone el artículo 95 del 

Reglamento. 

 
Esta documentación deberá ser entregada anexa a la 

liquidación final de obra. 

 
3.1.17.15 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra. 

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos 

indicados en los requerimientos técnicos mínimos proporcionados 

por La Municipalidad Distrital de Pilpichaca las bases del 

procedimiento de selección correspondiente; así como el 

expediente técnico completo y toda otra documentación 

referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse 

mutuamente. 
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En caso de alguna dificultad en la interpretación de los 

Documentos de Contrato, el Inspector de Obra y/o supervisor de 

obra será el encargado de transmitir al Contratista las 

aclaraciones necesarias. 

 
3.1.16 INSPECCIÓN DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA. 

Será llevado a cabo por un profesional que designe La Municipalidad 

Distrital de Pilpichaca. 

 
3.1.17 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, la Ingeniería de 

detalles, y planos post construcción definitivos y de detalle de todas las 

especialidades del Proyecto. 

 
Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la 

documentación requerida, previamente aprobada por el Inspector de 

obra y/o supervisor de obra. Al concluir la obra y dentro de un plazo de 

treinta (30) días calendario después de la recepción de la obra, el 

Contratista deberá entregar a la Entidad en original y tres (3) copias el 

Expediente Técnico Final o actualizado de Obra, con las modificaciones 

aprobadas si existieran. 

 
3.1.18 VALORIZACIONES 

 
Forma de las valorizaciones y facturas 

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada 

por  el  Contratista  en  coordinación  con  el  Inspector  de  Obra  y/o 

supervisor de obra. 

El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos 

ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. 

La conformidad previa al pago, estará a cargo del Área de Obras de la 

Municipalidad Distrital de Pilpichaca. 

 
Valorizaciones mensuales 

Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (5) 

primeros días hábiles del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en 

tres (3) ejemplares, acompañadas según el caso por los cómputos 

métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la 

fecha y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra. 

 
Valorización de liquidación final 

Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la 

Valorización de Liquidación Final, debidamente sustentada con la 

documentación y cálculos detallados. 

La liquidación se ejecutará según lo establecido en el artículo 97 del 

Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la 

Reconstrucción con Cambios. 

La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago 

del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, 

en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día 

siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 

que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo, 

debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post 
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construcción, la minuta de declaratoria de fábrica y la memoria 

descriptiva valorizada, para proceder al pago correspondiente. 

 
En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida 

determine un saldo a favor de la Entidad, ésta requerirá por escrito al 

Contratista para que efectúe el pago respectivo en el plazo de quince 

(15) días calendario, computados desde el día siguiente del 

consentimiento de la liquidación, transcurrido este plazo sin que se haya 

verificado el pago, la Entidad podrá hacerse cobro de cualquier deuda 

pendiente a favor del Contratista o de las garantías que aún estuvieran 

vigentes, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento. 

 
Esta valorización final, debe estar respaldado por: 

Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres 

de todo reclamo legal, deudas y prebendas (Declaración Jurada y otros 

documentos). 

▪ Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones 

autorizadas y realizadas durante el período de ejecución. 

▪ Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de 

Medición. 

▪ Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos 

realizados. 

▪ Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos 

pendientes a los trabajadores. 

▪ Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior. 

▪ Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Pilpichaca por 

incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera. 

▪ Saldo a favor o en contra del Contratista. 

 
3.1.19 PRESTACIONES ADICIONALES 

Se deberá seguir lo establecido en el artículo 90 y 91 del Reglamento del 

Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción 

con Cambios. 

 
3.1.20 REAJUSTE DE PRECIOS. 

Se deberá seguir lo establecido en el Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios. 

 
3.1.21 CONFIDENCIALIDAD. 

El Contratista deberá mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva 

absoluta en el manejo de cualquier información y documentación a la que 

se tenga acceso a consecuencia de la ejecución del contrato, quedando 

prohibido de revelarla a terceros. 

Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, videos, 

mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos, 

estudios, grabaciones, películas, programas informáticos y demás datos 

compilados o recibidos por el contratista, el incumplimiento de esta 

obligación acarreará las responsabilidades civiles y penales 

correspondientes. 

 
3.1.22 SUBCONTRATACIÓN 

No podrá transferir, de manera parcial o totalmente, a favor de terceros, la 

prestación materia del Contrato teniendo la responsabilidad total sobre su 

ejecución y cumplimiento íntegro. 
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3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

 

A CONTRATO DE CONSORCIO 

 Requisitos: 

 

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes19, en la 

que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así 

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 

 

De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados es de 

dos integrantes. 

 

Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 

ochenta por ciento. 

 

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y 

representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 

suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

 

Acreditación: 

 

• Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido 

por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a 

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

 
• En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 

análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 

apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con 

una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 

ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

 

C CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 

ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO 
C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

 Requisitos: 

 

1.- Residente de Obra. (Cantidad 1).- Ingeniero civil, titulado y colegiado. 

Acreditación: 

Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal 

especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación 

para la suscripción de contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de 

corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su participación efectiva 

en la ejecución de la obra. (Anexo N° 5). 

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

  

Requisitos: 
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 1.- Residente de Obra (Cantidad 1).- Con experiencia mínima de 36 meses como 

Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de supervisión en la ejecución de obras 

iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. 

 
Acreditación: 

 

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de 

compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido 

señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de 

contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y de los demás 

profesionales especialistas, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución 

de la obra. (Anexo N° 5). 

C.3 EQUIPAMIENTO 

 Requisitos: 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Acreditación: 
 

Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, 

señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de 

contrato. (Anexo N° 5). 
 

DESCRIPCION CANT. 

TEODOLITO 1 

NIVEL TOPOGRAFICO 1 

MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 1 

GENERADOR ELECTRICO DE 7000KW 1 

MOTOSOLDADORA 1 

COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP 1 

EQUIPO TOPOGRAFICO 1 

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40” 1 

MEZCLADORA DE CONCRETO  4HP 1.25” 1 
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EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos)) 
 

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 

 
El único factor de evaluación técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el 
detalle siguiente: 

 
 

EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ( Hasta 100 puntos) 

 Criterio: 

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta 
tres (3) veces el valor referencial en la ejecución de obras 
similares, durante los 8 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas, que se computarán desde la suscripción 
del acta de recepción de obra o documento similar que acredite 
fehacientemente la culminación de la obra. 

 

Se considerará obra similar a Rehabilitación y/o Reconstrucción 
y/o creación y/o instalación y/o mejoramiento y/o ampliación de: 
sistema de agua potable y/o sistema de alcantarillado y/o redes 
de alcantarillado y/o redes de agua potable y/o sistema de 
saneamiento básico. 

 
Acreditación: 

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) 
contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) 
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 
contratos y sus respectivas constancias de prestación o 
cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto 
total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo 
de diez (10) contrataciones. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, 
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de 
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de 
lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar 
el Anexo Nº 10 referido a la experiencia en obras similares del 
postor. 

 
M = Monto facturado acumulado 

por el postor por la ejecución 
de obras similares 

 

M >= [3] veces el valor referencial: 
[100] puntos 

 
M >= [2] veces el valor referencial 
y < [3] veces el valor referencial: 

[80] puntos 

 
M >= [1] veces el valor referencial 
y < [2] vez el valor referencial: 

[60] puntos 

 

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 
 

100 puntos 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO  

Criterio: 
 

Se evaluará considerando el precio ofertado 
por el postor. 

 
 

Acreditación: 

 
Se acreditará mediante el documento que 
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) 

Pi = Om x PMPE 
Oi 

Donde: 
 

i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta económica i 
Oi = Oferta Económica i 
Om = Oferta Económica de monto o precio 

más bajo 
PMPE = Puntaje Máximo de la oferta 

Económica 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso 
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................],     con     RUC     Nº     [................],     con     domicilio     legal     en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [ ................... ] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de [ .......................................... ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha […...................... ], el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA   ESPECIAL   Nº   [CONSIGNAR   NOMENCLATURA   DEL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR 
LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes 
del presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 

 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 

 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato. 

 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO10 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 

 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 

 

Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las 
valorizaciones siguientes. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 
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general de las bases. 
 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato11: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO 
DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

• Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor ganador 
de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original 
como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del 
Reglamento. 

 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO 
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes 
[CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]12, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos13 mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 14.  La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].15 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN 
CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN 
CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] conforme al calendario de adquisición de 
materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
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en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos16 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago respectivo. 

 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones del 
Estado y 173 del RLCE. 

 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la 
conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 



Municipalidad Distrital de Pilpichaca 
PEC N° 010-2021-MDP/CS-1 

 

48 

 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
  

 
0.10 x Monto  

F x Plazo en días 

 
Donde: 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse. 

 
Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 
del Reglamento. 

 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Penalidades 

 
N° 

Supuestos de aplicación de 

penalidad 
 

Forma de cálculo 
 

Procedimiento 

1 En caso   culmine   la relación 

Contractual entre el contratista y el 

personal ofertado y la Entidad no 

haya aprobado la sustitución del 

personal por 

 
 

0.80 UIT por cada día de 

ausencia del personal en 

obra. 

 
 

Según informe del 
Supervisor o 
Inspector de la 
obra. 

2 Si el contratista   o   su personal, no 

Permite el acceso al cuaderno de 

obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, 

impidiéndole anotar las 

ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) 

Del monto de la valorización 

del periodo por cada día de 

dicho impedimento. 

 
Según informe del 

Supervisor o 

Inspector de la 

obra. 

 

 
 

3 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando 

el contratista no cuenta con los dispositivos de 

seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular 

incumpliendo las normas, además de las 

señalizaciones solicitadas por la  municipalidad. La 

multa es por cada día. 

 
 

1/4000 

 
Según informe del 

Supervisor o 

Inspector de la 

obra. 

 

 
4 

INDUMENTARIA       E        IMPLEMENTOS       DE 

PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el contratista no 

cumpla con dotar a su personal o parte del personal 

de los elementos de seguridad. La multa es por cada 

día. 

 

 
1/2000 

Según informe del 

Supervisor o 

Inspector de la 

obra. 

 
 

 
5 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin 

la autorización del supervisor o utilice para la 

ejecución de la obra materiales de menos calidad 

que los especificados en el Expediente Técnico. La 

multa es por cada material no autorizado o no 

adecuado. 

 
 

 
1/2000 

 

Según informe del 

Supervisor o 

Inspector de la obra. 

6 
CARTEL DE OBRA 

Cuando el contratista no coloque el 
1/4000 

Según informe del 

Supervisor o 
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   Inspector de la obra. 

 cartel de obra dentro de los 5 días calendarios del 

inicio contractual de la obra, la penalidad es por día no 

colocado. Hay obligación de mantener el cartel de 

obra durante la ejecución de la obra. 

 Según informe del 

Supervisor o 

Inspector de la 

obra. 

 

7 

RESIDENTE DE OBRA 

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en 

forma permanente en la obra. La multa es por cada 

día. 

 

1/1000 

Según informe del 

Supervisor o 

Inspector de la 

obra. 

 

Importante 

 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento. 

 

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 

 

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 
63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan. 

 

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o 
incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE. 

 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 



Municipalidad Distrital de Pilpichaca 
PEC N° 010-2021-MDP/CS-1 

 

50 

 

 

 

 

los referidos actos o prácticas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 
DEL REGLAMENTO 
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración 
jurada manifestando: 

 
a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen 

sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de 
delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, 
y; 

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento 
administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones. 

 

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato 
quedará resuelto de pleno derecho. 

 

CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad correspondiente. 

 
El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES 
(3) ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: Cámara de 
Comercio de Huancavelica, Centro de Arbitraje del OSCE. 

 

Importante 

Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales 
propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. 
Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del 
artículo 101 del Reglamento. 

 

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que 
resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al 
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con 
el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento. 

 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue 
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a 
arbitraje. 

 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 
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Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [. ......................... ] 
 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

 
 
 
 
 
 
 

“LA ENTIDAD”  “EL CONTRATISTA” 
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De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del 
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento  

 Fecha de emisión del 
documento 

 

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

 

  RUC  

  EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

  Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

      

      
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato 
 

  Tipo y número del 
procedimiento de selección 

 

  Descripción del objeto del 
contrato 

 

  Fecha de suscripción del 
contrato 

 

  
Monto del contrato 

 

 

4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra 

 

  Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

 

  Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

 

   
 
 

 
Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

  Ampliación(es) de plazo días calendario 

  Total plazo días calendario 

  Fecha de culminación de la 
obra 

 

  
Fecha de recepción de la obra 

 

  Fecha de liquidación de la 
obra 

 

   
 
 
 
Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

 

  
Monto total de los adicionales 

 

  
Número de deductivos 

 

  
Monto total de los deductivos 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
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  Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

 

 

5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

 

  Monto de otras penalidades  

  
Monto total de las penalidades 
aplicadas 

 

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si 
 

No 
 

 
Arbitraje Si 

 
No 

 

  N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad 

 

  
RUC de la Entidad 

 

  Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

 

  
Cargo que ocupa en la Entidad 

 

  Teléfono de contacto  
 

8  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a 
corresponder al consorcio, lo siguiente: 

 
Datos del consorciado 1 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado … 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración 
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo 
necesario acreditar el acuse de recibo. 

 

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del 
consorcio. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

 

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO 
de la LCE. 

 
2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento. 

 

3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta. 
 

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio 
de integridad. 

 

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido 
con la buena pro. 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento 
(Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 
sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

 
…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 4 
 

OFERTA ECONOMICA 
(MODELO) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 

 

 
 

COMPONENTE 

SUBTOTALES 
[CONSIGNAR PRECIO DE 

CADA COMPONENTE DE LA 
OFERTA EN LA MONEDA DE 

LA CONVOCATORIA] 

• COSTOS DIRECTOS  

• GASTOS GENERALES  

- GASTOS GENERALES FIJOS  

- GASTOS GENERALES VARIABLES  

• UTILIDAD  

• IGV  

TOTAL 
 

 

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda 
tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen 
de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto 
con la oferta económica. 

 

El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

De nuestra consideración, 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del 
procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato: 

 

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, 
así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecución del 
contrato de obra. 

 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra. 
 

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se 
presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo 
al requerimiento indicado en las bases. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, 
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional 
considerado personal especialista. 
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ANEXO N° 6 
 

CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 

El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo: 
 

a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. 

 
b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para 
actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de 
selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad 
o liquidación del contrato, según corresponda. 

 
El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para 
contratar con el Estado. 

 

c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la 
Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos. 

 
d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los 
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al 
objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. 

 
 

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso 
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de obras 
y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda. 

 

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben 
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje 
debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en 
caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del 
consorcio. 

 

El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

..………………………………………….. 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues 
sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato. 
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ANEXO Nº 7 

 
MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA 

(Aplica para líneas de crédito) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

De nuestra consideración, 
A solicitud de nuestro cliente (……………………….) (en caso de Consorcio consignar el nombre del 
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una línea de crédito aprobada 
y vigente de hasta S/. ………………………. (Detallar en números) 
…………………………………….. (Detallar en letras). 

 

La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de 
la entidad emisora. 

 
 

Atentamente, 
 

Firma de la entidad emisora 
 

Dirección de la entidad emisora:   
 
 
 

Importante 

Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores 
sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el presente 
anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento. 

 

En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al porcentaje 
de participación de cada uno de sus integrantes. 

 

Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores 
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor 
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de las 
bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 



Municipalidad Distrital de Pilpichaca 
PEC N° 010-2021-MDP/CS-1 

95 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN 
CONTRACTUAL 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN] 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo 
párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)17 y lo establecido en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y la(s) 
garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no mayor 
a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el 
contrato queda resuelto de pleno derecho. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 

Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o 
póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 
(carta fianza o póliza de caución). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 “En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por 

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor 

deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha 

garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de 

incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 

 
 

Nº 
 

CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

 
N° CONTRATO 

 

FECHA18
 

 
MONEDA 

 
IMPORTE 

TIPO DE CAMBIO 

VENTA19 

MONTO FACTURADO 

ACUMULADO20
 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

TOTAL  

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 
 

 

18    Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
19    El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
20    Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 


