TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

ADMINISTRACION DEL BANCO DE DATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE

11

1.2

2.1

HIDROCARBUROS DE PERUPETRO S.A.

OBJETO y FINALIDAD

Objeto

PERUPETRO S. A. (en adelante PERUPETRO) requiere contratar una empresa (en
adelante la EMPRESA) que brinde el Servicio de Administracion del Banco de Datos de
Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de PERUPETRO S. A. (en adelante el
SERVICIO), acorde con lo establecido en el inciso c) del articulo 6° del TUO de la Ley
Organica de Hidrocarburos, Ley No. 26221.

Finalidad Publica

Preservacion y gestion de la informacion técnica relacionada a las actividades de exploraciéon
y explotacion de Hidrocarburos para ponerla a disposicion de los inversionistas y el
ciudadano en general, para su divulgacion con fines de promover la inversion y la
investigacion y cumplir con el objeto social de PERUPETRO.

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Aspectos Generales.

El SERVICIO consiste en la operacidn y actualizacion del actual Sistema de Administracién
del Banco de Datos por un periodo de tres (3) afios calendario, descrito en el numeral 2.3
(en adelante SISTEMA), y su migracion a la nueva infraestructura tecnoldgica, para la
administracion y gestion de la informacion del Banco de Datos de Exploracion y Explotacion
de Hidrocarburos de PERUPETRO S.A. (en adelante BANCO DE DATOS).

La EMPRESA sera responsable de las actividades de proveer instalar, configurar, migrar, probar
y poner en 6ptimo funcionamiento la plataforma de hardware, software y aplicaciones
requeridas para la prestacion del SERVICIO.

En el caso que la EMPRESA considere en su Plan de Trabajo continuar con el software
utilizado actualmente por el SISTEMA, ser& responsabilidad de la EMPRESA asumir los
costos de actualizacion (soporte y mantenimiento) de dicho software cuyas licencias son
propiedad de PERUPETRO, a partir del mes de inicio del SERVICIO, hasta la finalizacion del
mismo, y asumir los costos de adquisicion y actualizacién de las licencias adicionales
requeridas para el SERVICIO.

La EMPRESA administrara desde el inicio del SERVICIO todo el hardware con el que cuenta
el SISTEMA, y sera responsable de migrar la informacién y aplicaciones al hardware
requerido en el numeral 2.6.2.

La EMPRESA podréa proponer en su Plan de Trabajo otras aplicaciones, funcionalidades e
interfaces que reemplacen a las que actualmente usa el SISTEMA y que estime necesarias
para el SERVICIO.

La EMPRESA sera responsable de presentar como parte del Plan de Trabajo, la forma como
se ejecutard, controlara y gestionard todos los procesos, procedimientos y actividades
relacionadas para que el servicio esté disponible y operacional con herramientas tipo Cloud
Computing, que permitan la administracién adecuada del Banco de Datos de PERUPETRO.
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La EMPRESA sera responsable de la actualizacién del SISTEMA y/o reemplazo, de
alguno de sus componentes, del desarrollo, implementacién e integracion de los servicios
y bases de datos (detallados en el numeral 2.3., Anexo |) necesarios para el SERVICIO,
incluyendo el control de calidad para cada uno de los procesos definidos, asi como la
mejora e incremento de los niveles de transferencia y disponibilidad de la informacién
técnica.

Para fines del SERVICIO, la informacion del BANCO DE DATOS esta constituida por la
informacién heredada (anterior al inicio del SERVICIO), asi como la informacién que
ingrese al BANCO DE DATOS durante la prestacién del SERVICIO.

La EMPRESA se compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir de cualquier
forma a terceros, cualquier informacion que hubiese recibido directa o indirectamente de
PERUPETRO o0 que hubiese sido generada durante la prestacién del SERVICIO. El
incumplimiento de esta obligacion sera causal de resolucion del contrato respectivo y de
ser el caso PERUPETRO se reserva el derecho de interponer las acciones
administrativas y legales que correspondan, en caso la EMPRESA incumpla esta
condicion, aun después de la vigencia del Contrato.

El SERVICIO también incluye la actualizacién de los catdlogos del Archivo Técnico de
Exploracion y Produccion de Hidrocarburos de PERUPETRO, en adelante Archivo
Técnico, que estd conformado por el Archivo Documental, Archivo de Muestras
Geoldgicas (rocas y fluidos) y medios digitales (CD, DVD, Discos Duros Externos, entre
otros). Esta labor consiste en la indexacion y registro de toda la data e informacion técnica que
sea recepcionada por la EMPRESA durante la prestacién del SERVICIO.

PERUPETRO asumira los costos de reproduccion impresa y de los medios digitales
utilizados (CD, DVD, Discos Duros Externos, entre otros), en la atencién de los
requerimientos de informacion de los usuarios, siendo estos dos rubros considerados por
PERUPETRO como reembolsables. Todos los demas insumos requeridos para la
prestacion del SERVICIO seran asumidos por la EMPRESA. Las reproducciones
impresas, se realizaran a través de servicios propios de la EMPRESA o de terceros
subcontratados por esta para dicho fin.

No se ha definido una lista de precios para los reembolsables por la utilizacion de medios
digitales para la atencién de requerimientos de informacion. No obstante, PERUPETRO
asumira los costos de reproduccién impresa y medios digitales utilizados en la atencién
de requerimientos de informacién de terceros, los cudales seran reembolsados
mensualmente. PERUPETRO solo reconocera el monto efectivamente pagado, para lo
cual la EMPRESA emitira su factura adjuntando las facturas de sus proveedores por los
insumos utilizados. Se estima que durante los tres afios de vigencia del SERVICIO estos
reembolsables ascenderan hasta US$ 8,000.

El monto sefialado como reembolsable, ha sido estimado a partir de los costos incurridos en
los contratos de administracion del BANCO DE DATOS anteriores, en los cuales nunca
se ha llegado a utilizar la totalidad del valor consignado. Sin embargo, se precisa que, en
caso de excederse el monto estimado, PERUPETRO reconocera los costos.

2.2 Aspectos Especificos

El SERVICIO a prestar por la EMPRESA dentro de las instalaciones de PERUPETRO,
consistira en lo siguiente:

a) Administrar, brindar soporte y mantenimiento al SISTEMA para proveer el SERVICIO
el cual relaciona y permite verificar la data e informacion proveniente de las actividades de
exploracion y produccion de hidrocarburos desarrolladas en el pais. PERUPETRO al

SCC inicio del SERVICIO, entregara a la EMPRESA lo siguiente:
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» El“Manual de Entrega de Informacidon Técnica al Banco de Datos de Exploracion
y Explotacion de Hidrocarburos de PERUPETRO S.A.” (en adelante Manual de
Entrega).

» El “Manual de Normas y Procedimientos del Banco de Datos de Exploracién y
Explotacién de Hidrocarburos de PERUPETRO S.A.” (en adelante Manual de
Normas).

» Los manuales técnicos, funcionales y de usuarios, tanto del software como del
hardware.

» Las politicas y procedimientos aplicables a la administracion del SERVICIO.

b) Proveer el personal necesario para el SERVICIO, segun los perfiles requeridos en
el numeral 12.2. Asimismo, proveer el mobiliario como escritorios, sillas y
archivadores para el personal necesario para la prestacién del SERVICIO, incluyendo
la conexion a Internet, sistema de pozos a tierra, sistema de energia eléctrica
estabilizada adecuado para los equipos del SERVICIO y unidades de suministro de
energia eléctrica ininterrumpida (UPS) que aseguren como minimo cuatro (4) horas
de la prestacion ininterrumpida del SERVICIO.

¢) Administrar el hardware y software necesario para la prestacién del SERVICIO,
incluyendo la adquisicion de las soluciones tecnoldgicas necesarias para la
actualizacion del SISTEMA. El software adquirido o desarrollado por la EMPRESA,
serd transferido y facturado a PERUPETRO, sin costo alguno (transferencia
gratuita) a la finalizacion del SERVICIO. En el Anexo | se detalla el software usado
por el SISTEMA ACTUAL.

d) Proporcionar todos los recursos necesarios para la continuidad del SERVICIO durante
la actualizacién y/o reemplazo del SISTEMA o alguno de sus componentes.

e) Actualizar el Manual de Entrega, el cual contiene los requerimientos y estandares
por cada tipo de informacion técnica de exploracion y produccion de hidrocarburos.
Esta actualizacion debe considerar incluir los requerimientos de las bases de datos
y los diagramas entidad relacion del sistema de administracion de BANCO DE
DATOS.

La primera actualizacion sera durante la implementacion de la infraestructura y debera
entregarlo a PERUPETRO, antes del vencimiento del quinto mes contado a partir
del inicio del Plazo de Ejecucion del SERVICIO. Asimismo, la EMPRESA realizara
la actualizacién de este manual una vez por cada afo contractual.

f) Actualizar el Manual de Normas, segun los procesos y actividades del BANCO DE
DATOS. La primera actualizacion serd durante la implementacién de la
infraestructuray debera entregarlo a PERUPETRO, para su aprobacion antes del
vencimiento del quinto mes contado a partir del inicio del Plazo de Ejecucion del
SERVICIO. Asimismo, la EMPRESA realizara la actualizacion de este manual una
vez por cada afio contractual o a solicitud de PERUPETRO.

g) Proveer y administrar un arreglo de discos con una capacidad efectiva de 1024 TB
(Terabytes)en RAID 5, segun lo requerido en el numeral 2.7.2.

h) Cargar en el arreglo de discos del SISTEMA, la informacién certificada por afio del
SERVICIO, de conformidad con los requerimientos de control de calidad a que se
refiere el numeral 4.

i) Considerar que en el arreglo de discos requerido en el literal g), se debera asignar una

capacidad de 100 TB de almacenamiento, para la informacién en proceso de

SCC revision,control de calidad y para atender los Procesos Principales, antes de ser
cargada al SISTEMA.

1 La versién que debe actualizar la EMPRESA, a la que se adjudique la Buena Pro, sera la que entregé en el 2021 la compaiiia
que presto el servicio de administracién del banco de datos de PERUPETRO.
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j) Implementar y/o administrar el servicio de entrega o descarga de informacion
técnica segun lo sefialado en el numeral 5.4 “Entrega de Informacion Técnica”, el
numeral 3.7 “Interface del Aplicativo Web” del Anexo | y el numeral 2.4.1
“Implementacion de Cloud Computing”.

k) Administrar y/o actualizar las interfaces y las funcionalidades detalladas en el
numeral 3 del Anexo 1.

I) Migrar las aplicaciones, funcionalidades e interfaces, asi como la informacion de los
actuales servidores del SISTEMA a la nueva infraestructura tecnologica segun lo
sefialado en el numeral 2.7.2.

m)La EMPRESA podra proponer en su Plan de Trabajo aplicaciones, funcionalidades
e interfaces que reemplacen en todo o en parte a las que actualmente usa el
SISTEMA y que estime necesarias para la prestacion del SERVICIO, las cuales seran
instalados en la nueva infraestructura tecnolégica segun lo sefialado en el numeral
2.7.2.y el CRONOGRAMA detallado en el numeral 15.

Como resultado del reemplazo propuesto de algun componente y/o la totalidad del
SISTEMA, serd responsabilidad de la EMPRESA Ila adecuacion de las
funcionalidadese interfaces; y la migracion de los aplicativos y las bases de datos
al SISTEMA propuesto por la EMPRESA. Para tal efecto, PERUPETRO brindara
acceso a las tablas de la base de datos y a toda la informacién de que dispone
SISTEMA a la EMPRESA.

En caso la EMPRESA adjudicataria propongan otras aplicaciones, funcionalidades
e interfaces a la que actualmente usa el SISTEMA, estas deberan describirse en el
Plan de Trabajo del CONTRATISTA, que serd presentado a PERUPETRO para su
aprobacion.

n) Desarrollar e implementar los procesos que aseguren la calidad de la data e
informacién técnica que ingresa al BANCO DE DATOS, segun lo detallado en el
numeral 4.

o) Analizar los procesos detallados en el numeral 5y proponer las mejoras pertinentes,
incluyendo procesos complementarios o supletorios, para eficiente prestacion del
SERVICIO.

p) Brindar servicios de reproduccion y/o copiado de informacién del BANCO DE
DATOS (digital y fisico). El servicio de copiado en medio digital o fisico, de informacién
sismica, data digital, perfiles de pozos, archivos documentales, geoquimica,
métodos potenciales y catalogos, son requeridos y autorizados por PERUPETRO.

g) Habilitar y mantener operativa Una (1) Sala de Datos con las dimensiones
aproximadas siguientes 5.85 m x 4.67 m), para la atencion de los usuarios
visitantes, con una (1) mesa, diez (10) sillas, aire acondicionado y un (1) Monitor
Touch Screen minimo de 80" instalados en la sala.

r) Efectuar la transferencia de la infraestructura tecnoldgica de su propiedad a
PERUPETRO durante el ultimo mes del SERVICIO, tomando en consideracion lo
indicado en el numeral 7.

s) Implementar un “Sistema de Seguridad” de acuerdo a la norma vigente (Norma
Técnica NTP-ISO/IEC 27001-2014), el cual debera ser presentado a PERUPETRO
dentro de los quince (15) dias después de la fecha de inicio del SERVICIO para su
aprobacion.

t) Realizar los Backups diario (incremental), y mensual (full de aplicacion y datos) del
SISTEMA, de acuerdo con las politicas o directivas establecidas por PERUPETRO.

Asimismo, los Backups mensuales, correspondientes a los meses 12, 24y 36, seran
conservados como histéricos y deberan ser transferidos a PERUPETRO, sin que
esto signifique costo adicional al SERVICIO.
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u) Durante la prestacion del SERVICIO, PERUPETRO podra modificar la ejecucion de
los requerimientos estimados para el procesamiento de informacién de los procesos
descritos en el numeral 5 y/o por las herramientas de Machine Learnig; en ese sentido,
PERUPETRO para poder atender estas modificaciones requerira a la EMPRESA
guese reasignen los recursos necesarios y el personal asignado a la prestacion del
SERVICIO, sin que esto represente un costo adicional al SERVICIO.

v) PERUPETRO proporcionara un ambiente dentro de sus instalaciones, con un area
aproximada de 125 m? y los servicios de energia eléctrica y agua potable, debiendo
la EMPRESA habilitar e implementar la infraestructura para la prestacion del
SERVICIO.

w) La EMPRESA adjudicataria habilitard e implementara la infraestructura para la
prestacion del SERVICIO, tanto para el area de 125 m? y una (1) Salas de Datos
descritos en el literal q), entre otros, segun lo proponga en su Plan de Trabajo.

En efecto, la EMPRESA que resulte ganadora de la buena pro, podra desarrollar
sus actividades dentro los ambientes determinados en el plano adjunto donde se
aprecia un area total para terceros de 247.00 m?, debiendo para ello efectuar la
mejor distribucion que a su criterio sea necesario para su personal. Como referencia
se adjunta el esquema de distribucion del area de los ambientes que fueron
destinados al contratista anterior, la cual se adecua a la Norma A0.80 OFICINAS,
gue en su Articulo 6 refiere “el nimero de ocupantes de una edificacién de oficinas
se calculara a razén de una persona cada 9.5 m2.

Para la prestacién del SERVICIO, la EMPRESA adjudicataria debera renovar
totalmente el mobiliario e infraestructura que el Gltimo proveedor de este servicio ya
provey6 a PERUPETRO, tales como: proveera conexion a Internet, mobiliario
necesario, escritorios, sillas y archivadores para su personal, pozos de tierra,
sistema de energia eléctrica estabilizada adecuado para los equipos de coémputo y
unidades de suministro de energia eléctrica ininterrumpida (UPS) que aseguren cuatro
(4) horas de la prestacion del SERVICIO, escalerillas, canaletas, entre otros2.

2.3 SISTEMA

Esta conformado por un conjunto de procesos y herramientas tecnologicas que
interactian con las bases de datos para la administracion del BANCO DE DATOS y la
atencion de los requerimientos de informacion técnica.

SCC

2 El disefio del Sistema de Alimentacion Ininterrumpida (UPS) debera ser incluido por la EMPRESA en el Plan de Trabajo y debe
considerar el equipamiento necesario para garantizar cuatro (4) horas de suministro de energia eléctrica, ante alguna contingencia
que se pueda presentar en la ejecucion del SERVICIO.

En ese sentido, la carga que debe considerar la EMPRESA para los UPS, serd la necesaria para la infraestructura asignada al
SERVICIO.
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Figura 1 — Sistema del BANCO DE DATOS
ElI SISTEMA esta basado en una arquitectura de tres (3) niveles, compuesta por:

a) Nivel de Base de Datos. Utiliza un (1) servidor de base de datos en plataforma
Oracle con Sistema Operativo Linux. Las bases de datos son las siguientes:

» Base de datos de sismica.

» Base de datos de pozos y muestras.

» Base de datos de documentos técnicos.

« Base de datos de sistema de informacion geogréafico — GIS.
* Base de datos de Geoquimica.

» Base de datos de Métodos Potenciales.

» Base de datos de Medios Digitales.

b) Nivel de Integracion. (Conexion base de datos) - Motor de base de datos Oracle.

c) Nivel de Interface y Aplicaciones- Funcionalidad de usuarios, Acceso y
visualizacion, Carga y Actualizacion.
Interfaces:
» Interface de sismica.
» Interface de Pozos y muestras.
» Interface de Archivos Técnicos.
» Interface de Sistema de Informacién Geogréfica.
» Interface de Geoquimica.
» Interface de Métodos Potenciales.

Aplicaciones:

* PetroBank® Master Data Store ™ (MDS). - Administracién de datos
sismicos, perfiles de pozos, informacién técnica y datos geograficos.

 Recall: - Esta la aplicacibn es un producto disefiado para la carga,
administracién, almacenamiento, procesamiento y distribucion de datos de
pozo.

» DecisionSpace Integration Server (DSIS). - Es un middleware empresarial

de arquitectura abierta y flexible que permite una visual dinamica de los datos

SCC de cualquier fuente, habilitada en la web. Este aplicativo es una suite
compuesta por varios componentes, los cuales se interconectan para habilitar
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funcionalidades entre los usuarios y las fuentes de informacion.
Webframework: Es uno de los componentes de la suite DSIS. En
PERUPETRO sobre esta aplicacién se desarrollan las personalizaciones de
los aplicativos webs requeridas para la operacion del banco y adicionalmente
sobre esta se desarrollé ePower.
» ePower: Este aplicativo esta orientado a la creacién de érdenes de trabajo
para los diferentes grupos que se tengan del banco de datos, asocia tareas
sobre las cuales pueden agregar tracks de avance hasta completar el 100%
de la actividad.
La descripcién completa del SISTEMA ACTUAL se detalla en el Anexo |, donde se
detallan sus capacidades, la informacién técnica que permite procesar, interfaces, bancos
de datos y funcionalidades.

2.4 Implementacion de herramientas tecnoldgicas de Almacenamiento vy
Procesamiento de Informacién Técnica.

El presente proyecto nos permitira hacer uso de tecnologias de informacion para brindar
un mejor servicio a los usuarios del banco de datos, basados en servicios de Cloud
Computing y tecnologias de Machine Learnig, esta Ultima para el procesamiento de
informacion técnica no estructurada; sin que esto signifique costo adicional para la
prestacion del SERVICIO.

ElI SERVICIO a contratar debera implementar lo siguiente:

a) Cloud Computing. - Esta debera ser implementada por la EMPRESA con el
equipamiento necesario (requerido en el numeral 2.7.2) y las herramientas necesarias
gue permitan la gestion de la informacién almacenada. Esta solucién estara
preparada para crecer de manera automatica y convivir con Nubes Publicas sin
necesidad que esto signifique un costo adicional al SERVICIO.

La EMPRESA brindara esta facilidad como parte del SERVICIO y seré puesta en
funcionamiento cuando que se implemente la infraestructura requerida en el numeral
2.7.2. Esta facilidad se utilizard para almacenar la informacién digital remitida a
PERUPETRO por los contratos vigentes, convenios de evaluacién y convenios
multiclientes, entre otros.

Toda la informacién recibida y almacenada en este Cloud Computing debera ser
almacenada en un lugar de facil acceso para el personal de PERUPETRO vy los
usuarios autorizados por PERUPETRO; asimismo, contara con un sistema de
seguridad que solo permitira tener acceso a la misma, solo a los usuarios autorizados.

Se considera un lugar de facil acceso digital a un entorno que no requiera que el personal
y/o usuarios deba ser capacitado de manera intensiva y/o especializada para acceder a
la informacion almacenada en el Cloud, es decir, que no impliquen el uso de sistemas o
procedimientos complicados los accesos.

El cloud propuesto debe considerar un sistema de seguridad que sélo permitira tener
acceso solo a los usuarios autorizados por PERUPETRO.

b) Machine Learning. — Esta debera ser implementada mediante un sistema que
permita identificar, reconocer y extraer datos de manera automatica a partir de la
informacion técnica estructurada y no estructurada, que permitan cargar y actualizar
de manera automatica bajo supervision de la EMPRESA, las bases de datos de
pozos, mapas y sismica. Asimismo, debera considerar el desarrollo de un modelo
de machine learning aplicado a la extraccion de informacion de exploracién y
produccion de hidrocarburos; y sus respectivas salidas de informacién procesada
gue se genere para cargar y/o actualizar las bases de datos consideradas en el

SCC SERVICIO.
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2.4.1 Implementacién de Cloud Computing

Esta implementacién permitirda que PERUPETRO disponga de un servicio de
almacenamiento de datos con todas las medidas de seguridad y control que requiere la
informacion técnica para este tipo de implementaciones. El personal designado por
PERUPETRO contara con acceso completo a los datos que se encuentran dentro del
Cloud Computing en cualquier momento, esto permitira una reduccién significativa en
cuanto a tiempos de recepcion y entrega de informacion técnica, debido a que este
servicio web les permitir4 a nuestros clientes y socios de negocios guardar informacién
directamente en este repositorio y no sera necesario descargarlo para su posterior
andlisis y nuevamente guardarlo para envio a nuestros destinatarios.

La Empresa para esta implementacion debe considerar como minimo los requerimientos
y actividades siguientes:

a) Durante los primeros cuatro (04) meses de la prestacion del SERVICIO, la EMPRESA
debera implementar de manera temporal, utilizando la infraestructura del sistema
actual del banco de datos, un repositorio de almacenamiento de 10 TB de acceso
publico considerando las politicas de seguridad requeridas en los términos de
referencia. El acceso que se debera brindar al repositorio de almacenamiento
temporal del sistema actual de 10 TB, durante los cuatro meses de la
implementacion del Cloud Computing, y sera de un minimo de doce (12) usuarios
con caracter publico.

b) Para la prestacion del SERVICIO la EMPRESA es responsable de implementar y
brindar el servicio de Cloud Computing implementando los ambientes y capas que se
requieren, asegurdndose que se brinden y ejecuten todas las aplicaciones y servicios
del SISTEMA.

c) La Infraestructura de Cloud Computing definitiva y requerida en el numeral 2.7.2
debera estar implementada al cuarto (04) mes. Adicionalmente, el servicio de
almacenamiento para transferencia de informacion debera tener 70 TB en RAID 53,
con incrementos segun lo requiera PERUPETRO, durante la prestacion del
SERVICIO.

d) Permitir el almacenamiento, descarga y administracion de archivos de hasta un (01)

Terabyte de tamafio, teniendo en consideracion que estos corresponderian a
registros de sismica 3D de campo.
Respecto del Cloud Computing el ancho de banda de conexién a Internet debera
ser dimensionada e implementada por la EMPRESA considerando todos los
procesos principales detallados en el numeral 5 de los TdR. Asimismo, se precisa
que este dimensionamiento debera ser incluido en el Plan de Trabajo que presente
la EMPRESA para aprobacion de PERUPETRO.

e) Definir y disponer de flujos de trabajo para la integracion de la data e informacion
delBanco de Datos de PERUPETRO en un ambiente Cloud.

f) Proporcionar toda la plataforma y capa de Software especializado para garantizar
la prestaciéon del SERVICIO de Administracion del Banco de Datos de
PERUPETRO.

g) Proporcionar a PERUPETRO todos los mecanismos de acceso a la plataforma de

3 Respecto a los 70 TB en RAID 5, lo indicado en el literal j) del 2.4.1 de los TdR, corresponde a lo requerido en el literal ¢) de los
TdR y son adicionales a los considerados para el Block Blob Storage de 1,024 Terabytes requeridos en el numeral 2.7.2 de los
TdR; y seran usados para transferencia y/o recepcion de informacién de las compafiias operadoras de lotes y/o de los convenios
gue PERUPETRO tiene suscritos y/o instituciones.

Asi mismo, el Literal j) del numeral 2.4.1 se precisa que: “Este servicio brindara a nuestros usuarios finales el acceso a un repositorio
de 70 TB en RAID 5, el cual sera gestionado por el personal de PERUPETRO y de la EMPRESA".

§CC
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una manera segura y con las mejores practicas de acceso, seguridad y disponibilidad,
las cuales deben cumplir con las Normas ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018.

h) El servicio a implementar deberd permitir que tanto los usuarios autorizados por
PERUPETRO y personal de PERUPETRO puedan almacenar informacion de
manera transparente, rapida y con las medidas de seguridad de acuerdo a la norma
vigente (Norma Técnica NTP-ISO/IEC 27001-2014).

i) Sera responsabilidad de la EMPRESA que los servicios y aplicaciones
implementadas a requerimiento de PERUPETRO, correspondan a un ambiente
Cloud; que permitan la prestacion del SERVICIO, para administrar, gestionar,
soportar, controlar y supervisar los servicios Cloud, para el normal funcionamiento
del software que requiere el Banco de Datos y que sean necesarios para la prestacion
del SERVICIO.

j) Este servicio brindara a nuestros usuarios finales el acceso a un repositorio de 70 TB
en RAID 5, el cual sera gestionado por el personal de PERUPETRO y de la
EMPRESA. La solucion a implementar debe incluir software para la gestion del
almacenamiento en el Cloud Computing y permitira la integracibn con Nubes
Publicas sin costo adicional.

k) La EMPRESA adjudicataria, debera publicar los servidores y/o estaciones de
aplicaciones de interpretacion propiedad de PERUPETRO?, que seran usados solo
por el personal de PERUPETRO que este realizando proyectos exploracion y
produccion que se estén desarrollando y/o para publicacion de paquetes de
informacién técnica.

[) Durante la prestacion del SERVICIO es responsabilidad de la EMPRESA atender y
solucionar los requerimientos, incidentes y fallas de los servicios Cloud requeridos
por el SERVICIO y/o que estén relacionados a los componentes del Cloud, sin que
esto represente un costo adicional del SERVICIO.

m) La EMPRESA sera responsable de administrar las cuentas de los servicios Cloud
deforma directa y/o por medio de un proveedor especializado contratado por la
EMPRESA como parte del SERVICIO, y requerirA en todo momento de la
administracién la aprobacion de los usuarios por PERUPETRO. En ese sentido, la
EMPRESA y PERUPETRO deberan coordinar las cargas de informacion en los
ambientes Cloud y los niveles de uso del servicio Cloud; asi como también, deberan
asignar los roles del personal asignado al SERVICIO de la EMPRESA y del personal
PERUPETRO.

n) La Empresa sera responsable de gestionar y/o administrar, previa autorizacion de
PERUPETRO, los servicios VPN y/o herramientas de acceso remotos con las
empresas de servicio que contrate para la implementacion del ambiente Cloud,
garantizando los niveles de seguridad y confidencialidad necesarios para este fin.

0) La EMPRESA es responsable de monitorear el rendimiento de los servicios cloud
para las plataformas tecnolégicas forman parte del SERVICIO. PERUPETRO
verificara mensualmente las capacidades asignadas a las instancias de los
servidores y equipos virtualizados, que hayan sido asignados, asi como los equipos
fisicos dedicados y/o servicios Cloud en general, a partir de los reportes de monitoreo
generados por la EMPRESA a requerimiento de PERUPETRO; con el objetivo de
programar tareas automaticas que permitan disminuir o aumentar las caracteristicas
de capacidad de los ambientes de acuerdo al uso y necesidades de rendimiento de
los servicios Cloud, estos ajustes deben ser informados previamente para ser
aprobados por PERUPETRO.

SCC p) La EMPRESA debera generar los reportes mensuales del rendimiento y/o uso de la
infraestructura de los servicios Cloud, a partir de la puesta en operacion del ambiente

4 El Gltimo afio hemos publicado 20 paquetes promocionales y durante la ejecucién del tltimo contrato se entregé copia de 101
Terabytes (aproximadamente) de informacién técnica via FTP y Web.
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Cloud; que detalle como minimo Incidentes reportados, resueltos y/o en proceso,
tiempos de respuesta y los recursos que se involucraron en la solucion.

q) Silainstalacion de las licencias de PERUPETRO generase costos por derechos de
transferencia al nuevo hardware y/o al ambiente Cloud estos costos seran
responsabilidad de la EMPRESA, sin que esto represente un costo adicional para
PERUPETRO. En ese sentido, la EMPRESA, garantizara que todo el software que
se ponga a disposiciéon de PERUPETRO para la prestacion del servicio se encuentra
debidamente licenciado y/o suscrito cumpliendo con las politicas de distribucion y uso
de software del fabricante.

N Los costos de actualizacion (mantenimiento y soporte) de las licencias del software
adicional al existente y/o del software propuesto como parte del SISTEMA en el
ambiente Cloud, estaran a cargo de la EMPRESA durante el periodo de prestacion
del SERVICIO.

s) Enelcaso de desarrollos, los programas fuente de los componentes de software del
SISTEMA, que la EMPRESA necesite desarrollar para la prestacion del SERVICIO
en el ambiente Cloud, seran entregados a PERUPETRO, para lo cual la EMPRESA
cedera en forma definitiva, ilimitada y exclusiva, a favor de PERUPETRO, los
derechos patrimoniales de autor sobre dichos desarrollos. Para este efecto, al
finalizar el contrato, la EMPRESA entregara las facturas que acrediten la propiedad
a nombre de PERUPETRO, sin costo alguno (transferencia gratuita) y suscribira las
Actas de trasferencia correspondientes.

t) En el caso de desarrollos Cloud, los programas fuente de los componentes de
software del SISTEMA, serdn entregados a PERUPETRO. No aplicandose este
requerimiento para software de caracter comercial.

u) La EMPRESA defenderd e indemnizard& a PERUPETRO frente a cualquier
reclamacion o accion dirigida por terceros contra PERUPETRO, en la que se alegue
que el SISTEMA o el sistema que proponga o los componentes de software infringen
cualquier derecho de autor (copyright) y/o patente o algin otro derecho de propiedad
intelectual.

La EMPRESA debera garantizar la disponibilidad de los servicios Cloud Computing
durante la prestacion del SERVICIO, en ese sentido deberd definir el proceso de
operaciéon en un flujo de trabajo automatico, debidamente jerarquizado y estructurado;
gue permita asignar recursos Y perfiles, con sus respectivos controles de las tareas diarias
y cumplimiento de actividades, que permitan un adecuado uso del ambiente Cloud.
Asimismo, debe permitir también el control de incidentes y/o problemas en la plataforma
tecnol@gica, aplicaciones, bases de datos, sistemas operativos, servidores y demas
componentes alcance del SERVICIO.

PERUPETRO facilitara a la EMPRESA sus politicas de seguridad y su Plan de
Recuperacion de Desastres (PRD) para que la EMPRESA disefie y proponga el plan de
recuperacion de desastres del SERVICIO de administracion del banco de datos, para la
aprobacién de PERUPETRO. En ese sentido, la EMPRESA que obtenga la buena pro,
sera responsable de implementar las aplicaciones y procedimientos necesarios que
permitan desarrollar el PRD, considerando que este debe ser probado una vez al afio
durante la prestacion del SERVICIO.

Adicionalmente, la implementacién del ambiente Cloud para la prestacién del SERVICIO
permitira que la infraestructura sea utilizada por PERUPETRO en apoyo a los proyectos
de exploracién y produccién que estén desarrollando y/o publicacién de paquetes
promocionales en apoyo a las rondas de contratacion sin representar un incremento en
el costo SERVICIO

§ce
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2.4.2 Implementacién de Herramientas Machine Learning

El Machine Learning debera ser implementada mediante un sistema que permita
identificar, reconocer y extraer datos de manera automética a partir de la informacion
técnica estructurada y no estructurada, que permitan cargar y actualizar de manera
automatica bajo supervisién de la EMPRESA, las bases de datos de pozos, mapas y
sismica, reservorios, produccién, completacion, geologia, geoquimica, entre otros. En ese
sentido, deberd considerar el desarrollo de un modelo de datos machine learning
aplicado a la extraccién de informacién de exploracion y produccién de hidrocarburos;
y sus respectivas salidas de informacion procesada que se genere para cargar y/o
actualizar las bases de datos consideradas en SERVICIO.

Para implementar lo indicado en el parrafo anterior, en el Banco de Datos de
PERUPETRO cuenta con informacién técnica no estructurada (Tabla 2. Archivo
Documental a diciembre 2020 y Tabla 3. Medios Digitales a diciembre 2020), que
corresponde a documentos, mapas, perfiles, registros de pozos, secciones sismicas
en digital; no obstante, la EMPRESA si lo estima necesario podra escanear y/o
digitalizar nuevamente la informacidn que estime necesaria previo a su
procesamiento. En el caso de que la informacién antes mencionada se le debe extraer
datos e informacién relevante la cual requiere ser tratada por la solucibn machine
learning considerando como minimo los requerimientos siguientes:

a) LaInfraestructura de Machine Learning debera estar implementada al cuarto (04)
mes de prestacién del SERVICIO.

b) Poblar de manera automaticay supervisada las bases de datos de Produccion,
Reservorios, Completacion y Pasivos Ambientales.

c) Realizar el procesamiento de toda la informacion disponible en el BANCO DE
DATOS con la finalidad de poder extraer datos a partir de informacién técnica no
estructurada y estructurada.

d) LA EMPRESA deberd identificar toda la informacion existente en el banco de
datos a ser procesada y debera llevar el control del avance del procesamiento de la
misma con las herramientas del Machine Learning requeridas para la prestacion
del SERVICIO.

e) En el caso de que la informacion técnica no cuente con la version digital y/o que

esta no cumpla con los requerimientos de calidad necesarios, esta sera
escaneada por laEMPRESA para completar la informacién digital faltante, sin
gue esto signifiqgue un costo adicional al SERVICIO.
Respecto de los casos que la EMPRESA considere necesario podra escanear
y/o digitalizar nuevamente la informacion que estime necesaria previo a su
procesamiento, los volimenes de bytes que genere solo seran reconocidos para
efectos de la informacion técnica que no haya sido cargada en base de datos.

f) Definir el requerimiento minimo de infraestructura y equipamiento necesario que
permitan procesar como minimo la informacién digital siguiente: 77,000
documentostécnicos (Informes, Archivos de pozo, mapas, secciones, etc.),
67,000 Registros de Pozo y 17,118 registros digitales de pozo (LAS, DLIS, LIS
y ACII).

g) La EMPRESA propondra y generard las tablas y bases de datos para cada tipo
de informacion requerida por PERUPETRO, tal como datos de Produccion,
Reservorios, Geologia y Geofisica, entre otros.

h) La EMPRESA realizara la basqueda, extraccion, carga y actualizacion de la data
y metadatos, las cuales deberan estar estructuradas y ser generadas a partir de
la informacion técnica no estructurada con el uso de soluciones machine learning

SCC comerciales y/o de ser el caso a partir de algoritmos machine learning
desarrollados para la prestacion del SERVICIO y/o herramientas de inteligencia
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artificial, sin que esto represente un costo adicional para la prestacion del
SERVICIO.

i) Sera responsabilidad de la EMPRESA explorar, analizar y preparar los datos y
metadatos para que solucion y/o los algoritmos de machine learning puedan
procesarlos para generar informacion y datos estructurados.

j) Disefiar e implementar este proceso utilizando la tecnologia de Machine
Learning considerando:

- Extraccion de datos brutos

- Procesado de Datos extraidos para su estandarizacion.

- Verificacion y validacion de los datos.

- Carga de datos en las bases de datos, segun su tipo.
Los metadatos que se requieren sean extraidos son los correspondientes a cada
una de las bases de datos técnicas que tiene el SISTEMA del Banco de Datos.

k) Realizar la actualizacion del sistema de informacion Geografica con la
informacion relevante de geologia, geofisica, ingenieria, social, ambiental®.

) En el Plan de Trabajo la Empresa debera proponer, como seran pobladas y/o
actualizadas las bases de datos del BANCO DE DATOS y el numero de
unidades a ser procesadas mensualmente, contados a partir de la
implementacion del Machine Learnig. Asimismo, el Plan de Trabajo debe
considerar el tratamiento de la informacién descrita en el numeral f) precedente
Yy que esta soportada por sus documentos impresos y digitales descritos en la
Tabla 2. Archivo Documental a diciembre 2020 y Tabla 3. Medios Digitales a
diciembre 2020.

m) Respecto al procesamiento de informacién mediante las herramientas de
Machine Learning, debemos precisar que los porcentajes de aciertos deberan
estar dentro de los rangos que el mercado ofrece para la informacion técnica no
estructurada de exploracién y explotacion de hidrocarburos, en funcién de su
antigtiedad.

Por ello, los porcentajes de aciertos seran establecidos por PERUPETRO,
durante la extraccion de datos por los algoritmos utilizados del Machine Learning
gue la EMPRESA provea como parte del SERVICIO.

2.5 Actualizacion y mantenimiento de las facilidades del SISTEMA

La EMPRESA a patrtir de la fecha del inicio del SERVICIO debera cumplir con los
plazos establecidos en el CRONOGRAMA detallado en numeral 15, para actualizar y
efectuar el mantenimiento del SISTEMA y/o proveer, instalar, configurar, migrar,
probar y poner en éptimo funcionamiento la plataforma de hardware, software y
aplicaciones requeridas para el SERVICIO. A partir del dia siguiente de terminado
este plazo, se pondra en operaciéon el SISTEMA actualizado y/o migrado, previa
conformidad de PERUPETRO a la recepciéon del hardware, software e
implementacion de la infraestructura necesaria.

La EMPRESA es responsable de dimensionar e incluir en su Plan de Trabajo los
productos Yy el nimero de licencias requeridas para la prestacién del SERVICIO, asi
como el desarrollo y/o adquisicion a su costo del software o licencias que haya omitido
incluir yque sea necesario para la normal operacion del SERVICIO.

El (los) software(s) propuesto(s) para la administracion del Banco de Datos debe(n) haber
sido utilizado(s) para fines o propoésitos similares a los requerimientos de
PERUPETRO en por lo menos dos proyectos relacionados a la gestién de base de
datos de Hidrocarburos.

SCC Se precisard que los fines o propositos similares a los requerimientos de

5 Se precisa que la informacion relevante se refiere a la data minima (coordenadas y referencias geograficas) que se debe
considerar por cada unidad de informacion técnica no estructurada que sera extraida y procesada por los algoritmos del
Machine Learning.
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PERUPETRO no se restringen a “Bancos de Datos Nacionales”.

Los costos de mantenimiento, actualizacion y soporte técnico de las licencias y/o
softwares desarrollados propuestos que forman parte del SISTEMA, estaran a cargo
de la EMPRESA durante el periodo de prestacion del SERVICIO.

El software y licencias necesarias para el SISTEMA o el que proponga deberan ser
adquiridos por la EMPRESA. En el caso de software desarrollado, los programas
fuente de los componentes del software, que la EMPRESA necesite desarrollar para
la implementacion y prestacion del SERVICIO, seran transferidos a PERUPETRO,
para lo cual la EMPRESA cederéa en forma definitiva, ilimitada y exclusiva, a favor de
PERUPETRO, los derechos patrimoniales de autor sobre dichos desarrollos. Para
este efecto la EMPRESA al finalizar el contrato, transferira y facturara a nombre de
PERUPETRO sin costo alguno, y suscribira las Actas de transferencia
correspondientes

Al finalizar el contrato, la EMPRESA entregara a PERUPETRO, las licencias,
software, instaladores y/o programas fuentes, manual técnico y del usuario, entre
otros, los mismos que seran transferidos y facturados sin costo alguno (transferencia
gratuita) a PERUPETRO.

Al finalizar el contrato, la EMPRESA conjuntamente con la entrega de los
documentos que acrediten la propiedad del software desarrollado y del software
comercial adquiridos, debera presentar una declaracién emitida por el fabricante del
software o su representante en la cual se detalle los pagos efectuados por la
EMPRESA por los servicios de mantenimiento, actualizacién y soporte técnico de
todas las licencias del SISTEMA, para cada uno de los tres afios del SERVICIO.

La EMPRESA defendera a su costo e indemnizard a PERUPETRO de ser el caso
frente a cualquier reclamacion o accidn dirigida por terceros contra PERUPETRO, en
la que se alegue que los componentes del software adicional o desarrollado utilizado
infrinjan cualquier derecho de autor (copyright) y/o patente o algun otro derecho de
propiedad intelectual.

2.5.1 Actualizacion y Mantenimiento del Aplicativo WEB para visualizar,
ingresar y descargar informacioén técnica.

Actualmente, se utiliza un Aplicativo Web, con el objetivo de ofrecer al usuario una
forma facil e integrada de acceso, visualizacion y descarga de informacion técnica.
Si la EMPRESA propone reemplazar este componente del SISTEMA por otro, sera
responsabilidad de la EMPRESA durante la prestacion del SERVICIO definir y
justificar técnicamente la continuidad de contratar o no el servicio de mantenimiento,
soporte y actualizacion del componente reemplazado.

2.5.1.1 Requerimientos del Aplicativo Web

- Proveer el software necesario para el mantenimiento, reemplazo y/o
implementacién de este Aplicativo Web, que permita a los inversionistas y/o al
personal especializadode la industria consultar, acceder, visualizar y descargar la
data e informacion técnicaen formatos analogos y digitales (sismica, pozos,
mapas y documentos).

- Proveer el software necesario para las interfaces y funcionalidades que permitan
ponerlo en operacion.

- Este aplicativo sera alojado en uno de los servidores requeridos para la prestacion
delSERVICIO, debiendo la EMPRESA, contar con servicios de Internet cuyo
ancho de banda tenga una velocidad minima de 30 Mbps PERUPETRO podra
solicitar en caso necesario incrementos temporales de ancho de banda durante la
prestacion del SERVICIO. Se ha estimado que eventualmente durante los
Procesos de Licitacion de Lotes para contratacién petrolera se duplique el ancho
de banda, por un lapso de un (01) mes por afio de prestacién de SERVICIO.

- Proveer facilidades para administrar el ingreso, descarga y visualizacién de la

SCC
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informacion técnica y data que se ingrese y/o ponga a disposicién de los
inversionistas.

2.5.1.2 Capacidades del Aplicativo Web

El Aplicativo Web del SISTEMA y/o el que se proponga para reemplazarlo brindara
las facilidades siguientes:

- Servicio de Busqueda que incluya mecanismos de busqueda a directorios,
archivos ya la base de datos de Sismica, Documentos Técnicos, Documentos de
Pozos, Mapas(GIS) y metadata de muestras.

- Publicar y visualizar la informacién técnica siguiente:

» Para la Sismica; permitir visualizar lineas sismicas procesadas en formato
SEGY; Topografia sismica en formato SEGP001, UKOOA, ASCII; Imagenes en
formato JPGE, CGM y documentos de sismica en formato PDF.

» Para Pozos; permitir visualizar registros de pozos en formato LIS, LAS, DLIS;
imagenes en formato PDS, JPGE, TIFF y documentos de pozos en formato
PDF.

+ Para GIS, deberd permitir visualizar los mapas en formato SHP, CGM vy
documentos de mapas en formato PDF.

« Para Documentos Técnicos; permitir visualizar archivos digitales en formato PDF.

» Para Muestras Geologicas; permitir visualizar los catalogos de muestras en formato
XLS vy estara asociado a las tablas de coordenadas de Pozos e identificacion
de pozos.

* Reportes Estadisticos; emitir reportes estadisticos de los datos y tipos de
informacién ingresada, visualizada y descargada por los usuarios, volimenes
de informacién digital descargada, solicitudes no atendidas, tiempo de atencién
a las solicitudes y frecuencia de accesos. Estos reportes deberan ser tipo Web
y deben poderse exportar como datos en formatos ASCII y en Excel.

- Tener un sistema de seguridad y auditoria que permita registrar cuando se ha
actualizado o eliminado alguna informacion publicada por el Aplicativo Web.
- Proveer un médulo de administracion que permita actualizar la informacién técnica

y administrar usuarios, en base a fechas de inicio y término de publicacion.

- Lainformacion a publicar sera toda aquella que esté certificada y que se certifique
durante la prestacion del SERVICIO, a julio de 2017 se ha publicado 16.09 TB.
- Permitir el ingreso de informacién técnica directamente por los usuarios

(generadores y obligados a su presentacion ante PERUPETRO), generando los

formatos y niveles de control y verificacion de la informacion.

2.5.1.3 Funcionalidades GIS

Scce

El Aplicativo Web del SISTEMA permite integrar y desplegar en el Portal la
informacion siguiente:

Mapa interactivo GIS:
Debe mostrar el mapa de lotes de contratos, el cual contendra todas las capas (Layer)
gue componen el Sistema de Informacién Geografico del BANCO DE DATOS
(cuencas, lineas sismicas, pozos, etc.). Al visualizar los pozos, sismica e
informacién técnica georeferenciada, debe generar escalas geogréaficas
automaticamente. El mapa desplegado debe mostrar los nombres de pozos, sismica,
cuencas, etc., segun lo permitan las escalas.
Debe permitir seleccionar informacién técnica a partir del mapa, para lo cual
seleccionara el &rea de interés y generara una tabla por tipo de informacion.
Contara con facilidades que permitan mover el area seleccionada, escoger las
capas visibles y cambiar las escalas. En general debe contar con las facilidades de
cualquier herramienta GIS Web.
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Pozos:

- A partir de la seleccién de un area, el mapa debe mostrar la relacion de pozos y sus
registros disponibles. De esta relacion se podra seleccionar multiples pozos, curvas
disponibles y reportes de pozo para su visualizacion.

- Debe disponer de facilidades para visualizar los registros de pozo seleccionados en
formato LAS, LIS, DLIS y PDS. Permitira visualizar el nombre del pozo, el cabezal,
escala horizontal de cada una de las curvas y la escala vertical claramente indicada.

Sismica:

- A partir de la seleccién de un area, el mapa mostrard la lista de lineas sismicas
disponibles en SEGY, imagenes y data de soporte. Este listado debe dar la facilidad
de seleccionar multiples lineas sismicas, informacion de soporte y reportes
disponibles para su visualizacion.

- A partir de los listados generados debe desplegar y visualizar lineas sismicas
procesadas, mostrando el nombre de la linea sismica y sus puntos de disparo (Shot
Poaints).

- Lavisualizacion de las lineas sismicas debe mostrar la escala horizontal (trazas/cm)
y vertical (cm/segundo), los encabezados del archivo SEGY: text header, trace
header, etc.

A partir de la seleccion de un &rea, el mapa mostrara la lista de la documentacion
técnica disponible en formato PDF. Este listado debe dar la facilidad de seleccion
multiple de la informacion técnica para su visualizacion.

2.5.2 Actualizacién del Catalogo

PERUPETRO cuenta con un Catdlogo de informacién sismica, pozos, socio
ambiental, documentos técnicos de exploracion / produccién, y mapas, integrado al
aplicativo web, la EMPRESA deberd actualizarlo, mediante los desarrollos de
software que considere necesarios. En caso la EMPRESA proponga reemplazar al
Aplicativo Web, este deberd ser implementado de acuerdo a lo requerido en el
numeral 2.4.1, y su cumplimiento sera aceptado por PERUPETRO con la suscripcién
de la respectiva Acta de adecuacion o de implementacion del Catalogo del Portal,
dentro de los plazos establecidos en el CRONOGRAMA del numeral 15.

2.5.2.1 Capacidades del Catalogo

El catalogo integrado debe ser capaz de:

- Conectar las tablas que lo componen con las bases de datos de sismica, pozos,
muestras geoldgicas, documentos técnicos y mapas.

- Permitir realizar busquedas y seleccion de informacion técnica por tipo.

- Contar con formularios automaticos para solicitudes de informacion técnica.

- Administrar y controlar las solicitudes de informacién técnica, para lo cual, debe
conectarse con el Sistema de Gestion de Ordenes de Trabajo del BANCO DE
DATOS para poder realizar seguimiento a las solicitudes de informacion técnica
hechas por los usuarios.

- Permitir el seguimiento y control de los requerimientos de informacién técnica por
parte del administrador del BANCO DE DATOS.

- Contar con facilidades de seguimiento de las solicitudes para los clientes.

2.5.2.2 Interfaces

SCC Las interfaces requeridas son:
- Registro de Usuarios

15/117



- Buasquedas y Seleccion

- Envio de solicitud a PERUPETRO
- Control de Solicitudes del Catalogo
- Emisién de Cartas de Transferencia
- Generacioén de estadisticas.

25.2.3 Bases de Datos

El Catalogo y/o el que se proponga para reemplazarlo debe conectarse con las bases
de datos y los datos de sismica, pozos, muestras, mapas y documentos técnicos.

25.24 Funcionalidades

Este cuenta con las funcionalidades siguientes:
- Exportar en Excel o TXT los listados de la informacion seleccionada.
- Permitir a los clientes copiar el Catadlogo Web.

2.5.3 Actualizacion y mantenimiento del aplicativo de control de solicitudes y emisién
de Cartas por transferencia de informacién técnica.

Esta facilidad permite emitir y enviar por correo electrénico la Carta de Transferencia
a los usuarios registrados que han solicitado informacién técnica via el Portal. En
caso de proponer su reemplazo la EMPRESA debe considerar facilidades de registro
y autenticacién de usuarios, asi como la suscripcion de la Carta de Transferencia
como condicion previa para la descarga de informacion desde el Portal; para este
efecto, el aplicativo debe ser integrado con las bases de datos del Sistema de Gestién
de Ordenes de Trabajo del BANCO DE DATOS vy el Catalogo Web.

La EMPRESA debera cumplir con los plazos establecidos en el CRONOGRAMA del
numeral 15, para desarrollar este aplicativo o para actualizar el que usa el SISTEMA. Su
cumplimiento serd aceptado por PERUPETRO con la suscripcién de la respectiva
“Acta de Aceptacion del Aplicativo de Control de Solicitudes y Emision de Cartas de
Transferencia — Licencia de Uso, por Entrega de Informacién Técnica”.

2.5.3.1 Capacidades del aplicativo de control de solicitudes y emisién de Cartas
de Transferencia

El aplicativo o el que lo reemplace debe ser capaz de:
- Emitir la Carta de Transferencia de Licencia de Uso de informacién técnica a
partir de la informacion solicitada por el cliente en el Portal, que incluya los costos
de la informacién y los gastos administrativos segun la “Politica para Manejo de
Informacién Técnica de Exploracion / Producciéon” y los procedimientos de
transferencia de informacioén técnica de PERUPETRO.
- Validar a los clientes y el estado de la solicitud antes de la emisién de la Carta
de Transferencia, para lo cual debe conectarse con los aplicativos de
administracion del BANCO DE DATOS para verificar el avance de la atencion a
las solicitudes y el Catdlogo para controlar la generacion de solicitudes y
estadisticas de las atenciones®.
- El sistema debe ser capaz de estimar los tiempos de entrega en funcién de los
volimenes de informacion (estimado en bytes) requeridos por los clientes.

- Emitir alertas en demora de emision y atencion de solicitudes.

- Llevar un control de solicitudes de informacion técnica y las estadisticas de las
SCC cartasde transferencia emitidas, en proceso y las suscritas.

6 La facilidad de emision de Carta de Transferencia requerida en el numeral 2.5.3.1 de los TdR aplica para las atenciones
solicitadas via el Portal del Banco y también para las cartas de transferencia originadas por una orden de trabajo que
PERUPETRO requiera y/o a solicitudes via Help Desk.
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Interfaces

Registro del Representante Legal de la compaifiia y/o cliente que solicita la
informacion técnica.

Generar una base de datos de los representantes de las compariias que solicitan
informacién técnica que estan autorizados para suscribir las Cartas de
Transferencia.

Emision de Cartas de Transferencia.
Envio de la Carta de Transferencia a la compafiia solicitante.

Validacion y verificacion de la suscripcién y aceptacion de la Carta de Transferencia.
Autorizacion de descarga y/o envio de informacion técnica solicitada.

Registro y Administracién de las Cartas de Transferencia.

2.5.3.3 Bases de Datos

Las bases de datos de este aplicativo deben conectarse con las bases de datos del
Sistema Actual y con la base de datos de las solicitudes de informacion técnica del
Catélogo.

2.5.3.4 Funcionalidades

Generar reportes de estado por cada solicitud y tipo de informacion técnica
solicitada.

Exportar los reportes a formato de hojas de célculo Excel.

Generar el indice y numeracion automatica de las Cartas de Transferencia de
Licencia de Uso emitidas por el aplicativo.

Facilidades de bldsqueda de las Cartas de Transferencia.

Impresion de las Cartas de Transferencia.

2.5.3.5 Actualizar el Sistema de Gestién de Ordenes de Trabajo

Este aplicativo permite hacer seguimiento y monitoreo a los requerimientos
registrados en el sistema ePower de tal manera que genere un correo automatico
dirigido al lider funcional del grupo de trabajo y al supervisor de PERUPETRO, para
llevar un control del estado del requerimiento y el tiempo que demora el flujo de
trabajo desde que la informacion llega al BANCO DE DATOS hasta completar su
revision fisica. En caso quela EMPRESA proponga reemplazar este sistema, este
debera ser implementado de acuerdo a los requerimientos de los términos de
referencia.

254

Actualizar las bases de datos

La actualizacion de las bases de datos del SISTEMA forma parte del SERVICIO; y
esta actividad serd desarrollada con participacién del personal asignado por la
EMPRESA al SERVICIO y con el uso de herramientas de Machine Learning,
requerido en el numeral 2.4.2.

En adicién, la EMPRESA en el primer afio del servicio, debera culminar el ingreso de
losmetadatos a las bases de datos, siguientes:

Produccion. Esta base debera desarrollarse a partir de toda la informacién de
produccion disponible en el BANCO DE DATOS y debera estar integrada al
SISTEMA.

Reservorios. Esta base deberd desarrollarse a partir de toda la informacion
disponibleen el BANCO DE DATOS y debera estar integrada al SISTEMA.
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- Pasivo Ambientales. Esta debera de toda la informacién disponible en el BANCO DE
DATOS y deberé estar integrada al SISTEMA.

En Plan de Trabajo Empresa debera proponer, como sera pobladas y/o actualizadas
lasbases de datos siguientes:

» Oracle
Metadatos de sismica, pozos y documentos técnicos
Sismica
Pozos
Archivo Técnico

Métodos Potenciales
Geoquimica

Cintoteca

Litoteca

Paquetes promocionales

Registro PDS
Seguimiento de atenciones
Control de calidad

La EMPRESA debera desarrollar y/o actualizar las interfaces necesarias, asi como
las personalizaciones especificas para integrar las diferentes bases de datos
detalladas en el presente numeral con las que cuentan PERUPETRO, asi como las que
implemente y/o subcontrate durante la prestacion del SERVICIO.

Las interfaces a desarrollar y/o actualizar deberan considerar las funcionalidades de
ingreso de datos, control de calidad, busquedas, copiado digital, reproduccion,
exportacion, visualizacion, generacion de reportes estadisticos y consultas usando el
sistema de informacién geografico del SISTEMA o del que proponga la EMPRESA
para implementar estas bases de datos o para actualizar las bases de datos que usa
el SISTEMA. Su cumplimiento serd aceptado por PERUPETRO en el plazo
establecido enel numeral 15 - CRONOGRAMA vy con la suscripcion del Acta de
Aceptacion.

2.5.4.1Funcionalidades de las bases de datos de Produccion y Reservorios

Como parte del SERVICIO la EMPRESA, implementara dentro del SISTEMA o del
que proponga, las bases de datos de produccién y reservorios, de acuerdo al
CRONOGRAMA requerido en el numeral 15, para realizar la implementacion,
desarrollo de las interfaces y funcionalidades que permitan su mantenimiento y
actualizacion.

La EMPRESA deberéa desarrollar el aplicativo para acceder a la base de datos de
produccién y reservorios via el Portal, este debera ofrecer el ingreso a los usuarios,
la visualizacién y descarga de la informacion.

Esta funcionalidad deberéa considerar, la base de datos de pozos del SISTEMA, sobre las
cuales se debe realizar la propuesta de implementacion de la Base de Datos de
produccion y de reservorios.

Este aplicativo debera ser integrado por la EMPRESA con las interfaces de registro
y administracién de usuario, la interface GIS para busqueda y seleccién, interface de
descarga y con el catalogo.

18/117



Este aplicativo debe considerar como minimo las facilidades siguientes:
- Consultas Web via base de datos e interface GIS.

- Carga y actualizacion de los médulos de produccion y reservorios. Esta actividad
también considera la carga y migracion de la data y metadata que estén disponibles
ya sea en tablas de Oracle 6 archivos Excel o ASCII.

- Exportar parte o la totalidad de la base de datos en formato TXT, ASCII y Excel.

- Actualizar el sistema de informacion geogréfico con la informacién de produccion y de
reservorios.

- Visualizar informacion y graficos de produccién y reservorios.
2.5.4.2 Consulta alabase de datos

La EMPRESA debera desarrollar y/o actualizar los tipos de consulta a la base de datos
siguientes:

Consulta usando el mapa de lotes de contratos

El aplicativo debera permitir a los usuarios visualizar el mapa de lotes de contratos e
interactuar de forma grafica con las &reas de interés, de tal manera que pueda ubicar los
datos de pozos que contengan informacion de produccion y reservorios, cuencas y lotes
de contrato de zonas de interés y que el sistema consulte a la base de datos e identifique
la informacion relacionada al &rea seleccionada.

Disefar criterios de consulta

El aplicativo debera permitir al usuario definir diferentes criterios de consulta a la base de datos
de la informacién técnica o graficos, como resultado de la consulta el sistema mostrara
un listado de la informaciéon que cumpla con los criterios establecidos por el usuario.

2.5.4.3 Carga y actualizacion de la data y metadata de produccién y de reservorios.

El aplicativo debe permitir ingresar y cargar la siguiente informacion de produccién y de
reservorios: documentos, imagenes, mapas, archivos en formato Excel, TXT, ASCIl y
datos geograficos.

El sistema debe validar la informacion cargada con el fin de detectar que no se cargue
informacién duplicada. La EMPRESA debe reportar por escrito a PERUPETRO las
inconsistencias que pueda encontrar en esta etapa.

2.5.4.4 Exportar parte o latotalidad de labase de datos en formato TXT, ASCIly EXCEL

El aplicativo debera permitir extraer la metadata de la informacion de produccion y
reservorios cargada en base de datos en formato TXT, ASCIl y Excel.

2.5.4.5 Actualizar el sistema de informacién geografico con la informacién de
produccién y reservorios

El aplicativo Web debe tener la funcionalidad de poder actualizar en la base de datos la
informacién de produccién y reservorios relacionada al mapa de lotes de contratos de
operaciones petroleras y cuencas sedimentarias de tal manera que éste se actualice de
manera gréfica autométicamente.

2.6 Software

e La EMPRESA debera cumplir con los plazos establecidos en el CRONOGRAMA del
numeral 15, para instalar, configurar, probar y poner en 6ptimo funcionamiento la
plataforma de software y aplicaciones requeridas para el SERVICIO.
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« EI SISTEMA cuenta con software comercial adquirido y aplicativos desarrollados
detallados en el Anexo I.

» El Software necesario para la prestacion del SERVICIO, seran adquiridos a nombre de
la EMPRESA, cuyas facturas originales correspondientes a los referidos bienes
guedaran en poder de la EMPRESA hasta la finalizacion del contrato, y formaran parte
del costo total del SERVICIO.

» Al finalizar el contrato, la EMPRESA entregard a PERUPETRO, las licencias, software,
instaladores y/o programas fuentes, manual técnico y del usuario, entre otros, los
mismos que seran transferidos y facturados a PERUPETRO, sin costo alguno
(transferencia gratuita).

2.6.1 Software del SISTEMA

La EMPRESA, segun lo indicado en el literal m) del numeral 2.2. Aspectos Especificos,
podra proponer en su Plan de Trabajo como parte del SISTEMA otras aplicaciones,
funcionalidades e interfaces que reemplacen alas que actualmente usa el SISTEMA que
estime necesarias para la prestacion del SERVICIO. Si la EMPRESA va a realizar
desarrollos o modificaciones de aplicaciones que son parte del SISTEMA propuesto,
debera considerar por buenas practicas los ambientes de desarrollo y pruebas (Testing).
En el Anexo Il se detalla el software y las cantidades de licencias utilizados por el sistema
actual.

Si la instalacion de las licencias de PERUPETRO generase costos por derechos de
transferencia al nuevo hardware, este sera responsabilidad de la EMPRESA.

La EMPRESA deberé disponer de un servicio de actualizacién (soporte y mantenimiento)
para cada uno de los componentes del SISTEMA. El software del SISTEMA debera estar
actualizado permanentemente de acuerdo con las nuevas versiones y/o actualizaciones
gue emita el fabricante, dentro de un plazo de 60 dias de la fecha de comunicacion de
la misma por parte del fabricante, salvo que algin componente del SISTEMA no tenga
garantizado su funcionamiento con la nueva version o actualizacion a implementar.

La EMPRESA es responsable por la administracion, integracién de servicios y desarrollos
necesarios para el adecuado funcionamiento del SISTEMA.

La EMPRESA desde el inicio del plazo de ejecucion del SERVICIO y anualmente
realizara el dimensionamiento del software, interfaces y aplicaciones, de tal manera que
el SERVICIO cuente con el software de acuerdo al estandar del mercado, para lo cual,
durante la vigencia del contrato, debe presentar anualmente a PERUPETRO para su
aprobacién, un Plan de reemplazo y/o actualizacion.

2.6.2 Software Requerido para el SISTEMA

La EMPRESA es responsable de dimensionar e incluir en su Plan de Trabajo los
productos y el nimero de licencias requeridos para la prestacién del SERVICIO, asi como
el desarrollo y/o adquisicion a su costo del software o licencias que haya omitido incluir
y que sea necesario para la normal operacién del SISTEMA.

Los costos de actualizacion (mantenimiento y soporte) de las licencias del software
adicional al existente y/o del software propuesto como parte del SISTEMA, estaran a
cargo de la EMPRESA durante el periodo de prestacion del SERVICIO.

La EMPRESA debera actualizar y disponer de un servicio de mantenimiento y soporte
técnico de escalamiento de primer nivel del fabricante para cada uno de los productos
que sean parte de la plataforma de software instalado durante la prestacion del
SERVICIO. La actualizacion debera realizarse a su ultima version o al producto que
SCC incluya mejora en su funcionalidad, como méaximo a los 60 dias calendario en que la ultima
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version o el producto sea lanzado al mercado, entregada por el fabricante. El objeto,
alcance, plan, beneficios, ventajas e impacto sobre la plataforma, consecuencia de la
actualizacién debe ser presentado previamente a PERUPETRO para ser autorizado.
Estas actualizaciones incluyen el software y aplicaciones.

En el caso de desarrollos, los programas fuente de los componentes de software del
SISTEMA, que la EMPRESA necesite desarrollar para la prestacion del SERVICIO, seran
entregados a PERUPETRO, para lo cual la EMPRESA cedera en forma definitiva,
ilimitada y exclusiva, a favor de PERUPETRO, los derechos patrimoniales de autor sobre
dichos desarrollos. Para este efecto, al finalizar el contrato, la EMPRESA entregara las
facturas que acrediten la propiedad a nombre de PERUPETRO, sin costo alguno
(transferencia gratuita) y suscribira las Actas de trasferencia correspondientes.

En el caso de desarrollos, los programas fuente de los componentes de software del
SISTEMA, seran entregados a PERUPETRO. No aplicandose este requerimiento para
software de caracter comercial.

Adicionalmente, la EMPRESA debera presentar una declaracion emitida por el fabricante
del software o su representante en la cual se detalle los pagos en que ha incurrido la
EMPRESA por los servicios de mantenimiento, actualizacion y soporte técnico de dichas
licencias, al finalizar cada uno de los tres afios del contrato. Asimismo, en dicha
declaracion deberd indicarse el costo de dichos servicios para PERUPETRO por el
siguiente afio.

La EMPRESA defendera e indemnizard a PERUPETRO frente a cualquier reclamacion o
accion dirigida por terceros contra PERUPETRO, en la que se alegue que el SISTEMA o
el sistema que proponga o los componentes de software infringen cualquier derecho de
autor (copyright) y/o patente o algun otro derecho de propiedad intelectual.

Existe la posibilidad que durante la actualizacion y/o implementacion sea necesario
desarrollar software a la medida y/o adquirir software o modulos para el SISTEMA, por
esa razon se ha precisado en el numeral 2.4. Actualizacién y mantenimiento de las
facilidades del SISTEMA y el numeral 2.5.2. Software Requerido, de los Términos de
Referencia.

En ese sentido sera responsabilidad de la EMPRESA, al momento de la transferencia en
propiedad del software, detallar y alcanzar la documentacién pertinente de los
componentes del SISTEMA y/o desarrollos, que son de propiedad de la EMPRESA y/o
de terceros, asi como el detalle de las patentes que se han utilizado, con la finalidad de
gue PERUPETRO después de finalizado el contrato pueda verificar que no infringe
cualquier derecho de autor (copyright) y/o patente o algun otro derecho de propiedad
intelectual.

La EMPRESA en adicion a las licencias que se detallan en el Anexo | que son de

propiedad de PERUPETRO, debera adquirir al inicio del SERVICIO las siguientes

licencias:

Sistema Operativo

» Sistema Operativo de Servidores: minimo ocho (08) licencias para los servidores
requeridos en el numeral 2.7.2.

» Sistema Operativo de Estaciones de Trabajo minimo veintisiete (27) licencias para las
estaciones requeridas en el numeral 2.7.2.

Software de Aplicativos
- Software de edicién: Se requiere software para editar los siguientes tipos de
informacion:

SCC * Informacion escaneada: Minimo seis (6) licencias de software para generar
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y editar archivos PDF.
* Imagenes. Minimo dos (2) licencias para editar imagenes en TIFF, JPGE y CGM

* Registros Eléctricos: Minimo una (1) licencia para editar imagenes y registros de
pozos (LAS y DLIS).
- Software de visualizacion: Se requiere software para visualizar los tipos de
informacién siguientes:
» Sismica de Campo y Procesada SEGY y SEGD: Minimo dos (2) licencias.
» Perfiles de pozos en formatos digitales LAS, LIS, DLIS y ASCIIl. Minimo tres (3)
licencias.
- Software de manejo de la metadata:
Minimo (12) licencias de software para consulta, ingreso, actualizacion y visualizacién
de la informacién técnica de sismica, pozos, GIS y documentos técnicos. Asimismo,
debe permitir administrar los documentos fisicos, medios digitales y muestras.

2.7 Hardware

La EMPRESA debera adquirir el hardware e infraestructura requeridas para el SERVICIO,
segun se detalla en el numeral 2.6.2 y cumplir con el plazo establecido en el numeral 15
- CRONOGRAMA.

El Hardware necesario para la prestacion del SERVICIO sera adquirido a nombre de la
EMPRESA, cuyas facturas originales correspondientes a los referidos bienes quedaran
en poder de la EMPRESA hasta la finalizacion del contrato, y formaran parte del costo
total del SERVICIO.

Al finalizar el contrato, el hardware con la infraestructura necesaria para su
funcionamiento, seran transferidos y facturados a PERUPETRO, sin costo alguno
(transferencia gratuita) y se suscribira las Actas de trasferencia correspondientes.

La EMPRESA garantizara que la infraestructura y hardware tenga una disponibilidad de
24x7x365 al afo durante el tiempo del SERVICIO. Se espera tener un 99.7% de
disponibilidad. El requerimiento de disponibilidad del 99.7% aplica para todos los
componentes que haran parte del SERVICIO, para lo cual debe monitorear los
rendimientos del SERVICIO que garanticen dicha disponibilidad.

Durante la prestacion del SERVICIO, la solucion de incidentes debe tener un tiempo
maximo de respuesta de 02:00 horas, de tal manera que se garantice que la interrupcién
del SERVICIO, ante un evento grave no exceda las 24 horas.

Respecto al objetivo de tiempo de recuperacién (Recovery Time Objective, RTO) segln
lo indicado en el parrafo quinto del numeral el tiempo de recuperacién ante un evento
grave no debe exceder las 24 horas y la solucién de incidentes debe tener una respuesta
de 02 horas.

De otro lado, el objetivo de punto de recuperacion (Recovery Point Objective, RPO)
maximo aceptable de pérdida de datos después de un incidente grave imprevisto
expresada en términos de tiempo para el SERVICIO, corresponderd a la ultima copia
de seguridad diaria del SISTEMA que haya efectuado la EMPRESA, segun los
Procedimientos de Copias de Respaldo (Backups) del SISTEMA aprobados por
PERUPETRO.

Durante la prestacion del SERVICIO, para el segundo y tercer afio se ha estimado como
minimo tres (3) mantenimientos preventivos al afio, los cuales deben ser programados en
dias no laborables (sabados, domingos y feriados) y deberan ser ejecutados previa

SCC aprobacién de PERUPETRO del plan propuesto por la EMPRESA, los cuales deberan
ser incluidos en el Plan de Trabajo
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Debemos precisar que los mantenimientos fisicos y l6gicos segin correspondan deben
considerar a los equipos instalados en las oficinas de PERUPETRO (Onpremises) y
también a los equipos del Cloud Computing (Nube). En ese sentido, los SLA del Cloud
de ser el caso, deben considerar como minimo tres (3) mantenimientos preventivos al
afo, los cuales deben ser programados en dias no laborables (sabados, domingos y
feriados) y deberan ser ejecutados previa aprobacion de PERUPETRO.

La EMPRESA desde el inicio del plazo de ejecucion del SERVICIO y anualmente
realizara el dimensionamiento del hardware e infraestructura de tal manera que el
SERVICIO cuente con un equipamiento de acuerdo al estandar del mercado, para lo cual,
durante la vigencia del contrato, debe presentar anualmente a PERUPETRO para su
aprobacién un Plan de Reemplazo y/o Actualizacién.

2.7.1 Hardware Actual

La EMPRESA administrara desde el inicio del SERVICIO todo el hardware con el que
cuenta el SISTEMA, asi como seréa responsable de migrar la informacion del mismo al
Hardware requerido en el numeral 2.6.2. y debera cumplir con el plazo establecido en
el numeral 15 — CRONOGRAMA. En el Anexo lll se detalla el hardware actual.

Durante la implementacion o actualizaciéon del SISTEMA, la EMPRESA determinara
técnicamente que hardware del SISTEMA seguira siendo usado y cual sera devuelto,
alcanzando una propuesta a PERUPETRO para su aprobacion, de ser el caso.

En el caso de que la EMPRESA requiera seguir usando parte del hardware actual del
SISTEMA, la EMPRESA se hara responsable del costo de soporte y mantenimiento
del hardware que seguird usando para la prestacion del SERVICIO.

La EMPRESA determinara el tiempo que requerira usar el Hardware actual, para
desarrollar la migracion o realizar cualquier otra actividad descrita en el numeral 15.
CRONOGRAMA, detallandolo en el Plan de Trabajo que alcanzara a PERUPETRO,
a los quince (15) dias de suscrito el contrato.

La EMPRESA adjudicataria necesariamente debera adquirir, todo el hardware e
infraestructura que requiera para la prestacion del SERVICIO, detallados en el
numeral 2.6.2 de los Términos de Referencia de las Bases.

Asimismo, se precisa que, por razones de obsolescencia tecnoldgica, solo se aceptara la
utilizaciéon del hardware actual del SISTEMA, para complementar el SERVICIO.

Es decir, PERUPETRO no aceptara que a la finalizacién del sexto mes solo se utilice
la totalidad del hardware actual del SISTEMA para la prestacién del SERVICIO.

En consecuencia, la EMPRESA adjudicataria debera cumplir con las obligaciones en
losplazos establecidos en el cronograma, segun los requerimientos de los Términos
de Referencia de las Bases para la prestacion del SERVICIO.

2.7.2 Hardware Requerido e infraestructura

La EMPRESA es responsable de adquirir, instalar, configurar, probar, administrar,
ponery mantener en 6ptimo funcionamiento todo el hardware e infraestructura que
requiera para la prestacion del SERVICIO, de acuerdo al CRONOGRAMA requerido en el
numeral 15.

Los equipos a incorporar en el SISTEMA deben ser nuevos, no haber sido utilizados
previamente, no deben ser repotenciados o reacondicionados y deben contar con soporte
y garantia vigente del respectivo fabricante del tipo 3-3-3 (Piezas, mano de obra, a
domicilio) o similar.
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La EMPRESA debera asegurar que la tecnologia a implementar para el SISTEMA sea la
Gltima vigente en el mercado y que permita la integridad en comunicacién y transferencia de
datos de manera eficiente y eficaz entre sus componentes. La EMPRESA adjudicataria
presentara en su Plan de Trabajo el tipo de tecnologia a usar en la prestacion del
SERVICIO, para aprobacion de PERUPETRO’.

El hardware nuevo para el SISTEMA debe considerar como minimo los componentes

detallados a continuacion.

» Estaciones de trabajo con pantalla de 24”. - Minimo veintiséis (26) unidades las
cuales deben contar como minimo con: Procesador de seis (6) nucleos de 3.5 GHZ
como minimo, similares a los utilizados en los servidores, de 16 GB de memoria RAM
y tarjeta de video de 16 GB.

Se precisa que los discos duros de las estaciones de trabajo deberan ser tipo SAS y
con una capacidad minima de 1 TB.

» Estaciones de trabajo con pantalla de 24”. - Una (1) a ser instalada en la Sala de
Datos, para visualizacion de informacion sismica, la cuales deben contar como minimo con:
Procesador de 6 nucleos, de 3.0 GHZ, 16 GB de memoria RAM y tarjeta de video de 16
GB.

e Unidad de Almacenamiento en Linea.- Proveer un arreglo de discos con una
capacidad minima neta de 1024 TB en Raid 5.

e Libreria Lectora / Grabadora de Cartuchos LTO 8.- Minimo dos (2) librerias, cada
una con dos drives para LTO 8 de veinticuatro (24) cartuchos, con compatibilidad de
lectura y escritura de cartuchos LTO 7.

» Escéner. - Minimo uno (1), a color formato A4, con alimentador automatico de péaginas,
velocidad de 25 ppm en blanco y negro a 1200 dpiy 25 ppm en color a 1200 dpi.

+ Sistema de alimentacion ininterrumpida. - La EMPRESA debera incluir en su Plan
de Trabajo el equipamiento necesario para garantizar cuatro (4) horas de suministro
de energia eléctrica para la continuidad del SERVICIO.

+ Escéner de 48 pulgadas. - Con una resolucién minima de 600 dpi en B/N y Color,
conexion USB y que soporte formatos PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, Multi pagina PDF y
TIFF.

» Impresora laser a color A4/A3.- Con una velocidad minima de 45 paginas por minuto.

» Impresora multifuncional a color A4.- Con una velocidad minima de 30 paginas por
minuto.

* Impresora de Codigo de Barras. - Una (1).

» Lectoras de Codigo de Barras. - Dos (2) lectoras.

» Sistema de Proyeccién. - Un (1) Monitor Touch Screen minimo de 80" instalado
enla sala de datos.

» Switch.- Tres (3) switches para conexién de usuarios de 48 Ports.
Los SWITCHS deberan ser como minimo de Capa 3 y deberan contar con puertos
Stack. Por otro lado, la velocidad y el Poe dependeran de la arquitectura que la
EMPRESA adjudicataria plantee en su Plan de Trabajo para la puesta en operacién
del SISTEMA.

* Router.- Dos (2) Router, cada uno con minimo de seis (6) puertos WAN, seis (6) puertos
LAN.

» Switch para conexion alnternet. - Un (1) Switch para conexion a internet.
El SWITCH debera ser como minimo de Capa 3 y deberan contar con por lo menos 12
puertos.

SCC » Cableado Estructurado. - De Voz y datos de categoria 6A que sea necesario para la

7 En caso de que se soliciten impresiones que requieran el uso del Ploter, estas seran realizadas por PERUPETRO y/o con insumos
proporcionados por PERUPETRO.
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implementacion del SISTEMA.

La EMPRESA adjudicataria segun las buenas practicas debera considerar el cableado de
todos los ambientes necesarios para la prestacion del SERVICIO, en el que se
incluyen, entre otros, el de desarrollo y testing, no siendo estos adicionales.

De otro lado, para la implementacion del ambiente CLOUD COMPUTING se requiere
como minimo que la EMPRESA provea como parte del SERVICIO, la infraestructura
Cloud que garantice la capacidad de procesamiento y almacenamiento siguiente:

» Una solucién para los servidores de Procesadores y memoria RAM en demanda.

» Servidores para la solucion. - Dos (2) servidores, cada uno debe contar como minimo con:
dos (2) procesadores de 28 nucleos de 2.6 GHz cada uno, expandible a 4 procesadores,
memoria RAM de 2 TB y capacidad de almacenamiento de 10 TB en RAID 5 utilizando discos
SSD NVMe hot-swap por cada servidor.

» Solucién Storage.- Un (1) Block Blob Storage, General Purpose V2, LRS Redundancy, Hot
Access Tier, u otras soluciones nube con redundancia local, zonal y geografica, con Discos
sélidos de 1 TB SSD NVMe, con una capacidad de almacenamiento de 1024 Terabytes.

La EMPRESA debera configurar en la infraestructura Cloud como minimo los servidores
gue se detallan a continuacion, los cuales se pueden incrementar de acuerdo a las
demandas de los servicios del SISTEMA.

» Servidor Base de Datos

e Servidor FTP

» Servidor GIS

» Servidor Aplicaciones

e Servidor Correo y Dominio

» Servidor Firewall

» Servidor Desarrollo y Respaldo

2.8 Seguridad

La EMPRESA deberéa proveer la seguridad necesaria para brindar el SERVICIO, segln
lo indicado en la Norma Técnica Peruana “Norma Técnica NTP-ISO/IEC 27001-2014
Tecnologia de la Informacion: Codigo de buenas practicas para la gestion de la seguridad
de la informacion 2a. Edicion”, la cual es de uso obligatorio para todas las entidades del
sector gobierno que a su vez conforman el Sistema Nacional de Informatica, conforme lo
dispone Resolucién Ministerial N° 004-2016-PCM del 08/01/2016.

En concordancia con lo requerido por la Norma Técnica NTP-ISO/IEC 27001-2014 y por
los estandares de seguridad usados por PERUPETRO, la EMPRESA implementara un
Sistema de seguridad para el SERVICIO dentro del plazo establecido en numeral 15 -
CRONOGRAMA, incluyendo lo siguiente:

» Los Procedimientos de Copias de Respaldo (Backups) del SISTEMA.

» El Sistema de Seguridad que cumpla con las recomendaciones de la NTP-ISO/ IEC
27001-2014.

* Plan de Contingencia y Recuperacion de Desastres del SISTEMA. Este plan busca
asegurar la continuidad de las operaciones en caso de sufrir una contingencia, de tal
manera que la interrupcion del SERVICIO, ante un evento grave no exceda las 24
horas.

La recuperacion del desastre de ser el caso se restituird al ultima backup (Incremental
o full). La informacién no recuperada debe ser procesada nuevamente por la
EMPRESA adjudicataria a su costo.
SCC Durante la prestacion del SERVICIO, PERUPETRO se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones y supervisiones inopinadas que estime conveniente para verificar la calidad
y la seguridad del SERVICIO que se brinda a la data contenida en el BANCO DE DATOS,
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debiendo la EMPRESA brindar todas las facilidades que PERUPETRO requiera.

PERUPETRO requiere que la EMPRESA almacene los backups fuera de las
instalaciones de PERUPETRO, a una distancia ho menor de 5 Km de las oficinas de
PERUPETRO, durante la prestacion del SERVICIO. La administracion y traslado de los
Backups, para el uso de los medios digitales, debera considerar los plazos para la
vigencia de los backups segun los procedimientos utilizados por PERUPETRO.

La implementacion del sistema de seguridad descrito anteriormente sera aceptada por
PERUPETRO con la suscripcion del “Acta de entrega del Sistema de Seguridad”.

3 PERSONAL

El SERVICIO debera contar con una organizacién de 26 personas como minimo para lo
cual se sugiere una estructura segun la Figura 2, las cuales deberan ser personal
contratado directamente por la EMPRESA bajo la modalidad de contrato de trabajo. La
EMPRESA incorporaréa el personal propuesto, de acuerdo al CRONOGRAMA indicado
en el numeral 15.

La EMPRESA de requerir un mayor nimero de personal para la prestacion del
SERVICIO, ésta no debera representar un costo adicional para PERUPETRO.

Para la fase de implementacion, la EMPRESA determinard la cantidad de personal
profesional y técnico adicional necesario para desarrollar esta labor.

Durante la implementacion de la infraestructura, el personal asignado al SERVICIO
brindard el SERVICIO en las oficinas de PERUPETRO y en las instalaciones de la
EMPRESA. PERUPETRO sélo proveera el espacio fisico y los equipos de computo hasta que
se culmine con la implementacion de la infraestructura.

La EMPRESA deber& garantizar durante la implementacion del SERVICIO que asignara
un equipo de personal especializado para la implementacién del Machine Learnig y Cloud
Computing u otro que se considere necesario; que garanticen la transferencia de
tecnologia al personal asignado a la prestacion del SERVICIO. Asimismo, la EMPRESA
durante la prestacion del SERVICIO dara soporte tecnolégico y mantenimiento a las
herramientas de Machine Learning y/o Cloud Computing segln se requiera con su
personal propio y/o personal subcontratado por la EMPRESA, sin que esto represente un
costo adicional al SERVICIO.

Respecto de la “SUBCONTRATACION Y/O TERCERIZACION”, debemos precisar que,
segun la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, “Se puede subcontratar por un
méximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, cuando no se trate
de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la
seleccion del PROVEEDOR”

La EMPRESA que se adjudique el SERVICIO, debera considerar en su Plan de Trabajo
una propuesta para reducir el personal requerido para el SERVICIO, hasta 12 personas,
en funcién de la implementacion y puesta en operacion de las herramientas de Machine
Learning, cuyo plazo méaximo sera aplicable hasta el mes 18 del SERVICIO. Esta
reduccién de personal durante la prestacion del SERVICIO serd requerida en su
oportunidad por la EMPRESA a PERUPETRO para su aprobacion; y debera ser
sustentada por la EMPRESA mediante un informe que justifique que las herramientas de
Machine Learning garantizan los niveles de cumplimento del SERVICIO. Para efectos de
la reduccién de personal, no se deberd considerar a los siete (07) Profesionales
Especialistas de los Grupos requeridos en el numeral 12.2.

De ser necesario durante la prestacion del SERVICIO la EMPRESA, considerando el
tema de la emergencia sanitaria del COVID 19, podra solicitar a PERUPETRO que su
personal realice las actividades para la prestacion del SERVICIO de manera remota,
SCC siempre que garantice los niveles de seguridad requeridos en el numeral 2.8. y que el
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namero de personas no exceda el 50% del aforo y/o lo indicado en las normas
relacionadas a la emergencia COVID.

De otro lado, tomando en consideracién la automatizacion de los procesos principales del
banco de datos, PERUPETRO y/o la EMPRESA podran solicitar que se preste el
SERVICIO de manera remota, sin que esto represente un costo adicional y que no afecte los
niveles de la prestacion del SERVICIO; siempre que se garanticen los niveles de
seguridad requeridos en el numeral 2.8.

Durante la prestacion del SERVICIO el personal asignado debera cumplir el siguiente
horario de trabajo de 08:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, el cual incluye una hora de
refrigerio entre las 12:30 a 13:30 horas. Asimismo, en la eventualidad de requerirse
culminar un requerimiento de atencién urgente el personal necesario asignado al
SERVICIO debera permanecer un mayor tiempo hasta culminar esta labor, lo cual no
representara un costo adicional a PERUPETRO.

Se precisard que de requerirse culminar un requerimiento de atencion urgente el personal
necesario asignado al SERVICIO debera permanecer un mayor tiempo hasta culminar
esta labor, lo cual no representard un costo adicional al SERVICIO contratado.

De ser el caso, para el reemplazo del personal de la EMPRESA, PERUPETRO autorizara
el reemplazo segun lo establecido en el numeral 12.2. Del Personal de los Términos de
Referencia. Asimismo, PERUPETRO podra requerir el reemplazo de personal asignado
al SERVICIO cuando lo estime conveniente; a continuacion, se describe las principales
funciones y/o actividades que deberan cumplir el personal a proponer:

En ese sentido, de requiriese un nimero mayor de personal, ésta no debera representar un
costo adicional para PERUPETRO.

3.1 Gerente del SERVICIO

- Profesional responsable ante PERUPETRO por el cumplimiento del SERVICIO.

- Responsable de la gestidén de los procesos y el personal.

- Responsable de realizar los ajustes y adecuacién de los sistemas necesarios para el
SERVICIO.

- Responsable de los servicios a implementar, su integracion con el SISTEMA o la
implementacion del sistema que se proponga.

- Responsable de la realizacién y/o elaboracion y/o emision de los informes técnicos,
certificados de calidad, planos, mapas y otra documentacion generados como
resultado de la prestacion del SERVICIO, los cuales debe firmar y/o refrendar segun
sea el caso.

SCC - Responsable de la gestion de calidad del SERVICIO.
- Responsable de las labores de copias de seguridad del SISTEMA.
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3.2 Personal Profesional, Junior y Técnicos

Se han identificado seis (6) grupos cada uno de los cuales sera liderado por un profesional
especialista que tendra a su cargo, entre otras actividades inherentes a su funcién, la
supervision, coordinacion y elaboracion de informes.

El personal Profesional Especialista de cada grupo realiza entre otras las labores
siguientes:

Supervisa la ejecucién de los procesos y al personal asignado a su grupo.

Supervisa y monitorea los sistemas utilizados para el SERVICIO segun su
responsabilidad funcional, recomendando de ser el caso ajustes y/o adecuaciones.
Supervisa la recepcion, verificacion, carga y suministro de la data e informacion
técnica, segun su responsabilidad funcional.

Administra la informacién técnica para su carga en el SISTEMA segln su
responsabilidad funcional.

Supervisa la calidad del SERVICIO.

Elabora y/o emite los informes técnicos, certificados de calidad, planos, mapas y otra
documentacion generados como resultado de la prestacion del SERVICIO, los cuales
debe firmar y/o refrendar segun sea el caso

Participa segun su especialidad en la verificacién de las copias de seguridad cuya
obtencion es responsabilidad del profesional especialista de sistemas.

Otras actividades necesarias para el SERVICIO que le sean asignadas segun su
especialidad.

El personal Junior de cada grupo realiza entre otras las labores siguientes:

Participa de la recepcion, verificacion, clasificacién, registro, codificacién o
catalogacion, carga y actualizacién de la data e informacién técnica segun su
responsabilidad funcional.

Genera e imprime reportes de verificacion y/o atencion de copias de data e informacion
técnica.

Genera las copias de data e informacion técnica segun indicaciones del Gerente del
SERVICIO y/o Especialista profesional para la atencion a los requerimientos de los
usuarios del SERVICIO.

Redacta documentos de acuerdo a instrucciones de los especialistas.

En el caso del Subgrupo soporte de sistemas, participa en las labores de copias de
seguridad del SISTEMA y en el mantenimiento de los sistemas, bases de datos y
aplicativo web.

Participa en atenciones de solicitudes de informacion técnica.

El personal Técnico segln su formacion académica realiza labores de asistente técnico
y de apoyo en el desarrollo de las labores de los procesos del SERVICIO, segun el grupo en
gue estén asignados.

3.2.1 Grupo de Recepcion y Entrega de Informacion

Compuesto como minimo por:

Un (1) Profesional para el puesto de Especialista en Recepcion y Entrega de Informacion.
Un (1) Técnico en Sistema.

Encargado de lo siguiente:

Recepcién y verificacion fisica de la informacién técnica recibida segun lo indicado en el
numeral 5.1 y de la distribucién a los grupos para el desarrollo de las actividades
requeridas.

Verificacion y catalogacion de la informacion técnica segun lo indicado en el numeral 5.2.
Suministrar la informacion técnica requerida en las ordenes de trabajo, realizando la
verificacion de la entrega completa de dicha informacion.

Llevar el control y registro de la informacion recibida y entregada, asi como las estadisticas
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respectivas.
- Actualizar el Manual de Normas, Manual de Entregay los utilizados por el SISTEMA, segun
su responsabilidad funcional.

3.2.2 Grupo de Sismica.

Compuesto como minimo por:
- Un (1) Profesional para el puesto de Especialista en Informacion Sismica.
- Un (1) Geofisicos y/o Gedblogos Junior

Encargado de lo siguiente:

- La verificacion técnica y certificacion de la informacion sismica y geofisica de acuerdo al
numeral 4.1.

- La verificacion técnica y catalogacion en lo referente a completar la metadata de
informacion en los catalogos segun el numeral 5.2.1.

- Lacargay actualizacion de la informacién sismica de acuerdo al numeral 5.3.

- La seleccion de la informacion sismica requerida para ser copiada en apoyo a las
atenciones de solicitudes, de acuerdo el numeral 5.4.

- Actualizar el Manual de Normas, Manual de Entrega y los procedimientos utilizadospor
el SISTEMA, segun su responsabilidad funcional.

3.2.3 Grupo de Pozos.

Compuesto como minimo por:

- Uno (01) Profesional para el puesto de Especialista en Perfiles e Informacion de Pozo,
Reservorios y Produccion.

- Nueve (09) Petroleros y/o Gedlogos Junior.

Encargado de lo siguiente:

- Verificar la informacion de pozos que incluye la documentacion de la perforacion,
completacion, perfilado, reservorios, produccion, etc.

- Cargar la data y metadata de la informacién de pozos.

- Cargar la data y metadata de la informacién de reservorios y produccion.

- Seleccionar la informacién de pozos requerida para ser copiada en apoyo a las atenciones de
solicitudes, de acuerdo al numeral 5.4.

- Actualizar el Manual de Normas, Manual de Entrega y los procedimientos utilizados por el
SISTEMA, segln su responsabilidad funcional.

3.2.4 Grupo de Sistema de Informacion Geogréafica.

Compuesto como minimo por:

- Un (1) Profesional para el puesto de Especialista en Sistema de Informacion
Geografica

- Un (1) Geografo o Geodlogo Junior.

Encargado de lo siguiente:

- Verificar la informacion geodésica de mapas, sismica, pozos y documentacién técnica
georeferenciada, segun lo requerido en el numeral 5.2.3.

- Cargar la metadata de la informacion geodésica, segun lo requerido en el numeral 5.3.

- Seleccionar y/o preparar los mapas y Shape Files requeridos para ser copiada en apoyo a las
atenciones de solicitudes, de acuerdo el numeral 5.4.

- Actualizar el Manual de Normas, Manual de Entrega y los procedimientos utilizados por el
SISTEMA, segln su responsabilidad funcional.

3.25 Grupo de Administracién del Archivo Técnico

Compuesto como minimo por:
SCC - Uno (1) Profesional para el puesto de Especialista en Administracién del Archivo Técnico.
- Cinco (5) Técnicos en Sistemas.
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Encargado de lo siguiente:

3.2.6

Mantener actualizado el inventario del Archivo Técnico, Cintoteca y Litoteca, durante la
prestacion del SERVICIO.

Verificar la informacion técnica, segun el numeral 5.2.4.

Cargar la documentacion digital y la metadata del documento, asi como de los medios digitales
que la contienen, segun el numeral 5.3.

Seleccionar la informacién documental requerida para ser copiada en apoyo a las atenciones
de solicitudes, de acuerdo el numeral 5.4.

Actualizar los catalogos de informacion técnica.

Actualizar el Manual de Normas, Manual de Entrega y los procedimientos utilizados por el
SISTEMA, segun su responsabilidad funcional.

Grupo de Atenciones

Este grupo ha sido subdivido en dos subgrupos: Atencién de Solicitudes y Soporte de
Sistemas, como se detalla a continuacion:

3.2.6.1 Subgrupo de Atencidn de Solicitudes

Compuesto como minimo por:

Un (1) Profesional Especialista en Informacién Técnica.

Encargado de lo siguiente:

Copiar la informacion técnica requerida para la atenciéon de solicitudes, verificando que
la copia cumpla con lo establecido en el Manual de Normas.

Rotular, etiquetar y registrar la informacion técnica que se entrega en atencion de
solicitudes.

Administrar la informacién técnica cargada en un servidor FTP, para atender las
solicitudes de informacion por este medio.

Cargar y actualizar los paquetes de informacién técnica que se requiera para los
procesos de seleccion de lotes.

Actualizar el Manual de Normas, Manual de Entrega y los procedimientos utilizados
por el SISTEMA, segun su responsabilidad funcional.

3.2.6.2 Subgrupo Soporte deSistemas
Compuesto como minimo por:

Un (1) Profesional para el puesto de Especialista en Soporte de Sistemas.
Un (1) Técnico en Sistemas o informéatica.

Encargado de:

SCC

Asegurar la funcionalidad del SISTEMA para los procesos del SERVICIO.

Cargar la informacion digital revisada por los grupos de trabajo al ambiente de
produccién, con sus respectivos informes de verificacion técnica y certificados de
integridad.

Administrar, actualizar y mantener en 6ptimo funcionamiento las bases de datos.
Mantenimiento, actualizacion y soporte técnico de la totalidad del SISTEMA.

Ejecutar las copias de respaldo (backups).

Elaborar, desarrollar, actualizar y someter a simulacros el Plan de Recuperaciéon de
Desastres, segun lo requerido por la norma NTP 27001-2014 y las leyes vigentes.
Apoyar en la carga y actualizacion de los paquetes de informacién técnica que
PERUPETRO requiera para los procesos de contratacion.

Actualizar el Manual de Normas, Manual de Entrega y los procedimientos utilizados
por el SISTEMA, segun su responsabilidad funcional.

En ese sentido, la EMPRESA debera dimensionar e incluir como parte del "precio de la oferta”
del SERVICIO, el costo por el nimero de personal que requiera, sin que esto signifique un costo
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adicional para PERUPETRO S.A. durante la prestacion del servicio.

4 REQUERIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad se realizara de acuerdo a lo sefialado en el Manual de Entrega y
Manual de Normas, debiendo contemplar lo siguiente:

- Verificacion Técnica. - Es la confirmacion mediante examen y aporte de pruebas
objetivas de que se han cumplido los requisitos y requerimientos especificados para
cada tipo de informacion establecidos en los manuales indicados anteriormente y
estandares internacionales, debiendo ser la misma consistente y coherente. Prueba
objetiva es aquella informaciéon que puede demostrarse como cierta o verdadera,
basada en hecho o hechos obtenidos mediante observaciones, comparaciones, analisis,
pruebas analdgicas o digitales.

- Certificacion de Integridad de la Informacidn. - Es el procedimiento para evaluar, y
proporcionar garantia que los datos se ajustan a requisitos especificos, establecidos en
el Manual de Entrega y el Manual de Normas y el estado de la informacion. Este
certificado formara parte de dicha informacion.

Tiene por objetivo principal mejorar la confiabilidad y seguridad de la informacion.
A continuacion, se detalla el control de calidad minimo para cada tipo de informacion.

4.1 Control de Calidad de la Sismica

4.1.1 Verificacion Técnica

- Consiste en analizar y verificar el contenido de los medios y documentos, ademas dela
consistencia y coherencia de la informacién sismica.

- Verificar técnicamente que el conjunto de datos sismicos cumpla con el Manual de
Entrega y Manual de Normas.

- La verificacion fisica no debera exceder de quince (15) dias calendario contados a partir
de la fecha de su requerimiento para cada tipo de informacién sismica.

- La verificacion técnica se realizard cuando se haya concluido la verificacion fisica antes
mencionada, salvo que la informacion este incompleta, para lo cual PERUPETRO
establecera el plazo de verificacion en cada oportunidad.

4.1.1.1 Topografia de Campo
- Verificacion de la entrega de coordenadas para cada disparo y estacion.

- Revisién de cruces de lineas 2D y 3D, amarres con hitos (BM - benchmark), puntos
geogréficos del IGN o coordenadas de pozo.

- Revisién de consistencia con programas anteriores en el area.

- Actualizacién del mapa de puntos del area geogréfica y revisién contra los Reportes
Finales de Operaciones y de Topografia.

- Elaboracion de un informe de la evaluacion realizada.

4.1.1.2 Topografia de la Informacién Procesada
- Verificar la entrega de coordenadas para cada CDP (common depth point).
- Revisién de consistencia entre las coordenadas de los CDP y las coordenadas de los
puntos de disparo y estaciones.
- Se deben visualizar los datos de la sismica procesada con la topografia de proceso
asociada y compararla con las imagenes de las secciones sismicas correspondientes a
SCC este procesamiento. En caso de que sea usada la informacion en los headers de los
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formatos SEGY para la carga y que el despliegue sea correcto, esta topografia sera
verificada con la que se entregue en los archivos de topografia, en el caso contrario la
informacion del medio magnético sera chequeada con la informacion en el SEGY.

- Elaboraciéon de un informe de la evaluacion realizada.

4.1.1.3 Sismicade Campo

- Verificar que la informaciéon de campo (disparos) estén en formato estandar SEGY o
SEGD.

- Desplegar en forma aleatoria minimo el 5% de los disparos por cada linea sismica y
corroborar su posicion, geometria, obstaculos, trazas ruidosas, patrones de ruido, entre
otras caracteristicas, contra el reporte de observador e informe final de operaciones.
Ademas, se verificara parametros tales como cantidad de disparos, numeracion de
FFID, tasa de muestreo, nimero de canales y longitud de grabacién, en el reporte de
observador y en el reporte final de operaciones.

- En el caso de la sismica cargada en la base de datos se desplegara en forma aleatoria el
5% de los disparos para corroborar los parametros mencionados en el parrafo anterior.

- Verificar el llenado del cabezal del archivo SEGY y SEGD.

- Verificar el nombre de la linea sismica segun el levantamiento.

- Elaboracion de un informe de la evaluacién realizada.

4.1.1.4 Sismica Procesada
- Verificar que la informacion procesada se encuentre en formato SEGY.

- Cargar la informacién sismica procesada usando la informacién topografica de los
headers y/o la topografia en formato UKOOA o SEGPL1 de los CDP*“s; ademas de esta
labor se debe contrastar la informacion de cada una de estas dos fuentes, y verificar que
sea la misma.

- Desplegar los datos con la informacion topografica validada y comparar con las imagenes
escaneadas y/o en papel.

- Verificacion contra el reporte de procesamiento, parametros tales como: intervalo entre
CDPs, primer y ultimo CDP, longitud de registro, polaridad.

- Verificar el llenado del cabezal del archivo SEGY.
- Verificar el nombre de la linea sismica segun el levantamiento.
- Elaboracién de un informe de la evaluacion realizada.

4.1.1.5 Reportede Observador

- Verificar que sea legible y completo (reporte de todos los FFID de la linea y reporte
completo de pardmetros de adquisicion en campo).

- Verificar el nombre de la linea sismica segun el levantamiento.

- Verificar la entrega de la version en PDF.

- Verificacion de consistencia y coherencia contra datos de campo y Reporte Final de
Operaciones.

- Después de la evaluacion cuidadosa de la informacion se debe elaborar un informe.

4.1.1.6 Reporte de Procesamiento
- Verificar que sea legible y completo, incluyendo informacion sobre el tipo de
procesamiento, parametros de adquisicion para cada linea, secuencia de procesamiento
aplicada a cada linea, discusiones técnicas de pasos de procesamiento especiales,
S discusiones técnicas de las fases de procesamiento e imagenes de las lineas sismicas
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en cada paso.
- Verificar la entrega de la version en PDF.
- Verificacion contra datos procesados y Reporte Final de Operaciones.
- Elaboracion de un informe de la evaluacion realizada.

4.1.1.7 Reporte Final de Operaciones
- Verificar que sea legible y completo, incluyendo los informes geofisicos de campo, final
de topografia y procesamiento en campo.

- Verificar la entrega de la version en PDF.

- Verificacion Reporte Final de Operaciones contra datos procesados, topografia y
secciones sismicas.

- Verificacion de consistencia entre el Reporte Final de Operaciones y los reportes de
Observador y Topografia.

- Elaboraciéon de un informe de la evaluacion realizada.

4.1.1.8 Imagenes de secciones sismicas

- Verificar las secciones sismicas impresas tanto en calidad como en cantidad segun el
levantamiento sismico programado.

- Verificar que el nombre usado para la linea corresponda con el del levantamiento.

- Verificar que las imagenes digitales se puedan visualizar, sean legibles, correspondan a
los datos procesados y sean consistente con los Reportes de Procesamiento y Final de
Operaciones.

- Elaboracion de un informe de la evaluacion realizada.

4.1.2 Certificacion de integridad de la informacién sismica

El certificado de integridad de la informacion sismica estéd sustentado por los informes
emitidos durante la verificacion técnica de dicha informacién. Todos los certificados deben ser
administrados en una base de datos.

Este certificado debe contener como minimo comentarios sobre:
- Topografia de campo; detalle, tamafio del file de navegacion en bytes y la longitud en
kilometros por linea.
- Topografia de proceso; detalle, tamafio del file de navegacion en bytes y la longitud en
kilometros por linea.
- Sismica de campo; detalle, cantidad, longitud en kildmetros y tamafio en bytes.
- Sismica procesada; detalle, cantidad, longitud en kilbmetros y tamafio en bytes.
- Imé&genes de secciones sismicas; detalle, cantidad, tipo de formato digital y tamafio en
bytes.
- Reportes de observador; detalle, cantidad, disponibilidad en formato digital y tamafio
en bytes.
- Reportes de Procesamiento y Final de Operaciones; detalle, cantidad, disponibilidad
en formato digital y tamafio en bytes.
En el caso de la sismica antigua es posible que alguna de la informacién anterior no esté

presente o completa, en cuyo caso esto debera estar especificado en el certificado
correspondiente.

En el caso de la sismica nueva esta debera tener toda la informaciéon antes mencionada,
en caso contrario la EMPRESA debera informar a PERUPETRO a fin de que sea

SCC completada por el contratista.

33/117



Este certificado de integridad debera ser suscrito por el supervisor de PERUPETRO,
previo al proceso de carga de la informacion sismica en la base de datos.

4.2 Control de Calidad de la Informacién de Pozos

4.2.1 \Verificacion Técnica

Consiste en analizar y verificar el contenido de los medios y documentos de la informacion
técnica del pozo, de acuerdo con el Manual de Entrega y el Manual de Normas. La
verificacién no deberd exceder de quince (15) dias calendario contados a partir de la
fecha de su requerimiento para cada tipo de informaciéon de pozos.

Las actividades minimas a desarrollarse segun el tipo de informacidn, son las siguientes:

4.2.1.1 Perfiles de Pozos Impresos
- Verificar que el cabezal del perfil sea legible y con la informacién completa.
- Verificar que los datos consignados correspondan con la informacién técnica del pozo
- Verificar que el perfil no presente inscripciones o correcciones.

- Verificar contra el Archivo de Pozo la entrega impresa de todos los perfiles tomados al
pozo.

- Elaboraciéon de un informe de la evaluacion realizada.

4.2.1.2 Archivos digitales LAS, LIS, DLIS y ASCII de Perfiles de Pozos
- Verificar que el cabezal del perfil este de acuerdo con el Manual de Entrega.

- Verificar que el archivo digital cumpla los requisitos de los formatos digitales LAS, LIS,
DLIS y ASCII.

- Verificar contra el Archivo de Pozo la entrega en digital de todos los perfiles registrados en
el pozo y que estos correspondan a los perfiles impresos.

- Elaboracién de un reporte de la evaluacion realizada.

4.2.1.3 Iméagenes digitales de Perfiles de Pozo
- Verificar que la imagen digital corresponde al perfil entregado y sea legible.
- Elaboracion de un informe de la evaluacion realizada.

4.2.1.4 Archivo de Pozo

- Verificar que la informacion del Archivo de Pozo este de acuerdo con el Manual de
Entrega.

- Verificar la entrega impresa y digital completa e integrada del Archivo de Pozo, y que
dicha informacioén sea legible, incluyendo todas las pruebas, perfiles y analisis efectuados
en el pozo.

- Elaboraciéon de un informe de la evaluacion realizada.

4.2.1.5 Datos de los Médulos de Pozo

- Verificar la entrega de las tablas de datos de los “M6dulos de Pozos”, detalladas en el
Manual de Entrega.

- Realizar la consistencia de las tablas de datos de los “Médulos de Pozo”.
- Elaboraciéon de un informe de la verificacion realizada.

4.2.1.6 Informacion de Produccidn y Reservorios

- Verificar que la informacién de produccion y de reservorios este de acuerdo con el Manual
de Entrega.

- Verificar la entrega impresa y digital completa e integrada de la informacién de produccion
y de reservorios, y que dicha informacion sea legible, incluyendo todas las pruebas,
SCC perfiles y analisis efectuados en el pozo.
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- Elaboraciéon de un informe de la verificacion realizada.

4.2.2 Certificacién de Integridad de la Informacién de Pozos

4.3

El certificado de integridad de la informacion de pozos esta sustentado por los informes
emitidos durante la verificacion técnica de dicha informacién. Todos los certificados deben ser
administrados en una base de datos.
Este certificado debe contener como minimo comentarios sobre:

- Cantidad y estado de Perfiles impresos.

- Cantidad y tamaiio de los archivos digitales LAS, LIS, DLIS y ASCII.

- Cantidad y tamafio de las imagenes digitales.

- Cantidad y Documentos del Archivo de Pozo.

- Tablas de médulos de pozo.
En el caso de los pozos antiguos es posible que alguna de la informacion anterior no esté
presente o completa, en cuyo caso esto debera estar especificado en el certificado
correspondiente.
En el caso de los pozos nuevos estos deberan tener toda la informacion antes
mencionada; en caso contrario la EMPRESA deberéa informar a PERUPETRO a fin de
gue sea completada por el contratista.

Este certificado de integridad debera ser aprobado por el supervisor de PERUPETRO,
previo al proceso de carga de la informacion de pozo a la base de datos.
Control de calidad de los Documentos Técnicos

Este proceso de control de calidad se aplicara tanto a los documentos técnicos antiguos
como a la nueva informacion. Consiste en la verificacion técnica y certificacion.

4.3.1 Verificaciébn Técnica

Este proceso consiste en verificar:
- Que el conjunto de datos ingresados cumpla con el Manual de Entrega.
- La integridad de los documentos digitales.
- La integridad de los documentos impresos.
- El ingreso correcto de los metadatos.
- La indexacién de toda la documentacioén digital e impresa.
- Los archivos PDF contra los documentos impresos.

- Los metadatos y descriptores que hayan sido ingresados en la etapa de recepcién y
revision fisica, y complementarios asegurando la consistencia en los metadatos finales.

Después de la evaluacion de la informacién se debe elaborar un informe de los problemase
inconsistencias.

4.3.2 Certificacion

SCC

El certificado de integridad de los documentos técnicos esta sustentado por los informes
emitidos durante la verificacion técnica de dichos informes. Todos los certificados deben
ser administrados en una base de datos.
Este certificado debe contener lo siguiente:

- Cantidad y estado de los documentos.

- Detalle, estado y tamario de los archivos digitales.

- Cantidad y tamafio de las imagenes disponibles.
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- Cantidad y estado de la documentacion existente.

En el caso de los documentos técnicos antiguos es posible que alguna de la informacion
anterior no esté presente o completa, en cuyo caso esto debera estar especificado en el
certificado correspondiente.

En el caso de los documentos técnicos nuevos estos deberan tener toda la informacioén
antes mencionada; en caso contrario la EMPRESA debera informar a PERUPETRO a fin
de que sea completada por el contratista.

Este certificado de integridad deberd ser suscrito por el supervisor de PERUPETRO,
previo al proceso de carga de los documentos técnicos en la base de datos.

4.4 Control de Calidad de laInformacion Geogréfica

4.4.1 Verificacion Técnica

Este proceso consiste en verificar:
- Que el conjunto de datos ingresados cumpla con lo establecido en el Manual de Entrega.

- El registro de los elementos basicos o metadatos minimos, para la descripcién del
material geografico, como son: titulo, fecha, responsable/autor(es), forma de
presentacion, etc.

- El registro de elementos para la descripcion detallada del material geografico o metadatos
detallados, como son: representacién espacial, referencia espacial, entidades y atributos.

Después de la evaluacion de la informacion se debe elaborar un informe de los problemas
e inconsistencias.

442 Certificacion

La certificacion de la data digital e impresa de informacion geogréfica existente servira
para determinar su estado. Todos los certificados deben ser generados y administrados
en una base de datos.
Este certificado debe contener lo siguiente:

- Cantidad y estado de los mapas

- Detalle, estado y tamafio en bytes de los mapas digitales.

- Cantidad y tamafio en bytes de las imagenes.

En el caso de no contar con toda la informacién antes mencionada, la EMPRESA debera
informar a PERUPETRO a fin de que sea completada por el contratista.

Este certificado de integridad deberd ser suscrito por el supervisor de PERUPETRO,
previo al proceso de carga a la base de datos.

5 PROCESOS PRINCIPALES
La EMPRESA debe implementar y administrar los procesos siguientes:
- Recepcidn y Verificacion Fisica.
- Verificacion Técnica y Catalogacion.
- Carga y Actualizacién de la base de datos.
- Entrega de Informacién Técnica.
- Atencion en Sala de Datos.
- Administracion del Portal.

§ce
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5.1 Recepcion y Verificacion Fisica
El Manual de Entrega establece los tipos de informacién técnica, formatos, contenidos y
medios que deben ser entregados a PERUPETRO para su posterior carga al BANCO DE
DATOS.
Para la recepcién y verificacion fisica de la informacion técnica, la EMPRESA debera:
- Actualizar el procedimiento detallado de acuerdo a cada tipo de informacion técnica.
- Contar con el hardware y software adecuados.

- Disponer de facilidades de consulta de la ubicacion fisica de los medios fisicos con
informacion técnica, incluyendo originales, copias, backups, etc.

5.1.1 Informacién Técnica a Recepcionar
Esta constituida por:

5.1.1.1 Informacién Sismica de Campo
La cual esta compuesta por lo requerido en el Manual de Entrega, considerando ademas
como minimo lo siguiente:
- Disparos y registros: Datos de trazas sismicas de campo.

- Topografia: Datos de posicionamiento geografico.

- Documentos: Reporte de observador, Reporte final de operaciones, reporte final de
topografia, informe de campo, libretas de campo de topografia, informes geoldgicos
simultdneos con la adquisicién, informes ambientales, informes arqueoldgicos, y/o
cualquier otro informe asociado con la sismica de campo.

5.1.1.2 Informacién Sismica Procesada

- Datos de secciones apiladas y migradas: Informacién de los productos finales de
procesamiento.

- Topografia: Datos de posicionamiento geografico.

- Documentos: Reporte de procesamiento, Reportes y/o archivos con perfiles y/o datos
de velocidades, valores de correcciones estaticas, secciones sismicas con resultados
intermedios, y cualquier otra informacién asociada al procesamiento.

- Imagenes: De las lineas sismicas procesadas.
- Copias en papel y peliculas de las secciones finales apiladas y migradas.

5.1.1.3 Informacién de Procesamiento Sismico Especial
La que incluye migraciones pre-stack, final stack en tiempo o en profundidad, estudios de
amplitudes sismicas, anisotropia sismica, inversion sismica entre otros.

- Datos de secciones o volumenes procesados: Informacion de los productos finales
de procesamiento en medio magnético, “Gathers” procesados.

- Topografia: Datos de posicionamiento geogréfico.

- Documentos: Reporte del procesamiento especial, reporte con perfiles y/o datos de
velocidades e informes de procesamiento graficos varios, analisis o interpretaciones
de la informacién producto del estudio especial. cualquier otro reporte y/o informacion
asociada con el procesamiento de las secciones sismicas, incluyendo los resultados
intermedios.

- Imagenes: De las lineas sismicas procesadas.

SCC - Copias en papel y pelicula de los productos finales.
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5.1.1.4 Informacién de Pozos

§ce

- Perfiles de Pozo: Datos digitales de todos los perfiles registrados en un pozo perforado,
datos de registros direccionales, datos de sismica de pozo y datos de pruebas de formacion
como DST, “Build Up”, “Drop Down”, “Fall Off”, “Interference Test”, “Volumétricas”, entre
otros.

- Documentos: Estos describen las operaciones de las etapas siguientes:

. Planeacién: Informe de prognosis geoldgica, informe de recomendaciéon de perforacion,
retrabajos o intervencion de pozo y programa de registros, estudio de impacto
ambiental, plan de manejo ambiental, entre otros.

» Perforacion: informe final de mud-logging, informe final de ingenieria, informe final
de perforacion, informe de sismica de pozo (incluye calculos y procesamiento de
vsp), informe de la adquisicién direccional / buzamientos, informes diarios de
perforacion, informe geolégico, informe de perforacion, reporte de ingenieria,
informe final de lodo de perforacidn, informe final de procesamiento o interpretacion de
los registros de pozo, reporte de andlisis convencionales / basicos de nucleos,
descripcion litolégica de nucleos convencionales, informe de andlisis de muestras
laterales, informe de andlisis de cortes o muestras de perforacion, informe
bioestratigrafico, informe de petrografia de muestras de pozo, informe de
interpretacion diagenética, informe de cementacion.

+ Completacion y pruebas: Informe de completacién, informe de pruebas iniciales
de pozo, informe de produccién inicial o informe de abandono, informe final de
operaciones, informe de taponamiento y abandono, informes de trabajos
posteriores a la perforacion, informe de analisis de laboratorio (PVT, analisis
especiales de nudcleos convencionales), informe de permeabilidad y porosidad
(ndcleos convencionales), informe de auditoria ambiental, informe de analisis
sedimentoldgico y estratigrafico, informe de analisis de fracturas, informe de analisis
avanzados, informe de caracterizacion de fluidos (crudos, gases, agua), informe de
modelamiento de maduracion termal, informe de correlacion roca madre-petréleos
de un pozo, informe de biomarcadores de un pozo, entre otros.

» Imagenes: Archivos digitales que representan la copia de los perfiles y archivos
entregados en papel o pelicula y en formato digital original. Dependiendo de la
etapa, las imagenes a considerar son:

« Etapa de perforacion: registro litoldgico del pozo (mudlog), registro de gases,
perfiles de pozo, perfiles direccionales, sismica de pozo, entre otros.

» Etapa de completacién y pruebas: Registro grafico compuesto, de nucleos, perfil
gamma de nucleos convencionales, entre otros.

5.1.1.5 Documentacién Técnica

La documentacion técnica esta compuesta entre otros por:

- Informes de evaluacién geoldgica y geofisica, estimado de reservas, prospectividad de un
lote/area, y mapas de subsuelo, entre otros.

- Informes de evaluacién regional de cuenca, de geologia regional, de sistemas petroliferos,
de geologia de campo.

- Informes petrofisicos, de interpretacién gravimétrica y magnetométrica, de sensores
remotos, de interpretacién de registros de pozo, de interpretacion de pruebas de formacion,
fluidos, presiones, y produccién de pozos relacionados con un lote, de produccion
acumulada, tematicos (fracturas, estratigrafia, sedimentologia), estudios de mercado de
energéticos, ambientales, geotécnicos, etc.

- Declaracion de comercialidad: informe de solicitud de la comercialidad con célculo de
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reservas, evaluacion petrofisica, y estudio de disefio de facilidades de superficie o
propuesta de plan de desarrollo o presupuesto de inversiones y gastos.

5.1.1.6 Mapas e Informacién Cartografica
- Mapas geoldgicos, tectonicos, tematicos, topograficos, batimétricos, etc.

- Imagenes de radar, satélite éptico (gj. tipo Landsat, Spot, etc.)
- Fotos aéreas digitales.

La informacién anterior se entregard como datos digitales originales de adquisicién, como
resultados producidos a partir de procesos de interpretacion y simulacion, asociados o
como anexos de informes relacionados con pozos, sismica, 0 estudios exploratorios y
esta contenida en:

Medios digitales con la data de campo de las areas cubiertas por los mapas o las
capas de archivos GIS de los mapas.

Documentos asociados a material geogréfico: informes de procesamiento o
georreferenciacion de imagenes, sensores remotos, fotos aéreas, o informes de
elaboracion o edicion de los mapas tematicos o interpretados.

Copias impresas de los mapas o imagenes.
5.1.2 Actividades Requeridas

Se espera que la EMPRESA implemente un area especial para la recepcién y verificacién fisica

de la informacién técnica, debiendo realizar las tareas siguientes:

- Recepcion de la informacion técnica a ingresar en el BANCO DE DATOS, llevando el
control de la cantidad y tipos de medios recibidos, asi como su identificacién para su
posterior seguimiento y ubicacién, mediante la asignacion del cédigo de barras a los
medios fisicos, de acuerdo con la metodologia utlizada por PERUPETRO. La
informacion para la recepcion y verificacion fisica sera entregada por PERUPETRO. En
ningan caso la EMPRESA aceptara informacion entregada por terceros distintos de los
representantes de PERUPETRO.

- La asignacion de Cdédigos de Barra, se realiza mediante una metodologia, la cual esta
establecida en el Manual de Normas, siendo de tipo alfanumérica.

- Verificacion fisica de la informacién recibida, identificando que la informacion
corresponda exactamente a los indices de documentos enviados, y que los mismos se
encuentren en soporte fisico y medio digital, de conformidad con el Manual de Entrega.

- Identificar si la informacion recibida corresponde a informacion sismica, de pozos,
documentacion técnica y mapas, con el fin de realizar la gestién que corresponda segun
cada tipo.

- Revisar la informacion contenida en los medios digitales, verificando que corresponda
con la copia impresa, conteniendo un directorio por cada uno de los volimenes y anexos
entregados.

- Verificar que todas las figuras de los documentos técnicos tengan respaldo digital,
identificando las ausencias e inconsistencias con las figuras del informe impreso.

- Revisar que toda la documentacibn impresa entregada tenga su version
correspondiente en formato “PDF”. En caso de formatos especiales (ej, aquellos no
comunes en Windows Microsoft, o no pertenecientes al “software” del SISTEMA), se
debera escanear para obtener el archivo “PDF” correspondiente.

SCC -Verifica’r la egistencia de archivos de tra_nsferencia de “Iayers,”,' 0 coberturas con
topologia y atributos, con que se hayan realizado los mapas geoldgicos.

- En los casos que no se disponga de archivos de transferencia de “layers”, o coberturas
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con topologia y atributos con que se hayan realizado los mapas geoldgicos y que solo
se cuente con Shape File, los supervisores de PERUPETRO en funcion de la antigiiedad
del mapa podran autorizar el ingreso y carga de los Shape file con la metadata que estos
tienen.

Verificar la existencia de archivos de los mapas de contornos del subsuelo provenientes
de interpretaciones de sismica, pozos, gravimetria.

La EMPRESA debera dar prioridad a la gestiébn para obtener la completitud de la
informacién, antes de dar paso a los procesos de verificacion técnica y carga a las bases
de datos.

Emitir y entregar a PERUPETRO un informe con los resultados de la recepcion y
verificacién fisica de la informacion técnica, mostrando las inconsistencias, errores e
informacion faltante que no pueda ser completada a partir de la informacion recibida.

En los casos que la informacion recibida pueda ser completada a partir de la misma
informacién, se debera implementar las tareas necesarias para completar dicha
informacién y hacerla consistente con el Manual de Entrega.

En casos que la informacion que llegue al BANCO DE DATOS en forma incompleta,
PERUPETRO debera, sobre la base del informe de la situacién, coordinar con las
compafias operadoras (contratistas petroleros) que dicha informacién se complete. En
casos excepcionales PERUPETRO podra autorizar el ingreso y carga de dicha
informacién, indicando las razones para ello.

Si por causas atribuibles a la EMPRESA, la informacion no es completada de manera
adecuada, esta asumira el costo de las actividades necesarias para lograr completarla.

La informacion se dara por recibida de manera completa, una vez que dicha informacién
haya sido verificada técnicamente, constatando el cumplimiento del Manual de Entrega.

Desarrollar una base de datos y/o actualizar el aplicativo ePower en la que se detalle la
relacion de la informacién recibida, incluyendo el estado de completitud de la
informacién, avance logrado en cada uno de los procesos del SERVICIO, fechas de
inicio y término de cada proceso, especialista responsable del proceso, entre otros;
disponiendo de un medio adecuado para, en tiempo real, informar a PERUPETRO del
avance del proceso de recepcion y verificacion técnica de manera detallada y
consolidada.

- Finalmente, los medios fisicos deben ser remitidos al Archivo Técnico y/o Medios
digitales.

5.1.3 Criterios de Aceptacion

La recepcion y verificacion fisica de la informacién técnica, descrita anteriormente, seré
facturada como parte del costo mensual del SERVICIO. La EMPRESA debe incluir y
asumir todos los costos de los insumos requeridos y aquellos costos inherentes al proceso
de recepcion vy verificacion fisica de la informacién técnica, incluyendo el registro de datos y
metadatos en la herramienta que se implante como parte del SISTEMA propuesta,
teniendo en cuenta lo siguiente:

- Larecepcién debera estar supervisada por al menos un profesional especialista, segun el
perfil descrito en el numeral 12.2.

- En todos los casos de recepcion de informacion técnica la EMPRESA emitird un
informe.

- La EMPRESA debe establecer y/o actualizar un proceso de verificacion fisica de la
informacién técnica, y cruzar entre las bases de datos correspondientes para detectar
informacion duplicada, en cuyo caso los duplicados se remitiran al Archivo Técnico sin
ingreso a las bases de datos.

SCC - El equipo de recepcién y verificacion fisica debe sugerir criterios de catalogacion,
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identificacion, casos de posible duplicacion de la informacién, generando desde aqui,
una base sélida para la posterior verificacion técnica y carga de los datos y
documentos.

- Recepcionar y verificar fisicamente la informacién técnica en un tamafio minimo
equivalente a 0.050 TB de informacion digital por mes, exceptuandose para este
cdmputo lo que corresponde a la informacion sismica en formato digital. Para efectos
del SERVICIO y su control, se establecera una cuenta corriente para los volimenes
recibidos y verificados fisicamente en cada periodo, manejandose las diferencias de
mayor 0 menor tamafio de verificacion fisica segun las equivalencias que se detallan
en el numeral 9.

- Cumplir con las actividades establecidas en el numeral 5.1.2., para lo cual se debera
emitir un informe mensual de las actividades desarrolladas en el periodo incluyendo el
detalle de la cantidad de informacion verificada y su estado por tipo de informacion, el
mismo que servird de sustento a la conformidad de este SERVICIO, previa revisiéon y
aceptacion de PERUPETRO.

5.1.4 Volumenes Esperados

Elingreso de informacién al BANCO DE DATOS se realizara mediante 6rdenes de trabajo
generadas por PERUPETRO. Se estima que, durante la prestacion del SERVICIO se
procesara un promedio mensual de 200 unidades fisicas de informacion nueva y existente
en el banco de datos, las que pueden estar constituidas por documentos, discos compactos,
DVD, Medios digitales, muestras, etc. que se catalogan y remiten finalmenteal Archivo
Técnico, Medios digitales y Litoteca. En ese sentido, la EMPRESA debe estaren
capacidad de verificar un minimo 0.050 TB por mes.

Para completar los volimenes mensuales establecidos en el pendltimo parrafo del
numeral 5.1.3, se verificara fisicamente informacion técnica antigua entregada por
PERUPETRO.

5.2 Verificacién Técnica y Catalogacion.

La Verificacion Técnica consiste en la revision técnica de los datos e informaciéon de
sismica, pozos, documentos técnicos y mapas, de acuerdo alo establecido en el Manual de
Entrega, para su posterior carga. También deben realizar la catalogacion, carga, puesta
a disposicion en las bases de datos y actualizacion de la informacion con el objetivo de
mantener la integracién y concatenacion entre las diferentes bases de datos (ej. via
metadatos, identificadores, etc.).

5.2.1 Informacién Sismica

La verificacion técnica de la informacion sismica, incluird conceptos de consistencia,
integracion y coherencia de la informacion, generando los enlaces entre los documentos,
datos y metadata de las bases de datos, de modo que la informacion de una misma
entrega o de entregas relacionadas se mantenga integrada.

5.2.1.1 Actividades Requeridas

El plazo para la verificacion fisica, catalogacion y verificacién técnica no debera exceder
los treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha de recepcion de la
informacién por el BANCO DE DATOS; en caso contrario la EMPRESA asumiré todas
las actividades para completar y consistenciar la informacion faltante sin costo adicional
para PERUPETRO. Excepcionalmente, PERUPETRO podra aprobar plazos mayores
para esta actividad, como en el caso de campafias sismicas cuyo volumen exceda la
SCC cuota mensual a verificar, o cuando la informacién recibida se encuentre incompleta.

- Encaso de que se presente informacion faltante no detectada en la verificacion fisica,
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se debera completar dicha informacién a partir de la informacion recibida, hasta donde
sea posible, emitiendo luego un informe sobre la situacion de la informacién no
completada dentro de los limites temporales mencionados en el parrafo anterior.

- Verificacion de informacién sismica de campo que aun se encuentre en Medios
digitales pendiente de esta labor.

- Verificacién de lectura y contenido de los diferentes medios digitales, asi como la
consistencia del contenido con los labels, transmittals y reportes.

- Consistencia en nomenclatura y numeracién de una misma linea sismica entre las
diferentes fuentes y tipos de datos.

- Consistencia topografica a nivel local y regional entre las lineas de diferentes
programas sismicos.

- Cumplimiento de formatos y estandares segun tipo de informacion.

- Cumplimiento de parametros técnicos, como: cantidad y numeraciéon de FFIDs,
estaciones, puntos de disparo, CDPs, longitud de registro, intervalo de muestreo,
datum, etc.

- Contar con accesibilidad a la informacién por el alias de los nombres de lineas en la
informacion historica.

PERUPETRO requiere de la EMPRESA una revision y/o actualizacién del procedimiento
para la verificacion técnica de la informacion, el que debe estar indicado en el Manual de
Entrega, en el que como minimo se verifiqgue para los diferentes tipos de informacion, lo
siguiente:

Topografia de Campo

- Verificar la existencia de coordenadas para cada disparo y estacion.

- Revisar los cruces de las lineas 2D y 3D, amarres con hitos (BM - benchmark) y/o
puntos geograficos del Instituto Geografico Nacional y coordenadas de pozo.

- Revisar la consistencia con programas anteriores en el area.

- Actualizar el mapa de puntos del area geogréfica y revisarlo contra los Reportes
Finales de Operaciones y de Topografia.

Topografia de Proceso

- Verificar la existencia de coordenadas para cada CDP (obligatorio para el caso de
lineas no-rectas o con mas de cinco disparos consecutivos en offset) y la relaciéon
SP/CDP (solamente aplicable al caso de lineas rectas cuyos disparos se encuentren
sobre el mismo curso de la linea).

- Revisar la consistencia entre las coordenadas de los CDP y las coordenadas de los
puntos de disparo y estaciones.

- Visualizar los datos de la sismica procesada con la topografia de proceso asociada
y compararla con las imagenes de las sesiones sismicas correspondientes a este
procesamiento.

- Lainformacién en los headers de los archivos SEGY serd verificada contra los archivos
de topografia impresos o en digital.

Sismica de Campo

- Verificar existencia de la informacién sismica de campo.

- Desplegar en forma aleatoria minimo el 5% de los disparos por linea sismica y
corroborar su posicién, geometria, obstaculos, trazas ruidosas, patrones de ruido,
cantidad de disparos, numeracién de FFID, tasa de muestreo, himero de canales,
longitud de grabacién, entre otras, con el reporte de observador e informe final de
operaciones.

La EMPRESA emitira un informe de inconsistencias.
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Sismica Procesada

Verificar que se encuentre en formato SEGY.

Cargar la informacién sismica procesada usando la informacion de topografia de los
“headers" y/o la topografia formato UKOOA de los CDP’s; contrastando la
informacién de estas dos fuentes.

Desplegar los datos con la informacion topografica validada y comparar con las
imagenes escaneadas y/o en papel.

Verificar contra el reporte de procesamiento parametros como: intervalo entre CDP'’s,
primer y altimo CDP, longitud de registro, polaridad.

La EMPRESA emitird un informe de inconsistencias a PERUPETRO.

Reporte de Observador

Verificar que sea legible y completo (reporte de todos los FFID de la linea y reporte
completo de pardmetros de adquisicién en campo)

Verificar la consistencia y coherencia contra los datos de campo y el Reporte Final
de Operaciones.

Reporte de Procesamiento

Verificar que sea legible y completo, es decir lineas que incluyeron el procesamiento,
parametros de adquisicion para cada linea, secuencia de procesamiento aplicada a
cada linea e imagenes.

Verificar contra los datos procesados y el Reporte Final de Operaciones.

Reporte Final de Operaciones

Verificar que sea legible y completo, incluyendo como minimo informe geofisico de
campo, informe final de topografia, informe de procesamiento en campo, informe de
medio ambiente e informe de pago compensatorio por dafios.

Verificar la consistencia con el Reporte del Observador y el Reporte de Topografia.

Imagenes de Secciones Sismicas

Visualizar la imagen y verificar que sea legible y corresponda a los datos procesados.
Verificar la consistencia entre los datos procesados y los Reportes de Procesamiento
y Final de Operaciones.

Escanear las imagenes sismicas faltantes no detectadas en la verificacion fisica,
incluyendo la captura de la metadata respectiva.

Cargar las imagenes y la metadata en las bases de datos, de forma que existan
enlaces (via metadatos) entre la informacion perteneciente al mismo levantamiento
sismico o linea sismica, de acuerdo con lo siguiente:

ENLACES de sismica de campo y topografia de campo, considerando por lo menos la

siguiente informacion.

- Medios digitales con datos de campo, UKOOAS, SEGP001 y ASCII (ubicacion fisica
y en disco).

- Reporte final de operaciones

- Reporte de observador

- Informe final de topografia

- Secciones sismicas

- Pruebas sismicas de campo

- Registros de Up Hole

Es requisito que toda la informacién pueda ser accesada y consultada utilizando los
diferentes nombres relacionados (alias) de cada informacion y/o documento.
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ENLACES de sismica procesada (incluye procesos especiales y reprocesos),
considerando por lo menos la siguiente informaciéon

- Imé&genes sismicas.

- UKOOAS de procesamiento.

- Reporte final de procesamiento.

- Mapa de ubicacion de lineas (puntos de disparo y receptores).

- Informacion de campo (con todos los documentos enumerados en el punto anterior).

- Procesamientos sismicos preliminares y sus respectivos informes de procesamiento.

- Imagenes de secciones sismica previas.

5.2.1.2 Criterios de Aceptacion

La Verificacion Técnica de la informacion sismica, descrita anteriormente, sera facturada
como parte del costo mensual del SERVICIO. La EMPRESA debe incluir y asumir todos
los costos de los insumos requeridos y aquellos costos inherentes al proceso de
Verificacion Técnica de la informaciéon sismica, incluyendo el registro de datos y
metadatos en el SISTEMA, teniendo en cuenta lo siguiente:

- La verificacion técnica deberd estar supervisada por al menos un profesional
especialista, segun el perfil descrito en el numeral 12.2.
- La EMPRESA debera establecer un proceso de verificacion técnica de la informacion
sismica, y comparar entre las bases de datos correspondientes para detectar
informacion duplicada, informando de ello a PERUPETRO, asi como sugerir criterios de
catalogacion e identificacion de la informacion sismica, para hacer mas eficiente este
proceso Yy posterior carga.
Realizar la verificacion técnica de la informacién sismica de 02 campafias 2D y 01
campafia 3D.. Para efectos del SERVICIO y su control, se establecerd una cuenta
corriente en bytes para los volumenes verificados técnicamente en cada periodo,
manejandose las diferencias de mayor o menor volumen de verificacion técnica segun
las equivalencias que se detallan en el numeral 9.
Realizar la verificacion técnica de la informaciéon sismica en una cantidad minima
equivalente a 0.520 Terabytes de informacion digital por mes. Para efectos del
SERVICIO y su control, se establecera una cuenta corriente para los volimenes
verificados técnicamente en cada periodo, manejandose las diferencias de mayor o
menor volumen de verificacion técnica segun las equivalencias que se detallan en el
numeral 9.
Cumplir con las actividades requeridas establecidas en el numeral 5.2.1, para lo cual se
debera emitir un informe mensual de las actividades desarrolladas en el periodo
incluyendo las métricas necesarias, el mismo que servird de sustento a la conformidad de
este SERVICIO, previa revision y aceptaciéon de PERUPETRO.

5.2.1.3 Volumenes Esperados

Durante la prestacion del SERVICIO se espera recibir de los contratos vigentes 02
campafias anuales de informacion sismica 2D y 01 campafia anual de sismica 3D, lo que hace
un total de 03 campafias anuales. También existen 132 campafas sismicas 2D y 37
campafas sismicas 3D de informacién sismica 3D histérica para verificacion técnica,que
seran verificadas técnicamente

La EMPRESA debe estar en capacidad de verificar por mes 02 campafas de sismica 2D
y 01 campafia de sismica 3D las cuales pueden corresponder a informacion histérica y/o
informacion recibida de los contratos vigentes. PERUPETRO podra redistribuir los
volimenes de sismica a ser verificados mensualmente segun lo requiera.

SCC La EMPRESA debe estar en capacidad de efectuar la verificacion técnica mensual de
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informacion sismica 2D y 3D histérica y/o nueva, segun lo requiera PERUPETRO, como
sigue:

- Sismica 20, se debera verificar un total de 0.17 Terabytes por mes, lo que hace un
total anual de 2.04 Terabytes.

- Sismica 30, se debera verificar un total de 0.35 Terabytes por mes, lo que hace un
total anual de 4 .20 Terabytes.

El total a verificar de sismica 2D y 3D sera 0.520 Terabytes por mes. PERUPETRO podra
redistribuir los volumenes anteriormente detallados para la sismica 2D y 3D segun lo
requiera.

5.2.2 Informacién de Pozos

La verificacion técnica de la informacion de pozos, incluye la revision del contenido de los
respaldos digitales, archivos magnéticos, y documentos relacionados con pozos
(prognosis, perforacion, complementacion, pruebas de pozo, produccion y reservorios),
asi como la clasificacién, catalogacion, carga, generacién de enlaces y puesta a
disposicion de dicha informacion en las bases de datos respectivas. Toda la informacion del
pozo constituye el “Archivo de Pozo”.

5.2.2.1 Actividades Requeridas

- Ingresar y enlazar la informacion de pozos, como son: documentos, imagenes, mapas
y los metadatos de cada informacion, en un plazo que no debera exceder los quince
(15) dias calendario, contados a partir de su requerimiento.

- Revisar y completar como minimo los siguientes atributos: Nombre del pozo, UWI del
pozo, nombre corto del pozo, contrato (si aplica), cuenca geoldgica, coordenadas del
pozo en sus diferentes origenes, compafiia operadora, clasificacion inicial del pozo,
fecha de inicio y finalizacion de la perforacién, ubicacién politica (Departamento,
Provincia), profundidad final perforada, elevacién del terreno, la mesa rotaria y el Kelly
Bushing, temperatura, definicidén si el pozo es desviado o0 no, y el tipo de registro en
el cabezal del pozo.

- Realizar la validacion visual interactiva entre la imagen digital y la copia impresa, de
los datos de registros respecto a la profundidad, las escalas, la disposicién de los
“tracks”, y la completitud de lo reportado por la compafiia de servicio, el testigo, o los
informes respectivos. La EMPRESA debe reportar por escrito a PERUPETRO las
inconsistencias que pueda encontrar en esta etapa.

- Crear el nombre estandarizado UWI a asignar a un pozo.

- Comparar los metadatos de las imagenes a ingresar con los metadatos de las
imagenes existentes, con el fin de detectar informacion duplicada o ya cargada,
dejando registro de tal hecho en la base de datos de activos fisicos.

- Estandarizar el nombre de los archivos de las imagenes y la imagen digital.

- Extraer los metadatos de los archivos originales de registros y cargar dicha metadata,
asi como los documentos completos relacionados.

- Escanear o convertir a formato TIFF los registros de pozo que no cuenten con imagen
digital incluyendo la captura de metadatos respectivos.

- Emitir los informes de verificacion técnica y hacer los seguimientos respectivos hasta
su total subsanacion o decision de PERUPETRO, para emitir los certificados
correspondientes.

- Verificar la carga de datos de localizacion geografica (ej. que sea consistente con los
datos del “Cabezal”), disponibilidad de los archivos, y enlace electrénico para el
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usuario, entre las bases de datos de toda la informacién de pozo que haya sido
ingresada.

- Ingreso del registro litolégico de la perforacion del pozo, denominado también
"Masterlog", "Mineralog"”, "Geoplot", "Graphlog", "Lithological", "Mud Log", "Well
Logging" o "StripLog", entre otros posibles hombres.

- Los archivos LIS, DLIS o LAS, grabados en los medios (“raw data”), deben
corresponder a los presentados en las copias impresas, las peliculas y las imagenes
digitales.

- Mantener la disponibilidad de los datos e informacién técnica, tanto para consulta
como suministro.

- Realizar la carga inicial de la base de datos de la Litoteca a partir de la base de datos
entregada por PERUPETRO, asi como el mantenimiento y actualizacion permanente con
la informacion que ingrese al BANCO DE DATOS, disponiendo de la misma para realizar
consultas integradas.

5.2.2.2 Criterios de Aceptacion

La Verificacion Técnica del Archivo de Pozo, descrita anteriormente, sera facturada como
parte del costo mensual del SERVICIO. La EMPRESA debe incluir y asumir todos los
costos de los insumos requeridos y aquellos costos inherentes al proceso de Verificacion
Técnica de la informacién de pozo, incluyendo el registro de datos y metadatos en el
SISTEMA, teniendo en cuenta lo siguiente:

- La verificacion técnica debera estar supervisada por al menos un profesional
especialista, segun el perfil descrito en el numeral 12.2.

- La EMPRESA debe establecer un proceso de verificacion técnica de la informacién de
pozo, y cruzar entre las bases de datos correspondientes para detectar informacién
duplicada, informando de ello a PERUPETRO, asi como, sugerir criterios de
catalogacion e identificacién, de la informacién de pozo, para hacer mas eficiente este
proceso y posterior carga.

Realizar la verificacion técnica de la informacion de pozo en una cantidad minima de
210 pozos por mes. Para efectos del SERVICIO y su control, se establecera una
cuenta corriente para los volimenes verificados técnicamente en cada periodo,
manejandose las diferencias de mayor o menor volumen de verificacidén técnica seguin
las equivalencias que se detallan en el numeral 9.

Realizar la verificacion técnica de la informaciéon de pozo en una cantidad minimo
equivalente a 0.100 Terabytes de informacion digital por mes. Para efectos del
SERVICIO y su control, se establecerd una cuenta corriente en bytes para los
volimenes verificados técnicamente en cada periodo, manejandose las diferencias de
mayor o menor volumen de verificacién técnica segun las equivalencias que se
detallan en el numeral 9.

Cumplir con las actividades requeridas establecidas en el numeral 5.2.2.1, para lo cual
se debera emitir un informe mensual de las actividades desarrolladas en el periodo
incluyendo las métricas necesarias, el mismo que servird de sustento a la conformidad
de este SERVICIO, previa revision y aceptacion de PERUPETRO.

5.2.2.3 Volumenes Esperados

La EMPRESA debe estar en capacidad de verificar mensualmente 210 pozos como parte
de la prestacion del SERVICIO, los cuales corresponden a informacion de pozos nuevos
y/o de pozos existentes. PERUPETRO podra redistribuir los volimenes a ser verificados
mensualmente segun lo requiera.
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La EMPRESA debe estar en capacidad de verificar mensualmente el equivalente a 0.100 TB
como parte de la prestacion del SERVICIO, de los cuales 0.005 TB corresponden a
informacién de pozos nuevos y 0.095 Terabytes de informacion de pozos existentes.
PERUPETRO podré redistribuir los volimenes a ser verificados mensualmente segun lo
requiera.

5.2.3 Mapas e Informacion Geogréfica

La verificacion técnica de los mapas e informacion geografica consiste en la revision del
material geogréafico y documentos técnicos que recibe el BANCO DE DATOS, ya sea
como anexos (ej. Anexos de informes de adquisiciones de informacion sismica, de
proyectos regionales, de interpretaciones de prospectos, de andlisis geoldgicos
especificos de un area), o como datos (ej. de adquisicién de sensores remotos, fotos
digitales, batimetria, etc.).

La EMPRESA debe definir en correspondencia con el Manual de Entrega, la metadata
gue mejor apliquen de cada tipo de informacidén geografica, para una facil ubicacion y
despliegue en el SISTEMA.

5.2.3.1 Actividades Requeridas

Esta verificacién no excederd los quince (15) dias calendario contados a partir de su
requerimiento, debiendo emitir los informes de evaluacion respectivos, indicando faltantes
e inconsistencias en la informacién geogréfica revisada.

Las actividades minimas requeridas son las siguientes:

(i) Captura de Metadatos Geograficos la cual consiste en la descripcién fisica,
identificacion del contenido y registro normalizado del material geografico en los
estandares internacionales de metadatos geograficos 1ISO-19115, 1SO-19115-2, ISO-
19139 e ISO-15836, que comprenden como minimo lo siguiente:

- Verificar en la base de datos si el registro del material geogréafico a ingresar existe;
los mapas no deben estar repetidos, pero si hay ediciones anteriores o tematicas
similares, u otra versién, en ese caso, se debe registrar en la base de datos.

- Registro de los elementos basicos (metadatos minimos) para la descripcién del
material geografico, como son: titulo, fecha, responsable / autor(es), forma de
presentacion, entre otros.

- Registrar la metadata para la descripcion detallada del material geografico, como
son: representacion espacial, referencia espacial, entidades y atributos.

(i) Verificacion de Metadatos Geograficos, que consiste en el control de calidad de la
descripcion fisica, del contenido y de la clasificacion del material geogréfico, el cual se
expresa en el registro normalizado, en palabras claves y la asignacion de codigos de
clasificacion, tomando como base las reglas Angloamericanas de Catalogacion, listas
de términos normalizados La verificacion técnica debe considerar:

- El control de calidad de la catalogacion y de los descriptores asignados al material
geografico en la base datos.

- Asignar referencias o vinculos hacia los documentos que estén relacionados con el
material geografico.

- Solicitar a PERUPETRO el reemplazo de aquellos mapas e informacion geogréfica
digital, que, aunque cefidos al Manual de Entrega, no sean consistentes con las
copias impresas.

SCC - Asegurar que los metadatos tengan asociado tanto la muestra gréafica del material
geografico digital ingresado, como su archivo de respaldo.
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- Verificar que el conjunto de datos ingresado cumpla con los formatos y estandares
minimos exigidos en el Manual de Entrega.

- El control y mantenimiento en la normalizacion del vocabulario utilizado para la
recuperacion de la informacién geografica.

- Ajustar sus procedimientos a los requerimientos tematicos y avances tecnoldgicos
de la industria petrolera.

(i) Almacenamiento de Informacion Geografica, que consiste en el ingreso del material
geografico digital y sus metadatos, cumpliendo con:

- Organizar los archivos en el sistema de informacion geografica, siguiendo la
estructura de nombres de archivos y directorios.

- Actualizar los registros de metadatos en la base de datos correspondiente.

- Organizar y archivar la documentacion generada en el desarrollo de las actividades
de este procedimiento.

- Ubicar las copias impresas en el Archivo Técnico de modo que sean facilmente
identificables y localizables.

- Cada uno de los mapas se clasificara de acuerdo al arbol de directorios. De esta

manera se generan dos hipervinculos, uno denominado enlace en linea hacia el
archivo original y otra denominada muestra gréafica hacia la imagen.
La generacion de los dos (02) hipervinculos uno hacia el archivo original y otro
denominado muestra grafica hacia la imagen, se refiere a la forma como se
almacenard la informacién GIS, la forma como despliega dentro del SISTEMA y la
forma como esta se debera mostrar en base de datos via los hipervinculos.

- Si solo existe mapa en papel, se debe escanear en el formato estandar y utilizar dicho
archivo para enlazar a la base de datos.

(iv) Actividades de Cartografiado

- Elaborar mapas tematicos de exploracion y produccién de hidrocarburos en formato
DWG / DXF y Shape files, con sus respectivas imagenes JPG y PDF exportadas.

- Elaborar mapas de contratos u otros y sus respectivas memorias descriptivas segin
requerimiento de PERUPETRO.

- Realizar estandarizacion y transformacion de coordenadas locales, UTM y
geograficas, considerando diferentes elipsoides y datum geograficos.

- Imprimir mapas a requerimiento de PERUPETRO.

5.2.3.2 Criterios de Aceptacion

La Verificacion Técnica de la informacion geogréfica, descrita anteriormente, sera
facturada como parte del costo mensual del SERVICIO. La EMPRESA debe incluir y
asumir todos los costos de los insumos requeridos y aquellos costos inherentes al proceso
de Verificacion Técnica de la informacion geogréfica, incluyendo el registro de datos y
metadatos en el SISTEMA, teniendo en cuenta lo siguiente:

- La verificacion técnica debera estar supervisada por al menos un profesional
especialista, segun el perfil descrito en el numeral 12.2.

- La EMPRESA debe establecer un proceso de verificacion técnica de la informacién
geografica, y cruzar entre las bases de datos correspondientes para detectar
informacion duplicada, informando de ello a PERUPETRO, asi como, sugerir criterios
de catalogacion e identificacion, de la informacién geogréfica, para hacer mas eficiente
este proceso y posterior carga.

- Realizar la verificacion técnica de la informacién geografica en una cantidad minima

SCC de 300 por mes. Para efectos del SERVICIO y su control, se establecera una cuenta
corriente en bytes para los volumenes verificados técnicamente en cada periodo,

48/117



manejandose las diferencias de mayor o menor volumen de verificacion técnica segun
las equivalencias que se detallan en el numeral 9.

- Realizar la verificacion técnica de la informacion geografica en una cantidad minima
equivalente a 0.025 TB de informacion digital por mes. Para efectos del SERVICIO y
su control, se establecera una cuenta corriente para los voliumenes verificados
técnicamente en cada periodo, manejandose las diferencias de mayor o menor
volumen de verificacion técnica segun las equivalencias que se detallan en el numeral
9.

- Cumplir con las actividades requeridas establecidas en el numeral 5.2.3.1, para lo cual
se debera emitir un informe mensual de las actividades desarrolladas en el periodo
incluyendo las métricas necesarias, el mismo que servira de sustento a la conformidad
de este SERVICIO, previa revision y aceptacion de PERUPETRO.

5.2.3.3 Volumenes Esperados

La EMPRESA debe estar en capacidad de verificar mensualmente 300 mapas como parte de
la prestacion del SERVICIO como minimo entre mapas, imagenes o material geografico
original, incluyendo aquellos que se encuentran como anexos en informes.

La EMPRESA debe estar en capacidad de verificar mensualmente 0.025 TB como parte
de la prestacion del SERVICIO, de los cuales 0.005 TB corresponden a informacion de
nueva y 0.020 Terabytes de informacion existente. PERUPETRO podra redistribuir los
volimenes a ser verificados mensualmente segun lo requiera.

5.2.4 Documentos Técnicos de Exploracion y/o Produccion

La verificacion técnica de los Documentos Técnicos consiste en la revision de las copias
impresas y archivos digitales correspondientes relacionados a la exploracion y/o
produccién de hidrocarburos en el pais, los cuales usualmente contienen anexos, figuras
y mapas, para lo cual debera contar con la capacidad de acceder y validar el contenido
de archivos gréficos de diversos formatos digitales segun el Manual de Entrega, mediante
el uso de software o herramientas adecuadas.

5.2.4.1 Actividades Requeridas

- Esta verificacion no excederd los quince (15) dias calendario contados a partir de su
requerimiento, debiendo emitir los informes de evaluacién respectivos, indicando
faltantes e inconsistencias de los documentos técnicos revisados.

- Tener capacidad de acceder y validar el contenido de archivos graficos de diversos
formatos digitales segun el Manual de Entrega, mediante el uso de aplicativos con
licencias “free-ware” o licencias comerciales, en caso contrario se debera escanear
y convertir a los graficos a formato PDF, a partir de la misma muestra grafica del
anexo/ mapa.

- Ingresar, completar, actualizar y consistenciar la metadata y el contenido digital de los
documentos técnicos, incluyendo la creacion de vinculos electrénicos a los archivos
digitales referidos en el documento, como son figuras, tablas, ilustraciones y anexos
de ser el caso, todos ellos almacenados en la base de datos, asegurando la integridad
y accesibilidad a dicha metadata, asi como a los documentos relacionados.

- Incluir en los documentos digitales paginas adicionales con “enlaces” a mapas y
archivos propios de las figuras, anexos o ilustraciones, de ser el caso.

- Completar los documentos digitales, en el caso que estos estén incompletos y que
no hayan sido detectados en la verificacion fisica, o que la informacion digital no

SCC pueda ser \{isualizada con las facilidadgs disponibles, generano!o para ello la imagen
correspondiente en formato PDF a partir de la documentacién impresa.

- Indexar la informacion referida a los documentos ingresados a la base de datos.
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- Revisar los archivos en formato PDF, sus propiedades y volimenes los cuales deben
encontrarse dentro de limites razonables (20-35 MB para un documento de 150
paginas). Las figuras, imagenes, etc. deberan estar a color con el fin mantener los
niveles de legibilidad y calidad de los documentos originales, en caso contrario esta
informacién sera escaneada a partir de la informacion impresa.

5.2.4.2 Criterios de Aceptacién

La Verificacion Técnica de los documentos técnicos, descrita anteriormente, sera
facturada como parte del costo mensual del SERVICIO. La EMPRESA debe incluir y
asumir todos los costos de los insumos requeridos y aquellos costos inherentes al proceso
de Verificacion Técnica de los documentos técnicos, incluyendo el registro de datos y
metadatos en el SISTEMA, teniendo en cuenta lo siguiente:

- La verificacidon técnica debera estar supervisada por al menos un profesional
especialista, segun el perfil descrito en el numeral 12.2.

- La EMPRESA debe establecer un proceso de verificacion técnica de la informacién
geogréfica, y cruzar entre las bases de datos correspondientes para detectar
informacién duplicada, informando de ello a PERUPETRO, asi como, sugerir criterios
de catalogacion e identificacion, de la informacién geogréfica, para hacer mas eficiente
este proceso Yy posterior carga al SISTEMA o al que se proponga.

- Realizar la verificacion técnica de los documentos técnicos de exploracién y/o
produccién en una cantidad minima de 200 unidades documentales por mes. Para
efectos del SERVICIO y su control, se establecera una cuenta corriente en Bytes para
los volumenes verificados técnicamente en cada periodo manejandose las diferencias
de mayor o menor volumen de verificacion técnica segun las equivalencias que se
detallan en el numeral 9.

- Cumplir con las actividades requeridas establecidas en el numeral 5.2.4.1, para lo cual
se debera emitir un informe mensual de las actividades desarrolladas en el periodo
incluyendo las métricas necesarias, el mismo que servira de sustento a la conformidad
de este SERVICIO, previa revision y aceptacion de PERUPETRO.

5.2.4.3 Volumenes Esperados

La EMPRESA debe estar en capacidad de verificar mensualmente 200 unidades
documentales como parte de la prestacion del SERVICIO, los cuales corresponden a
informacion nueva e informacién histérica. PERUPETRO podra redistribuir los volimenes a
ser verificados mensualmente segun lo requiera.

La EMPRESA debe estar en capacidad de verificar mensualmente el equivalente a 0.100 TB
como parte de la prestacion del SERVICIO, de los cuales 0.010 TB corresponden a
documentos nuevos y 0.090 Terabytes de informacién existente. PERUPETRO podra
redistribuir los volumenes a ser verificados mensualmente segun lo requiera.

5.3 Cargay Actualizacion de la Base de Datos.

Este proceso considera la carga de la informacién y metadata en las bases de datos,
verificando que dicha carga se haya realizado satisfactoriamente, para lo cual se debera
haber cumplido con:

- Actualizar los procedimientos para la carga, verificacion y actualizacion de la base de
datos de acuerdo al tipo de datos.

- Actualizar las normas y estandares de calidad para la carga y actualizacion de la base
de datos.

- Emitir los informes de verificacion de integridad y calidad de la informacion cargada
&SCC y actualizada.

- Proporcionar y mantener los recursos e infraestructura tecnolégica necesaria par
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a implementar este proceso y brindar el SERVICIO.

- Para la informacién sismica 3D, se considera la carga de la metadata de campo,
campo y procesada correspondiente al levantamiento sismico.

5.3.1 Actividades Requeridas

Dentro del grupo de datos de campo, procesamiento estandar y procesamientos
especiales, seran consideradas labores de actualizacion aquellas que incluyan:

- Verificar que los certificados de integridad estén suscritos por el supervisor de
PERUPETRO y por un profesional especialista para cada tipo de informacién, segun
lo descrito en el numeral 3.2 para cada tipo de informacién técnica (sismica, pozos,
documentos técnicos y mapas).

- Verificar los volimenes de bytes tratados durante el mes y consignados en los
certificados de integridad emitidos por los Profesionales Especialistas contra el detalle
de volimenes contenidos en la unidad temporal de trabajo dentro del arreglo de discos.

- Realizar un control de calidad para verificar que no exista informacién duplicada.

- Obtener los volimenes de cada informacion técnica almacenada en la unidad de
trabajo por tipo de informacion (sismica, pozos, documentos técnicos, mapas) y
certificados de integridad para generar el certificado de carga.

- La actividad de copiar la informacion almacenada en la unidad temporal a la unidad
final de almacenamiento del arreglo de discos es considerada la carga.

- Emitir los certificados de carga e informes, segun sea el caso, para ser aprobado por

PERUPETRO.

- Actividades de la carga de base de datos del Portal.

- Contar con facilidades para definir criterios de publicacién de la informacion técnica
segun el periodo de confidencialidad establecido por ley, para ser usada en el Portal u
otra facilidad de publicacion que PERUPETRO establezca.

- Definir un &rea de almacenamiento y el procedimiento para ubicar y actualizar la
informacion relacionada al Sistema de Informacion Geogréfica para publicar todas las
capas del mapa de lotes de contrato de operaciones petroleras y cuencas
sedimentarias.

- Definir un procedimiento para la actualizacion automatica de los datos publicados en
los catalogos Web.

5.3.2 Criterios de Aceptacién

La carga y actualizacion de la base de datos descrita anteriormente, sera facturada como parte
del costo mensual del SERVICIO. La EMPRESA debe incluir y asumir todos los costos
de los insumos requeridos y aquellos costos inherentes al proceso de carga y
actualizacién de la base de datos, incluyendo el registro de datos y metadatos en el
SISTEMA, teniendo en cuenta lo siguiente:

- La carga y actualizacion de la base de datos debera estar supervisada por al menos
un profesional especialista, segun los perfiles descritos en el numeral 12.2., segun el
tipo de informacién técnica que corresponda.

- La EMPRESA debe establecer un proceso de carga y actualizaciéon de la base de
datos, y comparar entre las bases de datos correspondientes para detectar informacion
duplicada, informando de ello a PERUPETRO.

- Realizar la carga y actualizacién de la base de datos de toda la informacion verificada

técnicamente detallada en el numeral 5.2 i por afio. Para efectos del SERVICIO y su

control, se establecerd una cuenta corriente para los volumenes de carga y

actualizacién de la base de datos en cada periodo, manejandose las diferencias de

SCC mayor o menor volumen de carga y actualizacién de base de datos segun las
equivalencias que se detallan en el numeral 9.
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- Cumplir con las actividades requeridas establecidas en el numeral 5.3.1, para lo cual
se debera emitir un informe mensual de las actividades desarrolladas en el periodo
incluyendo las métricas necesarias, el mismo que servird de sustento a la conformidad de
este SERVICIO, previa revision y aceptacion de PERUPETRO.

5.3.3 Volumenes Esperados

La EMPRESA debe estar en capacidad de cargar toda la informacién verificada
técnicamente segun se requiere en el numeral 5.2, manejandose las diferencias de mayor
0 menor volumen de carga como una cuenta corriente para efectos del pago del
SERVICIO segun se detalla en el numeral 9.

5.4 Entrega de Informacidén Técnica

Se requiere que la EMPRESA implemente un centro de entrega de Informacién Técnica
de exploracion y/o produccion, para la atencién de los requerimientos de informacion
realizados por PERUPETRO, para atender solicitudes internas o externas de dicha
informacion.

5.4.1 Actividades Requeridas.

- El plazo para la atencién a un requerimiento de entrega de informacion técnica no
deberd exceder los quince (15) dias calendario, contados a partir del envio del
requerimiento a la EMPRESA por parte de PERUPETRO. De ser necesario,
PERUPETRO podra aprobar plazos mayores para esta actividad. La EMPRESA
debera elaborar y presentar a PERUPETRO un cronograma de entrega de informacion
técnica, el mismo que debera ser actualizado cuando se reciba un nuevo
requerimiento. El orden de atencion a los requerimientos sera por orden de llegada,
salvo disposicién en contrario por parte de PERUPETRO.

- Disponer de los catalogos de informacion en linea, con facilidades de busqueda,
seleccion y emision digital y fisica de la relacion de informacion a solicitar, la cual podra
ser enviada por correo al responsable o encargado de PERUPETRO. Adicionalmente,
el catalogo debera especificar si la informacion esta en formato digital, en linea, asi
como si esta en periodo de confidencialidad. Las vistas del catalogo segun el tipo de
usuario seran especificadas por PERUPETRO.

- Realizar la copia en medio digital de la informacién solicitada segun aprobacién de
PERUPETRO, en base a la disponibilidad de la misma. En caso excepcional, a
requerimiento de PERUPETRO se realizara copia fisica de aquella informacion solo
contenida en medios impresos.

- Laentrega de informacion técnica podra ser también mediante un servidor FTP, segun
lo requiera PERUPETRO.

- Realizar el préstamo de medios originales segun requerimiento de PERUPETRO, los
cuales deberan ser devueltos dentro de un tiempo maximo de diez (10) dias calendario
contados a partir de la fecha de préstamo del medio, verificando la devolucién de este
en el mismo estado en que se entregd. En caso de informacién sismica este plazo
podra ser superior al indicado anteriormente, el cual sera fijado por PERUPETRO al
momento de autorizar dicho préstamo.

La entrega de informacion técnica debe considerar lo siguiente:

- Generacién e impresion de mapas base, a color, de puntos con coberturas de
informacién tematica que incluya el archivo de impresion, con un estimado de 60
mapas por mes.

SCC - Entrega de archivos digitales de imagenes de secciones sismicas, de corridas de
registros de pozo, de mapas, péster, columnas y documentos; este SERVICIO incluye
el escaneo y captura de los metadatos cuando la imagen no existe en el BANCO DE
DATOS y su respectiva carga a las bases de datos.
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- Consulta y seleccion de informacion a partir de los catalogos de informacion técnica
generando las solicitudes de informacion respectivas a PERUPETRO, debiendo
desarrollar una base de datos que permita controlar los niveles de aprobacion, flujos
de informacion y estado de las atenciones.

- Exportacion y copiado de archivos desde las bases de datos y copia o trascripcion
dela informacién no contenida en el BANCO DE DATOS.

- Suministro de medios grabados, tales como CD, DVD, discos duros externos y
USB utilizados para copiar la informacion de las solicitudes que atienda el
SERVICIO.

- Impresién de documentos técnicos desde archivos PDF, WORD, TIFF Y JPEG,
incluyendo los anexos de los informes.

- Impresién de secciones sismicas, mapas, registros a diferentes escalas, imagenes de
nucleos, etc.

- La EMPRESA entregara la informacién solicitada en los formatos que existen en el
BANCO DE DATOS.

5.4.2 Criterios de Aceptacion.

La Entrega de informacion técnica, descrita anteriormente, seré facturada como parte del
costo mensual del SERVICIO. La EMPRESA debera proveer los insumos requeridos para
el proceso de Entrega de informacion técnica, incluyendo el registro de datos y control de
dicho proceso, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Los costos de los medios fisicos como son CD, DVD, Discos duros externos, etc., que
se utilicen como soporte de la informacion entregada serdn reembolsados por
PERUPETRO a precios de mercado, para lo cual la EMPRESA emitir4 su factura
adjuntando el comprobante de pago que acredite su adquisicién.

- Laentrega debera estar supervisada por al menos un profesional especialista, segun
el perfil descrito en el numeral 12.2.

- Entodas las atenciones la EMPRESA emitira un informe detallando los costos y tipo
de informacion entregada. Esto serd de aplicacion inclusive en el caso de entregas
parciales autorizadas por PERUPETRO.

- La EMPRESA debe establecer un procedimiento de verificacion de la informacion
entregada.

- Verificar y entregar informacion técnica digital equivalente a 4 Terabytes mensuales
copiada en soporte digital y/o transferida usando las herramientas Cloud Computing
requeridas en el numeral 2.4; sin que esto signifique costo adicional para la prestacion
del SERVICIO. Para efectos del SERVICIO y su control, se establecera una cuenta
corriente para los volimenes de informacién entregada en cada periodo mensual
manejandose las diferencias de mayor o menor volumen de entrega segun las
equivalencias que se detallan en el numeral 9.

- Cumplir con las actividades establecidas en el numeral 5.4.1, para lo cual se debera
emitir un informe mensual de las actividades desarrolladas en el periodo incluyendo
las métricas necesarias, el mismo que servira de sustento a la conformidad de este
SERVICIO, previa revisién y aceptacién de PERUPETRO.

5.4.3 Volumenes Esperados

Los volimenes minimos para los cuales la EMPRESA debe tener capacidad de entregar
informacion técnica son de aproximadamente 6 Terabytes mensuales copiada en soporte
digital y/o transferida usando las herramientas del SISTEMA y/o mediante el Portal Web.

§CC
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Adicionalmente, PERUPETRO podra requerir el uso de las herramientas Cloud
Computing (requerida en el numeral 2.4) para entrega y/o descarga de informacion; sin
gue esto signifique costo adicional para la prestacion del SERVICIO.

5.5 Atencién en Sala de Datos.

Este SERVICIO consiste en la implementacion de una Sala que permitan revisar
informacion técnica a potenciales inversionistas, contando con las facilidades necesarias
para ello, de acuerdo con lo descrito en los péarrafos siguientes.

La atencion en Sala de Datos también considera como parte del SERVICIO la preparacion de
Salas de Datos Virtuales utilizando las facilidades del Aplicativo Web, las herramientas de
Cloud Computing y de los servicios FTP, sin que esto represente un costo adicional para
el SERVICIO.

5.5.1 Actividades Requeridas
Como parte de este SERVICIO, la EMPRESA deberé realizar lo siguiente:

- Disponer de dos estaciones de trabajo con pantalla de 22" instalada en una (01)
Sala de Datos de acuerdo a los requerimientos de PERUPETRO, con las facilidades
para:

* Visualizacién de lineas sismicas 2D a partir de formato SEGY o imagenes.

» Visualizacion de registros de pozos en formato LAS, LIS, DLIS o de imagen.
* Visualizacion de documentos técnicos en formato PDF.

* Consulta a los catalogos de informacion técnica.

» Consulta a los “Mo6dulos de Pozos”.

» Disponer de facilidades para impresion de los mapas base requeridos.

- Realizar la revision final de la informacién preparada para la sala de datos, la
gue debera estar disponible al menos un dia antes de la visita, informando la
disponibilidad de la informacién requerida para dicha atencion en la Sala de Datos.

- Encaso de que la informacion solicitada no se encuentre en medio digital, se debera

gestionar su traslado desde el Archivo Técnico a la Sala de Datos, previa autorizacion
de PERUPETRO.

5.5.2 Criterios de Aceptacién

La Atencién en Sala de Datos descrita anteriormente, sera facturada como parte del costo

mensual del SERVICIO. La EMPRESA debe incluir y asumir todos los costos de los

insumos requeridos y aquellos costos inherentes al proceso de Atencién en Sala de

Datos, teniendo en cuenta lo siguiente:

- La Atencion en Sala de Datos debera estar supervisada por el Gerente del SERVICIO,
segun el perfil descrito en el numeral 12.2.

- Contar con las facilidades descritas en el numeral anterior durante el periodo de visita,
asi como cumplir con las actividades previas para la implementacién de la Sala de
Datos en cada oportunidad.

- Cumplir con las actividades requeridas establecidas en el numeral 5.5.1, para lo cual
se debera emitir un informe mensual de las actividades desarrolladas en el periodo
incluyendo las métricas necesarias, el mismo que servira de sustento a la conformidad
de este SERVICIO, previa revision y aceptacion de PERUPETRO.

5.5.3 Volumenes Esperados

SCC La sala de datos debera estar disponible de manera permanente, esperando tener un
promedio de dos atenciones por mes y una duracion de tres (3) dias calendario por visita.
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PERUPETRO comunicara con una anticipacion no menor de cinco (5) dias el
requerimiento de la informacion a ser mostrada en Sala de Datos.

Para el caso de las Salas de Datos Virtuales se espera tener un promedio de dos
atenciones por mes y una duracién de un (1) mes de publicacién, este ultimo plazo podra
ser extendido. PERUPETRO comunicara con una anticipacion no menor de quince (15)
dias el requerimiento para seleccionar la informacién a ser publicada.

5.6 Administracion del Aplicativo Web

En el numeral 2.5.1, se establece los requerimientos técnicos del Aplicativo Web a ser
actualizado o desarrollado y se establecen los tipos de informacién técnica, formatos,
contenidos y tipos de informacion técnica a ser publicada en el Portal.

Para la administracion del Portal, la EMPRESA debera:

- Definir un procedimiento detallado para la publicacion de informacion técnica de
acuerdo a cada tipo requerido en el numeral 2.4.1.2.

- Definir los procedimientos de actualizacién del Portal, sus aplicativos y facilidades.

- Definir los niveles de Help Desk para atencién de los usuarios del Portal.

- Disponer de facilidades de consulta para la ubicacién de la informacion técnica.

En las caracteristicas del SERVICIO no se ha requerido especificamente operadores de
Help Desk. Esta funcion sera realizada por el personal profesional del Grupo de
Atenciones, descritos en el numeral 12.2., de los Términos de Referencia, quienes
prestaran apoyo a los inversionistas extranjeros en el uso del Aplicativo Web.

Segun lo establecido en el numeral 3 de los Términos de Referencia, durante la prestacion
y ejecucion del SERVICIO, el personal asignado debera observar el siguiente horario de
trabajo de 08:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, el cual incluye una hora derefrigerio
entre las 12:30 a 13:30 horas. Asimismo, en la eventualidad de requerirse culminar un
requerimiento de atencion urgente el personal asignado al SERVICIO deberd permanecer un
mayor tiempo hasta culminar esta labor, lo cual no representard un costo adicional a
PERUPETRO.

La informacién técnica a publicar se encuentra disponible en el actual arreglo de discos y
esta cargada en base de datos. Esta informacién esta constituida por:

Informacion Sismica Procesada

- Datos de secciones apiladas y migradas: Informacion de los productos finales de
procesamiento.
» Topografia: Datos de posicionamiento geografico.

» Documentos: Reporte de procesamiento, Reportes y/o archivos con perfiles y/o
datos de velocidades, valores de correcciones estaticas, secciones sismicas con
resultados intermedios, y cualquier otra informacién asociada al procesamiento.

* Iméagenes: De las lineas sismicas procesadas.

Informacion de Pozos

- Perfiles de Pozo: Datos digitales de todos los perfiles registrados en un pozo
perforado, datos de registros direccionales, datos de sismica de pozo y datos de
pruebas de formacion como DST, “Build Up”, “Drop Down”, “Fall Off", “Interference
Test”, “Volumétricas”, entre otros.
Documentos: Estos describen las operaciones de las etapas siguientes:
* Planeacion
» Perforacion

SCC e Completacién y pruebas
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- Imé&genes: Archivos digitales que representan la copia de los perfiles y archivos
entregados en papel o pelicula y en formato digital original.

Documentacion Técnica
La documentacion técnica esta compuesta entre otros por:

» Informes de evaluacion geoldgica y geofisica, estimado de reservas, prospectividad de un
lote/area, y mapas de subsuelo.

» Informes de evaluacion regional de cuenca, de geologia regional, de sistemas
petroliferos, de geologia de campo.

» Informes petrofisicos, de interpretacién gravimétrica y magnetométrica, de sensores
remotos, de interpretacion de registros de pozo, de interpretacion de pruebas de
formacion, fluidos, presiones, y produccién de pozos relacionados con un lote, de
produccion acumulada, teméaticos (fracturas, estratigrafia, sedimentologia), estudios
de mercado de energéticos, ambientales, geotécnicos, etc.

» Declaracién de comercialidad: informe de solicitud de la comercialidad con calculo de
reservas, evaluacion petrofisica, y estudio de disefio de facilidades de superficie o
propuesta de plan de desarrollo o presupuesto de inversiones y gastos.

Mapas

* Mapas geoldgicos, tectdnicos, tematicos, topograficos, batimétricos, etc.

* Imagenes de radar, satélite 6ptico (ej. tipo Landsat, Spot, etc).

» Fotos aéreas digitales.

5.6.1 Actividades Requeridas

» La EMPRESA debera tener publicada en el portal toda la informacién técnica existente en
el Banco de Datos, segun se halla actualizado y/o desarrollado al quinto (5) mes del
SERVICIO, segun lo indicado en el numeral 15. Cronograma.

» El plazo para la actualizacién de la informacion publicada en el Portal no debera
exceder los cinco (05) dias calendario, contados a partir de la fecha de carga de la
informacién en el BANCO DE DATOS. Excepcionalmente PERUPETRO podra
aprobar plazos mayores para esta actividad, en el caso de campafas sismicas.

» Consistencia de la data a ser publicada entre las diferentes bases de datos que
publican informacién en el Portal.

» Actualizar los contenidos segun requerimiento de PERUPETRO.
» Dar soporte a los usuarios del Portal.
» Dar soporte y mantenimiento a las bases de datos propias del Portal.

» Actualizar la informacién de los paquetes promocionales e informar diariamente a
PERUPETRO sobre las descargas de informacién efectuadas por los usuarios.

* Reportar a PERUPETRO sobre el cumplimiento de las actualizaciones y de ser el caso
solicitarlas si son necesarias para la adecuada atencion de las solicitudes de los
usuarios.

» Mantener la disponibilidad de los datos e informacion técnica, tanto para consulta como
suministro.

 Verificar que la base de datos del sistema de informacién geogréfico del Web del Mapa de
Contratacion Petrolera de PERUPETRO sea actualizado como minimo dos veces al
mes durante la vigencia del SERVICIO.
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5.6.2 Criterios de Aceptacién

La administracion del Portal, descrita anteriormente, sera facturada como parte del costo

mensual del SERVICIO. La EMPRESA debe incluir y asumir todos los costos de los

insumos requeridos y aquellos costos inherentes al proceso de administracién del Portal,
incluyendo el registro de datos y metadata en la base de datos propios del Portal, teniendo en
cuenta lo siguiente:

- La administracion del Portal debera estar supervisada por al menos un profesional
especialista, segun el perfil descrito en el numeral 12.2.

- La EMPRESA debe establecer un proceso de Administracion del Portal, asi como,
sugerir modificar los procesos actuales del sistema de administracion que el Portal
requiera, para hacer mas eficiente esta administracion y posterior publicacion.

- Realizar la publicacion de informacién técnica minima equivalente a 01 Terabyte de
informacién digital por mes.

- Cumplir con las actividades requeridas establecidas en el numeral 5.6.1, para lo cual
se debera emitir un informe mensual de las actividades desarrolladas en el periodo
incluyendo las métricas necesarias, el mismo que servira de sustento a la conformidad de
este SERVICIO, previa revision y aceptacion de PERUPETRO.

5.6.3 Volumenes esperados

Durante la prestacion del SERVICIO se debera publicar mensualmente toda informacion
técnica digital cargada en el BANCO DE DATOS de PERUPETRO, correspondiente al
mes de SERVICIO.

6 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
Prestacion del SERVICIO:

A partir del inicio del SERVICIO, PERUPETRO dara la conformidad del SERVICIO,
aprobando el Informe mensual elaborado por la EMPRESA, en el cual se detallaran las
actividades realizadas, y los volumenes ejecutados por cada uno de los procesos:
Recepcioén y verificacion fisica, verificacién técnica y catalogacion, carga y actualizacion
de la base de datos, entrega de informacion técnica, administracion del portal y atencion
en sala de datos. Asimismo, el mencionado informe debera incluir las actas, suscritas por
la EMPRESA y PERUPETRO, referidas al avance y cumplimiento, de acuerdo al
cronograma, para los desarrollos e implementaciones de acuerdo numeral 2.

Para cada uno de los procesos antes indicados en el informe mensual, PERUPETRO
dard conformidad al SERVICIO proporcionado, previa verificacibon de una muestra
representativa de los informes presentados en el mes, por cada tipo de informacion
técnica (sismica 2D, 3D y otros), ya sea en medio fisico y/o digital segun cada caso.

Dicha verificacion tendrd por objeto constatar que las actividades realizadas durante el
mes se han ajustado a lo establecido en el Manual de Entrega.

Si todas las muestras representativas revisadas por cada tipo de informacién técnica y
proceso, no presentan inconsistencias, se dara conformidad al SERVICIO.

Si en alguna de las muestras, se encontrara que algun tipo de informacién de un proceso
presenta inconsistencias, la EMPRESA debera validar la totalidad del tipo de informacién de
dicho proceso, con la finalidad de demostrar a PERUPETRO que dicha informacion esta
libre de inconsistencias, a fin de obtener la conformidad del SERVICIO.

En todos los casos, deberd llevarse un control detallado de las inconsistencias
presentadas, asi como de las acciones realizadas para su subsanacion.

§ce
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Sin perjuicio de lo anterior, el detalle del procedimiento para la conformidad del
SERVICIO, sera entregado a la EMPRESA por la Gerencia Técnica y de Recursos de la
Informacion de PERUPETRO, antes del inicio del SERVICIO.

La conformidad por las prestaciones correspondientes a la etapa de implementacion, se
efectuara segun a lo establecido en el numeral 2 del presente documento.

La EMPRESA serd responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los
bienes o servicios ofertados por un plazo de tres (3) afios a partir de otorgada la
conformidad de la ultima prestacion.

En caso de incumplimientos en general, se aplicaran las penalidades que se detallan en
el numeral 14.

Implementacidn de Infraestructura y Hardware
PERUPETRO al finalizar el cuarto (04) mes de iniciado el SERVICIO otorgara la
conformidad respecto a la recepcion del hardware e implementacion de la infraestructura).

La conformidad por las prestaciones correspondientes a la etapa de implementacion, se
efectuara segun a lo establecido en el numeral 2, pudiendo PERUPETRO aplicar la
penalidad que establece la Ley de Contrataciones del Estado, de ser el caso.

7 CONTINUIDAD DEL SERVICIO

La EMPRESA debera proporcionar las facilidades y realizar las actividades necesarias a
fin de garantizar al término del SERVICIO, la transferencia del SISTEMA o del que se
proponga a la nueva EMPRESA que se contrate para Administrar el BANCO DE DATOS
0, de ser el caso, a PERUPETRO.

Antes de la conformidad de la ultima prestacién, la EMPRESA debera coordinar con
PERUPETRO el procedimiento para la entrega de los bienes utilizados para la prestacion del
SERVICIO. Se debera iniciar el proceso de transferencia dos meses antes de la
finalizacion del CONTRATO para lo cual la EMPRESA alcanzard a PERUPETRO la
documentacion necesaria del hardware, software, desarrollos e infraestructura usados en
la prestacion que seran transferidos a PERUPETRO.

PERUPETRO y la EMPRESA para efectos de llevar a cabo esta actividad conformaran
una comision de transferencia que contara con representantes de ambas compafiias del
area de contabilidad, administracion, legal, tecnologia de informacion, personal asignado
al SERVICIO y personal de PERUPETRO asignado del Grupo Funcional de BANCO DE
DATOS para que supervisen la transferencia, coordinen la suscripcion de las actas y
facturas respectivas.

8 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

La Gerencia Técnica y de Recursos de la Informacion de PERUPETRO es el area
encargada y responsable de la supervision del contrato de SERVICIO de administracion
del BANCO DE DATOS, razén por la cual todo el personal del Grupo Funcional de Banco de
Datos seré capacitado en el uso del SISTEMA o del que se proponga.

La transferencia tecnolégica debe considerar que el personal antes indicado debera
participar de manera continua en todos los procesos desarrollados para el SERVICIO de
tal forma que al culminar el Contrato estén en igualdad de condiciones con el personal de
la EMPRESA.

Las actividades referidas a capacitacion y transferencia tecnolégica deberan detallarse
en el Informe mensual elaborado por la EMPRESA.

SC C Las actividades referidas a capacitacion y transferencia tecnolégica deberan detallarse
en el Informe mensual elaborado por la EMPRESA.
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La EMPRESA debera capacitar a todo el personal del Grupo Funcional Banco de Datos
y al personal de la Division de Tecnologias de Informacién de PERUPETRO (4 a 6
profesionales con experiencia en la industria), durante la implementacion y prestacion del
SERVICIO, de tal forma que al culminar el contrato la EMPRESA los pueda evaluar y
emitir un documento que certifique la capacidad de dicho personal en el uso experto de
cada uno de las partes del Sistema de Base de Datos implantado. Para tal efecto la
EMPRESA debera considerar la capacitacion con una duracién minima de 72 horas
lectivas.

9 CONTROL DE CAMBIOS

El Control de cambios est4 orientado al reconocimiento o intercambio de trabajos
efectuados en funcion del cumplimiento del proceso de entrega de informacion técnica y
carga en base de datos en funcién de volumenes, sin que esto genere costos adicionales
por la prestacion del SERVICIO.

Los requerimientos de control de calidad y los procesos principales definidos en los
numerales 4 y 5, estan orientados a unidades documentales y a volimenes de datos en
bytes, para poder medir el cumplimiento de los volimenes y actividades desarrolladas
por la EMPRESA durante la ejecucion del SERVICIO.

Las equivalencias de unidades documentales procesadas y sus tamafios en Bytes seran
establecidos por PERUPETRO en funcién de la informacion técnica verificada y cargada,
en cumplimiento de los volumenes mensuales requeridos para los procesos principales
detallados en el numeral 5. Estas equivalencias se estableceran a partir del tercer mes
de ejecucién del SERVICIO y seran revisadas cada seis meses y/o a requerimiento de
PERUPETRO o la EMPRESA.

Cada seis meses las partes haran una revisién del “estado de cuenta corriente” con
respecto a los voliumenes procesados y con conformidad de PERUPETRO, por cada
proceso (verificacion fisica, verificacion técnica, carga en base de datos y entrega de
informacién), con relacién a los volimenes digitales en MB y/o TB segun cada caso y
estableceran un plan para atender las diferencias entre lo comprometido y lo ejecutado.

Es posible que durante la prestacion del SERVICIO se presenten requerimientos distintos
a los estimados para cada proceso, y que aun con la implementacién del parrafo anterior
no se pueda cumplir con los volumenes de informacién comprometidos y procesados. En
este caso, PERUPETRO y la EMPRESA podran acordar modificar temporalmente los
volimenes de informacion por cada proceso sefialado anteriormente, teniendo asi que,
para un volumen dado de trabajo en bytes de cualquiera de los procesos principales, su
equivalencia en cualquier otro de los procesos esta en proporcién inversa a su “volumen”
comparado, de acuerdo con la tabla de equivalencias siguiente:

PROCESOS PRINCIPALES VOLUMEN EQUIVALENCIAS
Recepcion y Verificacion Fisica 0.2 1 25 1 0.5
Verificacion Técnica y Catalogacion 0.5 0.4 1 0.4 0.2
Carga y actualizacion de la base de datos 0.2 1 25 1 0.5
Entrega de Informacion Técnica 0.1 2 5 2 1

Lo anterior significa que 1 unidad de informacion de Recepcion y Verificacion Fisica
equivale a 0.4 unidades de verificacion técnica y catalogacion, a 1 unidad de carga y
actualizacién de la base de datos y a 2 unidades de entrega de informacion técnica. En
todos los casos estas equivalencias se aplicaran con la misma unidad de informacion
digital (ej. 1MB).

SCC La EMPRESA deberd comunicar en su informe mensual sobre los cambios efectuados, de
acuerdo al mecanismo previsto en parrafos precedentes.
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Si el estado de cuenta corriente sobrepasa los volimenes minimos estos seran
reconocidos o intercambiados segun lo dispuesto en el presente numeral para el periodo
siguiente.

Si no se alcanzara los “Volumenes esperados”, se compensara con otros procesos segin
lo descrito en este numeral, hasta alcanzar el valor minimo.

En el supuesto de sobrepasar los “volimenes esperados”, se reconocera o intercambiara
los trabajos efectuados segun lo dispuesto, sin que esto genere costos adicionales a
PERUPETRO.

10 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucion del contrato comprende dos etapas:

10.1 Prestacion del SERVICIO

El Plazo de ejecucién del SERVICIO sera de mil noventa y siete (1,097) dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de aprobado el Plan de Trabajo por PERUPETRO.
La fecha de Inicio del SERVICIO quedara establecida al dia siguiente de que
PERUPETRO apruebe el Plan de Trabajo.

La EMPRESA, alos quince (15) dias calendario siguientes de la suscripcion del contrato,
debera presentar un Plan de Trabajo detallado de las actividades antes indicadas en
losTérminos de Referencia para la prestacion del Servicio.

PERUPETRO aprobara el Plan de Trabajo; dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes de su presentacion.

10.2 Actualizacion o Implementacién del SISTEMA

Dentro del periodo de prestacion del SERVICIO, se ejecutard la etapa de implementacion
del hardware, software e infraestructura, dentro del plazo establecido en el numeral 15 —
CRONOGRAMA.

Se considerara culminada la implementacién del hardware, software e infraestructura, a
satisfaccion de PERUPETRO, mediante la suscripcion de un Acta entre las partes.

Durante la implementacion del SISTEMA o del que se proponga, la EMPRESA brindara
el SERVICIO utilizando la infraestructura actual, con las veintiséis (26) personas
propuestas en su Plan de Trabajo, en las oficinas de PERUPETRO vy en las instalaciones
de la EMPRESA. PERUPETRO solo proveera el espacio fisico y los equipos de computo
para 10 personas hasta la implementacion de la infraestructura. Para la prestacion del
servicio la EMPRESA adjudicataria debera contar con 26 personas.

Los postores deberan presentar la documentacion, tanto para la admisibilidad de la
oferta como también la documentacion para acreditar los requisitos de calificacion,
acreditacion de formacion académica y experiencia que deberan presentar solo del
PERSONAL CLAVE, es decir (01) Gerente del Servicio y (07) Profesionales
Especialistas; total ocho (08) personas.

Respecto de las 18 personas consideradas como personal No Clave solo deberan ser
acreditados por la EMPRESA, mediante los curriculos vitae documentados.

Durante la implementacion del SISTEMA o del que se proponga, la EMPRESA
adjudicataria brindara el SERVICIO utilizando la infraestructura actual, con las veintiséis
(26) personas propuestas en su Plan de Trabajo, en las oficinas de PERUPETRO y
enlas instalaciones de la EMPRESA adjudicataria.

.SCC PERUPETRO so6lo proveera el espacio fisico y los equipos de computo para 10 personas
hasta que la EMPRESA adjudicataria culmine con la implementacion de la infraestructura.
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En consecuencia, durante la referida implementacion la EMPRESA adjudicataria debera
proveer el espacio necesario en sus instalaciones para las otras 16 personas.

11 GARANTIAS EXIGIBLES

La EMPRESA debera otorgar las garantias requeridas segun lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

12 DE LA PERSONA JURIDICA Y DEL PERSONAL

12.1 De la Persona Juridica

Los requisitos que deberd cumplir la EMPRESA, estan definidos en el numeral 12.3 -
“REQUISITOS DE CALIFICACION" del presente documento.

12.2 Del Personal

La EMPRESA debera presentar el personal propuesto para integrar cada grupo de
trabajo, conforme lo indicado en el numeral 3 y que cumplan con el perfil descrito en los
parrafos siguientes.

La EMPRESA debera proporcionar para el SERVICIO, el siguiente Personal:

Un (1) GERENTE:
- Un (1) Gerente del SERVICIO.

SIETE (7) PROFESIONALES ESPECIALISTAS:

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Recepciéon y Entrega de Informacion.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Sismica.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Pozos.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Sistemas de Informacién Geografica.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Administracion del Archivo Técnico.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Atenciones — Especialista en
Atenciones de solicitudes de Informacion.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Atenciones — Especialista en Soporte
de Sistemas.

DIECIOCHO (18) PERSONAL JUNIOR Y TECNICO:

- Un (1) Técnico en Sistemas para el Grupo de Recepcion y Entrega de Informacion.

- Un (1) Geofisico y/o Gedlogo Junior para el Grupo de Sismica.

- Nueve (9) Petroleros o Geblogos Junior para el Grupo de Pozos.

- Un (1) Geografo o Geologo Junior para el Grupo de Sistemas de Informacion
Geografica.

- Cinco (5) Técnicos en Sistemas para el Grupo de Administracion del Archivo
Técnico.

- Un (1) Técnico en Sistemas o Informatica para el Grupo de Atenciones — Especialista
en Soporte de Sistemas.

PERSONAL CLAVE

Se considera como Personal Clave al GERENTE DEL SERVICIO y a los siete (7)
PROFESIONALES ESPECIALISTAS.

El Perfil (Formacion académica y Experiencia) del Personal Clave, seran acreditadas por
la EMPRESA en la presentacion de Ofertas, segun lo establecido en el numeral 12.3 —
REQUISITOS DE CALIFICACION" del presente documento.
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PERSONAL NO CLAVE

El Perfil (Formacion académica, Capacitacion y Experiencia) del Personal JUNIOR Y
TECNICO (No Clave) propuestos, seran acreditadas por la EMPRESA para |a suscripcion

del Contrato, mediante:
Formacioén académica:

Copia de grado de bachiller,
Titulo de profesional técnico

Capacitacion:

Copia de certificados o diplomas

Experiencia:

copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
constancias o

certificados o

Asimismo, podran presentar su Curriculum Vitae

PERSONAL JUNIOR Y TECNICO (18):

El Perfil (Formacion académica, Capacitacion y Experiencia) del Personal JUNIOR Y
TECNICO (No Clave), es el siguiente:

-Un (1) Técnico en Sistemas para el Grupo de Recepcion y Entrega de Informacion.

FORMACION Superior y/o Técnico en Sistemas o Similares (no siendo una limitante

Titulo de Técnico, otorgado por Institutos y/o Escuelas de Educacion

para proponer a personal con formacién universitaria).

CAPACITACION

Conocimientos en soporte de sistemas Windows y en manejo de base
de datos.

EXPERIENCIA Dos (2) afios en labores con sistemas informéticos o sistemas de

Experiencia minima en la Especialidad:

archivo documental.

- Un (1) Geofisico y/o Gebdlogo Junior para el Grupo de Sismica.

FORMACION Tener grado académico de Bachiller en Geofisica o Geologia

CAPACITACION Conocimientos en manejo de base de datos

EXPERIENCIA Un (1) afio en labores de adquisicién o procesamiento de informacién

Experiencia minima en la Especialidad:

sismica 0 en manejo de base de datos sismica de exploracién y/o
produccién de hidrocarburos.

- Nueve (9) Petroleros o Gedlogos Junior para el Grupo de Pozos.

FORMACION Tener grado académico de bachiller en Ingenieria de Petréleo o
Geologia.
CAPACITACION Conocimientos en manejo de base de datos.

EXPERIENCIA Un (1) afio en labores de adquisicién, procesamiento o interpretacion

Experiencia minima en la Especialidad:

de informacién de pozos 0 en manejo de base de datos de pozos de
exploracion y/o produccion de hidrocarburos.

62/117



-Un (1) Gedgrafo o Gedlogo Junior para el Grupo de Sistemas de
Informacién Geografica.

FORMACION Tener qrado académico de bachiller en Ingenieria geografica o en
Geologia.
CAPACITACION Conocimientos en manejo de base de datos.

Experiencia minima en la Especialidad:
Un (1) afio en labores con sistemas de informacién geografica.

EXPERIENCIA

- Cinco (5) Técnicos en Sistemas para el Grupo de Administracién del Archivo Técnico.

) Titulo de Técnico, otorgado por Institutos y/o Escuelas de Educacion
FORMACION Superior y/o Técnico en Sistemas o Similares (no siendo una limitante
para proponer a personal con formacion universitaria).
Conocimientos en soporte de sistemas Windows y en manejo de base
de datos.

Experiencia minima en la Especialidad:
EXPERIENCIA Dos (2) afios en labores con sistemas informaticos o sistemas de
archivo documental.

CAPACITACION

- Un (1) Técnico en Sistemas o Informatica para el Grupo de Atenciones —
Especialistaen Soporte de Sistemas.

Titulo de Técnico, otorgado por Institutos y/o Escuelas de

FORMACION Educacién S_uperior y/o Técnico en Sistemas o Similares .(,no

siendo una limitante para proponer a personal con formacion

universitaria).

¢ Conocimientos en manejo de base de datos.

« Conocimientos en sistemas operativos Windows, Linux y Unix.

CAPACITACION » Conocimientos en lenguajes de programacion (ASP, PHP,
Visual Basic, Visual studio.net.).

« Conocimientos en administracién de redes.

Experiencia minima en la Especialidad:
EXPERIENCIA Contar con experiencia de dos (2) afios en proyectos de
tecnologia de informacion.

SOBRE REEMPLAZO DEL PERSONAL:

La EMPRESA debera contar con una organizacion para la prestacion del SERVICIO en
forma continua con 26 personas como minimo, las cuales deberan ser personal
contratado directamente por la EMPRESA bajo la modalidad de contrato de
trabajo.

La EMPRESA deberd considerar el personal de reemplazo para cubrir vacaciones o
licencias por normativa legal vigente programadas.

De ser el caso, para el reemplazo del personal de la EMPRESA, PERUPETRO

autorizara el reemplazo del personal en un plazo no mayor a las 48 horas contados

desde la presentacion de la solicitud con la documentacion completa por parte de la

EMPRESA, siempre y cuando el reemplazo propuesto relna iguales o superiores

caracteristicas a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado, debiendo
SCC para ello contar con la autorizacion previa porparte de PERUPETRO.
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PERUPETRO reconocera ausencia de personal solo por enfermedad o fuerza mayor,
por un periodo maximo de cinco (05) dias (3 dias para que la EMPRESA adjudicataria
proponga el personal de reemplazo y 2 dias para que PERUPETRO apruebe la
propuesta de reemplazo). Vencido este plazo, PERUPETRO aplicara las “Otras
penalidades” establecidas en el numeral 14 de los Términos de Referencia.

Y para los efectos de verificar que el personal reemplazante cumple con las
caracteristicas del personal a ser reemplazado, se considerard las caracteristicas
determinadas en los términos de referencia (perfil minimo solicitado) y en los requisitos
de calificacion en el casodel personal clave.

Cabe resaltar, que no se aceptara la presencia de ningun Profesional o Técnico, que no cuente
con la aprobacion de la Gerencia Técnica y de Recursos de la Informacion de PERUPETRO.

En caso de inasistencia o reemplazos no autorizados de alguno de los profesionales o
técnicos a cargo del SERVICIO, se aplicaran las Penalidades establecidas en el numeral 14
— PENALIDADES, del presente documento.

12.3 REQUISITOS DE CALIFICACION !

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.l CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

El Postor debera proporcionar para el SERVICIO, el siguiente Personal Clave:
GERENTE (1):

- Un (1) Gerente del SERVICIO.

PROFESIONALES ESPECIALISTAS (07):

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Recepcién y Entrega de Informacion.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Sismica.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Pozos.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Sistemas de Informacion Geogréfica.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Administracion del Archivo.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Atenciones — Especialista en Atenciones
de Informacion.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Atenciones — Especialista en Soporte de
Sistemas.

All

FORMACION ACADEMICA

§ce

Requisitos:

Un (1) Gerente del SERVICIO.

» Tener titulo de Ingeniero: Geoblogo, Geofisico, Petréleo, Petroquimico,
Quimico, Industrial, Mecénico, Sistemas, Informética, Computacion,
Software o electronica.

Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Recepcidén y Entrega de
Informacion.

» Tener titulo de Ingeniero: Gedlogo, Geofisico, Petrdleo, Petroquimico,
Quimico, Industrial, Mecénico, Sistemas, Informética, Computacion o
Software con habilitacién profesional vigente por el Colegio de Ingenieros del
Peru.

Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Sismica.
» Tener titulo de Ingeniero: en Geofisica o Geologia.

Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Pozos.
» Tener titulo en Ingenieria de Petrdleo, Geologia o Geofisica.

1 La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificacién contenidos en el presente capitulo, de acuerdo al articulo 28 del
Reglamento. Los requisitos de calificacion son fijados por el area usuaria en el requerimiento.
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- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Sistemas de
Informacion Geogréfica.

» Tener titulo de Ingeniero Gedgrafo o Geodlogo.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Administracién del
Archivo Técnico.
» Tener titulo de Ingeniero: Geologo, Geofisico, Petrdleo, Petroquimico,
Quimico, Industrial, Mecanico, Sistemas, Informatica, Computacion,
Software o licenciado en Bibliotecologia.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Atenciones —]
Especialista en Atenciones de Informacion.

» Tener titulo de Ingeniero: Gedlogo, Geofisico o de Petréleo

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Atenciones —
Especialista en Soporte de Sistemas.

» Tener titulo de Ingeniero: Industrial, Sistemas, Electronica, Gedlogo, de
Petréleo, Mecénico, computacién, Software o Informatica

El TITULO PROFESIONAL ser& verificado por el comité de seleccién en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal
web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ /I o en el
Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacion a través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, segun
corresponda.

En caso el TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacion académica requerida.

Al1.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE?

Requisitos:

- Un (1) Gerente del SERVICIO
» Experiencia minima en la Actividad:

» Cinco(b) afos en gerencia y/o direccién de proyectos de
administracion de informacion.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Recepcién y Entrega de
Informacion.
» Experiencia minima en la Especialidad:
» Dos (2) afios en labores de administracion de informacion técnica de
exploracion y/o produccion de hidrocarburos.
- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Sismica
» Experiencia minima en la Especialidad:

2 Para la experiencia del personal clave la experiencia efectiva acreditable por el Gerente y los Profesionales Especialistas

para el proceso serd la obtenida contando con la colegiacién y habilitacién arriba mencionadas.
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» Dos (2) afios en labores de adquisicibn o procesamiento de
informacién sismica o en manejo de base de datos sismica de
exploracién y/o produccién de hidrocarburos.

Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Pozos
» Experiencia minima en la Especialidad:

» Dos (2) aios en labores de adquisicién, procesamiento o interpretacion
de informacién de pozos 0 en manejo de base de datosde pozos de
exploracion y/o produccién de hidrocarburos.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Sistemas de Informacion
Geografica.

» Experiencia minima en la Especialidad:

» Dos (2) afios en labores con sistemas de informacion geogréfica de
exploracién y/o produccion de hidrocarburos.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Administracion del Archivo
Técnico.

» Experiencia minima en la Especialidad:

» Tres (3) afios en labores de administracion de archivos especializados de
informacioén técnica de exploracion y/o produccion de hidrocarburos.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Atenciones — Especialista en
Atenciones de Informacion.

» Experiencia minima en la Especialidad:

» Dos (2) afios en labores de administracion de informacion técnica de
exploracién y/o produccion de hidrocarburos.

- Un (1) Profesional Especialista para el Grupo de Atenciones — Especialista en
Soporte de Sistemas.

» Experiencia minima en la Especialidad:

» Contar con experiencia de cuatro (4) afios como lider o gerente de
proyectos de tecnologia de informacion, que hayan incluido el manejo
de bases de datos para la administracion de informacién técnica.

» Contar con experiencia de un (1) afio en labores de manejo de
portales web.

Para acreditar la experiencia del Especialista en Soporte de Sistemas,
sera valido presentar certificados y/o constancias de trabajo con cargos
como Gerente de Operaciones, Jefe de Proyectos, Supervisor de
Proyectos y/o Soporte de sistemas, etc., considerandolos como
equivalentes o similares a los puestos, siempre que los certificados y/o
constancias de trabajo estén referidas a cargos como Lider, Gerente,
Jefe 0 Supervisor de Proyectos de tecnologia de informacién, que hayan
incluido el manejo de bases de datos para la administracion de
informacién técnica, y no a otras actividades

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el
periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del Personal Clave se acreditard con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
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personal propuesto.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los
nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempefiado, el
plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

e Encasolos documentos para acreditar la experiencia establezcan el
plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin
especificar los dias se debe considerar el mes completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad
mayor aveinticinco (25) afios anteriores alafechade la presentacion
de ofertas.

e Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera
integral los documentos presentados por el postor para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que realizé el personal corresponden
con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases

EXPERIENCIA DEL POSTOR

FACTURACION

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a US$
1'000,000.00 (Un millén y 00/100 ddlares americanos), por la contratacion de
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de administracion
de base de datos y/o servicios de procesamiento de datos y/o venta de software
y/o servicios de mantenimiento de software y/o servicios de actualizacion de
software y/o servicios de implementacion de software y/o servicios de toma de
registros de pozos y/o servicios de transmision de datos y/o servicios de
gerenciamiento de proyectos y/o servicios de estudios de yacimientos.

En todos estos casos los servicios, deberan referirse a las actividades de
exploracién y/o explotacion de hidrocarburos, cuyas vigencias estén
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comprendidas dentro del periodo antes mencionado (8 afos a la fecha de la
presentacion de ofertas).

Respecto a los servicios establecidos como requisitos de la Persona Juridica,
detallamos el Glosario de Definiciones siguiente:

Servicios de administracion de base de datos: Consiste en la prestacion de
servicios de administracion de datos e informacién técnica, especificamente de:
sismica, pozos, documentos técnicos, informacién geografica, geoquimica,
gravimetria y magnetometria del sector superior de la industria de los
hidrocarburos (Sector superior se refiere a las actividades de Exploracién y
Explotacién de Hidrocarburos o “Upstream”, conocido también como E&P).

Servicios de procesamiento de datos: Consiste en la prestacion de servicios
especializados de procesamiento de data de sismica, de pozos, de reservorios,
gravimetria y magnetometria, del sector de E&P.

Servicios de venta de software: Consiste en proveer o vender software de
interpretacion para la industria de los hidrocarburos, especificamente software
de base de datos, procesamiento o interpretacion de data de sismica, pozos,
gravimetria y magnetometria, de reservorios, del sector de E&P.

Servicios de mantenimiento de software: Consiste en la prestacion del
servicio de asistencia técnica para la soluciébn de problemas durante el
funcionamiento del software de interpretacion de data de sismica, pozos,
gravimetria y magnetometria, de reservorios, del sector de E&P.

Servicios de actualizacion de software: Consiste en la prestacion del servicio
de actualizacion (upgrade) o mejora periddica de los algoritmos del software
para manejo o interpretacion de data de sismica, pozos, gravimetria y
magnetometria, de reservorios, del sector de E&P.

Servicios de implementacion de software: Consiste en la prestacion del
servicio de disefio e instalacion de sistemas integrados de software para el
manejo e interpretacion de data de sismica, pozos, gravimetria y
magnetometria, de reservorios, del sector de E&P.

Servicios de toma de registros de pozos: Consiste en la prestacion del
servicio de obtencién de registros eléctricos, nucleares, rayos gamma, sénicos, etc.,
en pozos de exploracion y explotacion de hidrocarburos, a hueco abierto y
entubado.

Servicios de transmisién de datos: Consiste en la prestacion del servicio de
trasmision via web o linea dedicada y a nivel de servidores, de datos de campo,
especificamente de registros de pozo, registros sismicos, registros de
potenciales terrestres, de reservorios, etc., del sector de E&P.

Servicios de gerenciamiento de proyectos: Consiste en la prestacion de
servicios de gerenciamiento o direccionamiento de proyectos integrados de
manejo de datos e interpretacién del sector de E&P, especialmente de
exploracion.

Servicios de estudios de yacimientos: Consiste en la prestacion del servicio
para realizar estudios integrados de yacimientos y reservorios para la
estimacion de propiedades de Reservorio, Modelamiento Estatico y Dinamico
de Reservorios, Estimado y/o Estimacibn de Reservas, Factor de
Recuperacion, Recuperacion Mejorada, Maxima Recuperacién Eficiente,
Evaluacién de la Recuperacién Maxima Eficiente de la Produccion, etc.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de
(i) contratos u 6rdenes de servicios, y su’Respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte
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de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelaciébn en el mismo
comprobante de pago , correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar unal
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de
lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a lal
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se consideral
como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho
(8) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale
al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencial
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompanfar la documentacion sustentatorial
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de
una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden
de servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera
integral los documentos presentados por el postor para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experienciasilas actividades que ejecuté el postor corresponden
a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de
aquellos integrantes que se hayan comprometido, segun la
promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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13 CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizara de la forma siguiente:
Prestacion del SERVICIO
PERUPETRO efectuara el pago de manera parcial, el 90% del monto total del
PRECIO DE LA OFERTA de la EMPRESA dividido en los 36 meses de
prestacion del SERVICIO, al término de cada mes de prestacion del SERVICIOS.

| . lizacién del licati |
PERUPETRO efectuara el pago del 10% del monto total del PRECIO DE LA
OFERTA de la EMPRESA, cuando se haya culminado al sexto (06) mes, con la
implementacién y/o Actualizacion del Aplicativo Web., segun el numeral 15.
CRONOGRAMA, a satisfaccion de PERUPETRO, mediante la suscripcién de un
Acta entre las partes.

Los pagos descritos anteriormente se efectuaran dentro de los diez (10) dias
calendariosde la correcta presentacion del comprobante de pago respectivo y la
conformidad de la Gerencia Técnica y de Recursos de la Informacion de
PERUPETRO.

14 PENALIDADES

PERUPETRO aplicara la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion del
SERVICIO, segun lo establecido en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus
modificatorias.

Adicionalmente, en concordancia a lo establecido en el articulo 163° del Reglamento
antes citado, y en forma distinta al retraso o mora, PERUPETRO aplicara las “Otras
penalidades” que se encuentran detalladas en el numeral 14 — PENALIDADES, del
Capitulo Il — REQUERIMIENTO, de las bases.

En efecto, se trata de dos penalidades totalmente distintas:
+ LaPenalidad por mora se aplicaria en casos de la no prestacion del SERVICIO;

y

* Otras penalidades distintas a la antes mencionada, y que para tal efecto se
han incluido los supuestos de aplicacion en los numerales N° 3 al 12,y su
férmula decalculo para cada supuesto, y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

§ce

8Asi mismo, en la FORMA DE PAGO, se aclara que se realizaré teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral 3 de los TDR:
- Del periodo 1 al 18, los pagos se realizaran considerando los costos con una organizacién de 26 personas como minimo.
- Del periodo 19 al 36, los pagos (el valor mensual) se realizardn considerando los costos de la reduccién del personal requerido
para el SERVICIO, de hasta 12 personas.
Para lo cual el pago parcial (valor mensual), sera conforme a lo detallado en la estructura de costos.
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PERUPETRO ha considerado como “Otras Penalidades”, las siguientes:

Descripcién Penalidad

1. Abandono o inasistencia injustificada del | Se descontar4d de la factura del SERVICIO
personal de la EMPRESA, asignado al| mensual, por cada dia de ausencia de personal
SERVICIO para desarrollar las labores| o inasistencia injustificada, los siguientes
detalladas en el numeral 3. PERSONAL. | montos:

+ Gerente del SERVICIO US$ 500.00.

» Profesional Especialista de cualquier grupo

US$ 300.00.
« Junior de cualquier grupo US$ 200.00.
» Técnico de cualquier grupo US$ 100.00

2. Reemplazo no autorizado de personal.
De ser el caso, para el reemplazo del
personal de la EMPRESA, PERUPETRO
autorizara el reemplazo del personal en un
plazo no mayor a las 48 horas contados| US$ 100.00 por cada dia no formalizado del
desde la presentacion de la solicitud con la|] reemplazo, hasta la fecha en que PERUPETRO
documentacién completa por parte de la] acepte el reemplazo.
EMPRESA, en cuyo caso el reemplazante
debe reunir experiencia y calificaciones
profesionales iguales o superiores a las del
personal reemplazado

3. Retraso en la actualizacién a la ultima
versioén del software en uso y/o Retraso en
las fechas de entrega de los cambios o
actualizaciones en los aplicativos o
sistemas de informacion a desarrollar.
Verificable al término de cada afio
contractual.
La EMPRESA debera tener informado a
PERUPETRO respecto de los servicios de

actualizacion 'y  mantenimiento  dell 1095 mensual del costo del software hasta su

software ~ comercial que tienen| actualizacion.
contratados, que garanticen que sus
proveedores le entreguen las

actualizaciones del software y/o entreguen
US Ultimas versiones, con los cuales
PERUPETRO verificara que el SERVICIO
cuenta con la dltima actualizacion del
software utilizado. Esta verificacion se
efectuara al término de cada afio
contractual.

4. Retraso en la adquisicion, instalacion,
configuracién, prueba, administracion y
puesta en optimo funcionamiento todo el
hardware e infraestructura que requieral yss 500.00 por cada dia de retraso.
para la prestacion del SERVICIO, de
acuerdo a lo indicado en el numeral 15 -
CRONOGRAMA.

5. Retraso en la instalacion, configuracion,
prueba y puesta en 6ptimo funcionamiento
la plataforma de software y aplicaciones
requeridas para el SERVICIO, de acuerdo | US$ 500.00 por cada dia de retraso.
a lo indicado en el numeral 15
CRONOGRAMA.

§ce
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6. Retraso en la actualizacion del manual de
Entrega de Informacion o la actualizacion
del manual de Normas y Procedimientos,| yss 100.00 por cada dia de retraso.
de acuerdo a lo indicado en el numeral 15
- CRONOGRAMA.

7. Retraso en la migracion de las
aplicaciones, funcionalidades e interfaces, )
de acuerdo a lo indicado en el numeral 15| US$ 100.00 por cada dia de retraso.
- CRONOGRAMA.

8. Retraso enimplementar y migrar a nuevas
aplicaciones propuestas por la EMPRESA, )
de acuerdo a lo indicado en el numeral 15| US$ 100.00 por cada dia de retraso.
- CRONOGRAMA.

9. Retraso en implementar la infraestructura

y facilidades requeridas, de acuerdo a lo )
indicado en el numeral 15 -] US$ 200.00 por cada dia de retraso.

CRONOGRAMA.

10. Retraso en la ejecucion del Backup con la
infraestructura existente y con la
infraestructura implementada, de acuerdo| ysg 200.00 por cada dia de retraso.
a lo indicado en el numeral 15 -
CRONOGRAMA.

11. Retraso en la actualizacion vy
mantenimiento del aplicativo web de )
acuerdo a lo indicado en el numeral 15 -| US$ 200.00 por cada dia de retraso.
CRONOGRAMA.

12.Retraso en la actualizacion

mantenimiento del aplicativo de solicitudes | yss$ 100.00 por cada dia de retraso.
y cartas por transferencia.

13. Retraso en la implementacion de la
Infraestructura de Machine Learning de )
acuerdo a lo indicado en el numeral 15 -| US$ 100.00 por cada dia de retraso.
CRONOGRAMA.

14. Retraso en el procesamiento de unidades

mensuales de informacion mediante ] ) »
Machine Learning de acuerdo a lo| US$ 10.00 por cada unidad de informacion no

aprobado por PERUPETRO en el Plan de| Procesada en el mes
trabajo de la EMPRESA.

15. Retraso en la implementacion del Cloud

Computing de acuerdo a lo indicado en el | ys$ 100.00 por cada dia de retraso.
numeral 15 - CRONOGRAMA.

Procedimiento para ejecutar la penalidad: El Administrador Sénior del Grupo
Funcional Banco de Datos procederd a informar al Gerente del Proyecto el evento
sujeto a penalidad, a efectos de que la EMPRESA, de ser el caso presente sus
descargos.

El area usuaria de PERUPETRO, luego de la verificacién elaborara un informe en
coordinaciéon con el Grupo Funcional de Adquisicion y Contratacién Operativa de lo
sucedido, detallando los montos de las penalidades a ser aplicadas.

15 CRONOGRAMA

La EMPRESA, alos quince (15) dias de la suscripcion del contrato, debera presentar
un Plan de Trabajo detallado de las actividades antes indicadas para la aprobacion
de PERUPETRO; dentro de los quince (15) dias siguientes de su presentacion, el
Plan de Trabajo debe ser aprobado por PERUPETRO. En dicho Plan la
EMPRESA debera adjuntar un reporte que sustente la alternativa para mejorar el
SCC SISTEMA o, en su defecto, para implementar un SISTEMA nuevo. En el caso de
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recomendar un SISTEMA nuevo, el reporte debera incluir el cronograma de
implementacion que no exceda los plazos establecidos en el presente documento.

PERUPETRO ha determinado los requerimientos criticos para el SERVICIO, los
cuales se detallan en el cronograma siguiente:

ACTIVIDADES

RESUMEN DE LABORES

2.2 Aspectos Especificos

e) Actualizar el Manual de Entrega de

Informacion, el cual contiene las
normas y estandares para la recepcién
y suministro de la informacion técnica,
por cada tipo de informacién vy
actividad de exploracion y produccion
de hidrocarburos.

La EMPRESA realizara la primera actualizacion
dentro de la etapa de actualizacion o
implementaciéon del SISTEMA (Numeral 10.2) y
debera entregarlo a PERUPETRO, para su
aprobacion al quinto (5) mes contado a partir del
inicio del Plazo de Ejecucion del SERVICIO.
Durante la prestacion del SERVICIO (Numeral
10.1) las actualizaciones de este manual se haran al
término de cada afio contractual.

Entregable: Manual de Entrega de Informacién
actualizado.

f) Actualizar el Manual de Normas y

los
del

Procedimientos,
Procesos vy
SISTEMA.

segun
actividades

La EMPRESA realizara la primera actualizacion
dentro de la etapa de actualizacion o
implementacién del SISTEMA la (Numeral 10.2) y
debera entregarlo a PERUPETRO, para su
aprobacién al quinto (5) mes contado a partir del
inicio del Plazo de Ejecucion del SERVICIO.
Durante la prestacion del SERVICIO (Numeral
10.1) las actualizaciones de este manual se haran al
término de cada afio contractual.

Entregable: Manual de Normas y Procedimientos
actualizado.

Migrar las aplicaciones
funcionalidades e interfaces del
SISTEMA de la infraestructura actual
a la nueva infraestructura.

Migrar las aplicaciones funcionalidades e interfaces
de los actuales servidores del SISTEMA al
Hardware nuevo requerido en el numeral 2.7.2 y
cumplir con lo indicado en el literal r) del numeral
2.2.yelnumeral 7. La EMPRESA tendra un plazo de
cinco (5) meses contados a partir del inicio del
Plazo de Ejecucion del Servicio para realizar esta
migracion.

Entregable: Informe técnico de las actividades de
migracion.

m)

La EMPRESA podra proponer en su
PLAN DE TRABAJO aplicaciones,
funcionalidades e interfaces que
reemplacen en todo o en parte a las
gue actualmente usa el SISTEMA.

La EMPRESA podra proponer como parte del
SISTEMA otras aplicaciones, funcionalidades e
interfaces que reemplacen a las que actualmente
usa el SISTEMA y que estime necesarias para la
adecuada prestacion del SERVICIO. Tendrda un
plazo de cuatro (4) meses contados a partir del
inicio del Plazo de Ejecucion del SERVICIO para
realizar esta migracién, hacia las nuevas
aplicaciones, funcionalidades e interfaces
propuestas. Estas deberan ser instaladas segun el
por la EMPRESA segun el Plan de Trabajo
requerido en el literal m) del numeral 2.2 y en el
hardware requerido en el numeral 2.7.2.
Entregable:
(i) Como parte del Plan_de Trabajo, debera
presentar la propuesta de reemplazo de
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aplicaciones, funcionalidades e interfaces, para
la aprobacion de PERUPETRO.

(i) Informe técnico de implementacién de la
propuesta al cuarto mes.

q) y w)

Implementar la Infraestructura y
Facilidades Requeridas.

La EMPRESA tendra un plazo de cuatro (4) meses
contados a partir del inicio del Plazo de Ejecucion
del SERVICIO para la implementacién de la
infraestructura en el local proporcionado por

PERUPETRO para la prestacion del SERVICIO,

segun lo indicado en el numeral 10.1 y lo requerido

en el literal q) y w) del numeral 2.2.

Entregable:

(i) Como parte del Plan_de Trabajo, debera
presentar la propuesta de implementacion de
infraestructura y facilidades.

(i) Informe técnico de implementacion de la
infraestructura y facilidades al cuarto mes.

2.4 Implementacioén de herramientas tecnolégicas de Almacenamiento y Procesamiento

de Informacién Técnica

ACTIVIDADES

RESUMEN DE LABORES

2.4.1. | Implementacién

de

Cloud

Computing- Infraestructura.

Dentro de los cuatro (4) meses, contados a partir
del inicio del Plazo de Ejecucién del SERVICIO, la
EMPRESA debera implementar la infraestructura
de la Nube Privada con el equipamiento necesario
(requerido en el numeral 2.7.2) y las herramientas
tecnoldgicas necesarias que permitan la gestion de
la informacion almacenada. Esta solucion estara
preparada para crecer de manera automatica y
convivir con Nubes Publicas sin necesidad que esto
signifique un costo adicional al SERVICIO.

El cumplimiento ser& acreditado con la suscripcién

de la respectiva “Acta de puesta en operacion de la

infraestructura tecnolégica de la Nube", suscrita por
la EMPRESA y PERUPETRO.

Entregable:

(i) Como parte del Plan_de Trabajo, debera
presentar la propuesta de implementacion de
este requerimiento.

(i) Informe técnico de puesta en operacion de la
infraestructura tecnoldgica Cloud Computing al
cuarto mes.

2.4.2. | Implementacién de

Herramientas Machine
Learning
- Infraestructura

Dentro de los cuatro (4) meses, contados a partir|
del inicio del Plazo de Ejecucion del SERVICIO, la
EMPRESA debera implementar la infraestructura
de Herramientas Machine Learning con el
equipamiento necesario (requerido en el numeral
2.7.2) y las herramientas tecnolédgicas necesarias
gue permitan la gestion y procesamiento de la
informacion técnica.

El cumplimiento seré acreditado con la suscripcion

de la respectiva “Acta de puesta en operacion de la
infraestructura tecnolégica de las Herramientas
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Machine Learning”, suscrita por la EMPRESA y

PERUPETRO.

Entregable:

(i) Como parte del Plan de Trabajo, debera
presentar la propuesta para la implementacion
del Machine Learnig.

(i) Informe técnico de puesta en operacion de la
infraestructura tecnolégica de las Herramientas
de Machine Learnig al cuarto mes.

2.5 Actualizacién y mantenimiento de las facilidades del SISTEMA

ACTIVIDADES

RESUMEN DE LABORES

2.5.1.

Actualizacion y Mantenimiento
del Aplicativo Web.

La EMPRESA debera actualizar o implementar el
Aplicativo Web con funcionalidades de acceso y
visualizacion de la informacion técnica y catalogo
web de sismica, pozos (incluye muestras),
documentos técnicos, y mapas; mediante la
integracion de  aplicaciones para dichas
funcionalidades. La EMPRESA tendra un periodo
de seis (6) meses contados a partir del inicio del
Plazo de Ejecucién del SERVICIO. El cumplimiento
sera acreditado con la suscripcién de la respectiva
“Acta de entrega del Aplicativo Web” suscrita por la
EMPRESA y PERUPETRO.

Entregable:

(i) Como parte del Plan de Trabajo, debera
presentar la propuesta de actualizacion y
mantenimiento del aplicativo web.

(i) Infforme  técnico de  actualizaciébn y
mantenimiento del aplicativo web al sexto mes.

2.5.2.

Actualizacion del Catalogo del
Aplicativo Web.

Dentro de los cinco (5) meses, contados a partir|
del inicio del Plazo de Ejecucion del SERVICIO, la
EMPRESA debera actualizar o implementar el
Catalogo Web, mediante los desarrollos de
software que considere necesarios Yy su
cumplimiento sera aceptado por PERUPETRO con
la suscripcion de la respectiva Acta de adecuacion
del Catélogo Web al Aplicativo Web.

Entregable:

(iii) Como parte del Plan de Trabajo, debera
presentar la propuesta de actualizacién del
catalogo del aplicativo web.

(iv) Informe técnico de actualizacion del catalogo
del aplicativo web al quinto mes.

2.5.3.

Actualizacion y Mantenimiento
del aplicativo de control de
solicitudes y emision de Cartas
de Transferencia de
informacion técnica.

La EMPRESA tendra un periodo de cinco (5)
meses a partir del inicio del Plazo de Ejecucion del
SERVICIO, para actualizar o implementar este
aplicativo. ElI cumplimiento serd acreditado con la
suscripcion de la respectiva “Acta de Aceptacion del
Aplicativo de Control de Solicitudes y Emision de
Cartas de Transferencia — Licencia de Uso, por
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Entrega de Informacion Técnica”. Suscrita por la
EMPRESA y PERUPETRO.

Entregable:

(i) Como parte del Plan de Trabajo, debera
presentar la propuesta de actualizaciéon y
mantenimiento del aplicativo de control de
solicitudes y emision de Cartas de
Transferencia de informacion técnica.

(i) Informe  técnico de  actualizacion vy
mantenimiento del aplicativo de control de
solicitudes y emision de Cartas de
Transferencia de informacién técnica al quinto
mes.

254,

Actualizar y/o implementar las
bases de datos

La EMPRESA tendra un periodo de cinco (5)
meses contados a partir del inicio del Plazo de
Ejecucion del SERVICIO, para implementar estas
bases de datos o para actualizar las bases de datos
que usa el SISTEMA. Sus cumplimientos seran
aceptados por PERUPETRO con la suscripcién del
Acta de Aceptacion.

Entregable:

(i) Como parte del Plan de Trabajo, debera
presentar la propuesta de actualizacién y/o
implementacion de las bases de datos.

(i) Informe técnico de actualizacion y/o
implementacion de las bases de datos al quinto
mes.

2.6 SOFTWARE

ACTIVIDADES

RESUMEN DE LABORES

2.6.1.

Software del SISTEMA

En lo referente al software usado en las
aplicaciones, funcionalidades e interfaces de los
actuales servidores del SISTEMA a los nuevos
servidores requeridos en el numeral 2.6.2.
Hardware requerido. La EMPRESA tendra un plazo
de cinco (5) meses contados a partir del inicio
del Plazo de Ejecucién del SERVICIO para realizar
esta migracion o implementar la que proponga. En
caso de que la EMPRESA decida no usar el
software y aplicativos actualmente en uso y
proponga reemplazarlos, segun lo indicado en
literal m) del numeral 2.2, deberéa garantizar niveles
adecuados de prestacién del SERVICIO.
Entregable:

(i) Como parte del Plan _de Trabajo, debera
presentar la propuesta de migracion y/o
reemplazo del software del SISTEMA, de ser el
caso.

(i) Informe técnico de la migracion y/o reemplazo
del software del SISTEMA al quinto mes.

2.6.2.

Software Requerido para el
SISTEMA

La EMPRESA tendra un plazo de cinco (5) meses
contados a partir del inicio del Plazo de Ejecucion
del SERVICIO para instalar, configurar, probar y
poner en éptimo funcionamiento la plataforma de
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software y aplicaciones requeridas para el

SERVICIO.

Entregable:

(i) Como parte del Plan _de Trabajo, debera
presentar la propuesta de los softwares
adicionales a los existentes y/o del software
propuesto para el SISTEMA, de ser el caso.

(i) Informe técnico de la migracion y/o reemplazo
del software del SISTEMA al quinto mes.

2.7 HARDWARE

ACTIVIDADES RESUMEN DE LABORES

La EMPRESA administrara desde el inicio del

SERVICIO todo el hardware con el que cuenta el
SISTEMA, asi como sera responsable de migrar la
informacién contenida en el BANCO DE DATOS al
nuevo Hardware requerido en el numeral 2.6.2. La

EMPRESA tendra un plazo de tres (3) meses

contados a partir del inicio del Plazo de Ejecucion

del SERVICIO para realizar esta migracion.

Entregable:

(i) Como parte del Plan de Trabajo, debera
presentar la propuesta de migracion de la
informacion contenida en el hardware actual al
hardware propuesto para el SISTEMA.

(i) Informe técnico de la migracion al hardware
nuevo al tercer mes.

La EMPRESA es responsable de adquirir, instalar,

configurar, probar, administrar, poner y mantener

en Optimo funcionamiento todo el hardware e

infraestructura que requiera para la prestacion del

SERVICIO.

La EMPRESA tendra un periodo de cuatro (04)

meses contados a partir del inicio del Plazo de

Ejecucion del SERVICIO, de acuerdo al

CRONOGRAMA requerido en el numeral 15, para

instalar, configurar, probar y poner en Optimo

funcionamiento la infraestructura y hardware
requerido por el SISTEMA o el que proponga.

La EMPRESA debera dimensionar y disefar la

infraestructura y hardware de tal forma que tenga

una disponibilidad de 24x7x365 al afio durante el
tiempo del SERVICIO.

Entregable:

(i) Como parte del Plan_de Trabajo, debera
presentar la propuesta de hardware requerido
para el SISTEMA.

(i) Informe técnico del hardware implementado
para el SISTEMA al cuarto mes.

2.7.1. | Hardware Actual

2.7.2.| Hardware Requerido por el
SISTEMA

2.8 SEGURIDAD
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En concordancia con lo requerido por la NTP-ISO/ IEC 27001:2014 y por los estandares
seguridad usados por PERUPETRO, implementara el sistema de seguridad del SISTEMA o del
sistema que proponga, para lo cual la EMPRESA debera culminar y entregar al quinto (5) mes,
contados a partir del inicio del Plazo de Ejecucion del SERVICIO lo siguiente:
- Los Procedimientos de Copias de Respaldo (Backups) del BANCO DE DATOS.
- El Sistema de Seguridad que cumpla con las recomendaciones de la NTP-ISO/ IEC
27001:2014.
Plan de Contingencia y Recuperacidn de Desastres del BANCO DE DATOS. Este plan busca
asegurar la continuidad de las operaciones en caso de sufrir una contingencia, de tal manera que
la interrupcion del SERVICIO, ante un evento grave no exceda las 24 horas.
El cumplimiento de los requerimientos de seguridad descritos anteriormente seran aceptados por
PERUPETRO con la suscripcion del “Acta de entrega del Sistema de Seguridad”.

10.2 Actualizacion o Implementacion del SISTEMA

Dentro del periodo de prestacion del SERVICIO, se ejecutara la etapa de implementacion del

hardware, software e infraestructura, la misma que tendra una duracion maxima de seis (6)

meses, contados a partir del inicio del Plazo de Ejecucién del SERVICIO.

Entregable:

(i) Como parte del Plan de Trabajo, debera presentar la propuesta de implementacién del
hardware, software e infraestructura y las pruebas requeridas para el SISTEMA durante la
prestacion del SERVICIO.

(i) Informe técnico de pruebas del funcionamiento del SISTEMA como maximo al sexto mes.

3 PERSONAL

3.1. Gerente del SERVICIO

3.2. | Personal Profesional, Junior y Técnico

3.2.1. | Grupo de Recepcién y Entrega de Informacion

322. | Grupo de Sismica. Debera iniciar sus labores y
funciones desde el inicio del
plazo de prestacion del
32.3. | Grupo de Pozos. SERVICIO, definido en el

numeral 10.1.

3.24. | Grupo de Sistema de Informacion Geografica.

3.25. | Grupo de Administracién del Archivo Técnico

3.2.6. | Grupo de Soporte de Sistemas y Atenciones

16 CONFLICTO DE INTERESES

La EMPRESA adoptard las medidas necesarias para evitar cualquier situaciéon que
pudiere poner en peligro la ejecucién imparcial del Servicio. El conflicto de intereses
podria plantearse, en particular, como consecuencia de intereses econémicos, afinidades
politicas o nacionales, vinculos familiares o afectivos, o cualesquiera otros vinculos
relevantes o intereses comunes.

Cualquier conflicto de intereses que pudiera surgir durante la ejecucién del SERVICIO
debera notificarse por escrito y sin dilacion a PERUPETRO, indicando las medidas
tomadas por la EMPRESA ante tal hecho, las que podran ser verificadas por
PERUPETRO.
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PERUPETRO se reserva el derecho a verificar la adecuacion de tales medidas y, cuando
lo estime necesario, podra exigir que se adopten medidas suplementarias.

La EMPRESA se asegurara de que su personal, incluido el personal de direccién, no se
encuentre en una situacion que pueda generar conflicto de intereses. Sin perjuicio de su
obligacién en virtud del presente documento, la EMPRESA reemplazara de inmediato y
sin compensacion alguna por parte de PERUPETRO a cualquier miembro de su personal que
se encontrase en tal situacion.

San Borja, 30 de noviembre de 2022

Johnny Rebaza Grados Susi Caballero del Castillo
Gerente Técnico y de Recursos de Informacion (e) Gerente de Administracion
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CRONOGRAMA
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RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO

SCC
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TABLAS
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Tabla 1. - ESTADISTICAS DEL BANCO DE DATOS

Informacién digital verificada y cargada en el BANCO DE DATQOS, Informacién
digital pendiente de verificacion e informacién digital

Existen 250 campafas registradas; precisandose que estan cargadas 246 campafias con
data de campo y 04 campafas no cuentan con data sismica de campo. Asi mismo, estan
cargadas 242 campafias con data procesada y 08 campafias no cuentan con esta
informacion.

Respecto de las 250 camparias registradas de sismica se precisa que:
- Existen 246 campafias con data de campo: 81 campafas 3D y 165 campafias 2D.
- Existen 242 campafas con data procesada: 80 campafias 3D y 162 campafias 2D.

Cabe mencionar que del total de 250 campafas sismicas, 04 campafias no cuentan con
data de campo y 08 campafias sismicas no cuentan con data procesada.

Tabla — Resumen de pozos perforados en el Peru
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Tabla 2. Archivo Documental - a Diciembre 2020

Documentos Tecnicos - Parte 1
Tlpo.de N Total Segln Total
Medio / Descripcion .
listados INVENTARIADO
Documento
FS IMAGINES SATELITE 104 0
GC CURVAS 90 93
GE REPRESENTACIONES ESTADISTICAS 175 170
GG GRAFICOS 6,165 453
GS COLUMNAS ESTRATIGRAFICAS 2,633 285
GV VISTAS FIJAS 1,488 895
A INFORME DE ACTIVIDADES 825 240
363 129
IB BOLETINES Y CUADRANGULOS
IC CONTRATOS Y CONVENIOS 410 165
) 1 0
IH REPORTES DIARIOS DE PERFORACION
Il INFORMES DE INVESTIGACION 1,541 616
IL LIBRETAS DE CAMPO 2,448 L4t
IN NORMAS TECNICAS 403 106
5,032 3,744
IT INFORME TECNICO
MB MAPA BASE 2,973 1,155
MG MAPA GEOLOGICO 21,018 4,326
Ml MAPA INTERPRETADO 21,714 2,988
ML MAPA INDICE LINEAS DE VUELO 15 14
MT MAPA TOPOGRAFICO 4,097 745
MC MAPA CARTOGRAFICO 1
SE SECCION ESTRUCTURAL 11,131 55
SG LINEA SISMICA 10,167 8,694
SS SECCION ESTRATIGRAFICA 1,077 36
PPP* REGISTROS DE POZ0S 64,591 82,324
Sub Total 1 158,461 108,651
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Documentos Tecnicos - Parte 2
Tipo de Medio / Descripcién Total

Documento INVENTARIADO
ADM DOCUMENTOS DE ADMINISTRACION 24
FMP MOSAICO FOTOGRAFICO 0
FSP I MAGINES SATELITE 0

FSP-ITP MOSAICO FOTOGRAFICO EN INFORME TECNICO
GGP GRAFICOS 15
GSP COLUMNAS ESTRATIGRAFICAS 27
IAP INFORME DE ACTIVIDADES 75
IBP BOLETINES Y CUADRANGULOS 155
ICP CONTRATOS Y CONVENIOS 114
IIP INFORMES DE INVESTIGACION 12
ILP LIBRETAS DE CAMPO 182
INP NORMAS TECNICAS 59
IPP ARCHIVO DE POZO 4,634
ITP-LAM ITP-LAMINAS 16
MBP MAPA BASE 496
MBP-IPP MAPA BASE EN ARCHIVO DE POZO 59
MBP-IT MAPA BASE EN INFORME TECNICO 92
MBP-ITP MAPA BASE EN INFORME TECNICO PP 160
MFP MAPA GEOFISICO PP 4
MFP-IT MAPA GEOLOGICO EN INFORME TECNICO 22
MFP-ITP MAPA GEOFISICO EN INFORME TECNICO P 106
MGP MAPA GEOLOGICO 148
MGP-IPP MAPA GEOLOGICO EN ARCHIVO DE POZO 62
MGP-IT MAPA GEOLOGICO EN INFORME TECNICO 160
MGP-ITP MAPA GEOLOGICO EN INFORME TECNICO P 229
MIP MAPA INTERPRETADO 28
MIP-ITP MAPA INTERPRETADO E INFORME TECNICO P 1,474
MIP-IPP MAPA INTERPRETADO EN ARCHIVO DE POZO 220
MIP-IT MAPA INTERPRETADO EN INFORME TECNICO 505
MTP-ITP MAPA TOPOGRAFICO EN INFORME TECNICO P 100
MLP MAPA INDICE LINEAS DE VUELO 38
MTP MAPA TOPOGRAFICO 149
MTP-IPP MAPA TOPOGRAFICO EN ARCHIVO DE POZO 26
MTP-IT MAPA TOPOGRAFICO EN INFORME TECNICO 5|
MAP-ITP MAP RELACIONADO A ITP 104
SEP SECCION ESTRUCTURAL 12
SGP LINEA SISMICA 2,201
SSP SECCION ESTRATIGRAFICA 117
SGP-IT LINEA SISMICA EN INFORME TECNICO 51
SGP-ITP LINEA SISMMICA EN NFORME TECNICO P 68
GGP-IT GRAFICOS 15
GSP-IPP GRAFICOS EN ARCHIVO DE POZO 14
GSP-IT GRAFICOS EN INFORME TECNICO 9
GSP-ITP GRAFICOS EN INFORME TECNICO P 0
SSP-IT SECCION ESTRATIGRAFICA EN INFORME TECNICO 12
SEP-IPP SECCION ESTRUCTURAL EN ARCHIVO DE POZO 65
SSP-IPP SECCION ESTRATIGRAFICA EN INFORME DE POZO 25
SSP-ITP SECCION ESTRATIGRAFICA EN INFORME TECNICO 0
SEP-ITP SECCION ESTRATIGRAFICA 16
SEP-IT SECCION ESTRATIGRAFICA 96
SGP-IPP LINEA SISMICA EN ARCHIVO DE POZO 12
PEP REGISTROS DE POZ0OS 9,251
EPP REGISTROS LITOLOGICOS DE POZOS 2,227
OBR REPORTE DE OBSERVADOR 2,755
GVP-ITP VISTAS FIJAS EN ITP 9
GVP-IT VISTAS FIJASEN IT 5|
FTP FICHAS SISMICAS 49
MAP-IT MAP RELACIONADO A IT 2
MGP-IBP MAPA GEOLOGICO RELACIONADO A IBP 157
MTP-IBP MAPA TOPOGRAFICO RELACIONDO A IBP 0
SEP-IBP SECCION ESTRUCTURAL RELACIONADO A IBP 22
MAP-IPP MAP RELACIONADO A IPP 5|
GVP-IPP VISTAS FIJAS EN IPP 1
Sub Total 2 26,701

TOTAL DOCUMENTOS (Pane 1 +Parte 2) 135,352
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Tabla 3. Medios digitales — Diciembre 2020

Cintas y Cartuchos Magneticos

Tipo de Medio/ b L. Total

Documento escripcion INVENTARIADO

AP Cintas de 9 Pistas 0

C Cartucho 3480 0

CP Cartucho 3480, 34901, 3590 335

DLP CARTUCHOS DLT 759

DLPB DLT COPIADO BIT TO BIT 114

DLPC DLT CON SISMICA DE CAMPO EN FORMATO SEGY - 2,353
SEGD

DLPRO DLT BUCKUP DE CARTUCHOS DLPR EN FORMATO 249
RODE

EP DATA TAPE 8 MM 2,257

FP DATA TAPE 4 MM 36

Serie Numeral Cintas de 9 Pistas Serie Numeral 0

D2 CINTAS DE ALTA CAPACIDAD 27

BKDLPRO DLT BUCKUP DE CARTUCHOS DLPR EN FORMATO 343
RODE

BKD2P DLT BUCKUP DE CARTUCHOS D2 0

CINTA MAGNETICA DE ALMACENAMIENTO DE
LTO DATOS 14
SubTotal 1 6,487
Medios Digitales Portables
Tipo de Describci Total

Medio/Documento 6n P INVENTARIADO

CDP DISCO COMPACT 6,272

DP DISKETTE 255

DVDP DISCO DE VIDEO DIGITAL 1,537

DVDPRO DVD DE SISMICA PROCESADA SEGY 40

HDP DISCO DURO EXTERNO 175

USBP PEN DRIVE 1

DVD-IMAGING DISCO DE VIDEO DIGITAL 189

SubTotal 2 8,469

TOTAL MEDIOS DIGITALES 14,956
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Tabla 4. Archivo de Muestras - Diciembre 2020

MUESTRAS GEOLOGICAS DE POZO

N° DESCRIPCION TOTAL
1 MUESTRAS DE CAMPO 825
2 MUESTRAS DE CANALETA SECA 13,928
3 MUESTRAS MICROPALEONTOLOGICAS 7,571
§ 4 MUESTRAS PALINOLOGICAS 151
= 5 MUESTRAS DE NUCLEOS CONVENCIONALES 2,211
E 6 MUESTRAS LATERALES 277
7 MUESTRAS DE PETROLEO 506
8 MUESTRAS DE AGUA DE FORMACION 78
9 MUESTRAS DE CONDENSADOS 10
10 | MUESTRAS GEOQUIMICAS 66
SUB TOTAL 25,623
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ANEXO | — SISTEMA ACTUAL

Contenido
CAPACIDADES DEL SISTEMA

INFORMACION TECNICA
INTERFACES

BANCO DE DATOS
FUNCIONALIDADES

g b~ WO N B

1 Capacidades del SISTEMA

El SISTEMA cuenta con capacidad de:

- Administrar la informacion del BANCO DE DATOS, lo que esté referido al total de datos
digitales cargados en la base de datos (Tabla 1), los referidos al Archivo Documental
(Tabla 2), Medios digitales (Tabla 3) y el Archivo de Muestras (Tabla 4), asi como la
informacién técnica recepcionada durante la prestacion del SERVICIO, y la informacion
heredada y no cargada en el SISTEMA (Tabla 1).

- Manejar informacion técnica y cultural georeferenciada mediante el uso de sistemas de
informacién geografica (GIS).

- Gestionar los procesos de recepcién, verificacion fisica, verificacion técnica,
catalogacion, carga y actualizacion de la base de datos, suministro de informacién de
acuerdo con el Manual de Entrega y el Manual de Normas, incluyendo los mecanismos de
control de calidad respectivos, asi como la atencidén en Sala de Datos y Administracion
del Portal.

- Manejar informacién de trazas sismicas de campo, procesadas, pre-apilamiento y post-
apilamiento.

- Manejar informacién de registros de pozos en los formatos LAS, LIS, DLIS o ASCII.
Manejar informacién documental, en los formatos digitales de origen y/o escaneada.

2 Informacién Técnica

Para la prestacion del SERVICIO, la Informacién Técnica esta constituida por:

a) Informacion Documental impresa: Conformada por documentos técnicos (AT),
mapas (GIS), secciones sismicas (SISMICA) y registros de pozos (POZOS), contenida
en los Archivos Técnicos de PERUPETRO (Tabla 2).

b) Informacion Técnica Digital: Contenida en los arreglos de discos, los Discos
Compactos, DVD's, Discos Duros Externos y medios magnéticos. En la (Tabla 3), se
detalla las cantidades de medios digitales con la que cuenta el BANCO DE DATOS.

¢) Muestras de Rocas y Fluidos: Conformada por nicleos convencionales de pozo,
muestras laterales, muestras de canaleta, muestras de geologia de campo y muestras
de fluidos de pozo, contenidas en la Litoteca de PERUPETRO (Tabla 4).

El resumen de la Informacion Técnica recibida por PERUPETRO hasta Diciembre 2021,
se encuentra detallado en la (Tabla 2).

3 Interfaces

Las interfaces del SISTEMA consideran las funcionalidades de ingreso de datos de los
usuarios del BANCO DE DATOS, control de calidad, busquedas, copiado digital,
reproduccién, exportacion, visualizacion, asi como la generacion de reportes estadisticos
y conversion de coordenadas. La EMPRESA podra reemplazar las interfaces segun lo
indicado en el literal m) del numeral 2.2.
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3.1 Interface Actual de Sismica.

a) Ingreso de Datos. - Para la carga y actualizacion de informacion sismica de campo
y procesada en formato SEGY y SEGD.

b) Control de Calidad. - Para controlar y administrar el cumplimiento de los estandares
y normas, segun lo establecido en el Manual de Entrega y el Manual de Normas. Para
la sismica de campo permite el control de calidad de trazas sismicas. Para la sismica
procesada el control se basa en visualizadores que permiten identificar los atributos y
caracteristicas de las secciones sismicas en 2D y cubos 3D.

c) Busquedas. - Considera facilidades de indexacion de la sismica de campo y
procesada que permiten su almacenamiento, busqueda e identificacion dentro de la
base de datos de sismica.

d) Copiado Digital. - Para generar copias de informacion sismica en formato SEGY y
SEGD, conjuntamente con la informacién de soporte necesaria.

Esta interface se usa para exportar data sismica (SEGD y SEGY) a medio magnético
(SDLT600, disco, etc.): mediante el “Seismic Export Order Wizard”. En el caso de SEG-
D. Exporta la data a disco externo conservando el formato SEGD. Existen diferentes
tipos de copiado segun se detalla en el Procedimiento del Subsistema de Copiado de
Informacion del BANCO DE DATOS.

e) Impresion. - Para la reproduccion impresa (en papel) de las secciones sismicas,
informacion de soporte y los mapas bases de cada campafia, a partir de sus formatos
digitales y/o archivos PDF.

3.2 Interface de Pozos (MAdulos de Pozos y Perfiles de Pozos)

a) Ingreso de Datos. - Para la carga y actualizacion de informacién de pozo y de perfiles
de pozos en formato LAS, LIS, DLIS y ASCII.

b) Control de Calidad. - Para identificar los atributos y caracteristicas de la informacion
en base a facilidades de visualizacion de metadatos, perfiles de pozos y documentos
técnicos.

c) Busquedas. - Considera facilidades de indexacion de toda la informacion técnica
relacionada al pozo que permiten su almacenamiento, busqueda e identificacion dentro de
la base de datos para perfiles y Médulos de Pozo.

d) Copiado Digital. - Para generar copias de la informacion técnica y de perfiles de pozo
en formato LAS, LIS, DLIS y ASCII.

e) Impresion. - Para efectuar reproduccion impresa de los perfiles de pozo e informacion
técnica, a partir de los formatos digitales PDS, PDF, TIFF, JPGE LAS, ASCII, TXT y
DLIS

3.3 Interface de Administracion del Archivo Técnico

a) Ingreso de Datos. - Para el registro, indexacion y actualizacion de los catalogos de
informacién documental, secciones sismicas, perfiles de pozos, medios digitales,
muestras geoldgicas, muestras micro-paleontoldgicas, nucleos de pozos, muestras de
canaleta, muestras geoquimicas y muestras de fluidos.

b) Control de Calidad. - Para el control de calidad de la metadata de la informacién
técnica existente y de la nueva informacion a ser ingresada en el Archivo Técnico.

c) Busquedas. - Brinda facilidades para la indexacién de la informacion existente en el
Archivo Técnico, permitiendo su almacenamiento, busqueda e identificacion.

d) Copiado Digital. - Para generar copias en formato digital de la informacion técnica.
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e) Impresion. - Para efectuar reproduccién impresa de los informes técnicos.

3.4 Interface del Sistema de Informacion Geografica

a) Ingreso de Datos. - Para el ingreso de datos geograficos en formato digital ASCII,
Shape File, DWG, base de datos y tablas Excel, en Datum diferentes y su
transformacion a Datum WGS84.

Esta interface se apoya con el uso del software Arcgis 10.6 y Autocad Map 2020
mediante los cuales se ingresan datos geograficos, y permiten ademas crear,
manipular y gestionar informacion geografica, los cuales corresponden a pozos,
topografia sismica y cualquier tipo de ubicaciones en areas determinadas, permite
explorar, ver y analizar los datos segun parametros, relaciones y tendencias, teniendo
como resultado nuevas capas de informacion geografica y mapas.

b) Control de Calidad. - Para el control de calidad de la metadata y data de toda la
informacion técnica georeferenciada existente y la nueva ingresada. Asimismo, se
utiliza el Arcgis 10.6 para el control de la ubicacidn espacial de las coordenadas de la
data geografica y visualizar los mapas y el Autocad Map 2020 para visualizar, disefiar
y editar los mapas.

c) Busquedas. - Brinda facilidades de busqueda interactivas haciendo uso de sistemas
de informacién geogréfica que permite la blsqueda, identificacién y generacion de
mapas de consultas.

d) Conversidon de Coordenadas. - Para transformacion de coordenadas planas (UTM)
y geograficas del Datum PSAD56 al WGS84. Se usa el ArcGis 10.6.

e) Copiado Digital. - Para generar copias de mapas en formato digital en el Datum
WGS84 y PSAD56.se utiliza el ArcGis 10.6 y las herramientas Windows para el
copiado digital.

f) Impresién. - Para reproduccion impresa de los mapas generados y de toda la
informacion georreferenciada asociada, se utiliza ArcGis 10.6.

3.5 Interface de Geoquimica

a) Ingreso de Datos. - Para el registro, indexaciéon y actualizacion de los catalogos de
informacion geoquimica, informes de analisis (de muestras de campo, muestras de
pozo, muestras de hidrocarburos Liquidos y gaseosos), informes de evaluaciones
geoquimicas (Pozos, campos, cuencas), tablas de resultados geoquimicos, graficos
de los resultados de los andlisis geoquimicos y mapas de resultados geoquimicos.

b) Control de Calidad. - Para el control de calidad de la metadata de la informacién
técnica existente y de la nueva informacién a ser ingresada en el Archivo Técnico.

c) Busquedas. - Brinda facilidades para la indexacion de la informacion existente en el
Archivo Técnico, permitiendo su almacenamiento, busqueda e identificacion dentro del
catalogo de informacién geoquimica.

d) Copiado Digital. - Para generar copias en formato digital de la informacion técnica
existente en este formato.

e) Impresion. - Para efectuar reproduccién impresa de los informes técnicos existentes
en formato digital, se utiliza el Adobe Acrobat Professional.

3.6 Interface de Métodos Potenciales
a) Ingreso de Datos. - Para el registro, indexacién y actualizacion de los catalogos de

informacién de los métodos potenciales, informes de operaciones, de procesamiento,
de interpretacion, grillados, lineas de vuelo, mapas base y mapas interpretados.
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b) Control de Calidad. - Para efectuar el control de calidad de la metadata de la
informacién técnica existente y de la nueva informacion a ser ingresada en el Archivo
Técnico.

- integridad de los documentos técnicos.

c) Busquedas. - Brinda facilidades para la indexacion de la informacion existente en el
Archivo Técnico, permitiendo su almacenamiento, busqueda e identificacién dentro del
catalogo de informacién geoquimica.

d) Copiado Digital. - Para generar copias en formato digital de la informacién técnica
existente en este formato.

e) Impresion. - Para efectuar reproduccion impresa de los informes técnicos existentes
en formato digital.

Interface del Aplicativo Web

El Aplicativo Web permite visualizar y descargar la informacion Sismica, Documentos
Técnicos, Registros de Pozos, Mapas (GIS) y metadata de muestras.

a) Registro y administracion de usuario
- Ingreso de datos. - Para el ingreso, registro y actualizacion de los datos de usuario.

- Control de acceso y seguridad. - Para restringir / habilitar tanto el acceso a los
datos como la funcionalidad de las interfaces de usuario.

b) Busquedas y Seleccién GIS

- Busquedas. - Para buscar informacién alfanumérica y geogréfica en las bases de
datos de sismica, pozos, mapas y documentos técnicos.

- Seleccion deinformacion. - Selecciona y/o agrega informacion a la lista del area
de interés.

- Conexion GIS con visualizadores de sismica, pozos y documentos técnicos. -
Permite integrar la base de datos geografica con la base de datos de pozos,
sismica y documentos técnicos para generar un mapa dindmico y la visualizacion
de la informacion técnica en el Portal.

c) Visualizacion Sismica
- Busquedas. - Para la identificacion de informacién sismica 2D dentro de la base
de datos sismica.

- Seleccion de informacién. - Para seleccionar y/o agregar informacion a la lista
del &rea de interés.

- Visualizacién. - Brinda acceso a la informacién procesada en formato SEGY de
la sismica 2D y permite la generacion y despliegue de las secciones sismicas.
Adicionalmente, se debera visualizar lo siguiente:

» Tabla resumen de campafas sismicas. El formato de visualizacion de la tabla
resumen debe ser tipo web y el de descarga debe ser Excel.

* Reportes del observador

» Topografia de campo

* Reporte final de operaciones

* Imagenes de secciones sismicas (CGM, TIFF, JPG)

» Topografia de proceso

* Reporte de procesamiento

El aplicativo Web debe permitir visualizar la longitud de cada linea sismica 2D y la cobertura
de un levantamiento sismico 3D, a partir de sus datos topograficos de campo y/o su
SCC  navegacion para sismica marina.
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d) Visualizacion de perfiles e imagenes de pozos

- Busquedas. - Brinda facilidades y criterios para la identificacién de informacion
de pozos dentro de la base de datos.

- Seleccion de informacidn. - Para seleccionar y/o agregar informacion a la lista
del area de interés.

- Visualizacion. - Muestra la data de perfiles de pozo asi como la generacion y
despliegue de los registros del perfil. Adicionalmente, se debera visualizar lo
siguiente:

* Registros de pozo en formato LAS, LIS, DLIS y ASCII.
* Iméagenes de registros de pozos en formato TIFF, PDF y JPG.
* Nombre de pozo, escala, base - tope del registro y unidad de profundidad.

e) Visualizacion de Documentos Técnicos PDF
- Busquedas. - Muestra criterios para la identificacion de informacién de
documentos que se encuentran almacenados en la base de datos.
- Seleccion de informacion. - Para seleccionar y/o agregar informacion a la lista
del &rea de interés.
- Visualizacion. - Muestra la data documental, para permitir la generacion vy
despliegue de documentos electrénicos.

f) Administracion

- Mantenimiento. - Para administrar, modificar, actualizar y mantener en
operatividad las tablas, bases de datos, interfaces, funcionalidades e informacion
técnica a publicar.

- Seguridad y auditoria. - Para controlar las sentencias de manipulacién de la
informacién como la eliminacion, ingreso y actualizacion de la informacion técnica,
almacenando codigo de usuario, registro sobre el que realiz6 la operacion, hora,
fecha, contenido afectado, nuevo contenido y demas aspectos que se consideren
pertinentes. Tiene un registro automatico (log) con toda la informacion
anteriormente mencionada. Ademas, permitir personalizar el aplicativo segun el
rol, perfil y preferencia de cada usuario.

g) Interface de Descarga de archivos y paquetes de promocién

- Permisos. - Controlar los accesos al médulo de descarga de acuerdo al perfil del
usuario.

- Acceso. - Brinda facilidades de ingreso al médulo de descarga de archivos, al cual
se podra acceder directamente desde el Aplicativo Web. El acceso a la interface
de descarga se otorgard luego de la validacion del registro de usuario y la
aceptacion.

- Validacién. - Realiza la autenticacion de usuarios y validacion de las
autorizaciones de descarga del usuario. Los parametros de validacion deberan
estar relacionados al procedimiento para transferencia de informacion técnica.

- Descarga. - Para descargar informacion técnica desde el Aplicativo Web con
controles de verificacion e integridad de descarga, asi como el nimero de
descargas.

- Detalle de lainformacidn. - Muestra de manera resumida el tipo y tamafio de la
informacion a ser descargada por orden, usuario y empresa.

Banco de Datos

Esta constituido por las diferentes bases de datos, con la metadata de la informacién de
exploracién y produccién de hidrocarburos, incluyendo la informacién digital en linea del
SISTEMA, asi como el conjunto organizado y catalogado de los medios fisicos que
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contienen dicha informacién (Archivo Documental, Medios Digitales y Archivo de
Muestras).

El volumen de informacion Informacion digital verificada y cargada en el BANCO DE
DATOS, Informacion digital pendiente de verificacion e informacion digital que se espera
en los siguientes 3 afios se detalla en la Tabla 1. Asimismo, la documentacion impresa
pendiente de verificacion se detalla en la Tabla 2

Las principales Bases de Datos son las siguientes:

- Sismica. - Conformada por la metadata y la data de campo de la sismica 2D y 3D, data

procesada 2D y 3D, informacién de soporte para cada linea sismica y/o levantamiento
(reporte del observador, topografia sismica, hojas de estéticas, etc.) e informacion
técnica asociada a cada campafa sismica.
La data sismica de campo, la data procesada, los reportes de observador, las imagenes
de secciones sismicas, los informes de verificacion técnica y certificados de integridad se
encuentran cargados en el servidor de base de datos y pueden ser visualizados a
través de los aplicativos del Sistema Actual.

Asimismo, la data de campo y la data procesada estan cargadas en el Sistema Actual
y esta ordenada por camparfas (surveys),

- Pozos. La informacién actual que se tiene en la base de datos esta constituida por:

» Modulo de pozos: Tablas conteniendo la metadata de 14,997 pozos perforados en
el pais de los cuales se tiene cargados 663. Las tablas que lo conforman estan
detalladas en el Manual de Entrega.

* Informacion digital de Perfiles de pozo: Data en formato ASCII, LAS, LIS y DLIS,
también imagenes en formato TIFF, JPGE, CGM, PDF y PDS.

» Archivos de Pozos. Informacién documental en formato PDF, tal como: Prognosis,
historial, informe final, etc.

* Metadata de Muestras de Pozos: Contiene la data de identificacion de la muestra
(Nombre de Pozo, ubicacion, profundidad, intervalo, formacion, ubicacion fisica,
etc.)

« Perfiles de pozos impresos: Contiene la metadata del cabezal del perfil y su
catélogo.

Actualmente la base de datos de pozos se administra con el Sistema Actual que
permite ingresar la metadata y sus perfiles. Esta informacién pasa por un control de
calidad cuyos reportes son efectuados por el Sistema de Control de Calidad (SCC). La data
verificada es certificada y cargada en la unidad de produccion “Z:\ del servidor de
plataforma Windows. Asimismo, la metadata de los mddulos de pozo, en formato Excel
se encuentra cargada en Oracle.

- Datos de los médulos de pozo. Esta base de datos esta compuesta por:
Moédulo Versidn 2.0. La cual tiene cargada la data de 663 pozos en tablas integradas
al SISTEMA. Los modulos que integran esta version son:
e Modulo 1: Informacién general de pozos: 7 tablas.
e Moddulo 2: Completacién de Pozos: 5 tablas.
* Maddulo 3: Perforacion: 5 tablas.
* Maddulo 4: Reservorios: 11 tablas.
* Mddulo 5: Produccion: 5 tablas.

Médulo Version 1.0. Estd compuesta por data de 645 pozos. Las tablas de esta
version requieren ser integradas al SISTEMA.
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Data Histdrica. Conformada por data de 13,822 pozos que se encuentran en hojas
Excel que requieren ser integrados al SISTEMA. Esta informacion no esta verificada
técnicamente.

- Documental. Esta base de datos presenta 31 atributos que se detallan en el Cuadro
1. Contiene la informacion clasificada de una estructura de carpetas, que es definida
por el tipo del tema descriptor, pozos y campanfas, que permitiran realizar el enlace a
la metadata respectiva. Actualmente, la base de datos documental cuenta con una
carpeta principal denominada “Archivo Técnico “la cual tiene la siguiente estructura de
subcarpetas:

a) Geologia

b) Geologia — Geofisica

c) Geologia — Ingenieria de Petréleo

d) Ingenieria de Petroleo

e) Geofisica

f) Geodesia

g) Medio Ambiente — Comunidades
h) Pozos

i) Otros

Para el caso de informacion de pozos y campafas sismicas los documentos son
distribuidos en su respectiva estructura de carpetas.

- Informaciéon Geogréafica. - Base de datos que almacena la informacién geografica y
georeferenciada como Mapa Base, Mapa Geoldgico, Mapa Interpretado, Mapa
Topogréfico, Imagenes Satelitales, Mapa Geofisico etc. Mediante el programa eSearch se
procede al ingreso de la metadata, lo cual consiste en la descripcién fisica, identificacion
del contenido y registro normalizado del material geografico. Los metadatos minimos que
se registran describen a los mapas y comprende: Titulo, tema, autor (es), fecha, forma de
presentacion, identificador, lugar de publicacién, coordenadas geograficas y planas,
proyecciones, etc. La informacion digital en formato (Shape File, DWG), se realiza la
verificacion de metadatos Geogréficos con el programa ArcGis.

El manejo de los datos topogréficos digitales en formato UKOOA, SP001 o ASCII de la
navegacion de las campafias sismicas, asi como la elaboracion del Mapa de Ubicacién
de Lineas Sismicas, se realiza con el programa ArcGis; la carga en base de datos de la
informacion previamente validada se efectia mediante el sistema actual.

El Sistema de Informacion Geogréafica del BANCO DE DATOS esta compuesto por 47
capas, las cuales seguirdn incrementandose durante la prestacion del SERVICIO. El
Numero de Shape Files (SHP) cargados es de 4,375, los cuales se encuentran en el
sistema WGS84.

La base de datos cartografica usada por el Sistema de Informacién Geografica es la del
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Instituto Geografico Nacional (IGN), la cual es la fuente oficial para el Peru. Esta ha sido
adquirida por PERUPETRO en archivos SHP, DWG y DXF, las que se encuentran en el
sistema de coordenadas WGS84, y a escala del dato 1/500,000.

5 Funcionalidades

La EMPRESA podra reemplazar las funcionalidades segun lo indicado en el literal m) del
numeral 2.2. El SISTEMA cuenta con las funcionalidades siguientes:

5.1 Subsistema de Copiado

El subsistema de copiado considera un proceso que involucra el hardware y software
necesarios para realizar copias de informacién sismica, data digital, perfiles de pozos,
archivos documentales y catélogos, en formato digital.

Este subsistema realiza lo siguiente:

- Parala Sismica:

+ Formatos digitales de ingreso. - Procesa informacién sismica en formato SEGY,
SEGD, UKOOA, SEGPO001, ASCII, PDF, TIFF, JPGE y SHP.

* Medios digitales de ingreso de informacion sismica. - Capacidad de leer y
copiar los siguientes medios digitales: cartuchos LTO7, DVD, CD, USB y Discos
duros externos.

* Medios digitales de almacenamiento. - La informacidn sismica luego de su control
de calidad y certificacién es almacenada en el arreglo de discos del Banco de Datos. La
informacion sera migrada al arreglo de discos propuesto por la EMPRESA, segln
el numeral 2.6.2. como parte del SERVICIO.

 Medios digitales de salida. - La informacién digital relacionada con los
levantamientos sismicos es entregada en USB o Discos Duros Externos,
opcionalmente se podran copiar en cartuchos LTO7 y/o LTO8.

- Informacion documental digital:
» Formatos digitales de ingreso. - Procesa informacion documental digital en
formato PDF, TIFF, PDS, JPGE, SHP, DWG, XLS, TXT.
* Medios digitales de ingreso de informacion documental. - Capacidad de leer y
copiar los siguientes medios digitales: DVD, CD, USB o Discos Duros Externos.
 Medios digitales de almacenamiento. - La informacién de GIS, Documentos
Técnicos y Pozos luego de su control de calidad y certificacion es almacenada en
el arreglo de discos Store Wize v3700. La informacion serd migrada al arreglo de
discos propuesto por la EMPRESA, segun el numeral 2.6.2 como parte del
SERVICIO.

* Medios digitales de salida. - La informacién digital relacionada con la informacién
documental digital es entregada en DVD, CD, USB o Discos Duros Externos.

- Base de datos:

* Formatos digitales de ingreso. - Procesa la metadata sismica, médulos de pozos,
informacién geogréfica y archivo documental entregado en formato XLS, PDF,
DOC, que es ingresada a la base de datos mediante las aplicaciones del Sistema
Actual.

* Medios digitales de almacenamiento. - La metadata de Sismica, médulos de
pozos, informacion geografica y archivo documental luego de su control de calidad
y certificacién es almacenada en las tablas de la base de datos que es manejada a
través del servidor de base de datos ORACLE con una plataforma Linux, que utilizan
como unidad de almacenamiento el arreglo de discos Store Wize v3700. La
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5.2

informacién sera migrada al arreglo de discos propuesto por la EMPRESA, segln
el numeral 2.6.2, como parte del SERVICIO.

* Medios digitales de salida. - La metadata relacionada con la informacién sismica,
modulos de pozos, informacidén geogréafica y archivo documental es entregada en
DVD, CD, USB o Discos duros externos en formato de base de datos, ASCII y hojas
de Excel.

- Perfiles de pozos:

+ Formatos digitales de ingreso. - Procesa informacion de perfiles de pozos en
formato LIS, LAS, DLIS y ASCII.

 Medios digitales deingreso de perfiles de pozos. - Capacidad de leery copiar
los siguientes medios digitales: DVD, CD, USB y Discos duros externos.

* Medios digitales de almacenamiento. - La informacion de perfiles de pozos luego
de su control de calidad y certificacion es almacenada en el arreglo de discos del
Banco de Datos. La informacién sera migrada al arreglo de discos propuesto por la
EMPRESA, segun el numeral 2.6.2, como parte del SERVICIO.

* Medios digitales de salida. - La informacion digital relacionada con los perfiles de
pozos es entregada en DVD, CD, USB o Discos duros externos.

El subsistema de copiado cuenta con un manual de “Copiado de Informacion Técnica del
BANCO DE DATOS” y procedimientos detallados en el “Procedimiento de Copiado de
informacion del BANCO DE DATOS de PERUPETRO”, el que debera ser actualizado por
la EMPRESA vy aprobado por PERUPETRO.

Subsistema de Control de Calidad

Este subsistema considera un proceso que involucra el hardware y software necesarios
para poder cumplir con los requerimientos de control de calidad detallados en el numeral
4. Utiliza un software de propiedad de PERUPETRO. Se ha denominado a éste
subsistema como Sistema de Control de Calidad (SCC - ePower), el cual requiere ser
actualizado o reemplazado por otro como parte del SERVICIO, para controlar y emitir los
reportes de calidad y certificados.

El SCC registra el aseguramiento de calidad, segun el tipo de informacién que procesa,
por lo que presenta los subsistemas siguientes:

SCC de lainformacién sismica

Este subsistema permite:

(1) Verificar el cumplimiento de normas y estandares.

Se verifica el cumplimiento de normas y estandares, de acuerdo con el Manual de
Entrega y el Manual de Normas y los manuales técnicos, funcionales y de usuarios,
tanto del software como del hardware. Registrando la metadata basica de la
informacion técnica.

(2) Controlar y soportar las actividades de la verificacion técnica.

La verificacion de la informacion es registrada con los aplicativos del Sistema Acrual y el
SCC, con los cuales se soporta y controla la verificacion técnica. Mediante estos
aplicativos se hace el manejo de data sismica de campo y data procesada, el manejo
de imagenes de secciones sismicas, y se utiliza el Adobe Acrobat Reader para el
manejo de Reporte del Observador, Reporte Final de Operaciones y Reporte de
Procesamiento. Asimismo, para el manejo de la topografia de campo y topografia de
proceso, se utiliza el ArcGIS y Autocad Map.

(3)Elaborar y controlar en base de datos los informes de verificacion técnica.

§ce

97/117



Elabora y controla en base de datos los informes de verificacion técnica y certificados
de integridad detallados en el Informe de Verificacion y Certificacién para cada tipo de
informacién sismica. A continuacién, detallamos los informes mencionados:

» Despliegue aleatorio (disparos 5%)

» Data de campo

* Reporte del observador

» Topografia de campo

* Reporte final de operaciones

» Data procesada

» Imagenes de secciones sismicas

* Reporte de procesamiento

* Topografia de procesamiento

(4) Emitir los certificados de Integridad SCC

Emite los informes de verificacidn técnica y los certificados de Integridad, utilizando el
SCC. Para el caso que la informaciéon no supere la verificacién técnica, esto se
reportard en el informe de control de calidad y se devolvera al administrador del
BANCO DE DATOS, a fin de que sea completada por el generador de la informacion.
El certificado de integridad estd sustentado por el informe de resultados de la
verificacion técnica.

Durante la prestacion del SERVICIO los certificados e informes podran ser firmados
en formato digital y/o impreso, segun lo requiera PERUPETRO.

SCCdelainformacién de pozos

Este subsistema permite:
(1) Verificar el cumplimiento de normas y estandares.

Se verifica el conjunto de datos de pozos, comprobando que la informacién recibida se
ajuste a los estandares de calidad e integridad y que cumplen con el Manual de
Entrega y el Manual de Normas.

(2) Controlar y soportar las actividades de la verificacion técnica.

La verificacion de la informacion de pozos es registrada con los aplicativos del Sistema
Actual y el SCC, con los cuales se soporta y controla la verificacion técnica. Durante
este proceso se asigna a cada pozo el identificador Unico de pozos (UWI) en la base
de datos, garantizando la consistencia en nomenclatura y numeracion para evitar la
duplicidad de informacion. En caso no exista el UWI se debe crear y asignar de acuerdo
a la metodologia establecida por el BANCO DE DATOS.

(3)Elaborar y controlar en base de datos la verificacién de lainformacion técnica.

La elaboracién, control y verificacion de informacién técnica, se realiza en la forma

siguiente:

* Primero: Desplegar y visualizar la informacién digital de registros de pozo en
formato (LAS, LIS, DLIS, ASCII), Imagenes digitales de pozo (TIFF, JPGE, PDF,
PDS) y datos en general de documentos relacionados con pozos. Verificar que los
titulos correspondan al contenido técnico en los diferentes formatos digitales y
copias en papel con su respectiva etiqueta de los medios fisicos que contienen los
datos. Comparando la informacién digital de registros de pozo con su respectiva
imagen digital y la copia en papel, si la informacion es consistente se procede al
ingreso de la metadata en el Sistema Actual.

» Segundo: Efectuar la revisién de la informacion del archivo de pozo impreso y su
correspondiente copia de informacion en medio digital, verificando sus datos en los
aplicativos del Sistema Actual y Sistema de Control de Calidad (SCC).

» Tercero: Verificar que la metadata de las muestras de pozos cumplan los
requerimientos del Manual de Entrega.
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» Cuarto: Identificar el nombre del lote al cual pertenece la informacion de modulos
de pozo en formato Excel. Compartir y actualizar metadatos en los modulos de

informacion general, completacion, perforacion, reservorios, produccion en base de
datos y en el Sistema Actual.

(4)Emitir los certificados de Integridad del SCC

El certificado de integridad de la informacién de pozos lo define el informe de control
de calidad asignada como parte de los metadatos, y administrada desde un médulo
de consulta dependiendo del tipo de dato, en los mddulos de informacién general,
completacién, perforacion, reservorios, produccion en base de datos y el Sistema
Actual.

Para realizar el control y seguimiento al estado de la informacion de pozos que ingresa
al BANCO DE DATOS, se genera una consulta sobre los metadatos ingresados
incluyendo los informes de control de calidad que se van actualizando a medida que
se va cumpliendo el proceso de verificacion técnica.

Para el caso de pozos la consulta contiene como minimo comentarios sobre:

» Cantidad y estado de perfiles impresos

* Cantidad y tamafio de los archivos

+ Cantidad y tamafio de las imagenes digitales
+ Tablas de modulos de pozos

Para el caso de los pozos antiguos es posible que alguna de la informacién anterior
no esté presente o completa, lo cual debe especificarse en el certificado
correspondiente.

Para el caso en que los pozos nuevos no pasen la verificacion técnica, esto sera
reflejado en la certificacion de integridad y se debe reportar al BANCO DE DATOS, a
fin que sea completada por el contratista que genera la informacion.

El certificado de integridad estd sustentado por el informe de resultados de la
verificacidn técnica. El certificado de integridad deber& ser suscrito por el supervisor
de PERUPETRO y devuelto a la EMPRESA como constancia de aceptacion en un
plazo maximo de tres (3) dias habiles, previo al proceso de carga a la base de datos.

Para el caso que la informacién no pase la verificacion técnica, esto se reportara en el
informe de control de calidad y se devolvera al supervisor de PERUPETRO, a fin de
que sea completada por el contratista que genera la informacion.

Subsistema de control de calidad de ladocumentacion técnica

Este subsistema permite:
(1) Verificar el cumplimiento de normas y estandares.

Verificacién técnica de la informacion documental, comprobando que la informacion
recibida se ajuste a los estandares de calidad e integridad y que cumplen con el Manual de
Entrega y el Manual de Normas.

(2)Controlar y soportar las actividades de la verificaciéon técnica.

La verificacion de los documentos técnicos es registrada con los aplicativos del
Sistema Actual y SCC, se procede a la verificacidén y existencia del identificador anico
del documento en la base de datos, para garantizar consistencia y numeracion, para
evitar la duplicidad de informacion. En caso no exista el identificador, se devuelve la
documentacién al Grupo de Recepcién y Entrega para su codificacion.

(3)Elaborar y controlar en base de datos la verificacion de lainformacion técnica.

La visualizacion, identificacién y clasificacion de documentos técnicos se realiza de la

manera siguiente:

* Primero: Desplegar y visualizar la informacion digital de documentos técnicos en
SCC formatos originales (DOC, XLS, PPT, TXT), en formato editado (PDF), e Imagenes
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digitales (TIFF, JPGE, BMP). Verificar que la documentacion se encuentre completa
con sus archivos originales y editados. Asimismo, verificar el contenido digital del
documento contra el documento impreso, si la informacién es consistente se
procede al ingreso de la metadata en el programa Sistema Actual; De lo contrario,
a través del SCC se devuelve la informacion recibida.

* Segundo: Revisar la informacion de los documentos técnicos impreso y su
correspondiente copia de informacion en medio digital, verificacion de datos en los
aplicativos del Sistema Actual y el SCC.

» Tercero: Verificar el contenido de la informacion de las tablas Excel de datos de los
documentos técnicos segun el Manual de Entrega para informacién técnica nueva.

(4)Emitir los certificados de Integridad del SCC

El certificado de integridad de documentos técnicos lo define el informe de control de
calidad asignado como parte de los metadatos, y administrado desde una sola consulta
dependiendo del tipo de dato, informacion técnica, de pozos e informacién de sismica
utilizando el Sistema Actual.

Para realizar el control y seguimiento al estado de la informacion técnica que ingresa
al BANCO DE DATOS, se genera una consulta sobre los metadatos ingresados
incluyendo los informes de control de calidad que se van actualizando a medida que
se va cumpliendo el proceso de verificacién técnica.

Para el caso de documentos técnicos la consulta contiene como minimo comentarios
sobre:

* Cantidad y estado de documentos impresos y digitales

* Cantidad y tamafio de los archivos

+ Cantidad, tamafio y estado de las imagenes digitales

Para el caso de los documentos antiguos es posible que alguna de la informacion
anterior no esté presente o completa, lo cual debe especificarse en el certificado
correspondiente.

Este certificado de integridad esta sustentado por el informe de resultados de la
verificacién técnica. Para el caso que la informacién no pase la verificacion técnica,
esto se reportard en el informe de control de calidad y se devolvera al supervisor de
PERUPETRO, a fin de que sea completada por el contratista que genera la
informacion.

Subsistema de control de calidad de la informacidon geoqréafica y cartogréafica

Este subsistema permite:
(1) Verificar el cumplimiento de normas y estandares.

Verificar que la informacién recibida se ajuste a los estandares de calidad e integridad
y que cumplen con el Manual de Entrega y el Manual de Normas. Segun los cuales
procede a ingresar los metadatos geograficos. Metadatos minimos definidos para
captura como (titulo, tema, autor (es), fecha, forma de presentacion, identificador, lugar de
publicacion).

(2) Controlar y soportar las actividades de la verificacion técnica.

Verificar que el mapa a cargar no esta en base de datos esto con el fin de evitar la
duplicidad en la informacion. Si del mapa existen ediciones anteriores o tematicas
similares u otra version, entonces el mapa se registra en la base de datos haciendo las
anotaciones respectivas en los campos para informacién adicional proporcionados por
la herramienta de captura.

Asignar un identificador a cada mapa. En caso el mapa se encuentre contenido en un
informe técnico, se desglosa el informe que contiene el mapa y se asigna un
identificador fisico a cada mapa anexo y la descripcion fisica del contenido, capturando
metadatos, identificando el contenido y realizando un registro normalizado del material
SCC geografico en el estdndar usado por el BANCO DE DATOS, minimos que describan
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los mapas (titulo, tema, autor(es), fecha, forma de presentacion, identificador, lugar de
publicacion.

Describir los metadatos detallados del mapa. Se captura la mayor cantidad de
metadatos, la descripcion fisica que provea el mapay su informe asociado cuando este
exista. Los metadatos detallados son extensos (entre cien y ciento sesenta atributos);
se pondrd especial atencién en coordenadas geograficas y planas, proyecciones,
resumen tematico del mapa, descriptores de tema, lugar, resolucion, serie, etc.

(3) Elaborar y controlar en base de datos la verificacion de lainformacidn técnica.

Verificacion de Mapas

Se efectia el control de calidad de la descripcion fisica del contenido y de la

clasificacion del material geografico, el cual se expresa en el registro normalizado. Esta

verificacién de metadatos Geograficos es realizada con el software ArcGis.

» Verificar que la informacion de mapas este georeferenciada (Grilla UTM y
Geografica), verificar datum del mapa.

e Comparar la correspondencia del contenido técnico entre las copias en papel y
digital.

» Visualizar archivos digitales en formatos ASCII, Shape, DWG, Bases de Datos y
tablas Excel.

» Catalogar la informacién y hacer el analisis documental se hacen de acuerdo a los
parametros establecidos por el BANCO DE DATOS.

» Asegurar que los metadatos tengan asociado muestra grafica y su archivo de
respaldo digital georeferenciada.

» Asignar referencia o vinculos hacia los documentos que estén relacionados con el
material geogréafico.

Verificacién de Datos de Navegacion

Consiste en el control de calidad de la navegacion de las campafias sismicas.

» Datos topograficos digitales; en formato UKOOA, SP1, ASCII, etc.

» Topografia de Campo; file de navegacién en bytes y la longitud en kilbmetros por
linea.

» Topografia de Proceso; file de navegacion en bytes y la longitud en kilémetros por
linea.

» Elaboracién del mapa de ubicacion de lineas sismicas.

Este proceso de verificacion sismica se realiza mediante el ArcGis; y la carga en base
de datos de informacion previamente validada se efectia mediante el sistema actual.

(4) Emite los certificados de Integridad del SCC

El certificado de integridad de la informacién geogréfica est4 sustentado por los
informes de control de calidad. Toda esta informacion es administrada por el SCC.

Para realizar el control y seguimiento al estado de la informacion geografica que
ingresa al BANCO DE DATOS, se genera una consulta sobre los metadatos
capturados incluyendo el estado del control de calidad que se va actualizando a
medida que se va cumpliendo el proceso de verificacion técnica.

Para el caso que la informacién no supere la verificacion técnica, esto se reflejara en
el informe de control de calidad y se debe devolver al supervisor de PERUPETRO, a
fin de que sea completada por el generador de la informacion. El certificado de
integridad debera ser suscrito por el supervisor de PERUPETRO, previo al proceso de
carga a la base de datos.

Para el caso de informacién geografica la consulta contiene como minimo comentarios
sobre:
» Cantidad y estado de los mapas
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» Detalle, estado y tamafio en bytes de los mapas digitales.
+ Cantidad y tamafio en bytes de las imagenes.

Subsistema de control de calidad para la carga en base de datos

(1)Verifica el cumplimiento de normas y estandares

La verificacion de la carga esta supervisada por un profesional de sistemas y la
verificacion es por el tipo de informacién cargada (sismica, pozos, documentos
técnicos y GIS).

La verificacion de la carga es realizada segun el Manual de Normas y utiliza como
herramienta la aplicacién “Mdédulo de ejecucion de procesos" que automatiza este
procedimiento y verifica la integridad automaticamente, es decir que no se genere
duplicidad de informacion en la base de datos, que la ubicacion de almacenamiento
sea la correcta y que no permita que se carguen archivos dafiados. Asimismo, el
control de calidad que se realiza, verifica que se ha cargado como minimo a la base
de datos.

La carga de la informacion debe ser hecha en las carpetas existentes en el arreglo de
discos, segun la estructura de directorios para carga de informacién técnica por tipo.

(2) Emitir los certificados de integridad.

Los certificados de integridad son generados a partir de la informacién que es cargada
a la base de datos y debe mostrar los volimenes cargados por tipo de orden de trabajo
y esta dividido por el tamafio de la data y el tamafio de certificados.

5.3 Subsistema de Gestion de Ordenes de Trabajo
Se utiliza para generar, organizar, asignar y controlar las érdenes de trabajo del BANCO
DE DATOS. Las 6rdenes de trabajo son de diferentes tipos: orden de atencion a clientes
internos y externos, orden de verificacion de informacion, orden de carga, orden de
préstamo de medios, etc
El ePower es usado por los grupos de Recepcién y Entrega, de Sismica, de Pozos, de
GIS y de Archivo Técnico, Es una herramienta WorkFlow para seguimiento y

administracion de los procesos principales del SERVICIO descritos en el numeral 5 de los
Términos de Referencia.

5.3.1 Subsistema de Mapeo

El subsistema de mapeo esta constituido por el Argis, el Autocad MAp y las aplicaciones
del Sistema Actual mediante los cuales se generan mapas: base, de lineas sismicas y
otros con datos provenientes del Autodesk y ArcGis, para su impresion y consulta.

Este subsistema usa el siguiente software:

* ArcGis

* Autodesk

» Plotter de 60 pulgadas segun lo requerido en el numeral 2.6.2

5.3.2 Subsistema de Backups

Disefiado para generar copias de seguridad de las de bases de datos, metadatos,
aplicaciones, la informacion del Aplicativo Web del BANCO DE DATOS (en adelante
Portal), y de toda la informaciéon en digital que integra el SISTEMA.

Consta de un servidor de Backup fisico el cual tiene conectadas via SAS dos librerias

MSL2024, cada una con 2 drives LTO7. El servidor cuenta con conectividad adicional en

modo agregacion de 4x1Gbps para la red LAN, 2 interfaces de 10 Ghps para manejar
SCC trafico exclusivo de Backup y carga, y 2x16Gbps (FC) para la red SAN.
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6.1

Las tareas de backup estan gobernadas por el software Veritas Backup Exec el cual esta
configurado para que mediante agentes se puedan generar los respaldos de los
volimenes de almacenamiento ya sea que estén directamente montados en el servidor
de backup o en otro servidor mediante el uso de agentes ya sean Linux o Windows.

Cartuchos LTO7 para respaldo de datos e informacion contenidos en el SISTEMA. Estos
medios digitales deberan ser reemplazados cuando se implemente la libreria Robotica
requerida en el numeral 2.6.2.

El subsistema de Backups cuenta con una politica y procedimientos para Copias de
Respaldo de la Informacion del SISTEMA. Debe ser actualizado segun lo detallado en el
numeral 15 - CRONOGRAMA.

Aplicaciones

En esta seccion se describen las aplicaciones “core” de del Sistema Actual la cual esta
basada en dos tecnologias principales, una para el manejo de los datos sismicos (MDS)
y otra para el manejo de los datos de pozo (RECALL). Adicionalmente las aplicaciones
de la capa de integracién de la suite DSIS proveen funcionalidades para dar flexibilidad a
la solucion implementada y permiten las personalizaciones requeridas por PERUPETRO
para el Banco de Datos.

PetroBank® Master Data Store’™ - MDS

La aplicacion PetroBank® Master Data Store ™ provee un acceso en linea, facil y seguro a
informacién de exploracién y produccion.

PETROBANK Master Data Store (MDS) se implementa con una interfaz web facil de usar
para cargar, gestionar y visualizar datos. Una interfaz basada en mapas permite a los
usuarios navegar, localizar y recuperar datos criticos de proyecto utilizando mdultiples
herramientas integradas de busqueda, incluyendo busqueda del tipo Google y busquedas
tradicionales de consulta de atributos.

Gestores de datos experimentados pueden aprovechar una interfaz de navegador web
independiente con funcionalidad avanzada para buscar, visualizar y manipular datos.

PETROBANK MDS es compatible con el almacenamiento de toda la informacién de
exploracion y produccién incluyendo la informacién de sismica y de registros de pozos.
En términos de cobertura de tipo de datos especifico dentro de cada dominio,
PETROBANK MDS soporta una gran cantidad de tipos de datos. Es especialmente habil
en la cobertura de los datos sismicos, donde esta solucion es muy complementaria a
otras soluciones Landmark.

Enmarcado en rojo esta la solucién implementada en el banco de datos de PERUPETRO.
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PETROBANK Master Data Store también incluye la capacidad de soportar tipos de datos
no estructurados.

Los principales tipos de datos soportados son:

(1) Datos sismicos

i.
ii.
ii.
iv.
V.

Campo y pre-stack (2D y 3D, tierra y mar)

Post-stack (2D y 3D, tierra y mar)

Estudios sismicos y la geometria (es decir, la navegacion)

Velocidades de procesamiento

Adquisicion de surveys y parametros de procesamiento, archivos
formateados en estacion de trabajo por trabajos de interpretacion (por
ejemplo, SeisWorks, OpenWorks)

(2) « Datos de Well header
(3)  Datos de direccionales

(4) »Wireline log trace data

(5) « Datos de produccion de Archive

(6)  Datos culturales (licencias, areas API etc.)

(7) « Datos licenciados (incluyendo informacion historica)

PetroBank Master Data Store se integra con el software Recall ™ software, para carga,
gerenciamiento, almacenamiento, procesamiento y distribucién de datos de registros de
pozos. Diseflado para confiabilidad y versatilidad, la solucion Recall atiende los
requerimientos de la comunidad petrotécnica de su organizacion, incluyendo
especialistas en registros de pozo, técnicos de datos, datos, petrofisicos, geologos,
geofisicos e ingenieros.
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6.2 Recall

La aplicacion Recall es un producto diseflado para la carga, administracion,
almacenamiento, procesamiento Yy distribucién de datos de pozo.

Funciona como un repositorio oficial y confiable para todos los tipos de datos asociados
a los pozos (registros, corazones, registros de imagen, etc.) ya sea que estén
almacenados en tiempo o profundidad.

A continuacion, un diagrama con los componentes y flujos asociados a la aplicacion,
enmarcados en la linea roja punteada, se encuentran los componentes y flujos que se
implementaron en la solucion de PERUPETRO.

La aplicacion maneja tres bases de datos integradas:

(1) Recall Staging o transicion: base de datos temporal que utiliza la aplicacion para
almacenar la informacidon que se estd procesando, una vez la informacion se
procesa, se envia a los repositorios maestros.

(2) Recall Master u Online: base de datos que sirve como la Fuente Unica de datos
para la informacién de pozos editada (por ejemplo: registros, curvas).

(3) Recall Archivo digital de pozos (formato original): base de datos que contiene la
informacién de los pozos en su formato original, incluyendo:
i Registros en formatos de la industria (LIS, DLIS, LAS, etc.)
i.  Tapeimage files
. imagenes
iv. Reportes

SCC
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6.3 DecisionSpace Integration Server (DSIS)

Es una aplicacién middleware de arquitectura abierta y flexible que permite una visual
dinamica de los datos de cualquier fuente, habilitada en la web.

En este contexto DSIS es una suite compuesta por varios componentes, los cuales se
interconectan para habilitar funcionalidades entre los usuarios y las fuentes de
informacion, los componentes de la suite son:

(1) DataServer: provee acceso a instancias federadas de informacién mediante la
generacién de agrupaciones virtuales o materiales de los datos, en la solucién
implementada en PERUPETRO es utilizada para generar las bases de datos
virtuales (VDB) que después son utilizadas para los desarrollos de nuevas
funcionalidades en ePower y para la generacién de los despliegues web.

(2) Connectors: provee conexion dinamica de aplicativos para lograr
interoperabilidad entre multiples disciplinas, en la solucion, se utiliza para realizar
la conexion entre las bases de datos de Recall, MDS y las de los aplicativos Web.

(3) Search: provee busqueda rapida de informacion relevante, en la solucion
implementada esta funcionalidad es utilizada en el portal web para realizar las
busquedas tipo Google dentro de las diferentes fuentes de informacion.

(4) BPM: colaboracién entre regiones, dominios, aplicativos y fuentes de datos, este
componente no esta implementado aun en la solucion.

(5) WebFramework: provee un marco de desarrollo web para el despliegue de
aplicaciones, en la solucion implementada esta funcionalidad es utilizada para el
despliegue de las aplicaciones web del banco de datos y para el despliegue interno de
ePower.

(6) Data Transfer: provee acceso de la informacion desde una locacion central en la
nube, en la solucion implementada se utiliza esta funcionalidad para gestionar la
descarga de informacion sismica y de pozos desde internet.

(7) DropSite: es una solucion para automatizar la carga de informaciéon a repositorios de
informacién, en la solucién implementada se utiliza esta funcionalidad para la
carga automatica de pozos

(8) Security: procesos para asegurar los componentes y las interfaces de la
plataforma, en la solucion implementada este componente es usado para la
gestion de identidades entre todos los componentes y la gestion de permisos para
asegurar la confidencialidad de la informacion.

(9) Messaging: componente para envié de las notificaciones y/o alarmas, en la
solucion implementada esta funcionalidad no esta desplegada.

6.4 Webframework

Es uno de los componentes de la suite DSIS. En PERUPETRO sobre esta aplicacion
se desarrollan las personalizaciones de los aplicativos webs requeridas para la
operaciéon del banco y adicionalmente sobre esta se desarroll6 ePower.

6.5 ePower

Herramienta desarrollada en WebFramework de Halliburton en Angular. Su objetivo
principal es la creacion de 6rdenes de trabajo para los diferentes grupos que se tengan
en un banco de datos.

Las ordenes de trabajo son ejecutadas a través de tareas asociadas a los consultores,
los cuales pueden agregar tracks de avance hasta completar el 100% de la actividad.
Dentro de ePower se tiene un mddulo de captura de metadata asociada a la informacion
(Pozo-Sismica-Documental-GIS) que se encuentre dentro de los storages del cliente.
En PERUPETRO se tiene un modulo adicional de calidad HQC para Sismica 2D - 3D.
En este moédulo, se hace una lectura de SGY obteniendo informacién de:

« EBCDIC
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« Encabezado Binario
« Encabezado de Trazas

Con esta informacion se generan célculos que se presentan al cliente como reglas de
calidad de la informacion, donde el usuario determina si el SGY es 6ptimo o no para ser
cargado en las aplicaciones finales.
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ANEXO Il - Inventario de Software
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ANEXO lll — Inventario de Hardware

SERVIDORES INVENTARIO Y CAPACIDADES ACTUALES

El siguiente diagrama muestra el “desdoblamiento” de servidores fisicos en servidores virtuales:
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EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO

Se cuenta con un Storage HPE MSA 2050 SAN DC SFF Storage, el cual esta
configurado en Raid 5:

Las 450 Tb de capacidad de la Solucién estan estructurados de la siguiente manera:

» Se configura el Disk Array RAID 5. para los tres enclosures superiores de disco
como se muestra a continuacion:

Dgal con 17.9 Tb (16 discos de 1.2 Th)
Dga2 con 17.9 Tb (16 discos de 1.2 Th)
Dga3 con 17.9 Tb (16 discos de 1.2 Tb)
Dga4 con 17.9 Tb (16 discos de 1.2 Th)
Dga5 con 4.8 Tb (5 discos de 1.2 Tb)
Se dejan 3 discos de Spare Global

Esta configurado el Disk Array RAID 5 para los tres enclosures inferiores de disco
como se muestra a continuacion:

e Dgb01 con 13a.8 Tb (12 discos de 12 Th)
 DgbO2 con 13a.8 Tb (12 discos de 12 Th)
» DgaO6 con 107.8 Tb (10 discos de 12 Th)
» Se dejan 2 discos de Spare Global

RESPALDO

Se cuenta con dos Librerias Tape Backup HPE MSL2024 0-Drive Tape Library,
configuradas para trabajar con el Servidor Fisico Backup Server.

Equipos Serie Drive SAS
MSL2024 | DECB2604RY 2x LTO7
MSL2024 | DECB82604S3 2xLTOT7
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EQUIPOS DE COMUNICACIONES, REDES Y CONECTIVIDAD
Se cuenta con un Equipos HPE y Cisco como se muestra en la siguiente tabla:
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ANEXO IV— PLANOS DE LAS OFICINAS Y AREAS DISPONIBLES

PERUPETRO
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ANEXO V- FORMATO DE ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL BANCO DE DATOS DE
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS DE PERUPETRO S.A.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR

|.- COSTOS REQUERIMIENTO DE PERSONAL

I.LA.-COSTOS REQUERIMIENTO DE PERSONAL DEL MES 1
AL 18
Cantidad Costo
PERSONAL REQUERIDO @
(Numeral 12.2 Del Personal de los Términos de Ao ey e .
Referencia) Mensual Mensual | al Mes 18 (*)
(b) c=(axb) | d=(cx18)

Gerente del Servicio 1 $0
Especialista Recepcion y Entrega de Informacién 1 $0
Técnicos de sistemas 1 $0
Especialista en Informacién Sismica 1 $0
Profesionales Geofisicos y/o Gedlogos Junior 1 $0
Especialista en Informacion y Perfiles de Pozos 1 $0
Ingenieros de Petréleo y/o Gedlogos Junior 9 $0
Especialista de Sistema de Informacién Geogréfico 1 $0
Gedgrafo o Geélogo Janior 1 $0
Especialista Administracién de Archivos Técnico 1 $0
Técnicos de sistemas 5 $0
Especialista en Informacién Técnica 1 $0
Especialista en Soporte de Sistemas de Informacién 1 $0
Técnicos de sistemas o informatica 1 $0

Costo sub

Total Personal 26 Total

(*) Segun el parrafo sexto del numeral 3 de los Términos de Referencia La EMPRESA, debera considerar en su Plan
de Trabajo reducir el personal requerido para el SERVICIO, hasta 12 personas, en funcion de la implementacién y
puesta en operacioén de las herramientas de Machine Learning, cuyo plazo maximo sera aplicable hasta el mes 18 del
SERVICIO.
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[.B.-COSTOS REQUERIMIENTO DE PERSONAL DEL
MES 19 AL 36

Cantidad Costo
PERSONAL REQUERIDO (*) **) Unitario Total Tota
(Numeral 12.2 Del Personal y la condicion del (@) Mensual Mensual | del Mes 19 al 36 (*)
numeral 3 de los Términos de Referencia) (b) c=(ax d=(c x 18)
b)
Gerente del Servicio 1 $0
Especialista Recepcion y Entrega de Informacion 1 $0
Técnicos de sistemas 1 $0
Especialista en Informacién Sismica 1 $0
Profesionales Geofisicos y/o Gedlogos Junior 1 $0
Especialista en Informacién y Perfiles de Pozos 1 $0
Ingenieros de Petréleo y/o Geblogos Junior 1 $0
Especialista de Sistema de Informacién Geogréfico 1 $0
Gedgrafo o Geélogo Janior 1 $0
Especialista Administracion de Archivos Técnico 1 $0
Técnicos de sistemas 1 $0
Especialista en Informacién Técnica 1 $0
Especialista en Soporte de Sistemas de Informacién 1 $0
Técnicos de sistemas o0 informatica 1 $0
Costo
sub
Total Personal 14 Total

(*) Segun el péarrafo sexto del numeral 3 de los Términos de Referencia La EMPRESA, debera considerar en su Plan
de Trabajo reducir el personal requerido para el SERVICIO, hasta 12 personas, en funcion de la implementacién y
puesta en operacion de las herramientas de Machine Learning, cuyo plazo maximo sera aplicable hasta el mes 18 del

SERVICIO.

(**) Para efectos de la reduccién de personal, no se debera considerar a los siete (07) Profesionales Especialistas de
los Grupos requeridos en el numeral 12.2. de los Términos de Referencia.

COSTOS REQUERIMIENTO DE PERSONAL

TOTAL (US$)

COSTOS REQUERIMIENTO DE PERSONAL DEL MES 1 AL 18 $0
COSTOS REQUERIMIENTO DE PERSONAL DEL MES 19 AL 36 $0
TOTAL DEL REQUERIMIENTO DE PERSONAL $0
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II.- COSTOS REQUERIMIENTO MINIMO DE HARDWARE

Cantidad Precio Precio | Precio Total
€) Unitario Total de Venta a
REQUERIMIENTO MINIMO DE HARDWARE de (US$) [PERUPETRO
(Numeral 2.7.2 de Términos de Referencia) Adquisicién | c=(axb) | al terminar
(US$) el Contrato
(b)
Estaciones de trabajo con pantalla de 24 Pulgadas (incluye 01 Sala
$0
de Datos) 27
Libreria Lectora / Grabadora de Cartuchos LTO 8 (Minimo de $0
veinticuatro (24) cartuchos) 2
Escéaner. A4, velocidad de 25 ppm en blanco y negro a 1200 dpi y $0
25 ppm en color a 1200 dpi. 1
Sistema de alimentacion ininterrumpida - UPS. Garantizar cuatro $0
(04) horas de suministro de energia eléctrica 1
Escaner de 48 pulgadas (Resolucion minima de 600 dpi en B/N y
Color)
Impresora laser a color A4/A3 con una velocidad minima de 15 $0
paginas por minuto. 1
Impresora multifuncional a color A4, con una velocidad minima de $0
15 paginas por minuto. 1
Impresora de Cddigo de Barras. 1 $0
Lectoras de Codigo de Barras - Dos (2) lectoras. 2 $0
Sistema de Proyeccion (Monitor Touch Screen minimo de 80
$0
Pulgadas) 1
Switch.de 48 Ports 3 $0
Router (Seis (6) puertos WAN, seis (6) puertos LAN) 1 $0
Switch para conexién a Internet. 1 $0
Cableado Estructurado voz y datos 1 $0
REQUERIMIENTO MINIMO CLOUD COMPUTING (***)
(Numeral 2.7.2 de Términos de Referencia)
Solucién para los servidores de Procesadores y memoria RAM (*)
« Servidores para la solucién. - Los cuales deben contar como
minimo con: dos (2) procesadores de 28 nucleos de 2.6 GHz cada 5 $0
uno, expandible a 4 procesadores, memoria RAM de 2 TB'y
capacidad de almacenamiento de 10 TB en RAID 5 utilizando discos
SSD NVMe hot-swap por cada servidor
« Solucion Storage.- Un (1) Block Blob Storage, General Purpose
V2, LRS Redundancy, Hot Access Tier, con Discos soélidos de 1 TB 1 $0
SSD NVMe, con una capacidad de almacenamiento de 1024
Terabytes.
TOTAL HARDWARE - CLOUD COMPUTING $0 $0 $0

(***)La EMPRESA debera especificar que tipo de Cloud Computing esta considerando en su cotizacion. (Publica o Privada
0 Mixta)
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[ll.- COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL HARWARE Y SOFTWARE

Cantidad | Costo Anual Costo Total Costo Total
mantenimiento | por 3 afios (US$)
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO (US$) (US$)
€) b=(ax3)
Mantenimientos preventivos del Hardware e infraestructura
del SISTEMA durante la prestacion del SERVICIO, (se ha
estimado como minimo tres (3) mantenimientos
preventivos al afo). (parrafo sexto del numeral 2.7 de los
Término de Referencia).
Mantenimiento del Hardware existente, segin Anexo Il de
los Términos de Referencia. $0 $0
(ver Numeral 2.7.1. de los Términos de Referencia). (****)
Mantenimiento, actualizacién y soporte técnico de licencias
adicionales del Software existente; detallados en el Anexo $0 $0
| de los Términos de Referencia. Ver numeral 2.6.1.
(*****)

(****) En el caso de que la EMPRESA requiera seguir usando parte o la totalidad del hardware actual del SISTEMA para la
SOLUCION, la EMPRESA se hara responsable del costo de soporte y mantenimiento del hardware que seguira usando

durante la prestacion del SERVICIO.

(*****) La EMPRESA de requerir licencias adicionales del software propiedad de PERUPETRO o del que proponga en su
oferta la EMPRESA, que correspondan o reemplacen al SISTEMA actual, seran adquiridas por la EMPRESA.

[IV.- COSTOS REQUERIMIENTO MINIMO DE SOFTWARE

§ce

Costo Costo Total
Total Anual Total
REQUERIMIENTO MINIMO DE SOFTWARE Cantidad L'Cﬁns(;as Mantegllgnlento (;fi)
(Numeral 2.4, 2.5,y 2.6.2 de Términos de Referencia) o
€) Actualizacion
Uss$
(b)

Sistema operativo de servidores. Ver numeral 2.6.2 de los Términos 8 $0
de Referencia.
Sistema operativo de Estaciones de Trabajo. Ver numeral 2.6.2 de los

o ; 27 $0
Términos de Referencia.
Software de edicion - software para generar archivos PDF. Ver 6 $0
numeral 2.6.2 de los Términos de Referencia.
Software de edicion - software para editar imagenes en TIFF, JPGE y 2 $0
CGM. Ver numeral 2.6.2 de los Términos de Referencia.
Software de visualizacién - software para visualizar los siguientes
tipos de informacion: Sismica de Campo y Procesada SEGY y SEGD. 2 $0
Ver numeral 2.6.2 de los Términos de Referencia.
Software de visualizacién - software para visualizar los siguientes
tipos de informacion: Perfiles de pozos en formatos digitales LAS, LIS, 3 $0
DLIS y ASCII. Ver numeral 2.6.2 de los Términos de Referencia.
Software de manejo de la metadata - software para consulta, ingreso,
actualizacion y eliminacion de la informacion técnica de sismica, 12 $0
pozos, GIS y documentos técnicos. Ver numeral 2.6.2 de los
Términos de Referencia.
Implementacion de facilidades de la SOLUCION. Ver numeral 2.4 de $0
los Términos de Referencia.
Actualizacidon y mantenimiento facilidades del SISTEMA. Ver numeral $0
2.5 de los Términos de Referencia.

TOTAL SOFTWARE $0 $0 $0
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|V.- COSTOS REQUERIMIENTO DE LOCAL e INFRAESTRUCTURA

REQUERIMIENTO MINIMO DE LOCAL e
INFRAESTRUCTURA
(Numeral 2 de los Términos de Referencia)

Tiempo
(meses)

(@)

Costo Total
Mensual US$

(b)

Costo Total de
Alquiler
Uss$
c= (axb)

Total
US$

LOCAL e INFRAESTRUCTURA: Incluye mobiliario, aire
acondicionado, pozos de tierra y sistema de energia
eléctrica estabilizada adecuado para los equipos de
cOmputo y unidades de suministro de energia eléctrica
ininterrumpida (UPS) y otros, segun lo indicado en el
numeral v) y lo requerido en el literal w), del numeral 2.2 de
los Términos de Referencia.

36

$0

$0

|VI.— COSTOS REQUERIMIENTO MINIMO DE SEGURIDAD

REQUERIMIENTO MINIMO DE SEGURIDAD
(Numeral 2.8 de los Términos de Referencia)

Cantidad

Costo Anual
mantenimiento
(US$)

(@)

Costo Total
por 3 afos
(US$)
b=(ax3)

Costo Total
(US$)

Implementar el Sistema de seguridad de la SOLUCION, en
concordancia con la Norma Técnica Peruana “Norma
Técnica NTP-ISO/IEC 27001-2014 Tecnologia de la
Informacién: Cddigo de buenas préacticas para la gestion de
la seguridad de la informacién 2a. Edicion” y por los
estandares seguridad usados por PERUPETRO. (Ver
Numeral 2.8; vy los literales g) y h) del numeral 2.4.1de los
Términos de Referencia)

$0

$0

RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO US$

DESCRIPCION

Total US$

|.- COSTOS REQUERIMIENTO DE PERSONAL

$0

I.LA. DEL MES 1 AL 18

I.B. DEL MES 19 AL 36

II.- COSTOS REQUERIMIENTO MINIMO DE HARDWARE

$0

[ll.- COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL HARWARE

$0

[ll.- COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE

$0

IV.- COSTOS REQUERIMIENTO MINIMO DE SOFTWARE

$0

V.- COSTOS REQUERIMIENTO DE LOCAL e INFRAESTRUCTURA

$0

VI.- COSTOS REQUERIMIENTO MINIMO DE SEGURIDAD

$0

COSTO TOTAL

$0

| GASTOS ADMINISTRATIVOS (INDICAR PORCENTAJE)

| UTILIDAD (INDICAR EN PORCENTAJE)

|VALOR DE VENTA TOTAL

[IGV 18%

$0 |

PRECIO DE VENTA TOTAL POR TRES ANOS

$0
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