
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 
 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 
 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

05-2022-MDM/CS 
 

 PRIMERA CONVOCATORIA  
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO DEL AA.HH. MICAELA BASTIDAS EN 

EL DISTRITO DE MARCONA – NAZCA – ICA  
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 
 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 
 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 

observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA 

RUC Nº : 20148420719 

Domicilio legal : AV. ANDRES A. CACERES NRO. S/N ICA - NASCA - 
MARCONA 

 

Teléfono : 934 577 796 

Correo electrónico : danros38@hotmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL 
AA.HH. MICAELA BASTIDAS EN EL DISTRITO DE MARCONA – NAZCA – ICA 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 
El valor referencial asciende a S/ 89,924.14 (OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
VEINTICUATRO CON 14/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de SEPTIEMBRE 2021 
 
 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 89,924.14 S/ 80,931.73 S/ 98,916.55 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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DESCRIPCION DE OBJETO 
Nº DE 

PERIODOS 
DE TIEMPO 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO 

TARIFA 
UNITARIA  

MONTO  

SUPERVISION DE OBRA 90 DIAS 940.00 S/ 84,600.00 

LIQUIDACION DE OBRA S/ 5,324.14 

TOTAL S/ 89,924.14 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 072-
2022-GM/MDM el 27/01/2022  
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de esquema mixto de suma alzada, tarifas de 
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 120 dias calendarios (90 días de ejecución y 30 días de liquidación de obra), en concordancia 
con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Gratuito 
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Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 (Ley N° 31365) 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2022 (Ley 

N° 31366) 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 
- Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - 
- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

27444 Ley del Procedimientos Administrativo. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Código Civil. 
- Directivas y Opiniones del OSCE. 
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la 

convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 
c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 

(Anexo N° 11) 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 

                                                             
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.90 
c2    = 0.10 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 0618000044 
   
Banco : Banco de la Nación 
   
N° CCI9 : 01861800061800018491 

      
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

                                                             
9  En caso de transferencia interbancaria. 
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de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 
 

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Estructura de costos de la oferta económica. 
h) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

i) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

j) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes12. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 

                                                             
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
12  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 
 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 
 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección 
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la 
entidad sito en Av. Andrés Avelino Cáceres S/N, Marcona – Nasca –Ica. 
 
 

                                                             
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.7. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  función al 
monto del contrato original. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo Urbano emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de la entidad sito en Av. Andrés 
Avelino Cáceres S/N, Marcona – Nasca –Ica. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL 
AA.HH. MICAELA BASTIDAS EN EL DISTRITO DE MARCONA – NAZCA – ICA”. 

 
1. OBJETIVO: 

 
Objetivo General: 
Se requiere contratar a una persona natural o jurídica debidamente inscrito en el Registro 
Nacional de Consultores de obra que brinde los servicios de consultoría para la 
supervisión de obra del proyecto a ejecutarse: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH. MICAELA BASTIDAS EN EL DISTRITO 
DE MARCONA – NAZCA – ICA”. 
 
Objetivos Específicos: 
Realizar los trabajos de supervisión de manera eficaz y eficiente optimizando los recursos 
destinados a la obra, con adecuado control de la calidad de los trabajos definidos en el 
Expediente Técnico, bajo la supervisión y monitoreo de la Gerencia de Desarrollo Urbano 
de la Municipalidad Distrital de Marcona. 
 

2.   ANTECEDENTES 

El Expediente Técnico se ha aprobado con Resolución de Gerencia N° 688-2021-
GM/MDM, de fecha 17 de noviembre del 2021, la ejecución de la Obra: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL 
AA.HH. MICAELA BASTIDAS EN EL DISTRITO DE MARCONA – NAZCA – ICA”. 

Mediante habiéndose autorizado la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Publico para el Año Fiscal 2022 a favor de pliegos de Gobierno Nacional y de 
diversos Gobiernos Locales, dentro de  los  pliegos habilitados,  consideran  a  la  
Municipalidad  Distrital  de Marcona, para  el financiamiento  del siguiente proyecto de 
Inversión:  “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
DEL AA.HH. MICAELA BASTIDAS EN EL DISTRITO DE MARCONA – NAZCA – ICA”, 
para tal fin, se requiere de los servicios de Supervisión de Obra, que permita a la Gerencia 
de Desarrollo Urbano cumplir con los objetivos y metas trazadas. 
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2. GENERALIDADES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA: 
 
2.1 Entidad Contratante: 
La Municipalidad Distrital de Marcona, a la que se le denominará, para efectos del 
presente Término de Referencia, “La Entidad”. 
 
2.2 Modalidad de Ejecución Contractual: 
El servicio de consultoría de obra para la supervisión deberá contratarse bajo Esquema 
Mixto de Suma Alzada y Tarifas. 

 
 2.3 Costo Referencial 
 
El costo referencial ha sido considerado según lo proyectado en la estructura de costos 
del expediente técnico; el mismo que asciende a S/ 89,924.14 (Ochenta y nueve mil 
novecientos veinticuatro con 14/100 soles). El presupuesto incluye todos los gastos que 
deriven el servicio de supervisión incluido los impuestos. 
 

DESCRIPCION DE OBJETO 
Nº DE 

PERIODOS 
DE TIEMPO 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO 

TARIFA 
UNITARIA  

MONTO  

SUPERVISION DE OBRA 90 DIAS 940.00 S/ 84,600.00 

LIQUIDACION DE OBRA S/ 5,324.14 

TOTAL S/ 89,924.14 

 
 

2.4 Plazo de Ejecución: 
El plazo de ejecución efectiva de la Supervisión será igual al plazo del contrato de obra 
(90 días calendario) de supervisión y (30 días calendario) de liquidación. 
 
2.5 Fuente de Financiamiento: 
 
Recursos Determinados. 
 

3. PARÁMETROS NORMATIVOS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁ APLICAR EL 
CONSULTOR: 

 
Reglamento Nacional de Edificaciones: 
Principalmente se deberá de tener en cuenta: 

 Norma Técnica Nacional de Edificación. 
 Norma Técnica del MTC de Suelos y Pavimentos, del Manual de Carreteras – 

“Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. 
 Norma Técnica Nacional de Edificación E.050: Suelos y Cimentaciones. Aplicable 

al Estudio de Mecánica de Suelos. 
 Norma Técnica Nacional de Edificación E.060: Concreto Armado.  Aplicable al 

Cálculo y Diseño de las Estructuras y demás elementos de concreto armado. 
 Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACI. 
 Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómica (D.S. Nro. 011-79-VC). 

Aplicable en la elaboración de las fórmulas polinómicas de reajuste de precios. 
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 Reglamento de metrados para Obras de edificación 
 Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 

SINAGERD, 
 Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo.  
 Resolución Jefatural N° 112 – 2014 – CENEPRED/J, que aprueba el "Manual 

para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión. 
 Directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestión de Riesgos en la Planificación de la 

Ejecución de Obras. 
 Decreto de Urgencia n° 025-2020, dictan medidas urgentes y excepcionales 

destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID 
-19 en el territorio nacional. 

 Decreto de Urgencia 026-2020; decreto de urgencia que establece medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-
19), en el territorio nacional. 

 Decreto de Urgencia n° 029-2020; Dictan medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción 
del Impacto del COVID-19, en la económica peruana. 

 Decreto de Urgencia n° 031-2020; Decreto de urgencia que dictan las medias 
complementarias para reforzar los sistemas de prevención control vigilancia y 
respuesta sanitaria para la atención de la emergencia producida por el COVID-19. 

 Decreto supremo n° 044-2020-PCM; precisando por los decretos supremos n° 045-
y 046-2020 PCM, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacional consecuencia del 
brote del COVID 19. 

 Resolución Ministerial n° 312-2020/MINSA, se aprueba el documento técnico; 
protocolo de exámenes médicos ocupacionales y Guía de diagnóstico de los 
exámenes médicos obligatorios por actividad” y sus modificatorias. 

 DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 28777-MINSA/2020/DGIESP. 
 RESOLUCION MINISTERIAL N° 0448-2020/MINSA, aprobación del documento 

técnico: “Lineamientos para vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-2019.” 

 Decreto supremo n° 083-2020-PCM; decreto supremo que prorroga el Estado de 
emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación 
a consecuencia del COVID-19, y establece otras disposiciones. 

 Código Civil. 

 
4. ALCANCES E Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA: 

 
4.1 Actividades a realizar  
 
Dirigir técnica, económica y administrativamente la ejecución de la obra, de conformidad con 
la normatividad vigente referida a la ejecución de obras públicas; las funciones del 
Contratado sin ser limitativas, están establecidos en las mismas, según el siguiente detalle. 
El supervisor es responsable por la calidad de servicio ofrecida y deberán cumplir sus 
funciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 186° y 187° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. Actúa durante varios procesos de la construcción, prestado 
un servicio periódico mediante el cual sirve de asesor técnico proporcionando orientación y 
control a la misma, cumpliendo las siguientes funciones: 
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A. CONTROL ADMINISTRATIVO   

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las disposiciones 
legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos 
relacionados a la ejecución de las obras sujetas a supervisión.   

Deberá revisar las solicitudes del contratista, respecto a los adelantos, verificando que 
cumplan con las especificaciones técnicas, no superen las cantidades de los presupuestos, 
correspondan a los costos de los precios unitarios reajustados, que en total no superen al 
monto máximo establecido en el contrato, exigiendo las cartas fianzas, emitiendo su Informe 
fundamentado al respecto. 

 Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de 
acuerdo al contrato de obra. 

 Emitir instrucciones respecto a las garantías del contrato de obra (Anticipo, Cumplimiento) 
y pólizas de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato de obra, 
incluyendo lo correspondiente a su liberación parcial o total de las mismas. 

 Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir instrucciones 
necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al medio ambiente. 

 Mantener en las oficinas de la supervisión, estadísticas generales de las obras y archivos 
completos y actualizados relacionados con la marcha de las obras. 

 Asesorar a la Municipalidad Distrital de Marcona, en controversias con el Contratista y/o 
terceros, y tramitar con su opinión, en el más breve plazo, los reclamos y/o planteamientos 
de aquellos que excedan su capacidad de decisión y que a su juicio ameritan la 
organización de un expediente destinado a sustentar una resolución administrativa. 

 Programar y coordinar reuniones periódicas con los Contratistas y sostener con los 
funcionarios de la Municipalidad Distrital de Marcona, fluida comunicación sobre el estado 
de las obras y el desarrollo del contrato. 

 Informar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Marcona de todas las actividades 
realizadas como Supervisor en materia de control administrativo. 

 Presentar informes específicos en el momento que sea necesaria su opinión. 
 Preparar el Informe Final de las obras. 
 Revisar o efectuar la Liquidación de la Obra, revisando y aprobando los planos de 

replanteo respectivos. 
 Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran generar. 

 

B. CONTROL DE LA CALIDAD DE OBRA 

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista, ejecute las partidas de trabajo de 
las obras sujetas a supervisión de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas aprobadas 
y exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones y sus Normas específicas, empleando 
los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos constructivos más 
adecuados. 

 Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topográficos necesarios para 
asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos aprobados 
e Instruir al Contratista sobre la corrección de las eventuales desviaciones que pudieren 
ser detectadas. 

 Supervisión y control de las instalaciones temporales, equipos de construcción y de control 
de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del Contratista. 
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 Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones 
que considere indispensables al Estudio, así como indicar los probables presupuestos 
adicionales y deductivos de la Obra. 

 Verificar el instrumental topográfico que el Contratista emplea en la obra y emitir las 
instrucciones que sean necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento de dicho 
instrumental. 

 El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, 
disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para el cumplimiento del 
Cronograma de Obra, siendo esto independiente del número de profesionales y equipos 
ofertados o de su rendimiento. 

 Efectuar el control, fiscalización e inspección de las obras, verificando constante y 
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones 
técnicas y términos de referencia en general, con toda la documentación del Expediente 
Técnico, cumpliendo con las normas de construcción, normas de control del medio 
ambiente y reglamentación vigentes. 

 Acordar con el Contratante los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecución de obra. 
Es obligación del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico que pudieran 
presentarse (diseño, especificaciones, etc.). 

 Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y acabados, evaluar 
las condiciones de cimentación de las estructuras, comprobar los diseños de mezcla y, en 
general, efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas técnicas aplicables, 
con los ajustes y complementaciones definidas por el Consultor e instruir al Contratista 
sobre la corrección de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas. 

 Verificar la ejecución de los ensayos o pruebas establecidas en las Especificaciones 
Técnicas. 

 No obstruir el tránsito vehicular y/o peatonal en el área de trabajo. 
 Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos se han 

realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas. 
 Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental relacionadas 

con la ejecución de las obras. 
 Verificar la buena ejecución de las obras según los planos y documentación técnica por 

parte del Contratista y recomendar la aprobación de los mismos por el Contratante. 
 Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista, informando a la 

Municipalidad Distrital de Marcona sobre los acuerdos y resultados. 
 Exigir que se efectúen las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar 

opinión técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto, albañilería, materiales, 
insumos, compactación, protocolos de instalaciones eléctricas y sanitarias, y otros). 

 Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse 
durante la ejecución de las obras, así como pruebas adicionales que acrediten la 
capacidad portante del terreno según diseño. 

 Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Marcona, 
sobre el desarrollo y estado de las obras vía telefónica, correo electrónico e informes 
diversos. 

 El Supervisor con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas realizadas 
por el contratista, respecto al expediente técnico. Cuando en opinión del Supervisor las 
consultas requieran la opinión del Proyectista, éste deberá elevarlas a la Entidad dentro 
del plazo de ley, adjuntando un informe con su opinión respecto de la consulta planteada. 
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 Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, 
accesos, circulación y señalización, almacenamiento y manipuleo de materiales, 
protección de trabajos en riesgos de caída, uso de andamios. 

 Asesorar técnicamente a la   Municipalidad Distrital de Marcona y proporcionar los servicios 
profesionales especializados, cuando las condiciones de las obras lo requieran. 

 Asesorar a las Comisiones de Recepción de Obras en los aspectos relacionados con su 
función de Supervisor. 

 Emitir el certificado de terminación de las obras cuando considere que las obras están 
terminadas. 

 Verificar que el Contratista corrija dentro del período de responsabilidad por defectos, los 
defectos de construcción encontrados y emitir el correspondiente certificado de corrección 
de defectos. 

 El Supervisor, estará encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta 
ejecución de las obras y el cumplimiento del Contrato; siendo responsable por las 
omisiones, errores, deficiencias y/o trasgresiones legales y técnicas en que incurra como 
producto de una mala interpretación de los documentos que conforman el Expediente 
Técnico, así como de la ejecución de inadecuados procesos constructivos; siendo de su 
cargo los mayores costos que pudiera generarse si se diera un perjuicio económico para 
el Contratante o terceros, en el periodo de ejecución de Obra, incluido en caso en que se 
originen Presupuestos Adicionales en la ejecución de la Obra, por las razones antes 
indicadas. 

 Informar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Marcona de todas las actividades 
realizadas en materia de control de la calidad de obra. Dichos informes deberán contener 
los informes de los especialistas que integran su plantel técnico. 

 

C. CONTROL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las obras sujetas a 
supervisión dentro de los plazos fijados en el Cronograma de Ejecución de Obras aprobado. 

 Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y aprobar los trabajos 
y planos de obra, los programas de construcción y cronogramas a ser presentado por los 
contratistas. 

 Participar en la toma de posesión de la zona de las obras (Entrega del Terreno), así como 
verificar, coordinar los permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos. 

 Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si hubiera, sus 
reprogramaciones o actualizaciones. 

 Revisar detalladamente el Calendario de Avance Obra Valorizado (CAO), el Calendario de 
Utilización del Adelanto, Calendario de Adquisición de Materiales (CAM) y Utilización de 
Equipos Mecánicos y manuales que el Contratista presenta antes del inicio de la obra. 
Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados 
con la suscripción de los documentos, por el representante del Contratista y el Supervisor 
de Obra. 

 Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM contractual y/o 
Diagrama de Barras, en donde se indique la(s) ruta(s) crítica(s). 

 Controlar las obras, física y financieramente, incluyendo las Garantías de Fiel 
Cumplimiento y de Anticipo, y Seguros, en cuanto a sus montos y vigencia. 

 Informar al Contratante sobre el estado de avance de las obras. 
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 Dar cuenta a la Municipalidad Distrital de Marcona, de la solicitud del Contratista para la 
Recepción de la Obra, dentro de los cinco (5) días de su presentación, informando sobre 
las observaciones pendientes de cumplimiento que tuviera al respecto. Asimismo, 
presentará un informe de situación de la obra ejecutada. 

 Verificar la ejecución de las pruebas de aceptación y recepción de los trabajos ejecutados. 
 Revisar, dar conformidad y presentar a la Municipalidad Distrital de Marcona, con su 

conformidad, la siguiente documentación preparada por el Contratista: Planos según 
construido, conforme a la obra ejecutada; listado final de actividades y la memoria 
descriptiva valorizada de la obra terminada, los manuales de operación, así como la 
garantía de los equipos instalados por el Contratista. 

 Celebrar, por lo menos una vez cada quince días, reuniones de coordinación administrativa 
con el Contratista con el objeto de revisar el Programa de Actividades de las Obras y 
resolver los asuntos pendientes, llevar un registro de tales reuniones y suministrar copia 
del mismo al Contratista y a la Municipalidad Distrital de Marcona. 

 Informar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Marcona todas las actividades 
realizadas en materia de control del plazo de ejecución de obra. 

 Efectuar los Informes de oficio o específicos sobre problemas, consultas y otros, en el 
momento oportuno. 

 
D. CONTROL DEL COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al Contratista por 
concepto de ejecución de las partidas de construcción en las obras y eventos compensables 
en las obras sujetas a supervisión se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecución de 
Obra. 

 Controlar permanentemente que el Contratista utilice los anticipos para pagar equipos, 
planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la 
ejecución del Contrato de Ejecución de Obra, reflejándose ello en las valorizaciones y en 
los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas; y verificar y amortizar el adelanto en 
efectivo y por materiales otorgado al Contratista, en las valorizaciones correspondientes y 
dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra. 

 Revisar, tramitar y recomendar para aprobación de la Municipalidad Distrital de Marcona, 
de las valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente la obra según presupuesto 
contratado y los presupuestos adicionales y deductivos, solicitando al Contratista que los 
sustente con la documentación técnica y administrativa respectivas. 

 Emitir los informes de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones mensuales por avances 
del Contratista, serán presentadas por el Supervisor al Contratante dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la presentación de la valorización por parte del Contratista. Las 
valorizaciones serán mensuales y se revisarán los metrados realmente ejecutados 
presentados por el Contratista, valorizándolos y efectuando, de los avances realmente 
ejecutados hasta el día 15 de cada mes y acompañando la justificación y gráficos 
explicativos, definidos por la Supervisión. 

 Revisar y Preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y deductivos 
de obra, preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen presupuestos 
adicionales y/o deductivos de obra a que hubiera lugar, para aprobación del Contratante y 
su posterior valorización y posterior traslado a la Contraloría General de la República de 
ser el caso, hasta conseguir su conformidad. 

 Preparar la documentación que sea necesaria para atender o denegar las ampliaciones 
de plazo que puedan solicitar los Contratistas. 
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 Emitir el Informe de oficio sobre el pedido de Recepción de la obra, consignado en el 
Cuaderno de obra. 

 Revisar o Preparar y determinar la liquidación final de la obra realizada por los Contratistas 
en los plazos y condiciones fijadas en el contrato de obra y la legislación vigente; revisar y 
aprobar los planos de replanteo de obras. 

 Determinar el monto de las penalidades que deberán aplicársele al Contratista en caso 
que éste incurra en demoras en las fechas de terminación prevista de las obras. 

 Informar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Marcona de todas las actividades 
realizadas en materia de control del costo de ejecución de obra. 

 Preparar y elevar los informes de oficio o específicos en el momento oportuno. 

 

E. CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

Comprenden las actividades dirigidas a verificar que el contratista implemente las actividades 
detalladas en los programas contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; empleando las 
partidas consideradas para el caso en el Expediente Técnico. Así mismo el de velar y verificar 
el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad Ocupacional y Salud en el trabajo y 
de Bioseguridad, y demás Normatividad Vigente en Seguridad Ocupacional durante la 
Construcción. 

 Revisar el cronograma de Trabajo que realizará la Contratista para la implementación del 
Plan de Manejo Ambiental y verificar su cumplimiento. 

 Participar en los monitoreos que realizará el Contratista de Obra a los componentes 
ambientales según los puntos de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental. 

 Supervisar la implementación de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental, que se lista a 
continuación: 

 Plan de Participación Ciudadana - Gestión Social y difusión. 
 Programa de Manejo de Residuos Sólidos. 
 Programa de Mitigación Ambiental. 
 Verificar la elaboración e implementación Plan De Vigilancia Y Control De Seguridad Y 

Salud En El Trabajo Frente Al Coronavirus COVID-19. 
 Programa de Monitoreo Ambiental. 
 Programa de Contingencias. 
 Etapa de Cierre y Abandono. 
 Revisar y dar conformidad a los informes que emitirá el contratista respecto a la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental y el Plan De Vigilancia Y Control De 
Seguridad Y Salud En El Trabajo Frente Al Coronavirus COVID-19 

 

F. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS: EL SUPERVISOR 

Deberá velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que minimice por lo menos los 
siguientes impactos ambientales en la ejecución del proyecto de infraestructura citado: 
Adicionalmente EL SUPERVISOR deberá exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las obras, 
tenga en cuenta como mínimo las siguientes directrices: 

 Deberá contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos 
para la salud humana provenientes de los diversos establecimientos en cuestión. 
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 La obra deberá contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los 
trabajadores, así como el área respectiva para el funcionamiento del comedor. 

 El área de la obra, deberá ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos 
infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilización, etc.) y de zonas industriales o con 
altos niveles de contaminación (e.g. emisiones, ruido, etc.) 

Con el fin de cumplir con las tipologías del impacto y las medidas de mitigación EL 
SUPERVISOR debe garantizar que EL CONTRATISTA evite, durante la ejecución y luego de 
la fase final de los trabajos, la generación de los siguientes impactos negativos, 
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demás 
normas y reglamentos nacionales: 

 Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el 
lugar de la obra, así como en el Campamento, si lo hubiera. 

 Contaminación del aire con pólvoras, cenizas, gases y material particulado. 
 Contaminación sonora en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria 

pesada. 
 Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones 

y cortes para cimentación de obras, canteras, etc. 
 Acumulación desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio 

de Obras y en el Campamento. 
 Contaminación de las áreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente 

dispuesto. 
 Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades 

transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de basura, etc. 
 Degradación paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con 

la ejecución de las actividades; 
 Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción, por depósito de 

materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de 
trabajadores, etc. 

 Ejecución de caza ilegal o depredadora por parte de los trabajadores de la construcción. 
 Agresión o interferencia en las costumbres de pequeñas comunidades rurales (en casos 

aplicables), por parte de los trabajadores de la construcción. Para ello se deberán adoptar 
las siguientes medidas: 

 
 Mantener un esquema eficiente de conservación del Sitio de Obras para prevenir daños 

y erosiones por descargas de agua mal controladas. 
 Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de 

seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. 
 Prever en el campamento cajas de recolección de basura, depósito y eliminación correcta 

de residuos orgánicos, tanto sólidos como líquidos. 
 Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra y campamento. 
 Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar 

componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminación 
ambiental. 

 Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia 
ambiental antes, durante y después de la ejecución de obra. 

 

G. CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECÍFICOS 
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El SUPERVISOR Deberá velar y hacer cumplir por el contratista de la obra EL Sistema de 
Gestión de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo y el Plan de Manejo Ambiental y el 
Plan De Vigilancia Y Control De Seguridad Y Salud En El Trabajo Frente Al Coronavirus 
COVID- 19 propuesto por el Contratista, de manera estricta de tal forma que cree las 
condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales mediante el control de una cultura 
de la prevención eficaz en la ejecución del proyecto de infraestructura. 

Adicionalmente EL SUPERVISOR deberá exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las obras, 
tenga en cuenta como mínimo las siguientes directrices: 

 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que será aprobado por el Supervisor. 
 Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan De Vigilancia Y Control De Seguridad Y 

Salud En El Trabajo Frente Al Coronavirus COVID-19. 

 Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en concordancia con el 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el Contratista. 

 Controlar la utilización de los implementos de seguridad adecuados y que sean aplicables 
a las labores específicas durante la ejecución del proyecto. 

 Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilización al personal de obra en 
cumplimiento del Programa de capacitación previsto dentro del Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplimiento de los objetivos y 
metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancia con el Plan de Seguridad 
y Salud en el trabajo. 

 Contar con adecuados mecanismos de supervisión y control, que aseguren el control de 
los riesgos laborales mediante el control de una cultura de la prevención eficaz. 

 Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los trabajadores 
antes durante y después de la obra, dando el aviso correspondiente a la autoridad 
competente de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad de seguridad vigente. 

 Implementar el Plan De Vigilancia Y Control De Seguridad Y Salud En El Trabajo Frente 
Al Coronavirus COVID-19. 

 

H. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL 

No incluye prestaciones accesorias. 

 

I. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN 

Todos los materiales y herramienta o cualquier otro implemento que se pudiera utilizar, correrán 
por cuenta del Contratista; debiendo procurarse de todo lo necesario a fin de garantizar en todo 
momento el normal desarrollo del servicio contratado. 

 

J. MEDIDAS DE CONTROL 
 

El responsable de velar por la correcta ejecución del contrato el área usuaria de la Entidad, 
quien deberá garantizar el fiel cumplimiento del servicio contratado, para lo cual tendrá como 
herramienta de control el plan de trabajo brindado por el contratista; el que le servirá para: 
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 Velar que el contratista cumpla con ejecutar los trabajos en los términos y condiciones que 
indica el Expediente Técnico. 

 Vigilar y coordinar con el contratista y/o su equipo de trabajo (si lo hubiera) a fin que éste 
pueda remitir la información que la Entidad pudiera solicitarlo y así pueda prestar el servicio 
en las mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo que permitirá que este último 
cumpla con ejecutar su trabajo sin mayores contratiempos. 

 

K. ENTREGABLES 

El Supervisor deberá presentar mensualmente y cuando lo requiera LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MARCONA, los informes que a continuación se detallan: 

 

a) Informe Inicial y Plan de Trabajo: 

Dentro de los quince (15) días de haber recibido la documentación indicada y haberse además 
realizado la entrega de terreno, la supervisión revisará cuidadosamente la documentación 
entregada, límites y linderos, topografía, acceso y factibilidad de servicios básicos y emitirá un 
informe indicando de existir, situaciones imprevistas, errores u omisiones al expediente técnico 
y todas aquellas situaciones que puedan significar un riesgo o amenaza a la ejecución de la 
obra conforme al proyecto, dicho informe deberá estar suscrito por el Representante Legal, el 
Supervisor de Obra y los especialistas. 

Se deberá presentar un plan de trabajo en Diagrama Gantt, donde se desarrolle el cronograma 
del uso de recursos físicos y técnicos, pruebas de campo, laboratorio y otros, debidamente 
actualizados a la fecha de inicio contractual y que guarden estricta relación con el cronograma 
de ejecución de obra aprobado. Este documento deberá ser presentado a los quince (15) días 
de iniciado la vigencia del contrato suscrito con la Entidad. 

 

b) Informes Mensuales: 

Dentro de los cinco (05) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la 
valorización respectiva, la supervisión remitirá el Informe Mensual adjuntando el Informe 
técnico suscrito por Supervisor de Obra y especialistas cuando y donde correspondan, 
detallando el estado físico y económico de la obra en sus diferentes etapas constructivas hasta 
la fecha utilizando para ello los Cuadros Históricos en el formato proporcionado por la Entidad, 
sin perjuicio de los informes especiales sobre verificación y control del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y uso de materiales por parte de la Empresa Constructora. 

Dentro del informe del mes deberán detallarse los problemas encontrados en obra, consultas 
del contratista y las respuestas de los especialistas de la supervisión de acuerdo a su función, 
así como las medidas adoptadas, resultados de las pruebas en los formatos correspondientes, 
comentando los resultados con vistas fotográficas y las acciones tomadas, así como los 
informes especiales que sean necesarios y que serán presentados junto con los demás 
informes al Departamento de Desarrollo Urbano de la  Municipalidad Distrital de Marcona. 

 

c) Informes Especiales – Modificación Contractual: 

Cuando se susciten eventos que generen una atención especial como solicitud de Adelantos o 
la necesidad de modificaciones al contrato de ejecución de obras, el Supervisor deberá remitir 
a la Entidad los informes correspondientes dentro de los plazos que la norma indica, debiendo 
verificar que sus recomendaciones de aprobación o denegación de la modificación estén 
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plenamente respaldados en cálculos y análisis técnico-legales y documentos, debiendo 
presentar obligatoriamente el expediente respectivo conteniendo todos los documentos y 
cuadros solicitados de la modificación en trámite. 

 

d) Informe para Recepción de Obra: 

Con la solicitud de Recepción de Obra, la Supervisión deberá presentar un informe técnico, 
donde el Supervisor de Obra deje constancia que la obra ha concluido, recomendando la 
recepción de la Obra. 

Para tal fin deberá adjuntar la copia respectiva del cuaderno de obra y los protocolos de las 
pruebas de control realizadas a los equipos y materiales durante la ejecución de la obra, donde 
el staff de profesionales de la Supervisión en su respectiva especialidad se pronunció 
oportunamente comentando los resultados y las acciones tomadas. 

Para dichas pruebas se debe contar de manera obligatoria con la presencia de cada 
especialista según corresponda, debiendo ser firmadas para validar su aprobación. 

 

e) Informe Final: 

Dentro del plazo de quince (15) días calendarios, contados a partir del consentimiento de la 
liquidación del contrato de Obra el Supervisor presentará un informe final solicitando la 
constancia de servicio prestado. La Entidad procederá a entregar la Constancia de Servicio 
previo informe de conformidad de la Gerencia de Desarrollo Urbano correspondiente y 
únicamente después de que el Supervisor haya cumplido con la entrega del informe final que 
incluya obligatoriamente los siguientes documentos: 

 

Reporte final de Obra. 

 Copia de la correspondencia física y electrónica (email) entre el Supervisor y el Contratista. 
 Correspondencia física y electrónica (email) entre el Supervisor y la Entidad. 
 Correspondencia entre la Entidad y el Contratista, que le haya sido remitida por uno de 

estos actores. 
 Archivo de Palanca, conteniendo protocolos de pruebas y ensayos realizados en el control 

de calidad, conteniendo en la primera página los cuadros de resultados comentados, 
acciones tomadas y el impacto de las mismas sobre los resultados finales. 

 Actas de Entrega de Terreno 
 Inventario de materiales entregados provenientes de desmontajes y/o demoliciones 

(cuando corresponda). 
 Pliego de Observaciones. 
 Recepción de Obra. 
 Entrega de la Infraestructura a la Entidad. 
 Entrega de Certificados Garantía de los equipos instalados en obra y sus respectivos 

manuales de funcionamiento y mantenimiento proporcionados por los fabricantes. 
 Panel Fotográfico mostrando el desarrollo de la obra desde dos puntos de vista en el 

exterior remitidos en los informes mensuales. 
 CDs o DVDs conteniendo el scanner de los documentos indicada líneas arriba. 
 CDs o DVDs conteniendo fotografías y videos del desarrollo de la obra, pruebas, ensayos, 

etc. 
 Demás   documentación   que   la   Gerencia   de   Desarrollo   Urbano   de la Municipalidad 

Distrital de Marcona le haya solicitado por escrito. 
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f)  Realización de Prueba y Ensayos 

Toda prueba y ensayo deberá ser registrada en su respectivo protocolo bajo la supervisión del 
especialista correspondiente del equipo técnico del consultor, debiendo registrarse en este 
protocolo la fecha, hora y demás condiciones según correspondan, debiendo precisarse el 
elemento al que pertenece y la ubicación de este dentro de la obra. Una vez concluida la prueba 
el protocolo deberá estar suscrito por el Supervisor de Obra. 

 

L. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO 

El proveedor (o personal propuesto) que oferte el servicio deberá cumplir las siguientes 
condiciones (TDR): 

 Persona natural o jurídica con Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 
– OSCE en el capítulo de Consultores de Obras – Especialidad En Obras de Saneamiento 
y Afines – Categoría B o Superior. 
 

 De la Experiencia del postor en la especialidad: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el 
Valor Referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de 
la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda. 

 
CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 
incluir lo siguiente: 

De presentarse en consorcio, este deberá ser hasta un máximo de 02 integrantes, así 
mismo el consorciado que acredite mayor experiencia, el mínimo de participación en 
la ejecución del contrato, es de 50%. 

 

 Del Personal Profesional: 
 

SUPERVISOR DE OBRA: 

 Título Profesional de Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado. 
 Acreditar un mínimo de 24 meses como Supervisor y/o Jefe de Supervisión y/o jefe 

de equipo de supervisores y/o Inspector de Obra y/o Residente de Obra en obras y/o 
servicios iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. 
 

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA: 

 Título Profesional de Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial colegiado y habilitado. 
 Acreditar un mínimo de 12 meses como Especialista, Ingeniero, supervisor, jefe, 

coordinador o la combinación de éstos, de: seguridad y salud ocupacional, seguridad 
e higiene ocupacional, seguridad de obra, seguridad en el trabajo, SSOMA, en la 
supervisión o ejecución de obras en general. 
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INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL: 

 Título Profesional de Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil colegiado y habilitado. 
 Acreditar un mínimo de 12 meses como Especialista, Ingeniero, Supervisor, 

Responsable o la combinación de éstos, de: Mitigación Ambiental, Ambiental, 
Monitoreo y Mitigación Ambiental, Impacto Ambiental, en la supervisión o ejecución 
de obras en general. 

 

Se considerará servicio de consultoría de obra similares a los siguientes: Mejoramiento y/o 
Ampliación y/o Creación y/o Instalación y/o Construcción y/o Rehabilitación del servicio y/o 
sistema de agua potable y/o alcantarillado y/o desagüe y/o Saneamiento básico. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

La experiencia del personal propuesto se acreditará mediante contratos y sus respectivas 
conformidades de servicio y/o constancias de trabajo y/o certificados de trabajo y/o Acta de 
Recepción de Obra. 

 

Todo el personal asignado a la supervisión, deberá ser considerado con carácter de dedicación 
exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica. Para la 
prestación de la Supervisión y Control, EL SUPERVISOR utilizará el personal calificado 
especificado en su Propuesta Técnica y según lo estipulado en el Artículo 190º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

 Del Equipamiento Estratégico: 

 

N° Cant. Detalle Características 

1 02 Equipo de Cómputo (PC o Laptops) Core i5, 4 GB RAM 

2 01 Impresora Multifuncional Según propuesta 

3 01 Plotter Tamaño mínimo A-1 

4 01 Vehículo tracción 4x4 Según propuesta 

 
M. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN 
 LUGAR DE LA PRESTACIÓN 

El desarrollo del servicio se llevará a cabo 

 en el Distrito de Marcona, Provincia de Nasca, Ica. El responsable de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Supervisión; procederá con la entrega de terreno para el inicio de los 
trabajos. 

 

 PLAZO DE LA PRESTACIÓN 

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en 
el plazo de ciento veinte (120) días calendarios; en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 
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El servicio de la supervisión incluye la entrega del terreno al contratista, la recepción de 
la obra y la presentación del informe de revisión de la liquidación de la misma. 
 
El inicio del plazo de prestación de los servicios de Supervisión será el mismo que el 
correspondiente al inicio de plazo para la ejecución de la Obra. 
 
De existir diferencias entre el inicio del plazo contractual de ejecución de la Supervisión 
y el inicio de la Obra (Inicio de Supervisión posterior al inicio de la Obra), el plazo de 
ejecución de la Supervisión se reducirá en el mismo número de días de diferencia, 
reduciendo el costo de la supervisión proporcionalmente al número de días de reducción 
del Plazo. 
 
El contrato de Supervisión se dará por terminado con la presentación y aprobación de 
la liquidación del contrato de consultoría de obra.  

 

PLAZO DE EJECUCIO DE CONSULTORIA 

DESCRIPCION 
PERIOD 

DE 
UNIDAD 

PERIOD DE 
TIEMPO 

SUPERVISION DE OBRA DIA 90 

LIQUIDACION TECNICAL Y 
FINANCIERA 

DIA 30 

TOTAL 120 

 

N. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO.  

a) Valor Referencial: 

LA MUNICIPALIDAD ha determinado el Costo del Servicio de supervisión descrito en el 
Expediente Técnico, por el monto de S/ 89,924.14 (Ochenta y nueve mil novecientos veinticuatro 
con 14/100 soles) 

 

Ite
m 

Descripción 
Unidad 

de 
Medida 

Tiempo Cant 
 

Porcent
aje 

Costo Parcial TOTAL (S/) 

GASTOS VARIABLES 78,471.43 

A. SUELDOS Y SALARIOS (INCLUYEN BENEFICIOS SOCIALES) 52,500.00 

A 

A.1. Personal Profesional Clave 52,500.00   

Supervisor de Obra Mes 3.00 1.00 100.00% 7,500.00 22,500.00  

Especialista en 
Seguridad en Obra 

Mes 3.00 1.00 100.00% 5,000.00 15,000.00   

Especialista Ambiental Mes 3.00 1.00 100.00% 5,000.00 15,000.00   

B. GASTOS GENERALES VARIABLES 25,971.43 
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Ite
m 

Descripción 
Unidad 

de 
Medida 

Tiempo Cant 
 

Porcent
aje 

Costo Parcial TOTAL (S/) 

B 

B.1 Equipamiento (Alquiler) 14,400.00   

Alquiler Oficina  Mes 3.00 1.00 100.00% 500.00 1,500.00 

 
Alquiler de movilidad Mes 3.00 1.00 100.00% 3,500.00 10,500.00 

Impresora Mes 3.00 1.00 100.00% 300.00 900.00 

Computadora Mes 3.00 1.00 100.00% 500.00 1,500.00 

B.2 Materiales  2,571.43  

Escritorios, sillas y 
estantes 

Mes 3.00 1.00 100.00% 300.00 900.00 

 Papel Bond Mes 3.00 1.00 100.00% 257.14 771.43 

Copias y Ploteos Mes 3.00 1.00 100.00% 300.00 900.00 

  B.3 Viáticos   9,000.00   

  
Viáticos de Personal 
Profesional 

Mes 3.00 3.00 100.00% 1,000.00 9,000.00   

C. GASTOS FIJOS 2,100.00 

C 

C.1  VARIOS 2,100.00   

EPPS.  Und   1.00 100.00% 500.00 500.00 

 Ensayo de Rotura de 
testigos 

Und   20.00 100.00% 40.00 800.00 

Ensayos de Densidad de 
campo  

Und   20.00 100.00% 40.00 800.00 

  GASTOS VARIABLES 78,471.43 
  GASTO FIJO 2,100.00 
  COSTO DIRECTO 80,571.43 
  UTILIDAD 4,028.57 

  COSTO DE SUPERVISION DE OBRA(INC. IMPUESTOS) S/84,600.00 

      

D. LIQUIDACION DE OBRA 5,324.14 

D 

A.1. Personal Profesional Clave 5,324.14   

Supervisor de Obra Glb 1.00 1.00 100.00% 4,900.00 4,900.00  

Impresiones, copias, 
planos. 

Glb 1.00 1.00 100.00% 424.14 424.14   

  COSTO DE LIQUIDACION DE OBRA (INC. IMPUESTOS) S/5,324.14 
         

 COSTO TOTAL DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA S/89,924.14 

 

b) Forma de pago: 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor de la supervisión en pagos 
mensuales de la siguiente manera: 

- El 94.08% del monto contratado en armadas mensuales proporcionales que resulten de 
la relación entre el monto contratado al 94.08% y el número total de días de la ejecución 
de la obra multiplicado por los días del mes a que corresponde el servicio. 
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- El 5.92 % del monto contratado a la presentación del informe final y consentimiento de la 
liquidación del contrato de obra. 

 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para efectos del pago de 
las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente 
documentación: 

- Recepción y conformidad de parte de la Subgerencia de Obras Públicas, Supervisión, 
Liquidación, Seguridad y Mantenimiento. 
 

- Informe del funcionario responsable del área usuaria (Subgerencia de Obras Públicas, 
Supervisión, Liquidación, Seguridad y Mantenimiento) emitiendo su conformidad de la 
prestación efectuada. 
 

- Comprobante de pago. 
 
El postor deberá tener en cuenta el mismo porcentaje señalado para la ejecución del 
servicio de supervisión y liquidación de obras.  
 

O. VALORIZACIONES. 

Las valorizaciones del contrato principal y sus ampliaciones serán ajustadas multiplicándolas 
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas 
polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada 
la valorización en concordancia al Artículo 38.- Fórmulas de reajuste del Decreto Supremo Nº 
350-2015-EF. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el 
último día de cada período previsto en las Bases, por el Supervisor y el Contratista. 

Durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formularán en función de los metrados 
ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando 
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. 
El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra 
decimal; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto 
General a las Ventas. Las valorizaciones serán aprobadas por el Supervisor y serán remitidas 
a la Entidad en un periodo de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes 
siguiente al de la valorización respectiva. 

El Expediente de Valorización contendrá los documentos señalados en el instructivo respectivo, 
el Supervisor es responsable por los cálculos fórmulas y aproximaciones con las que trabaje, 
estando obligado a presentar la información y datos en los cuadros y formatos proporcionados 
por la Entidad. 

 

P. RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS. 

El Supervisor intervendrá en el proceso de Recepción de la obra en cumplimiento con lo 
establecido en el Artículo 208º del Reglamento. El Acta de Recepción Final deberá contar con 
la Planilla de Metrados ejecutados y/o planos de replanteo y el Supervisor adjuntará los 
Metrados de post construcción de cada una de las partidas, los cálculos y croquis explicativos. 

Q. PENALIDADES. 
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Si El SUPERVISOR incumple con brindar el servicio de Supervisión en las condiciones 
establecidas en el Contrato, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA aplicará las 
penalidades conforme a lo dispuesto en el Artículo 161º y 162°, del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 

POR MORA: se aplicará por cada día de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del presente contrato, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto contractual, 
reservándose en este caso LA MUNICIPALIDAD la facultad de resolver el contrato por 
incumplimiento. La penalidad será deducida de los pagos a cuenta o de la Liquidación final. En 
todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0.10 𝑥 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐹 𝑥 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠 
 

Donde: 

F = 0.25 (plazo mayor a 60 días) 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación 
parcial que fuera materia de retraso. Esta penalidad será deducida de los pagos parciales o del 
pago final. Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del 
pago final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía 
por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). Cuando se llegue a cubrir el monto 
máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento. La 
justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda. 

 

OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las 
experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 

81.2 del artículo 81º del RRCC. 

 

1 UIT por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

2 No encontrarse en la obra, el 
personal ofertado o equipo 
propuesto. 

0.5 UIT, por cada día 
de ausencia, por cada 

uno. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 
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OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

3 Se detecte que el cuaderno de obra 
no se encuentra al día por el 
Supervisor. 

0.5 UIT, por cada día 
de atraso. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

4 No comunicar a la Entidad 
incumplimientos del contratista 
respecto: 

- La Seguridad y Señalización de 
Obra. 

- Indumentaria e Implementos de 
Protección a su Personal (EPPs). 

- La Colocación Cartel de Obra 
dentro del plazo establecido. 

- Equipo Mínimo en perfecto estado 
(no defectuoso). 

 

 

1.00 UIT, Por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

5 CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Aceptar el uso de materiales no 

normalizados, que no cumplan con 
las 

especificaciones técnicas del 
Expediente 

Técnico de Obra. 

1.00 UIT Por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

6 CALIDAD DE EJECUCION DE 
OBRA 

No rechazar las estructuras y/o 
dimensiones no concordantes con el 
expediente técnico. 

1.00 UIT Por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

7 ENTREGA DE INFORMACION 
INCOMPLETA O EXTEMPORÁNEA 
Perjudicando el trámite normal de los 
mismos (valorizaciones mensuales, 
ampliaciones de plazo, prestaciones 
adicionales de obra, 

mayores gastos generales, etc. 
informe final, actas de suspensión y/o 
reinicio, Constancia de permanencia 
en obra, certificado de habilidad, 
etc.). 

 

 

0.5 UIT por cada día 
de atraso. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

8 PRUEBAS Y ENSAYOS 0.5 UIT Por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
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OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

Permitir que las pruebas o ensayos 
no se realicen oportunamente para 
verificar la calidad de los materiales y 
las dosificaciones. 

técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

9 El Supervisor debe evaluar 
permanentemente el desarrollo de la 
administración de riesgos, debiendo 
anotar en el cuaderno de obra los 
resultados, con una periodicidad 
semanal, precisando sus efectos y 
los hitos afectados o no cumplidos de 
ser el caso. 

 

0.25 UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano 

de la Entidad 

10 El supervisor / la supervisión deberá 
de cumplir con presentar su 
liquidación de consultoría dentro de 
los plazos establecidos en el artículo 
69° del Reglamento de 
Reconstrucción con Cambios; de lo 
contrario será elaborada por parte de 
la Entidad. 

 

1 UIT 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

11 El supervisor / la supervisión deberá 
de cumplir con presentar un informe 
de 

compatibilidad del expediente técnico 
de 

obra, en los plazos establecidos y 
con el contenido mínimo especificado 
en el artículo 

73° del Reglamento de 
Reconstrucción con 

Cambios. 

0.5 UIT Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de 

la Gerencia de Desarrollo 
Urbano de la Entidad. 

12 Inasistencia injustificada a una 
reunión de coordinación convocada 
por la Entidad. 

0.2 UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de 

la Gerencia de Desarrollo 
Urbano 

de la Entidad. 

13 No atender oportunamente las 
consultas efectuadas por la Entidad. 

0.2 UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de 
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OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

la Gerencia de Desarrollo 
Urbano 

de la Entidad. 

14 No atender oportunamente las 
consultas efectuadas por el 
Contratista en el Cuaderno de Obra. 

0.2 UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

15 No respetar los formatos de 
valorización y liquidación, que serán 
entregados por la Entidad, a la firma 
del contrato. 

0.2 UIT por cada 
valorización tramitada 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

16 No comunicar los resultados de 
pruebas de control de calidad en obra 
a la entidad. 

0.2 UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

17 Por cambio de Ingeniero Jefe de 
Supervisión y/o personal ofertado, no 
sustentado de acuerdo al 
reglamento. 

0.5 UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

18 Por detectarse firmas falsificadas en 
algún documento materia del 
presente contrato. 

0.5 UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

19 Por aprobar valorizaciones 
presentadas por el Contratista 
valorizando demás a lo ejecutado en 
obra. 

1.0 UIT por cada 
valorización tramitada. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

20 Por no informar mensualmente vía 
correo electrónico proporcionado por 
la Entidad a la firma del contrato, 
sobre el avance mensual de la 
ejecución de la obra 

0.2 UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

 

R. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
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LA MUNICIPALIDAD podrá resolver el presente contrato en forma total o parcial por alguna de 
las siguientes causales y siguiendo las formalidades indicadas en el Artículo 165°º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

S. CONTROL DE LA SUPERVISION. 

LA MUNICIPALIDAD controlará directamente todo el proceso de Supervisión, a través de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano, para lo cual el SUPERVISOR deberá brindar las facilidades 
necesarias. 

 

T. ADELANTOS. 

No se entregarán ningún tipo de adelantos. 

 

 

U. CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 

La conformidad del servicio estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo de la Municipalidad 
Distrital de Marcona y se otorgará previo al pago programado. 

 

V. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran existir con posterioridad a la 
culminación del servicio, en un plazo no menor a 07 años, contados a partir del día siguiente de 
haber otorgado la conformidad de la contratación. Por lo tanto, tendrá que asumir los costos en 
los que incurría dicha subsanación. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
El postor debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad Consultoría de 
Obras de Saneamiento y afines con la categoría B   
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 
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Acreditación: 
 
RNP 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 
SUPERVISOR DE OBRA 
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario Titulado, Colegiado y Habilitado. 
 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA  
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial Titulado, Colegiado y Habilitado. 
 
ESPECIALISTA AMBIENTAL  
Ingeniero Ambiental y/o Ing. Civil Titulado, Colegiado y Habilitado. 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
SUPERVISOR DE OBRA 
 
24 meses como Supervisor y/o Jefe de Supervisión y/o jefe de equipo de supervisores y/o Inspector 
de Obra y/o Residente de Obra en obras y/o servicios iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, 
que se computa desde la fecha de colegiatura. 
 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA 
 
12 meses como Especialista, Ingeniero, supervisor, jefe, coordinador o la combinación de éstos, de: 
seguridad y salud ocupacional, seguridad e higiene ocupacional, seguridad de obra, seguridad en el 
trabajo, SSOMA, en la supervisión o ejecución de obras en general, que se computa desde la fecha 
de colegiatura. 
 
ESPECIALISTA AMBIENTAL 
 
12 meses como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Responsable o la combinación de éstos, de: 
Mitigación Ambiental, Ambiental, Monitoreo y Mitigación Ambiental, Impacto Ambiental, en la 
supervisión o ejecución de obras en general, que se computa desde la fecha de colegiatura. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 
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De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

• 02 Equipos de cómputo. (Laptop o computadora de escritorio). 
• 01 Vehículo tracción 4x4. 
• 01 Plotter tamaño A-1. 
• 01 Impresora Multifuncional. 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial 
de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 
de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Se considerará servicio de consultoría de obra similares a los siguientes: Mejoramiento y/o Ampliación 
y/o Creación y/o Instalación y/o Construcción y/o Rehabilitación del servicio y/o sistema de agua potable 
y/o alcantarillado y/o desagüe y/o Saneamiento básico. 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago14. 
 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

                                                             
14  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 
 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 

jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 
 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
tres (3) veces el valor referencial de la contratación, por la contratación 
de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Acreditación: 
 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 
mediante cancelación en el mismo comprobante de pago15. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                
        
 
M >= 3 16 veces el valor 
referencial: 

                           70 puntos 
 
M >= 2.5 veces el valor 
referencial y < 3 veces el 
valor referencial: 

                           60 puntos 
 
M > 2 17 veces el valor 
referencial y < 2.5 veces el 
valor referencial: 

                          50 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
 
 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 30 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

                                                             
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
16  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
17  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

I. PLAN DE TRABAJO 
a) OBJETIVO 
b) SECUENCIA 
c) DESCRIPCIÒN DE CONCEPTOS BASICOS EMPLEADOS 
d) PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LA 
CONSULTORIA. 
 
e) DESCRIPCIÒN DE ELEMENTOS y/o HERRAMIENTAS y/o 
TECNICAS A SER EMPLEADAS. 
 
SE ACREDITARÁN MEDIANTE PLAN DE TRABAJO EL SIGUIENTE 
CUADRO. 
• RELACION DE ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÒN DEL 
TRABAJO 
 
II. PAUTAS EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 
 
III. MEJORAS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONAL DEL EQUIPO 
TÈCNICO 
 
IV. ORGANIZACIÒN DEL EQUIPO TÈCNICO 
a) EQUIPO DE PROFESIONALES 
b) PERFIL DE LOS PROFESIONALES 
c)           DIAGRAMA GANTT Y PERT 
 
 
V. MONITOREO DE EJECUCIÒN 
 
VI. EMPLEO DE SOFTWARE DE INGENIERIA 
 
VII. LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
 
VIII. LOS MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE 
SERVICIO 
 
IX. SISTEMAS DE MITIGACIÒN AMBIENTAL 
 
X. PRESENTACIÒN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 
 
XI. ORGANIZACIÒN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
XIV. METODOLOGIA DE REVISIÒN Y CONTROL DE ESTUDIOS 
BASICOS DEL EXPEDIENTE TÈCNICO. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos18 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

                                                             
18 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 
corresponda.  
  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 

PROFORMA DEL CONTRATO 
 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

                                                             
19    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora20, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 
 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 

TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 

                                                             
20  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 año(s) contado a partir de la conformidad 
otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 

OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso culmine la relación contractual 
entre el contratista y el personal ofertado 
y la Entidad no haya aprobado la 
sustitución del personal por no cumplir 
con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 

81.2 del artículo 81º del RRCC. 

 

1 UIT por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 
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OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

2 No encontrarse en la obra, el personal 
ofertado o equipo propuesto. 

0.5 UIT, por cada día 
de ausencia, por cada 

uno. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

3 Se detecte que el cuaderno de obra no 
se encuentra al día por el Supervisor. 

0.5 UIT, por cada día 
de atraso. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

4 No comunicar a la Entidad 
incumplimientos del contratista respecto: 

- La Seguridad y Señalización de Obra. 

- Indumentaria e Implementos de 
Protección a su Personal (EPPs). 

- La Colocación Cartel de Obra dentro del 
plazo establecido. 

- Equipo Mínimo en perfecto estado (no 
defectuoso). 

 

 

1.00 UIT, Por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

5 CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Aceptar el uso de materiales no 

normalizados, que no cumplan con las 

especificaciones técnicas del Expediente 

Técnico de Obra. 

1.00 UIT Por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

6 CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA 

No rechazar las estructuras y/o 
dimensiones no concordantes con el 
expediente técnico. 

1.00 UIT Por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

7 ENTREGA DE INFORMACION 
INCOMPLETA O EXTEMPORÁNEA 
Perjudicando el trámite normal de los 
mismos (valorizaciones mensuales, 
ampliaciones de plazo, prestaciones 
adicionales de obra, 

mayores gastos generales, etc. informe 
final, actas de suspensión y/o reinicio, 
Constancia de permanencia en obra, 
certificado de habilidad, etc.). 

 

 

0.5 UIT por cada día 
de atraso. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

8 PRUEBAS Y ENSAYOS 0.5 UIT Por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
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OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

Permitir que las pruebas o ensayos no se 
realicen oportunamente para verificar la 
calidad de los materiales y las 
dosificaciones. 

técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

9 El Supervisor debe evaluar 
permanentemente el desarrollo de la 
administración de riesgos, debiendo 
anotar en el cuaderno de obra los 
resultados, con una periodicidad 
semanal, precisando sus efectos y los 
hitos afectados o no cumplidos de ser el 
caso. 

 

0.25 UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano 

de la Entidad 

10 El supervisor / la supervisión deberá de 
cumplir con presentar su liquidación de 
consultoría dentro de los plazos 
establecidos en el artículo 69° del 
Reglamento de Reconstrucción con 
Cambios; de lo contrario será elaborada 
por parte de la Entidad. 

 

1 UIT 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

11 El supervisor / la supervisión deberá de 
cumplir con presentar un informe de 

compatibilidad del expediente técnico de 

obra, en los plazos establecidos y con el 
contenido mínimo especificado en el 
artículo 

73° del Reglamento de Reconstrucción 
con 

Cambios. 

0.5 UIT Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de 

la Gerencia de Desarrollo 
Urbano de la Entidad. 

12 Inasistencia injustificada a una reunión 
de coordinación convocada por la 
Entidad. 

0.2 UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de 

la Gerencia de Desarrollo 
Urbano 

de la Entidad. 

13 No atender oportunamente las consultas 
efectuadas por la Entidad. 

0.2 UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de 

la Gerencia de Desarrollo 
Urbano 

de la Entidad. 
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OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

14 No atender oportunamente las consultas 
efectuadas por el Contratista en el 
Cuaderno de Obra. 

0.2 UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

15 No respetar los formatos de valorización 
y liquidación, que serán entregados por 
la Entidad, a la firma del contrato. 

0.2 UIT por cada 
valorización tramitada 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

16 No comunicar los resultados de pruebas 
de control de calidad en obra a la 
entidad. 

0.2 UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

17 Por cambio de Ingeniero Jefe de 
Supervisión y/o personal ofertado, no 
sustentado de acuerdo al reglamento. 

0.5 UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

18 Por detectarse firmas falsificadas en 
algún documento materia del presente 
contrato. 

0.5 UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

19 Por aprobar valorizaciones presentadas 
por el Contratista valorizando demás a lo 
ejecutado en obra. 

1.0 UIT por cada 
valorización tramitada. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

20 Por no informar mensualmente vía 
correo electrónico proporcionado por la 
Entidad a la firma del contrato, sobre el 
avance mensual de la ejecución de la 
obra 

0.2 UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 
o inspector o del personal 
técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la 
Entidad. 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 

                                                             
21  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 

 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
22  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   
Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 
    

    
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 
Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 
Fecha de inicio de la consultoría de 

obra 
  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 
4 DATOS DEL 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 
5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   
Número de adicionales de obra   
Monto total de los adicionales   
Número de deductivos   
Monto total de los deductivos   
Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE23 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                             
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE24 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE25 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado …  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE26 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 

                                                             
24  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
25  Ibídem.  
 
26  Ibídem.  
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1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%29 

                                                             
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO30 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO31 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA32 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

                                                             
30     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 
 
31     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 
 
32  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
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ANEXO Nº 8 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP33 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO34 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE35 

DE: 
MONEDA IMPORTE36   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA37 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO38  

1         

2         

3         

4         

                                                             
33  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
34  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
35  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
36  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
37  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
38  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP33 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO34 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE35 

DE: 
MONEDA IMPORTE36   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA37 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO38  

5         

6         

7         

8         

9         

10         

…         

20         

              TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 
ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 
BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 
provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 
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ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
prestación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 


