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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Teenee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
¢ Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda y por los
. c
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdéraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento en genercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019 y en julio 2020
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

¢ Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectta de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 del Reglamento y el literal a) del
articulo 89 del Reglamento.
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento y determina
si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de
Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.
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1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1y el literal
a) del numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima
y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del
postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio
es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item no supera el monto
sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

La calificacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1y 75.2
del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcidn en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o

el comité de seleccion, segin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.13.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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2.1.

2.2.

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segln
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.2.

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene, salvo en los contratos
cuyo monto del valor estimado no supere los cien mil Soles (S/ 100,000.00), en los que se puede
perfeccionar con la recepcion de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la seccion
especifica de las bases.

En el caso de procedimientos de seleccidn por relacién de items, se puede perfeccionar el contrato
con la suscripcién del documento o con la recepcion de una orden de servicios, cuando el valor
estimado del item corresponda al pardmetro establecido en el parrafo anterior.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
consignar en la seccion especifica de las bases la forma en que se perfeccionara el contrato, sea
con la suscripcion del contrato o la recepcion de la orden de servicios. En caso la Entidad
perfeccione el contrato con la recepcion de la orden de servicios no debe incluir la proforma del
contrato establecida en el Capitulo V de la seccién especifica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

Importante

En los contratos periddicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es
retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo,
conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
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3.3.

mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/ 100,000.00), no
corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos derivados de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item adjudicado o la
sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto sefialado anteriormente,
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B
0 superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

~
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de

la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.
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La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida la recepcion salvo
gue se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nombre : Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio.
RUC N° : 20143082297

Domicilio legal . Jr. Ayacucho N° 136 Puquio

Teléfono: . 066 452224

Correo electrénico: . unidad_logistica@munipuquio.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de
CONTRATACION DE SERVICIO PARA INSPECCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
LOS CAMINOS VECINALES DE LOS DIFERENTES TRAMOS (5 ITEMS) PARA LA
PROVINCIA DE LUCANAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. por el monto de S/. 266 969.23
(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 23/100
SOLES)

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA ANA-

ITEM 1 PAMPAMARCA (LONGITUD = 42.000 KM), AUCARA-LUCANAS- S/ 55,062.00
AYACUCHO
SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
TEM 2 DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-32A (CABANA)-HASTA s/, 45,895.89

KM 16+000: CABANA-SONDONDO-CHIPAO EMP. PE-32A CABANA
HUANTAYMISA. CABANA-LUCANAS AYACUCHO

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. AY-670-ACHAPARA-
iTEM 3 REPARTICION MINAS CANARIAS EMP. AY-670-HATUMPAMPA- | S/. 47,834.67
NUEVA UNION-CCARAPATA EMP. R-49-ACCTAPA, LUCANAS-
LUCANAS-AYACUCHO

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-30A-BUENA VISTA-
ITEM 4 TAMBO QUEMADO (LONGITUD = 18.660 KM) Y EMP. IC-798- S/. 63,163.98
UCHUYMARCA-URANMARCA (LONGITUD = 29.52 KM), LEONCIO
PRADO-LUCANAS-AYACUCHO

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. AY-111-COLCA-EMP. AY-
680 (LONGITUD = 12.000 KM) Y PATACANCHA-ATOCATA-
YANACANCHA-RONGUILLOS (LONGITUD = 22.000 KM) Y EMP.
AY-111-LARAMATE-CUYO-LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO

ITEM5 S/ 55,012.69

(LONGITUD = 10.890 KM), LARAMATE-LUCANAS-AYACUCHO

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato 2 N° 025-2021/GM de fecha 19
de mayo de 2021, aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 002-2020-
MPLP/GM, de fecha el 24 de abril de 2020.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 - RECURSOS ORDINARIOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

@
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1.6. DISTRIBUCION DE LA BUENA PRO

NO APLICA
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 7 meses hasta el
31 de diciembre, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién.

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO:
HUANACOPAMPA-SANTA ANA-PAMPAMARCA 270 5 275
(LONGITUD = 42.000 KM), AUCARA-LUCANAS-

AYACUCHO

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO:

ITEM EMP. PE-32A (CABANA)-HASTA KM 16+000:

2 CABANA-SONDONDO-CHIPAO EMP. PE-32A
CABANA HUANTAYMISA. CABANA-LUCANAS
AYACUCHO
SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP.

ITEM AY-670-ACHAPARA-REPARTICION MINAS
3 CANARIAS EMP. AY-670-HATUMPAMPA-NUEVA

UNION-CCARAPATA EMP. R-49-ACCTAPA,
LUCANAS-LUCANAS-AYACUCHO

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO:

ITEM EMP. PE-30A-BUENA VISTA-TAMBO QUEMADO
4 (LONGITUD = 18.660 KM) Y EMP. IC-798-

UCHUYMARCA-URANMARCA (LONGITUD = 29.52
KM), LEONCIO PRADO-LUCANAS-AYACUCHO

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO:

EMP. AY-111-COLCA-EMP. AY-680 (LONGITUD =

ITEM 12.000 KM) Y PATACANCHA-ATOCATA-

5 YANACANCHA-RONGUILLOS (LONGITUD = 22.000
KM) Y EMP. AY-111-LARAMATE-CUYO-
LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO (LONGITUD =
10.890 KM), LARAMATE-LUCANAS-AYACUCHO

ITEM

240 5 245

240 5 245

270 5 275

270 5 275

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar digital de las bases, de
manera gratuita.

1.10. BASE LEGAL

1. Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021.

2. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas modificatorias.

3. Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacion econdmica y atencion de la poblacion
através de la inversion publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por
el COVID-19.

4. Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de las actividades:
“Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periédicos de Vias Nacionales,
Departamentales y Locales”

5. Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19”.
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10.

11.

12.

13.

14.

Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios sectoriales
para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector Transportes y Comunicaciones,
en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecucion de los
trabajos de conservacion vial en prevencion del COVID-19.

Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccion EG-2013.

Resolucién Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.

Resolucién Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucion Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado “Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento
de Conservacion Vial”.

Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, aprueban el reglamento Nacional de Gestiéon de
Infraestructura Vial.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

2

3

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento
(Anexo N°2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)4

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios, esquema mixto de suma alzada y precios
unitarios, porcentajes u honorario fijo y comisién de éxito, segun corresponda.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe
adjuntar el Anexo N° 6 cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.

Importante

e El oOrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

e En caso de requerir estructura de costos o analisis de precios, esta se presenta para
el perfeccionamiento del contrato.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda,
verifica la presentaciéon de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa. (Anexo
Ne 11)

En caso de considerar como factor de evaluacién la mejora del plazo de prestacién del servicio, el plazo ofertado en dicho
anexo servira también para acreditar este factor.

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0
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2.3.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA.
Importante

e Cuando el monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados
sea igual o menor a cien mil Soles (S/ 100,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel
cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado’.

h) Estructura de costos®.

i)  Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete®.

Importante

e Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley
y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o
la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados,
de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que
comprenden la oferta.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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2.4,

2.5.

indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos periddicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es
retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo,
conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento. Para dicho efecto
los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual ser& verificado
por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

e Enlos contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/ 100,000.00), no
corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto
sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de
Lucanas Puquio en el Jr. Ayacucho N° 136 — Puquio, en las fechas sefialadas en el cronograma,
en el horario de 08:00 a 15:00 horas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de obras Desarrollo Urbano, Rural y
Transportes.

- Comprobante de pago.

- Documentacién referente a la ejecuciéon del servicio tales como los informes de avance de
ejecucion y su respectiva conformidad por el contratista y la Entidad.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial
de Lucanas Puquio en el Jr. Ayacucho N° 136 — Puquio, en las fechas sefialadas en el
cronograma, en el horario de 08:00 a 15:00 horas.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usuaria.

DESCRIPCION DE LA PRESTACION CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA

FASE llI Conformidad de los informes mensuales del
e Entrega y conformidad de Informes | Mantenimiento Rutinario.
Mensuales del servicio de mantenimiento

rutinario. Aprobacién del Inventario de Condicién Vial.

e Inventario de condicién vial.

La conformidad del servicio sera otorgada por el area usuaria de la Entidad.
La conformidad de la prestacion de servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

©
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

TERMINOS DE REFERENCIA.

1) ITEM1
REQUERIMIENTO N° 085-2021-MPLP-GODURT
SOLICITUD DE ADQUISICIONES DE BIENES, SER VI
M Nuc:PA%%% PROVINGIAL
< . @ i LUl |
SENOR : Econ. RUDY JESUS VILCA CALCINA i oo s |
Jefe (e) de la Unidad de Logistica de I§ MPLP. ION
Lsr.r« 2021
DEPENDENCIA SOLICITANTE :ING. RENE DEMETRIO RAMIREZ CORONADO
Gerente de Obras, Desarrollo Urbano, R Péﬂ!w N°Fohe

X (=
Hora_,LﬁQf____Resp.
: SE REQUIERE EL SERVICIO DE INSPECTOR DEL MANTENIMIENTO RUTINARI
CAMINO VECINAL, DEL TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA ANA — PAMPAMARCA
(LONG. 42.00kM) DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO.

Transporte de la MPLP.

JUSTIFICACION DEL PEDIDO

FECHA : Puquio, 03 de mayo del 2021

: 0143 “MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA
ANA — PAMPAMARCA; LUCANAS — AYACUCHO".

META

Mediante el presente documento, solicitamos a ustedes la atencién de lo siguiente:

CONTRATACION DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS

Ne |CANT. UNIDAD DE| DESCRIPCION OBSERV.
MEDIDA
01 .1 Servicio SERVICIO DE INSPECTOR DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL, DEL TRAMO: DEL TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA
ANA - PAMPAMARCA (LONG. 42.00KM) DISTRITO DE AUCARA,
PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO, Adjunto TDR.

DAD PROVI
3 g MUNICIPALIDAD £ o éf

Responsable de Unidad Organica
Solicitante
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Lucanas - Puquio "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hompges”
“Afio de Universalizacion de la Salud” MUNMICIPALID PRe\!NC'AL
- /*AS-PUQUI0
INFORME N° 189-2021-MPLP-JORT/GODURT ﬁgcf [T CA MUNIGIPAL
FUOVRPCION
A Abog. CESAR B. BARRIENTOS TITO U 3 M‘m 2021
Gerente Municipal _
C. ATENCION : Econ. RUDY JESUS VILCA CALCINA Noep B2 Neroiodd
Jefe de la Unidad de Logistica, Patrimonio y Serviciod Hoggs, {65
DE ING. JESUS O. REYES TIPISMANA
Gerente de Obras, Desarrollo Urbano, Rural y Transporte de la
MPLP.
g0
ASUNTO e Solicito la contratacién del servicio de INSPECTOR del mantenimiento
rutinario del camino vecinal del TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA ANA —
PAMPAMARCA (LONG. 42.00KM) DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA
LUCANAS - REGION AYACUCHO.
REFERENCIA : a) Decreto de Urgencia N° 070-2020
b) Resolucién Ministerial N° 339-2020-MTC/01.02
FECHA : 15 de Marzo del 2021

Me dirijo a usted, en atencién al articulo 23 del Decreto de Urgencia N° 070-2020 que autoriza las
contrataciones de servicios para la ejecucion de las actividades de mantenimiento de la Red Vial
Vecinal siguiendo el procedimiento previsto en el Anexo 16 “Procedimiento Especial de Seleccién
para la Contratacion de Bienes y Servicios para el Mantenimiento Periédico y Rutinario”.

Al respecto, se informa:

1.
1

BASE LEGAL

Ley de Bases de la Descentralizacion.

. Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacion economica y atencion de la poblacién a

través del empleo de mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento
periédico y rutinario de las vias vecinales, ante la emergencia sanitaria producida por el
COVID-19.

. Reglamento Nacional de Gestién de la Infraestructura Vial, aprobado con Decreto Supremo

N.® 034-2008-MTC y sus modificatorias

. Resolucién Ministerial N° 339-2020-MTC/01.02, que aprueba el “Formato de términos de

referencia” y sus respectivos Anexos; entre los que se encuentra el “Formato de Registro de
Informacion Vial”.

. Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del Manual

de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

. Resolucién Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras

Mantenimiento o Conservacién Vial, aprobado por Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14,
el documento denominado “Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento de
Conservacion Vial”.

~
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Lucanas - Puquio "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Afio de Universalizacion de la Salud”

Il. ANALISIS:

1. De acuerdo al articulo 45 de la Ley de Bases de la Descentralizacion, ‘las obras de caracter
local de cualquiera naturaleza, compete a cada municipalidad, provincial o distrital, en sus
fases de autorizacion, ejecucion, supervisién y control, e incluye la obligacion de reponer las
vias o servicios afectados”.

2. De acuerdo al articulo 21 del Decreto de Urgencia N° 070-2020 se autorizé la transferencia de
partidas en el presupuesto del sector publico para el Afio Fiscal 2020, asi como la asignacién
de recursos en la fase de Formulaciéon Presupuestaria para el Afio Fiscal 2021, a favor del
Pliego Presupuestal Municipalidad Provincial de LUCANAS, por un monto total de S/ 56,
088,954.00 tal como se detalle en los Anexos N° 13 y N° 14 del referido decreto.

3. De acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 16 del Decreto de Urgencia N° 070-2020, se precisa
que el requerimiento materia del presente informe se encuentra relacionado con los servicios
previstos o vinculados en el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC-‘Reglamento Nacional de
Gestion de Infraestructura Vial’, por lo que el referido decreto resulta aplicable para la
contratacién del servicio de mantenimiento vial.

4. Segun lo establecido en el numeral 16.4 del articulo 16 del Reglamento Nacional de Gestion
de Infraestructura Vial, aprobado por Decreto Supremo N° 034-2018-MTC y sus modificatorias,
la Municipalidad Provincial de LUCANAS es responsable de realizar las actividades de
mantenimiento o conservacion y de operacion, en forma permanente y sostenida de la red vial
de su competencia cumpliendo las normas establecidas por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; asi como, asegurar los recursos financieros necesarios para su
cumplimiento.

5. En ese sentido, en el marco de las medidas de répida ejecucion e implementacion dispuestas
en el Decreto de Urgencia N° 070-2020, se plantea la intervencion del mantenimiento periédico
LN y rutinario en la via vecinal del TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA ANA - PAMPAMARCA
9 (LONG. 42.00KM) DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA LUCANAS, REGION AYACUCHO
i cuya competencia se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de LUCANAS, previa
verificacién de la necesidad de atencién e intervencion en dicho camino vecinal; debiendo
precisar que de acuerdo al Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial se
considera que dicha intervencién es primordial, con la finalidad de recuperar los elementos que
conforman la calzada, ademas de actividades necesarias para prevenir el desarrollo de

deterioros en todos los componentes de la infraestructura vial.

Camino vecinal gue demanda atencion de mantenimiento periédico y rutinario.

CAMINO VECINAL QUE DEMANDA ATENCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
TIPO DE
DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO DESCRIPCION DE TRAMO KM SUPERFICIE
HUANACOPAMPA-SANTA ANA -
AYACUCHO LUCANAS | AUCARA PAMPAMARCA 42.00 AFIRMADO
TOTAL KM. 42.00

6. De acuerdo a los términos de referencia aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 0339-
2020-MTC/01.02, se establecen 03 Fases para la ejecucion del servicio para la ejecucion del
mantenimiento vial, tal como se detalla:

FASES METAS ACTIVIDADES
| 1.1 Plan de Trabajo a) Formulacién del Plan de Trabajo para la
ejecucion del mantenimiento periédico y
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Lucanas - Puquio "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Afio de Universalizacién de la Salud”

rutinario.

FASES META ACTIVIDADES
1l 2.1 Mantenimiento Periédico a) Ejecucién del mantenimiento periédico
b) Informes Mensuales
c) Informe Final

FASES META ACTIVIDADES
] 3.1 Mantenimiento Rutinario a) Ejecucién del mantenimiento rutinario
b) Informes Mensuales
a) Presentacion del Inventario de Condicién

3.2 Inventario de Condicién Vial
Vial

Asimismo, se ha procedido a elaborar la estructura de costos correspondiente.

7. Costo por Kilémetro.

De acuerdo al Decreto de Urgencia N° 070-2020 y términos de referencia aprobado mediante
Resolucién Ministerial N° 0339-2020-MTC/01.02, se cuenta con actividades predefinidas para
implementar la ejecucion del servicio de mantenimiento periédico y rutinario del camino.

Teniendo en cuenta las fases indicadas en el numeral 6 del presente informe y la estructura de
las actividades predefinidas en términos de referencia, permite establecer el costo por
kildmetro el cual asciende a S/ 1,311.00, tal como se detalla:

FASES DESCRIPCION UND |CANTIDAD |PARCIAL| TOTAL
Ejecucion del mantenimiento rutinario X
ASE 11
" 09 MESES KM 1 1,311.00 1,311.00
N Inventario de Condicioén Vial
p 2N TOTAL $/1,311.00

8. Costo del servicio de Inspeccion que requiere contratacién.

Teniendo en cuenta el costo por kilémetro para la ejecucion del servicio de mantenimiento vial
en sus tres fases de acuerdo al numeral 6 y a la necesidad de recuperar la transitabilidad del
camino vecinal del TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA ANA — PAMPAMARCA (LONG.
42.00KM) DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA LUCANAS, REGION AYACUCHO que tiene
una longitud de 42.00 kildmetros, se requiere realizar la Inspecciéon del mantenimiento
periédico y rutinario de dicho camino a nivel de afirmado, cuyo costo total asciende a
$/55,062.00, tal como se detalla:

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA ANA-PAMPAMARCA (LONGITUD = 42.000 KM), AUCARA-
LUCANAS-AYACUCHO

FASES DESCRIPCION UND | CANTIDAD | PARCIAL TOTAL
FASE |Ejecucion del mantenimiento rutinario X 09
111 meses. KM 42.00 1,311.00 55,062.00
Inventario de Condicién Vial
TOTAL $/55,062.00

La contratacién requerida se regira bajo el sistema a suma alzada.

9. Plazo para la Inspeccién del servicio.

S
NS
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Teniendo en cuenta las caracteristicas de la zona, alcances de la intervencion y de los
parémetros establecidos en términos de referencia, el plazo para la Inspeccion del
mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA
ANA — PAMPAMARCA (LONG. 42.00KM) DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA LUCANAS,
REGION AYACUCHO, es de 275 dias calendario.

PLAZO
FASES INTERVENCIONES (dias)
MANTENIMIENTO RUTINARIO 270
i INVENTARIO DE CONDICION
VIAL 5
PLAZO PARA LA INSPECCION DEL SERVICIO (dc) 275
1ll. CONCLUSIONES

1. La Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano, Rural y Transportes de esta Municipalidad,
teniendo en cuenta las disposiciones indicadas en el Decreto de Urgencia N° 070-2020 y
la Resolucién Ministerial N° 0339-2020-MTC/01.02, ha identificado, evaluado y
determinado la necesidad de recuperar la transitabilidad a nivel de afirmado del camino
vecinal del TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA ANA - PAMPAMARCA (LONG.
42.00KM) DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO en
una longitud de 42.00 kilémetros, mediante la contratacion del servicio para la Inspeccién
del mantenimiento periédico y rutinario por un monto ascendente a S/ 159,600.00 bajo el
sistema a suma alzada, por un plazo de 275 dias calendarios.

2. Es necesario atender dicha contratacion con el Certificado de Crédito Presupuestario y la
previsién presupuestal de acuerdo a los montos considerados en Anexo N° 13 y 14 del
Decreto de Urgencia N° 070-2020; a favor del Pliego Municipalidad Provincial de
LUCANAS.

3. Se adjunta Términos de referencia del “Servicio de Inspector para la ejecucion del
mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal”.

Por lo expuesto, se da a conocer la evaluacion y necesidad de atencién, solicitando iniciar
las gestiones conducentes a la materializacion de la contratacion.

Atentamente, e
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TERMINO DE REFERENCIA

SERVICIO DE INSPECTOR PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA ANA — PAMPAMARCA (LONG. 42.00KM) DISTRITO DE
AUCARA, PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO.

A

AYACUCHO - PERU

Marzo del 2021

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL y
TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA ANA - PAMPAMARCA (LONG. 42.00KM) DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA LUCANAS - REGION
AYACUCHO.
1
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1. ANTECEDENTES

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Perd, las municipalidades
provinciales y distritales son los érganos de gobierno local. Tienen autonomia politica,
econdémica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales
promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacion de los servicios publicos de su
responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para
la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Orgéanica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y
distritales, dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes
para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobé la reanudacion de las actividades:
“Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periédicos de Vias Nacionales,
Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefialado en el numeral 1.2 del Articulo 1 del
mencionado decreto supremo, las referidas actividades se encuentran autorizadas para su
reanudacion de forma automética, una vez que las personas juridicas que realizan dichas
labores registren su “Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo”
en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dicté medidas destinadas a generar empleo para
la ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a
efectos de establecer medidas necesarias, en materia econdmica y financiera, que permitan
a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales,
implementar en el marco de sus competencias, la ejecucién de acciones oportunas para la
reactivacion de la actividad econémica, fomentando el trabajo local a través del empleo de
la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periddico y rutinario
de las vias nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento
; proyectado facilitan el traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir,
N hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a
9 consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID-

19).

Asimismo, en consistencia con las estrategias de desarrollo econémico territorial de los
gobiernos locales y en armonia y complementariedad con la politica del sector para el
desarrollo del transporte, es primordial la intervencién en vias vecinales a nivel de
mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integracién a través del
transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte terrestre en
general.

2. NORMAS APLICABLES

El Servicio de mantenimiento periédico y rutinario deberd tener en cuenta
OBLIGATORIAMENTE la version vigente de la siguiente normativa:

1. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demds normas
modificatorias.

2. Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacién econémica y atencion de la
poblacién a través de la inversion publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA ANA - PAMPAMARCA (LONG. 42.00KM) DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA LUCANAS - REGION
AYACUCHO.
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3.

1.

©, )

Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de las actividades:
“Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periédicos de Vias
Nacionales, Departamentales y Locales”

Resolucién  Ministerial N° 239-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia,
prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposiciéon a COVID-
19",

Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector Transportes y
Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario Sectorial para la
ejecucion de los trabajos de conservacion vial en prevencién del COVID-19.

Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de
especificaciones técnicas generales para construccién EG-2013.

Resolucién Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial.

Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.

Resolucion Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucion Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado “Parte IV del Manual de Carreteras de
Mantenimiento de Conservacion Vial”.

Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de
uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendréd en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la
normatividad indicada.

3. UBICACION

El camino vecinal donde se prevé efectuar el servicio se encuentra en el:

Departamento : Ayacucho

Provincia : Lucanas

Distrito : Aucara

Localidades : Huanacopampa-Santa Ana - Pampamarca
Zona 1188

Regién natural : Sierra

Altitud promedio  : 3220 m.s.n.m

Longitud : 42.00 km

Cédigo de Ruta  : AY-671

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
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Inicio : Emp. PE-32 A (Aucard)
Fin : Mayo - Luren - Pampamarca-Huanucopampa
o f N Nemic ¢
// 4 PROVINCIA j
/,/ i VICTOR FAJARDO ',‘

. I

4. OBJETIVO

Contar con el servicio de una persona natural de profesién ingeniero civil colegiado y
habilitado para ejercer la profesién, con 05 afios de experiencia profesional desde la
colegiatura, y experiencia laboral en obras similares, quien brindard el servicio de
INSPECTOR, de modo permanente y directo ; segun D.U.070-2020 Reactivacion
Econémica en materia de Inversion Publica y Gasto Corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el Covid-19, para el mantenimiento vial del camino vecinal TRAMO:
HUANACOPAMPA-SANTA ANA - PAMPAMARCA (LONG. 42.00KM) DISTRITO DE
AUCARA, PROVINCIA LUCANAS — REGION AYACUCHO, con longitud de 42.00 km, EL
INSPECTOR sera responsable de revisar, evaluar y aprobar la ejecucion del mantenimiento
rutinario, e inventario de condicién vial, en concordancia con los alcances del servicio y 10s
criterios generales indicados en los presentes Términos de Referencia y D.U.N°070-2020.

5. FINALIDAD

La presente contratacién tiene por finalidad seleccionar a una Persona Natural, quien
brindaréa el Servicio exclusivo de INSPECTOR de obra para el Mantenimiento Rutinaric e
Inventario vial del camino vecinal TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA ANA -
PAMPAMARCA (LONG. 42.00KM) DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA LUCANAS -
REGION AYACUCHO, intervencién que permitira asegurar la conectividad vial terrestre de
modo adecuado y seguro, desarrollando condiciones de, continuidad, fluidez y seguridad,
manteniendo la infraestructura vial existente, reduciendo costos operativos vehiculares y
tiempos de viaje en beneficio de la poblacion.

6. ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR

Los presentes Términos de Referencia contienen informacién técnica de prestaciones y
gestion; asi como, el servicio a realizar por el inspector esta dirigido en alcanzar una eficiente
inspeccién de la ejecucion de los mantenimientos rutinarios de cada camino vecinal a
intervenir.

El servicio de Inspector para el mantenimiento rutinario e inventario de condicién vial, del
camino vecinal sera responsable en supervisar cada actividad realizada durante la ejecucion
del servicio de mantenimiento rutinario, el cual deberéa hacer cumplir al contratista con los
criterios de control y calidad para la aceptacién de los trabajos; que se ejecutaran de acuerdo
a la normatividad técnica que corresponda.
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El presente servicio consta de las siguientes actividades que deben estar detalladas en el

Plan de Trabajo del Inspector, para la inspeccién
mantenimiento rutinario e inventario vial.
FASE META
1 3.1 Supervision control, monitoreo y
seguimiento  Mantenimiento
Rutinario

3.2 Inventario de Condicion Vial

7. FORMA DE PAGO

y el desarrollo correcto de la ejecucién del

ACTIVIDADES

a) Supervisar la ejecucion fisica y financiera del
mantenimiento  Rutinario, debiendo dar
conformidad a las valorizaciones mensuales
del contratista.

b) Emitir Informes mensuales como
Inspector, (debera hacer uso de los formatos
directiva N° 01 -2020-MPLP/GM) dando
conclusiones, recomendaciones, correcciones
e informando dificultades en el proceso de
ejecucion

c) Revision y conformidad de la liquidacion de
fisica financiera del contratista respecto a esta
etapa.

a) Revision, evaluacién y conformidad del
Inventario de Condicién Vial.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del INSPECTOR en
PAGOS MENSUALES para la Fase lll (con excepcion del pago por el Inventario de

Condicién Vial, que sera en pago unico).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Inspector, la Entidad debe

contar con la siguiente documentacién:

- Conformidad del area usuaria, previa presentacién del informe mensual o quincenal
dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la entidad, sito en las
instalaciones de la Municipalidad Provincial de Lucanas.

- Informe por triplicado y digital
- Comprobante de pago reconocidos por sunat

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del drea

- Informes Mensuales del | informes mensuales del
servicio de mantenimiento | Mantenimiento Rutinario.

usuaria:
DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL
PRESTACION AREA USUARIA FACOS EARCIALES
4 2 Se paga mensualmente por
EASE III: gg:fi'z:i dazvalu:glon log mantenimiento rutinario. La suma de

dichos pagos representa el 95% del
monto del Contrato de inspeccién del
mantenimiento rutinario.

rutinario.
- Inventario de condicién vial e

RN, Svaluion 5% del Monto del Contrato de

g R conformidad del | . e S
Informe Final del servicio lhvertano de. Condicion inspeccion del mantenimiento
Vial. rutinario.
TOTAL 100% del monto del Contrato

8. CONFORMIDAD FINAL DEL SERVICIO

La conformidad del servicio sera otorgada por el

area usuaria de la Entidad.

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucién sera de cuatrocientos noventa (275) dias calendarios. Siendo:

Fase 3:
El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario seré de 270 dias calendario.

El plazo de la revision y aprobacion del inventario de condicion vial y liquidacion del servicio
sera de 05 dias calendario.

FASES INTERVENCIONES PLAZO (dias)
| INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 270
] INSPECCION Y REVISION DE LA ELABORACION DEL 05
INVENTARIO VIAL
PLAZO TOTAL (dias calendarios) 275

El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase Il se realizara de la siguiente

manera:

- La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacidn de las actividades de la Fase Il.

- La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el
acta de terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

10. PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada
precedente, segun lo previsto en el articulo 162 del Reglamento y lo indicado en la

seccion especifica de las bases.

en el numeral

N°

Aplicacién de Penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

El INSPECTOR debe absolver las consultas
hechas por el Contratista de la ejecucién en
el cuaderno de ocurrencias, en el plazo
Méximo sefialado por el Reglamento.

Sila consulta fuese absuelta después del
Plazo de ejecucion del servicio, esta serd
inica responsabilidad del INSPECTOR
penalizadndose el 5/1000 del monto del
contrato por cada dia de atraso.

Seguin Informe
del Area Usuaria

El INSPECTOR debe informar sobre la
culminacién de las fases del servicio,
precisando la fecha de culminacién real.

De no estar conforme a lo informado, se
penalizaré con el 10/1000 del monto
contratado

Segun Informe del
Area Usuaria

El Informe Mensual, serd presentado
dentro de los tres (03) dias calendarios a
partir del quinto dia calendario del mes
siguiente de la valorizacién.

De no presentarse dentro de la fecha
indicada se penalizard con el 10/1000
por el monto de contrato, por cada dia
de atraso.

Segtin Informe
del Area Usuaria

Informe de Avance del Servicio: Mensual
(Valorizacién) del INSPECTOR, deberd
presentarse de acuerdo al contenido
indicado en el anexo 4, de los TDR aprobado
por Resolucién Ministerial N° 339-2020-
MTC, debidamente revisado.

Por cada devolucién, por presentacién
incompleta y/o errores técnicos en el
informe mensual, se penalizara con el
0.25 de la UIT.

Segun Informe
del Area Usuaria

Una vez verificado el cumplimiento del
mantenimiento rutinario, el INSPECTOR
tendrd un plazo méximo de 2 dias
calendario para emitir su opinién favorable
e informar a la Entidad.

De presentarse fuera de la fecha
establecida no se aceptard dicho
informe, descontandole el pago del
10/1000 sefialado en el Contrato.

Segtin Informe del
Area Usuaria

* Segun lo previsto en el articulo 162 del Reglamento.
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11. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contrataciéon serd a SUMA ALZADA.

12. PERFIL DEL SERVICIO

12.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Persona natural de profesion ingeniero civil colegiado y habilitado para ejercer el
servicio de Inspector para el mantenimiento rutinario del camino vecinal TRAMO:
HUANACOPAMPA-SANTA ANA — PAMPAMARCA (LONG. 42.00KM) DISTRITO
DE AUCARA, PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO, quien realizara de
modo permanente y directo el servicio; segun D.U.070-2020 reactivaciéon econémica
en materia de inversién publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el Covid-19.

El INSPECTOR debera cumplir con el siguiente perfil profesional:

CANT. | CARGO PROFESION ,Akcﬁg,‘,;,?;o" : REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL
Experiencia General
24 meses de experiencia como Inspector y/o Supervisor y/o
Supervisor de Campo y/o Inspector de Campo y/o jefe de
» sion mantenimiento de caminos vecinales en general.
Ingeniero  Civil
1 Inspector colegiado y 0.50
de obra habilitado. Experiencia Especifica

12 meses Obras similares como Inspector y/o Supervisor y/o
Supervisor de Campo y/o Inspector de Campo y/o como jefe
de mantenimiento periédicos y/o rutinarios o similares en
obras viales.

Experiencia profesional es desde la colegiatura (afios de colegiatura)
Experiencia laboral es en obras similares (como residente o supervisor)

Acreditacién del Personal:

- ElTitulo Profesional de ingeniero civil la entidad verificara en el portal del colegio
de ingenieros la habilidad correspondiente.

- Debera estar acreditado como consultor de obras (RNP)

- La experiencia del Profesional requerido se acreditard con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Equipamiento minimo del INSPECTOR para ejercer la funcion y cargo:

01 Impresora
01 Laptop

01 camioneta doble cabina 4x4 (Con una Antigliedad de 10 afios) y
documentos en regla para libre transito. (documentacion de propiedad

y/o alquiler)

Equipo topogréfico incluido accesorios, GPS con disponibilidad y
certificacion de calibracion actualizada.

Acreditacién del Equipamiento:
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El postor adjudicado para la suscripcion del contrato debera presentar la
documentacién que acredite el equipamiento minimo con:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento requerido.

13. Funciones y responsabilidades del inspector

El INSPECTOR deberd de realizar la supervisién y control del TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA ANA
- PAMPAMARCA (LONG. 42.00KM) DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA LUCANAS — REGION
AYACUCHO., el cual sus funciones seran:

13.1 Es responsabilidad del INSPECTOR realizar su prestacion con los requerimientos
minimos ofertados y velar para que el contratista ejecute su prestacién con el plantel
profesional ofertado.

13.2 El INSPECTOR sera responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que
los servicios ejecutados por el contratista se ejecuten con éptima calidad.

13.3 Es responsabilidad del INSPECTOR, velar que el contratista ejecute el servicio de
mantenimiento rutinario en estricto cumplimiento al plan de trabajo aprobado por la
Entidad, al contrato vigente, a las bases del proceso de seleccién con que salié ganador de
la buena pro y a los términos de referencia que son parte integrante de su contrato; en el
plazo establecido conforme al cronograma de avance del servicio.

13.4 Es responsabilidad del INSPECTOR, verificar que el contratista cuente con todos los
implementos, equipos y personal (EPPS COVID-19) necesario para realizar el cumplimiento
del servicio.

13.5 Es responsabilidad del INSPECTOR verificar que el contratista emplee materiales
normalizados de conformidad con los reglamentos técnicos, normas técnicas, metrolégicas
y/o sanitarias nacionales vigentes.

13.6 Realizar los controles de calidad, de ser necesario por parte del inspector.

13.7 Durante la ejecucion del servicio EL INSPECTOR deberd encontrarse de forma
permanente y directa en la Municipalidad Provincial de Nasca, lugar desde donde efectuara
labores de supervision del mantenimiento rutinario, de acuerdo a su programacion.

13.8 Participar en la supervisién de canteras, calidad del agua, calidad de materiales,
suscribir el cuaderno de ocurrencias en todos sus folios, haciendo notar sus observaciones
y absolviendo en el mds breve plazo las consultas que plantee el contratista de la ejecucion
del servicio.

13.9 Iniciado el servicio debera velar que éste se ejecute cumpliendo con el plazo previsto,
el costo contratado y la calidad especificada, de acuerdo a los documentos normativos
contemplados en la base legal.

13.10 El cuaderno de ocurrencias, debe estar legalizado, foliado y firmando en todas sus
paginas, por el INSPECTOR conjuntamente con el Residente del servicio designado por el
Contratista, debiéndose anotar los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién del
servicio.

13.11 Absolver las consultas hechas por el Contratista en el cuaderno de ocurrencias, en el
plazo méximo sefialado por el Reglamento; si la consulta fuese absuelta después del plazo
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y afectard el plazo de ejecucién del servicio, esta serad responsabilidad del INSPECTOR,
penalizéndole el 5/1000 del monto de su contrato por cada dia de atraso.

13.12 Exigir al Contratista el retiro inmediato de cualquier subcontratista que no esté
autorizado o trabajador con evidente incapacidad, incorreccion, desorden o cualquier otra
falta que afecte directamente a la correcta ejecucion del servicio.

13.13 Ordenar el retiro inmediato de los materiales que no cumpla con la normativa
vigente.

13.14 Participar en las pruebas de control de calidad de materiales y ensayos de laboratorio
requeridos en los procesos de ejecucién del servicio, dentro de lo establecido en el Plan de
Trabajo.

13.15 Ejecutar el control! fisico, econdmico y financiero del servicio, efectuando detalladay
oportunamente la medicién y valorizacion del servicio ejecutado.

13.16 Es responsabilidad del INSPECTOR ejercer un control permanente sobre la vigencia
de las cartas fianzas y pdlizas de seguro del contratista, comunicando al drea usuaria los
vencimientos con un mes de anticipacion.

13.17 Debera velar el cumplimiento por parte de la contratista de los Lineamientos para la
Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
COVID-19 (Resolucién 448-2020-MINSA y sus modificatorias) y la normativa de protocolos
sanitarios sectoriales.

14. SOBRE LOS “INFORMES MENSUALES Y FINALES”

- Los informes mensuales se refieren a aquellos que se presentan como sustento de
avance de cada fase, en el que estard plasmada y elaborado de acuerdo a los
lineamientos de los términos del articulo N° 29 del D.U 070-2020, la siguiente
informacién, cuyo contenido es el siguiente:

a) ANEXO N° 04 - INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

RUTINARIO — FASE lil

1. Informacién Contractual.
1.1. Nombre del servicio:
1.2. N° de Contrato:
1.3. Entidad Contratante:
B 1.4 Contratista
X 1.5 Inspector:
1.6 Plazo de ejecucion
1. 7 Monto de Contrato
¥ 1.8 Presupuesto de Mantenimiento Rutinario
N 2. Reportes de trabajo.
2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.
2.2. Acta de Constatacion de trabajo.
2.3. Cargas de Trabajo y Resumen.
3. Programacion de Trabajo Mensual
3.1. Programacién Real Ejecutado.
3.2. Programacion del Mes.
3.3. Programacion del Siguiente Mes.
4. Recursos utilizados.
4.1. Recursos Humanos.
4.2. Herramientas y materiales.

O

5. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.
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5.2. Recomendaciones.

6. Panel Fotografico.
7. Copias del Cuaderno de Mantenimiento.

8. Puntos Criticos.

9. Anexos.

9.1. Factura.

9.2. Relacion de personal; rotativo, socios o trabajador.

9.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.
9.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.
9.5. Copia de acta de entrega de terreno.

9.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

9.7. Copia de seguros del personal y vehiculos utilizado para transporte de personal
y herramientas.

9.8. Declaracion Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades de
La zona.

b) ANEXO N° 05 — INVENTARIO DE CONDICION VIAL

e DATOS GENERALES

e 1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL

e INSTRUCCION FICHA N° 1

e 1-B FICHA DEL ITINERARIO DEL CAMINO VECINAL

e 1-F FICHA DE UBICACION Y PANEL FOTOGRAFICO

e 1-G FICHA PANEL FOTOGRAFICO DEL CAMINO VECINAL

¢ 1-C FICHA TECNICA DE PUENTES

e 1-D FICHA TECNICA DE DANOS EN CAMINO VECINAL

e 1-E FICHA TECNICA DE CALIFICACION PARA CADA TIPO DE DETERIORO

15. CUADERNO DE OCURRENCIAS

El Inspector debe registrar las observaciones que puede haber durante el Avance
de los trabajos a realizar.

El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias
desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al Contratista y la tercera al
Inspector.

El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecucion del
servicio, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

En el Cuaderno de ocurrencias se anotaran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion del servicio, firmando al pie de cada anotacion el Inspector y/o
el residente, segun sea el que efectud la anotacion. Las solicitudes que se realicen
a través del cuademo de ocurrencias, serdn comunicadas a la Entidad por el
inspector.

El cuaderno de ocurrencias sera cerrado por el inspector, cuando el servicio haya
sido recibido definitivamente por la Entidad.

16. SEGUROS

El contratista para la prestacion del servicio debe contar con el seguro SCTR y SOAT.
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17. CLAUSULAS ANTICORRUPCION

18.

a)

La declaracion y garantia del contratista de no haber, directa o indirectamente, o
tratdndose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos
de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

La obligacién del contratista de conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los ¢rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.

El compromiso del contratista de: i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o précticas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas clausulas, durante la ejecucion
contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver automaticamente y de
pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicacion
informando que se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles,
penales y administrativas a que hubiera lugar.

ORDEN DE PRELACION

Solo en lo no previsto en los presentes Términos de Referencia seré de aplicacién supletoria
lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 070-2020, la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION
| PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistira en otorgar
cien puntos a la oferta de precio méas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. bajo y otorgar a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente proporcionales

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la | Siguiente formula:

oferta.
Pi = OmxPMP
Oi

a sus respectivos precios, segun la

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA ANA - PAMPAMARCA (LONG. 42.00KM) DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA LUCANAS - REGION

AYACUCHO.
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5 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i
Om = Precic de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio
100 puntos

19. Estructura del Servicio

Para ejercer el servicio de Inspector para el mantenimiento rutinario del camino vecinal TRAMO:
HUANACOPAMPA-SANTA ANA - PAMPAMARCA (LONG. 42.00KM) DISTRITO DE
AUCARA, PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO., se tendra la siguiente estructura:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO (Meses)

PERSONAL PROFESIONAL

1 Inspector de servicio 1.00 9.00
MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO
Movilidad para el Inspector 1.00 9.00

2 Alimentacion y estadia del Inspector 1.00 9.00
Utiles de oficina, fotocopias y reproducciones 1.00 9.00
OTROS
Seguro contra todo riesgo (SCTR) 1.00 Glb.

3 EPP - COVID 19 (Mascarilla comunitaria) 120 Und.
EPP - COVID 19 (Protector facial) 1.00 Und.
Insumos - COVID 19 (Alcohol en gel de 380 ml) 5.00 Und.
Insumos - COVID 19 (jabdn liquido de 380 ml) 5.00 Und.

20. PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID 19

20.1 Ambito de aplicacion.
- El protocolo rige para el Inspector que laboraré durante el periodo de 01 afio en

- labores de supervisién del mantenimiento rutinario de la via vecinal, materia del
T presente Termino de referencia.

\ % 20.2 Evaluacién e identificacién de trabajadores.

@ 31 - Elresponsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores de la Entidad evaluara
a todo el personal antes de ingresar a laborar, utilizando una ficha de
sintomatologia. El trabajador no podra realizar labores si se verifica alguno de
estos supuestos:

- Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de
temperatura debera realizarse con termémetro digital sin contacto.

- Si el trabajador tiene signos y sintomas referidos a los casos leves, moderados
y severos.

- Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre
persistente por mas de 2 dias, tos, dolor de garganta, congestién nasal,

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VEGINAL
TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA ANA - PAMPAMARCA (LONG. 42.00KM) DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA LUCANAS ~REGION
AYACUCHO.
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sensacion de falta de aire o dificultad para respirar, desorientacién o confusién,
dolor de pecho, coloracién azul en los labios.

- Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19.

- Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con
COVID-19 y que no haya cumplido la cuarentena de 14 dias.

Unicamente los trabajadores con signos de alarma seran derivados al establecimiento de

salud para su evaluacion. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad
y salud registrara la informacion de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA.

20.3 Medidas durante la ejecucién de labores.
Distanciamiento fisico:
- Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra

persona.

- Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o fisico, asi como compartir
utensilios con otras personas.

- Sedeberan evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software
para videoconferencias, telefonia u otro medio disponible. Las charlas de
sensibilizacion seréan con un maximo de 10 personas, al aire libre y siempre que
se garantice el distanciamiento de 1 metro.

Higiene personal y control de infecciones:

" - Lavado de manos con agua y jabén. En ausencia de agua y jabén, se debe usar
desinfectantes para manos a base de alcohol gel con un minimo del 70% de
alcohol, que debe estar disponible.

- Limpieza y desinfeccion por lo menos 2 veces por dia con productos e insumos
recomendados por el MINSA.

- Segregacion de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para
desechos que hayan tenido contacto con secreciones.

Oficinas:
- Los modulos de escritorios de cada oficina deberan tener una distancia no menor

a 1 metro entre ellos.

- Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con
solucién de hipoclorito de sodio y lavarse las manos con agua y jabén o alcohol
en gel con un minimo de 70% de alcohol.

- Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibicién de compartir objetos.

Unidad de transporte de trabajadores:
Los vehiculos para el traslado de los trabajadores y de refrigerios deben estar desinfectados

antes de la jornada de trabajo y al final de los traslados.

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO: HUANACOPAMPA-SANTA ANA - PAMPAMARCA (LONG. 42.00KM) DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA LUCANAS - REGION
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iTEM 2
REQUERIMIENTO N° 089-2021-MPLP-GODURT
SOLICITUD DE ADQUISICIONES DE BIENES, SER VICTQS T OBRAS
o
" ’ L i OF (0GISTI
SEROR : Econ. RUDY JESUS VILCA CALCINA RECE Dy emoos
Jefe (e) de la Unidad de Logistica de lafMPLP.
CSwMaAY 2021 °*
DEPENDENCIA SOLICITANTE :ING. RENE DEMETRIO RAMIREZ CORONADD -
5. o
Gerente de Obras, Desarrollo Urbano, Ru ‘}tmji.j“N rolw.-..‘j._.
Transporte de la MPLP. 7 Hora:.wfi.’._Resp-__,/ﬂ.,
JUSTIFICACION DEL PEDIDO : SE REQUIERE EL SERVICIO PARA LA INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: “EMP. PE-32A —(CABANA)-HASTA KM 16+00”;
“CABANA-SONDONDO-CHIPAO”; “EMP.PE-32A-CABANA - HUANTAYMISA”, DISTRITO
DE CABANA - PROVINCIA DE LUCANAS - REGION AYACUCHO.
FECHA : Puquio, 03 de mayo del 2021
META :0144 “MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-32A —(CABANA)-

HASTA KM 16+00; LUCANAS — AYACUCHO”.

0145 “MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CABANA-SONDONDO-
CHIPAO; LUCANAS — AYACUCHO”.

0146 “MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP.PE-32A-CABANA -
HUANTAYMISA; LUCANAS — AYACUCHO”.

Mediante el presente documento, solicitamos a ustedes la atencion de lo siguiente:
CONTRATACION DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS

N2 NT. \UNIDAD DE| DESCRIPCION OBSERV.
MEDIDA
01 1 Servicio SERVICIO PARA LA INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL TRAMOS: “EMP. PE-32A —(CABANA)-HASTA KM
16+00”; “CABANA-SONDONDO-CHIPAO”; “EMP.PE-32A-CABANA -
HUANTAYMISA”, DISTRITO DE CABANA - PROVINCIA DE LUCANAS -
HUNICIPALIDAD PROVIBESNON AYACUCHO. Adjunto TDR.

NG, RENE DEMETRIO RAMIREZ C
CIP. 11 3
GERENTE DE OBRAS DESARROLLD URBAD, RURALY TRANSPORTE
Responsable de Unidad Orgéanica

tah
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Lucanas - Puquio "Decenio de la I_gualdad .de opqrtur!idades para mujeres y hombres"
‘Afio de Universalizacion de la Salud 3 WMW
INFORME N° 194-2021-MPLP-JORT/GODURT a}ﬂasnenom MUNISIPAL
e S incas: RECEPCION
A $ Abog. CESAR B. BARRIENTOS TITO
Gerente Municipal 03 HAYD 2021
s o
C. ATENCION : Econ. RUDY JESUS VILCA CALCINA Ne 8535 N°Folio s
idad de Logisti ( i ici 1SS
Jefe de la Unidad de Logistica, Patrimonio y Servicios Horee ’(f' <s Resp Q .
DE g ING. JESUS O. REYES TIPISMANA
Gerente de Obras, Desarrollo Urbano, Rural y Transporte de la
MPLP.
ASUNTO : Solicito la contratacion del servicio de INSPECTOR del mantenimiento
rutinario del camino vecinal del TRAMOS: “EMP. PE-32A —(CABANA)-
HASTA KM 16+00”; “CABANA-SONDONDO-CHIPAQ’; “EMP.PE-32A-
CABANA- HUANTAYMISA”, DISTRITO DE CABANA -PROVINCIA DE
LUCANAS-REGION AYACUCHO.
REFERENCIA : a) Decreto de Urgencia N° 070-2020
b) Resolucion Ministerial N° 339-2020-MTC/01.02
FECHA - 15 de marzo del 2021

Me dirijo a usted, en atencién al articulo 23 del Decreto de Urgencia N° 070-2020 que autoriza las
contrataciones de servicios para la ejecucién de las actividades de mantenimiento de la Red Vial
Vecinal siguiendo el procedimiento previsto en el Anexo 16 “Procedimiento Especial de Seleccién
para la Contratacién de Bienes y Servicios para el Mantenimiento Periddico y Rutinario”.

Al respecto, se informa:

. BASE LEGAL

1. Ley de Bases de la Descentralizacion.

2. Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacion econdémica y atencién de la poblacién a
través del empleo de mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento

periédico y rutinario de las vias vecinales, ante la emergencia sanitaria producida por el
COVID-18.

3. Reglamento Nacional de Gestion de la Infraestructura Vial, aprobado con Decreto Supremo
N.° 034-2008-MTC y sus modificatorias

4. Resolucién Ministerial N° 339-2020-MTC/01.02, que aprueba el “‘Formato de términos de
referencia” y sus respectivos Anexos; entre los que se encuentra el “Formato de Registro de
Informacién Vial”.

5. Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del Manual

de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

6. Resolucién Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras

Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14,
el documento denominado “Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento de
Conservacion Vial”.

~
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Lucanas - Puquio "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Afio de Universalizacion de la Salud”
Il. ANALISIS:

1. De acuerdo al articulo 45 de la Ley de Bases de la Descentralizacion, “las obras de carécter
local de cualquiera naturaleza, compete a cada municipalidad, provincial o distrital, en sus
fases de autorizacion, ejecucién, supervisién y control, e incluye la obligacién de reponer las
vias o servicios afectados”.

2. De acuerdo al articulo 21 del Decreto de Urgencia N° 070-2020 se autorizé la transferencia de
partidas en el presupuesto del sector publico para el Afio Fiscal 2020, asi como la asignacion
de recursos en la fase de Formulacién Presupuestaria para el Afo Fiscal 2021, a favor del
Pliego Presupuestal Municipalidad Provincial de LUCANAS, por un monto total de S/ 56,
088,954.00 tal como se detalle en los Anexos N° 13 y N° 14 del referido decreto.

3. De acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 16 del Decreto de Urgencia N° 070-2020, se precisa
que el requerimiento materia del presente informe se encuentra relacionado con los servicios
previstos o vinculados en el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC-‘Reglamento Nacional de
Gestion de Infraestructura Vial’, por lo que el referido decreto resulta aplicable para la
contratacién del servicio de mantenimiento vial.

4. Segun lo establecido en el numeral 16.4 del articulo 16 del Reglamento Nacional de Gestion
de Infraestructura Vial, aprobado por Decreto Supremo N° 034-2018-MTC y sus modificatorias,
la Municipalidad Provincial de LUCANAS es responsable de realizar las actividades de
mantenimiento o conservacion y de operacion, en forma permanente y sostenida de la red vial
de su competencia cumpliendo las normas establecidas por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; asi como, asegurar los recursos financieros necesarios para su
cumplimiento.

5. En ese sentido, en el marco de las medidas de rapida ejecucién e implementacion dispuestas
en el Decreto de Urgencia N° 070-2020, se plantea la intervencion del mantenimiento periédico

y rutinario en la via vecinal del TRAMOS: “EMP. PE-32A —(CABANA)-HASTA KM 16+00";
“CABANA-SONDONDO-CHIPAO”; “EMP.PE-32A-CABANA- HUANTAYMISA®, DISTRITO DE
CABANA -PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO. Cuya competencia se encuentra

a cargo de la Municipalidad Provincial de LUCANAS, previa verificaciéon de la necesidad de
atencion e intervencion en dicho camino vecinal; debiendo precisar que de acuerdo al Manual

\ de Carreteras Mantenimiento o Conservacién Vial se considera que dicha intervencién es
@ - % primordial, con la finalidad de recuperar los elementos que conforman la calzada, ademés de
'/ actividades necesarias para prevenir el desarrollo de deterioros en todos los componentes de

la infraestructura vial.

Camino vecinal que demanda atencién de mantenimiento periédico y rutinario.

CAMINO VECINAL QUE DEMANDA ATENCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
TIPO DE
DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO DESCRIPCION DETRAMO | kM | o mPO DR
Emp. PE-32A —(Cabana)-

16.00 | AFIRMADO

AYACUCHO | LUCANAS CABANA T s
AYACUCHO | LUCANAS CABANA Cabana-Sondondo- 9.99 | AFIRMADO

Chipao
AYACUCHO | LUCANAS CABANA Emp.PE-32A-Cabana- | o5 | aprMADO
Huantaymisa
TOTAL KM. 34.84

6. De acuerdo a los términos de referencia aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 0339-
2020-MTC/01.02, se establecen 03 Fases para la ejecucion del servicio para la ejecucion del
mantenimiento vial, tal como se detalla:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Lucanas - Puquio "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Afio de Universalizacion de la Salud”
FASES METAS ACTIVIDADES
| 1.1 Plan de Trabajo a) Formulacién del Plan de Trabajo para la
ejecucion del mantenimiento periédico y
rutinario.
FASES META ACTIVIDADES
1l 2.1 Mantenimiento Periédico a) Ejecucién del mantenimiento periédico
b) Informes Mensuales
c) Informe Final
FASES META ACTIVIDADES
1] 3.1 Mantenimiento Rutinario a) Ejecucién del mantenimiento rutinario

b) Informes Mensuales
3.2 Inventario de Condicién Vial a) Presentacién del Inventario de Condicién
: Vial

Asimismo, se ha procedido a elaborar la estructura de costos correspondiente.

. Costo por Kilémetro.

De acuerdo al Decreto de Urgencia N° 070-2020 y términos de referencia aprobado mediante
Resolucién Ministerial N° 0339-2020-MTC/01.02, se cuenta con actividades predefinidas para
implementar la ejecucion del servicio de mantenimiento periodico y rutinario del camino.

Teniendo en cuenta las fases indicadas en el numeral 6 del presente informe y la estructura de
las actividades predefinidas en términos de referencia, permite establecer el costo por
kildbmetro el cual asciende a S/ 1,317.33, tal como se detalla:

FASES DESCRIPCION UND | CANTIDAD | PARCIAL | TOTAL
Ejecucion del mantenimiento rutinario X
FASEI | o3 MESES KM 1 131733 | 1,317.33
Inventario de Condicion Vial

TOTAL 1,317.33

8. Costo del servicio que requiere contratacién.

Teniendo en cuenta el costo por kildmetro para la Inspeccién del servicio de mantenimiento
vial en sus tres fases de acuerdo al numeral 6 y a la necesidad de recuperar la transitabilidad
del camino vecinal del TRAMOS: “EMP. PE-32A —(CABANA)-HASTA KM 16+00”; “CABANA-
SONDONDO-CHIPAQ”; “EMP.PE-32A-CABANA- HUANTAYMISA”, DISTRITO DE CABANA -
PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO. Que tiene una longitud de 34.84
kilbmetros, se requiere realizar la Inspeccion del mantenimiento periédico y rutinario de dicho
camino a nivel de afirmado, cuyo costo total asciende a

$S/. 45,895.89, tal como se detalla:

R

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO: EMP. PE-32A-(CABANA)-HASTA KM 16+000: CABANA-SONDONDO-CHIPAO; EMP.
PE-32A-CABANA-HUANTAYMISA. CABANA-LUCANAS-AYACUCHO

FASES DESCRIPCION UND | CANTIDAD | PARCIAL | TOTAL
FASE | Ejecucion del mantenimiento rutinario X 09
111 meses. KM 34.84 1,317.33 | 45,895.89
Inventario de Condicion Vial
TOTAL 45,895.89

~
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Lucanas - Puquio "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de Universalizacién de la Salud”

La contratacién requerida se regira bajo el sistema a suma alzada.

9. Plazo para la Inspeccidn del servicio.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de la zona, alcances de la intervencién y de los
parémetros establecidos en términos de referencia, el plazo para la Inspeccién del
mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal TRAMOS: “EMP. PE-32A —(CABANA)-
HASTA KM 16+00"; “CABANA-SONDONDO-CHIPAQ™; “EMP.PE-32A-CABANA-
HUANTAYMISA”, DISTRITO DE CABANA -PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO,
es de 245 dias calendario.

FASES INTERVENCIONES PLAZO (dias)
I MANTENIMIENTO RUTINARIO 240
INVENTARIO DE CONDICION VIAL 5
PLAZO PARA LA INSPECCION DEL SERVICIO (dc) 245
lll. CONCLUSIONES

1. La Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano, Rural y Transportes de esta Municipalidad,
teniendo en cuenta las disposiciones indicadas en el Decreto de Urgencia N° 070-2020 y
la Resolucién Ministerial N° 0339-2020-MTC/01.02, ha identificado, evaluado vy
determinado la necesidad de recuperar la transitabilidad a nivel de afirmado del camino
vecinal del TRAMOS: “EMP. PE-32A —(CABANA)-HASTA KM 16+00”; “CABANA-
SONDONDO-CHIPAQ”; “EMP.PE-32A-CABANA- HUANTAYMISA”, DISTRITO DE
CABANA -PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO. En una longitud de 34.84
kilbmetros, mediante la contratacion del servicio para la Inspeccién del mantenimiento
periédico y rutinario por un monto ascendente a $/.45,895.89 bajo el sistema a suma
alzada, por un plazo de 245 dias calendarios.

2. Es necesario atender dicha contratacion con el Certificado de Crédito Presupuestario y la
previsién presupuestal de acuerdo a los montos considerados en Anexo N° 13 y 14 del
Decreto de Urgencia N° 070-2020; a favor del Pliego Municipalidad Provincial de
LUCANAS.

3. Se adjunta Términos de referencia del “Servicio para la Inspeccién del mantenimiento
periddico y rutinario del camino vecinal”.
Por lo expuesto, se da a conocer la evaluacion y necesidad de atencion, solicitando iniciar
las gestiones conducentes a la materializacion de la contratacion.

Atentamente,
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TERMINO DE REFERENCIA

SERVICIO DE INSPECTOR PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
TRAMOS: “EMP. PE-32A —(CABANA)-HASTA KM 16+00”; “CABANA-SONDONDO-CHIPAO”;
“EMP.PE-32A-CABANA- HUANTAYMISA”, DISTRITO DE CABANA -PROVINCIA DE
LUCANAS-REGION AYACUCHO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO.
O

AYACUCHO - PERU

Marzo del 2021

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“TRAMOS: “EMP. PE-32A -(CABANA)-HASTA KM 16+00"; “CABANA-SONDONDO-CHIPAQ"; “EMP PE-32A-CABANA- HUANTAYMISA",
DISTRITO DE CABANA -PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO."
1
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ANTECEDENTES

Conforme a lo establecido en la Constitucion Politica del Pertd, las municipalidades
provinciales y distritales son los érganos de gobierno local. Tienen autonomia politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales
promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacion de los servicios publicos de su
responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrolio.
Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para
la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Orgénica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y
distritales, dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes
para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprob¢ la reanudacion de las actividades:
“Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periédicos de Vias Nacionales,
Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefialado en el numeral 1.2 del Articulo 1 del
mencionado decreto supremo, las referidas actividades se encuentran autorizadas para su
reanudacion de forma automatica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas
labores registren su “Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo”
en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dicté medidas destinadas a generar empleo para
la ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a
efectos de establecer medidas necesarias, en materia econémica y financiera, que permitan
a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales,
implementar en el marco de sus competencias, la ejecucién de acciones oportunas para la
reactivacion de la actividad econémica, fomentando el trabajo local a través del empleo de
la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periédico y rutinario
de las vias nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento
proyectado facilitan el traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir,
hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a
consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID-
19).

Asimismo, en consistencia con las estrategias de desarrollo econdmico territorial de los
gobiernos locales y en armonia y complementariedad con la politica del sector para el
desarrollo del transporte, es primordial la intervencién en vias vecinales a nivel de
mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integracién a través del
transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte terrestre en
general.

NORMAS APLICABLES

El Servicio de mantenimiento rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la
version vigente de la siguiente normativa:

1.  TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demés normas
modificatorias.

2. Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivaciéon econémica y atencién de la
poblacién a través de la inversion publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.
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3.

10.

T

12.

Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades:
“Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periédicos de Vias
Nacionales, Departamentales y Locales”

Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia,
prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-
19",

Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector Transportes y
Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario Sectorial para la
ejecucion de los trabajos de conservacion vial en prevencién del COVID-19.

Resoluciéon Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de
especificaciones técnicas generales para construccion EG-2013.

Resolucioén Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial.

Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.

Resolucion Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacién Vial, aprobado por Resolucién Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado “Parte IV del Manual de Carreteras de
Mantenimiento de Conservacion Vial”.

Resolucion Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de
uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendra en cuenta las actualizaciones o madificaciones que se hagan a la
normatividad indicada.

3. UBICACION

El camino vecinal donde se prevé efectuar el servicio se encuentra en el:

Departamento . Ayacucho

Provincia . Lucanas

Distrito : Cabana

Localidades . Cabana-Sondondo-Chipao-Huantaymisa

Zona : 188

Regién natural . Sierra

Altitud promedio : 3282 m.s.n.m

Longitud :  Emp. PE-32A —(Cabana)-Hasta Km 16+00 (16.00
Km)

Cabana-Sondondo-Chipao (9.99 Km)
Emp.PE-32A-Cabana- Huantaymisa (8.85 Km)

Cédigode Ruta : Emp. PE-32A —(Cabana)-Hasta Km 16+00 (AY-

656)
Cabana-Sondondo-Chipao (AY-672)
Emp.PE-32A-Cabana- Huantaymisa (AY-684)
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Inicio . Emp. PE-32A —(Cabana)-Hasta Km 16+00 : Emp. PE-32A -
(Cabana)
Cabana-Sondondo-Chipao :  Emp PE 32-A-
Emp.PE-32A-Cabana- Huantaymisa Emp.PE-32A
Fin :  Emp. PE-32A —(Cabana)-Hasta Km 16+00 . Emp.AY-115
Cabana-Sondondo-Chipao . Cabana-
Sondondo-Chipao
Emp.PE-32A-Cabana- Huantaymisa . Cabana-
Huantaymisa
Arvmana La
AUCARA > 3 ‘:); ?-...i:rsi‘u’.y-mmc»o
s bl s e uniapia /132 \\,/"‘"‘"'“7-\_
CABANA 2
4. OBJETIVO

Contar con el servicio de una persona natural de profesion ingeniero civil colegiado y

habilitado para ejercer la profesion, con 05 afios de experiencia profesional desde la

colegiatura, y experiencia laboral en obras similares, quien brindarda el servicio de

INSPECTOR, de modo permanente y directo ; segin D.U.070-2020 Reactivacion

Econdmica en materia de Inversién Pablica y Gasto Corriente, ante la emergencia sanitaria

producida por el Covid-19, para el mantenimiento vial del camino vecinal TRAMOS: “EMP.

PE-32A —(CABANA)-HASTA KM 16+00”; “CABANA-SONDONDO-CHIPAQO”; “EMP.PE-

@ 32A-CABANA- HUANTAYMISA”, DISTRITO DE CABANA -PROVINCIA DE LUCANAS-

/ REGION AYACUCHO con longitud de 34.84 km, EL INSPECTOR seréa responsable de

revisar, evaluar y aprobar la ejecucion del mantenimiento rutinario, e inventario de condicion

e vial, en concordancia con los alcances del servicio y los criterios generales indicados en los
presentes Términos de Referencia y D.U.N°070-2020.

5. FINALIDAD

La presente contratacion tiene por finalidad seleccionar a una Persona Natural, quien
brindara el Servicio exclusivo de INSPECTOR de obra para el Rutinario e Inventario vial del
camino vecinal TRAMOS: “EMP. PE-32A —(CABANA)-HASTA KM 16+00”; “CABANA-
SONDONDO-CHIPAO”; “EMP.PE-32A-CABANA- HUANTAYMISA”, DISTRITO DE
CABANA -PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO, intervencion que permitira
asegurar la conectividad vial terrestre de modo adecuado y seguro, desarrollando
condiciones de, continuidad, fluidez y seguridad, manteniendo la infraestructura vial
existente, reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de viaje en beneficio de la
poblacion.

6. ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR

Los presentes Términos de Referencia contienen informaciéon técnica de prestaciones y
gestion; asi como, el servicio a realizar por el inspector esta dirigido en alcanzar una eficiente
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inspeccién de la ejecucién de los mantenimientos rutinarios de cada camino vecinal a
intervenir.

El servicio de Inspector para el mantenimiento rutinario e inventario de condicién vial, del
camino vecinal sera responsable en supervisar cada actividad realizada durante la ejecucion
del servicio de mantenimiento rutinario, el cual debera hacer cumplir al contratista con los
criterios de control y calidad para la aceptacion de los trabajos; que se ejecutaran de acuerdo
a la normatividad técnica que corresponda.

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccién, que NO CUMPLAN con los
controles de calidad establecidos; seran corregidos o reemplazados por el contratista a su
cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instrucciones y aprobacién de la inspeccion.

El presente servicio consta de las siguientes actividades que deben estar detalladas en el
Plan de Trabajo del Inspector, para la inspeccion y el desarrollo correcto de la ejecucién del
mantenimiento rutinario e inventario vial.

FASE META ACTIVIDADES
] 3.1 Supervisién control, monitoreoy &) Supervisar la ejecucion fisicay financiera del
seguimiento  Mantenimiento mantenimiento  Rutinario, debiendo dar

Rutinario conformidad a las valorizaciones mensuales
del contratista.
b) Emitir Informes mensuales como
3.2 Inventario de Condicién Vial Inspector, (debera hacer uso de los formatos

directiva N° 01 -2020-MPLP/GM) dando
conclusiones, recomendaciones, correcciones
e informando dificultades en el proceso de
ejecucion

¢) Revision y conformidad de la liquidacion de
fisica financiera del contratista respecto a esta
etapa.

a) Revision, evaluacion y conformidad del
Inventario de Condicién Vial.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del INSPECTOR en
PAGOS MENSUALES para la Fase Il (con excepcion del pago por el Inventario de
Condicion Vial, que seré en pago Unico).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Inspector, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Conformidad del drea usuaria, previa presentacion del informe mensual o quincenal
dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la entidad, sito en las
instalaciones de la Municipalidad Provincial de Lucanas.

- Informe por triplicado y digital
- Comprobante de pago reconocidos por sunat

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del &rea
usuaria:
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DESCRIPCION DE LA
PRESTACION

CONFORMIDAD DEL
AREA USUARIA

PAGOS PARCIALES

FASE IlI:

- Infformes Mensuales del
servicio de mantenimiento

rutinario.

- Inventario de condicién vial e

Informe Final del servicio

Revisién evaluaciéon y
Conformidad de los
informes mensuales del
Mantenimiento Rutinario.

Se paga mensualmente  por
mantenimiento rutinario. La suma de
dichos pagos representa el 95% del
monto del Contrato de inspeccién del
mantenimiento rutinario.

Revisién, evaluacion y
conformidad del
Inventario de Condicién

5% del Monto del Contrato de
inspeccién del mantenimiento
rutinario.

Vial.

TOTAL

100% del monto del Contrato

8. CONFORMIDAD FINAL DEL SERVICIO

La conformidad del servicio sera otorgada por el area usuaria de la Entidad.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion sera de doscientos cuarenta y cinco (245) dias calendarios. Siendo:

Fase 3:
El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario seré de 240 dias calendario.

El plazo de la revision y aprobacién del inventario de condicién vial y liquidacién del servicio
sera de 05 dias calendario.
El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase lll se realizara de la siguiente

manera:
FASES INTERVENCIONES PLAZO (dias)
| INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 240
L} INSPECCION Y REVISION DE LA ELABORACION DEL 05
INVENTARIO VIAL
PLAZO TOTAL (dias calendarios) 245

- La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase Il
- La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el

acta de terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

10. PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 162 del Reglamento y lo indicado en la

seccion especifica de las bases.

Aplicacién de Penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

El INSPECTOR debe absolver las consultas
hechas por el Contratista de la ejecucién en
el cuaderno de ocurrencias, en el plazo
Maximo sefialado por el Reglamento.

Si la consulta fuese absuelta después del
Plazo de ejecucién del servicio, esta sera
linica responsabilidad del INSPECTOR
penalizéndose el 5/1000 del monto del

contrato por cada dia de atraso.

Segun Informe
del Area Usuaria

El INSPECTOR debe informar sobre la
culminacién de las fases del servicio,
precisando la fecha de culminacion real.

De no estar conforme a lo informado, se
penalizaré con el 10/1000 del monto
contratado

Segun Informe del
Area Usuaria
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El Informe Mensual, serd presentado | De no presentarse dentro de la fecha
dentro de los tres (03) dias calendarios a | indicada se penalizara con el 10/1000 | Segln Informe

4 partir del quinto dia calendario del mes por el monto de contrato, por cadadia | del Area Usuaria
siguiente de la valorizacion. de atraso.
Informe de Avance del Servicio: Mensual
(Valorizacién) del INSPECTOR, deberd | Por cada devolucién, por presentacion | Segin informe
s presentarse de acuerdo al contenido | incompleta y/o errores técnicos en el | del Area Usuaria

indicado en el anexo 4, de los TDR aprobado | informe mensual, se penalizara con el
por Resolucién Ministerial N® 339-2020- 0.25 de la UIT.

MTC, debidamente revisado.

Una vez verificado el cumplimiento del
6 mantenimiento rutinario, el INSPECTOR
tendrd un plazo méaximo de 2 dias
calendario para emitir su opinién favorable
e informar a la Entidad.

De presentarse fuera de la fecha
establecida no se aceptard dicho | Segtn Informe del
informe, descontédndole el pago del | Area Usuaria

10/1000 sefialado en el Contrato.

* Segun lo previsto en el articulo 162 del Reglamento.

11. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién serd a SUMA ALZADA.

12. PERFIL DEL SERVICIO

12.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Persona natural de profesién ingeniero civil colegiado y habilitado para ejercer el
servicio de Inspector para el mantenimiento rutinario del camino vecinal
TRAMOS:“EMP. PE-32A —(CABANA)-HASTA KM 16+00”; “CABANA-
SONDONDO-CHIPAO”; “EMP.PE-32A-CABANA- HUANTAYMISA”, DISTRITO
DE CABANA -PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO, quien realizara
de modo permanente y directo el servicio; segin D.U.070-2020 reactivacion
econémica en materia de inversion publica y gasto corriente, ante la emergencia
sanitaria producida por el Covid-19.

El INSPECTOR debera cumplir con el siguiente perfil profesional:

COEF. DE
CANT. | CARGO PROFESION PARTICIPACION REQUERIMIENTO MiNIMO PERSONAL

Experiencia General
24 meses de experiencia como Inspector y/o Supervisor y/o

Supervisor de Campo y/o Inspector de Campo y/o jefe de

G) T, Ingeniero  Civil _— mantenimiento de caminos vecinales en general.
1 colegiado y B T
e
de obra habilitado. Experiencia Especifica

12 meses Obras similares como Inspector y/o Supervisor y/o
Supervisor de Campo y/o Inspector de Campo y/o como jefe
de mantenimiento periddicos y/o rutinarios o similares en
obras viales.

Experiencia profesional es desde la colegiatura (afios de colegiatura)
Experiencia laboral es en obras similares (como residente o supervisor)

Acreditacion del Personal:

- ElTitulo Profesional de ingeniero civil la entidad verificara en el portal del colegio
de ingenieros la habilidad correspondiente.

- Debera estar acreditado como consultor de obras (RNP)

- La experiencia del Profesional requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“TRAMOS: “EMP. PE-32A ~(CABANA)-HASTA KM 16+00"; “CABANA-SONDONDO-CHIPAQ®; “EMP.PE-32A-CABANA- HUANTAYMISA”,
DISTRITO DE CABANA -PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO."
7




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2021-MPLP/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA

~

13.

- ElTitulo Profesional de ingeniero civil la entidad verificara en el portal del colegio
de ingenieros la habilidad correspondiente.

- Deberé estar acreditado como consultor de obras (RNP)

- La experiencia del Profesional requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad
o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Equipamiento minimo del INSPECTOR para ejercer la funcion y cargo:

01 Impresora

01 Laptop

01 camioneta doble cabina 4x4 (Con una Antigiedad de 10 arios)
Equipo topogréfico incluido accesorios, GPS con disponibilidad y
certificacién de calibracién actualizada, debiendo ser presentado en
original o copia legalizada.

Acreditacién del Equipamiento:

El postor adjudicado para la suscripcion del contrato debera presentar la
documentacién que acredite el equipamiento minimo con:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento requerido.

Funciones y responsabilidades del inspector

El INSPECTOR debera de realizar la supervisién y control del TRAMOS: “EMP. PE-32A —(CABANA)-
HASTA KM 16+00”; “CABANA-SONDONDO-CHIPAO”; “EMP.PE-32A-CABANA- HUANTAYMISA”,
DISTRITO DE CABANA -PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO, el cual sus funciones serdn:

13.1 Es responsabilidad del INSPECTOR realizar su prestacion con los requerimientos
minimos ofertados y velar para que el contratista ejecute su prestacién con el plantel
profesional ofertado.

13.2 El INSPECTOR sera responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que
los servicios ejecutados por el contratista se ejecuten con 6ptima calidad.

13.3 Es responsabilidad del INSPECTOR, velar que el contratista ejecute el servicio de
mantenimiento rutinario en estricto cumplimiento al plan de trabajo aprobado por la
Entidad, al contrato vigente, a las bases del proceso de seleccién con que salié ganador de
la buena pro y a los términos de referencia que son parte integrante de su contrato; en el
plazo establecido conforme al cronograma de avance del servicio.

13.4 Es responsabilidad del INSPECTOR, verificar que el contratista cuente con todos los
implementos, equipos y personal (EPPS COVID-19) necesario para realizar el cumplimiento
del servicio.

13.5 Es responsabilidad del INSPECTOR verificar que el contratista emplee materiales
normalizados de conformidad con los reglamentos técnicos, normas técnicas, metroldgicas
y/o sanitarias nacionales vigentes.

13.6 Realizar los controles de calidad, de ser necesario por parte del inspector.
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13.7 Durante la ejecucién del servicio EL INSPECTOR deberd encontrarse de forma
permanente y directa en la Municipalidad Provincial de Nasca, lugar desde donde efectuara
labores de supervision del mantenimiento rutinario, de acuerdo a su programacion.

13.8 Participar en la supervision de canteras, calidad del agua, calidad de materiales,
suscribir el cuaderno de ocurrencias en todos sus folios, haciendo notar sus observaciones
y absolviendo en el més breve plazo las consultas que plantee el contratista de la ejecucién
del servicio.

13.9 Iniciado el servicio debera velar que éste se ejecute cumpliendo con el plazo previsto,
el costo contratado y la calidad especificada, de acuerdo a los documentos normativos
contemplados en la base legal.

13.10 El cuaderno de ocurrencias, debe estar legalizado, foliado y firmando en todas sus
péginas, por el INSPECTOR conjuntamente con el Residente del servicio designado por el
Contratista, debiéndose anotar los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion del
servicio.

13.11 Absolver las consultas hechas por el Contratista en el cuaderno de ocurrencias, en el
plazo maximo sefialado por el Reglamento; si la consulta fuese absuelta después del plazo
y afectard el plazo de ejecucién del servicio, esta sera responsabilidad del INSPECTOR,
penalizéndole el 5/1000 del monto de su contrato por cada dia de atraso.

13.12 Exigir al Contratista el retiro inmediato de cualquier subcontratista que no esté
autorizado o trabajador con evidente incapacidad, incorreccion, desorden o cualquier otra
falta que afecte directamente a la correcta ejecucion del servicio.

13.13 Ordenar el retiro inmediato de los materiales que no cumpla con la normativa
vigente.

13.14 Participar en las pruebas de control de calidad de materiales y ensayos de laboratorio
requeridos en los procesos de ejecucion del servicio, dentro de lo establecido en el Plan de
Trabajo. = 7

13.15 Ejecutar el control fisico, econémico y financiero del servicio, efectuando detallada y
oportunamente la medicién y valorizacién del servicio ejecutado.

13.16 Es responsabilidad del INSPECTOR ejercer un control permanente sobre la vigencia
de las cartas fianzas y pdlizas de seguro del contratista, comunicando al drea usuaria los
vencimientos con un mes de anticipacion.

13.17 Deber4 velar el cumplimiento por parte de la contratista de los Lineamientos para la
Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
COVID-19 (Resolucion 448-2020-MINSA y sus modificatorias) y la normativa de protocolos
sanitarios sectoriales.

14. SOBRE LOS “INFORMES MENSUALES Y FINALES”

- Los informes mensuales se refieren a aquellos que se presentan como sustento de
avance de cada fase, en el que estard plasmada y elaborado de acuerdo a los
lineamientos de los términos del articulo N° 29 del D.U 070-2020, la siguiente
informacion, cuyo contenido es el siguiente:

a) ANEXO N° 04 - INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

RUTINARIO — FASE il

1. Informacién Contractual.

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“TRAMOS: “EMP. PE-32A (CABANA)-HASTA KM 16+00"; “CABANA-SONDONDO-CHIPAQ"; “EMP PE-32A-CABANA- HUANTAYMISA’,
DISTRITO DE CABANA -PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO."
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- El Inspector debe registrar las observaciones que puede haber durante el Avance
de los trabajos a realizar.

- El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias
desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al Contratista y la tercera al
Inspector.

El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecucién del
servicio, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

- En el Cuaderno de ocurrencias se anotaran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucién del servicio, firmando al pie de cada anotacién el Inspector y/o
el residente, segun sea el que efectud la anotacion. Las solicitudes que se realicen
a través del cuademo de ocurrencias, seran comunicadas a la Entidad por el
inspector.

- El cuaderno de ocurrencias seré cerrado por el inspector, cuando el servicio haya
sido recibido definitivamente por la Entidad.

16. SEGUROS

El contratista para la prestacion del servicio debe contar con el seguro SCTR y SOAT.

17. CLAUSULAS ANTICORRUPCION

a) La declaracién y garantia del contratista de no haber, directa o indirectamente, o
tratdndose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos
de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

b) La obligacién del contratista de conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,

A\ participacionistas, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
@ | representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.

c) EI compromiso del contratista de: i) comunicar a las autoridades competentes, de
- manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas

para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas clausulas, durante la ejecucién
contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente a resoiver automaticamente y de
pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicacién
informando que se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles,
penales y administrativas a que hubiera lugar.

18. ORDEN DE PRELACION

Solo en lo no previsto en los presentes Términos de Referencia sera de aplicacién supletoria
lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 070-2020, la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“TRAMOS: “EMP. PE-32A ~(CABANA)-HASTA KM 16+00"; “CABANA-SONDONDO-CHIPAQ®; “‘EMP PE-32A-CABANA- HUANTAYMISA®,
DISTRITO DE CABANA -PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO.”
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El protocolo rige para el Inspector que laborara durante el periocdo de 01 aflo en
labores de supervisiéon del mantenimiento rutinario de la via vecinal, materia del
presente Termino de referencia.

20.2 Evaluacion e identificacion de trabajadores.
El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores de la Entidad evaluara

a todo el personal antes de ingresar a laborar, utilizando una ficha de
sintomatologia. El trabajador no podré realizar labores si se verifica alguno de
estos supuestos:

Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de
temperatura debera realizarse con termémetro digital sin contacto.

Si el trabajador tiene signos y sintomas referidos a los casos leves, moderados
y severos.

Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre
persistente por mas de 2 dias, tos, dolor de garganta, congestién nasal,
sensacion de falta de aire o dificultad para respirar, desorientacién o confusién,
dolor de pecho, coloracién azul en los labios.

Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19.
Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con
COVID-19 y que no haya cumplido la cuarentena de 14 dias.

Unicamente los trabajadores con signos de alarma seran derivados al establecimiento de
salud para su evaluacién. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad
y salud registraré la informacion de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA.

20.3 Medidas durante la ejecucion de labores.
Distanciamiento fisico:

Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra
persona.

Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o fisico, asi como compartir
utensilios con otras personas.

Se deberan evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software
para videoconferencias, telefonia u otro medio disponible. Las charlas de
sensibilizacién seran con un maximo de 10 personas, al aire libre y siempre que
se garantice el distanciamiento de 1 metro.

Higiene personal vy control de infecciones:

Lavado de manos con agua y jabén. En ausencia de agua y jabdn, se debe usar
desinfectantes para manos a base de alcohol gel con un minimo del 70% de
alcohol, que debe estar disponible.

Limpieza y desinfeccién por lo menos 2 veces por dia con productos e insumos
recomendados por el MINSA.

Segregacion de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para
desechos que hayan tenido contacto con secreciones.

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

“TRAMOS: “EMP. PE-32A (CABANA)-HASTA KM 16+00”; “CABANA-SONDONDO-CHIPAQ"; “EMP.PE-32A-CABANA- HUANTAYMISA,

DISTRITO DE CABANA -PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO."
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Los médulos de escritorios de cada oficina deberan tener una distancia no menor
a 1 metro entre ellos.

- Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con
solucién de hipoclorito de sodio y lavarse las manos con agua y jabén o alcohol
en gel con un minimo de 70% de alcohol.

Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibicién de compartir objetos.

Unidad de transporte de trabajadores:
Los vehiculos para el traslado de los trabajadores y de refrigerios deben estar desinfectados

antes de la jornada de trabajo y al final de los traslados.

¥

&

SERVICIO PARA LA EJECUGION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“TRAMOS: “EMP. PE-32A (CABANA)-HASTA KM 16-00"; “CABANA-SONDONDO-CHIPAQ"; “EMP PE-32A-CABANA- HUANTAYMISA",
DISTRITO DE CABANA -PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO."
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iTEM 3
REQUERIMIENTO N° 083-2021-MPLP-GODURT
SOLICITUD DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.

s MUNICB)P(AALAIXQD)P‘H:'}X‘INCIAL
SERIOR : Econ. RUDY JESUS VILCA CALCINA OF LOGTCA PATMONG) RIS

Jefe (e) de la Unidad de Logistica de la . RECEPCION

) (R Y 202 )

DEPENDENCIA SOLICITANTE :ING. RENE DEMETRIO RAMIREZ CORONAD -

Gerente de Obras, Desarrollo Urbano, Rur. hym JHSG N°Foho..t8

Transporte de la MPLP. e, .i QUPY __ Resp: £p

JUSTIFICACION DEL PEDIDO : SE REQUIERE EL SERVICIO DE INSPECTOR DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE{\
CAMINO VECINAL, DE LOS TRAMOS: EMP. AY-670 - ACHAPARA - REPARTICION MINAS
CANARIAS”; “EMP. AY-670- HATUMPAMPA-NUEVA UNION CCARAPATA”; “EMP. R49 -
ACCTAPA” DISTRITO DE LUCANAS -PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO.

FECHA : Puquio, 03 de mayo del 2021

META : 0151 “MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. AY-670 - ACHAPARA -
REPARTICION MINAS CANARIAS; LUCANAS — AYACUCHO”.
0149 “MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. AY-670- HATUMPAMPA-
NUEVA UNION CCARAPATA; LUCANAS — AYACUCHO”.
0150 “MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. R49 - ACCTAPA;
LUCANAS — AYACUCHO”.

Mediante el presente documento, solicitamos a ustedes la atencién de lo siguiente:

CONTRATACION DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS
N2 |CANT. \UNIDAD DE| DESCRIPCION OBSERV.
MEDIDA
01 |1 Servicio SERVICIO DE INSPECTOR DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL, DE LOS TRAMOS: EMP. AY-670 - ACHAPARA -
REPARTICION MINAS CANARIAS”; “EMP. AY-670- HATUMPAMPA-NUEVA
UNION CCARAPATA”; “EMP. R49 - ACCTAPA” DISTRITO DE LUCANAS -
PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO, Adjunto INFORME N°
265-2020-MPLP-GM/GODURT y TDR.

NE DEMETRIO RAMIREZ C!
ING. RENE DEMETRIO RAM

GERENTEDE OBRAS DESARROLLO URBANO, RURAL YTRANSPORTE
Responsable de Unidad Orgénica
Solicitante

~




-

ADJUDICACI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO
ON SIMPLIFICADA N° 005-2021-MPLP/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Lucanas - Puquio "Di io de la Igualdad d rtunidad j h
SO % ‘AR de Universalizacén de a Salud” °'"T MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
GERENCIA MURI€IPAL
INFORME N° 193-2021-MPLP-JORT/GODURT RECEPCION

A\ OO

24 <

Abog. CESAR B. BARRIENTOS TITO 03 MAv 2021

~

A
Gerente Municipal es
N. h’-'mon;g o tq—
C. ATENCION : Econ. RUDY JESUS VILCA CALCINA Hora te s‘a"""'N Folio
Jefe de la Unidad de Logistica, Patrimonio y Servicios €S
(
DE ING. JESUS O. REYES TIPISMANA
Gerente de Obras, Desarrollo Urbano, Rural y Transporte de la
MPLP.
ASUNTO - Solicito la contratacion del servicio de INSPECTOR del mantenimieﬁtd £
rutinario del camino vecinal de los TRAMOS “EMP. AY-670 - ACHAPARA -
REPARTICION MINAS CANARIAS”, “EMP. AY-670- HATUMPAMPA-
NUEVA UNION CCARAPATA”; “EMP. R49 - ACCTAPA” DISTRITO DE
LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS - REGION AYACUCHO. -
REFERENCIA : a) Decreto de Urgencia N° 070-2020
b) Resolucién Ministerial N° 339-2020-MTC/01.02
FECHA ? 15 de marzo del 2021
Me dirijo a usted, en atencién al articulo 23 del Decreto de Urgencia N° 070-2020 que autoriza las

contrataciones de servicios para la ejecucion de las actividades de mantenimiento de la Red Vial
Vecinal siguiendo el procedimiento previsto en el Anexo 16 “Procedimiento Especial de Seleccién
para la Contratacién de Bienes y Servicios para el Mantenimiento Periddico y Rutinario”.

Al respecto, se informa:

1

BASE LEGAL

Ley de Bases de la Descentralizacion.

. Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacion econdmica y atencion de la poblacion a

través del empleo de mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento
periédico y rutinario de las vias vecinales, ante la emergencia sanitaria producida por el

; COVID-19.

. Reglamento Nacional de Gestién de la Infraestructura Vial, aprobado con Decreto Supremo

N.° 034-2008-MTC y sus modificatorias

. Resolucién Ministerial N° 339-2020-MTC/01.02, que aprueba el “Formato de términos de

referencia” y sus respectivos Anexos; entre los que se encuentra el “Formato de Registro de
Informacion Vial”.

. Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo 2014 del Manual

de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

. Resolucién Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras

Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14,
el documento denominado “Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento de
Conservacion Vial”.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Lucanas - Puquio "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Afio de Universalizacién de la Salud”
Il. ANALISIS:

1

6. De acuerdo a los términos de referencia aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 0339-

De acuerdo al articulo 45 de la Ley de Bases de la Descentralizacion, “las obras de carédcter
local de cualquiera naturaleza, compete a cada municipalidad, provincial o distrital, en sus
fases de autorizacion, ejecucién, supervision y control, e incluye la obligacién de reponer las
vias o servicios afectados”.

. De acuerdo al articulo 21 del Decreto de Urgencia N° 070-2020 se autorizé la transferencia de

partidas en el presupuesto del sector publico para el Afio Fiscal 2020, asi como la asignacién
de recursos en la fase de Formulaciéon Presupuestaria para el Afio Fiscal 2021, a favor del
Pliego Presupuestal Municipalidad Provincial de LUCANAS, por un monto total de S/ 56,
088,954.00 tal como se detalle en los Anexos N° 13 y N° 14 del referido decreto.

De acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 16 del Decreto de Urgencia N° 070-2020, se precisa
que el requerimiento materia del presente informe se encuentra relacionado con los servicios
previstos o vinculados en el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC-‘Reglamento Nacional de
Gestién de Infraestructura Vial’, por lo que el referido decreto resulta aplicable para la
contratacién del servicio de mantenimiento vial.

. Segun lo establecido en el numeral 16.4 del articulo 16 del Reglamento Nacional de Gestién

de Infraestructura Vial, aprobado por Decreto Supremo N° 034-2018-MTC y sus modificatorias,
la Municipalidad Provincial de LUCANAS es responsable de realizar las actividades de
mantenimiento o conservacion y de operacién, en forma permanente y sostenida de la red vial
de su competencia cumpliendo las normas establecidas por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; asi como, asegurar los recursos financieros necesarios para su
cumplimiento.

En ese sentido, en el marco de las medidas de rapida ejecucion e implementacién dispuestas
en el Decreto de Urgencia N° 070-2020, se plantea la intervencién del mantenimiento periddico
y rutinario en la via vecinal de los TRAMOS “EMP. AY-670 - ACHAPARA - REPARTICION
MINAS CANARIAS”; “EMP. AY-870- HATUMPAMPA-NUEVA UNION CCARAPATA”; “EMP.
R49 - ACCTAPA’ DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS - REGION
AYACUCHO, cuya competencia se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de
LUCANAS, previa verificacion de la necesidad de atencion e intervencién en dicho camino
vecinal, debiendo precisar que de acuerdo al Manual de Carreteras Mantenimiento o
Conservacién Vial se considera que dicha intervencién es primordial, con la finalidad de
recuperar los elementos que conforman la calzada, ademas de actividades necesarias para
prevenir el desarrollo de deterioros en todos los componentes de la infraestructura vial.

Camino vecinal gue demanda atencién de mantenimiento periddico y rutinario.

CAMINO VECINAL QUE DEMANDA ATENCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO

TIPO DE
DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO DESCRIPCION DE TRAMO KM SUPERFICIE
EMP. AY-670 - ACHAPARA -
AYACUCHO LUCANAS | LUCANAS REPARTICION MINAS CANARIAS 24.04 AFIRMADO

EMP. AY-670- HATUMPAMPA-NUEVA
AYACUCHO LUCANAS | LUCANAS UNION CCARAPATA 16.58 AFIRMADO

AYACUCHO LUCANAS | LUCANAS | EMP. R49 - ACCTAPA 6.42 AFIRMADO

TOTAL KM. 47.04

2020-MTC/01.02, se establecen 03 Fases para la ejecucion del servicio para la ejecucién del
mantenimiento vial, tal como se detalla:

~
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Lucanas - Puquio "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Afio de Universalizacién de la Salud”
| 1.1 Plan de Trabajo a) Formulacién del Plan de Trabajo para la
ejecucién del mantenimiento periddico y
rutinario.
FASES META ACTIVIDADES
1] 2.1 Mantenimiento Periédico a) Ejecucion del mantenimiento periédico
b) Informes Mensuales
c) Informe Final
FASES META ACTIVIDADES
1] 3.1 Mantenimiento Rutinario a) Ejecucién del mantenimiento rutinario

b) Informes Mensuales
a) Presentacion del Inventario de Condicion
Vial

3.2 Inventario de Condicién Vial

Asimismo, se ha procedido a elaborar la estructura de costos correspondiente.
7. Costo por Kilémetro.

De acuerdo al Decreto de Urgencia N° 070-2020 y términos de referencia aprobado mediante
Resolucion Ministerial N° 0339-2020-MTC/01.02, se cuenta con actividades predefinidas para
implementar la ejecucion del servicio de mantenimiento periédico y rutinario del camino.

Teniendo en cuenta las fases indicadas en el numeral 6 del presente informe y la estructura de
las actividades predefinidas en términos de referencia, permite establecer el costo por
kildbmetro el cual asciende a S/ 1,016.89, tal como se detalla:

FASES DESCRIPCION UND |CANTIDAD |PARCIAL| TOTAL
Ejecucion del mantenimiento rutinario X
FASEIN |8 MESES KM 1 1,016.89 | 1,016.89
Inventario de Condicion Vial
TOTAL 1,016.89

8. Costo del servicio de Inspector que requiere contratacién.

Teniendo en cuenta el costo por kildmetro de Inspector del servicio de mantenimiento vial en
sus tres fases de acuerdo al numeral 6 y a la necesidad de recuperar la transitabilidad del
camino vecinal de los TRAMOS “EMP. AY-670 - ACHAPARA - REPARTICION MINAS
CANARIAS”; “EMP. AY-670- HATUMPAMPA-NUEVA UNION CCARAPATA”; “EMP. R49 -
ACCTAPA” DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS - REGION AYACUCHO que
tiene una longitud de 47.04 kilbmetros, se requiere realizar la inspeccion del mantenimiento
periédico y rutinario de dicho camino a nivel de afirmado, cuyo costo total asciende a S/
53,814.00, tal como se detalla:

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO: EMP. AY-670-ACHAPARA-REPARTICION MINAS CANARIAS; EMP. AY-670-
HATUMPAMPA-NUEVA UNION-CCARAPATA; EMP R-49-ACCTAPA, LUCANAS-LUCANAS-
AYACUCHO
FASES DESCRIPCION UND | CANTIDAD | PARCIAL | TOTAL

F?EE Ejecucion del mantenimiento rutinario X 08 meses.

KM 47.04 1,016.89 |47,834.67

Inventario de Condicién Vial

TOTAL 47,834.67




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2021-MPLP/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA

N 5

©

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Lucanas - Puguio "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
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La contratacién requerida se regiré bajo el sistema a suma alzada.

9. Plazo para la Inspeccidn del servicio.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de la zona, alcances de la intervencién y de los
parémetros establecidos en términos de referencia, el plazo para la inspeccion del
mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal TRAMOS “EMP. AY-670 - ACHAPARA
- REPARTICION MINAS CANARIAS”; “EMP. AY-670- HATUMPAMPA-NUEVA UNION
CCARAPATA”; “EMP. R49 - ACCTAPA’ DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS
- REGION AYACUCHO, es de 245 dias calendario.

FASES INTERVENCIONES PLAZO (dias)
m MANTENIMIENTO RUTINARIO 240
INVENTARIO DE CONDICION VIAL 5
PLAZO PARA LA INSPECCION DEL SERVICIO (dc) 245
Ill. CONCLUSIONES

1. La Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano, Rural y Transportes de esta Municipalidad,
teniendo en cuenta las disposiciones indicadas en el Decreto de Urgencia N° 070-2020 y
la Resolucién Ministerial N° 0339-2020-MTC/01.02, ha identificado, evaluado y
determinado la necesidad de recuperar la transitabilidad a nivel de afirmado del camino
vecinal de los TRAMOS “EMP. AY-670 - ACHAPARA - REPARTICION MINAS
CANARIAS”; "EMP. AY-670- HATUMPAMPA-NUEVA UNION CCARAPATA”; “EMP. R49
- ACCTAPA” DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS - REGION
AYACUCHO en una longitud de 44.89 kilémetros, mediante la contratacién del servicio de
inspector del mantenimiento periddico y rutinario por un monto ascendente a S/ 47,834.67
bajo el sistema a suma alzada, por un plazo de 245 dias calendarios.

2. Es necesario atender dicha contratacion con el Certificado de Crédito Presupuestario y la
previsién presupuestal de acuerdo a los montos considerados en Anexo N° 13 y 14 del
Decreto de Urgencia N° 070-2020; a favor del Pliego Municipalidad Provincial de
LUCANAS.

3. Se adjunta Términos de referencia del “Servicio de Inspector del mantenimiento periédico
y rutinario del camino vecinal’.

Por lo expuesto, se da a conocer la evaluacién y necesidad de atencion, solicitando iniciar
las gestiones conducentes a la materializacion de la contratacion.

Atentamente,
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TERMINO DE REFERENCIA

SERVICIO DE INSPECTOR PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

TRAMOS “EMP. AY-670 - ACHAPARA - REPARTICION MINAS CANARIAS”; “EMP. AY-670-
HATUMPAMPA-NUEVA UNION CCARAPATA”; “EMP. R49 - ACCTAPA” DISTRITO DE
LUCANAS -PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO.
&

AYACUCHO - PERU
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ANTECEDENTES

Conforme a lo establecido en la Constitucion Politica del Pertd, las municipalidades
provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno local. Tienen autonomia politica,
econdémica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales
promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacion de los servicios publicos de su
responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para
la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Orgénica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y
distritales, dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes
para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprob6 la reanudacion de las actividades:
“Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periédicos de Vias Nacionales,
Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefialado en el numeral 1.2 del Articulo 1 del
mencionado decreto supremo, las referidas actividades se encuentran autorizadas para su
reanudacion de forma automatica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas
labores registren su “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo”
en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dicté medidas destinadas a generar empleo para
la ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a
efectos de establecer medidas necesarias, en materia econdémica y financiera, que permitan
a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales,
implementar en el marco de sus competencias, la ejecucién de acciones oportunas para la
reactivacion de la actividad econémica, fomentando el trabajo local a través del empleo de
la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periédico y rutinario
de las vias nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento
proyectado facilitan el traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir,
hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a
consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID-
19).

Asimismo, en consistencia con las estrategias de desarrollo econémico territorial de los
gobiernos locales y en armonia y complementariedad con la politica del sector para el
desarrollo del transporte, es primordial la intervencién en vias vecinales a nivel de
mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integracion a través del
transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte terrestre en
general.

NORMAS APLICABLES

El Servicio de mantenimiento rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la
version vigente de la siguiente normativa:

1. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas
modificatorias.

2. Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacion econémica y atencién de la
poblacién a través de la inversion publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.

3. Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades:
“Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periédicos de Vias
Nacionales, Departamentales y Locales”
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4. Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-
197

5. Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector Transportes y
Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario Sectorial para la
ejecucion de los trabajos de conservacion vial en prevencion del COVID-19.

6. Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de
especificaciones técnicas generales para construccién EG-2013.

7. Resolucién Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

8. Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

9. Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccidén Suelos y Pavimentos.

10. Resolucién Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacién Vial, aprobado por Resolucion Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado “Parte IV del Manual de Carreteras de
Mantenimiento de Conservacioén Vial”.

19
Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

12. Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de
uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendrd en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la
normatividad indicada.

\, 3. UBICACION
@ | El camino vecinal donde se prevé efectuar el servicio se encuentra en el:

Departamento . Ayacucho

Provincia : Lucanas

Distrito : Lucanas

Localidades . Achapara - Reparticion Minas Canarias-
Hatumpampa-Nueva Unién Ccarapata

Zona ;188

Regién natural . Sierra

Altitud promedio : 3282 m.s.n.m

Longitud : Emp. AY-670 - Achapara - Reparticion Minas
Canarias (24.04 Km)
Emp. AY-670- Hatumpampa-Nueva Unién
Ccarapata (16.58 Km)
Emp. R49 - Acctapa (6.42 Km)

Codigode Ruta : Emp. AY-670 - Achapara - Reparticion Minas
Canarias (R-64)
Emp. AY-670- Hatumpampa-Nueva Unién
Ccarapata (R-49)

. Emp. R49 - Acctapa (R-50)

Inicio . Emp. AY-670 - Achapara - Reparticion Minas : Emp. AY-670

Canarias
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inspeccion de la ejecucién de los mantenimientos rutinarios de cada camino vecinal a
intervenir.

El servicio de Inspector para el mantenimiento rutinario e inventario de condicién vial, del
camino vecinal seré responsable en supervisar cada actividad realizada durante la ejecucién
del servicio de mantenimiento rutinario, el cual debera hacer cumplir al contratista con los
criterios de control y calidad para la aceptacion de los trabajos; que se ejecutaran de acuerdo
a la normatividad técnica que corresponda.

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccion, que NO CUMPLAN con los
controles de calidad establecidos; seran corregidos o reemplazados por el contratista a su
cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instrucciones y aprobacion de la inspeccion.

El presente servicio consta de las siguientes actividades que deben estar detalladas en el
Plan de Trabajo del Inspector, para la inspeccion y el desarrollo correcto de la ejecucion del
mantenimiento rutinario e inventario vial.

FASE META ACTIVIDADES
1] 3.1 Supervisién control, monitoreoy  a) Supervisar la ejecucion fisica y financiera del
seguimiento  Mantenimiento mantenimiento  Rutinario, debiendo dar

Rutinario conformidad a las valorizaciones mensuales
del contratista.
b) Emitir Informes mensuales como
3.2 Inventario de Condicién Vial Inspector, (debera hacer uso de los formatos

directiva N° 01 -2020-MPLP/GM) dando
conclusiones, recomendaciones, correcciones
e informando dificultades en el proceso de
ejecucion

c) Revision y conformidad de la liquidacién de
fisica financiera del contratista respecto a esta
etapa.

a) Revision, evaluaciéon y conformidad del
Inventario de Condicién Vial.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del INSPECTOR en
PAGOS MENSUALES para la Fase lil (con excepcion del pago por el Inventario de
Condicién Vial, que sera en pago unico).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Inspector, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Conformidad del drea usuaria, previa presentacion del informe mensual o quincenal
dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la entidad, sito en las
instalaciones de la Municipalidad Provincial de Lucanas.

- Informe por triplicado y digital
- Comprobante de pago reconocidos por sunat

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del érea
usuaria:

DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL
PRESTACION AREA USUARIA PAGOS PARCIALES
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FASE IlI:

Revision

evaluacion y
Conformidad de los
- Informes Mensuales del | informes mensuales del
servicio de mantenimiento | Mantenimiento Rutinario.

Se paga mensualmente por
mantenimiento rutinario. La suma de
dichos pagos representa el 95% del
monto del Contrato de inspeccién del
mantenimiento rutinario.

rutinario.
Inventario de condicién vial e
Informe Final del servicio

Revision,

Vial.

evaluacion y
conformidad del 5% del Monto del

Inventario de Condicién

inspeccién del
rutinario.

Contrato de
mantenimiento

TOTAL

100% del monto del Contrato

8. CONFORMIDAD FINAL DEL SERVICIO

La conformidad del servicio sera otorgada por el area usuaria de la Entidad.

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion sera de doscientos cuarenta y cinco (245) dias calendarios. Siendo:

Fase 3:
El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 240 dias calendario.

El plazo de la revision y aprobacion del inventario de condicion vial y liquidacion del servicio
sera de 05 dias calendario.
El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase Il se realizara de la siguiente

manera:
FASES INTERVENCIONES PLAZO (dias)
I INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 240
1 INSPECCION Y REVISION DE LA ELABORACION DEL 05
INVENTARIO VIAL
PLAZO TOTAL (dias ios) 245
- La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase Il
- La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el
acta de terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.
10. PENALIDADES

especifica de las bases.

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 162 del Reglamento y lo indicado en la seccion

Aplicacién de Penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

El INSPECTOR debe absolver las consultas
hechas por el Contratista de la ejecucién en
el cuaderno de ocurrencias, en el plazo
Maximo sefialado por el Reglamento.

Si la consulta fuese absuelta después del
Plazo de ejecucién del servicio, esta serd
unica responsabilidad del INSPECTOR
penalizéndose el 5/1000 del monto del

contrato por cada dia de atraso.

Segtin Informe
del Area Usuaria

El INSPECTOR debe informar sobre la
culminacion de las fases del servicio,
precisando la fecha de culminacién real.

De no estar conforme a lo informado, se
penalizard con el 10/1000 del monto
contratado

Segtin Informe del
Area Usuaria

El Informe Mensual, serd presentado
dentro de los tres (03) dias calendarios a
partir del quinto dia calendario del mes
siguiente de la valorizacién.

De no presentarse dentro de la fecha
indicada se penalizard con el 10/1000
por el monto de contrato, por cada dia
de atraso.

Segtn Informe
del Area Usuaria
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Informe de Avance del Servicio: Mensual
(Valorizacién) del INSPECTOR, deberd
presentarse de acuerdo al contenido
indicado en el anexo 4, de los TDR aprobado
por Resolucién Ministerial N° 339-2020-
MTC, debidamente revisado.

Por cada devolucién, por presentacién
incompleta y/o errores técnicos en el
informe mensual, se penalizard con el
0.25 de la UIT.

Segtin Informe
del Area Usuaria

Una vez verificado el cumplimiento del
mantenimiento rutinario, el INSPECTOR
tendrd un plazo méximo de 2 dias
calendario para emitir su opinién favorable
e informar a la Entidad.

De presentarse fuera de la fecha
establecida no se aceptard dicho
informe, descontdndole el pago del
10/1000 sefialado en el Contrato.

Segun Informe del
Area Usuaria

* Segun lo previsto en el articulo 162 del Reglamento.

11. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién sera a SUMA ALZADA.

12. PERFIL DEL SERVICIO

12.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR
Persona natural de profesion ingeniero civil colegiado y habilitado para ejercer el

servicio de Inspector para el mantenimiento rutinario del camino vecinal TRAMOS
“EMP. AY-670 - ACHAPARA - REPARTICION MINAS CANARIAS”; “EMP.
AY-670- HATUMPAMPA-NUEVA UNION CCARAPATA”; “EMP. R49 -
ACCTAPA” DISTRITO DE LUCANAS -PROVINCIA DE LUCANAS-REGION
AYACUCHO, quien realizara de modo permanente y directo el servicio; segun
D.U.070-2020 reactivacion econémica en materia de inversion publica y gasto
corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el Covid-19.

El INSPECTOR debera cumplir con el siguiente perfil profesional:

CANT.

CARGO PROFESION

COEF. DE
PARTICIPACION

REQUERIMIENTO MiNIMO PERSONAL

Inspector

delobra colegiado y

habilitado.

Ingeniero  Civil 0.50

Experiencia General

Experiencia Especifica

obras viales.

24 meses de experiencia como Inspector y/o Supervisor y/o
Supervisor de Campo y/o Inspector de Campo y/o jefe de
mantenimiento de caminos vecinales en general.

12 meses Obras similares como Inspector y/o Supervisor y/o
Supervisor de Campo y/o Inspector de Campo y/o como jefe
de mantenimiento periédicos y/o rutinarios o similares en

Experiencia profesional es desde la colegiatura (afios de colegiatura)

Experiencia laboral es en obras similares (como residente o supervisor)

Acreditacién del Personal:

- El Titulo Profesional de ingeniero civil la entidad verificara en el portal del colegio
de ingenieros la habilidad correspondiente.

- Debera estar acreditado como consultor de obras (RNP)

- La experiencia del Profesional requerido se acreditaré con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Equipamiento minimo del INSPECTOR para ejercer la funcién y cargo:
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Equipamiento minimo del INSPECTOR para ejercer la funcién y cargo:

01 Impresora

01 Laptop

01 camioneta doble cabina 4x4 (Con una Antigliedad de 10 arios)
Equipo topogréfico incluido accesorios, GPS con disponibilidad y
certificacion de calibracion actualizada, debiendo ser presentado en
original o copia legalizada.

Acreditacion del Equipamiento:

El postor adjudicado para la suscripcion del contrato deberé presentar la
documentacion que acredite el equipamiento minimo con:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento requerido.

13. Funciones y responsabilidades del inspector
El INSPECTOR deberé de realizar la supervisién y control del TRAMOS “EMP. AY-670 - ACHAPARA -
REPARTICION MINAS CANARIAS”; “EMP. AY-670- HATUMPAMPA-NUEVA UNION CCARAPATA”;
“EMP. R49 - ACCTAPA” DISTRITO DE LUCANAS -PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO, el
cual sus funciones seran:

13.1 Es responsabilidad del INSPECTOR realizar su prestacién con los requerimientos

minimos ofertados y velar para que el contratista ejecute su prestacion con el plantel

profesional ofertado.

13.2 El INSPECTOR ser4 responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que

los servicios ejecutados por el contratista se ejecuten con éptima calidad.

13.3 Es responsabilidad del INSPECTOR, velar que el contratista ejecute el servicio de

mantenimiento rutinario en estricto cumplimiento al plan de trabajo aprobado por la

Entidad, al contrato vigente, a las bases del proceso de seleccion con que salié ganador de
; la buena pro y a los términos de referencia que son parte integrante de su contrato; en el

(9 | plazo establecido conforme al cronograma de avance del servicio.

' 13.4 Es responsabilidad del INSPECTOR, verificar que el contratista cuente con todos los
implementos, equipos y personal (EPPS COVID-19) necesario para realizar el cumplimiento
del servicio.

13.5 Es responsabilidad del INSPECTOR verificar que el contratista emplee materiales
normalizados de conformidad con los reglamentos técnicos, normas técnicas, metrologicas
y/o sanitarias nacionales vigentes.

13.6 Realizar los controles de calidad, de ser necesario por parte del inspector.

13.7 Durante la ejecucién del servicio EL INSPECTOR debera encontrarse de forma
permanentey directa en la Municipalidad Provincial de Nasca, lugar desde donde efectuara
labores de supervisién del mantenimiento rutinario, de acuerdo a su programacion.

13.8 Participar en la supervisién de canteras, calidad del agua, calidad de materiales,
suscribir el cuaderno de ocurrencias en todos sus folios, haciendo notar sus observaciones
y absolviendo en el mas breve plazo las consultas que plantee el contratista de la ejecucion
del servicio.
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13.9 Iniciado el servicio deberd velar que éste se ejecute cumpliendo con el plazo previsto,
el costo contratado y la calidad especificada, de acuerdo a los documentos normativos
contemplados en la base legal.

13.10 El cuaderno de ocurrencias, debe estar legalizado, foliado y firmando en todas sus
paginas, por el INSPECTOR conjuntamente con el Residente del servicio designado por el
Contratista, debiéndose anotar los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién del
servicio.

13.11 Absolver las consultas hechas por el Contratista en el cuaderno de ocurrencias, en el
plazo méximo sefialado por el Reglamento; si la consulta fuese absuelta después del plazo
y afectara el plazo de ejecucién del servicio, esta sera responsabilidad del INSPECTOR,
penalizandole el 5/1000 del monto de su contrato por cada dia de atraso.

13.12 Exigir al Contratista el retiro inmediato de cualquier subcontratista que no esté
autorizado o trabajador con evidente incapacidad, incorreccion, desorden o cualquier otra
falta que afecte directamente a la correcta ejecucion del servicio.

13.13 Ordenar el retiro inmediato de los materiales que no cumpla con la normativa
vigente.

13.14 Participar en las pruebas de control de calidad de materiales y ensayos de laboratorio
requeridos en los procesos de ejecucién del servicio, dentro de lo establecido en el Plan de
Trabajo.

13.15 Ejecutar el control fisico, econémico y financiero del servicio, efectuando detallada y
oportunamente la medicidn y valorizacién del servicio ejecutado.

13.16 Es responsabilidad del INSPECTOR ejercer un control permanente sobre la vigencia
de las cartas fianzas y pdlizas de seguro del contratista, comunicando al drea usuaria los
vencimientos con un mes de anticipacion.

13.17 Debera velar el cumplimiento por parte de la contratista de los Lineamientos para la
Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
COVID-19 (Resolucién 448-2020-MINSA y sus modificatorias) y la normativa de protocolos
sanitarios sectoriales.

. SOBRE LOS “INFORMES MENSUALES Y FINALES”

- Los informes mensuales se refieren a aquellos que se presentan como sustento de
avance de cada fase, en el que estard plasmada y elaborado de acuerdo a los
lineamientos de los términos del articulo N° 29 del D.U 070-2020, la siguiente
informacién, cuyo contenido es el siguiente:

a) ANEXO N° 04 - INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

RUTINARIO — FASE Il

1. Informacién Contractual.

1.1. Nombre del servicio:

1.2. N° de Contrato:

1.3. Entidad Contratante:

1.4 Contratista

1.5 Inspector:

1.6 Plazo de ejecucion

1. 7 Monto de Contrato

1.8 Presupuesto de Mantenimiento Rutinario
2. Reportes de trabajo.

2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.

2.2. Acta de Constatacién de trabajo.

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
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2.3. Cargas de Trabajo y Resumen.
3. Programacion de Trabajo Mensual

3.1. Programacion Real Ejecutado.

3.2. Programacion del Mes.

3.3. Programacion del Siguiente Mes.
4. Recursos utilizados.

4.1. Recursos Humanos.

4.2. Herramientas y materiales.

5. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.

6. Panel Fotografico.
7. Copias del Cuaderno de Mantenimiento.

8. Puntos Criticos.

9. Anexos.
9.1. Factura.
9.2. Relacion de personal; rotativo, socios o trabajador.
9.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.
9.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.
9.5. Copia de acta de entrega de terreno.

9.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

9.7. Copia de seguros del personal y vehiculos utilizado para transporte de personal
y herramientas.

9.8. Declaracién Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades de

La zona.

b) ANEXO N° 05 — INVENTARIO DE CONDICION VIAL

o DATOS GENERALES

e 1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL

e INSTRUCCION FICHA N° 1

e 1-B FICHA DEL ITINERARIO DEL CAMINO VECINAL

e 1-F FICHA DE UBICACION Y PANEL FOTOGRAFICO

e 1-G FICHA PANEL FOTOGRAFICO DEL CAMINO VECINAL

e 1-C FICHA TECNICA DE PUENTES

e 1-D FICHA TECNICA DE DANOS EN CAMINO VECINAL

e 1-E FICHA TECNICA DE CALIFICACION PARA CADA TIPO DE DETERIORO

15. CUADERNO DE OCURRENCIAS

- El Inspector debe registrar las observaciones que puede haber durante el Avance
de los trabajos a realizar.

- El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias
desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al Contratista y la tercera al
Inspector.

El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecucion del
servicio, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

- En el Cuaderno de ocurrencias se anotaran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion del servicio, firmando al pie de cada anotacion el Inspector y/o
el residente, segun sea el que efectud la anotacion. Las solicitudes que se realicen
a través del cuademno de ocurrencias, seran comunicadas a la Entidad por el
inspector.
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- El cuaderno de ocurrencias sera cerrado por el inspector, cuando el servicio haya
sido recibido definitivamente por la Entidad.

16. SEGUROS

17.

El contratista para la prestacién del servicio debe contar con el seguro SCTR y SOAT.

CLAUSULAS ANTICORRUPCION

a)

b)

c)

La declaracién y garantia del contratista de no haber, directa o indirectamente, o
tratdndose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos
de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

La obligacién del contratista de conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los organos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.

El compromiso del contratista de: i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas cldusulas, durante la ejecucion
contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver automaticamente y de
pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicaciéon
informando que se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles,
penales y administrativas a que hubiera lugar.

. ORDEN DE PRELACION

Solo en lo no previsto en los presentes Términos de Referencia sera de aplicacion supletoria
lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 070-2020, la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION
{ PRECIO

Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar cien

puntos a la oferta de precio mas bajo y
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. otorgar a las demas ofertas puntajes
Acreditacion: inversamente proporcionales a sus
T respectivos precios, segun la siguiente
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la | formula:
oferta.
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39

A PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

Pi = OmxPMP
Oi

i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio
100 puntos

19. Estructura del Servicio

Para ejercer el servicio de Inspector para el mantenimiento rutinario del camino vecinal TRAMOS
“EMP. AY-670 - ACHAPARA - REPARTICION MINAS CANARIAS”; “EMP. AY-670-
HATUMPAMPA-NUEVA UNION CCARAPATA”; “EMP. R49 - ACCTAPA” DISTRITO DE
LUCANAS -PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO, se tendra la siguiente

estructura:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO (M )
PERSONAL PROFESIONAL

1 Inspector de servicio 1.00 9.00
MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO
Movilidad para el Inspector 1.00 9.00

2 Alimentacién y estadia del Inspector 1.00 9.00
Utiles de oficina, fotocopias y reproducciones 1.00 9.00
OTROS
Seguro contra todo riesgo (SCTR) 1.00 | Glb.

3 EPP - COVID 19 (Mascarilla comunitaria) 120 Und.
EPP - COVID 19 (Protector facial) 1.00 Und.
Insumos - COVID 19 (Alcohol en gel de 380 ml) 5.00 Und.
Insumos - COVID 19 (jabdn liquido de 380 ml) 5.00 Und.

20. PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID 19

N 20.1 Ambito de aplicacion.
3 - El protocolo rige para el Inspector que laborara durante el periodo de 01 afio en

@ ! labores de supervision del mantenimiento rutinario de la via vecinal, materia del
presente Termino de referencia.

e 20.2 Evaluacion e identificacion de trabajadores.
- Elresponsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores de la Entidad evaluara

a todo el personal antes de ingresar a laborar, utilizando una ficha de
sintomatologia. El trabajador no podra realizar labores si se verifica alguno de
estos supuestos:

- Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de
temperatura debera realizarse con termémetro digital sin contacto.

- Si el trabajador tiene signos y sintomas referidos a los casos leves, moderados
y severos.
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- Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre
persistente por mas de 2 dias, tos, dolor de garganta, congestién nasal,
sensacion de falta de aire o dificultad para respirar, desorientacion o confusion,
dolor de pecho, coloracién azul en los labios.

- Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19.

- Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con
COVID-19 y que no haya cumplido la cuarentena de 14 dias.

Unicamente los trabajadores con signos de alarma serén derivados al establecimiento de

salud para su evaluacion. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad
y salud registrara la informacion de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA.

20.3 Medidas durante la ejecucion de labores.
Distanciamiento fisico:
- Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra

persona.

- Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o fisico, asi como compartir
utensilios con otras personas.

- Sedeberan evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software
para videoconferencias, telefonia u otro medio disponible. Las charlas de
sensibilizacién seran con un méaximo de 10 personas, al aire libre y siempre que
se garantice el distanciamiento de 1 metro.

Higiene personal y control de infecciones:
- Lavado de manos con agua y jabén. En ausencia de agua y jabon, se debe usar

desinfectantes para manos a base de alcohol gel con un minimo del 70% de
alcohol, que debe estar disponible.
- Limpieza y desinfeccién por lo menos 2 veces por dia con productos € insumos
recomendados por el MINSA.
i - Segregacién de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para
desechos que hayan tenido contacto con secreciones.

Oficinas:
i - Los méduios de escritorios de cada oficina deberan tener una distancia no menor

a 1 metro entre ellos.

- Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con
solucién de hipoclorito de sodio y lavarse las manos con agua y jabén o alcohol
en gel con un minimo de 70% de alcohol.

- Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibicién de compartir objetos.

Unidad de transporte de trabajadores:
Los vehiculos para el traslado de los trabajadores y de refrigerios deben estar desinfectados

antes de la jornada de trabajo y al final de los traslados.
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4) ITEM 4
(7
+5
REQUERIMIENTO N’ 082-2021-MPLP-GODURT
SOLICITUD DE ADQUISICIONES DE BIENES, SER VI MUNEIRADAD PROVINGIAL
UCANAS
e 5 OF (OGISTICA, PAW!M%%;%SHS(%RWC;OS
SENOR :Econ. RUDY JESUS VILCA CALCINA RECEPCION
Jefe (e) de la Unidad de Logistica de lajMPLP; MAY 2021
DEPENDENCIA SOLICITANTE :ING. RENE DEMETRIO RAMIREZ CORONA| ), Us ¥ /
Gerente de Obras, Desarrollo Urbano, R 59,/ }xlem.'oofu N Fo||o~;.§.....
Transporte de la MPLP. Hofaz. Resp: !/
JUSTIFICACION DEL PEDIDO : SE REQUIERE EL SERVICIO PARA LA INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINAO
DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: EMP. PE-30 A - BUENA VISTA - TAMBO QUEMADO
(LONG. 18.66 KM) Y EMP. IC-798 - UCHUYMARCA - URANMARCA (LONG. 29.52 KM)
DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO.
FECHA : Puquio, 03 de mayo del 2021
META : 0153 “MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: Emp. PE-30 A - Buena Vista -

Tambo Quemado.; LUCANAS — AYACUCHO”.
: 0154 “MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: Emp. IC-798 - Uchuymarca —
Uranmarca;LUCANAS — AYACUCHO”.

Mediante el presente documento, solicitamos a ustedes la atencién de lo siguiente:
CONTRATACION DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS
N2 (CANT. [UNIDAD DE| DESCRIPCION OBSERV.
MEDIDA
g1 |1 Servicio SERVICIO PARA LA INSPECCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: EMP. PE-30 A - BUENA
VISTA - TAMBO QUEMADO (LONG. 18.66 KM) Y EMP. IC-798 -
UCHUYMARCA - URANMARCA (LONG. 29.52 KM) DISTRITO DE LEONCIO
PRADO, PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO.
Adjunto TDR.

D FROVip b
MUNIGIPALIDAD iaT:

i

ING. REN

“awms seaas .'...-66
£ DEMETRIO RAMIR! CORONA
CiP. 1186
F?ID"‘MOBHASD{.SAW omnmmlt .
esponsable de Unidad Organica
Solicitante

X eamiens,
- 4
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL L
Lucanas - Puguio "Decenio de la Igualdad de oportunidad j INCIA
SEo0 €8 ‘Ao de Universalizacion de a Salud | (i W"'%’é&%«%&"w’@.‘o
GERENCIA MURIGIPAL

INFORME N° 191-2021-MPLP-JORT/GODURT - RECFPCION

A - Abog. CESAR B. BARRIENTOS TITO 0 3 mn 2021
Gerente Municipal : .

p ' N:b& B3 ert \2

C. ATENCION : Econ. RUDY JESUS VILCA CALCINA e . i
Jefe de la Unidad de Logistica, Patrimonio y Servici

DE : ING. JESUS O. REYES TIPISMANA
Gerente de Obras, Desarrollo Urbano, Rural y Transporte de la
MPLP.

ASUNTO s Solicito la contratacion del servicio de INSPECTOR del mantenimiento
rutinario del camino vecinal del TRAMOS: EMP. PE-30 A - BUENA VISTA -
TAMBO QUEMADO (LONG. 18.66 KM) Y EMP. IC-798 - UCHUYMARCA -
URANMARCA (LONG. 29.52 KM) DISTRITO DE LEONCIO PRADO,
PROVINCIA LUCANAS-REGION AYACUCHO.

REFERENCIA : a) Decreto de Urgencia N° 070-2020
b) Resolucién Ministerial N° 339-2020-MTC/01.02

FECHA : 15 de marzo del 2021

Me dirijo a usted, en atencion al articulo 23 del Decreto de Urgencia N° 070-2020 que autoriza las
contrataciones de servicios para la ejecucion de las actividades de mantenimiento de la Red Vial
Vecinal siguiendo el procedimiento previsto en el Anexo 16 “Procedimiento Especial de Seleccién
para la Contratacion de Bienes y Servicios para el Mantenimiento Periddico y Rutinario”.

Al respecto, se informa:
. BASE LEGAL
1. Ley de Bases de la Descentralizacion.

2. Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacion econdémica y atencién de la poblacion a
través del empleo de mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento
periédico y rutinario de las vias vecinales, ante la emergencia sanitaria producida por el
COVID-19.

3. Reglamento Nacional de Gestién de la Infraestructura Vial, aprobado con Decreto Supremo
N.° 034-2008-MTC y sus modificatorias

4. Resolucion Ministerial N° 339-2020-MTC/01.02, que aprueba el “Formato de términos de
referencia” y sus respectivos Anexos; entre los que se encuentra el “Formato de Registro de
Informacion Vial”.

5. Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo 2014 del Manual
de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

6. Resolucion Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14,
el documento denominado “Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento de
Conservacion Vial”.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Lucanas - Puquio "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Afio de Universalizacion de la Salud”
IIl. ANALISIS:

1. De acuerdo al articulo 45 de la Ley de Bases de la Descentralizacion, “las obras de carécter
local de cualquiera naturaleza, compete a cada municipalidad, provincial o distrital, en sus
fases de autorizacién, ejecucion, supervision y control, e incluye la obligacion de reponer las
vias o servicios afectados”.

2. De acuerdo al articulo 21 del Decreto de Urgencia N° 070-2020 se autorizé la transferencia de
partidas en el presupuesto del sector publico para el Afio Fiscal 2020, asi como la asignacién
de recursos en la fase de Formulaciéon Presupuestaria para el Afio Fiscal 2021, a favor del
Pliego Presupuestal Municipalidad Provincial de LUCANAS, por un monto total de S/ 56,
088,954.00 tal como se detalle en los Anexos N° 13 y N° 14 del referido decreto.

3. De acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 16 del Decreto de Urgencia N° 070-2020, se precisa
que el requerimiento materia del presente informe se encuentra relacionado con los servicios
previstos o vinculados en el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC-‘Reglamento Nacional de
Gestion de Infraestructura Vial’, por lo que el referido decreto resulta aplicable para la
contratacion del servicio de mantenimiento vial.

4. Segun lo establecido en el numeral 16.4 del articulo 16 del Reglamento Nacional de Gestién
de Infraestructura Vial, aprobado por Decreto Supremo N° 034-2018-MTC y sus modificatorias,
la Municipalidad Provincial de LUCANAS es responsable de realizar las actividades de
mantenimiento o conservacion y de operacion, en forma permanente y sostenida de la red vial
de su competencia cumpliendo las normas establecidas por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; asi como, asegurar los recursos financieros necesarios para su
cumplimiento.

/5. En ese sentido, en el marco de las medidas de rapida ejecucién e implementacion dispuestas
en el Decreto de Urgencia N° 070-2020, se plantea la intervencién del mantenimiento periddico
y rutinario en la via vecinal del TRAMOS: EMP. PE-30 A - BUENA VISTA - TAMBO
QUEMADO (LONG. 18.66 KM) Y EMP. IC-798 - UCHUYMARCA - URANMARCA (LONG.
29.52 KM) DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA LUCANAS-REGION AYACUCHO
.cuya competencia se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de LUCANAS, previa
verificacién de la necesidad de atencion e intervencién en dicho camino vecinal; debiendo
precisar que de acuerdo al Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial se
considera que dicha intervencién es primordial, con la finalidad de recuperar los elementos que
conforman la calzada, ademas de actividades necesarias para prevenir el desarrollo de
deterioros en todos los componentes de la infraestructura vial.

Camino vecinal que demanda atencién de mantenimiento periédico y rutinario.

CAMINO VECINAL QUE DEMANDA ATENCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO DESCRIPCION DE TRAMO |
AYACUCHO | Lucanas | LEONCIO | EMP. PR A B e > "~ | 1866 | AFIRMADO
AYACUCHO | LUCANAs | LEONCIO | EMP. O e oA~ | oakp | AFIENIADO
TOTAL KM. 48.18

6. De acuerdo a los términos de referencia aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 0339-
2020-MTC/01.02, se establecen 03 Fases para la ejecucion del servicio para la ejecucion del
mantenimiento vial, tal como se detalla:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

i

Lucanas - Puquio "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Afio de Universalizacién de la Salud”
FASES METAS ACTIVIDADES
| 1.1 Plan de Trabajo a) Formulacién del Plan de Trabajo para la
ejecucion del mantenimiento periédico y
rutinario.
FASES META ACTIVIDADES
] 2.1 Mantenimiento Periédico a) Ejecucion del mantenimiento periédico
b) Informes Mensuales
c) Informe Final
FASES META ACTIVIDADES
1 3.1 Mantenimiento Rutinario a) Ejecucion del mantenimiento rutinario

b) Informes Mensuales
a) Presentacion del Inventario de Condicién

3.2 Inventario de Condicién Vial
Vial

Asimismo, se ha procedido a elaborar la estructura de costos correspondiente.

. Costo por Kilémetro.

De acuerdo al Decreto de Urgencia N° 070-2020 y términos de referencia aprobado mediante
Resolucion Ministerial N° 0339-2020-MTC/01.02, se cuenta con actividades predefinidas para
implementar la ejecucion del servicio de mantenimiento periédico y rutinario del camino.

Teniendo en cuenta las fases indicadas en el numeral 6 del presente informe y la estructura de
las actividades predefinidas en términos de referencia, permite establecer el costo por
kilémetro el cual asciende a S/ 1,311.00, tal como se detalla:

FASES DESCRIPCION UND | CANTIDAD [PARCIAL | TOTAL
Ejecucion del mantenimiento rutinario X
FASETH 09 MESES KM 1 1,311.00 1,311.00
Inventario de Condicién Vial

TOTAL 1,311.00

8. Costo del servicio que requiere contratacién.

Teniendo en cuenta el costo por kildémetro para la Inspeccién del servicio de mantenimiento
vial en sus tres fases de acuerdo al numeral 6 y a la necesidad de recuperar la transitabilidad
del camino vecinal del TRAMOS: EMP. PE-30 A - BUENA VISTA - TAMBO QUEMADO
(LONG. 18.66 KM) Y EMP. IC-798 - UCHUYMARCA - URANMARCA (LONG. 29.52 KM)
DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA LUCANAS-REGION AYACUCHO. Que tiene
una longitud de 48.18.00 kilémetros, se requiere realizar la Inspeccion del mantenimiento
periddico y rutinario de dicho camino a nivel de afirmado, cuyo costo total asciende a

S/ 63,163.98, tal como se detalla:

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO: EMP. PE-30A-BUENA VISTA-TAMBO QUEMADO (LONGITUD = 18.660 KM) Y EMP. IC-
798-UCHUYMARCA-URANMARCA (LONGITUD = 29.52 KM), LEONCIO PRADO-LUCANAS-

AYACUCHO
FASES DESCRIPCION UND | CANTIDAD | PARCIAL | TOTAL
FASE | Ejecucion del mantenimiento rutinario X 09
1T meses. KM 48.18 1,311.00 |63,163.98
Inventario de Condicion Vial
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Lucanas - Puquio "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Afio de Universalizacién de la Salud”

[ TOTAL | 63,163.98

La contratacion requerida se regiré bajo el sistema a suma alzada.

9. Plazo para la Inspeccién del servicio.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de la zona, alcances de la intervencion y de los
parametros establecidos en términos de referencia, el plazo para la Inspecciéon del
mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal TRAMOS: EMP. PE-30 A - BUENA
VISTA - TAMBO QUEMADO (LONG. 1866 KM) Y EMP. IC-798 - UCHUYMARCA -
URANMARCA (LONG. 29.52 KM) DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA LUCANAS-
REGION AYACUCHO, es de 275 dias calendario.

FASES INTERVENCIONES PLAZO (dias)
= MANTENIMIENTO RUTINARIO 270
INVENTARIO DE CONDICION VIAL 5
PLAZO PARA LA INSPECCION DEL SERVICIO (dc) 275
1il. CONCLUSIONES

1. La Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano, Rural y Transportes de esta Municipalidad,
teniendo en cuenta las disposiciones indicadas en el Decreto de Urgencia N° 070-2020 y
la Resolucion Ministerial N° 0339-2020-MTC/01.02, ha identificado, evaluado vy
determinado la necesidad de recuperar la transitabilidad a nivel de afirmado del camino
vecinal del TRAMOS: EMP. PE-30 A - BUENA VISTA - TAMBO QUEMADO (LONG.
18.66 KM) Y EMP. IC-798 - UCHUYMARCA - URANMARCA (LONG. 29.52 KM)
DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA LUCANAS-REGION AYACUCHO. En una
longitud de 48.18 kilbmetros, mediante la contratacién del servicio para la Inspeccion del
mantenimiento periédico y rutinario por un monto ascendente a $/.63,163.98bajo el
sistema a suma alzada, por un plazo de 275 dias calendarios.

2. Es necesario atender dicha contratacion con el Certificado de Crédito Presupuestario y la
prevision presupuestal de acuerdo a los montos considerados en Anexo N° 13 y 14 del
Decreto de Urgencia N° 070-2020; a favor del Pliego Municipalidad Provincial de
LUCANAS.

3. Se adjunta Términos de referencia del “Servicio para la Inspeccién del mantenimiento
periédico y rutinario del camino vecinal’.

Por lo expuesto, se da a conocer la evaluacién y necesidad de atencion, solicitando iniciar
las gestiones conducentes a la materializacion de la contratacion.
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La ejecucién de las actividades verificadas por la inspeccién, que NO CUMPLAN con los
controles de calidad establecidos; seran corregidos o reemplazados por el contratista a su
cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instrucciones y aprobacién de la inspeccion.

El presente servicio consta de las siguientes actividades que deben estar detalladas en el
Plan de Trabajo del Inspector, para la inspeccion y el desarrollo correcto de la ejecucién del
mantenimiento rutinario e inventario vial.

FASE META ACTIVIDADES
n 3.1 Supervisién control, monitoreoy  a) Supervisar la ejecucion fisica y financiera del
seguimiento  Mantenimiento mantenimiento Rutinario, debiendo dar

Rutinario conformidad a las valorizaciones mensuales
del contratista.
b) Emitir Informes mensuales como
3.2 Inventario de Condicion Vial Inspector, (debera hacer uso de los formatos

directiva N° 01 -2020-MPLP/GM) dando
conclusiones, recomendaciones, correcciones
e informando dificultades en el proceso de
ejecucion

c) Revision y conformidad de la liquidacion de
fisica financiera del contratista respecto a esta
etapa.

a) Revision, evaluacién y conformidad del
Inventario de Condicion Vial.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del INSPECTOR en
PAGOS MENSUALES para la Fase lll (con excepcion del pago por el Inventario de
Condicién Vial, que sera en pago Gnico).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Inspector, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Conformidad del drea usuaria, previa presentacion del informe mensual o quincenal
dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la entidad, sito en las
instalaciones de la Municipalidad Provincial de Lucanas.

- Informe por triplicado y digital
- Comprobante de pago reconocidos por sunat

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del érea
usuaria:

DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL
PRESTACION AREA USUARIA BAGOS PARCIALES
Revisiéon evaluacién y Be. Joge  tieGsnenis gor

mantenimiento rutinario. La suma de
dichos pagos representa el 95% del
monto del Contrato de inspeccién del
mantenimiento rutinario.

FASE IlI: Conformidad de los
- Informes Mensuales del | informes mensuales del
servicio de mantenimiento | Mantenimiento Rutinario.

nulinacio. Revision, evaluacion
- Inventario de condicién vial e conformi;:la o deyl 5% del Monto del Contrato de
Informe Final del servicio 4 s inspeccion del mantenimiento
Inventario de Condicién A
Vial. rutinario.

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
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[ TOTAL | 100% del monto del Contrato

8. CONFORMIDAD FINAL DEL SERVICIO
La conformidad del servicio seré otorgada por el érea usuaria de la Entidad.

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucion seré de quinientos cinco (275) dias calendarios. Siendo:

Fase 3:

El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario sera de 270 dias calendario.

El plazo de la revision y aprobacion del inventario de condicion vial y liquidacién del servicio
serd de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase Il se realizara de la siguiente

manera:
FASES INTERVENCIONES PLAZO (dias)
I INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 270
Il INSPECCION Y REVISION DE LA ELABORACION DEL 05
INVENTARIO VIAL
PLAZO TOTAL (dias calendarios) 275

- La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase 1.

- La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el
acta de terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

’

10. PENALIDADES

‘ Il La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 162 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

N° Aplicacién de Penalidad Forma de calculo Procedimiento

El INSPECTOR debe absolver las consultas Sila consu'Ita fu.e’seabsuelt-a .despues de’l "
1 Plazo de ejecucion del servicio, esta sera Segtn Informe

hechas por el Contratista de la ejecuciénen | |t " cabilidad del INSPECTOR | del Area Usuaria

u. no d urrencias, en el plazo =3
:lllél):(i:\iesre;ala:o‘)Zr eTRe R P penalizdndose el 5/1000 del monto del
P € ) contrato por cada dia de atraso.

El INSPECTOR debe informar sobre la De no estar conforme a lo informado, se 5
SR o2 SEvE Segtn Informe del
2 culminacion de las fases del servicio, penalizara con el 10/1000 del monto . .
i AR Area Usuaria
precisando la fecha de culminacién real. contratado

El Informe Mensual, serd presentado | De no presentarse dentro de la fecha
dentro de los tres (03) dias calendarios a | indicada se penalizard con el 10/1000 | Segtn Informe

4 partir del quinto dia calendario del mes por el monto de contrato, por cadadia | del Area Usuaria
siguiente de la valorizacién. de atraso.
Informe de Avance del Servicio: Mensual
(Valorizacién) del INSPECTOR, debera | Por cada devolucién, por presentacién | Segln Informe
2 presentarse de acuerdo al contenido | incompleta y/o errores técnicos en el | del Area Usuaria

indicado en el anexo 4, de los TDR aprobado | informe mensual, se penalizaré con el
por Resolucién Ministerial N° 339-2020- 0.25 de la UIT.
MTC, debidamente revisado.

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“TRAMOS: EMP. PE-30 A - BUENA VISTA - TAMBO QUEMADO (LONG. 18.66 KM) Y EMP. IC-798 - UCHUYMARCA - URANMARCA (LONG.
29.52 KM) DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO.”
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Una vez verificado el cumplimiento del
6 mantenimiento rutinario, el INSPECTOR
tendrd un plazo maximo de 2 dias
calendario para emitir su opinién favorable
e informar a la Entidad.

De presentarse fuera de la fecha
establecida no se aceptard dicho | Segin Informe del
informe, descontdndole el pago del | Area Usuaria

10/1000 sefialado en el Contrato.

* Segun lo previsto en el articulo 162 del Reglamento.

11. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion sera a SUMA ALZADA.

12. PERFIL DEL SERVICIO

12.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Persona natural de profesion ingeniero civil colegiado y habilitado para ejercer el
servicio de Inspector para el mantenimiento rutinario del camino vecinal TRAMOS:
EMP. PE-30 A - BUENA VISTA - TAMBO QUEMADO (LONG. 18.66 KM) Y EMP.
IC-798 - UCHUYMARCA - URANMARCA (LONG. 29.52 KM) DISTRITO DE
LEONCIO PRADO, PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO, quien
realizara de modo permanente y directo el servicio; segun D.U.070-2020
reactivacion econémica en materia de inversion publica y gasto corriente, ante la
emergencia sanitaria producida por el Covid-19.

EI INSPECTOR debera cumplir con el siguiente perfil profesional:

COEF. DE
CANT. | CARGO PROFESION PARTICIPACION REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL
Experiencia General
24 meses de experiencia como Inspector y/o Supervisor y/o

Supervisor de Campo y/o Inspector de Campo y/o jefe de
mantenimiento de caminos vecinales en general.

1 Inspector g:g:;:;z i 0.50
de obra el R Experiencia Especifica
y 12 meses Obras similares como Inspector y/o Supervisor y/o
> Supervisor de Campo y/o Inspector de Campo y/o como jefe
de mantenimiento periédicos y/o rutinarios o similares en
@ obras viales.

Experiencia profesional es desde la colegiatura (afios de colegiatura)
Experiencia laboral es en obras similares (como residente o supervisor)

Acreditacion del Personal:

- ElTitulo Profesional de ingeniero civil la entidad verificara en el portal del colegio
de ingenieros la habilidad correspondiente.

- Debera estar acreditado como consultor de obras (RNP)

- La experiencia del Profesional requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad
o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Equipamiento minimo del INSPECTOR para ejercer la funcién y cargo:

e 01 Impresora
e 01 Laptop

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“TRAMOS: EMP. PE-30 A - BUENA VISTA - TAMBO QUEMADO (LONG. 18.66 KM) Y EMP. IC-798 - UCHUYMARCA - URANMARCA (LONG.
29.52 KM) DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO.”
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e 01 camioneta doble cabina 4x4 (Con una Antigitedad de 10 afios)

e Equipo topografico incluido accesorios, GPS con disponibilidad y
certificacion de calibracién actualizada, debiendo ser presentado
en original o copia legalizada.

Acreditacidn del Equipamiento:

El postor adjudicado para la suscripcion del contrato debera presentar la
documentacién que acredite el equipamiento minimo con:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento requerido.

13. Funciones y responsabilidades del inspector

El INSPECTOR debera de realizar la supervisién y control del TRAMO: EMP. AY-116-(SAISA)-HUIRA
HUIRA-PISCOPAMPA-YUYO-CHOTA-HUACC, DISTRITO SAISA, PROVINCIA LUCANAS, REGION
AYACUCHO, el cual sus funciones seran:

13.1 Es responsabilidad del INSPECTOR realizar su prestaciéon con los requerimientos
minimos ofertados y velar para que el contratista ejecute su prestacion con el plantel
profesional ofertado.

13.2 EI INSPECTOR serd responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que
los servicios ejecutados por el contratista se ejecuten con dptima calidad.

13.3 Es responsabilidad del INSPECTOR, velar que el contratista ejecute el servicio de
mantenimiento rutinario en estricto cumplimiento al plan de trabajo aprobado por la
Entidad, al contrato vigente, a las bases del proceso de seleccion con que salié ganador de
la buena pro y a los términos de referencia que son parte integrante de su contrato; en el
plazo establecido conforme al cronograma de avance del servicio.

13.4 Es responsabilidad del INSPECTOR, verificar que el contratista cuente con todos los
implementos, equipos y personal (EPPS COVID-19) necesario para realizar el cumplimiento
del servicio.

13.5 Es responsabilidad del INSPECTOR verificar que el contratista emplee materiales
normalizados de conformidad con los reglamentos técnicos, normas técnicas, metrolégicas
y/o sanitarias nacionales vigentes.

13.6 Realizar los controles de calidad, de ser necesario por parte del inspector.

13.7 Durante la ejecucién del servicio EL INSPECTOR debera encontrarse de forma
permanente y directa en la Municipalidad Provincial de Nasca, lugar desde donde efectuard
labores de supervisién del mantenimiento rutinario, de acuerdo a su programacion.

13.8 Participar en la supervisiéon de canteras, calidad del agua, calidad de materiales,
suscribir el cuaderno de ocurrencias en todos sus folios, haciendo notar sus observaciones
y absolviendo en el més breve plazo las consultas que plantee el contratista de la ejecucién
del servicio.

13.9 Iniciado el servicio debera velar que éste se ejecute cumpliendo con el plazo previsto,
el costo contratado y la calidad especificada, de acuerdo a los documentos normativos
contemplados en la base legal.

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
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14.

13.10 El cuaderno de ocurrencias, debe estar legalizado, foliado y firmando en todas sus
paginas, por el INSPECTOR conjuntamente con el Residente del servicio designado por el
Contratista, debiéndose anotar los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion del
servicio.

13.11 Absolver las consultas hechas por el Contratista en el cuaderno de ocurrencias, en el
plazo méximo sefialado por el Reglamento; si la consulta fuese absuelta después del plazo
y afectard el plazo de ejecucion del servicio, esta sera responsabilidad del INSPECTOR,
penalizéndole el 5/1000 del monto de su contrato por cada dia de atraso.

13.12 Exigir al Contratista el retiro inmediato de cualquier subcontratista que no esté
autorizado o trabajador con evidente incapacidad, incorreccion, desorden o cualquier otra
falta que afecte directamente a la correcta ejecucion del servicio.

13.13 Ordenar el retiro inmediato de los materiales que no cumpla con la normativa
vigente.

13.14 Participar en las pruebas de control de calidad de materiales y ensayos de laboratorio
requeridos en los procesos de ejecucion del servicio, dentro de lo establecido en el Plan de
Trabajo.

13.15 Ejecutar el control fisico, econdmico y financiero del servicio, efectuando detallada y
oportunamente la medicién y valorizacion del servicio ejecutado.

13.16 Es responsabilidad del INSPECTOR ejercer un control permanente sobre la vigencia
de las cartas fianzas y pdlizas de seguro del contratista, comunicando al drea usuaria los
vencimientos con un mes de anticipacion.

13.17 Debera velar el cumplimiento por parte de la contratista de los Lineamientos para la
Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
COVID-19 (Resolucién 448-2020-MINSA y sus modificatorias) y la normativa de protocolos
sanitarios sectoriales.

SOBRE LOS “INFORMES MENSUALES Y FINALES”

- Los informes mensuales se refieren a aquellos que se presentan como sustento de
avance de cada fase, en el que estara plasmada y elaborado de acuerdo a los
lineamientos de los términos del articulo N° 29 del D.U 070-2020, la siguiente
informacién, cuyo contenido es el siguiente:

a) ANEXO N° 04 - INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

RUTINARIO — FASE lll

1. Informacién Contractual.
1.1. Nombre del servicio:
1.2. N° de Contrato:
1.3. Entidad Contratante:
1.4 Contratista
1.5 Inspector:
1.6 Plazo de ejecucion
1. 7 Monto de Contrato
1.8 Presupuesto de Mantenimiento Rutinario
2. Reportes de trabajo.
2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.
2.2. Acta de Constatacion de trabajo.
2.3. Cargas de Trabajo y Resumen.
3. Programacioén de Trabajo Mensual

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
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3.1. Programacién Real Ejecutado.

3.2. Programacion del Mes.

3.3. Programacion del Siguiente Mes.
4. Recursos utilizados.

4.1. Recursos Humanos.

4.2. Herramientas y materiales.

5. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.

6. Panel Fotografico.
7. Copias del Cuaderno de Mantenimiento.

8. Puntos Criticos.

9. Anexos.
9.1. Factura.
9.2. Relacién de personal; rotativo, socios o trabajador.
9.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.
9.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.
9.5. Copia de acta de entrega de terreno.

9.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

9.7. Copia de seguros del personal y vehiculos utilizado para transporte de personal
y herramientas.

9.8. Declaracion Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades de
La zona.

b) ANEXO N° 05 — INVENTARIO DE CONDICION VIAL
e DATOS GENERALES
e 1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL
e INSTRUCCION FICHA N° 1
v e 1-B FICHA DEL ITINERARIO DEL CAMINO VECINAL
e 1-F FICHA DE UBICACION Y PANEL FOTOGRAFICO
e 1-G FICHA PANEL FOTOGRAFICO DEL CAMINO VECINAL
e 1-C FICHA TECNICA DE PUENTES
s 1-D FICHA TECNICA DE DANOS EN CAMINO VECINAL
o 1-E FICHA TECNICA DE CALIFICACION PARA CADA TIPO DE DETERIORO
15. CUADERNO DE OCURRENCIAS

- El Inspector debe registrar las observaciones que puede haber durante el Avance
de los trabajos a realizar.

- El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias
desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al Contratista y la tercera al
Inspector.

El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecucion del
servicio, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

- En el Cuaderno de ocurrencias se anotaran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion del servicio, firmando al pie de cada anotacion el Inspector y/o
el residente, seguin sea el que efectud la anotacion. Las solicitudes que se realicen
a través del cuaderno de ocurrencias, seran comunicadas a la Entidad por el
inspector.
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- El cuaderno de ocurrencias seré cerrado por el inspector, cuando el servicio haya
sido recibido definitivamente por la Entidad.

16. SEGUROS

El contratista para la prestacion del servicio debe contar con el seguro SCTR y SOAT.
17. CLAUSULAS ANTICORRUPCION

a) La declaracion y garantia del contratista de no haber, directa o indirectamente, o
tratandose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos
de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

b) La obligacién del contratista de conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los odrganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.

c) El compromiso del contratista de: i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas.

SN El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas clausulas, durante la ejecucion
@ y \\ contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver automaticamente y de
i pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicacion
informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles,
penales y administrativas a que hubiera lugar.

18. ORDEN DE PRELACION

Solo en lo no previsto en los presentes Términos de Referencia sera de aplicacion supletoria
lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 070-2020, la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

5 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

| PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistirda en otorgar
cien puntos a la oferta de precio mas
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b

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Se evaluaréa considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la

oferta.

bajo y otorgar a las demas ofertas
puntajes inversamente proporcionales
a sus respectivos precios, segun la

siguiente formula:

Pi = OmxPMP
Oi

i=Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos

19. Estructura del Servicio

Para ejercer el servicio de Inspector para el mantenimiento rutinario del camino vecinal
TRAMOS: EMP. PE-30 A - BUENA VISTA - TAMBO QUEMADO (LONG. 18.66 KM) Y EMP.
IC-798 - UCHUYMARCA - URANMARCA (LONG. 29.52 KM) DISTRITO DE LEONCIO PRADO,
PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO, se tendra la siguiente estructura:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO (Meses)
PERSONAL PROFESIONAL
1 Inspector de servicio 1.00 9.00
MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO
Movilidad para el Inspector 1.00 9.00
p 2 Alimentacidn y estadia del Inspector 1.00 9.00
N \ Utiles de oficina, fotocopias y reproducciones 1.00 9.00
@ B OTROS
Seguro contra todo riesgo (SCTR) 1.00 Glb.
4 3 EPP - COVID 19 (Mascarilla comunitaria) 120 Und.
EPP - COVID 19 (Protector facial) 1.00 Und.
Insumos - COVID 19 (Alcohol en gel de 380 ml) 5.00 Und.
Insumos - COVID 19 (jabén liquido de 380 ml) 5.00 Und.

20. PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID 19

20.1 Ambito de aplicacién.

El protocolo rige para el Inspector que laboraré durante el periodo de 01 afio en
labores de supervisién del mantenimiento rutinario de la via vecinal, materia del
presente Termino de referencia.

20.2 Evaluacién e identificacion de trabajadores.
El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores de la Entidad evaluara

a todo el personal antes de ingresar a laborar, utilizando una ficha de
sintomatologia. El trabajador no podré realizar labores si se verifica alguno de
estos supuestos:
Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de
temperatura debera realizarse con termémetro digital sin contacto.
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- Si el trabajador tiene signos y sintomas referidos a los casos leves, moderados
y severos.

- Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre
persistente por mas de 2 dias, tos, dolor de garganta, congestion nasal,
sensacion de falta de aire o dificultad para respirar, desorientacién o confusién,
dolor de pecho, coloracién azul en los labios.

- Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19.

- Siel trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con
COVID-19 y que no haya cumplido la cuarentena de 14 dias.

Unicamente los trabajadores con signos de alarma seran derivados al establecimiento de

salud para su evaluacion. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad
y salud registrara la informacion de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA.

20.3 Medidas durante la ejecucién de labores.
Distanciamiento fisico:
- Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra

persona.

- Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o fisico, asi como compartir
utensilios con otras personas.

- Sedeberan evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software
para videoconferencias, telefonia u otro medio disponible. Las charlas de
sensibilizacidon seréan con un maximo de 10 personas, al aire libre y siempre que
se garantice el distanciamiento de 1 metro.

Higiene personal y control de infecciones:
- Lavado de manos con agua y jabén. En ausencia de agua y jabén, se debe usar

desinfectantes para manos a base de alcohol gel con un minimo del 70% de

@ : alcohol, que debe estar disponible.

4 o) - Limpieza y desinfeccién por lo menos 2 veces por dia con productos e insumos

g recomendados por el MINSA.

- Segregacién de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para
desechos que hayan tenido contacto con secreciones.

Oficinas:
- Los mddulos de escritorios de cada oficina deberan tener una distancia no menor

a 1 metro entre ellos.

- Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con
solucién de hipoclorito de sodio y lavarse las manos con agua y jabén o alcohol
en gel con un minimo de 70% de alcohol.

- Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibicién de compartir objetos.

Unidad de transporte de trabajadores:
Los vehiculos para el traslado de los trabajadores y de refrigerios deben estar desinfectados

antes de la jornada de trabajo y al final de los traslados.
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TERMINO DE REFERENCIA

SERVICIO DE INSPECTOR PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

TRAMOS: EMP. PE-30 A - BUENA VISTA - TAMBO QUEMADO (LONG. 18.66 KM) Y EMP. IC-
798 - UCHUYMARCA - URANMARCA (LONG. 29.52 KM) DISTRITO DE LEONCIO PRADO,
PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
; CREDITO.

AYACUCHO - PERU

Marzo del 2021
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1. ANTECEDENTES

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Pert, las municipalidades
provinciales y distritales son los érganos de gobierno local. Tienen autonomia politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales
promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacién de los servicios publicos de su
responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para
la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Orgénica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y
distritales, dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes
para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobd la reanudacion de las actividades:
“Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periédicos de Vias Nacionales,
Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefialado en el numeral 1.2 del Articulo 1 del
mencionado decreto supremo, las referidas actividades se encuentran autorizadas para su
reanudacion de forma automatica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas
labores registren su “Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo”
en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dicté medidas destinadas a generar empleo para
la ejecucién de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a
efectos de establecer medidas necesarias, en materia econémica y financiera, que permitan
a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales,
implementar en el marco de sus competencias, la ejecucion de acciones oportunas para la
reactivacién de la actividad econdémica, fomentando el trabajo local a través del empleo de
i la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periédico y rutinario
G de las vias nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento
@ “\  proyectado facilitan el traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir,
| hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a
consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID-

19).

Asimismo, en consistencia con las estrategias de desarrollo econémico territorial de los
gobiernos locales y en armonia y complementariedad con la politica del sector para el
desarrollo del transporte, es primordial la intervenciéon en vias vecinales a nivel de
mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integracién a traves del
transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte terrestre en
general.

2. NORMAS APLICABLES

El Servicio de mantenimiento rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la
version vigente de la siguiente normativa:

1. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demés normas
modificatorias.

2. Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacion econémica y atencion de la
poblacién a través de la inversion publicay gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.
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3.

10.

11,

®© 12.

Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades:
“Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y Periédicos de Vias
Nacionales, Departamentales y Locales”

Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA ‘“Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-
19"

Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el &mbito del sector Transportes y
Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario Sectorial para la
ejecucion de los trabajos de conservacion vial en prevencién del COVID-19.

Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de
especificaciones técnicas generales para construccién EG-2013.

Resolucién Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.

Resolucién Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucién Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado “Parte IV del Manual de Carreteras de
Mantenimiento de Conservacion Vial”. s

Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de
uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendra en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la
normatividad indicada.

3. UBICACION

El camino vecinal donde se prevé efectuar el servicio se encuentra en el:

Departamento : Ayacucho

Provincia : Lucanas

Distrito : Leoncio Prado.

Localidades : -Buena Vista - Tambo Quemado.
-Uchuymarca - Uranmarca

Zona :188

Regién natural : Sierra

Altitud promedio  : 2 687m.s.n.m

Longitud : 18.66 km — 29.52 km

Coédigo de Ruta  : AY-654, R-68

Inicio : Emp. PE-30 A

Fin

: Buena Vista - Tambo Quemado.
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OBJETIVO

Contar con el servicio de una persona natural de profesién ingeniero civil colegiado y
habilitado para ejercer la profesién, con 05 afios de experiencia profesional desde la
colegiatura, y experiencia laboral en obras similares, quien brindaré el servicio de
INSPECTOR, de modo permanente y directo ; segin D.U.070-2020 Reactivacion
Econdémica en materia de Inversion Publica y Gasto Corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el Covid-19, para el mantenimiento vial del camino vecinal TRAMOS: EMP.
PE-30 A - BUENA VISTA - TAMBO QUEMADO (LONG. 18.66 KM) Y EMP. IC-798 -
UCHUYMARCA - URANMARCA (LONG. 29.52 KM) DISTRITO DE LEONCIO PRADO,
PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO, con longitud de 48.18 km, EL
INSPECTOR seré responsable de revisar, evaluar y aprobar la ejecucion del mantenimiento
rutinario, e inventario de condicién vial, en concordancia con los alcances del servicio y los
criterios generales indicados en los presentes Términos de Referencia y D.U.N°070-2020.

FINALIDAD

La presente contratacion tiene por finalidad seleccionar a una Persona Natural, quien
brindara el Servicio exclusivo de INSPECTOR de obra para el Mantenimiento Rutinario e
Inventario vial del camino vecinal TRAMOS: EMP. PE-30 A - BUENA VISTA - TAMBO
QUEMADO (LONG. 18.66 KM) Y EMP. IC-798 - UCHUYMARCA - URANMARCA (LONG.
29.52 KM) DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA LUCANAS - REGION
AYACUCHO, intervencion que permitira asegurar la conectividad vial terrestre de modo
adecuado y seguro, desarrollando condiciones de, continuidad, fluidez y seguridad,
manteniendo la infraestructura vial existente, reduciendo costos operativos vehiculares y
tiempos de viaje en beneficio de la poblacién.

ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR

Los presentes Términos de Referencia contienen informacién técnica de prestaciones y
gestién; asi como, el servicio a realizar por el inspector esta dirigido en alcanzar una eficiente
inspeccion de la ejecucion de los mantenimientos rutinarios de cada camino vecinal a
intervenir.

El servicio de Inspector para el mantenimiento rutinario e inventario de condicién vial, del
camino vecinal seréa responsable en supervisar cada actividad realizada durante la ejecucion
del servicio de mantenimiento rutinario, el cual debera hacer cumplir al contratista con los
criterios de control y calidad para la aceptacion de los trabajos; que se ejecutaran de acuerdo
a la normatividad técnica que corresponda.
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REQUERIMIENTO N° 081-2021-MPLP-GODURT

@ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

‘."75’&({09‘ A‘ p,,wa(’)zggto -
RE(,EP(‘]ON Vi

MPLP.,

Uo MAY 2021 °
DEPENDENCIA SOLICITANTE :ING. RENE DEMETRIO RAMIREZ CORONADO i
° 5 %
Gerente de Obras, Desarrollo Urbano, MM“M*N F0"9««-’-7-..
Transporte de la MPLP. ‘{Ofat-»LM’f;—‘ReSDL—-,ﬁ..
[

JUSTIFICACION DEL PEDIDO : SE REQUIERE EL SERVICIO DE INSPECTOR DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL, DE LOS TRAMOS: EMP. AY-111 - COLCA - EMP. AY-680 (LONG. 12.00
KM); PATACANCHA-ATOCATA-YANACANCHA-RONGUILLOS (LONG. 22.00 KM), Y EMP.
AY-111-LARAMATE-CUYO-LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO (LONG. 10.89 KM),
DISTRITO DE LARAMATE, PROVINCIA LUCANAS-REGION AYACUCHO.

SOLICTTUD DE ADQUISICIONES DE BIENES, SER
SENOR : Econ. RUDY JESUS VILCA CALCINA
Jefe (e) de la Unidad de Logistica de

FECHA : Puquio, 03 de mayo del 2021

META : 0157 “MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. AY-111 - COLCA - EMP.
AY-680; LUCANAS - AYACUCHO.”
0156 “MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PATACANCHA-ATOCATA-
YANACANCHA-RONGUILLOS; LUCANAS - AYACUCHO.”
0155 “MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. AY-111-LARAMATE-
CUYO-LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO; LUCANAS - AYACUCHO.”

Mediante el presente documento, solicitamos a ustedes la atencidn de lo siguiente:
CONTRATACION DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS
N2 (CANT. |UNIDAD DE| DESCRIPCION OBSERV.
MEDIDA
01 |1 Servicio SERVICIO DE INSPECTOR DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL, DE LOS TRAMOS: EMP. AY-111 - COLCA - EMP. AY-
680 (LONG. 12.00 KM);, PATACANCHA-ATOCATA-YANACANCHA-
RONGUILLOS (LONG. 22.00 KM), Y EMP. AY-111-LARAMATE-CUYO-
LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO (LONG. 10.89 KM), DISTRITO DE
LARAMATE, PROVINCIA LUCANAS-REGION AYACUCHO, Adjunto TDR.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Lucanas - Puquio "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hgmbres.
“Afio de Universalizacién de la Salud” Wm%w W%Ncm
GERENCIA MUNICIPAL
INFORME N° 192-2021-MPLP-JORT/GODURT RECFPCION
A Abog. CESAR B. BARRIENTOS TITO & 03 MAYD 2021
Gerente Municipal
. 833 8
C. ATENCION : Econ. RUDY JESUS VILCA CALCINA N ExPuusecsssssscsssescN° FOli0
Jefe de la Unidad de Logistica, Patrimonio y Servicio| & S¢ e
DE ING. JESUS O. REYES TIPISMANA
Gerente de Obras, Desarrollo Urbano, Rural y Transporte de la
MPLP.
s )
ASUNTO 3 Solicito la contratacion del servicio de INSPECTOR del rutinario del camino
vecinal de los TRAMOS: EMP. AY-111 - COLCA - EMP. AY-680 (LONG.
12.00 KM); PATACANCHA-ATOCATA-YANACANCHA-RONGUILLOS
(LONG. 22.00 KM), Y EMP. AY-111-LARAMATE-CUYO-LOCCOYPAMPA-
CHALLHUAPUQUIO (LONG. 10.89 KM), DISTRITO DE LARAMATE,
PROVINCIA LUCANAS-REGION AYACUCHO.
REFERENCIA : a) Decreto de Urgencia N° 070-2020
b) Resolucién Ministerial N° 339-2020-MTC/01.02
FECHA 2 15 de marzo de 2021

s
1

Me dirijo a usted, en atencién al articulo 23 del Decreto de Urgencia N° 070-2020 que autoriza las
contrataciones de servicios para la ejecucion de las actividades de mantenimiento de la Red Vial
Vecinal siguiendo el procedimiento previsto en el Anexo 16 “Procedimiento Especial de Seleccion
para la Contratacion de Bienes y Servicios para el Mantenimiento Periédico y Rutinario”.

Al respecto, se informa:

1

BASE LEGAL

Ley de Bases de la Descentralizacion.

. Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacion econdmica y atencién de la poblacién a

través del empleo de mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento
periédico y rutinario de las vias vecinales, ante la emergencia sanitaria producida por el
COVID-19.

Reglamento Nacional de Gestién de la Infraestructura Vial, aprobado con Decreto Supremo
N.° 034-2008-MTC y sus modificatorias

. Resolucién Ministerial N° 339-2020-MTC/01.02, que aprueba el “Formato de términos de

referencia” y sus respectivos Anexos; entre los que se encuentra el “Formato de Registro de
Informacion Vial”.

. Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del Manual

de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

. Resolucion Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras

Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14,
el documento denominado “Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento de
Conservacion Vial”.

~
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Il. ANALISIS:

1. De acuerdo al articulo 45 de la Ley de Bases de la Descentralizacion, “las obras de carécter

local de cualquiera naturaleza, compete a cada municipalidad, provincial o distrital, en sus
fases de autorizacion, ejecucién, supervision y control, e incluye la obligacién de reponer las
vias o servicios afectados”.

. De acuerdo al articulo 21 del Decreto de Urgencia N° 070-2020 se autorizd la transferencia de

partidas en el presupuesto del sector publico para el Afio Fiscal 2020, asi como la asignacién
de recursos en la fase de Formulacion Presupuestaria para el Afio Fiscal 2021, a favor del
Pliego Presupuestal Municipalidad Provincial de LUCANAS, por un monto total de S/ 56,
088,954.00 tal como se detalle en los Anexos N° 13 y N° 14 del referido decreto.

. De acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 16 del Decreto de Urgencia N° 070-2020, se precisa

que el requerimiento materia del presente informe se encuentra relacionado con los servicios
previstos o vinculados en el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC-‘Reglamento Nacional de
Gestion de Infraestructura Vial’, por lo que el referido decreto resulta aplicable para la
contratacion del servicio de mantenimiento vial.

. Segun lo establecido en el numeral 16.4 del articulo 16 del Reglamento Nacional de Gestion

de Infraestructura Vial, aprobado por Decreto Supremo N° 034-2018-MTC y sus modificatorias,
la Municipalidad Provincial de LUCANAS es responsable de realizar las actividades de
mantenimiento o conservacion y de operacién, en forma permanente y sostenida de la red vial
de su competencia cumpliendo las normas establecidas por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; asi como, asegurar los recursos financieros necesarios para su
cumplimiento.

En ese sentido, en el marco de las medidas de répida ejecucioén e implementacion dispuestas
en el Decreto de Urgencia N° 070-2020, se plantea la intervencion del mantenimiento periédico
y rutinario en la via vecinal de los TRAMOS: EMP. AY-111 - COLCA - EMP. AY-680 (LONG.
12.00 KM); PATACANCHA-ATOCATA-YANACANCHA-RONGUILLOS (LONG. 22.00 KM), Y
EMP. AY-111-LARAMATE-CUYO-LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO (LONG. 10.89 KM),
DISTRITO DE LARAMATE, PROVINCIA LUCANAS-REGION AYACUCHO, cuya competencia
se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de LUCANAS, previa verificacién de la
necesidad de atencién e intervencion en dicho camino vecinal; debiendo precisar que de
acuerdo al Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacién Vial se considera que dicha
intervencion es primordial, con la finalidad de recuperar los elementos que conforman la
calzada, ademas de actividades necesarias para prevenir el desarrolio de deterioros en todos
los componentes de la infraestructura vial.

Camino vecinal que demanda atencién de mantenimiento periédico y rutinario.

Ny

CAMINO VECINAL QUE DEMANDA ATENCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO

TIPO DE
DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO DESCRIPCION DE TRAMO K | ot
EMP. AY-111 - COLCA- EMP.AY-680 | 12.00 | AFIRMADO
PATACANCHA-ATOCATA-
AYACUCHO | LUCANAS |LARAMATE| oo O s 2200 | AFIRMADO
EMP. AY-111-LARAMATE-CUYO-
LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO | 1089 | AFIRMADO

TOTAL KM. 44.89

~
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6. De acuerdo a los términos de referencia aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 0339-
2020-MTC/01.02, se establecen 03 Fases para la ejecucion del servicio para la ejecucién del
mantenimiento vial, tal como se detalla:

FASES METAS ACTIVIDADES
| 1.1 Plan de Trabajo a) Formulacién del Plan de Trabajo para la
ejecucion del mantenimiento periédico y
rutinario.
FASES META ACTIVIDADES
1} 2.1 Mantenimiento Periédico a) Ejecucion del mantenimiento periédico

b) Informes Mensuales
c) Informe Final

FASES META ACTIVIDADES
11l 3.1 Mantenimiento Rutinario a) Ejecucién del mantenimiento rutinario
b) Informes Mensuales
3.2 Inventario de Condicién Vial :lf)arresentacion del Inventario de Condicién
I

Asimismo, se ha procedido a elaborar la estructura de costos correspondiente.

- 7. Costo por Kilémetro.

& . De acuerdo al Decreto de Urgencia N° 070-2020 y términos de referencia aprobado mediante
-/ Resolucién Ministerial N° 0339-2020-MTC/01.02, se cuenta con actividades predefinidas para
implementar la ejecucién del servicio de mantenimiento periédico y rutinario del camino.

Teniendo en cuenta las fases indicadas en el numeral 6 del presente informe y la estructura de
las actividades predefinidas en términos de referencia, permite establecer el costo por
kilémetro el cual asciende a S/ 1,225.50, tal como se detalla:

FASES DESCRIPCION UND | CANTIDAD | PARCIAL | TOTAL
Ejecucion del mantenimiento rutinario X
T 09 MESES KM 1 1,225.50 1,225.50
Inventario de Condicion Vial

TOTAL 1,225.50

8. Costo del servicio de Inspector que requiere contratacion.

Teniendo en cuenta el costo por kildmetro de Inspector del servicio de mantenimiento vial en
sus tres fases de acuerdo al numeral 6 y a la necesidad de recuperar la transitabilidad del
camino vecinal de los TRAMOS: EMP. AY-111 - COLCA - EMP. AY-680 (LONG. 12.00 KM);
PATACANCHA-ATOCATA-YANACANCHA-RONGUILLOS (LONG. 22.00 KM), Y EMP. AY-
111-LARAMATE-CUYO-LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO (LONG. 10.89 KM), DISTRITO
DE LARAMATE, PROVINCIA LUCANAS-REGION AYACUCHO que tiene una longitud de
44 89 kilémetros, se requiere realizar la inspeccién del mantenimiento periddico y rutinario de
dicho camino a nivel de afirmado, cuyo costo total asciende a S/ 55,012.69, tal como se detalla:
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SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO: EMP. AY-111-COLCA-EMP. AY-680 (LONGITUD = 12.000 KM) Y PATACANCHA-
ATOCATA-YANACANCHA-RONGUILLOS (LONGITUD = 22.000 KM) Y EMP. AY-111-
LARAMATE-CUYO-LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO (LONGITUD = 10.890 KM),
LARAMATE-LUCANAS-AYACUCHO

FASES DESCRIPCION UND [ CANTIDAD | PARCIAL | TOTAL
F‘?I?E Ejecucion del mantenimiento rutinario X 09 meses.

KM 44.89 1,225.50 |55,012.69

Inventario de Condicién Vial

TOTAL 55,012.69

La contratacién requerida se regira bajo el sistema a suma alzada.

. Plazo para la Inspeccién del servicio.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de la zona, alcances de la intervencion y de los
parametros establecidos en términos de referencia, el plazo para la inspeccion del
mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal TRAMOS: EMP. AY-111 - COLCA -
EMP. AY-680 (LONG. 12.00 KM); PATACANCHA-ATOCATA-YANACANCHA-RONGUILLOS
(LONG. 22.00 KM), Y EMP. AY-111-LARAMATE-CUYO-LOCCOYPAMPA-
CHALLHUAPUQUIO (LONG. 10.89 KM), DISTRITO DE LARAMATE, PROVINCIA LUCANAS-
REGION AYACUCHO, es de 275 dias calendario.

FASES INTERVENCIONES PLAZO (dias)
- MANTENIMIENTO RUTINARIO 270
INVENTARIO DE CONDICION VIAL 5
PLAZO PARA LA INSPECCION DEL SERVICIO (dc) 275
lil. CONCLUSIONES

1. La Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano, Rural y Transportes de esta Municipalidad,
teniendo en cuenta las disposiciones indicadas en el Decreto de Urgencia N° 070-2020 y
la Resolucién Ministerial N° 0339-2020-MTC/01.02, ha identificado, evaluado y
determinado la necesidad de recuperar la transitabilidad a nivel de afirmado del camino
vecinal del TRAMO: EMP. AY-112-SANTA INES-TOTORA PAMPA (LONG. 17.40 KM)
DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO, PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO
en una longitud de 44.89 kilémetros, mediante la contratacion del servicio de inspector del
mantenimiento periédico y rutinario por un monto ascendente a S/ 55,012.69 bajo el
sistema a suma alzada, por un plazo de 275 dias calendarios.

2. Es necesario atender dicha contratacion con el Certificado de Crédito Presupuestario y la
prevision presupuestal de acuerdo a los montos considerados en Anexo N° 13 y 14 del
Decreto de Urgencia N° 070-2020; a favor del Pliego Municipalidad Provincial de
LUCANAS.

3. Se adjunta Términos de referencia del “Servicio de Inspector del mantenimiento periédico
y rutinario del camino vecinal’.

Por lo expuesto, se da a conocer la evaluacion y necesidad de atencién, solicitando.iniciar
las gestiones conducentes a la materializacion de la contratacmn N
UNIC

~
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Atentamente,
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TERMINO DE REFERENCIA

SERVICIO DE INSPECTOR PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

TRAMOS: TRAMOS: EMP. AY-111 - COLCA - EMP. AY-680 (LONG. 12.00 KM);
PATACANCHA-ATOCATA-YANACANCHA-RONGUILLOS (LONG. 22.00 KM), Y EMP. AY-111-
LARAMATE-CUYO-LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO (LONG. 10.89 KM), DISTRITO DE
LARAMATE, PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO.

i

@

AYACUCHO - PERU

Marzo del 2020

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VEGINAL
TRAMOS: EMP. AY-111 - COLCA - EMP. AY-680 (LONG. 12.00 KM); PATACANCHA-ATOCATA-YANACANCHA-RONGUILLOS (LONG. 22.00
KM), Y EMP. AY-111-LARAMATE-CUYO-LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO (LONG. 10.89 KM), DISTRITO DE LARAMATE, PROVINCIA
LUCANAS- REGION AYACUCHO
1
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1. ANTECEDENTES

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Perl, las municipalidades
provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno local. Tienen autonomia politica,
econdémica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales
promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacién de los servicios pablicos de su
responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para
la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Orgénica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y
distritales, dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes
para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobé la reanudacién de las actividades:
“Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periédicos de Vias Nacionales,
Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefialado en el numeral 1.2 del Articulo 1 del
mencionado decreto supremo, las referidas actividades se encuentran autorizadas para su
reanudacién de forma automaética, una vez que las personas juridicas que realizan dichas
labores registren su “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo”
en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dicté medidas destinadas a generar empleo para
la ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a
efectos de establecer medidas necesarias, en materia econdmica y financiera, que permitan
a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales,
implementar en el marco de sus competencias, la ejecucion de acciones oportunas para la
reactivacion de la actividad econémica, fomentando el trabajo local a través del empleo de
la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periédico y rutinario
de las vias nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento
A proyectado facilitan el traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir,

2\ hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a
@, ! consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID-

19).

’ Asimismo, en consistencia con las estrategias de desarrollo econdmico territorial de los
gobiernos locales y en armonia y complementariedad con la politica del sector para el
desarrollo del transporte, es primordial la intervencién en vias vecinales a nivel de
mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integraciéon a través del
transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte terrestre en
general.

2. NORMAS APLICABLES

El Servicio de mantenimiento rutinario deberé tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la
version vigente de la siguiente normativa:

1. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas
modificatorias.

2. Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacién econémica y atencién de la
poblacién a través de la inversion publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.

3. Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades:
“Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periédicos de Vias
Nacionales, Departamentales y Locales”

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
TRAMOS: EMP. AY-111 - COLCA - EMP. AY-680 (LONG. 12.00 KM); PATACANCHA-ATOCATA-YANACANCHA-RONGUILLOS (LONG. 22.00
KM), Y EMP. AY-111-LARAMATE-CUYO-LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO (LONG. 10.89 KM), DISTRITO DE LARAMATE, PROVINCIA
LUCANAS- REGION AYACUCHO
2
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Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA ‘“Lineamientos para la vigilancia,
prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-
19".

Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector Transportes y
Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario Sectorial para la
ejecucion de los trabajos de conservacion vial en prevencion del COVID-19.

Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de
especificaciones técnicas generales para construccion EG-2013.

Resolucién Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.

Resolucién Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucién Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado “Parte IV del Manual de Carreteras de
Mantenimiento de Conservacion Vial’.

Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de
uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendré en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la
normatividad indicada.

3. UBICACION

El camino vecinal donde se prevé efectuar el servicio se encuentra en el:

Departamento : Ayacucho
Provincia : Lucanas
Distrito : Laramate.
Localidades :- Coleca

- Patacancha-Atocata-Yanacancha-Ronguillos
- Laramate-Cuyo-Loccoypampa-Challhuapuquio

Zona 1188
Regién natural : Sierra
Altitud promedio  : 3 060 m.s.n.m
Longitud :12.00 km — 22.00 km — 10.89 km
Codigo de Ruta  : R-75, R-27, R-26
Inicio :-Emp. AY-111
-Emp. AY-111

Fin

-Emp. AY-111- Laramate-Cuyo-Loccoypampa-Challhuapuquio.

: -Colca - Emp. AY-680
-Vilcacancha-Patacancha-Atocata-Yanacancha- Ronguillos.
-Laramate-Cuyo-Loccoypampa-Chalihuapuquio.

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

TRAMOS: EMP. AY-111 - COLCA - EMP. AY-680 (LONG. 12.00 KM); PATACANCHA-ATOCATA-YANACANCHA-RONGUILLOS (LONG. 22.00
KM), Y EMP. AY-111-LARAMATE-CUYO-LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO (LONG. 10.89 KM), DISTRITO DE LARAMATE, PROVINCIA

LUCANAS- REGION AYACUCHO
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SAN PEDRO DE PAL

OBJETIVO

Contar con el servicio de una persona natural de profesién ingeniero civil colegiado y
habilitado para ejercer la profesién, con 05 afios de experiencia profesional desde la
colegiatura, y experiencia laboral en obras similares, quien brindaré el servicio de
INSPECTOR, de modo permanente y directo ; segin D.U.070-2020 Reactivacion
Econémica en materia de Inversién Publica y Gasto Corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el Covid-19, para el mantenimiento vial del camino vecinal TRAMOS: EMP.
AY-111 - COLCA - EMP. AY-680 (LONG. 12.00 KM); PATACANCHA-ATOCATA-
YANACANCHA-RONGUILLOS (LONG. 22.00 KM), Y EMP. AY-111-LARAMATE-CUYO-
LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO (LONG. 10.89 KM), DISTRITO DE LARAMATE,
PROVINCIA LUCANAS- REGION AYACUCHO, con longitud de 44.89 km, EL INSPECTOR
seréa responsable de revisar, evaluar y aprobar la ejecucion del mantenimiento rutinario, e
inventario de condicién vial, en concordancia con los alcances del servicio y los criterios
generales indicados en los presentes Términos de Referencia y D.U.N°070-2020.

FINALIDAD

La presente contratacion tiene por finalidad seleccionar a una Persona Natural, quien
brindara el Servicio exclusivo de INSPECTOR de obra para el Mantenimiento Rutinario e
Inventario vial del camino vecinal TRAMOS: EMP. AY-111 - COLCA - EMP. AY-680 (LONG.
12.00 KM); PATACANCHA-ATOCATA-YANACANCHA-RONGUILLOS (LONG. 22.00
KM), Y EMP. AY-111-LARAMATE-CUYO-LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO (LONG.
10.89 KM), DISTRITO DE LARAMATE, PROVINCIA LUCANAS- REGION AYACUCHO,
intervencién que permitird asegurar la conectividad vial terrestre de modo adecuado y
seguro, desarrollando condiciones de, continuidad, fluidez y seguridad, manteniendo la
infraestructura vial existente, reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de viaje
en beneficio de la poblacion.

ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR

Los presentes Términos de Referencia contienen informacién técnica de prestaciones y
gestion; asi como, el servicio a realizar por el inspector esté dirigido en alcanzar una eficiente
inspeccién de la ejecucién de los mantenimientos rutinarios de cada camino vecinal a
intervenir.

El servicio de Inspector para el mantenimiento rutinario e inventario de condicion vial, del
camino vecinal seré responsable en supervisar cada actividad realizada durante la ejecucion
del servicio de mantenimiento rutinario, el cual deberd hacer cumplir al contratista con los
criterios de control y calidad para la aceptacion de los trabajos; que se ejecutaran de acuerdo
a la nomatividad técnica que corresponda.
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La ejecucién de las actividades verificadas por la inspeccion, que NO CUMPLAN con los
controles de calidad establecidos; seran corregidos o reemplazados por el contratista a su
cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instrucciones y aprobacion de la inspeccion.

El presente servicio consta de las siguientes actividades que deben estar detalladas en el
Plan de Trabajo del Inspector, para la inspeccion y el desarrollo correcto de la ejecucion del
mantenimiento rutinario e inventario vial.

FASE META ACTIVIDADES
1] 3.1 Supervisién control, monitoreoy  a) Supervisar la ejecucion fisica y financiera del
seguimiento  Mantenimiento mantenimiento  Rutinario, debiendo dar

Rutinario conformidad a las valorizaciones mensuales
del contratista.
b) Emitir Informes mensuales como
3.2 Inventario de Condicién Vial Inspector, (debera hacer uso de los formatos

directiva N° 01 -2020-MPLP/GM) dando
conclusiones, recomendaciones, correcciones
e informando dificultades en el proceso de
ejecucion

c¢) Revisién y conformidad de la liquidacién de
fisica financiera del contratista respecto a esta
etapa.

a) Revision, evaluacién y conformidad del
Inventario de Condicién Vial.

% 7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del INSPECTOR en
PAGOS MENSUALES para la Fase lll (con excepcion del pago por el Inventario de
,. Condicién Vial, que seré en pago unico).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Inspector, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Conformidad del drea usuaria, previa presentacion del informe mensual o quincenal
dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la entidad, sito en las
instalaciones de la Municipalidad Provincial de Lucanas.

- Informe por triplicado y digital
- Comprobante de pago reconocidos por sunat

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del érea

usuaria:
DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL
PRESTACION AREA USUARIA FADOS PARCINES
o » Se paga mensualmente  por
FASE III: (R)gxlfso‘g:i daedvalugglon Iog mantenimiento rutinario. La suma de

dichos pagos representa el 95% del
monto del Contrato de inspeccion del
mantenimiento rutinario.

- Informes Mensuales del | informes mensuales del
servicio de mantenimiento | Mantenimiento Rutinario.

unaKe. Revision, evaluacién
- Inventario de condicion vial e d Y| 5% del Monto del Contrato de

& e conformidad del | . 7 S
Informe Final del servicio 3 = eccion d mantenimiento
A Inventario de Condicion :_2:‘; s ol

Vial.

TOTAL 100% del monto del Contrato

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VEGINAL
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8.

CONFORMIDAD FINAL DEL SERVICIO
La conformidad del servicio seré otorgada por el érea usuaria de la Entidad.

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucion sera de cuatrocientos noventa y siete (275) dias calendarios. Siendo:

Fase 3:

El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario seré de 270 dias calendario.

El plazo de la revision y aprobacion del inventario de condicion vial y liquidacién del servicio
sera de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase lIl se realizara de la siguiente
manera:

FASES INTERVENCIONES PLAZO (dfas)
1 INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 270
1 INSPECCION Y REVISION DE LA ELABORACION DEL 05
INVENTARIO VIAL
PLAZO TOTAL (dias calendarios) 275

- La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase Il.

- La elaboracidn del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el
acta de terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 162 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

N° Aplicacién de Penalidad

Forma de calculo Procedimiento

El INSPECTOR debe absolver las consultas Sila consulta fuese absuelta después del

1 hichasmar el Cortratista da laalochcion e Plazo de ejecucién del servicio, esta serd Segtn Informe
P ’ 4 Ginica responsabilidad del INSPECTOR | del Area Usuaria
el cuaderno de ocurrencias, en el plazo s
e o penalizdndose el 5/1000 del monto del
Méximo sefialado por el Reglamento. ;
contrato por cada dia de atraso.
El INSPECTOR debe informar sobre la De no estar conforme a lo informado, se ;
R o i Segtn Informe del
2 culminacién de las fases del servicio, penalizaré con el 10/1000 del monto < 8
5 S Area Usuaria
precisando la fecha de culminacion real. contratado
El Informe Mensual, serd presentado | De no presentarse dentro de la fecha
» dentro de los tres (03) dias calendarios a | indicada se penalizard con el 10/1000 | Segin Informe
partir del quinto dia calendario del mes por el monto de contrato, por cadadia | del Area Usuaria
siguiente de la valorizacion. de atraso.
Informe de Avance del Servicio: Mensual
5 (Valorizacién) del INSPECTOR, deberd | Por cada devolucién, por presentacién | Segun Informe
presentarse de acuerdo al contenido | incompleta y/o errores técnicos en el | del Area Usuaria

indicado en el anexo 4, de los TDR aprobado | informe mensual, se penalizara con el
por Resolucién Ministerial N® 339-2020- 0.25 de la UIT.
MTC, debidamente revisado.

6 mantenimiento rutinario, el INSPECTOR

Una vez verificado el cumplimiento del
8 P De presentarse fuera de la fecha

establecida no se aceptarda dicho | Segin Informe del
informe, descontdndole el pago del | Area Usuaria
10/1000 sefialado en el Contrato.

tendrd un plazo méximo de 2 dias
calendario para emitir su opinién favorable
e informar a la Entidad.
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* Segun lo previsto en el articulo 162 del Reglamento.

11. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion seré a SUMA ALZADA.

12. PERFIL DEL SERVICIO

12.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR
Persona natural de profesion ingeniero civil colegiado y habilitado para ejercer el
servicio de Inspector para el mantenimiento rutinario del camino vecinal TRAMOS:

TRAMOS:

EMP. AY-111 - COLCA - EMP. AY-680 (LONG. 12.00 KM);

PATACANCHA-ATOCATA-YANACANCHA-RONGUILLOS (LONG. 22.00 KM), Y
EMP. AY-111-LARAMATE-CUYO-LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO (LONG.
10.89 KM), DISTRITO DE LARAMATE, PROVINCIA LUCANAS - REGION
AYACUCHO, quien realizara de modo permanente y directo el servicio; segin
D.U.070-2020 reactivaciéon econémica en materia de inversion publica y gasto
corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el Covid-19.

EI INSPECTOR debera cumplir con el siguiente perfil profesional:

CANT. | CARGO

. COEF. DE 7
- PROFESION PARTICIPACION ‘ REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL

Inspector
de obra

Experiencia General
24 meses de experiencia como Inspector y/o Supervisor y/o
Supervisor de Campo y/o Inspector de Campo y/o jefe de

Ingeniero  Civil - mantenimiento de caminos vecinales en genera

;g'be“giggg y Experiencia Especifica

g 12 meses Obras similares como Inspector y/o Supervisor y/o
Supervisor de Campo y/o Inspector de Campo y/o como jefe
de mantenimiento periédicos y/o rutinarios o similares en
obras viales.

Experiencia profesional es desde la colegiatura (afios de colegiatura)
Experiencia laboral es en obras similares (como residente o supervisor)

Acreditacion del Personal:

- El Titulo Profesional de ingeniero civil la entidad verificara en el portal del colegio
de ingenieros la habilidad correspondiente.

- La experiencia del Profesional requerido se acreditara con cualquiera de los

@ S\ - Debera estar acreditado como consultor de obras (RNP)

/ siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que de

manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Equipamiento minimo del INSPECTOR para ejercer la funcion y cargo:

01 Impresora

01 Laptop

01 camioneta doble cabina 4x4 (Con una Antigliedad de 10 afios) y
documentos en regla para libre transito. (documentacion de propiedad
y/o alquiler)

Equipo topogréfico incluido accesorios, GPS con disponibilidad y
certificacion de calibracién actualizada.

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
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Acreditacién del Equipamiento:

El postor adjudicado para la suscripcion del contrato debera presentar la
documentacion que acredite el equipamiento minimo con:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento requerido.

13. Funciones y responsabilidades del inspector

El INSPECTOR deberé de realizar la supervisién y control del TRAMOS: TRAMOS: EMP. AY-111 -
COLCA - EMP. AY-680 (LONG. 12.00 KM); PATACANCHA-ATOCATA-YANACANCHA-RONGUILLOS
(LONG. 22.00 KM), Y EMP. AY-111-LARAMATE-CUYO-LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO (LONG.
10.89 KM), DISTRITO DE LARAMATE, PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO, el cual sus
funciones seran:

13.1 Es responsabilidad del INSPECTOR realizar su prestacion con los requerimientos
minimos ofertados y velar para que el contratista ejecute su prestacién con el plantel
profesional ofertado.

13.2 El INSPECTOR sera responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que
los servicios ejecutados por el contratista se ejecuten con 6ptima calidad.

13.3 Es responsabilidad del INSPECTOR, velar que el contratista ejecute el servicio de
mantenimiento rutinario en estricto cumplimiento al plan de trabajo aprobado por la
Entidad, al contrato vigente, a las bases del proceso de seleccién con que salié ganador de
la buena pro y a los términos de referencia que son parte integrante de su contrato; en el
plazo establecido conforme al cronograma de avance del servicio.

13.4 Es responsabilidad del INSPECTOR, verificar que el contratista cuente con todos los
implementos, equipos y personal (EPPS COVID-19) necesario para realizar el cumplimiento
del servicio.

13.5 Es responsabilidad del INSPECTOR verificar que el contratista emplee materiales
normalizados de conformidad con los reglamentos técnicos, normas técnicas, metroldgicas
y/o sanitarias nacionales vigentes.

13.6 Realizar los controles de calidad, de ser necesario por parte del inspector.

13.7 Durante la ejecucién del servicio EL INSPECTOR debera encontrarse de forma
permanente y directa en la Municipalidad Provincial de Nasca, lugar desde donde efectuara
labores de supervisién del mantenimiento rutinario, de acuerdo a su programacion.

13.8 Participar en la supervisién de canteras, calidad del agua, calidad de materiales,
suscribir el cuaderno de ocurrencias en todos sus folios, haciendo notar sus observaciones
y absolviendo en el més breve plazo las consultas que plantee el contratista de la ejecucién
del servicio.

13.9 Iniciado el servicio deberd velar que éste se ejecute cumpliendo con el plazo previsto,
el costo contratado y la calidad especificada, de acuerdo a los documentos normativos
contemplados en la base legal.

13.10 El cuaderno de ocurrencias, debe estar legalizado, foliado y firmando en todas sus
paginas, por el INSPECTOR conjuntamente con el Residente del servicio designado por el
Contratista, debiéndose anotar los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion del
servicio.
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13.11 Absolver las consultas hechas por el Contratista en el cuaderno de ocurrencias, en el
plazo maximo sefialado por el Reglamento; si la consulta fuese absuelta después del plazo
y afectaré el plazo de ejecucién del servicio, esta serd responsabilidad del INSPECTOR,
penalizéndole el 5/1000 del monto de su contrato por cada dia de atraso.

13.12 Exigir al Contratista el retiro inmediato de cualquier subcontratista que no esté
autorizado o trabajador con evidente incapacidad, incorreccién, desorden o cualquier otra
falta que afecte directamente a la correcta ejecucion del servicio.

13.13 Ordenar el retiro inmediato de los materiales que no cumpla con la normativa
vigente.

13.14 Participar en las pruebas de control de calidad de materiales y ensayos de laboratorio
requeridos en los procesos de ejecucién del servicio, dentro de lo establecido en el Plan de
Trabajo.

13.15 Ejecutar el control fisico, econémico y financiero del servicio, efectuando detalladay
oportunamente la medicion y valorizacién del servicio ejecutado.

13.16 Es responsabilidad del INSPECTOR ejercer un control permanente sobre la vigencia
de las cartas fianzas y pdlizas de seguroc de! contratista, comunicando al drea usuaria los
vencimientos con un mes de anticipacién.

13.17 Deberé velar el cumplimiento por parte de la contratista de los Lineamientos para la
Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
COVID-19 (Resolucién 448-2020-MINSA y sus modificatorias) y la normativa de protocolos
sanitarios sectoriales.

14. SOBRE LOS “INFORMES MENSUALES Y FINALES”

. - Los informes mensuales se refieren a aquellos que se presentan como sustento de

A\ avance de cada fase, en el que estard plasmada y elaborado de acuerdo a los

@ | lineamientos de los términos del articulo N° 29 del D.U 070-2020, la siguiente
) informacion, cuyo contenido es el siguiente:

a) ANEXO N° 04 - INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

¥ RUTINARIO — FASE llI

1. Informacién Contractual.
1.1. Nombre del servicio:
1.2. N° de Contrato:
1.3. Entidad Contratante:
1.4 Contratista
1.5 Inspector:
1.6 Plazo de ejecucion
1. 7 Monto de Contrato
1.8 Presupuesto de Mantenimiento Rutinario
2. Reportes de trabajo.
2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.
2.2. Acta de Constatacion de trabajo.
2.3. Cargas de Trabajo y Resumen.
3. Programacion de Trabajo Mensual
3.1. Programacion Real Ejecutado.
3.2. Programacion del Mes.
3.3. Programacioén del Siguiente Mes.
4. Recursos utilizados.
4.1. Recursos Humanos.
4.2 Herramientas y materiales.

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
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5. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.

6. Panel Fotografico.
7. Copias del Cuaderno de Mantenimiento.

8. Puntos Criticos.

9. Anexos.
9.1. Factura.
9.2. Relacién de personal; rotativo, socios o trabajador.
9.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.
9.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.
9.5. Copia de acta de entrega de terreno.

9.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

9.7. Copia de seguros del personal y vehiculos utilizado para transporte de personal
y herramientas.

9.8. Declaracién Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades de
La zona.

b) ANEXO N° 05 — INVENTARIO DE CONDICION VIAL
o DATOS GENERALES
e 1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL
e INSTRUCCION FICHA N° 1
e 1-B FICHA DEL ITINERARIO DEL CAMINO VECINAL
o 1-F FICHA DE UBICACION Y PANEL FOTOGRAFICO
e 1-G FICHA PANEL FOTOGRAFICO DEL CAMINO VECINAL
e 1-C FICHA TECNICA DE PUENTES
e 1-D FICHA TECNICA DE DANOS EN CAMINO VECINAL
e 1-E FICHA TECNICA DE CALIFICACION PARA CADA TIPO DE DETERIORO
15. CUADERNO DE OCURRENCIAS

- El Inspector debe registrar las observaciones que puede haber durante el Avance
de los trabajos a realizar.

- El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias
7 desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al Contratista y la tercera al
i Inspector.

El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecucion del
servicio, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

- En el Cuaderno de ocurrencias se anotaran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucién del servicio, firmando al pie de cada anotacién el Inspector y/o
el residente, segln sea el que efectud la anotacion. Las solicitudes que se realicen
a través del cuademo de ocurrencias, seran comunicadas a la Entidad por el
inspector.

- El cuaderno de ocurrencias sera cerrado por el inspector, cuando el servicio haya
sido recibido definitivamente por la Entidad.

16. SEGUROS

El contratista para la prestacién del servicio debe contar con el seguro SCTR y SOAT.
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17. CLAUSULAS ANTICORRUPCION

18.

a)

b)

La declaracién y garantia del contratista de no haber, directa o indirectamente, o
tratandose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos
de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

La obligacién del contratista de conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los oérganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.

El compromiso del contratista de: i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas clausulas, durante la ejecucion
contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver autométicamente y de
pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicacion
informando que se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles,
penales y administrativas a que hubiera lugar.

ORDEN DE PRELACION

Solo en lo no previsto en los presentes Términos de Referencia sera de aplicacion supletoria
lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 070-2020, la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION
| PRECIO
Evaluacién: La evaluaciéon consistirda en otorgar
cien puntos a la oferta de precio mas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. bajo y otorgar a las demdas ofertas
Actaditacion: puntajes inversamente proporcionales

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la | Siguiente formula:

oferta.
Pi = OmxPMP

Oi

a sus respectivos precios, segin la
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5 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

i=Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
100 puntos

19. Estructura del Servicio

Para ejercer el servicio de Inspector para el mantenimiento rutinario del camino vecinal
TRAMOS: TRAMOS: EMP. AY-111 - COLCA - EMP. AY-680 (LONG. 12.00 KM);
PATACANCHA-ATOCATA-YANACANCHA-RONGUILLOS (LONG. 22.00 KM), Y EMP. AY-
111-LARAMATE-CUYO-LOCCOYPAMPA-CHALLHUAPUQUIO  (LONG. 10.89 KM),
DISTRITO DE LARAMATE, PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO, se tendra la
siguiente estructura:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO ( )
PERSONAL PROFESIONAL
1 Inspector de servicio 1.00 9.00
MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO
Movilidad para el Inspector 1.00 9.00
2 Alimentacion y estadia del Inspector 1.00 9.00
Utiles de oficina, fotocopias y reproducciones 1.00 9.00
OTROS
Seguro contra todo riesgo (SCTR) 1.00 Glb.
3 EPP - COVID 19 (Mascarilla comunitaria) 120 Und.
EPP - COVID 19 (Protector facial) 1.00 Und.
Insumos - COVID 19 (Alcohol en gel de 380 ml) 5.00 Und.
Insumos - COVID 19 (jabén liquido de 380 ml) 5.00 Und.

20. PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID 19

20.1 Ambito de aplicacion.
- El protocolo rige para el Inspector que laborara durante el periodo de 01 afio en

@ | labores de supervisién del mantenimiento rutinario de la via vecinal, materia del
presente Termino de referencia.

20.2 Evaluacion e identificacion de trabajadores.
- Elresponsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores de la Entidad evaluara

a todo el personal antes de ingresar a laborar, utilizando una ficha de
sintomatologia. El trabajador no podré realizar labores si se verifica alguno de
estos supuestos:

- Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de
temperatura debera realizarse con termémetro digital sin contacto.

- Si el trabajador tiene signos y sintomas referidos a los casos leves, moderados
y severos.

- Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre
persistente por mas de 2 dias, tos, dolor de garganta, congestiéon nasal,
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sensacién de falta de aire o dificultad para respirar, desorientacién o confusion,
dolor de pecho, coloracién azul en los labios.

- Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19.

- Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con

COVID-19 y que no haya cumplido la cuarentena de 14 dias.
Unicamente los trabajadores con signos de alarma serén derivados al establecimiento de
salud para su evaluacién. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad
y salud registraré la informacion de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA.

20.3 Medidas durante la ejecucién de labores.
Distanciamiento fisico:
- Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra

persona.

- Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o fisico, asi como compartir
utensilios con otras personas.

- Se deberan evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software
para videoconferencias, telefonia u otro medio disponible. Las charlas de
sensibilizacion seran con un maximo de 10 personas, al aire libre y siempre que
se garantice el distanciamiento de 1 metro.

Higiene personal y control de infecciones:
- Lavado de manos con agua y jabdn. En ausencia de agua y jabén, se debe usar

desinfectantes para manos a base de alcohol gel con un minimo del 70% de
alcohol, que debe estar disponible.

- Limpieza y desinfeccion por lo menos 2 veces por dia con productos e insumos
recomendados por el MINSA.

- Segregacion de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para
desechos que hayan tenido contacto con secreciones.

Oficinas:

(9 i - Los médulos de escritorios de cada oficina deberan tener una distancia no menor
a 1 metro entre ellos.

- Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con
solucién de hipoclorito de sodio y lavarse las manos con agua y jabén o alcohol
en gel con un minimo de 70% de alcohol.

- Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibicién de compartir objetos.

Unidad de transporte de trabajadores:
Los vehiculos para el traslado de los trabajadores y de refrigerios deben estar desinfectados

antes de la jornada de trabajoy a
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
ITEM 1, ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4 e ITEM 5
RNP de Servicios en General.
Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada
con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales
se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar
habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la
comercializacion de ciertos bienes en el mercado.
Acreditacion:
ITEM 1, ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4 e ITEM 5
Constancia RNP
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM 1, ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4 e ITEM 5

° 01 Impresora

° 01 Laptop

° 01 camioneta doble cabina 4x4 (Con una Antigiedad de 10 afios) y
documentos en regla para libre transito. (documentacion de propiedad y/o
alquiler)

° Equipo topografico incluido accesorios, GPS con disponibilidad y
certificacion de calibracion actualizada.

Acreditacion:

ITEM1,ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4 e ITEM 5

El postor adjudicado para la suscripcion del contrato deberd presentar la
documentacion que acredite el equipamiento minimo con:

° Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento requerido.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.
Importante
En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
B.2 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.2.1 | FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
ITEM 1, ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4 e ITEM 5

Inspector de Servicio:

° Ingeniero Civil, Ingeniero De Transportes, Ingeniero Vial, Ingeniero De
Carreteras O Especialidad a fin; Colegiado y habilitado.
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Acreditacion:
ITEM 1, ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4 e ITEM 5

° El Titulo, sera verificado por el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educaciébn Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en
el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del
Ministerio de Educacibn a través del siguiente link
http://www.titulosinstitutos.pe/, segun corresponda.

B.3 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
ITEM 1, ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4 e ITEM 5
Inspector de Servicio:
° Experiencia General
24 meses de experiencia como Inspector y/o Supervisor y/o Supervisor de
Campo y/o Inspector de Campo y/o jefe de mantenimiento de caminos
vecinales en general.
° Experiencia Especifica
12 meses Obras similares como Inspector y/o Supervisor y/o Supervisor
de Campo y/o Inspector de Campo y/o como jefe de mantenimiento
periddicos y/o rutinarios o similares en obras viales.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.
Acreditacion:
ITEM 1, ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4 e ITEM 5
° La experiencia del Profesional requerido se acreditard con cualquiera de
los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
ITEM 1, ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4 e ITEM 5

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Uno y Medio (1.5) VECES EL
VALOR ESTIMADO DE CADA ITEM: ITEM 1 S/. 82, 593.00; ITEM 2 S/. 68, 843.84; ITEM 3 S/. 71,
752.00; ITEM 4 S/. 94, 745.97; ITEM 5 S/. 82, 519.04, por la contratacion de servicios iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

Definicion de prestaciones iguales:

Supervision y/o Inspeccidn y/o Residente de Obras y/o servicios de mantenimiento periédico y rutinario
de caminos.

Definicion de prestaciones similares:

Supervision y/o Inspeccion y/o Residente de Obras y/o servicios de infraestructura vial de carreteras y/o
puentes y/o tlineles.

Supervision y/o Inspeccion y/o Residente Obras y/o servicios de infraestructura vial urbana.

Acreditacién:
ITEM 1, ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4 e ITEM 5
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
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servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'°, correspondientes a un maximo

de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad

Importante

e Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalImente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades
que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las

10

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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‘ Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacidon corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que
acredite el cumplimiento del alglin componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal €) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2021-MPLP/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditarqd mediante el registro en el SEACE o el documento que
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6), segun corresponda.

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y
otorgar a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
férmula:

Pi = OmxPMP
Oi

i= Oferta

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om= Precio de la oferta mas baja
PMP=Puntaje méaximo del precio

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, son objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con
el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2021-MPLP/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de[CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [.................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIC)DICOS],
luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido
en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los siete (7) dias de producida la recepcion, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho
funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

11

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

@
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacién, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente: )

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS™

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

12

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periddicos de prestacion de servicios en general,
si el postor ganador de la buena pro solicita la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

De conformidad con el articulo 152 del Reglamento, no se constituir4 garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean
iguales o menores a cien mil Soles (S/ 100,000.00). Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccidn por relacion de items, cuando el monto del item adjudicado
o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante [INDICAR TIPO
DE GARANTIA, CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] acompafiada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD] en el

@
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plazo méaximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DIAS O MAXIMO QUINCE (15) DIAS, EN CASO SE
REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION] dias de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8)
dias. Dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las subsanaciones a realizar el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesinneennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2021-MPLP/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXOS

~




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2021-MPLP/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE4 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

5. Natificacion de la orden de servicios?!®

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias

hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periédicos de prestacion de servicios, seguin
lo sefialado en el articulo 149 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los cien mil Soles (S/ 100 000.00), en caso se
haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEY Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electrénico del consorcio:

'* En los contratos periddicos de prestacion de servicios, esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena
pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento,
segun lo sefialado en el articulo 149 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

17 Ibidem.

'8 Ibidem.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2021-MPLP/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

5. Notificacion de la orden de servicios®®

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

19 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los cien mil Soles (S/ 100 000.00), en caso se

haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

&
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

viii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mi informacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.

®
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccceevviiieeene ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

[) 20
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%?22

20 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
21 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

22 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

&

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de la prestacion de servicios bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos
independientes, en los items que se presente”.

»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias’.
Incluir o eliminar, segln corresponda
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Importante para la Entidad

En caso de la prestacién de servicios bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos

independientes, en los items que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias’.
Incluir o eliminar, segun corresponda
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Importante para la Entidad

En caso de la prestacion de servicios bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios
incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

Monto del componente a suma alzada

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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Importante

El postor debe consignar en su oferta los precios unitarios de los componentes previstos para
este sistema en el presente anexo y por un monto fijo integral de los componentes previstos a
suma alzada.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos
independientes, en los items que se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de la prestacién de servicios bajo el sistema en base a porcentajes incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO OFERTA

Porcentaje ofertado?? %

Monto Total Ofertado

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos
independientes, en los items que se presente”.

*= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias’.
Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

2 De conformidad con la Opinién N° 202-2016/DTN, corresponde al porcentaje del monto total a cobrar o recuperar.
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Importante para la Entidad

En caso de la prestacion de servicios bajo el sistema en base a honorario fijo y comision de éxito

incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO MONTO
(A) Honorario Fijo
(B) Comision de éxito*
Precio de la Oferta (A) + (B)

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos
independientes, en los items que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

2+ De conformidad con la Opinién N° 011-2017/DTN “El postor formula su oferta contemplando un monto fijo y un monto adicional
como incentivo que debe pagarsele en caso consiga el resultado esperado”.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

, ANEXO N° 7
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA
APLICACION DE LA EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ANEXO N° 8

FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
N° CONTRATO / OIS / TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO [CONFORMIDAD|  EXPERIENCIA FACTURADO
o 29
N SIS G | ZoMIFROIZANTE (P15 ocp2 DE SEREL |PROVENIENTE? pE: | MONEDA | IMPORTE CAMBIO 1\ cumuLADO
PAGO A VENTA a1
ASO

1
2
3
4

26

27

28

29

30

31

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusidbn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

o FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
w | cuewte | OBIETODEL | CoiiC T DE |CONTRATO|CONFORMIDAD _EXPERENCIA | \iongpa | IMPORTE | CAMEID |FACTURADO
PAGO CASOZ VENTA b
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2021-MPLP/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao
cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o el procedimiento de seleccion
segun relacion de item no supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

