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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 I e Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
- de seleccién or los proveedores.
K e YP P
Actvarfarn . . ex .o
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s #Ahr por los proveedores.
Tnworands e 13 Entldes] Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
W ATT las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardametros
. Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes )
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
Automdtico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
< 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra P . "9
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado .
8 P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado P P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE LICITACION P,UBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N° 02-2021-MDCC-CH
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
I.LE. NIVEL PRIMARIO N° 56262 DE CANCAHUANI DEL
DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
0 requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e [os proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://wwwZ2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

N o/
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefalado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.




o
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1.8.

1.9.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNP2.

. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

X
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1.11.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacién, calificaciéon, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacidn se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez oforgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

341.

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisiéon directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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34.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificaciébn minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizarg
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboraciéon como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
secciodn especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Ccapacmarca
RUC N° 20224796014

Domicilio legal . Plaza de Armas S/N° Ccapacmarca
Teléfono : 976391157

Correo electronico : municcapacmarcal@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. NIVEL PRIMARIO N° 56262
DE CANCAHUANI DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 7,154,123.17 (Siete millones ciento cincuenta y cuatro mil
sesenta y seis con 98/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de enero 2021.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
7,154,123.17 6,438,710.86 7,869,535.48

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién Gerencial N° 106-

contratacién ;. 2021-GM/MDCC de fecha
18/1021.

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Alcaldia N° 142-

técnico . 2021-A-MDCC-CH-C de fecha
19/08/2021.

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

Llave en mano.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 240 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la entidad.
Recoger en : Oficina de Abastecimiento.
Costo de bases . Impresa: S/ 7.00.

Costo del expediente : Impreso: S/ 985.00
técnico Digital: S/ 15.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

Q/
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e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto de urgencia N° 014-2020 Presupuesto del sector publico para el Aho Fiscal 2021

- Decreto de urgencia N° 015-2020, Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico
para el AfAo Fiscal 2021.

- Decreto de Urgencia N° 016-2020 Endeudamiento del Sector Publico para el Aho Fiscal 2021.

- Ley N° 28411, Ley General del sistema Nacional de Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a)

b)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representaciéon de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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23.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
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c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNPS,

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU"0,

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e [ os documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

© https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenfado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

r) [DEACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efjecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'".

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

" Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

@ Y,
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El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la entidad, ubicada en la Plaza
de Armas S/N° Ccapacmarca.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS"

2.51.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcidn del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de CINCO (5) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO (08) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos'* mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacioén establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

12

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

13

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

14

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 Consideraciones generales

1. Nombre de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. NIVEL
PRIMARIO N° 56262 DE CANCAHUANI DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

Ubicacién : El lugar de ejecucidn de la obra es el siguiente:
Sector : Cancahuani.

Distrito : Ccapacmarca.

Provincia : Chumbivilcas.

Region : Cusco.

Nombre del PIP oinversiéon: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA LE. NIVEL PRIMARIO N° 56262 DE CANCAHUANI DEL DISTRITO DE
CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

Cédigo Unico de inversion: 2448727.

Nivel de los estudios de pre inversidn segun corresponda: PERFIL

Fecha de declaracidon de viabilidad: 26/05/2019.

2. CONDICIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
Toda condicidn relativa a la ejecucion de la obra y la informacidn técnica para la
ejecucion de la obra se encuentra establecida en el expediente técnico de obra
aprobado, el que es parte integrante del requerimiento y por ende de las
respectivas bases administrativas que correspondan, asimismo, el expediente
técnico de obra debera ser publicado en el SEACE para que sea de libre
disposicion de todos los interesados en participar en el proceso de seleccion

respectivo.

3. BASELEGAL
- Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado (vigente desde el 09.01.2016,
modificado con el Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Legislativo N° 1444; y
consolidado a través del TUO aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF).
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF: Reglamento de Ley N° 30225 (vigente desde el
30.01.2019 y modificado con Decreto Supremo N° 377-2019-EF).




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPACMARCA
LICITACION PUBLICA N° 02-2021-MDCC-CH

- Decreto Legislativo N° 1486.

- Resolucién Directoral N2 006-2020-EF/54.01.

- Decreto Supremo N2 103-2020-EF.

- Directiva N°005-2020-OSCE.

- Resolucién ministerial N° 448-2020-MINSA, Lineamientos para la vigilancia,
prevencidn y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID
-109.

- RVM N2 002-2013 — ED — “Guia para la implementacién de las Cocinas Escolares y sus
Almacenes en las Instituciones Educativas Publicas de los Niveles de Educacion Inicial,
Primaria y secundaria en el Marco del Programa Nacional de Alimentacién Escolar Qali
Warma”.

4. FINALIDAD PUBLICA.

Dotar de la adecuada prestacion de los servicios educativos en la I.E. primario 56262 del
centro poblado de CANCAHUANI DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA- CHUMBIVILCAS —
CUSCO.

5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

Rt : 1.4 Kg'em 0F: 1.8 m
RESUMEN DEL FRESURIESTO GOSTR TREGTO
CHRRS PRSI ALES TRATA 08 FRELIIARES, SEGURGAD ¥ SALUD EN D2, PLAK 0F CORTIKGENAS, N Lk A
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6. MODALIDAD DE EJECUCION.

Por contrata, llave en mano.
7. SISTEMA DE CONTRATACION.

El sistema de contratacién para la ejecucion de la obra sera a Suma Alzada.

8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
El plazo para la ejecucion de la obra es de 240 dias calendario.
9. VALOR REFERENCIAL.

El valor referencial es de S/ 7,154,123.17 (Siete millones ciento cincuenta y cuatro mil

ciento veintitrés con 17/100 Soles)

PRESUPUESTO MONTO EN S/.

Costo directo 4,745,832.61
Gastos generales 580,889.91
Utilidad (5%) 237,291.63
Sub Total 5,564,014.19
.G.V. 1,001,522.55
Total, componente | 6,565,536.70
Componente II: Mobiliario y Equipamiento 419,675.96
Componente Ill: Plan para la vigilancia y control de COVID- 168,910.51

TOTAL, PRESUPUES:-_?IIIJ_E I()"BRA COMPONENTE 715412347

10. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA.

EL CONTRATISTA, Ejecutor de la Obra, debe disponer de los equipos y personal suficientes

para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del nimero de

profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento. Asimismo, debera cumplir con todas
las condiciones establecidas en el expediente técnico de obra, sin perjuicio de ello, se
establece las siguientes condiciones minimas adicionales:

- El Contratista, durante la ejecucién de la obra, debe mantener vigente las Pdlizas de
Seguros, que haya contratado y debe cumplir con las normas y reglamentos de salud
ocupacional, seguridad e higiene industrial.

- Los disefios de ejecucion y métodos de construccion formulados por el Contratista,
debera ser compatible con el ritmo de ejecucion propuesto (variable determinante), el
numero de equiposy surendimiento, el personal y su calificacion. Serd responsabilidad del
Contratista (utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance), que

permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los
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recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido, siendo este ultimo una obligacion
del contratista.

Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccién, en coordinacidon directa con la Supervisién y/o
Inspeccidn, segun corresponda.

Ejecutar los trabajos de conformidad con el Proyecto, Especificaciones Técnicas, Plan de
manejo socio ambiental y reglamentaciéon técnica, ambiental y legal vigentes. Identificar
eventuales impactos socio ambiéntales no incluidos dentro del Plan de manejo socio
ambiental y que puedan presentarse durante la ejecucién del proyecto y plantear las
medidas correctivas para solucionarlos.

Tramitar, segun corresponda las autorizaciones y permisos necesarios para el inicio de las
actividades, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Mantener bien iluminadas las areas de trabajo durante los posibles trabajos nocturnos
que pudiera ocurrir.

Desarrollar e implementar los mecanismos que provean a las comunidades y

autoridades locales de la informacién relacionada al proyecto y su desempefio.

Es obligacion del Contratista, la elaboracién del plazo contractual de la obra, incluyendo

los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT y similares.

Valorizar, seglin la periodicidad contratada la obra, ejecutada segln presupuesto
contratado y los reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos
adicionales, sustentandolos con la documentacién técnico administrativo que los
respalde.

Cuando se produzcan modificaciones en el Expediente Técnico, se solicitard la opinién
del proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al proyectista, cudles son
los aspectos sobre los que debe emitir pronunciamiento.

Un Deductivo es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obra directamente
vinculadas con partidas de trabajos adicionales, que responden a la misma finalidad
programada.

Sostener con los funcionarios de LA ENTIDAD, una permanente comunicacién sobre el
estado de las obras y el desarrollo del Contrato, para cuyo efecto debera contar con los
medios de comunicacién pertinentes que garanticen una fluida y permanente
comunicacion.

Remision de los Informes Especiales para LA ENTIDAD, cuando este los requiera o las
circunstancias lo determinen.

Mantenimiento del archivo general del Proyecto objeto del Contrato. Este archivo o

copia se entregara a LA ENTIDAD con la Liquidacidn de Obra.
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Presentar un domicilio legal acreditado dentro del distrito de Ccapacmarca para
mantener una comunicacion fluida entre la entidad y la empresa contratista.

Es obligacion del contratista el equipamiento integral de la infraestructura construida de
acuerdo a los planos de detalle del expediente técnico.

El contratista tiene la obligacion de presentar a la entidad la carta fiel cumplimiento de
una empresa acreditada e inscrita en la superintendencia de banca y seguros.

Las actividades durante a la ejecucién de las obras, no consideradas en los parrafos
precedentes obliga al Contratista la utilizacién de Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento vigente y las normas que le fueren aplicables supletoriamente.

11. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

Actividades Previas a la ejecucion de las obras:

El Contratista debe revisar los aspectos principales y/o criticos del Proyecto, estudio de
suelos, estado y disponibilidad del terreno y canteras, verificacion de niveles, Pls, Bench
Mark, estructuras, clasificacion de suelos, estabilidad de taludes, areas determinadas
criticas y otros aspectos que el contratista considere importante. Tiene como finalidad
detectar cuanto antes las incompatibilidades que puedan existir en el Expediente
Técnico y entre este y el terreno y tomar las medidas apropiadas para subsanarlas. Toda
complementacion al Proyecto debe contar con el pronunciamiento del Proyectista.
Mantener informado a la entidad de todo acontecimiento que pueda ocurrir durante la
vigencia del contrato.

Las actividades previas a la ejecucién de las obras, no consideradas en el parrafo
precedente obliga al Contratista la utilizacién de Ley de Contrataciones del estado y su

Reglamento vigente y las normas que le fueren aplicables supletoriamente.

12. PLAZO DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA.

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir al dia siguiente del cumplimiento de

las condiciones indicadas en el articulo 176 del D.S. N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N°

30225 y su modificatoria.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de

la obra segln supuestos previstos en el numeral 176.9 del articulo 176 del D.S. N° 344-2018-

EF Reglamento de la Ley N° 30225 y su modificatoria.

13. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LA OBRA EJECUTADA.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra

ejecutada, sera de siete (7) anos, contados a partir de la recepcion de la obra.
14. SOBRE EL PERSONAL OFERTADO.

El contratista estara obligado a ejecutar el contrato con el personal ofertado conforme a lo
establecido en el Articulo 190 del D.S. N° 344-2018-EF RLCE. La entidad no aceptara cambio de

©/
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profesionales para el inicio de la obra, debiendo presentarse todo el plantel profesional para el

inicio de obra, no se aceptara cambio de profesionales bajo la excusa de supuesta enfermedad.

15. INFRACCIONES Y SANCIONES DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION.

La entidad durante el desarrollo del procedimiento de seleccidon aplicara la sancidn
establecida por Ley cuando identifique que los participantes “presenten cuestionamientos
maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolucion de consultas y/u
observaciones”, en concordancia con lo establecido en el literal n) del Articulo 50 de la LCE.

16. POLIZAS.

El Contratista deberd entregar junto a los documentos para la suscripcidon del contrato a
través de la mesa de partes de la entidad contratante, las pdlizas que se detallan a
continuacion.

i Péliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo.
iii. Péliza SCTR del Personal de Administracion y Control de Obra.
jii. Péliza de seguros ESSALUD + Vida.

El Contratista deberda mantener vigente y de ser el caso, renovar las pdlizas de forma
automatica y sin necesidad de requerimiento previo por parte de la entidad contratante hasta
la recepcién de la obra. En caso que el Contratista no presente o renueve alguna de las pélizas
requeridas, la entidad contratante, requerira al Contratista mediante carta simple y/o notarial,
la presentacién o renovacion, otorgandole un plazo no mayor a cinco (05) dias calendario y
guedando una penalidad de por medio.

17. PLAN DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

El Contratista elaborara un estudio sobre la seguridad y la salud en el trabajo, planteando
actividades ligadas que repercuten de manera directa en la continuidad de la producciény la
moral de los empleados, elaborara un conjunto de medidas técnicas, educativas médicas, y
psicoldgicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del
ambiente, y para instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar
practicas preventivas, ademas debe incluir los protocolos sanitarios vigentes para prevenir
el contagio del COVID 19. Su empleo es indispensable para el desarrollo satisfactorio del
trabajo, cumpliendo con las normas y leyes vigentes para las obras de saneamiento,
infraestructura y obras civiles en general.

Con independencia de los elementos que se especifican en el estudio, y en el resto del
Proyecto, el Contratista estd obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las
disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud, aunque no se le haga notificacion
explicita; y a dar prioridad a las medidas necesarias de prevencion, dedicando a ello de
manera continua la atencion por medio de sus responsables en obra, el jefe de la misma 'y

delegados, con todos los medios humanos y materiales, considerandose el costo que ello
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implica en los Gastos Generales del Presupuesto de Obra, en este sentido debera dotar a su
personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos,
guedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en circuitos energizados para
ello se debera Presentar una declaracién jurada donde el postor contara con implementos de
seguridad segin NG — 050. De acuerdo con la normativa mencionada en el Estudio de
Seguridad, el Plan se someterd, antes del inicio de la obra, a la aprobacion del Coordinador en
materia de Seguridad de Obra, durante la ejecucidn de la obra, manteniéndose después de
su aprobacidn, una copia a su disposicién. Se considera como minimo en este estudio:

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

- La organizacidn del trabajo de forma tal que el riesgo sea minimo.

- Determinar las instalaciones y Utiles necesarios para la proteccidn colectiva e individual
delpersonal.

- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

- Establecer las normas de utilizacion de los elementos de seguridad.

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y
seguro de los utiles y maquinaria que se les encomiende.

- Eltransporte del personal.

- Los trabajos con maquinaria ligera.

- Los primeros auxilios y evacuacidn de heridos.

- El Servicio de Prevencion.

- Los Delegados de Prevencion.

- Los Comités de Seguridad.

- La elaboracién de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberd desarrollarse
conforme a las disposiciones de la norma G.050 “Seguridad durante la Construccién”,
incluyéndose los protocolos para la adquisicién de insumos y servicios para su adecuado
desarrollo conforme a normativa vigente.

- Inclusién de partidas que corresponden a los montos por elaboracién e implementacién
del “Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el trabajo”, las cuales
incorporan al presupuesto los montos correspondientes por la elaboracion e
implementacion del Plan y adquisicion de insumos necesarios para el adecuado
desarrollo del mismo; el cual podra ser adaptado a las medidas tomadas por la empresa
contratista, cumpliendo con la normativa vigente de manera obligatoria.

- EI “CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA” debera considerar la adecuacion de oficinas,
vestuarios, comedores con las disposiciones descritas en los Lineamientos de prevencion

y control de COVID-19 en el trabajo.
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- La ejecucion de obra debera considerar los aforos de trabajo para mantener el
distanciamiento social necesario para prevenir la propagacion de COVID-19 en ambientes

de trabajo.

Es responsabilidad del Contratista, la ejecucidn de las medidas preventivas fijadas en el Plan y
respondera solidariamente a las consecuencias que se deriven de la no consideracién de las
medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias

gue fueren imputables a éstos.

Queda claro que la Direccién General de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de
Trabajo, queda encargada de velar por el cumplimiento de las medidas previstas en el Plan
de Seguridad de Obra, por ello resulta necesario que los postores deberan presentar en su
oferta el Protocolo Sanitario para consultoria y ejecucién de obras de construccion autorizado

por el MINSA.

Los Inspectores Técnicos de seguridad y el responsable de la oficina de infraestructura de la
entidad estan en la capacidad de hacer cumplir la seguridad e higiene en las obras y ademas
se sancionar, multar e informar a las autoridades competentes, a la empresa contratista en
caso de no implementar la seguridad en general en toda la Obra (antes, durante y después

de cada actividad).

18. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS.

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucién de la obra como la afectacién a terceros o a las propiedades
de estos, por responsabilidad civil, la entidad no es responsable de ningun dafio a terceros

causada por el contratista.

19. ADELANTOS.
19.1 ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgard un ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos

mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.
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La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

19.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el

contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de CINCO (05) dias calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO (08) dias calendario
anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos? mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo

3.1.2 Consideraciones especificas

a) Del equipamiento

DESCRIPCION CANTIDAD
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3 06
PLANCHA COMPACTADORA 7 HP 05
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 06
SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A 02
ESTACION TOTAL HM 68.7356 15.50 1,065.40 01
NIVEL TOPOGRAFICO 01
MARTILLO NEUMATICO 21-24 Kg 01
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 01
CARGADOR SOBRE LLANTAS 115-125 HP 2.5 YD3 01
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3 04
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 YD3 01
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES 02
CAMION PLATAFORMA 4X2 122 HP - 8 TN 01
CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 C/RADIO TRANSMISOR 02

b) Del plantel profesional

Plantel Profesional Clave

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Contar con 7 afios como residente y/o
Residente de Obra Arquitecto y/o superior y/o asistente de residente y/o
Ing. Civil asistente de supervisor de Obras

Contar con 4 afios como Especialista en

Especialista en Estructuras S
Estructuras en obras similares.

Ing. Civil

Especialista en Contar con 3 afios como Especialista en

Arquitectura Arquitecto Arquitectura en obras similares.
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Contar con 3 afios como Especialista en

Espgmghsta Ing. Sanitario y/o |Instalaciones Sanitarias en obras
Sanitario o R ~
Ing. Civil distribuidos en obras en general 1 afo.
- o Contar con 2 afios como Especialista en
Especialista Ing. Eléctricista y/o ; o . L
L Instalaciones Eléctricas y media tension
Electromecanico Ing.

- en obras similares.
Electromecanico

Contar con 3 afios como Especialista en
Mecanica de Suelos distribuidos en obras
en similares.

Especialista en Mecanica de |ng. Geologo y/o

Suelos Topografo
Aarimenenr

Contar con 3 afios como Especialista en
Ing. de Seguridad [Seguridad y Seguridad Ocupacional y en
y/o Ing. Industrial [impacto ambiental en obras similares.

Especialista en Seguridad y
Seguridad Ocupacional

Contar con 3 afios como Especialista en

Especialista en Calidad Calidad en obras similares.

Ing. De Calidad

Contar con 2 afos como Especialista en
Especialista en Equipamiento|lng. Mecanico. control preventivo como equipos y
equipamiento en obras en similares.

Contar con 3 anos de experiencia en el
ejercicio de la profesion como enfermero,
de los cuales 18 meses deben

Enfermero X _ corresponder a la prestacién como
icenciado en enfermero y/o especialista en seguridad o
enfermeria especialista en prevencién o jefe de salud

Condiciones y Especificaciones: El computo de la experiencia de los profesionales sera
considerada desde la fecha de colegiatura. El Residente de obra no podra prestar servicios
en mas de una obra a la vez. La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100%
durante la ejecucién de la obra.

Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras
contratadas por una Entidad que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.
El postor debera presentar en su oferta una declaraciéon jurada emitido por el profesional
Residente de obra en el cual manifiesta que no viene participando como residente de obra o
supervisor. Caso contrario sera descalificado.

c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL

VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Mejoramiento y/o creacion y/o construccion y/o ampliacion de
infraestructura universitaria y/o infraestructura de educacién superior y/o infraestructura
educativa integral o la combinaciéon de algunos de los términos anteriores, que tengan
componentes de: sistema de red de gas, sistema o estacion de bombeo, sistema contra
incendios con reservorio para agua de concreto armado, cuartos y/o estacién de maquinas,
sistema de red para trasmision de datos y/o red distribucion de data base.
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d)

Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir

lo siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de dos integrantes, por consorcio.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%.

3) EIl porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 65%.

De las otras penalidades

Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su
participacion en la

ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si
este es menor a los

sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

UNA (1) UIT por cada
dia de ausencia del
personal en el plazo
previsto.

Segun informe del
Inspector o Supervisor
de Obra o responsable
del area usuaria de la
entidad.

En caso el contratista incumpla
con su obligacién de ejecutar la
prestacion con el personal
acreditado o debidamente
sustituido.

UNA (1) UIT por cada
dia de ausencia del
personal.

Segun informe del
Inspector o
Supervisor de

Obra o responsable del
area usuaria de la
entidad.

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y
el personal ofertadoy la
Entidad no haya aprobado
la sustitucion del personal por
no cumplir con las experiencias
y calificaciones del profesional a
ser reemplazado.

UNA (1) UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Inspector o Supervisor
de Obra o responsable
del area usuaria de la
entidad.

CUADERNO DE OBRA

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de
obra al Inspector o Supervisor,
impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Cinco entre mil
(5/1000) del monto de
la valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

Segun informe del
Inspector o Supervisor
de Obra o responsable
del area usuaria de la
entidad.

CALIDAD DE LOS
MATERIALES

Cuando el contratista ingrese
materiales a la obra sin la
autorizacién del inspector o
supervisor.

Dos entre mil (2/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo.

Segun informe del
Inspector o Supervisor
de Obra.

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque
el cartel de obra dentro de los 05
dias de iniciado el plazo
contractual, la multa sera por
cada dia.

Cinco entre mil
(5/1000) del monto de
la valorizacion del
periodo por cada dia
de atraso.

Segun informe del
Inspector o Supervisor
de Obra o responsable
del area usuaria de la
entidad.

CRONOGRAMA VALORIZADO
AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL O
ACELERADO

Cuando el contratista no cumpla
conentregar a la entidad el
calendario valorizado actualizado
a la fecha de inicio del plazo, a la
entidad, en un plazo de 02 dias

Uno entre mil (1/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia
de atraso.

Segun informe del
Inspector o Supervisor
de Obra.
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de iniciado el plazo contractual; o
no cumpla con entregar el
Calendario Acelerado dentro de
los 07 dias siguientes de
habérselo requerido por el
inspector o supervisor en el
cuaderno de obra.
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista no Uno entre mil Segun informe del
8 realiza las pruebas o ensayos (1/5000) del monto de | Inspector o Supervisor
oportunamente para verificar la la valorizacion del de Obra.
calidad de los trabajos y las periodo.
dosificaciones.
RESIDENTE DE OBRA Segun informe del
UNA (1) UIT por cada | Inspector o
9 Cuando el Residente no se dia de ausencia. Supervisor de
encuentra en obra. Obra o responsable del
area usuaria de la
entidad.
Segun informe del
Cuando el especialista en UNA (1) UIT por cada | Inspector o
seguridad y seguridad dia de ausencia. Supervisor de
10 | ocupacional no se encuentra en Obra o responsable del
obra. area usuaria de la
entidad.
Segun informe del
Cuando el especialista en UNA (1) UIT por cada | Inspector o
CALIDAD no se encuentra en dia de ausencia. Supervisor de
11 | obra. Obra o responsable del
area usuaria de la
entidad.
Segun informe del
Cuando el ENFERMERO no se UNA (1) UIT por cada | Inspector o
encuentra en obra. dia de ausencia. Supervisor de
12 Obra o responsable del
area usuaria de la
entidad.
Segun informe del
Inspector o Supervisor
PREVENCION COVID 19 UNA (1) UIT por de Obra o del
Incumplir con cualquiera de las cada medida personal acreditado
medidas de prevencion para incumplida. por la entidad para
13 | contagios de COVID acciones de
19 establecidas en el supervision en salud
protocolo de seguridad en obra o responsable
aprobado. del area usuaria de la
entidad.
Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segun lo previsto en
el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

f) De las modalidades de ejecucion
Llave en mano.
g) De larecepcion de obra

No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad
con el articulo 208 del Reglamento.

h) De la subcontratacion

Se autorizara la subcontratacién dentro de las condiciones establecidas en lo senalado en el

s Y,
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articulo 35 de la Ley, previa aprobacion del area usuaria.

i) Se adjunta en la parte final de las bases el TDR completo elaborado por el area usuaria,
para que sea revisado por los participantes para que puedan presentar sus ofertas.
El TDR adjunto es parte integrante de las presentes bases y debe cumplido por los
postores.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
DESCRIPCION CANTIDAD
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3 06
PLANCHA COMPACTADORA 7 HP 05
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 06
SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A 02
ESTACION TOTAL HM 68.7356 15.50 1,065.40 01
NIVEL TOPOGRAFICO 01
MARTILLO NEUMATICO 21-24 Kg 01
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 01
CARGADOR SOBRE LLANTAS 115-125 HP 2.5 YD3 01
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3 04
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 YD3 01
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES 02
CAMION PLATAFORMA 4X2 122 HP - 8 TN 01
CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 C/RADIO TRANSMISOR 02

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
TITULO PROFESIONAL, del personal clave requerido como.

Residente de Obra Arqwtggto ylo
Ing. Civil
Especialista en Estructuras Ing. Civil
Especialista en .
Arquitectura Arquitecto
Especialista Ing. Sanitario y/o Ing. Civil
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Sanitario

Especialista
Electromecanico

Ing. Eléctricista y/o Ing. Electromecanico

Ing. Geologo y/o Topografo

Especialista en Mecanica de Suelos .
Agrimensor

Especialista en Seguridad y Seguridad Ing. de Seguridad y/o Ing. Industrial

Ocupacional

Especialista en Calidad Ing. De Calidad
Especialista en Equipamiento Ing. Mecanico.
Enfermero Licenciado en enfermeria

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e FEl residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reiuisitos:

: Contar con 7 afios como residente y/o superior y/o asistente de
Residente de Obra . . . Lo
residente y/o asistente de supervisor de Obras similares.
Contar con 4 afios como Especialista en Estructuras en obras

Especialista en Estructuras

similares.
Especialista en Contar con 3 anos como Especialista en Arquitectura en obras
Arquitectura similares.
Especialista Contar con 3 afios como Especialista en Instalaciones
Sanitario Sanitarias en obras distribuidos en obras en general 1 afio.
Especialista Contar con 2 afos como Especialista en Instalaciones
Electromecanico Eléctricas y media tensién en obras similares.
Especialista en Mecanica de | Contar con 3 afios como Especialista en Mecanica de Suelos
Suelos distribuidos en obras en similares.
Especialista en Seguridad y Contar con 3 afios como Especialista en Seguridad y Seguridad
Seguridad Ocupacional Ocupacional y en impacto ambiental en obras similares.
Espedialista en Calidad gi;r;lt::e;;on 3 afos como Especialista en Calidad en obras

Contar con 2 afios como Especialista en control preventivo
como equipos y equipamiento en obras en similares.

Contar con 3 afios de experiencia en el ejercicio de la
profesibn como enfermero, de los cuales 18 meses deben
corresponder a la prestacion como enfermero y/o especialista
en seguridad o especialista en prevencion o jefe de salud en
consultorio o toépico de obra, las obras pueden ser obras en
general.

(El computo de la experiencia sera calculado desde la colegiatura)

Especialista en Equipamiento

Enfermero

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
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El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a “Mejoramiento y/o creacion y/o construccion y/o ampliacion de infraestructura
universitaria y/o infraestructura de educacion superior y/o infraestructura educativa integral o la
combinacion de algunos de los términos anteriores, que tengan componentes de: sistema de red de gas,
sistema o estacion de bombeo, sistema contra incendios con reservorio para agua de concreto armado,
cuartos y/o estacion de maquinas, sistema de red para trasmision de datos y/o red distribucion de data
base, rampas de concreto, comedor y/o cocinas”.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificaciéon se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perijuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

(o3 SOLVENCIA ECONOMICA

15 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

N o/
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Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 veces el valor referencial de la contratacion.
Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdéliza de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito
de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no
pueden otorgar créditos.

La Linea de Crédito para capital de trabajo, indicar la vigencia, debera indicar el tipo de linea de crédito, la
fecha de emisién de la carta de referencia de la linea debe encontrarse dentro del plazo del proceso de
seleccion.

La Linea de Crédito, debe ser acreditada por todos los integrantes del consorcio en el mismo porcentaje

de su participacion en el consorcio, se debe considerar que el documento establezca el nhombre o razén
social de los integrantes y su numero de RUC.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e [os requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
5 PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

. ] ) ] proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segiin la siguiente

(Anexo N° 6) férmula:
Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

83 puntos
OTROS FACTORES DE EVALUACION 7 puntos’®
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién: (Maximo 3 puntos)

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de| Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
3 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

B.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y

salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007'" o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

\_ 0/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 7 puntos’®

considere ejecucion o construccién de obras de edificacion 181

reconocimiento internacional.2°

a la fecha de presentacion de ofertas.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?', y estar vigente??

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201423,

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?*, y estar vigente?®

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

alcance o campo de aplicacion considere ejecucion o construccion de obras de edificacion 2° 27,

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de

20

21

22

23

24

25

26

27

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

)-

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

)
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 7 puntos’®

gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:20113" 0 1ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP I1SO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacidn ejecucion o construccion de obras de edificacion 3? 33,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3

El referido certificado debe corresponder a |a sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente3®
a la fecha de presentacién de ofertas.

C. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacion: (Maximo 2 puntos)

Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y

T . Presenta documento que acredita
discriminacién contra la mujer

que obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion

Acreditacion: o
contra la mujer

2 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

2 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
31 En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.
32 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

3 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

35 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 7 puntos’®

2 puntos
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las | No presenta documento que acredita
empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura, | que obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion contra la mujer” en la ultima | libre de violencia y discriminacion
edicion ( ) contra la mujer”

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 0 puntos
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestiéon antisoborno (Maximo 2 puntos)

Presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion:
—— 2 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

No presenta Certificado 1ISO 37001
0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 3 | y estar vigente 3 a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

E. CAPACITACION

Se evaluara en funcién a la oferta de capacitacion a:

- Tipo de capacitacion: PRESENCIAL.

- Cantidad de personas a capacitar: 15.

- Materia de la capacitacion: Manipulacion — Operatividad y
Mantenimiento de equipos electromecanicos y electicos.

- Ubicacion de la capacitacion: |.E.

- Mas de 40 horas: 10 puntos

- Mas de 30 horas hasta 40 horas
lectivas: 05 puntos

- De 20 horas hasta 30 horas

- Formacion académica del capacitador: TITULO PROFESIONAL. lectivas: 02 puntos
- Carrera profesional o técnica del capacitador: Ing. - No acredita la capacitacion: 0
Electromecanico y/o Ing. Electricista y/o Ing. Industrial. puntos

- Experiencia del capacitador: 36 meses.
- Experiencia del capacitador en la materia: 24 meses.

El postor que oferte esta capacitacion, se obliga a entregar a la Entidad
los certificados o constancias de las personas capacitadas.

37

38

39

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 7 puntos’®

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

40 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

\_ o/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [...................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........ccooiiiiiiiiiiiiiiieeeen, ], con DNI N°® [........oooeninene. ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cccvvvevenen. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contrataciéon de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*!

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

41 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”#?

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*3

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Sblo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

42

43

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

o/
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“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

44

45

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

*6 Sjempre que el procedimiento de seleccién para la contratacion de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

de dicha fecha. e
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en UNA (1) UIT por cada | Segun informe del
la dia de ausencia del Inspector o Supervisor de
1 ejecucion del contrato o del integro del personal en el plazo Obra o responsable del
plazo de ejecucion, si este es menor a previsto. area usuaria de la entidad.
los
sesenta (60) dias, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.
En caso el contratista incumpla con Segun informe del
su obligacion de ejecutar la prestacion UNA (1) UIT por cada | Inspector o
2 con el personal acreditado o dia de ausencia del Supervisor de
debidamente sustituido. personal. Obra o responsable del
area usuaria de la entidad.
En caso culmine la relacion contractual
entre el contratista y el personal UNA (1) UIT por cada | Segun informe del
ofertadoy la Entidad no haya dia de ausencia del Inspector o Supervisor de
3 aprobado la sustitucién del personal personal en obra. Obra o responsable del
por no cumplir con las experiencias y area usuaria de la entidad.
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.
CUADERNO DE OBRA Cinco entre mil
Si el contratista o su personal, no (5/1000) del monto de | Segun informe del
4 permite el acceso al cuaderno de obra al la valorizacion del Inspector o Supervisor de
Inspector o Supervisor, impidiéndole periodo por cada dia | Obra o responsable del
anotar las ocurrencias. de dicho area usuaria de la entidad.
impedimento.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales Dos entre mil (2/1000) | Segun informe del
5 a la obra sin la autorizacion del del monto de la Inspector o Supervisor de
inspector o supervisor. valorizacién del Obra.
periodo.
CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el Cinco entre mil Segun informe del
6 cartel de obra dentro de los 05 dias de (5/1000) del monto de | Inspector o Supervisor de
iniciado el plazo contractual, la multa la valorizacion del Obra o responsable del
sera por cada dia. periodo por cada dia area usuaria de la entidad.
de atraso.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL O
ACELERADO
Cuando el contratista no cumpla con
entregar a la entidad el Uno entre mil (1/1000) | Segun informe del
calendario valorizado actualizado a la del monto de la Inspector o Supervisor de
7 fecha de inicio del plazo, a la entidad, en | valorizacién del Obra.
un plazo de 02 dias de iniciado el plazo periodo por cada dia
contractual; o no cumpla con entregar el | de atraso.
Calendario Acelerado dentro de los 07
dias siguientes de habérselo requerido
por el inspector o supervisor en el
cuaderno de obra.
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista no realiza Uno entre mil Segun informe del
8 las pruebas o ensayos oportunamente (1/5000) del monto de | Inspector o Supervisor de
para verificar la calidad de los trabajos y | la valorizacion del Obra.
las dosificaciones. periodo.
RESIDENTE DE OBRA Segun informe del
UNA (1) UIT por cada | Inspector o
9 Cuando el Residente no se encuentra en | dia de ausencia. Supervisor de
obra. Obra o responsable del
area usuaria de la entidad.
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Segun informe del

Cuando el especialista en seguridad y UNA (1) UIT por cada | Inspector o
seguridad ocupacional no se encuentra dia de ausencia. Supervisor de
10 en obra. Obra o responsable del

area usuaria de la entidad.
Segun informe del
Cuando el especialista en CALIDAD no UNA (1) UIT por cada | Inspector o

se encuentra en obra. dia de ausencia. Supervisor de

11 Obra o responsable del
area usuaria de la entidad.
Segun informe del

Cuando el ENFERMERO no se UNA (1) UIT por cada | Inspector o
encuentra en obra. dia de ausencia. Supervisor de
12 Obra o responsable del

area usuaria de la entidad.
Segun informe del
Inspector o Supervisor de

PREVENCION COVID 19 UNA (1) UIT por Obra o del personal
Incumplir con cualquiera de las cada medida acreditado por la entidad
medidas de prevencion para contagios incumplida. para acciones de
13 de COVID supervision en salud en
19 establecidas en el protocolo obra o responsable del
de seguridad aprobado. area usuaria de la entidad.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de céalculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

N O/
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)

MIEMBRO], los/el cual/es seréd/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

47 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

Q soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Locceeiiiiiieiieeieens 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento

DOCUMENTO
Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razéon
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ? obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores, )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores, )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores, )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁores, )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores, )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”*8

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucién de la operacién asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 4%

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

)
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores, .

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comunen [............ccccciiieee.e. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1%°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (o, 1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%0 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
51 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

52 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores, ]

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITr‘IlEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV53
5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

53 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/




0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPACMARCA
LICITACION PUBLICA N° 02-2021-MDCC-CH

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecuciéon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores, ]

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT"IJEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV54
5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

5 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores, ]

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT"IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV/55
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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IT"IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV%6
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

56

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)
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completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

=  En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocidn de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores, )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

57 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algtin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁores, ]

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciéon, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁores, )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores, ]
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA

Ne CLIENTE %%’ETTISA%%L CON;“;ATO ggﬁ;‘&'ﬁgs RECEEE:E’S::DgE LA PRO}IQEI;‘IIIEI:ESTE MONEDA | IMPORTE® T'Povgﬁf‘g'}'"?"o Alﬁ:ﬂ%&z
1

2

3

4

5

6

58

59

60

61

62

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL A TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE -. [RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® 5 FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA  DE. VENTA' ACUMUL ADO?
.
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
'MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL {TEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Seﬁores, )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.




MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPACMARCA b,
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REQUERIMIENTO Y TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA L.E. NIVEL
PRIMARIO N° 56262 DE CANCAHUANI DEL DISTRITO DE CAPACMARCA -
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE Cusco”~

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA AL
EXPEDIENTE TECNICO

1.1 Consideraciones generales,

Nombre de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
lLE. NIVEL PRIMARIO Ne° 56262 DE CANCAHUANI DEL DISTRITO DE
CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE

cuscor,

Ubicacion . Bl lugar de ejecucion de la obra es e siguiente:
Sector : Cancahuani.

Distrita : Ccapacmarca.

Provincia : Chumbivilcas.

Regidn : Cusco.

Nombre del PIP O inversion:  “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA |E. NIVEL PRIMARIO Ne° 56262 DE CANCAHUANI DEL
DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
DEPARTAMENTO DE Cusco.

Cddigo Unico de inversidn: 2448727,

Nivel de los estudios de pre inversién sSegun corresponda: PERFIL
Fecha de declaracién ge viabilidad:  26/05/2019.
2. CONDICIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
Toda condicién relativa a la ejecucion de la obra Yy la informacién técnica
para la ejecucion de la Obra se encuentra establecida en el expediente
técnico de obra aprobado, el que es parte integrante de| requerimiento y
Por ende de las respectivas bases administrativas que correspondan,
asimismo, el expediente técnico de obra debera Ser publicado en el

SEACE para Que sea de libre disposicidn de todos los interesados en
pParticipar en el proceso de seleccidn respectivo.

3. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado (Vigente desde ¢
09.01.2016, modificado con el Decreto Legislativo N°® 1341 y g] Decreto

Legislativo N° 1444; y consolidado a través del TUO aprobado con Decreto
Supremo N° 082-201 9-EF).
PALID

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF: Reglamento de Ley N° 3022%@&

SRR
desde el 30.01.2019 y modificado con Decreto Supremo N° 377—2019.;“’. enry Béja,7€€/lca;aena:°
s P. 16 URBA
- Decreto Legislativo N° 1488, /8 GERENTE DE NFRRESTRICTURA Y DESARROLLSD

CCAPALIMARCA
DISTRITAL DE CCA
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- Resolucién Directoral N°© 006-2020-EF/54.01.

Decreto Supremo N° 103-2020-EF,

Directiva N°005-2020-OSCE.

- Resolucién  ministerial N° 448-2020-MINSA, Lineamientos para |a
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicién a COVID- 19.

- RVM N° 002-2013 - ED - ‘Guia para la implementacion de las Cocinas
Escolares y sus Almacenes en las Instituciones Educativas Plblicas de los
Niveles de Educacién Inicial, Primaria y secundaria en e Marco del Programa
Nacional de Alimentacién Escolar Qali Warma".

4. FINALIDAD PUBLICA.
Dotar de la adecuada prestacion de los servicios educativos en la |.E. primario
56262 del centro poblado de CANCAHUANI DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA-
CHUMBIVILCAS - CUSCO.

5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

Rt : 1.44 Kgicm2 Df:1.50m
RESUMEN DEL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO
OBRAS PROVISIONALES, TRABAIOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, PLAN DE CONTINGENCIA ] 443,248.05
ESTRUCTURAS ] 1873657 41
ARQUITECTURA, EVACUACION Y SERAL S/ 161917072
INST. SANITARIAS S 24409525
INST. ELECTRICAS Y COMUNICAGIONES S 564,761.18
TOTAL DE PRESUPUESTO BASE S 474583261
GASTOS GENERALES (12.24%) s/ 580,889.91
UTILIDAD {5%) i 237,291,563
SUBTOTAL ] 5,564,014.15
IGV 18% s/ 1,001,522.55
VALOR REFERENCIAL S/ 6,565,536.70
COMPONENTE Il. PLAN PARA LA VIGILANGIA Y GONTROL DECOVID-19 LY 166.910.51
COMPONENTE IIl: MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO S/ 419,675 96
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA COMPONENTE | 4 1| + 1 s/ 7.154,423.17
GASTOS DE SUPERVISION (4.54%) S/ 324,7197.19
TOTAL INVERSION PARA LA OBRA ) S/ 7,478920.36
SON : SIETE MILLONES CUATROCIENTO SETENTA ¥ OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 36/100 SOLES
MANO DE OBRA s/ 1,330,123 78
MATERIALES 8 289924032
EQUIPOS 8 245.580.02
SUBCONTRATOS 8 269.879 49
COSTO DIRECTO & 4745832 51
GASTOS GENERALES (12.24%) S 580,860.91
UTILIDAD 5% S 237,291,563
SUB TOTAL s 5564014 15
1GV 18% S/ 1,001,522 55
TOTAL DE PRESUPUESTO BASE g £,565,536.70
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO s/ 41967596
PLAN PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID 18 8 168,910.51
COSTO TOTAL DE OBRA S/ 7.154123.17
GASTOS DE SUPERVISION (4,54%) S/ 324.797.19
COSTO TOTAL DE PROYECTO S/ 7.478,920.36
SON : SIETE MILLONES CUATROCIENTO SETENTA ¥ OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 36/100 SOLES

CA
LOS COSTOS UNITARIOS SIN IGV SON VIGENTES AL 15 DE JULIO DE 2621 S CSCC%P*MAR
MeALRAS <V
I Illl...l.lll.'
“Arq. Henry Béjc;g?ggﬂcardenas
’ CAP. "
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO
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6. MODALIDAD DE EJECUCION.
Por contrata o llave en mano.
7. SISTEMA DE CONTRATACION.

El sistema de contratacion para la ejecucion de la obra serg a Suma Alzada.

8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
El plazo para la €jecucion de la obra es de 240 dias calendario.
9. VALOR REFERENCIAL.

El valor referencial es de §/7,154,123.17 (Siete millones ciento cincuenta y cuatro mil
ciento veintitrés con 1 7/100 Soles)

S PRESUPUESTO MONTO EN §/.
Costo directo

Gastos generales
Utilidad (5%)
Sub Total 5,564,014.1

.G.V. 1,001,522.5
Total, componente | 6,565,536.7
Componente [I: Mobiliario y Equipamiento 419,675.9
Componente Iil: Plan para |a vigilancia y control de 763,91057]
TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA 74561234
COMPONENTE i

10. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA.
ElL CONTRATISTA, Ejecutor de 1a Obra, debe disponer de los equipos y personal |
suficientes para el cumplimiento de| Cronograma de Obra, siendo esto independiente
del nimero de profesionales y equipos ofertados o de sy rendimiento. Asimismo,
debera cumplir con todas las condiciones establecidas en el expediente técnico de
obra, sin perjuicio de ello, se establece |as siguientes condiciones minimas adicionales:

- El Contratista, durante Ia 8jecucion de la obra, debe mantener vigente las Pdlizas
de Seguros, que haya contratado y debe cumplir con las normas y reglamentos de
salud ocupacional, seguridad e higiene industrial.

- Los disefios de gjecucion y métodos de construccion  formulados por

Contratista, debera ser Ccompatible con el ritmo de ejecucion propuesto (variable
determinante), el nimero de eguipos y su rendimiento, el personal Y su calificacion.
Sera responsabilidad del Contratista (utilizar todos los medios administrativos,

legales y técnicos a sy alcance), gue permitan Que la obra avance aj ritrmo ofertado,
MUNICIRALIDAD DISTRITAL DE CCAPAGMARC
CHUMAIVILCAS - CUSCO

--------- M T P PP T P T ey
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Y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para recuperar of tiempo

vigentes. |dentificar eventuales impactos socio ambiéntales no incluidos dentro del
Pian de Manejo socio ambiental Y que puedan presentarse durante la ejecucién del
proyecto y plantear |as medidas correctivas para solucionarlos.

Tramitar, segln corresponda las autorizaciones y permisos Necesarios para el inicio
de las actividades, en conformidad con |as disposiciones legales vigentes.
Mantener bien iluminadas las dreas de trabajo durante los posibles trabajos
Nocturnos que pudiera ocurrir,

Desarrollar e implementar los mecanismos que provean a las comunidades
y autoridades locales de |g informacidn relacionada al Proyecto y su desemperfio.
Es obligacién del Contratista, la elaboracion del plazo contractual de la obra,
Incluyendo los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT y
similares.

Valorizar, segun la periodicidad Contratada la obra, gjecutada segun
presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; asi como de los
presupuestos adicionales, Sustentandolos con g documentacién técnico
administrativo que los respalde.

Cuando se produzcan modificaciones en el Expediente Técnico, se solicitara Ia <N

opinidn del proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al proyectista,
cuales son los aspectos sobre los que debe emitir pronunciamiento. ‘
Un Deductivo es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obra directamente ™\
vinculadas con partidas de trabajos adicionales, que responden a la misma
finalidad programada.

Sostener con los funcionarios de LA ENTIDAD, una permanente comunicacion
sobre el estado de |as obras y el desarrollo de| Contrato, para Cuyo efecto debera
contar con los medios de comunicaciéon pertinentes Qque garanticen una fluida y
permanente comunicacion.

Remision de los Informes Especiales para LA ENTIDAD, cuando este los requiera o
las circunstancias lo determinen.

Mantenimiento del archivo general del Proyecto objeto del Contrato. Este archiv
O Copia se entregarad a LA ENTIDAD con la Liguidacién de Obra.

ISTRITAL DE CCAPACMARCA
Ry ot

Arq. Henr Béjar7(6‘ollcardenas
CAP, 16706
SUB GERENTE DF INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
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- Presentar un domicilio legal acreditado dentro del distrito de Ccapacmarca para
mantener una comunicacion fluida entre la entidad v |a empresa contratista.

- Esobligacion del contratista el equipamiento integral de la infraestructura construida
de acuerdo a los planos de detalle del expediente técnico.

- El contratista tiene |a obligaciéon de presentar a |a entidad la carta fie| cumplimiento
de una empresa acreditada e inscrita en |la Superintendencia de banca Yy seguros.

- Las actividades durante a la sjecucién de |as obras, no consideradas en los
parrafos precedentes obliga al Contratista la utilizacion de Ley de Contrataciones
del Estado y sy Reglamento vigente y las normas que le fueren aplicables
supletoriamente.

11. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

Actividades Previas a la ejecucion de las obras:
- ElContratista debe revisar los aspectos principales y/o criticos del Proyecto, estudio

de suelos, estado y disponibilidad del terreno y canteras, verificacion de niveles,
Pls, Bench Mark, estructuras, clasificacion de suelos, estabilidad de taludes, areas
determinadas criticas y otros aspectos que el contratista considere importante.
Tiene como finalidad detectar cuanto antes |as incompatibilidades que puedan
existir en el Expediente Técnico y entre este y el terreno y tomar las medidas
apropiadas para subsanarlas. Toda complementacion al Proyecto debe contar con
€l pronunciamiento del| Proyectista.

- Mantener informado a Ia entidad de todo acontecimiento que pueda ocurrir durante
la vigencia del contrato.

- Las actividades previas a |a ejecucion de las obras, no consideradas en el péarrafo
precedente obliga al Contratista |a utilizacion de Ley de Contrataciones del estado
Y su Reglamento vigente y las normas que le fueren aplicables supletoriamente. s

12. PLAZO DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA.
El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir al dia siguiente del cumplimiento
de las condiciones indicadas en el articulo 176 del D.S. N° 344-201 8-EF Reglamento de
la Ley N° 30225 vy su modificatoria.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de
€jecucion de la obra sSegun supuestos previstos en &l numeral 176.9 del articulo 176 del
D.S. N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225 y su modificatoria.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de\la
obra ejecutada, sera de siete (7) afios, contados a partir de |a receﬁw"g
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14. SOBRE EL PERSONAL OFERTADO.

El contratista estara obligado a ejecutar el contrato con el personal ofertado conforme a
lo establecido en o Articulo 180 del D.S. N° 344-2018-EF RLCE. La entidad no aceptara
cambio de profesionales para el inicio de Ia obra, debiendo presentarse todo el plantel
profesional para el inicio de obra, no se aceptara cambio de profesionales bajo la excusa
de supuesta enfermedad.

15.INFRACCIONES Y SANCIONES DURANTE EL DESARROLLO DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

La entidad durante el desarrollo del procedimiento de seleceidn aplicara la sancién
establecida por Ley cuando identifique que los participantes  “presenten
Cuestionamientos maliciosos o Manifiestamente infundados al pliego de absolucién de
consultas y/u observaciones”, en concordancia con lo establecido en el literal n) del
Articulo 50 de la LCE.

16. POLIZAS.

continuacion.

i Pdliza de Seguros C.AR. Contra Todo Riesgo.
ii. Pdliza SCTR del Personal de Administracién y Control de Obra.
iii. Pdliza de seguros ESSALUD + Vida.

de las pdlizas requeridas, la entidad contratante, requerird al Contratista mediante carta
simple y/o notarial, la presentacion o renovacion, otorgandole un plazo no ma
(O5) dias calendario Y quedando una penalidad de por medio,

17.PLAN DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Con independencia de los elementos que se especifican en el estudio, yvenelre del

Proyecto, el Contratista esta obligado al conocimiento Yy cumplimiento de todas\las

disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud, aungue no se le haaa

notificacion explicita: a dar prioridad a las Mmedidas necesarias de revencio
5 Y - MUNICIPA %DD%TE%%EUEES CMARCA
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dedicando a ello de manera continua la atencion pPor medio de sus responsables en

obra, el jefe de la misma y delegados, con todos los medios humanos y Mmateriales,

considerandose el costo que ello implica en los QGastos Generales del Presupuesto de

Obra, en este sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y herramientas

pertinentes para |a realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente

prohibido Ia realizacién de trabajos en circuitos energizados para ello se deberg

Presentar una declaracién jurada donde el postor contara con implementos de

seguridad segiin NG - 050. De acuerdo con la normativa Mencionada en el Estudio de

Seguridad, el Plan se Ssometerd, antes del inicio de Ia obra, a la aprobacién del

Coordinador en materia de Seguridad de Obra, durante |a ejecucion de la obra,

manteniéndose después de sy aprobacién, una copia a su disposicién. Se considera

como Minimo en este estudio:

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas |as personas del entorno.

- La organizacién del trabajo de forma tal que el riesgo sea minimo.

- Determinar las instalaciones vy (tiles necesarios para la proteccion colectiva e
individual del personal.

- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

- Establecer las normas de utilizacion de los elementos de seguridad.

- Proporcionar a los trabajadores |os conocimientos necesarios para el uso correcto
Y seguro de los Utiles y Mmagquinaria gue se les encomiende,

- Eltransporte del personal.

- Los trabajos con maquinaria ligera.

- Los primeros auxilios Y evacuacion de heridos.

- El Servicio de Prevencisn.

- Los Delegados de Prevencién.

- Los Comités de Seguridad.
- La elaboracién de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, debera desarrollarse

conforme a las disposiciones de la norma G.050 ‘Seguridad durante Ia
Construccioén”, incluyéndose |los protocolos para |la adquisicién de insumos y
sServicios para su adecuado desarrollo conforme a normativa vigente.

- Inclusién de partidas gue corresponden a los montos por elaboracidon e
Implementacion del “Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el

trabajo”, las cuales incorporan al presupuesto los montos correspondientes por la

elaboracion e implementacion del Plan y adquisicién de insumos neces
el adecuado desarrolio del mismo; el cual podrd ser adaptado a las
tomadas por la empresa Contratista, cumpliendo con la normativa vigen

Manera obligatoria.
MUNICIPAYDAD DISTRITAL DE CCAPACMARCE
UM - CUSG
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- EI"CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA" debera considerar |a adecuacion de
oficinas, vestuarios, comedores con las disposiciones descritas en los Lineamientos
de prevencién y control de COVID-19 en el trabajo.

- La ejecucién de obra debera considerar los aforos de trabajo para mantener el
distanciamiento social necesario Para prevenir la propagacién de COVID-19 en

ambientes de trabajo.

Es responsabilidad del Contratista, la ejecucién de las medidas preventivas fijadas en el
Plan y respondera solidariamente a las consecuencias que se deriven de la no
consideracién de las medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares,

respecto a las inobservancias que fueren imputables a éstos.

Queda claro que |a Direccién General de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio
de Trabajo, queda encargada de velar por el cumplimiento de las medidas previstas
en el Plan de Seguridad de Obra, por ello resulta necesario gue los postores deberan
presentar en su oferta el Protocolo Sanitario Para consultoria y ejecucidn de obras de

construccion autorizado por el MINSA.

Los Inspectores Técnicos de seguridad y el responsable de la oficina de infraestructura
de la entidad estan en la Ccapacidad de hacer cumplir la seguridad e higiene en las obras
y ademas se sancionar, multar e informar a las autoridades competentes, a |a empresa
contratista en caso de no implementar la seguridad en general en toda la Obra (antes,

durante y después de cada actividad).

18. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS.

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia
o Negligencia durante |a ejecucion de la obra como la afectacién a terceros o a las
propiedades de estos, por responsabilidad civil, la entidad no es responsable de ningun

dafo a terceros causada por el contratista.

19. ADELANTOS.

19.1 ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgard un ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto del contra original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud |a garantia\por

adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago Y [ wgugggm MARC2
o
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La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a
partir del dia siguiente de recibida |a solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar e| adelanto no procede la solicitud.

19.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de CINCO (05) dias calendario
previo a la fecha prevista en el calendario de adquisicidon de materiales o insumos para
cada adquisicién, con la finalidad gue EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adslanto en
un plazo de OCHO (08) dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos? mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago respectivo.

20. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.
a) Del Equipamiento

DESCRIPCION CANTIDAD
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3 06
PLANCHA COMPACTADORA 7 HP 05
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 06
SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A 02
ESTACION TOTAL HM 68.7356 15.50 1,065.40 01
NIVEL TOPOGRAFICO 01
MARTILLO NEUMATICO 21-24 Kg 01
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 01
CARGADOR SOBRE LLANTAS 115-125 HP 2.5 YD3 01
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3 04
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 YD3 01
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES 02
CAMION PLATAFORMA 4X2 122 HP - 8 TN 01
CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 C/RADIO 02

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emnitida por idéntico maxto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias p
emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacidn total del
otorgado.

den ser
delanto
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El ejecutor de |a obra, deberd demostrar para la firma de contrato que los equipos
con gue cuenta (propios o alquilados) estén en perfecto funcionamiento y
Operatividad, para ello deben acreditar:

i) Antigledad minima de 01 afio
ii) Equipos nuevos

iif) Ofro documento que demuestre fehacientemente su buen estado de

funcionamiento y operatividad.

b) Del plantel profesional

L or

Contar con 7 afios como residente
_ Arquitecto y/o superior y/o asistente de
Residente de Obra y/o residente  y/o  asistente de
Ing. sSupervisor de Obras similares.
Civil
’_ Contar con 4 afos como
Especialista en Estructuras en
Especialista en Ing. Civil obras similares.
Estructuras
Contar con 3 afos como
Especialista en ‘ Especialista en Arquitectura en
Arquitectura Arquitecto | o ae similares.
Contar con 3 afos como
Especialista en Instalaciones
Especialista lng. . Sanitarias en obras distribLidos en
Sanitario Sanitario obras en general 1 afio.
y/o Ing.
Civil
Contar con 2 afos como
o Ing. Especialista en Instalaciones
Especialista Electricista y/o | Eléctricas y media tensién en obras
Electromecanico Ing. similares.
Electromecani
co
Contar con 3 afios comol
Especialista en Ing. Geologo | Especialista en Mecéanica de
Mecdnica de Suelos y/o Suelos distribuidos en en
Topografo similares. Obﬁa?\
Agrimens
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HUMBIWLCAS - CUSCO

AL LTI T TYS

Arg. Henrycﬂgjar ga/lcardenas
AP. 16706
SUB GERENTE DE INFRAFSTRUCTURA ¥ DESARROLLO URBANO




MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPACMARCA
CHUMBIVILCAS
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

Contar con 3 anos como

Ing. de Especialista en Seguridad y
Especialista en Estudio Seguridad y/o Seguridad Ocupacional y en
e Impacto Ambiental, Ing. Industrial impacto ambiental en obras
Seguridad y Salud similares.
Ocupacional

Contar con 3 afos como
Especialista en Calidad en obras
Ing. De similares.

Especialista en Calidad | Calidad

Ing. Mecénico. | Contar con 2 anos como
Especialista en control preventivo
COMO equipos y equipamiento en
obras en similares.

Especialista en
Equipamiento

Contar con 3 afos de
experiencia en el gjercicio de |a
profesién como enfermero, de los
Licenciado en | cuales 18 meses deben
enfermeria corresponder a la prestacidon como
enfermero y/o especialista en
seguridad o especialista en
prevencion o jefe de salud en
consultorio o tdépico de obra, las
obras pueden ser obras en general.

Enfermero

¢) Condiciones y Especificaciones: EI computo de la experiencia de los profesionales
seré considerada desde la fecha de colegiatura. El Residente de obra no podra
prestar servicios en més de una obra a la vez. La permanencia en la obra del
Residente de la Obra es al 100% durante la gjecucion de la obra.

Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en
Obras contratadas por una Entidad Que No cuentan con recepcidn, dicha oferta sera
descalificada. El postor debera presentar en su oferta una declaracidq jurada emitido
por el profesional Residente de obra en el cual manifiesta gue no vieng participando
como residente de obra o supervisor. Caso contrario sera descalificado.

d) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA () VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la gjecugion de obras similares,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPACMARCY

CHUMBIVILCAS - £USCo

ALY lll'l.l-lll.llllvlttlllllli..ll.llll
Arq. Henryceg/ar Collcardenas
SUB GERENTE Df INFRAESTRIIIFTUBAO_lMSnlmmmum_ ——




MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPACMARCA
CHUMBIVILCAS
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde |la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se consideraré obra similar a: Mejoramiento y/o creacidn y/o construccion y/o ampliacién
de infraestructura universitaria y/o infraestructura de educacidon  superior y/o
infraestructura educativa integral o la combinacidén de algunos de los términos
antericres, que tengan componentes de: sisterma de red de gas, sistema o estacién de
bombeo, sistema contra incendios con reservorio para agua de concreto armado,
cuaros y/o estacion de maquinas, sisterna de red para trasmisiéon de datos y/o red
distribucién de data base.

e) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 de| Reglamento, el drea usuaria
puede incluir lo siguiente:

1) El nimero méaximo es de dos integrantes, por consorcio.

2) El porcentaje minimo de Participacion de cada consorciado es de 50%.
3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 65%.

f) De las otras penalidades

* De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de |la contratacidn.

* Segun lo previsto en los articulos 190 vy 191 del Reglamento, en este tipo de
penalidades se deben incluir |as siguientes:

Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal
acreditado permanece

menos de sesenta (B0) dias | UnA (1) UIT por cada Seguin informe
desde el inicio de su dia de ausencia del| del Inspector o

1 participacion en la personal en el plazo| Supervisor de
ejecucion del contrato o del previsto. Obra o
integro  del plazo de responsable dal
ejecucion, si este es menor a drea usuaria de la
los sesenta (60) dias. de enti
conformidad con las

disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.
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En caso el contratista
incumpla con su obligacion
de ejecutar la prestacién con
el personal acreditado o
debidamente sustituido.

UNA (1) UIT por cada
dia de ausencia del
personal.

Segln Informe
del Inspector o
Supervisor de
Obra o
responsable del
area usuaria de la
entidad.

En caso culmine la relacion

contractual entre el
contratista y el personal
ofertadoy la Entidad no
haya aprobado la
sustitucion del personal por
no cumplir con las

experiencias y calificaciones

UNA (1) UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra.

Segln informe
del Inspector o
Supervisor de
Obra o
responsable del
area usuaria de la
entidad.

del profesional a ser
reemplazado.

CUADERNO DE OBRA Cinco entre mil Seadn i

Si el contratista o sul (5/1000) del monto de delglun nctbrme
personal, no permite el|la valorizacién del | @€' INspector o

acceso al cuaderno de obra
al Inspector o Supervisor,
impidiéndole  anotar las
ccurrencias.

periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

Supervisor de
Obra o
responsable del
area Usuaria de la
entidad.

CALIDAD DE LOS
MATERIALES

Dos entre mil (2/1000)

Segun informe

Cuando el contratista del monto de Ila| del Inspector o
ingrese materiales a |la obra valaorizacion del | Supervisor de
sin la autorizacién del periodo. Obra.
inspector o supervisor.
CARTEL DE OBRA : . S

Cinco entre mil | Segun informe

Cuando el contratista no
cologue el cartel de obra
dentro de los 05 dias de
iniciado el plazo contractual,
la multa seréa por cada dia.

(5/1000) del monto de
la valorizacion  del
periodo por cada dia

de atraso.
—

del Inspector o
Supervisor de
Qbra o
responsable del

usuaria de la
enti
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(— CRONOGRAMA
VALORIZADO AL INICIO
DEL PLAZO
CONTRACTUAL O
ACELERADO Uno entre mil (1/1000) s
Cuando el contratista no del monto de Ia Segun informe
7 cumpla con entregar a la valorizacion del del Inspector e
entidad el calendario | periodo por cada dia Supervisor de
valorizado actualizado a la| de atraso. Obra.
fecha de inicio del plazo, ala
entidad, en un plazo de 02
dias de iniciado el plazo
contractual; o no cumpla con
entregar el Calendario
Acelerado dentro de los 07
dias siguientes de habérselo
requerido por el inspector o
supervisor en el cuaderno de
obra.
PRUEBAS Y ENSAYOS o
Cuando el contratista no| Uno entre mil (1/5000) Segln informe
8 realiza las pruebas o| del monto de la del lnspector 2
ensayos oportunamente | valorizacién del Supervisor de
para verificar la calidad de periodo. Obra.
los trabajos y las
dosificaciones.
RESIDENTE DE OBRA Segln informe
UNA (1) UIT por cada | del Inspector o
e Cuando el Residente no se| dia de ausencia. Supervisor de
encuentra en obra. Obra o
responsable del
area usuaria de la
entidad.
Segun informe
Cuando el especialista en| UNA (1) UIT por cada | del Inspector o
seguridad vy  seguridad | dia de ausencia. Supervisor de
10 ocupacional no se encuentra Obra o
en obra. responsable del
drea usuaria de la
entidad.
Segun informe
Cuando el especialista en| UNA (1) UIT por cada | del Inspector o
CALIDAD no se encuentra| dia de ausencia., Supervisor de
11 en obra, ra o
responsab¥e del
area usuaria\de la
entidad.
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Segun informeT
Cuando el ENFERMERO no | UNA (1) UIT por cada | del Inspector o
se encuentra en obra. dia de ausencia. Supervisor de

12 Obra o
responsable de|
area Usuaria de la
entidad.

Segun informe

del Inspector o

PREVENCION COVID 19 UNA (1) UIT por Supervisor de

lncumphlr con cualqmerg'de cada madida Obra o del
las medidas de prevencion | . : |
, incumplida. persona
13 para contagios de COVID acreditado por la
19 establecidas en el entidad para
protocolo  de seguridad acciones de
aprobado. supervision en

salud en obra o
responsable del
area usuaria de la
entidad.

g) De la Solvencia Econdmica

El postor debe acreditar una linea de crédito, aprobada, vigente y disponible,
equivalente al 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION.

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo
la supervisién directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la Ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Perl.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros 5
para acreditar este requisito de calificacién, toda vez que, de conformidad con ofs/ ¢
Oficio N° 47719- 2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos. ;

La Linea de Crédito, no podra tener una vigencia menor al periodo de ejecuciéon de
obra, contados desde |a fecha de presentacion de ofertas, debera indicar el tipo de |
linea de crédito, la fecha de emisién de la carta de referencia de la Ilnea debe
encontrarse dentro del plazo del proceso de seleccidn.

La Linea de Crédito para capital de trabajo, no podré tener una\vigencia menor al
periodo de ejecucion de obra, contados desde la fecha de presertacion de ofertas,
debera indicar el tipo de linea de credito, la fecha de emisidn de la carta de referencia
de |a linea debe encontrarse dentro del plazo del proceso de selecci®n.

La Linea de Crédito, debe ser acreditada por todos los integrantes del consorcio en
el mismo porcentaje de su participacidon en el consorcio, se debe con iderar que el

documento establezca el nombre o razdén social denag 1B numero de
1B @ﬁfﬁ;@e{% CUROACHIARC:
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h)

)

RUC.

De la recepcién de obra.
No estard permitida |a recepcion parcial de secciones terminadas de las
obras, de conformidad con el articulo 208 de| Reglamento.

De la subcontratacion.
Se autorizara |a subcontrataciéon dentro de las condiciones establecidas en lo
sefalado en el articulo 35 de |a Ley, previa aprobacion del area usuaria,

Del contrato.
El postor ganador de la buena pro debe presentar a |la entidad ademas de lo previsto
en los documentos del procedimiento de seleccion, las garantias de fiel
cumplimiento que corresponde al 10% del monto contractual, contrato de consorcio
de ser el caso, el codigo de cuenta interbancaria, y otros Que corresponden y estan
determinados por la ley 30225.

Ccapacmarca, octubre de 2021,
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