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PLANTEAMIENTO GENERAL - ARQUITECTURA 2DO. PISO

GOBIERNO  REGIONAL DE

LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE ESTUDIO Y ASISTENCIA TECNICA

PROYECTO:

INSTITUCION EDUCATIVA:

CONSULTOR:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

UBICACION:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

DISTRITO:

DEPARTAMENTO:

LAMINA:

FECHA:

ESCALA:

ABRIL 2021

CHICLAYO

LAS FLORES DE LA PRADERA
PIMENTEL

LAMBAYEQUE

DIBUJANTE:
TIPO DE OBRA:

COLEGIATURA:

PLANO:

DEAT
SALDO DE OBRA

PROFESIONAL RESPONSABLE:

DEAT

A-02

1/75

II.E N440-P.J. LAS FLORES DE LA PRADERA

3.00

0.25

0.250.25

0.25

1.10

1.10

1.10

2.06

0.60 0.30P-1 4

01 HOJA BATIENTE

1.80

2.100.80P-2 1

DE MADERA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE TRIPAY

01 HOJA BATIENTE, 

----

2.100.90P-3 7

DE MADERA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE TRIPAY

01 HOJA BATIENTE, 

----

2.100.90P-4 1 ----

2.101.00P-6 11

----

TIPO

CODIGO

CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN

ALFEIZER

CANTIDAD

DE LOS MATERIALES

ALTOANCHO

DIMENSIONES (m)

3.53

PT-1

1

 PORTON DE ACERO 

02 HOJAS BATIENTES

1.20

PT-2

1

2.90

2.90 ----

PORTON

PUERTA DE ACERO

01 HOJAS BATIENTES

P
U

E
R

T
A

S

DE MADERA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE TRIPAY

2.100.95P-5 4 ----

PUERTA DE MADERA DE CEDRO MACHIEMBRADA EXTERIOR

01 HOJA BATIENTE.

01 HOJA BATIENTE 180°

PUERTA DE MADERA DE CEDRO MACHIEMBRADA EXTERIOR

01 HOJA BATIENTE. 

PUERTA DE MADERA DE CEDRO MACHIEMBRADA EXTERIOR

2

.
1

7

35.35

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO

"INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EEE N440-C.P

LAS FLORES DE LA PRADERA DEL DISTRITO DE PIMENTEL N°441-C.P SAN FRANCISCO DE ASIS

DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO , REGION LAMBAYEQUE"-SNIP N º 308437


