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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 & las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
° C
proveedores.
z Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nento er,1 generql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamarfio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE

DE AGUA; EN EL (LA) SISTEMA DE
PRODUCCION DE LA FUENTE AHUASHIYACU
DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE
TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" con CUI
N° 2516101

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

o
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Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de

2

o

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcioén del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccioén especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, seguin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SAN MARTIN S.A.

RUC N° : 20143612431

Domicilio legal :Jr. Federico Sanchez N° 900 - Tarapoto

Teléfono: : 042 - 52 6666

Correo electronico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
denominado “ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL (LA) SISTEMA
DE PRODUCCION DE LA FUENTE AHUASHIYACU DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO
DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" con

CUI N° 2516101.

VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 372,522.35 (Trescientos setenta y dos mil quinientos
veintidés con 35/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO

2021.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/ 372,522.35 S/ 335,270.12 S/409,774.58

(Trescientos setenta y dos mil | (Trescientos treinta y cinco (Cuatrocientos nueve
quinientos veintidés con 35/100 | mil doscientos setenta con | mil setecientos setenta 'y
soles) 12/100 soles) cuatro con 58/100 soles)

Importante

e FEl precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

Importante para la Entidad

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Limite Inferior

Limite Superior

Valor Referencial
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 284,127.22 S/409,774.58 S/ 347,266.59
s({l'::e7§c,:i5e2n2t;>335 (Trzggizi,tﬁzot-rlizn ta (Doscientos (Cuatrocientos (Trescientos
setenta y dos mil y cinco mil ochenta y cuatro nueve mil cuarenta y siete mil
quinientos veintidés| doscientos setenta m|I qiento setecientos setenta dosci_entos sesenta
35/100 soles) | con 12/100 soles) veintisiete con |y cuatro con 58/100| y seis con 60/100
con 22/100 soles) soles) soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MEMORANDO N° 238-2021-
EMAPA-SM-AS-GG-GAF el

25/10/2021

Resolucion de Gerencia
General N° 101-2021-EMAPA-
SM-SA-GG el 22/06/2021

No corresponde

No corresponde

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS — DU 005-2021-OTASS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y
PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion

respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las

bases.

Q/
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1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de TREINTA (30) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : BANCO BBVA CONTINENTAL
Cuenta CCI 011-310-000100002960-01
Recoger en : Oficina de Logistica y Control Patrimonial
Costo de bases : Impresa: S/ 9.00 (Nueve con 00/100 soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 120.00 (Ciento veinte con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco com 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidén impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el siguiente link, el cual es de
acceso libre y gratuito.

https://1drv.ms/u/s!AitK7KB2TzxQgw4gdafmbeA09YYI?e=XrdOlj

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2021

- Decreto Legislativo N° 1444, decreto legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
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del Estado.

- Modificatoria del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF.
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, y sus modificatorias

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

5  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

. Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

N X
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2.3.

27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

d)  Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacién, adicionando
el siguiente parrafo:

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?,

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’©.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU"".

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

© La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

"

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ e
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes
y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la
funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme
lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecuciéon de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)

del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del

numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto

a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento

y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez
en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de documentos publicos emitidos
en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastard con que estos
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2.4.

2.5.

cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito
en el Jr. Federico Sanchez N° 900.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos '* mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince
(15) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos ' mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.6.

27.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de SESENTA (60)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, dgpieqdo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

LIQUIDACIONES DE OBRAS

EMAPA SAN MARTfN S.A. OFICINA DE EJECUCION SUPERVISION Y oTa S S

TERMINOS DE REFERENCIAS PARA ADJUDICACION DE CONTRATACION
PARA EJECUCION DE OBRA

PROYECTO :  ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA)
SISTEMA DE PRODUCCION DE LA FUENTE AHUASHIYACU DE
EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA
SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CUI N°

2516101
FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTASS
FORMA DE PAGO : ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y PRECIOS UNITARIOS

EJECUCION POR AVANCE DE OBRA Y LIQUIDACION DE OBRA A
SUMA ALZADA

DURACION DEL SERVICIO : 30 DIAS CALENDARIOS

1. INTRODUCCION:

La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA (EMAPA SAN MARTIN S.A.), es una Sociedad Anénima
y Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento en virtud a lo dispuesto por el Texto

Unico Ordenade de la Ley General de Servicios de Saneamiente y su Reglamenteo aprobado
mediante D.S. N2 09-95-PRES.

La principal responsabilidad de la empresa EMAPA SAN MARTIN S.A. es de captar
escorrentias de aguas superficiales para conducirlas hasta las plantas de tratamiento,
potabilizarla y asi dotar del servicio de agua potable de manera segura en calidad,
cantidad y continuidad, asi como también de la evacuacién adecuada de las aguas
residuales, razén por lo cual en el presente ejercicio presupuestal 2021 se estd
programando la ejecucion de obras de saneamiento que contribuyen a esa finalidad.

2. FINALIDAD PUBLICA:

La finalidad publica del proyecto es de permitir generar las condicicnes adecuadas
para dotar de Agua Potable, mejorando la calidad de la misma y la eficiencia del
suministro en el distrito de la Banda de Shilcayo.

Pégina 1 de 35
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N iNS.A,  OFICINA DE EJECUCION SUPERVISION Y
EMAPA SAN MARTINS.A LIQUIDACIONES DE OBRAS OTa S S

Agua
e San Martin

Mejorar el control y balance hidrico del agua en los procesos de captacion y

tratamiento de agua potable de la localidad de la Banda de Shilcayo mediante la
instalacion de macromedidores

3. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION :

- Mediante OFICIO CIRCULAR N° 15-2019-EMAPA-SM-SA-GG se hace de conocimiento
sobre el OFICIO N° 067-2019-SUNASS-DRT de la Gerencia de la Direccion de
Regulacion Tarifaria de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento —
SUNASS, mediante el cual se remite la Resolucion de Consejo Directivo N° 034-2019-
SUNASS-CD, que aprueba la formula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestion y
programa de inversiones aplicables a EMAPA SAN MARTIN S.A., para el quinquenio
regulatorio 2019 - 2024.

- Para todo el ambito de la EPS se tiene previsto realizar la siguiente medida:
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN EL AMBITO DE LA EPS EMAPA
SAN MARTIN $.A como cumplimiento del programa de inversiones para el periodo
2019 - 2020; para la ejecucion de la medida se tiene el proyecto denominado,
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE
PRODUCCION DE LA FUENTE AHUASHIYACU DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO
DE TARAPQTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.

- Con Informe N° 177-2021-EMAPA-SM-SA-GG-ODP de fecha de recepcion 17 de
septiembre del 2021 dan a conocer a la oficina de Ejecucion, Supevision y
Liquidaciones de Emapa San Martin, la disponibilidad presupuestaria el cédigo
Contable para la Ejecucion de la obra “Adquisicién de Medidor de Corriente de Agua;
en el(la) Sistema de Produccién de la Fuente Ahuashiyacu de Emapa San Martin S.A.
Distrito de Tarapoto, Provincia San Martin, Departamento San Martin” con CUI N°
2516101.

4. OBIJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS:

OBIJETIVO GENERAL: El presente proceso de seleccion comprende la necesidad de
contratacion de una empresa contratista para la ejecucién de la obra “ADQUISICION DE
MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE LA FUENTE
AHUASHIYACU DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN
MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN".
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EMAPA SANMARTINS.A,  OFICINA DE EJECUCION SUPERVISION Y
AN LIQUIDACIONES DE OBRAS OTaSS

OBIETIVO ESPECIFICO: El servicio a contratar, brindara sus servicios especializados como
Contratista, quién se encargara de la correcta ejecucion de la Obra “ADQUISICION DE
MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE LA FUENTE
AHUASHIYACU DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN
MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN”.

5. ALCANCE GENERAL DE LA CONTRATACION

UBICACION DEL PROYECTO
Departamento - San Martin
Provincia . San Martin
Distrito : Banda de Shilcayo

A. FUENTE Y CAPTACION

Fuente Ahuashiyacu. Esta fuente estd ubicada entre las coordenadas: Norte:
9283654, Este: 43800, en el distrito de La Banda de Shilcayo. El caudal autorizado es
de 120 L/s segun la Resolucion N° 407-2013 de la Autoridad Nacional del Agua.

Esta fuente también es amenazada por contaminacion debido a la descarga de
aguas residuales de una granja avicola en la parte alta de la quebrada de Maronilla.
La Municipalidad de San Martin construyé un muro de encausamiento para que el
vertimiento se realice después de la captacién. Actualmente se viene captando

aproximadamente 120 I/s, se encuentra en buen estado, posee una antigliedad
de 13 afios.

La produccion de agua fue normal durante todo el afio 2018 y llegando a los picos
mas altos durante los meses de eneroy marzo, sin embargo, en los meses de febrero
y noviembre se tuvo una baja produccion del agua debido a la crecida de los mismos
que provocaban mucho nivel de turbiedad por lo que se tuvo que detener la
produccion de agua potable.

Por otro lade, durante la visita técnica realizada a sus instalaciones, se pudo
apreciar que en las captaciones no cuentan con cerco de proteccion; ademas, el
personal que labora no cuenta con la indumentaria ni el equipo necesario para
realizar sus labores.

Pagina3 de 35
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W Agua
=~ San Martin

e

B. LINEA DE CONDUCCION

La linea de conduccion tiene una longitud aproximada de 2.4 km, conformada por
dos lineas de tuberias de F2F2 - PVC y HDPE - PVC..

C. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

DESARENADOR AHUASHIYACU. Ubicado a 30 m de la captacion, es una estructura
de concreto armado, cuenta con una teja metlica al inicio para impedir el ingreso
de material flotante, la tuberia de ingreso es de 400 mm de HDPE. Posee una
antigiedad de 3 afios, encontrdndose en buen estado de conservacién

PRESEDIMENTADOR AHUASHIYACU. Constituido por 02 unidades con léminas de
vinilonas en |a zona de decantacién, el sistema de recoleccion de lodos conformado
por un canal central en cada unidad con losas prefabricadas. Tiene una antigiiedad
de 15 afios, se encuentra en buen estado de conservacion.

PTAP AHUASHIYACU. Es de tipo convencional de filtracion rapida, tiene una
capacidad de 120 I/s, fue inaugurada el afio 2007, tiene 12 afios de antigiiedad, esta
constituida por las siguientes unidades: 1.- Canal de mezcla rapida, es del tipo rampa,
consiste en una caja de ingreso seguido por una rampa. En el origen del resalto estd
ubicado un difusor para aplicar la solucién de sulfato. 2.- Floculador, cada unidad de
floculador es de flujo vertical, constituidos por tres tanques, con pantallas de
concreto y madera las cuales se encuentran ubicados en forma alterna, se encuentra
en buen estado de conservacion. 2.- Caseta de dosificacion, cuenta con una caseta
de dosificacion provisional en un ambiente, se instalé un dosificador volumétrico. 3.
Desinfeccion, es de concreto armado, se utiliza un equipo dosificador de cloro de
inyeccion directa, seinyecta el cloro gas en la camara de recoleccion de agua filtrada,
se utiliza balones de cloro; asimismo, el equipo clorinador se encuentra en reguilar
estado de funcionamiento cuenta con una balanza para el control de consumo de
cloro.

D. LINEA DE ADUCCION

Desde la PTAP Ahuashiyacu a través de una tee, se realiza el empalme hacia los
reservorios R-2 800 y R-120, esta linea comprende una tuberia de 355 mm de
didmetro, es de material PVC-UF, tiene una antigiiedad de 12 afios y se encuentra en
buen estado de conservacién. Comprende una tuberia de 110 mm de diametro, es
de material PVC-UF, tiene una longitud de 60,00 ml, posee una antigliedad de 15
afios y se encuentra en buen estado de conservacion.
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EMAPA SAN MARTEN SA OFICINA DE EJECUCION SUPERVISION Y OTa s s

Agua
e San Martin

E. RESERVORIO

R-2800M3. Esta ubicado en la PTAP Ahuashiyacu, su funcién es de cabecera, es de
concreto armado y se encuentra semienterrado, tiene una capacidad de 2 800 m?,
abastece al sector operacional 07 de forma directa, a su vez abastece al sector
operacional 05, mediante el reservorio R-100. Tiene una antigliedad de 9 afos, su
estado de conservacion es bueno

6. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA PRESTACION
6.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO
La intervencion contempla las siguientes actividades principales:

SISTEMA DE MACROMEDICION - SISTEMA DE PRODUCCION AHUASHIYACU

DESARENADOR SAPOSOA UND | # CARACTERISTICAS
CASETA DE 5.29 M2 DE UN SOLO AMBIENTE, QUE CONTENDRA LOS APARATOS
A ; : ;

:;’éfg#gg;g: CASEINRE UND | 1 |ELECTRICOS QUE DISTRIBUYEN ENERGIA A LOS MACROMEDIDORES, AS/ MISMO A
LA ELECTRONICA DE MEDICION Y APARATOS DE COMUNICACION DE LOS MISMOS

INSTALACION DE INSTALACION DE MACROMEDIDORES DE 16" CON CAMARAS DE INSPECCION
CIRCULAR H=2.50M - DI=2.00M, INCLUYENDO ACONDICIONAMIENTO DE LAS

lM;CROMEDlDORES REIRIERD: (| W | TUBERIAS Y SIFON SEGUN DISENO DE INTALACION DE MACROMEDIDOR, A LA

ENTRADA DY SALIDA DEL DESARENADOR EN TUBERIAS DE DI=400M PVC

(NSTALACIEN BE INSTALACION DE MACROMEDIDORES DE 14" CON CAMARAS DE INSPECCION
CIRCULAR H=2.50M - DI=2.00M, INCLUYENDO ACONDICIONAMIENTO DE LAS

ﬂf}CROMED'DORES GESUMETDY | g T @ TUBERIAS Y SIFON SEGUN DISERIO DE INTALACION DE MACROMEDIDOR, A LA

ENTRADA DY SALIDA DEL DESARENADOR EN TUBERIAS DE DI=355M PVC

SISTEMA FOTOVOLTAICO CON PANELES SOLARES DE 400WATTS Y SALIDA DEL
UND | 1 | VOLTAIE DE 25VDC, INCLUYEN BATERIAS DE 150AMP, REGULADOR DE CARGA DE
150AMP, GABINETES, SOPORTES, CABLEADO Y CONEXIONADO

INSTALACION DE SISTEMA
FOTOVOLTAICO
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Agua
P San Martin
6.2 METAS DEL PROYECTO
La intervencion contempla las siguientes metas:

CUADRO DE ACTIVIDADES
Descripcion Unid. Total
SISTEMA DE MACROMEDICION - AHUASHIYACU
DESARENADOR AHUASHIYACU
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 MALLA PLASTICA SENALIZADORA P/ LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA m 32.00
01.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M x 2.40M INC. INSTALACION und 1.00
01.01.01.03 ALMACEN DE OBRA m2 20.00
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 23.03
01.01.02.02 MOVILIZACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00
01.01.02.03 FLETE TERRESTE DE MATERIALES glb 1.00
01.01.02.04 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 23.03
01.01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
01.01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
01.01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO glb 1.00
01.01.03,03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD ghb 1.00
01.01.03.04 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00
01.01.04 CASETA DE MACROMEDICION
01.01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.04.01.01 EXCAVACION PARA ZAPATAS m3 1.09
01.01.04.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS n3 1.74
01.01,04,01.03 CORTE DE TERRENO NATURAL E=0.15M m2 8.95
01.01.04.01.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.31
01.01.04.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3.59
01.01.04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.01.04.02.01 SOLADO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA ZAPATAS m2 1.68
01.01.04.02.02 CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA CIMIENTOS CORRIDQS + 30% PG TMAX 8" m3 1.39
01.01.04.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.01.04.03.01 ZAPATAS
01.01.04.03.01.01 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 17.69
01.01.04.03.01.02 | CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS m3 0.67
01.01.04.03.02 SOBRECIMIENTO ARMADO
01.01.04.03.02.01 | ENCOFRADO DESENCOFRADO CARAVISTA DE SOBRECIMIENTO ARMADO m2 8.78
01.01.04.03.02.02 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm?2 GRADO 60 kg 52.57
01.01.04.03.02.03 | CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS m3 0.43
01.01,04.03.03 COLUMNAS
01.01.04.03.03.01 | ENCOFRADO DESENCOFRADO CARAVISTA DE COLUMNAS m2 8.39
01.01.04.03.03.02 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm?2 GRADO 60 kg 68.92
01.01,04.03.03.03 | CONCRETO FC=210 KG/CMZ PARA COLUMNAS m3 0.47
01.01.04.03.04 VIGAS DE AMARRE B
01.01.04.03.04.01 | ENCOFRADO DESENCOFRADO CARAVISTA DE VIGAS DE AMARRE m2 4,49
01,01.04.03.04.02 | ACERO CORRUGADQ FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg 36.75
01.01.04.03.04.03 | CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE AMARRE m3 0.26
01.01.04.04 MUROS DE ALBARILERIA
01.01.04.04.01 MURQ DE LADRILLO KK CARAVISTA m2 13.76
01.01.04.05 PUERTAS
| 01.01.04.05.01 PUERTA METALICA P-1 AxH=1.00x2.30 {INC. INSTALACION) und 1.00
01.01.04.06 COBERTURA LIVIANA
01.01.04.06.01 TUERAL METALICO T-M (INC. INSTALACION) und 3.00
01.01.04.06.02 CORREAS METALICAS 2"x2"X2mm (INC. INSTALACION) und 8.00
01.01.04.06.03 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m2 17.94
01.01.04.07 PISOS
01.01.04.07.01 CONCRETO FC=140KG/CM2 PARA PISO PULIDO E=0.15M m2 11.63
01.01.04.08 INSTALACIONES ELECTRICAS
01.01.04.08.01 SALIDA DE TECHO CENTRO DE LUZ pto 2.00
01.01.04.08.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADA CON LINEA A TIERRA EN PARED pto 2.00
01.01.04.08.03 TABLERO GENERALT - G und 1.00
01.01.05 MACROMEDIDORES
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01.01.05.01 ENTRADA AL DESARENADOR
01.01.05.01.01 CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION Di=2.00M, H=2.50M und 1.00
£1.01.05.01,02 SUM./INST. VALVULA DE CONTROL DE H°D® DN 400MM U. LUFEX und 1.00
01.01.05.01.03 SUM./INST. MACROMEDIDOR DNAGOMM H°D® INC, ACCESORIOS und 1.00
01.01.05.01.04 CONEXIONADO ELECTRICO DE MACROMEDIDOR L.MAX=30M und .00
’MLOS.UZ SALIDA AL DESARENADOR 01
01.01.05.02.01 CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION Di=2.00M, H=2.50M und 1.00
01.01.05.02.02 SUM./INST. VALVULA DE CONTROL DE H°D® DN 355MM U. LUFEX und 1.00
01.01.05.02.03 SUM./INST, MACROMEDIDOR DN355MM HD® INC. ACCESORIOS und 1.00
01.01.05.02.04 ACONDICIONAMIENTO DE TUBERIA EXISTENTE DN 355MM PVC-UF/H"D°/HDPE und 1.00
01.01.05.02.05 CONEXIONADO ELECTRICO DE MACROMEDIDOR L.MAX=30M und 1.00
01.01.05,03 SALIDA AL DESARENADOR 02
01.01.05,03.01 CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION Di=2.00M, H=2,50M und 1,00
01.01.05.03.02 SUM./INST. VALVULA DE CONTROL DE H°D° DN 355MM U. LUFEX und 1.00
01.01.05.03.03 SUM./INST. MACROMEDIDOR DN355MM H°D* INC, ACCESORIOS und 1.00
01.01.05.03.04 ACONDICIONAMIENTO DE TUBERIA EXISTENTE DN 355MM PVC-UF/H°D"/HDPE und 1.00
01.01,05.03.05 CONEXIONADO ELECTRICO DE MACROMEDIDOR L.MAX=30M und 1.00
01.01.06 SISTEMA FOTOVOLTAICO Y CONEXIONADO ELECTRICO

| 01.01.06.01 TABLERO DE CONTRQL (INC. ACCESORIOS) und 1.00
01.01.06.02 SISTEMA FOTOVOLTAICO {INC. ACCESORIOS) und 1.00
01.01,06.03 PROTECCION POZO TIERRA (INC. ACCESORIOS) und 1.00
01.01.06.04 CONEXIONADO ELECTRICO MEDIDOR DE FLUJO - TABLERO DE CONTROL und 3.00
01.01.07 PUESTA EN MARCHA E INTEGRACION
01.01.07.01 CONFIGURACION Y CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE CAMPO und 1.00
01.01.07.02 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL glb 1.00
01.01.07.03 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO und 1.00
01.01.08 LABORES COMPLEMENTARIAS

Lm.m.osm LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 298.29

6.3 PRESUPUESTO

El presupuesto total del proyecto denominado "ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE
DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE LA FUENTE AHUASHIYACU DE EMAPA
SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO
SAN MARTIN” asciende a Sf. 393,544.50 soles (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 SOLES).

DESAGREGADO: RESUMEN DE COSTO TOTAL DE PROYECTO

| PLAZO DE EJECUCIGN (Dias Calendario): | 30 |
Componente

SISTEMA DE PRODUCCION AHUASHIYACU 255,642.47
DISENO E IMPLEMENTACION DEL PLAN Y PROTOCOLOS SANITARIOS 7,355.00
TOTAL COSTO DIRECTO (C.D.) 262,997.47
GASTOS GENERALES (GG) 12.53800173% 32,974.63
UTILIDAD (UT) 7.4999999% 19,724.81
SUBTOTAL (ST) €D +GG +UT 315,696.91
GV 18.00% *ST. 56,825.44
COSTO DE EJECUCION DE OBRA (CO) ST+IGV 372,522.35
SUPERVISION INC. IGV (SUP) 5.64319151% 21,022.15
TOTAL PRESUPUESTO 393,544.50
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7. DEFINICIONES

Los siguientes términos tendran los significados que a continuacién se indican:

° Bases: Es el presente documento, incluidos sus formularios,
anexos y circulares que emita el Comité, fijando los
términos bajo los cuales se desarrollara el Concurso.

| e Financia: OTASS

e Contrato de Ejecucion: Es el documento y sus anexos donde obran las obligaciones
previstas para el cumplimiento de las actividades de
ejecucion, a celebrarse entre el adjudicatario de la Buena
Pro del Concurso y EMAPA SAN MARTIN.

° EMAPA SAN MARTIN $.A.: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San
Martin Sociedad Andnima.

8. SISTEMA DE CONTRATACION:

El presente procedimiento se rige por Modalidad de Ejecucién Presupuestaria por
Contrata, el que deberd cumplir segin el articulo 35, del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado,

el sistema de contratacion serd “ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y PRECIOS
UNITARIOS”, la ejecucion de obra serd por avance de obra, y Ia liquidacién a suma alzada.

9. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtin corresponda, son
las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta
el consentimiento de la liquidacion final, (de ser el caso).
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monte conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

- REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y
de realizacion automdtica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben
ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en [a ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS :

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para
materiales o insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que
ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgard un adelanto directo por hasta el diez (10%) por ciento del
monto del contrato original, el contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo
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13.

14.

15.

dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el veinte (20%)
por ciento del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el contratista. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Para dicho efecto, el contratista debera entregar la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

ENTREGA PARCIAL DEL TERRENO

[ Ne Entrega parcial
! ftem

1€
No se efectuara entregas parciales de terreno

CONFIDENCIALIDAD

El Contratista se compromete a mantener en reserva absoluta confidencialidad
en el manejo de informacidn a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con
la ejecucion de |a obra, quedando prohibido revelar dicha informacién a terceros. En tal
sentido, el Contratista dara cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por
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la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Martin S.A, en materia de
seguridad de la informacion. Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega,
como también la que se genera durante la realizacién de las actividades de ejecucién de
la obray la informacion producida una vez que se haya concluido ella.

NORMAS OBLIGATORIAS:

Lla enumeracion de las disposiciones legales sefialadas son meramente
referenciales, pudiendo aplicarse las normas respectivas y/o disposiciones ampliatorias,
modificatorias y conexas de la especialidad, de ser el caso.

a) Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Esta do, en adelante la Ley.

b) Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento.

¢} Directivas, Pronunciamientos y/o cualquier disposicién pertinente, emitida por el
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

d) D.S. N2 006-2009-EF, Reglamento de Organizacién y Funciones del Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

e) Decreto legislativo N2 295 - Cadigo Civil.

f)  Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

g) DS N°011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificacion y sus actualizaciones.

h) Ley N229784, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

i) Decreto Supremo N2 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

i) Decreto Supremo N2 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de
la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

k) Decreto Supremo N2 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

I} Directivas y/o Procedimientos internos correspondientes, de SEDAPAL.

m) Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales.

n) Resolucién de Contraloria N2 072-98-C.G_Normas Técnicas de Control Interno para
el Sector Publico.

0} Resolucion de Contraloria N2 036-2001-CG del 14-03-2001.

pl Resolucién de Contraloria N2 123-2000-CG del 23-06-2000 — Norma 700-06
(Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios u Obras).

El adjudicado debera consignar, a la firma del contrato, de direcciones fisicas
y virtuales para notificaciones oficiales de la entidad: Domicilio, correo electrénico y
nimero de teléfono maévil, en el que también debera ser validero cualquier tipo de
comunicacién de mensajeria instantdnea con dicho nimero de teléfono movil, las
direcciones fisicas deberdn consignarse, tanto en la zona urbana de la ciudad de Tarapoto
y Lamas.

El adjudicado deberd velar por el cumplimiento de los aspectos de higiene y
salud ocupacional por COVID 19 de la empresa contratista con respecto a las oficinas,
almacenes y cualquier otra infraestructura que utilice para la ejecucién de la obra, tanto
en la ciudad de Tarapoto y Lamas.
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ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA.

Revisién del Expediente Técnico

¢ Conocimiento del Expediente Técnico
® Revision de la Ingenieria Basica
* Revision de la Ingenieria de Detalle

Revision de la Oferta Técnico Econémica del Contratista

¢ Cronograma de obra.

e Cronograma de Adquisicion de Materiales
 Cronograma de Uso de Equipos

» Verificacion de Rendimientos

Apertura del Cuaderno de Obra
Entrega del Terreno

* Delimitacion del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntos de Control Topogréfico.

* Suscripcién del Acta de Entrega del Terreno

°Como resultado de la evaluacion in situ y la verificacion de la concordancia del
expediente técnico y propuesta técnica - econdmica de la obra, la contratista deberd
proponer modificaciones al proyecto original, si fuera necesario; también, debe advertir
los posibles adicionales que pudieran generarse como consecuencia de mayores
metrados o actividades no considerados en el expediente técnico.

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

LA CONTRATISTA estard obligada a la correcta ejecucidn de las actividades e instalaciones
en funcion a las Especificaciones Técnicas y a los plazos y montos del Contrato; asi mismo,
cubrir todas las labores de control técnico y econémico que devengan de la aplicacion del
Contrato de las practicas de ejecucion de actividades similares v de las Leyes Aplicables.

LA CONTRATISTA estara obligada a que la ejecucion de las actividades, montajes,
instalaciones, pruebas y otros procedimientos del proceso constructivo se ejecuten
cifiéndose en todo lo que sea aplicable, a las especificaciones establecidas, segin
expediente.

LA CONTRATISTA aplicara los procedimientos de ejecucién de las obras y calendarios de
ejecucion que formule la entidad para asegurar durante la ejecucion de la obra los plazos

previstos y con la calidad requerida.

Igualmente, LA CONTRATISTA debera asegurar que todo calculo, aseveracion, estimacion
o dato, que presente, esté justificado conceptual y analiticamente. No se aceptara
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estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo técnico y econdmico en caso se
requiera.

LA CONTRATISTA debera realizar las actividades de acuerdo a la buena praxis durante el
periodo de inicio asegurando la ejecucion con los procedimientos necesarios para verificar
el correcto funcionamiento de ejecucion en la obra descrita seglin expediente y sus
componentes, los requisitos de calidad establecidos en el contrato de Prestacion de
ejecucion de obra.

De ser necesario, debera realizar las observaciones y recomendaciones a fin de lograr un
mejor funcionamiento del sistema con el servicio a ejecutar.

Topografia

Efectuard muestras para garantizar el control topografico de los trabajos en ejecucion,
verificando que los trabajos se realicen con los equipos e instrumental topografico
adecuados y en optimas condiciones, de acuerdo a lo especificado en los Disefios y
Estudios Definitivos. Este control debera ser registrado por LA CONTRATISTA y actualizado
periddicamente.

Control de Calidad

Revisar la influencia del correcto almacenamiento de los materiales de construccién sobre
las dosificaciones de las mezclas de concreto, Yy proponer los correctivos
correspondientes.

Comunicar a Emapa San Martin S.A. sobre las medidas correctivas que éste debera
adoptar, si a consecuencia de las verificaciones efectuadas hubiese encontrado defectos
o0 anomalias, las mismas que deben ser presentadas por escrito y con copia a Emapa San
Martin.

Mantener archivos completos y actualizados donde se indique modificaciones, cambio de
Especificaciones Técnicas en el expediente técnico, controles topograficos, de laboratorio
y fotografico, asi como la correspondencia con EMAPA SAN MARTIN, cuadros de avance
y en general toda la informacion relacionada con la marcha de los componentes.

Organizar reuniones en obra, a fin de evaluar el avance de la obra. Recibir, analizar y
disponer su cumplimiento por Emapa San Martin de las observaciones, sugerencias y/o
disposiciones emanadas respecto a la obra, en el marco del Contrato con la Entidad.

Control Organizacional

Organizar las instalaciones, tales como; plantas, campamentos, talleres, asi como sus
unidades de equipo mecanico, almacenes, depdsitos de materiales, materiales en cancha,
a fin de crear un buen sistema de abastecimiento y constatar la calidad de los materiales
en mencioén.

Informar a EMAPA SAN MARTIN sobre cualquier alteracién de los recursos ofertados que
afecten la calidad de la obra.
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Seguridad

LA CONTRATISTA deberd velar por el cumplimiento de las normas de proteccion y
seguridad, propia y de terceros de acuerdo a la normativa que rige la materia.

Impacto Ambiental
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el

impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacién del medio ambiente.

Sobre Protocolos Sanitarios Por Covid - 19

El contratista presentara el plan de vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo a exposicién al COVID-19, el mismo que estara de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el plan de vigilancia, prevencién y control de la salud de los
trabajadores con riesgo a exposicion al COVID-19 para el Inicio de la obra de la Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Martin S.A y otras normativas
aplicables vigentes.

19. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

LA CONTRATISTA sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la
idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con dptima
calidad.

° LA CONTRATISTA sera responsable de la revision y verificacion del expediente
técnico, efectuando las recomendaciones del caso mediante un Informe
Diagnostico que presentara en un plazo maximo de 03 dias naturales posteriores
a la fecha de suscripcion de su contrato, acreditar con declaracion jurada.

* LA CONTRATISTA serd responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales,
deductivos, informes mensuales y otros, liquidacion de obra y de su contrato, en
los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.

* Permanecer en vigencia las Cartas Fianzas, comunicando a La Entidad los
inconvenientes que puedan surgir.
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* LA CONTRATISTA, sera responsable de valorizar actividades adicionales en la
planilla respectiva, no en la planilla del servicio a contratar.

° Enelcaso de Consorcio, fas empresas integrantes son solidariamente responsables
frente a la ENTIDAD.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican a la CONTRATISTA
comprenden no solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en el
Contrato, sino ademas a las que conforme a Ley le corresponden para lo cual la ENTIDAD,
iniciard acciones judiciales pertinentes de ser el caso.

20. RECURSOS HUMANOS Y FisSICOS

* LACONTRATISTA deberd contar con la organizacion necesaria para cumplir
eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia
y en su Propuesta Téenica.

* LA CONTRATISTA proparcionara y dispondra adecuadamente una organizacion de
profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran
con todas las instalaciones y mobiliario necesarios, asi como los medios de
transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

* Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la CONTRATISTA,
deberan acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas
documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que desempefiardn en
el Proyecto.

¢ El Postor que obtenga la Buena Pro, debera presentar al inicio de la prestacion del
servicio los certificados de habilidad otorgados por el Colegio de Ingenieros del
Peru de Jos profesionales presentados en su propuesta.

* Para la realizacion de las actividades, LA CONTRATISTA debers conformar, un
equipo profesional, administrativo y técnico.

¢ Para la prestacion de los servicios LA CONTRATISTA utilizard el personal calificado
especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por
razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, LA
CONTRATISTA debera proponer a la ENTIDAD con cinco (05) dias habiles de
anticipacion, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacién del mencionado
cambio. El huevo personal profesional propuesto debera reunir simifar o mejor
calificacion que el profesional ofertado inicialmente. La Entidad se pronunciara en
un plazo de ocho (08) dias habiles, caso contrario se considerara aceptada la
solicitud.

Pagina 15 de 35
CUI N° 2516101




/ EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MARTIN S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-CS

EMAPA SAN MARTINS.,A,  OFICINA DE EJECUCION SUPERVISION Y
: LIQUIDACIONES DE OBRAS OTaS S

B Agua
S San Martin

°  EMAPA SAN MARTIN, podra solicitar cambios del personal de la Contratista, en
cualquier momento, cuando considere conveniente en beneficio del Proyecto.

2| ©  El personal de la Contratista debera observar en todo momento las normas de
seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos,
chalecos, botas, etc.

21. DE LOS PLAZOS DEL SERVICIO Y MONTO DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de su suscripcion hasta que la
liquidacion quede consentida.

Los plazos de ejecucion del servicio deben computarse del siguiente modo:

° Etapa de Revision del Expediente Técnico de la Obra, el plazo del servicio para esta
etapa se inicia a partir del dia siguiente de suscrito el contrato de ejecucién, por
tres dias.

* Etapa de Ejecucion de la Obra, el plazo del servicio para esta etapa se inicia a partir
del inicio del plazo de ejecucion de obra, por 30 dias.

* FEtapa de Recepcion y Liquidacidn de Obra, el plazo se inicia a partir del dia
siguiente de la fecha de culminacion de obra, segln reglamento.

En el caso que la fecha de suscripcion del contrato de la Contratista sea igual o
posterior a la fecha de inicio del plazo de ejecucién de Ia obra; el inicio del plazo de la
Contratista sera el dia que se presente en campo, tanto para Ia etapa de Revision del
Expediente Técnico como para la etapa de Supervision de la obra.

En el caso que el inicio del plazo de la Contratista sea posterior a la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, debe efectuarse el deductivo que corresponda en la
Etapa de Ejecucidn de la obra,

El servicio de Ejecucion de la Obra “ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE
AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE LA FUENTE AHUASHIYACU DE EMAPA SAN
MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN
MARTIN” tiene al Organismo Técnico de Administracion de los Servicios de Saneamiento,
por intermedio de EMAPA SAN MARTIN S.A., quien designara mediante concurso a una
Empresa para la ejecucion de la obra, la forma de pago podré ser quincenal o mensual y
por avance fisico de obra, el que tendrd una duracién del servicio de 30 dias calendarios.
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22. CONSIDERACIONES

A. CONSIDERACIONES GENERALES

* Laprovision de oficinas, mobiliario, transporte, equipos, sistema de comunicacion,
copiado, informética, topografia y laboratorio que requiera LA CONTRATISTA, sera
responsabilidad de ésta.

* Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de
cardcter reservado y no podra ser entregado a terceros sin el previo
consentimiento escrito de la entidad.

* LA CONTRATISTA podré ser llamada en cualquier momento por la entidad para
informar o asesorar en asuntos concernientes a la obra.

® LA CONTRATISTA deberd absolver las consultas de la Entidad en todos los
componentes relacionados con la obra.

¢ ElSupervisor deberd absolver las consultas del CONTRATISTA con conocimiento de
la entidad en todas las actividades relacionadas a la obra.

¢ LA CONTRATISTA efectuard una revision detallada de las especificaciones de
construccion, para verificar si estas cubren todos los aspectos de disefio y
construccion. En caso contrario, esté obligada a informar a la entidad y
recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

® LA CONTRATISTA hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios
considerados en el expediente técnico. En los casos que sean necesarios, LA
CONTRATISTA recomendara y complementara la modificacion de los disefios
considerados. Asimismo, revisard los ensayos vy resultados de las pruebas de
laboratorio tomados durante el desarrollo del Proyecto, debiendo en caso
necesario, ampliar dichos estudios, previa autorizacién de la entidad.

° LA CONTRATISTA revisara y evaluard las pruebas y ensayos de materiales
realizados.

* LA CONTRATISTA, al término de la Obra, debera entregar a la entidad todo el
acervo documental Técnico y Administrativo de Ja obra, conjuntamente con Ja
Liquidacion Final. Esto no exime que pudiera ser requerido posteriormente para
cualquier absolucion de consultas en relacion con la obra.

® LA CONTRATISTA deberd prestar todas las facilidades a los funcionarios de la
entidad para la revision del Avance de la obra bajo su ejecucion y proporcionara la
informacion que sea requerida.
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® LA CONTRATISTA estara sujeta a fiscalizacidn por los funcionarios y/o supervisor
que designe EMAPA SAN MARTIN, quienes podran verificar la permanencia en la
Qbra del personal técnico v de campo asignado a la obra; asi como de Ja totalidad
de los equipos de laboratorio, topografia y otros incluidos en su Contrato y su
oferta técnico-econdmico. Los Informes Mensuales de estos funcionarios y/o
supervisor respaldaran el pago de las Valorizaciones Mensuales de |a Contratista.

B. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) Condiciones de los consorcios

- Elndmero méximo de consorciados sera de dos consorciados.

- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de
cuarenta por ciento.

- Elporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de
Cincuenta por ciento.

b) Del personal

L Personal Clave
Cant. Cargo Profesion Experiencia
Experiencia minima de 30 meses como
; Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o de Obras, en la
Residente de € o | = v/ R w.f vt
1 Obea Electromecanico | inspeccion, supervision o ejecucion de obras
o Ingeniero Civil. | similares que se computa desde Ia
colegiatura.
Personal No Clave y/o de Apoyo
Cant. Cargo Profesion | Experiencia
IIn eniero _— 2 o
; g .. | Experiencia minima de 12 Meses como
Asistente de | Electromecdnico | e
1 § . .. |Asistente en Obras similares, que se
Residente o Ingeniero Civil, )
: computa desde la colegiatura.
Titulado
Ingeniero o 0 e
- 8 . . |Experiencia minima de 03 Meses como
Liquidador  de | Electromecanico | . _
1 ; .. |liquidador de Obras similares, que se
s A lngeniers £, computa desde la colegiatura
Titulado. P € '
Técnico en _ "
" | Experiencia minima de 06 Meses como
1 Maestro de Obra | Construccion e d
|Civit maestro de obra en Obras similares.
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Contador,

Admnistracion,
1 Administrador Economista,
contabilidad
Admnistracion

Licenciado  en

Técnico en

Experiencia minima de 06 Meses como
administrador de Obras en General.

Técnico en

Experiencia minima de 06 Meses como

1 Almacenero contabilidad
. ., almacenero en Obras en General.
Admnistracidn
. Técnica en | Experiencia minima de 06 Meses en Obras
1 Secretaria ; .
secretaria de Saneamiento.
Minimo 5 i
. : Experiencia minima de 06 Meses como
1 Guardian Secundaria ,
guardian en Obras en General.
completa

Acreditacién de Documentos:

¢ Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se
presentard: copias simples de i) constancias, ii) certificados, iii) contratos con
su respectiva conformidad, o iv) cualquier otro documento gue, de manera
fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto,
segin lo dispuesto por el Organismo Supervisor de Contrataciones del
Estado, en el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido

en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU.

*  ElPostor deberd presentar Copia Legible del Documento Nacional de Identidad
del personal propuesto para la ejecucion de la Obra.

® En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

proveniente de diche eantrato.

*  Aefectos de determinar la experiencia del personal Propuesto, corresponderd
considerar los trabajos efectivamente ejecutados y culminados en cierto
periodo, por consiguiente, la copia simple de la documentacién con la que se
acredite la experiencia deberd consignar dia/mes/afio de inicio y fin de los

trabajos realizados.

® De acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria
contenido en el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, se indica que la
colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerird para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perti

o en el extranjero.

CUIN® 2516101
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*  las constancias v certificados que se presenten deberdn haber sido emitidos
por quien corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las
instituciones publicas, asi como aquellas emitidas por un privado u otro
emitido por quien ostente las facultades correspondientes.

¢) EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL PROPUESTO.

* El personal debera contar con seguro complementario de trabajo de
riesgo(SCTR}, de no contar con este seguro no podra dar inicio a la obra.

*  El personal deberd contar con los equipos de seguridad personal adecuados
para cada uno de los trabajos a realizar.

Para acreditar el equipamiento del personal propuesto bastara que se presenten
documentos que sustenten la vigencia de los seguros, del personal a trabajar para
el inicio de la obra.

d) Del equipamiento

N | DESCRIPCION | U.M | CANT

01 ESTACION TOTAL INCLUYE PRISMA. Und. 01

02 FOTOCOPIADORA O IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Und. 01
03 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" Und. 01
Um MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) Und. | 01 |

Los equipos deberan encontrarse, en buen estado, disponibles,
operativos y en el caso de los equipos topograficos deberan estar calibrados; para
elinicio efectivo de la ejecucion de la obra.

Para acreditar el equipo minimo bastars que se presenten documentos
que sustenten la propiedad, la posesién, compromiso de compra venta o alquiler,
o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los Equipos, la
Definicion de las Capacidades y/o Caracteristicas debera ser igual o superior a las
solicitadas. Podra ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Si es Propietario, presentara copia del comprobante de pago de compra.
Si es Arrendatario, presentara carta de compromiso de alquiler, en ella constara
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de forma expresa la voluntad de compromiso y contrato de arrendamiento bajo
escritura publica.

A la suscripcion del Contrato para ambas modalidades (Propietario o
Arrendatario), adjuntar ficha técnica con la descripcion detallada de la maquinaria
y vehiculos ofertados para el presente proceso en el cual deberd indicar el niimero
de serie y/o placa, potencia, capacidad, color, compromiso de alquiler y
documentos de propiedad, y ubicacién de cada equipo ofertado para la
)\ verificacion respectiva.

La Entidad tiene la opcion de proceder a verificar la existencia de las
maquinarias y equipos, seglin sus caracteristicas y todos los demds documentos
presentados por los postores después del otorgamiento de la Buena Pro. La no
ubicacién o no correspondencia de caracteristicas del equipo descalificara la
propuesta y se comunicard la falsedad de los documentos al Tribunal de
Contrataciones del Estado-TCE.

e) Dela experiencia del ejecutor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una
(1.0) vez el valor referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde ia suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se consideraran como obras similares a lo siguiente: Construccion,
Mejoramiento, Ampliacién, de Sistemas de Agua Potable, y/o Instalacidn o la
combinacién de algunos de los términos anteriores de Redes Secundarias que
contentan como minimo los siguientes componentes: Instalacion de
macromedidor, y/o Linea de Conduccidn, y/o Suministro e Instalacion de
Valvulas, y/o Instalacion de paneles solares y/o Carpinteria metalica.

Acreditacion:

Copia simple de contratos u drdenes de servicios, y su respectiva
conformidad por la prestacién efectuada; o comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito,
reporte de estado de cuenta, cancelacién en el documento correspondiente a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

En el caso de servicios de ejecucion periodica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion
de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal
parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumic en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente
de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleceidn convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método
descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las

| Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las

obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en
partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
carresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
feofganizacion secietaria, debiendo acompafiar la documentacion susientatoria
correspondiente

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el
monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Se excluyen de la definicion de obra similares a : Construccién,
instalacién, ampliacién, reconstruccién y/o rehabilitacion de obras cuyo
componente principal o denominacién sea de infraestructura de Piletas publicas,
UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicion sanitaria
en excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas
modulares o plantas de agua con filtracién lenta. Sistemas de recoleccion y
disposisicon de agua de lluvia, y obras de alcantarillado pluvial y sanitario.

DE LA CAPACIDAD LEGAL

La CONTRATISTA debera presentar el documento que acredite el poder
vigente del representante legal, apoderado o mandatario que rubrica la
propuesta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por
cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio.

La CONTRATISTA debera presentar la promesa de consorcio con firmas
legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comdin y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones. La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.
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Acreditacion:

Copia de vigencia de poder expedida por registros ptiblicos con una antigiiedad no
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de propuestas.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

Copia de RNP-Vigente,

Copia ficha RUC.

Requisitos:

Registro Nacional de Proveedores-Obras

Registro Unico de Contribuyente-ACTIVO Y HABIDO
Copia de RNP-Vigente.

Copia ficha RUC.

g) Delas otras penalidades
Ademds de la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion

establecida en el articulo 162 del reglamento, se considerarén otras penalidades
de conformidad con el articulo 163 del reglamento, siendo estas las siguientes:

Otras penalidades
N° Supuestos de ?phcacnén de Forma de Brocedimiento
penalidad calculo
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucién del | 0.5 UIT, Por
1 | contratoo del integro del plazode | cadadfade | Segiin informe de la Supervisién.
ejecucion, si este es menor a los | ausencia del
sesenta (60) dias, de conformidad personal.
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamentol.
En caso el contratista incumpla
i ; 0.5 UIT, Por .y -
con su obligacion de ejecutar la : Segtn informe de la Supervision
2 e cada dia de
prestacion con el personal A
acreditade o debidamente
i personal.
sustituido.
En caso culmine Ia r_elacmn 0.5 UIT, Por
contractual entre la contratista y el ;
; cada dia de B i
3 | personal ofertado y la Entidad no . Segiin informe de la Supervision.
P ausencia del
haya aprobado la sustitucién del
: personal.
personal por no cumplir con la
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Otras penalidades

e ]

4 | debera ser presentado el primer
dia habil del mes siguiente de la
valorizacidn.

vez que suceda

Ne | Supuestos de aplicacion de Forma de ———_—
penalidad célculo
experiencia y calificaciones
| | requeridas.
Demora en la presentacién de los
informes mensuales, el cual 0.5 UIT, Cada Segun informe de la Supervisién.

No responder las solicitudes
escritas de la Entidad o
Supervisor en el plazo
establecido.

0.5 UIT, Cada
vez que suceda

Segtin informe de la Supervision.

Aplazar o demorar el inicio de un
trabajo o actividad, por
inasistencia injustificada o
carencia de equipos.

0.5 UIT, Cada
vez que suceda

Segiin informe de la Supervision.

No cumple con aplicar y /o
proceder con las obligaciones que

Segin informe de la Supervisién
y/o del Area Usuaria y/o de la

y/0 EMAPA SAN MARTIN, dentro

son de su competencia, dentro del | 0.80%xM Por | Oficina de Ejecucién, Supervisién
Marco de la Ley de ocurrencia de Obras y Liquidaciones de Emapa
Contrataciones. San Martin,
No cumple con la participacién el
personal profe'sm.nal plar}teado e | 425% x M Por . n

8 | lapropuesta técnica, segiin el dia Segun informe de la Supervisién,
cronograma y tiempo de
participacion.
No cumple con presentar la 5
vigencia del SCTR de los O'OS,A) 2N P Segun informe de la Supervisién.

9 . diay por
trabajadores de la Obra en el ,
) trabajador
informe mensual, |
Su personal no cuenta con

10 uniformes y equipos de 0.05% x M Por | Segiin informe de la Supervision.
proteccién de seguridad personal dia
completos,
No cumple con el uso de
materiales y equipos de campo

1 (vehiculos, medio de 0.05% x M Por | Segiin informe de la Supervisién.
comunicacion, teodolito, etc.) ocurrencia
establecidos en los Términos de
Referencia.
No cumple con la presentacion de
los Informes semanal, mensual,

12 | final u otros requeridos o 0.20% x M Por o o
expresamente por la Supervisién p Segun informe de la Supervision

ocurrencia

y/o de la Oficina de Ejecucion,
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Otras penalidades

N°

Supuestos de aplicacién de
penalidad

Forma de
calculo

Procedimiento

del plazo establecido en los
Términos de Referencia, o fijados
por EMAPA SAN MARTIN para
casos particulares. Esta penalidad
también se aplicard si realiza la
entrega dentro del plazo, pero de

|| forma incompleta o deficiente (sin

informes de especialistas o sin la
firma de ellos, etc.).

Supervisién  de
Liquidaciones de
Martin.

Obras y
Emapa San

i

No mantiene vigentes las
garantias de fiel cumplimiento en
funcién del (de los) adicional(es)
otorgado(s), de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento.

0.50%xM Por
ocurrencia

Segiin informe de la Supervisién.

14

No ejecuta con los materiales y
equipos que cumplan con las
especificaciones técnicas del
Expediente Técnico de la obra.

0.05%xM Por
ocurrencia

Segiin informe de la Supervision.

15

Que los equipos y/o instrumentos
de medicién no se encuentren
calibrados antes de su utilizacion
en ohra.

0.05%*M Por
ocurrencia

Segiin informe de la Supervision.

16

No cumple con las
responsabilidades de pago del
salario a su personal, incluyendo
los beneficios sociales de acuerdo
con la Ley.

0.05%xM Cada
trabajador o
profesional

Segtin informe de la Supervision.

17

Negarse a recibir
injustificadamente
comunicaciones o documentacién
fisica remitida por la Supervision
o EMAPA SAN MARTIN, ya sea en
la direccién proporcionada que
tendran como Sede en la ciudad
de Tarapoto o Lamas.

0.05%xM Por
ocurrencia

Segin informe de la Supervision
y/o de la Oficina de Ejecucion,
Supervision ~ de  Obras vy
Liquidaciones de Emapa San
Martin.

18

Cuando el Contratista no presente
dentro del plazo establecido en el
Reglamento, la Liquidacién de
Obra, en el cual deberd de estar

l

20% de 1 UIT
por cada dia de
incumplimiento

Seglin informe de la Supervisién.
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r Otras penalidades —‘
& Supuestos de aplicacién de Forma de G
o penalidad calculo Eracedimiento
incluido los Adicionales y
Deductivos de Obras de ser el
| caso.
. . - i
19 b maptleile i i Polliza R0 l.’or Segiin informe de la Supervision.
Todo Riesgo de Construccién ocurrencia
No cumple con realizar las
medidas de mitigacién ambiental 0.05% del . ’
y/o recoger el desmonte y Y Segin informe del Supervisor de
20 | efectuar la limpieza de la zona de Cinteats iop obra.
trabajo dentro de los plazos dia P
establecidos en el cuaderno de '
obra o mediante carta.
*) UIT: vigente a la fecha de aplicacion de |a penalidad.

(M) = monto del contrato de supervision

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar
cada una un mento méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse

Estas penalidades se deducen de los Pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de |a ejecucion de la garantia de fiel

cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item

que debid ejecutarse,

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD

incumplimiento.

puede resolver el contrato por

En caso de haberse notificado el incumplimiento y los mecanismos de subsanacién
correspondientes, y LA CONTRATISTA no subsane el incumplimiento detectado por EMAPA SAN
MARTIN dentro de los quince (15) dias calendario de recibida la notificacion, resultaran de
aplicacion las penalidades devengadas desde la fecha en que se notifico el incumplimiento hasta
que se subsane el mismo. Sin perjuicio del derecho de EMAPA SAN MARTIN de ejecutar la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Ejecucion.

En caso que el monto de las penalidades acumuladas llegue al equivalente de diez por
ciento (10%) del monto contractual, EMAPA SAN MARTIN podra resolver el Contrato de Ejecucién.
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En caso EMAPA SAN MARTIN decida resolver el Contrato de Ejecucion, LA CONTRATISTA
deberd abonar el monto correspondiente a las penalidades que le resulten aplicables a la fecha;
sin perjuicio de lo cual EMAPA SAN MARTIN procederd a ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato de Ejecucion.

Puntos no contemplados se resolveran segun Ley de Contrataciones con el Estado y su
Reglamento.

23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

El Postor debera presentar una declaracién jurada en el que se compromete a facilitar
copia legalizada, u original en tanto corresponda, de la informacién que presenta a efectos del
presente proceso de seleccion, que permita identificar la veracidad de la documentacion, cuando
en razon de la evaluacion o la suscripcion del contrato existiese dudas de oficio o de parte.

No se consideraran como validos para los efectos de calificacion y evaluacion aquellos
documentos que presenten enmendaduras, borrones o resulten ilegibles en tanto no permitan
identificar detalles relevantes (Ejem. Fechas, Nombres, Objeto, Montos, Firmas etc.).

La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio
del postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacién
profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad, presentar declaracion jurada de
ser el caso.

Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quien
corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas, asi como
aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades
correspondientes. Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan
ser en funcion a ellas que el postor formule su propuesta tanto técnica como econdmica.

Cualesquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme
a lo establecido en bases.

IMPORTANTE:

o Los factores de evaluacién no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de
los requerimientos técnicos minimos.

e Informes a presentar por LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA presentara a EMAPA SAN MARTIN en 03 originales y dos
(02) copias, los siguientes informes:
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INFORMES MENSUALES

LA CONTRATISTA presentara a la Supervision y por ende a EMAPA SAN MARTIN
en version fisica y digital, al final de cada mes, en funcién a los avances en la ejecucion
dela obra e Ingenieria de Detalley de las Obras, en los que se detallara, sin ser limitativo,
por componentes del Proyecto, lo siguiente:

a) Evaluacién del avance de acuerdo con el calendario de Trabajo y con el Calendario de
Inversiones del Concesionario.

b) Situacién entre Avance Fisico y Avance Programado.
Adjuntando:

- Originales de los Planos de Ejecucion de Obra aprobados y las memorias
descriptivas correspondientes.

Los Informes Mensuales llevaran un Anexo indicando como minimo lo siguiente:

1. Relacion del personal y equipo de la CONTRATISTA asignados al proyecto en
términos de horas hombre por actividad. Comparacion con el diagrama de barras,
programacion PERT-CPM y el programa de asignacion de recursos vigente.

2. Relacion de todos los profesionales responsables en cada actividad del proyecto,
mostrando la especialidad, nombre, registro profesional y firma.

3. Informe sobre las dificultades encontradas y las que puedan anticiparse en el
futuro, y medidas a tomar para minimizar sus efectos con relacién al avance del
Proyecto.

4. Registros Geoldgico-Geotécnicos y planos rebatidos de los tramos y/o éreas
excavadas.

5. Recomendaciones Técnicas a la Ingenieria de Detalle de acuerdo a las fases
subsiguientes de construccion.

6.  Planos parciales y acumulados de los avances de la obra,
7. Recomendaciones a las metodologias constructivas del Concesionario.
8. Recomendaciones a las medidas de seguridad de la obra.

9. Recomendaciones y sugerencias para la optimizacién del manejo del Contrato.
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10. Andlisis comparativo de las condiciones geologicas pronosticadas por el
Concesionario y las condiciones reales encontradas.

11. Seguimiento de Licencias, aprobaciones y autorizaciones respectivas.

INFORMES ESPECIALES Y DE COYUNTURA

Ademas de los informes de obligatoriedad, LA CONTRATISTA debera presentar los
siguientes informes:

a. Cuando sea necesario, por propia iniciativa o a solicitud de EMAPA SAN MARTIN,
Informes Técnicos Especiales sobre aspectos especificos o condiciones especiales
que por sus efectos sean de importancia, para el desarrollo del expediente técnico
y/o ejecucion de la obra y/o puesta en marcha.

b. En caso que el Proyecto sufra atrasos, al extremo de poner en peligro su
culminacion, LA CONTRATISTA debera efectuar Informes Especiales a EMAPA,
donde indique claramente las razones que han llevado a esta situacion; deberd
recomendar las acciones que se deben tomar para revertir dicha situacin.

INFORME FINAL

LA CONTRATISTA debera entregar los siguientes informes finales:

1. Informe Final de Obra por triplicado en original, al término de Obra.

2. Informe Consolidado Final por triplicado en original, al término de los servicios de
la ejecucion. Cada Informe que se presente tendra como contenido el consolidado
general de los Informes Mensuales e Informes Especiales. Para el caso del Informe
Final de Obra, se deberé considerar la Memoria Descriptiva presentada por la
contratista, incluyendo planos como construido (as built), debidamente revisados
y aprobados, el Acta de Terminacion de las Obras, Manuales de Operacion y
Mantenimiento, de ser el caso.

Toda la documentacién que se presente debera tener un indice Yy numeracion de
pdginas, asimismo, mostrardn el sello y visado del Residente y/o Inspector o
supervisor. Cada Especialista visara en sefial de conformidad, los documentos de
su especialidad. En la Memoria Descriptiva, se incluira una relacién de todos los
profesionales responsables en cada actividad del proyecto; esta relacion mostrara
especialidad, nombre, registro profesional y firma.

LA CONTRATISTA deberd entregar en forma ordenada y en CD los archivos
correspondientes al contenido del Informe Final, en formatos Word, Excel,
AutoCAD, entre otros programas de manera que sean editables.
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Se incluird una relacion de todos los profesionales responsables en cada actividad
del proyecto, esta relacion mostrara especialidad, nombre, registro profesional y
firma. Ademas, todas las paginas del Informe final contaran con el visado y sello
del Residente y/o LA CONTRATISTA.

REVISION DE INFORMES

Para cada informe descrito, se seguird el siguiente procedimiento de aprobacion:

1. Sedara por aprobado cada Informe, una vez que EMAPA SAN MARTIN revise y emita
su pronunciamiento de aprobacion.

2. Al presentar el Informe Consolidado Final, LA CONTRATISTA entregard a EMAPA SAN
MARTIN toda la documentacion recibida para el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

3. LA CONTRATISTAy su personal, no deberdn divulgar ninguna informacion relativa al
Proyecto, en tanto dure el periodo de ejecucion y luego de dos (02) afios de
culminados los servicios de ejecucion, sin el previo consentimiento escrito de
EMAPA SAN MARTIN.

24. VALORIZACIONES Y PAGOS

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucidn de
la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el dltimo dia del mes y de de cada periodo previsto en la seccion especifica de las
bases, por el inspector o supervisor, seglin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizard a quien se indique en el contrato de consorcio.

Cada valorizacion se pagara por avance de obra, v la liquidacién a suma alzada, segtn
expediente.

Pagina 30 de 35
CUIN® 2516101




EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MARTIN S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-CS

LIQUIDACIONES DE OBRAS

EMAPA SAN MARTfN S.A, OFICINA DE EJECUCION SUPERVISION Y oTas s

—
e
e

Agua

San Martin

25. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N [ DESCRIPCION U.M | CANT
; 01 | ESTACION TOTAL INCLUYE PRISMA. Und. | 01
02 | FOTOCOPIADORA O IMPRESORA Und.
MULTIFUNCIONAL 01
03 VIBRADOR DE CONCRETOQ 4 HP 1.25" Und. 01
04 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) Und. 01

| Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Regiamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

e INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Electromecanico o Ingeniero Civil

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

¢ INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Experiencia minima de 30 meses como Residente y/o Supervisor y/o de Obras, en la inspeccion,
supervision o ejecucion de obras similares que se computa desde la colegiatura.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

<€gg,\S\ Ny 0

=

o
an/Ma
dniap il

073 W‘%D
I B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD T

0306 S

<5
o,

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

Se consideraran como obras similares a lo siguiente: Construccion, Mejoramiento,
Ampliacién, de Sistemas de Agua Potable, y/o Instalacién o la combinacién de algunos de los
términos anteriores de Redes Secundarias Gue contentan como minimo los siguientes
componentes: Instalacion de macromedidor, y/o Linea de Conduccién, y/o Suministro e
Instalacion de Valvulas, y/o Instalacion de paneles solares y/o Carpinteria metélica

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (jii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién? de la
cual se desprenda fehacientemente dque la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicd su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

‘ Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion r

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN ‘cualquier otra documentacion”, se entiende como 1al a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de
recepcion de conformidad, entre otros.
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de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por fa Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben Ilenar y presentar el Anexo N 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

26.

27.

28.

PLAZO DE EJECUCION:

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se
prestaran en el plazo de 30 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion, el mismo que se computa desde la fecha en que se cumplan
las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la ejecucion, segln La Ley de
Contataciones del Estado y su Reglamento.

DE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA:

AO
=

. Ccepcié Y ial
ftem Recepcion de la obra parcial / total

L TIPO RECEPCION DE LA OBRA: LA RECEPCION DE OBRA SERA TOTAL

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:

El lugar en donde se ejecutara la obra serd en el distrito de La Banda de Shilcayo,
Provincia de San Martin, Region San Martin.
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29. DE LA PENALIDAD Y OTRAS PENALIDADES:

Si LA CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicara automaticamente una penalidad
por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado,
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la
calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de
gastos generales ni costos directos de ningtin tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo
162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de incumplimiento de la Contratista de cualquiera de las obligaciones
indicadas en el Contrato, incluyendo alteraciones de la estructura organizativa y
condiciones de calificacion y permanencia del personal previsto en su Oferta Técnica, el
Supervisor o EMAPA SAN MARTIN notificard a aquél, el incumplimiento detectado y los
mecanismes de subsanaciones correspondientes y/o, de ser el caso, la aplicacion de las
penalidades correspondientes.

En caso de haberse notificado el incumplimiento y los mecanismos de
subsanacion correspondientes, y la Contratista no subsane el incumplimiento detectado
por el Supervisor y/o EMAPA SAN MARTIN dentro de los quince (15) dias calendario de
recibida la notificacion, resultaran de aplicacion las penalidades devengadas desde la
fecha en que se notific el incumplimiento hasta que se subsane el mismo. Sin perjuicio
del derecho de EMAPA SAN MARTIN de ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato de Supervision.

En caso que el monto de las penalidades acumuladas llegue al equivalente de diez
por ciento (10%) del monto contractual, EMAPA SAN MARTIN podrd resolver el Contrato.

En caso EMAPA SAN MARTIN decida resolver el Contrato, la contratista debera
abonar el monto correspondiente a las penalidades que le resulten aplicables a la fecha;
sin perjuicio de lo cual EMAPA SAN MARTIN proceders a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.
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LIQUIDACIONES DE OBRAS

EMAPASANMARTiNG.A,  OFICINA DE EJECUCION SUPERVISION Y OT a s s
Agua A oCRO

= F2L .
Vi San Martin

Puntos no contemplados se resolveran seg(in Ley de Contrataciones con el Estado
y su Reglamento.

30. REAJUSTES:

Se aplicara la formula polinémica segin el expediente técnico contractual, de
acuerdo a lo previsto en el articulo 38 del reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, y sus numerales.

31. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto
por los articulos 40 y sus numerales de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la
Entidad por, SIETE (7) ANOS después de la conformidad de obra otorgada por “LA
ENTIDAD".

32. DE LA SUBCONTRATACION :

]
Ne
- Subcontratacién |

’ 1 SI SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION

“El contratista podra subcontratar, en el item sefialado, previa autorizacién de la
Entidad, la ejecucion de determinadas prestaciones del contrato hasta por un maximo del
cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, segun lo previsto en los
articulos 35 de la Ley y 147 del Reglamento”.

33. RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3
del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 207 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”

Tarapoto, 13 de octubre del 2021

{ivg,Carlow £ Gonzalez Ramal .
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
- 01 Estacion total incluye prisma.
- 01 fotocopiadora o impresora multifuncional
- 01 vibrador de concreto 4HP 1.25”
- 01 mezcladora de concreto 11 P3 (23HP)
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
- INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Electromecanico o Ingeniero Civil.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
- INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Experiencia minima de treinta (30) meses como Residente
y/o Supervisor y/o de Obras, en la Inspeccidn, supervision o ejecucion de obras similares que se
computa desde la colegiatura.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 372,522.35 (Trescientos
setenta y dos mil quinientos veintidés con 35/100 soles), en la ejecucién de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.
Se considerara obra similar a: Construccion, mejoramiento, ampliacion, de sistemas de agua potable, y/o
instalacion o la combinacion de algunos de los términos anteriores de redes secundarias que contengan
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como minimo los siguientes componentes: instalacion de macromedidor, y/o linea de conduccién, y/o
suministro e instalacion de valvulas, y/o instalaciéon de paneles solares y/o carpinteria metalica.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.

16

De acuerdo con la Opiniéon N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

O/
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
. La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacién:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

1007 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

17

adicionalmente el factor capacitacion.

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e FEn el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecuciéon de la obra denominado
“ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL (LA) SISTEMA DE
PRODUCCION DE LA FUENTE AHUASHIYACU DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE
TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" con CUI N°
2516101, que celebra de una parte EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SAN MARTIN S.A. — EMAPA SAN MARTIN S.A., en adelante LA ENTIDAD,
con RUC N° 20143612431, con domicilio legal en Jr. Federico Sanchez N° 900 Distrito de Tarapoto,
representada por la Ing MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO, identificado con DNI N° 01149441, y
de oftra parte [... ...], con RUC N° [....ccooeeeee. ], con domicilio legal en

] mscnta en Ia Ficha N° [.....cooiiiiii, ] Asiento N° [...............]]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... .. ...Jycon DNI N°® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccoviennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2021-
EMAPA-SM-SA-CS para la contratacion de la ejecucion de la obra denominado “ADQUISICION
DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL (LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE
LA FUENTE AHUASHIYACU DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO,
PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" con CUI N°
2516101, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra denominado
“ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL (LA) SISTEMA DE
PRODUCCION DE LA FUENTE AHUASHIYACU DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE
TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" con CUI N°
2516101.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de SESENTA (60) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizaciéon de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de TREINTA (30) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud
de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segtn
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR™ EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepciéon TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

9" Siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

Q/
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cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT, por cada dia de | Segun informe de la
permanece menos de sesenta (60) | ausencia del personal. supervision.
dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla consu | 0.5 UIT, por cada dia de | Segin informe de la
obligacion de ejecutar la prestacion | ausencia del personal en obra. | supervision.
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

3 En caso culmine la relacion contractual | 0.5 UIT, por cada dia de | Segun informe de
entre la contratista y el personal | ausencia del personal. supervision.
ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitucion del personal
por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

4 Demora en la presentacion de los | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe de la
informes mensuales, el cual debera | monto de la valorizacidn del | supervision.
ser presentado el primer dia habil del | periodo por cada dia de
mes siguiente de la valorizacion. dicho impedimento.

5 No responder las solicitudes escritas | 0.5 UIT, cada vez que | Segun informe de la
de la Entidad o Supervisor en el plazo | suceda supervision.
establecido.

6 Aplazar o demorar el inicio de un | 0.5 UIT, cada vez que | Segun informe de la
trabajo o actividad, por inasistencia | suceda. supervision.
injustificada o carencia de equipos.

7 No cumple con aplicar y/o proceder | 0.80% x M por ocurrencia Segun informe de la
con las obligaciones que son de su supervision  y/o del
competencia, dentro del marco de la area usuaria y/o de la
Ley de Contrataciones del Estado. oficina de ejecucion,

supervision de obras y
liquidaciones de
EMAPA San Martin.

8 No cumple con la participacion el | 0.25% x M por dia Segun informe de la
personal profesional planteado en la supervision.
propuesta técnica, segun el
cronograma y tiempo de participacion.

9 No cumple con presentar la vigencia | 0.05% x M por dia y por | Segun informe de la
del SCTR de los trabajadores de la | trabajador supervision.
obra en el informe mensual.

10 | Su personal no cuenta con uniformes | 0.05% x M por dia Segun informe de la
y equipos de proteccion de seguridad supervision.
personal completos.

11 | No cumple con el uso de materiales y | 0.05% x M por ocurrencia Segun informe de la
equipos de campo (vehiculos, medio supervision.
de comunicacion, teodolito, etc.)
establecido en los términos de
referencia.

12 | No cumple con la presentacion de los | 0.20% x M por ocurrencia Segun informe de la
informes semanal, mensual, final u supervision y/o de la
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Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicaciéon de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

otros requeridos expresamente por la
supervision y/o EMAPA SAN MARTIN,
dentro del plazo establecido en los
términos de referencia, o fijados por
EMAPA SAN MARTIN para casos
particulares. Esta penalidad también
se aplicara si realiza la entrega dentro
del plazo, pero de forma incompleta o
deficiente (sin informes de
especialistas o sin la firma de ellos).

Oficina de Ejecucion,
Supervision de Obras y
Liquidaciones de
EMAPA San Martin.

13

No mantiene vigentes las garantias de
fiel cumplimiento en funcion del (de
los) adicional (es) otorgado (s), de
acuerdo a lo establecido en el
Reglamento.

0.50% x M por ocurrencia

Segun informe de la
supervision.

14

No ejecuta con los materiales y
equipos que cumplan con las
especificaciones técnicas del
expediente técnico de la obra.

0.05% x M por ocurrencia

Segun informe de la
supervision.

15

Que los equipos y/o instrumentos de
medicidon no se encuentren calibrados
antes de su utilizacion en obra.

0.05% x M por ocurrencia

Segun informe de la
supervision.

16

No cumple con las responsabilidades
del pago del salario a su personal,
incluyendo los beneficios sociales de
acuerdo con la ley.

0.05% x M por cada

trabajador o profesional

Segun informe de la
supervision.

17

Negarse a recibir injustificadamente
comunicaciones o0 documentacion
fisica remitida por la supervision o
EMAPA SAN MARTIN, ya sea en la
direccion proporcionada que tendran
como sede en la ciudad de Tarapoto o
Lamas.

0.05% x M por ocurrencia

Segun informe de la
supervision y/o de la
Oficina de Ejecucion,
Supervision de Obras y
Liquidaciones de
EMAPA San Martin.

18

Cuando el contratista no presente
dentro del plazo establecido en el
Reglamento, la Liquidacion de obra,
en el cual debera de estar incluido los
adicionales y deductivos de obras de
ser el caso.

20% de 1UIT por cada dia de
incumplimiento

Segun informe de la
supervision.

mitigacion ambiental y/o recoger el
desmonte y efectuar la limpieza de la
zona de trabajo dentro de los plazos
establecidos en el cuaderno de obra o
mediante carta.

por dia.

19 | No mantiene vigente la pdliza todo | 0.10% x M por ocurrencia Segun informe de la
riesgo de construccion supervision.
20 | No cumple con realizar las medidas de | 0.05% del monto del contrato | Segun informe de la

supervision.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacidn, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

20 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

a soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicibn Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/les sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segun corresponda
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Federico Sanchez N° 900 - Tarapoto

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Nudmero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Nudmero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




/ EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MARTIN S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-CS

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?" Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacioén de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

21 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?22 Si |

No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?23 Si |

No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE2* Si |

No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2 |bidem.

2 |bidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, L ey del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-CS.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [..........ccccccceiieeeeee. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 12
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%?7

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

25 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT"IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv28

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

28 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv2®
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del
presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al
momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en
Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la
informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de la oferta”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para
la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites del valor
referencial sin IGV”.

2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

J
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversidon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condiciéon de consorcio con contabilidad
independiente y el numero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM 1 CUYO VALOR
REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificaciéon, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciéon, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM 1 CUYO VALOR
REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/900,000.00)

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-CS
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA,CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-CS

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Ne CLIENTE o e ] REC'I:EIEE:E(;):l:DgE LA IEI)Q(OPEEEEE?SITAE MONEDA | IMPORTE® TIPOVII)EEI ﬁé’l"m A@ﬁ'&:ﬁi‘%&s
1
2
3
4
5

31 Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

32

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

33

34

35

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
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FECHA DE

EXPERIENCIA

N° CLIENTE %BC‘)JEJSA%EOL CON?I;ATO ggﬁ.ﬁ:APr%I;1 RECEP(;:;?;:DE LA PRoyzEgél:ENTE MONEDA IMPORTE?® TIPOV[E)E‘;?::,,TBIO AI;%%_%&S
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

)




