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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcién

1| [RBC] /

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de a buena pro para el caso

2 [ABC] / [onee ] especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 | Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
» Abc de seleccién y por los proveedores.
4 LAdvertancie s Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
o Abc por los proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité

* Xyz

de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Mdérgenes

Superior : 2.5 em
Izquierda: 2.5 ¢cm

Inferior: 2.5 ¢cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . - L i .
Azul : Para las Consideraciones importantes {item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
< : |
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo en g?eneral
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
Espaciado nier

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Uno vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd

quedar en letra tamado 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de lo Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019 y julio de 2020
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SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

) seal

Crecemos con Energia

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N° 007-2021-SEAL

(Primera Convocatoria)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

CREACION DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV. DISTRITO DE
ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

=

o

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccidn, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién y habilitacién de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
o requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de {a materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

il

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rmp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion "Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

O
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Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica. |
|

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y |

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin |
perjuiclo, del deslinde de responsabilidades correspondiente. |

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL _PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consuitas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de Ia
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
_SEACE, a partir de Ila oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

..... . : . |

: Importante |

Constituye infraccién pasible de sancién segln lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del i
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al |
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona /
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. /
Las ofertas se presentan foliadas. '

_/D S Il
/ Importante ' }

2 . . - | [

( - e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben |

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada. |

¢ Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no !
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los /i
documentos escaneados.

* No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un |
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica 1a presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los |
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién |
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores

con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no

pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNP2.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segtn el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a ta que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas economicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccién revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

() - Importante

i Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones

{ / | o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
! presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelaciéon del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

¢ A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacidn obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de ta buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1lI
DEL CONTRATO

3.1.

3.2

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

—
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia o ‘

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones |
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
| debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consuiltar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea igual o superior
a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligacién de
constituir un fideicomiso para et manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185
del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

©
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| Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
i deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales

correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
| 1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artfculo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

" Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. ’

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento. -
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




/ Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A - SEAL \
Licitacién Publica N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)

CAPITULO |

GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre 1 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
RUC N° : 20100188628
Domicilio legal : Calle Consuelo N° 310 — Arequipa
Teléfono: . 054-381377
Correo electrénico: . logistica04@seal.com.pe

1.2, OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
CREACION DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV. DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 12°650,601.61 (Doce millones seiscientos cincuenta mil
seiscientos uno con 61/100 soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes

de JUNIO.
Limites?
Valor Referencial mites
(VR) Inferior Superior
90% 110%
S5/ 12°650,601.61 S/11°385,541.45 S/13°915,661.77
Importainte

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . Documento Interno GG-00628- f
contrataciéon © 2021, 1 de julio de 2021 [ 1L,
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION SEAL - T
= técnico : GG/TEP-0031-2020, 15 de .
R setiembre de 2020 |.’
) Documento y fecha de actualizacién del expediente RESOLUCION SEAL — fi
L/f técnico, de corresponder : GG/TEP-0042-2021, 25 de |
. junio de 2021 l
B o

*  Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado !
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del L
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

*  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
° limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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N

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccién.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

LLAVE EN MANO

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

E! alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Hll de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de las obras en materia de la presente convocatoria, su equipamiento y
montaje hasta la puesta en servicio, es de trescientos cincuenta y cinco (355) dias calendario; el
plazo de la operacion asistida de la obra es de sesenta (60) dias calendario y el plazo de
liguidacion de obra es de sesenta (60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segln su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Calle Sucre N° 402 — Arequipa / Caja de la Entidad
Recoger en : Unidad de Logistica

Costo de bases . Impresa: S/ 9.50 (Nueve con 50/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 100.00 (Cien con 00/100 Soles)
tecnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de c_a_rgos en donde consta qhe el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir |
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

| Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
| técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. BASE LEGAL

e Ley de Contrataciones del Estado, 30225.

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e Ley del Presupuesto para el afio 2021.

e Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pdblico para el afio 2021, aprobado
por Ley N° 30880.

o D.S.N°004-2019-JUS, TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

o Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

e Y demas normas aplicables.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Ii )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segln el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

| De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en |
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha |

disposicidn, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, |a siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigliedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1

5 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado ~ PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/
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del Capitulo Ill de la presente seccion. {(Anexo N° 3)
e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
Iimites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacidon de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo It de la presente seccién de las bases.

Advertencia

El comité de selecciéon no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan | [ 1}
i

sido indicados en los acapites “Documentos para ia admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y "Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

f' El postor ganador de |la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
( el contrato:

/ oot

/ _ ’ a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato CARTA FIANZA.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
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cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de

exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante

la interoperabilidad a que se refieren fos articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
| no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio en la ciudad de Arequipa y correo electronico para efectos de la notificacion
durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP8.

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

I)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU10,

g) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion

J Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacidn, el nombre de la Entidad u organizacién

que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento. (

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qgobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

\_ 0/
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas. |

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido. |

¢ Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecuciéon
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en |
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del |
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en |
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

* De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerioc de Relaciones Exteriores del Pery, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en

. cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya''.
/o
./{,/ ’ e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
/ u presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
!

- 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentaciébn requerida en Mesa de Partes Virtual de
SEAL (http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/), con excepcion de la garantia de fiel
cumplimiento y de aquellos documentos que requieran ser presentados en original, la misma que
debera presentarse de forma fisica, en Calle Sucre N° 406, Arequipa.

1 Segln lo previsto en la Opinidon N° 009-2016/DTN,
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2.5,

2.6.

2.7.

El horario de presentacion de la documentacion sea de manera fisica y virtual sera de lunes a
viernes de 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

ADELANTOS"?

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

De acuerdo a lo estipulado en el Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

De acuerdo a lo estipulado en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases

VALORIZACIONES

De acuerdo a lo estipulado en el Capitulo Ill de la Seccién Especifica de las Bases

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

12

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

Q/
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CAPITULO 1lI
REQUERIMIENTO

3.1.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CREACION DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV. DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA

DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

TDR GG/TE-0060-2021

1.

2,

AREA USUARIA: Gerencia Técnica y de Proyectos - Unidad de Obras

OBJETO:

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la
obra CREACION DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV. DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

FINALIDAD PUBLICA:

Al evaluar la zona en estudio se ha determinado que, para lograr atender nuevas factibilidades
de suministro de energia eléctrica y brindar un servicio eléctrico confiable y de calidad, es
necesario que Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) implemente nuevo equipamiento
en las subestaciones de transformacion (SET) dentro de su zona de concesion y realizar las
adecuaciones de redes primarias existentes, a fin de cumplir con dotar con suministro de
energia en forma permanente y eficiente a los futuros usuarios por atender y mejorar la calidad
de vida de éstos.

El proyecto en analisis, estd enmarcado dentro de los lineamientos de politica del sector
energfa que apuntan a afianzar la confiabilidad, calidad del suministro, uso racional, eficiente
de los recursos energéticos y ampliar las capacidades de oferta de electricidad en los niveles

de tensién en 33 kV y 10 kV, que garanticen la atencion de la creciente demanda en las areas |

de influencia del proyecto.

ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION:

El Plan de Inversiones en sistemas secundarios y complementarios de Transmision (PIT)
correspondiente al periodo 2017-2021 fue aprobado por OSINERGMIN mediante Resolucion
N° 104-2016-OS-CD del 26 de mayo del 2016 y modificado posteriormente con las
Resoluciones N° 193-2016-OS/CD del 26 de julio del 2016, 180-2018-OS/CD del 15 de
noviembre del 2018 y 033-2019-0OS/CD del 12 de marzo del 2019, establece la necesidad de
ejecucién de la obras indicadas en el presente requerimiento de area usuaria con la finalidad
de asegurar el suministro de energia eléctrica a la poblacion dentro de la zona de concesion
de SEAL.

Asimismo, el Decreto Supremo N° 014-2012-EM de fecha 21 de mayo del 2012, establece que:
“...La ejecucion del Plan de Inversiones y de sus eventuales modificaciones, ambos aprobados
por OSINERGMIN, es de cumplimiento obligatorio...” por lo tanto la no ejecucién de las obras
indicadas en el presente requerimiento de area usuaria conllevaria a que SEAL sea pasible a
sancién por parte de OSINERGMIN.

El proyecto antes mencionado, tiene la finalidad de mejorar el equipamiento eléctrico en nivel
de 33 kV y 10 kV, con el objeto de abastecer eficientemente la energia eléctrica para atender
cargas actuales y ampliaciones en los distritos Selva Alegre y Miraflores, de la provincia y
departamento de Arequipa.

r‘/
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5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS:

El objetivo del proyecto es la implementacion de una nueva Subestacion Eléctrica denominada
SET San Luis que contara con los niveles de tension de 33 kV y 10 kV; adicionalmente se
realizara las adecuaciones de redes primarias existentes. Dicha SET se ubica dentro de la zona
de concesién de SEAL y la implementacion permitira dotar con suministro de energia en forma
permanente y eficiente a los existentes y futuros usuarios de la zona, para un mejor desarrollo
socioecondmico y mejorar la calidad de vida de la poblacion en el distrito de Alto Selva Alegre
y Miraflores.

La SET San Luis esta equipada con un (1) transformador de potencia de dos devanados
33,519x1,391%/10,4 kV, 20/25 MVA (ONAN/ONAF) con grupo de conexién Ynd11, con
regulacién automatica bajo carga ubicado en el lado de 33 kV; con las caracteristicas de los
transformadores de corriente en 33 kV: 3 unidades de 400-800/5/5/5 A; 2x10 VA - 5P20; 1x10
VA - CLO.2 y en 10 kV: 3 unidades de 1200-1600/5/5/5 A; 2x10 VA - 5P20; 1x10 VA - CL0.2;
estaran equipadas con celdas metal-clad del tipo GIS y AlS respectivamente ubicadas al interior
de una sala de celdas.

Asimismo, la SET San Luis estara implementada con tableros de control, sistemas de
protecciones, sistemas auxiliares, sistemas de comunicaciones y adecuacion de las salidas de
MT, asimismo la obra contempla la adecuacion y reconfiguracion de circuitos alimentadores en
10 kV existentes y ampliaciéon de nuevos alimentadores en 10 kV, de esta manera garantizar
la continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico.

Se beneficiard de manera directa a 21,926 usuarios en los distritos de Alto Selva Alegre y
Miraflores.

6. SISTEMA DE CONTRATACION:

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

7. MODALIDAD DE SELECCION:

LLAVE EN MANO.

8. ADELANTOS (FACULTATIVO):

ADELANTOS"?
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (1) adelanto directo hasta por el diez por ciento (10%) del monto
del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos*4
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede |a solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

©/
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10.

11.

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el veinte por ciento
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales
0 insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de seis (6) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto,
el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de seis (6) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo”.

SUBCONTRATACION:

El contratista no podra subcontratar ni total ni parcialmente el Contrato, bajo causal de
resolucién de contrato.

NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS:

Se debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metroldgicas
y/o sanitarias, reglamentos y demas normas que regulan el objeto de la contratacién con
caracter obligatorio. Asimismo, se incluyen disposiciones previstas en normas técnicas de
caracter voluntario, siempre que se ajusten a lo dispuesto en el articulo 8 del Reglamento.

» Ley N°® 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento
»  Coadigo Nacional de Electricidad — Suministro 2011.

»  Guias de disefo RUS Bulletin 1724E-300.

» Normas ANSI/IEEE.

* Normas IEC.

» Reglamento Nacional de Edificaciones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTARSE:

REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El contratista esta obligado a cumplir con los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional, siendo indispensable garantizar la salud y seguridad de todo el personal
involucrado en la ejecucion del contrato, estas son aplicables a sus actividades y las normas
internas de SEAL tales como:

a) Resolucion Ministerial N° 972-2020-MINSA: “Lineamientos para a vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2
modificatorias vigentes.

b) RM N° 128-2020-MINEM/DM: “Protocolo Sanitario para la Implementacién de medidas de
prevencion y respuesta frente al COVID — 19 en las actividades del Subsector Mineria, el
Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” y modificatorias vigentes.

c) Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la vigilancia, prevencion y
control dei COVID - 19

d) Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley N° 30222 y/o
normas vigentes.

e) Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y sus modificatorias.

f) Resoluciéon Ministerial N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo con Electricidad — RESESATE

g) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SEAL

h) Caédigo Nacional de Electricidad (Suministro — Utilizacién)

i) D.S. N°003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

iy D.S. N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito y sus modificatorias.

k) Ley N° 28256 Ley que regula el transporte terrestre de materiales peligrosos y residuos
peligrosos.

I) Reglamento Nacional de Edificaciones

m) Documentacion solicitada (excepto servicios de consultoria que no requiera ingreso a areas
de concesion o servidumbre de SEAL):
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El contratista esta obligado a presentar la siguiente informacion y asistir a la charla de induccion
para tramitar sus autorizaciones de ingreso:

a) Relacion detallada del personal donde se especifique su DNI y cargo a desempeiiar.

b) Declaracion jurada de que la empresa cuenta con un Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud basado en la Ley N° 29783 y su modificatoria Ley N° 30222.

¢) Curriculum Vitae documentado del personal donde se evidencie su formacion vy
competencia acorde con la actividad a desarrollar, en caso contrario el personal propuesto
no sera admitido.

d) Registro de capacitaciéon del personal sobre identificacion de peligros, evaluacién y control
de riesgos del trabajo, uso de equipos de seguridad, procedimiento de trabajo, plan de
contingencias, programa de seguridad y salud, segun los requisitos aplicables.

e) Registro de entrega equipos de proteccion personal.

f)  Certificado médico para trabajos con una duracion menor a un (1) afio.

g) Examen médico ocupacional para trabajos con una duracién igual o mayor a un (1) afio.

h) Pdliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo con cobertura en pension y salud,
incluyendo pensiones por enfermedad profesional. Pensién por invalidez, fallecimiento y
sepelio, adjuntando relacion de asegurados y comprobante de pago, los seguros deberan
estar vigentes durante el plazo contractual.

i} Pdliza de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para trabajos que no estén
comprendidos en el D.S. N° 003-98-SA y no se desarrollen en las instalaciones de SEAL.

j}  Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT) del vehiculo destinado al servicio.

k) Relacion detallada de materiales, maquinas, equipos y herramientas, donde se especifique
el afo de fabricacion, marca, cédigo y condicién técnica satisfactoria.

Cuando SEAL considere, podra solicitar al contratista la exposicion de las medidas de control
sobre seguridad y salud ocupacional establecidas para el desarrollo del trabajo.

Todos los accidentes/incidentes ocurridos al personal de la Contratista o de terceros deberan
ser reportados a SEAL, dentro de las dos (2) horas como maximo de ocurrido el
accidente/incidente.

REQUISITOS GENERALES DE PROTECCION AMBIENTAL

El contratista esta obligado a cumplir con los requisitos legales ambientales y las normas
internas de SEAL tales como:

a) Ley N°28611 Ley General del Ambiente y sus modificatorias.

b) Ley N°27314 Ley General de Residuos Sdélidos y sus modificatorias y su Reglamento D.S.
N° 057-2004-PCM y sus modificatorias.

c) D.S. N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sdlidos y sus
modificatorias.

d) D.S. N°029-94-EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas

e) Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, Reglamento nacional para la gestion y manejo de
los residuos de aparatos eléctricos y electréonicos.

f) Ley N° 282586, Ley que regula el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos

g) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SEAL.

El Contratista presentara al inicio del servicio la Identificacidn de sus Aspectos e Impactos
Ambientales, el Plan de Contingencias Ambiental y el Plan de Manejo de Residuos Sdlidos en
el cual se indicara como minimo la siguiente informacion:

a) Objeto

b) Alcance, nimero de trabajadores, tiempo de ejecucion del servicio.

¢) Cumplimiento legal (Ley 27314 Ley General de Residuos Sélidos y sus modificatorias y el
D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sdlidos y sus
modificatorias), en donde indique el manejo, transporte y almacenamiento de residuos
solidos peligrosos y no peligrosos.

d) Materiales, equipos o insumos utilizados en la actividad.

e) Medidas para adecuado manejo y almacenamiento de los residuos peligrosos y no
peligrosos en las areas de SEAL.

f) Transporte y disposicién final (indicando zona especifica de la disposicion final de los

@
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residuos generados).

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA OBRA - DIRECTIVA
N° 012-2017-OSCE/CD

FINALIDAD

Gestionar los riesgos en la planificacion o elaboracion del Replanteo de Obra o Ingenieria de
Detalle; incrementando la eficiencia de la inversion de la obra a ejecutarse.

OBJETO

Cumplir con la Gestion de Riesgos en la Planificacion y Ejecucion de la Obra dispuestos en la
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, por parte del contratista ejecutor de la obra.

ALCANCE

La Directiva N° 012-2017-OSCE/CD es de cumplimiento obligatorio para SEAL que se
encuentran bajo el ambito de aplicacién de la normativa de contrataciones del Estado, conforme
al articulo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado; asi como, para el contratista y la
Supervision que participen en las contrataciones respectivas.

BASE LEGAL

o Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por Decreto Legislativo N°
1341.

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

o Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

REFERENCIAS

En la presente Directiva se utilizaron las siguientes referencias:
¢ Directiva: La presente Directiva.
* Ley: Ley de Contrataciones del Estado.
e OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
¢ Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DISPOSICIONES GENERALES

En el expediente técnico, SEAL incluye un enfoque integral de gestioén de los riesgos previsibles
de ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares
de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

Para tal efecto, en el Expediente Técnico o Estudio Definitivo se incluyen los Anexos 1y 3 de
la Directiva, en los cuales se han identificado y asignado los riesgos que pueden ocurrir durante
la ejecucion de la obra y la determinacion de la parte del contrato que debe ser asumida de ser
el caso durante la ejecucion contractual.

Durante la ejecucion de la obra, SEAL a través del contratista, seglin corresponda, debe realizar
la debida y oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo de la obra, identificados
en los Anexos 1y 3 de la Directiva, los cuales deberan ser supervisadas por SEAL a través del
Jefe de Supervision.

El residente de la obra, asi como el Jefe de Supervision, deberan evaluar permanentemente el
desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de
obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o
no cumplidos de ser el caso.
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DISPOSICIONES ESPECIFICAS

Durante la elaboracién del expediente técnico se ha considerado el enfoque integral de gestion
de riesgos considerando los siguientes procesos: 1) ldentificacion de riesgos, 2) Analisis de
riesgos, 3) Planificacién a la respuesta a riesgos, 4) Asignacion de los riesgos, los cuales se
detallan:

I. Identificacion de riesgos
Durante la elaboracién del expediente técnico se han identificado los riesgos previsibles
que puedan ocurrir durante la ejecucién de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la abra y las condiciones del lugar de su ejecucidn, lo cuales son:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la calidad
de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucion
de la obra.

b) Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo
de construccién, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan
aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

c) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de
sobrecostos y/o sobreplazos de construccion por una deficiente identificacion y
cuantificacion de las interferencias o servicios afectados.

d) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacién de los estudios
ambientales.

e) Riesgo de afectacién de evidencia arqueoldgicas que puedan hallarse de manera
fortuita durante las obras y excavaciones, relacionado con el riesgo de incumplimiento
de la normativa del Ministerio de Cultura y de las medidas correctoras definidas en la
aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

f)  Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencion de alguno
de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u
organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por
parte de ésta antes del inicio de las obras de construccion.

g) Riesgo de obtencion de conformidad del Estudio de Operatividad que debe de ser
expedido por parte del Comité de Operacién Econdémica del Sistema Interconectado
Nacional y que es necesario obtener por parte de ésta para la conexién al SEIN de la
Subestacion Eléctrica.

h) Riesgos Regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas
pertinentes que sean de aplicacion, pudiendo estas modificaciones generar un
impacto en costo o en plazo de la obra.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no
resultarian imputables a ninguna de las partes.

Hl. Analisis de riesgos
Se ha realizado un analisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su
probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. Producto de este andlisis,
se han clasificado los riesgos en funcién moderada o baja prioridad. Para tal efecto, se ha
utilizado la metodologia sugerida en la Guia PMBOK, segun la Matriz de Probabilidad e
impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva.

lll. Planificacion a la respuesta a riesgos
En este proceso se determinaron las acciones o planes de intervencion a seguir para
evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados.

IV. Asignacién de riesgos
Teniendo en cuenta la parte que esta en mejor capacidad para administrar el riesgo, SEAL
ha asignado cada riesgo a la parte que considere pertinente, lo cual se incluye en el
Expediente Técnico o Estudio Definitivo como Anexo N° 3 de la Directiva. La identificacion
y asignacion de riesgos debe incluirse en la proforma de contrato de las Bases.
De acuerdo con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, La Gestion de Riesgos en la Planificacién
y Ejecucion de las Obras, los anexos N° 1, 2 y 3 se detalla en el expediente técnico o estudio
definitivo del proyecto.
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12. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:

13.

14.

El nimero maximo de consorciados es de dos (2) integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de cincuenta por ciento (50%).

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de cincuenta por ciento (50%).

DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE iTEMS, PAQUETES O TRAMOS:

No aplica

DESCRIPCION DE LA PRESTACION:

De conformidad con el numeral 29.1 del articulo 29 del Reglamento, se especifica la descripcion
objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos relevantes para cumplir la finalidad
publica de la contratacion, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de
levantamiento digital de informacién y tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la
georreferenciacion, en estricta concordancia con el expediente de contratacion.

El contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos,
o copias de los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el caso dichos
documentos de autorizacion deberan entregarse una copia a la Entidad.
El contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica y en video (formato DVD)
de la evolucion de la Obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las
siguientes cantidades:
- 24 vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en formato DVD (30 minutos
minimos).
- 24 vistas mensuales (minimo) tomadas el Ultimo dia del mes valorizado, captadas
desde los mismos puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de las
Obras y un video en formato DVD (30 minutos minimos).
- 24 vistas (minimo) al finalizar los trabajos y un video en formato DVD (30 minutos
minimos).
El costo de las fotografias y los videos en formatos DVD estara incluido en los gastos
generales del contratista.
El contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir.
El contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria
y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccién sobre el sitio de
Obra.
El contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario,
toda la responsabilidad recaera sobre el contratista.
Ningln trabajo adicional se comenzard sin autorizacién escrita del Supervisor en el
Cuaderno de Obra, caso contrario no sera reconocido para fines de pago.
En la fecha de inicio de obra el contratista debera contar con una POLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL con una Cobertura de US$ 10,000.00 (diez mil con 00/100
délares americanos) que debera contratar por su cuenta y bajo su responsabilidad y
mantenerla vigente hasta la liquidacion del contrato.
El pago de las primas y franquicias correspondientes sera por cuenta del contratista,
DEBIENDO ENTREGAR A SEAL COPIA DE DICHOS DOCUMENTOS EN PLAZO ANTES
SENALADO.
En caso de siniestro de los suministros, el contratista sera el responsable de reponer el
equipo o material siniestrado, el que debera ser de la misma calidad, caracteristicas tecnicas
y funcionales, a traves del seguro CONTRATADO.
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Adicionalmente, se incluye las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas
metroldgicas y/o sanitarias, reglamentos y demas normas que regulan el objeto de la
contratacion con caracter obligatorio. Asimismo, se pueden incluir disposiciones previstas en
normas técnicas de caracter voluntario, siempre que se ajustan a lo dispuesto en el numeral
29.6 del articulo 29 del Reglamento.

e Con el fin de garantizar que la ejecucion de la Obra cumpla con los requisitos de calidad y
se efectlen en las mejores condiciones para su uso final, es necesario que los profesionales
a cargo de la ejecucion de la misma desempefien su funcién de manera exclusiva de
acuerdo con los cronogramas de ejecucion de la Obra.

» El contratista no podra modificar el personal profesional designado a la Obra y consignado
en su propuesta. La sustitucion de este personal sélo procedera previa autorizacién escrita
de SEAL, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de presentada la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin que SEAL emita pronunciamiento se considerara aprobada la
sustitucion. Las calificaciones del nuevo personal seran cuando menos iguales o superiores
a las del personal reemplazado, para lo cual adjuntara la documentacién solicitada en las
bases de licitacion para su evaluacion y aprobacion de ser el caso.

e El contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta realizacién de los trabajos, no pudiendo contratar
menores de edad.

* El contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

e El contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
la Ley N° 29783 y su modificatoria Ley N° 30222 y el Reglamento de Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo aprobado por D.S. N° 005-2012-TR del 25.04.2012 y sus modificatorias.

* Resoluciéon Ministerial N° 239-2020-MINSA: “Lineamientos para a vigilancia de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19" y modificatorias vigentes.

¢ RM N° 128-2020-MINEM/DM: “Protocolo Sanitario para la Implementaciéon de medidas de
prevencion y respuesta frente al COVID — 19 en las actividades del Subsector Mineria, el
Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” y modificatorias vigentes.

e Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la vigilancia, prevencion y
control del COVID — 19.

* El contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
gjecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto, lo que incluye uniformes e implementos de seguridad y herramientas.

e El contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o el
Contratante, la nébmina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

o En todos los casos, correran por cuenta del contratista los recargos de jornales por horas
extraordinarias de su personal.

» El contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se
realicen en condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley N°
29783 y su modificatoria Ley N° 30222 y el Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo aprobado por D.S. N° 005-2012-TR del 25.04.2012 y sus modificatorias.

» El contratista debera suministrar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para todo
su personal durante todo el plazo de ejecucion de obra a su costo.

e El contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las normas legales laborales y
previsionales y ademdas cumplir con las normas y leyes sobre seguridad e higiene
ocupacional.

» El contratista esta obligado al pago puntual de los honorarios, remuneraciones y demas
derechos y beneficios sociales. SEAL podra exigir al Contratista acredite estar al dia en sus
obligaciones laborales y provisionales como requisito para el pago de las valorizaciones.

El Contratista esta en la obligacién de mantener la confidencialidad de la informacion que le
proporcione SEAL y a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del servicio. Dicha
obligacién se mantendra vigente durante la ejecucion contractual y hasta ciento ochenta (180)
dias calendario de culminada la misma.

El indice y contenido del Dossier Final de Obra (Expediente Técnico Constructivo), debera
considerar todos los aspectos técnicos, normativos y legales solicitadas por SEAL, de manera
de conformar toda la informacion final de la obra.

©/
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D

Antes de realizar el montaje de cualquier equipo, debe existir la aprobacion escrita de la
Supervision de Obra a fin de garantizar la calidad del suministro de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas contenidas en el Expediente Técnico.

Forman parte de este requerimiento, el EXPEDIENTE TECNICO o ESTUDIO DEFINITIVO
debidamente aprobados por la Gerencia Técnica y de Proyectos de la Entidad, en medio
impreso y copia digital (CD) que sera parte integrante de las bases en el proceso de licitacion.
Cabe precisar que, se cuentan con la disposicion fisica del terreno del proyecto.

El proyecto descrito, cuenta con declaratoria de aprobacién, de acuerdo a la siguiente

descripcién:

Nombre de la Obra

Ubicacién

Distrito
Provincia
Region

Nombre de PIP

Cadigo del PIP

Nivel de los estudios de

pre inversion

Fecha de declaracion de

viabilidad

Expediente Técnico
aprobado mediante

Fecha de aprobacién

CREACION DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV. DISTRITO
DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:

Alto Selva Alegre

Arequipa

Arequipa

CREACION DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV. DISTRITO

DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

2384060

Estudio de Perfil

03.09.2018

RESOLUCION SEAL-GG/TEP-0042-2021

25.06.2021

Asimismo, a continuacion, se incluye toda condicion relativa a la ejecucion de la obra
(concordante con la informacién contenida en el expediente técnico o estudio definitivo).

UBICACION GEOGRAFICA:

La Subestacion San Luis 33/10 kV, se ubica en los terrenos de propiedad de SEAL,
localizada en el sector de San Luis, en el distrito de Alto Selva Alegre, provincia y region de
Arequipa, a una altitud aproximada de 2660 msnm. Su ubicacién en coordenadas UTM

WGS84 es la siguiente:

y _ COORDENADAS WGS84
v Ao “NBR l e ESTE_ :
1 A 8 188 630 232 743
2 B 8 188 643 232 774 I
3 & 8 188 656 232 805
4 D 8 188 674 232 828
5 E 8 188 696 232 858
6 F 8 188 698 232 859
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7 G 8 188 697 232 863
8 H 8 188 690 232 862
9 I 8 188 641 232 883
10 J 8 188 624 232 858
11 K 8 188 615 232 834
12 L 8188 595 232 789
13 M 8 188 590 232778
14 N 8 188 626 232 746

El area de influencia del proyecto se puede apreciar en los planos de ubicacion que se
presentan en el Expediente Técnico.

CONDICIONES CLIMATICAS:

Las caracteristicas climatolégicas de la zona del proyecto, se refieren basicamente a los
principales parametros, tales como: temperaturas, humedad relativa, presion de viento,
altitud, etc. que caracterizan la zona del proyecto. Fuente: SENAMHI.

Los principales parametros climatoldgicos de la zona del estudio son:

Altitud de instalacion 2660 msnm

Velocidad maxima del viento 94 km/h
Velocidad promedio del viento 50 km/h
Temperatura maxima / minima 30°C/0°C
Aceleracion sismica horizontal/vertical 059/0.3g

Nivel de contaminacion Media (25 mm/kV)
Nivel isoceratinico 15

MEDIOS DE TRANSPORTE:

Para llegar al area de estudio del proyecto desde la ciudad de Lima (referencia) se cuenta
con dos medios principales de transporte como la via terrestre y via aérea. A continuacion,
describimos las maneras de acceder al area del proyecto:

Via terrestre:

Desde Lima a través de la carretera asfaltada la Panamericana Sur con una distancia de
1009 km. El tiempo de llegada aproximado es de dieciséis horas y a la via se encuentra
en buen estado de conservacion.

Desde Tacna a través de la carretera asfaltada Panamericana Sur Tacna — Arequipa con
una distancia 371 Km. El tiempo de llegada aproximado es de seis horas.

Desde Cusco a través de la carretera asfaltada Cusco — Juliaca — Arequipa con una
distancia de 448 Km. El tiempo de llegada aproximado es de ocho horas.

Via aérea:

Desde la ciudad de Lima a través de los Aeropuertos Jorge Chavez y Rodriguez Ballon.
El tiempo de viaje aproximado es una hora y treinta minutos, segun refieren las
principales aerolineas del pais.
Desde la ciudad de Tacna, Cusco y Juliaca a la ciudad de Arequipa con un tiempo
aproximado de treinta minutos.

SERVICIOS DE LA ZONA DEL PROYECTO

Para realizar los trabajos de montaje de obra se cuenta con los servicios basicos existentes
en la ciudad de Arequipa, tales como abastecimiento de agua, alcantarillado, agencias
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bancarias, hostales, casas de alquiler, teléfono y energia eléctrica.
ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto comprende las actividades necesarias para su ejecucién descritas en el
Expediente Técnico o Estudio Definitivo, el cual contiene los siguientes apartados:

e VOLUMEN | MEMORIA DESCRIPTIVA
VOLUMEN I ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE
MATERIALES

e VOLUMEN I[lI ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MONTAJE

ELECTROMECANICO Y OBRAS CIVILES
VOLUMEN IV  METRADO Y PRESUPUESTO
VOLUMEN V CALCULOS JUSTIFICATIVOS ELECROMECANICOS Y CIVILES
VOLUMEN VI PLANOS OBRAS ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES
VOLUMEN VIl ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

La implementacion de infraestructura eléctrica y adecuacion de redes primarias,
correspondientes al proyecto “CREACION DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV. DISTRITO DE
ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”, comprende la creacion de la SET San Luis, que constara de dos niveles de
tension, uno en 33 kV y otro en 10 kV, equipadas con celdas metal-clad del tipo GIS y AIS
respectivamente ubicadas al interior de una sala de celdas, asimismo la obra contempla
la adecuacién y reconfiguracion de circuitos alimentadores en 10 kV existentes y
ampliacién de nuevos alimentadores en 10 kV, de esta manera garantizar la continuidad y
confiabilidad del sistema eléctrico, el cual se beneficiaran a 21,926 usuarios.

Las principales caracteristicas del disefio del proyecto, se muestran a continuacion:
SUBESTACION ELECTRICA

La Nueva SET San Luis constara de dos niveles de tensién, uno en 33 kV y otro en 10 kV,
equipadas con celdas metal-clad del tipo GIS y AIS respectivamente ubicadas al interior
de una sala de celdas; la SET San Luis esta equipada con un transformador de potencia
de dos devanados 33,5 £ 9x1,391%/10,4 kV, 20/25 MVA (ONAN/ONAF) con grupo de
conexion Ynd11, con regulacion automatica bajo carga ubicado en el lado de 33 kV ; con
las caracteristicas de los transformadores de corriente en 33 kV: 3 unidades de 400-
800/5/5/5 A; 2x10 VA - 5P20; 1x10 VA - CL0.2 y en 10 kV: 3 unidades de 1200-1600/5/5/5
A; 2x10 VA - 5P20; 1x10 VA - CLO.2.

Contara con un edificio de control, el cual albergara las celdas de 33 kV y 10 kV, tableros
de control, proteccién, telecomunicaciones y servicios auxiliares, y un ambiente para sala
de baterias.

Contara con la instalacion de un transformador zigzag para el lado de 10 kV con la finalidad
de tener un punto a tierra en este sistema.

Las demas instalaciones proyectadas, son las siguientes:

- Sistema de Puesta a tierra
+ Sistema de Servicios Auxiliares
" Instalaciones Eléctricas

CONEXION A LINEA DE 33 KV

Para la conexion a la Linea 33 kV existente, el disefio tiene previsto seccionar el circuito
L-3101 (Chilina — Jesus), la cual recorre por el terreno de la SET San Luis, de tal forma
gue se haga una derivacién ingreso y salida en configuracion PI.

Esta derivacion se realizara en la estructura E-23, y mediante cables subterraneos de
energia se conectara a la barra 33 kV, a instalarse al interior del edificio de control, tal
como se muestra en el expediente técnico.
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ADECUACION DE REDES DE MEDIA TENSION

Como parte del equipamiento en 10 kV se ha considerado que la subestacién San Luis,
contara con cuatro (4) alimentadores, descritos en el siguiente cuadro:

San Luis

Mariategui

Alimentador nuevo en
Mariategui, quita carga a
Alimentador existente
Independencia

San Luis

10 kV

Misti

Alimentador nuevo en 10 kV Misti,
quita carga a Alimentador existente
Diamantes

San Luis

10 kV

San Martin

Alimentador nuevo en 10 kV San
Martin, quita carga a Alimentador
existente Parque Artesanal

San Luis

10 kV

La Galaxia

Alimentador nuevo en 10 kV La
Galaxia, quita carga a Alimentador
existente Parque Artesanal y a
alimentador existente 503 de SE

Jesls

DE LAS OBRAS PRELIMINARES

Dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcién del Contrato, el
contratista debera presentar a consideracion del Supervisor, un programa detallado de
suministro de equipos y materiales y del montaje ajustado a las fechas calendario de
iniciacion y terminacion contractual de la Obra en el que se muestre el orden en que se
ha de proceder a la ejecucién de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con
relacion al programa presentado con su propuesta (debe tomarse en cuenta que el plazo
de ejecucion de obra es de trescientos cincuenta y cinco (355) dias calendarios, sesenta
(60) dias calendario para operacion asistida y sesenta (60) dias calendarios para la
liquidacion de obra).

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método PERT-CPM o
cualquier ofro sistema similar. El diagrama de barras de GANTT no se considerara
suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el contratista presentard una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacién mensual de acuerdo con
su programa de montaje; e incluird el cronograma de movilizacién del equipo a ser
utilizado en el montaje.

El contratista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente o toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién
de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacion del
Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran
al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del
Contrato. '
El contratista se obliga realizar la Ingenieria de Detalle del replanteo de obra con los
calculos y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del
Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como
se proyecta su ejecucion, teniendo que entregarlos dentro de un plazo no mayor a
sesenta (60) dias calendarios de iniciado el plazo de ejecucion de las Obras, el mismo
que sera entregada a la supervision para su revision y/o conformidad, en caso de existir
observaciones a la Ingenieria de Detalle, el contratista debera subsanar las
observaciones en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendarios de recibida las
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observaciones por parte de la Supervision.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor
solucion técnica, sin alterar la esencia de la Obra.

El contratista, para el inicio de los trabajos se debera contar con la documentacion
requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentaciéon, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. seran presentadas con una anticipaciéon no inferior a cinco (5) dias
habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos en obra
conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo.

Toda la documentacion sera presentada por el contratista en original y dos (2) copias en
las escalas, caratulas y numeracién requerida por el Supervisor. Deberan estar
debidamente dobladas y encarpetadas.

Dentro de los cinco (5) dias habiles de su presentacion el Supervisor procedera a su
aprobacion y/u observacion.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos, tanto en su
fase técnica como legal.

El contratista ejecutara el Trazo Topografico y Replanteo de la Obra y presentara a la
Supervision para su aprobacion.

El contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos consistentes
en el replanteo del eje de disefio, nivelacién y levantamiento de secciones transversales,
lo que sera sometido a la aprobacién de la Supervision.

A partir de la fecha de recepcion de los trabajos topograficos mencionados, el contratista
debera asegurar a sus expensas, la proteccion, conservacion y reposicion de todos los
hitos y estacas de referencia.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el contratista
para la correcta ejecucion de la Obra. El contratista proporcionara al Supervisor todas
las facilidades y cooperacidn necesarias para esta verificacion.

El contratista debera realizar y presentar el plan de monitoreo arqueolégico, ante el
Ministerio de Cultura.

El contratista debera evitar la afectacion de las areas arqueoldgicas.

El contratista deberd efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridas durante la ejecucién de la obra a su costo.

El contratista debera contar con una oficina de coordinacion en la ciudad de Arequipa, la
misma que deberd quedar habilitada a los dos (2) dias calendario de la fecha de
iniciacidon de la obra y mantenerse hasta la liquidacion de [a misma.

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion del local
(Oficinas y Almacenes) de El contratista para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta
la liquidacién de la obra y corren por cuenta del contratista.

El contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros
de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de
pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes
donde puedan producirse accidentes, asimismo para el montaje electromecanico de las
lineas.

El contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

El contratista debera identificar y utilizar a su costo, depédsitos temporales para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

El contratista debera elaborar y presentar el plan de monitoreo ambiental, ante la
Autoridad Regional del Medio Ambiente.

El contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente

Conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se
precisa que SEAL sera la encargada de la tramitacion de las licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbres y similares para la ejecucién de la obra en forma coordinada con
el contratista.
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En caso de ser necesario para la ejecucion de la obra, los cortes de energia, los costos
de los mismos serdn asumidos por SEAL debiendo respetarse estrictamente los
cronogramas aprobados por la Supervision.

Los cortes de suministro eléctrico, para la ejecucion de pruebas y puesta en servicio,
deben solicitarse por el contratista con una anticipacion minima de treinta (30) dias
calendario a la fecha de su ejecucion a fin que SEAL pueda programar con
OSINERGMIN la respectiva exoneracion y deberan realizarse dentro del cronograma de
ejecucion de obra.

El contratista debe cumplir estrictamente los horarios y periodos de corte aprobados por
SEAL, cualquier exceso seran asumidos por el contratista.

Los costos de compensaciones NTCSE, por las interrupciones generadas para la
conexion de nuevas instalaciones seran asumidos por SEAL a condicién de que el
contratista cumpla el horario establecido.

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MONTAJE ELECTROMECANICO

El montaje electromecanico de la obra debera ajustarse a las especificaciones técnicas
del expediente técnico que forman parte de la presente y en concordancia con la
ingenieria de detalle aprobada por la Supervision.

El contratista debera mantener durante la ejecucion de la obra, los materiales y equipos
en buen estado estén éstos en almacenes o montados ya en Obra, evitando que la
accion de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafos
a los bienes. De producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccién del
Supervisor.

Asimismo, de producirse danos a propiedades de terceros deberan ser inmediatamente
reparados por el contratista a satisfaccion del perjudicado con la conformidad del
Supervisor.

El contratista debera suministrar el equipo y material detallado en las Bases y en su
Propuesta, asi como cualquier otro material o equipo necesario para la correcta
operacion de la obra materia del presente contrato y no utilizar bajo ninguna circunstancia
equipos o materiales de mala calidad o de segundo uso.

La designacion, numeracion, sefializacion de seguridad y de puestas a tierra deben estar
incluidas en la propuesta presentada por el Postor.

Es de responsabilidad del contratista que los equipos y materiales entregados cumplan
con las especificaciones técnicas ofertadas por lo que debera contar con los protocolos
de pruebas efectuados a los mismos.

Es responsabilidad del contratista y a su costo, efectuar las actividades de coordinacion
y seguimiento en la fabricacion y/o adquisicién de los equipos y materiales (como
estructuras de soporte, etc.), verificando las caracteristicas de los equipos y materiales
que suministre. A tal efecto, el contratista debera entregar los folletos técnicos de los
equipos que suministra, especificando su tipo y sus caracteristicas mecénicas y
eléctricas.

El contratista suministrara los insumos para construccién (cemento, agregados, agua,
etc.) y materiales menudos necesarios para completar la ejecucion de los trabajos y su
funcionamiento.

Asi mismo el empleo de maquinarias y equipos necesarios para la correcta ejecucion de
la Obra.

El contratista con una anticipacion de veinte (20) dias calendario debera participar y
hacer participe a la Supervision y SEAL de las pruebas en fabrica de los suministros de
equipos o materiales de fabricacion nacional y/o internacional a ser suministrados en la
obra conforme a lo sefalado en el Expediente Técnico.

Las pruebas seran realizadas en presencia de un representante de la Supervision (01) y
de (02) representantes autorizados del Propietario, debiendo el proveedor asumir todos
los gastos de traslado (incluidos los costos por tramite de visa y seguros, de ser el caso),
estadia y transporte desde su sede de trabajo hasta las instalaciones de fabrica y/o
laboratorio en que se incurriera para tal efecto y cuyo monto debera incluirse en la oferta.
El propietario podra solicitar a la Contratista que en reemplazo de los dos (02)
representantes autorizados del propietario, se contrate a una empresa supervisora
certificada internacionalmente (SGS o Bureau Veritas u otra certificada) para que lo
represente en las etapas FAT del equipo. El costo de dicha participaciéon sera asumido
por la contratista en todos los alcances vinculados.

El contratista reemplazara las piezas defectuosas de fabrica o deterioradas durante el
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transporte y montaje, hasta el término del periodo de garantia.

Correran por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

El Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de
control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al
Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados que no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados
por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas que hubiese.

Todo trabajo ejecutado bajo el Contrato podra ser rechazado por el Supervisor debido a
su disconformidad por defectos de montaje o suministro, en cualquier etapa de
construccién.

Todo trabajo, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazados, deberan
ser reparados o reemplazados por el contratista y deberan contar con la aprobacion del
Supervisor.

El contratista también sera responsable de los costos de mano de Obra, gastos varios,
dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que
el Supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y otros son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la Obra y el cumplimiento de los
plazos, el contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por
su cuenta y costo.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato estara sujeto a rechazo del
Supervisor, ya sean por defectos de fabricacion, debido a fallas en la calidad del trabajo
o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

El contratista debera prever los seguros correspondientes para el transporte de
materiales y equipos (en actividades de seleccidon, manipuleo, carga y descarga).
Asimismo, un adecuado embalaje, embarque, tramites de importacion, transporte,
desaduanaje, desembarque y descarga del equipo y material que suministre.

El contratista proveerd, en el lugar de la Obra, todo el equipamiento y servicio que fuera
necesario para brindar los primeros auxilios al personal en caso de accidentes como
consecuencia de la ejecucion de la Obra.

El contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos
se realicen en condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley
N° 29783 y su modificatoria Ley N° 30222 y el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo aprobado por D.S. N° 005-2012-TR del 24.04.2012 y sus modificatorias.

Queda establecido que todo accidente sea leve o fatal y sus respectivas reparaciones
que devinieran del mismo, seran asumidos integramente por el contratista no
afectandosele a SEAL ningun tipo de causalidad o reparacién posterior alguna.

El contratista debera informar al Supervisor la ocurrencia de todo accidente, grave o leve,
dentro de las dos (2) horas de producido. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después
de ocurrido el accidente, el contratista debera enviar un informe escrito del accidente al
Supervisor, describiendo los hechos en forma precisa y completa

El contratista es responsable del personal que se encuentra a su cargo y de terceros
debiendo contar con un seguro de responsabilidad civil de acuerdo con los montos
establecidos en la cldusula de seguros fijada en el contrato.

Asimismo, el contratista debera enviar inmediatamente al Supervisor, copias de cualquier
comparendo, citacion, notificacién y otro documento oficial recibido por el contratista en
relacién con la ejecucion de la Obra contratada, sin que ello implique exoneracion de su
responsabilidad exclusiva.

El contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de
jornales para verificar la inclusion de todo personal que labora en la Obra y los inventarios
de los materiales que estén en relacion con los trabajos.

El contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién def Supervisor, un juego de todos
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los planos y especificaciones.
EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar deberan llevarse a Obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma
salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
Obras corren por cuenta del contratista.

DEL SUMINISTRO DE MATERIALES

El contratista proporcionara los materiales y equipamiento necesarios para el montaje e
instalacion de acuerdo con los metrados y a lo solicitado en las especificaciones técnicas
del Estudio Definitivo.

El costo directo de los suministros aportados por el contratista debera incluir los gastos
correspondientes al desaduanaje de los mismos en caso sean importados.

Todos los materiales que sean suministrados por el contratista deben ser transportados por
cuenta de éste al lugar de la Obra con todas las medidas de seguridad necesarias a fin de
que los materiales y equipo no sufran ni causen dafio alguno.

La contratista esta obligado al cumplimiento de las caracteristicas técnicas de los materiales
y/o equipos destinados a la Obra exigidas en el Expediente Técnico o Estudio Definitivo.

SEAL y/o la Supervisién se reserva el derecho de rechazar los materiales propuestos por el
contratista, si estos no concuerdan con lo ofertado.

Correran por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor,
para la realizacion de las pruebas.

Asimismo, correran por cuenta del contratista los costos que por ensayos seran necesarios
para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista
de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Luego de la Recepcién de las Obras, el contratista presentara la Valorizacion de Liquidacién
@ Final, la cual sera sometida a la aceptacion u observaciones del Supervisor o del Contratante
( en forma escrita.
W La liquidacion final debe estar respaldada por:

- Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo
legal, deudas y prebendas.

- Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicién.

- Costo total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

- Monto total percibido por el contratista hasta la Valorizacion anterior.

- Deducciones en favor del Contratante por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si
los hubiera.

\ | - Saldo a favor o en contra del contratista.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

SEAL no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptaciéon de la Obra y de
los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la Obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la Obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.




e

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A - SEAL
Licitacion Publica N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)

15.

16.

SEAL no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar de los pagos de
las valorizaciones y/o de las garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafos
gue considere ocasionados por no haber cumplido el contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptaciéon por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido durante el
plazo contractuat o cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una
renuncia a los derechos legales del Contratante sobre cualquier parte del Contrato o de
cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Si los trabajos se suspenden por negligencia del contratista en observar y cumplir
correctamente las condiciones de seguridad para el personal o para terceros, o por
incumplimiento de las érdenes dadas por el SUPERVISOR, o por inobservancia de las
prescripciones del contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos no sera
anadido al plazo de entrega de la Obra, ni correspondera pago alguno por gastos
generales u otros.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

DEL EQUIPAMIENTO:

El equipamiento estratégico en el presente requerimiento es concordante con la relacion de
precios y cantidad de recursos requeridos acorde al expediente técnico.

Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos (ya sean estos propios o
alquilados) seran puestos a disposicion de la obra en éptimas condiciones de operacion.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

El equipamiento estratégico, esté incluido como requisito de calificacion en el literal A.1 de este
Capitulo.

DEL PLANTEL PROFESIONAL.:

El plantel profesional clave para el presente requerimiento, y es aquél que resulta esencial para
la ejecucion de la obra, como es el caso del Residente de Obra.

A continuacién, se detalla el perfil minimo y cargo del personal clave, en estricta observancia
con el expediente técnico (concordante con el desagregado del andlisis de gastos generales
del expediente técnico):

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

Debera tener experiencia minima de cuatro (4) anos de
ejercicio profesional en obras iguales y/o similares al objeto de
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura; asimismo
debera contar con colegiatura habilitada. La que acreditara

Ingeniero
Electricista o

Residente de ! adjuntando cualquiera de los siguientes documentos:

s Ingeniero
Mecanico L . .
Electricista e copia simple de contratos y su respectiva conformidad o

e constancias o
e certificados o
e cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
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Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto.
Asimismo, no puede restringirse la antigliedad de los trabajos
que puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar,
que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la
fecha de la presentaciéon de ofertas.
Los cuatro (4) afios de experiencia minima en obras iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria, estén referidos a la
participacion del profesional en el desemperio de cargos de:
e Residente de Obra y/o,
o Jefe de Supervision y/o,
e Supervisor de Obra y/o,
e Inspector de Obra y/o,
o Gerente de Obra y/o,
e Director de Obra y/o,
e Residente Adjunto de obra.
Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, en las cuales el profesional clave ha ejercido el
cargo solicitado, son las enunciadas a continuacion:
e Lineas de Transmisién o
o [ineas de Subtransmision iguales o mayores a 30 kV o
e Subestaciones de Potencia iguales o mayores a 10 MVA
Debera tener experiencia minima de tres (3) afios de ejercicio
profesional en obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura; asimismo
debera contar con colegiatura habilitada. La que acreditara
adjuntando cualquiera de los siguientes documentos:
e copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
¢ constancias o
e certificados o
s cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto.
Ingeniero Asimismo, no puede restringirse la antigiiedad de los trabajos
Especialista de Electricista o | que puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar,
Subestaciones Ingeniero que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la
de Potencia Mecanico fecha de la presentacion de ofertas.
Electricista

Los tres (3) afios de experiencia minima en obras iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria, estén referidos a la
participacién del profesional en el desemperio de cargos de:

¢ Residente de Obra y/o,

Jefe de Supervision y/o,

Supervisor de Obra y/o,

Inspector de Obra y/o,

Residente Adjunto de obra y/o,

Ingeniero Asistente yl/o,

Especialista de Subestacion de Potencia y/o
Supervisor de Subestacion de Potencia y/o,
Inspector de Subestaciéon de Potencia y/o,
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Plantel Profesional Clave

Cargo

Profesion

Experiencia

e Especialista en obras y/o,
e Especialista en proyectos.

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, en las cuales el profesional clave ha ejercido el
cargo solicitado, son las enunciadas a continuacion:

e Subestaciones de Potencia iguales o mayores a 10 MVA

Especialista de

Lineas de
Transmision y
Alimentadores
en Media
Tension

Ingeniero
Electricista o
Ingeniero
Mecanico
Electricista

Debera tener experiencia minima de tres (3) afios de ejercicio
profesional en obras iguales y/o similares al objeto de /a
convocatoria, que se computa desde la colegiatura; asimismo
debera contar con colegiatura habilitada. La que acreditara
adjuntando cualquiera de los siguientes documentos:

e copia simple de contratos y su respectiva conformidad o

e constancias o

= certificados o

e cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto.

Asimismo, no puede restringirse la antigiiedad de los trabajos
que puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar,
que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas.

Los tres (3) afios de experiencia minima en obras iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria, estan referidos a la
participacion del profesional en el desemperio de cargos de:

Residente de Obra y/o,

Jefe de Supervisién y/o,

Supervisor de Obra y/o,

Inspector de Obra y/o,

Residente Adjunto de obra y/o,

Ingeniero Asistente y/o,

Especialista de Lineas de Transmision y/o,
Supervisor de Lineas de Transmision y/o,
Inspector de Lineas de Transmision y/o,
Especialista en obras y/o,

e Especialista en proyectos.

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, en las cuales el profesional clave ha ejercido el
cargo solicitado, son las enunciadas a continuacion:

e [|ineas de Transmision o
e Lineas de Subtransmision iguales o mayores a 30 kV o

Especialista de
Obras civiles

Ingeniero
Civil

Debera tener experiencia minima de dos (2) afos de ejercicio
profesional en obras civiles en general, que se computa desde
la_colegiatura; asimismo deberd contar con colegiatura
habilitada. La que acreditara adjuntando cualquiera de los
siguientes documentos:

e copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
e constancias o
e certificados o

—
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Plantel Profesional Clave

Cargo

Profesion

Experiencia

e cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto.

Asimismo, no puede restringirse la antigiiedad de los trabajos
que puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar,
que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas.

Los dos (2) afios de experiencia minima en obras civiles en
general, estan referidos a la participacién del profesional en el
desempefio de cargos de:

Ingeniero Civil y/o,

Residente civil y/o,

Residente adjunto civil y/o,
Especialista de obras civiles y/o,
Supervision de obras civiles y/o,
Asistente de obras civiles.

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, en las cuales el profesional clave ha ejercido el
cargo solicitado, son las enunciadas a continuacion:

e Enobras civiles en general.

Especialista de

Telecomunicaci

ones y
Protecciones

Ingeniero
Electrénico o
de Sistemas
ode
Telecomunic
aciones o
Electricista o
Mecanico
Electricista

Debera tener experiencia minima de dos (2) aflos de ejercicio
profesional en obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura; asimismo
debera contar con colegiatura habilitada. La que acreditara
adjuntando cualquiera de los siguientes documentos:

e copia simple de contratos y su respectiva conformidad o

e constancias o

o certificados o

e cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto.

Asimismo, no puede restringirse la antigliedad de los trabajos
que puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar,
que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas.

Los dos (2) afios de experiencia minima en obras iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria, estan referidos a la
participacion del profesional en el desempesio de cargos de:

e Ingeniero en elaboracion de estudios y/o,

» Especialista en elaboracién de estudios y/o,

¢ Ingeniero encargado de la implementacién de sistemas de
sistemas de telecomunicacion, proteccion y/o SCADA y/o,

e Especialista encargado de la implementacion de sistemas
de sistemas de telecomunicacion, proteccion y/o SCADA.

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, en las cuales el profesional clave ha ejercido el
cargo solicitado, son las enunciadas a continuacion:
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Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

e Lineas de Transmisién o
e Lineas de Subtransmisién iguales o mayores a 30 kV o
e Subestaciones de Potencia iguales o mayores a 10 MVA

Debera tener experiencia minima de dos (2) afios de ejercicio
profesional en obras en general, que se computa desde la
colegiatura; asimismo debera contar con colegiatura habilitada.
La que acreditarda adjuntando cualquiera de los siguientes
documentos:

copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
constancias o

certificados o

cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto.

Asimismo, no puede restringirse la antigiiedad de los trabajos
que puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar,

Especialista de que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la
Seguridad, . fecha de la presentacion de ofertas.

Salud Profesnor)al’

Ocupacionaly | " Ingenieria | | s dos (2) afios de experiencia minima en obras en general,

Medio Ambiente estan referidos a la participacion del profesional en el

desempeno de cargos de:

e Ingeniero de Seguridad ylo,

e Ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional ylo,
e Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente ylo,

e Inspector de Seguridad ylo,

e Inspector de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o,
e Inspector de Seguridad y Medio Ambiente ylo,

e  Supervisor de Seguridad ylo,

e  Supervisor de Seguridad e Higiene Ocupacional ylo,
e Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente.

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, son obras en general.

Acreditacion:

La experiencia del personal profesional clave requerido para el presente requerimiento, se
acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado

Las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave se incluyen como requisito de
calificacién.

Los profesionales que forman parte del plantel profesional son aquellos incluidos en el
desagregado del analisis de gastos generales del expediente técnico, siendo estrictamente
necesarios para la ejecucion de la obra teniendo en consideracion la naturaleza, complejidad y
envergadura de la obra a ejecutar, asi como el plazo de ejecucion previsto.

E! tiempo de experiencia de los profesionales, es acorde con la relevancia de sus funciones en
la ejecucion de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutara las

—
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actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico.

Solo se establecera el cdmputo de la experiencia desde la colegiatura. La colegiatura y
habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Peri como para los titulados
en el extranjero.

17. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION:

En el presente requerimiento se contratara bajo la modalidad LLAVE EN MANO y PRECIOS
UNITARIOS. En el Expediente Técnico o Estudio Definitivo, se incluyen las especificaciones
técnicas de materiales y equipos; especificaciones técnicas de montaje electromecanico; obras
civiles y demas requisitos requeridos para la ejecucion del proyecto.

Asimismo, esta obra incluye operacion asistida'®, debiendo de darse atencion y cumplimiento
a los términos de referencia establecidos al respecto; los cuales implican la puesta en marcha
de la instalacion construida, componentes y equipos electromecanicos nuevos instalados; asi
como la transferencia de tecnologias, conocimientos, procesos; entrenamiento tedrico-practico
del personal en manejo y operacién de las instalaciones, componentes y equipos; entre otros,
hasta que la Entidad toma el control definitivo de las instalaciones.

18. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucidn de las obras en materia de la presente convocatoria, su equipamiento y
montaje hasta la puesta en servicio, es de trescientos cincuenta y cinco (355) dias calendario;
el plazo de la operacion asistida de la obra es de sesenta (60) dias calendario y el plazo de
liquidacion de obra es de sesenta (60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en
el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, es de
trescientos cincuenta y cinco (355) dias calendario; el plazo de la operacioén asistida de la obra
es de sesenta (60) dias calendario y el plazo de liquidacién de obra es de sesenta (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

19. PRESTACIONES ACCESORIAS:

No corresponde.

20. VALORIZACIONES:

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

El periodo de valorizaciéon sera mensual.

Advertencia

debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
un caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes;
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo C|V|I

De acuerdo al anexo de definiciones del Reglamento, la operacion asistida por el contratista de una obra ejecutada bajo la
modalidad de llave en mano, puede incluir, ademas, el mantenimiento, reparacion, capacitacion, entre otros aspectos, en
atencién y cumplimiento a los términos de referencia y condiciones establecidas en el contrato. Esta operacion asistida
implica la puesta en marcha de la instalacién construida, asi como la transferencia de tecnologias, conocimientos, procesos,
entrenamiento del personal, entre otros, hasta que la Entidad toma el control definitivo de las instalaciones.

o/
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21,

22,

23.

REAJUSTES:

Las valorizaciones se efectuaran a precios originales del contrato, y sus ampliaciones son
ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K* que se obtenga de
aplicar la formula o férmulas polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es
parte de las bases, los indices Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada
la valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid
efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de
la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar,
se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la
valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses

- Importante

| Tanto la elaboracién como la aplicacion de las féormulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en

el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

VICIOS OCULTOS:

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos
o0 vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del
Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de El Contratista es de siete (7) afios, contados a partir de
la conformidad de la recepcion total de la obra.

PENALIDADES:

23.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

23.2. OTRAS PENALIDADES:

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:
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POR CAMBIO DE PERSONAL PROPUESTO:

NO

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucion, si
este es menor a los sesenta (60)
dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

(1.0 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun informe  del
Supervisor de la obra.

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones
requeridas.

(1.0 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segun informe del
Supervisor de la obra.

POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA:

NO

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de
obra al Inspector o Supervisor de la

obra, segun corresponda,
impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia de
dicho impedimento.

Segin informe del
Inspector o Supervisor
de la obra, segun
corresponda.

En caso que al residente se le
detecte participacién simultanea en
otra obra o supervisién de obra.

(1.0 UIT) Se solicitara
cambio inmediato y
penalidad

Segun informe del
Supervisor de la obra.

Por no hacer cumplir con la entrega
de la ingenieria de detalle y/o
levantamiento de observaciones en
el plazo determinado.

Los plazos estan determinados, en
el requerimiento técnico minimo vy
en las bases del proceso.

(0.5 UIT) por cada dia de
atraso

Segun informe del
Supervisor de la obra.

Por retraso en la absolucién de
observaciones de la ingenieria de
detalle (PLAZO 5 DIAS
CALENDARIOS posterior a la
revision efectuada por la
Supervision de Obra).

(0.5 UITs) por cada dia de
atraso

Segun informe del
Supervisor de la obra.

El  contratista y/o  personal
modifique lo estipulado en el
expediente técnico de obra sin
autorizacion, o lo establecido en las
normas técnicas y el Cédigo
Nacional de Electricidad.

(1.0 UITs) Por cada
Infraccion

Segun informe del
Supervisor de la obra.

El contratista y/o personal utiliza a
los beneficiarios de la obra para
ejecutarla sin  cumplir con la
contraprestacion por los trabajos
para los que fueron contratados,
pese al requerimiento efectuado por
los beneficiarios.

(1.0 UIT) Por cada
Infraccién

Segun informe del
Supervisor de |la obra.

El contratista no instala la
sehalizacion respectiva para

(0.5 UITs) Por cada
Infraccion

Segun informe del
Supervisor de la obra.




-

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A - SEAL
Licitacion Publica N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)

N° Supuesto:egglfdpallc;:aC|on L Forma de calculo Procedimiento
delimitar la zona de trabajo.

10 El residente de obra no se (1.0 UIT) Por cada dia Segun informe del
encuentra en la zona de obra. ’ Supervisor de la obra.
El Especialista no se encuentra en Sequn informe del

11 |la zona de obra segin su | (0.5UIiTs)Por cadadia Sugervisor de la obra
participacion contractual. P '

12 5; c?:tr;a(tjlﬁtaa z(; r?;h;:(:a I;n;gleﬁ (0.5 UITs) Por cada | Segln informe del
propiedad piblica o privjac,ia Infraccion Supervisor de la obra.
El Personal no cumple con utilizar
equipos y herramientas e
implementos de seguridad en la
ejecucién de la obra, incumple el

13 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y | (0.1 UITs) Por cada | Segun informe del
SALUD EN EL TRABAJO DE LAS | Trabajador Supervisor de la obra.
ACTIVIDADES ELECTRICAS. La
misma se aplica siempre que no se
trate de accidentes mortales o
incapacitantes
Por no contar el personal con las

14 herramientas basicas de montaje | (0.1 UITs) Por cada | Segun informe del
(Alicates, Juegos de llaves, | infraccion Supervisor de la obra.
soguillas, desarmadores, etc.)

Por no contar con los equipos,
maquinarias, herramientas e
instrumentos puestos a disposicion o e

15 | de la obra enpéptimas congiciones .(0'2 .EJITS) Fon  [eada,) Segiin !nforme del
de operacién requeridos para el infraccion Supervisor de la obra.
montaje, ofertados en la propuesta
técnica.

Por no cumplir con hacer la
anotacién y elaborar el Expediente

16 Técnico de la prestacion adicional | (1.0 UIT) Por cada dia de | Segun informe del
de obra en los plazos establecidos | atraso Supervisor de la obra.
en la normativa vigente
El contratista no cumple con la
entrega del Expediente “Conforme ] .

17 aObr%" en el plgzo de diez (10) dias (1.0 UIT) Por cada dia de | Segun informe del
calendario de la  fecha de atraso Supervisor de la obra.
culminacion de obra.

El contratista y/o su personal no t:rcgné;argsgaaiiiggce
reportan accidentes de trabajo (1) . carg

18 . ; Por cada ocurrencia impuesta por el
ylo incidentes de trabajo durante el SUNAEIL v/o MINTRA
desarrollo de las actividades. yro

y/o OSINERGMIN

Pago de la totalidad
Por cada trabajador de |Ia de la multa que se
contratista, que sufra un accidente imponga a SEAL por
mortal o fatal (2), se aplicara esta o parte de

19 | penalidad si el trabajador en el gé)r/g:de; r;w:sn(;(o cantacta) OSINERGMIN,
momento del accidente, no utilizé SUNAFIL o autoridad
sus EPP 6 no siguio los protocolos administrativa
o procedimientos de trabajo seguro. competente, por el

accidente. -
Por cada trabajador de la N Pago de la totalidad

20 | contratista, que sufra un accidente gjo/:cgzlargggéo policati), de la multa que se

incapacitante (3), si el trabajador en imponga a SEAL por

LA

e~
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NO

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

el momento del accidente, no utilizd
sus EPP 6 no siguié los protocolos
o procedimientos de trabajo seguro.

parte de
OSINERGMIN,
SUNAFIL o autoridad
administrativa
competente, por el
accidente.

21

Por no constituir y entregar a SEAL,
carta Fianza Bancaria por el monto
calculado por el administrador de
contrato, considerando el maximo
de la multa que luego del analisis,
se impondria a SEAL, por
Accidentes mortales y Accidentes
Incapacitantes (4)

(5% del monto de
garantia) Por cada caso

la

La aplicacion de esta
penalidad no exonera
o impide que la
contratista, alcance la
carta fianza por la
eventual multa que
la(s) autoridad(es)
administrativa(s)
impondria(n) a SEAL,
por el accidente.

Advertencia

calificaciones requeridas.

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de autorizacio.
de sustitucion del personal propuesto. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre
y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitucién por no cumplir con la experiencia y

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segln
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la

garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto

maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo

para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

DEFINICIONES:

(1) Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion
del trabajo y que produzca en el trabajador una lesidén organica, una perturbacion
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se
produce durante la ejecucion de érdenes del empleador, o durante la ejecucién de una

labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

(2) Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

(3) Accidente incapacitante: suceso cuya lesién, resultado de la evaluacion médica, da lugar
a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Seguln el grado de incapacidad

los accidentes de trabajo pueden ser:

o Total temporal: cuando la lesion genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar

Su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

o Parcial permanente: cuando la lesién genera la pérdida parcial de un miembro u

6rgano o de las funciones del mismo.

o Total permanente: cuando la lesion genera la pérdida anatdmicamente o funcional
total de un miembro u 6rgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de

la pérdida del dedo mefiique.

(4) Es obligacién del contratista, la constitucion de una carta fianza por cada accidente que
sufran sus trabajadores, a fin de garantizar el pago de la posible sancién econémica

(Multa), que la autoridad administrativa impondria a SEAL.
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24,

25.

El monto de la garantia debe ser calculado por el administrador del contrato
considerando el monto maximo que podria imponerse a SEAL, luego de la evaluacion
respectiva, de acuerdo a la escala de gradualidad de sanciones para el caso y de
acuerdo a la institucién que inicie el procedimiento administrativo sancionador.

El plazo para la entrega de la carta fianza por parte del contratista a SEAL; deberd
ser no mayor a 10 dias calendario, de notificado formalmente con el monto por el cual
debera constituir la carta fianza; caso contrario, y de no presentarla dentro del plazo,
sera pasible de una penalidad; sin perjuicio de imputar incumplimiento de
obligaciones bajo apercibimiento de resolver el contrato. La carta fianza debera
mantenerse vigente hasta la conclusion del procedimiento administrativo (sea por
agotamiento de la via administrativa o por que el acto que impuso la sancién quedé
consentido y por tanto, firme). Es causal de ejecucién de esta garantia por SEAL, la
falta de renovacion, si el procedimiento administrativo no ha concluido.

La carta fianza se ejecutara a solo requerimiento de SEAL, después de notificado el
acto que agota la via administrativa o si el acto administrativo que fija la multa, no ha
sido impugnado y queda consentido y firme; salvo que el contratista cumpla con el
pago de la multa impuesta a SEAL.

En el caso de ejecutarse la garantia a efecto de proceder con la cancelacion de multa
impuesta por el érgano administrativo sancionador y de existir un saldo, éste sera
devuelto al contratista y si la multa es mayor al monto por el que se constituyo6 la carta
fianza, el contratista debera pagar el monto faltante, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles de notificado por SEAL, para tal efecto.

La garantia debe tener las siguientes cualidades: incondicional, solidaria, irrevocable
y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, en el pais al solo
requerimiento, a favor de SEAL

Nota: (1UP= 1% De 1UIT)

Estas multas se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) vigente al momento de cometerse la infraccidn.

Las penalidades establecidas en el presente numeral en su conjunto no deberan de
exceder el 10% del valor del contrato vigente, y se calcularan independientemente de
la penalidad por mora.

Estas penalidades y multas seran deducidas, en este orden, de los pagos a cuenta,
del pago final o en la liquidacién final; o si fuera insuficiente, se cobrara con cargo a
la Garantia de Fiel Cumplimiento presentada por el contratista de acuerdo a cada
contrato, sin perjuicio de que SEAL el resarcimiento de los dafos y perjuicios mediante
la accién legal correspondiente.

RECEPCION DE LA OBRA:

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 208 del
Reglamento. Esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccidn especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucidén; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 209 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras
existan controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.
Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su

A
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26.

27.

28.

29,

consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segin
las disposiciones previstas en el numeral 45.2 del articulo 45 de la Ley, sin perjuicio del cobro
de la parte no controvertida.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deberan efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos
de valorizacion mensual, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases.
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segln corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD,
EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244,
1245 y 1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizaciéon de intereses y el
pago se efectuara en las valorizaciones siguientes

DOMICILIO PARA NOTIFICACION EN EJECUCION CONTRACTUAL

El postor ganador de la buena pro, consignara un correo electrénico, a donde se le notificara
todos los actos y actuaciones recaidos durante la ejecucion contractual, como es el caso, entre
otros, de ampliacion de plazo. Asimismo, sefialara un domicilio legal a donde se le notificara
los actos que tienen un procedimiento preestablecido de notificaciéon, como es el caso de
resolucion o nulidad de contrato.

CRITERIOS DE CALIFICACION DEL POSTOR:

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, las cuales deben ser acreditadas documentalmente, la Entidad incorpora los
requisitos de calificacion que se extraen del Expediente Técnico, los cuales son los siguientes:
Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

CAMION CISTERNA 2000 GLN Und 1
CAMION GRUA DESDE 5 TON Und 1
CAMION PLATAFORMA DESDE 8 TON Und 1
CAMION VOLQUETE DESDE 4 TON Und 1
CAMIONETA PICK UP 4X2 DOBLE CABINA Und 2
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP Und 1
COMPACTADORA VIBRADOR 4 HP Und 1
COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM Und 1
ESCALERA DIELECTRICAS DE DOS CUERPOS Und 5
ESTUCHE DE HERRAMIENTAS Cjto 1
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FRENO HIDRAULICODE 6 T Und 1
GRUPO ELECTROGENO DESDE 2 KW Und 1
MARTILLO NEUMATICO 24 KG Und 1
MEDIDOR DE PUESTA A TIERRA Und 1
MEGOMETRO 10 000 V Und 1
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 Und 1
MOTONIVELADORA 125 HP Und 1
MULTIMETRO DIGITAL Und 1
PERTIGA DIELECTRICA CON RELEVADOR DE TENSION Und 1
PORTA BOBINAS O ALZABOBINAS Cjto 1
RETROEXCAVADORA 58 HP Und 1
RODILLO LISO VIBRADOR AUTOPROPULSALDO 101-135 HP Und 1
TALADRO ELECTRICO DE MANO DE 1/2” Und 1
TECLE DESDE 1 TON Und 1
TELUROMETRO DIGITAL Und 1
TEODOLITO OPTICO O ESTACION TOTAL Und 1
TIRFOR DESDE 1 TON Und 1
TRACTOR 190-240 HP Und 1
VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP Und 1
WINCHE DESDE 2 TON Und 1

Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos (ya sean estos propios o
alquilados) seran puestos a disposicion de la obra en 6ptimas condiciones de operacion.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

- No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
! espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas |
| condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

¢ Un (1) Residente de obra
Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista.

o Un (1) Especialista de Subestaciones de Potencia |
Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista.

¢ Un (1) Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente _
Profesional en Ingenieria. P\

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) def numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

A




-

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A - SEAL \
Licitacion Puablica N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)

Importante

| El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
' Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

¢ Un (1) Residente de obra
Debera tener experiencia minima de cuatro (4) afios, se calificar4 su experiencia desde /a
colegiatura, como:
o Residente de Obra y/o,
Jefe de Supervision y/o,
Supervisor de Obra y/o,
Inspector de Obra y/o,
Gerente de Obra y/o,
Director de Obra y/o,
Residente Adjunto de obra.

O 0 0 00O

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, podrén ser cualquiers
de las enunciadas a continuacion:

o Lineas de Transmisién o

o Lineas de Subtransmision iguales o mayores a 30 kV o

o Subestaciones de Potencia iguales o mayores a 10 MVA

¢ Un (1) Especialista de Subestaciones de Potencia
Debera tener experiencia minima de tres (3) afios, se calificard su experiencia desde /a
colegiatura, como:
o Residente de Obra y/o,
Jefe de Supervision y/o,
Supervisor de Obra y/o,
Inspector de Obra y/o,
Residente Adjunto de obra y/o,
Ingeniero Asistente y/o,
Especialista de Subestacion de Potencia y/o,
Supervisor de Subestacién de Potencia y/o,
Inspector de Subestacion de Potencia y/o,
Especialista en obras y/o,
Especialista en proyectos.

©C 0 00000000

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, podran ser cualquiera
de las enunciadas a continuacién:
o Subestaciones de Potencia iguales o mayores a 10 MVA

* Un (1) Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Debera tener experiencia minima de dos (2) afos, se calificara su experiencia desde la

colegiatura, como:

o Ingeniero de Seguridad y/o,

Ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o,
Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente y/o,
Inspector de Seguridad y/o,
Inspector de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o,
Inspector de Seguridad y Medio Ambiente y/o,
Supervisor de Seguridad y/o,
Supervisor de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o,
Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente.

O O 0O 00O 0O

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, podrén ser cualquiera
de las enunciadas a continuacién:
o Obras en general.

Acreditacion:

O
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~

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

|
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento. :

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

e

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 12°650,601.61 (Doce
millones seiscientos cincuenta mil seiscientos uno con 61/100 soles), en la ejecucion de obras
similares, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcidn del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a:

e Lineas de Transmision y/o
e Lineas de Subtransmisién iguales o mayores a 30 kV y/o
e Subestaciones de Potencia iguales o mayores a 10 MVA.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y
sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién'® de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se ceiira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse”
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP|
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad. /]

/

@

J'II \

18 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

#
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Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

c SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/ 7°590,360.97 (Siete millones
quinientos noventa mil trescientos sesenta con 97/100 soles).

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perq.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdliza de
caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacién, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

Se permitird que las lineas que emitan las entidades emisoras a los postores sean en sus propios
formatos conteniendo la informacién minima: Numero de procedimiento de seleccion, nombre de la obra,
monto de la linea de crédito vigente, aprobado y disponible, direccién de la entidad emisora.

Las lineas de crédito deberan estar dirigidas a favor de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., con
atencién al comité de seleccidn y con una antigliedad no mayor a 30 dias de la fecha de presentacion
de ofertas.

No se aceptaran lineas de crédito que indiquen que se encuentran sujetas a evaluacion y/o que no se
cuenta con el integro de lo requerido y/o se encuentren sujetas a disponibilidad al momento de la solicitud
0 requerimiento.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacidén del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a |
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

* Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

©/
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ANEXO N° 03

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA OPERACION ASISTIDA Y/O OPERACION
EXPERIMENTAL DE OBRAS

CREACION DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV. DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA

. PRESTACION DE OPERACION ASISTIDA Y/O OPERACION EXPERIMENTAL:

DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

. AREA USUARIA:

Gerencia Técnica y de Proyectos - Unidad de Obras

. OBJETO:

El objeto del presente, es la verificacion de la correcta OPERACION DE LAS NUEVAS
INSTALACIONES desde la puesta en marcha de la instalacién construida, como la correcta
verificacion de la operacion de los componentes y equipos electromecanicos nuevos instalados; asi
como la transferencia de tecnologias, conocimientos, procesos; entrenamiento teérico-practico del
personal en manejo y operacion de las instalaciones, componentes y equipos, entre otros, hasta
que la entidad tome el control definitivo de las instalaciones de la obra CREACION DE LA SET SAN
LUIS 33/10 KV. DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

. LUGAR DE LA PRESTACION DE OPERACION ASISTIDA

El Contratista, una vez culminada la obra y se cuente con la RECEPCION DE OBRA Y PUESTA EN
SERVICIO, debera realizar todos los servicios descritos en el presente documento de términos de
referencia, acorde al contrato establecido, la misma que se llevara a cabo en el lugar de la obra
CREACION DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV. DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA
DE AREQUIPA - DEPARTAMENTOQ DE AREQUIPA” - la nueva Subestacion San Luis 33/10 kV se
ubica en el distrito de Alto Selva Alegre, Provincia de Arequipa — Departamento de Arequipa, a una
altitud aproximada de 2 660 msnm.

1
=) ] .

La operacion inicial denominada OPERACION ASISTIDA y/o OPERACION EXPERIMENTAL de las
nuevas instalaciones ejecutadas por el contratista bajo la modalidad de llave en mano, que incluye
de ser el caso el mantenimiento, reparacién, capacitacion, entre otros aspectos.

En atencion y cumplimiento a los términos de referencia y condiciones establecidas en las bases
del proceso de seleccion y el contrato de obra, implica un periodo de sesenta (60) dias calendario,
hasta que SEAL de plena conformidad asuma el control definitivo de las instalaciones, considerando
lo siguiente:

o El Inicio del Periodo de Operacion Experimental, sera llevado a cabo a partir del dia siguiente
de la fecha de suscripcidn del acta de recepcion de obra y puesta en servicio, que comprende
por un periodo efectivo de sesenta dias (60) dias calendarios efectivos.

Durante este periodo el contratista mantendra personal técnico calificado en la obra para
garantizar el correcto funcionamiento de los equipos e infraestructura electromecanica y corregir
los defectos y/o observaciones que se presenten durante este periodo.

» Se debera efectuar la suscripcion del ACTA DE INICIO DE OPERACION ASISTIDA y/o ACTA
DE INICIO DE OPERACION EXPERIMENTAL en forma conjunta con la Contratista, Supervision
de Obra y SEAL.

Durante el Periodo de Operacion Experimental, el Contratista debera cumplir conforme a lo
dispuesto por el articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, con la subsanacion de
posibles defectos o vicios ocultos.

e Las coordinaciones operativas entre el Contratista y SEAL durante este periodo se haran
directamente con el Centro de Control de SEAL a través de los Ingenieros responsables de la
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Gerencia Técnica y de Proyectos, con el Administrador del Contrato y/o Especialista en Obras.

e EIl contratista a la conclusion de la operacién experimental debera presentar a SEAL el
cumplimiento de lo siguiente (en formato impreso vy digital):

v Remitir el desarrollo del manual de operaciones y mantenimiento de las nuevas
instalaciones en servicio.

v" Remitir los eventos ocurridos del mantenimiento, reparacion y acciones correctivas de los
equipos e instalaciones intervenidas de ser el caso.

v Remitir el reporte de las capacitaciones y/o entrenamiento del personal efectuadas al
personal operativo de SEAL, en el manejo técnico de las nuevas instalaciones.

v" Remitir accesos del software de los relés de proteccion entre otros accesos de equipos con
tecnologia digital (usuario y contrasefia) de los equipos instalados y de las licencias
correspondientes.

v" Remitir los alcances y aportes desarrollados en forma conjunta con el personal operativo de
SEAL, considerando la transferencia de tecnologias, conocimientos, procesos, entre otros.

v' El Contratista, debera enviar un reporte del Periodo de Operacién Experimental que debe
incluir el registro de los eventos ocurridos, las subsanaciones de las observaciones y/o
defectos ocurridos si los hubiere.

v Otros aspectos relevantes.

v Informe final, conclusiones y recomendaciones.

o Se debera efectuar la suscripcion del ACTA DE CULMINACION DE OPERACION ASISTIDA
y/o ACTA DE CULMINACION DE OPERACION EXPERIMENTAL en forma conjunta con la
Contratista, Supervisiéon de Obra y SEAL.

5. MARCO LEGAL

e El Contratista con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra y la Puesta en Servicio, esta
habilitada para iniciar la Operacién Asistida y/o Operacion Experimental de la obra, cuya
obligacion esta estipulada en las bases del proceso de seleccidn y contrato a precios unitarios
llave en mano hasta su puesta en servicio definitivo, para lo cual debera disponer del personal
técnico, asi como de equipos, herramientas e instrumentos de medicién necesarios.

e Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado — Responsabilidad de la Contratista.

e Contrato de Ejecucion de Obra.

6. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de la operacion asistida y/o operacion experimental de la obra es de sesenta (60) dias
calendario, a partir de la fecha de recepcion de obra y puesta en servicio, en que se darj inicio de
la operacion experimental y/o comercial y/o OPERACION ASISTIDA de la obra.

. 7. DEL PERSONAL Y EQUIPAMIENTO

7.1. Personal para la Operacion Asistida

El personal técnico que participard en el periodo de la operacién asistida y/o operacion
experimental, puede ser el personal técnico del PLANTEL PROFESIONAL CLAVE que participé
en la ejecucion de la obra, con la presencia de un (1) profesional y un (1) técnico electricista.

e Un (1) Residente de obra,
Participante en la ejecucién de la obra hasta la recepcion de obra, con una participacién del
25% en el horario de trabajo establecido por SEAL, y/o

¢ Un (1) Especialista de Subestaciones de Potencia
Participante en la ejecucion de la obra hasta la recepcion de obra, con una participacion del
25% en el horario de trabajo establecido por SEAL, y

e Un (1) Técnico Electricista
Participante en la ejecucion de la obra hasta su recepcidn, con una participacion del 100% en
el horario de trabajo establecido por SEAL, con experiencia como técnico electricista
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montajista, operacion del nuevo equipamiento instalado, lectura de planos eléctricos
funcionales, maniobras operativas del nuevo equipamiento, entre otros, enmarcados al objeto

de la convocatoria.

7.2. Equipamiento estratégico:

DESCRIPCION _ s UNIDAD CANTIDAD
CAMIONETA PICK UP 4X2 DOBLE CABINA Und 1
HERRAMIENTAS MANUALES Cito 1
MATERIAL CONSUMIBLE Cito 1
MEGOMETRO 10 000 V Und 1
REVELADOR DE TENSION VISIBLE Y SONORO Und 1

Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos (ya sean estos propios o

alquilados) seran puestos a disposicion de la obra en optimas condiciones de operacion.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA LA PRESTACION DE OPERACION ASISTIDA Y/O

OPERACION EXPERIMENTAL:

Esta operacion asistida implica la puesta en marcha de la instalacién construida, y las obligaciones

del contratista de acuerdo a lo siguiente:

El Contratista debera velar, verificar y supervisar la correcta y 6ptima operacién de la obra,
sistema de transmision, distribucién, equipamiento electromecanico, civil, entre otros.

El Contratista debera brindar asistencia técnica en mantenimiento de rutina, mantenimiento
preventivo, mantenimiento correctivo, configuracion de servicio de los equipos instalados,
entre otros.

El Contratista debera supervisar el estado de funcionamiento del equipamiento instalado.

El Contratista debera brindar asistencia ante la eventualidad de una falla asociado a la obra,
la misma debera solucionar en sitio en el corto plazo posible.

El Contratista debera brindar soporte en la operacién de los alimentadores.

El Contratista debera brindar soporte al personal de SEAL, tanto tedrico como practico, a fin
de mejorar el conocimiento y las habilidades asociadas al equipamiento electromecanico
instalado.

El Contratista debera brindar orientacion y asesoramiento al personal de SEAL sobre las
actividades rutinarias.

El Contratista debera brindar capacitaciones tedérico — practico en manejo, operacion,
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, eventualidad ante fallas de operacion,
entre otros, acorde al equipamiento electromecanico instalado en obra.

El Contratista debera realizar estudio de casos y analisis de fallas, a fin de optimizar la
operacion del equipamiento electromecanico instalado.

El contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica y en video (formato DVD)
de la evolucion de la operacion asistida, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y/o
SEAL.

Con el fin de garantizar la correcta operacion de la Obra, y el cumplimiento de los requisitos
de calidad, es necesario que el personal a cargo de la ejecuciéon de la misma desemperie su
funcion de manera exclusiva durante el periodo de 60 dias calendario.

El Contratista no podra modificar el personal profesional designado para la operacion asistida
y/o operacion experimental consignado. La sustitucidn de este personal, sélo procedera previa
autorizacion escrita de SEAL, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de presentada la
solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que SEAL emita pronunciamiento se considerara
aprobada la sustitucion. Las calificaciones del nuevo personal seran cuando menos iguales o
superiores a las del personal reemplazado, para lo cual adjuntara la documentacidn solicitada
en las bases de licitacion para su evaluacién y aprobacion de ser el caso.

El Contratista debera desarrollar el manual de operaciones y mantenimiento de las nuevas
instalaciones en servicio, para ser entregadas a SEAL (impreso y digital).

El Contratista debera emplear personal técnico calificado necesario para la correcta realizacion
de los trabajos, no pudiendo contratar menores de edad.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.
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El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley Seguridad y Salud ocupacional N° 29783 y su modificatoria Ley N° 30222 y el Reglamento
de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por D.S. N° 005-2012-TR del 25.04.2012
y sus modificatorias.

Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA: “Lineamientos para a vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19" y modificatorias vigentes.

RM N° 128-2020-MINEM/DM: “Protocolo Sanitario para la Implementacién de medidas de
prevencion y respuesta frente al COVID — 19 en las actividades del Subsector Mineria, el
Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” y modificatorias vigentes.

Otras disposiciones legales — normatividad que esté relacionada a la vigilancia, prevencién y
control del COVID - 19.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto, lo que incluye uniformes e implementos de seguridad y herramientas.

En todos los casos, correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas
extraordinarias de su personal.

El Contratista debera suministrar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para todo
su personal durante todo el plazo de ejecucion de obra a su costo.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las normas legales laborales y
previsionales y ademas cumplir con las normas y leyes sobre seguridad e higiene ocupacional.

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTARSE:

n)

0)

p)

a)
b)

c)

9.1. REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El contratista esta obligado a cumplir con los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional, siendo indispensable garantizar la salud y seguridad de todo el personal involucrado
en la ejecucion del contrato, estas son aplicables a sus actividades y las normas internas de SEAL
tales como:

Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA: “Lineamientos para a vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19" y modificatorias vigentes.

RM N° 128-2020-MINEM/DM: “Protocolo Sanitario para la Implementacién de medidas de
prevencion y respuesta frente al COVID — 19 en las actividades del Subsector Mineria, el
Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” y modificatorias vigentes.

Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la vigilancia, prevencion y
control del COVID - 19

Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley N° 30222 y/o
normas vigentes.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
y sus modificatorias.

Resolucion Ministerial N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
con Electricidad — RESESATE

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SEAL

Codigo Nacional de Electricidad (Suministro — Utilizacion)

D.S. N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito y sus modificatorias.

Ley N° 28256 Ley que regula el transporte terrestre de materiales peligrosos y residuos
peligrosos.

Reglamento Nacional de Edificaciones

Documentacion solicitada (excepto servicios de consultoria que no requiera ingreso a areas
de concesion o servidumbre de SEAL):

El contratista esta obligado a presentar la siguiente informacién y asistir a la charla de induccién para
tramitar sus autorizaciones de ingreso:

Relacion detallada del personal donde se especifique su DNI y cargo a desempefiar.
Declaracion jurada de que la empresa cuenta con un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
basado en la Ley N° 29783 y su modificatoria Ley N° 30222.

Curriculum Vitae documentado del personal donde se evidencie su formacion y competencia
acorde con la actividad a desarrollar, en caso contrario el personal propuesto no sera admitido.
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9.2.

d) Registro de capacitacion del personal sobre identificacién de peligros, evaluacion y control de
riesgos del trabajo, uso de equipos de seguridad, procedimiento de trabajo, plan de
contingencias, programa de seguridad y salud, segln los requisitos aplicables.

e) Registro de entrega equipos de proteccion personal.

f) Certificado médico para trabajos con una duracién menor a un (1) afo.

g) Examen médico ocupacional para trabajos con una duracion igual o mayor a un (1) afio.

h) Poliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo con cobertura en pension y salud,
incluyendo pensiones por enfermedad profesional. Pension por invalidez, fallecimiento y
sepelio, adjuntando relacion de asegurados y comprobante de pago, los seguros deberan estar
vigentes durante el plazo contractual.

i) Pdliza de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para trabajos que no estén
comprendidos en el D.S. N° 003-98-SA y no se desarrollen en las instalaciones de SEAL.

j) Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT) del vehiculo destinado al servicio.

k) Relacion detallada de materiales, maquinas, equipos y herramientas, donde se especifique el
afio de fabricacion, marca, codigo y condicion técnica satisfactoria.

Cuando SEAL considere, podra solicitar al contratista la exposicién de las medidas de control sobre
seguridad y salud ocupacional establecidas para el desarrollo del trabajo.

Todos los accidentes/incidentes ocurridos al personal de La Contratista o de terceros deberan ser
reportados a SEAL, dentro de las dos (2) horas como maximo de ocurrido el accidente/incidente.

REQUISITOS GENERALES DE PROTECCION AMBIENTAL

El contratista esta obligado a cumplir con los requisitos legales ambientales y las normas internas
de SEAL tales como:

a) Ley N° 28611 Ley General del Ambiente y sus modificatorias.

b) Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sélidos y sus modificatorias y su Reglamento D.S. N°
057-2004-PCM y sus modificatorias.

c) D.S.N°057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sdélidos y sus modificatorias.

d) D.S. N°029-94-EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas

e) Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, Reglamento nacional para la gestion y manejo de los
residuos de aparatos eléctricos y electronicos.

f) Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos

g) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SEAL.

El contratista presentard al inicio del servicio la Identificacion de sus Aspectos e Impactos
Ambientales, el Plan de Contingencias Ambiental y el Plan de Manejo de Residuos Sélidos en el
cual se indicard como minimo la siguiente informacion:

a) Objeto

b) Alcance, nimero de trabajadores, tiempo de ejecucion del servicio.

c) Cumplimiento legal (Ley 27314 Ley General de Residuos Sdlidos y sus modificatorias y el D.S.
057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sdélidos y sus modificatorias), en
donde indique el manejo, transporte y almacenamiento de residuos sélidos peligrosos y no
peligrosos.

d) Materiales, equipos o insumos utilizados en la actividad.

e) Medidas para adecuado manejo y almacenamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos
en las areas de SEAL.

f) Transporte y disposicion final (indicando zona especifica de la disposicion final de los residuos
generados).

. REQUISITOS GENERALES DE PROTECCION RIESGO ELECTRICO

Asimismo, en la ejecucidn de la operacion asistida, la obra se hallara en operacion experimental
y/o comercial, es decir, se encontrard energizada segun el nivel de tension. Por lo que, la
Contratista debera evaluar el peligro asociado al arco eléctrico, descargas atmosféricas, entre
otros. Frente a los riesgos térmicos asociados al arco, es fundamental establecer dos elementos:
la zona de peligro frente al arco, a través del limite de seguridad frente al arco (FPB) y una
estimacion de la energia calorifica incidente sobre los trabajadores dentro de dicha zona.
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Toda maniobra, accién, reparacién y/o actividad requerida en la operacion experimental y/o
comercial de la obra, debera ser solicitada con anticipacion y previa aprobaciéon de SEAL.

Riesgo eléctrico: Posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica. Se deben
dar las siguientes circunstancias:

Que el cuerpo humano sea conductor (capaz de transmitir Ia energia eléctrica).

Que el cuerpo humano forme parte de un circuito.

Que exista una diferencia de tensiones entre dos puntos de contacto.

El contacto puede ser:

Contacto directo: cuando una persona toca o se pone en contacto con un conductor,
instalacién, elemento eléctrico, (maquina, enchufe, portaldmparas, etc,) bajo tension directa.
Contacto indirecto: aquellos que se producen al tocar partes metélicas, conductores,
elementos o maquinas, carcasas, etc, que NO deberian estar sometidos a tensién directa,
pero que circunstancialmente han quedado bajo tensién accidental.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCION FRENTE AL RIESGO ELECTRICO

Informacién de los riesgos existentes.

Sefializacién de riesgos: mediante las correspondientes sefiales de seguridad (prohibicion,
advertencia, obligacion).

Instrucciones especificas de trabajo con riesgos eléctricos. En las que se detallan el
procedimiento de trabajo.

Formacion a los trabajadores.

Medidas de proteccion.

Individuales: como EPP’s, ropa antiflama, herramientas con mangos aislantes, etc.

En instalaciones, equipos de trabajo y herramientas. Muy complejas en su desarrollo técnico,
pero que se garantiza su seguridad.

Exigiendo el cumplimiento de la normativa, en el proceso de mantenimiento, correccién y/o
actividades asociadas a la operacion asistida en obra.

Adquiriendo material con marcado CE, para equipos de trabajo y herramientas.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON RIESGO ELECTRICO

Para realizar un trabajo con riesgo eléctrico, en general, deberan tenerse en cuenta una serie de
medidas:

Antes del iniciar los trabajos el jefe de grupo debe cerciorarse que se cumplen las condiciones
minimas de seguridad.

Se realizard un estudio previo de la maniobra, planificandose ésta, siguiendo normas de
seguridad, evaluando los riesgos.

Realizar un croquis de situacién y enumerar los elementos que intervienen.

Los operarios deben de estar cualificados para realizar los trabajos.

Cada operario debe comprender la tarea asignada, antes de iniciarla. No actuar nunca en caso
de duda.

Todo el personal debe disponer al comienzo de los trabajos de los equipos de proteccién
necesarios.

Avisar a los equipos que intervienen cuando se va a des-energizar el sistema o equipamiento
a intervenir.

Al conectar los circuitos se retiraran las puestas a tierra, enclavamientos y bloqueos colocados
con anterioridad.

El lugar de trabajo se mantendra en un buen estado de limpieza.

Asegurarse que en el lugar de trabajo no han quedado herramientas ni materiales que puedan
ocasionar averias, cuando finalice el trabajo.

De forma general se adoptaran las siguientes medidas o reglas de oro:

(i)

Abrir y/o aperturar con corte visible todas las fuentes de tension mediante interruptores y
seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.

(i) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte y sefializacién en el mando

©/
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de éstos, haciendo uso de dispositivos de bloqueo y etiquetado.

(if) Comprobar la ausencia de tension. Con un revelador de tension.

(iv) Aterramiento del equipo o sistema a intervenir y en cortocircuito de todas las posibles fuentes
de tension.

(v) Colocar las sefales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en

Se evaluaréa considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente
formula:
Pi= OmxPMP
Oi
| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 77 puntos

Importante para la Entidad

su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes
factores de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del procedimiento,

OTROS FACTORES DE EVALUACION

05 puntos?®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

sostenibilidad ambiental o social

integrantes, debe acreditar alguna de las
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
practicas de

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de

sostenibilidad

03 puntos
No acredita ninguna practica en

sostenibilidad

0 puntos

17

18

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo ia modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

O/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos'®

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007'°® o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere ejecucion y/ construccion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o rehabilitacion en obras en:
Electrificacion alto y bajo voltaje y/o ejecucién y/o construccion de Obras en: Electromecanicas y/o
energéticas y/o de suministro de energia.?’?!
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.??
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?, y estar vigente?*
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

19

20

21

22

24

25

26

27

En marzo de 2018 se aprobo la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afos, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podré acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-tAF

for Accreditation-EA (htip:/lwww.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp:/iwww.apec-
pac.orgl).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que senala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociaciéon colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que senala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos™®

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere ejecucion y/ construccion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
rehabilitacién en obras en: Electrificacion alto y bajo voltaje y/o ejecucién y/o construccion de Obras en:
Electromecanicas y/o energéticas y/o de suministro de energia.?® .

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento interacional®°,

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®!, y estar vigente32
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.5

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:20113 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP I1SO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacién considere ejecucion y/ construccion y/o mejoramiento y/o ampliacién
y/o rehabilitacion en obras en: Electrificacion alto y bajo voltaje y/o ejecucién y/o construccion de Obras en:
Electromecanicas y/o energéticas y/o de suministro de energia.?* .

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional .3

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®’, y estar vigente®

a la fecha de presentacion de ofertas.

28

29

n

31

32

33

36

37

38

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podrd acompanfar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de! International Accreditation Forum-IAF
(http:/Awww.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http:/fwww.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www. european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hittp://www.apec-
pac.oral).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.
Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprob6 la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por o que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de™ obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:/fwww.iaf.nu) o det InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http:/fwaw.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hitp://www european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp://www.apec-
pac.ora/l).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION

05 puntos’®

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacionat.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 40, y estar vigente ' a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

(Maximo 2 puntos)
Presenta Certificado 1ISO 37001
02 puntos

No presenta Certificado 1ISO 37001
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos*?

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

3% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-tAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

pac.org/).

41 Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

42 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

for Accreditation-EA (htip://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://vww.apec-

“®  En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

* Dependiendo del objeta del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacioén de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra CREACION DE LA
SET SAN LUIS 33/10 KV. DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE A

ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [ ,5, con domicilio legal en [
representada por [............. ], identificado con DNI N° [......... l, vy de otra parte

[oooiiiiiiiiciiivsiesiieveeed, cOn RUC N e, ], con domicilio legal en
[Rerremrres . .. v rrr———— ], inscrita en la Ficha N° [.... ..J Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [...... ] debldamente representado por
su Representante Legal, [................ooceviivcneiennennn. ], con DNI N oo ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... . ..], el comité de seleccién adjudicoé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 007 2021 SEAL (Primera Convocatoria) para la contratacion de la ejecucion de la
obra CREACION DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV. DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE
- PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto ejecucion de la obra CREACION DE LA SET SAN LUIS 33/10
KV. DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

\ / Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES'U OTRO'TIPO DE PERIODQ], conforme
alo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN'DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de |a liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectos de generar el pago

N
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las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUC_I()N DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la |
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo |
siguiente, seglin corresponda:

“El plazo de ejecucioén de la obra, eI equrpar_n_gnto y montaje hasta Ia puesta en servicio,
| / EJECUCION DE |

(EXP : ' NDARIO] dias |
calendarlo el mlsmo que se computa desde el dia 5|gmente de cumplldas las condiciones |

previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 44

ESTA PRESTACION EL CUAL DEBE ESTAR.. XPRES/
calendano el mismo que se computa desde el dia S|gwente de cumplldas las condlmones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de |a operacion asistida de la obra es

S

de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA'DE LA OBRA|
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDAF IO] dias calendario.” 45

Incorporar a las bases o eliminar, segan corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

44

45

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para Ia Entidad

= Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otbrgar adelanto, se debe incluir la sigLiiente |
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS 'OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN -
CONJUNTO ELL10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original, -

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNARTADELANTO!I O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO! DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR" CARTA FIANZAY/O POLIZATDE CAUCION] y e comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA. |

Asimismo, EL CONTRATISTA debe soI|C|tar la entrega de los demas adelantos directos en
oA M LA-A _ SO

[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDA "»{kff % ICITUD] “°. La entrega del o los
:

adelantos se realizara en [CONSIGNAT IDAD].*
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAUE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] v el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion

de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en

que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
/' en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corrésponda.

Importante para la Entidad |

= Solo en caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, siempre que el valor referencial sea igual o superior a cinco
millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), se debe incluir la siguiente clausula:

Y CLAUSULA .................: : FIDEICOMISO DE ADELANTOS 7]

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

47 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

\_ O/
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“La Entidad otorgard [CONSIGNAR' NUMERO DE ADELANTOS A 'OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO ELL10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o0 insumos presentado por el contratista.

j

L Tk = —— —— — S

Incorporar a las bases o eliminar, segan corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepciéon de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

En el expediente técnico, SEAL incluye un enfoque integral de gestion de los riesgos previsibles
de ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de
la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

Para tal efecto, en el Expediente Técnico o Estudio Definitivo se incluyen los Anexos 1y 3 de la
Directiva, en los cuales se han identificado y asignado los riesgos que pueden ocurrir durante la
ejecucion de la obra y la determinacion de la parte del contrato que debe ser asumida de ser el
caso durante la ejecucion contractual.

Durante la ejecucion de la obra, SEAL a través del contratista, segin corresponda, debe realizar
la debida y oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo de la obra, identificados en
los Anexos 1y 3 de la Directiva, los cuales deberan ser supervisadas por SEAL a través del Jefe
de Supervisioén.

El residente de la obra, asi como el Jefe de Supervision, deberan evaluar permanentemente el
desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra,
cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no
cumplidos de ser el caso.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS

Durante la elaboracion del expediente técnico se ha considerado el enfoque integral de gestion

de riesgos considerando los siguientes procesos: 1) Identificacion de riesgos, 2) Analisis de
riesgos, 3) Planificacion a la respuesta a riesgos, 4) Asignacion de los riesgos, los cuales se
detallan:

-

V. Identificacion de riesgos
Durante la elaboracion del expediente técnico se han identificado los riesgos
previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta
las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion,
lo cuales son:
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VII.

. / VIII.

iencias en el disefio que repercutan en el costo o la
calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en
la ejecucion de la obra.

k) Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el
periodo de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas
que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones
adoptadas por las partes.

I) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad
de sobrecostos y/o sobreplazos de construccion por una deficiente identificacion
y cuantificacion de Ias interferencias o servicios afectados.

m) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacion de los
estudios ambientales.

n) Riesgo de afectacion de evidencia arqueoldgicas que puedan hallarse de
manera fortuita durante las obras y excavaciones, relacionado con el riesgo de
incumplimiento de la normativa del Ministerio de Cultura y de las medidas
correctoras definidas en la aprobacién del Plan de Monitoreo Arqueoldgico. :

o) Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencidon de
alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones
u organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario |
obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de construccion. _

p) Riesgo de obtencion de conformidad de! Estudio de Operatividad que debe de |
ser expedido por parte del Comité de Operacién Econémica del Sistema |
Interconectado Nacional y que es necesario obtener por parte de ésta para la |
conexion al SEIN de la Subestacion Eléctrica. |

q) Riesgos Regulatorios o normativos de implementar las modificaciones
normativas pertinentes que sean de aplicacion, pudiendo estas modificaciones |
generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

r)  Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no
resultarian imputables a ninguna de las partes.

)

VI. Andlisis de riesgos

Se ha realizado un analisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su
probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. Producto de este
analisis, se han clasificado los riesgos en funcidon moderada o baja prioridad. Para
tal efecto, se ha utilizado la metodologia sugerida en la Guia PMBOK, segun la Matriz
de Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva.

Planificacion a la respuesta a riesgos
En este proceso se determinaron las acciones o planes de intervencion a seguir para
evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados.

Asignacion de riesgos
Teniendo en cuenta la parte que esta en mejor capacidad para administrar el riesgo,
SEAL ha asignado cada riesgo a la parte que considere pertinente, lo cual se incluye
en el Expediente Técnico o Estudio Definitivo como Anexo N° 3 de la Directiva. La
identificacién y asignacién de riesgos debe incluirse en la proforma de contrato de
las Bases.

De acuerdo con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, La Gestion de Riesgos en la Planificacion y
Ejecucion de las Obras, los anexos N° 1, 2 y 3 se detalla en el expediente técnico o estudio |
definitivo del proyecto.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

conformidad

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de Ia liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de El Contratista es de siete (7) afos, contados a partir de la

de la recepcién total de la obra.




/

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A - SEAL

Licitacién Publica N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL. CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

Donde:

0,10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de !a Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

POR CAMBIO DE PERSONAL PROPUESTO:

NO

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

1

Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucidn, si
este es menor a los sesenta (60)
dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

(1.0 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun informe  del
Supervisor de la obra.

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones
requeridas.

(1.0 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segun informe  del
Supervisor de la obra.

POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA:

NO

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de
obra al Inspector o Supervisor de la
obra, segun corresponda,
impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de
dicho impedimento.

Segun informe del i
Inspector o Supervisor ||
de la obra, segln
corresponda.

En caso que al residente se le
detecte participacion simultanea en
otra obra o supervision de obra.

(1.0 UIT) Se solicitara
cambio inmediato y
penalidad

Segln informe del
Supervisor de la obra.

Por no hacer cumplir con la entrega
de la ingenieria de detalle ylo
levantamiento de observaciones en
el plazo determinado.

Los plazos estan determinados, en
el requerimiento técnico minimo y

(0.5 UIT) por cada dia de
atraso

Seguln informe del
Supervisor de la obra.

/
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NO

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

en las bases del proceso.

Por retraso en la absolucién de
observaciones de la ingenieria de
detalle (PLAZO 5 DIAS
CALENDARIOS posterior a la
revision efectuada por la
Supervision de Obra).

(0.5 UITs) por cada dia de

atraso

Segun informe del
Supervisor de la obra.

El  contratista y/o  personal
modifique lo estipulado en el
expediente técnico de obra sin
autorizacion, o lo establecido en las
normas técnicas y el Cadigo
Nacional de Electricidad.

(1.0 UITs) Por

Infraccion

cada

Segun informe del
Supervisor de la obra,

El contratista y/o personal utiliza a
los beneficiarios de la obra para
ejecutarla sin cumplir con la
contraprestacion por los trabajos
para los que fueron contratados,
pese al requerimiento efectuado por
los beneficiarios.

(1.0 UIT)
Infraccion

Por

cada

Segun informe del
Supervisor de la obra.

El contratista no instala la
sefalizacién respectiva para
delimitar la zona de trabajo.

(0.5 UlITs)
Infraccién

Por

cada

Seguln informe del
Supervisor de la obra.

10

El residente de obra no
encuentra en la zona de obra.

se

(1.0 UIT) Por cada dia

Segun informe del
Supervisor de la obra.

11

El Especialista no se encuentra en
la zona de obra segin su
participacion contractual.

(0.5 UITs) Por cada dia

Segun informe del
Supervisor de la obra.

12

El contratista no realiza la limpieza
de la zona de trabajo, sea en
propiedad publica o privada

(0.5 UlTs)
Infraccion

Por

cada

Segun informe del
Supervisor de la obra.

13

El Personal no cumple con utilizar
equipos y herramientas e
implementos de seguridad en la
ejecucion de la obra, incumple el
REGLAMENTOQO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO DE LAS
ACTIVIDADES ELECTRICAS. La
misma se aplica siempre que no se
trate de accidentes mortales o
incapacitantes

(0.1 UlTs)
Trabajador

Por

cada

Segun informe del
Supervisor de la obra

14

Por no contar el personal con las
herramientas basicas de montaje
(Alicates, Juegos de llaves,
soguillas, desarmadores, etc.)

(0.1 UITs) Por

infraccién

cada

Segun informe del
Supervisor de la obra. ”

47
i

15

Por no contar con los equipos,
maquinarias, herramientas e
instrumentos puestos a disposicion
de la obra en éptimas condiciones
de operacion requeridos para el
montaje, ofertados en la propuesta
técnica.

(0.2 UlTs)
infraccion

Por

cada

—

[

/

Segln informe del |
Supervisor de |la obra.

<

16

Por no cumplir con hacer la
anotacién y elaborar el Expediente
Técnico de la prestacion adicional
de obra en los plazos establecidos
en la normativa vigente

(1.0 UIT) Por cada dia de

atraso

Segun informe del
Supervisor de la obra.

@




-

@

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A - SEAL

Licitacion Publica N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)

\

N

NO

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

17

El contratista no cumple con la
entrega del Expediente “Conforme
a Obra” en el plazo de diez (10) dias
calendaric de la fecha de
culminacién de obra.

(1.0 UIT) Por cada dia de

atraso

Segun informe del
Supervisor de la obra.

18

El contratista y/o su personal no
reportan accidentes de trabajo (1)
y/o incidentes de trabajo durante el
desarrollo de las actividades.

Por cada ocurrencia

La contratista se hace
cargo de la sancion
impuesta por el
SUNAFIL y/o MINTRA
y/o OSINERGMIN

19

Por cada trabajador de Ia
contratista, que sufra un accidente
mortal o fatal (2), se aplicara esta
penalidad si el trabajador en el
momento del accidente, no utilizo
sus EPP 6 no siguio los protocolos
o procedimientos de trabajo seguro.

(10% del monto contractual)

Por cada caso

Pago de la totalidad
de la multa que se
imponga a SEAL por
parte de
OSINERGMIN,
SUNAFIL o autoridad
administrativa
competente, por el
accidente.

20

Por cada trabajador de la
contratista, que sufra un accidente
incapacitante (3), si el trabajador en
el momento del accidente, no utilizé
sus EPP & no siguio los protocolos
o procedimientos de trabajo seguro.

(5% del monto contractual)

Por cada caso

Pago de la totalidad
de la multa que se
imponga a SEAL por
parte de
OSINERGMIN,
SUNAFIL o autoridad
administrativa
competente, por el
accidente.

21

Por no constituir y entregar a SEAL,
carta Fianza Bancaria por el monto
calculado por el administrador de
contrato, considerando el maximo
de la multa que luego del analisis,
se impondria a SEAL, por
Accidentes mortales y Accidentes
Incapacitantes (4)

(5% del monto de
garantia) Por cada caso

la

La aplicacion de esta
penalidad no exonera
o impide que la
contratista, alcance la
carta fianza por la
eventual multa que
la(s) autoridad(es)
administrativa(s)
impondria(n) a SEAL,
por el accidente.

i Aa_\;é?tencTa

" No se puede incluir como otras penalidades la sola presentaciéon de la solicitud de autorizacion |
de sustitucion del personal propuesto. La penalidad por sustitucidon del personal aplica siempre
y cuando la Entidad no haya autorizado su sustituciéon por no cumplir con la experiencia y |

calificaciones requeridas.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la

garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo 1
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

DEFINICIONES:

(5) Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion
del trabajo y que produzca en el trabajador una lesiéon organica, una perturbacion

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. }
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R

(6)
(7)

(8)

funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se
produce durante la ejecucion de érdenes del empleador, o durante la ejecucion de una
labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, da lugar
a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Segun el grado de incapacidad
los accidentes de trabajo pueden ser:

o Total temporal: cuando la lesién genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar
su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

o Parcial permanente: cuando la lesién genera la pérdida parcial de un miembro u
organo o de las funciones del mismo.

o Total permanente: cuando la lesion genera la pérdida anatémicamente o funcional
total de un miembro u érgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de
la pérdida del dedo meiique.

Es obligacion del contratista, la constitucién de una carta fianza por cada accidente que
sufran sus trabajadores, a fin de garantizar el pago de la posible sancion econémica
(Multa), que la autoridad administrativa impondria a SEAL.

El monto de la garantia debe ser calculado por el administrador del contrato
considerando el monto maximo que podria imponerse a SEAL, luego de la evaluacion
respectiva, de acuerdo a la escala de gradualidad de sanciones para el caso y de
acuerdo a la instituciéon que inicie el procedimiento administrativo sancionador.

El plazo para la entrega de la carta fianza por parte del contratista a SEAL; debera
ser no mayor a 10 dias calendario, de notificado formalmente con el monto por el cual
debera constituir la carta fianza; caso contrario, y de no presentarla dentro del plazo,
sera pasible de una penalidad; sin perjuicio de imputar incumplimiento de
obligaciones bajo apercibimiento de resolver el contrato. La carta fianza debera
mantenerse vigente hasta la conclusion del procedimiento administrativo (sea por
agotamiento de la via administrativa o por que el acto que impuso la sancién quedo
consentido y por tanto, firme). Es causal de ejecucion de esta garantia por SEAL, la
falta de renovacion, si el procedimiento administrativo no ha concluido.

La carta fianza se ejecutara a solo requerimiento de SEAL, después de notificado el
acto que agota la via administrativa o si el acto administrativo que fija la multa, no ha
sido impugnado y queda consentido y firme; salvo que el contratista cumpla con el
pago de la multa impuesta a SEAL.

En el caso de ejecutarse la garantia a efecto de proceder con la cancelacion de multa
impuesta por el 6rgano administrativo sancionador y de existir un saldo, éste sera
devuelto al contratista y si la multa es mayor al monto por el que se constituyé la carta
fianza, el contratista debera pagar el monto faltante, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles de notificado por SEAL, para tal efecto.

La garantia debe tener las siguientes cualidades: incondicional, solidaria, irrevocable
y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, en el pais al solo
requerimiento, a favor de SEAL

Nota: (1UP= 1% De 1UIT)

Estas multas se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) vigente al momento de cometerse la infraccion.

Las penalidades establecidas en el presente numeral en su conjunto no deberan de
exceder el 10% del valor del contrato vigente, y se calcularan independientemente de
la penalidad por mora.

Estas penalidades y multas seran deducidas, en este orden, de los pagos a cuenta,
del pago final o en la liquidacion final; o si fuera insuficiente, se cobrara con cargo a

@
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la Garantia de Fiel Cumplimiento presentada por el contratista de acuerdo a cada
contrato, sin perjuicio de que SEAL el resarcimiento de los dafios y perjuicios mediante
la accion legal correspondiente.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, |
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica -
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. -

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, seguin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

2 conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
/L/j los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. El
arbitraje sera de tipo institucional.

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucidn e interpretacion del presente contrato, incluidos
los que se refieren a su nulidad e invalidez, seran resueltos de manera definitiva e inapelable
mediante arbitraje de Derecho, conforme a los reglamentos del Centro de Arbitraje de la Camara
de Comercio e Industria de Arequipa, al cual se someten las partes.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado”.

Importante para la Entidad

Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),

: aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el |

sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacién y administracién al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

|
Incorporar o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

¢ De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del |
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ii o

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO}

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Ndamero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razon

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Ndmero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendaric

Ampliacién{es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcién de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

p=
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

El que se suscrlbe‘ L

[co : ) DE SER E - "en fa' Ficha N° [G
SER. PERSON,_ -JURIDIGA] Asnento Ne [CB SIGNAR EN CASO DE SEF’&‘-F’E
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

. [CONSIENAR SI © NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones;

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firfﬁa, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

. La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente

. efectuada cuando la Entidad reCIba acuse de recepcion.




/ Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A - SEAL \
Licitacién Publica N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

S|gwente mformacnon se sujeta ala verdad

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

/D Autorizacion de notificaciéon por correo electronico:
4

Correo electrénico del consorcio:

. [CONSIGNAR Si © NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

. Importante

* La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

N 0/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores ]
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR'EN'CASO'DE SER
PERSONAUURIDICA), declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

viii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mi informacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacidn en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR'EL OBJETO DE LA CONVOECATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Teécnico y las demas condiciones que se mdlcan en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de
[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida de la obra en el plazo de
[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 4

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/




Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A - SEAL
Licitacion Publica N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores: ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE; DENOMINACION O’ RAZON SOCIAL DEL' CONSORCIADO].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDABR], como representante comun del consorcio para

efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.......c..cccccvvvvevennnn ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO] (%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO]

5. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%15
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%32

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
1 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

%2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

o PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVs3
5 Monto total de la oferta

7 El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
/ tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o ,
Representante legal o comun, segtn corresponda

¥ Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii} Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e

_
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [ECONSIGNAR EN'CASO'DE SER

PERSONA"JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de |a Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento {70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comdn, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

54 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como "empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del impuesto
ala Renta.”
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| Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algln item no supere los novecientos mil Soles
(S/900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DELIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSTMELW@&

900,000.00])

Sefiores ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para aS|gnar la bonlflcaCIon el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones/
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

©
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignaciéon de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante |

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los ‘
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f} del articulo 50 del Reglamento. '
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 007-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

' Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

. También le asiste dicha facultad al 6érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
_ganador de la buena pro.

C
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