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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de selecciéon, segun corresponda,
s Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo en qenerol
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaro 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-MDLO-CS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA :
“REPARACION DE CAMINO DE HERRADURA; EN EL(LA)
TROCHA CARROZABLE DESDE INGRESO CARRETERA

PANAMERICANA Y ACCESO A PLAYA VICHAYITO DEL
DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA,
DEPARTAMENTO PIURA”. CON CODIGO UNICO
INVERSIONES 2572479

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

0/
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinaciéon del orden de
prelacién de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacioén de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas

gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ vy B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificaciéon minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regirdn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

11

1.2.

1.3.

1.4.

. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . Municipalidad Distrital de Los Organos
RUC N° : 20147047950
Domicilio legal . Pj. Santa Rosa Nro. 289 Barrio Empleados
Teléfono: . (073) 257361
Correo electronico: . sg.logistica@muniorganos.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la
obra: “REPARACION DE CAMINO DE HERRADURA; EN EL(LA) TROCHA CARROZABLE
DESDE INGRESO CARRETERA PANAMERICANA Y ACCESO A PLAYA VICHAYITO DEL
DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA”. CON
CODIGO UNICO INVERSIONES 2572479

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,458,322.75 (UN MILLON CUATROCIENTOS
CINCUENTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS Y 75/100 NUEVOS SOLES) incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO DEL 2023.

.
Valor Referencial Limites

(VR)

Inferior Superior

S/1,312,490.48 (UN

S/1,458,322.75 (UN MILLON MILLON TRECIENTOS

S/ 1,604,155.02 (UN

CUATROCIENTOS DOCE MIL MILLON SEISCIENTOS
CINCUENTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO
TRESCIENTOS VEINTIDOS Y NOVENTA Y 48/100 CINCUENTA Y CINCO
75/100 SOLES) SOLES) Y 02/100 SOLES)
EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION GERENCIAL
contratacion : N°02-2023-MDLO/GM del
07/02/2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL
técnico : N°013-2023-MDLO/GIDU del
02/02/2023

Documento y fecha de actualizacién del expediente

. No corresponde.
técnico, de corresponder

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

ORDEN DE SERVICIO N°
002-2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados — CANON Y SOBRE CANON PETROLERO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS , de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 (SESENTA)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad.

Recoger en . Sub Gerencia de Logistica.

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles).

Costo del expediente . Impreso: S/ 200.00 (Descimentos com 00/100 Soles).
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez com 00/100 Soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
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1.11.

1.12.

costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la web de la entidad, el cual
es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de presupuesto del sector Publico para el Afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto
Legislativo N° 1444,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacion Publica.

- D.S. N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Ley N° 30881.- Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019.

- Cadigo Civil.

- Directivas OSCE.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Ley N° 27783 Ley de bases de la descentralizacion, ley N° 27867, Ley N° 27972, Ley
Organica de Municipalidades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

0/
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f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES (S/) vy:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma
alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién

de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

" En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente
literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener

0 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

" Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 7)

. En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selecciéon no supere los novecientos
mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden
presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y
Callao, segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin corresponda, no podra
exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acéapites
“Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta PP ]
Banco N PP ]
N° ccl® N ]

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

®  En caso de transferencia interbancaria.

0/
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b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso?®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP?3,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente
texto:

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de
avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo
otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios!4.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

13 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

14 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r)Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU15,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

15

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4

del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre

que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Municipalidad Distrital de Los Organos sito en

Av. Panamericana S/N Casco Urbano Los Organos.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicidn solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y

para materiales e insumos:

2.6. ADELANTOSY

2.6.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO dentro
de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago

16 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

17

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el

/
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correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya
previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

Esta disposicién se incluye cuando la Entidad considere la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos:

2.7. ADELANTOS?®
2.7.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.
2.7.2. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 adelanto directos por el 10% del monto del contrato original.
2.7.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.
Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera QUINCENAL.

Importante

plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
19 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento. e
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2.9.

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidaciéon. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™®,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

20

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
@ publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

monto

/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LOS ORGANOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“REPARACION DE CAMINO DE HERRADURA; EN
EL(LA) TROCHA CARROZABLE DESDE INGRESO
CARRETERA PANAMERICANA Y ACCESO A PLAYA
VICHAYITO DEL DISTRITO DE LOS ORGANOS,
PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA”. CON
CODIGO UNICO INVERSIONES 2572479

FEBRERO, 2023
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1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“REPARACION DE CAMINO DE HERRADURA; EN EL(LA) TROCHA CARROZABLE DESDE
INGRESO CARRETERA PANAMERICANA Y ACCESO A PLAYA VICHAYITO DEL DISTRITO DE LOS
ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA”. CON CODIGO UNICO INVERSIONES
2572479

2. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de los Organos a través del area de Gerencia de Desarrollo Urbano, y el
area de infraestructura; tiene como una de sus funciones principales la conservacion, mantenimiento
y rehabilitacion de la infraestructura de cada una de las construcciones publicas que se encuentren
enmarcadas dentro del mismo Distrito, asi como también de toda la red de carreteras
correspondientes.

En consecuencia, el “REPARACION DE CAMINO DE HERRADURA; EN EL(LA) TROCHA
CARROZABLE DESDE INGRESO CARRETERA PANAMERICANA Y ACCESO A PLAYA
VICHAYITO DEL DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO
PIURA”, ha sido considerada de necesidad prioritaria, por la ausencia de una infraestructura vial que
permita el transito de los pobladores y turistas a la playa de Vichayito, que actualmente se encuentra
en pésimas condiciones, y que la deficiente infraestructura vial afecta la economia local.

3. CARACTERISTICAS GENERALES:

3.1. UBICACION

El proyecto se encuentra ubicado en el tramo de ingreso por la carretera Panamericana a Vichayito
y el tramo de ingreso a la playa por la zona de hoteles, hasta el limite con el distrito de Mancora, del
Distrito de Los Organos, Provincia de Talara, Departamento de Piura.

Region/ Departamento  : Piura
Provincia : Talara
Distrito ; Los Organos
Localidad : Vichayito
Regién geografica : Costa

3.2, UBICACION POLITICA

Politicamente el proyecto se encuentra ubicado en el Departamento de Piura, Provincia de
Talara, Distrito de Los Organos, la trocha carrozable se encuentra en los tramos ingreso por la
carretera Panamericana a Vichayito y el tramo de ingreso a la playa por la zona de hoteles,
hasta el limite con el distrito de Mancora.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MAPA DE UBICACION DE LA ZONA DE TRABAJO

Distritos de la provincia
de Talara

Jcalizaci

3.3. ACCESIBILIDAD AL PROYECTO

El tramo a intervenir, se ubica dentro de la periferia de la ciudad de Los Organos. La via de acceso
para llegar al lugar donde se ubica el proyecto, tomando como punto de partida la Panamericana
Norte , ingresando por la ruta a Vichayito, teniendo los siguientes tramos :

VIAS DE ACCESO DESDE PIURA
Ruta Via Tiempo (min Distancia (Kms)
Acceso panamericana - Trocha carrozable en malas 20 2150
Vichayito muy condiciones :

Trocha carrozable en malas

Tramo de ingreso Vichayito condiciones con dunas de
15 2.370
(Zona de hoteles) arena y con escombros en la
via

En la ciudad de Organos, se cuenta con servicio publico de transporte de pasajeros y carros
particulares que en su mayoria son vehiculos medianos (autos y Camiones de 2 Ejes y vehiculos
motorizados, que cubren la ruta: 6rganos — Vichayito) , que transitan diariamente por una via en
pésimas condiciones , que originan que los autos se estanquen en las zonas que presentan
hundimiento y muchas veces originan accidentes a los vehiculos menores.
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G’

stracion 3. Trocha carrozable desde km 2+313 acceso a playa Vichayito hasta km 4+431

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO
4.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO
411 OBJETIVO GENERAL

e Dar transitabilidad a la infraestructura vial existente, a través de la ejecucion del
‘REPARACION DE CAMINO DE HERRADURA; EN EL(LA) TROCHA
CARROZABLE DESDE INGRESO CARRETERA PANAMERICANA Y ACCESO A
PLAYA VICHAYITO DEL DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA,
DEPARTAMENTO PIURA".

e Elmismo que se encuentra deteriorado a lo largo del tramo.
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e Reduccion de los tiempos de movilizacion de mercaderias entre los centros de
produccion y consumo.

Permitir el desenvolvimiento comercial y turistico de la region.

Asegurar una operacion eficiente.

Programacion de los trabajos a realizar.

Asignacién de un presupuesto y los recursos requeridos.

Ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo programado.

El control, evaluacion y monitoreo de los trabajos realizados.

4.1.

N

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Incrementar la transitabilidad de los caminos rurales buscando la participacion del
gobierno local y la poblacion beneficiaria.
Facilitara el trasporte de la produccion pesquera y comercio.
Contribuir el desarrollo econdmico y social de los sectores rurales productivos que
convergen a las vias principales.

e Mejorar las condiciones de transporte de la poblacion rural, facilitando su acceso a
los servicios publicos.

e  Generar empleo a los pobladores que radican en las zonas adyacentes a las trochas
carrozables a intervenir, debido a que el servicio de Rehabilitacion, requiere hacer
uso de mano de obra no calificada.

4.1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

principal factor causante del atraso del desarrollo del turismo y comercio en la zon ‘os

5. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO.

5.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto consiste en 02 tramos, en donde se realizard mejoramiento de la superficie de
rodadura , trabajos de corte y nivelacion de terreno para mejorar la transitabilidad en ambos
tramos.

A. Trocha carrozable tramo Emp. carretera panamericana hasta el km. 2+150

En este tramo que se ubica desde el ingreso de la carretera panamericana al ingreso a
Vichayito en un tramo de 2,150.00 metros. Para este tramo se ha considerado realizar un
corte y nivelacion de terreno a nivel de sub rasante en un ancho promedio de 7.00 m de
calzada, realizando trabajos de corte para reducir las pendientes verticales que dificultan
el transito de los vehiculos menores, colocando una base de afirmado preparado
compactado de 0.15m de espesor. Ademas se colocara sefializacion vertical y
delineadores de postes de concreto para mejorar la visibilidad nocturna para los
vehiculos.
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B. Trocha carrozable desde 2+150 acceso a playa Vichayito hasta km 4+520

En este tramo que se ubica desde el ingreso a la zona de playa a Vichayito en un tramo
de 2,370.00 metros (hasta el limite con Mancora). Para este tramo se ha considerado
realizar un corte y nivelacion de terreno a nivel de sub rasante en un ancho promedio de
7.00 m de calzada, realizando ademas limpieza de dunas en zonas criticas que dificultan
el trénsito de los vehiculos menores. El objetivo es dejar libre y transitable toda la calzada
en la zona de playa y hoteles, por donde transitan gran cantidad de vehiculos.

5.2 DISENO GEOMETRICO DE LA CARRETERA NO ASFALTADA
Estard de acuerdo con la normatividad vigente del MTC, para el disefio Geométrico de
Carreteras DG - 2014, se ha tomado los siguientes parametros:

a) GENERALIDADES

El Proyecto “Disefic Geométrico De la Trocha Carrozable para Optimizar la
Transitabilidad al acceso a Vichayito, se presenta por la necesidad de brindar a las
localidades en mencién, una via que interconecte en condiciones Optimas de
transitabilidad.

El Disefio Geométrico de una carretera comprende la determinacion de los Parametros
de Disefo, desde el disefio y la Sefalizacion de la Via, para satisfacer la necesidad
justificada social y econdmica.

Ambos conceptos se aglutinan para establecer las caracteristicas técnicas y fisicas que
debe tener la via que se proyecta con la finalidad de obtener resultados optimos, en
beneficio de la comunidad.

b) PARAMETROS BASICOS PARA EL DISENO

Para determinar las caracteristicas del proyecto es necesario evaluar y seleccionar\o:
siguientes parametros que se explican a continuacion en el orden siguiente:

e Estudio de la Velocidad de Disefio en relacion al costo de la carretera.
e Laseccion transversal de disefio.
e Eltipo de superficie de rodadura.

Para el caso de este proyecto la Carreteras sera de Bajo Volumen de
Transito No Pavimentadas.

e Base legal: RM. N° 303-2008-MTC/02

e |MDA: Hasta 200 veh/dia

e Superficie rodadura: Afirmado estabilizado por diferentes métodos
Sub-Clasificacion:

e [MDA: 200-400 veh/dia (01 carriles, calzada de 3.50m)

¢) CLASIFICACION POR TOPOGRAFIA -
(MTC, 2014.p.16), Las carreteras del Pert, en funcién a la orografia predominante del terreno
por donde discurre su trazado, se clasifican en:
- Terreno Plano (Tipo 1)
- Terreno Ondulado (Tipo 2)
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- Terreno Accidentado (Tipo 3)

- Terreno Escarpado (Tipo 4)

Para el caso de la carretera en estudio, por el tipo de su orografia se clasifica como una
carretera Tipo 1.

6. METAS DEL PROYECTO:

| ltem | Descripcion [Und. [ Metrado
01 TROCHA CARROZABLE TRAMO EMP. CARRETERA PANAMERICANA HASTA EL KM. 2+150
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80 X 3.60M und 1.00
01.01.02 CASETA PARA ALMACEN m2 30.00
01.01.03 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 1.00
01.01.04 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 15,050.00
) 01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

. 01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 2.15
01.02.02 SENALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA und 8.00
01.02.03 CAMINOS DE ACCESO-APERTURA DE TROCHA PROVISIONAL km 1.22
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 CORTE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 10,489.22
01.03.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 1,302.00
01.03.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 15,050.00
01.03.04 BASE DE AFIRMADO PREPARADO Y COMPACTADO H=0.15 m m2 15,050.00
01.03.05 ELIMINACION DEL MATERIAL EXCEDENTE (Dp= 5.00 Km) m3 11,484.03
02 TROCHA CARROZABLE DESDE 2+150 ACCESO A PLAYA VICHAYIYO HASTA KM 4+520
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ km 237
02.01.02 SENALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA und 12.00
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 CORTE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 5,634.83
02.02.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 421.29
02.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 16,590.00
02.02.04 ELIMINACION DEL MATERIAL EXCEDENTE (Dp= 5.00 Km) m3 6,516.93
03 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
03.01 SENALIZACION INFORMATIVA
03.01.01 PANEL INFORMATIVO und 2.00
03.02 SENALIZACION PREVENTIVA
03.02.01 SENALES PREVENTIVAS und 8.00
03.03 DELINEADORES VIALES
03.03.01 POSTES DELINEADORES DE CONCRETO und 232.00
03.04 OTROS
03.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00
03.04.02 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00
03.04.03 SEGURIDAD E HIGIENE DE OBRA glb 1.00
03.04.04 PREVENCION DE RIESGOS EN OBRA glb 1.00

7. PRESUPUESTO:

El proyecto tiene un valor referencial para la ejecucion de la IOARR de S/ 1,458,322.75 (UN MILLON
CUATROCIENTOS CINCUENTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS Y 75/100 NUEVOS
SOLES) incluido el IGV, Gastos Generales, con precios vigentes al mes de Enero del 2023.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2022-MDLO-CS

=

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE
LOS ORGANOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

La ejecucion del proyecto representa una inversion de S/ 1,529,672.75 (UN MILLON QUINIENTOS
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTIDOS CON 75/100 SOLES) incluido el IGV, Gastos
Generales, con precios vigentes al mes de Enero del 2023, de acuerdo al siguiente cuadro resumen:

ITEM DESCRIPCION TOTAL S/

1 EJECUCION DEL PROYECTO 1,458,322.75
TOTAL COSTO DIRECTO. 1,074,666.73
GASTOS GENERALES (8.00% CD ) 85,973.34
UTILIDAD (7.00% CD ) 75,226.67
SUB TOTAL 1,235,866.74
IGV (18%) 222,456.01
VALOR REFERENCIAL 1,458,322.75
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 36,850.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION 34,500.00

4 TOTAL INVERSION 1,529,672.75

8. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucion de la obra es por Contrata a PRECIOS UNITARIOS.
9. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucion de la obra sera de 60 DIAS CALENDARIOS.
A. Vigencia Contractual

Los contratos tienen vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que los
contiene.

B. Ejecucion de la Obra

El inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las

siguientes condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segln
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segln corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-MDLO-CS

="

MUN\CIP/}UDAD DISTRITAL DE

LOS ORGANOS

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento y al articulo 4, inciso 4.2 del Decreto
Supremo N° 103-2020-MEF, siempre que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las
bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones de obra tienen caracter de pagos a cuenta y de periodo mensual al tltimo dia
programado del mes calculada seglin avance de obra, con la conformidad de la Supervisién de la
Municipalidad y tramitadas en concordancia con lo dispuesto en el articulo 194 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N°® 344-
2018-EF.

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
Sera presentada por el CONTRATISTA en los plazos y forma establecida en el articulo 209 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y se resolvera su consentimiento o aprobacion segun lo dispuesto en
dicho articulo.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LABORAL

seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) de los trabajadores.

PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 40 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, el CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las
obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. El plazo de responsabilidad
no puede ser inferior a siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o
parcial de la obra, debiendo el postor presentar la declaracion jurada respectiva.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El CONTRATISTA esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad

en estricta concordancia a las normas vigentes del medio ambiente.

El CONTRATISTA debera cumplir con la normatividad legal sobre el Medio Ambiente en lo que
corresponde, estando obligado a cumplir con la implementacion de medidas de proteccion y
mitigacion de impactos negativos para el medio ambiente, asi como potenciar los impactos
positivos, conforme a la normatividad vigente en materia de medio ambiente por cada especialidad.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El CONTRATISTA esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad

en conformidad a las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional y sus modificatorias y
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ampliatorias, debiendo asegurar la proteccion individual y colectiva conforme a la normatividad
vigente.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

2.1 DEL EQUIPAMIENTO

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1
£ CAMION VOLQUETE DE 15 m3 L
. CAMION CISTERNA de 3000 gins :
u RODILLO LISO VIBRATORIO DE 10 Ton y
5 TEODOLITO d
6 NIVEL TOPOGRAFICO 1

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

2.2 DEL PLANTEL PROFESIONAL

a) Residente de Obra: Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado. Debera acreditar § 5
experiencia minima de CUARENTA Y OCHO (48) meses como Residente y/o Supervisor y/o Ins
en Obras iguales y/o Similares.

El residente de obra no podréa prestar servicios en méas de una obra a la vez, su participacion es
permanente, directa y exclusiva del residente de conformidad con los articulos 179 y 186 del
Reglamento.

b) Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo: Ingeniero en higiene y seguridad
industrial, ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ambiental, colegiado y habilitado. Debera acreditar una
experiencia minima de TREINTA'Y SEIS (36) meses de participacion como Ingeniero especialista de
Seguridad y/o especialista en Seguridad y/o especialista en Seguridad y Salud Ocupacional de Obras
en general.

NOTA: El titulo profesional y la colegiatura se acreditaran para la suscripcién del contrato y la
habilidad del profesional se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la obra, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el extranjero.

2.3 DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA
El Postor debe de acreditar un monto facturado acumulado a 01 vez el valor referencial, en la

ejecucion de obras iguales o similares, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.
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Se considerara Obras Similares: Obras de Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Reconstruccion
y/o Construccién y/o Creacién de caminos vecinales y/o carreteras y/o vias; a nivel de afirmado.

OTRAS PENALIDADES
Se establece la aplicacion de las penalidades descritas en la siguiente tabla (estas penalidades se
calcularan en forma independiente a la penalidad por mora):

TABLA DE PENALIDADES
N° INFRACCION UNIDAD MONTO
. b *0.25% x
1| No cumple con proveer con el personal establecido en su oferta Por dia MCE
No cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo a su N
: s s ; ) g . 0.05% x
2 | Calendario de Adquisicion de Materiales y con el equipo minimo Por dia
MCE
ofertado
: : : - o
3 Emplea materiales y equ.lpos en obra no autorizados previamente S —— 0.05% x
por el Inspector o Supervisor MCE
No cumple con recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la %
p z : % 0.05% x
4 | zona de trabajo dentro de los plazos establecidos en el cuaderno Por dia MCE
de obra o mediante carta. ﬁ
SN
El Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su Sy *0.10% x
5 . . Por dia <
ausencia ante el Inspector o Supervisor. MCE
No cymple en colocar y mantener la sefalizacion dve lazonade| , Bor cada * 0.05% x
6 | trabajo y/o mantener los puentes peatonales y/o vehiculares en la ;
; punto de trabajo MCE
zona de trabajo.
- No cumple con realizar las medidas de mitigacion ambiental Pk et *0.05% x
indicados en el estudio de Impacto Ambiental. MCE
El personal del contratista no cuenta con uniformes y equipos de - *0.05% x
8 B Por dia
proteccion personal completos. MCE
No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en
la Ley 29783 - Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo y ’ *0.05% x
¢ su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo — DS N° 005- Colamene MCE
2012-TR.
10 No cumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de P —— *0.10% x
Edificaciones Norma G-050. ' MCE
11 | No cumple con las responsabilidades de pago oportuno del salario Por c'ada *0.10x
de acuerdo a la oferta econémica a su personal, incluyendo los rabajador MCE
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beneficios sociales de acuerdo a ley, evidenciado por reclamos de
su personal ante la Municipalidad.
Demora en el término de levantamiento de observaciones durante . *0.10% x
12 o : Por ocurrencia
la ejecucion de la obra, formuladas por el Inspector o Supervisor. MCE
No presentar valorizacion dentro de los plazos establecidos en el . *0.20% x
13 Por ocurrencia
contrato. MCE
No implementar correctamente el cuademo de obra digital de
14 acuerdo a la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “LINEAMIENTOS T *0.10% x
PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL', aprobada MCE
por Resolucion N° 100-2020-QSCE/PRE.
P : ; *0.20% x
15 | No renueva dentro de los plazos de vigencia la Carta Fianza. Por ocurrencia MCE
Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos | Por cada dia de
de sesenta (60) dias calendarios o del integro del plazo de| ausencia del
16 | ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias calendario, de | personal en 0.5UIT
conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 | obra en el plazo
del articulo 190 del Reglamento. previsto.
En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el | Por cada dia de
17 personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del | ausencia del
personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones | personal en
requeridas. obra.
18 Si el contratista no cumple con la implementacion del Protocolo ——_—
Sanitario COVID-19y el control diario de todo el personal de la obra.

* MCE = Monto Contractual por Ejecutar.

De presentarse la situacion que se expone, es responsabilidad del Inspector o Supervisor explicar
en detalle las razones del atraso en que viene incurriendo el contratista.

UIT: vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDAD:

a) ElInspector o Supervisor de Obra, al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas

en la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el cuaderno de obra, adjuntando las

evidencias que pudiera haber obtenido y remite carta de preaviso al contratista,

estableciéndole un plazo para la subsanacion de la infraccion. En los casos de infracciones

reincidentes pasa directamente al literal c).

El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no

hacerlo, pasa al siguiente literal.

¢) El Inspector o Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segtn la Tabla establecida,
por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de
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penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal h).

d) Ellnspector o Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la penalidad,
y en el caso del Supervisor, mediante carta comunica a la Municipalidad que la penalidad sera
incluida en la siguiente valorizacion.

e) El Inspector o Supervisor de Obra elabora y remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano, la
valorizacion con la aplicacién de la penalidad.

f) El Sub Gerente de Infraestructura, aprueba y coordina se procese la valorizacion en la que se
aplica la penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
maximo admisible, el Inspector o Supervisor de Obra propone a la Sub Gerencia de
Infraestructura, inicie la Resolucion del Contrato de obra.

h) El Sub Gerente de Infraestructura, evalua la posibilidad de iniciar la gestion de Resolucion del
Contrato de obra.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia
de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debié ejecutarse.

otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

2.5 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria pUsge
incluir lo siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de 02.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 45%.

3) La participacion minima de cada consorciado en la experiencia del postor tiene que ser del \
25%.

2.6 DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE iTEMS, PAQUETES O TRAMO

No se trata de una contratacion por items, paquetes o tramos.

2.7 DE LA RECEPCION DE OBRA

En esta seccion se puede consignar si estara permitida la recepcion parcial de secciones
terminadas de las obras, de conformidad con el articulo 208 del Reglamento. La recepcion
parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le
aplican las penalidades correspondientes.

La conformidad de la recepcion que realiza la entidad no disminuye la responsabilidad del
contratista por los vicios ocultos encontrados posterior a esta, por lo que el postor, debera
indicar en declaracion jurada los afios de responsabilidad que propone, como parte de su

L4
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propuesta. En los contratos de ejecucion de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser
inferior a siete (7) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la
obra.

2.8 DE LA SUBCONTRATACION
Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley.

29 DELOS REAJUSTES POR LIQUIDACION DE OBRA

Se regiré en base a los articulos 209, 210 y 211 del Reglamento de la Ley 30225 Ley de
Contrataciones del Estado D.S 344-2018-EF. Para lo cual debe indicarse claramente el mes del
presupuesto base ofertado.

2.10 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la Obra por parte de la Entidad y el consentimiento de la liquidacion de la
Obra no enervan su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por el articulo 173° del Reglamento, y en concordancia con los requerimientos y
requisitos de calificacion del procedimiento de seleccion y/o Expediente Técnico.

2.11 DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE iTEMS, PAQUETES O TRAMOS

No se trata de una contratacion por items, paquetes o tramos.

El residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, su participacion
es permanente, directa y exclusiva del residente, asi como del inspector o supervisor, segtin
corresponda, de conformidad con los articulos 179 y 186 del Reglamento.

2.12 DE LOS COSTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA ECONOMICA

El precio ofertado debe considerar todo los componentes del proyecto aprobados del
expediente técnico de obra, detallados de forma desagregada y deberéan incluir todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia
sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna
exoneracion legal, no incluirén en el precio de su oferta los tributos respectivos.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion de la obra se obliga a:

v’ Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en
general a toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su oferta
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y de conformidad con las Normas de Construccion, Normas Técnicas Peruanas, Normas
Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio
Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento. Esta obligacion implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en
la Obra durante la ejecucion de la misma.

Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la utilizacion de equipos presentados a la
ENTIDAD, asi como la adquisicion de materiales adecuados para la obra, de acuerdo al
Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o
deductivos a que hubiere lugar, respetando a los materiales aprobados por la Supervision y/o
la Entidad. En caso de detectar en |a ejecucion de la obra algln error o hecho sobreviniente
que requiera una modificacion o aclaracion de las especificaciones técnicas, planos y demas
documentos técnicos de |a obra, debera formular oportunamente las consultas y propuestas
técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la obra contratada,
cuyo propdsito es otorgar capital de trabajo adquisicion de materiales, y todo aquello
necesario para una optima ejecucion de la obra.

Es responsable por la calidad de los materiales, que se emplearan en la obra, asi como su
correcto traslado, almacenamiento y utilizacién durante la ejecucion de la obra.

Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt)
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el
inicio hasta su conclusion.

En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el
atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacion de la penalidad
correspondiente o resolucion de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.

Efectuar detallada y oportunamente la medicién y valorizacion de las cantidades de ob g‘g dERENCIA DE
INFRAESTRYC T

ejecutada, mediante la utilizacion de programas informéticos, con el fin de contar con |
metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformanta
del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran verificar en cualquie! Sog
etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos
correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las reportadas por el
Contratista.

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de Riesgos
Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra,
y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucion de la misma, asi
como la Prevencion de Riesgos y dafios que se pueden producir a terceros durante la
ejecucion de la obra.

Cumplir con el “Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19" aprobado,
implementar los Protocolos Sanitario del Sector Vivienda, establecidos en la Resolucion
Ministerial N°® 239-2020-MINSA y la Resolucion Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA.

Contar con los servicios profesionales del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la ejecucion de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de
obras, empleando procedimientos constructivos de calidad y técnicas de ultima generacion
acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion
de la Entidad.

Todo procedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla
con los estandares utilizados en infraestructura de vias urbanas.
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4. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, realizara la entrega del
Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuarén la Entrega del
Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo responsabilidad
del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Contratista, sin que sea limitativa
debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo indicado lineas abajo:

Recepcionar el terreno donde se ejecutaré la obra.

Aperturar el Cuaderno de Obra conjuntamente con el Supervisor y/o Inspector de obra.

Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD.

Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o requeridas

durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas de verificacion de los materiales, y etapas

constructivas en las cantidades y condiciones establecidas en las normas técnicas

correspondientes.

v Mantener una permanente comunicacion (telefonica, correo electronico), con los representantes
designados por la ENTIDAD sobre la ejecucion contractual.

v" Valorizar mensualmente la obra correspondiente a las partidas reaimente ejecutada. La Entid

ANENENEN

ylo el Supervisor o podra observar dichas valorizaciones ajustandolas a lo reaimente ejecutadol & WFRAESIAY

v" Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas a i =

Prevencion de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones\$os
transelntes, asi como la prevencion de darios a terceros. Asimismo, debera mantener actualizada
las planillas del personal, vigencia de todas las Pélizas de Seguros contra accidentes y dafios a
terceros, durante la ejecucion de las obras, hasta la recepcion final.

v" Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas a la gestion
del medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la eliminacion o mitigacion
de interferencias fisicas en el terreno donde se ejecuta la obra.

v" Debera mantener el transito publico y comercial a su costo durante el periodo de ejecucion de la
obra de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad
publica respecto al acceso, utilizacion y ocupacion de la via; de ser necesario deberé comunicar
oportunamente y por medios adecuados a los vecinos y puablico en general sobre la ejecucion de
los trabajos, cualquier sancion derivada del incumplimiento de esta obligacion sera de exclusiva
responsabilidad y cargo del Contratista.

v Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
asumiendo en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere
lugar. ‘

v Mantener habilitado y vigente el correo electronico sefialado en el Contrato a efectos de las
comunicaciones y/o notificaciones que debe efectuar la Entidad durante la ejecucion del contrato,
siendo que con el acuse de envio a dicha direccion se entendera vélidamente notificado el
Contratista. Asimismo, el Contratista debera contar con un domicilio en el Distrito de EL ALTO




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-MDLO-CS

P

MUNICIP!}LIDAD DISTRITAL DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
LOS ORGANOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

cuyo horario de atencién, debe ser como minimo, desde las 8:00 horas hasta las 17:00 horas a
efectos que la Entidad proceda a efectuar las notificaciones en dicho domicilio, el cual podra ser
modificado por el Contratista mediante comunicacion escrita a la Entidad, con una anticipacion no
menor a tres dias de ejecutarse dicho traslado, pero solo dentro de la Localidad de EL ALTO.

PERSONAL:

v El Contratista debera indicar el nombre del profesional que seran los responsables de la direccion
de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra),
cuya permanencia es obligatoria de caracter permanente durante todo el periodo de ejecucion de
la obra y durante el procedimiento de recepcion de la misma.

v El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para la
ejecucion de la obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion y/o cambio aprobado por la
Entidad.

v El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta ejecucion de la obra.

v’ El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las érdenes del Supervisor y/o Entidad.

v El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas
de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N°001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

v’ El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion
de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto,

: ; ! ; : INFRAESTANC
y salud de los trabajadores, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el documento técnkco v pesdhk

exposicion a COVID-19” aprobado por la R.M. N°® 239-2020-MINSA y su modificatoria.
v El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la némina detallada de
todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha de dicho requerimiento.
v El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

v" Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos.

v~ Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista
y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

v" El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su

tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable a la obra.

Todas las normas legales de seguridad y salud en el trabajo relacionado al COVID-19, vigentes y

aplicable a la obra.

v LaLey de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes.

%K




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2022-MDLO-CS

=

MUN?CIP!}LIDAD DISTRITAL DE

LOS ORGANOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGURIDAD

v

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante
la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal y a todo aquel que ingrese
a la obra, de los equipos de proteccion personal y herramientas pertinentes para la realizacion de
todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en condiciones
peligrosas que pongan en riesgo la integridad, |a salud o la vida de las personas.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual
no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

MATERIALES

v

Todos los materiales, deberdn cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta
adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacién y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una
ventaja técnica y econdémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto por el Contrati
si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

)
™

todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los mismos.
La aprobacion de los por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la
calidad de los mismos.

EQUIPOS

v

Todos los equipos, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion de la obra en 6ptimas
condiciones de operacion. La relacion del equipo indicado en el expediente técnico, no es
limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra asi lo requiera,
sin que ello represente pago adicional alguno.

Todos los equipos necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan
llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del
Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y materiales durante la ejecucion de las obras,
corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a
efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

La permanencia de equipos en obra sera de acuerdo a la programacion de los trabajos que
comprende la ejecucion de la obra.
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ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida técnica que considere
mas conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o Entidad al momento de
absolver la consulta.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Obras Provisionales

v El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo
incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y
equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y
conservarse hasta la recepcion de la obra.

v’ Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para
la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del
Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de estas
obras provisionales.

v El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios
0 ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

v El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionale
demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica ni ocasionen molesf
innecesarias a los vecinos y transelntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de
su personal 0 equipo ocasionen dafos al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse,
deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista
en el cumplimiento de esta obligacion daré lugar a que las cantidades de obra afectadas sean
descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada.

Trabajos Topograficos

v El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topogréaficos iniciales
consistentes en el replanteo, lo que sera sometido a la aprobacién de la supervision.

v Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a la
ejecucion y terminacion de la obra.

v Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucion de la obra seran
aprobadas por la Supervision. _

v El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias para
esta verificacion.

v La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no eximira de
ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.
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Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para adquirir
un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos
generales.

Conservacion del Medio Ambiente

v" El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

v" El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

v" El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras
cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para
obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o
inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros,

veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, co
copia al contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas
€Oomo supervision o inspeccion.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de materiales ajustado a las fechas
calendario de iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se
ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacién al
programa del Expediente Técnico.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el
Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido en
este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentaréd una curva de avance y un cronograma de desembolsos
basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programacion.
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Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea
aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra en un plazo no mayor de siete (7)
dias, contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion al Contratista. Cuando el Supervisor
lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo
programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor, en ese caso la reprogramacion
de los trabajos se sujeta a los plazos establecidos en el articulo 173 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista
de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

CALIDAD ESPECIFICADA:

v" Es obligacion del Contratista el realizar una correcta planificacion de la obra, asi como realizar el
aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la calidad verificando que
los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de
calidad.

v' Atal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demés actividades de
control de calidad.

v El Contratista realizarad las pruebas o ensayos de los materiales previstos o no en |
Especificaciones Técnicas del expediente técnico (estas pruebas o ensayos deberan realizarse
laboratorios de Universidades y/o laboratorios certificados), en una cantidad y calidad no men
que la establecida en las normas técnicas peruanas vigentes.

v" El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales
pruebas o ensayos no eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el
Contrato.

v Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados por el Supervisor, seran
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso.

v" Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion y/o recepcion de obra.

v" Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas
o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion del
Supervisor.

v" El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales, que el Supervisor
considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

v" Cuando el Contratista utilice para la ejecucién de la obra materiales, de menor calidad que los
especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion o sin autorizacion del Supervisor, ambos
seran solidariamente responsables por la reparacion y los dafios y perjuicios que ocasionen.

v" El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la buena
calidad de los materiales utilizados en la obra y la correcta ejecucion de la misma, correran por
cuenta del Contratista
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RESIDENTE DE OBRA

El Contratista, designara al Residente de Obra a cargo de la direccion técnico de la obra, previo a la
suscripcion del Contrato, cuya permanencia es obligatoriamente de carécter permanente durante todo
el periodo de ejecucion de la obra y durante el proceso de recepcion de la misma.

Las decisiones adoptadas por el profesional designado como Residente de Obra, a cuyo cargo estara
la direccion técnica de la obra tendran validez y no podran ser alteradas por otra persona o autoridad
propia del Contratista.

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el plantel profesional ofertado, de ser el
caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le autorice la
sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y
calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado; teniendo la Entidad
la potestad de aceptar o rechazar dicho cambia de considerarlo que no cumple con las condiciones
sefialadas.

El Residente de Obra debera contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el respectivo
colegio profesional durante la ejecucion de la obra hasta la recepcion formal de la obra, en forma
permanente y presentado en cada informe mensual de valorizacion, su incumplimiento sera sujeto a la
aplicacion de la penalidad correspondiente. Para el caso de los profesionales que integran el equipQ
propuesto por el Contratista, deberan contar con su certificado de habilidad vigente emitido por § '

respectivo colegio profesional durante el periodo que le corresponda permanecer en la obra. i

CUADERNO DE OBRA

Se implementara el cuaderno de obra digital de acuerdo a la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD
“LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL', aprobada por Resolucion N°
100-2020-QSCE/PRE.

Importante — Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio’ segtn lo
previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segtin el procedimiento
establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente
el cuaderno de obra digital.

Para mayor informacién revisar el documento de orientacién “Preguntas frecuentes sobre el
cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:

https:.//www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-prequntas-frecuentes-sobre-
el-cuaderno-de-obra-digital

' Eluso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para

la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE
“Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020).
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TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo
o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondré el Supervisor lo necesario
para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra realizar
las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deber4 comunicarlo al Supervisor
inmediatamente antes de su iniciacion. El Supervisor controlara estos trabajos durante dicho periodo.

En cada caso el Supervisor proceder4 a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion y de
su autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por cuenta
del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

CARTEL DE OBRA A

9
El Contratista proveera, montara y mantendra carteles de obra, segln el modelo que entregarg 5‘“‘“‘5
ENTIDAD.

El Contratista colocara el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los cinco (5) dias
de entregado el modelo.

El cartel de obra debera mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecucion de la
obra. En caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su costo, a la reposicion del mismo.

FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica y en video en CD de la evolucion de
la obra, cuya cantidad y duracién del video sera de acuerdo a las indicaciones del Supervisor, siendo
las siguientes:

v' Vistas al inicio de los trabajos y un video en CD.

v" Vistas mensuales tomadas el Gltimo dia del mes valorizado, captadas desde los mismos puntos
de vista a los efectos de la verificacion del avance de las obras y un video en CD.

v' Vistas al finalizar los trabajos y un video en CD.
Todas las fotografias seran en color de tamafio adecuado que permitan apreciar claramente las
actividades realizadas en la obra, con indicacién marginal de lo que representan.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con indicacion de
las fechas respectivas y en medios digitales.
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ACCIDENTES-NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del
que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accioén u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera comunicar a las autoridades competentes,
bajo responsabilidad, y enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por
medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual
no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se
ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias
de cualquier comparendo, citacién, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en
relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra
contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios
personales o materiales que se ocasionen.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

ESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, del Contratista.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son elaboradas el tltimo dia de cada periodo previsto en las Bases, por el supervisor
y el contratista. EI Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, seran revisadas por la Entidad,
pudiendo esta determinar un monte a pagar menor que el planteado por el Contratista o Supervisor, si
es que los calculos del Contratista y/o Supervisor no se ajustan a lo realmente ejecutado o existieran
penalidades o multas.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y
supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los cinco (5) dias contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente. Si el supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este
la efectuara. El supervisor debera revisar los metrados durante el periodo de aprobacion de la
valorizacion.
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VALORIZACIONES QUINCENALES:

Las valorizaciones quincenales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original y una (01) copia,
adjuntar ademas en archivo digital en formatos editables completos, conteniendo lo siguiente:

v" Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad del area usuaria)

v Contrato de obra

v" Resoluciones de ampliaciones de plazo (en caso corresponda)

v" Informe técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion del equipo
minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes,
conclusiones y recomendaciones.

v" Valorizacion.

=  Resumen de valorizacion.

=  Ficha de identificacion de obra.

= Reajuste por valorizacion.

= Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
= Formulas polindmicas de reajuste.

= Valorizacion del presupuesto.

= Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

v Gréfico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).

v Calendario de avance de obra valorizado.

v Planilla de metrados.

v" Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado, segln el acapite 19.9.

v" Copia de protocolos de calidad.

v Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

v" Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFR
ESSALUD).

v" Planilla electrénica del personal pensionista.

v Original del certificado de habilidad vigente del Residente de Obra.

v Indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinémicas del expediente técnico y
copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.

v

Copia de carta fianza de garantia de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de
corresponder)

v Copia del contrato.

v’ Otros documentos que considere importante.

PAGO DE LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL:

Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacion Final de Pago confeccionado,
conforme lo indicado en las Obligaciones de Término de Obra, seguira el Tramite de aprobacion final y
pago por la Entidad.

REAJUSTE DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Formulas de
Reajuste, el cual se efectuara mediante aplicacion de la formula polinémica precisada en el Expediente
Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°.11-79-VC, sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.
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Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K"
que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polinémicas prevista en el expediente técnico de
obra que es parte de las Bases, los Indices Unificados de Precios de la Construccién que publica el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso,
los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de reajuste "K" conocido a
ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices que se deben aplicar, se calculara el
monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarén en la liquidacion final sin
reconocimiento de intereses, en caso corresponda.

RECEPCION DE OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una
inspeccién conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen
observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra, se procedera a la Recepcion,
suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la obra.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcidn un juego completo de los planos de replanteo para
facilitar la verificacion de la culminacién de la obra, sin perjuicio de su obligacion de presentarlg
nuevamente en la liquidacion de la obra.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

El Contratista al término de la obra y méximo cinco (5) dias calendario luego que la Entidad 1e82s

comunique la conformacion del Comité de Recepcion de Obra, debera presentar al Supervisor de la
Obra los siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad, y para facilitar la
verificacion de la culminacion de los trabajos en la Recepcion de la Obra, esto sin perjuicio de su
obligacion de presentarlo nuevamente en la Liquidacion de la Obra:

v' Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra.

v" Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra
para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

De no presentar en la fecha programada y/o encontrar observaciones a los documentos antes
sefialados, el Supervisor le otorgara un plazo para la subsanacion.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de
Contrato de Obra, el CONTRATISTA debera entregar a la Entidad en un (01) original y una (01) copia
(adjuntar archivo digital en formatos editables completos), como contenido minimo lo siguiente:

v" El Expediente de Liquidacién de Obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo el expediente
de liquidacion debera estar foliado y visado en todas sus paginas por el Representante Legal y el
Residente de Obra. :

v" Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos
relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones

v" Declaratoria de fabrica.
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v" Célculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por reajustes, por
mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso.

Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.
Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos de obra
atrasada, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.

Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.

Copia de resoluciones por ampliacion de plazo (de ser el caso).

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o distritales
segun corresponda.

Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra.
Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros, debidamente fedateados.
Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento.

Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la descripcion
correspondiente) y de acuerdo al numeral 19.9.

Protacolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el resumen
respectivo.

Planos de replanteo o post construccion.

Planilla de metrados de lo real ejecutado.

Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de designacion del
inspector de obra o supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de corresponder).
Resolucion de conformacion de Comité de Recepcién de Obra.

Resolucion de aprobacién del Expediente Técnico.

Presupuesto de obra y formulas polinémicas del expediente técnico.

01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas del proy
Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso.
Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos
variables ofertados por el ejecutor.

Adjuntar en lenguaije digital (excel) los calculos detallados y sustentados de valorizaciones, reajuste,
deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc.

v" Otros documentos que la Entidad y/o Supervisor y/o ejecutor considere pertinente.
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De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al articulo 179° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la
liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion
al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

Si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad con el articulo
179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad asume elaborar la Liquidacion
en idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones y otras
madificaciones en la ejecucion de la obra, concurriendo el gasto del 0.2% del monto del contrato suscrito
con la Entidad, siendo los gastos a cargo del Contratista.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podréa ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o valorizacion,
realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes
efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la
obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones,
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calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales, y la obra no estuviesen de acuerdo
con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus
garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber
cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de una
parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el
Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier
parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
1
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1
2 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1
3 CAMION CISTERNA de 3000 glns 1
4 RODILLO LISO VIBRATORIO DE 10 Ton 1
5 TEODOLITO 1
6 NIVEL TOPOGRAFICO 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
2
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado.
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Ingeniero en higiene y seguridad industrial, ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ambiental, colegiado y
habilitado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
3

Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
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Debera acreditar una experiencia minima de Cuarenta y ocho (48) meses como Residente y/o Supervisor
ylo Inspector en Obras iguales y/o Similares.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Debera acreditar una experiencia minima de treinta y sies (36) meses de participacion como Ingeniero
especialista de Seguridad y/o especialista en Seguridad y/o especialista en Seguridad y Salud
Ocupacional de Obras en general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Obras de Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Reconstruccion y/o
Construccion y/o Creacién de caminos vecinales y/o carreteras y/o vias; a nivel de afirmado.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién?! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un méaximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se ceira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.

/
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Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

considera lo siguiente:

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ), con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.......cccoooiviiiiiiiiiiiiinnnn I, con DNI N° [oooooiiiininnnnn. ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvininini, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?3

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la
operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”?*
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

23
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@

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluya operacion asistida.

/
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o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacidbn accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a /a finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e SOlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentaciéon de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

26

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista. @

N
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‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?"] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante
de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

27
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2 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, las partes pueden acordar la incorporaciéon de una
clausula en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-MDLO-CS

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?!! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

30 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

31 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LOS ORGANOS
REPARACION DE CAMINO DE
HERRADURA; EN EL(LA) TROCHA
CARROZABLE DESDE INGRESO
" Numero | 001-2021 2.DATOS Nombre del Proyecto | CARRETERA PANAMERICANA Y
1. NUMERO Y FECHA DEL GENERALES DEL ! ACCESO A PLAYA VICHAYITO
DOCUMENTO PROYECTO DEL DISTRITO DE LOS ORGANOS,
PROVINCIA TALARA,
DEPARTAMENTO PIURA. CON
CODIGO UNICO INVERSIONES
2572479
L . Dist: Los Organos, Prov: Talara,
Fecha ENERO 2023 Ubicacion Geografica Dpto: Piura, Region: Grau
A 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
341 } Mitigar | Evitar 4.2 ACCIONES A
CODIGO 3.2 DESCRIPCION DEL 3.3 PRIORIDAD el el Aceptar Transferir | REALIZAR EN EL MARCO Entidad Contratista
DE RIESGO DEL RIESGO 5 - el riesgo | elriesgo DEL PLAN
RIESGO riesgo | riesgo
Golpes, cortes, fracturas Orden, limpieza, charlas
R-001 e lacioh s BAJA X de5', uso EEPs, guardas X
en equipo
Mantenimiento
R-002 Atrapamle_nto§ y atropello BAJA X preven.tlvo, manejo ' X
con maquinaria pesada defensivo, charlas de 5',
sefializacion adecuada
Fallas mecanicas de la Martarimisto
R-003 | maquinaria liviana y ALTA X A X
Preventivo.
pesada
Atrapamientos y entierros Charlas de 5', uso de
R-004 | en las excavaciones con | MODERADA X EPPs, guia de alerta, X
maquinaria excavaciones con talud
Falta de sefializacion , Eﬁ:::z da:?.n da:;?:sada,
R-005 | delimitacion y prohibicion | BAJA X : ! X
de transitabilidad aninciados; pages
peatonales.
Uso de EPPs: tapones
Generacion de Ruido auditivos y orejeras,
R:006 Ocupacional y Ambiental MODERADA X charlas de 5', examenes X
medicos auditivos.
Riesgo ambiental: 5:3:].;?' ?;;t;r;:lsa
R-007 Gener_ar:lon c_ie Polvoy MODERADA X caminos’ de circulacion, X
Material Particulado . .
cortinar rompevientos
Utilizar escaleras, pases
7 ; peatonales en buenas
R-008 | Caidas a desnivel MODERADA X condiciones, mallas X
anticaidas, charlas de 5'
R-009 | Sicosocial generado por | 5 T X Monitoreo de ruido con X
ruido y maniobra sonometro
Utiliza EPPs. Especiales,
verificar llaves, cuchillas
Electrocucion, siempre desconectadas,
R:010 quemaduras ALTA X charlas &', corta fluido X
elect cuando se hagan
instalac.
Interferencias o servicios Hacertodes los;eslucios
R-011 afectados ALTA X y muestreos de los X
hallazgos existentes
Errores o deficiencias en Verificar los mefrados de
R-012 s ALTA X obra en cada X
el Disefio i
especialidad.
’ " Adecuarse alos LMPs y
::Iea sc?:n;\dmob::e;r:a;i ECAs establecidos por la
R-013 |. o MODERADA X Ley N°28611, Ley X
incumplimiento de la Génoral del Medio
normativa ambiental o
Ambiente.
Respetar normativa del
R-014 | Eventos de fuerza mayor |BAJA X estado e instituciones Ninguna Ninguna
Sindicales
R-015 | Coaccion de Sindicatos | ALTA X Denunciar st PP e X
informar a entidad.
R-016 |Falta de Financiamiento | MODERADA X Cunmplir cot los plazos-de X
pago de valorizaciones

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° INFRACCION UNIDAD MONTO
* 0,
1| No cumple con proveer con el personal establecido en su oferta Por dia * OI\/fCSE/O X

No cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo a su

* 0,
2 | Calendario de Adquisicién de Materiales y con el equipo minimo Por dia * OI\/(I)C?I? X

ofertado

Emplea materiales y equipos en obra no autorizados previamente . *0.05% x
3 . Por ocurrencia

por el Inspector o Supervisor MCE

No cumple con recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la * 0.05% x
4 | zona de trabajo dentro de los plazos establecidos en el cuaderno Por dia * oe

. MCE
de obra 0 mediante carta.
El Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su *0.10% x

ausencia ante el Inspector o Supervisor. Por dia MCE

No cumple en colocar y mantener la sefializacion de la zona de * Por cada « 0.05% x
6 | trabajo y/o mantener los puentes peatonales y/o vehiculares en la de trabai MCEO
zona de trabajo. punto de trabajo

7 No cumple con realizar las medidas de mitigacion ambiental Por ocurrencia *0.05% x
indicados en el estudio de Impacto Ambiental. MCE

8 El personal del contratista no cuenta con uniformes y equipos de Por dia * *0.05% x

g or dia

proteccidn personal completos. MCE
No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en

9 la Ley 29783 — Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo y Cada accidente *0.05% x
su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo — DS N° 005- MCE
2012-TR.

10 No cumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Por ocurrencia *0.10% x
Edificaciones Norma G-050. MCE

1" No cumple con las responsabilidades de pago oportuno del salario Por cada *0.10 x
de acuerdo a la oferta econdmica a su personal, incluyendo los trabajador MCE
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@

beneficios sociales de acuerdo a ley, evidenciado por reclamos de
su personal ante la Municipalidad.
12 Demora en el término de levantamiento de observaciones durante P , *0.10% x
R . or ocurrencia
la ejecucion de la obra, formuladas por el Inspector o Supervisor. MCE
13 No presentar valorizacién dentro de los plazos establecidos en el P . *0.20% x
or ocurrencia
contrato. MCE
No implementar correctamente el cuaderno de obra digital de
14 acuerdo a la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “LINEAMIENTOS Por ocurrencia *0.10% x
PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL’, aprobada MCE
por Resolucién N° 100-2020-QSCE/PRE.
* 0,
15 | No renueva dentro de los plazos de vigencia la Carta Fianza. Por ocurrencia OIV%(())E/O X
Cuando el personal del plantel profesional clave permanece | Por cada dia de
menos de sesenta (60) dias calendarios o del integro del plazo de | ausencia del
16 | ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias calendario, de | personal en 0.5UIT
conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral | obra en el plazo
190.2 del articulo 190 del Reglamento. previsto.
En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el | Por cada dia de
17 personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucién del | ausencia del 0.5 UIT
personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones | personal en '
requeridas. obra.
Si el contratista no cumple con la implementacion del Protocolo *0.10% x
18 | Sanitario COVID-19 y el control diario de todo el personal de la | Por ocurrencia MCEO
obra.

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®?:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | inspector o supervisor
inspector o supervisor de la obra, | valorizacién del | de la obra,
impidiéndole anotar las ocurrencias. periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

32

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de
Obra Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS33

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resoluciéon de Disputas las controversias en los contratos de obra por
montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo,
el sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00) es facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-
2019-OSCE/CD incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento
de la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso
requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra
someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD.
Las Partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de
modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no
inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al

[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD”

Importante

“EL CONTRATISTA”

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

34

Para mayor informacibn sobre la normativa de firmas vy

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

certificados  digitales  ingresar  a:

0/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2023-2022-MDLO-CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informaciéon se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2022-MDLO-CS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2023-2022-MDLO-CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE36 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

37 lbidem.

3 lbidem.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-MDLO-CS

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2023-2022-MDLO-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; Yy, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represién de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2023-2022-MDLO-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2023-2022-MDLO-CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”3®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.” %

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que

e incluya operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2023-2022-MDLO-CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

<)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccoocvvevennnnen. 1.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%4

41 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

42 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

43 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

@/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contrataciéon de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2023-2022-MDLO-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV44

5 Monto total de la oferta

2

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversidn en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2023-2022-MDLO-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
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SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV45
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de

condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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En caso de la contratacién de la ejecucidon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2023-2022-MDLO-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV46
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 | Total costo directo (A)

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV47
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccioén,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor seréa incrementado en un centésimo.

/
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presente”.
*= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2023-2022-MDLO-CS

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de alguin item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2023-2022-MDLO-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2023-2022-MDLO-CS
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2023-2022-MDLO-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

®
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2023-2022-MDLO-CS

Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE OBJETO DEL N FECHA DEL | RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA ImMpORTES:  |TIPODECAMBION L) rURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO* OBRA 50 DE: VENTA®? ACUMUL ADOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

50 si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizaciéon
societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.
51 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
52 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

5 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2023-2022-MDLO-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccibn  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2023-2022-MDLO-CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La natificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se
efectlla por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




