BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
« Abc seleccién y por los proveedores.
4 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
« Abc los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las
v Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafiio de Letra - P
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

GORE - ICA

CONCURSO PUBLICO N°
003-2022-CS-GORE.ICA

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LA
ZONA ALTA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y
CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA-
DEPARTAMENTO DE ICA” CIU N° 2259805.

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacidn, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demdés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a lainformacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza através de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 'y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Y
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relaciéon con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisidon de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O
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1.8.

1.9.

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el comité de seleccidn verifica la presentacion
de lo exigido en la seccién especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccion evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante
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En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

1.11.

1.12.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion aplica lo dispuesto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacién y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia hébil
siguiente de producido.

Importante

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWW.rnp.gob.pe
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Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contralos actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

O/
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segiin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE ICA
RUC N° . 20452393817

Domicilio legal : AV. CUTERVO N° 920.ICA-ICA-ICA
Teléfono: : 056-222723

Correo electrénico: . procesos@regionica.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “CREACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LA ZONA
ALTA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE
CHINCHA-DEPARTAMENTO DE ICA” CIU N° 2259805.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1°360,050.30 (Un Millén Trescientos Sesenta Mil Cincuenta
con 30/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
MARZO DE 2022.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 1°360,050.30 S/ 1'224,045.27 S/'1'496,055.33

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDO N°0121-2022-GORE-ICA-
GRAF de fecha 02 de marzo del 2022.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05-RECURDOS DETERMINADOS

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaréa el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene més de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccidn de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el importe de S/. 10.00 Soles en la Caja de la Entidad sito en AV.
CUTERVO NRO. 920 ICA - ICA — ICA. Y la entrega de Bases se realizara previa presentacion
del comprobante de pago en el Area de Abastecimiento del Gobierno Regional de Ica.

BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.1l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

6 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccién verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:
a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con més de dos (2) decimales.
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2.3.

2.4,

Importante

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econoémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econdémica.

j) Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

¢ Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

9

O

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU°,

)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesioén, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes??.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

10
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https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.

5.

2.6.

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento
debe presentar la documentacion requerida en mesa de Partes de la Entidad sito en AV.
CUTERVO NRO. 920 ICA - ICA - ICA.

ADELANTOS™

“La Entidad otorgara UN (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (8) dias calendarios, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos'* mediante carta fianza o pdliza de caucién acompariada del

comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista.

12
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.7.

2.8.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales tal como sigue:

PAGOS "‘?;)‘m PRESENTACION DE INFORME
Contraprestacion a |a aprobacion del 1er Informe
20% 10 (Plan de Trabajo), conteniendo lo indicado para ia
|3 : | etapa respectiva N
30% 40 Contraprestacion a la aprobacion del 2do Informe,
_ conteniendo lo indicado para [a etapa respectva
0% I 40 A la aprobacion ce der informe, conteniendo lo
. indicado para |la etapa respectiva
20% 10 A la aprobacion de 4to informe, conteniendo 1o
indicado para |la etapa respectiva

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area Usuaria a cargo de la Gerencia Regional de
Infraestructura-Subgerencia de Estudios y Proyectos emitiendo la conformidad de la
prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de Partes de la Entidad sito en AV. CUTERVO
NRO. 920 ICA - ICA — ICA en el horario de 08:00 am hasta las 14:00 pm horas.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

En concordancia con el reglamento de la ley de contrataciones del estado articulo 38 numeral 38.5 el
servicio de consultoria estara afecto al reajuste de precios indicandose que corresponde la aplicacion
de la formula monomica 39 (indice general de precios al consumidor), el mismo que seran afectadas
al momento del pago de cada entregable o en la liquidacién del servicio




GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONCURSO PUBLICO N°003-2022-CS-GORE.ICA

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

uh
GOBIERNO REGIONAL DE ICA )’ (

"Afto dai Fortalecimiento de Ja Soderania Nacionsl™

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

%
GORE - ICA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

META: 0178
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS
ESPECIFICA: 2.6.81,31

EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO;

"CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LA
ZONA ALTA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA
DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA”, CUI N° 2259805

ICA, MARZO DE 2022

3.2.




-

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONCURSO PUBLICO N°003-2022-CS-GORE.ICA

M
GOBIERNO REGIONAL DE ICA ) ‘“'*(
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA

ARA RACI EXPEDIE NICO DEL PROYECTO “CREACIO SIST
AGUA POT Y AL ILLA AAHH. Z0 ENL TRITOS
LON Y CHINC TADELA CIA DE CHINCHA - DEPARTAMENT! S

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Contratar los Servicios de Consultoria para la Elaboracian del Expedients Tecnico del Proyecto de Inversion
Publica: “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AAHH, DE LA
ZONA ALTA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE
CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA", con CUI N°® 2259805.

2. FINALIDAD PUBLICA,

£l presente proceso se desarroila en cumplimiento con los Planes Gubemamentales del Gobiemo Regional de
Ica, correspondiente al sector de Saneamiento; la Municipalidad Provincial de Chincha ha formulado el
Proyecto de Inversién Piblica denominado “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS AAHH. DE LA ZONA ALTA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y
CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA', para la continuidad del
desamolio de la poblacion de la provincia de Chincha. La Municipatidad Provincial de Chincha ha firmado con
¢ Gobiemo Regional de Ica el Convenio de Cooperacion para el financiamiento y ejecucion del mencionado
proyecio, por lo que la Gerencia Regional de Infraestructura ha encomendado a la Sub Gerencia de Estudios
y Proyectos la formulacién de los Términos de Referencia para la formutacion del estudio definitivo o expediente
técnico del proyecto objeto de fa contratacion.

3. ANTECEDENTES.

La brecha identificada y priorizada es el acceso al servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 11,100
habitantes pertenecientes a fos pobladores de los Asentamientos Humanos; Sefior de Los Milagros | Etapa, 15
de Agosto, 12 de Setiembre, Ampliacién Sefior de los Milagros, Miraflores dei Sur, Jhon Anthony, Las Rocas,
Ciudad Satélite, Lucio Judrez Ochoa, Satélite Primaveral | y Il Etapa, La Lomas, Nueva Esperanza, Las
Casuarinas, de los distritos de Pusblo Nueva y Chincha Alta, los cuales a la fecha no cuentan con dichos
Seniios,

£1 presente senvicio de consultoria de obra comprende la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente
Técnico de! provecto: "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS
AA HH. DE LA ZONA ALTA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVOQ Y CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA
DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA", con CUI N* 2259805,

3.1, Habllitaciones Beneficiadas

En el siguiente cuadro se muestran las hablitaciones urbanas pertenecientes al proyecto: “CREACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AAHH. DE LA ZONA ALTA EN LOS
DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO
DE ICA",

Poblacion de Referencia:
Para la determinacion de la poblacidn de referencia af afio 2020 se ha desamollado el empadronamiento de las

viviendas en cada asentamiento humano ‘eniendo en cuenta los lotes habitados y deshabitados, el cual se
muestra en Jos siguientes cuadros:

Cuadro N* 01: Cantidad de Lotes en Chincha Aita

TOTAL LOTES
ASENTAMIENTOS HUMANOS ,DE | EMPADRONADO OBSERVACION
LOTES )
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260 LOTES EN FRANJA
01 | AAHH. SENOR DE LOS MILAGROS | ETAPA 797 365 MARGINAL (C.L.
P21001555)
CERTIFICADO LITERAL
02 |AAHH 15 DE AGOSTO a7 250 P21014811
CERTIFICADO LITERAL
03 | AAHH. 12 DE SEPTIEMBRE 188 125 P21014810
o4 AAHH. AMPLIACION SENOR DE LOS 1754 082 CERTIFICADO LITERAL
MILAGROS P21012504
TODO EL AAHH. EN
05 | AAHH. SENOR DE LOS MILAGROS Il ETAPA 17 "7 FRANJA MARGINAL PERU
LNG (C.L P21001556)
PRESENTO PLANO DE
08 | AAHH. MIRAFLORES DEL SUR 17 B85 LOTIZACION
PRESENTO PLANO DE
07 |AAHH, JHON ANTHONY m 76 LOTIZACION
PRESENTO PLANO DE
08 |AAHH. SENOR DE LUREN 80 70 LOTIZACION
NO PRESENTO
09 |[AAHH 15DEAGOSTO IIETP, B2 - SANEAMIENTO FISICO
LEGAL
NO PRESENTO
10 | AAHH. MARIO GORFINO 40 - SANEAMIENTO FISICO
LEGAL
AA HH. NUEVO PERU NO PRESENTO
1" 32 SANEAMIENTO FISICO
LEGAL
12 AA HH, SAN MARCOS DE LEON-NUEVO 284 DISPUTA DE TERRENO Y
CHINCHA DIRIGENTES
NC PRESENTO
13 |ASOG.AGROPECUARINUEVD 168 2 SANEAMIENTO FISICO
HUANCAVELICA
LEGAL
TOTAL 4085 2070
Fuente: Elaboracion propia
Cuadro N° 02: Cantidad de Lotes en Chincha en Pueblo Nuevo
TOTAL, LOTES
N* ASENTAMIENTOS HUMANOS EMPADRONA OBSERVACION
DE LOTES DOS
CERTIFICADO LITERAL
01 |LASROCAS 149 101 P21005122
CERTIFICADO LITERA
02 | CIUDAD SATELITE 104 139 LP21001322
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CERTIFICADO LITERAL |

03 | LUCIO JUAREZ OCHOA 46 a3 e
04 | SATELITE PRIMAVERAL | ETAPA w2 . m-';;ﬁgg%m
05 | LAS LOMAS &0 e PRESHORLIRODE
06 | NUEVA ESPERANZA 192 108 ol
07 | LAS CASUARINAS 118 88 W&m° oe
08 | SATELITE PRIMAVERAL Il ETAPA 28 148 miﬁg&w%
TOTAL 1367 822

Fuente: Elabaracién propia

3.2. Ubicacion del servicio de consultoria de obra a contratar

El area de estudio de! proyecto esta conformada, se encuentra en los distritos de Pueblo Nuewo y Chincha Alta
de [a Provincia de Chincha.

Imagen N* 1: Mopa de Ubicacién de la Regidn de ica
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Imagen N*® 2: Mapa de Ubicacidn de las provincias  Imagen N*® 3: Mapa de Ubicacion de los
de la Regién de Ica distritos beneficiarios

Fuente: Elaboracidn Propia

‘:.!ﬂm’ _>.|:" =A.‘\\v- o %
Fuente: Elaboracidn Propia

Imagen N°*4: Ubicacién sotelital de los Asentamientos Humanos del dmbito del proyecto

DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS.,

El estudio de Pre Inversidn, presenta la propuesta que apunta a solucionar de manera integral las problematicas
Identificadas, las mismas que se diferencian en el manejo espacial de area y la ubicacion de los componentes.
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Analizando la evaluacidn social, asi como ia operatividad del sistema, se concluye que la alternatva
seleccionada para el sistema de agua potable es la alternativa 01 cuyos componentss son: Galerfas Filtrantes,
Linea de Conduccidn, Camara de Rebombeo, Linea de Impulsion, Reservorio Elevado de 1500 m3, redes de
distnbucion de agua potable

En el caso de las redes de alcantarillado como es la Unica aliemativa necesariamente se ejecutara dicha
alternativa.

ALTERNATIVA - AGUA POTABLE:

 Construccion de una Galerla Filtrante de 250 ml, con tuberia de HDPE corrugada de 315 mm de diametro,
con una profundidad promedio de 10 m en el cauce del rio Chico.

« Instalacin de una linea de conduccidn de 9,546.00 mi, con tuberia de PVC-O UF NTP ISO 16422 de 400

mm de diametro, instatacion de 25 valvulas de purga de aire y 03 valvulas de purga.

Construccién de una camara de rebombeo de 150 m3 de capacidad, con equipamiento electromecanico,

Instalacion de una linea de impulsidn de 4437.61 m, con tuberia de Hierro Dictil de 300 mm de didmetro,

Construccidn de un reservoric elevado de 1500 m3 de capasidad.

Instalacion de redes de distribucian; 1093.00 m de tuberia de PVC de 200 mm de diametro, 11,356 m de

tuberia de PVC de 160 mm de diametro y 37,044.00 m de tuberia de PVC de 110 mm de diametro, con sus

respectivas valvulas de ciere y aislamiento.

o |nstatacion de 2,775 conexiones domiciliarias.

ALTERNATIVA UNICA - ALCANTARILLADO:

« |nstatacion de redes de akantarillado; 32,3043.80 m de twberia de PVC de 200 mm de diametro, 821.90 m
de tuberia de PVC de 250 mm de didmetro, 2,227.50 m de tuberia de PVC de 315 mm de diametro, 1,847.40
m de tuberia de PVC de 16.7 de 355 mm de diametro y 2,307.90 m 400 mm de didmetro,

» Construccitn de 696 buzones de concreto de diferentes alturas.

o Instalacidn de 2,775 conexiones domiciliaria

Componentes de Alternativa 01.

AGUA POTABLE
Captaciin Galerla Filtrante 250 mi, D=315 mm HDPE Corrugado
Conduccion Tuberia de PVC £545.00 ml D=400 mm
Camara Cisterna de
Bombeo concreto Amado 150 m3
Impulsién Tuberla de Hierro Dactil | 4437.61 ml, D=300 mm
Amacenamiento mm" elevacd TH0 | 4500 ma
Redes de Distribucitn
(Agua Potzble) Tuberia de PVC 48,493 m! D=200mm, 160mm y 110mm
Conexiones Domiclanas Tuberia y caja de HOPE | 2,775 unidades
ALCANTARILLADO
. 32,243.80 m de D=200mm,821,90 m de D=250mm,
mg&mo, i Tuberia de PVC 2,227.50 m de D=315nm, 1847.40 m de 355mm y
2,307.80 m de D=400mm
Camaras de Inspaccion Cancrato 896 unidaces
: e Tuberia de PVC y Caja
Conexionas Domiciliarias b Boncnlo 2,775 unidades
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Ubicacion de Los componentes de la Alternativa N2 01

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetivo General:

Contratar a una persona natural, persona juridica o consorcio, a quien se le denomine el CONSULTOR, con
amplia experiencia en elaboracion de expediente técnicos de obras de infraestructura de sansamiento, a fin de
que elabore el Expediente Técnico de obra denominado: "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS AAHH, DE LA ZONA ALTA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVQO Y
CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA", con CUI N® 2259805, para
establecer las condiciones y requerimientos técnicos minimos para |a etapa de ejecucion fisica del proyecto.

5, BASE LEGAL
El proceso de contratacion de la consultorla, esta ampara bajo las siguientes normativas:

v

CLL LK € &K«

Ley N°27902 “Ley Organica de Gobiemo Regionales y modificatorias™

Texto Unico Ordenado de la Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado
con Decreto Supremo 377-2018-EF.

Dwectiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones
aprobados por Resclucion Directoral N°001-2019-EF/63.01

Ley N°27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General®

Ley N°27806 “Ley de transparencia y acceso a fa informacion”.

Cadigo Civil, aprobado mediante D.L. N°295 en forma supletoria,

Ley N°28411 "Ley General def Sistema Nacional de Presupuesto”.

Ley N°31365 "Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Aflo Fiscal 2022,

Decreto N* Legislativo 1252. Crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones y deroga la Ley N* 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversidn Piblica

Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Directivas de OSCE.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias
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+ Ley N°® 28411, Ley General del Sistema Nacional de! Presupuesto.

v Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a &a Informacion Publica.

v Resolucién Ministerial N° 004-2016-PCM. Aprueban el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana
*1SO NTP/IEC 27001:2014 Tecnologia de ta Informacién Técnicas de Segunidad, Sistemas de Gestion
de Sequridad de la Informacion. Requisitos 2a. Edicion’, en lodas las enfidades Integrantes del
Sisterna Nacional de Informética.

v Decreto Legisiativo N* 1278, Ley Gestidn integral de Residuos Salidos.

v Cédigo Civil.

+ RESOLUCION MINISTERIAL-N® 228-2018-VIVIENDA

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el ¢aso.

6. MARCO NORMATIVO

v Texto Unico Ordenado (TUO) de fa Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por
Decreto Supremo N* 082-2019-EF.

+ Decreto Supremo N* 344-2018-EF, Reglamento de fa Ley N® 30225 y modificatoria Decreto Supremo
N°® 377-2019-EF.

NORMA INVIERTE.PE:

v Decreto Legislativo N°® 1252, Sistema Naciona de Programacién Muitianual y Gestion de Inversiones
y modificado con Decreto Legislativo N° 1432, Decreto Legislativo N°* 242-2018-EF, Texto Unico
Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252.

v Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N* 1252,

+ Resolucién Directoral N* 001-2019-EF/83.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones

+ Resolucion Directoral N°® 004-2019-EF/63.01, Instrumentos Metodolagicos en el marco del Sistema
Nacional de Programacion Muitianual y Gestion de Inversiones. (Guia General de |dentificacién,
Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion y Lineamiento para la identificacion y registro de
las IDARR)

NORMA SANEAMIENTO

v Decreto Supremo N* 007-2017- VIVIENDA, La Politica Nacional de Saneamiento,

+ Decreto Legsslativo N° 1280, Ley Marco de la Gestidn y Prestacion de los Servicios de Saneamiento
y medificatoria Decreto Legisiativo 1357,

v Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, Regtamento del Decreto Legisiativo N* 1280, Ley Marco
de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneaméento y modificatoria Decreto Supremo 001-
2019-VIVIENDA,

+ Decreto Supremo N° 018-2017- VIVIENDA, Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021.

+ Resolucion Ministerial N® 228-2019-VIVIENDA, Fichas de Homologacion de los requisitos de
calificacidn de *Perfiles profesionales de proyectos de Saneamiento para &f ambito urbano”.
RECURSOS HIDRICOS

+ Ley N* 23338, Ley de Recursos Hidricos y su modificatoria de Ley 30640, y modificatoria Decreto
Legislativo 1285.

v Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley N* 29338, Ley de Recursos Hidrico y
modificatoria Decreto Supremo N* 006-2017-AG
EVALUACION AMBIENTAL

v Ley N* 28611, Ley General del Ambiente con modificatoria D.L. N* 1055 y DS 007-2017-MINAM.

v Ley N* 28245, Ley Marco del Sistena Nacional de Gestién Ambiental y modificatoria Ley 29050

v Ley N° 27446, Ley de! Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental y modificatoria Decreto
Legisfativo N° 1078.

+ Decreto Supremo N°® 019-2008-MINAM, Reglamento de [a Ley dei Sistema Nacional de Evaluacidn

de Impacto Ambiental,

Decreto Supremo N® 015-2012-VIVIENDA, Regiamento de Proteccion Ambiental para proyectos

E? vinculados a las actividades de Vivienda, Construccion y Saneamiento Y modificatorias D.S. N° 018-

2014-VIVIENDA, D.S. N° 008-2016-VIVIENDA y D.S. 020-2017-VIVIENDA.
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v Resolucion Ministenal N°® 157-2011-MINAM, Primera Actuafzacion del Listado de Inclusion de Jos
Proyectos de Inversion sujetos al Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental ~ SEIA y
modificatorias Resolucion Ministerial N° 288-2013-MINAM, fa Resolucidn Ministerial N°* 300- 2013-
MINAM, la Resolucion Ministerial N° 186-2015-MINAM, la Resolucidn Ministerial N® 383-2016-MINAM
y Resolucion Ministerial N* 158-2017-MINAM.

v Decreto Supremo N* 015-2016-MINAM. Optimizan los procedimientes de Entidades Autorizadas para
la Elaboracion de Estudios Ambientales, en el marco del Sistema Nacicnal de Evaluacion de Impacto
Ambiental- SEIA,

+ Resolucidn Ministerial 013-2015-VIVIENDA, aprueba el aplicativo virtual para clasificacion ambiental
de los Proyectos de Inversion de edificacién y saneamiento.

+ Resolucion Ministerial N°® 038-2017-VIVIENDA, aprueba la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para
proyectos de Inversion del subsector saneamiento no comprendidos en el sistema nacional de
evaluacion de impacto ambiental,

ECAS Y LMP

+ Decreto Supremo N* 004-2017-MINAM, Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua
y establecen Disposiciones Complementarias.

+ Decrato Supremo N* 003-2017-MINAM, Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire
y establecen Disposiciones Complementarias.

v Decreto Supremo N* (02-2013-MINAM, Aprueban Estandares de Calidad Ambiental para Suelo y
Decreto Supremo N* 002-2014-MINAM, disposiciones complementanias.

+ Decreto Supremo N* 010-2019-VIVIENDA, Regtamento de los Valores Maximos Admisibles de las
descargas de aguas residuales no domésticas en el Sistema de Alcantarillado Sanitario,

+ Decreto Supremo N* 010-2005-PCM, Aprueban Estandares de Calidad Ambiental para Radiaciones
No lonizantes.

+ Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, Aprueban Estandares de Calidad Ambiental para Ruido,
RESIDUOS SOLIDOS

v Decreto Legislativo N* 1278, Ley de Gestion Integral de Residuos Séiidos, deroga la Lay N° 27314,
Ley General de Residucs Solidos.

+ Mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM de fecha 21.12.2017 se publico el Regiamento de
la Ley de Gestion Integral de Residucs Sélidos.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

v Ley N® 28783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria Ley N* 30222,

v Decreto Supremo N® 005-2012-TR, Reglamento de |a Ley N°* 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y sus modificatorias.

v Resolucion Ministerial N* 050~2013-TR Aprueban Formatos Referenciales que contemplan la

informacién minima que deben contener los registros obligatorios del Sistiema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus anexos.

v Resolucion Ministerial N* 312-2011-SA, Protocolos de Examenes Médico Ocupacionales y Guias de
diagndstico de los examenes médicos obligatorios por actividad.

v Resolucion Ministerial N* 571-2014/MINSA, Modifican Documento Técnico ‘Protocolos de Examenes
Médico Ocupacionales y Guias de Diagndstico de los Examenes Médicos Obligatorios por Actividad”,
aprobado por R.M. N* 312-2011/MINSA. (Normativa de! médico),

+ Resohuién Ministerial N* 148-2012-TR, Guia y Formatos referenciaies para el proceso de eleccidn
de los representantes ante ef comité de seguridad y salud en el trabajo-CSST y su instalacion, en el
sector pliblico,

+ Decreto Supremo N° 012-2014-TR, Decreto Supremo que aprueba el registro Gnico de informacion
sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el
articulo 110 del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

+ Decreto Supremo N° 014-2013-TR Reglamento del Registro de Auditores Autorizados para la
evaluacion periddica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo,

+ Resolucién Ministeriai N° 111-2013-MEM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con
Electricidad,

+ Resolucion Ministerial N* 375-2008-TR, Norma basica de Ergonomia y Procedimiento de Evaluacion
de Riesgo Disergondmico.
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+ Decreto Supremo N° 015-2005-SA, Reglamento sobre Valores Limite Permisibles para Agentes
Quimicos en el Ambiente de Trabajo.
v Sequro Complementario de Trabajo de Riesgo, Ley N° 26790 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 008-97-SA, modificado por Decreto Supremo N° 003-38-SA y e! D.S, N° 043-2016-SA
actualizacion del anexo 5 del Reglamento de Ia Ley N° 26790, Ley de Modemizacidn de la Seguridad
Social en Salud, aprobado por Lecreto Supremo N° 009-97-SA.
NTP 399.010-1, Seiales de Seguridad. Colores, simbolos, formas y dimensiones de sefiales de
seguridad, Parte 1: Reglas para el disefo de las sefiales de seguridad.
Resolucion Ministerial N* 012-2015-VIVIENDA, Politica del Sistema de Gestidn de la seguridad y
salud en el Trabajo del sector Vivienda, Construccion y Saneamiento.
Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Pian Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021
Norma G.050 del RNE *Seguridad durante la Construccion”.
MINISTERIO DE CULTURA
Ley N* 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién con modificatoria Ley 30230 y Decreto
Legislativo 1255.
Decreto Supremo N° 011-2008-ED, Reglamento de la Ley N° 28296 Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nacién y modificatoria Decreto Supremo N° 001-2016-MC.
GESTION DE RIESGOS
Ley N° 29860, Ley de Reasentamiento poblacional para zonas e muy alto riesgo no mitigabie y
modificatoria Lay 30645,
Ley N° 29664, Sistema Nacional de Gestion def Riesgo de Desastres,
Decreto Supremo N° 048-2011-MINAM, Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres con ultima modificatoria DS N° 010-2019-PCM.
Decreto Supremo N* 034-2014-PCM, Plan Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre.
Ley N* 29869 Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable,
modificatoria Ley 30645.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Decreto Supremo N* 016-2009-MTC, Texto Unico Ordenado del Regiamento Nacional de Transito -
Cbdige de Transito, y modificatorias D.S N° 003-2014.
Manua! de Dispositive de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras RM N* 210-2016-
MTC.
NORMATIVA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-18
+ Resolucidn Ministerial N° 448-2020-MINSA y modificatorias, “Lineamientos para la vigilancia,
prevencian y control de la Salud de los trabajadores con nesge de expesicidn a COVID-19",
v Resolucidn Ministedal N* 377-2020-MINSA y modificatorias, registro de Plan para ia vigilancia,
prevencion y control de COVID-19 en el trabajo.
+ Resolucidn Ministerial N* 087-2020-VIVIENDA *Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construccion
y Saneamiento para el Inicio gradual e Incremental de las actividades en la Reanudacién de
Actividades”.
Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara supletoriamente lo dispuesto por
ta Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatories y el Codigo Civil, De existir aiguna
actualizacion en las normativas, leyes y sus reglamentos hasta ka firma del contrato, se consideraran y regiran
dichas actualizaciones por defecto.
Las referidas noamas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, medificaciones y normas vigentes
conexas de ser el caso.
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7. IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS ANTE LA PROPAGACION DEL COVID-19 {(SARS-COV-2).

El consultor debera elaborar ef *Plan para la Vigilancla, prevencién de COVID-19 en el trabajo’, en este se
debera detallar las medidas para evitar el contagio y la propagacion; dicho protocolo se debera ajustar a los
criterios establecidos por el ministerio de Salud en la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA y sus
modificatorias; el referido plan debera ser presentado como parte del plan de trabajo

Dentro de! protocolo se debera estipular el uso de mascarilla, profector facial ylo jentes, el uso de alcohol
Batibacterial, el frecuente lavado de manos y calculo de aforo del personal a cargo del trabajo de campo como




GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONCURSO PUBLICO N°003-2022-CS-GORE.ICA

&
GOBIERNO REGIONAL DE ICA ) (

Ao del Fortalecimeento de la Saberania Nacional™

de gabinete; todo esto con la finalidad de salvaguardar la integridad fisica del personal clave del servicio,
personal del GORE ICA, personal de los diferentes centros educativas que forman parte del proyecto. La
aplicacion del referido protocolo sera de responsabilidad estricta del consultor.

8. INFORMACION A ALCANZAR POR PARTE DE LA ENTIDAD
La Gerencia Regional de Infragstructura — Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, faciitara al Consultor la
siguiente informacion Técnica para la mejor elaboracion del Expediente Técnico:

» Copla en Fisico del Perfii de inversitn viable de “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS AA HH. DE LA ZONA ALTA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y
CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA", con CUI N® 2259805,

9. LUGAR, CRONOGRAMA Y PLAZO DE PRESTACION DE CONSULTORIA

8.1, Lugar

El lugar a realizarse |a prestacion del servicio es en el distrito de Pueblo Nuevo y Chincha Alta, Provincia de
Chincha. Sin embargo, |a consultora debera contar como minimo con una oficina en ia ciudad de Ica, para
efectos de dar cumplimiento al sequimiento por parte de la entidad,

Ademas, debera indicar una direccion de comreo electronico para efectos de hacer Begar fas notificaciones
sobre todo tipo de consultas y/o observaciones al proyecto, la misma que tendra validez legal, durante y
después de la ejecucion del proyecto, durante todo ef tiempo que dure la responsabilidad del consultor. En
caso de producirse cambio de direccion de correo electrénico el consultor debera comunicar este hecho a La
Entidad, a fin de que exista una comunicacion permanente entre el consultor y la Entidad mientras dure el
tiempo de responsabilidad por parte del consultor.

9.2. Cronograma y Plazo

El servicio solicitado se ejecutard en un plazo maximo de ciento veinte (120) dias calendarios, sin considerar
los dias de revision por parte de la entidad, estos dias seran contados a partir del dia sigulente de la suscripcion
dei contrato.

En forma desagregada los plazos maximes, sin considerar los plazos de revisidn en dias calendario sen:

a) El Primer informe, dentro de los 10 dias calendarios, contados a partir del dia siguienie de la fima del
contrato,

b) El segundo Informe, dentro de los 40 dias calendarios, contados a parfir de la aprobacion del primer
informe.

¢) Eltercer Informe, s presentara a los 40 dias calendarios, contados a partir de la aprobacién del segundo
informe.

d) Elcuarto Informe - Final, dentro de los 30 dias calendarios, contados a partir de la aprobacion del tercer
informe.

De acuerdo al presente Cronograma, el plazo méaximo establecido para la prestacion del servicio es de Ciento

Veinte (120) dias calendarios, contados a partir fecha de inicio del servicio de Consultoria respectiva. Este

plazo se refiere Unicamente al tiempo que tiene el consultor para la efaboracidn del expedienta técnico de obra

y no incluye los plazos que la entidad y las entidades involucradas requieren para la revision y conformidad

respectiva, Tampoco incluyen los tiempos destinados para el levantamiento de observaciones (primer pliego)

a cargo de E| consultor, plazos que fa entidad determinara ara y aplicara, para cada entregable, segln lo previsto

t
El cronograma y plazo del Expediente Técnico a elaberar por ef consultor y fomentada por el Gobiemo Regional
de Ica, comprende |as actividades y servicios técnicos se detalian a continuacion:
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PLAZO DE EJECUCION EN DIAS CALENDARIOS
ACTIVIDAD e - .
Prosentacién M‘f iy Prosemacion| (O presetacidn Rev.OB6Y | o cemtacion | A1V 8% ¥
10d.c. d.c 40d.c. 30d.¢.
Prmer Informe (1"
antregablo}
Segundo Informe (2°
entregable)
Tercer Informe {3
entregable)
Cuarto Informe - Final
(4* enfregabie)
Avances 20% 0% 30% 20%
|porcentuales

El plazo de ejecucion del estudio esta constituido por la sumatoria de los plazos parciales establecidos para el
desarrollo de las diferentes etapas previstas para la consultoria.

Se deja constancia que, dentro del plazo de elaboracidn del Expediente Técnico no esta contemplado:

a) Eltiempo de revision y emision de observaciones por parte det Gobiemo Regional de ca, a través de
la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos (SEPR),

b) Eltempo que demore la Sub Gerencla de Estudios y Proyectos en dar la conformidad a cada informe
entregable.

10. ALCANCE Y CONTENIDO DEL SERVICIO.

La descripcion de Jos alcances de los servicios que se hacen a continuacion no es limitativa y sesviran para ia
Elaboracion del Expediente Técnico

El Consuftor, cuando considere necesano, deberd ampiarios o profundizaros mas no reducifos, siendo
responsable de todos los trabajos y estudios que realice.

Se considera que para el desarrolio de! Proyecto, el Consultor debe comprender todos los disefios necesaras,
en todas las especialidades involucradas (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléciricas — Mecanicas y
Especlales, Instalaciones Sanitarias, etc ) para la ejecucion del mismo, que permitan cumplir con fas metas
definidas e indicadas en los alcances del estudio de pre inversion; de tal manera que se elabore un Estudio
Definitivo ylo Expediente Técnico, que garantice ta ejecucién de la obra y su equipamiento por la Modakidad de
Contrata y bajo el Sistema A Suma Alzada, sin necesidad de adicionales y/o deductivos por rectificaciones o
problemas de orden técnico y/o constructivo.

El consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad de!
personal para su elaboracion, asi como del cumplimiento de la programacién realizada, logro oportuno de las
metas previstas y adoptar las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.

Conforme ko indicado en los pamafos anteriores, el Consultor serd el responsable direclo del contenido
solicitado y de cualquier observacion o consulta, incluso durante |2 étapa de ejecucion de obea.

La presentacién de! informe final contemplara los siguientes aspectos, que, sin ser limitativos, daran una clara
idea para el desarrollo del Expediente Técnico "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LA ZONA ALTA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y
CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA", con CUI N® 2259805.

10.1 Actividades

Recopilacion de informacion existente:
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E1 Consultor debera recopdar, adicionaimente a la documentacidn alcanzada por la Entidad, toda la informacion
existente de caracter técnico y administrativo - legal, que sea necesaria para el desarrollo del Expediente
Técnico; “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AAHH. DE LA
ZONA ALTA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA
- DEPARTAMENTO DE ICA"; la cual comprendera, enire otras cosas, la verificacion de os documentos de
saneamiento fisico legal de los predios del Instituto Superior Tecnoldgico que forman parte del proyecto.

£l Consultor responsable de elaborar el Expediente Técnico: "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO EN LOS AAHH. DE LA ZONA ALTA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y
CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA", debera tener presente las
metas y componentes considerados en el perfil del Proyecto de Inversion Piblica, la Entidad pondra a su
disposicion una copia del perfil.

Ademas, se debera obtener la informacion oficial de las redes existentes, debiendo coordinarse con las
empresas de servicic de Saneamiento, Eléctrico y Telefonia a fin de recabar fas autorizaciones ylo
factibilidades de cada servicio; de esta manera evitar ylo solucionar posibles interferencias. Se debera prever
los disefios de modificacion de las redes existentes, drenajes 6 canales para ewtar postergaciones de obra de
ser el caso.

Reconocimiento del Terreno:

El Consultor debera efectuar un minucioso recorrido de las areas donde se desarrollara el proyecto para evaluar
las condiciones en que se encuentran las mismas, permitiendo manejar parametros técnicos para su propuesta.
En este reconccimiento, comprobara cualquier modificacion que se haya presentado en el area def proyecto
respecio de la informacidn con que cuenta; asi como interferencias con instalaciones de servicics pabéicos o
privados; asimismo, actualizara cualquier cambio producido por nuevas Instalaciones, varlaciones en la
topografia o cualquier otra caracteristica 6 condicionante fisica que se haya presentado en el 4rea del proyecio.
El consultor debera considerar |a existencia de obras de demolicion, segin perfil, de ser as| debera plasmark
en &l plano correspondiente.

El Consuitor debera tomar en cuenta el tipo de usuarios finales que tendra el proyecto, razén por fa cual, debera
adecuarse a sus necesidades.

Verificacion de Interferencia con Instalac

El Consultor debera coordinar con las empresas concesionarias y/o administradora del servicio de agua,
alcantariiiado, gas, telefdnica y energia eléctrica, verificando que la ejecucion de la obra no afecte las
instalaciones existentes; por elle y de ser necesario se disefiaran y presupuestaran los trabajos
comrespondientes para dejar totalmente operativas dichas instalaciones,

Si el proyecto no afecta las instalaciones existentes, El Consultor recabara la documentacion que sefiale la no
interferencia del disefio con las redes de servicio plblico,

Estudios preliminares- consideraciones especificas:

Para la evaluacion de los estudios prefminares se contempla fa necesidad de efectuar la inspeccion integral
del terreno y verificacion in situ.,

La entidad brindara las facilidades de acceso a los lugares y personas refacionas con el desarrolio del proyecto,
el consultor debe realizar los tramites y gestiones ante empresas “prestadoras del servicio de manera oportuna
con la finalidad de no alterar las fechas programadas de entrega del expediente técnico de obra.

a) Estudio Topogréfico

El Consultor realizara su propio estudio topografico; debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- El levantamiento topografico, se efectuard a escalas adecuadas para los efectos de disefio, con
Equipo Topografico Digital y geo referenciado mediante coordenadas geograficas UTM, como se
indica a continuacion:

- Levantamiento topografico de las obras a ejecutar y de las estructuras existentes, lomando como
referencia Jo existente en ias areas def proyecto y anexando las amplaciones actuales y futuras.
Establecer los hitos topograficos con sus respectivas coordenadas geograficas UTM referidas al
sistema IGN, los puntos de control y los vértices de la poligonal basica, deben ser monumentados con
bleques de concreto (hitos), protegidos y georreferenciados adecuadamente, debiendo indicarse en
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los planos respectivos; precisando la cota topografica y 1a ubicacion referida a un punto fijo (BM), que
permitan e! replanteo del proyecto.

- El levantamiento topografico establecera una poligonal de precisiones segin los perimetros de las
areas del Proyecto, el cual servira para el confrol horizontal

- Los planos topograficos de planta, perfil y secciones transversales seran presentados a escala
adecuada de acuerdo a las pendientes del terreno, en los planos de perfiles y cortes se debera
considerar las estructuras proyectadas y en caso de pendientes pronunciadas se deberd también
proyectar la cimentacion y las obras de arte a considerarse,

- Enlos planos se indicara toda la informacidn superficial encontrada: Tipo de vias, pavimento, bermas,
jardines arboles, buzenes de desagiies, buzones de teléfonos y ofros, convenientemente acotadas y
referidas a puntcs notables

- En los planos se deberd verificar y replantear todas las redes existentes de agua, alcantarillado,
eléctricas, telefonicas, canalizaciones y otros.

- Todos los planos topograficos seran dibujados en AUTOCAD y entregades con extension DWG a la
Sub Gerencias de Estudios y Proyectos de la Entidad en un CD.

- Todos estos defalles deberdn presentarse en un informe especifico del Estudio Topografico,
adjuntando los Planos Topograficos que consigne todos los datos requeridos el cual sera aprobado
por el supervisor del Estudio.

- El Consultor, debs tener en cuenta que dicha informacin debe cumplir las sigulentes caracteristicas
técnicas:

o Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)
« Datum de Reference World Geographic System 1984 (WGSB4)
Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS,

b) Estudio de Mecanica de Suelos

El Estudio de Mecanica de Suelos, Geoldgico - Geotéenico, seran responsabiidad del Consultor y seran
realizados por laboratorios reconocidos y acreddades para tal fin, con monitoreo y aprobacion del
supervisor del Estudio y Visto Bueno de fa Entidad.

Mediante los estudios de mecanica de suelos, se pretende obtener las caracteristicas fisicas- quimicas
de! suelo, para fines de cimentacion de edificaciones, el cual deberd cumplir con los requisitos de
contenido forma y fondo que establece la NORMA E.050 suelos y cimentaciones, del reglamento nacional
de edificaciones (norma vigente).

Considerando que la meta inicial se refiere a trabajos basicos fundamentales, se realizaran los ensayos
necesarios que permitan determinar su Identificacién, estratigrafia, asi como sus parametros de
compactacion: analisis granulomeétrico, limites de Attemberg, contenido de humedad, contenido de sales
del sueio, expansiblidad del suelo, resistencia del suelo, ete. En todo caso el Consultor debera ejecutar
las investigaciones de campo y laboratorio que permitan determinar la resistencia y estabilidad de las
obras proyectadas a ejecutarse.

El nimero y profundidad de ias exploraciones seran determinados de acuerdo &l art 11 de la Norma E-
050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Elinforme de! Estudio de Mecanica de Suelos comprenderd:

Memoria Descriptiva
i} Generalidades,
- Objetivo del Estudio
- Normatividad
- Ubicacion y descripcion del area de estudio,
- Acceso al area de estudio
- Condicidn climatica y altitud de la zona.
- Descripcion detallada de la informacion recibida de quien solicita el Estudio de Mecanica de Suelo
y de ia recolectada por el Profesional Responsable de acuerdo al Articulo 13 de la Norma E-050.

Il) Resumen de las Condiciones de Cimentacion o pE
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Descripcion resumida de tedos y cada uno de los puntos principales del informe:

- Tipo de cimentacidn.

- Estrato de apoyo de 2 cimentacidn,

- Parametros de disefio para la cimentacion (Profundidad de la Cimentacion, Presion Admisible,
Factor de Seguridad por Corte y Asentamiento Diferencial o Total).

- Agresividad del suelo a la cimentacion.

- Demas consideraciones necesarias para ka correcta ejecucion del proyecto.

- Recomendaciones adicionales,

ili) Exploracion de Campo
Descripcidn de los pozos, calicatas, trincheras, perforaciones y auscultaciones, asi como de los
ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas.

v) Ensayos de Laboratorio
Descripcidn de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas.
Resultados de los Ensayos «in situx y de Laboratorio.
Se incluiran todes los graficos y resultados obtenidos en el Laboratorio segin ka aplicacién de la Tabla
N° 5 de {a Norma E-050.

v) Perfil del Suelo
Perfiles de estratigraficos de los puntos de investigacion.
Descrigcion de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado indicando para cada uno
de ellos:

Origen, nombre y simbolo del grupo del suelo, segun el Sistema Unificado de Clasificacion de
Suelos - SUCS, NTP 338.134 (ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad
relativa, humedad, color, tamafio maximo y angularidad de las particulas, clor, cementacion y otros
comentarios {raices, cavidades, etc.), de acuerdo a la NTP 339.150 (ASTM D 2488),

Debe incluirse ta informacién del Perfil det Suelo, asi como kas muestras obtenidas y los resultados de
los ensayos «in situs, Se sugiere incluir los simbolos graficos indicados en la Figura N° 3 de la Norma
E-050.

vi) Nivel de la Napa Freatica
Ubicacién de la napa freatica, indicando la fecha de medicion y comentarios sobre su variacidn en el
tiempo.

vii) Anélisis de la Cimentacion
Descripcion de las caracteristicas fisico - mecanicas de los suelos que controlan el disefio de la
cimentacion, Andlisis y disefio de solucion para cimentacidn, Se incluird memorias de calculo en cada
caso, en la que deberan Indicarse todos los parametros utifizados y los resultados obtenides.
En esta Seccion se incluira como minimo:

- Memoria de calculo.

- Determinacion del tipo de cimentacion y otras soluciones si las hublera,

- Profundidad de cimentacidn (Df).

- Determinacion de ia carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).

- Estimacion de los asentamientos que sufriria Ia estructura con la carga aplicada (diferenciales ylo
totales).

- Presidn admisible de terreno,

- Indicacion de las precauciones especiaies que debera tomar el disedador o el constructor de 1a
obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno investigado (efecto de la
napa freética, contenido de sales agresivas al concredo, efc.)

- Parametros para el disefio de muros de contencion y/o calzadura,

- Otros parametros que se requieran para el disefio o construccion de las estructuras y cuye valor
dependan directamente del suelo,

viii) Efecto del Sismo
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En concordancia con la NTE E.030 Disefio Sismorresistente, el EMS proporcionara como minime o
siguiente:

- El Factor de Suelo (S) y
- El Periodo que define Ia plataforma del espectro para cada tipo de suelo (Tp(S)).

Para una condicion de suelo o estructura que lo amerite, el Profesional Responsable debera
recomendar la medicidn «in situs del Pericdo Fundamental del Suelo, a partir del cual se determinaran
los parametros indicados.

En el caso que se encuentren suelos granulares saturados sumergidos de los tipos: arenas, imos no
plésticos o gravas contenidas en una matriz de estos materiales, el Estudio de Mecanica de Suelos
debera evaluar el potencial de licuefaccion de suelos, de acuerdo al Articulo 32,

Plano de Ubicacién del Programa de Exploracion

Plano topografico o planimétrico de! terreno, relacionado a una base de referencia y mostrando la
ubicacion fisica de la cota (o BM) de referencia utilizada.

En el planc de ubicacion se empleard la nomenciatura indicada en la Tabla N* 7 de fa Norma E-050.
Planos de Ubicacidn de las Obras y de Distribucion con los Puntos de Investigacion,

c) Estudio de Gestion de Riesgo y Vulnerabilidad

El consuitor realizara el estudio de evaluacion de riesgos (EVAR) originados por fendmenos naturales
para &l proyecio: “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS
AAHH. DE LA ZONA ALTA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y CHINCHA ALTA DE LA
PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA". el Informe determinara y establecera los
niveles de riesgo, evaluando la aceptatilidad o tolerabilidad del riesgo, aplicando los procedimientos
basados en el manual de evaluacién de riesgos originados por los fendmenos naturales- 2da version ylo
vigente; asl como los lineamientos técnicos del proceso de estimacion, reduccion y prevencién de riesgos
aprobado con resolucion ministerial N° 334 229 y 222 -2012-pem, respectivamente.

La estimacion de riesgos define las consecuencias potenciales de un desasire en base a la identificacidn
del pefigro y analisis de vulnerabilidad, Los Estudics de estimacion de riesgo se haran en concordancia
con las directivas y normas emitidas por el INDECI.

La Gestién de los Riesgos del proyecto en esta etapa también incluye los procesos relacionados con
lievar a cabo ta planificacion de la gestion, la entificacién, el andlisis, fa planificacion de respuesta a los
riesgos, asi como su seguimiento y control durante el estudio. Los objetives de la gestidn de los resges
del proyecto son aumentar ia probabifidad y el impacto de eventos positivos y disminuir fa probabilidad y
el impacto de los eventos negativos para el proyecto.

Para el desarrolio de fa Gestion de Riesgo se debera tener en cuenta la DIRECTIVA N°012-2017-
OSCE/CD.

Disposiciones generales:

Al elaborar &l expediente técnico, el Consultor debe Incluir un enfoque integral de gestion de kos riesgos
previsibles de ocumir duranta la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares
de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucidn, Para tal efecto, se deben usar los formatos incluldos
como Anexos 1y 3 de la Directiva, los cuales contienen la informacion minima que puede ser enviquecida
por la complejidad de la obra.

Durante la elaboracidn del expediente tacnico se deben identificar los riesgos previsibles que puedan
ocurrir durante ia ejecucion de ka obra, teniendo en cuenta Ias caracteristicas particulares de la cbra y las
condiciones del lugar de su ejecucion.

A continuacion, se lstan algunos peligros que deben ser Kentificados y considerados en la elaboracion
del expediente técnico:

FORMATO 01
IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO
ARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA
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2. ¢Existen estudios que pronostican la
1. ¢Existen antecedentes de Peligros en la zona en
probable ocurrencia de peligros en la zona bajo
N Corml 00 pENnS SO W proyecio? andlisis? ,Qué tipo de peligros?
S| | NO Comentarios S| | NO | Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Hetadas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / X Decrumbes / X
Deslzamientos Deslizamientos
Tsunami X Tsunami X
Incendios urbanos X incendios urbanos X
Derrames toxicos X Derrames toxicos X
Otros X Otros X
3. (Ewaste la probabilidad de ocurrencia de algunos de S| NO
los peligros sefialados en las preguntas anteriores
durante ia vida (il del peoyecto? X
4. La informacion existente sobre la ocurrencia de S| NO
peligros naturales en |la zona 4 Es suficiente para tomar
decisiones para la formutacion y evaluacion de X
proyectos?
ANALISIS DEL RIESGO

ESTIMACION DEL RIESGO DEL PROYECTO

El riesgo de desastres del Proyecto se ha de estimar tomando en cuenta los resuttados encontrados para
¢l Grado q:: Peligro y Vulnerabilidad del area del Proyecto y su cruce de acuerdo a ia escala mostrada a

continuacion,

Escala de Nivel de Riesgo, considerando Nivel de peligres y Vulnerabilidad

Cuadro N* 16 - Escala de Nivel de Riesgo, considerando Nivel de peligros y Vulnerabilidad

Grado de Vulnerabliidad
Definicion de peligros/Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grados de Peligros Medio Bajo Alto
Alto Medio Alte Alto

De acuerdo a la escala antes citada, y mediante el cuadro de doble entrada, se desprende que ei Nivel
de Riesgo de Desastres del Proyecto es Medio y requiere, por consecuencia, una moderada Gestion del
Riesgo, basada en ia propuesta de medidas estructurales y no estructuraies de reduccidn del riesgo
preexistente para la Obra principal de! Proyecto.

d) Estudio de Impacto Ambiental

El Gobiemo Regional de Ica, para el cumplimiento de sus Objetivos y metas, requiere contar con la
estimacion del impacto ambiental del proyecto: "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS AA HH. DE LA ZONA ALTA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO
Y CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA".
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La empresa consultora evaluara el impacio ambiental que genere el proyecto dentro de su drea de
influencia. En base a esto, la Empresa tramitara ante fa Autoridad Ambiental Competente, de ser €l caso,
la Clasificacién Ambiental de este proyecto y la Certificacion Ambiental para posibilitar ef inicio de los
trabajos de obra, tomando en consideracidn los lineamientos sefialados en la Ley N* 27448, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, su Reglamento y modificatorias.

Este estudio debera ser de acuerdo a norma actualizada. EI Consultor debera completar la informacién
contenida en el Anexo 01 de Resolucién Ministerfal N* 052-2012-MINAM de fecha 08.03.2012 Apruetan
Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA).
Asimismo, debera desarroliar los aspectos sefialados en ia Parte | del Formato del Anexo 02 de dicha
directiva; informacian se presentara ante la Autoridad Competente (CGASA) para la evaluacion preliminar
para la categorizacion del proyecto de acuerdo al iesgo ambiental.

Se debera analizar los factores positivos y negativos generados por a ejecucion del Proyecto, en los
casos que sea significativo su impacto en el medio ambiente. En el caso que los efectos negativos
generados por el proyecto sean significativos, se debera propener un *Plan de Mitigacion™, con sus
calculos de costos comespondientes, que seran incorporados en el flujo de costos del Proyecto.

En el Informe Técnico del Expediente Técnico, debera contener la informacion y analisis de los efectos
del impacto ambiental con anélisis de riesgos, que generara la obra durante su ejecucién, asi como de
las medidas de mitigacidn a aplicar de ser el caso.

El nivel o grado de complejidad del Estudio de Impacto Ambiental sera definido por el Consultor de
acuerdo a la magnitud de la obra.

Si la evaluacion del Impacto Ambiental determina que el proyecto es de categoria 1 0 2, se debera
considerar las medidas de control ambiental para cada uno de los impactos que haya generado dicha
categorizacian, tanto en el proyecto como en el presupueste.

Se desarrollara bajo la sigulente estructura:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Introduccicn
v Aspectos Generales
« Objetivos
» Consideracion
* Metodologla
v Marco Legal e Institucional
e Marco Legal
* Necrmativa Genera
o Marco Institucional
! Dascripcion del Proyecto
o Generalidades
* Descripcidn de la Ruta
 Area de Influencia de! Proyecto
o Descripcidn Técnica del Proyecto
Y Linea Base Ambiental
« Medio Fisico
* Medio Ambiental
v Identificacién y Evaluacion de Impactes Ambientales
o Metodologia
« Identificacidn y Evaluacian de Impactos Ambientales Declaracidn de Impacto Ambiental
» Costos Ambientales
¥ Plan de Manejp Ambiental
« Generalidades
o Estrategia

-
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o Instrumentos de estrategia
- Programa de Prevencitn y/o Mitigacion
- Programa de Residuos Solidos
- Programa de Revegetacion.
' Conclusiones y Recomendaciones
N Anexos
« Panel Folografico
o Acta de autorizacion de uso de canteras y botaderos

e) Plan de Monitoreo Arqueolégico

El Plan de Monitoreo Arquecidgico (PMA) es una intervencion arqueoldgica destinada a implementar
medidas para prevenir, evitar, controfas, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios
prehispanicos, histdricos o paleontoldgicos y demas bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nacion, durante la ejecucion de proyectos de inversion piblica yio privada que impliquen remocién de

tierra u obras bajo superficie.

El proyecto a intervenir en los predios indicados en los antecedentes, para el Plan de monitoreo
arqueologico (PMA), el Consultor debera inclulric en la Elaboracion del Expediente Técnico, asimismo

realizar los tramites de autorizacion antes de iniciar Ia ejecucion de la obra.
Consideraciones referidas a cada especialidad
a) Disefio Estructural

La concepcidn estructural debera hacerse de acuerdo a los criterios indicados en la norma E-030
Disefio Sismo Resistente del Reglamento Nacional de edificacicnes y nomas internacionales

pertinentes.

- Ladeterminacion de las cargas actuantes se hara de acuerdo a lo indicado en las Normas Técnicas

de Edificacion E-020 Cargas y en la Norma de Disefio Sismo Resistente.

Todos los elementos de concreto armado que conforman el sistema estructural sismo resistente
deberan cumplir con Jo previsto en el Capitulo 21 “Disposiciones especiales para el disefio sismico”

de I2 Norma Técnica E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Eldisefio estructural debera cumplir con los requerimientos de las Normas E-030, E-040 y E-050 del

Reglamento Nacional de Edificaciones.

- El Consultor elaborara la Memoria de Calculo justificativo de los disefios de la estructura la cual
debera cumplir con los requerimientos de las Normas E-030, E-050, E-0B0 y de corresponder E-070
del Reglamento Nacional de Edificaciones para después plasmario debidamente en los planos.

- El software utilizado para la modutacion del analisis de |a estructura debera permitir una modutacion
del comportamiento de a estructura en su conjunio, debiéndose modular la estructura en un
programa estructural reconocido y de uso nacional, que permita verificar (cortantes, momentos ¥
desplazamientos) para los refuerzos de las estructuras propuestos, tomando en cuenta todas las

consideraciones descritas en la normativa correspondients.

- Asimismo, debera existir correspondencia entre el proyecto de estructuras, el Estudio de Suelos y

la Topografia existente en el tarreno de la edificacion materia de la gjecucion del Proyecto.

- Referente a los amblentes que se plantee demoler deberan contar con el cerificado de
inhabitabilidad emitido por defensa civil del municipio comespondients, el mismo que debera ser

tramitado por el consultor,
Presentacién del Proyecto Estructural

proyecto estructural deberan incluir la siguiente informacion:

) Sistema estructural sismo resisiente,

ii) Pericdo fundamental de vibracion en ambas direcciones principales,

iify Parametros para definir [a fuerza sismica o el espactro de disefio.

iv) Fuerza cortante en la base empleada para el disefio, en ambas direcciones.

Los planos, memoria de célculo, memoria descriptiva y especificaciones técnicas del proyecto
estructural, deberan estar firmados por &l ingeniero civil colegiado especialista responsable de! diserio,
quien sera el Gnico autorizado para aprobar cualquier modificacién a los mismos. Los plancs del
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v) Despiazamiento méximo del Gitimo nivel y el maximo desplazamiento relativo de entre piso.
vi} La ubicacion de las estaciones acelero métricas, de corresponder.

b) Instalaciones Sanitarias
Sera responsabilidad del especiaista sanitario, definir la conexién domiciliaria de agua potable, Ia
conexidn domiciiana de desagle, cuando existan redes plblicas, debiendo para ello solicitar la
Informacion necesaria a las entidades prestadoras de este servicio (factibiidad de servicio) o a los
administradores del agua de fa localidad, estas conexiones domiciliarias de agua y desagiie deberan estar
indicadas en los planos generales,

Se debera disefiar debiendo sustentar y describir l2 solucién del abastecimiento de agua potable y la
solucion de! sistema de desaglie y de las aguas pluviales, tomandose en cuenta o estipulado en la Norma
de Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, 1S.010 y la Norma IS.020 de corresponder del Reglamento
Nacicnal de Edificaciones, Por tanto, se debera adjuntar la memoria descriptiva, especificaciones técnicas
y memoria de calculo de todo ko proyectado,

Asl mismo el especiaiista sanitano sera responsable de todos los disefios de las instalaciones sanitarias
interiores y extenores de la edificacion, determinar el adecuado funcionamiento de los almacenamientos
(cisternas), equipos (bombas, calentadores), redes de agua y desague, ademas determinar a un sistema
adecuado de drenaje pluvial (adjuntar cuadro de precipitacion pluvial del SENAMHI para el c&iculo), la
descarga saldra por gravedad y no deberé afectar a terceros, de manera que Ia obra quede protegida
ente eventuales presencia de lluvias. Todo lo anterior indicado debe estar dentro de la memoria
descriptiva,

En la presentacion de los planos del sistema de la red de desagile se debera considerar la cota de tapa
y la cota de fondo de las cajas de registro para desague planteadas en el proyecto tomando en cuenta
las pendientes apropiadas de acuerdo a la longitud considerada entre caja y caja desde el punto méas
alejado de 2 caja de registro a fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema de desague. Asi
mismo cabe indicar que debera verificarse y plantearse los niveles apropiados del sistema de Ia red de
desagie de la caja de registro al ingreso de la edificacién hacia el empalme a la red colectora de la matriz
para piantearse las acciones correspondientes a fin de poder garantizar el buen funcionamiento del
sistema de desagle. Asi mismo los planos deberdn incluir la leyenda de todes los efementos
considerados.

Debers inclurse planos de detalles de instalaciones sanitanas y aparatos sanitarios de los semvicios
higiénicos proyectados; tomando en cuenta ademas los servicios higiénicos para discapacitados.

Los planos, memoria de caiculo, memona descriptiva y especificaciones técnicas de fa especialidad de
instalaciones sanitarias, deberan estar fimados por el Ingeniero sanitario colegiado especialista
responsable del disefio, quien sera el (nico autorizado para aprobar cualquier modificacion a los mismos.

Instalaciones Eléctricas y mecénicas

Sera responsabilidad del especialista electricista disefiar el adecuado sistema eléctrico a utilizar, el disefio
de la acometida e instalaciones interiores, exteriores, de fuerza, comunicaciones y demas instalacionss
especiales que el IESTP y los mbdulos que la conforman requieran; debiendo para ello obtener la
factibifidad def suministro y punto de entrega del suministro de energia eléctrica e informacion necesaria
de las entidades prestadoras de este servicio, Asl mismo sera su responsabilidad la formulacion de las
especificaciones tecnicas de materiales y equipos a instalar, asi como el céiculo de fa potencia instalada
y méxima demanda, el disefio del sistema de iluminacidn, el disefio de los sistemas de protaccitn eléctrica
al lecal escolar y ante la ocurrencia de descargas atmosféricas, de presentarse estos en [a zona, de
acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo, de ser el caso el uso de energias renovables segdn la
normativa vigente.

Se debera disefiar debiendo sustentar y describir la solucion del disefio eléctrico y fas caracteristicas
generales del proyecto de instalaciones eléctricas y mecanicas tomandose en cuenta b estipulado en fa
Norma de Instalaciones Eléctricas para Edificaciones, EM.010 del Reglamente Nacional de Edificaciones.
Por tanto, se debera adjuntar la memoria descriptiva, especificaciones técnicas y memoria de calculo de
todo lo proyectado.

c
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La Elaboracidn de los disefios de las instalaciones eléctricas de media tensién a escala 1/1000, 1/500,
1/50 y 1/25, en concordancia con el Codigo Eléctrico def Pend, Ley de Concesiones Eléctricas, etc.
Elaboracidn de los disefios de las instalaciones electromecanicas a escaia 1/50, 1125y 1/20

Disefo de las instalaciones e¥éctricas en general, tablero de arranque y parada de las electro bombas,
cuadros de cargas, pozos de tierra, Otros.

Piano de modulos en AutoCAD a escala 1/50 y plano de Red Eléctrica extenor a escala 1/200 con el trazo
de la red eléctrica y alimentadores a tableros y postes exteriores de aiumbrado, diagrama unifitar de
tableros, esquema del tablero general (T.G.), célculo justificativo de la maxima demanda, cajas de pase,
equipos de alumbrado exterior y otros Toda fa informacion antes mencionada debe estar firmada per el
profesicnal responsable de su elaboracidn en cada especialidad y entregado digitalizado en CD.

d) Senalizacion
Debera describirse ia sefializacion de emergencia y zonas seguras y rutas de evacuacion, de acuerdo a
las normas y elaborar un plano donde se indiquen a colores fa ubicacion de éstas.

) Seguridad e Higiene Ocupacional en la Ejecucion de la Obra
El Consutor en la etapa del desarrolio del proyecto, debera considerar para |a elaboracion del Expediente
Técnico las exigencias relacionadas a la aplicacion de la Norma G.050 Segundad durante la
Construccion” del Reglamento Nacional de Edificaciones, sobre el tema al que esta referido desarrolio y
ejecucion de Jos Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional en las Obras que Ejecuta.

La aplicacidn de la Especificacion de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las
disposiciones establecidas en los otros documentos que conforman el Expediente Técnico, disposiciones
establecidas por la Legislacidn, ni limitan kas normas dictadas por los sistemas administrativos, asi como
otras normas que se encuentren vigentes y que son de aplicacion en la Elaboracidn de un Proyecto, asi
como para su Ejecucion.

El Ptan de Seguridad y las Condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional, es el punto de partida para
prevenir riesgos en |a zona de trabajo de una obra; lo cual aplica para Proyectos y Obras, contiene los
Aspectos Generales de un Estudio Basico de Seguridad y Salud” y base para que EI Consuitor elabore
el Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional'.

En el Expediente Técnico de la Obra se deberan consideran las Partidas requeridas para Seguridad e
Higiene Ocupacional, como es el caso del campamento, depésitos, sefializaciones, cercos, barandas y
otras sefiales necesarias; al igual que la adquisicion de medidas de sequridad para cada uno de los
trabajadores de ta obra como son: cascos, lentes, protectores de oidos, botas punta de acero, overol de
trabajo, guantes, escaleras, eic. que s de uso personal o para una cuadrilla.

En cuanto al personal especializado de la elaboracidn y ejecucion del "Plan de Seguridad e Higiene
Ocupacional en Obra", éste se considera en Gastos Generales y permaneceran durante el iempo que
dure |a Obra.

El Plan de Seguridad contemplara también las previsiones y las informaciones para efectuar en su
oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteniores, como es
el caso de los Manuales de Operacion y Mantenimiento de las Instalaciones, equipos, etc.

Como parte de las exigencias a la apicacion de ta Norma G-050 *Seguridad durante la Construccion” se
debera tomar en consideracion lo requerido para implementar el Plan para la Vigilancia, Prevencion y
Control de COVID-19 en el trabajo, durante la ejecucion de la obra.

| El Consultor en la Elaboracion del Expediente Técnico, Incluira el “Plan de Vigilancia, Prevencién y
Control de COVID-19 en el Trabajo", deberéd de contener como minimo:

1. Generalidades.

1.1. Antecedentes.

1.2, Objefivos.

1.3. Alcance Y Vigencia.

1.4, Base Legal,

2. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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2.1, Riesgo de Exposicion A Covid-19 en Obra.

2.2. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Responsabilidades.

3. Disposiciones Generales Del Presente Plan.

3.1, Elaboracion Pian de Vigilancia, Prevencion y Control de Covid-19 en el Trabsjo.

3.2. Sintomatologia COVID-19

3.3. Procese Para el Ingreso o Reincorporacion al Trabajo de Trabajadores con Factores de
Riesgo Para COVID-18,

3.4, Distanciamiento, Aforo y Numero de Trabajadores Permitidos.

10.2 Plan de trabajo

Es una herramienta de planfficacidn y gestion que permite programar el trabajo durante el tiempo de ejecucion
del servicio, el mismo que debera contener la relacion secuencial de actvidades que permitan alkcanzar las
metas y objetivos trazados, indicando los recursos que seran necesarios.

El plan a presentar por el consultor estaré estructurado como sigue:

«  Metas y abjetivos
+ Recursos necesarios
+ Lineas de acciones para alcanzar las metas

Responsable por actividad
Cronograma de actividades
Riesgos advertidos.

10.3 Contenldo de! expediente técnico
El Expediente Tecnico tendra que ser efaborado y ordenado de acuerdo a una secuencia légica de los trabajos

definidos en cada uno de los componentes y debera ser presentado tomando en cuenta las Directivas vigentes
para la Elaboracién de Expedientes Técnicos.

A) Resumen Ejecutivo
B) Memoria Descriptiva

Memoria descriptiva general: Describlr antecedentes, ubicacidn, objetivos, situacion actual,
caracteristicas del area del proyecto y metas; asl como el planteamiento de disefio elaborado. Incluira,
ademéas, datos especificos como son tiempo de ejecucion, valor referencial del proyecto, relacion de
planos y se elaborara por cada especialidad,

a) Memonia descriptiva de Arquitectura.
b) Memoria descriptiva de Estructuras.
¢) Memoria descriptiva de Instalaciones Sanitarias.
d) Memoria descriptiva de Eléctricas y/o Mecanicas

C) Estudio Topografico
Comprende la identificacion, la definicidn y la descripcion de las caracteristicas fisicas de la superficie
del terreno, La definicion de las cotas, pendientes, perimetro, Enderos, colindancias, &reas, angulos y
vértices del terreno, Asi como la comparacién analitica entre la realidad fisica y los documentos de
propiedad en cuanto a las dimensiones del terreno, En los planos topogréficos, se presentaran curvas
de nivel, cortes, cotas, anguics, vértices, asi mismo vistas fotograficas y ofros que considere necesario
¢l revisor para definir mejor los estudios segun los alcances.

Otros que considere necesario el revisor para definir mejor el proyecto arquitectonico segiin los alcances
detaltados.

D) Memeoria de Calculo Estructural
£l Especialista Estructural debe disefar todas las infraestructuras que forman pare del sistema de
aicantarillado, a nivel de ejecucidn de obra, de acuerdo con la arquitectura e instalaciones hidraulicas
propuestas.

Los disefios serén elaborados sobre fa base de los resultados obtenidos en los Estudio de Mecanica de
Suelos y Gectécnica, teniendo en cuenta la aplicacion de la normativa vigente, sin ser limitativo, como:
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« Disefio sismico de estructuras de hormigdn que contienen liquidos y comentanos. (ACI 350.3-06).

+ Cbdigo de Construccion para Hormigon Estructural. (ACI 318-14 - Building Code Requirements for
Structural Concrete)

+ Especificaciones para Estructuras de Acero. (ANSI/AISC 360-10 - Specification for Structural Steel
Buildings.)

+ Reglamento Nacional de Edificaciones E.020 *Cargas”,

+ Regtamento Nacional de Edificaciones E.030 “Diseflo Sismorresistente”. (RM. N* 043-2019-
VIVIENDA)

+ Reglamento Nacional de Edificaciones E.050 “Suelos y cimentaciones”. (RM. N* 406-2018-
VIVIENDA)

+ Reglamento Nacional de Edificaciones E.060 *Concreto Amado”.

+ Regtamento Nacional de Edificaciones E.070 "Albadileria”.

+ Reglamento Nacional de Edificaciones CE.030 “Establidad de suelos y taludes”. (R M. N° 017-2012-
VIVIENDA)

El Consultor deberd analizar las cargas sismicas de disefio, para elio debe tener en cuenta lo indicado
en ACI 350.3-06 (Seismic Design of Liquid - Containing Concrete Structures and Commentary),
asimismo, el andlisis sismico debe considerar las fuerzas estaticas y dinamicas (analisis sismico
hidrodinamico),

Como parte del Disefio Estructural, se debe adjuntar los analisis del Estudio de Mecanica de Suelos y
Geotécnica, que sirven de sustento para los parametros de disefio considerados, asimismo presentar
Memoria de Disefio (Memoria Descriptiva), Memoria de Calcuio (Hojas de Caiculo, en formato xis.), en
caso del uso de software especializado, como por ejemplo SAP 2000 v.20 o ETABS, se debe presentar
los archivos digitales para la verificacion del caiculo, asimismo adjuntar ofro sustento adicional que sea
necesario para fa verificacion del disefio presentado.

Se debe considerar el disefio de anclajes de los accesorios a considerar en a linea de impulsion
proyectada (Codos, tees, efc).

Los Pianos de Disefio Estructural deben indicar el area minima de reserva y de libre disposicion para la
proteccion de ias estructuras, instalaciones, cercado y via de acceso vehicular/peatonal, entre otros.
Todos los planos deben contar con planta, cortes y detalles, a escala 1/100, 1/50, 1/25 y 1/10 segun
sea el caso.

Disefio de infraestructura
a) Pretratamiento, estacion de bombeo, cdmara de empalme y otras estructuras a Proyectar
Se debe considerar como minimo lo siguiente, sin ser limiativo:

« Memoria de Calculo del disefio de estructuras por gravedad: El cual estard conformado por el
dimensionamiento de los elemantos estructurales, metrados de cargas, combinaciones de cargas,
cargas Uitimas de disefio, momentos Gltimes, determinar fa reaccion de! terreno el cual sera menor
a la capacidad portante del terreno, determinar las cuantias de refuerzo: por flexion, corte, carga
axial, venficacidn de cuantias maximas y minimas, verificacion por corte y flexion

+ Memoria de Calculo del disefio sismo resistente: El cual estara conformado por el peso total de la
estructura, fa coriante basal de acuerdo con los parametros de ia normativa vigente, el especiro
de disefio y determinar si los desplazamientos laterales son admisibles segln ngidez de ks
elementos verticales considerados segin el disefio propuesto.

« Movimiento de Tierra: En caso de corte y relleno del tereno para la construccion de la camara de
bombeo de desagie, presentar un informe técnico que incluya el analisis y evaluacion de
estabilidad de talud, mitigacion de riesgo del desizamiento de talud, método de mejoramiento de
talud o disefio geotécnico de murcs de contencidn, de ser el caso, analisis y caiculo del movimiento
de tierra requerido y medidas complementarias a considerar durante la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, presentard los planos del movimiento de tierra, identificandose y metrando el corte y
rellenc. Las secciones transversales y longitudinal a considerar para efectes de los metrados
{movimiento de tierras), serén a cada 2.0 m.
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+ Planos Estructurales: Los cuales deberan estar conformados por las especificaciones técnicas,
detalles en las zonas de empalmes de refuerzo, ejes en las columnas, parametros sismo
resistentes y los desplazamientos laterales admisibles en kas dos direcciones perpendiculares.

Disefio de otras Infraestructuras

a) Cémara de Derivacion, Camaras Reductoras de Presion, Camara de Vilvula y otras
estructuras menores
Se debe considerar como minimo lo siguiente, sin ser limatativo:

+ Memoria de Calculo: Se debera disefiar como estructuras enterradas sometidas a presiones
laterales del terreno, con diafragma rigidos como 1a losa de techo y por o tanto se requieren como
parametros de disefio: el peso especifico del terreno, del angulo de friccion intema y las
sobrecargas de disefio y estars conformado por el pre dimensionamiento de los elementos
estructurales, metrados de cargas, combinaciones de cargas, cargas Gltimas de disefio, momentes
Ultimos, determinar ka reaccién del terreno el cual serd menos a la capacidad portante del terreno,
determinar las cuantias de refuerzo: por flexién, corte, carga axial, verificacidn de cuantias
maximas y minimas, verificacidn por corte y flexién

+ Movimiento de Tierra: Presentar un informe técnico que incluya el analsis y calculo del movimiento
de tierra requendo, indicando las medidas complementarias a considerar durante la ejecucion de
los trabajos. Asimismo, presentara los planos del movimiento de tierra, identificandose y metrando
el conte y relleno, Las secciones transversales y kongitudingles a considerar para efectos de los
metrados (movimiento de tierras), seran acada 20 m,

* Planos Estructurales: Los cuales deberan estar conformados por las especificaciones igenicas,
detalles en las zonas de empalmes de refuerzo, ejes en las columnas, ylo muros segun
corresponda el caso en particular.

b) Caminos de acceso, Cercos Perimétricos, Muros de contencion, Anclaje en tuberias, entre
otros.
Se debe considerar como minimo o siguiente, sin ser limitativo:

+ Memorias de Caleulo,

+ Planos Estructurales.

* Adjuntar cotizaciones de la Tome de Comunicacian, Tunnel Liner, entre ofros.
+ Otres documentos necesanios.

E) Planos del Proyecto
Los planos serdn numerados correlativamente por especialidad. Deben tener cuadro de leyenda, cuadro
de especificaciones 1écnicas, de coresponder. Deben de usar el membrete y debe cumplir las escalas
reglamentarias. Cada plano debe incluir un plano clave de ubicacion a escala 1/10,000 0 1/12,500. Los
planos deben ser presentados en version fisica (Plano A1) y en version Digital en AutoCAD (dwg y pdf,
ambos), debidamente firmadas y selladas per el director del Proyecto y los Especialistas responsables,

Los planos que debe presentar el Consultor come minimo, sin ser limitativo, son los siguientes:
« QObras generales de agua potable y alcantariliado, a escala 1/2000 o 1/2500.

- Relacidn de plancs

- Plano de Area de Influencia del Proyecto

- Plano de Catastro de Habitaciones.

- Plano de Tipos de Pavimentos y/o vias.

- Plano General de Obras Generales de Agua Potable.

- Plano General de Areas de Abastecimiento / Sector de Abastecimiento.

- Plano General de Troncales Estratégicas de Agua Potable,

- Plano General de Obras Generales de Alcantaniado.

- Plano General de Areas de Drenaje, con catastro de habifitaciones.

- Plano General de caudales de aporte en colectores por Area de Drenaje.
- Plano General de identificacion de muros de contencion,
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- Otros que considere el inspector del estudio.

= Planos Topograficos, de acuerdo a los detalies de presentacion en el item "Estudio de Topografia
Digital”.

» Planos de Mecanica de Suelos y Geotecnia.

« Planos de Evaluacion y diagnostico del sistema Existents, ver detalles de presentacion en el item
“Estudio de Evaluacidn y Diagnostico del Sistema Existente”.

» Planos de modelamiento hidrdulico, ver detafles de presentacion en el ftem "Modelamiento
Hidraulico®,

« Planos de arquitectura de los resenvorios, cisternas, camaras de rebombeo, camaras reductoras
y demds infraestructura civil proyectada y mejorada, en planta, cortes y detalles, a escala 1/100,
1/50 y 1/25, segin sea el caso.

o Planos de Disefio Obras Generales:

- Planos de ubicacion de las infraestructuras; Reservorios, cisterna, camara de distribucion,
estaciones de rebombeo de agua, cAmaras reducioras de presion, camaras de
macromedicidn, camara SCADA, camaras de derivacion o de valvula, fuberias primarias de
agua potables (lineas de impulsion, conduccion, rebose, troncales estratégicas), colectores
primanios colectores principales, emisores, estaciones de bombeo de agua residual; a escala
1/1000 o 1/500 o que permita su visualizacion en forma ciara, con curvas a nivel cada 0.50m
Ademas, en el plano indicar la distancia de un punto de referencia fijo (esquina de una
manzana o losa deportiva o alguna estructura existente) a uno de los vértices de! poligono
de la estructura, incluir los BM oficial y/o auxiliares.

- Planos de instalaciones hidraulicas de ¥0s reservorios, cistena, camara de distribucién,
estaciones de rebombeo de agua, camaras reductoras de presion, camaras de
macromedicidn, cdmara SCADA, camaras de derivacion o de valvula, estaciones de bombeo
de agua reskiual; en planta, cortes y detalles, a escala 1/100, 1/50 y 1/25, seg(n sea &l caso,
debidamente acotadas, con cuadros de leyenda, cuadro de especificaciones y cuadro de
metrados,

- Piano de planta y perfil del trazo de las lineas de conduccidn, impulsidn y troncales
estratégicas; a escala H: 1/500 y V: 1/50 o H: 1/1000 y V: 1/100. En planta: incluir planimetria
completa (manzanas, avenidas, pisia, veredas, escaleras, nombre de habilitacicnes, nombre
de calles), curvas de nivel cada 1.00m, empaimes, secciones en via {cambio de direccién y
cambio de ancho de via), progresiva de la tuberia, camaras (reductora de presidn,
macromedicidn, entre olras), valvulas, puntos de control para deteccion de fugas (previa
coordinacién con EDP y/o EOMR), accesorios en [a horizontal y vertical, interferencia de los
servicios plblicos existentes yfo proyectados, calicatas. En perfil: rasantes del terreno (corte
y relieno), perfil de instalacién, valvulas, accesorios en la horizontal y en la vertical,
interferencias de los servicios plblicos existentes y/o proyectados a la profundidad en que se
ubican, en caso de valvulas, derivaciones (Tee), CRP, CV o empalmes indicar progresiva y
cota de terreno; en el rotulo del perfil indicar progresiva de la tuberia, longitud parcial, longitud
total, distancia, material, diametro, clase de Ia tuberia, pendiente, tipo de rodadural, tipo de
terreno (normal, semirocoso, rocosa), nombre de la via. Incluir las sacciones de via, indicando
las interfarencias existentes y proyectadas debidamente acotadas (profundidad y la distancia
horizontal entre las interferencias), perfiles estratigraficos, cuadros de leyenda, cuadro de
especificaciones y cuadro de metrados. En los planos de disefio se debera identificar el tipo
de excavacion (con zanja, cracking, tinel liner, ramming entre otres) y la proteccion de las
tuberias con mangas de polietdeno, de comesponder.

- Plano de planta y perfil de los colectores primarios, colectores principales y lineas de rebose;
a escala H: 1/500 y V! 1/50 o H: 1/1000 y V: 1/100. En planta: Incluir planimetria completa
(manzanas, avenidas, pista, veredas, escaleras, nombre de habilitaciones, nombre de
calles), curvas de nivel cada 1.00m, empalmes, secciones en via (cambio de direccién y

| El tipo de rodadura se considerara: pavimento flexible (asfalto), pavimento rigido (concreto),
terreno natural, afirmado (confitillo), otros. En caso de pavimento, indicar el espesor del mismo.
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cambio de ancho de via), interferencias de los servicios piblicos existentes y/o proyectados,
calicatas. En perfil: rasantes del terreno (corte y rellenc), perfil de instalacion, interferencias
de los servicics plblicos existentes ylo proyectades a la profundidad en que se ubican, en el
rotulo del perfil indicar Jongitud parcial, longitud total, distancia, material, diametro, serie de
la tuberia, pendiente, tipo de rodadura2, tipo de temeno (normal, semirccoso, rocoso),
nombre de la via. Inclulr las secciones de via, indicando las Interferencias exdstentes y
proyectedas debidamente acotadas (profundidad y la distancia horizontal entre las
interferencias), perfiles estratigraficos, cuadros de leyenda, cuadro de especificaciones y
cuadro de metrados. En los planos de disedio se deberd identificar el tipo de excavacidn (con
zanja, cracking, tine! liner, entre otros).

- Plano de detalle de buzones ylo Camara Especiales, empalmes a redes existentes,

- Plano de detalle de zanja tipica y particular, por rango de profundidades y tipo de suelo,
incluye detalla de rellenc y compactacidn, se deberd especificar espescres, matenal y
procedencia, entre otras consideraciones para su correcta ejecucion.

- Plar;: de detalle de entibados tipicos y particulares, por rango de profundidades y tipo de
suelo.

- Plano de detslie de empaimes de la infraestructura proyectada con la existente.

- Plano de Servidumbre de Paso, en caso que el disefo de las lineas de agua potable o
colectores de akantarillade que crucen una propiedad de terceros, siempre y cuando no
exista posibifidad de evitar dicho cruce, deberé ser identificada y notificada inmediatamente
a la Inspeccion, dicho plano indicara el poligono del area afectada.

» Plano de Disefo de Obras Secundarnias:

- Plane de redes secundarias de agua potable a escala 1/500 o 1/1000. Inchuir planimetria
completa (manzanas, avenidas, pista, veredas, escaleras, nombre de hablitaciones, nombre
de calies), curvas de nivel cada 1.00m, empalmes, secciones en via {cambio de direccin y
cambio de ancho de via), valvulas, accesorios, Interferencia de los servicios plblicos
existentes ylo proyectados, muros existentes yio proyvectados, calicatas. Incluir [as secciones
de via, indicando las Interferencias existentes y proyectadas debidamenie acotadas
(profundidad y la distancia horizontal entre las interferencias), perfiles estratigréficos, cuadros
de leyenda, cuadro de especificaciones y cuadro de metrados. En los planos se debe
identificar los lotes hundidos que no serdn considerados. Asimismo, identificar el
requerimiento de los muros de contencion y el acondicionamiento de vias y calies. En ks
plancs de disefic se debera identificar el tipo de excavacidn (con zanja, cracking, tinel liner,
entre ofros).

- Planos de esquema de accesorios de agua potable,

- Plano de conexiones domiciliaria de agua potable, En los planos sa debe identificar los lotes
hundidos que no seran considerados. Asimismo, identificar ef requerimiento de los muros de
contencién y el acondicionamiento de vias y calles.

Plano de detalle: conexicnes domiciliarias de agua potable, empaime de redes secundarias,
grifo contra incendio.

- Plano de detalie: valvula de aire, valvula de purga, valvula compuerta.

- Plano de redes secundarias de alcantarillado a escala 1/500 o 1/1000. Incluir planimetria
completa (manzanas, avenidas, pista, veredas, escaleras, nombre de habilitaciones, nombre
de calles), curvas de nivel cada 1.00m, empalmes, secciones en via (cambio de direccion y
cambio de anche de via), interferencia de los servicios plblicos, muros existentes ylo
proyectados, calicatas. Incluir las secciones de via, indicando las interferencias existentes y
proyectadas debidamente acotadas (profundidad y la distancia horizontal entre las
interferencias), perfiles estratigraficos, cuadros de feyenda, cuadro de especificaciones y
cuadro de metrados. En los plancs se debe identificar los fotes hundidos que no seran
considerados. Asimismo, identificar el requerimiento de los muros de contencion y el
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acondiclonamiento de vias y calles. En los planos de disefio se debera identificar el tipo de
excavacion (con zanja, cracking, tinel liner, entre otros).

- Ptano de perfil de las redes secundarias de alcantar#lado; a escala H: 1/500 y V: 1/50 o H:
111000 y V: 1/100. En perfil: rasantes del terreno (corte y reBieno), perfil de instalacion,
interferencias de los servicios pablicos existentes y/o proyectadaos a la profundidad en que se
ubican; en el rotulo del perfil indicar longitud parcial, longitud total, distancia, material,
diametro, sene de la tuberia, pendiente, tipo de rodadurad, tipo de terreno (normal,
semirocoso, rocoso), nombre de ta via. Ademas, en la parte inferior det rétulo indicar el codigo
y nimero de tamina del plano de red secundaria donde se visualza su planta,

Planos de Diagrama de Flujo de alcantarillado.

Plano de conexiones domiciiaria de alcantarillado. En los planos se debe identificar los lotes
hundidos que no seran considerados, Asimismo, identificar el requerimiento de los muros de
contencion y el acondicionamiento de vias y calles.

Planc de detalle de camaras de inspeccion (buzonetas, buzones, buzones de retencion, entre
otros).

- Plano de detalle de zanja tipica y particular, por rango de profundidades y tipo de suelo;
incluye detalla de relieno y compactacidn, se debera especificar espesores, material y
procedencia, entre ofras consideraciones para su cormecta ejecucion,

- Plano de detalie de entibados tipicos y particulares, por rango de profundidades y tipo de
suelo,

- Planc de detalle de empalmes de ia infraestructura proyectada con la existente.

- Plano de Servidumbre de Paso, en caso que el disefio de las redes secundarias de agua
potable o alcantarillade que crucen una propiedad de terceros, siempre y cuando ne exista
posibilidad de ewvitar dicho cruce, debera ser identificada y notificada inmediatamente a la
Inspeccidn, dicho plano indicara el poligono del Area afectada,

o Planos del disefio eléctrico y electromecanico, ver detalies de presentacion en el item “Disefio

Eléctrico y Electromecanico’.

o Planos de estructuras, ver detalles de presentacion en el item “Estudio Estructural®
o Plano General de identificacion de muros de contencidn.
« Ofros planos que considere el inspactor del estudio.

En caso el Consultor decida presentar los planos en conjuntos, sparte de los tomos de memona
descriptiva y memorias de calculo de cada especialidad, debers adicionar un indice o listado de planos
por pianilion,

Las consideraciones sefialas en los planos del Estudio Definitivo, también deberan ser tomadas en
cuenta para los planos del Expediente Téenico,

F) o eléctrico i
El Consultor debe desarrollar ef disefo eléctrico y electromecanico corespondiente a la Estacion de
Bombeo de Aguas Residuales, Sistema de pretratamiento de aguas residuales, Cémaras, entre ofros,

Disefio Eléctrico y Electromecénico debe estar conformado por. Memoria Descriptiva, Memoria de
Calculo y planos de disefio a escata adecuada; los cuales deben de estar firmado por el Especiaista
responsable de su elaboracidn y por el Jefe de Proyecto.

En la Memoria de Calcuio se debe indicar las condiciones de disefio: Caudal, Altura Dinémica Total y
Potencia; a partir de dichos valores, debe presentar el disefio del equipamiento electromecanico.

El Consultor para ef desarrollo de! disefio del sistema eléctrico y electromecanico debe de tomar en
consideracion los siguientes alcances, sin ser limitativo:

o Disefio de instalaciones eléctricas (visado por el especialista responsable) teniende en cuenta ias
consideraciones y normativa vigente.
o Factibilidad de servicio.

' El tipo de rodadura se consideraré: pavimento flexible (asfafto), pavimento rigido (concreto),
terreno natural, afirmado (confitillo), otras. En caso de pavimento, indicar el espesor del mismo.
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Planos de conjunto de las instalaciones eléctricas generales (Esc. 1/100)

Planos de instalaciones eléctricas de ia obra proyectada (Esc. 1/50)

Planos de Circuitos de: lluminacion, tomacorrientes, Telefonia, otros necesarios

Planos de detalles necesarios para |a ejecucion de ia obra (esc. 1/25, Esc. 1/10),

Cuadro de tipos de luminarias por ambientes.

Planos de sistema de calefaccion de ser necesario.

Planos de las instalaciones eléctricas y/o mecanicas del equipamiento,

Cuadro de cargas, Diagramas Undficar, tableros, Etc.

Ofros que considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyecto de instalaciones
eiéctricas y mecanicas segin los alcances detallados,

OQCO0OO0DOCOOCOOO

G) Especificaciones Técnicas

Las especificacionss técnicas deberan elaborarse por cada una de las partidas que conforman el
presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructives, control
técnico, medicion y formas de pago. Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen
las prestaciones especificas de la etapa de ejecucidn de obra.

Dichas especificaciones técnicas presentaran los mismos codigos numéricos o ITEM del presupueste
base, Costos Unitarios y del Régimen de Metrados.

Dichas especificaciones técnicas deberdn desagregarse por cada especialidad de acuerdo al
presupuesto de obra.

Dichas especificaciones técricas deberan guardar estricta relacion entre los planos de ejecucidn de
obra, andiisis de costos unitarios y demés instrumentos necesarios para una correcta gjecucion de obra.

H) Sustento de Metrados

El Consultor preparara los metrades a detalle debiendo definir claramente los trabajos que comprenden
cada partida acompafiados de croquis y detalles, Estos estaran debidamente sustentados mediante
hojas de calculo que faciliten su revisidn, preparandose planillas de mefrados parciales por modulos o
bloques y por especialidad. Ademas, debera presentar los resimenes comespondientes donde se
detallen claramente los trabajos definidos.

Su estructura de ks metrados debera ser concordante con los planos, paridas del presupuesto y
especificaciones técnicas.

I} Presupuesto de Obra
Esta referido al costo total de |a inversion que generara la ejecucion del proyecto, es decir costos
tangibles e Intangitles. Estard compuesto del Presupuesto de Obra, Costo de Elaboracion dei
Expediente Técnico, Costo de Supervisién, Otros Costos intangibles el cual el Consultor desagregara,

J)

Andlisls de Precios Unitarios

Asi mismo el Consultor preparar el Analisis de Precios Unitarios por cada partida, tomando en cuenta
las condiciones y ubicacidn de las partidas de la obra, considerara los rendimientos apropiados,
cuadrillas de trabajadores, incidencias de ios diferentes insumos, equipes y maguinarias, los precios de
los Insumos se efectuaran de acuerdo al estudio de mercado ylo cotizaciones especificas que se
anexaran al expediente, incluyendo los fletes segln sea el caso.

Los Analssis de Precios, seran de cada una de las partidas especificas de los Presupuestos de cada
obra y cubriran los costos de mano de obra (Incluyendo beneficios sociales), matenales de construccion,
equipo empleado y en general cualquler otro gasto justificado involucrado.

En el andlisis de 1a incidencia de equipo, se debera precisar éste, con todas las caracteristicas para
poder identificario en su relacidn de equipo basico ofertado.

Referente al mobiliario, equipos y bibliografia, que conforman el presupuesto, debera detallarse su valor
unitario en el valor referencial.

Finalmente analizard los gastos generales (Directos e Indirectos) y utilidades, que serviran para
confeccionar el Valor Referencial de la Obra a ejecutar, debera incluir el 18 % por concepto del Impuesto
General a las Ventas (IGV).
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K) Valor Referencial y Costo Total
El Valor Referencial General de obra constara por sub presupuestos por Infraestructura, equipamiento
y capacitaciones, o partes y estos a su vez serén desagregados por especialidad, de tal forma que
pueda ejecutarse independientemente uno del ofro.

Cada partida de los sub presupuestos debe desarrollarse de acuerde a una secuencia logica de los
trabajos a ejecutarse y en orden correlativo a los costos unitarios, especificaciones técnicas, de igual
forma en las plantillas de metrados, construccion incluira el Costo Directo, Indirecto (Gastos Generales
mas Utilidad) e IGV, los que sumados conforman el Presupuesto de Obra o Valor Referencial ajustado
a jos costos que se indican en la Ficha Técnica de Pre Inversion.

La Estructura det Expediente Técnico estara crientada para obea por la modalidad de Contrata,

Costos Directos (CD) . Materiales, Maquinaria y Equipo, fransporte y fletes sin IGV y
Mano de Obra de acuerdo a Construccion Civil.

Costos Indirectos (Cf) : Cl = Gastos Generales (Fijos + Variables) + Utilidad

Sub Presupuesto de Obra (ST1) :ST1= CD+Cl

GV ;018" STH

Valor Referencial (PP =8T1+IGV

Nota: Los costos de |a mano de obra seran de acuerdo a lo estipulado por el Gobiemo Regional de
lca, para la fecha de elaboracion del presupuesto de obra.

L) Relacién de Insumos

Debera elaborarse la relacion de todos Jos insumoes, mano de Obra, refacion de Horas Maguina que
intervienen en |a ejecucion de las diferentes partidas, de los subproyectos del Valor Referencial,
cuantificados y calificados con sus respectives [ndices, tanto en 1a elaboracidn del expediente técnico,
ejecucion de obra y equipamiento.

Los insumos tendran precio de [a zona o Inclulran fiete. No se utilizaran marcas comerciales cuando se
detalle algln insumo. Los insumos def equipamiento seran productos nacionales ylo intemacionales, de
buena calidad, y su precio sera puesto en cbra.

De haber algin insumo o equipo & importarse el Consultor deberd advertir para que se tomen
precauciones, no siendo causal de ampliaciones de plazo,

M) Férmula Polinémica

Para obras con un plazo de ejecucion mayor a 30 dias calendario, necesariamente se debera considerar
1a formula polinomica de reajuste de precios.

Su base legal se encuentra enmarcada dentro def Decreto Ley N® 21825 (Ar.2) y el Decreto Supremo
N°® 011-78-VC. El consultor debera tener as siguientes normativas:

- Ky coeficiente de incidencia se calcula con tres decimales.
- Ndmero maximo de monomios =8,

- Ndmero méximo de Indices unificados por monomio=3

- Cosficiente de incidencia >0=5 % (0.005).

- Sumatoria de Coeficiente De incidencia=1.00

&1 Consultor deberé eiaborar los Cmnegramas de Acfmdades Cm rama de Ejecucion de Obra,
Calendario Valorizado, presentacion de la programacidn GANTT, PERT CPM u OTROS indicando la
ruta critica segln [a programacion de la ejecucion de las diversas partidas y sub partidas de la obra, y
del equipamiento del valor referencial

Gen 3
Los Costos Indirectos como los Gastos Generales Fijos y Variables deberan presentarse con su
respectivo Desagregado y'o Justificacion.

Los Gastos Generales de Ia obra deberan incluir como minimo, los siguientes rubros: gastos directos,
indirectos, financieros y de licitacion / contratacion.
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Dentro de las Gastos Generales Directos de |a obra se debera considerar: remuneraciones del personal
técnico de obva, gastos por movilidad, gastos por alimentacion, gastos de apoyo logistico, gastos de
ensayos de calidad, entre otros. Estos gastos estan relacionados directamente cea el tiempo de
duracion de la obra,

Dentro de los gastos indirectos de 2 obra se debera considerar: gastos de (tiles de oficina, mebiario y
gastos logistices en general. Estos gastos no dependen directamente del plazo de ejecucion de la obra.
Los gastos financieros incluyen los costos por cartas fianzas, entre oftros.

Los gastos de Licitacion y del Contratacidn incluyen los costos generados durante el procese de
licitacién y durante Ia firma del contrato, tales como copias legalizadas y gastos notariales, entre otros.

a s
Es el detalle del cronograma de los desembolsos programados mes a mes para ia ejecucion de obra, y
equipamiento, que se tomara en cuenta para |a programacion del adelanto para materiales

Q) Planos de Ejecucién de Obra;
Los planos del proyecto deberan ser presentados en original, legibles debidamente sellados y firmados
por los profesionales responsables de cada especialidad y el Consultor o representante legal, siendo
presentados ademés digitalizades en Auto CAD,

R) Anexos:
Estudios de Mecanica de suelos. (De acuerdo a lo descrito en los alcances del proyecto)
Estudio de Estimacion de Riesgos
Plan de Monitoreo Arguecldgico
Informe de apreciacion sobre wulnerabilidad de las instituciones piblicas.
Documentacién legal y reglamentaria que corresponda,
Pane! Fotografico.
Cotizaciones de materiales con precios de [a zona (03 propuestas como minimo).
Ctros que considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyecto sequn los aicances
detallados,

Forma de presentacion del expediente técnico.
La empresa consultora, debera entregar via mesa de partes del Goblemno Regional de Ica, Jos entregables y
seran presentados con la informacion completa requerida.

La version final del entregable se presentara con la informacion completa y ordenada, en un (02) oniginales
y custro (04) copias. También:

a) El Expediente Técnico completo deberé ser fimado, foliado y sellado en cada una de sus hojas y
plancs por el profesional responsable de su elaboracidn, por el jefe de proyecto y la empresa
consultora.

b) Los cuadros de metrades, la planilia general de metrados de las especialidades y del mobiliario,
deben ser presentados en archivo Excel, impresos en papel bond color bianco en formato A4,
debidamente presentados, foliados, sellados y firmados por la empresa consultora, jefe de proyecios
y los profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas.

¢) Elpresupuesto debe ser presentado en software S10 o similar impresos en papel bond, color blanco
Al

Ademds, se entregara todo el Estudio en formato digital y escaneado (CD/OVD), los planos en AutoCAD, la
parte analitica en Microsoft Word, el presupuesto y sus componentes en S10 o simifar para Windows y o
referente a GANTT y/o PERT-CPM en MS-PROJECT lo que comresponda en Microsoft Excel o archivo
compatibie, los caiculos estructurales en los programas en que fueron modulades, ETABS, SAP.

Los planos seran de tamado uniforme y se presentaran debidamente enumerados cada uno en sobre de mica
doblado T/A4, mostrando la fecha, nimero de colegiatura, firma del responsable del proyecto y el especialista

12. PERFIL MINIMO DEL PROVEEDOR.
12.1 Del Postor
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E! consultor persona natural o juridica o consorcic, debe contar con inscripeion vigente en el RNP, capitulo
consultor de obras y con especialidad en Consultoria en Obras edificaciones y afines, - Categoria C o
superior y no estar inhabiitade o suspendido.

El RUC debe estar con estado ACTIVO y condicion HABIDO, en la superintendencia nacional de
administracion tributaria {SUNAT), siendo responsabilidad de la entidad realizar la verificacion respectiva,

En caso de consorcios
E! nimero méximo de consorciados es de {02) integrantes

ialidad- Debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez
el Valor Referencial de la confratacion, por la contratacidn de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de las ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision def comprobante de pago,
seqin corresponda.
12.2 PERSONAL CLAVE.
El consultor debera de proponer a profesionales que cumplan con los siguientes requisitos de experiencia:

a) JEFE DE PROYECTO:
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, titulado, colegiado y habilitado; con experiencia de 03 afios en la
elaboracion ylo supervisién de elaboracidn de expedientes técnicos de obras similares al objeto de la
convocatoria, habiendo participado como jefe de Proyecto yio jefe de supenvision, contados desde la
coleglatura,

b) ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL:
Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado, con expeniencia de 02 afos como especialista en disefio
estructural ylo de andlisis estructural o Especialista en Estructuras en la elaboracion de expedientes
técnicos ylo estudio definitivo de proyecios similares al objeto de la convocatoria ylo edificaciones en
general, contados desde la colegiatura.

c) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado, de 02 afios de experiencia como
especialista en Instalaciones en Sanitarias en la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudio definitivo
de proyectos similares al objeto de la convocatoria, contados desde ka colegiatura,

d) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS:

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico - Electricista, titulado, colegiado y habilitado, con experniencia
de 02 afos en la elaboracion de expedientes técnicos de obras similares como Especialista en
Instalaciones Eléctricas y/o Instalaciones electromecéanicas, contados desde la colegiatura,

DOS (02) ESPECIALISTAS EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION:

Ingeniero Civil titutado, colegiado y habilitado, con experiencia de 02 afios como especialista en Costos,
Presupuestos y Programacion en Ia elaborecion de expedientes técnicos ylo estudio definitvo de
proyectos en general al objeto de ka convocatoria, contados desde la colegiatura,

ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS:
Abogado, titulado, colegiado y habiltado, con experiencia de 02 afios como Especialista en Saneamiento
Fisico Legal de Predios, contados desde la colegiatura.

Para la realizacidn del servicio deberan cumplirse las siguientes condiciones:

a) El equipo de profesionales debera acreditar para el inicio de su participacion efectiva en |a ejecucidn
de! contrato, que se encuentran colegiados y habilitados.

b) Para la prestacion de los senvicios comespondientes a la elaboracion de los Estudios Definitivos de
ingenieria, el Consultor utilizaré el personal profesional calificado especificado en su Propuesta
Técnica, no estando permitido cambios, salvo razones de fuerza mayor debidamente comprobadas
(enfermedad, incapacidad, accidente, muerte, etc.) y en un maximo de dos (2). En estos casos, el
Consultor debera proponer a la ENTIDAD, a través de la Subgerencia de Estudios y Proyectos,

—
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inmediatamente ocurrido el hecho, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacion de dicho
cambio,
El nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacidn que el profesional
ofertado iniciaimente,

c) Laexperiencia se acreditara con copia simple de contratos con su respectiva conformidad, certificado
de trabajo, constancia de trabajo, acta de recepcion ylo cualquier otro documento que demuestre
fehacientemente la experiencia profesional.

12,3 PERSONAL DE APOYO Y/O TECNICO
Técnicos Cadistas (4)
Técnico en Topografia (4)
Secretaria (1)
Chofer (1)

12.4 REQUISITO DE EQUIPOS Y SERVICIOS MINIMOS
El postor debera acreditar los siguientes equipos y servicios minimos;
« Estacion Total GPS (02)

Impresora AQ (03}

Impresora a colores (03)

Camioneta (01).

Computadoras (05)

Laptops (03)

Para la acreditacion y disponibiidad del equipo solicitado, se requerirs la presentacion de una declarscion
jurada emitida por ef postor,

Se cot.mldem senvicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Definicién Obra de Saneamiento:
Construccién, reconstruccién, remodelacién, mejoramiento, renovacidn, ampliacion, creacion,

recuperacién, instalacién, reubicacion yio rehabilitacién o la combinacién de alguno de los términos
anteriores de; sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable, aicantariilado,
aguas residuales y/o desagiie, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua
residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales ylo primarias
ylo secundarias.

X nicion de obra de 3
Construcclén, Instalacién, ampliacion, reoonstmcclén ylo rehabilitacién de obras cuyo componente
principal o denominacién sea de infraestructura de piletas piblicas, UBS, unidades sanitarias,
soluciones Individuales, servicios de disposicidn sanitarias de excretas, letrinas pozos sépticos,
tangue séptico, pozo percolador, planta modulares o plantas de agua con filtracion lenta, sistema de
recoleccion y disposicion de agua lluvia.

13. PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES:

13.1 INFORMES Y/O ENTREGABLES

Los Informes ylo entregables obedecen al desamolio de las actividedes o trabajos conforme a las
caracteristicas y condiciones previstas en los iérminos de referencia

INFORME N° 01;

PLAN

Con !z finalidad de cumplir con las metas del proyecto dentro del plazo previsto, EL CONSULTOR en base a
s presentes Términos de Referencia, presentara a la Subgerencia de Estudios y Proyectos del Gobiemo
lonal de Ica, el primer informe y/o entregable, el cual consiste en la presentacicn del Fian de Trabajo, para
'gl desarrolio del Expediente Técnico de Obra, dentro de los 10 dias calendarios.
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Presentacidn de! Informe Preliminar (Plan de Trabajo)

El Plan de Trabajo debera contener todas las actividades necesarias para el cumplimiento del desarrolio de los
estudios definitivos y ef expediente técnico, ademds se indicara ta metodologia utiizada para el desarrollo de
dicha actividad; para ello, el Consultor conjuntamente con su equipo minimo propuesto debera viajar a la zona
de trabajo y con su oficina local debera realizar y proponer un cronograma de considere el diagndstico y los
disefos de las mejoras al planteaméento técnico de la alternativa seleccionada del perfil viable,

El plan de trabajo contendra un cronograma de implementacion el mismo que sera presentado en un diagrama
de Gantt, estableciendo la ruta critica del proyecto.

El plan de trabajo abarcara en primer lugar la actualizacion del diagndstico de las infraestructuras existentes
de agua y saneamiento mencionado en el estudio de factibiidad y sobre ello, debera planificar el desarrolio de
cada uno de los componentes de agua y saneamiento, estableciendo los recurses humanos, administrativos,
logisticos y financieros, necesarios para el desarrollo de cada componente y actividad.

El plan de trabajo que sera presentado por el consultor debe contener como minimo el siguiente:

Antecedentas
Descripcion general del Proyecto
|dentificacion de Actividades y descripcion
Metas y objetivos a alcanzar,
Metodologia de elaboracion del estudio
Programacién calendarizada de recursos
Relacién del Personal Profesional Responsable.
Direccidn de la oficina y demas instalaciones, indicando nimero del teléfono fijo de la oficing, nimero de
celular del jefe de Proyecto y su correo electrénico.
Relacitn de equipos destinadas a los trabajos de campo
Cronograma de actividades con ruta critica.
Riesgos advertidos,
Conclusiones y Recomendaciones
. Anexos
- Estudio topografico
- Avance de trabajos de los Estudios de Suelos
- Diagnostico situacional existente
- Evaluacion de las redes de agua potable y aicantarillado
- Pane! Fotografico.

To e aoow

= g o T

El segundo informe yfo entxegable es |a presentacidn de Ios estudlos basicos del Expeﬁenm Técnlco de Obra
a los 50 dias calendarios, el contenido de Expediente Técnico de Obra debera contener ko siguiente:

Estudio topografico y geodésico

Estudio de mecanica de sueios y geotecnia

Estudio hidroldgico

Caracterizacién del Agua Residual y del Cuerpo Receptor

Analisis de agua

Estudio de Canteras y Escombreras

Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos (EVR)

Estudio de cantera y escombreras (ECB)

Estudio de botaderos

Saneamiento fisico legal y documentacién que garanticen fa libre disponib#idad de tereros
Estudio de impacto ambiental - instrumento de gestion ambiental (1GA)
Informe de diagnéstico arqueoidgico

O0000O0O0O0ODOOO
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Estudio de intervencion social

Evaluecion de las redes de agua potable y akantarillado
Informe de seguridad e higiene ocupacional

Estudic de aimentacidn eléctrica

Estudio de transito y plan de desvios

o Estudio de gestidn y riesgo

En el presente informe, el Consultor deberd adjuntar Ia actualizacion del balance de oferta y demanda de todos
los componentes de los sistemas de agua y akantarillado para e afio 20 del horizonte de! proyecto; a fin de
ser considerados para el planteamiento de |a alternativa de solucion. Para el analisis de [a oferta de los
sistemas existentes, el consultor debera realizar los trabajos de campo necesarios (informacion primaria -
trabajo de actualizacion de los diagnosticos de las infraestructuras y de los senvicios de saneamiento),

INFORME N° 03:

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PRELIMINAR

El tercer informe ylo entregable es la presentacion del primer borrador del Expediente Técnico de Obra a los
90 dias calendarios, el contenido de Expediente Técnico de Obra debera contener lo siguiente:

- Memona Descriptiva

- Memona de Céiculo

- Estudios definitivos aprobados
- Metrados

- Presupuesios

- Analisis de precios unitarics

- Relacién de insumo y cotizacion
- Forma Polindmica

- Cronogramas

- Especificaciones Técnicas de Obra

- Especificaclones Técnicas de Seguridad de Obra
- Planos

0o o0CQCoOo

Manual de Operacion y Mantenimiento

Informe de procedimientos constructivos

Panel Fotografico
- Anexos.
Estudic Basico y Estudios Complementarios
Saneamiento Fisico Legal
Documento de Autorizacion de fa Autoridad Nacional del Agua (ANA)
Manual de Operacion y Mantenimiento
Disefio Eléctrico y Electromecanico
Plan de intervencitn Social
Plan de Fortaiecimiento Institucional y Gestion Operativa del Proyecto
Panel Fotografico
Puesta en marcha segun el requerimento del proyecto
Modificaciones en la fase de ejecucion de inversiones plblicas en el marco del sistema nacional de
programacion multianual y gestion de inversiones.
Certificado de Factibilidad de Servicio de Agua Potable y Alcantanfiado
Documentos que garanticen Ia operacion y mantenimiento del proyecto.
» CIRA o decumento que Acredite su trdmite para su Emision.

INFORME N° 04:
VERSION FINAL DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

El cuarto informe o informe final esta conformado (nicamenta por un paquete de trabajo, cuyo informe final yio
entregable es el Expediente Técnico.
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Cuando el cuarto informe o Informe Final manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones
ofrecidas y/o especificadas en los Términos de Referencia, la Entidad no otorgara fa conformidad técnica,
considerandose como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

El cuario informe o Informe Final (enfregable), es la presentacion del Expediente Técnico de Obra a los 120
dias calendarios.

Luego de aprobado el Informe N° 03, y se verifique que el Expediente Técnico de obra cuente con toda la
informacién detaliada en la Ficha Verificacion del Contenido Minimo del Expediente Técnico de obra y Ficha
de Verificacidn Documentaria del Expediente Técnico de obra, asi como la conformidad del profesional
asignado por el Gobierno Regional de Ica, se procederé al registro del Formato N® 08-A (Registros en la fase
de Ejecucion para proyectos de inversion), con ello se iniciara el tramite de la Resolucién de aprobacién del
Expediente Técnico de obra,

Respecto al Informe final, tendra como minimo el siguiente contenido, sin ser limitativo y en el orden propuesto:

Constancia de registro de la Fase de Inversién

Formato N* 08-A: Registros en la fase de Inversion para proyectos de inversion.
Ficha Verificacion del Contenido Minimo del Expediente Técnico de obra.

Ficha de Verificacion Documentaria del Expediente Técnico de obra,

Expediente Técnico de obra (Version final, en fisico, en digital editable y escaneado),
Evaluacion Sochal

. Informe de consistencia

N N -

Expediente Técnico de Obra

Memoria Descriptiva de Obra.

Pianilia de mefrados (incluye sustento de metrados).

Valor Referencial (Presupuesto).

Presupuesto desagregado.

Presupuesto defallado de los gastos generales.

Presupuesto en puesta en marcha y puesta en servicio.

Presupuesto de Servicios Complementarios. (Reubicacion de servicios piblicos, plan de monitoreo
arqueoldgico, intervencion social, Estudio de Impacto Ambiental, entre ofros complementarios).

Andlisis de precios unitarios.

Desagregado de gastos generales.

Formulas Polindmicas.

Cronograma de ejecucién de obras.

Cronograma de desemboiso.

Cronograma de obra valorizada (utilizando el software MS Project).

Relacion detallada de Insumos.

Calendario de Adquisicion de Materiales y/o Insumos.,

Formas de pago por partida.

Disposiciones Especificas.

Especificaciones técnicas propias de |a obra (Especificaciones Técnicas de equipos e instrumentacion y
materiales),

Anélisis de Riesgo de Contrato de Obra. (Planificacion de Ejecucion de Contrato de Obra).

Estudio de Seguridad e Higiene Ocupacional para la ejecucion obra (incluye especificaciones).

Estudio de Impacto Ambiental para la ejecucién obra (y Resolucion de Certificacion Ambiental).

Estudio de Vulnerabilidad y analisis de riesgos y desastres.

Estudio de Mecanica de Suelos y Geotécnica.

Estudio de Interferencias.

Estudio de Transito.

Autorizaciones, aprobaciones y permisos. (Ficha Técnica Ambiental; Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueolégicos — CIRA; Autorizacion de vertimientos por ANA, ALA, DIGESA, Ministerio de Agricultura, entre
otros; Factibilidad de servicios o aprobacion de disefio emitida por el concesionario de energla eléctrica;
entre otros.).
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» Saneamiento Fisico Legal (estos documentos seran proporcionados por 12 Municipalidad Provincial de
Chincha)

* Intervencidn Social para la ejecucion de obra. (Descripeion de actividades, que seran proporcionadas por
la Municipalidad Provincial de Chincha).

* Requerimientos minimes humanos y fisicos (incluye equipo minimo para la ejecucion de fa obra).

* Manuales de Operacidn y Mantenimiento.

* Procedimiento constructivo de les componentes (incluye las medidas necesarias a fin de garantizar el
sarvicio de agua potable y alcantarillado y, la continuidad def mismo durante le ejecucion de la obra),

» Refacién de planos para la ejecucion de obra,

* Planos para ejecucidn de obras generales y obras secundarias.

» Catalogos de materiales y equipes.

Anexos del Expediente Técnico de Obra

Estudio de Topegrafia,

Estudio de suelos y geotecnia.

Evaluacion y Diagnostico del Sistema Existente

Dimensionamiento y Calculo Hidraulico.

Disefio del Sistema de Agua Potable. (Incluye disefio de Instalaciones hidraulicas).

Disefio del Sistema de Alcantarillado.

Estudio de Interferencias.

Disefio electromecanico y eléctrico.

Estudio estructural.

Estudio de vulneratiiidad y analisis de riesgos de desastres.

Estudio de impacto ambiental,

Estudio de restos arqueoidgicos y paleontolégicos.

Estudio de transito.

Estudio de saneamiento fisico legal (*).

Estudio de segunidad e higiene ocupacional (Incluye las Especificaciones de sequridad y salud ocupacional

en la ejecucion de la obra - Plan de seguridad y salud ocupacional, Plan para a vigilancia, prevencion y

control de COVID-19 en la efecucion de obra y el Presupuesto del plan de seguridad y salud ocupacional),

»  Manua! de operacidn y mantenimiento.

* Tramites ante las Entidades relacionadas con el proyecto (Municipalidades, concesionarias de servicios
publicos, etc.),

* Sustento de metrados y colizaciones (hoja de calculo de sustento de los metrados y cotizaciones
establecidas en el expediente taenico, por cada partida, con croquis explicativos y calculos respectivos),

= Planos generales (Plano de &rea de influencia del proyecto, Plano de habiitaciones beneficiadas con el
proyecto, Plano de obras generales proyectadas del sistema de agua potable, Plano de obras generales
del sistema proyectado de akantarillado, Piano general clave de ubicacion de todas las estructuras del
Proyecte),

= Modificaciones en la fase de ejecucion de inversiones piblicas en el marco del sistema nacional de

programacion multianual y gestion de inversiones, (Informe de consistencia y formato comespondiente).

(") E! Estudio de Saneamiento Fisico Legal serd desamollado por la Municipalidad Provincial de Chincha en
coordinacién con el Consultor del proyecto, para ello el Consultor debera presentar las poligongles definitivas
de las areas de los temenos donde se infervendra con el proyecto, de acuerdo a sus disefics,

Con relacion al Requerimientos minimos humanos, se precisa que el Consultor para el recurso humano de la
ejecucion y supervision de obra deberad tener en cuenta las Fichas de Homologacion referidas a la
denominacion de los profesionales y su perfil profasional, dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Construccion
y Saneamiento mediantz Resolucion Ministerial N* 228-2018-VIVIENDA de fecha 09.07.2019,

El Goblemo Regional de Ica como parte de la revisidn de! Informe Final, el cual contiene &! Estudio Definitivo
Expednenna Técnico completo, y dado que dicha revision es de manera integral y permite verificar la no
ncia de incongruencias e incompatibilidades, £ Gobiemo Regional de Ica podra formular observaciones
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alin a las especiaidades que cuenten con conformidades parciales (informes mensuales), debiendo el
Consultor subsanar ylo complementar memorias y ptanos del Estudio Definitivo, de ser el caso.

Cada uno de los documentos y piancs que conforman el Expediente Técnico debera estar sellados, firmados
y foliados por el Especialista responsable de su elaboracion y por el Jefe de Proyecto, en concordancia con las
Normas de Controf Intemo para el Area de Obras Piblicas,

Informe N* 01 10 10 $

Informe N* 02 40 10
Informe N* 03 40 10
Informe N* 04 - informe Final y
Modificaciones en la Fase de 30 15 15
Inversion
Total, dias 120

El Consultor debera tener en cuenta [as siguientes consideraciones:

1) Eltiempo establecido para la presentacion de los entregables es continuo e independiente del tiempo para
Ia revisidn y/o conformidad del Gobiemo Regional de Ica.

2) Se precisa que para los informes de avance {Informe N° 1 al Informe N° 3), de darse el caso que producto
de la revision del Informe se determine que persiste observaciones y por ende no se olorgue la
conformidad, se activaré el procedimiento de aplicacion de penalidades, de acuerdo a lo establecido en &l
presente Términos de Referencia,

3) Se precisa que para el Informe Final (Informe N° 04), de darse el caso que producto de la revisidn del
nhnmsedelemhequeamnobwvmonesyporendenosedeeoniomdad el Consultor tendra un
plazo de quince (15) dias calendario para la subsanacion de observaciones, por lnica vez, pasterior a ello,
el Consultor estara afecto a la aplicacion de penalidad, conforme a lo establecido en ef Reglamento de la
Ley de Contrataciones.

4) La omisidn ylo reduccion de algin contenido, aicance ylo meta en los paquetes de trabajo de los Informes
Mensuales {sefialados en el Plan de Trabajo General y/o Términos de Referencia) y comunicados con
conformidad técnica, no exime de su obligacion del Consultor, el subsanar |as observaciones a estos
paguetes de trabajo de ser identificados por el inspector y/o supervisor.

5) Sicomo resultado de la revision se observa paquetes de trabajo del informe mensual, la Entidad entregara
al Consutior los mencionados Paquetes de Trabajo def Informe Mensual, a fin que el Consultor subsane las
observaciones.

6) El Consultor presentara en original los paquetes de trabajo subsanados del informe mensual o informe final,

acompariado de un pliego de subsanacion de observaciones, donde se precise el tomo y ndmero de pagina

de los documentos subsanades.

Una vez que el inspector ylo supervisor concluya que no existen observaciones a los paquetes de trabajo

subsanados de los Informes e Informe Final, esto serd comunicada al Consudtor (devolviéndose todos los

originales) y se solicitard la presentacién de los paquetes de trabajo cumpliendo con las exigencias
establecidas en el punto 13. Presentacion de los Entregables, a fin de otorgar la conformidad técnica al
entregable.

Conformidad de los entregables
La conformidad técnica se emitira en los siguientes casos:




-

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONCURSO PUBLICO N°003-2022-CS-GORE.ICA

@»—‘*(
GOBIERNO REGIONAL DE ICA )“-

“Afo del Fortelecimiento de (e Soberania Necional™

I Sl después de la primera revisidn no se identifica observaciones en los paquetes de trabajo, y se
presentan con ias exigencias establecidas en el punto 13. Presentacion de los Enfregables.

i. Después de |a subsanacidn de observaciones, en el caso de presentarse observacicnes en las
revisiones de los paquetes de trabajo, y se presentan con Ias exigencias establecidas en el punto 13,
Presentacién de los Entregables.

13.2 PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES

1 se dgolvgg g Qmﬂm g] informe en un plazo mixlmo do dos (Q) d(u hiblla l&@_o;nj Por
lo que, el Consultor estara afecto a la aplicacion de penalidad correspondiente.

2) Los entregables, deben ser presentados en un (01) ejemplar en fisico; las memorias se presentaran un (01)
onginal en formato A-4, y en caso de los plancs se presentaran los dos (02) ejemplares en originales, en
formato A-1. Asimismo, presentara dos (02) versiones digitales conteniendo todo el informe, incluye los
textos y calculos de los estudics complementarios, presentado en los softwares utilizados en el disefio y
ednabm como: Word, Excel, Power Point, MS Pto;ec: ARCG!S AutoCAD 2010 entre om Loi

E TADOS, por lo que el Consultor ataré afecho ala aphcacbn de penalldad
comaspondnente

contraﬂo el Consunor estarﬁ abcho a Ia apbcaclon de penaidad correspondlenna

Si como resultado de la revision el entregable es observado, la Entidad entregara al Consultor el entregable
en fisico (sdlo un ejemplar), a fin que el Consultor subsane las observaciones, El Consultor presentara el
entregable subsanado en dos (02) ejemplares en fisico y cuatro (04) versiones digitales, de manera imilar
que, en la presentacion iniclal del entregable, descrito en el numeral “2)",

Una vez dada la conformidad a los informes de avance, la Entidad entregard el informe completo en fisico
(sblo un ejemplar) al Consultor. El Consultor esta en la obligacion de foliar todos los documentes que
conforman dicho entregable, realizar la digitalizacion segln lo indicado en el item "Digitalizacion del Estudio
Definitivo y Expediente Técnico”, remitir y posterdormente devolver el entregable completo a ia Entidad.
Una vez que la Entidad verifique que las observaciones del Informe Final han sido subsanadas en su
totalidad, se solicitara al Consultor que en un plaze maximo de diez (10) dias calendario, remita dos (02)
ejemplares en original y cuatro (04) copias, slendo un total de seis (06) ejemplares en fisico del Informe
Final. Los ejemplares deberan estar foleados, sellados y firmados por el Jefe de Proyecto y los especialistas
correspondientes de acuerdo a su propuesta técnica.

7) Una vez sellado y firmado el Informe Final por el Jefe de Equipo, la Entidad entregara al Consuftor el Informe
completo en fisico, el cual sera digitalizado y escaneado en su totalidad, y se presentaré seis (06) juegos
de la versidn digitalizada editable y seis (06) juegos del Expadiente Técnico escaneado en formato paf.

Se precisa que, cada fomo debe tener una cardtula e indice de los documentos que conforman el
entregable, y en caso de planos adjuntos en los tomos, debe prasentarse un listado de planos. En caso de
planillones, se debe incluir el listado de los planos que presenta,

4

5

6
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14, OPORTUNIDAD DE PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION EN CADA UNA DE LAS
ETAPAS DE LA CONSULTORIA

Durante ef proceso de formulacion del estudio, el consultor efectuara cuatro (04) enfregas oficiales y
obligatonas, que corresponderan a cada una de las etapas que sa definen en el numeral anterior.

OPORTUNIDAD DE PRESENTACION

a. Para cada una de las etapas del servicio de consultoria de obras, el consultor presentara a la entidad en

calidad de borrador toda la informacion requerida a cada etapa o entrega, debidamente sellada y firmada
por cada profesional responsable de su elaboracion, jefe de proyecto y ef representante legal del consultor.
0s sellos deben ser legibles y contener el nimero de colegiatura correspondiente.
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b. Dicha documentacion debera ser prasentada adicionalmente en discos compactos (CD) con los archives
digitalizados de Ia informacion correspondiente a dicha etapa con los formatos y software digitaies editables
y digitales escaneados. Los CD deberan estar debidamente rotulades (En su defecto la informacion digital
debera ser remitida a los correos de los profesionales del érgano revisor de la entidad)
¢. Elconsultor debera presentar los informes correspondientes en los siguientes plazos.

N Primer Informe (1er entregable), a 10 dias calendanics de iniciado fa consultoria, segun la definicion
de fecha de inicio Indicado (dia siguiente de suscripeion del contrato).

v Segundo Informe (2do entregable), a 40 dias calendarios computado a partir del dia siguiente en
que se le comunico la aprobacion del primer entregable.

Y Tercer Informe (3er entregable), a 40 dias calendarios a partir del dia siguiente en que se le
comunico la aprobacion de la tercer entregable.

v Cuarto Informe - Final (4to entregable), a 30 dias calendarics a partir del dia sigulente en que se le
comunico la aprobacion del cuarto entregable.

d. Todo retraso en [a entrega total de la documentacion establecida en el presente termino de referencia para
cada una de las efapas, que exceda el plazo otorgado, se considerara como mora para efecto de la
penalidad respectiva, de ser el caso.

e. No se considerard como entrega oficial, cuando el consultor efectué la presentacién incompleta de los
documentos exigidos en cada etapa. En este caso y para todo efecto, se considerara como no efectuada
ia entrega.

f. El consultor podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de
cada etapa, sin embargo, quada plenamente establecido que los dias no empleados en dicha etapa, no se
acumularan para el desarrollo de las ofras etapas, ¢ para cubrir el atraso en que haya incumido en etapas
previas. Tampoco podra adicionar dichos dias al plazo para subsanar observaciones. La entrega anticipada
genera automaticamente el recorte del plazo de ejecucion del servicio. En tal sentido el consulior debera
cerclorarse que la entrega que efectué cumpla con todos los servicios, documentos y requisitos
establecidos, asi como con la calidad tecnica exigida. En todo caso, &s recomendable como prevision que
€l consultor emplee todo su piazo para el desarrolio del senvicio.

REVISION Y EVALUACION

a Cada etapa de la consultoria cuenta, ademas con plazos para la revision que efectuara el supervisor en la
instancia respectiva y para la formulacion de observaciones que esta considers pertinentes, de ser el caso.
Asimismo, se establecerd un plazo para que el cansultor efectué las subsanaciones o correcciones que
corespondan, estos plazos establecidos para la subsanacion de observaciones no serén computados
dentro de! plazo de ejecucidn de cada etapa, razdn por la cual no estan sujetos a la penalidad por mora.
No obstante, los plazos que el consulior requiera para subsanar nuevas observaciongs, 0 para corregir
observaciones no subsanadas, que se deriven ambas del pliege criginal de observaciones, ya sea por
omisidn o rectificacion fallida; si se consideraran dentro del plazo de ejecucion del servicio, derivando en
atraso, lo que conllevara a la aplicacion inmediata de la penalidad por mora en dicha efapa,

b. Lz entidad a través de la supervisidn revisard bajo responsabilidad cada uno de los volimenes
correspondientes a cada una de las etapas (primera, segunda y tercera) del servicio de consultoria de
obras, en un plazo referencial de (08 dias calendarios) computados desde ef dia siguiente a la fecha en
que fue recibida la documentacion completa. De existir observaciones, estas seran notificadas por escrito
a El consultor para su subsanacion, adjuntandosele el expediente observado,

c. El plazo que se tomen en revisar, evaluar, dar conformidad y/o aprobar e drgano revisor en la instancia
respectiva y empresa prestadoras de servicio yfo concesionarias a ks etapas comespondientes no debera
afectar al desarrollo del servicio de consultoria de obras, por tanto, el consultor debe cumplir con
presentarios en |a oportunidad estabiecida y segln los términos de referencia.

d. Todo retraso en la entrega de fos documentos comegidos que exceda el plazo indicado, se considerara
como mora para efecto de la penalidad respectiva, cuya penalidad diania se caiculara de acuerdo a lo
sefialado en el presente términos de referencia.

e. Sipese al plazo otorgado, consultor no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la entidad puede otorgar
al contratista periodos adicionales para ias correcciones pertinantes, en este supuesto corresponde aplicar
la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo parta subsanar lo previsto en el numeral anterior.
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APROBACION

b.

La supenvision o el drgano reviser, luego de evaluar y verficar ef cumpliimiento de cada una de las etapas,
procedera a otorgar |a aprobacidn de 1a etapa correspondiente del servicio de consultoria de obra.

La notificacion de la aprobacion de cada una de las etapas le sera cursada por escrito al consultor. La
aprobacion y conformidad definitiva se otorgard, con la aprobacion del expediente técnico por parte del
Gobiemo Regional de Ica, Via acto resolutivo en |a instancia respectiva y aprobacidn del informe final de la
tercera etapa.

No sera procedente 13 aprobacion parcial para ninguna de las etapas. Es decir que el consultor debera
cumplir con presentar para cada una de las efapas todos los volimenes indicados y requerides, caso
contrano su presentacion sera incompleta y no se podré dar por concluida la etapa correspondiente,
debiéndose aplicar al consultor Ia penalidad comespondiente,

Una vez que se obtenga la aprobacion del tercer informe, el consultor, dentro de los cinco {05) dias
siguientes a dicho acto, hara entrega adicionaimente a la entidad, en |a instancia respectiva lo siguiente:

= Dos (02) ejempiares en oniginal del Expediente Técnico compieto, compatibilizado e integrado, de cada
uno de los documentos indicados en los términos de referencia, debidamente suscrto por los
especialistas, jefe de proyecto, jefe de supervision y especialistas, utiizando:
Papel bond extra blanco alcalino y para formates A1 se empleara papel bond extra blanco de 75
gramos/m2. Todos los ejemplares estaran debidamante suscritos y sellados por los profesionales
responsables de su elaboracion, jefe de proyectos y por el representante legal del consultor. Se
presentaran en Archivadores o Pioneer A-4, los expedientes deberan ser debidamente rotulados con
caratula frontal y en el lomo.

- Cuatro (04) coplas simples (fotecopla) del Expediente Técnico, completo de cada uno de los volimenes
originales. Se presentaran en Archivadores o ploners A-4

- Seis (06) discos compactos del Expediente Técnico completo, con los archives editables de la
informacion correspendiente a dicha etapa con los formatos y software requeridos. Los CDS'S deberén
estar debidamente rotulados.
La documentacion editable (software o programas originarios), que presentara el consultor debera
Incluir todas las modificaciones que se hayan suscitado durante el proceso de desamollo de la
consultoria. En tal sentide, debera rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar dichos archivos
con fos documentos impresos, de manera tal que conforme un archivo integrado y completo

- Seis (06) discos compactes del Expediente Técnico completo, con los archivos escaneados de toda
la informacion contenida en los archivaderes (volimenes presentados) en cada entregable,

La documentacion digitalizada que presentara el consultor debera incluir todas las modificaciones que
se hayan suscitado durante el procaso de desarrelio de la consultoria. En tal sentido, debera rectificar,
implementar, consolidar y compatibilizar dichos archivos con los documentos impresos, de manera tal
que conforme un archivo integrado y completo.

15. CONTROL SUPERVISION Y REVISION
Control:

La entidad, como administrador del contrato, es la responsable de ia supervisidn directa de la prestacion
del servicio, siendo su area fécnica compedente |a sub gerencia de estudios y proyectos de la gerencia
regional de infraestructura. En este contexto establecera los mecanismos de supervision de los procesos y
productos de la consultoria, para efectuaria dispondra de una consultoria de supervisidn.

El consultor estara sujeto a fa fiscalizacion permanente por parte de los funcionarios que designe el
gobierno regional de Ica, quienes verificaran ¢! cumpdmiento de los avances de consultoria y de los
compromisos contractuales asumidos

. El Gobiemo Regional de Ica, acreditard un coordinador de su propio plantel profesional (arquitecto o

ingeniero), asl como eventualmente, un equipo supervisor que sera contratado, a quienes el consuftor
brindara todas las faciikdades del caso para el cumplimiento de sus funciones,

. El supervisor estara encargado del seguimiento, control Coordinacidn y revisién de los documentos

formutados por e consultor, Controlard el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos
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contractuales asumidos por ambas partes, También tendra a su cargo informar sobre la procedencia de
pago de las valorizaciones del servicio, gestionado los documentos administrativos que se requiera,

&. El Gobiemo Regional de ica, en apficacion de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarcilo del objeto
del contrato, podré convocar a El consultor, en las oportunidades que crea necesaria, para efectuar
coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la consultoria; asi como para que informe ¢ asesore en
asuntos concemientes a la consultoria que se contrata.

f. Elconsultor debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularie el Gobiemo Regional
de Ica, dentro de los plazos limites estabiecidos, en concordancia con &l reglamento de la ley de
confrataciones del estado articulo 168° numerales 168.4 y 168.5.

9. No procedera ta aprobacion de los documentos presentados por el consultor si este no ha efectivizado la
entrega de la etapa completa, incluida fa subsanacion de las observaciones formuladas, esta aprobacion
terxira caracter preliminar, la aprobacion y conformidad definitiva se otorgara con la aprobacion del cuarto
informe entregable (via acto resolutivo).

h. El consultor debera garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos términos de
referencia, seran asumidos directamente por los profesionales que presente a E| Gobiemo Regional de Ica,
como parte de su equipo tcnico.

Coordinacion y seguimiento

a. El consultor bajo exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas reuniones con el ccordinador y la
supenvision, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que serviran de base para el desamolio de los
diferentes rubros y etapas del estudio.

b. Las coordinaciones estaran orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran presentarse
al momento de efectuar la revisidn oficial de los documentites técnicos por parte del drgano revisor en la
instancia respactiva,

¢. Durante el desamotio del servicio y en cualquier etapa de ejecucion en que se encuentre este, el consultor
debers tomar en consideracion las recomendaciones que le formulen los profesionales del equipo
supervisor.

d. La supervision en la instancia respectiva es la Oltima instancia facultada a pronunciarse sobre la
consistencia fécnica y formal de los estudios, ensayos evaluaciones y demas documentos formulados por
el consultor. En tal sentido, el consultor no podré negarse a subsanar las observaciones que el Grgano
revisor en la instancia respectiva le formule a cualquier etapa del senviclo prestado, aduciendo haber sido
aprobado previamente por otro funcicnanio o instancia téenica del Gobieme Regional de ica

e. El Gobiemo Regional de Ica, en proteccion de los intereses del estado, se reserva el pleno derecho de
rechazar el expediente técnico elaborado por el consuiter, si dicho documente no contase con la calidad y
consistencia fecnica requerida,

f. El Gobiemo Regional de ica, se reserva el derecho a requerir a El consultor la informacion complementaria
alaelaborada y preseniada por este, cuando esté presente inconsistencia técnica o resulte ser incoherente,
incongruente, llégica o poco clara, El consultor no podra negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no
implica ampliacién de plazo ni reconccimiento o pago de prestaciones adicionales.

g. Ladesignacidn del equipo de supervision (1a supervision) y del coordinador (administrador), no forman parte
de las condiclones para dar inicio al servicio. El inicio contractual de EI consultor, es al dia siguiente de
firmado el contrato.

16, RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
) .,%ElConsulwf.ﬁrmandoComralooondGOREICA.debecﬁpremenlaSubGamciadeEﬁudiosy
Reoyectos para coordinar la entrega de los informes.

Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los serviclos profesionales prestados para la
Slaboracion del Expediente Técnico definitivo,

*Aa revisidn de los documentos y planos por parte de LA ENTIDAD - Subgerencia de Estudios y Proyectos,
durante Ia elaboracion del Estudio, no exime & consultor de la responsabilidad final y total del mismo,

El Consultor sera el responsable por la precision de los metrados del Proyecto, los cuales deben estar dentro
de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de +-5% de los
metrados reales. En atencion a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera
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garantizar |a calidad de la Elaboracion del Expediente Técnico y responder por el trabajo realizado, tendra una
responsabiidad por un plazo de 3 afos después de la conformidad de obra oforgada por la entidad en
concordancia a lo dispuesio en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracion o correccidn, no podra negar su concumencia. En caso de no concurir a
la citacidn antes indicada, se hara conocer su negativa inkialmente al Gerente Regional de Infraestructura y
finaimente al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ylo la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA para los efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto
administrativo por ei cual es responsable ante el Estado. Asi mismo de causar perjuicio econdmico a La Entidad
©on su actitud se deberan tomar las acciones legales correspondientes,

El Gobiemo Regional de Ica, rechazara en cualquier momento, etapa o circunstancia en que se encuenre el
servicio contratado; toda aquelia documentacion técnica que elabore el consultor cuando esta no se encuentre
n concordancia con cualquier norma Técnica, reglamento, directiva o parametro normativo vigente que reguie
fa ejecucion o disefio respectivo.

En este orden de ideas, cuando se determine que la documentacidn técnica que haya elaborado, ya sea total
o parcialmente, incumple la normatividad vigente; el consultor se obliga y compromete a rectificarla a su costo,
Incluso en aquefios casos en que, por omisidn, error o desconocimiento, esta haya sido aprobada por el
Gobiemo Regional de Ica. Dicha responsabilidad no podra ser en ninguna circunstancia, negada por &f
consultor, quien tampoco podra excusarse aduciendo contar con la aprobacion del supervisor ylo coordinador,
£l plazo que amerite dichas rectificaciones sera similar al asignado para subsanar observaciones de la etapa
ala que correspondi la elaboracion de tal documentacion. Superado dicho plazo, el consultor incurre en mora,
siendole aplicable ia penafidad prevista,

Asl mismo el Consultor se compromete a actualizar el Presupuesto Referencial del proyecto cuantas veces
sea solicitado por LA ENTIDAD, hasta que este se icite y obienga la Buena Pro para su ejecucion.

EL CONSULTOR debera coordinar visitas a la zona de estudio con el Revisor del Proyecto a fin de verificar los
trabajos de campo cuantas veces sea necesario y lograr el levantamiento de observaciones. Dicho costo debe
estar considerado en la estructura de costos del Valor Referencial.

17. CONFORMIDAD

La recepcién y conformidad del servicio estara a cargo a Gerencia Regional de Infraestructura - Subgerencia
de Estudios y Proyectos (para informes parciales), El plazo para la evaluacion de cada informe parcial a ser
presentado por el consullor, serd de diez (10) dias calendarios contabilizados desde la entrega de la
documentacidn presentada en Mesa de Partes del GORE ICA. De existir observaciones, se consignara en el
informe respectivo, indicandose claramente e! sentido de éstas. Dandose al consuitor un plazo de cinco {05)
dias calendarios para la subsanacidn comespondiente.

La conformidad dei senvicio de consultoria, sera brindada en un piazo méximo de 20 dias calendario luego de
aprobado bajo acto resolutivo expediente definitive.

Otorgada |a conformidad de la prestacion, el drgano de administracidn o el funcionaro designado
expresamente por la Entidad es el Unico autorizado para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte,
una constancia que debe precisar, como minimo, ka identificacion del contrato, ebjeto del contrato, el monto del
contrato vigente, el plazo contractual y las penafidades en que hubiera incurrido el contratists,

18. VALOR REFERENCIAL,

El costo del serviclo de Consultoria asciende a la suma de S/, 1°360,050.30 (Un Millén Trecientos Sesenta
Mil Cincuenta y 30/100 soles), el cual Incluye todos los impuestos de ley. Sin embargo, ef rgano encargado
de las contrataciones determinara e! presupuesto de ka consultoria fuego de fa interaccién con el mercado.
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OSRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "CREACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AAHH. OE LA ZONA ALTA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVD Y CHINCHA ALTA -
PROVINGIA DE CHING
hema Descrigclon W P.Unitaric P Parcis
10 DIRECCION DEL ESTUDIO
11 JEFEDEPROYECTO Und 100 500 1500000
12 ESPECIALISTA EN DISERO ESTRUCTURAL Und 100 400 1200000
11 ESPECIALISTA INSTALACIONES SANITARIAS Und 100 6.0 12,000.00
14 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS YA) MECANICAS und 100 400 12,000.00
14 ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACICN Una 200 400 12.000.00
16 ESPECIALISTA EN RANEAMIENTO FIGICO LEGAL DE PREDIOS und 100 600 400000
20 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO
21 TECNICO CADISTA ued 400 600 2.000.00
22 TECNICO EN TOPOGRAFIA usd 4.00 am 2,000.00
23 SECRETARWA ure 1.00 6.00 140,00
24 CHOFER und 1,00 800 1,500 00
30 ESTUDIOS BASICOS
31 ESTUDIO TOPOGRAFICO ung 1.00 100 0,000.00
12 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS una 1.00 1.00 £,000,00
33 ESTUDIO DE VULNERABLIDAD Y ANALISIS DE RESGOS ¥ DESASTRES  und 1.00 100 ,000.00
34 £5TUDK) O RESTOS AROUELOGICOS ¥ PALEONTOLOGICOS und 100 100 60,000.00
- gsxzaooemsoos EIDENTIFICACION INTERFERENCIAS PUBLICAS. 100 100 50.000.00
16 ESTUDIO DE IMPACTO AMBENTAL un3 1.00 100 50,000.00
37 ESTUDIO DE TRANSTTO und 1.00 1.00 30,000.00
38 ESTUDIO DE SEQURIDAD Y SALUIO OCUPACIONAL ung 100 1.00 40,000.00
30 ESTUDIO MPACTO AMBENTAL und 100 1.00 50,000.00
40 [:SEROS DE OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS
SERND OE OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE DE AGUA
4 Po";fow‘ o CONDIES und 100 1.00 1000000 10,000,
DISERD DE OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO
e CNENONED wng 100 1.00 1000000 10,000
43 DISERD DE ESTRUCTURAS und 100 1.00 1000000 10,000
44 DISERD DEL SISTEMA ELECTROMECANKO wnd 10 1.00 1000000  19,00000
50 GASTOS FUOS
51 ESTACION TOTAL GP5 mas 200 100 350000 4050000
53 INPRESORA mes 100 600 55000 330000
53 IMPRESORA A COLORES mes 300 800 750.00 450000
54 CAMNETA mes 100 a0 300000 4500000
55 COMPUTADORA mes 500 500 400,00 240000
56 LAPTOP mes 100 800 400,00 2400.00
57 UTILES DE ESCRITORIO mes 1.00 600 70000 420000
54 PLOTEQOE PLANOS mes 100 80 210000 1280000
59 COPIAS mes 1.00 e 280000 16300,
81 ALGUILER DE OFICINA mes 1.00 400 5000 4,200,
go PROTOCOLO OE SEGUIMIENTO PARA LA PREVENCION Y CONTROL
OEL COVID-19 EN EL TRABAJO
61 MASCARILLAS, ALOOHOK, SERVICIO DE DESINFECCION stm 1.00 e 800.00 48
62 EXAMENES MEDICOS PRE-OCUPACIONAL, PARA EL PERSONAL QUE
PARTICIPAN EN EL SERVICK) O LA CONSULTORIA w00 e W00 6,000/
83 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y
CAPACITAGION PARA PERSONAL O€ LA CONSULTORIA e T o e WEW 300
MPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PROTECCION COVD
PARA EL PERSONAL DE LA CONSULTORIA oatm, 100 L) 00000 3000
PARCIAL S §i, 1097.700.00|
UTLIDAD 5% 54,865 00
TOTAL 1,152.385.00
LGV, 18% 307.465.30
MONTO VALCR REFERENCIAL {PRESUPUESTO BASE) 8, S/ 1,360,080.30|
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19. FORMA DE PAGO.

Debe de precisarse que se realizara el pago a favor del consuitor por concepto del objeto del de Consultoria
de obra, después de ejecutada la respectiva prestacion y otorgada la conformidad. El pago del presente servicio
sera de acuerdo a lo siguiente:

T TET L T :
Pacos | PLAZOS (120 PRESENTACION DEINFORME
Contraprestacion a la ébrobéébn del 1ér Informe
20% 10 (Plan de Trabajo), conteniendo lo indicado para la
etapa respectiva
20% 40 Contraprestacion a la aprobacion del 2do Informe,
conteniendo lo indicado para la etapa respectiva
0% 40 A |a aprobacion de 3er Informe, conteniendo lo
indicado para la etapa respectiva
20% 30 A ia aprobacion de 4to informe, conteniendo lo
indicado para la etapa respectiva

Cabe sefialar que el Consultor debera tener en cuenta lo siguiente;

» Para efectos de tramite de las valorizaciones o pagos a cuenta, el consultor debera remifir en cada
oportunidad, una solicud de pago la cual debera ser presentada dentro de los dos dias siquientss de
haberle comunicado el Gobiemo Regional de Ica su conformidad a la etapa respectiva de pago, adjuntando
copia de! documentos con el cual el Gobiermo Regional de Ica le comunico la aprobacidn de la etapa
correspondiente; asi como su recibo por honoranios profesionales o factura, segin coresponda.

* Bl Gobierno Regional de Ica, abonaré la valorizacion en trémite 8 més tardar dentro del plazo establecido
en ¢l articulo 171 del reglamento. La demora por parte del consultor en fa prasentacion del recibo por
honorarios o factura dentro del plazo establecido y que origine demora en ef pago por parte del Gobiemo
Regionai de Ica, no generara derecho al consuftor por concepto de inferés.

= No procedera el pago al consultor, si la etapa correspondiente presentada por este no ha sido aprobada
por el Gobiemno Regional de Ica

20, REAJUSTE DE LOS PAGOS

En concordancia con el reglamento de la lay de contrataciones del estado articulo 38 numeral 38.5 el servicio
de consultoria estara afecto al reajuste de precios indicandose que corresponde la aplicacion de la formula
monémica 38 (indice general de precios al consumidor), ef mismo que seran afectadas al momento del pago
de cada entregable o en la liquidacion del servicio,

21, RESOLUCION DEL CONTRATO

La entidad puede resolver el contrato de conformidad con el articulo 35 de a ley, en los casos que estipulados
en el articulo 164 causal de resolucion del reglamento de I ley de contrataciones del estado, vigentes.

El contratista podra solicitar [a resolucion de! contrato en los casos en que | entidad incumpla injustificadamente
con el pago ylu ofras obligaciones esenciales a su camo, pese a haber sido requenda conforme al
procedimiento establecido en el articulo 165

La Resolucian del Contrato por causas imputables al Consultor, le originara las sanciones que el imponga el
OSCE, asi como el resarcimiento de los datos y peruicios ccasionados tal como lo seftala el anticulo 36 de la
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Se procedera de acuerdo al At 161 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De acverdo a la
normativa vigente.

22.1. PENALIDAD POR MORA ART. 162° DEL R.L.C.E.

Tedo retraso injustificado en la entrega total de la documentacion exigida en cada entregable, que exceda de
ellos plazos olorgados, se considerara como mora para efecto de la penalidad respectiva, salvo casos
debidamente sustentados por el consultor y autorizados por la entidad, de conformidad con el procedimiento
establecido en la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

En el caso de atraso por causas imputable al consultor en la presentacion de los entregables yio del plazo
establecido para la subsanacion de observaciones se aplicaran penalidades por mora segln lo dispuesto en
el articulo 162° del reglamento de |a ley de contrataciones def estado,

La penalidad por estas demoras se calculara aplicado la formula basica establecida en el articulo 162° Del
reglamento de ia ley de contrataciones por cada dia de atraso de El consultor en las respectivas presentaciones
para cada entregable.

E! cumplimiento de los plazos de cada etapa es individual, y confieva a la aplicacidn de penalidad por mora
exclusivamente sobre |a etapa que experimente el atraso.

Las penalidades seran deducidas en cualquiera de las oportunidades previstas en el articuio 161° del
reglamente de la ley.

Cuando e acumulado de las penalidades alcance el diez por ciento (10%) del monto contractual actualizado,
el Gobiemo Reglonal de Ica, podra resolver el contrato por incumplimiento de El consultor, segin lo previsto
por &l articulo 165° del reglamento de Ia ley de contrataciones.

La Penalidad se aplicara automéaticamente calculada de la siguiente forma

Penalidad Diaria=  _10xmonto

F x Plazo en Dias
Donde:
Para Plazos menores o iguales a Sesenta (60) dias F=040
Para Plazos Mayores a sesenta (60) dias F=0.25

Monto: Monto del Contrato Vigente.

22.2. OTRAS PENALIDADES ART. 163° DELR.L.CE

Segln Art* N°163 del Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado, |a Entidad puede establecer otras
penalidades en el contrato hasta un monte del 10% siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes,
y proporcionales con el objeto de la contratacion, para estos efectos incluyen los supuestos de aplicacion,
distintos a la penalidad por mora, la forma de célculo de |a penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar

20
Segin informe del
En caso el contrafista incumpla con su Obligacion de ejecutar la 0.5 UIT por cada supervisar y V*B° del
prestacidn con ¢l personal ecreditado o debidamente sustituido. dia de ausencia del | coordinador designado por
personal. la sub gerencia de
estudios y proyectos.
Segln informe del
Por no presentar el plan de trabajo en plazo previsto 0.2 UIT por cada supervisor y VB del
Cuando &l consuftor no presante el plan de trabajo dentro del plaze | diade no entrega | coordinador designade por
establecido en las bases del plan de trabajo. | fa sub gerencia de
esiudios y proyectos.
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Consultor mediante carta y/o correos elecianicos, &n los plazos
cides en la misma

Inasistencia & reuniones; Las inasistencias de algin profesiona! | La penalidad ser & -

especialista o del jafe del proyecto propuesto a las reuniones | de 0.5 UIT por in informe def

programadas por 18 sub perencia Ge estudios y proyecios, del | C203 Inasistencia | supendsor y V°B° del

gobiemo regional de ica. £l personal del equipo técrico, debe tener | 08 €308 CooKiidor desgeo por

: 8 profesional, hasta | [a sub gerencia de

disponibilidad para parficipar directamente en las reuniones de | |- de03 | estudios y proyecios.

trabajo convocadas por la Entidad, y debera estar presente en 13 | jnagistancias,

exposicion de los informes. La penglidad se aplicaré por cada vezque | akanzando este

el personal del equipo técnico que haya sido requerico por La | tope el consulior

Entidad, para fines del cumplimiento del sarvicio, no concurra o | deberd realizar el

niegue su particpacién de forma injustificads; asimismo cuando no | CAMbO 3

visie a la zons donoe se desarolla el estudio de acuverco a la comaspendn

Programacion de Actividades.

Modficacian inconsulta del disefio. En caso ei consultor modifique | La penalidad sera | Segin informe del

inconsulta e disefio aprobado por 1a sub gerencla de estudios y | de 02 UIT por cada S’Dﬂsﬂw ’::‘ﬂ%l:dﬂ par

A sub gerencia

proyecios. modificacion e .

Cambio de domicilio 0.20 UIT por cada | Segun informe

£n caso € conratista no comunique oporiunaments su camibio de | notificacidn que no | 4rea usuaria

domiciio 8 logre entregar.

No cumple con |a disposicion de una oficing equipeda e nstaladaen | 0.20% x M por | Informe cel Coordnador

el drea de influencia det Proyecio cuando corresponda, o el usode | peurrencia ylo Inspector ylo

matarizles o equipos (vehiculo 0 medio de comunicacian o tecdolto, Supervisidn y coordinador

eic.) eslatlecidos en los Téminos de Refarencia scdal de ser el caso, en
base a las visitas
hopinadas a a oficina del
Cansutor ylo en campo
adjuntando panel
folografico.

No presentar los informes de avance completo en la facha 0.01% x M por | Carta yloinforme

establecida, segin lo exigido en los Términos de Referencia ylo ocurenca revision o cronograma de

Plan de Trabay Genersi, prasentacidn de los
nformes.

No cumple con 1a subsanacidn da lodas las Obsarvacionss 0.01% x M por | Carta ylo informe de

formuladas a los informes de avance acorde a lo establecido en los | gcumencia revision de los informes de

Términos de Referancia yfo Flan da Trabajo General gvance presentados por el
consultor, indicanco
cbservaciones no

= subsanacas

El personal def Consulior no asiste a Ias reuniones convocadas por | 0.03% x M por | Actas de Reunidn o

¢l Gobiemo Regional de ica notificadas por correo electdnico ¢ ocurencia Infoerne det Coordinador

carta ylo Inspecior ylo
Supervisor, donde se
sefiaie la inasistencia del
profesional

No cumple con lo eslipulado en 12 Ley de Seguridad y Saudenel | 0.06% x M por | Informe del Coordinador

Trabajo y su modicatoria - la Ley N* 30222 y su Reglaments. ocurrenca yio Inspecior ylo
Suparvisor ylo coardinador
socdl, en base a las
visias inopinadas en
campo, adjuntando pane!
folografico

Por no responder a ks requerimiontos de mformacion, consultas, 0.02% x M por | Carta yo informe ded

Informes adicionales especificos, enmarcados dentro de los ocurerca Coordinador ylo Inspector

documentos contractuaies, realizados por parte de SEDAPAL & y/o Supervisor,
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En caso e consultor incumpla con su cbligacitn de ejecutar la 0.5UIT (1) Carta ylo informe,
peastacién con ef personal acreditado o debidamente sustituido. Indicando ia no aprobacion
de [a sustitucion del
parsonal,
Nota:

M: Monto de Contrato Vigente,
UIT (1): Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacion de &a penalidad.
Procedimiento de aplicacion de penalidad:

a. El Supenvisor ylo Inspector ylo Coordinador del Estudio al detectar ia infraccion sefialada en: Tabla de
Penalidades - Actividad Desarrolio de Estudios, remite una carta de preavise al consultor estableciéndole
un plazo no mayor de 3 dias calendarios para la subsanacion de Ia infraccion. En caso que la infraccion
sea reincidente pasar directamente & Iiteral ¢)

b. El Consultor debera revisar el caso notificado y procedera a subsanario en el plazo establecido, de no
hacerio, pasar al literal ¢).

c. El Supenvisor ylo Inspector y/o Coordinador del Estudio, procede a calcular la penalidad e informa 2 la
Jefatura ylo Entidad, seglin fa Tabla de Penalidades ~ Actividad Desarrollo de Estudios, sobre la base del
Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monfo méximo de penalidad admisible,
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasar al literal g).

d. El Jefe de Equipo Estudios Definitivos, segin corresponda, mediante carta comunica al consultor |a
aplicacién de la penalidad, la cual debera ser aplicada en la valorizacion del informe donde se comete la
infraccidn; en caso la valorizacidn no cubra el monto penalizado, se cobrard el saldo en la siguiente
valonzacidn,

e. El Supervisor y/o Inspector ylo Coordinador de Estudio efabora y remite a su Jefatura yio Entidad la
valorizacion con la aplicacion de la penalidad.

f. El Jefe de Equipo Estudios Definitivos, seglin corresponda, aprueba y coording se procese la valorizacion
en la que se aplica a penalidad.

g. Enlos casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monio maximo admisible,
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a o establecido en fa LCE y su reglamento,
1a Entidad evaiuara la Resolucidn del Contrato.

Responsabilidades por vicios ocultos

La conformidad del servicio por parte del Gobiemo Regional de Ica, no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispueste por los articulos 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento.

En los contratos de consultoria para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del
contratista por errores, deficiencias o por vicios oculios, puede ser reclamada por el Gobierno Regional de lca
por un plazo de siete (07) afios después de la conformidad de obra otorgada por Gobiemo Regional de ica.

Acciones del Sistema de Control Interno

EL Consultor debera permitir que SEDAPAL efectie auditorias, con ia finalidad de verificar el cumplimiento det
contrato, referido al rendimiento y nivel de avance de las actividades contratadas, aspecios de seguridad,
equipamiento e infraestructura ofertada, personal, seguros, cumplimiento de ia normatividad vigente y aplicable
al objeto del contrato y otros que requiera la Empresa. Estas auditorias estaran a cargo de los administradores
del contrato.

£ 23, GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

¢ _«  Como requisito indispensable para perfeccionar ef contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantia
"~ de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) de! monto del contrato
original. Esta s& mantiene vigente hasta la conformidad de la recepcion de |a prestacion a cargo del contratista,
en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en general, o hasta el consentimiento de la liquidacion
final, en el caso de ejecucion y consultoria de obras.
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Traténdose de un servicio de consultoria de obras que s2 celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cump&miento el diez por ciento (10%) def monto
del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad, el mismo que sera deducido segin el articulo
149 del reglamento de la ley.

24, ADELANTO DIRECTO:

Al amparo de lo previsto en el articulo 156° del regiamento de |a ley de contrataciones del estado, EI consultor
podra solicitar por escrito un adelanto directo equivalente al 10% del monto del contractual; contra entrega de
la carta fianza de garantia de idéntico valor, con una vigencia no menor 03 meses, renovable por un plazo
idéntico, hasta la amortizacion total de adelanto. Al momento de su renovacion, dicha garantia podra reducirse
a solicitud del consultor por el salde pendiente de amortizar

La garantia de adelanto directo sera en forma de carta fianza, con las condicicnes de: solidaria, imevocable,
incondicional de realizacion automatica en el pals, al solo requerimiento y a favor de la entidad,

La garantia debe ser emitida por empresa que se encuentre bajo Ia supervision de ia superintendencia de
banco y seguros y administradoras privadas de fondo de pensiones y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la fista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el banco central de reserva del Per(; debiendc cumplir en estricto con fos requisitos
establecidos en el segundo parrafo del articulo 33° de la ley de contrataciones del estado.

La amortizacion del adefanto directo sera realizada proporcionaimente en cada uno de los pagos previstos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 156.3 del reglamento de fa ley de contrataciones del estado.

25, PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES,

La procedencia, autorizacion y ejecucidon de prestaciones adicionales ola reduccion de las prestaciones
contratadas se cefliran estrictamente al procedimiento formalidad y operiunidad que disponen el articulo 157°
y 160 del regiamento de la ley de contrataciones del estado.

El consulor debera informar a la entidad, bajo su responsabilidad, sobre la eventual necesidad de ejecutar
servitios o prestaciones adicionales para cuyo efecto adjuntara el sustento técnico del mismo y el costo
probable requeride para su ejecucion.

No obstante, las prestaciones adicionales o la reduccién de las mismos solo seran procedentes por orden
estricta de fa entidad y estaran referidas necesariamente al fin y objeto del contrato. La prestacién adicional
debera ser de ejecucidn indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista.

El consultor solo podra dar inicio a |a prestacidn indicada luego de recibida dicha orden. No se reconocera
ninguna prestacion adicional a cargo de El consultor, si este no cuenta previamente con la correspondiente
autorizacion para su ejecucion.

El consultor reconocera y aceptars la potestad de la entidad para reducir la prestacidn de los servicios
contratados o para disponer su paralizacién definitiva de acuerdo con las necesidades, disponibilidad
financiera, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificades, sin que esta accidn lo obligue al pago de
indemnizaciones, lucro cesanie o Interés a favor de E1 consuitor.

26. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacion del contrato se practica de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades establecidos en
¢! articulo 170° del reglamento de la ley de contrataciones del estado la fiquidacion del contrate seré formulada
por el consultor y presentada por este a la entidad solo después de haberse obtenido |a conformidad a la (itima
prestacion del servicio, 0 de haber quedado consentida la resolucién del contrato,

Para efectos de |a fiquidacion del contrato, se entendera que la titima prestacion comesponde al cumplimiento,
por parte de El consultor, de fa entrega de la documentacion y obtencion de la conformidad que corresponde
al Ultimo entregable

En la liquidacion del contrato se reconoceran:

+ Los intereses moratorios
v Los saldos de valorizaciones
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+ Losas saldo de valorizaciones pendientes de pago
v Los saldos de valorizaciones pendientes de retencion
v Las penalidades que se hayan aplicado

La liquidacion del contrato quedara consentida para todos sus efectos, cuando formulada y presentada por una
de las partes, la ofra no la observe dentro de los plazos que estabiece el articulo 170° del reglamento de 1a fey
de confrataciones del estado. Una vez que la liquidacion quedo consentida, no cabra reciamo o impugnacion
alguna scbre ella.

La liquidacion consentida cierra el vinculo contractual, salvo en lo concemniente al plazo de garantia que otorga
el consultor por la calidad del servicio prestado.

27. SEGUROS

El consultor debe contar con los sequros que correspondan para que el equipo técnico del proyecto y personal
que realice las visitas de campo, Cabe precisar que esto afecta inicamente a la relacion contractual entre €l
consultor y su equipo de profesionaies y técnicos, pues la entidad no tiene cbiigaciones con aquelios.

28. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

La conformidad de recepcion de la prestacidn por parte de LA ENTIDAD, no enerva su derecho 2 reclamar
posteriormente por defecto o vicios ocultos, conforme a o dispuesto por el articulo 173° del reglamento de ia
Ley de Contrataciones del Estado-Ley N* 30225,

El Plazo de responsabilidad del Consultor por errores o deficiencias o vicios ocullos puede ser reciamada por
la entidad por 03 afos después de la conformidad otorgada por a entidad,

29, SISTEMA DE CONTRATACION
La modalidad de ejecucion a Suma Alzada,

30. DEL PROCESO DE SELECCION
El procedimiento de seleccidn de Servicics de Consultoria comesponde Adjudicacion Selectiva.

31. FRAUDE Y CORRUPCION.
Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han participado en
practicas corruptas, fraudulentas colusorias o coercitivas.

La practica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud, directa o indirectamente, de
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la entidad contratante en el proceso de seleccion o
durante la ejecucion del contrato.

La préctica fraudulenta en cualguier acto u omisidn, incluyendo una tergiversacion que engana a sabéendas o
imprudentemente o intenten engaar a la entidad en el proceso de seleccidn o durante fa ejecucion del contrato,
para obtener un beneficio financiero u otro beneficio o para evadirio una cbigacion.

La practica colusoria &5 un acuerdo no revelado entre dos o mas postores disefiados para alterar artificialmente
los resultados de la licitacién para obtener un beneficio financiero u otro beneficio.

La practica coercitiva consiste en perjudicar o dafar o amenazar con dafiar o perjudicar directa o
indireciaments, a cualquier participante en el proceso de seleccidn para infiuir indebidamente en sus
actividades o para afectar la ejecucion del contrato.

Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una empresaiindividuo, la entidad no
se comprometera a ninguna actividad con esa empresalindividuo; precediendo, por el contrario, a formutar fa
denuncia comrespondiente contra los responsables

El consultor se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a conseguir ylo insinuar &l ofrecimiento a terceros ni a
ning(in servidor pGblico, directa o indirectamente ninguna donacion, promesa, pago, auspiio, entrega de
cualquler bien, suma de dinero, ventaja inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser considerados como
una practica ilegal o de corrupcion a criterio de la entidad con refacion a la elaboracidn del estudio.
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Todo acto de esta naturaleza constiuira una causal de resolucidn inmediata y automética del contranio sin
perjuicio de la indemnizacion por dafics y perjuicios que el incumplimiento de esta clausula pudiera ocasionarie
la entidad o sus funcionarios yio directivos, toméandese las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las
politicas anticorrupcion de la normativa vigente,

Lanufidad del contrato esta establecida en el articulo 145 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

32. CONFIDENCIALIDAD.

El consultor debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de fa informacion y
documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion. No podré revelar detalles sobre el alcance del
servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesano para el cumplimiento del contrato. En
ambos casos, el consultor debera dar cumplimiento y sera responsabie de la aplicacion a todas las politicas
definidas por la entiiad, en materia de seguridad de la informacidn.

Asimismo, la informacién proporcionada a el consultor o fa que este obtenga durante la ejecucion de la
prestacion, serdn exclusivamente aplicados o utllizados para el cumplimiento de los fines del mismo. la
informacién a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, plancs inventarios,
documentacion oficial, entre otros.

33, PROPIEDAD INTELECTUAL,

L2 entidad tendra los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los productos o entregables
elaborados y proporcionados por el consultor, esto incluye todos los documentos, productos, disefios, calculos,
estudios, imagenes, videos, informe u otros materiales que guarden relacion directa con la ejecucion del
servicio. De ser el caso la entidad tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener
los derechos de autor y patentes.

En virtud de lo indicado, el consultor no pedré transterir o negociar dicha documentacion ni aplicaria con fines
aenos a los del presente contrato, sin autorizacion expresa de la entidad. El incumplimiento de este acuerdo
originara al consultor la aplicacion de las sanciones penales que correspondan.

La documentacion que se genere durante |a elaboracion del estudio constituira propiedad del Gobierno
Regicnal de Ica y no podré ser utilizada para fines distintos al estudio.

34, SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las confroversias que surjan entre las partes durante la efecucidn del contrato se resolveran mediante
conclliacidn o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Para estos casos aplica el articulado del capitulo | def titulo 1X del reglamento de la ley de contrataciones del
estado,

Cualquiera de las partes liene derecho a iniciar &l proceso de conciliacion o de arbitraje a fin de resolver dichas
cantroversias dentro del plazo de caducidad previsto en el reglamento

El arbitraje seré institucional y resuelto por el tribunal arbitral conformado por fres 3 arbitros, siendo uno de
ellos designado por la entidad,

En el procedimiento arbitral ningun plazo podra ser menor de 05 dias habiles.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacian, seglin lo previsto en el inciso 45.21 del articulo 45 de la ley de contrataciones de! estado.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a soficitar una conciiacion dentro de los plazos de
caducidad correspondientes, segin lo sefale del reglamento de la ley de contrataciones del estado, sin
peruicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o s¢ llegue a un acuerdo
parcial las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser somefidas a arbitraje,

35. OTRAS CONSIDERACIONES

» El Consultor debera de Desarrollar el trabajo en estrecha coordinaclén con la entidad y su oficina técnica
correspondiente asignada para este fin, seglin cronogramas establacidos,

» Los Gastos que ccasionen la participacion de los profesionales especialistas y otros, yde!  personal técnico

de apoyo (digitadores, dibujantes, efc.) estaran a cargo del consultor.
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« Laentidad proporcionara al Consultor documentacion existente de Copla en Fisico de! Perfil de inversion
viable, como indica el numeral 8.

« La responsabilidad del consultor, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, rige durante la
fase de convocatoria y k2 ejecucion del proyecto, en la que debera de absolver las consultas inherentes al
Expediente técnico y aun después de ejecutada la obra; es responsable por las fallas que puedan
ocasionarse en el proceso de ejecucion del proyecto en la que haya incurrido.

« Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica o establecido en la ley
de contrataciones del estado y en su reglamento; asi como ko indicade en los presentes términos de
referencia, en las bases y en el contrato correspondiente, supletoriamente, es de aplicacion el codigo civil.

36. REQUISITOS DE CALIFICACION.,

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que lnvEnudad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota deberd ser efiminads una vez culminada la elaboracién de las bases.

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

* Elconsuitor persona natural o juridica o conscrcio, debe contar con mscripcidn vigente en el RNP;
capitulo consultor de obras y con especialidad en Cansultoria en Obras edificaciones y afines, -
Categoria C o superior y no estar inhabiitado o suspendido.

* EIRUC debe Encontrarse en estado activo y condiclén habido en la Superintendencia Nacional de
Administracion Tributaria (SUNAT), siendo responsabilidad de la entidad realizar la verificacion
raspectiva

Importante

De conformidad con la Opinién N* 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a
cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacion de clertos bienes en el mercado.

Acreditacion-

* Copia simple del RUC
¢ Constancia del Registro Nacional de Proveedores del Estado, capitulo Consultor de Obras y con
especiatidad en CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES

Importante
En ol caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA.

Requisitos:
JEFE DE PROYECTO:
Titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto.

ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL:
Titulo de Ingeniero Civil.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
Titulo de Ingensero Sanitario y/o Ingeniero Civil.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS:
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Titulo de Ingeniero electricista o ingeniero mecénico - electricista

DOS (02) ESPECIALISTAS EN COSTOS, PRESUPUESTOS y PROGRAMACION:
Titulo de Ingeniero Civil titulado y habilitado.

ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO DE PREDIOS:
Titulo de Abogado titulado y habilitado.

Acreditacion;

Se acreditard con copia simple del TITULO PROFESIONAL y demas documentos solicitados.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el Iteral &) del numeral 138.1 del articulo 139 dei
Reglamento este requisito de caificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefo del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO:

Con experiencia de 03 afios en la elaboracién y/o supenvsion de etaboracién de expedientes téenicos
de obras similares al objeto de la convocatoria, habiendo participade como jefe de Proyecto y/o jefe
de supervision, contados desde a colegiatura,

ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL:

Con expenencia de 02 afos como especialista en disefio estructural ylo de analisis estructural o
Especialista en Estructuras en ia elaboracidn de expedientes técnicos ylo estudio definitive de
proyectos similares al objeto de la convocatoria, contados desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

Con 02 afos de experiencia como especialista en Instalaciones en Sanitarias en la elaboracidn de
expedientes técnicos yo estudio definitivo de proyectos similares al objeto de la convocatoria ylo
edificaciones en general, contados desde |a colegiatura,

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS:

Con expenencia en 02 aflos como especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Instalaciones
electromecanicas, en !a elaboracion de expedientes técnicos de obras similares al objeto de Ia
convocatoria ylo edificaciones en general, desde fa colegiatura,

DOS (02) ESPECIALISTAS EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION:
Con experiencia de 02 afos como especialista en Costos y Presupusstos en Iz elaboracitn de
expedientes técnicos yfo estudio definitivo de proyectos similares al objeto de la convocatoria,
contados desde la colegiatura.
ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS:
Con expenencia de (2 afos como especialista en Especialista en Saneamiento Fisico Legal de
Predios, contados desde la colegiatura,

Acreditacicn,

La expenencia del personal se acreditara con cualquiera de los sigulentes documentos: () copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ll) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

. | De conformidad con el numeral 49,3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del asticulo 139 de!
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante

De conformidad con el articulo 186 de! Reglamento el supervisor, dobocump!lrconl;
misma experiencia establecida para ol residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, as/ como los requisitos
de calificacién que no se incluyan,

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
El postor debe acreditar para ia presentacidn del servicio los siguientes equipos y servicios:

Estacion Total (02)
Impresora AQ (03)
Impresora a colores (03)
Camioneta (01).
Computadoras (05)
Laptops (03)

Acreditacién;

Copia de gocumentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquder u otro documento que acredite |a disponibilidad del equipamiento astratégico requerido.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48 y e literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de callficacidn se acredita para la suscripcidn del contrato,

c EXPERIENCIA DEL POSTOR

C1 | FACTURACION

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumudado equivalente a equivalente a 01 veces del Valor
Referencial de la Contratacién equivalente a S/. 1°360, 050. 30 (Un millén trescientos sesenta mil
cincuenta y 30/100 soles), por ia contratacion de consultoria de obra iguaies o similares al objelo de
la convocatoria, durante los diez (10) ahos anteriores a la fecha de |a presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisidn del comprobante de pago. segin
corresponda.

Se consideran servicios de consulloria de obra similares a los siguientes:

Definicién Obra de Saneamianto:

Construccién, reconstruccion, remodelacién, mejoramlento, renovacion, ampliacién, creacién,
raecuperacién, instalacion, reubicacién y/o rehabilitacién o la combinacién de alguno de los
términos anteriores de; sistemas, redes, colectores, intarceptores y/o lineas de agua potable,
alcantarillado, aguas residuales ylo desag(le, planta de tratamiento de agua potable, planta de
tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan
obras generales y/o primarias ylo secundarias,

Se excluye de |a definicidn de obra de saneamiento:
Construccién, instalacién, ampliacién, r truccién ylo rehabllitacién de obras cuyo
components principal o d inacién sea de Infraest de piletas puoblicas, UBS,
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unidades sanitarias, soluciones individuales, servicios de disposicion sanitarias de excretas,
letrinas pozos séplicos, tanque séptico, pozo percolador, planta modulares o plantas de agua
con filtracién lenta, sistema de recoleccion y disposicion de agua luvia.

La experiencia del postor en |a especialidad se acreditard con copla simple de (i) contraios u érdenes
de serviclos y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ll) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite ef abono o mediante cancelacin en el misme comprobante de pago®.

Los pestores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacién y el factor "Experiencla de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten vanos comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion, de 1o contrarip, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones indapendientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N* 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad

En el caso de senviclos de supenision en ejecucion, solo se considera como experiencia fa parte del
contrato que haya sido ejecutada duranie los diez (10) aflos anteriores 8 la fecha de presentacion de
ofertas, debendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientas a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados,

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio 0 el contrato de consorclo del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de ko contrario, no se computara Ia experiencia
provenienta de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convecados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceflird al método descrito en fa Directiva *Participacion de Proveedores
en Censorcio en las Contrataciones del Estado”, deblendo presumirse que ef porcentaje de las
obligaciones equivaie al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de parlicipacion se
presumird que las cbiigaciones se ejecutaron en paries iguales.

Si el tular de la experiencia no es ol postor, consignar si dicha experiencia correspornde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacidn societaria, debiendo
acompafar la documentacion sustentstona correspondiente.

Si el postor acredita expenencia de olra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N* S

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobanies de pago e! monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe Indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emisién de ia orden de sesvicio © de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar &l Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en |a Especialidad.

Importante
‘ Cedep que, de do con la Resolucion N° 0066-2018-TCE-§1 de! Tribunal de C iones dot Estad
. &l soio sefio de lado en ef comp e, -"-hcddo iocado por ef propio posior, No puede ser

oonw:dowmumomtmnm,. o feh {Bcitn & que s8 encuenira cancalsdo. Admiir
onomkuacmdamwmvlmbmmcmalpmmdamummmdomm
$XIo cancelado”

(.J

‘Sitvaciin diferente se suscila snle of selo colocads por el chiente del postor [sea wliVzando & idrmino ‘cancelado”
0 “poagado’] Supuesto an &l cusl 81 se contdria con la declarscidn de un levcero que Dinde centeze, ante is cual
debiera mconocerse s vaiter de 8 expenencie”
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o El comité de seleccidn debe valorar de manera integral Jos documentos presentados por el |
postor para acreditsr la expenencia. En tal senlido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacidn del obyeto contractual no coincids Meraimente con ef previsto én |
las bases, se deberd validar la experencia s las aclvidades que sjecutd el postor
comresponden a la expenencia requerida

o En el caso de consorcios, la callficacion de la expetiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

Importante

e Sicomo resultado de una conswifa u obsarvacion comesponde precisarse o ajustarse el requenmiento, se
solicita la swlorizacion del érea usuania y se pone de conecimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd
el expediente de conlratacién, de conformidad con ef numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento

* Ei cumplimiento de los Términos de Referencia se realizs mediante la presentacion de una declaracion
Jurada. De ser ef caso, adicionaimente la Entidad puede solicitar documentacion que acredits el cumplimiento
del algun componente de estos. Para dicho efecto cansignard de maners detalfada los documentos que
deben presentar los postores en ol lteral 8.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccidn de las bases.

® Los requisilos de calificacion delerminan i los posfores cuentan con las capacidades necesanas parm
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[80] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
(1.3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il
de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para el presente

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de
consultoria en la
especialidad

M >=[1.3]*6 veces el
valor referencial:

[80] puntos
M >=[1.2] veces el valor
referencial y < [1.3]veces
el valor referencial:

[60]puntos
M > [1]*" veces el valor

referencial y <[1.2]
veces el valor

factor. referencial:
[40] puntos
METODOLOGIA PROPUESTA [20] puntos
Evaluacion:
Desarrolla la
Se evaluaré la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | metodologia que

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

sustenta la oferta
[20] puntos

15

16

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

[...]
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...]
[...]

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial
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i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
a. Plan de trabajo No desarrolla la
v' Alcance-responsabilidad del consultor metodologia que
v Descripcién de las actividades a desarrollar sustente la oferta
v" Plan o metodologia de la consultoria 0 puntos
v' Cronograma de actividades
v' Programa de Reuniones semanales.
b. Mejoras en el desempefio funcional del equipo técnico.
c. Plan de seguridad.
d. Plan de Protocolo COVID-19.
e. Matriz de asignacion de responsabilidades.
f.  Organigrama del Personal y programa de asignacion de
personal y recursos.
0. Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la
consultoria.
h. Control de plazos
i. Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de
trabajo.
j. Diagrama Gantt y PERT CPM de la consultoria
k. Flujograma de actividades del proyecto.
Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE | precios, segun la siguiente férmula:
o documento que contiene la oferta econémica ( Anexo N° 6), segun

corresponda.
Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio Iegal en [ ......... 1 representada por [......ccunene. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... T .], con RUC N° [............. ], con domicilio legal en

] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... w..], con DNI N° [......oooini, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cocovvvennnnn. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excederd de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

Q/
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en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccibn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
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@

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por

ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Salo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

O/
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD’.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado

/
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por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
de su participacion en la ejecucion del | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].
conformidad con las  disposiciones TRIBUTARIA (0.5 UIT)
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | NI_MAYOR A UNA @)

190 del Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 | (..)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
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aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, seguin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

21 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

O
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los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Leeeeeeiiiieeeiniinnnees ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

2 Ppara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

: : RUC % S
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOSDEL NUmero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervisién
Elaboracion de elat?c?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
. del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de ejecucién contractual

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboraciéon de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacioén de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

O
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| Monto total de la obra

APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.

©/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

25 \pidem.

26 pidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.




-

GOBIERNO REGIONAL DE ICA \
CONCURSO PUBLICO N°003-2022-CS-GORE.ICA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [..........cccccvvveveennnnn. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4/ 129
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100062

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Q/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente’.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion

o/
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principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7
NO APLICA

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SE}LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

30 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FACTURADO
0 ’ 34
N CLEENTE | CSNTRATO | / COMPROBANTE CcpaL DE SER EL £ pE. | |MONEDA| IMPORTE CAMBIO A CUMUL ADO™
DE PAGO - VENTA
CASO
1
3

31

32

33

34

35

36

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segtn la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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; FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA
N° |  CLIENTE %%’ETTF?ADTEOL N/ g(%nhgg§é§é$és CON(T:';';TOO Coggg';g'EDI:‘\D' PR%}QE[')\E':ENT MONEDA | IMPORTE™ EI:I\SI)B[I)SOES MOX'ESJSEATSSQDO
e VENTA

4

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




