
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA  
Nº 002-2022-MDQ-K/CS-1 

[PRIMERA CONVOCATORIA] 
 

BASES ADMINISTRATIVAS  

ATIVAS   

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE MONTE 
AZUL-DISTRITO DE QUISQUI-PROVINCIA DE HUÁNUCO-DEPARTAMENTO DE 

HUÁNUCO” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI-KICHKI 

RUC Nº : 20166913561 

Domicilio legal : CARRETERA HUÁNUCO LA UNIÓN KM 20 PLAZA DE ARMAS 
S/N HUANCAPALLAC 
 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural de la 
Localidad de Santa Rosa de Monte Azul, Distrito de Quisqui – Provincia de Huánuco – 
Departamento de Huánuco”. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 2’164,058.35 (Dos Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil 
Cincuenta y Ocho  Con 35/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 
mes de Abril 2022. 

 

VALOR REFERENCIAL  
(VR) 

LÍMITES5 

INFERIOR SUPERIOR 

S/ 2’164,058.35 S/ 1’947,652.51 S/ 2’380,464.19 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del 
expediente de contratación 

: 
Resolución de Alcaldía N°117-2022-MDQ-K/A 
de fecha 04 de Mayo del 2022. 

Documento y fecha de aprobación del 
expediente técnico 

: 
Resolución de Alcaldía N°133-2021-MDQ-K/A 
de fecha 08 de Abril del 2021. 

Documento y fecha de actualización del 
Presupuesto, de corresponder 

: 
Resolución de Alcaldía N°110-2022-MDQ-K/A 
de fecha 26 de Abril del 2022. 

Tipo y número del procedimiento de 
selección que se convocó para la 
elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: No corresponde. 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

00. RECURSOS ORDINARIOS 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 

No corresponde 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 105 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la Entidad – Unidad de Tesorería 
Carretera Huánuco La Unión Km 20 Plaza de Armas S/N 
Huancapallac 

Recoger en  
 

: Unidad de Logística y Control Patrimonial 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 Soles (Diez y  00/100 Soles) 
 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ S/ 0.20 cêntimos por cópia de hojas 
               S/ 8.00 soles por cópia de planos 
Digital:    S/ 10.00 Diez con 00/100 soles  

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 
 

- Ley Nº 31366 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. - Ley N° 31367 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2022 
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- Ley Nº 29792 – Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30/01/2019) 
- Decreto Legislativo N° 1341. Vigente desde el 03/04/17, que modifica la Ley N° 30225.  
- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente 

desde el 30 de enero de 2019). Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el trabajo. 
- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo 
decente, Ley MYPE.  

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.  
- Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA se APRUEBA el Documentos Técnico: 

“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19”, así mismo DEROGAR la Resolución Ministerial N° 239- 
2020-MINSA, modificada por la Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y la Resolución 
Ministerial N° 283-2020-MINSA. 

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Comunicados del OSCE. 
- Directivas del OSCE. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DL%201444.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/DS%20344-2018-EF%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%B0%2030225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2019-modif-Regl30225/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-30225-ley-de-contratac-decreto-supremo-n-377-2019-ef-1837283-2.pdf
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en (S/) Soles y 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 
 

Importante para la Entidad 

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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 En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, considere evaluar otros factores además del precio, incluir el siguiente literal: 

 

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

 En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal: 
 

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar 
la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, 
según Anexo Nº 8.  
 

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el 
o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, adicionando 
el siguiente párrafo: 
 

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea 
igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : [......................................] 
   
Banco : [......................................] 
   

N° CCI
9
 : [......................................] 

                                                                                                                                                                   ” 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

                                                           
9  En caso de transferencia interbancaria.  
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e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP10. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios11. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

                                                           
10  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
11  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
12    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 

dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para 
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en 
la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

r) Copia de constitución de la empresa y modificatorias.  
s) Ficha RUC en estado activo y habido. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 002-2022-MDQ-K/CS-1 

 
 

21 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la  Unidad de Tramite de la Municipalidad Distrital 
de Quisqui sito en Carretera Huánuco La unión Km 20-Plaza de Armas Huancapallac-Quisqui 
 
  

2.6. ADELANTOS14 
 

2.6.1. ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos15 
mediante la presentación de  Carta Fianza y/o Póliza de Caución y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de  diez (10) días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 16  Mediante Carta Fianza y/o Póliza de Caución y el comprobante de pago 
respectivo”.  

 

                                                           
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
14  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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2.7. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será Mensual. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

I. GENERALIDADES:  
ENTIDAD CONVOCANTE:  
Nombre  :  Municipalidad Distrital de Quisqui  
RUC N°  :  20166913561  
Domicilio Legal :  Plaza de Armas S/N - Huancapallac  
   

II. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
  

Contratación de la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA 
ROSA DE MONTE AZUL, DISTRITO DE QUISQUI - HUANUCO - HUANUCO”. 

 
1. ANTECEDENTES 

El presente proyecto corresponde al “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA 
ROSA DE MONTE AZUL, DISTRITO DE QUISQUI- HUANUCO - HUANUCO”. El cual es 
un estudio integral que plantea solucionar los problemas de Abastecimiento de Agua 
Potable y Saneamiento de esta localidad. 
 
La población del CENTRO POBLADO  de SANTA ROSA DE MONTE AZUL, viene 
sufriendo muchas enfermedades de origen hídrico, debido al consumo de agua que no se 
encuentran en condiciones óptimas para el consumo humano, además, si bien es cierto 
que no poseen continuidad del servicio ya que en el sistema existente   solo consta con 
dos piletas públicas y un lavadero , los pobladores del CENTRO POBLADO a través de 
sus autoridades han venido realizando las gestiones a distintas instituciones públicas y 
privadas, con el fin de solucionar este problema que aqueja gravemente a esta población. 
 
Agua Potable. 
 
El sistema de agua construido rudimentariamente con financiamiento público abarca 
parcialmente la zona central, todo esto con graves deficiencias en su funcionamiento, cabe 
mencionar que el servicio de agua existente ha superado ampliamente su periodo de uso, 
pues sus construcciones datan de hace más de 20 años, con tuberías planteadas para su 
tiempo y sin criterio técnico. 
 
Referente al servicio básico de saneamiento se letrinas en malas condiciones construidas 
por los propios pobladores sin un criterio técnico, las cuales emiten olores desagradables 
y son causales de las principales enfermedades más frecuentes. 
 
El presente proyecto contempla MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS DE ARRASTRE HIDRAULICO PARA LAS 
VIVIENDAS EN  LA    LOCALIDAD    DE  SANTA  ROSA  DE  MONTE  AZUL,  considerando  
además  un componente de capacitación técnica y humana, con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los pobladores de dicha localidad, disminuyendo las tasas de morbilidad 
y mortalidad a niveles aceptables y con tendencia a disminuir por debajo del promedio 
nacional, logrando el desarrollo integral de la sociedad.  
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Informaciones sobre los antecedentes de viabilidad del PIP, experiencias e inversiones 
anteriores o complementarias al PIP) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL   SANTA 
ROSA DE MONTE AZUL, DISTRITO DE QUISQUI - HUANUCO - HUANUCO. 
 

 De acuerdo a la página de transparencia económica del MEF se visualizaba que, en el 
año 2017, la municipalidad distrital de Quisqui elabora el estudio a nivel de Perfil lo cual 
fue concretado y viabilizado el perfil mediante código SNIP N° 383116, lo cual fue el punto 
de partida del inicio del proceso de inversión para la pronta solución al problema de 
saneamiento básico en la localidad de SANTA ROSA DE MONTE AZUL. 

 
 El año 2020, la municipalidad distrital de Quisqui ve la urgente necesidad de que el 

proyecto en mención inicie la fase de inversión con la elaboración del expediente técnico 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE MONTE 
AZUL, DISTRITO DE QUISQUI - HUANUCO - HUANUCO” a fin de solicitar financiamiento 
al Ministerio de Vivienda Construcción y saneamiento.  

 
2. FINALIDAD PÚBLICA 

 
La Entidad tiene por objetivo ejecutar la obra, que se encuentra alineado con los objetivos 
institucionales. 

 
En tal sentido, se necesita ejecutar la obra de acorde con las necesidades de las áreas 
operativas optimizándose a la vez los espacios y compartiendo otros de uso común, 
obteniéndose con ello una eficiencia en la parte de arquitectura y de funcionalidad. 
 

3. OBJETIVOS 
 
a) OBJETIVO GENERAL 

El objetivo central del proyecto, es la Disminución de enfermedades Infecciosas, 
Dérmicas y diarreicas en la localidad de Santa Rosa de Monte Azul, con un adecuado 
servicio de agua y saneamiento básico. 
 

b) OBJETIVOS SECUNDARIO 
 

a. Brindar Continuidad y eficiente del servicio de Agua Potable las 24 horas. 
b. Brindar una adecuada disposición de excreta con las unidades básicas de 

saneamiento (UBS). 
c. Brindar los conocimientos sanitarios a la población. 

 
4. METAS DEL PROYECTO 

 
METAS DEL PROYECTO 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD SECTOR 
1 

SECTOR 
2 

TOTAL 

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE     

1.1 CAPTACIÓN     

 CAPTACIÓN DE MANANTIAL TIPO C1-B und 1.00 1.00 2.00 

 CERCO PERIMETRICO EN CAPTACION ml 22.50 22.50 45.00 

1.2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN ml 102.38 1,625.09 1,727.47 

 TUBERÍA PVC SAP Ø 1" CL-10 ml 102.38 1,625.09 1,727.47 

1.3 OBRAS DE ARTE EN LINEA DE CONDUCCION     

 CAMARA DE DISTRIBUIDOR DE CAUDALES und 0.00 1.00 1.00 

 CAMARA DISTRIBUIDOR DE CAUDALES INGRESO Ø 1" 
SALIDA Ø 1" Y Ø 3/4" 

 
und 

 
0.00 

 
1.00 

 
1.00 

 CAMARA ROMPE PRESION T-6 und - 3.00 3.00 

 CAMARA ROMPE PRESION Ø 1" und 0.00 3.00 3.00 

 VALVULA DE PURGA und - 1.00 1.00 

 VALVULA DE PURGA 1" und 0.00 1.00 1.00 
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1.4 RESERVORIO APOYADO Y CASETA DE VÁLVULAS     

 RESERVORIO CUADRADO und 1.00 1.00 2.00 

 RESERVORIO CUADRADO 5 M3 und 1.00 1.00 2.00 

 CERCO PERIMETRICO EN RESERVORIO ml 26.40 26.40 52.80 

 CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA ml 26.40 26.40 52.80 

1.5 LÍNEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION ml 2,818.17 1,046.10 3,864.27 

 TUBERÍA PVC SAP Ø 1" CL-10 ml 2,062.52 943.29 3,005.81 

 TUBERÍA PVC SAP Ø 3/4" CL-10 ml 755.65 102.81 858.46 

1.6 OBRAS DE ARTE EN RED DE DISTRIBUCION     

 CAMARA ROMPE PRESION EN RED DE DISTRIBUCION und 6.00 2.00 8.00 

 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 07 Ø 1" und 5.00 2.00 7.00 

 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 07 Ø 3/4" und 1.00 - 1.00 

 VALVULA DE CONTROL EN RED DE DISTRIBUCION und 5.00 2.00 7.00 

 VALVULA DE CONTROL Ø 1" und 3.00 2.00 5.00 

 VALVULA DE CONTROL Ø 3/4" und 2.00 - 2.00 

 VALVULA DE PURGA TIPO II EN RED DE DISTRIBUCION und 3.00 3.00 6.00 

 VALVULA DE PURGA T-II Ø 1" und 1.00 2.00 3.00 

 VALVULA DE PURGA T-II Ø 3/4" und 2.00 1.00 3.00 

1.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE und 26.00 12.00 38.00 

 TUBERÍA PVC SAP Ø 1" CL-10 und 23.00 8.00 31.00 

 TUBERÍA PVC SAP Ø 3/4" CL-10 und 3.00 4.00 7.00 

3 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS)    

 
3.1 

 
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO - UBS (ARRASTRE 
HIDRAULICO) 

 
und 

 
38.00 

 
38.00 

4 MITIGACIÓN AMBIENTAL und 1.00 1.00 

5 CAPACITACIÓN A LA UGM Y EDUC. SANITARIA und 1.00 1.00 

 
5. ALCANCE 

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD. 
 

6. INFORMACION ACERCA DE LA OBRA 
 

Ubicación                   EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ES EL SIGUIENTE: 
Región                       : Huánuco.  
Provincia                   : Huánuco. 
Distrito                    : Quisqui 
Localidad                  : Santa Rosa de Monte Azul 

 
Nombre del PIP : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LA LOCALIDAD 
DE SANTA ROSA DE MONTE AZUL, DISTRITO DE QUISQUI - 
HUANUCO - HUANUCO.” 

Código SNIP  383116 

Código Único de Inversiones : 2344590 

Nivel de los estudios de pre 
inversión 

: Perfil técnico 

Fecha de declaración de 
viabilidad 

 
: 

 
18/04/2017 

Resolución de 
Expediente Técnico 
Fecha 

   : 
 

: 
 

 

Resolución    de Alcaldía   N° 133-2021-MDQ-K/A 
  08.04.2021 
 

 Expediente técnico 
actualizado 
aprobado mediante 

 Resolución    de Alcaldía   N° 110-2022-MDQ-K/A 
  08.04.2021 

 

Fecha de Aprobación del 
expediente técnico 
actualizado 

: 26/04/2022 
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7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Por precios Unitarios 
 

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Por Contrata. 
 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución según el cronograma de obra será de 105 días calendarios. 
  

INICIO DEL PLAZO: 
a) Ejecución contractual 

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del 
documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la 
liquidación de la obra y se efectúe el pago correspondiente. 
 

b) Plazo de inicio de ejecución de obra: 
 

El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan 
las siguientes condiciones establecidas en el artículo 176° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF: 

 
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el 

supervisor, según corresponda. 
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde 

se ejecuta la obra, según corresponda. 
c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e 

insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación. 
d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra 

completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución 
de consultas y observaciones. 

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las 
condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181. 

 
Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser 
cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto 
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 

 
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de 
ejecución de la obra según los supuestos previstos en el artículo 176.9 del 
Reglamento. 

 
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte 
del expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 
 

10. VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial asciende a S/ 2’164,058.35 (Dos Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil 
Cincuenta y Ocho  Con 35/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de Abril 2022. 
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11. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
No corresponde 
 

12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Recursos Ordinarios 

 
13. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá cumplir los alcances descritos en el numeral 4 y el plazo 
establecido en el numeral 7 descritos en el presente requerimiento técnico mínimo. 

 
El contratista deberá entregar en un (01) original, (2) copias y en digital los trámites 
que realiza a la Entidad tales como: Ampliaciones de Plazo, valorizaciones, 
cronograma de ejecución, solicitud de sustitución del personal propuesto y otros. 

 
El Contratista será responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripción del Acta de 
Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, 
enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
El plazo máximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de siete (07) AÑOS 
 

14. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA 
 Persona Natural y/o Persona Jurídica. 

 
El Postor puede ser persona natural y/o jurídica o consorcio con inscripción vigente a 
la presentación de propuesta en el RNP, como Ejecutor de Obras. No debe estar 
impedido temporal o permanentemente para contratar con el Estado. Por consiguiente, 
El Postor no deberá encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar 
con el Estado. 
 
LA ENTIDAD entregará al contratista toda la documentación existente relacionada al 
Proyecto (copia del Expediente Técnico de obra); en concordancia con el articulo N° 
176 del RLCE ítem d “Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de 
obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de consulta y 
observaciones”.  

 
Los recursos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

 
14.1 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS. 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área 
usuaria establece lo siguiente: 

 
 El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes 
 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20% de 

participación. 
 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para uno  

integrantes del consorcio, es de 80% de participación. 
 

01 746,532.63S/.         

02 731,198.07S/.         

03 39,527.37S/.            

04 36,031.10S/.            

05 41,448.00S/.            

COSTO DIRECTO 1,594,737.17S/.      

GASTOS GENERALES 9.000% 143,526.35S/.         

UTILIDAD 6.000% 95,684.23S/.            

COSTO PARCIAL 1,833,947.75S/.      

IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV ) 18.0000% 330,110.60S/.         

COSTO DE EJECUCION DE OBRA 2,164,058.35S/.      

GASTOS DE SUPERVISIÓN 5.000% 108,202.92S/.         

COSTO TOTAL DE OBRA 2,272,261.27S/.      

EXPEDIENTE TECNICO 67,335.00S/.            

COSTO TOTAL DE INVERSION 2,339,596.27S/.      

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 27/100 SOLES

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA (Ver presupuesto detallado)

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO - UBS

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

COMPONENTE SOCIAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19
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14.2.    CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS. 
  
1. DEL EQUIPAMIENTO: 

 
Se consigna el equipamiento (equipo y/o maquinaria del expediente técnico) clasificado 
como estratégico para la ejecución de la obra. 

 

Nº LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO CANTIDAD 

1 GENERADOR DIESSEL DG5500E 5500 W 1.00 

2 PRISMA 2.00 

3 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 1.00 

4 COMPUTADORAS 2.00 

5 IMPRESORA 1.00 

6 PROYECTOR MULTIMEDIA ALQUILER 1.00 

7 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 1.00 

8 MOTOPERFORADORA/MANUAL 1.00 

9 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1.00 

10 BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA, TAPÓN, ABRAZADERA Y ACCESORIOS 1.00 

11 TALADRO MEDIANO PARA MUROS 1.00 

12 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 1.00 

13 ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 1.50m, MALLA 3/4" 1.00 

14 ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 1.50m, MALLA N°04 1.00 

15 ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 1.50m, MALLA 2" 1.00 

16 ESTACION TOTAL 1.00 

 
Los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a 
realizar deberán  llevarse a  obra  en  forma  oportuna  y  no  podrán  retirarse de  la  misma  
salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 
 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las 
obras, corren por cuenta del Contratista. 
 
“Se aceptará la acreditación de equipos y/o maquinarias en mayor capacidad” 
 
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son 
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los 
plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su 
cuenta y costo. 
 
NOTA: 

 Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la 
obra en armonía con los procedimientos de la buena construcción y lograr su 
funcionalidad y correcta terminación, es obligación de los participantes: Revisar 
detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito, 
en el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentación de consultas de 
las Bases, las rectificaciones y  dudas en  los  documentos   del    proyecto, así    
como las  discrepancias o  falta  de concordancia que se encuentren entre estos, pues 
en el caso de no hacerlo se entenderá que el postor encuentra correcto y acepta todo 
lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico. 
 

2. DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
 
a. RESIDENTE DE OBRA: 
 

Formación académica del plantel profesional clave 

Nivel Grado o título Profesión Acreditación 

Título profesional 
 

Ingeniero civil o Ingeniero 
Sanitario. 
 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la suscripción del 
contrato. 
(Ver nota 5) 
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Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 
Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Residente o supervisor o 
inspector o gerente de 
construcción o jefe de 
supervisión o asistente de 
residente o asistente de 
supervisión o la 
combinación de estos, en: 
la ejecución de obra o 
inspección de obra o 
supervisión de obra; en 
obras de saneamiento u 
obras similares.  
(Ver nota 6) 

Obras de 
saneamiento 

u obras 
similares  

 (Ver nota 8)  

24 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada 
desde la fecha de 
la colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y su respectiva 
conformidad o  
(ii) Constancias o  
(iii) Certificados o 
(iv) Cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave propuesto. Documentos para la 
acreditación de la experiencia: Dicho requisito 
de calificación se acreditará para la suscripción 
del contrato. 

 
Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de 
arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú  para supervisar a los profesionales de Arquitectura e           
Ingeniería de la Republica; Ley N° 28858, Ley  que complementa la Ley Nº 16053 Ley que autoriza a los colegios 
de  Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e 
ingeniería de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y el 
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus 
actualizaciones, y Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la  “Norma Técnica de Diseño: 
Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”. 

 
b. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 

 
Formación académica del plantel profesional clave 

Nivel Grado o título Profesión Acreditación 

Título profesional 
 

Ingeniero de Higiene y Seguridad 
Industrial o Ingeniero Industrial o 
Ingeniería de Seguridad y Salud en 
el Trabajo o Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil  

Documentos para la acreditación de formación 
académica: dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato. 
(Ver nota 5) 

     

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 
Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista, ingeniero, 
supervisor, jefe, 
responsable, coordinador 
o la combinación de 
estos, en seguridad y 
salud ocupacional o 
seguridad e higiene 
ocupacional o seguridad 
de obra o seguridad en el 
trabajo o seguridad y 
salud ocupacional y 
medio ambiente o salud 
ocupacional o 
implementación de 
planes de seguridad e 
higiene ocupacional; en 
la ejecución y/o 
inspección y/o 
supervisión de obras en 
general.  
(Ver nota 6) 

Obras en 
general 

12 meses  
en el cargo 
desempeñado  
(Computada 
desde la fecha de 
la colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y su respectiva 
conformidad o  
(ii) Constancias o  
(iii) Certificados o 
(iv) Cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal 
clave propuesto.  
Documentos para la acreditación de formación 
académica: dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato. 
 

 
Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: 
Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su reglamento; Decreto Supremo Nº 005-2017-TR, Decreto 
Supremo que  aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021;Ley Nº 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo y su reglamento, Resolución Suprema Nº021-83-TR,Normas básicas de Seguridad e Higiene 
en Obras de Edificación; Normas G-050 Seguridad durante la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones; 
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;  Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de 
arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú  para supervisar a los profesionales de Arquitectura e           
Ingeniería de la Republica; Ley N° 28858, Ley  que complementa la Ley Nº 16053 Ley que autoriza a los colegios de  
Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería 
de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA y Resolución 
Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la  “Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas 
de Saneamiento en el Ámbito Rural”. 
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c. ESPECIALISTA AMBIENTAL 

 
Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 
Acreditación de Experiencia 

Especialista o ingeniero o 

supervisor o jefe o 

responsable o residente o la 

combinación de estos, en: 

ambiental o mitigación 

ambiental o ambientalista o 

monitoreo y mitigación 

ambiental o impacto 

ambiental o medio ambiente 

o protección de medio 

ambiente; en la ejecución 

y/o inspección y/o 

supervisión de obras en 

general.  

(Ver nota 6) 

Obras en general 

12 meses  

en el cargo 

desempeñado  

(Computada desde 

la fecha de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y su 

respectiva conformidad o  

(ii) Constancias o  

(iii) Certificados o 

(iv) Cualquier otra documentación que, de 

manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal clave propuesto. 

Documentos para la acreditación de 

formación académica: dicho requisito de 

calificación se acreditará para la 

suscripción del contrato. 

 

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos 

normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú  

para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la Republica; Ley N° 28858, Ley  que 

complementa la Ley Nº 16053 Ley que autoriza a los colegios de  Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros 

del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la Republica y su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA y Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA 

que aprueba la  “Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito 

Rural”. 

 
d. ESPECIALISTA EN CALIDAD 

Formación académica del plantel profesional clave 

Nivel Grado o título Profesión Acreditación 

Título profesional Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de formación 
académica: dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato. 
(Ver nota 5) 

 
Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 
Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista, ingeniero, 
supervisor, jefe, gerente de 
construcción, residente, 
responsable, coordinador o 
la combinación de estos, 
en: control de calidad o 
calidad o aseguramiento 
de calidad o programa de 
calidad o protocolos de 
calidad; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión 
de obras en general.  
(Ver nota 6) 

Obras en general 

12 meses  
en el cargo 
desempeñado  
(Computada desde 
la fecha de la 
colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y su respectiva 
conformidad o  
(ii) Constancias o  
(iii) Certificados o 
(iv) Cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal clave propuesto.  
Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la suscripción 
del contrato. 
 

Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de 
arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú  para supervisar a los profesionales de Arquitectura e           
Ingeniería de la Republica; Ley N° 28858, Ley  que complementa la Ley Nº 16053 Ley que autoriza a los colegios de  
Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería 

Formación académica del plantel profesional clave 

Nivel Grado o título Profesión Acreditación 

Título 

profesional 

Ingeniero Ambiental o Ingeniero 

Ambiental y de Recursos Naturales o 

Ingeniero de Recursos Naturales o 

Ingeniero Ambiental y de Recursos 

Naturales o Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica 

de Fluidos.  

Documentos para la acreditación de 

formación académica: dicho requisito de 

calificación se acreditará para la suscripción 

del contrato. 

(Ver nota 5) 
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de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, Norma GE.030 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, 
"NTP 712.201:2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN. Lineamientos para la aplicación de la NTP-ISO 9001:2015 en 
el Sector Construcción. 1a Edición", y Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica 
de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”. 
 
Nota 5: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU 
a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/.De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma 
respectivo. 
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.  
 
Nota 6: Documentos para la acreditación del cargo desempeñado: La Entidad debe valorar de manera integral los 
documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizo 
el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o 
privado. 
 
Nota 7: Obligatoriedad de participación: La unidad ejecutora; excepcionalmente; evaluará; para el caso de ejecución 
de obras menores o iguales a 25 % del valor referencial de una adjudicación simplificada; la obligatoriedad de 
participación de este personal clave. De no ser incorporado, las responsabilidades contractuales recaerán sobre el 
residente de obra. 
           
Nota 8: Definición de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas Saneamiento (UBS) de 
arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
 
Definición de obras similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o 
mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o 
reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas 
de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o 
acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de 
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales 
y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe 
y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco 

 
3. DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA 

ESPECIALIDAD  
Experiencia en obras similares.- Se considerará como obra similar a: Creación y/o 

Ampliación y/o Mejoramiento y/o instalación del Servicio o Sistema de Agua Potable; y/o Servicio o 
Sistema de Saneamiento o Desagüe o alcantarillado la combinación de estas que contenga las 
actividades: Captación, Línea de conducción, Línea de aducción, Red de Distribución, Instalaciones 
Domiciliarias, Mitigación Ambiental, Biodigestor, Reservorio , Cámara Rompe presión, Válvula de 
Aire, Válvula de Purga, Lavadero multiusos para vivienda e instituciones educativas 
 
MONTO FACTURADO 
ACUMULADO 

CANTIDAD MÁXIMA DE 
CONTRATACIONES 

ANTIGÜEDAD DE LA 
PRESTACIÓN 

ACREDITACIÓN DE 
EXPERIENCIA 

No mayor a una (1) vez 
el valor referencial de la 

contratación, en la 
ejecución de obras 

iguales y/o similares. 

Veinte (20) Durante los diez (10) 
años anteriores a la 

fecha de la 
presentación de 
ofertas que se 

computarán desde la 
suscripción del acta 

de recepción de obra. 

Se acreditará con copia 
simple de: (i) contratos y 
sus respectivas actas de 

recepción de obra; (ii) 
contratos y sus 

respectivas resoluciones 
de liquidación; o (iii) 

contratos y sus 
respectivas constancias 

de prestación o cualquier 
otra documentación de la 

cual se desprenda 
fehacientemente que la 
obra fue concluida, así 

como el monto total que 
implicó su ejecución. 

 
El Postor deberá acreditar su experiencia en Obras Iguales o Similares a la convocada, para lo 
cual deberá acreditar la ejecución de componentes similares a la de la obra convocada, 
mediante la presentación de documentos oficiales, como presupuesto, análisis de precios 
unitarios, resoluciones, actas de ejecución de obra, actas de recepción, que demuestren 
fehacientemente la ejecución de obras similares a la convocada 
 
No se considerarán como válidos para los efectos de calificación y evaluación aquellos 
documentos que presenten enmendaduras, borrones o resulten ilegibles en tanto no permitan 
identificar detalles relevantes (Ejem. Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, etc.). 
 

El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno, donde se realizará la obra 
materia del contrato; así como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los 
metrados o cualquier omisión en su propuesta.  

 
 Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias  
 
NORMAS REGLAMENTARIAS 
El Contratista está obligado a cumplir cabalmente durante la ejecución de la obra, las normas 
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia: 
  
1. Ley 28611 Ley General del Ambiente. 
2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
3. D.S. Nº 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo" 
4. D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial"  
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:  
a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.  
.b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la protección y 
conservación ambiental en la zona 

 
Conocimiento del terreno y accesos para la ejecución de obra por el contratista:  

 
El sistema de contratación elegido para la ejecución de la presente obra, es a precios unitarios, al 
presentar sus propuestas durante el proceso de selección será conforme a los planos y 
especificaciones técnicas y demás información prevista en el expediente técnico, por el monto o 
precio ofertado en su oferta económica.  
 
Los participantes del procedimiento, podrán visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y áreas 
donde se ejecutará la obra objeto de este procedimiento de selección y efectuar todas las 
evaluaciones que sean necesarias, verificaciones y análisis que estimen pertinentes y documentos 
de los presente requerimiento, la que deberá acreditar a la presentación de su oferta, tomando en 
cuenta las condiciones del lugar y área donde se ejecutará la obra, los accesos, condiciones del 
transportes del personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposición, materiales, 
disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones, y en general todos las 
condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecución de la obra. Identificar 
las dificultades, contingencias y posibles riesgos, con el fin de que su oferta técnica y económica 
las considere y garantice la ejecución de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el 
producto final sea acorde con los objetivos perseguido. 
  
La presentación de la propuesta implica la tacita aceptación del postor  y  su responsabilidad 
exclusiva de que no ha encontrado inconveniente alguno para la iniciación y ejecución de las obras 
en la forma técnicamente correcta, según el Expediente Técnico.  
 
Cualquier falta, descuido, error u omisión del contratista en la obtención de información no lo 
liberará de la razonabilidad de apreciar adecuadamente las dificultades y costos, para la ejecución 
satisfactoria de la obra y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los documentos 
contractuales. Por lo tanto el contratista no podrá presentar reclamos alegando falta de 
conocimiento de las condiciones propias de la obra o variación de las condiciones físicas con 
relación a las indicadas en los documentos.  
 
El contratista deberá efectuar un análisis detallado de la programación de ejecución de obra y 
consecuentemente del equipo que será necesario para cumplir con los plazos establecidos, 
teniendo en consideración las características de orden climático y de cualquier otra índole.  
 
El contratista será plena y enteramente responsable por la ejecución correcta, cabal y completa 
de la obra en estricta concordancia con el contrato y los demás documentos que forman parte del 
mismo a satisfacción de la supervisión, para lo cual deberá presentar un documento en la que se 
indique que se tiene conocimiento pleno de las metas contempladas en el expediente técnico. 

 
Almacenamiento de Materiales 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser 
acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal 
que recuperen su aspecto original. 
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El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en 
perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las Instrucciones de la Supervisión.  
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al 
Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos. 
 
Coordinación con Entidades Publicas y Empresas de Servicios 

 
El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las 
respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios 
Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los 
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación 
de dichas empresas para su realización.  
 
La Inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Públicas y las 
Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de 
instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de entera y exclusiva 
responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que 
eviten dañes a los trabajos proyectados. 

 
 

14.2 EJECUCION DE LA OBRA 
 
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los 
materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración lo definido en el 
expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las 
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus 
Modificatorias. 
 
Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de Obras, 
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación 
acordes con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a 
la aprobación y plena satisfacción de la Entidad. 
 
Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el 
contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción. 

 
Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación 
de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares 
utilizados en la infraestructura Educativa. 

 
14.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 

14.3.1 ENTREGA DEL TERRENO 
La ENTIDAD comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del 
contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra.  

 
El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuarán 
la entrega del Terreno. 

 
14.3.2 DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN 

La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego del expediente técnico de obra 
en digital escaneado, así como los demás documentos necesarios para la ejecución de la 
obra. 
 

14.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
14.4.1 ADMINISTRATIVAMENTE 

 
 El Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de 

desembolsos basado en los montos estimados de facturación. 
 El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus 

trabajos cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso 
en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le sea 
aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la Obra, 
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estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación 
del Supervisor. 

 La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el 
Supervisor, no eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y 
responsabilidades emergentes del Contrato. 

 Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando 

la mejor solución técnica, sin alterar la esencia de la Obra. 

 El contratista, para el inicio de los trabajos deberá contar con la 
documentación requerida, previamente aprobada por el Supervisor. 

 Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, 

solicitudes de autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no 

menor a cinco días hábiles. 
 El  Contratista ejecutará  el  Trazo  Topográfico  y  Replanteo  de  la  Obra  

y presentará a la Supervisión para su aprobación. 
 El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos 

topográficos consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y 
levantamiento de secciones transversales, lo que será sometido a la 
aprobación de la Supervisión. 

 El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará 

bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan 

ventilación natural. 
 El Contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de la 

obra y de los almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir 

sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros 
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que 
demande su sustitución. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del 

Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones 

necesarias. 
 El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales 

para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, 
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

 El  Contratista deberá  asumir  la  responsabilidad por  las  infracciones que 
pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del 
medio ambiente. 

 El contratista ejecuta sus prestaciones en estricta observancia del plan de 
prevención y vigilancia de la salud de los trabajadores elaborando en base 
a los “lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID -19” aprobados mediante la Resolución 
Ministerial N° 448-2020-MINSA y sus modificatorias y, a la Resolución 
Ministerial N° 087- 2020-VIVIENDA-Protocolo Sanitario Sectorial. 

 
14.4.2 ASPECTOS GENERALES 

 
 El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y 

documentos, o copias de los mismos, sin autorización escrita del Supervisor, de 
darse el caso dichos documentos de autorización deberán entregarse una copia 
a la Entidad. 

 El  Contratista  debe  conocer  y  cumplir  estrictamente  todas  las  

leyes,Reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas 

con la ejecución de los trabajos. Los daños y/o problemas causados por 
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser 
reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

 En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o 
Reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del 
Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste 
determine la acción a seguir. 

 El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que 
fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener 
jurisdicción sobre el sitio de Obra. 

 El  Contratista  está  obligado  a  hacer  notar  al  Contratante, por  escrito  e 
Inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de 
seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el Contratista. 
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 El residente de obra está obligado a registrar en el cuaderno de obra digital: i) 
Ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la ejecución de la 
obra, ii) órdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas. 

 El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el 
residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es 
efectuado por el inspector de obra o supervisor de obra, según corresponda, 
concluida la ejecución y recibida la obra. 

 Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita del Supervisor el 
cual debe de registrarse en el asiento de adicionales de obra en el Cuaderno de 
Obra, caso contrario no será reconocido para fines de pago. 

 El contratista, exigirá: al Residente la anotación de los registros en los asientos en 
el Cuaderno de Obra, a diario y su permanencia serán todos los días del plazo 
de ejecución de la obra. 

 El contratista, pagará el régimen de construcción civil vigente a la fecha de 
valorización presentada. 

 El contratista, debe Ejecutar sus prestaciones en estricta observancia de los 
“lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19” aprobados mediante la Resolución Ministerial N° 448- 
2020-MINSA y a la Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA – Protocolo 
Sanitario Sectorial. 

 El contratista deberá Elaborar un “Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo”, en adelante el Plan, que debe ser previamente 
aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de 
Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo, según  corresponda, que  contenga los 
lineamientos establecidos en el Documento Técnico: Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 448-2020- 
MINSA y del presente Protocolo, y se integre al Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente, en 
la ejecución de las obras de construcción del sector público o privado. 

 
 

14.4.3 PERSONAL 
 

 El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán 
los responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre 
a cargo de una persona responsable (Residente de Obra). 

 El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos 
para la ejecución de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su 
sustitución. 

 El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros 
especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de 
los trabajos. 

 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente 
o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

 El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las 
condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el 
debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, 
y sus normas complementarias y modificatorias. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los 
trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos 
brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 

 El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el 
Supervisor o la Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior 
y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe. 

 Se deberá Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y 
escrita) las recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al 
COVID-19 y el contenido del Plan, a través de la capacitación obligatoria 
sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 Mantener actualizada la información del personal, a fin de ubicar a cada 
persona, en caso de que en su sector se presente un caso de COVID-19 
y seguir con el Plan y las recomendaciones del Ministerio de Salud. 
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 Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la 
correcta ejecución de la obra, firmada por el residente propuesto. 

 El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional 
designado a la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento 
previo y por escrito de la Entidad. 

 
14.4.4 LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS. 

 
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

 
 Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, 

estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. En caso de existir 
divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, 
es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta 
situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine 
la acción a seguir. 

 Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes 
documentos referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas 

causados por infracciones a este punto corren por cuenta del 

Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 
 El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación 

que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran 
tener jurisdicción sobre el sitio de obra. 

 Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, así 
como la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, Resolución Ministerial 
N° 087-2020-VIVIENDA – Protocolo Sanitario Sectorial, y otras Normas 
aplicables. 

 
14.4.5 SEGURIDAD 

 
 El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias 

para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, 
instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá 
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización 
de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de 
trabajos en circuitos energizados. 
 

 El contratista está en la obligación de controlar  al personal que no debe acudir a 
su centro laboral u obra de construcción, al presentar los factores de riesgo y 
signos de alarma para COVID-19 establecidos en el Documento Técnico: 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en 
el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA y 
modificatoria, tales como sensación de falta de aire o dificultad para respirar, 
desorientación o confusión, fiebre (temperatura mayor a 38°C) persistente por más 
de dos días, dolor en el pecho o coloración azul de los labios (cianosis), debiendo 
comunicarlo de manera inmediata al profesional de la salud de la obra. 
 

 El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación,  correrá 
únicamente por cuenta del Contratista. 
 

 El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e 
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de 
seguridad,  a  fin  de  tomar  conocimiento, lo  cual  no  lo  exime  de  asumir  la 
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

 
14.4.6 MATERIALES Y EQUIPOS 

 
 Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos 
necesarios para verificar sus características. 

 Se  podrán aceptar otras  propiedades o  calidades  especificadas y/o  normas 
indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten 
a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o 
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superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y 
demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las 
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja 
técnica y económica que lo justifique. 

 La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta 
por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. 

 Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el 
Supervisor. 

 Asimismo, correrán por  cuenta del  Contratista los  ensayos  necesarios para 
verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos. 

 La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al 
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

 
14.4.7 ERRORES O CONTRADICCIONES 

 

 El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 
documentos incluyendo el expediente técnico, poniéndolo de inmediato en 
conocimiento del Supervisor. 

 
14.4.8 OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
14.4.8.1 Obras Provisionales 

 
El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que 
permitan, tanto al Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la 
Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, 
almacenes de equipos y materiales, de acuerdo a las normativas 
aprobados mediante la Resolución Ministerial N° 448-2020- MINSA y a la 
Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA – Protocolo Sanitario 
Sectorial- implementan el plan COVID-19, los mismos que deberán 
quedar habilitados y equipados a los diez (10) días calendario de iniciado 
el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la 
obra. 

 
Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, 
aislamiento, ventilación e  iluminación  y  deberán  estar  provistos  de 
adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones. 

 
Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la 
magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las 
siguientes condiciones: 

 
Limpieza y desinfección de las instalaciones 

 
 Implementar   una   zona   de   desinfección   en   la   obra,   equipada 

adecuadamente (micro aspersores u otros similares, equipos portátiles, 
etc., mobiliario para insumos de desinfección y de protección personal, 
etc.). La zona debe estar dotada de agua, jabón o solución recomendada, 
que permitan cumplir esa función y validadas por la autoridad competente. 

 Previo al inicio de actividades (fumigación) el gerente y/o residente realiza 
la planificación de las actividades considerando tiempo para la fumigación, 
limpieza y desinfección de las áreas de trabajo. 

 Se debe limpiar y desinfectar las superficies del entorno laboral y los 
objetos de uso común y de alto contacto como: fotocopiadoras, manijas, 
barandas, teléfonos, interruptores, teclados de computadora, superficies 
de los escritorios, herramientas de trabajo, EPP, entre otros. 

 Este  proceso  deberá  realizarse por  lo  menos  4  veces  por  día,  con 
productos e insumos recomendados y certificados por el MINSA. de 
acuerdo a la cartilla informativa de productos de desinfección e higiene 
persona 

 se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% 
(dilución 1:50 si se usa cloro domestico a una concentración inicial de 5%). 
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Esto equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20 ml. de cloro 
(4 cucharaditas). 

 Mantener provisión continua en los servicios higiénicos con los insumos 
básicos (agua, jabón líquido, papel toalla, papel higiénico y/o alcohol gel 
con un mínimo de 70% de alcohol de acuerdo a la cartilla informativa de 
productos de desinfección e higiene personal. 

 Se sugiere no compartir artículos personales como teléfonos, lapiceros, 
cuadernos, herramientas, cubiertos, lentes, uniformes, entre otros. 

 Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para 
el personal, servicios higiénicos, comedor, tópico etc, cumplan el protocolo 
sanitario anti COVID-19. 

 Realizar la limpieza y desinfección diaria de las herramientas de trabajo, 
equipos, y materiales que sean de uso compartido. La limpieza debe estar 
a  cargo  del  personal  designado para  esta  labor  y  se  debe  realizar 
obligatoriamente una vez terminada la jornada de trabajo. 

 Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación 
de los ambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la 
recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo 
cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras 
provisionales 

 Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera 
adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, 
pero, en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las 
modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su 
visto bueno. 

 El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en 
forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, 
enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida 
correrá con los gastos que demande su sustitución. 

 El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, 
señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en 
todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse 
accidentes. 

 El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras 
provisionales, maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél para 
ejecutar la obra no invadan la vía pública ni ocasionen molestias 
innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del 
Contratista. 

 
14.4.8.2 Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

 El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes 
terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la 
acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo 
o terceros ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, 
de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del 
Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta 
obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean 
descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su 
reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su 
incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria. 

14.4.8.3 Sondeos y Excavaciones Exploratorias 
 

 El Contratista deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias 
que fueran requeridas durante la ejecución de la Obra y cuyo costo debe 
estar incluido en los precios unitarios. 
 

14.4.8.4 Trabajos Topográficos 
 

 El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos 
topográficos iniciales consistentes en el replanteo del eje de diseño, 
nivelación y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo 
que será sometido a la aprobación de la supervisión. 
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 Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos 
complementarios relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los que 
consistirán en la colocación de estacas de construcción y puntos 
topográficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas 
estacas y puntos fijos constituirán el control en el campo o en la obra, por 
cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberá dirigir 
y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá conservar todas las 
estacas y referencias y reponerlas en caso de destrucción. 
 

 El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por 
el Contratista para la correcta ejecución de la Obra. El Contratista 
proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación 
necesarias para esta verificación. 
 

 La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el 
Supervisor, no relevará de ninguna manera al Contratista de su 
responsabilidad por la exactitud de los mismos. 

 
14.4.8.5 Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales 

 Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, 
depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o 
restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo 
el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 
 

14.4.8.6 Conservación del Medio Ambiente 
 

 El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados 
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se 
genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 
 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio 
Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones 
consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
 

 El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que 
pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del 
medio ambiente. 

 
15. ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS 

 
La Planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra, deberá estar 
enmarcada en lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-
2017-OSCE/CD, aprobado mediante Resolución N° 014-2017-OSCE/CD, del 
09.05.2017. 
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16. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 
 
El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento 
temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será 
responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta 
obligación. 
 

17. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS 
 
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada 
normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al 
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las 
mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 
 
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el 
Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero 
deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación. 
 
En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de 
la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución 
de las horas extraordinarias. 
 
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, 
correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias 
de su personal. 
 

18. ACCIDENTES – NOTIFICACIONES 
 
El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera 
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como 
consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, 
después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que 
pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran 
consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus 
empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá 
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio 
del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para 
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los 
daños personales o materiales que se ocasionen. 
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Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del 
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento 
oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, 
que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo 
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se 
pudieran derivar de su incumplimiento. 
 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes 
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier 
otra Autoridad competente. 
 

19. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o 
herramientas del Contratista. 
 

20. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES 
 
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el 
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que 
se genere a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo del Contratista. 
 
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si 
hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso 
de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al 
realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será 
asumido por el Contratista. 
 
Si el Contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica, o 
agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen 
el empleo de tal energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal 
uso de dichos servicios. 
 
Al terminar el trabajo se  deberá proceder a  la limpieza de los desperdicios que  
existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su 
trabajo. 
 
En  caso  de  resolverse el  Contrato, el  Contratista  deberá retirar  los  materiales, 
insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco 
(05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligación 
la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las 
valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será 
de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos 
bienes, no procediendo ningún tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista 
por los bienes dejados en obra. 
 
Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil 
Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para 
cada una de las categorías de construcción, las cuales se toman en el presente 
capítulo del estudio, para estimar el presupuesto de Inversión necesaria. 
 
Presupuesto Referencial de Obra Civil 
El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales 
especialmente determinantes como son los de acabados e instalaciones. 
 

21. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la 
Ingeniería, y planos definitivos generales y de detalle de todas las especialidades y/o 
partes tal como se proyecta en su ejecución, conforme a lo previsto en el Cronograma 
de Ejecución del Proyecto. 
 
Se  observará  el  inicio  de  los  trabajos  que  no  cuenten  con  la  documentación 
requerida, previamente aprobada por el Supervisor. 
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Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 
autorización, etc. será presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días 
hábiles, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, sean 
éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las 
Especificaciones Técnicas prevean otro plazo. 
 
Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, 
carátulas y numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente 
dobladas y encarpetadas. 
 
La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al 
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la 
obra, el Contratista deberá editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias 
el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva, 
Especificaciones Técnicas, Inventario Físico y Valorizado, Cálculos Justificativos y 
Planos. 

 
22. PROGRAMA DE TRABAJOS 

 
Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá 
presentar para consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de 
equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación 
contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la 
ejecución de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relación al programa 
presentado con su propuesta. 
 
Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino 
Crítico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio 
al Supervisor. 
 
El  diagrama de  barras  de  GANTT  no  se  considerará suficiente para  cumplir  el  
requisito establecido en este numeral. 
 
Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de 
desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a 
su programación. 
 
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en 
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 

 
El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez 
que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o 
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento 
del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y 
aprobación del Supervisor. 
 
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no 
eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades 
emergentes del Contrato 
 

23. CALIDAD ESPECIFICADA 
 

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del 
Contratista el realizar una correcta planificación de la calidad, así como realizar el 
aseguramiento de la calidad durante la ejecución y realizar el control de la calidad 
verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén 
acorde a las normativas de calidad. 
 
A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás 
actividades de control de calidad. 
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El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las 
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las 
Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al 
Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 
 
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las 
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista. 
 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados 
por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas 
correctivas, de ser el caso. 
 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor o por la 
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 
 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo 
del Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento 
insatisfactorio, no obstante, la aceptación previa. 
 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán 
ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con 
la aprobación del Supervisor. 
 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, 
daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales 
que el Supervisor considere con defectos de fabricación o como resultado de un 
defectuoso manipuleo o instalación. 
 
Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecución de la obra 
materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la 
autorización del Supervisor será de aplicación la penalidad respectiva; asimismo, 
cuando el Contratista utilice para la ejecución de la obra materiales de menor calidad 
que los especificados en el Expediente Técnico, con autorización del Supervisor, 
ambos serán solidariamente responsables por la reparación y los daños y perjuicios 
que ocasionen. 
 

24. CORRESPONDENCIA 
 
Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá 
hacer por escrito. 
 
El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se registrarán las instrucciones del 
Supervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o 
acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho 
a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones. 

 
El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de 
jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos. 
 
El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de 
todos los planos y Bases de especificaciones. 

 
25. PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA 

OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA 
 
De acuerdo con lo indicado en el artículo 189° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones, en caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables 
al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra 
vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de 
la supervisión, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumirá el pago del monto 
equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho 
monto de la liquidación del contrato de la ejecución de la obra. 
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26. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD 
 
La ENTIDAD contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que 
realice las labores de Supervisión de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le 
delegará todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la 
documentación que integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el 
Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecución de la obra, como 
ojos y oídos de la Entidad en Obra, por lo que está obligado a comunicar 
inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de 
la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista 
por los retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen. 
 

27. MODIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a 
las Fórmulas de Reajuste, establecidas en el expediente técnico. 
 

28. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con 
tres (3) días de anticipación para la medición de las obras. El Contratista preparará 
todo lo necesario para poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria. 
 
Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán 
de acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso. 
 
Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y 
pagos no se considerarán los materiales almacenados por el Contratista. 
 

29. VALORIZACIONES 
 
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista 
en coordinación con el Supervisor. 
 
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de 
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. 
 

30. VALORIZACIONES MENSUALES 
 

Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros días 
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos 
en un (01) original, dos (02) copias y digital, acompañadas de su versión original y 
según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos 
ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor. 

 
1. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina) 
2. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, 

relación del equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles 
de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones. 

3. Valorización. 
3.1. Ficha de identificación de obra. 
3.2. Resumen de valorización. 
3.3. Reintegro por valorización. 
3.4. Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales) 
3.5. Formulas polinómica de reajuste. 
3.6. Valorización del presupuesto. 
3.7. Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales, de ser el caso. 
3.8. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y 

acumulado). 
3.9. Calendario de avance de obra valorizado. 

3.10. Planilla de metrados. 
4. Cronograma de participación del personal clave. 
5. Informes de los especialistas del personal clave (según corresponda). 
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6.  Anexos 
a) Contrato de obra y adendas (según corresponda). 
b) Resoluciones  de  ampliaciones  de  plazo,  Resoluciones  de  adicionales  y/o 

deductivos de obra (de ser el caso). 
c) Habilidad vigente del residente de obra y personal clave, en la primera 

valorización. Para las valorizaciones posteriores los profesionales deben estar 
habilitados, que serán verificados a través de la web. 

d) Contrato de consorcio de ser el caso. 
e) Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto 

directo y materiales vigentes (de corresponder) 
f) Acta de entrega de terreno, primer asiento del cuaderno de obra. (en todas 

las valorizaciones), acta de suspensión y reinicio de obra (de ser el caso). 
g) Resolución de cambio del personal clave.  
h) Copia de protocolos de calidad. 
i) Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, 

ONP, AFP, ESSALUD), del mes correspondiente. 
j) Planilla del personal obrero 
k) Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómica del 

expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran 
en las bases. 

l) Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 
20, señalar descripción y fecha). 

m) Otros documentos que considere importante. 
 
31. ÓRDENES DE PAGO 

 
ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES 
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será: 

 

 El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. 

 Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. 

 Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a 
los porcentajes establecidos. 

 Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según lo previsto 
en Estos términos de referencia o en el Contrato. 

 Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual. 

 Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se 
efectúen las estimaciones finales. La inclusión de cualquier trabajo o material en las 
estimaciones de pagos mensuales, no  deberá  ser  interpretada como  aceptación  de  
tal  trabajo  o  material  y  en consecuencia no impedirá el rechazo de aquel trabajo, así 
estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no está en estricto 
acuerdo con las especificaciones. 

 Este  rechazo  incluirá  también  el  trabajo  posteriormente ejecutado,  si  hay  secuencia  
de dependencia. 

 Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos 
mensuales ejecutados, serán considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta 
disposición no libera 

 Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusión del 
Contrato. 

 
ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL 

 

 Con la previa autorización del Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de 
Pago elaborado, seguirá el trámite de aprobación final y pago por la ENTIDAD. 

32. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
La recepción de la obra se realizará teniendo en cuenta el artículo 208 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado (modificado por el Decreto Legislativo N°1444 
y aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF) 
No estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de 
conformidad con el artículo 208 del Reglamento de L.C.E. 
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En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos 
de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de 
su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 
 
El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos 
los equipos y sistemas que conforman la obra, usándose energía eléctrica y 
abastecimiento de agua conectados a los servicios públicos correspondientes. 
 

33. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 
El  Contratista será  directo responsable de  las  consecuencias causadas por  
deficiencia o Negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros 
o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil. 

 
34. REAJUSTES DE PRECIOS: 

 
34.1. FORMULAS POLINOMICA 

FORMULA POLINOMICA - SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01 CONFORMACION DE MONOMIOS         

              

MONOMIO FACTOR (%) SÍMBOLO INDICE DESCRIPCIÓN 

1 0.107 15.89   05 AGREGADO GRUESO 

1 0.107 22.43   21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

1 0.107 61.68  ACA  03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 

2 0.055 100.00  M  43 
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y 
CARPINT. 

3 0.057 100.00  I  39 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 

4 0.065 100.00  M  49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

5 0.091 100.00  F  32 
FLETE 
TERRESTRE 

  

6 0.093 100.00  T  72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 

7 0.532 100.00  M  47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

TOTAL 1.00           

              

              

K=+0.107*(ACAr/ACAo)+0.055*(Mr/Mo)+0.057*(Ir/Io)+0.065*(Mr/Mo)+0.091*(Fr/Fo)+0.093*(Tr/To)+0.532*(Mr/Mo) 

 

FORMULA POLINOMICA - SISTEMA DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO - UBS 

01 CONFORMACION DE MONOMIOS         

              

MONOMIO FACTOR (%) SÍMBOLO INDICE DESCRIPCIÓN 

1 0.055 47.27   10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 

1 0.055 52.73  TA  72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 

2 0.106 30.19   03 
ACERO DE CONSTRUCCION 
CORRUGADO 

2 0.106 33.02   51 PERFIL DE ACERO LIVIANO 

2 0.106 36.79  APA  05 AGREGADO GRUESO 

3 0.050 100.00  C  21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

4 0.053 100.00  M  43 
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y 
CARPINT. 

5 0.054 100.00  B  17 BLOQUE Y LADRILLO 

6 0.098 100.00  I  39 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 

7 0.251 100.00  F  32 
FLETE 
TERRESTRE 

  

8 0.333 100.00  M  47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

TOTAL 1.00           

K=+0.055*(TAr/TAo)+0.106*(APAr/APAo)+0.05*(Cr/Co)+0.053*(Mr/Mo)+0.054*(Br/Bo)+0.098*(Ir/Io)+0.251*(Fr/Fo)+0.333*(Mr/Mo) 

FORMULA POLINOMICA - MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, EDUCACION SANITARIA Y GESTION DE SERVICIOS 

01 CONFORMACION DE MONOMIOS         

              

MONOMIO FACTOR (%) SÍMBOLO INDICE DESCRIPCIÓN 

1 0.054 100.00  M  47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

2 0.116 100.00  H  37 HERRAMIENTA MANUAL 
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3 0.206 100.00  I  39 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 

4 0.624 100.00  D  30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 

TOTAL 1.00           

K=0.054*(Mr/Mo)+0.116*(Hr/Ho)+0.206*(Ir/Io)+0.624*(Dr/Do) 

 

FORMULA POLINOMICA - MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, EDUCACION SANITARIA Y GESTION DE SERVICIOS 

              

01 CONFORMACION DE MONOMIOS         

              

MONOMIO FACTOR (%) SÍMBOLO INDICE DESCRIPCIÓN 

1 0.444 100.00  D  30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 

2 0.556 100.00  I  39 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 

TOTAL 1.00 
          

K=0.444*(Dr/Do)+0.556*(Ir/Io) 

 
 

35. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA 
 

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que 
solicita la recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los 
siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de 
la Recepción de la Obra: 

 
1. Planos  de  replanteo  donde  se  hayan  incorporado  todas  las  

modificaciones autorizadas a la obra para efectos que pueda ser 
verificado por el Comité de Recepción de la Obra. 

2. Planos de Replanteo. 
3. Asiento de culminación de la obra del cuaderno de obra. 
4. Copia del Cuaderno de obra y fotos. 
5. Pruebas de calidad según requerimiento de la Entidad 

 
Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la 
Liquidación de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, EL 
CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor como contenido mínimo: 

 
1. El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y 

conformidad del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidación 
deberá estar foliado y visado en todas sus páginas por el supervisor 

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, 
indicando asuntos relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, 
conclusiones, recomendaciones 

3. Memoria descriptiva valorizada. 
4. Cálculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por 

mayores gastos generales, por intereses, por penalidades según corresponda. 
5. Cálculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos 

otorgados. 
6. Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los 

conceptos de obra atrasada, obra adelantada. 
7. Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada 
8. Copia de resoluciones por ampliación de plazo, adicionales, otros 
9. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades 

locales, y/o distritales según corresponda 
10. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc. 
11. Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta 

de autorización de la retención de 10% 
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12. Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como mínimo 
con la descripción correspondiente) 

13. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo 
14. Planos de replanteo o post construcción (plano de ubicación y localización en 

coordenadas UTM, plano de planteamiento de arquitectura general corte y 
elevación, plano de planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de 
planteamiento general de instalaciones sanitaria incluyendo evacuación de 
aguas pluviales, 

15. Planilla de metrados de lo real ejecutado. 
16. Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta de 

designación del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del 
expediente técnico. 

17. Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso 
de corresponder) 

18. Resolución de conformación de comité de recepción de obra. 
19. Resolución de aprobación del expediente técnico. 
20. Presupuesto de obra, formulas polinómicas, del expediente técnico. 
21. cinta de video editada de post ejecución, en el que se muestre las metas 

logradas del proyecto. 
22. Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas, según sea el 

caso, bases integradas, absolución de consultas, términos de referencia 
23. Presupuesto de  obra  ofertado,  cuadro  desagregado  de  los  porcentajes  de  

gastos generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor. 
24. Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los cálculos detallados y sustentados de 

valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, 
penalidades etc. 

25. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente 
 

De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al art. 209° 
del reglamento de la ley de contrataciones del estado, la Entidad ordena al supervisor 
o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo 
previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad 
notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince 
(15) días siguientes. 

 
36. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de 
acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, además el 
plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la 
conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda de conformidad al 
Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, se debe cumplir lo dispuesto 
en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 
 
El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de la obra (destrucción 
total o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7) años 
computados partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 
 

37. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE 
 
La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o 
valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los 
pagos correspondientes efectuados, de  verificar  las  características de  calidad  de  los  
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto 
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones 
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las 
estipulaciones del Contrato. 
 
La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante la existencia de dichas 
mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del 
Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que 
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los 
Documentos de Contrato. 
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La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de 
aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier 
posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales 
de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de 
Indemnización. 
 

38. PENALIDADES 
38.1. PENALIDAD POR MORA 
 

Con respecto a las penalidades a aplicar, en el presente proceso de convocatoria se regirá 
la penalidad por mora, de acorde al artículo 162 del Reglamento de Contrataciones del 
Estado, así como lo dispuesto en sus respectivos incisos, que se detallan: 
162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso. 

 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto vigente 

F x Plazo vigente en días 
 

Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del 
contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de 
ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de 
retraso. 
 
162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la 
Entidad puede establecer en los documentos del procedimiento de selección la penalidad a 
aplicarse. 
 
162.4. Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el 
presente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante 
Resolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el cálculo de la penalidad 
por mora. 

 
38.2. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras 

penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, 

congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Estas son las siguientes: 

  

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de 

(60) días desde el inicio de su participación en la 

ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del reglamento. 

 

0.5 de la UIT por cada día de 

ausencia del personal en obra 

en el plazo previsto. 

 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de 

ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.5 de la UIT por cada día de 

ausencia del personal en 

obra. 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

3 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 

cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, 

impidiendo anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) del 

monto de la valorización del 

periodo por cada día de dicho 

impedimento. 

 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 
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Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los 

contratos que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en 

vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra 

físico, según lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.  

 

La entidad puede incluir otras penalidades a las previstas, incorporándolas según los siguiente: 

 

4 SEGURIDAD EN OBRA Y SEÑALIZACIÓN 

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos 

de seguridad en la obra y de señalización. 

1/5000 

del valor del contrato; por 

cada día de   incumplimiento 

en obra. 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

5 INCUMPLIMIENTO DE UNIFORME Y PROTECCION 

PERSONAL  

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 

personal de uniformes y de implementos de seguridad. 

1/5000 

del valor del contrato, por 

cada ocurrencia en la obra. 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

6 CREONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL 

PLAZO CONTRACTUAL 

Cuando el contratista no cumpla con entregar el 

calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio 

de plazo contractual, en un plazo indicado en la Ley 

de Contrataciones y su Reglamento. 

 

1/2000 

del valor del contrato, por 

cada ocurrencia en la obra. 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

7 PRUEBAS y ENSAYOS 

Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos 

oportunamente para verificar la calidad de los 

materiales y los trabajos ejecutados. L multa es por 

cada incumplimiento. 

1/2000 

del valor del contrato, por 

cada ocurrencia en la obra. 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

8 POR ATRASO EN SUBSANAR LAS 

OBSERVACIONES PENDIENTES 

Cuando el contratista de manera injustificada, no 

presente la subsanación y levantamiento de 

observaciones señaladas en el acta correspondiente 

de forma final de manera completa, exigidos en el 

expediente técnico. La multa es por cada día de 

retraso a partir de vencido el plazo indicado en las 

bases.  

 

 

 

1/2000 

del valor del contrato, por 

cada ocurrencia en la obra. 

 

 

 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

9 POR INSISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL 

CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR 

LA ENTIDAD CONTRATANTE  

Cuando el contratista de manera injustificada, no 

asista con sus especialistas a reuniones convocadas 

por la Entidad, exigidos en el expediente técnico.  

 

 

1/2000 

del valor del contrato, por 

cada ocurrencia en la obra. 

 

 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

10 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 

RIESGO 

Cuando el contratista no cuente con el seguro 

complementario de trabajo de riesgo, para el personal 

que realice trabajos de ensayos, de Estudios de 

Suelos o cualquier personal técnico u obrero durante 

la ejecución de la Obra. 

 

 

1/1000 

del valor del contrato, por 

cada ocurrencia en la obra. 

 

 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

11 PERMANENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO EN 

OBRA  

Cuando el Residente de Obra y demás personal no se 

encuentra en forma permanente en la Obra, de 

acuerdo al factor de participación sin haber justificado 

su ausencia ante el supervisor y/o entidad. Por día y 

ocurrencia. 

 

1/1000 

del valor del contrato, por día 

y cada ocurrencia en la obra. 

 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

12 EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA 

Cuando el contratista no presenta los equipos y/o 

instrumentos de medición calibrados declarados en la 

propuesta y aquellos que sean necesarios, luego de 5 

días de ser requerido por Supervisor.  

 

1/5000 

del valor del contrato, la multa 

es por cada equipo. Por día y 

ocurrencia. 

 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 
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Importante 

No se puede incluir como otras penalidades a la sola presentación de la solicitud de sustitución del personal 

acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica siempre en cuando la Entidad no haya aprobado su 

sustitución, según lo previsto en el numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento.  

 

13 CUADERNO DE OBRA 

No tener al día el cuaderno de obra. 

1/5000 

del valor del contrato, por día. 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

14 INCUMPLIMINETO DE MATERIALES EN OBRA 

No cuenta con materiales necesarios en obra de 

acuerdo al calendario de adquisición de Materiales.  

1/1000 

del valor del contrato, por 

cada día de falta de 

materiales. 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

15 CALIDAD DE LOS MATERIALES  

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin 

la autorización del supervisor o utilice para la 

ejecución de la obra materiales de menos calidad que 

los especificados en el Expediente Técnico. La multa 

es por cada material no autorizado o no adecuado. 

 

1/1000 

del valor del contrato, por 

cada falta. 

 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

16 No cumple en realizar las medidas de mitigación 

ambiental indicados en el estudio de Impacto 

ambiental. 

1/3000 

del valor del contrato, por 

cada día. 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

17 No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. DS N°005-2012-TR, N°-0092005-TR 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1/5000 

del valor del contrato, por 

cada ocurrencia. 

 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

18 INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS  

El incumplimiento de las especificaciones técnicas de 

productos entregables (Requisitos indicados en 

planos y EE.TT), materiales y equipos previstos en el 

Expediente Técnico de obra. 

 

1/1000 

del valor del contrato, por 

cada ocurrencia. 

 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

19 RESPUESTA A SOLICITUDES 

No responder las solicitudes escritas de la entidad y/o 

el Supervisor en el plazo establecido. 

1/5000 

del valor del contrato, por 

cada ocurrencia. 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

20 GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO  

No presentar y/o mantener actualizado las Garantías 

de Fiel Cumplimiento, ante incrementos del monto del 

contrato de obra.  

1/5000 

del valor del contrato, por 

cada ocurrencia. 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

21 En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 

aprobado la sustitución del personal por no cumplir 

con la experiencia y calificaciones requeridas.  

0.5 de la UIT por cada día de 

ausencia del personal en 

obra. 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

22 ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O 

CON ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEO. 

Cuando el contratista entregue documentación 

incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo 

normativo, perjudicando el trámite normal de los 

mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, 

prestaciones adicionales, resultados de los controles 

de calidad, etc.). La multa será por trámite 

documentario.  

 

 

 

 

1/2000 

del valor del contrato, por 

cada ocurrencia. 

 

 

 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 

23 En caso de no encontrase el personal especialista 

ofertado en obra, y de acuerdo al factor de 

participación de los especialistas del plantel 

profesional clave. 

 

S/. 3,000 por cada día de 

ausencia del personal en 

obra. 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra o Gerencia de 

infraestructura. 

24 En caso de incumplimiento de los lineamientos 

normativos referentes a la implementación del Plan de 

Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en la 

ejecución de la obra.  

1/5000 

del valor del contrato, por 

cada ocurrencia en la obra. 

Según informe del 

supervisor o inspector de 

obra. 
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De acuerdo con el artículo 134 se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser 

objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un 

monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 

caso, del ítem que debió ejecutarse. 

En caso se efectúen cambios en el Personal de profesionales de la obra se considerará lo 

siguiente: 

- El reemplazante deberá reunir experiencia y calificaciones iguales o superiores a las 

de profesional reemplazado. 

- Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: 

- Por fallecimiento del profesional. 

- Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentado con certificado 

médico, emitido y/o refrendado por un establecimiento público de salud. 

- Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos 

correspondientes. 

- Solicitud de cambio del profesional por disposición de la Entidad. 

- Por caso fortuito y/o fuerza mayor. 

   
Procedimiento de Aplicación 
a) De detectarse infracciones cometidas por el Contratista, el Supervisor o Inspector de 

obra, deberá comunicarle mediante cuaderno de obra la situación verificada (que se 
considerará como un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanación de 
las infracciones. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al inciso 
c). 

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, 
de no hacerlo el Supervisor o Inspector de obra comunicará mediante cuaderno de obra 
al contratista, que se aplicará la penalidad en vista de su incumplimiento. 

 
c) El  Supervisor  o  Inspector  de  obra,  procede  a  calcular  la  penalidad  según  

las consideraciones establecidas en la tabla, de acuerdo a la forma de cálculo, 
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido 
el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato vigente. 

d) El Supervisor o Inspector de obra mediante informe comunica a la entidad la aplicación 
de la penalidad, la cual deberá ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en 
la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución 
de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor de Obra. 

e) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto 
máximo admisible, la entidad puede iniciar la resolución del contrato de ejecución de obra. 
Las penalidades se calcularán aplicando los porcentajes señalados, al monto 
contractual, las que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en la 
liquidación final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecución 
de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del supervisor y la 
importancia de la falta cometida. 

 
 

39. CUADERNO DE OBRA 
 

Sobre el particular, la Directiva Nº 009-2020-0SCE /CD "Lineamientos para el uso del 
cuaderno de obra digital" establece la obligación de usar el cuaderno de obra digital a los 
contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, 
convocados a partir de la entrada en vigencia de la citada Directiva (14.AG0.2020), El 
cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el 
OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades 
establecidas en el artículo 191 del Reglamento. 

 
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la 
ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se 
abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra 
o el acto de constatación física de la obra, según corresponda. 
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40. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA: 

 
Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos 
indicados en los Requerimientos técnicos mínimos proporcionados por la ENTIDAD; así 
como, los planos y toda otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad 
complementarse mutuamente. 

 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se 
aplicará el siguiente orden de precedencia entre los mismos: 
 La normativa pertinente 
 Contrato 
 Condiciones Generales del Contrato 
 Bases de la presente convocatoria 
 Oferta del CONTRATISTA 
 Garantías: de Fiel Cumplimiento de Contrato, de Adelantos (Directos y por 

materiales, insumos o servicios puestos a disposición del objeto del Contrato). 
 Otros documentos que forman parte del Contrato. 

 
En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el 
Supervisor será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones 
necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD. 

 
41. ADELANTOS: 

 
Adelanto Directo 
La Entidad otorgará un adelanto directo de hasta el 10% del monto del contrato 
original. 

 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante Carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente 
de recibida la solicitud del contratista. 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
Adelanto por Materiales o Insumos: 
 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos de hasta por el 20% del 
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o 
insumos presentado por el contratista. 

 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendarios previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para 
cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los 
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra 
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto 
en un plazo de 08 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y el 
comprobante de pago respectivo”. 

 
El adelanto de Materiales será otorgado previa evaluación de la Sub Gerencia de Obras y 
Supervisión y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus 
modificatorias 
 

42.  FORMA DE PAGO 
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del 
contratista en 
Valorización Mensual: 
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 Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, 
para que gestione su aprobación por parte de la Entidad, una vez aprobado, 
el Contratista generará la factura para proceder al trámite del pago. 

 Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor 

 Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su 
conformidad de la prestación efectuada. 

 
NOTA IMPORTANTE: 

 El Expediente Técnico será entregado a los participantes al momento de 
adquirir las bases. Previo pago por concepto de reproducción del mismo. 

 Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información 
contenida en los documentos presentados, la Entidad realizara la fiscalización 
respectiva. 

 
43. RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

Para la resolución del contrato de obra debe aplicarse el Artículo 36° de la LCE y los 
Artículos 165, 166 y 207 del RLCE. 
 

44. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS 
Las controversias que surjan entre las partes se sujetarán, según establecido en el 
artículo 223,243, 244, 245 y 251 RLCE. Asimismo, para el caso de conciliación o 
arbitraje el contratista se deberá al ámbito de la jurisdicción de la provincia de 
Huánuco. 
 

45.   SUBCONTRATACIÓN:  
Está prohibida la subcontratación de acuerdo el artículo 35 de la Ley de Contrataciones del 
Estado.  
 

46. DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 
El contratista presentará al Supervisor o Inspector de Obra dentro de los treinta (30) 
días calendarios del inicio de plazo de ejecución de obra, un informe técnico de revisión 
del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones 
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. En 
aplicación del artículo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
(Modificado por el D. L. N°1444 y aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF) 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos 
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Nº LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO CANTIDAD 

1 GENERADOR DIESSEL DG5500E 5500 W 1.00 

2 PRISMA 2.00 

3 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 1.00 

4 COMPUTADORAS 2.00 

5 IMPRESORA 1.00 

6 PROYECTOR MULTIMEDIA ALQUILER 1.00 

7 MOTO SOLDADORA DE 250 AMP. 1.00 

8 MOTO PERFORADORA/MANUAL 1.00 

9 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1.00 

10 BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA, TAPÓN, ABRAZADERA Y 
ACCESORIOS 

1.00 

11 TALADRO MEDIANO PARA MUROS 1.00 

12 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 1.00 

13 ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 1.50m, MALLA 3/4" 1.00 

14 ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 1.50m, MALLA N°04 1.00 

15 ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 1.50m, MALLA 2" 1.00 

16 ESTACION TOTAL 1.00 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

N° CARGO 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

1 
RESIDENTE DE 

OBRA 
01 

Conforme a lo establecido en la ficha de homologación, aprobada por el 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento mediante Resolución 
Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA, que forma parte como anexo N° 01 del 
presente documento. 

2 

ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD EN 
OBRA Y SALUD 
OCUPACIONAL 

01 

Conforme a lo establecido en la ficha de homologación, aprobada por el 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento mediante Resolución 
Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA, que forma parte como anexo N° 01 del 
presente documento. 

3 
ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 
01 

Conforme a lo establecido en la ficha de homologación, aprobada por el 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento mediante Resolución 
Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA, que forma parte como anexo N° 01 del 
presente documento. 

4 
ESPECIALISTA DE 

CALIDAD 
01 

Conforme a lo establecido en la ficha de homologación, aprobada por el 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento mediante Resolución 
Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA, que forma parte como anexo N° 01 del 
presente documento. 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

N° CARGO EXPERIENCIA LABORAL 

1 RESIDENTE DE OBRA 
Conforme a lo establecido en la ficha de homologación, aprobada por el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento mediante Resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA, que 
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forma parte como anexo N° 01 del presente documento. 

2 

ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD EN OBRA 

Y SALUD 
OCUPACIONAL 

Conforme a lo establecido en la ficha de homologación, aprobada por el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento mediante Resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA, que 
forma parte como anexo N° 01 del presente documento. 

3 
ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 

Conforme a lo establecido en la ficha de homologación, aprobada por el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento mediante Resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA, que 
forma parte como anexo N° 01 del presente documento. 

4 
ESPECIALISTA DE 

CALIDAD 

Conforme a lo establecido en la ficha de homologación, aprobada por el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento mediante Resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA, que 
forma parte como anexo N° 01 del presente documento. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (01) Vez el Valor Referencial 
de la Contratación en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

Se considerará obra similar a Creación y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o instalación del Servicio o 
Sistema de Agua Potable; y/o Servicio o Sistema de Saneamiento o Desagüe o alcantarillado la 
combinación de estas que contenga las actividades: Captación, Línea de conducción, Línea de aducción, 
Red de Distribución, Instalaciones Domiciliarias, Mitigación Ambiental, Biodigestor, Reservorio , Cámara 
Rompe presión, Válvula de Aire, Válvula de Purga, Lavadero multiusos para vivienda e instituciones 
educativas. 

. 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 17   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

                                                           
17  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

 
 

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
[95] 18 puntos 

 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  [5] puntos19 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL  

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad 
ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad 
ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
  
 
 

Importante para la Entidad 

En caso el comité de selección opte por incluir el factor de 
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse 
obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas 
para el factor. 

 

 
 

(3 puntos)  

 
Acredita una (1) de las prácticas 
de sostenibilidad                            

[3] puntos 

No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

                                                           
18   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
19    Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente 

el factor capacitación. 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 

Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200720  o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), 
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación 
considere ejecución de obras de saneamiento y/o saneamiento básico. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.21 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación22, y estar 
vigente23 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201424.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación25, y estar 
vigente26 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere ejecución de obras de saneamiento y/o saneamiento básico. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 

                                                           
20 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
 
21  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
22  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
23 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
24 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
25  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
26 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

reconocimiento internacional27. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación28, y estar 
vigente29 a la fecha de presentación de ofertas. 

 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:201130 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), 
cuyo alcance o campo de aplicación considere ejecución de obras de saneamiento y/o saneamiento 
básico. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.31 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación32, y estar 
vigente33 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un 
sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 
o con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-ISO37001:2017). 

(2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
[2] puntos 

 
No presenta Certificado ISO 
37001 

0 puntos 
 
 
 

                                                           
27  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
28  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
29 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
30 En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 
 
31  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

32  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
33 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Cuyo alcance o campo de aplicación considere ejecución de obras 
de saneamiento y/o saneamiento básico. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el 
INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional.34 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación35, y estar vigente36 a la fecha de presentación 
de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos37 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
35  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
36 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
37    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO38 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 

                                                           
38  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 39 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 40 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 

                                                           
39  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
40  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 
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 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 41. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].42 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

                                                           
41  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
42  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 43  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

                                                           
43  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
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daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS44  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                           
44  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 
 

  

                                                           
45  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales45. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

          
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

          
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

          
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE46 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
46   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE47 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE48 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE49 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                           
47  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
48  Ibídem.  

 
49  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 50 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 51 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                           
50  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
51  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 52 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 53 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%54 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
52 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
53 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
54 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV55  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

                                                           
55  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 

siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV56  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

                                                           
56  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV57  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

                                                           
57  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV58  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

                                                           
58  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa59 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
59    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 002-2022-MDQ-K/CS-1 

 
 

89 

 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO60 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

61 DE: 
MONEDA IMPORTE62   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA63 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO64  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                           
60  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
61  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
62  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
63  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
64  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO60 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

61 DE: 
MONEDA IMPORTE62   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA63 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO64  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

