MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARQOCHIRI - MATUCANA
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-MPH-M/C.S.

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE g

i Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracion del
expediente técnico de obras ¢ en la supervision de obras. Tratdndose de elaboracion de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2
afios.
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|| PROVINCIAL DE
HUAROCHIRF
MATUCANA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 010-2021-MPH-M/C.S.

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
“RECONSTRUCGION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE
SALUD SAN JUAN DE IRIS, DISTRITO DE SAN JUANDE
IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE .~
LIMA” CODIGO DE PROYECTO N° 2523772 [ Shey |
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION TR

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD) 1o ENRROS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROGCHIRI - MATUCANA
PROCEDINIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-MPH-M/C.5.

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para [as
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone fa creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Pulblica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Codigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de

seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas. p

/
REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta U'Ef
dia antes de la presentacian de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
{1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacion. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcién en el RNP deberarj
solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad, ia cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LASY

BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u oftra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrard las consultas y observaciones en forma
electronica a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.
4
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1.5.

1.6.

1.7.

Importante

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultdnea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

"No se absolveran consultas vy observaciones administrativas a las bases que se presenten |
- extemporaneamente, en forma distinta a la seflalada en las bases, o que sean formuladas por
| quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consuftas técnicas.

No procede fa elevacion al OSCE de los cuestionamientos af pliego de absolucion de consult 3
v cbservaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observacicnes administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se haﬁ M
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion./ :

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absoluCiéb ,
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna ofra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de selecciéon no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seiecprén
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS ? % :

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el :
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Regiamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellanc o, en su defecto, acompaiiados de traduccion
simple con la indicacion y suscripcién de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de perscna natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, mspeccmnes

pruebas v, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como

cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la gjecucion de la obra a
5
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contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

» Los formularios electrénicos que se encueniran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a traves del SEACE, desdéga“*
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procediry ieﬁt@f"‘v.\;\j
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la ofertd/#a%>

acuerdo a lo requerido en las bases.

E| participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante _
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado ftem cuando se trate de |
procedimientos de seleccion segun relacién de ftems.

En la apertura electronica de fa oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de 1o

exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulg ?'-ﬁ.if;l%?if\
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o £gQuf _itqs\_“"-.},\
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la seccién especifica deilas ‘bag :
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. \a. SH

Solo pasan a la etapa de evaluacién las oferias técnicas que cumplen con lo sefialads enét”
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan &l

Asimismo, el comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del ,
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al artfculo 39 de! Reglamento. tg .

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segtin
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccién especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta tecnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos
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1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

1.11.

" En tanto se .'mplemente en of SEACE Ja funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para |

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacion Experiencia del postor
previsto en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

La evaluacion economica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, seglin la siguiente férmula:

Pi =  OmxPMPE
Qi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de Ia oferta econdmica |
Qi = Oferta Econdmica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econdmica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformida %0, ;
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases. \%

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continda vigente para todo efecto, a condicién de

la efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a traves det SEACE.

Importante

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de [a buena pro se
determina por sorteo a traves del SEACE.

Importante A\

realizar el acto de desempate se requiere Ja citacién oportuna de los postores que hayan WoSf
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de 4
Controf, notario o juez de paz. -

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacién y evaluacion de las ofertas y el
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expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento def contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio fa informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccién URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccién.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA FRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata velif :
de la oferta presentada por el postor ganador de fa buena pro. En caso de 17} B :
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacion preser ﬁ%—as
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o def contrato, dependiendd-d&la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en ef TUO de fa
LCE y en el RLCE. Adicionaimente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones def
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Pablico para
que interponga la accién penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el &rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo |
responsablifidad, efabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de fa Entidad, |
sustentando Ja admisidn de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. £n el caso de |
Entidades que no cuenten con Organo de Control institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sisterna Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE. , _ - S,
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_ CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

REGURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento ¢ del ftem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600} UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resueito por el
Tribunal de Contrataciones de! Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad

que afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el

Tribunal de Contrataciones del Estado.
PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5} dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de It
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo estahlecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias h&biles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATC

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de [a Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcién del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias héabil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcién del centrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electronico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

£l ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar |a experiencia del personal
requerido,

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantlas que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, sd{r/

N\,

fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como Tequisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe

entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe

mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final. GRUINCIy

/=

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS _' \( =% 2

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales coma
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacién en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la secci6n especifica de las bases la entrega de adelanios:iii;

Py

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

COMNY

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias,; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categorla que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de fas responsabilidades
funcionales que correspondan. ;

| Advertéhcia

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
| distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

| 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
| debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasfficadora de riesgo respectiva, cual es la
| clasificacion vigente de la empresa que emile la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de fa garantia.

3 Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, fa clasificacién de riesgo B,
| incluye las clasificaciones B+ y B.

| 4. Si la empresa que oforga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de i
ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento. 3“_!_1_”%
\ | B ‘o
iR k

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emié
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

| De ofro lado, ademds de cumplir con el requisito referido a fa clasificacion de riesgo, a
| efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir

garantfas, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
| financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

| Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por fa empresa emisora. TS

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS &

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a [os supu, Qs: :
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento. A —

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES AW
36.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

36.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma
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3.7.

3.8.

3.9,

3.10.

de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un montoe maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del conirato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
cantrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el conirato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte {20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, €l pago se realizara de acuerdo a [o
gue se indigue en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso
fuerza mayor, el confratista tendré derecho al reconocimiento de los interesg
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento. g‘_:"

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacién, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capltulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en fos casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES P

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases: \
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposicigpes. ')
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N“‘ 1
2018-PCM y madificatorias. TS
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

{EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA
RUC N° : 20137289921
Domicilio legal - PLAZA INDEPENDENCIA N°117 LIMA-HUAROCHIRI-MATUCANA
Teléfono: o 01-244-3011
Correo electronico: . sglogistica@munimatucana.qob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién del servicio de
consultoria de obra para la Supervision de la Obra “RECONSTRUCION Y MEJORAMIENTO
DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE IRIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS,

PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA” CODIGO DE PROYEC \‘_‘L\W@}
2523772 ]* AR
1.3. VALOR REFERENCIAL? ( 71_
%, PRE

Ei valor referencial asciende a la suma de 8/ 727,085.90 (SETECIENTOS VEINTE Y -
MIL OCHENTA Y CINCO CON 90/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes
de AGOSTO - 2021.

Valor Referencial
{(VR) Limite Inferior

S/654,377.31 (SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y
SIETE CON 31/100 SOLES)

S/ 727,085.90 (SETECIENTOS
VEINTE Y SIETE MIL. OCHENTA'Y
CINCO CON 90/100 SOLES)

Importante

—

Las oferfas econémicas no pueden exceder el valor referencia
def Reglamento.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS N° 000-2021-GAF-MPH-M el 11 de octubre de 2021.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOQS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO A e D

Importante 7 Q{/ |
e e e e . e e P L e e 2 A AAON f

2 El monto del valor referencial indicade en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primara el monio del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en fa Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto def Sector Pubiico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de MIXTO, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.
- Supervisién de la obra se regira bajo el sistema: A TARIFAS
- Liquidacién bajo el sistema: A SUMA ALZADA
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO-
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo ill de la presente seccién.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consuitoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el

plazo de 240 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
' contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de fa obra, de conformidad con ef
 articulo 10 del TUO de fa LCE.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para‘fc
efecto deben cancelar la suma de S/ 10.00 (DIEZ Y 00/100 SOLES) en Caja de la Enti\t{a@@t_@i??’
en la PLAZA INDEPENDENCIA N° 117 - MATUCANA.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduceion.

1.10. BASE LEGAL
- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021

- Ley N° 31085 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal '
2021 AN

- Ley 29792 - Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adeclan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N°044-220-PCM - Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional y
modificatorias.

- Directiva N° 005-2020-OSCE/CD — Alcances y Disposiciones para la reactivacion de Obeariiz;~

N\

Publica.

- Manual de organizaciones y Funciones (MOF} de la Municipalidad Provincial de Huaroclél'. I/

- Reglamento de Organizaciones y Funcicnes (ROF) de la Municipalidad Provincigk dg.,,
Huarochiri \%, DN &

- Ley N° 30856 Ley que aprueba disposiciones de carécter extraordinaric para lagiuct -
intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
autoridad para |a reconstruccion con cambios

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, Aprueban el reglamento del procedimiento de
contratacion publica especial para [a reconstruccion con cambios
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- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 (RLCE), aprobado con DS
N° 350- 2015-EF y sus modificatorias.

- Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.

- Decreto de Urgencia N° 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a
reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID- 19 en el territorio
nacional.

- Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagacién del Coronavirus (COVID-18) en el
Territorio Nacional.

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 020-2014-SA, Aprueban Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29344, Ley
Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

- Norma Téchica G.050 Seguridad durante la Construccién del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

- Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria-g;
nivel nacional por el plazo de noventa (90} dias calendario y dicta medidas de preve rellol

control del COVID-189. s X

- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergenma Nacional{ por [
graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del GOVI }
19 y sus precisiones, modificatorias y prorrogas.

- Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento denominado “Guia paré“l’a" :

prevencidn del Coronavirus en el ambito laboral’,

- Resolucién Ministerial N° 193-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico: Prevencion,
Diagnostico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Peri y su
madificatoria.

- Resolucion Ministerial N° 972-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos
para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicién a SARS-CoV-2°

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1, CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION?

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria o 1011172021

Registro de participantes* :  Desde las: 00:01 horas del 11/11/2021
A través del SEACE Hasta las: 23:58 horas del 18/11/2021
Formulacion de consultas y . Del: 11/11/2021

observaciones administrativas a las Al 1271172021

bases

A través del SEACE

Absolucion de consultas y o 171172021
observaciones administrativas e

integracion de bases

Presentacion, C2211172021
admisibilidad, evaluacion de ofertas  23/11/2021
y oforgamiente de la buena pro 23/11/2021
Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). En ef caso de las empresas extranjeras no domiciliadas estas registran
' su participacion empleando ef certificado otorgado por el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS A Em )

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion: | 27 L £
' &
7

-

2.2.1. Documeniacion de presentacion obligatoria ‘

2.21.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder -gel
representante legal, apoderado o mandatario designado para fal efecto. /

e

En caso de persona natural, copia del documento nacional de idehﬂdéM 5 5
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda. =

El certificado de vigencia de poder expedido por registros plblicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

&) La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

4 Ef registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de
la presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

d)

e)

g)

h)

Importante

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia_

"De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades |

estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
fos articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponderd exigir el certificado de vigencia de

Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electronico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual {Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declarac/ir;}\@?v-;
PAY

jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio. /5 A O
f [

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segi}h &l
numeral 3.1 del Capitulo 1ll de la presente seccion. {Anexo N° 3) %,

Oferta econdmica en Soles debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

/5 -
El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debg ;ser \
expresado con dos decimales. -

Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialis‘tétry:. e ,_; '
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en ef
numeral 3.1 del Capitule Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito 8, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, por el importe de una vez el valor
referencial, (Anexo N° 7) - LRV

R ey

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/

6  De acuerdo a la Resolucion N° 484-2020-TCE-S4, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha sefialado lo siguiente: "(...),
fa linea de crédito otorgada por una empresa del sistema financiero ha sido definida por el Banco Central de Reserva del
Perd como aguel: “Convenio acordado con una entidad financiera, escrito ¢ no y por plazo no estipulado, para ta concesion
en forma automdtica de un crédito que no exceda cierto limite y en el momento que el cliente o requiera. Durante el
periodo de vigencia de |a linea de crédito, el prestatario puede disponer del mismo automaticamente.”
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s Elcomité de seleccitn rechaza las oferias que no se encuentren dentro de fos limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

o £l comité de seleccién verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con o requerido, la oferta se considera no admitida, salvo gue sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos

de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso’. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta fos documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor. TINE

Importante

Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 ‘déﬁ‘
Reglamento. La legalizacion de fas firmas en ef contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtemdo defla', T

aplicacion de la siguiente formula; /> e S\
PTPi=c1 PTi + c2 Pe; @ ‘
: Ao </
Donde:
PTRFi = Puntaje fotal del postor |
PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i
o] = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.
C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 =0.80 y
Co =0.20 ; @ A
Dénde: ¢1 + ¢z = 1.00 sERpCION ;,5

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

7 Diche documento se tendrd en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del conirato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre gue se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL de la
Municipalidad htips://munimatucana.gob.pe

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Codigo de cuenta interbancaria (CCI).

b) Garantfa de fiel cumpliimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. CARTA
FIANZA O POLIZA DE CAUCION]® (Anexo N°9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. CARTA FIANZA

d) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

fy  Copia de DNI del postor en caso de persona naiural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de a oferta econémica®,

h) Declaracién Jurada indicando lo siguiente:

» Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,.
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, ger. "o
la comision de delitos contra la administracién publica o infraccion a las normas s@brey -0
contrataciones publica, |F “ods

« Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algun proceso penal 6°\
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitosZe,
infracciones. =

Importante

« En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, 1as garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejectcion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articufo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente ef nombre completo o fa denominacién o razon
social de los integrantes del consorcio, en cafidad de garantizados, de o contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisifo antes indicado si se consigna
unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones def Estado”.

« En los contratos de consulforia de obras que celebren fas Entidades con fas micro ),
pequefias empresas, estas Gitimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto def contrato original, porcentaje que es retenido por-lay
Entidad durante fa primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de fofma:
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a fa finalizacion del mismo. En caso qu
el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripcion en-el
REMYPE en su oferta, puede presentario con los documentos para el perfaccionamiento del 'i
contralo.

« De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articuto 50.1 del TUQ de
ja LCE, referida a la presentacion de informacién inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en sl
sequndo pérrafo del articulo 33 del TUO de la LCE.

VINC g

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales ommo :

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizadq;ger@!g{ f,f
otros. 2, Jd0unsiBi0

8 “El postor ganador podrd optar por presentarla comae requisite para la firma del contrato o como obligacion contractual. En
este Glfimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor & cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

. incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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Importante

« Las Entidades son responsab!es de verificar la wgenc:a de la mscnpc:én en el RNP del
postor ganador de fa buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccién RNP.

« Corresponde a la Entidad verificar que las garanitias presentadas por ef postor ganador de fa
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para st aceptacion y
eventual efecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATOQ

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de |a buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARQCHIRI — MATUCANA, sito en la PLAZA
INDEPENDENCIA N° 117 - MATUCANA

2,7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del confratista en PAGOS

PARCIALES, SEGUN SISTEMA DE TARIFA PARA LA SUPERVISION Y PARA i
LIQUIDACION DE LA OBRA EL SISTEMA DE SUMA ALZADA. o
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el confratista, la Entida el
contar con la siguiente documentacion: <

- Informe del funcionario responsable de ila SUB GERENCIA OBRAS PUBLICAS Yo
PRIVADAS emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.
- ACTA DE CONFORMIDAD DEL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

URBANO Y RUAL.
2.8. PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a faver del coniratista deniro def’fé§ S 0\

quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que \
verifiguen las condiciones establecidas en el contrato para ello. \& ?>
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, el érea usuaria es responsable de la adecuada
formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su
reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en ef proceso de contratacion.

; o _ VLo a0\ N
@NSTRUCCION MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARGCHIRI - MATUCANA

HUNICIPALIDAD PROVERCIAL DE &7
RECONSTRUGCION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE IRES, DISTRITO DE HUAROCHIRI
CON CAMBIOS  san sUAN DE IRIS, PROVINGIA DE HUAROCHIR, DEPARTAMENYO DE LINMA® - CUI N° 2523772, MATUGANA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA DE OBRA:

"RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD -,
SAN JUAN DE IRIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINGIA D~
HUAROCHIR, DEPARTAMENTO DE LIMA” - CUI N° 2523772. .
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Lo
NSTRUCCIG MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA Imdim ‘-t
STRUCCION  <peconsTRUGCION Y MEJORAVIENTD CEL PUESTO DESALUD San Juan e s, Disasa e~ HUAROCHIR
CONCAMBIOS  gaN JUAN DE IRIS, PROVIVGIA DE RUARDCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA® — CUIN® 2528772, MATUGAIA

g

REQUERIMIENTOS TECNIGOS MINIMOS
3.1. TERMINGS DE REFERENCIA

“RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE IRIS,
DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS — PROVINGIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE
LIMAY,

»

1. IERMINOS DE REFERENCIA

1.1 Nombra de la Supervision:
Bupervision de Obra: ‘RECONSTRUGCION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE
SALUD SAN JUAN DE IRI8, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS - PROVINCIA BE
HUAROCHIR! - DEPARTAMENTQ DE LIMA.

1.2 Base Leagal:

~  Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Piiblico para ei Afio Flscal 2021.

- Ley N° 31083, Ley de Equilibrio Financiero de} Presupuesio del Sector Pablico del
ano fiscal 2021, AOVNT

- Ley N" 31086, Ley ds Endeudamiento del Sector Publico para ef afio fiscal 20211, >

- Texto Unico Ordenado de la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estadé.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. \&

- Lay N® 27806, Ley de Transparencia y Acceso a ia informacion Publica.

- Decrslo Supremo N° 0071-2018-FCM. Reglamenic del Procedimiento~de.
Coniratacion Piblica Especial para la Reponstrucoian gon Camblos.

- Reglamenip Nacional de Edificaciones.

- Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambieniat.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil,

- Reglamento para la Autorizacion de Obras en Vias Piblicas.

- Resolucion Minlsterial N° 265-2020-MINSA, Aprueban el Documento Téenice: 1y -
“Lineamlentos para ia vigllancia de fa salud de Jos lrabajadores con riesgo/de  “- ‘i
exposicion a COVID-19". [F LR T

- Codigo Civil, B &

S

1.3 Antecedenies y pianteamienio dei problema,

L.a Municipalidad Frovincial de Huarochir], es un crganismo piblice con Jurisdiccion en
&l ambito terriierial de la provincia de Lima, cuya misién es reducir Ia pobreza y mejorar
iz calidad de via da |a poblacién del mblic de su competencia, Impiisando las obras de
infraestuctira baslca y promoviendo la Inversion privada, con la participacién de los
: sectores y erites representalivos del Goblermo Central, Gohiemos Lovales e Instituciones
J dei Ambito Reglonal Melropolitano.

\)r : En dicho marco 88 elabord el proyecto “RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL N

: PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE IRIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS - :
PROVINGIA DE HUAROCHIRI — DEPARTAMENTO DE LIMA”, ef cugl nace ogmo r% w &
resultado de una necesidad pubiica y por iniclativa de Ia poblacion representads porsus . .
dirigentes, los cuales solicitaron a la Municipalidad Provincial de Huarochir elaborar los_ |
estudios respectivos con las finalidad de fograr la tan ansiada obra conio es la e
sonslruccion de un puesto de Salud para estos Importantes sectores. Tomando en
cuerda que con el desarrollo de este proyecto se contribulrd a mejorar el entorno
urbarnistico de ta zona en estudio, asf como reducir los altos indices de anfermedades.

Los pobladores y dirigentes de los Sectores de Villa Esperanza y Sector Norte Alte que
pertenace al drea de influencia del proyecto, han manifestado la necesidad de contar can
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. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRE - MATUCANA !@rﬁ;‘iﬁ;}r
NSTRUCCION  «econstaucCiOn Y MEJORAMIENTD DEL PUESTO B SALUD SAN JLIAH DE IRIS, DISTRITO DE HUAROCHIRI
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la constructién de postas de salud, para mejorar su calidad de vida, por lo que estan
dispusstes a participar conjurtamente con la Municipalidad Frovinciai de Huarochlr para
materializar este proyecto; saben que el tener estas vias pavimeniadas y sefalizadas
permilira su integracion activa a la dindmica econainla de la cludad, ahorrando en costos
de transporte, mejor acceso a los serviclos publicos, mejoramiento de la Salud, con
flevando lodo ello a elevar fa calidad de vida de su poblacion.

Esta situacion tiene un efecto directo sobre |a calidad de vida de los pobladores, debido
a que se presentan problemas de salud, principaimente de tipo respiratorias, ariginada
por la aifa emisién y dispersién del polve de lierra, fa misma que a su vezZ 98 originada
por &l transito vehicuiar que diarlamente transilan y a su vez por la accion adlica. Esto
problemas de salud son maniflestos principaimente en nifios y anclanos, elevando de
asta manerd Ia tasa de morbiiidad y mortalidad por enfermedades resplratorias.

La Municipafidad Provincial de Huarochir, busca que a iravés de 1a ejecucion del
Proyectc “RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD
SAN JUAN DE IRIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS ~ PROVINCIA DE
HUAROCHIRI ~ DEPARTAMENTO DE LIMA®, incorporar una nueva forma de
preducir desarroilo urbano en &i espacio pablico para consciidar el Sector San Juan de
iris, articulando s participacion de la Municipalidad Distrital de San Juan de Iris y los
beneficiarios, buscando elevar la calidad de vida de jos pobladeras y 1a paﬁicipacicg_ff;'_ﬁ .

cludedana con su Goblemno Local. AR

1.4 Objativo. 5“3
El objetivo del presente término de referencia es la confratacion del servici e
consufiorfa de obra para la supervision de la Obra: “RECONSTRUCCION ¥
MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE IRIS, DISTRITO DE SAN
JUAN DE IRIS - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA™

1.5 Especialiiiad y Categoria del Consultor de Obra

£l Consultor de Obra debe centar con inscripsicn vigente en el RNF en la especialidad
de Consuitoria de Obras en Edificaclones y Aflnes, Calegorfa C o Superlor,
concordante con €l objeto da la convecaloria {dicho requistic serd verfficado en la etapa
de admision por el Comité de Seleccion en la pagina web www.mp.gob.pe ).

1.6 Finalidad Publica . G
La infreestructura planteada tiene por finalidad publica mejorar y lograr una adecuadg,
infraestructura de Salud de la poblacitn, esto de conformidad al Art. 1. Objeto de la Ley:

N* 30556 vy sus modificatorias.

1.7 8istema de Coniratacion.

£! sistema de contratacion es bajo del Sistema de MIXTO de acuerde con lo establecido
an el expedienie de coniratacion respectivo. la suparvision de obra serige bajo el slstema
de “Tarifas" y ia liquidacion de obra, bajo el slstema a “Suma alzada” cql

g’"’fm‘“ El pago sera mensual de acuerde con los servicios reaimente prestados y segan sy
§ propussta econdgmica ofertada. (* ~ :
& ue 3 g0
i o i
N 1.8 Area gue requlere,
* Gerencia de Infraestructura.

1.9 Locallzacidn de la obra.

El proyecto se encuentra ubicado en la zona denominada 5an Juan de Irfs
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-
MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE HUARCCHIRI - MATUGANA  Zesieins

b -

{1JNSTRUCCION TUAROGHIRI
$¥ “RECONSTRUGCION Y MEJORAMAENTO DEL FUESTO DE SALUD SAN JUAN DE IS, DISTRITO D HUAROCHIRI
CONCAMBIOS  gan AN DE IRIS, PROVINGIA DE HIIAROCHIRS, DEPARTAMENTO DE LIMA® - CUIN® 2523772, MATUCANA
Sector 5 San Juan de Irls
Pistrito 3 San Juan de ris
Provincia g Huarochirt
Departamernto : Lima
Reglon ¢ Lima
.40 Recursos Humanos y Equipoes de Ia Supervisién,
VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DE OBRA ASCIENDE LA MONTO DE 8/ 727,085.90
(SETECIENTOS VEINTE Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCC CON 80/100 SOLES) DE
ACUERDO A LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DE FECHA 12 BE
AGOSTO DE 2021, MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N* 078-2021-GIDUR-MPH-M.

1.10 RECUS0OS HUMANOS

- 2l il > A
minime de cimeo {05) anos eén el cargo de:

- Supervisoro

- Supervisor te obra 0

- Jefe de Supervision de obra o
Ingestiero - Residente da Obra o

Supervisor de Oora Ll Inspectar o

- Ingpector de obra.

En la ejecucion de obras de edificacionas en general yo
Iquales o similares al objeto de ka convocaloria, que se
compuia desde ia coleglatura. &4 \
Con experiencla minima de tres (03} afios, en el cargﬁ(ﬁef AR
ingeniero o Especialista o Jefe o la combinacion de Qa_los)f, DE
en/de: ( | &
-specialista de ) B /
estructuras ingenierp Civil . eshuciiras o G
- disefio estructural. '

" En la ejecucion de obras, proyectos y/o supervision de obras
- de edificaciénes en general, que se compula desde fa
colegiatura,
Con experiencia minima de tres (03) afics, en el cargo deiy 1/,
Arguitecto o Especialista o Jels ¢ fa vombinacion dg'estos | - <
aen/de: ::) I >
Especialista de 1= ¢ & x 3
arquitectura ATQUiiegti} - Edificaciones eri geaera‘_ \i" y

1=

En ia gjecucion de obras, y/o supervision de obras en general,
que se compuia desde fa coleglatura.

Con experiencia minima de dos (02) afios, en &l cargo de
Ingeniero o Especialista o la combinacion de eslos en/de:

Especialista en - Instalagiones sanitarias
instataciones sanﬂanasjlngeniaro Civiln
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NSTRUCCION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIR] - MATUGANA

: YREGONSTRUCCION Y MEJORAMIENTD DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE IRIS, DISTRITO DE
CON CAMBIOS  gany 111AN DE RIS, PROVINCIA DE HUAROGHIRI, DEPARTAMENTD DE LIMA® - GLA KP 2523772,

p—
HUAROCHIR|

MATUGANA

Santario

En Is ejecucion de cbras, yo supenvision de obras de
edificacitn en general, que se computa desde la colegiatura.

Con experiencia minkma de dos {02) afes, en el cargo de
ingeniero o Especialista o la combinacion de esips enfde:

Especialista en Ingeniera Civil o | _ ingtajaciones eléctricas.
instalaciones eléctricasBléctrico.
En la ejecucion de obras, yo supervisiin de obras en
edificacion general, que se computa desde la coleglaling,
Con experiencia minima de dos {02) afos, en el cargo de
Ingenierc o Especialista o la combinacidn de esfos enfde:
Especialista en Ingentero CMI© | _ |hstalaciones mecanicas.
instataciones mecanicalelécirico
mecanico.

En Ia ejecuclan de obras, wo supervision de obras en general,
que se compuia desde la colagiatura.

Especiaiista en

Ingeniara Clvil 0

Can experiencla minima de dos (02) anos, en &l cargo de
ingeniero ¢ Especialista o 'a combinacion de estos enfde:

- instalaciones ds comunicaciones,

o
AP

lcomunicaciones. Ingeniero :
indusrial. En ta ejecucion de obras, yfo supervision de chras en genéral, TN50
qus se compula desde la colegiatura. /
~J
ingenfero Civii | Con experencla minima de dos {(02) afies, en el cargo de
a ingeniero ingeniero ¢ Especialisia o Jefe o la combinacion de esios
mecanicao | en/de:
Especlatista en ingeniero
Eauipamiento indusirial. - Eguipamiento o
hospitaiario. - Equipamiento hospialaric. .
En la ejpcucion yo supervisitn de pbras en gaeneral, qug! se
computa desde ia coleglatura. v
fngentero Civil | Con experiencla minima de dos (02) afios, en el cargg-de
0 ingeriero o Especialisia o Jefe o ka combinacién de esto
Ingeniera enide: == |,
Especialista en industrial - Beguridad en obra o GRONNGAT
gestion de a - Seguddad y Salud o -
seguridad y - Prevencidn
Salud ce obra, En la ejecucion yo supervision de obras en gehera%e&a 1
computa desde la eoleglatura.
v ingenierc Civil | Con experencia minima de dos (02) afios, en el _cargo :!e«
o ingenlero & Especiaiista o Jafe o la combinecion de estos
Ingeniero enfde:
Espscialista en amblental - Medio amblente o
ambiental. - Ambientak.

En |a ejesucion wo superision de obras en general, que se

complia desde |a colegiatura,

tﬁi‘:'lPA{,b

&Q
5t

£l parsonal profesions! que z= considera eslé en concordancia con o solicitadd en el
expediente téonico de la obira {Andlisis de gastos generales).

~ Descripcién

S| s NG e S TIEMPO: | (G CANT

Personal Profesional Clave
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA P ———
NSTRUCCION  troonsauccitn Y MEJGRAMIENTO DEL PUESTO mlémugsm JUAM DE RIS, DISTRRO DE HUAROCHIRI‘
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ingeniero Supervisor de Obra Mes a 1.00
Espedialista de eslructuras Mes 3 1.00
Especialisia de arquitectura Mes 8 1.00
Especialista de Instalacionas sanliaras Mes 8 0.50
Especlatista e instalaciones eléctricas Mes B .50
Especialista de insialaciones mecéanicas. Mes 8 0,50
Espedlalista en comunicacionas. Mas 8 0.50
Espedislista en equipamiento hospitalarda. Mes 8 0.50
Espedialista en gestion de la seguridad y salud de Mes 8 0.5G
obra.

Especialista ambiental. Mes a 1.00

La coleglatura y habllitacldn de los profesionales se requerird para el Iniglo de su
participacion efectiva en la ejecucion de Ia prestacion, tanto para los profesionales titulados
en el Pernl coma para los tiulados en ef extranjerc.

Noia |mportante; Los equipos pueden tenier mayor capacidad o polencia o gred§i6n a> '
alcance del Iimite superior det rango establecido o estar dentro de este rango establacida-.
asl mismo, los olros equipes pueden contar con mayor capacidad ¥ poteim! g

establecido. Por olra parte, se podrd acrediar mayor cantidad de equipes.

Equipo de Topografia:

Un juege conformado por:

» 32 winchas metallcas de 30 y 50 metros
¥ 01 nivel y
¥ % mira.

Equipo de informsitlca:

Inclufra como minimo dos (02) equipes de computo con progezador intel Core IS5
superior, 2.50 GHz, 8 GB, 178,

01 impresora multfuncional.

El equipo minimo constara tamblén de una {01) camioneta Pick Up Doble Cabina o i / /
SUV, doble fraccicn {operada), en buenas condiciones, AT

Todos fos componentes del equipo deberdn permanecer en ef lugar de la prestacion de

m {os servicios de supervision, durante el tiempo que dure la obra,
& il %
& z ;
ﬁ; g%“ \4.;’4.“05( § M
'?%,’ v ,&"}' ¢ El Contratista deberd contar con una Oficina iplementada en la cludad donde se
i""‘\;’ reallzara fa Supervision de la Obra, para el gumplimiento de sus funclones

técnicas, administrativas y de coordinaciones, duranta ia ejesucion de [a obra.

» El Contratista Debera consignar un commeo elecirdnico en la cual AUTORICE que
se notifigue la documentacién gue se generen cormo conseciencia de la efecuoion
contractual, ademas, debera contar con una oficina en la cludad de Lims, donda
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NSTRUCCION

CON CAMBIOS

s

MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE HUAROCHI! - MATUCANA i 1t

MUSECHPALIGAD PROVINCEAL O
“RECONSTRUCCION Y MESORAMIENTD £FL, PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE IFi, DISTRITO DE HUAROCHIR
SAN JUAN DE IRIS, PROVINGIA DE HUAROCHIR, DEPARTAMENTO DE LIMA® — CUI N° 2623772, MATUCANA

se realizaran las nolificaclonss Hisicas de fa documentarias por parfe de La
Municipalidad Provinclal de Huargchiri-hMatucana.

Plazo de elecuclon del serviclo.

Ei plazo de prestacion del serviclo segun las condiclones establecidas an el arliculo
57° del Reglamenio del Procedimients de Contratacion Publica para la
Reconstruccion con Camblos.

La prestaciéon de serviclo de supervision de la obra: “RECONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE IRIS, DISTRITO
DE SAN JUAN DE IRIS - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO
DE LIMA", comprende las iabores de supervision efecliva de la tbra hasta la
recepcion de da misma vy Liguidacion de a misma.

La prestacion de los serviclos de supervision tendrd una duracion de 240 dias
calendarlo, divididos ds Ia sigulente manera: 249 dias para la supervision efecliva de la
ejecucion de la obra y 60 dias para la recepcién y Liquidacion de la Obra, sui .
responsabiiidad contraciual sera desde el Inicio de obra, hasta Ia fecepoldn’ 'y A\

fiquidacion de la misma: / NeAD
Supervision de Bjecucion de Obra 240 dlas éﬂiﬁnﬂm e,
Recepcion y Liquidacion de Obra Hasta 80 dias calendario |
TOTAL 3at-dlas calendario

1.12

Los costos de supervision de |a ejecucion y recepcion de obra, estan inmersos dentro
de! costo de la supervision de Ia obra y en ningun caso genera ampliacion presupuestal
par esta etapa.

Alcances de los serviclos.

El Contratista-Consuitor suministrara lotalmente los servicios necesarios para ia
supervision de ia obra: “RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL
PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE IRIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRI
- PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LiMA~, - ;

Eslos serviclos comprenderan todo lo relacionade con la supervision, control téenico Y /

agministrativo de Ias actividades a ejecutarse duranie el desarrolio y término de ia abra. L

Sin exclusién de las oebligaciones que corresponden, conforme a jos dispositivos legales
vigentes y gue son inherentes como tal, entre otros, la supervision debera oumplir con 7
lo sigutenta: P

v Revisar el expediente técnico de la obra, asf como las metas a ejecytarse a e

y elaborar conjuntamente con el Residente de obra, el informa del estade’.|/

actual situacional de la obra, dentro de fos 08 (ocho) primeros dias de.. " .-*
iniciada &l plazo del contrato C N7y

¢ De corrasponder, emitir Informe sobre las dificuitades encontradas en cbra
y propuesias de solucion,

¥ Rovisar y evaluar detaliadamente ef calendario de avance de obra {CAQ), ol
calendario de adquisicion de materiales y utiiizacion de equipos mecanicos
{CUMYy E}.

v Realizar &l contro!, fiscalizacion e inspeccion de fa ejecucion de la obra y
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equipamiento, verificando constante y oportunamente que los trabajos y
dotacion de equipos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones
téonicas y en general con toda la documentacion que conforma el
expadlenie téenico, ademis de cumplir estrictamente con |as Normas de
Construiccion y regiameniacian vigente,

Conirolar exhaustivamente y de manera estricta {a calidad de los materiales
a utflizarse en la obra, asi como los equipas a Instalarse, los cuales deben
cumplir con lo establecido en tos planos, los disenios, los ensayos Yy las
especificaciones técnicas del expediente téonico y normas vigentes.

Controfar el avance e 1as abras a través del programa de efesucion de
abra, programacion PERT-CPM y diagrama de SANTT, con el detalle
suficiente de cada ung de las actividades desde el inklo hasta su
culminacion.

Conwolar & avance fisico y econdmicn de la obra, efestando
perivdicamente y de manera detallada y oporiuna, I8 verificacion en i

planila de metrados y la valorizacion de ias cantidades de la abra_%_
ejecutada, mediante 1a ulilizacion de programas de obras. /*‘ INCL

Vigilar y verificar gue el contratista cumpla con las normas de seguﬁ
fanto del irafico, sefzlizackon, salubridad, censervacion del ‘fg :
ambiente, destinado al perscnal direstamente invoiucrada en las
como a los que dirigen, supervisan o visitan |a obra, deberan reﬂe}ama
registros folograficos.

inspeccion y verlficacion pemmanente de la calidad y cantidad de los
materiales vy equipos idoneos, asl come &l confrol fisico de los mismaos,
presentanto en fos informes correspondientes, un Inventaric detaliado y
actualizado. Deberan ademas Hevar un cordrol especial, sobre la
pemanencia en obra y el esiado de funcionamienio de la maquinaria y

equipo e informar a 1a @i de la Municipalidad Provincial de Huarochirl -

Matucana. TN
pantener |a ssiedistioa general de la obra y preparar los informes :
mensuales, los cuaies debsran Indicar detalladamente los avances fisicos/ i

y econdmicos, los problemas presentados ¥ las soluciones Eduptadaﬁ s/
ohra e identificacion de flesgos durante 18 ejecucion de la abra. /

Verificar los estudlos de suelos, la calidad de camteras y disefios en general;
en caso necesaric tomar las previsiones, proponiendo alternativas de
splucion.

Durante la etapa de ejecucion de obra y recepcién de la misma, El
Supervisor tomara las medidas necesarias para que el conlralista cumpla- TAOVING
con [as normas de conservacion amblental y las exigidas en el estu:!!&’ry‘"

especificaciones técnicas del proyecto.

Revislon y verificacion permanente de la efecucion de los trazos de e]a@ y 2doJ=HER
niveles topografices en general.

Recomendar y asesorar a la Gerencla de Infreestruciura de o
Municlpalidad Provincial de Huaroehir! - Matucana en lo referente a los
sislemas construciivos que se empleen para ejecular la obra y emifir
opinién y pronundamientos sobre los aspectos que proponga el contratista.

Presentar apertunamente, los informes y/o expedientes sobre vardaclones
de obra (adicionales, deductivos, amplfiaciones de plazo), dentre del plazo
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previsto en I normalivided vigenie y en &f conirate.

Efectuar el control de los trabajos para & recepcion de obra como también
haber aperturado un expediente con todas las modificaciones que se diaron
durants Ia ejecucion, para que el comité de recepcion puada hacer ias
verlficaciones durante 1a racepcidn de la misma.

Efectuar ef informe final de la obra.

. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

El Supervisor desarrollara durante el proceso de ejecucion de 1a obra las
actividades que se indican, sin que esto sea fimitativo a lo Indicado en la
normatividad vigente:

Actividades al Iniclo de supervistén de la Obra,
Realizara fa revision integral del expedienta técnico de obra ¥

gabinete y en el campo los aspectos crificas de los disefios det pr
disefic de encofrados y formas, ensayos de resisten :
concretos/morteros; verificara los resultados del esiudlo de matanica\
suelos, estads y disporibllidad del terreno y de canteras, etc., Indliays
condiciones especiales, veriflcara los niveles, sl Bench Mark. Verinicasdla
existencia de permisos, documentos y requisitos necesarios para (a efapa
iniciat de los trabajos.

Emitira un informe detallado sobse 1a revision fotal del expediente #écnico
dando a conocer las incompatibilidades, st los hubiere, enfre uno u ofro
{referido al expediente técnico y el terreno}, omisiones yio emores técnicos
legales, recomendando las soluciones, comecciones Y aclaraciones
partinentas.

Oportuna aprobacion de |a disponibifidad de las canteras (de corresponder);
para cuyo efecto, a nombre de la Entidad (en adelante LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA}
ejercera ante las autcridades competentes todas las acclones necesarias
para reservar los vollmenes necessrios para la obva, tomando. en )

consideracion las normas sobre aspectos ambientales. : NS
|

Definir por escrito con el condratista, 1as marcas y tipos de materlalag a’
durante !a ejecuclén de la obra, enmarcando dentro de los requerimienics /
que se indican en expediente técnico pam su adquisicion y pravision—
opartunz de acuerdoe a los CAD y CURMYE,

Actividadas durante la elecucion de fa obra,

22 ONINGLZT
Supervision y control de las Instalaclones provisionales, equipos” de o
construccldn v de confrol de calidad de materiales, personal admarﬂgfrg‘ﬂvﬁ; 7\
téonico y obreros del contratisia. Qké JE

Revision, evaluacion y aprobacian de fos disefios de ejecucion y m&tﬁdﬁs
constructivos propuestes por el contratista. ~aTucR~

Constatar &l replantec general de la obra y efectuar permanentemente el
condrol de ejes y niveles duranta la consiruceion.

Supervisar y confrolar la calidad de la ejecucion de los trabajos de

conformidad con el expediente fécnico, Reglamento Macional de
Edificaciones y ofros reglamentos vigentes.
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¥ Si fuers necesano recomaendard sobre cambios yio modificaciones del
proyecto original, asl como de disefios complementarios necesarios para la
conformidad de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARCCHIRI -
MATUCANA, de ser &l caso.

¥ Controi del avance fisice y financiers de la obra de acuerde a la
programacicn de obra aprobada {PERT/CPM, GANTT].

v Programar y coordinar reuniones periddicas con el contratista, informando
a la Gerencia Regioral de Infrasstructura de la Municipalldad Provincial de
Husaroohirl - Matucana sobre los acuerdos y resuliados.

v Exigir que se sfechien las pruebas de control de calidad de materiales,
evaluar y dar opinian técnica sobre [os resultados de faboratorio
(concreto/mortero  albafileria, materiales, Insumos, compactacion,
protocolos de instalaciones elécticas, sanitanas y ofros),

v Exigr pruebas de contral de calidad de los rabajos que a su criterlo debal
realizarse durante |a ejecucion de las obras, asl como pruebas adiclphales®
que acrediten |a capacidad portante del terreno segin disefio. IS !/ '

¥  Gomunicar permanentamenie a Jes funclonarios de Ia Gerenma 1’.1 0
Infraestructura de la Muricipalidad Provinclal de Huaroohirf - Malucqna,‘ v‘i\‘
sobre el desarrolio y estado de las labores que se desarrolien, asf como &
avance flsico de Jos meirados ejecutados y la valerizaciin samanal y
acumulada, junic al panel fotografico y video corto, mediante los medios
disponibles de comunlcacion, via lefefonica (Facebook, WhatsApp, comran
stectrinico).

¥ Valodzar mensualmente las obras ejecuiadas segun  presupuesto
cantratado, incluyendo reajustes, deductivos gue no comrespondan, etc, asl
como de los presupuestos adiclonales aprobadoes, sustentandolox con 1a
dogumentacion técnlca, adminisirafiva v los cdloulos que los respaiden
(Ineluyendo los metrados realmente efecutados en detalle). ST~

v La supervision necesariamente estd Involucrada en la seguridad de 168 <</
trabajos, llevando ef contral estricto y permenente de las condislones de o
seguridad en sl desarrcllo de la obra, por o tanto, debera exigir ’ai
contratista lo siguients:

e a) Contar con los PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para cada uno
¢ de Ias petividades que realiza el personal en la ejecucion de la obra.

b} Contar con los planes de confingencia en case da evantos exiraordingrios
por el sucsso de un accidernte.

‘u‘ﬂi Wiy

t} Cantar con los reglstros de charla de 5 minutos (del contratista de obrai
de cada grupo de frabajo (diadamente), donde daberan necesariamente’
indicar las actividades a realizar, la identifipaclon de riesgos potenclaieﬁ,,
la toma de decisionas para eliminar riesgos potenciales y verificar que\ )
eltos registros tengen ka firma de todos los componentas de la cuadrilla \q_,,
o grupo de trabajo.

d) Contar con las palizas vigentes por accldentes personales, pension y de
salud de todo el personal durante la sjecuctn de los trabajos.

&) Verificar la dotacidn y el cormecto uso del equipamiento de proteccion
personal (EPP).
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v

Control estricte y permanente de las condiclengs de seguridad en &l
desarrofio de i obra, accesos, cireulagion y  senalizacion,
almacenamientc y manipuleo de materiales, proleccion de trabajos con
riesgos de cakda, uso de andamios, equipos de lzaje, ames, elc.

Preparacion de informes de avances mensuales, adjuntando registros
folograficos digitales con presencla del supervisor y residente de obra
{proceso constructivo, vistas especificas y panoramicas) y escaneado de
ias haias de! cusderno de obra.

Remigion de informes espaciales a la Gerencia de  Infragsiructura def LA
MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE HUAROCHIRI - MATUGANA, suando
ests log requiera o las circunstancias 1o deterrninen.

Vigltancta de que las obras se mantengan bien luminadas durante los
rabajos noclurnes.

Cumplr y hacer cumplir las Nofmas Técnicas de Control de la Co
General de la Republica, en lo concernlente a la construceisn
publicas.

G Obras

&,
h(‘

Controtar y coordinar la sliminacion de interferencias fisicas en el@ L
N

Asescrar & la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provinciaids”™>
Huaroohiri - Matucana en controverslas con el contratista /o tercercs
durante ia ejecucian y igcepcién de Ia obra.

Tramitar las consultas yo planteamientos del contratista que excedan de

su nivel de decision deniro de los plazos indicados en el presente
documenta y/o en los establecidos en la normatividad vigente, previo
andlisis, oplnidn y recomendacion y organizando e expadiente destinado &
cuiminar en un acto resoclutivo, L
(S BTN =

Preparar oportunamente y denbro del plazo exigido, los informes téchicoi

os .

que involucren presupuestos adicicnaies ya deductivos de \-bhia
presentados, para el pronunciamiento final de LA ENTIDAD @ Wiioni s
Caontraloria General de la Replbiica. El Supervisor debera efectuar el -~
seguimierto sobre ef pronunciamiento del expediente presentade hasta su
respuests al contratista.

v El Superviser, dentro de los 5 {cincu} dlas de la soliciiud del contrali E pﬂr'a“‘ 5

1a racepcion de la obra, Informara a la Gerencia de Infraestructura dé’la’
Municipalidad Provincial de Huarochirl - Matucana de este pelfidog '/
gpinando en forma clara y precisa, previa veriticaclon, sobre ta culminacion <. ..
o o de la cbrar y en qué fecha se produjo la misma, adjuntando copia del:
cusderno de obra con el asianto donde el confralista solieita la recepeién —
de la obra, ial cual esta indicado en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Previo informe de El Supervisor, la Gerencla de Infraestructura de la
Municipalidad Provincial de Huaroghirf - Matucana deslgnara &l comité de
recepelon dentro de los 07 dias de recibidaia comunicacion por parte de El
supervisor.

£1 Supervisor presentard un informe final de obra segun estnictura y
formate entregado por la Gerencia de Infraestruciura de la Municipafidad
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Provincial de Huarochiri - Matucana. dentro de los diez (10} dias naturales
después de ia recepcion de la obra, en el que Incluld el resultado
estadistico del control de calidad de ta obra ejecutada,

v Integrard el comité de repepcion de obra y participaré durante todo ef
proceso de recepcion, para lo cual debera entregar al comite de recepelon
de obra una memorla de los ¢camblos y variaciones que e dieron durants
la ejecucion de la obra con sus respectivos planos de replantec.

v El Supsrvisor, serd responsable de |a calidad de los servicios que preste
y de velar que la obra se ejecute con optima calidad, para o cuat mantendrd
su presencia en todas y cada una de las eclividades gue cofiforman la
elecucitn de la obra.

<

El Supervisor sera responsable en lo que le coresponde, @ 1 revision del 2077
proyeclo {expediente técnico), asimismo de las complemeniaciones y!o’ A

modificaciones que efechie para optimizar y mejorar la calidad del ptoyecto
originat, G 3

v El Supervisor sera responsable de la enlrega a l@ Enfidad de A Tyc
valorizaciones, de Ja fiquidagion del Contrato de Supervision, denira de los
plares y condiciones fllados en ef Conirato. (definicién de plazos y
condiclones en el contrato).

RN

El Supervisor controlara v exigira el cumplimiento de los programas de
avance de vhra y deberd requerlr al conltratista que adople las medidas
necesartas para fograr sy cumplimianto. Asimismo, exigir st contralista ety
fiel cumplimiento de las nomas de segurdad, higiene Industrial 'y
administracion de riesgos y los lineamientos del plan de vigilancia de sdta A
- COVID-14, segin corraspontda, ia normatividasd vigente ‘U

v El Supervisor debera ejercer un control permanenta sotwe la vigef;nié de . /
tas cartas flanzas del contratista, comunicando al LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA los vencimientos coh un
mes de anticlpacion.

v Bl Supervisor deberd cumplir con la evaluacién y presentacion oportuna
de los expedientes i&cnicos de los presupuestos adiclonales o deductivos, .
en caso la Entidad asl Jo determine, que se originen por modificacionés’ "
dai proyeclo original de Ia cbra contratada. Eslos presupussios debaﬁ:%iar N
suscritos por Et Supervisor y efrepresentanie del contratista. i =

TeaNYE DS

<

: En caso de que La Entldad incurra en mayores gastos por Encumpﬁrnimw :
A de El Supervisor de [o senafado en el parrafo anterior, esios mayores—

* gastos sersin asumidos por el supervisor, descontandose de sus honorarios
profesionales.

Y

Vigilar que la sefalizacion de transito cumpla con lo requerido por LA
MUNICIFALIDAR PROVINCIAL DE HUARGCCHIR] - MATUCANA y las
autoridades de lransito.

“«

Ef Supervisor, dentro de ios alcances del rol contractual que le ha
correspondido desempenar, sera lsgatmente responsable por el perfodo de
dos {2) anos, a parlir de ia finalizecién de sus servicios.
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v Las sanciones por Incumplimiento gue se aplican Ei Supervisor
comprenden no solamente las establecidas en estos tarminos de referencia
y en el contrato, sinc ademas las que conforme a ley le corresponden, para
1o cual La Entidad iniclara acciones legales pertinentes de ser ef £aso.

v El Supervisor no lendra auteridad para exonerar al contratista de ninguna
de sus obligaciones contractuales, nl de ordenar ningln trabajo adicional o
varlacion de obra que de alguna manera Involuare ampliacion de plazo o
cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIR] - MATUCANA de
acuerio a Ley,

v Por ningin motivo e supervisor-valorizara obra adicional en la planilla de
obra conlratada.

v El Supervisor serd responsable del gondrol de calidad de las obras
ordenanda al contratista de la obra, las pruebas de conirol regueridas.

D.-PROCEDIMIENTOS DE CONTROL,

¥ El Supervisor adoplard los procedimientos necesarios para realizar u ' 4
efectivo control técnico de las actividades del confratista relacionadas@om o/
1a ejecucion de la obra, las que deberdn ser anolados diarlaments e & o
cuadernio de obra.

<

E! Supervisor en los procedimientos de control, debera considerar una
coordinacion permanente con el conlralista de la obra y LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA,

Los igboratorios en los cusles s¢ sjecutaran los ensayos no ruinaries,
deberan contar ia aprobacion previa de El Suparvisor. Tovs RO

<

<

Et Supaervisor sera rasponsable diresto de la verificacion del disefio.y ¢
las pruebas necesatias que el contralista realizara una vez conciulias tas 5
estructuras, instalaciones electromecanicas, instalaciones sanitares y.-- "
otres.

o/

¥ El Supervisor debe exigir al contratista fa presentacion de ensayos que
garanticen la calidad de los agaros estructurales, elementos de anclgje y
los concrelos gjeculados por el coniratista; en tal sentido ios resultados
finales del control deben estar deniro de los paraémetros exigidos. En los
casos &n que no sa cumplan las condicionas solicitadas, 1a supervision
definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados optimos,
siendo estos trabajos por cuenia dai confratista, no comespondiéndoler il
pago, reintegro © compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el "
contratista esta en la obligacion de terminar correctamente el trabajo. ' [/~

v Verifiear que el contratista realice una vez concliida ta obra, las pmhai&z BR0. 5/
corespondlentes, que garanticen lg funcionabilidad Integral de la [ T
debiendo elevar al GOREL un informe sobre los resultados y conclusiones
oblenidus,

E~ RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD Al GONSULTOR,

La Entldad proporclonaré apoyc a El supervisor en las coordinaciones
que realice éste con olras instiuciones pablicas y privadas, para la
ejecucion de la obra y toda la informacion necesaria de manera gue permila
desarrollar normalmente las actividades indicadas en los alcances de los
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SERVICIOS

El Supervisor debera presentar a [a GRI de 1a Municipalidad Provinciat de
Huaroehiri - Matucana la sigulente documentacion durante la prestacion de
SuUS servicios!

YALORIZACIONES,

Las valorizaclones mensuales por avances seranenitregadas a La Entidad
conjuntaments con sus respectives caloulos de regjustes por aplicacién de
ias tarmulas polindmicas, amortizaclones; las deducciones deban estar
debldaments sustantadas, inclayersio a planifa de metrades malmente
ejocutados.

32 INFORMES MENSUALES

£} supervisor deberd entregar a la Gerencia de Infraestructura de la Munial fo
Provincial de Huarochir! - Matugana, Informes mensuales de las actividades Iemm
econdmico - administrative de la obra {segtn modelo que serd enlregado por ke Gl dedauci>
Municipalidad Provinclal de Huarcchirt - Malucana), loe cuales deberan ser enfregados
juntamertte con fa valorizacion del mes, deblendo contener io sigulenta: '

1, AREA DE SUPERVISION

v Actividades desaroliadas por El Superviseor, mamoria explicativa de los avan{wé;s‘ i
de obra y asuntos mas saftantes, evaluaclén y opinion de retiasos en caso dequ A
fos hubiese, proponiendo soluclones para su correccion. , b

v Relaciin delallada, actuatizeda y acumiulada, de todos los ensayos realizados en ~— /
la obra y confroles efectuados por El Supetvisor, indicando ubicacion, fechaen
que fueron realizados, resuliados, oplnlén e interpretacion tecnica y estadisfica.

Asimismo, deberan indlcar las medidas correctivas y responsabliidades st las
hubiers.

¥ Informé de s aclividades de supervision en ef seguimiento dal impacto ambiental
realizadas durante el pertodo correspondiente.

¥  Programa de.sus aclividades para el mes sigulente,
ARV

v Graficos actualizados del avance de obra (programado vs. ajecui‘adc}, gara
verficar 1a correcta inderpretacién de los informes., =

v Fotografias impresas a color de los detalles de ios procesos constructivos d 7
diversas actividades que conforman fa obra, secuencial y sistematizado (una e
aotividad), panoramicas de Ia obra (06 fotos como minlmo).

¥  Copias de las comunicaciones mas importantes Intercambiadag con el contratisia
o cuf terceros.

v Dard cuesrda del tramite que con su oplnion haya dado 8 105 reclamos o
planteamientos que el conlrelista hublera formulado, pero cuya decision
excediendo a sus facullades debera resolverse en un nivel superior técnico o
administrativo de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIR! -
MATUCANA.
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s

Estado financiero del contrato de consulioria de supervision.

Copia dei certificado de habilidad del supervisor.

2. AREA CONTRATISTA DE OBRA

infarme acerca de los avances fisleos y valorizados del contrafista, cuadros Y
graficas que musstren el avance real en comparacion con &l programado.

Presentar los desumentos por |a cual se cerfifique que los materiales, insumos y
equipos cumplen con tas especificaciones teonioas.

Programar y cuantificar (os "avances” para el siguiente mes, tanto fisico como
valorizado.

Lista de personal y equipo empleado por el contratisia durante el perodo
respectivo, indicando varlaclones eon o programada, sl las hublere,

Utevar el récord de indlces de seguridad y actidentes de obra.
Evaluara y comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado,
explicando las causas que hayan rmotivado atrasos, sl las hublera, Y de las

disposiciones lomadas para superarios.

Aleriar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar
o que ya adopty, suginendo la intervencion de la Gerencia Regional de

Infraestructura de la Municipalidad Provinclal de Huarochirf - Matueana, s lo

considera necesario o Indispensabie.
Juicio erliico sobre fa actuacién del conltratista en su conjunto.
Copila de! certificado de habilidad det ingeniere Residenie de Obra.

Coplas claras y legibles de las hojas del cuademo de obra.

INFORMES ESPEGIALES

Deberan ser presentados de acuerdo con lo sigulente: e

informes solicitados por la Gerencia de Infraesfructura de la Municl giida.d : U@
Provincial de Huarochiri - Matucana dentro del plazo que este considere,de * - ©
acuerdo con las circunstancias que & casoamerite. Si el Informs especial amgfrita

un plazo mayoer, por razones jusiificadas, 1a Gl de la sdunicipalidad Provingal ERO
Huarochir - Matucana establecera el nuevo plazo de presentacion del Informe. - ’/

informe de ofitic a la Gerencla de Infraestructura de fa Municipalidad Provincial de
Huarochirl - Matucana cuando se trata de asunitos que requieran pronunclamiento
o resolucian de LA ENTIDAD, promoviendo un expedienie administrativo o §g’~;"n‘"""'~'? LN
trate de hacer conocer a la GI de Ja Municipalidad Provincial de Huarochirk> /- >
Matucana importames acclones administrativas que haya tomado en el efercigio
de sus afribucionas y que serén cursadas dentro del término de la distancia. \
En los Informes mensuales qua tienen caracter de reporte, hara un recuento dex; 1do
la aceidn tomada. TG

El Supervisor presentara el informe de término de obra para la recepcléh de ta
obra.

El Supervisor estd obligado a remitir de manera periadica los informes, cuando
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ia Gerencia de Infraestructura de ta Municipalidad Provincial de Huarochiri -
Matucana lo solicita.

4. |NFORME FINAL

v Incluira la medicion final {resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluagion
del contratista, a criterio de El Supervisor.,

v El informe final Incluiré un plan tipico de acciones peniddicas {anual) para la
conservacion y el mantenimiento de la obra y de proteccidn amblental, que sera
entregado a ia Gerencia Regional de infraestructura de la Munigipalidad Provincial
de Huarochirl - Matucana.

v  Elinforme final inclulra un resumen de folos (itnpreso), en los cuales se mussire de
manera sisiematizada el proceso consfructivo y secuencial de las partiias mas
significativas e importantes de la obra y vistas panoramicas del desarrollc
secuanclal de ja obra, desde 2! inicio hasta su finalizacion,

3.3, INFORMACION PROPOR

HUAROCHIR! - MATUCARN

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA proporcionard a El
Supervisor toda la informacion necesaria disponible con relacion al proyesto, incluidos el
expedlente lécnico y demas documentes administrativos. e
P AT
/- A
o |

34. FACULTADES DEL SUPERVISOR.

v El Supervisor tendré la obtigacién de exigir al contratists, que cumpla con Jas |
condiciones Indicadas en las especificaciones técnicas del axpediente técnlo&i:d&f: ¥
obra, para lo que dictara las medidas adecuadas en &l momento oportuno naciendode "
conecimiento al contratista.

v El Supervisor desighado podré participar en la entrega del terrenc y suscribir el acta
respactiva.

v El Supervisor no padra emitir ninguna orden que sobrepase las atribuciones Gquese & :
sefialan en las presentes bases y conlrato, debiendo en caso de eventualidadag” ..\ ©\
inevitables justificadas, bajo responsabifidad, recabar aulorizacion expresa de 4N - |
Gerencia de infraesiruciura de s Municipafidad Provinclal de Huarochir - Matucapa.  J ~~ /

N, b

v Exgepcionalmente, si durante el procesb de constiuccion se produjeran contingencias L

que pongan en peligro o riesga la vida de personas ¢ la propiedad publica o privada, o
e | que amenacen causar U ocasionar interrupclones en el transito vehicular comercial por
ta obra en ejecucion, El Supervisor podrh disponer las medidas de urgencia en la obra
que tiendan a mitigar y/o superar dichas siuaciones, deblendo dar cuenta a ja Gerencla —
de Infraestructura de la Municipalidad Provinclal de Huarochirl - Matucana en el mﬁy gt
brave plaza. ISl
3.5, GCONDICIONES GENERALES & M N
a) La provision de oficina y mobliiaric en obra que regulera €l Supervisor para la_."~ =
supervisian de la obra sera responsabilidad det consultor contrafista. %

b} Toda informacion empleada o preparada durante el desarrolio y la ejecucian del
proyecto es de cardcler reservada y no podra ser enlregada a terceros sin el previc
consentimiento escrite de la Gerencia de Infraestructura de ia Municipalidad Provincial
de Huarochirl - Matucana.

c) El Supervisor debera informar y asesorar en asunios concernientas a fa efecuclon y
supervision de obra, a la Gerencia de infraestructura de 1a Municipalidad Provincial de
Huarochirl - Matucand, lag veces que sea requerido.
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3.6.

PENALIDADES \ AL

d} El Supervisor doberd absolver las consultas del contratista con conocimients de
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA en todas las
actividades relaclonadas 8 la ejecucién de la obia.

)El Supervisor, cuando el LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCRIRI ~
MATUCANA o requiera, efectuara una revision detaliada de las especificaclones
técnicas especiales de construccion, para verificar si éstas cubran todos los aspectos
especiales de disefio. En case contrario, EI Supervisor ésta obligado a informar a ia
Gerencia de Infraestructura LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI -
MATUCANA y recomendar las modificaciones yfo correcciones necesaiias.

f) El Supervisor hara una revision detallada de la suficlencla de los disenos considerados
para la proteccion de 1a obra. En los casos que sean necesarios, El Bupervisor
recomendard y comglementara la modificacion de los disefios considerados, debiendo
Informar a la Gerencla Regional de Infraestructura de ia Municlpalidad Proviricial de
Huarochiri - Matucana,

El Supervisor revisard, evaluard y juzgara las prusbas y ensayos de materiales 0"
realizados por el contratista. S o=

—

g

h) Ef Superviser ohiendrd fodos los seguros necesarins para su personal, segim:ia
legislacion nacional aplicable, deblendo mantener la vigencia da dichos seguros an 5, PRESVET 0y
capacidad total, durante el pericdo de tiempo del contrato de supervision y posibles /4 Tuck>
ampliaciones det plazo, siendo de su exclusiva rasponsabilidad el ircumplimiento de
esata obligacion

) Ei Bupervisor al témino de la obra, deberd entregara la Garencia de Infraestructura
de ia Municipalidad Provincial de Huarochirf - Matucana lodo el acervo documental
técnico v administrativo de la obra, esto no exime a El Supervisor que pudlera sor
requerido posteriormente para cualquier absolucion de consuftas en retacion corsiar '
Om. = = i did A Y C
[y El Supervisor debera prestar lodas las facliidades & fos funcicnarios de Geranéié_;-~ sy
Regional de Infraestructura para |a revision del avance de las obras bajo su supervisién 7o
y proporcionara toda la informacion que le sea requedida.

k} EfSupervisor estara sujelo a fiscalizacion por fos funclonarios que designe la Gerencla
de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Huarochlil - Matucana quienes
verificaran el desarrolio de su labos, la calidad de su trabajo y Su permanencia en fa
obra. —
QRUVIRLLE S
I} El Supervisor durante [a prestacion del serviclo estara obligado a respetar l@é AT 5\
condiciones establecidas en el sontrato, en estos Wéiminos de referencla yla estructura .
de costo materia del contrato. 2 sepegtion €

Se apficara una penalidad por cada dia de atraso hasta un méximo del 10% dai
cortrato, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo con la
sigulente formula:

Penalidad diaria = 0,10 x Monto vigente/ F x Plazo Vigente en dias Donde F tendra
los siguispies valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, F = 0.40.
b} Para plazos mayores a sesenta (60} dfas, F = 0.25.
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Segun comesponida, al contrate o item que deblé sjecutarss o, en caso de que estos
involucraran chilgaciones de ejecucion periddica, a |a prestacion parcial que fuera

materia de retraso.
For ios sigulentes conceptos:

-

De atuerdo con el ariculo 163 se esta estableciendo panalidades distintas al retraso
o mora el la elecucin de la prestacién. Para dicho efecto, se esia inciuyendo un
listado detallado de los supuestos de aplicaclon de penaildad, la forma de calculo de
la penalidad para cada supuesto y el provedimiento mediante ef cual se verifica el

supuesto a penalizar.

Segun o previsto en el articule 180 del Reglamento, en este tipo de penalidades se{’_fj ;"

debe inchulr las sigulertes penalidades:

A

o

é

uando el
de sesenta (60} dias desde &l inicio de su
pariicipacion en la ejecucitn def contrato o del
Integro del plazo de ejecucion, si este &8 mencra
ios sesenta (60 dias, de gonformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 180.2 del
artioutc 180 del Regiamsnta'™.

0.5 de UIT por cada

diz de ausencia del
personal en gl plazo
previsto.

Segln informe de la Sub
Gerencia de Obas ¥y
Control de la Gerencia de
infraestructura

En case sl conlratista incumpla con su obligaciin de
elecutar la presiacion con ef personal acredltado o

0.5 UIT del monto de
ja wvalorzacién por

Segln informe de ia/\@]& W
Gorencla  de oy(gs Al

debidamente sustituldo. cada dia de | Controf de la Ge g\ ‘;-\._
ausencla del | Infraestructura J\f; PHeDE %)
personal. \Z, ;. >. /
SI  como consecusncla de  verficar el | 3% del monko det | Segdn Informe del Comité |~
funcionamlerto u operatividad de Ia Infraestructura | Conlralo de | de recepcion. Tyt
culminada y las Instalaciones y equipos en caso | Supervision

corresponda, el comité de recepolan adviertequala
obira no se encuentra culminada.

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y i personal ofertado y Is Entidad no haya
aprobado la sustitucitn del persunat por no cumpiir con
jas experencias y calificaclones requeridas.

0.5 de UIT por cada
dis de ausencia del
personal en obra,

Segir informe de 18 Suh
Gerencia de Obas ¥
Control de 18 Gerencia da
infragsiructura

Por no verificar la comeeta ejecuciHn de la obrs de
acuerdo @ los Planos v espacificaciones técnicas, asi
comp jos procedimfentos canstructivos de las partidas.

05 del monic
vatorizado del
pericdo observado

Begdn nforme de la
Gerencia de Obras y
de la Gerenda
infrasstructura [ %

S

Por ne conftrolsr que Jos trabajaderes usen los
respectives  Implementos de  seguridad v iss
irplementaciones. por el COVID 19, a fin de evilar
acckdentes y riesgos de =alud a los trabajadores y
personal ge la obra en general,

0.5% del manto de
|a valorizecion

Segan infome dela Sub  S(Wtt
Gerencia de Obras y Caftrdls

de la Gerencia de e
Infraestructura T

Par presentar valorizaciones de Obras yo metrados
no gjecutados (sobre-valorzacionss), que ne hayan
sido sustentados, sin perjulcio de las accicnes legales
gue pudisran corresponder,

Hasta el 0% del
monin de la sobre
vatorizacion &n
ERCES0.

Segin imforme di ja Bub
Gorencia de Obras ¥
Control de la Gersrcia de
Infraestruciura

Mo cumpls con el uso de maleriales y equipas
decampa {vehiculo, medio de comunicacidn, tecdellio,
eic.) establecidoa en los Témvinos de Referencha, €in
periuicio de disponerse la Demolician de comprobarse
e oz maderiales uiilizados son deficientes.

0.5% dal monto da la
valopizacion por
cada dia.

Segin informe de fa Sub
Gerencia de Sapervision y
Control de la Cerencia ds
Infraestructura

39




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-MPH-R/C.S.

NSTRUCCION

CON CAMBIOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUGANA
“REGONSTRUCCION Y MEJGRAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD SAN JLIAN DE IRIS, DISTRITO BE
A0 JUAN DE IRIS, PROVINCUA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA® - GULKP 2523772

ARAN
HUAROCHIRI
MATUCANA

Por falta de perrnanencia fisica del jefe de la
supervision enla Obra.

1% del monto de la
valorizacion por
cada dia.

Beqgon informe de la Sub J
Gerencia de Obras y Contro
de 1a Gergncia de
{nfraestructura

10

No cumple con presentar el informe mensual de
valorizacién del contralista y supervision dentro del
plazo que establece el RLCE

0.5% del monte de
la wvalprizacion por
cada dia.

Ssgin informs de la Sub
Gerencia de Ohbmas y
Control de la Gerencia de
Infraesinictura

11

Por_autorizar la ejecucién y/o valorizar Obras

adicionales sin haber generado y tamitado ante LA
MUNICIFALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI -
MATUCANA, el respectivo Expediente Tecnico con el
presupuesto del adicional,

$#.5% def monlo
correspondiente  al
mas valorizado.

Began informe de la Sub
Gerencia de Obras ¥
Control de la Gerencia de
Infraestructura

12

No cumple ocon infopmar  opodunamente  las
pourrencias #n [a obra, a8l wome los avances
gemanales, indieadas en las funciones de [a
supervision de las actividades durante la ejecurion de
la ebra y/o cuando le solicite e Area Usuaria.

£.5% del monto de la
valorizacion por
cada dia.

Segiin informe de la Sub
Gerencia de Obras vy
Control de-fa Gerencia de
Infrasstriciirs

13

8i EL SUPERVISOR ne tramitara oporlunamente o
rarnitiera en forma defecluosa o incompleta la revision
dw las valorizaciones aprobadas de Cbra {principal y/o
adicionales), que pudieran ganerar alrasos en &
procedimiento de pago respectivo.

0.5% dsi mon
correspondiente al
mes valorizadn,

Segtn informe de la Sub
Gerencia  de
Control de la G

14

For rie Absolver las consultas en obra y/o tramitar
gppriunamente  a la Municipalidad Provincial de
Huarochiri - Matucana, dentro

los plazos sorespondientes.

de

0.5% del monta de
la valorzacion el
mes por cada dia de
retraso.

infrasstructura

15

Por no comunicar a la Municipalidad Provincial de
Husrochirf - Matucana, derdre da los cince dias &
habear recibido de parte del Contratista, la solicitud dé
Recapcion de Dbra vy no emitir el ceslificado de
confurmidad técnica, sin la justificacion corecia,

Hasta e 10% del
momio de su
contrato vigents,

Segiin informs de la Sub
Gerencia de Obras ¥y
Control de la Gerencia de |
Infraestriictura 500

3.7,

NOTA:

v El Consultor debera tener en cuenta, que o monto total acu;nuiadoi"_
penalidad estara establecido en la respectiva conformidad de Servicio.

Cabe precisar gus ta penalidad por mora y olras panalidades pueden slcanzar cada una
un menio maximo equivalente ai diez por ciento (10%) del monto del contrato vigenlta,
o de ser el caso, del ftem que debit ejecutiarse.

Cuando se ieglie a cubrir el monto maximo de ta penalidad por moraoel monto méxf‘r)p:}t{\«u Vil G
‘o}

para olras penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por

ineumplimiento,

CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS,

é

El Supervisor debera velar y hacer cumplir & contratista de la obra, se minimice por o
ranos los sigulentes impactos ambientales en la ejecucion del proyecto de infrasstruciura

ciiado:

areas aledanas.
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"Bl proyecto no debera interferir con os planes | Elegir adecuadamente la Jocalizacion para
| de proteccitén de laderas, taludes, y otras obras |la implantaciéh de las obras de
para el control de (a erosion. | reconstruccion.

El proyecto no debserd estar localizado sobre | Elegir adecuadamente i localiracion para
dreas pantanosas, areas ecologicamente | la imptantacion de la obra de infraestructura
fragies, o en zonas con condiciones naturales | de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
paligrosas © de alio rlesgo ante la ocurrencia | HUAROCHIRE - MATUCANA.

de fendmenos naturales. En casos espetialmente criticos, preveruna
estructura de  prolecclon para €
establecimientn, asegurando ademds su
P T T e | acceso en cualquier situacion. |
Se debera asegurar ia disposicidn adecuada | Prever recipientes aproplados  para
de residuos solidos y liquidos con el fin de | suslancias allamente foxicas.

avitar el deteriore de la calidad de fuentes de |
agua superficlales y sublerraneas, en areas Proveer si se regulere ncineradores.
verdes,

Adicionalments 1 Supervisor deber# exigr que El Contratista tenga en cuenta quﬁo U
minime las siguientes directrices: ’;;\‘ S g

15

1. Debera contar con un sistema adecuado para eliminar desechos y ma’fe’iﬂa' TS
patigrosos para la salud humana provenientes de fas diversas acthvidades d@e‘se SN
ejacuten en el proyecia. ~JaTuchS

2. La obra debera contar con sevicios higiénicos adecumdos y suficlentes para los
irabafadores, asi como el area respectiva para &l funcionamients del comedor. aen0Ving

3. El area de ka obra, debera ser vitada de tal modo qus se elimine o se mitigue los Kito
infeccigsos (relteno sanitario, lagunas de establlizacion, elc.} y de zonas industriales
con aftos niveles de conlaminacitn {emislones, ruido, ele.) 21
Con el fin de cumplir con las fipologlas del Impacto y las medidas de mitigacion B

Supervisor debe garanlizar que Ei Contratista evite, durante la ejecucion y luego de

la fase final de los trabsjos, 18 generacion de los siguientes Impaclos negativos,

Independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones tacnicas

y damas normas y reglamentos nacionales vigentes, para lo cual deberd evitar io

siguiernte:

1) Contaminacion del suelo con aceiles, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, evel
jugar de la obra.

b} Contaminacion del aire con poivoras, cenizas, gases y material partiautado. / <
¢} Conlaminacion sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipes y maguinaria {‘, 3

pesada. 5 oo
d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio \\ .

de excavaciones ¥ cories para vimentacion de ohras, canterss, elc. \\ )

e} Acumulacién desordenada de detritos y olros matertales oriundos de los frabajosanel
sitio de obras y en los campamenios.

f) Contaminacion de fas greas citadas por cualquier residuo temporal no debldamente
dispuesto.

gy Generacion de condiclones para ta proliferacion da vectares de enfermedades
transrisibles, como mosguites en agua estancada, roedores en depdsitos de basura,
elc.

h} Degradacion palsajlsta causada por movimientos de lierra, cortes y olros,
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3.8

3.9,

3.10.

341,

relacionados con la ejecucidn de las actividades;

[) Destruccion de vegelacion natural fuera del drea de construccion, por deposito de
materiales, acceso 2 lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, ete.

[) Caza ilegal o depredacion por parte de los trabajadores de la construccicn.

K} Agresion o interferencia en las costumbres de pequafias comunidades rurales (en
casos aplicables), por parte de los trabajadores de la consiruccion.

Para ello se daberan adoptar las sigulentes medidas:

# Mantensr un esquema eficiente de conservacion del slifo de obras para prevenir danos
y erosiones por descargas de agua mal controladas.

» Mantener el confrol médics de la salud de ios trabajadores y € control de las medidas
de gequridad en la obra, con ef objelo de evitar accldentes de frabajo.

» Prever en el campamento cajas de recoleccion de hasura, deposito y eliminacion
correcta de resiguos crganices, tanto sdlkdos como Hguidos.

» Limpfar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra y campamantos,

» Desmantar, demolsr comectamente intervenclones y obras provisionales, sin dejar
componentes gue pueden constitulr, en el futuro, peligro o fuente de contarmninacion

smbiental. S

FORMA DE PAGD DE £0S SERVICIOS DE SUPERVISION

a) Elpago par los serviclos de a supervision sera de acuerdo a [o previsto en el numeral ‘Q"j\' )
S

57.4 de! articulo 57 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstrucclén con Cambios, conslderando que el pago por las
labores hasia el momento en que se efechla la recepclion de la obra debe ser
realizado bajo el sistema de "Tarifas” yla particlpacién def supervisor en ia liquidacion
bajo el sisterna a "Suma Alzada’.

b) B! pago mensual del supervisor se efectuard previs aprobacion del érea usuaria,
preseniando el informe mensual de sus actvidades,
El Supervisor estaré sujeto a fiscalizacion por la Gerencla de Infraestructura o quien
designe ésta, quignes verfiicardn la permanencia en la obra def personal del
suparvisor asignado a la ejecucian de la obra; asi como de la totalidad de jos equipos
oo taboratorio, topografia y olros incluldos en su contrato, v a fa efectiva ullizacion de
los vehlculos sujetos a pago.

RESCOLUCION DE CONTRATO. @Z e DE ¢

Gualquiera de las partes podra resofver el contrato de conformidad con el articulo 92 del
Reglamento del Procedimienio de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con

Cambilos,

ADELANTO
La Entidad Mo otorgard Adelantos.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de récepcion de la prestacion se regula por lo dispuesto en el Articulo 68
dut Reglamento del Procedimiento de Cordralacion Pibiica Especial para la Reconstruccion
con Camblos.
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De existir obsgrvaciones, [a Entidad debe cornunicar las mismas al Confratista, indicando
claramenta el sentido de estas, otorgandole un plazo para subganar no menor de cinco (5)
ni mayer de veirde (20) dias, dependiende de la complejidad. 8 pese al piazo otorgado, el
Contratista no curnpliese a cabalidad con la subsanacion, fa Enlidad puede resoclver e
contrato, stn perjuicio de aplicar las penalidades que comespondan, desde el vencimiento
del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable ¢uando la consuitoria manifiestamente no eumpla
con las caracteristicas y condiclones ofrecidas, en ctiyo caso la Enildad no otorga la
conformidad, segln corresponda, deblendn considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose las penalidades respectivas.

3.12. CONDICICNES DE LOS CONBORCIOS:
s B nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
= Ei porcentaje minimo de participacion eén gl consorcio es del 20%.

3.43. De la experiencia del consultor de obya en la especlalidad.
Ef postor gebe acreditar un monto facturado acumuiado equivalente a 1.00 VEZ EL
VALCR REFERENCIAL, por la confratacion de serviclos de consultoria de obra
iguales o similares atobjeto de la convoeatoria, durante los ocho (8) anos anteriores
a 1z fecha de la presentacion de oferias que se compularan desde la fecha de la
coiformidad o emision del comprobante de pago, segun corrgsponda. NG

Se consiferan servicios de consuliorfa de obra similares a los slgulenteé
Supervision de Obras para la Creacién y/o consiniccion yfo Reconstrucel
mejoramients yo Adecuacion y mejoramienio de! infraestruciura de salud
infraestructura educativa y/o edificaclon de vivienda o instituctonal.

3.2 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. | CONTRATO DE CONSORQIO
Requisitos: P

-’f /‘ |
Contrato d& consorciz con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes’, en la que se consigne.
integranies, ef representanie comin, el domicilio comds y las abligaciones & las que se i:onmmmﬂlq !

de los integrantes del consorcio asi coma el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

importante para {3 Enlidad

D conformidad con el articulo 49 def RLCE, en caso que el drea usuaria haya establecido un namero
méximo de consorciados y/o ef porcentafe minimo de participacion en la efecucion del contralo para
el inlegrante que acredile mayor experiencia, consigrnar el o fos parralos sigulentes:

De conformidad con o arficuio 48 del RLCE, ol mimero maximo de consorciades es te dos ,ﬁm b
integrantes. N
/3 } Jrd \ o
Asimismo, el porcentaje minimo de particlpacion en fe afecucion def confrato, para ef i‘.l:tegl“!smfs"k /&
copsorcio gue acredite mayor experienciz en la especialidad, es do 60%

Bl representante comun del consorcio se encuentra facuitado para acluar en nombre ¥ representacion del mi
en lodos los actos refaridos al procedimiento de seleccitn, suscripoidn ¥ sjscucion del contrato, con amplias ¥
suficientes facullades.

Acreditacion:

L En caso de presentarse en consorcio.

43




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIR] - MATUCANA
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-MPH-M/C.S.

. MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE HUARQCHIRT - MATUCANA %‘“
NSTRUCCION  seponsauccion v sesonamieT DL PuesTo DE Sau sav Juak ok s, bt HUAROCHIRI
CON CAMBIOS  gapy JUAN DE 48, PROVINGIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA® - CUIN® 2528772 MATUCANA

+ Tratandose de persona juridica, copia del cedificado da vigenvia de poder del representante legal,
apoderade o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros piblicos con una antigiedad
no mayor de treinta {30) dias calendario a la presentacion de oferfas, compulada degde la fecha de
emision.

« FEn caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o doecumento andlogo, o del
carificado de vigencia de poder otorgado por persons natural, del apoderado ¢ mandatario, segin
corresponda, sxpedids por regisires publicos con una antigiedad no mayer de ireinta (30) dlas
salendario a ka presentacién de ofertas, computada desde |a fecha de emision,

C. |CARTA DE COMPROMISG DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos”
TTEM GARGO CANTIDAD FORMACION ACADEMICA
1 | Ingeniero Supervisor de Obra 1 INGENIERC CIVIL
» |Especialista de estructuras INGENIERO GiviL
3 |Especialista de arquitectura ARGUITECTD

Especialista de insialaciones \ 5 1LY
4 | sanitarias INGENIERO CIVIL O SANITARID

Especialista de instalaciones

5 |eléciricas INGEKIERO ELECTRICO
Espc%cs’ahsia de insialaciones INGENIERO CIVIL O INGENIERG
§ |Mmecanicas. ELECTRO MECANICO
AT Especialista en comunicaciones, INGEMIERD CHVIL O INGENIERD
& 7 RIDUSTRIAL
Especialista en equipamiento INGENIERD CRVIL 0 INGENIERD
haspitalari'o ELEGTRC WECANICO O
8 1 INGEMERD INDUSTRIAL
Espet?lalista en gestion de la INGENIERO CIVIL INGENIERG
g |seguridad y salud de obra. 1 INDUSTRIAL. NG
RN T AN
PN o C
Especialista ambiental. TNGENIERD CVIL O INGENERD |/ /7 10|
10 3 ANMBIENTAL £ %o
| Importante | e

De conformidad con el aticilo 79.2 del Reglamento of supenvisor, tdebe cumplir con las l

mismas calificaciones profesionales establecidas para el residante de obra. 5

Agreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del personal especialista requerido,
gefialando que se prasentardn los documentias de agreditacin para la suscripeitn de contrato. (Anexo N° 8}

¢.2 |[EXPERIENCIA DEL PERBONAL ESPECIALIBTA

Hequisitos:
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-

Con ema de cinco 0) afosenel
cargo de;
- Supervisor o

- Supervisor de obrd O
- Jefe de Supervision de abra o

ingeniero - Residentede Obrao
Supervisar de Obra RERSTCRN | o inspector o
- Inspecior de obra.

En la elecusion de obras de edificaciones en general
o iguales o similares al objelo de fa convocalorla,
que se computa desde la colegiatura,

Con expariencia minjma de fres (D3) afios, en e
cargo de ingenlero o Especialisia o Jefe o
combinacién de estos endde:

Eapecialista de
lsstnucturas Ingenters Civi - esiructuras o
- disefio estruciural.

En Ia ejecucion de obras, proyecios y/o superision.
de chras de edificaciones en general, gue s
computa desde |a colegiatura.

Caon experiencia minima de tres (03) afios, en el |

cargo de Arquitecto o Especiafista o Jefp:aikd! N
. T combinacion de esios en/de: S )
speclalista de _ (7 LN
arouitectura Arquitecto - Edificaciones en general. 2

£n |z ejecucidn de obras, y/o supervision de obras-of
o general, que se compula desde ia colegialura, s

Con expariencla minima de dos {02) afios, en &l
P 7 cargo de Ingeniers o Especialista o 1a combinacion
o de estos en/de;

Ezpecialisia en

W o E‘Sﬁﬂﬂdﬂﬂ% Ingeniero GVl 0 | _ jngtaiaciones sanitarias
rOk At anitarias Sanitaric

En la ejecucion de obras, wWo supervision de obres de
wdificacion en general, que se compuia desde ia
onleglatura, e T
Con experiencia minima de dos (02) afos, en/& i
cargo de Ingeniéro o Especialista o la combinacion/|
de astos enfde: (= 7

Especialista en Ingenierc Civit o
nstalaciones olacirico. - Instalationes eléctricas.
eléctricas
En |a ejecudién de abras, yfo supervision da obras en
edificacion general, que se compula desde la
colegiatura.

Con experienoia minima de dos (02) afies, en el

cargoe de ngeniero o Especialisia ¢ a combinacion
de estos envde:

Especialista an ingeniero Civil o
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instalaciones eléoirico - Instalaciones mecdnicas,
mecsdnica megAnico.

En ta glecucion de obras, y/o supervision de obras en
genaral, que se compula desde 1a colegiatura.

Con experiencia minima de dos (02) ahos, en €
zarge de Ingeniero o Especialista o la combinacion

_ de estos enide;
Especlalista en ingenierc Civil o
omunicaciones. ingeruero - Inslalacionas de comunigaciones,
irdustrial.

En la ejenucion de obras, yo suparvision de obras en
general, que se computs desde [a colegiatura.

ingeniern"Civit | Con experiencia minima de dos {02) anos, en el
a inganlero carge de Ingeniero o Especlalista o Jafe o 1a
IMBCanico o combinacion de esltas en/de:

E=speclalisia en ingeniero P
equipamiento industrial. - Equlpamienio o s
hospitaiario, - Equipamiento hosplalario. ,f' ‘

£n la ejecusidn yo supervisidn de obras eﬁge :
que se gomnpiia desde la colegiatura. A\

Ingeniero Civil | Con experiencls minima de dos (02) anos, eﬁ‘&' \
o cargo de Ingenisro o Especlalista o Jefe o Ta
combinacion de eslos enfde:

Ingentero
Especialista en industrial - Seguridad en cbra o i
gestion dela - Seguridad y Salud o i
seguridad y - Prevenclon Y AN
Salud de En Ia ejecucion yio supervision de abras en gen Bl
obra que se compula desde la colegiatura. ERELEEN,
Ingeniero Civil | Con experiencia minima de dos {02) anos, en @l A
] cargo de Ingeniero o Especialista o Jefe o fa—
Ingeniero cambinacién de estos enide:
Espacialista en ambiental - Medio amblente o
ambiental. - Ambiental,

&n fa elecucion yo supervisidn de obras en general,
gque se computa desde |8 colegiatura,

Aereditacion:
La experencia del personal sspedislisia requerido se acreditars con Cara de compromiso de presentaciin y

ROV acreditacian del personal especialista requerido, sefialando que se prezentandn loz documenios de acred] ladéo;. .
_.;,'@ % para {a suscripcion de contrato. {Anexs N 5) ARRUYI
5
l'E- S S— . - - I - === 1
G imporiante e
= =]
] I 3
E De conformidad con ef articula 79.2 def Reglamento ef supervisor, debe cumpiir con la misma |\ NZ, 2ol

|
|
%

- experiencia establecida para ef residanle de abra,
£.3 [EQUIPAMIENTO

Requisitos:
Equipe de Tapografia:
Un juego conformado por:
- D2 winchas metalivas de 30 y 50 melros

- 01 nivel ¥
- 07 endra.
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Equipo de Informatica:

incluird como minimo dos (02) equipos de camputo con procesador intel Core 18 o supedor, 2.50
GHz, 8 &8, 11B.

01 impresora muitifuncional.
¥ehicuis Operado:

E¥ equipo mifnimo constara también de uns (01) camionetas Pick Up Doble Cabina, doble tracein
{operada) y/o SUV, en buenas condiciones.

Todos los componentes del equipo deberdn permanecer en of lugar de la prestacion de los sevicios dg
supervision, durante el iempo gue dure la obra.

Acredilacion:

Se acreditard con Carta de comptomiso de acredifacion del equipamiento requeride, sefialando dque se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripciéh de confralo. (Anexo N° 8)
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Uinicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacién de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos}

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta {80) puntos.

El tinico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la
Especialidad, conforme el detalle siguients.

, PUNTAJE / METODOLOGIA
EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACGION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD {Hasta 100 puntos)
Criterio:
M = Monto facturado acumulado
Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta DOS por el postor por la
(2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O prestacion de consultoriag. 1.
DEL ITEM, por la contratacion de servicios de consultoria de obra en la especialidad <% ¢ N

/.

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) f
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, computados | M >= 2.0 veces el valor |;
desde |a fecha de la conformidad del cumplimiento de ta prestacion, | referencial: \2 sl i
segln cofresponda. 100 p\'@f@s Ot =

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los |M >= 1.5 veces el valor
siguientes: Supervision de Obras para la Creacion y/o Gonstruccion referencial y < 2.0 veces el valor
y/o Reconstruccién y mejoramiento y/o Adecuacion y mejoramiento referencial:

de: infraestructura de salud y/o infraestructura educativa y/o 90 puntfos

edificacion en general.
M >= 1.0 veces el valor

Acreditacion: referencial v < 1.5 veces el valor
referencial:

La expetiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u 80 puntos
ordenss de servicios y su respectiva conformidad o constancia de o
prestacian; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite s TN
documental y fehacientemente con [CONSIGNAR TIPO DE I EPAN
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTARSE, COMO POR = % LN E)
EJEMPLO, VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE =]
CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTQ!' ENTRE OTROS], \ 18 BilExERy &/
i} contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion o ‘ _/
documento eguivalente; correspendientes a un maximo de diez (10)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adguirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a

v Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucidn N° 0065-2018-TCE-531 del Tribunal de Contratacionas del Estado:

“ el solo seflo de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por ef propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir elflo
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afimnando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
{.-)
“Situacion diferente se suscita ante ef sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“‘vagado”] supuesto en el cual si se contarfa con la declaracion de un tercero gue brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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- PUNTAJE { METODOLOGIA
EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION
ta fecha de suscripcion.
Sin perjuicic de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en ia Especialidad.
PUNTA.JE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos'

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
B. PRECIC
Pi =  OmxPMPE
Evaluacion: Ci
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor, Donde:
Acreditacion: i Oferta

nn

Pi Puntaje de [a oferta
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | €conomica i o
econdmica (Anexo N° 4} Oi = Oferta Economica i
Oom = Oferta Econémica de monto
o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferia
Econémica
PUNTAJE TOTAL 100/ ZHmERE
/\:‘ al ""'-:\ \
/S /TN )
- - 4l v =)

e Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

. Dependrendo del objeto del contrato de resultar fndfspensable puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en ef presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e Fn el caso de contratacion de obras por paguete, se debe susecribir un contrato por cada obra
incluida en el paguete.

Conste por el presenie documento, la contratacion del servicic de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N®{......... l ¥y
de otra parte [............oiiiiiiiin, ], con RUGC N° [............. ], con domicilic legal en
[ e ], inscrita en la Ficha N° [.......................... ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.............. .. J, con DNI N° [, 1, segin
poder inscrito en la Ficha N* [.............. ], Asiento N° [........... ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [... ..], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATIS,'I'A—,BQ

los términos y condiciones S|gu1entes

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.. ...}, el comité de seleccion adjudico la buena pro del PROCEDIM!
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA EL:
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LK
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos infegrantes del presente
confrato. CRROVING

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El pre: presente contrato tiene por objefo [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIONT

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que lncluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién
vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONE ‘ 2N
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICO Q":. e A
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBR%\&_ R
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepti@rmi. ™ i
formal y completa de la documentacion correspondiente, segln lo establecido en el articulo 71.84 ¢
del Reglamento.

Para tal efecto, el responsabie de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcitn.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

2 En cada casc concreto, dependiendo de la naturaleza del confrato, podra adicionarse la informacién que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde |la oportunidad en que
el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACIGN

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR S1 ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u ofros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar lo siguiente;

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ Y difas calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO \ % 5
El presente confrato esta conformacdo por las bases integradas, la oferta ganadora, asi comol
documentos derivados del procedimiento de seleccion gue establezcan obligaciones para "asr”
paries.
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS™ A
EL CONTRATISTA eniregd al perfeccmonamlento del contrato la respectiva garantia lnCOJ'[dIC‘ (
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favar def
ENTIDAD por los conceptos, montos y vigencias siguientes: N7

* De fiel cumplimiento del contrato™: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE). Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma gue debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

st g

. Al amparo Efé lo dfspuesto en el articulo 60 de/ Reg!amento en dicho articulo, si el post@g
ganador de fa buena pro solicita la retencion del diez por ciento ( 10%) del monto def contra/tb
original como garantfa de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse o siguiente:

*De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ)], a través de la refencion qué NYZATUCE
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero fotal de pagos a realizarse, |
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion def mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias'®: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a

“El postor ganador podré optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En
este dltimo caso el postor debera acompafar a los documentos antes sefialados su  declaracion jurada
comprometiandose a presentar dicha garantia en un plazoe no mayor a cince (5) dias hébiles, contados desde la
suscripcién del contrate; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En aplicacion de lo dispueste en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrate original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacién final.

% En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se
debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada peridédicamente
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Importante para Ia Entldad

través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma gue debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE REM RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantlas cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

«  Sélo en el caso que Ja Entidad hubiese prewsto otorgar adeianto se debe incluir la srgurentem
clausula; :

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO"

‘L A ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por ef [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] de!f monto del corirato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'”
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] acompanag&
del comprobante de pago correspondiente. Yencido dicho plazo no procedera fa solicitud. / B \

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] srgu:entes a Ia% :
presentacion de fa soficitud del contratista.”

Incorporar a las bases ¢ eliminar, segn corresponda. TSETUGE

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por [0 dsspuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD OR%IWI@ \C
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD.

........

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATJS 3 _,," N ¢
indicando claramenie el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor d@ cifico /
(5) ni mayor de veinte (20} dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, BL—
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otferga la conformidad,
segln corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas. /,-,' .

Q [fiA

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento gque se compromete a cumplir las obhgacnoneq
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado ™
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ningun caso.
Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe
solicitar el adelanto, asl como el plazo de entrega del mismo, conforme a [o previsto en el articulo 71 del
Reglamento.
De conformidad con el articulo 61.1 del Reglamento, esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y
un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de EJeCUCIOl’I contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
podran ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra |a fecha prevista para la amortizacion fotal
del adelanto otorgado.
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
delaLCE vy 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los confratos de consuftoria de obras para efaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el tiltimo parrafo de esta clausuia por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por fa
Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes fécnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMO TERCERA; PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto_
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dig_f-.-ﬁe_ Clag
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula: LY AN

0.10 x Monto :
F x Plazo en dias NI g

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta {60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta {60} dias.

Tanto el monte como el plazo se refieren, segun coresponda, al contrato o item que debid
gjecutarse.

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion dei;:r'efra
como justificado no da lugar al page de gastos generales de ningln tipo, conforme el artieu)er
del Reglamento. Ny,

Adicicnalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacidén contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segin  informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
Entidad ne haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE  SER | USUARIA A CARGO
personal por no cumplir con las experiencias y | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA  UNIDAD | DEL CONTRATO].
reemplazado. IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI -MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Importante
De haberse previsto establecer penalidades distintas a fa penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante ef cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme e/ articujo
- 62 del Reglamento.
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Estas penalldades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maxime equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del itern que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cua!quuera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 683 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspendan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas

obligaciones previstas en el presente contrato. e

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de ‘ E

persona jurfdica a través de sus socios, integrantes de los Organos de administrad
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las\que, s
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en gener*al
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante fa ejecucion d@’lx"""“:'—- :

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de/]
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,c/ TEDE
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funmonanoa,

asesores y personas a las gue se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracuon

jurada manifestando: ! i / '.,—:'\.\‘

sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratistz, tlenqn

de delitos contra la Administracién Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, v,

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algdn proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no prewsto en este confrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién ¢ arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspendiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR Sl SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone tas siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]".

. Importante

R - O e — e —— e e

' Al momento de la presentacién de su oferta, el postor efegird a una de las instituciones arbitrafes

| propuestas por la Entidad, seflalando un orden de prelacién con relacion a las demas, de ser el caso. |

* Si ef postor no cumple con realizar Ia efeccion, se procederé de conformidad con el inciso 101.1 del ]
articulo 107 del Reglamento.

Asimismo, el posfor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arb '\__‘ Tl
resuelven fas controversias. Si el postor no esté de acuerdo con la propuesta 0 nNo se P ﬁu,qﬁ_ia_,‘éf )
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederd de confoy

Ariad
con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento. e 'r1 5|

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje. // OVI
)
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde gl‘mgmek
de su notificacion, segun lo previsto en el articuto 45 de la Ley de Contrataciones del Eéfa ;

\% ] /
CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA i
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ] ﬁ‘é‘:'z“i"’:’""?f\
5 /[ N

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTﬁ)}'\":
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA \EL7%
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a fa otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [...... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

18 Ppreferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del

contrato.

55




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-MPH-MW/C.S.

‘LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndamero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisian del
documente
2 DATOS DEL Sy, :
CONTRATISTA Is\l;?al:l)re. denominacion o razon
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razdn social det RUC Y Descripcion de las
integrante del consorcio 4 obligaciongs
P SRR
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO umere del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracion de
Expediente Técnico

Supervision de

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Manto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la
consuitoria de obra

Fecha final de la consuitoria
de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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AFPLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de Ia Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que erite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Tel&fono de contacto

NOMEBERE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores_ .
COMITE DE SELECCION i )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 310-2021-MPH-M/C.S.

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razdn Social:

Domicilic Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electronico : LGEONETS,

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va {7
corresponder al consorcio, lo siguiente: Qg e

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social ;

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico ;

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion ©

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) | |
Correo electronico .

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion.
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecuciéon contractual, no sigf a0, p
necesario acreditar el acuse de recibo. '

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante Ieg\ég deree
. A
COoNsorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin
corresponda

Importante

B e e —— e

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por ef representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION i i
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-MPH-M/C.S.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.

3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién gque presenta. a

/

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro. e

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importanté

En el caso de consorcios, cada mtegrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comdn def consorcio. ‘
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Seﬁoreg i

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-MPH-M/C.S.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos fos alcances vy las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los documentes
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

d

Cuando se trafe de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-MPH-M/C.S.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONGOMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O | TOTAL DE LA OFERTA
CONCEPTO TARIFA™ ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
GONVOCATORIA]

e
TOTAL £ /;\ =

La oferta econdmica incluye todos los fributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de sé[ el,“ /
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto C[tfe
pueda tener incidencia sohre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepio la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su ofenigconomlca los
tributos respectivos. %U‘“‘

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de iterns, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientss, en los Item‘é <
que se presente”. S

= En caso de contrataciones que conllevan la efecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

*  En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar o sigufente:
“El postor debe consignar el precio total y los sublotales de su oferta econdmica’.

=  En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el monto fotal de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de |

19 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
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resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios
unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

» S durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la

participacién de proveedores que gozan del beneficic de la exoneracién del IGV prevista en |

la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“l a oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe
encontrase dentro de los limites del valor referencial sin 1IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser efiminadas.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Seﬁores_ )
COMITE DE SELECCION )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-MPH-M/C.S.

Presente.-

De nuestra consideracton,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
gjecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucién de la prestacion
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda

| mportante

" De conformidad con el articulo 37 del Reglamento esta carta no requrere er caso de consorcio,
- fas firmas legalizadas de los infegranfes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minime:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcién y ejecucion del contrate, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de confratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendideo para
confratar con el Estado.

—

¢) El domicilic comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por Ia C B \
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico vélido para todos los efectos. PR E)

- - « . . : 'V v £
d) Las obligaciones que cotrespondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los . /

integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas ak.
objeto de la contratacidn, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocades bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucién de
obras vy a la elaboracion del expediente técnico, segun corresponda.

determmar el porcentaje total de sus obligaciones, respecio del objeto del contrato. Dicho porcenﬁalev

~
~4 ?‘uCn\ W

debe ser expresado en nimero entero, sin decimales. iy,

fy Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitiré la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefalar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representants Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

"De conformidad con el articulo 37 del Reg!amento las firmas de los mtegrantes del consorcro
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues |
sélo contiene el confenido minimo que debe recoger el referido confrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
{Aplica para lineas de crédito)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-MPH-M/C.S.
Presente.-

De nuestra consideracian,

A solicitud de nuestro cliente (... ... ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene(n) una linea de credito
aprobada y vigente de  hasta S/ ....................... (Detallar en ndmeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacién de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de |as normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccién de la entidad emisora: RO,
&
£ AER
. S cobhve
B
Importante \’@’& MIEMBR) &

s e b s R

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores drroan®
sean en sus propios formatos, conteniende la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segiin lo previsto por el articulo 37 del Reglamento. |

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo ai
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Credito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de /| o7

Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos va!oresf‘;g‘ «-’;-/-f;& e =
' referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual 0 menoks,  se\(oion 7

monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de\7,1eHE &

las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad efecutora. arycs’
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la parficipacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGY prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§ i

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-MPH-M/C.S.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilic fiscal de la empresa? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y ileva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en fas Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la

Amazonia; y ROVIA
: Iy
e

<,

LE ©
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia. z
=

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
consorciados.

20 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promacién de la Inversion en la
Amazonia" se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a ta Renta, generadoras de rentas de tercera categorfa, ubicadas en la
Amazenia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI()N,
SEGUN CORRESPONDA] i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-MPH-M/C.S.

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)?! y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato gueda resuelto de plenc derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtun, seglin corresponda

Importante

o et nra - et P B e B . R 5 TR s B

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
pdliza de caucion), asi como para la garantfa de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o pdliza de caucion).

2 "En los procedimientos en los que comesponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este dltimo caso el postor debera
acompafar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde ia suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento &l contrate

queda resuelto de pleno derecha.”
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