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Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcién

1 | [ABC] / [.eenn]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 [ABC] / [ooeeee ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
L]

proveedores.

o Xyz

Importante para la Entidad

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

9 Subrayado

Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra P . "9
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espaciado .
P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en agosto de 2023
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACI()N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDAR/M

(Primera Convocatoria)

CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA : “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y

SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 86244
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DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI DE LA PROVINCIA DE

BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo
N°1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como
las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Serealiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidon en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 del Reglamento y el literal a) del
articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales'). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

1

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento y determina
si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de
Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal
a) del numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante
T
N\ En el caso de contratacién de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima
y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del

postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio

N es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de
WC procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item no supera el monto

sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

La calificacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1y 75.2
del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidén, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

2 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe

o



http://www.rnp.gob.pe/
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De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
el comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, otorga la buena pro mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, evaluacioén, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los tres (3) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia siguiente de
producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidn segun relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes

@&G e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de

2.2,

y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1.

3.2

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la
buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato segun lo previsto en el literal f) del
numeral 2.3 del articulo 2 del Decreto de Urgencia N°032-2023.

Los demas plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo
indicado en el articulo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene, salvo en los contratos
cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se
puede perfeccionar con la recepcidn de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la seccion
especifica de las bases.

En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, se puede perfeccionar el contrato
con la suscripcion del documento o con la recepcién de una orden de servicios, cuando el valor
estimado del item corresponda al parametro establecido en el parrafo anterior.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
consignar en la seccion especifica de las bases la forma en que se perfeccionara el contrato, sea
con la suscripcion del contrato o la recepcion de la orden de servicios. En caso la Entidad
perfeccione el contrato con la recepcion de la orden de servicios no debe incluir la proforma del
contrato establecida en el Capitulo V de la seccién especifica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

e Enlos contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
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3.3.

@ N

no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

e Enlos contratos periodicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades con
las micro y pequenas empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante
la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y
149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por

" empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros

y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B
o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

* Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificaciéon vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla
con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de
la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.
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3.5.

3.8.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién

especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar

p cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
Wc vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucioén del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de
la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.
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La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida la recepcién salvo
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

| Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




/ Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
AS-SM-2-2023-MDAR-1

CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . Municipalidad Distrital Antonio Raymondi
RUC N° : 20221631910
Domicilio legal : PZA.DE ARMAS NRO. S/N C.P.M. DE RAQUIA (KM.80

CARRET. PATIVILCA - HUARAZ) ANCASH - BOLOGNESI -
ANTONIO RAYMONDI
Teléfono: : 944192600

Correo electronico: : muni-antonioraymondi-raquia@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

TS El presente procedimiento de seleccidén tiene por objeto la contratacion del servicio de

., CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y

SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN |.E. 86244 LUIS PARDO NOVOA DE CENTRO

POBLADO RAQUIA DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI 2603770.

a
W“ Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

= En caso de proyectos de inversion, se debe consignar el servicio materia de la convocatoria, y
no la denominacion del proyecto.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

N° de Resolucion del Titular de la Entidad y fecha de
aprobacion del listado de contrataciones arealizarenel . [ |
marco del Decreto de Urgencia N°032-2023

N° y denominacion del documento y fecha de [ 1
aprobacion del expediente de contratacién R
1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINATIVOS
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOde acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

DISTRIBUCION DE LA BUENA PRO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 90 DIAS
CALENDARIOS en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar S/.5.00 (Cinco Soles) en La Oficina de Tesoreria de la Municipalidad
Distrital de Antonio Raymondi.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

. BASE LEGAL

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225.

- Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225

- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-
EF, N° 168-2020- EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF y N° 234-2022-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del

- Procedimiento Administrativo General.

- Decreto de Urgencia N°032-2023, Decreto de Urgencia que establece medidas en

S materia de contrataciones del estado para la ejecucién de acciones de prevencion
N\ debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023 —
2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del fenémeno EI Nifio.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO i )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

a)

b)

Crm~

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N°1)

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N°1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento
(Anexo N°2)

Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N°3)

3

4

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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e) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N°4)°

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comdun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N°6.
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con

dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.

i Importante
) e FE/ o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
: corresponda, verifica la presentaciéon de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
. e En caso de requerir estructura de costos o analisis de precios, esta se presenta para
el perfeccionamiento del contrato.
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.
2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa. (Anexo N°11)

Advertencia
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacioén”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

5

6

En caso de considerar como factor de evaluacion la mejora del plazo de prestacion del servicio, el plazo ofertado en dicho
anexo servira también para acreditar este factor.

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

) De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N°1246, las Entidades estan prohibidas de

exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificaciéon de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 8. (Anexo N°12).

i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado®.

i) Estructura de costos°.

k) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete™.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente la
denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos periédicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades con las
micro y pequefnas empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse
registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N°1)
o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la
condicion de MYPE, lo cual sera \verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE.

e En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no
corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos derivados de
procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando el monto del item adjudicado o la
sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado anteriormente,
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

8 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N°234-2022-EF.

¢ Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

1 Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que
comprenden la oferta.

" Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

0
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion, sin
perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°076-
2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el
Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio
de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que
formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla
de la Haya.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes al registro
en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado
administrativamente firme segun lo previsto en el literal f) del numeral 2.3 del articulo 2 del
Decreto de Urgencia N°032-2023, debe presentar la documentacion requerida en la Mesa de
Partes de la Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi, ubicado en PZA.DE ARMAS NRO. S/N
C.P.M. DE RAQUIA (KM.80 CARRET. PATIVILCA - HUARAZ) ANCASH -BOLOGNESI -
ANTONIO RAYMONDI

2.5. ADELANTOS

“La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los 08 (OCHO) DIAS SIGUIENTES DE LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 13 mediante
carta fianza o pdliza de caucion acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los 07 DIAS SIGUIENTES a la
presentacion de la solicitud del contratista”.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara pagos parciales (que corresponden a porcentajes respecto del total
del contrato, una vez obtenida las condiciones para el pago, segun siguiente cuadro :

oo

2. Segun lo previsto en la Opinion N°009-2016/DTN.

3 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

\@
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N° ENTREGAS PORCENTAJE

PRIMER ENTREGABLE (INFORME N° 01)

Con la conformidad del jefe de la Unidad de Formulacién de
1 Expedientes Técnicos y ratificado por el Gerente de Desarrollo 35%
Urbano y Rural previa solicitud formal de pago del Consultor,
adjuntando el informe de aprobacion del entregable N° 1 por
parte del Evaluador de Area Usuaria de la Entidad.
SEGUNDO ENTREGABLE (INFORME N° 02)

Con la conformidad del jefe de la Unidad de Formulacién de
Expedientes Técnicos y ratificado por el Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural previa solicitud formal de pago del Consultor,
adjuntando el informe de aprobacion del entregable N° 2 por
parte del Evaluador de Area Usuaria de la Entidad.

45%

TERCER ENTREGABLE (INFORME FINAL)
3 | A la aprobacion y etapa de calidad del Evaluador y el Gerente 20%
de Desarrollo Urbano y Rural

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Residente, Supervisor de obra y Gerencia

de Desarrollo Urbano, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Cdbdigo de Cuenta interbancario (CClI).
Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital
de Antonio Raymondi, ubicado en PZA.DE ARMAS NRO. S/N C.P.M. DE RAQUIA (KM.80
CARRET. PATIVILCA - HUARAZ) ANCASH -BOLOGNESI - ANTONIO RAYMONDI.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artlculo 29 del Reglamento, el &rea usuana es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

Los presentes Términos de Referencia se han formulado para la elaboracién del
Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE.

i 86244 LUIS PARDO NOVOA DE CENTRO POBLADO RAQUIA DISTRITO DE

ANTONIO RAYMONDI DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO
o~ DE ANCASH" con cédigo C.U.l. N° 2616087.

Los términos de referencia sefalan los lineamientos que debe tomar en cuenta la
contratacion de los servicios de un consultor en la elaboracién del Expediente Técnico

del Proyecto.
p 3.1.1.CONSIDERACIONES GENERALES

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultoria para la elaboracion del expediente técnico de obra del
proyecto de inversién publica: “MEJORAMIENTO Y AMP,LIACION DEL SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E.
86244 LUIS PARDO NOVOA DE CENTRO POBLADO RAQUIA DISTRITO DE
ANTONIO RAYMONDI DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH” con cédigo C.U.l. N° 2616087.

2. FINALIDAD PUBLICA

La ejecucion del proyecto de inversion publica: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN I.E. 86244 LUIS PARDO NOVOA DE CENTRO POBLADO
RAQUIA DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI DE LA PROVINCIA DE
BOLOGNES| DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con cédigo C.UJl. N°
2616087, busca fortalecer las competencias de infraestructura del local escolar I.E.
N° 86244, LUIS PRADO NOVOA, asi como mejorar las condiciones de servicio en
/" la institucién educativa.

3. ANTECEDENTES

El Estudio de Pre Inversién fue declarado viable con fecha 10/10/2023 de acuerdo
con las normas del invierte.pe con cddigo unico de inversiones N° 2616087.
Corresponde al proyecto "Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Educacion
Primaria y Secundaria en la |.E. 86244 Luis Pardo Novoa, ubicada en el Centro
Poblado Raquia, Distrito de Antonio Raymondi, Provincia de Bolognesi,
Departamento de Ancash". Esta iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la
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infraestructura educativa, abordando la expansién y mejoramiento de los servicios de
educacién primaria y secundaria en la mencionada institucion.

La Institucién Educativa 86244 Luis Pardo Novoa actualmente enfrenta limitaciones
significativas en cuanto a su infraestructura y capacidad para brindar un servi_cio
educativo de calidad. La ampliacién y mejora de sus instalaciones se considera vital
para poder atender de manera efectiva y eficiente a la poblacién estudiantil, asi como
para elevar los estandares de educacién en la regién. Este proyecto busca responder
a la necesidad imperante de contar con espacios adecuados y funcionale§ para el
desarrollo académico y social de los estudiantes, asi como para mejorar las

condiciones laborales del personal docente.

. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

. DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Determinar el procedimiento teérico y técnico que debera ser efectuada con el
objetivo de garantizar la calidad técnica de la construccién prevista, asi como: la
seguridad, el uso adecuado de los ambientes, areas, estabilidad estructura_l,
funcionalidad y durabilidad de la obra y equipamiento proyectado, en concordancia
con las normas técnicas de edificacion, enmarcéndolas dentro de los parametros
técnicos normativos vigentes y en concordancia con las metas fisicas estimadas; con
la finalidad de cumplir con los lineamientos generales del proyecto, los
procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos minimo para la prestacion del

servicio.

Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni
limitativos, debiendo El Postor efectuar los aportes necesarios para la correcta
complementacién y prestacion del servicio para la Elaboracién del Expediente

Técnico.

Los presentes Términos de Referencia formaran parte integrante del Contrato. Su
acatamiento y cumplimiento constituye una obligacién esencial de El Postor.

Los aportes y ofrecimientos que formule El Postor en su Oferta Técnica, pasaran a
complementar e integrar los presentes Términos de Referencia y, por consiguiente,
al Contrato. El Postor estara obligado a su cumplimiento, al haberlo ofertado
voluntariamente, habiendo, ademas servido para la calificacion que le mereci6 la

Buena Pro.
DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

1.0BJETIVO GENERAL:

El objetivo general de la consultoria de obra, materia de los presentes términos de
referencia, es la obtencién del estudio definitivo — expediente Técnico de obra,
1correspondiente al proyecto de inversién publica denominado: “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 86244 LUIS PARDO NOVOA DE CENTRO
POBLADO RAQUIA DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI DE LA PROVINCIA DE
BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con cédigo C.U.. N°
2616087, conforme a lo establecido en el Estudio de Pre - inversion, en el cual se
detalla la ubicacién y alcance de la infraestructura proyectada, que debera ser
verificada en su oportunidad por el consultor, en concordancia con las normas
técnicas de edificacién, enmarcandolas dentro de los pardmetros técnicos normativos
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vigentes y con las metas fisicas estimadas en el estudio de pre - inversion declarado
viable.

4.2.2.0BJETIVO ESPECIFICO:

a) Determinar el marco tedrico, técnico y normativo que regira el desarrollo de la
elaboracién del expediente técnico detallado, asi como los lineamientos
generales a ser desarrollados, los plazos, procedimientos, limitaciones,
exigencias y requisitos minimos para la prestacién del servicio.

b) Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas,
econdmicas, técnicas, normativas, funcionales, topograficas, climatolégicas,
geoldgicas, etc. del terreno y edificaciones a intervenir y que tengan

implicancias en el proyecto a desarrollar.

c) Definir y actualizar las caracteristicas técnicas de disefio y estructuracion de
los proyectos requeridos en base al anteproyecto arquitectonico.

d) Definir y actualizar las especificaciones técnicas de construccion del proyecto
indicado.

e) Definiry actualizar el costo de la ejecucion de obra proyectada cumpliendo con
las metas fisicas establecidas en el Estudio de Pre inversion aprobado, asi
como determinar el cronograma de ejecucion para la construccion de la obra

en dias calendarios.

5. UBICACION DEL PROYECTO.
5.1. UBICACION GEOGRAFICA.

El distrito de ANTONIO RAYMONDI se encuentra ubicado al oeste de la Provincia de
Bolognesi, Regién Ancash. Se encuentra localizado entre los 10°9'27" de latitud Sury
los 77°28'13" de Longitud Oeste. En cuanto a la altitud se encuentra a 2136 m.s.n.m.

5.2. UBICACION POLITICA.
El area del proyecto esta ubicada en el distrito de ANTONIO RAYMONDI, es uno de
los quince (15) distritos que conforman la provincia de Bolognesi en el Departamento

de Ancash.

.5.3. DELIMITACION.

. El Distrito de Antonio Raymondi, limita:

. Oeste: Con la provincia de Recuay.

. Norte: Con la provincia de Recuay.

. Sur: Con el distrito de Huayllacayén y el distrito de Célquioc.
. Este: Con el distrito de Huasta y el distrito de Cajacay.

5.4. LOCALIZACION DEL PROYECTO.
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LOCALIZACION
Departamento /Regidn:
Provincia:
Distrito:
Centro poblado:
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EDUCACION ANCASH
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PRIMARIA - SECUNDARIA
ESCOLARIZADO
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UBICACION DEL DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI
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UBICACION DEL C.P.M. DE RAQUIA - VISTA SATELITAL

VISTA SATELITAL GOOGLE EARTH DE LA UBICACION DE LOS MODULOS Y PATIO
DE LA LE. 86244 LUIS PARDO NOVOA ACTUAL.

—~ & 4 I
‘ ROJMIVENARIO,DE +
H MQSKS‘-F,LORES&-' :
il B S ohy

N,

e -_ e

5.5. CARACTERISTICAS DEL AREA DEL PROYECTO

I. Tipo de Zona: La zona de estudio se encuentra en zona rural alto andina.

II. Caracteristicas Socio Econémicas: La actividad econémica de los
pobladores Raquia es la agricultura - la ganaderia, también tienen plantaciones
de las frutas, entre otros, la otra parte de la poblacién se dedica al comercio y
otros.

lll. Caracteristicas demograficas: De acuerdo a los datos alcanzados por la
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi, la poblacién actual es de 1500
habitantes.
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De los cuales los beneficiarios directos son 185 alumnos matriculados segln
registros del Ministerio de Educacion.

5.6. VIAS DE ACCESO

El drea de estudio es accesible desde la capital del departamento de Ancash
detallada a continuacion:

Para dirigirse a la Localidad de Raquia, se accede mediante el uso de medios de
transporte privado y/o colectivo en autos de ruta a la Provincia De Bolognesi - al
Distrito Antonio Raymondi.

Las vias de acceso y tiempos de traslado a las localidades mencionadas, realizado
por el grupo de trabajo se presenta en la siguiente tabla:

» Carretera asfaltada ANCASH — CONOCOCHA (111 km. aprox.).
» Carretera asfaltada CONOCOCHA- CAJACAY (32.8 km. aprox.).
» Carretera asfaltada CAJACAY — RAQUIA (10.3 km. aprox.).

Eltiempo de recorrido se realiza en un promedio de 2:27 horas, utilizando el servicio
de transporte publico.

» Por ANCASH (HUARAZ) - CONOCOCHA

Tramo Longitud (KM.)/Tiempo (h) Tipo de Carretera
HUARAZ — 80.6 Km./ 1.0 horas y 32 minutos en Asfaltado/ buen
CONOCOCHA camioneta estado
CONOCOCHA- ; N Asfaltado/Regular
CAJACAY 32.9 Km./ 38 minutos en camioneta aulads
TOTAL 113._50 km /2:00 horas y 10 minutos en

camioneta

» Desde CAJACAY a las Localidades:

Tramo Longitud (KM.)/ Tiempo (h) Tipo de Carretera
CAJACAY - . . Asfaltado/ regular
RAQUIA 10.3 Km. /17 minutos en camioneta aslads

ACCESIBILIDAD A ANTONIO RAYMONDI (RAQUIA)
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Al terreno previsto para la construccién del Puesto de Salud de ANTONIO RAYMONDI
(RAQUIA), se accede directamente de ANCASH, con 123.80 Km hasta el terreno
propuesto. Su acceso es a través de la CARRETERA PE-3N (Carretera longitudinal
de la Sierra Norte) hasta Conococha, en regular estado, y desde Conococha hasta
Raquia a través de la CARRETERA PE-16 (CARRETERA Paramonga-Conococha),
su accesibilidad es adecuada; el terreno se encuentra al frente de la Plaza de Armas
de Antonio Raymondi.

5.7. SERVICIOS DE LA LOCALIDAD.

Agua Potable: EL C.P. RAQUIA y la institucion educativa, cuenta con el servicio de
agua potable.

Desagiie: EL C.P. RAQUIA y la institucion educativa, cuenta con el servicio de
desagtie.

Energia Eléctrica: C.P. de RAQUIA y la institucién educativa, cuenta con el servicio
de energia eléctrica.
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5.8.CLIMA Y ALTITUD.
El estudio se desarrolla a partir del tratamiento de informacién meteorolégica
procedente de estaciones situadas en la region. La validacion de esa informacién se
hace considerando esencialmente las similitudes geogréficas de los medios de los
cuales son representativas dichas estaciones con los que se presentan en el 4rea.
Es decir, se ha considerado similitudes de altitud, relieve y vegetaciéon. Ademas, dada
la escasez de datos meteorolégicos, se recurre a marcos conceptuales sobre el
comportamiento atmosférico regional de amplia aceptacién en la comunidad
cientifica.
El area del terreno en estudio presenta una topografia accidentada, comprendido
entre las cotas absolutas 2136.00 msnm, Su clima es seco y oscila entre frio y
templado. El terreno es irregular con relieves planos, zonas de gran altura y cerros
escarpados.
Precipitaciones Pluviales:
Precipitacién media anual es 524 mm no llueve 117 dias por afio la humedad media
es71%

5.9. DE LA TOPOGRAFIA.

La topografia de la zona donde se asientan las aulas, se puede observar que el
terreno donde se ubica en colegio se encuentra en la parte plana, y no tiene mucho
pendiente.

5.10. DE LAS AREAS Y PERIMETRO DEL PROYECTO.

El proyecto ser4 ubicado en el terreno de propiedad del Estado - Direccién Regional
de Educacién de Ancash, Provincia de Bolognesi, Departamento de Ancash.

AREA DEL TERRENO  : 13,434.50 m2
PERIMETRO DEL TERRENO: 479.50 ml
LIMITES:
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TERRENO LIMITES
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5.11. ARQUITECTURA ACTUAL

LINDEROS

Con ¢l Rio Huertas

Con ¢l terreno (Propiedad Privada)
Con el Jr. Prol. San Migucl
Con ¢l terreno (Propicdad Privada)

6. ModuloN°1

MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE
Paredes Adobe
Techo Calamina
Ventanas Acero
¢ Piso Cemento
Puertas Madera
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El médulo esta construido principalmente con mamposteria de adobe y cuenta con
ventanas de hierro y vidrio. El piso de concreto presenta fisuras que se encuentran
en todos los ambientes, y el techo est4 cubierto con un material metélico que tiene
filtraciones. Estas condiciones han creado ambientes himedos que afectan
negativamente a los alumnos, ya que no pueden desarrollarse en entornos propicios

para su aprendizaje.

Modulo N° 111
MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE
Paredes Adobe
Techo Calamina
Ventanas Acero
Piso Cemento
Puertas Madera

El médulo estéa construido principalmente con mamposteria de adobe y cuenta con
ventanas de hierro y vidrio. El piso de concreto presenta fisuras que se encuentran
en todos los ambientes, y el techo esta cubierto con un material metélico que tiene
filtraciones. Estas condiciones han creado ambientes himedos que afectan
negativamente a los alumnos, ya que no pueden desarrollarse en entornos propicios

para su aprendizaje.

Modulo N° 1V
MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE
Paredes Ladrillo
Techo Calamina
Ventanas Madera
Piso Cemento
Puertas Madera
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El médulo esta construido principalmente con materiales de concreto y ladrillo y

cuenta con venta

nas de hierro y vidrio. Tanto el piso como las paredes y las

columnas muestran un estado regular que los hace dptimos para considerar la
posibilidad de una futura expansién a un segundo nivel. Se podria implementar un
madulo de escalera para facilitar el acceso a dicho nivel.

Modulo N°V
MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE
Paredes Adobe
Techo Calamina
Ventanas Acero
Piso Cemento
Puertas Madera
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El médulo esta construido principalmente con mamposteria de adobe y cuenta con
ventanas de hierro y vidrio. E| piso de concreto presenta fisuras que se encuentran
en todos los ambientes, y el techo esta cubierto con un material metalico que tiene
filtraciones. Estas condiciones han creado ambientes humedos que afectan
negativamente a los alumnos, ya que no pueden desarrollarse en entornos propicios

-
para su aprendizaje.
Modulo N° VI
2 MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE
‘ Paredes Ladrillo
Techo Calamina
Ventanas Madera
Piso Cemento
Puertas Madera

El médulo esta construido principalmente con materiales de concreto y ladrillo, y
esta equipado con ventanas de hierro y vidrio. En cuanto a su estado, tanto el piso
como las paredes y las columnas se encuentran en condiciones regulares. La razén
principal para considerar mejoras en el médulo radica en la necesidad de expandir
su capacidad, ya que actualmente no es suficiente para albergar a todos los
alumnos de los diferentes grados del colegio. La ampliacién es esencial para
proporcionar un espacio adecuado en funcién del nimero de alumnos.

7. METAS DEL PROYECTO:
COMPONENTES DEL PROYECTO

En el presente proyecto se elaborara las siguientes metas;
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Construccion de Modulo “I" con un area total de 264 24 m2
- Aula 01: 43 36 m2

- Aula 02° 43 37m2

- Aula 03: 43.32m2

- Sala de profesores: 43.11m2

- Depésito de implementacion deportiva: 21.28 m2

- Cocina + quiosco: 12.74m2

- cafetin: 28.86 m2

- Veredas: 126.58 m2

Construccion del Modulo “III°, con un &rea total de 204 .49 m2.

- Sub/comedor: 135.25 m2

- Cocina: 26.76 m2

- Dep. de combustible: 10.73 m2
- Despensa: 13.89 m2

- Veredas: 86.51 m2

Construccion de Modulo “IV”, con un érea Total de 167.15 m2
Primer nivel

- deposito: 5.17 m2

- escalera: 17.60 m2

- vereda: 32.92 m2

- modulo 4 segundo nivel

- biblioteca : 53.26 m2

- sala de investigacion pedagogica: 53.71 m2

- area de descanso: 5.17 m2

;- escalera: 17.60 m2

- Veredas : 29.17 m2

Construccién de Modulo “V*, con un érea total de 264.44 m2
- auditorio : 152.73 m2

- vestuario: 10.99 m2

- Dep. de mobiliario: 7.84 m2

- SS.HH. varones:  17.87 m2
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. SS HH. mujeres:  16.32 m2

5 Dep. de limpieza:  11.48 m2

- topico: 23.26 m2
. - veredas: 97.70 m2

» Construccién de Modulo “VI°, con un &rea total 50.60 m2
- cocina: 14.37 m2

30.84 m2

34.50 m2

- Cafetin:

- Vereda:

» Construccion de las tribunas del estadio con un area total 418.07 m2

- Taquilla N°01: 12.75 m2
- stand N°01: 10.47 m2
- stand N°02: 10.23 m2
- stand N°03: 10.12 m2
- stand N°04: 10.67 m2
- stand N°05: 10.80 m2
- tequila N°02: 12.75 m2
- stand N°06: 10.87 m2
- stand N°07: 10.22 m2
- stand N°08: 9.67 m2
- stand N°09: 10.23 m2
- stand N°10: 10.47 m2
- SS.HH. varones:  35.90 m2
- SS.HH. mujeres:  29.22 m2
- guardiania: 9.24 m2
- Dep. de limpieza: 9.24m2
; - hall principal: 25.97 m2
» - corredor: 34.75 m2
- escalera: 57.27 m2

» Construccién de Obras Preliminares;
- Demolicién de 04 Mdédulos.

©
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Construccion de Obras Exteriores;
- Tanque cisterna:
Cisterna: 6.00 m3
Tanque elevado: 2.50m3
- Cobertura para Patio de Formacién
- Veredas
- Cerco perimétrico
PLANTEAMIENTO DE LA DISTRIBUCION ARQUITECTONICA
A.CONSTRUCCION DE MODULO “/”
a) Ndmero de ambientes

El nimero de ambientes proyectado en dicho modulo sera de 03 aulas, salade
profesores, depdsito de implementacién deportivo, cocina, tienda/quiosco y
cafetin. teniendo presente las necesidades de la poblacién escolar, asi como
el terreno disponible que existe para la construccién de aulas.

b) Area de ambientes

o Aula0f1: 43.36

e Aula02: 43.37 m2

e Aula03: 43.32 m2

e Dep. de implemento deportivo:  43.11 m2
¢ Cocina + quiosco: 12.74 m2
e Café: 28.86 m2
o Veredas: 126.58 m2

c) Acabados

+  Cielo raso de fibrocemento 0.60m x 0.60m.

* Cobertura Aluzinc TR4 1.00 m X 3.00 m

Tarrajeo en muros interiores y exteriores, con mortero de cemento arena,

contra zécalo interior y exterior de cemento-arena.

Pintura: Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura latex; las

puertas de madera con pintura bamiz, los zécalos con esmalte.

+ Sistema de circulacién. Estara constituido por la construccion de veredas
perimetrales de concreto con un espesor de 4”,

* Las puertas seran de madera cedro en tablero rebajado para las exteriores
y contra placadas para las puertas interiores de ambientes.

+ Sistema de ventanas. Las ventanas seran de sistema nova con vidrio
incoloro crudo de 6mm con lamina de seguridad de 4 micras.

B)  CONSTRUCCION DEL MODULO “lII”

a) Namero de ambientes

El nimero de ambientes proyectado en dicho pabellén sera de 01 sum/comedor
+ cocina + deposito combustible + despensa. Teniendo presente Ia poblacién

Escaneado con CamScanner




-

Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi \
AS-SM-2-2023-MDAR-1

escolar, asi como el terreno disponible que existe para la construccion del
Ambiente.

b) Area de ambientes

Sum/comedor: 135.25 m2
T Dep. de combustible:  10.73 m2
e Y Cocina: 26.76 m2
Despensa: 13.89 m2
Veredas: 86.51 m2
. c) Acabados

Cielo raso de fibrocemento 0.60 m x 0.60 m

Techo de cobertura tipo teja andina 0.72 m x 1.14 m + cobertura Aluzinc
TR4 1.00m x 3.00m y cumbrera.

Tarrajeo en muros interiores y exteriores, con mortero de cemento arena,
contra zécalo interior de madera y exterior de cemento-arena.

Piso del Ambiente seran de madera machihembrada, con zécalos también
de madera de 10 Cm de altura.

Pintura: Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura latex; las
puertas de madera con pintura bamiz, los zécalos acabados en esmalte.
Sistema de circulacién. Estara constituido por la construccion de veredas
perimetrales de concreto con un espesor de 4”.

Las puertas seran de madera cedro en tablero rebajado para las exteriores
y contra placadas para las puertas interiores de ambientes.

Sistema de ventanas. Las ventanas seran de sistema nova con vidrio
incoloro crudo con I&mina de seguridad de 4 micras.

C) CONSTRUCCION DEL MODULO “IV" - SEGUNDO NIVEL

a) Nimero de ambientes

El nimero de ambientes proyectado en dicho modulo sera de 01
biblioteca, sala de innovacién pedagégica, teniendo presente la poblacién
escolar.

Ademas, se construy6 en el primer nivel un “depésito” en el sétano.

b) Area de ambientes segundo nivel

* Biblioteca: 53.26: m2
+ sala de innovacién pedagégica: 53.71m2
+ descanso: 5.17 m2

« escalera: 17.60 m2
« vereda: 29.17 m2

c) Acabados

+ Cielo raso de (fibro/cemento) 0.60 m x 0.60 m.
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« Techode coberturatipo teja andina 0.72 m x 1.14 m + cobertura Aluzinc TR4
1.00m x 3.00m y cumbrera.

+ Tarrajeo en muros interiores y exteriores, con mortero de cemento arena,
contra zécalo interior de madera en biblioteca, Sala de innovacién
pedagogica de mayélica y Zécalos exteriores de cemento-arena.

+ Piso de la biblioteca, Sala de innovacién pedagégica. Serén de madera
machihembrada.

+ Pisos de descanso. sera de cemento pulido

* Pintura: Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura létex; las
puertas de madera con pintura barniz, los zécalos acabados en esmalte.

+ Sistema de circulacién. Estara constituido por la construccion de veredas
perimetrales de concreto con un espesor de 4”.

+ También se utilizara tubo de PVC por donde circulara las aguas que caen
de las canaletas y para proteger al tubo también se construira un dado de
concreto de 0.20 x0.20 m, h = 1.30m

+ Las puertas seran de madera cedro en tablero rebajado para las exteriores
y contra placadas para las puertas interiores de ambientes.

+ Sistema de ventanas. Las ventanas seran de sistema nova con vidrio
incoloro crudo con I&mina de seguridad de 4 micras.

D) CONSTRUCCION DEL MODULO “V”
a) Numero de ambientes

El nimero de ambientes proyectado en dicho modulo seré de 01 auditorio +
vestuario + Dep. de mobiliario + Dep. de limpieza + topico + SS.HH. varones
y SS. HH mujeres. Dispensador, Deposito, Comedor y Veredas, teniendo
presente la poblacién escolar, asi como el terreno disponible que existe para la
construccion de la cocina, comedor.

b) Area de ambientes

* auditorio: 152.73m2
+ Topico: 23.26 m2
+ Deposito mobiliario:  7.84 m2

+ Deposito de limpieza: 11.48 m2

+ SS. HH. varén: 17.87 m2
+ SS.HH. mujeres: 16.32 m2
« Veredas: 45.11 m2

c) Acabados

« Cielo raso de placa de fibrocemento 0.60 m x 0.60 m

+ Tarrajeo en muros interiores y exteriores, con mortero de cemento arena;
contra z6calo interior de madera en Sala de profesores, Direccion, tépico,
comedor, de maydlica en bafio, cocina y Zécalos exteriores de cemento-
arena.

+ Piso del comedor, Sala de Profesores y secretaria, Tépico, Direccion y
Comedor. Seran de madera machihembrada.
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+ Pisos de depdsitos. sera de cemento pulido

* Pisos de SS.HH,, Dispensador y cocina. Sera de ceramico de 40x40 cm, asi
mismo los zécalos de 1.80 m de altura.

* Pintura: Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura latex; las
puertas de madera con pintura bamiz, los zécalos acabados en esmalte.

* Sistema de circulacién. Estara constituido por la construccién de veredas
perimetrales de concreto con un espesor de 4",

* Las puertas seran de madera cedro en tablero rebajado para las exteriores
y contra placadas para las puertas interiores de ambientes.

* Sistema de ventanas. Las ventanas seran de sistema nova con vidrio
incoloro crudo con lamina de seguridad de 4 micras.

a E) CONSTRUCCION DE “MODULO VI”

a)

b)

c)

Numero de ambientes

El nimero de ambientes proyectado en dicho modulo sera de 01 cocina + 01
cafetin, teniendo presente la poblacién escolar.

Area de ambientes

* Cocina: 14.37m2
» Cafetin: 30.84 m2
Acabados

+ Cielo raso de placa de fibrocemento 0.60 m x 0.60 m

* Tarrajeo en muros interiores y exteriores, con mortero de cemento arena;
contra zdcalo interior de madera en Sala de profesores, Direccién, tépico,
comedor, de maydlica en bafio, cocina y Zécalos exteriores de cemento-
arena.

* Pisos de depésitos. sera de cemento pulido

* Pisos de SS.HH., Dispensador y cocina. Sera de ceramico de 40x40 cm, asi
mismo los zécalos de 1.80 m de altura.

* Pintura: Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura latex; las
puertas de madera con pintura bamiz, los zécalos acabados en esmalte.

+ Sistema de circulacién. Estara constituido por la construccidon de veredas
perimetrales de concreto con un espesor de 4.

+ Las puertas serdn de madera cedro en tablero rebajado para las exteriores
y contra placadas para las puertas interiores de ambientes.

+ Sistema de ventanas. Las ventanas serdn de sistema nova con vidrio
incoloro crudo con lamina de seguridad de 4 micras.

F) CONSTRUCCION DE “TRIBUNA + STAND”

a)

Numero de ambientes

El numero de ambientes que se van a construir en las tribunas son los
siguientes, 10 Stand + 2 Taquillas + SS.HH. Varones + SS.HH. Mujeres +
Guardiania + Dep. de limpieza + Hall principal + corredor y descanso, temiendo
en cuenta la poblacién escolar.
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b)

¢

Area de ambientes

+ Taquilla N°01: 12,75 M2
+ Stand N°01: 1047 M2
+ Stand N°02: 10.23 M2
+ Stand N°03: 10.12 M2
+ Stand N°04: 10.67 M2
« Stand N°05: 10.80 M2
+ Tequila N°02; 12.75 M2
« Stand N°06: 10.87 M2
+ Stand N°07: 10.22 M2
+ Stand N°08: 9.67 M2

+ Stand N°09: 10.23 M2
+ Stand N°10: 10.47 M2

+ SS.HH. Varones: 35.90 M2
* SS.HH. Mujeres:  29.22 M2
* Guardiania: 9.24 M2

* Dep. De Limpieza: 9.2 4m2

Acabados

* Tarrajeo en muros interiores y exteriores, con mortero de cemento arena,
contra zécalo interior de madera en los stands, taquilla, de mayélica en bafio,
cocina y Zécalos exteriores de cemento-arena.

* Pisos de descanso. ser4 de cemento pulido

* Pintura: Los muros, columnas, vigas y pintura latex; las puertas de madera
con pintura bamiz, los zécalos acabados en esmalte.

* Los corredores y hall principal seran de cemento pulido.

G) CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES

a)

Demolicion de ambientes

Se demolerd 04 mddulos que se encuentran es estado malo, estos
corresponden a los médulos existentes Modulo 1, Modulo |Il, Modulo V, Modulo
VI. Asi mismo se realiza los trabajos de limpieza del terreno, trazos y desniveles
de la topografia del terreno, quitar los arbustos o cualquier materia vegetal
existente.

H) CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES

a)

b)

Tanque cisterna

Concerniente a la construccion de una cisterna de concreto armado con una
resistencia F'c=210 Kg/cm2, con los respectivos acabados correspondientes,
con impermeabilizante en los muros interiores de la cisterna para almacenar un
volumen de 6.00 m3.

Cobertura para patio de formacién
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d)

Se cubnra mediante una estructura met4lica ligera que impedir4 que Ia lluvia

Ingrese a dicho espacio, y protegeré a los nifios y nifias de una radiacién solar
intensa

Veredas

Concerniente a la construccién de rampas de concreto de Fc=175 Kg/em2, con
las respectivas juntas asfalticas de dilatacion.

Cerco Perimétrico

El cerco perimétrico esta compuesto de muros transparente en la parte frontal

y muro ciego de ladnllo asentado de soga, confinados a través de columnas y
vigas, haciendo un total de 240.10 ml.

8. GENERALIDADES DE LA CONTRATACION.

8.1. Sistema de Contratacién:
Sistema a Suma Alzada.

8.2. Entidad Contratante:
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi con su gerencia de desarrollo urbano
rural, con RUC N° 20221631910, con domicilio legal en Plaza de Armas S/N Raquia
- Pert

8.3. Organo Supervisor y Revisor:
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi a través de la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural.

8.4. Citas y Referencias:

a.

Cuando en el presente documento se mencione la palabra ‘Ley”, sin
especificarla se entendera que se esta haciendo referencia directa a la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria el Decreto
Legislativo N* 1444,

Bajo el mismo concepto, la mencién al término “Reglamento” se entendera
como referida al Reglamento de la citada Ley N° 30225, aprobado mediante
decreto supremo N° 350-2015-EF y su modificatoria el Decreto Supremo N°
344-2018-EF.

Lamencién alas siglas OSCE, hace referencia directa al Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado.

El término “El Postor”, hace referencia a la persona natural o juridica que,
legalmente capacitada, participa en el proceso selectivo para la contratacién de
la elaboracion del expediente técnico detallado que se regira a través de los
presentes Términos de Referencia.

El término *Consultor”, hace referencia al postor que ha obtenido la buena pro
del proceso de seleccion.

La expresion “Términos de Referencia® hace referencia directa al presente
documento.

El término “Coordinador del proyecto”, corresponde al funcionario de Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural que sera designado para facilitar, coordinar y
controlar las actividades de la consultoria.
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h. El término “Supervisor’, corresponde al grupo de profesionales que se
encargara de revisar y dar conformidad al estudio, informes, proyecto y
expediente técnico detallado.

i. La mencién al término “Proyectista’, hace referencia directa a la persona
natural o juridica que ha elaborado los esludios o la informacién técnica del
expediente técnico de la obra, siendo el responsable EI Consultor.

8.5. BASE LEGAL, NORMAS Y REGLAMENTOS

La formulacién del estudio a nivel de Expediente Técnico, ademés de los
Lineamientos de Politica Sectorial y el Marco de Modernizacion del Estado se tendra
en cuenta las Normas vigentes vinculadas al presente estudio:

v La Constitucién Politica del Peru.

v Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

v Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

v Ley N° 27972, Ley organica de Municipalidades

v Ley N° 28044, Ley General de Educacion y sus modificatorias

v Decreto de Urgencia N° 014-2019 - Presupuesto del Sector Publico para el
Ao Fiscal 2020.

v Ley N° 30225, Ley de Contrataciones de Estado (Actualizado mediante
Decreto Legislativo N° 1444).

v Ley N° 26842, Ley General de Salud.

¥ Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus modificatorias y
su Reglamento.

¥ Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR: Aprueban el documento
denominado Guia para la prevencion del Coronavirus en el ambito laboral.

v Decreto Legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversién Publica (Publicado en el Diario Oficial "El
Peruano" el 16 de setiembre de 2018.

v" Decreto Supremo N° 284-2018-EF que Aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversién Piblica (publicado en el Diario Oficial
“El Peruano®, el 09 de diciembre de 2018).

v Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, Aprobada por
la Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, (publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 23 de enero de 2019).

v Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprobd el ‘Reglamento
Nacional de Edificaciones” y sus modificatorias.

v Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC Reglamento de
Metrados.

¥ Normas Técnicas Internacionales: ACIl, AASHTO, ASTM, etc.

v Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
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v Decreto Supremo N° 006-2014-TR, que modifica el reglamento de la Ley N°
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2012-TR

v Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestién de Riesgos enla Planificacién de
la Ejecucion de Obra”

v Resolucién Ministerial N° 034-2016-MINEDU - Aprobar el Manual de
Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa -

PRONIED.

v Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprobo el “Reglamento delaley N’
28044"

v Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, que creé el “Programa Nacional
de Infraestructura Educativa”

v Resolucién Ministerial N° 034-2016-MINEDU, que aprobé el “Manual de
Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa™ y su
modificatoria.

v Resolucion Ministerial N° 153-2017-MINEDU, que aprob6 el “Plan Nacional
de Infraestructura Educativa al 2025".

v Resolucion Ministerial N° 153-2017-MINEDU, que aprobo el “Plan Nacional
de Infraestructura Educativa al 2025".

v Resolucién Ministerial N° 677-2018-MINEDU, quo aprobd los “Criterios de
Priorizacién de Inversiones del Sector Educacién para el afio fiscal 2019".

v Resolucién de secretaria general N° 295-2014-MINEDU, que aprobd la
“Norma Técnica para el Disefio de Locales de Educacion Basica Regular
nivel inicial".

v Resolucién de secretaria general N° 239-2018-MINEDU que aprobd la
“Norma Técnica de Criterios Generales de Disefio para Infraestructura
Educativa".

v Resolucién de secretaria general N° 277-2018-MINEDU, que aprobd la
“Norma Técnica de Criterios de Disefio para Locales de Educacién Basica
Especial".

v Resolucién de secretaria general N° 279-2018-MINEDU, que aprobé la
“Norma Técnica de Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria
y Secundaria”.

v Resolucién directoral ejecutiva N' 007-2019-MINEDUNMGI-PRONIED, que
asigno a la UGSC la funcién de brindar orientaciones y/o revisiones técnicas
alos componentes de los expedientes técnicos elaborados por las unidades
ejecutoras de inversiones de Gobiernos Locales y Regionales, a solicitud de
estos".

v Todas las demés aplicables a proyectos de este tipo.

Normas y Leyes relacionadas al impacto Ambiental:

v Ley General del Ambiente, Ley N° 28611.

v Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental Ley N° 27446
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

v Reglamento de Proteccién Ambiental para proyectos vinculados a las
actividades de Vivienda, Urbanismo, Construccién y Saneamiento aprobado
por Decreto Supremo N° 015-2012- VIVIENDA y su modificatoria Decreto
Supremo N° 019-2014-VIVIENDA.
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9. REQUISITOS MINIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACION.
- 9.1. DEL CONSULTOR DE OBRA:
\@a a. Para el desarrollo del Expediente Técnico se requerira los servicios de una

persona natural o juridica, nacional o extranjera con inscripcién vigente en el
Registro de Consultores de Obras del RNP a cargo del OSCE, en la
especialidad de Consultoria en obras urbanas, edificaciones y afines. El
certificado de inscripcion de El Postor debe estar vigente a la fecha de
presentacion de las propuestas.

b. El Postor no deberd mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano.
Por consiguiente, El Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de
Inhabilitados para Contratar con el Estado.

v Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad de Aire (D.S. N° 074-
2001-PCM) y sus modificatorias.

v Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
(D.S. N° 085-2003-PCM)

v Reglamento de la Ley General de Residuos Sélidos DS N° 057-2004-PCM,
Y el Decreto Legislativo N° 1065-2008.

¢c. El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la
especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y
AFINES y en la categoria B o superior.

9.2. CONDICION DE CONSORCIOS:

a. El Postor, podra participar en forma individual o en consorcio. El nimero
méximo de consorciados es de tres (3) integrantes.

b. El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 20%. El
porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

“'9.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

N° CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION 5

01 | Estacion Total 01

02 | GPS Navegador 01

03 | Computadora Portétil minimo Intel Core I5. 02

04 Impresora multifuncional o fotocopiadora 01

multifuncional
05 | Camioneta 4 x 4 con documentacion en regla (SOAT) 01
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Acreditacion

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido.

9.4. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios
de consultoria de obra iguales o similares.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes; Servicios
de consultoria para elaboracién de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de
obra de Mejoramiento y/o Construccién y/o Reconstruccién y/o Rehabilitacion y/o
sustitucién y/o remodelacién ylo fortalecimiento y/o redimensionamiento ylo
ampliacion y/o remplazo y/o nuevo y/o reposicién y/o adecuacién y/o Renovacion y/o
habilitacién y/o Creacién ylo saldo de obra de edificaciones y/o Recuperacién y/o
adecuacién ylo implementacién y/o acondicionamiento ylo instalacién de
infraestructura de obras publicas o privadas de: Centros Educativos, Universidades,
Centros de Salud, Locales de Bomberos, Centros civicos, Palacios Municipales,
Bibliotecas, Hospitales, Edificios Gubernamentales, Comisarias, centros
penitenciarios, Edificios de oficinas publicas, viviendas multifamiliares, centros
comerciales, clinicas, instituciones educativas, centros de educacion técnicos
productivos, puestos de salud, estadios, Mercados, Iglesias, Puestos de Salud,
Colegios, Auditorios, Locales Comunales, Escuelas de Arte, Edificios Bancarios,
Aldeas Infantiles, Centros Recreacionales, Institutos, Centros de Educacién
Ocupacional, Villas de operadores, coliseos municipales, instituciones de educacién
superior.

9.5. DE LOS RECURSOS HUMANOS:

a. Por la naturaleza del proyecto, se considera indispensable que el consultor
cuente con un equipo de profesionales, arquitectos e ingenieros. Ello, le permitira
desarrollar los aspectos técnicos requeridos.

b. Todo el equipo profesional que labore en la realizacién del expediente técnico
detallado, debera estar habilitado por su respectivo colegio profesional, de
conformidad con la Ley Nro.16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos
y de Ingenieros.

El personal profesional clave requerido para la prestacién del servicio, asi como los
requisitos minimos que deben cumplir cada uno de ellos, se detallan en el item 5.3.

9.6. RESPONSABILIDADES Y REQUISITOS MINIMOS DEL PERFIL PROFESIONAL

PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Profesionales del Equipo Técnico del Estudio (Personal Clave)
Cargo Profesién Experiencia
Ingeniero Civil o | Profesional Colegiado en Arquitectura o
iefe de Proyecto Arquitecto Ingenieria Civil con un minimo de Dos (02)
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aflos de experiencia efectiva, computados
desde la colegiatura; como jefe de
proyeclo y/o director de proyecto ylo
— Gerente de proyectos y/o jefe de estudios
T y/o director de estudios y/o Supervisor en
0 la elaboracién y/o supervision de
expedientes técnicos y/lo estudios
definitivos de obras iguales o similares.

Dicha experiencia debera ser acreditada
con cualquiera de los siguientes

3 documentos: (i) copia simple de contratos
@ y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) cerificados o (iv)

cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la
fags e experiencia del personal clave propuesto.
Profesional Colegiado en Arquitectura con
un minimo de Un (01) afios de experiencia
efectiva, computados desde |Ia
colegiatura; como Especialista en Disefio
arquitectonico Especialista en
Arquitectura y/o Arquitecto responsable
en la elaboracién y/o supervision de
expedientes técnicos ylo estudios

Especialista en Arquitecto definitivos de obras iguales o similares.
Arquitectura

Dicha experiencia debera ser acreditada
con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto.
Profesional Colegiado en Ingenieria Civil
con un minimo de Un (01) afos de
experiencia efectiva, computados desde
la colegiatura; como Especialista en
disefio estructural y/o Especialista en
estructuras y/o calculista estructural, en la
elaboracion  y/o  supervision  de
expedientes técnicos ylo estudios
Especialista en Ingeniero Civil | definitivos de obras iguales o similares.

Estructuras

Dicha experiencia deber4 ser acreditada
con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto.

Ingeniero Profesional Colegiado en Ingenieria Civil
Sanitario y/o civil | o Ingenieria Sanitaria con un minimo de
Un (01) afios de experiencia efectiva,

Especialista
Sanitario
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Especialista en
Instalaciones
Eléctricas

Ingeniero
eléctrico y/o
Ingeniero
Mecanico
eléctrico

computados desde la colegiatura, como
Especialista en Instalaciones Sanitarias
y/o Ingeniero sanitario, en la elaboracién
y/o supervision de Expedientes técnicos
y/o estudios definitivos de obras iguales o
similares.

Dicha experiencia deberé ser acreditada
con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la
| experiencia del personal clave propuesto. |
Profesional Colegiado en Ingenieria
Eléctrica y/o Ingenieria Mecanica
Eléctrica, con un minimo de Un (01) afios
de experiencia efectiva, computados
desde la colegiatura; como especialista en
Instalaciones eléctricas -
Electromecanicas y/o Ingeniero Eléctrico
y/o Ingeniero Mecénico Eléctrico yl/o
Ingeniero mecanico electricista en la
elaboracion  y/lo  supervision ~ de
expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de obras iguales o similares.

Dicha experiencia debera ser acreditada
con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de
manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto.

Especialista en
Costos y
Presupuestos

Ingeniero Civil

Profesional Colegiado en Ingenieria Civil,
con un minimo de Un (01) afio de
experiencia efectiva, computados desde
la colegiatura; como Especialista en
metrados, costos y presupuestos ylo
similares en la elaboracién y/o supervision
de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de Obras en general.

Dicha experiencia debera ser acreditada
con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto.

Especialista

Ambiental.

Ingeniero
Ambiental o
Ingeniero civil

Profesional Colegiado en Ingenieria
ambiental o Ingenieria civil ambiental o

Ingenieria civil, con un minimo de un (01)
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10.

1.

ambiental o afio de experiencia efectiva, computados
Ingeniero Civil. | desde la colegiatura; como Especialista
en estudios de impacto ambiental y/o
Especialista ambiental y/o especialista en
medio ambiente, en la elaboracién y/o
supervision de expedientes técnicos y/o
estudios definitivos de Obras en general.

Dicha experiencia debera ser acreditada
con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de
manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal de apoyo
ropuesto.

* Todos los Profesionales que conformen el equipo técnico deberan acreditar titulo
profesional y estar habilitados por el Colegio Profesional respectivo.

* El Postor no debe utilizar personal de La Entidad para el desarrollo parcial o total
del Expediente Técnico, lo cual sera causal de la resolucién del contrato.

* En caso de no presentar este equipo profesional completo, la propuesta sera
descalificada. Los profesionales seran calificados de acuerdo con lo establecido
en las bases.

CONSIDERACIONES PARA EL EQUIPO TECNICO PROPUESTO

a. No estar comprendidos en ninguno de los impedimentos sefialados en la ley de
contrataciones del estado vigente.

b. La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requeriran para el inicio de
su participacién efectiva de servicio.

c. El personal clave en la especialidad: Jefe de proyecto, no podra formar parte de
otros equipos profesionales de consultores que mantengan contratos vigentes
para elaboracién y/o supervisién de expedientes técnicos y/o ejecucion de obras.

d. Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia del personal
deberan indicar expresamente el periodo de cada servicio consignado si hubiera
traslapes en las fechas de los servicios, solo se considerara una sola vez el
periodo.

e. Para la prestacion del servicio se utilizara el personal profesional calificado en
su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza
mayor debidamente sustentados y autorizados por la entidad.

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

a) Luegodelafirma del contrato, se entregara el terreno al consultor responsable
de la elaboracién del expediente técnico. La entrega del terreno se realizara

Escaneado con CamScanner




-

Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi

AS-SM-2-2023-MDAR-1

b)

c)

d)

e)

9)

h)

con presencia del Representante legal y jefe del proyecto por parte del
consultor y el supervisor designado por la entidad.

Posterior a la entrega del terreno, el consultor debera realizar las visitas
necesarias a la institucion y estas tendrén la finalidad de ejecutar estudios
basicos necesarios para elaborar el expediente técnico, tomando en cuenta
las metas previstas en el proyecto de inversién declarado viable.

La visita de los profesionales responsables (personal clave) al area del
proyecto, seran sustentadas mediante actas suscritas por el encargado de la
institucion y el especialista, acompaiiadas con fotografia que evidencien su
presencia en campo. Dichas actas seran presentadas en el primer entregable
El consultor evaluara, comprobara y verificara las condiciones en las que se
encuentra el terreno, a fin de establecer cualquier modificacién que se haya
presentado en el 4rea destinada al proyecto respecto de la informacion
existente, debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas
instalaciones o construccién, cambio o variaciones en la topografia o cualquier
otras caracteristicas o condiciones fisica que se haya presentado en dicha
area, que deba tenerse en cuenta en el desarrollo del expediente técnico.
Los estudios de suelos, se realizaran segin como lo indica la norma vigente
EO050, en nimero y profundidad; asi mismo el levantamiento topogréafico,
estudios de canteras, fuentes de agua y otros.

El consultor elaborara el proyecto arquitecténico, cumpliendo con las metas
detalladas en el proyecto de inversién viable, en caso de encontrar
discrepancias no contempladas en el PIP, deberé sustentarlas a la entidad.
El consultor presentara el expediente a la entidad correspondiente para la
obtencién de la licencia de demolicién y construccion, incluye la entrega de
los requisitos y formatos debidamente llenados y firmados por los
profesionales responsables del proyecto para su aprobacion.

El consultor es responsable de presentar el expediente a la entidad
correspondiente para la obtencién de la categorizacién ambiental y
posteriormente el profesional especialista debidamente acreditado elaborara
el estudio de impacto ambiental, para obtener la certificacién ambiental que
formara parte del expediente técnico de obra.

12. SERVICIOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR.

El consultor desarrollara y entregara el estudio definitivo - Expediente técnico de obra
y equipamiento, cumpliendo lo requerido en el reglamento nacional de edificaciones,
requerimiento de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Distrital de Antonio Raymondi y aplicando los criterios del medio ambiente, eficiencia

energética y seguridad.

12.1. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

a)

Recopilacién, evaluacién y aprovechamiento de informacion base:
Documentos, planos, mapas, normas, leyes, reglamentos, levantamientos,
fotografia, etc.

@
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b)
c)
d)

e)

9)

h)

P)

q)

r

Ejecucion ylo contratacion de los ensayos y pruebas requeridas y/o pruebas o
estudios necesarios para la elaboracién del expediente técnico.

Obtencién y financiamiento de permisos, certificaciones y factibilidades de
servicios basicos.

Elaboracion del levantamiento topografico. Formulacién de conclusiones y
recomendaciones.

Estudio de levantamiento de informacion de campo: Clima, servicios basicos,
vulnerabilidades, etc. Formulacién de conclusiones y recomendaciones.
Elaboracion del estudio de mecéanica de suelos. Formulacion de conclusiones
y recomendaciones.

Desarrollo del proyecto integral, en las especialidades de arquitectura,
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones
especiales, componentes de mobiliario y equipamiento y teniendo en cuenta el
Informe de Compatibilidad que realiza como Consultor.

Elaboracion de especificaciones técnicas en las especialidades de
arquitectura, estructuracién y cimentacién, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, y de mobiliario y equipamiento.

Elaboracién de metrados y costos de edificacién en las especialidades de
arquitectura, estructuracién y cimentacion, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas y del mobiliario y equipamiento.

Formulacién de costos y del presupuesto referencial de ejecucion de la Obra'y
de los componentes de mobiliario y equipamiento, desagregados de gastos
generales y desagregados de gastos de Supervision.

El presupuesto de ejecucion deberé realizarse de acuerdo a la programacion
de metas a ejecutarse en la Infraestructura a Intervenir.

Elaboracién de férmulas Polinémicas de reajuste de precios.

Determinacién de plazo de ejecucion de la Obra y elaboracién de calendarios
y cronogramas de avance de Obra y cronogramas de calendario valorizados.
Memorias descriptivas y de célculo en las especialidades de arquitectura,
estructuracién y cimentacion, instalaciones sanitarias y eléctricas.

Elaboracion de los Estudios de Impacto Ambiental, segtn el nivel establecido
por la autoridad competente. El desarrollo y aprobacion del Estudio de Impacto
Ambiental o en Declaraciones de Impacto Ambiental segun categorizacion
correspondiente, y el PIP de no contar con ésta, el consultor debera elaborar
el documento de Evaluacion Ambiental Preliminar de acuerdo al riesgo
ambiental; gestionar y obtener la Categorizacion Ambiental y certificacion
ambiental, emitido por la autoridad competente.

Incluir un enfoque integral de gestion de riesgos previsibles de ocurrir durante
la ejecucién de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de
la obra y las condiciones del lugar de su ejecucién; para tal efecto debe de usar
los formatos incluidos como Anexos 1 y 3 de la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD, los cuales contienen la informacién minima, pero puede ser
enriquecida por el consultor segtin la complejidad de la obra.

Absolucién permanente de las consultas referidas a la documentacion técnica
que elabore o presente como parte del mismo.

Mantener reuniones periédicas con personal de la Direccién de Estudios y
Asistencia Técnica, durante el proceso de elaboracion del expediente técnico,
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T

s)

u)

v)

w)

X)

y)

2)

siendo coordinador del proyecto el responsable del seguimiento y control del
servicio de consultoria, a fin de evaluar permanentemente el avance del
expediente técnico.

No se aceptara las variaciones sustanciales respecto a lo sefalado en el
estudio de pre inversion a nivel de factibilidad del proyecto, sin que estas
cuenten con la autorizacion escrita correspondiente.

Si producto de las reuniones llevadas a cabo durante la elaboracién del
expediente técnico, se evidencia la necesidad de autorizar modificaciones en
el contrato, ampliaciones de plazo, adicionales, consultas, entre otros; el
consultor deberd dar cumplimiento a las formalidades y obligaciones
establecidas en el RLCE para servicios de consultoria de obra, que resulten
aplicables a cada figura, dando cumplimiento a los plazos de ley.

El desarrollo del expediente tiene etapas con entregables que pasaran por un
proceso de revision por parte del Coordinador del Proyecto y de ser el caso por
profesional(es) revisor(es) de determinada(s) especialidad(es) que la Direccién
de Estudios y Asistencia Técnica asigne, las reuniones de coordinacién no
tienen el mismo grado de acuciosidad por lo que si es necesario para el interés
del proyecto, no se podra limitar la posterior revision de la ejecucion de los
acuerdos.

Respecto de los entregables a presentar por el consultor, éstos seran revisados
y analizados por la Entidad, para el otorgamiento de la respectiva conformidad
de cada entregable y/o de la elaboracién del expediente técnico, dentro de los
plazos maximos que establecen los articulos 168 y 171 del RLCE.

Elaborar los formatos correspondientes, en concordancia con lo normado en el
sistema nacional de programacién multianual y gestién de inversiones.
Tramitar y obtener la conformidad del érgano competente del Proyecto, para
obtener la Licencia de Construccién de obra.

Gestionar el certificado de inexistencia de restos arqueolégicos (CIRA) y/o el
Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA), segiin lo establecido por la norma D.S.
N° 054-2013-PCM (16.05.13), la Directiva N° 001-2013-VPMCIC/MC
(04.06.13).

La responsabilidad del consultor se extiende a levantar cualquier consulta ylo
duda y/u observaciones desde el momento del proceso de convocatoria para
la ejecucion de la obra y durante la ejecucién de la obra.

7 13. INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD.

La Entidad suministrard a El Consultor, una copia simple de los siguientes
documentos:

a)
b)
c)

Copia de los Términos de referencia

Disefno de Membrete para Planos.

El Consultor formulard su propuesta teniendo como base los informes
entregados por La Entidad. De requerir modificacién por razones técnicas, las
cuales deberé informar y sustentar en el Informe de Compatibilidad, debera
contar con la conformidad de La Entidad y de ser el caso por lo entes que la
Ley y/o directivas correspondientes establezcan.
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d) El Consultor evaluara toda la informacién que le facilite La Entidad. Sin
embargo, sera el (nico responsable por la forma como aplique dicha

informacion para la obtencién de las conclusiones y recomendaciones que
. efectie como resultado del servicio.

=~ 14. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR.

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la Consultoria
. de Obra contratada, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

a) Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria
vigente, aplicable al objeto de la Consultoria de la Obra.

b) Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los
presentes Términos de Referencia.

¢) Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacién de la
Consultoria de Obra, realizando la verificacion con respecto al titulo de
propiedad.

d) Tomar conocimiento del alcance de los Informes técnicos, de diagnéstico y
descriptivo, efectuando oportunamente ante La Entidad, las observaciones o
consultas que correspondan, para lo cual realizarda el Informe de
Compatibilidad.

e) Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y
caracteristicas topogréficas, geograficas, climaticas y de servicios basicos,
andlisis de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al terreno
sobre el que se ejecuta el proyecto.

f) Realizar los Estudios de Mecanica de Suelos aplicando la norma E.050 -
Suelos y cimentaciones, y determinar la capacidad portante y otras
caracteristicas del terreno seguin sean necesarias. Los ensayos deberan estar
debidamente sustentados a través de un laboratorio de suelos.

g) Garantizar la participacién del personal profesional minimo que se exige en el
presente documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y
auxiliar que garanticen la buena y oportuna consultoria del Expediente Técnico
Detallado.

h) Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el
plazo total programado para la elaboracién del Expediente Técnico Detallado.

i) Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del Expediente
Técnico Detallado, para lo cual mantendra coordinacién permanente con La
Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

j)  El Consultor sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y
penal, por los resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra
que recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuados.

k) El Consultor esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas
municipales, parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la
Ejecucion de Obra, asi como para sustentar adecuadamente la documentacién
técnica que formulara para La Entidad.
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0)

P)

q)

r

De ser necesario, el Consultor brindara las maximas facilidades para el
cumplimiento de sus funciones al Coordinador que designara La Entidad, asi
como al Revisor o Equipo Revisor que, eventualmente, tendra a su cargo la
revision de los documentos que vaya elaborando El Consultor.

El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales
de El Consultor; las que se complementaran con los aqui listados.

La revision de los documentos y planos, asi como la declaratoria de
conformidad del Proyecto Definitivo, por parte de la Municipalidad Distrital de
Antonio Raymondi, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del
mismo, técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas
ylo que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo
por los responsables de la revisién del mismo.

El Consultor es responsable por la precisién de los metrados del Proyecto, los
cuales deben estar dentro de un rango razonable de los metrados reales de
obra, definido por un diferencial del orden maximo de 5% de los metrados
reales.

En atencién a que el Consultor es el responsable absoluto del Expediente
Técnico Detallado que realiza, debera garantizar su calidad y responder por el
trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas por un
plazo no menor de tres (3) afos después de la conformidad de obra otorgada
por la entidad, por lo que en caso de ser requerido por el Municipalidad Distrital
de Antonio Raymondi, para absolver observaciones, consultas, defectos, fallas
y/o vicios ocultos que presenta el expediente técnico, no podra negar su
participacion y absolucién de dichos requerimientos mencionados.

En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacion antes indicada,
se hard conocer su negativa al OSCE y a la Contraloria General de la
Republica, a los efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio
prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.
El Postor, en su propuesta técnica o mediante Carta Notarial, debera designar
a su representante indicando su domicilio legal conocido y estable, a donde la
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi debera cursar toda la
documentacioén oficial que se origine del proceso de elaboracién, presentacién,
revision de informes, cumplimiento de plazos, etc. Asimismo, el Consultor
debera designar al jefe de Proyecto.

' 15. CONDICIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO DETALLADO.

15.1. ORGANIZACION:

a)

b)

El Consultor debera presentar el equipo profesional y técnico que participara
en la Elaboracion del Expediente Técnico (Detallado), incluyendo un
organigrama donde se especifique las funciones y responsabilidades
correspondientes de cada uno de ellos. Dicho programa se entregara dentro de
los cinco (05) dias habiles posteriores al Inicio de la consultoria.

El Consultor debera garantizar la participacién de personal profesional, técnico
y auxiliar calificado y experimentado en labores similares a la que se contrata.
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c)

d)

e)

El personal colegiado, debera demostrar encontrarse habil para el ejercicio
profesional en las especialidades de arquitectura, ingenieria civil, ingenieria
sanitaria, ingenieria eléctrica, ambiental, entre otros necesarios, segin lo exige
la Ley Nro. 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.
Tal condicion sera acreditada con la presentacion de la Boleta, Certificado y/o
Constancia que emitira el Colegio Profesional correspondiente (Original o copia
legalizada).

Los bachilleres y técnicos podran integrar el equipo de El Consultor en calidad
de asistentes. Sin embargo, no podran asumir individualmente el desarrollo y
la suscripcion de los documentos que se formulen. Dicha documentacién
debera ser supervisada y avalada por un profesional competente y colegiado.

El Consultor podra efectuar modificaciones yl/o reemplazos entre su personal,
por causa fortuita o fuerza mayor. No obstante, requerira de la aprobacién que
le otorgara La Entidad para formalizar dicho reemplazo. El incumplimiento de
dicha obligacién constituye causal de resolucién contractual atribuible a El
Consultor, por incumplimiento.

El personal profesional que sea reemplazado deberd reunir igual o mejor
experiencia que el personal original. Tales cambios no irrogaran gasto adicional
a La Entidad.

El Consultor, asi como el equipo profesional que presente para el desarrollo del
Expediente Técnico Detallado, deberan contar con experiencia comprobada en
el desarrollo de Proyectos de Construccién y de Expedientes Técnicos; con la
debida organizacién administrativa, la capacidad y respaldo técnico, y la

solvencia econdémica suficiente. Acreditara, igualmente, domicilio legal
conocido y estable.

15.2. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL EQUIPO PROFESIONAL

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

El

personal profesional requerido para la prestacién de la elaboracion del

Expediente Técnico debe cumplir lo siguiente:

15.2.1. INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, JEFE DE PROYECTO.

Representara a El Consultor en todos los asuntos técnicos que competan a la
Elaboracion del Expediente Técnico Detallado, no pudiendo sus decisiones en ese
respecto, ser enervadas o desconocidas por El Consultor.

a) Planificara, coordinara y dirigird a los profesionales que conformaran el
equipo técnico para la elaboracion del expediente técnico detallado.

b) Sera el responsable de conducir todas las actividades de la elaboracién del
Expediente Técnico Detallado y de coordinar el desarrollo del expediente
técnico y los documentos que lo sustenten.

c) Seré el responsable de elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de la
elaboraci6n del expediente técnico.

d) Solicitara y aprobara los trabajos desarrollados por los especialistas del
equipo técnico en los plazos fijados segun cronograma aprobado.
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e)

g)
h)
i)
i)

k)

Elaborar y presentar, en la reunién de evaluacién, con sustento de actas
firmadas junto al supervisor, el Resumen Ejecutivo del Proyecto descritos
en el Volumen | del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.
Realizar4 la verificacion del estudio de demanda del proyecto de inversién
publica, adjuntando memoria descriptiva, hojas de calculo de demanda,
poblacion potencial, poblacién y cierre de brechas, compatibilizado de
acuerdo al estudio de pre inversion.

Participara en la elaboracién del Informe de Levantamiento de los Servicios
Bésicos descritos en el Volumen Il del Anexo 1 de los presentes Términos
de Referencia.

Solicitara los trabajos desarrollados por los especialistas del equipo técnico
en los plazos fijados segun cronograma aprobado.

Participara en la elaboracién del Estudio Basico de topografia.

Participara en la elaboracion del Estudio Basico de “Estudio de Mecénica de
Suelos” que se detalla en el Anexo 03 de los presentes Términos de
Referencia.

Participara en la elaboracién del proyecto de Gestién de Riesgos en la
planificacién de la ejecucién de obra del proyecto de inversion, la que debera
realizarse en conformidad a la Directiva N° 12-2017-OSCE/CE.

Directiva general del sistema nacional de programacién multianual y gestion
de inversiones. Asi mismo sera responsable de elaborar el estudio de
riesgos y vulnerabilidad (presentacién de los formatos) de acuerdo a lo
contemplado en la Directiva N°12-2017-OSCE/DC. Se debe identificar los
riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucién de la obra, por
lo cual la identificacién de los riesgos se elaborar de acuerdo al o indicado
en el numeral 7.2, inciso a) B) C) D) E) F) G) H) 1) J) K) de la directiva N°12-
2017-OSCE/CD y analizar de acuerdo al numeral 7.3 donde se realizara un
andlisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su probabilidad
de ocurrencia e impacto en la ejecucién de la obra. Producto de este
andlisis, se debe clasificar los riesgos en funcién de su alta, moderara o baja
prioridad, para tal efecto se utilizara la metodologia PMBOK Anexo N° 2 de
la directiva, como también debe incluir en la elaboracién del expediente
técnico lo especificado en el articulo 29 del reglamento de la ley de
contracciones del estado. Con su respectivo andlisis cuantitativo. Ademas,
debe considerar el Plan de contingencia y planos de contingencia.

m) Participara en la elaboracién del Expediente de equipamiento y mobiliario,

n)
0)
P)
Q)

r

junto al especialista en Disefio Arquitecténico.

Participara en la elaboracién del Expediente de capacitacion, junto al
especialista.

Participara en la elaboracién del Expediente de Mantenimiento, junto al
especialista.

Participara en la elaboracion del Expediente de seguridad y salud en el
trabajo.

Participara en la elaboracion del Registro Fotografico descritos en el
Volumen Il del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.

Efectuar los tramites correspondientes, asi como el seguimiento respectivo
hasta obtener la Factibilidad de Suministro de Agua, Alcantarillado y Energia
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Eléctrica ante las Empresas Concesionarias, Empresas Prestadoras de
Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Energia Eléctrica.

s) Participara en la revision de la elaboracién de la documentacién ambiental
requerida segun normativa aplicable.

1) Efectuar los tramites correspondientes, asi como el seguimiento respectivo
hasta obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA)
y/o Plan de Monitoreo Arqueolégico.

u) Organizara las entregas parciales y el Proyecto Definitivo y hara entrega de
éstos para su aprobacién y/o conformidad ante las instancias de la
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi.

V) Debera sellar y firmar todos los documentos que se generen del proyecto,

siendo responsable del contenido técnico. Ademas de firmar cada una de

las actas que suscriban cada uno de los especialistas en sus Actas de visita
técnica de campo.

Presentara los formatos requeridos dentro del ambito de sistema nacional

de programacion multianual y gestién de inversiones, segun corresponda y

realizara la entrega y seguimiento del tramite respectivo hasta su registro.

X) Presentara el proyecto de Gestion de Riesgos en la planificacién de la
ejecucion de obra del proyecto de inversion, la que debera realizarse en
conformidad a la Directiva N° 12-2017-OSCE/CE.

y) Se encargard de revisar el proyecto de seguridad y sefalizaciéon para
efectos de evacuacion y emergencia, que elaborara el arquitecto.

z) Se encargara de evaluar el dimensionamiento del proyecto de acuerdo a la
situacién actual de la institucion, realizando el analisis de la demanda actual
del proyecto a fin de determinar las metas definitivas.

w

~

16.2.2. ARQUITECTO, RESPONSABLE DE LA ESPECIALIDAD DE
ARQUITECTURA.

a. Elaboracién y presentacion en la reunion de evaluacion del Anteproyecto y
Proyecto Definitivo de Arquitectura, sustentadas con Actas firmadas junto al
Supervisor (incluye Memoria Descriptiva, Vistas tridimensionales de la
volumetria del proyecto, Memoria de Disefio, Especificaciones Técnicas y
Planos Definitivos de Arquitectura) descritos en el Volumen Il del Anexo 01
de los Términos de Referencia.

b. El planteamiento propuesto deberd mostrar calidad arquitecténica y
contemplara todos los criterios necesarios que otorguen funcionalidad a los
ambientes, para ello se deberd considerar: calculo de areas, las
dimensiones de los componentes arquitecténicos, los accesos, las
especificaciones técnicas del proyecto, los acabados de la obra, el
cumplimiento de los parametros urbanisticos exigibles, el cumplimiento de
las normas de accesibilidad y seguridad, tomando en cuenta los flujos de los
usuarios.

c. También es responsable de la definicion y disefio del equipamiento
necesario para la institucién (los equipos electromecanicos y de redes y
telecomunicacién seran coordinados con el especialista correspondiente).
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d. Participara en la elaboracion del Informe de Vulnerabilidades descritos en el
Volumen lll del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.

e. Se encargara de compatibilizar los planos finales de arquitectura, en
concordancia con el resto de especialidades: estructuras, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas, equipamiento, entre otros.

f. Se encargara de elaborar el proyecto de seguridad y sefalizacion para
efectos de evacuacion y emergencia.

g. Colaborar4d continuamente y entregara la informacion necesaria al
especialista en modelamiento BIM, con la finalidad de corregir interferencias
e incompatibilidades con las demas especialidades.

h. Proporcionara la informacién necesaria de su especialidad al jefe del
proyecto para la elaboracién del Expediente técnico.

i. Elaborar el recorrido virtual, perspectivas y 3D.

Mobiliario Y Equipamiento

a) Elaboracién y presentacion del Informe de Equipamiento de la
infraestructura existente; Responsable de los trabajos de campo para
verificar el equipamiento necesario por la institucion, debidamente
sustentadas con Actas firmadas junto al responsable de la Institucién y el
especialista del Supervisor.

b) Elaboracién y presentacién en la reunidon de evaluacion del Proyecto
Expediente Definitivo de equipamiento y mobiliario, sustentadas con Actas
firmadas junto al Supervisor, necesario para el funcionamiento y operacion
de las instalaciones, infraestructura y talleres de las diferentes ambientes
proyectados, Mobiliario administrativo, equipo electromecanico, equipos de
informética, equipos de comunicaciones y equipos complementarios en
general, incluye Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados,
presupuesto y Planos Definitivos de implementacién de equipamiento y
mobiliario, descritos en el Volumen Il del Anexo 01 de los presentes
Términos de Referencia.

c) Los equipos electromecanicos y de redes y telecomunicacion seran
coordinados con el especialista correspondiente.

d) Los planos deberén identificar los equipos y mobiliarios diferenciados, asi
como la ubicacién de los puntos referenciales de suministro de energia
eléctrica, agua y desaglie para los equipos que los requieran el listado de
nombres serd incluidos como leyenda en cada plano presentado, indicando
descripcion y cantidad.

e) El equipamiento especializado, deberd ser concordantes a los
requerimientos de la institucion, pudiéndose proponer mejorar en funcién al
tipo de producto y otras consideraciones que requiera el proyecto.

f) Todas las especificaciones técnicas del equipamiento y mobiliario que
formaréan parte del expediente de equipamiento y mobiliario, deberan ser
validadas por la institucién.

g) elaboracion del Expediente técnico detallado de capacitacion.

h) elaboracion del Expediente técnico del plan de mantenimiento.
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15.2.3. INGENIERO CIVIL, RESPONSABLE DEL DISENO ESTRUCTURAL.

a) Elaboracion y presentacion del Informe de Vulnerabilidad estructural de la
infraestructura existente; Verificacién de los trabajos de campo para realizar
los ensayos de esclerometria y diamantinas, debidamente sustentadas con
Actas firmadas junto al responsable de la Institucion y el especialista del
Supervisor.

b) Elaborar el modelo estructural tridimensional utilizando software de
computadora para el andlisis Modal espectral de las edificaciones.
Determinara las solicitaciones maximas por analisis de gravedad y sismicas
de acuerdo a las normas vigentes. Asi mismo determinara las derivas de
entrepiso los cuales deber ser menores a los maximos permitidos por la
Norma EO030. También verificara el sistema estructural utilizado,
cerciorandose de los cortantes que absorbe los elementos estructurales; y
Verificara que no exista irregularidad estructural de ningun tipo en los
médulos proyectados.

€) Asi mismo, se considerara si fueran necesarias, partidas de seguridad
norma G050 seguridad durante la construccion, calzaduras de muros
adyacentes, apuntalamientos a las zonas de trabajo, recomendaciones
necesarias indicando proceso constructivo a seguir para garantizar la
estabilidad de las estructuras.

d) Elaboracién y presentacion en la reunion de evaluacion del Proyecto
Definitivo de Estructuras, sustentadas con Actas firmadas junto al
Supervisor (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Caélculo,
Especificaciones Técnicas, y Planos Definitivos de Estructuras). descritos
en el Volumen |l del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.

El Ingeniero Civil especialista en estructuras en funcién al anteproyecto

arquitecténico aprobado, desarrollara el disefio de todos los elementos

estructurales que comprende las obras nuevas tanto para la infraestructura
educativa y/o complementaria (como para estructuras metélicas, los cercos,
portadas de ingreso, cistema, tanque elevado, etc.) tomando como
informacién basica los estudios de suelos, debiendo definir que alternativa
de cimentacién corresponde utilizar, determinar las profundidad final de
cimentacién en base a lo recomendado por el responsable del Estudio de
suelos, que tipo de cemento debe usarse, si hubiera necesidad de aditivos,
de igual manera indicard si se debe realizar rellenos controlados de
ingenieria para el mejoramiento del suelo de cimentacion y a la sub rasante
de los patios, veredas y pisos interiores, en base al Estudio de Mecanica de

Suelos.

f) Participara en los trabajos de campo para realizar los estudios de mecanica
de suelos. debidamente sustentadas con Actas firmadas junto al
responsable de la Institucién, el supervisor especialista y el responsable del
EMS.

g) La propuesta estructural respetara lo desarrollado por la arquitectura del
proyecto.

h) Participara en la elaboracién del Informe de Vulnerabilidades descritos en el
Volumen Il del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.

e

~
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]

Colaborara  continuamente y entregard la informaciéon necesaria al
especlalista en modelamiento BIM, con la finalidad de corregir interferencias
@ Incompalibilidades con las demas especialidades

Proporcionard la informacién necesaria al jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico.

156.2.4.INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO, RESPONSABLE DE LA
~ 3 ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES SANITARIAS.

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

Establecera las necesidades del sistema sanitario, conexiones domiciliarias
de agua potable y desagile, en los trabajos de campo sustentadas con Actas
firmadas junto al responsable de la Institucién y el especialista del
Supervisor, debiendo para ello solicitar la informacién necesaria a las
enlidades prestadoras de servicio (factibilidad de servicio).

Elaboracioén y presentacién en la reunién de evaluacién, del Proyecto
Definitivo de Instalaciones Sanitarias (incluye Memoria Descriptiva, Memoria
de Célculo, Especificaciones Técnicas, Metrados y Planos Definitivos de
Instalaciones Sanitarias, disefio de instalaciones sanitarias interiores y
exteriores, determinar el adecuado dimensionamiento del volumen del
tanque elevado y cisterna, sistema contra incendios, equipos, didmetro de
las tuberias de agua y desagile, ademéas de determinar un sistema
adecuado de drenaje pluvial (adjuntar los cuadros de precipitacién pluvial de
SENAMHI para el célculo), la descarga saldra por gravedad y no debe
afectar a terceros, de manera que la obra quede protegida ante eventuales
precipitaciones) .descritos en el Volumen Il del Anexo 01 de los presentes
Términos de Referencia.

El Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, luego de visitar el terreno y en
funcién al anteproyecto arquitecténico aprobado, determinara el adecuado
sistema de redes de agua y desaglie, redes de evacuacién de aguas
procedentes de limpieza, sistema contra incendio, tanto exterior como
interior, asimismo determinara un sistema adecuado de drenaje pluvial, de
manera que la obra quede protegida ante eventuales lluvias.

Asimismo, definird las conexiones necesarias de agua potable y
alcantarillado en caso existan redes publicas, debiendo para ello solicitar la
informacién necesaria a las entidades prestadoras de este servicio
(Factibilidad de servicio), estas conexiones domiciliarias de agua y desagie
deberan estar indicadas en los planos generales y en la memoria descriptiva
para que sean ejecutadas por la entidad que administra estos servicios
publicos,

Participara en la elaboracion del Informe de Vulnerabilidades descritos en el
Volumen Il del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.
Participara en la elaboracion del expediente de implementacion y
equipamiento.

Participara en la elaboracién del Expediente técnico detallado de
capacitacion.

Participara en la elaboracién del Expediente técnico del plan de
mantenimiento,
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Colaborard continuamente y entregard la informacién necesaria al
especialista en modelamiento BIM, con la finalidad de corregir interferencias
e incompatibilidades con las demé&s especialidades.
Proporcionaréa la informacién necesaria de su especialidad al jefe del
proyecto para la elaboracién del expediente técnico.

15.2.6.INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRICO,
RESPONSABLE DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS.

a)

b)

c)
d)

e)

9)

h)

Establecera las necesidades del sistema electromecénico, sistema de
acometida, alimentadores de tableros, disefio de iluminacién exterior,
interior, en base a los trabajos de campo, sustentadas con Actas firmadas
junto al responsable de la Institucién y el especialista del Supervisor.
Elaboracién y presentacién en la reunién de evaluaciéon del Proyecto
Definitivo de Instalaciones Electromecénicas, sustentadas con Actas
firmadas junto al Supervisor del Proyecto: Elaboracion del expediente de
Sistema de media tensién, baja tension, lluminacién, tomacorrientes,
alimentadores principales, sistema de proteccién puesta a tierra, aire
acondicionado, sistema de alarma contra incendios, detectores de humo (de
requerir), ascensores, etc., incluye Memoria Descriptiva, Memoria de
Célculo, Especificaciones Técnicas, Metrados y Planos Definitivos de
Instalaciones Eléctrica y Especiales) descritos en el Volumen Il del Anexo
01 de los presentes Términos de Referencia.

Participara en la elaboracién del Informe de Vulnerabilidades descritos en el
Volumen Il del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.
Participara en la elaboracién del expediente de implementacién y
equipamiento.

Participara en la elaboracién del Expediente técnico detallado de
capacitacion.

Participara en la elaboracién del Expediente técnico del plan de
mantenimiento.

Colaborard continuamente y entregara la informacién necesaria a los
especialistas, con la finalidad de corregir interferencias e incompatibilidades
con las demas especialidades.

Colaborard continuamente y entregara la informacion necesaria al
especialista en modelamiento BIM, con la finalidad de corregir interferencias
e incompatibilidades con las demas especialidades

Proporcionara la informacién necesaria de su especialidad al jefe del
proyecto para la elaboracion del expediente técnico.

15.2.6.INGENIERO CIVIL, RESPONSABLE DE LA ESPECIALIDAD DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS.

a)

Elaboracién y presentacién en la reunién de evaluacion, sustentada con
actas firmadas junto al supervisor, de la Planilla de Metrados, Andlisis de
Costos Unitarios, Relacién de Insumos, Presupuestos, Desagregado de
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b)

c)

Gastos Generales, Férmula Polinémicas, Cotizaciones y cronogramas de
ejecucion técnica y financiera, Cuadro de desembolso, calendario de avance
de obra valorizado, cuadro comparativo entre costos del proyecto de
inversiéon a nivel de factibilidad y costos de expediente técnico, por
especialidad y de manera integral.

Recibira y coordinara informacién de cada especialidad para el consolidado
final del presupuesto general del proyecto.

Proporcionara la informacién necesaria de su especialidad al jefe del
proyecto para la elaboracién del expediente técnico.

15.2.7.INGENIERO CIVIL AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO
CIVIL, RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

« a)

b)

c)

d)

e)

Elaboracién y presentacion del Informe de diagnéstico ambiental de la
infraestructura existente; Ademéas serd Responsable de los trabajos de
campo para verificar los impactos significativos que generarian las
actividades durante la ejecucion de la obra., debidamente sustentadas con
Actas firmadas junto al responsable de la Institucion y el especialista del
Supervisor.

Responsable de solicitar la categorizacién del estudio de impacto ambiental
necesario para ejecutar la obra.

Elaboracién y presentacion en la reunion de evaluacion del Estudio Definitivo
de Impacto Ambiental y vial segun la categoria del proyecto, sustentadas
con Actas firmadas junto al Supervisor (incluye diagnésticos y evaluacion de
aspectos ambientales, evaluar el nivel del dafio ocasionado en los factores
ambientales del entorno por las variables ambientales intervinientes, de
acuerdo a las leyes medio ambientales y elaboracién de la estructura de
costos ambientales del proyecto).

Participara en la elaboracion del Expediente técnico detallado de
capacitacion.

Participara en la elaboracién del Expediente técnico del plan de
mantenimiento.

Proporcionara la informacién necesaria de su especialidad al jefe del
proyecto para la elaboracién del expediente técnico.

15.3. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION PARA LA CONSULTORIA DE OBRA:

16.3.1.LUGAR:

e Departamento H Ancash

e Provincia : Bolognesi

e Distrito : Antonio Raymondi

e Localidad 2 Raquia
16.3.2.PLAZO
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Los servicios de consultoria de obra materia de Ia presente convocatoria se
presentara en el plazo de noventa (90) dias calendarios, el mismo que se computa
desde la fecha que se cumplan las siguientes condiciones:

. .
L]
L]

Que la entidad haga la entrega del terreno
Que la entidad realice la entrega del perfil técnico

Que se designe al evaluador del expediente técnico

Que la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la entidad Apruebe el plan

de Trabajo y haya notificado al consultor.

El plazo para la elaboracién del expediente técnico sera, de acuerdo al detalle del

p siguiente cuadro:
PLAZO PARA LA
PRESENTACION
N° ENTREGAS POR PARTE DEL
CONSULTOR (DIAS
CALENDARIOS)
PRIMER ENTREGABLE: (Informe N° 01) -
Presentacion del Estudio de la demanda, Estudio - ;Lo:ﬁi: ‘gasamr
topografico (completo), Estudio de Mecanica de dis 608 88 c'ump lan
1 | Suelos (completo), Evaluacion de Riesgos ante Ias?:ondicione.f del
Desastres Naturales (completo), anteproyecto de inicio de siecacién dal
arquitectura (Avance), Proyecto de Demolicién (si p erfli o
es que requiere) )
SEGUNDO ENTREGABLE: (Informe N° 02)
Desarrollo del Proyecto en las especialidades tales A los 45 dias
como arquitectura, evacuacién y senalizacion sdlsadatonida
2 | (completo), estructuras (completo), Instalaciones actobedo ol birmar
eléctricas, electromecanicas, comunicaciones y gas P 1 brl)
(completo), instalaciones sanitarias (completo), entregacie
costos, presupuesto y programacion (avance).
TERCER ENTREGABLE: (Informe N° 03) A los 20 dias
3 Presentacion del expediente técnico completo con calendarios de
todos los requisitos solicitados en los términos de | aprobado el Segundo
referencia. entregable
TOTAL, DIAS 90 dias calendarios
Notas:

% De existir observaciones determinadas por el evaluador en los entregables, se
otorgaré un plazo no menor de cinco (05) ni mayor de veinte (20) dias calendarios
para levantar dichas observaciones, de persistir las observaciones, los dias
posteriores que use el consultor para levantar las observaciones de cualquier
entregable estardn sujetas a penalidad, de acumular la penalidad maxima la
Entidad podré resolver el contrato

< El consultor podré iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado
en fisico o al correo empresarial la conformidad del Evaluador refrendado por la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Antonio
Raymondi.

% En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se
considerara para su presentacion el dia habil siguiente.
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15.3.3.

PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO

Se presentara a los ocho (08) dias calendarios posteriores al inicio de la consultoria
para su revision, evaluacion y aprobacién por parte de la entidad en un plazo de
tres (03) dias habiles. El plazo del consultor para el desarrollo del plan de trabajo
esta considerado dentro del plazo del PRIMER ENTREGABLE.

Este plan de trabajo define la planificacién por parte del consultor para el desarrollo
del expediente técnico, asi como los informes requeridos para el inicio del mismo
incluyendo al menos:

b.

ST a o0

k.

Contratos suscritos por cada uno de los especialistas del personal clave y el
consultor con la finalidad de salvaguardar el desarrollo del expediente técnico.
Habilidades originales de cada especialista clave.

Informes de diagnéstico actual de cada especialista clave de la elaboracion del
expediente técnico, realizado durante su visita de campo. Es obligatorio
adjuntar panel fotogréfico y firma de acta de visita de campo firmada por el
Consultor, director y/o responsable de la Institucién educativa y el especialista.
Informacién de contacto con cada especialista personal clave: correo
electrénico vigente, nimero de celular vigente.

. Metas y objetivos a alcanzar.

Recursos necesarios.

. Actividades para alcanzar la meta y objetivos.
. Responsable por actividad.

Anélisis de los interesados del proyecto, el cual contara con la identificacién de

los individuos y/u organizaciones que participaran activamente en el proyecto

0 cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente como

resultado de la ejecucidn del proyecto o de la finalizacién con éxito del proyecto

(Ej. Entidad, consultor, municipalidad distrital, UGEL, usuarios finales, etc.). Asi

como los datos que garanticen una comunicacién fluida y colaborativo entre los

interesados.

Programacion de actividades (utilizando el Ms Project) mostrando los tiempos

de ejecucion de las tareas a realizar y la ruta critica.

El cronograma de trabajo en forma de Diagrama Gantt, el cual debera contener:

+ Tiempos en los que se desarrollard cada componente del Expediente
Técnico,

« Plazos y fecha estimada de cada entregable (hitos),

« Reunién de lanzamiento, en donde el consultor expondra el plan de trabajo.
Esta contara con la presencia de todos los interesados del proyecto. Esta
reunién se registrara en una Acta.

« Reuniones programadas antes de cada entregable.

Andlisis de Riesgos. Cambios climatolégicos y su realidad.

EL PLAN DE TRABAJO es requisito para la evaluacién del Informe N° 01 y del
pago correspondiente al consultor. La demora de la presentacién del Plan de
Trabajo sera penalizada por cada dia de atraso segun los montos que se indican el
rubro de otras penalidades de los presentes TDR.
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La no presentacién ocasionara que la Entidad considere como no presentado
el Informe N° 01y por lo tanto se aplicaran las sanciones establecidas en los
TDR y se podra resolver el contrato.

15.4. RESULTADOS ESPERADOS. (ENTREGABLES):

— EL CONSULTOR durante la etapa de elaboracion de Expediente Técnico
™ presentara los siguientes entregables:
15.41. PRIMER ENTREGABLE (INFORME N° 1)

DEL INFORME TECNICO INICIAL
Debera contener, como minimo los siguientes items:

/ - Resultado de la revisi6n y evaluacién del estudio de pre inversioén:

‘ Debera presentar un informe técnico (Informe de compatibilidad) con el anélisis
de las intervenciones descritas en el estudio de pre inversion y la compatibilidad
en campo, segun inspeccion realizada por los especialistas (personal clave), en
el que se seiialara conclusiones y recomendaciones.

Si durante el trabajo de campo se identifica que las condiciones originales han
sido modificadas por el usuario, de manera que no sean posible ejecutar, total o
parcialmente, las metas previstas en el estudio de pre inversién, o que puedan
presentar eventuales problemas durante su ejecucidn estos casos seran
notificados a la entidad mediante informe técnico para la toma de decisiones
correspondientes, exponiendo la propuesta de solucién pertinente. Adjuntando

panel fotografico.

- Resultado de la inspeccién y diagnéstico del terreno destinado para la

construccién.
Se expondrd e informara sobre la inspeccién del terreno y de cualquier

infraestructura existente, sustentando el estado real de las edificaciones. Se
evaluara y describira el terreno a intervenir. Adjuntando panel fotografico y los

siguientes informes:

* ElInforme de: “Vulnerabilidad del Terreno”
Segun los contenidos establecidos en el ANEXO 01 (15.6) de los presentes

Términos de Referencia.

* EliInforme de: “Levantamiento de los Servicios Basicos”
Segun los contenidos establecidos en el ANEXO 01 (1 5.7) de los presentes

Términos de Referencia.

* Fichas Técnicas de Informacién Basica del Proyecto,
Segln los contenidos establecidos en el ANEXO 13 de los presentes
Términos de Referencia.

* Actas de visita y evaluacién de campo por parte del personal clave
(especialistas), debidamente sustentadas y firmadas junto al Encargado
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de la institucion.  Se debe adjuntar Panel fotografico que verifique la
presencia do los especialistas,

DE LOS ESTUDIOS BASICOS.
Debera contener, como minimo los siguientes items:

- Levantamiento Topografico

El consultor presentara el levantamiento topogréfico, de acuerdo a los
requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 01 (15.2) Y ANEXO 02 de los
presentes Términos de Referencia.

- Estudio de Mecénica de Suelos

El consultor presentara el estudio de mecanica de suelos con fines de
cimentacion, de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos en el
ANEXO 01 (15.3) Y ANEXO 03.

Contratar a un laboratorio acreditado y reconocido, para que tome las muestras
de suelos y agua para el estudio. Deber4 estar firmado por un Ingeniero civil
responsable del Estudio de mecéanica de suelos.

- Estudio de canteras y fuentes de agua

El consultor presentara el estudio de canteras y fuentes de agua, de acuerdo a
los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 01 (15.4) Y ANEXO 05
El consultor Elaborara el disefio de mezclas por cada tipo de concreto utilizado

en el proyecto.
Plano de canteras y ubicacién de botaderos.

- Estudio de vulnerabilidad estructural
El consultor presentara el estudio de vulnerabilidad estructural de acuerdo a los
requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 01 ( 15.5) ANEXO 06

- Estudio de demanda
El consultor presentara el estudio de demanda de acuerdo a los requerimientos

técnicos establecidos en el ANEXO 01 (15.1) Y ANEXO 10 de los presentes
términos de referencia.

- Cargos de las cartas con las cuales se ha iniciado el tramite de la obtencién del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (C.LR.A.) ylo Plan de
Monitoreo ante el Ministerio de Cultura.

Nota: El especialista en equipamiento iniciara las coordinaciones con los
encargados de la institucién educativa, para elaborar las especificaciones
técnicas del equipamiento necesario, de acuerdo al PIP viable.

DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
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El especialista en disefio arquitecténico, presentara un informe técnico al
esquema preliminar y diagnostico del PIP viable, ademas de Memoria
descriptiva, planos con propuestas de mejora y/o precisiones (planta, cortes y
elevaciones generales). Debiendo contemplar en el planteamiento los resultados
de los estudios basicos y de los datos obtenidos en campo, asi como otras
consideraciones no previstas en la etapa de pre inversién que puedan afectar el
planteamiento del proyecto.

El anteproyecto presentado debera contemplar todos los criterios y requisitos
minimos de disefio establecidos en las normas técnicas que forma parte del
RNE. Ademas, debera cumplir con los requisitos minimos establecidos en las
normas de instituciones educativas. Asi mismo utilizar materiales que se integren
a su entorno urbano, causando el menor impacto ambiental posible.

Desde el inicio del desarrollo del anteproyecto, el proyectista debera contar con
la participacion del especialista para la gestion de riesgos, a fin que el estudio se
encuentre debidamente alineado a las necesidades de la institucién educativa y
la normativa vigente.

Presentacién para la revisién correspondiente:

* Certificado de pardmetros urbanisticos.

* Planteamiento de la zonificacion, a nivel de planteamiento funcional

* Programacién arquitecténica (de acuerdo a las normas de educacién
actuales)

* Memoria descriptiva general del anteproyecto (que detalle: el flujo del
personal, descripcién fisico funcional de los ambientes, propuesta de
acabados, sistema de construccién, cuadro de &reas, asi como las
consideraciones y célculo para el diseio de elementos para la
infraestructura, entre otros).

= Célculo de la dotacién de aparatos sanitarios, segiin RNE.

* Cuadro comparativo de metas y dareas del proyecto vs las metas

establecidas en el estudio de pre inversion.

El cuadro de areas consignara como minimo, la siguiente informacion: Area

del terreno, Area del ambiente, Area util por piso o planta, Area de muros,

Area de circulacién (corredores, pasadizos, escaleras, ascensores, etc.),

Area construida total (area util + 4rea de muros + ara de circulacion), Area

libre.
Plano de localizacién y ubicacién de acuerdo a la norma vigente en escale

1:500, 1:10000 segun corresponda. (ley N°29090)
Planta general de distribucién de la infraestructura, por pisos, a escala 1:50,
segun corresponda. Ademas, indicar nivel de cota topografica en el acceso

principal del proyecto.
Se indicara los niveles de piso terminado, dimensiones de los ambientes,

indicacién de los materiales acabados, nombre de los ambientes, entre

otros,
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Se presentaran amobladas para visualizar la capacidad real de los
ambientes proyectados (el mobiliario y equipo debe ser el indicado por el
especialista de equipamiento)

Cortes y elevaciones de la infraestructura en escala 1:50, minimo 04 cortes
y 04 elevaciones), indicando acabados, ambientacién, sombras, etc.

Plano con la verificacién de medidas (superponian de planos) entre el
perimetro registral y el perimetro topografico del predio, incluyendo
coordenadas UTM y la orientacién, debiéndose describir la naturaleza de las
discrepancias entre las medidas perimétricas o linderos, de existir.

02 perspectivas generales en 3D de la volumetria propuesta que permita
apreciar la integracion espacial del proyecto.

Plan de Ejecucién BIM (PEB)

Nota:

- Elanteproyecto o propuesta arquitecténica contenida en el estudio de pre
inversién es referencial, no constituyendo, por lo tanto, un disefio
definitivo. Es susceptible de replanteo, mejora o correccién, segun
corresponda. Esto incluye la variacién de areas y/o la cantidad de
ambientes escolares.

- El consultor debera plantear el anteproyecto basado en la realidad
arquitecténica y de contexto hallada en la localizacion.

- El célculo de demanda, contenida en el estudio de pre inversién es
referencia, los datos deberén ser actualizados, se recomienda la
metodologia de proporcién y cascada, segln la tltima actualizacién de
MINEDU.

PRESENTACION PARA LA REVISION DEL PRIMER ENTREGABLE:

Contendra un original y los archivos digitales.

» Documentos escritos en papel bond color blanco 80 gramos con
membrete de la entidad, tamario A-4, sellados y firmados por el consultor
y los responsables de cada especialidad en cada uno de los folios, en
archivador de plastico color blanco con membrete de lomo (ANEXO 11),
separadores de color con su respectiva caratula.

» Planos presentados en formato A1, foliados, sellados y firmados por el

consultor responsable de cada especialidad, en micas plastificadas
tamario a-4.

+ DVD que contenga toda la informacién del primer entregable, Ademés de

los archivos editables (Word, Excel, Ms Project, AutoCAD, Reuvit,
Modelado BIM en formato IFC o cualquier software utilizado).

PRESENTACION PARA LA ENTREGA FINAL DEL PRIMER ENTREGABLE:

Una vez emitidas las actas con la conformidad técnica del supervisor o revisores
(por cada especialidad), se le comunicard y entregara al consultor, los
documentos originales firmados y sellados por el supervisor o revisores, en
calidad de préstamo para su escaneado. En un plazo no mayor a cuatro (04) dias
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calendarios, el consultor debera entregar la documentacién completa de la
siguiente manera:
* Un (01) original, con indice detallado con el folio correspondiente y
separadores de color.
T~ * Dos (02) DVD: Uno con la documentacion escaneada por componente
de acuerdo al indice detallado, y otro con los archivos editables.

Este requisito sera obligatorio para el otorgamiento del primer pago por parte de
la Direccién de estudios y asistencia técnica.

- 15.4.2. SEGUNDO ENTREGABLE (INFORME N° 2)

Este informe corresponde a la presentacion del proyecto integral (incluyendo el plan
de contingencia) de las especialidades de Arquitectura, estructuras, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas, Redes y telecomunicaciones, Equipamiento y
mobiliario, seguridad y salud, modelado BIM, plan covid, entre otros.

Presentacion para la revisién correspondiente:
Especialidad - Arquitectura.

- Memoria descriptiva detallada.

- Plano de Localizacion a escala 1/5,000 y Plano de Ubicacién a escala 1/500
compatibilizado con cuadro de Pardmetros Urbanisticos, Edificatorios.

- Cuadro de Areas, altura de edificacion, etc.

- Planos, cortes y elevaciones generales de la propuesta arquitecténica. A
escala 1/200 o indicada.

- Planos de Plantas por médulo, a escala 1/50.

- Planos de Cortes o Secciones por médulo, a escala 1/50, con un minimo de
Dos (02) cortes longitudinales y dos (02) cortes transversales, por zona de
intervencion.

- Planos de Elevaciones por médulo, Alzados o Fachadas por médulo,
Frentes y exteriores por médulo. a escala 1/50.

- Plano de Techos por mddulo, a escala 1/50. Se incluiran todos los techos
de los componentes, indicando pendientes, cumbreras, aleros, coberturas,
canaletas, montantes pluviales, etc.

- Plano de falsos cielos rasos de ser el caso, a escala 1:25, 1:20 o indicada.

- Plano de disefio constructivo de puertas, ventanas, mamparas, muros
cortina, escaleras, rampas, barandales, pasamanos, jardineras, rejas,
elementos exteriores, elementos de evacuacion pluvial. A escala 1:25, 1:20
o indicada.

- Plano diserio y detalles de cerco perimétrico.

- Plano disefio y detalle de patio y losa deportiva de ser el caso.

- Plano disefio y detalle de cisterna y tanque elevado y sub estacién de ser el
caso.

- Disefio y detalle de servicios higiénicos, a escala 1:25 o 1:20 o indicada

- Diseiio y detalle de cocinas, de ser el caso,

- Disefio y detalle de pisos, juntas y pavimentos
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Disefo y detalle de zdcalos, contra zécalos, molduras
Disefio y detalle de mobiliario fijo (bancas de concreto, asta de bandera,
mesadas, entre otros)

- Planos de detalles constructivos de obra

- Cuadro general de acabados, calidades, colores y texturas (conforme la
~ 3 normatividad de educacién)

- Perspectivas exteriores 04, a color escala 1:50

- Perspectivas interiores 08, a color escala 1:50

e

Perspectiva 3D y recorrido virtual

@ - Enlo que respecta a la presentacion se incluiran 02 perspectivas 3D de los
interiores de cada ambiente y 04 perspectivas 3D de los exteriores como
minimo, en imagen JPG, y un recorrido virtual de todos los ambientes
(interior y exterior), asi como las obras exteriores de la institucién no menor

de 180 segundos.
Especialidad - Estructuras

- Memoria descriptiva detallada

- Memoria de célculo estructural de las edificaciones:

» Estructuracién

* Materiales

* Pre-dimensionamiento

* Metrados de cargas

¢ Modelo estructural

» Andlisis sismico

» Verificacion del sistema estructural

» Verificacion de irregularidades

» Verificaciéon de esbeltez de elementos estructurales
» Verificacién de derivas

« Andlisis de cargas

» Disefio de elementos estructurales.

Planos de cimentaciones, columnas, vigas y/o dinteles a ser empleados.

Escala 1:50
Planos de secciones, cortes y elevaciones de columnas, vigas a escala 1:20.

6 1:25.

Planos de corte estructurales. Uno en cada direccién de cada bloque, donde

se aprecie: cimentacion, niveles de relleno, columnas, vigas, losas, etc. Con

su respectivo reforzamiento. Escala 1:25.

TR - Planos de detalles constructivos y especificaciones técnicas de los
- materiales, recubrimiento minimo de armaduras, longitudes de empalmes,

anclajes, traslapes, dobleces, etc. Los anclajes y empalmes cumpliran las

normas técnicas de edificaciones 020, 030 y 060.

Especialidad de Instalaciones sanitarias

- Memoria descriptiva detallada
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Memoria de calculo de instalaciones sanitarias de las edificaciones:

+ Memoria de célculo de agua (conexiones domiciliarias, didmetro del
medidor, calculo hidraulico, dotacién de agua, célculo de electrobomba,
etc.)

* Memoria de célculo de desagiie (célculo de UH, calculo de diametros
para redes horizontales, colectores, y ventilacién, cajas de registro,
trampas de grasa, etc.)

* Memoria de calculo de drenaje pluvial (célculo de canaletas, cunetas y
montantes; de acuerdo a mayor intensidad pluvial registrada y el area
servida de los médulos a evaluar.) verificar el correcto desfogue.

*Memoria de calculo de sistema de desagiie alterno (de corresponder)
(célculo de dimensiones de tanque séptico, o capacidad de biodigestor,
caja de lodos, y célculo de pozo o zanjas de percolacién)

* Memoria de célculo de sistema de agua contra incendio (de
corresponder)

Planos de las redes generales interiores y exteriores de agua potable, fria

ylo caliente, seglin corresponda, a escala 1:50.

Planos de las redes generales interiores y exteriores de desagie y

ventilacién, fria y/o caliente, segun corresponda, a escala 1:50.

Planos de las redes generales interiores y exteriores de agua contra

incendios, fria y/o caliente, segln corresponda, a escala 1:50.

Planos de las redes generales de desagiie pluvial, segiin corresponda, a

escala 1:50 (para su clculo debera utilizar los parametros de precipitacion

méxima en 24 horas mm, emitido por SENAMHI para los tltimos 20 afios, lo
cual debe adjuntarse al expediente en original)

Planos de cisterna y tanque elevado, tanque séptico y/o pozo de

percolacién, segln corresponda, a escala 1:50 o indicada.

Planos de redes de drenaje de equipos de aire acondicionado.

Detalle de cuarto de bombas (vista en planta de ambos sistemas, cortes de

ambos sistemas, detalle de instalacién).

Detalle de instalacién de redes de agua y desagiie del proyecto

Detalles de instalacion de redes de gabinetes de agua contra incendios

Detalles de instalaciones del sistema de bombeo de las instalaciones

sanitarias y ACI.

Detalle de instalaciones de soportes, colgadores

Planos de detalles constructivos y especificaciones técnicas de los

materiales, etc. A escala indicada.

Vistas isométricas de las redes de agua potable y desagile, a escala

indicada.

Especialidad de instalaciones eléctricas - Redes y telecomunicaciones
Memoria descriptiva detallada.

Planos de acometidas eléctricas, telefénicas e informaticas (cableado
estructurado) a escala 1:50

Planos de circuitos y redes de alumbrado interior. A escala 1:50.
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- Planos de circuitos y redes de tomacorrientes. A escala 1:50.

- Planos de circuitos y redes de telefonia externa e interna. A escala 1:50.

- Planos de circuitos y redes de informatica. A escala 1:50.

- Planos de circuitos y redes de aire acondicionado, grupo electrégeno,
alarmas, circuito cerrado de televisién. A escala 1:50. Segun corresponda

- Planos de circuitos y redes para detectores de humo

- Planos de circuitos y redes de ascensores

- Planos de salidas de fuerza con energia estabilizada y UPS

- Planos de las redes generales interiores y exteriores de instalacién de gas

- Disefio del cuarto de data center

- Disefio de tableros eléctricos

- Disefio de tablero de grupo electrégeno para energizacién de cargas
especificas

- Disefio de pozos de puesta a tierra

- Cuadro general de cargas, diagrama de circuitos

- Planos de detalle constructivos y especificaciones técnicas de los materiales

- Planos de instalacién de calentadores eléctricos, de ser el caso, a escala
indicada

- Planos de instalaciones de sistema de data, a escala indicada

- Disefio de conexiones a la red publica o a la fuente de suministro eléctrico
propuesto.

- Planos de instalacion de grupo electrégeno, a escala indicada.

Equipamiento y mobiliario

- Memoria descriptiva detallada

- Listado, codificacion y cuantificacion del equipamiento

- Especificaciones técnicas del equipamiento

- Plazo de entrega minimo y méaximo del equipamiento

- Planos de distribucién de mobiliario y equipos compatibilizados con plano
de instalaciones eléctricas

- Planos de detalles de mobiliario y equipos. A escala 1:50.

- Plan de Seguridad y seiializacién

- Plan de seguridad y sefializacién RNE A.130 incluir anexo.

- Plano de sefializacién y evacuacién (indicando ubicacién de mobiliario y
equipos).

- Plan de seguridad del proyecto arquitecténico segun las normas de INDECI.

- Los planos de evacuacion y seguridad se realizaran a escala conveniente y
llevaran la denominacion de EVS, en el que se identificaran rutas, flujos,
capacidad de los ambientes y zonas de seguridad. Las rutas de evacuacién
se presentaran con lineas continuas y a colores, utilizando letras y nimeros
que indicaran la capacidad por ruta y la capacidad total de los ambientes.

- Planos de luces de emergencia y sefalética de seguridad, con memorias
descriptivas sustentatorias, indicando el calculo de evacuacion de demanda.

- Modelamiento BIM

- Los disefios de todas las especialidades deberan ser elaboradas en 3D,
integrados con un software de alta tecnologia y lograr compatibilizacion
objetiva en tiempo real.

@)
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- Elnivel de detalle minimo solicitado para todo el disefio es de LOD300, a fin
de permitir detectar superposiciones que pudiesen presentarse entre los
diseios de las diferentes especialidades. (arquitectura, estructuras,
instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, redes y
telecomunicaciones, Equipamiento y mobiliario, etc.)

- Reporte de Interferencias.

- Se presentara de acuerdo a las especificaciones técnicas mencionadas en
el Anexo 14.

Plan de seguridad y salud en ejecucién de obra

- Sera elaborado en conformidad con la norma G.050 “Seguridad durante la
construccién” del reglamento nacional de edificaciones.
- Adjuntar mapa, planos de riesgo, formatos segun corresponda.

Plan de contingencia

El consultor realizara las gestiones con la UGEL, a fin de determinar la ubicacién
del terreno y/o institucién educativa donde se reubicaran los alumnos con la
finalidad de continuar brindando el servicio educativo durante la ejecucion de la
obra.

El consultor presentara el Plan de Contingencia de acuerdo a los requerimientos
técnicos establecidos en el ANEXO 01 (15.15) Y ANEXO 08 de los presentes
términos de referencia.

- Memoria descriptiva detallada de las especialidades que lo involucren.

Memoria de célculo de las especialidades que lo involucren.

- Planos de localizacién, ubicacion, distribucién y de las especialidades que
lo involucren. (de acuerdo a lo especificado anteriormente)

- Incluir el plan de seguridad y sefializacién.

- Incluir equipamiento y mobiliario (de corresponder).

Estudio de impacto ambiental y/o documento equivalente
Segun ANEXO 01

Plan de monitoreo arqueoldgico

Otros documentos

- Cargos de las cartas con las cuales se hainiciado el tramite de la Evaluacion
del Impacto Ambiental (E.|.A)

- Cargos de las cartas y factibilidad de servicio eléctrico y gestién del punto
de disefio,y la factibilidad obtenida por la empresa prestadora del servicio.

- Cargos de las cartas y factibilidad de servicio de agua potable y/o descarga
de alcantarillado sanitario.
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. Cargos de las cartas y factibilidad de Telecomunicaciones, a las empresas
prestadoras de servicio y/o concesionarias responsables del area de
intervencion segin corresponda. Este documento es obligatorio para los
casos que el proyecto considere la ejecucion de estos servicios.

- Con lafinalidad de verificar que el proyecto esté desarrollado en base a los
parametros bajo los cuales fue otorgada la declaracion de viabilidad, se
debera presentar un Cuadro Comparativo de las Metas Fisicas y Financieras
establecidas en el Estudio de Pre inversién con las Metas Fisicas y
Financieras Propuestas en el Proyecto Definitivo.

- Tramite y Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (C..LR.A.)ylo
Plan de Monitoreo arqueolégico (P.M.A), el que corresponda ante el
Ministerio de Cultura.

- Cargos o acuerdos de las cartas o solicitudes para los tramites y respuestas
a las cotizaciones de local y/o terreno destinado para el plan de
contingencia.

- Plan de gestién de riesgos

Sera elaborado segun la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestién de riesgos en la
planificacién de la ejecucion de obras
Debera ser elaborado con un andlisis cualitativo.

Nota:

El equipamiento debera contar con la validacién del encargado de la institucion
educativa. ‘

El anteproyecto aprobado en la primera etapa no es condicionante, a los cambios
ylo modificaciones debido a las exigencias técnicas de compatibilizacion con las
especialidades (estructuras, Instalaciones eléctricas o electromecénicas,
instalaciones sanitarias, equipamiento y mobiliario, seguridad y contingencia) y
otros factores técnicos que sean debidamente sustentados por el consultor o
requeridos por la entidad.

Presupuesto y programacién de obra

- Presentacion de la planilla de metrados de las distintas especialidades del
estudio definitivo.

- El especialista presentara minimo 03 cotizaciones de establecimientos de la
zona, donde se desarrollaré la obra y por cada material de mayor incidencia
en el presupuesto. Y se debera realizar un cuadro comparativo de las
cotizaciones, donde se indique el precio tomado para la lista de insumos.

- Presentacion de la elaboracion de los andlisis de costos unitarios en cada
una de las especialidades del expediente técnico.

- Presentacion de Relaciones de insumos y equipamiento

- Presentacién de Férmula polindmica.

- Presentacién de Presupuesto de Obra.

- Presentacion de los desagregados de gastos generales y supervision para
la correcta ejecucién de la obra.
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Presentacion del equipo minimo para ejecucion de obra.

Presentacion del presupuesto de Equipamiento y mobiliario.

Presentacion de los metrados, presupuesto y cronogramas del Plan de
contingencia.

Sectorizacion del proyecto en modelo BIM, contemplando metodologia de
last planer para la elaboracion de cronogramas de ejecucién de obra.
Desarrollo de cronogramas de ejecucion técnica y financiera,

Cuadro de desembolso,

Calendario de avance de obra valorizado,

Calendarios de adquisicion de materiales.

Cuadro comparativo entre costos del proyecto de inversién a nivel de
factibilidad y costos de expediente técnico, por especialidad y de manera
integral.

Presentacion de presupuesto de plan de seguridad y salud en ejecucién de
obra.

Presentacion de presupuesto de Plan Covid-19.

Presentacion de presupuesto de Plan de contingencia.

Presentacion de presupuesto de plan de gestién de riesgos.

Presentacion de presupuesto de plan de monitoreo arqueoldgico

Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas compatibilizadas de todas las especialidades,
deberan contener la descripcion de la partida (descripcion de los trabajos,
alcance de la partida), calidad de materiales, equipos, métodos de
construccion (modo de ejecucién, procedimiento constructivo, método de
ejecucioén), sistema de control de calidad (controles y aceptacién de
trabajos), método de medicion condiciones de pago (forma de pago, bases
de pago), asi mismo deberan de mantener la misma numeracién tanto de
los metrados como del presupuesto.

Incluir las especificaciones técnicas correspondientes al plan de
contingencia.

Otros documentos de presentacion

Factibilidad de expediente de media tensién otorgado por ENSA.

La certificacion ambiental obtenida ante el Ministerio de vivienda
construccion y saneamiento.

Factibilidad de servicios de agua, energia eléctrica y telecomunicaciones
Certificacion ambiental del Estudio de impacto ambiental requerido por el
ministerio de vivienda construccién y saneamiento.

Plan de monitoreo arqueolégico.

Plan de gestion de riesgos.

Seré4 elaborado segun la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestion de riesgos en la
planificacién de la ejecucién de obras

Debera ser elaborado con un andlisis cualitativo y cuantitativo.
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PRESENTACION PARA LA REVISION DEL SEGUNDO ENTREGABLE:
Contendra un original y los archivos digitales.

. Documentos escritos en papel bond color blanco 80 gramos con membrete
de la entidad, tamaio A-4, sellados y firmados por el consultor y los
responsables de cada especialidad en cada uno de los folios, en archivador
de pléastico color blanco con membrete de lomo (ANEXO 11), separadores
de color con su respectiva caratula.

+ Planos presentados en formato A1, foliados, sellados y firmados por el
consultor responsable de cada especialidad, en micas plastificadas tamafio
a-4.

+ DVD que contenga toda la informacién del primer entregable, Ademas de
los archivos editables (Word, Excel, Ms Project, AutoCAD, Revit, Modelado
BIM en formato IFC o cualquier software utilizado).

15.4.3. TERCER ENTREGABLE (INFORME FINAL)

Una vez recibida la conformidad del tercer entregable, se procedera a la
presentacion del expediente técnico definitivo — Expediente técnico de obra y
equipamiento, completo y compatibilizado, que incluye: Estudios basicos, memorias
descriptivas y memorias de célculo, especificaciones técnicas, metrados,
presupuestos y planos de todas las especialidades debidamente compatibilizados,
ademas de perspectivas 3D, formatos, y toda la documentacién necesaria para la
ejecucion de la obra. De acuerdo al ANEXO N°01.

CONSIDERACIONES PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

El consultor debera presentar el estudio definitivo — expediente técnico de obra,
firmado y sellados por los profesionales especialistas y jefe de proyecto,
debidamente foliado; el mismo que debe contener las siguientes consideraciones:

« [ndice detallado con el folio correspondiente.
» Resumen ejecutivo.
+ Respuestas y/o cargos solicitados.

Adicionalmente, debera incluir la siguiente informacién para el FORMATO 8-A:

« Ficha de Formato 8-A

« Informe de consistencia

« Cuadro comparativo de metas fisicas y financieras
« Resumen de presupuesto

« Otros documentos de corresponder.

FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO

- El consultor entregara via mesa de partes, el expediente técnico definitivo,
presentando con la informacién completa y ordenada de acuerdo al indice
entregado (ANEXO 01).

- Las memorias descriptivas, especificaciones técnicas e indices, seran
desarrollados en software, Microsoft Word

- Las memorias de célculo pueden ser desarrolladas y presentados en
Microsoft Excel y Microsoft Word.
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- Los metrados seran desarrollados y presentados en Microsoft Excel. Estos
metrados deben contemplar de manera obligatoria lo sefialado en la
NORMA TECNICA DE METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACIONES Y
HABILITACIONES URBANAS

- Asi mismo se debera incluir el resumen y el sustento de los metrados por
partida de cada componente, con la planilla respectiva y con los graficos y/o
croquis explicativos que el caso requiera.

- El presupuesto general y por componente, andlisis de precios unitarios,
relacién de insumos y formulas Polinémicas, serdn desarrollados y
presentados en software S10

- El desagregado de gastos generales, calendario de avance de obra
valorizado y calendario de adquisicién de materiales o desembolsos, seran
desarrollados y presentados en software Excel

- Los cronogramas de ejecucién de obra GANTT y PERT CPM, seréan
desarrollados y presentados en software Microsoft Project, impresos en
formato A2 o A1, segln pueda visualizarse correctamente.

- Planos de obra en AutoCAD.

- Los planos del expediente técnico seran presentados en formato A1. estaran
dentro de micas en un archivador plastificado color blanco, ordenado de
acuerdo al indice (ver anexo1).

- Modelado BIM en formato IFC (ANEXO 14)

Una vez emitidas las actas con la conformidad técnica del supervisor o revisores
(por cada especialidad), se le comunicara y entregara al consultor, los documentos
originales firmados y sellados por el supervisor o revisores, en calidad de préstamo
para su escaneado. En un plazo no mayor a cuatro (04) dias calendarios, el
consultor debera entregar la documentacién completa de la siguiente manera:

* Un (01) original, con indice detallado con el folio correspondiente y
separadores de color.

* Dos (02) copias del original

* Dos (02) DVD: Uno con la documentacién escaneada por componente de
acuerdo al indice detallado, y otro con los archivos editables.

Este requisito sera obligatorio para el otorgamiento del cuarto pago por parte de la
Direccién de estudios y asistencia técnica.

CONSIDERACIONES:

* Respecto al plazo de ejecucion del expediente técnico; se debe aclarar que el plazo
total es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, el mismo que se consignara en
el contrato y literalmente en los términos de referencia: correspondiendo al plazo
efectivo con el que cuenta el consultor para la elaboracién del expediente técnico.

* Del seguimiento: para la validacién de los problemas resueltos, se contemplara

como fuente de intercambio de informacién, el correo electrénico.

Escaneado con CamScanner




-

Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi

AS-SM-2-2023-MDAR-1

T

Los plazos de revision de los entregables por parte de la entidad, no forman parte
del plazo de ejecucién contractual.

En caso el financiamiento del proyecto estuviera a cargo de otras entidades, como,
por ejemplo: PRONIED-MINEDU, etc. El consultor tendra la responsabilidad del
levantamiento de observaciones que la entidad competente formule, con un plazo
de diez (10) dias calendarios para su subsanacién.

Asi mismo si el entregable o levantamiento de observaciones presentados por el
consultor se encuentra incompleto y no cumple con los requisitos exigidos en los
presentes términos de referencia, se considerar4 como no efectuada la entrega,
aplicando la penalidad correspondiente.

En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se
considerara para su presentacioén el dia habil posterior.

En caso de generarse observaciones nuevas, que no se hayan formulado antes de
la revision del levantamiento de observaciones que realiza El Consultor, se
considerara un nuevo plazo para su absolucién la cual sera igual a lo previsto
cuando por primera vez se remite observaciones al Consultor y no seran
computados dentro del plazo de ejecucion de cada etapa, razén por la cual no estan
sujetos a penalidad y ElI Consultor asume el compromiso de atender dichas
observaciones y en caso contrario ser4 considerado como incumplimiento de
Contrato pudiendo dar motivo a rescindir el mismo.

No obstante, los plazos que ElI Consultor requiera para subsanar nuevas
observaciones, o para corregir observaciones no subsanadas, que se deriven
ambas del pliego original de observaciones, ya sea por omision o rectificacion
fallida; si se consideraran dentro del Plazo de Ejecucién, derivando en atraso, lo que
conllevara a la aplicacién inmediata de la penalidad correspondiente; segtn lo
previsto en el Contrato, y en el Numeral 23° del presente documento.

a) Todo retraso en la entrega total de la documentacién establecida en el numeral
13 de los presentes Términos de Referencia, que exceda el plazo otorgado, se
considerara para efecto de la penalidad respectiva, de ser el caso; segun lo
sefialado en el Numeral 23° del presente documento.

b) De ser el caso que existan demoras por parte de las empresas prestadoras de
servicio ylo concesionarias en emitir la aprobacion de los proyectos
respectivos, y estos excedan a la fecha de presentacion y/o levantamiento de
observaciones del Informe Final, se considerara este periodo de demora como
tiempo muerto, no generandose la aplicacion de penalidades al consultor,
siempre que se demuestre haber cumplido con la presentacién oportuna de
dichos proyectos ante las empresas prestadoras de servicio y/o concesionarias,
presentaciones que no podra exceder de los plazos establecidos en el numeral
14 de los presentes Términos de Referencia y asimismo que demuestre haber
subsanado oportunamente las observaciones que el Revisor, Municipio y/o las
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empresas presladoras de servicio y/o concesionarias le pudiera haber
efectuado (subsanacién dentro del plazo establecido para la subsanacién de
observaciones establecido en los términos de referencia).

c) Este tiempo de demora tampoco generara a favor del consultor derecho por
concepto de intereses ni ampliaciones de plazo alguno, ni mayores gastos
generales. La demora de las empresas prestadoras de servicio y/o
concesionarias en dar la conformidad y/o aprobacién correspondiente, no es
impedimento para que el contratista cumpla con presentar ante la Entidad el
resto de la documentacién en el plazo establecido para la presentacién de cada
una de los Informes del Expediente Técnico.

d) Toda la documentacién que se formule en el Informe correspondiente se
elaborara cumpliendo los alcances, contenidos y formatos establecidos en los
presentes Términos de Referencia y Anexos.

e) No se considerara como entrega oficial, cuando el Consultor efectie la
presentacién incompleta de los documentos exigidos en el Informe
correspondiente. En este caso, y para todo efecto, se considerara como no
efectuada la entrega. aplicando la penalidad correspondiente.

f) El Informe que se formule deber4 ser firmado y sellado por el Representante
Legal de El Consultor, y por el jefe del Proyecto, y por el profesional colegiado
responsable de su elaboracién.

Revisién, Evaluacién y Aprobacién:

a) La Entidad a través del supervisor de la elaboracion del expediente técnico, revisara
los volimenes correspondientes del Expediente Técnico, en un plazo referencial de
diez (10) dias habiles, computados desde el dia siguiente a la fecha en que fue
recibida la documentacién completa. De existir observaciones, éstas seran
notificadas por escrito a El Consultor para su subsanacién, adjuntandose el
expediente observado.

b) El Plazo que se tomen en revisar, evaluar, dar conformidad y/o aprobar las
empresas prestadoras de servicio y/o concesionarias a los Informes ylo
documentaciones correspondientes no debera afectar al desarrollo del Expediente
Técnico, por tanto, el Consultor debe cumplir con presentar la documentacién
correspondiente en la oportunidad establecida en el numeral 14 de los presentes
Términos de Referencia, no debiéndose generar penalidades al Contratista, ni
derecho de pago de interés algunos segun las condiciones que se explican en el
numeral 15 de los presentes Términos de Referencia.

c) El Consultor contaréd con ocho (08) dias calendarios por informe entregable,
computados desde el dia siguiente a la fecha en que recibe las observaciones de la
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi, para disponer la subsanacion total y
nueva entrega.

d) El Consultor contara con cinco (05) dias calendario, computados desde el dia
siguiente a la fecha en que recibe las observaciones de las empresas prestadoras
de servicio y/o concesionarias, para disponer la subsanacion total y nueva entrega.

e) El Supervisor de la elaboracién del expediente técnico, contara con un tiempo
referencial de cinco (05) dias calendarios, computados desde el dia siguiente a la
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fecha en que recibe la subsanacién de observaciones por parte del consultor y/o
entidad, para la respectiva revision del expediente técnico.

f) Latotalidad de la Subsanacién de Observaciones efectuadas por el Supervisor, sera
presentada en la Oficina de La Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi.

g) La totalidad de la Subsanacion de Observaciones efectuadas por las empresas
prestadoras de servicio y/o concesionarias, sera presentado directamente ante
dichas entidades y empresas mediante documento, cuyo cargo de entrega sera
entregado a la Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi, siendo obligacion del
Consultor hacer el seguimiento y subsanar las observaciones que estas empresas
le pudieran hacer hasta obtener las conformidades y/o aprobaciones
correspondientes.

h) Todo retraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo
indicado, considerara la penalidad respectiva, cuya penalidad diaria se calculara de
acuerdo a lo sefialado en el Numeral 23° de los términos de referencia y articulo
162° del Reglamento. El Consultor adjuntara al expediente corregido, el expediente
observado, a efectos de facilitar el control de las correcciones efectuadas.

i) El Consultor no contard con plazo adicional para levantar observaciones no
subsanadas, o que se deriven de comecciones fallidas. En este caso, la penalidad
correspondiente se computara desde el mismo dia en que se reciba el Pliego de
Observaciones No Subsanadas.

j) Lafecha de la notificacién de las observaciones a través del correo electrénico por
parte de la entidad, se considerara valida, para el computo de los plazos que cuenta
el consultor para la subsanacién correspondiente.

Conformidad y Aprobacion:

La aprobacion del estudio definitivo — expediente técnico de obra y equipamiento la
otorgara la entidad mediante acto resolutivo, a través de la Direccién de estudios y
asistencia técnica.

a) Conformidad técnica, es el supervisor quien sera el responsable de evaluar y emitir
la conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por el
consultor, recomendando su aprobacién a la direccion de estudios y asistencia
técnica.

b) Aprobacién del entregable, es la direccion de estudios y asistencia técnica
responsable de emitir la aprobacion de los entregables elaborados y presentados
por el consultor, asi mismo solicitara al consultor la presentacién de las copias
requeridas en los términos de referencia.

c) La aprobacién y conformidad definitiva se otorgara, con la aprobacién y emision de
la Resolucién del Expediente Técnico por parte de la Entidad.

d) No sera procedente la Conformidad parcial para ningan Informe. Es decir que el
Consultor debera cumplir con presentar todos los volimenes indicados y requeridos,
caso contrario su presentacion sera incompleta y no se podréa dar por concluida el
Informe correspondiente, debiéndose aplicar al contratista la penalidad
correspondiente.
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16. RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
VIGENTE.

a. El Consultor es el Unico responsable por la calidad y contenido técnico de la
documentaciéon que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o
incorpore al Expediente Técnico Detallado que entregara a La Entidad. Dicha
responsabilidad es intransferible, e ineludible.

b. El Consultor asumira solidariamente la responsabilidad que le corresponda al
profesional responsable de la elaboracién de aquellos documentos técnicos que
puedan ser motivo de observacion por parte de los organismos de fiscalizacion del
Estado, por no haber sido formulados en atencion a las normas vigentes.

c. La Entidad rechazara, en cualquier momento, informe, o circunstancia en que se
encuentre la elaboraciéon del Expediente Técnico Detallado; toda aquella
documentacion técnica que elabore El Consultor cuando ésta no se encuentre en
concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva o Parametro
Normativo vigente que regule la ejecucién o disefo respectivo.

d. Sobre labase de lo expuesto, El Consultor esté obligado a conocer la normatividad
y reglamentacion vigente, tanto en el &mbito nacional, regional o local; y que sea
aplicable a la elaboracién del Expediente Técnico. Su incumplimiento sera
considerado como causal de resolucién del Contrato atribuible a El Consultor.

e. En este orden de ideas, cuando se determine que la documentacién técnica que
haya elaborado, ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; El
Consultor se obliga y compromete a rectificarla a su costo, incluso en aquellos
casos en que, por omision, error o desconocimiento, ésta haya sido aprobada por
La Entidad. Dicha responsabilidad no podra ser, en ninguna circunstancia, negada
por El Consultor, quien tampoco podra excusarse aduciendo contar con la
aprobacion del Coordinador y/o Revisor. El plazo que amerite dichas
rectificaciones, sera similar al asignado para subsanar las observaciones del
Informe a la que correspondié la elaboracién de tal documentacién. Superado
dicho plazo, El Consultor incurre en mora, siéndole aplicable la penalidad prevista.

f. Los adicionales y ampliaciones de plazo del Contrato de elaboracién de
Expediente Técnico Detallado estaran sujetos a los alcances y procedimientos
establecidos en la Ley, asi como a la evaluacion y sustentaciéon de la etapa
efectivamente afectada (Ruta critica).

17. FORMATOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
El cumplimiento de los formatos y normas de presentacién de los documentos
técnicos, se constituyen para El Consultor en obligacién esencial, siendo requisito
de primer orden en las entregas parciales, o en la entrega final, estando
establecidos los formatos de presentacién en el Anexo N° 04

18. COMPUTO DE PLAZOS.
18.1. Generalidades:
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18.2.

a. Segun lo indicado en el Articulo 143° del Reglamento de la Ley, los plazos de

ejecucion del servicio se computan en dias calendarios, excepto en los casos
indicados por dicho Reglamento. Se incluyen los dias sabados, domingos y
feriados.

b. Las solicitudes de ampliacién del Plazo de Ejecucion, se gestionan segun lo

indicado en el Articulo 34° de la Ley, y en el Articulo 158° del Reglamento.

¢. El vinculo contractual quedara disuelto cuando quede consentida la Liquidacién

del Contrato.

d. La entrega del Adelanto Directo; siempre y cuando haya sido solicitado por el
Contratista dentro del marco establecido en el Numeral 20° del presente
documento, el cual no representara obstaculo alguno para el Cémputo de los
Plazos de elaboracion del Expediente Técnico.

e. La entrega de la informacién que debera proveer La Entidad, que se lista en el
Numeral 10° de este documento, se efectuara como maximo al dia siguiente de
la suscripcién del Contrato.

f. El Acta de Reconocimiento del Terreno donde se construird la obra debera
suscribirse al dia siguiente de la fecha de suscripcion del contrato, para lo cual
debera efectuarse el reconocimiento de la zona sobre la cual se proyectara el
expediente técnico materia del contrato. En dicho reconocimiento participara el
jefe de Proyecto y un representante de la Municipalidad Distrital de Antonio
Raymondi. En caso de no asistir el jefe del Proyecto en el mencionado
reconocimiento, se aplicara la penalidad de 0.50 UIT por cada dia de atraso.

Inicio del Plazo de Ejecucién de la Elaboracion del Expediente Técnico:

El Plazo de la Elaboracién del Expediente Técnico se computara a partir del dia en

que se ha suscrito el Acta de Inicio de Consultoria.

Luego de la firma del contrato, en la fecha que la entidad indique, se entregara el

terreno y la informacién complementaria, dando asi inicio al plazo de ejecucion
contractual a partir del dia siguiente, procediendo a llenar y firmar el ACTA DE
INICIO DE CONSULTORIA.

Durante la entrega del terreno deberan estar presente el consultor y/o representante
legal, el personal clave en su totalidad y el supervisor del expediente técnico.

Quienes firmaran el acta de entrega de terreno y el acta de inicio de consultoria.

Informacién complementaria que entregara la entidad:

a) Copia de los Términos de referencia
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b) Disefio de Membrete para Planos.

c) El Consultor evaluara toda la informacién que le facilite La Entidad.

Sin embargo, sera el tnico responsable de la forma como aplique

los términos de referencia y de la informacién que debe mejorar en
el contenido para la obtencién de un expediente técnico correcto,

que cumpla la Finalidad y objetivos requeridos del presente servicio.

19. VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO

El valor estimado para el servicio de consultoria que tendra la responsabilidad de
elaborar el Estudio fue establecido en funcion a la estructura de costos del servicio,
el precio de mercado de los servicios y recursos, y la disponibilidad presupuestara

de la Entidad.

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DE EXP. TECNICO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION

SECUNDARIA EN |.E. 86244 LUIS PARDO NOVOA DE CENTRO POBLADO RAQUIA DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI

DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con cédigo C.U.J. N° 2616087,

METRADO cosTo
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO | PARCIAL TOTAL
1. PROFESIONALES ESPECIALISTAS S/ 150,000.00
14 | JEFE DE PROYECTO MES 3 S 800000 |SI 24,000.00
12 igg%‘i‘r‘é'é%ﬁ" MES 3 S| 7,00000 |S/ 21,000.00
13 |EEermelE MES 3 S 7,00000 |SI 21,0000
14 | ESPECIALISTA SANITARIO | MES 3 S 7,00000 |SI 21,0000
ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES MES 3 S 7,00000 |SI 21,000.00
ELECTRICAS
ssp';EE%G'F;':ETQT%"sc°ST°S MES 3 S 7,00000 |SI 21,000.00
446 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | MES 3 S 7,00000 |S/ 21,0000
2. PERSONA AUXILIAR S| 13,000.00
21 | TOPOGRAFO MES 2 S 2,50000 |SI 500000
22 | ASISTENTE TECNICO MES 2 S 2,00000 |S/ 400000
23 | ASISTENTE TECNICO MES 2 S| 2,00000 |S/ 400000
3. ESTUDIOS BASICOS DEL PROYECTO S 95,000.00
31 | ESTUDIO TOPOGRAFICO | GLB 1 S/ 1800000 | S/ 18,0000
) gﬁ;‘ig'gf&”g%’ﬂ&‘ DE ! 6LB 1 S/ 20,00000 |S/ 20,000.00
33 | ESTUDIO DE CANTERAS | GLB 1 S/ 1500000 | S/ 1500000
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., | ESTUDIO DE IMPACTO :
34 awgeNtaL |08 1 8/ 15,000.00 |8/ 1500000
ESTUDIO DE ANALISIS DE
¥ messos GLp 1 gl 15,000.00 |8/ 15,0000
ELABORACION DE
36 |ESTUDIO ARQUEOLOGICO |GLB 1 S/ 12,000.00 |S/ 12,000.00
Y TRAMITE DE CIRA JL _
4.MOVILIZACION YAPOYOLOGISTICO I e L)
PASAJES TERRESTRES
41 | onereiiee VIAJE 4 s/ 30000 7 S/ 1,20000
VIATICOS Y AR R -
42 | ALIMENTACION DE VIAJE 4 S/ 85000 |S/ 340000
PROFESIONALES 1 Ty A e S s
. 5.IMPRESIONES Y MATERIALES DE ESCRITORIO " S/ 12,039.05
. IMPRESIONES Y
3! |reproDuccioNes  |OLB 1 |8 18 ¥ s
MATERIALES DE
52 | ESCRITORIO 6Le 1 - (WER e R
RESUMEN DEL COSTO S 274,639.05
1. PROFESIONALES ESPECIALISTAS s 15000000
2. PERSONA AUXILIAR S/ 13,000.00
3. ESTUDIOS BASICOS DEL PROYECTO S/ 95,000.00
4. MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO |8/ 460000
5. IMPRESIONES Y MATERIALES DE ESCRITORIO S 12,039.05
COSTO DIRECTO |51 27463005
UTILIDAD (8.00 %) s 21,971.42
SUB TOTAL S/_296,61017 |
IGV (18.00 %) S/ 53,389.83
TOTAL S/ 350,000.00

19.1.

el siguiente cuadro:

FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD realizara los pagos parciales (que corresponderan a porcentajes
respecto del total del contrato, una vez obtenida las condiciones para el pago, segun

' [Ty,

AEI precio definido es de S/. 350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100
icia o, ' SOLES) incluido todos los impuestos de ley, incluido IGV. El costo total por el Servicio de
:1, / Consultoria se pagar4 seguln las condiciones establecidas en el contrato que firmaran

ambas partes (la Municipalidad y el Consultor).

®
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N° ENTREGAS PORCENTAJE

PRIMER ENTREGABLE (INFORME N° 01)

Con la conformidad del jefe de la Unidad de Formulacién de
Expedientes Técnicos y ratificado por el Gerente de Desarrollo 35%
Urbano y Rural previa solicitud formal de pago del Consultor,
adjuntando el informe de aprobacién del entregable N° 1 por
parte del Evaluador de Area Usuaria de la Entidad.

SEGUNDO ENTREGABLE (INFORME N° 02)

Con la conformidad del jefe de la Unidad de Formulacion de
Expedientes Técnicos y ratificado por el Gerente de Desarrollo 45%
Urbano y Rural previa solicitud formal de pago del Consultor,
adjuntando el informe de aprobacién del entregable N° 2 por
parte del Evaluador de Area Usuaria de la Entidad.

TERCER ENTREGABLE (INFORME FINAL)
3 | Ala aprobacion y etapa de calidad del Evaluador y el Gerente 20%
de Desarrollo Urbano y Rural

Nota.

La documentacién minima alcanzada por EL CONSULTOR a LA ENTIDAD, por mesa
de partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

e Carta dinigida a la méxima autoridad de LA ENTIDAD con atencién a la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural.

s Copia del cargo de presentacion del respectivo entregable y del levantamiento de
observaciones (en caso corresponda).

o Conformidad del entregable correspondiente por parte del Evaluador emitido por LA

ENTIDAD.

Factura o Recibo por Honoranos.

CARTA de Autorizacién para depésito a Cédigo de cuenta interbancaria (CCl).

Copia del Contrato

Resolucién de Aprobacién del Expediente Técnico (Para el pago del Tercer

Entregable)

. REAJUSTE DE LOS PAGOS
De conformidad al Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

los pagos estaréan sujetos a reajuste. La férmula a aplicar se la siguiente:

A (Kr

Vr =Vo [Kr- = ——1)]
C \ka
Donde:
Vr = Monto de la valorizacién mensual reajustada.
Vo = Monto de valorizacién mensual a precios contractuales.
Kr = Coeficiente de reajuste (Ir/lo).
Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/la).
Ir = Indice general de precios al consumidor aprobado por INEI que corresponde al
mes de pago.
lo = Indice general de precios al consumidor (INEl-Lima) que corresponde al mes
del Valor Referencial.

la = Indice de precios aprobados por INEI que corresponde al mes que corresponde
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al mes en que se pago el adelanto.
A = Monto de Adelanto otorgado
C = Monto del Contrato.

19.3. PROPIEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico, datos de campo y deméas documentos preparados por el
consultor en el desarrollo de los servicios, pasaran a ser propiedad de la
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi, a quien el consultor entregara a mas
tardar al término del contrato, requisito indispensable para proceder con el dltimo

pago.

T

El consultor no podra utilizar el expediente técnico, los datos de campo, y demas
5 documentos, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por
a escrito de la Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi.

La documentacién que se genere durante la ejecucién del Estudio constituira
propiedad de la Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi y no podra ser utilizada
para fines distintos a los del Estudio, sin consentimiento escrito de la Municipalidad
Distrital de Antonio Raymondi.

19.4. PENALIDADES APLICABLES
El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que
deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

La entidad debe prever en los documentos del procedimiento de seleccion la
aplicacién de la penalidad por mora; asi mismo, puede prever otras penalidades.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

El Consultor sera merecedor a que se le aplique la penalidad por mora prevista en
- Q/ el Contrato, cuando exceda los plazos previstos para la entrega del expediente
e técnico definitivo. La Entidad deducird dicha penalidad en cualquiera de las
oportunidades previstas en el Articulo 161° del Reglamento de la Ley.

ol 2
2no y Rurel §'f

Si La Entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecido para
la revisién o aprobacién de las etapas, dicho atraso no ser4 computado con cargo
a El Consultor. La Entidad no esté sujeta a la aplicacion de ningun tipo de penalidad
por mora en la revision y/o aprobacién de las etapas del objeto del contrato.

Penalidad por mora
De acuerdo al articulo 162 del RLCE se aplicara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = __0.10 x monto vigente
x plazo vigenle en dias
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Donde F tiene el siguiente valor:

Para plazos menores o iguales a 60 dias F=0.40
Para plazos mayores a 60 dias F=0.25

Tanto del monto como del plazo vigente del contrato.

Otras penalidades

Segun lo previsto en el articulo 163 del reglamento, se

penalidades, las que se describen a continuacion.

establecen otras

Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

1

| En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50 UIT),
por cada caso ocurrido por
cada profesional.

Segun informe de
la direccion de
estudios y
asistencia técnica.

Cambio de personal no aprobado

En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado y
la Entidad no haya aprobado la sustitucién
del personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones requeridas.

UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (1 UIT) por
cada dia de ausencia del
personal.

Segun informe de
la direccion de
estudios y
asistencia técnica.

| Documentos con firmas falsificadas

En caso el consultor presentara documentos
sin firmas, firmas falsificadas o firmados por
profesionales diferentes a los propuestos
para el desarrollo del expediente técnico.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50 UIT)
por cada supuesto de
ocurrencia.

Segun informe de
la direccién de
estudios y
asistencia técnica.

Documentacién falsificada
Por presentar informacion técnica falsificada
durante la elaboracion del expediente

técnico.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50 UIT)
por cada supuesto de
ocurrencia.

Segun informe de
la direccion de
estudios y
asistencia técnica.

En caso de no atender oportunamente la
solicitud de aclaraciones, opiniones,
consultas y otros formulados por escrito y/u
otro medio de comunicacién, realizado por
la entidad, en el plazo de 24 horas de haber
recibido la solicitud.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50 UIT)
por cada dia de atraso.

Segun informe de
la direccion de
estudios y
asistencia técnica.

Retraso _en presentacién de entregables

arciales
Por la demora en la presentacion de cada

uno de los entregables parciales.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50 UIT)
por cada dia de atraso.

Segun informe de
la direccion de
estudios

asistencia técnica.

LA MITAD DE UNA

Segun informe de

7 | Retraso_en presentacién de plan de
trabajo UNIDAD IMPOSITIVA | la direccién de
Por la demora en la presentacion de plan de | TRIBUTARIA (0.50 UIT) | estudios y
trabajo. por cada dia de atraso. asistencia técnica.

8 | Ausencia de personal clave en la entrega | LA MITAD DE UNA | Segln informe de
del terreno UNIDAD IMPOSITIVA | la direccién de
Por la ausencia del personal clave en la | TRIBUTARIA (0.50 UIT) | estudios y
entrega del terreno por parte de la entidad. | por cada  especialista asistencia técnica.

ausente.
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Ausencia_de personal clave en las
reuniones

En caso de ausencia del personal clave en
las reuniones de coordinacién convocadas

por la entidad

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50 UIT)
por cada dia de ausencia
del personal.

Segun informe de
la direccion de
estudios y
asistencia técnica

10

Profesionales inhabilitados
En caso el personal clave no se encuentre
habil durante la ejecucion contractual

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50 UIT)
por cada dia de no
habilidad.

Segun informe de
la direccién de
estudios y
asistencia técnica

1

Ausencia en Visitas de campo
En caso el personal clave no realice las

visitas de campo necesarias para el
diagnéstico y presentacion del plan de
trabajo.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50 UIT)
por cada especialista
ausente.

Segun informe de
la direccion de
estudios y
asistencia técnica.

12

Ausencia de _tramites de factibilidad de
servicios

En caso el consultor no realice los tramites
de factibilidad de energia eléctrica,

saneamiento y telecomunicaciones.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50 UIT)
por cada caso detectado.

Seglin informe de
la direccion de
estudios y
asistencia técnica.

—

13

Ausencia _de _factibilidad de media
tensién

En caso el consultor no presente el
expediente de factibilidad de media tension
ante ENSA

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50 UIT)
por cada caso detectado.

Segun informe de
la direccion de
estudios y
asistencia técnica.

14

Ausencia de Estudios basicos

En caso el consultor no presente los
estudios basicos solicitados, con los
contenidos requeridos en los téminos de

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50 UIT)
por cada caso detectado.

Segun informe de
la direccion de
estudios y
asistencia técnica.

referencia.

19.5. VICIOS OCULTOS
La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforma a lo
dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones Del Estado y el articulo

173 de su Reglamento.
El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) afos contados

después de la conformidad de la obra otorgada por la entidad.

_ SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION

CONTRACTUAL:
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resolveran mediante conciliacién o arbitraje, siendo acuerdo de las partes. Todo
litigio y controversia resultante del contrato o relativo a este, se resolvera por el
tribunal arbitral (3 miembros), mediante arbitraje institucion organizada y
administrado, segun orden de prestacion, por:

v Céamara de comercio e industrias de Huanuco.

v Sistema Nacional de Arbitraje OSCE.
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de
resolver las controversias que se le presente durante la etapa de ejecucion
contractual, dentro de los plazos de caducidad revistos en los articulos 145,137,
143, 171 del RLCE, de la ley de contrataciones.

1
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Facultativamente cualquiera de las partes podra someter a la conciliacion la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso que no llegue a un acuerdo
entre ambas partes, segun lo sefialado en articulo 224 del RLCE.

Laudo arbitral emitido en inaceptable, definitivo y obligatorio para las partes desde
el momento de su notificacién, segun lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de
la LCE.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

%y, & 03

Requisitos:

La formacién académica que debera presentar el equipo profesional clave, para participar en la consultoria, es
el siguiente:

o
.

01 Jefe de Proyecto:
Ingeniero Civil o Arquitecto.

< 01 Especialista en Arquitectura:
Arquitecto.

< 01 Especialista en Estructuras:
Ingeniero Civil.

*+ 01 Especialista En Instalaciones Sanitarias:

Ingeniero Sanitario o Civil.

< 01 Especialista en Instalaciones Eléctricas:
Ingeniero Electricista o0 Mecanico Eléctrico o Mecanico Electricista o Civil.

< 01 Especialista en Costos, Presupuesto y Programacién:

Ingeniero Civil.

< 01 Especialista en Evaluacién de Riesgos ante desastres naturales:

Ingeniero Civil o Ambiental.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Oy 087

Requisitos

F Profesionales del Equipo Técnico del Estudio (Personal Clave)
Cargo Profesién Experiencia

Profesional Colegiado en Arquitectura o
Ingenieria Civil con un minimo de Dos (02)
de experiencia efectiva, computados
desde la colegiatura; como jefe de
proyecto y/o director de proyecto ylo
Gerente de proyectos y/o jefe de estudios
ylo director de estudios y/o Supervisor en
la elaboracién ylo supervision de
Ingeniero Civil o | expedientes técnicos y/o estudios
Jefe de Proyecto Arquitecto definitivos de obras iguales o similares.

Dicha experiencia debera ser acreditada
con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto.
Profesional Colegiado en Arquitectura con
un minimo de Un (01) afios de experiencia
efectiva, computados desde la
colegiatura; como Especialista en Disefio
arquitecténico Especialista en
Arquitectura y/o Arquitecto responsable
en la elaboracién yl/o supervision de
expedientes técnicos ylo estudios
Especialista en Arquitecto definitivos de obras iguales o similares.

Arquitectura

Dicha experiencia debera ser acreditada
con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de
manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto.
Profesional Colegiado en Ingenieria Civil
con un minimo de Un (01) afos de
experiencia efectiva, computados desde
la colegiatura; como Especialista en
disefio estructural y/o Especialista en
estructuras y/o calculista estructural, en la
elaboracién  y/o  supervision  de
expedientes técnicos ylo estudios
definitivos de obras iguales o similares.

Especialista en Ingeniero Civil
Estructuras

Dicha experiencia debera ser acreditada
con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (ii)

constancias o (iii) certificados o (iv)
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cualquier otra documentaciéon que, de
manera fehaciente  demuestre la
experiencia del personal clave propuesto.

Especialista
Sanitario

Ingeniero
Sanitario y/o civil

Profesional Colegiado en Ingenieria Civil
o Ingenieria Sanitaria con un minimo de
Un (01) afos de experiencia efectiva,
computados desde la colegiatura, como
Especialista en Instalaciones Sanitarias
y/o Ingeniero sanitario, en la elaboracién
y/o supervision de Expedientes técnicos
ylo estudios definitivos de obras iguales o
similares.

Dicha experiencia debera ser acreditada
con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto.

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas

Ingeniero
eléctrico y/o
Ingeniero
Mecénico
eléctrico

Profesional Colegiado en Ingenieria
Eléctrica ylo Ingenieria Mecanica
Eléctrica, con un minimo de Un (01) afos
de experiencia efectiva, computados
desde la colegiatura; como especialista en
Instalaciones eléctricas -
Electromecanicas y/o Ingeniero Eléctrico
y/lo Ingeniero Mecéanico Eléctrico ylo
Ingeniero mecanico electricista en la
elaboraciéon  y/o  supervision  de
expedientes técnicos yl/o estudios
definitivos de obras iguales o similares.

Dicha experiencia debera ser acreditada
con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto.

Especialista en
Costos y
Presupuestos

Ingeniero Civil

Profesional Colegiado en Ingenieria Civil,
con un minimo de Un (01) afio de
experiencia efectiva, computados desde
la colegiatura; como Especialista en
metrados, costos y presupuestos y/o
similares en la elaboracion y/o supervisiéon
de expedientes técnicos ylo estudios
definitivos de Obras en general.

Dicha experiencia debera ser acreditada
con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (ii)
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constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de
manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto.

Especialista
Ambiental.

Ingeniero
Ambiental o
Ingeniero civil
ambiental o
Ingeniero Civil.

Profesional Colegiado en Ingenieria
ambiental o Ingenieria civil ambiental o
Ingenieria civil, con un minimo de Un (01)
afno de experiencia efectiva, computados
desde la colegiatura; como Especialista
en estudios de impacto ambiental y/o
Especialista ambiental y/o especialista en
medio ambiente, en la elaboracién y/o
supervisién de expedientes técnicos y/o
estudios definitivos de Obras en general.

Dicha experiencia debera ser acreditada
con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de
manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal de apoyo
propuesto.

Acreditacion:

Importante

Reglamento.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

De confoqmdad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
expenencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la expenencia exigida en el articulo 188 del

ortante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asl como los requisitos de calificacién

que no se incluyan.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:
NO
Hea DESCRIPCION gt

01 Estacién Total 01
02 GPS Navegador 01
03 Computadora Portatil minimo Intel Core 15 02
04 Impresora multifuncional o fotocopiadora multifuncional 01
05 Camioneta 4 x 4 con documentacidn en regla (SOAT) 01
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caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida

S por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Poslor en la Especialidad.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas, se considera
lo siguiente:

% PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
\ FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en otorgar el
maximo puntaje a la oferta de precio mas

inversamente  proporcionales a sus
Acreditacién: respectivos precios, segun la siguiente
férmula:

. Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. bajo y otorgar a las demas ofertas puntajes
@@

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

de la oferta (Anexo N°6). Pi = OmxPMP
Oi
i= Oferta
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om-= Precio de la oferta mas baja
PMP=Puntaje maximo del precio

100 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos™

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, son objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con
el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

4 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
s 0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden

@\D contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.
—

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de[CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

7 DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en[......... 1.
<epresentada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
W PO PPPPPTPPP , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[oeeneee e ], inscrita en la Ficha N° [..................cel. ] Asiento N° [................ ]

del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por

su Representante Legal, [..........ccooviiiiiiiiiiiiieeen, ], con DNI N° [.........oooneeel. ], segun poder

inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la

ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c.....ceiitt. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicéd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucidon del servicio materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOS

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS],
luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido
en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los siete (7) dias de producida la recepcion, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligaciéon, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho
funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente: .

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Wls De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:
CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

16

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periodicos de prestacion de servicios en general,
si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

|
4
@@ :n el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

Importante

De conformidad con el articulo 152 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean
iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcion también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

Q)
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poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

™. La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por

[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD] en el
plazo maximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DIAS O MAXIMO QUINCE (15) DIAS, EN CASO SE
REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION] dias de producida la recepcién.

|
\@a“ De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el

sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8)
dias. Dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
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tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
" Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas

penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada

supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
e 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

N

-~ . . a .
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
Wa dor ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Salo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
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en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS'
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

2

/// Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
'k dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
{ acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
@"/ R\ contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

g

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cccoeiiieciieee. 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales’.

7 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\@
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :
MYPE 19 Si No |
Correo electroénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico: i
a

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento. T

f \\\
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.
Notificacion de la orden de servicios?® o2

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

PO N~

o o

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periddicos de prestacion de servicios, segun lo
sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién
se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

20 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en
caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

%@@“ ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION e
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1

Presente.- o

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :
MYPE?2! Si No
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :
MYPE?2 Si No
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :
MYPE?3 Si No
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

2! En los contratos periddicos de prestacion de servicios, esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena
pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin
lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha
informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos
efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

22 |bidem.

2 |bidem.
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‘ Correo electréonico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripciodn a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios?*

PON=

o o

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

T
.

1

24 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en

caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

@
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ANEXO N°2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N°1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

T Firma, Nombres y Apellidos del postor o
@\D Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segun corresponda C\\.\\
% / -

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N°4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccioén en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comuUn en [.........ccccceeeeeiiineen. ]-

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 25
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
C‘f‘\\
.\ , OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 s
© CONSORCIADO 2] 6

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

/@;@@c TOTAL OBLIGACIONES 100%27

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

|
<
e
N
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Importante para la Entidad

En caso de la prestacion de servicios bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N°6

@@c PRECIO DE LA OFERTA

T
Sefiores ) @rp
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos

independientes, en los items que se presente”.,
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Incluir o eliminar, segtn corresponda
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Importante para la Entidad
En caso de la prestacion de servicios bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N°6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraciéon legal, no

incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.
[
N .

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] @H)
WL |

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Elpostor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos

independientes, en los items que se presente”.

=  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias’.

Incluir o eliminar, segun corresponda
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Importante para la Entidad

En caso de la prestacion de servicios bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios
incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N°6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

Monto del componente a suma alzada

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no

incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.
.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] @H \
Firma, Nombres y Apellidos del postor o P
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

@
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e El postor debe consignar en su oferta los precios unitarios de los componentes previstos para
este sistema en el presente anexo y por un monto fijo integral de los componentes previstos a
suma alzada.

e [En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos
independientes, en los items que se presente”.,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N°6
PRECIO DE LA OFERTA
Seﬁores, )
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO OFERTA

Porcentaje ofertado?8 %

Monto Total Ofertado

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

|
@
T
™,

2 De conformidad con la Opinion N°202-2016/DTN, corresponde al porcentaje del monto total a cobrar o recuperar.

@
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ANEXO N°6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO MONTO
(A) Honorario Fijo
(B) Comisién de éxito”
Precio de la Oferta (A) + (B)

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

De conformidad con la Opiniéon N°011-2017/DTN “El postor formula su oferta contemplando un monto fijo y un monto adicional
como incentivo que debe pagarsele en caso consiga el resultado esperado”.

@
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, ANEXO N°7
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA
APLICACION DE LA EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N°27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

&

30 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Seﬁore§ )
COMITE DE S]ELECCION N N
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1 < %\‘

ANEXO N°8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Presente.- /

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DE LA MONTO

N° CONTRATO /O/S/ |FECHA DEL TIPO DE

N° CLIENTE Pl COMPROBANTEDE | CONTRATO o arr e D PROVENISNTE % bE: | MONEDA | IMPORTE CAMBIO R
CASOs: VENTA v

1

2

3

4

31

32

33

34

35

36

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N°216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N°010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi

AS-SM-2-2023-MDAR-1

; FECHA DE LA MONTO
Ne CLIENTE %%’ETTSADT%L %g“?y%%%ﬁ&o&/ E%«E%AI:FCI; CODNEFgERRMEIfD PR(I)E\)/(EEEIE;IS?DE: MONEDA | IMPORTE zfl\cn)BDlé Kéﬁmﬁgg
e VENTA v

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N°9

DECLARA'CI(')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor

ganador de la buena pro.
@“‘r e
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ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
TEM O ITEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

j |
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] @@

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciéon, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
TEM O iTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

SN
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ANEXO N°11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicidon de micro y pequefia empresa.

ST



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
AS-SM-2-2023-MDAR-1

ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores’ ]
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2023-MDAR-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucioén del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

T
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