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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
TR especifico de laelaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
« Abc de selecciény por los proveedores.
Advertencia " . o ..
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selecciény
» Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de selecciéony debenser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° [ Caracteristicas Pardmetros
) Superior : 2.5cm Inferior: 2.5 cm
1 Mdrgenes .
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el confer:ndo en‘ gene'rol . ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nento en g.enerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones'y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado
8 P Posterior : O
9 Subrayado ::;Se::(i nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

INSTRUCCIONES DE USO:

1.  Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021




/ GOBIERNO REGIONAL DE ICA
LICITACION PUBLICO002-2022-CS-GORE.ICA

%b

GORE - ICA

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°002-2022-CS-GORE ICA

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PARA LA INTEGRACION DE LOS CENTROS
POBLADOS DE PUEBLO NUEVO, PONGO GRANDE,
PONGO CHICO, PONGO DE LOS UCHUYAS Y PARINA
CHICO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - ICA

! Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucién de obras. Paratal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacién de

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
0 requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de

Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y senidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a lainformacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absoluciéon de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se estad haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Serealiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/Mww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas wineraciones alanormativa de contrataciones, a los principios
qgue rigen la contrataciéon publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados a
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
Ne 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2

Para mayor informaciébn sobre la normatva de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.peiveb/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encasolainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe werificar antes de su envio, bajo suresponsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segunrelacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en méas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o0 no
pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNPS,

3

La constancia de inscripciéon electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

X
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segin el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificaciéon
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correcciéon aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccién revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisiéon, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce alos ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

' CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecursode apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supenisiéon directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buenapro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para suaceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia ala fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificaciéon de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacionde riesgo, a efectos
de verificar sila empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas -fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme alos supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supenisor, segun corresponda Yy el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6é ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
RUC N° : 20452393817

Domicilio legal : Av. Cuternvo N° 920 - ICA, ICA -ICA - ICA
Teléfono : 056-222723

Correo electronico . procesos@regionica.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA INTEGRACION
DE LOS CENTROS POBLADOS DE PUEBLO NUEVO, PONGO GRANDE, PONGO CHICO,
PONGO DE LOS UCHUYAS Y PARINA CHICO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - ICA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/5,336,740.91 CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 91/100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. Elvalor referencial
ha sido calculado al mes de ENERO 2022

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 5,336,740.91 S/ 4,803,066.82 S/ 5,870,415.00

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de MEMORANDO N°048-2022-
contratacion . GORE-ICA-GRAF, de fecha
27 de Enero del 2022.
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico : N°011-2022-MDPN/A, de

fecha 14 de Enero de 2022

4 B monto del valor referencialindicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la fichadel procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencialindicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdoa lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella previstaen la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo lll de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD, AV.CUTERVO NRO. 920 ICA - ICA -
ICA

Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTO, AV.CUTERVO NRO. 920 ICA
-ICA -ICA

Costo de bases . Impresa: S/10.00

Costo del expediente . Impreso: S/1,500.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en wersién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e Elcostode entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en wersion digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacidon obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta

a)

b)

c)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

X
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2.3.

d)

9)

Importante

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES vy:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

Advertencia

El comité de

seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan

sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS

PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia
b) Garantia

de fiel cumplimiento del contrato.
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
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de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCIl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir alos administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicioweb se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicion de materiales 0 insumos necesarios para la ejecuciéon de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10,

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU1,

g) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptarlas diferentes denominaciones utilizadas para acreditar lacarrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion

10

11

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

X
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indicando el dia, mes y afio de inicioy culminacion, elnombre de la Entidad u organizacion

gue emite el documento, la fecha de emision y nombresy apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por €l
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el coémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacioén del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que

presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en €l
articulo 33 de laLey y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o raz6n social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'2,

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto

O

2 segin lo previsto enla Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.5.

2.6.

2.7.

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES, AV. CUTERVO NRO. 920
ICA - ICA —ICA.

ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara Oladelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos ** mediante carta
fianza o pélizade caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara Oladelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicidon de materiales 0 insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Paratal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®> mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.
Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, sila Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

13

14

15

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubrala fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubrala fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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&
2
GORE -1CA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
FUENTE FINANCIAMIENTO:
s  Recursos Determinados
META: 081
ESPECIFICA: 2.6.23.23
Parala:

CONTRATACION DEL EJECUTOR DEL PROYECTO: “MEIORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA
INTEGRACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE PUEBLO NUEVO, PONGO GRANDE, PONGO CHICO,
PONGO DE LOS UCHUYAS Y PARINA CHICO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - ICA"

ICA—2022
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cAPITULO I
REQUERIMIENTO

31. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO

- PAVIMENTACION DE VIAS: 21,653.67 m2
1 - VEREDAS DE CONCRETO: 2,230.41 m2

- SARDINELES SUMERGIDOS: 9,621.40 m2
- ALCANTARILLAS: 10 unidades

- MUROS DE CONTENCION: 37.00 m

2312703

3.1.1 Consideraciones generales

Nombre de la cbra : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA
INTEGRACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE
PUEBLO NUEVO, PONGO GRANDE, PONGO CHICO,
PONGO DE LOS UCHUYAS Y PARINA CHICO,
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - ICA".

Ubicacién : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distrito: Pueblo Nuevo
Provincia: Ica
Regidn: Ica
Nombre del PIPo  : “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA
inversién INTEGRACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE PUEBLO

NUEVO, PONGO GRANDE, PONGO CHICO, PONGO DE
LOS UCHUYAS Y PARINA CHICO, DISTRITO DE PUEBLO
NUEVO - ICA",

Cédigo del PIP, X 2312703
de ser el caso

Nivel de los : PERVIL VIABLE
estudios de pre

inversién, segin

corresponda

Fecha de g 14/03/2016
declaracion de

viabilidad, de ser

el caso

Expediente : Resolucién Gerencial Regional N° 003-2022-GORE. ICA-GRINF
Técnico aprobado
mediante
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Fecha
aprobacién

de 20/01/2022

« OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista es el responsable directo de las actividades que realizara
directamente y aquellas que desarroliara su personal, debiendo responder por la
ejecucion brindada en lo que corresponda a sus obligaciones, Sin perjuicio de
la indemnizacién por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
aplicadas al Contratista, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones
pactadas ni las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar:

Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demas normas
de ejecucién establecidas en los presentes Términos de
Referencia.

Mantener duranie el periodo de ejecucién, a tedo el personal o
trabajadores que figuren en la relacién de la Propuesta Técnica.

Garantizar la presencia en el campo el personal necesario, de
acuerdo con las normas técnicas establecidas para el tipo de
trabajo y nivel requerido.

Utilizar en forma obligatoria los uniformes e implementos
necesarios durante la jornada de trabajo, la indumentaria minima,

Ejecutar directamente |as labores objeto de este contrato. No se
aceptard la subcontratacion o cesién del contrato.

Comunicar a la entidad, a la brevedad posible la ocurrencia de
emergencias o daios en el camino que por su naturaleza excedan
al marco del presente y requieran la pronta intervencion de las
entidades competentes. En dicho caso el contratista debera
disponer al personal necesario para apoyar las acciones que se
ejecuten para recuperar la transitabilidad de la via.

Absolver oportunamente cualquier observacion escrita remitida
por La Entidad en relacién con la ejecucidn de fa obra.

En atencién a que e! contratista es responsable absoluto de la
ejecucion de la obra que realiza, debera garantizar la calidad de
la obra y responder por el trabajo realizado de acuerdo con las
normas legales durante los siguientes 7 afos, desde la fecha de
recepcion de la obra.

« CUADERNO DE OBRA

De acuerdo a la DIRECTIVA 009-2020-OSCE CUADERNO DE OBRA DIGITAL
- puede establecerse el uso del cuaderno de obra digital, excepcionalmente en los
casos que el lugar de la obra no se cuente con internet.; de ser ése caso la
Entidad debe solicitar a la Direccién del SEACE apertura cuademo fisico de cbra.
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ADELANTOS
Se otorgaran adelantes a solicitud del contratista segn lo previsto en el D.S.
N°344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Adelanto directo: Se otorgara (01) adelanto directo hasta por el 10% del monto
contratado

Adelanto para materiales: Se otorgara (01) adelanto para materiales hasta el
por 20% del monto contratado.

DE LA RECEPCION DE OBRA

No estard permitido la recepcién parcial. La recepcion de la obra debera
efectuarse seg(n lo estipulado en Art. 208 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones al Estado

CONTROLES INTERNOS

- Obligatoriamente se debera impiementar el cuaderno de Obra, su registro,
control y administracion, se efectuara de conformidad con las normas vigentes
y/o directivas que emita la entidad; la ausencia del Cuademo de obra en Obra
o su desactualizacion en los asientos serd penalizada, teniendo como
referencia lo sefialado en el Art. 191 del Reglamento de Contrataciones del
Estado.

- Adicionalmente el Conlratista en coordinacién con la Supervision o la
inspeccién, implementaran los siguentes controles:

o Un (01) cuademo de visitas, en el que se consignara las
recomendaciones de funcionarios o servidores cdel
gobiemno regional de Ica.

o Un (01) cuaderno de auto control, en el que se sefialara
con precision las razones de las eventuales salidas del
residente o supervisor © especialistas de la obra.

- Ambos cuadermos (visita y de autoconirol) permaneceran adjuntos al
cuaderno de obra. Las anotaclones que en ellas se registren constituiran, ce
ser el caso, antecedentes para el célculo de penalidad o descuentos por
incumplimiento de obligaciones del contratita (participacion del panel técnico
propuesto, equipes y maquinarias, controles de calidad).

- lgualmente, el GORE ICA, ylo las Gerencias subregionales o instancias a
quienes delegue, podran realizar constataciones fisicas de obra cuando lo
consideren pertinente. El Contratista y la Supervision, deberan brindar las
facilidades e informacién que se les requiera para el adecuado cumplimiento
de dichas labores.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

- El postor adjudicado al momento de la suscripcion del contrato, debera
acreditar una direccién domiciliaria en la ciudad de lca (capital del
departamento) a la que el Gobierno Regional de Ica le hard llegar las
comunicaciones o notificaciones relacionadas con la ejecucion de la obra, Asi
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mismo un correo electrénico conde se pueda realizar la misma funcién.

« PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas asi como los andlisis de control de calidad de materiales
y ejecuciéon de laboratorios externos de universidades y/o instituciones de
reconocido prestigio.

El tipo y cantidad de las pruebas y analisis estan indicados en el Expediente
Técnico y/o Reglamento Nacional de Construcciones y Normas Conexas, asl
como aquellas que el Inspector o Supervisor consideren necesarias para
alcanzar una Obra con calidad y eficlencia.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Entidad, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e
Insumos empleados en la construccion de la obra, copia de los cuales ademés
deberan estar presentes en obra.

En el caso de materiales e insumos nacionales se debera presentar la
Certificacién de calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la norma
técnica nacional, INDECOPI, vigente o su analoga extranjera autorizada por
INDECOPI,

» MANTENIMIENTO DE TRANSITO

La empresa contralista serd responsable, desde la firma del contrato y a su
costo, de implementar medidas para el mantenimiento del transito, de tal
manera que sus frabajos no interfieran innecesariamente o indebidamente
con la comedidad publica respecto al acceso a propiedades y con las
facilidades de circulacion en general.

En caso ser necesario, la empresa contratista estd obligada a colocar
tranqueras con el Logo del Gobierno Reglonal de Ica para el desvio del
trénsito, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos para evitar el
congestionamiento en el transito y dafos a los vehiculos y peatones tanto de
dia como de noche, La cantidad de las tranqueras ser4 la suficlente para que
se cumpla con el fin propuesto.

Asi mismo, adoptara todas las medidas de seguridad requeridas de acuerdo
con la naturaleza de los trabajos que realice.

La responsabilidad respecto del mantenimiento del trénsito serd una vez que
se inicie la gjecucion de la cbra conforme a lo sefialado por el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Constituye obligacidn del contratista el asumir los costos de reparacion de los
dafios que ocaslonen a fas redes eléclricas, de agua, desagie, teléfonos, gas,
vias de acceso, ambientes y demas terceros. La negativa del contratista en
reparar el daflo causado serd causal de resolucién de contrato, sin perjuicio
de la que el Gobierno Regional, la Municipalidad o las empresas de servicics
afectados ejecuten los trabajos, los cuales serdn deducidos con cargo a las
valorizaciones de! contratista y/o garantias de fiel cumplimiento, de ser el
caso.
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« SUMINISTRO DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de
desagies que sean necesarios para la ejecucion de las obras, sera de cuenta y
responsabilidad del Contratista.

« TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Estaran a cargo del Contratista el pago de todos los tributos contribuciones y
gravamenes que le corresponden de acuerdo con la ley; toda responsabilidad de
caracter laboral y el pago de aportaciones sociales es exclusivamente
responsabilidad del contratista,

« CARACTERISTICAS DE LA OBRA (EXPEDIENTE TECNICO)

Las Especificaciones Técnicas para la ejecuciéon de la obra se encuentran
definidas en el Expediente Técnico elaborado, asi como los documentos para
ejecucion de obras,

« INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista el asumir los costos de reparacion
de los dafios que ocasionen imputables a él o a su personal directa o
indirectamente por actividades ilicitas, dafios, perdidas, accidentes, lesiones o
muertes, producides dentro de la obra y/o areas aledanas de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia

+ OTROS ASPECTOS

Los demas aspectos que no han sido considerados en el presente, estaran
sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asl como las
demas normas vigentes.

Todo aquello que no esté contemplado en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento y las demas normas vigentes, serd resuello, previo acuerdo de
ambas partes, entre la entidad y el contratista.

3.1.2 CONDICIONES DE EJECUCION

Funciones y/o actividades del plantel profesional clave
De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollara las
siguientes actividades:

3.1.21 Residente de Obra

Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra comprenderdn el
control técnico, administrativo y econdémico-financiero de la ejecucidn de obra de
acuerdo al expediente técnico, del mismo medo el control de las obligaciones
contractuales de las personas naturales o juridicas que tendrén participacién en el
desarrollo de |a obra (personal técnico fadminisirativo, subconiratistas, proveedores de
materiales y equipos, etc.). Las actividades especificas del residente serdn
desarrolladas en tres fases y plasmadas en el Plan de trabajo. {(Véase anexo N° 01),

‘Las Funciones y actividades se describen a continuacion:
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Fase |: Funciones y/o actividades previas a la ejecucién de la obra
1.1 Movilizacién e instalacidn del residente en obra;

1.2 Revisar el expediente técnico de obra , con la participacién de sus especialistas,
dicha actividad deberd contener, entre otros, la compatibilizacién del expediente
técnico con la absolucién de censultas formuladas durante el procedimiento de
seleccion correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacién de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las
posibles consultas y/u observacienes que pudiera encontrar respecto al expediente
técnico,

1.3 Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvios
del trdnsito peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuademno de Obra
delimitacion del area de trabajo; ubicacion de puntos de control topografico y
suscripcion del acta de enfrega del terreno;

1.4 Para un adecuado centrol técnico, administrative y financiero de la obra, elaborara
y actualizara de forma permanente Io siguiente: plan de trabajo del confratista
(Véase anexo N°01 y 03), que contemple los procesos constructives, las
instalaciones de los equipos, procura de maquinana, materiales y personal,
permisos, revision del programa de ejecucion de obra (CPM), revision ylo
actualizacion y/o elaboracion de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de
la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, Plan de Manejo
Ambiental - PMA; documentacién y participacién del plantel de profesionales
destacados en obra (personal clave y de apoyo); que incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de
consulta; y

1.5 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Fase |I: Actividades durante |a ejecucion de la obra

2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado
con las recomendaciones y conformidades del supervisorfinspector, incluyendo los
posibles cambios y/o modificaciones;

2.2 El dltimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del
contratista, formula, en forma conjunta con el supervisorfinspector; les metrados
realmente ejecutados y valorizan en forma conjunta con el supervisor/inspector.
Véase anexo N°02 y 03;

2.3 Con el sustento del especialista de calidad, ejecutara el Plan de Aseguramiento y
Control de la Calidad - PAC, resguardando su cumplimiento, en concordancia a las
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las
pruebas de control de calidad (Véase anexo N® 07) de los Insumos, procesos
intermedios y procesos finales;

2.4 Control de avance fisico y financiero con la programacién de obra y evacuacién de
los informes que sustentan la valorizacion periddica,
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2.5 Proporcionara al supervisor/inspector, para su aprobacién, el informe periddico del
Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC (Véase anexo N* 04),
observando como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de
aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra; como referencia
véase anexos N° 08, 09y 10;

2.6 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga
al control de la seguridad y la salud ccupacional de tedo el personal de obra
(personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros), el mantenimiento del
transito en la construccién, los precedimientos de emergencia, la verificacion de
facilidades en caso de emergencias médicas, los informes de accidentes, tales
como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ccupacionales e incidentes;

2.7 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacién, el informe periddico del
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO (Véase anexo N°* 05). Observando
los indicadores mostrados en los anexos N* 11,12y 13;

2.8 Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velara por el
adecuado control del medio ambiente, cuidando la demarcacién y aislamiento del
area de trabajo, las rutas altemas, el control de la alteracion de los componentes
ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural.
Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan
ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental- PMA
aprobado;

2.9 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacién, el informe periédico del
Plan de Manejo Ambiental -PMA (Véase anexo N* 06), reportando como indicador
principal las acciones tomadas como: medidas preventivas y/o medidas de
mitigacién y/o medidas de correccion y/o medidas de compensacion, accionadas

para cada impacio negativo generado. Como referencia véase anexos N* 14 y N°

15;

2,10 Control econémico financiero, control de los adelantos en efectivo y por materiales,
analisis de precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma
valorizado y real, verificacion oportuna del cumplimiento de pago de sueldos y
beneficios sociales, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones
y otras obligaciones contractuales;

2.11 Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la informacidn digital y los planos
de avance de cbra georreferenciados; pera el levantamiento en la estructura GIS
de la Entidad caso confrario en la plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda
Construccién y Saneamiento tiene implementada;

212 Otras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluacién
deflectométrica y de rugosidad) den ser aplicable, antes de la recepcién de obra,
actividades previstas por el Reglamento de [a Ley de Contrataciones de! Estado.

Fase lll: Actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1 Fecha de Recepcidn de Obra: Comunicar la recepcidn de obra al
supervisorfinspector;
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3.2 Recepcion de Obra: Elaborar los planos post construccién de la obra, elaboracién
de los metrados finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la
suscripcion del acta con observaciones, levantamiento de las cbservaciones,
comunicacién del levantamiento de observaciones al supervisorfinspector con copia a
la Entidad, participacion y suscripcién de la recepcion final de obra;

3.3 Liguidacion de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentacion
de los planos georreferenciados de post construccion, presentacion de los metrados
finales de obra, presentacién de la memoria descriptiva de obra, presentacién de la
liquidacién de obras del ejecutor o contratista, presentacion del dossier de calidad:

3.4 Procesar y suministrar al supervisor/inspector para el levantamiento digital de la
informacion y los planos de replanteo finales georreferenciados en la plataforma
informética que el Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento tiene a
disposicion;

3.5 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

3.1.2.2 Especialis

Las actividades especificas del especialista en calidad, comprenderan el control de la
calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los
diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnice de obra y la Norma
CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y
manuales técnico; que serdn de aplicacién obligatoria, del mismo modo, el control de
las obligaciones contractuales de las Personas naturales o juridicas que tendrdn
participacidn en el desarrollo de la obra (subcontratistas, proveedores de materiales y
equipos, etc.). )

El Especialista en Calidad debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos los
protocolos de calidad al términe de la construccion. Esta documentacion deberd versar
sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacién aplicados en cada etapa
del proceso constructivo.

Las actividades especificas del especialista de calidad, seran desarrolladas de acuerdo
al Plan de Asegursmiento y Conlrol de la Calidad de la Obra -PAC aprobados en
concordancia con los Procesos intermedios/ffinales de la ejecucién de la obra. Ademas,
las siguientes actividades contractuales:

Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la
obra

1.1 Revisar el expediente técnico de obra en los sspectos correspondientes a su

especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
. proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar
el informe correspondiente;

1.2 Elaborarfactualizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad -PAC; que
debera ser concordante con lo establecido en el expediente técnico y normas
técnicas que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo;

Fase lI: Funciones y/o actividades durante la ejecucién de la obra

2.1 Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra;
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2.2 Dar cumplimiento de la NTP 712.201:2018: CALIDAD EN LA CONSTRUCCION.
Lineamientos para la aplicacién de la NTP-1SO 9001:2015 en el sector construccién:

2.3 Proponer al supervisorfinspector; a través del residente: los cambios al Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC, que aplique a la obra. Una vez aprobado
debera instruir al personal sobre ellos;

2.4 Apoyar al residente en la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica
para el logro del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos;

2.5 Planificar auditorias intemas y gestionar su ejecucion en coordinacién con el
residente de obra;

2.6 Proponer; antes de iniciar algin proceso, que los puntos de inspeccién en calidad
requeridos, tenga el procedimiento correspondiente;

2.7 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la
obra y equipos suministrados por terceros;

2.8 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su
conformidad segun los requisitos del contrato;

2.9 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser
valorizadas;

2.10 Facilitar la difusion de las No Conformidades a les demds dreas de construccion,
para evitar la recurrencia de las mismas;

2.11 Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades:

2.13 Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones
correctivas aplicadas;

2.14  Controlar los documentos y registros de calidad emitidos por el contratista a partir
de la aplicacién de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el
supervisorfinspector;

2.14 Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y
~ su cumplimiento;

2.15 Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o sus
especialistas;

216 Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que son
usados en los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de
calibracién vigentes;

217 Elaborar el informe periédico del plan de aseguramiento y control de la calidad
de la obra de acuerdo a la estructura del Informe periédico del plan de aseguramiento
de la calidad de la obra, véase anexos N° 04, 08,09 y 10;

2.18 Otras actividades previstas y considerados en el PAC.
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Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y
el contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de
Recepcion de obra;

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones,
derivadas del proceso de recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de las
mismas cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las
que se encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion
de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe
previo de conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion
vinculante,;

3.4 Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos
entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

3. Es; alista Ambiental

Las actividades especificas del Especialista Ambiental comprenderan, ientificacion,
control y monitoreo de ia alteracion de los componentes ambientales tales como: el aire,
el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las
actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo
al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado.

El Especialista Ambiental /elaborard/actualizara el PMA, siendo este el instrumento
basico de la gestion ambiental que se debera cumplir durante el desarrollo de las obras
del proyecto. E! PMA estarda conformado por programas, que deberdn ser
implementados durante las distintas etapas de la ejecucion de obra, con la finalidad de
mitigar todo posible impacto y conservar el amblente donde se desarrolia la ejecucion
de obra con ello se buscara evitar la generacion de conflictos, mejorar la calidad de vida
de la pobiacién involucrada y mantener una buena relacién con la misma.

Fase I: Actividades previas a la ejecucién de la obra (Actividad: Planificacién)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracién del Informe;

1.2 Elaborar y actualizar la Matriz de Identificacion de Impactes Ambientales y Medidas
de Mitigacién, debiendo identificar los impactos positivos y negativos de los
componentes ambientales siguientes: Aire, Suelo, Agua, Paisaje, Fauna, Flora,
Social y Cultural. Véase anexos N* 14 y 15;

1.3 Implementacién de la estrategia de control ambiental contenida en los —
instrumentos de gestién ambienta! del expediente t2cnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad

FASE II: Funciones del especialista ambiental durante la ejecucion de la obra




/ GOBIERNO REGIONAL DE ICA
LICITACION PUBLICO002-2022-CS-GORE.ICA

TERMINGS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL EJECUTOR DF LA O8RA: “MEJORAMIENTO DE LA
CARFETERA PARA LA WIEGRACION DE LOS CENTROS PCALADOS DE PUEBLO NUEVO, FONGC GRANDE,
| PONGO CHICO. PONGO DE LOS UCHUYAS ¥ PARINA CHICO, DISTRITO DE FUEBLO NUEVD - ICA"

2.1 'mplementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en
concordancia al pian de trabajo aprobado del contratista;

2.2 Proponer al supervisor/inspector, a través del residente; los cambios al Plan de
Manejo Ambiental (PMA), que aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al
personal sobre ellos;

2.3 En concordancia al PMA aprobado debera ejecutar las acciones preventivas, de
mitigacién, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por
las actividades realizadas durante |a etapa de construccion, Véase anexos N° 14 y 15

2.4 Entre las actividades que se desarrollan en obra se debera tomar especial atencién
a los siguientes procesos constructivos:

> Instalacién de la infraestructura provisional del contratista; impactos
generados por. area de almacenamiento de lubricantes, combustibles, etc.; area
de almacenamiento de herramientas y equipos (plancha, compactadora, vibrador
de concreto, entre otros.), zona de almacenamiento de elementos de seguridad,
zona de parqueo, area de vestuarios, area de SSHH, drea de higiene basica del
personal (tanque y/o recipiente convenientemente tapado), area de oficinas, area
de maestranza y ofros que contemple la obligacion contractual;

> QObras de desvio vehicular;

»> Sefializacién de dreas de trabajo y desvio del transito vehicular;
considerando los impactos sociales generados;

> Excavaciones, carguio y eliminacién de residuos sdlidos; impactos
producidos por los equipos en el desbroce y/o rotura y/o corte y/o excavaciones
ylo remociones y/o demaoficion y/o limpieza, el carguio, transporte y eliminacién.
Considerar los impactes de los residuos sélidos por el almacenamiento del
material en la zona, que luego sera trensportado hacla la disposicion final;

= Colocacién y/o reposicion de la superficie de rodadura; impactos producidos
por los equipos en el relieno, conformacién, compactacién, imprimacion,
colocacion de la carpeta Asfalticalrigida. Considerar los impactos de los
residuos liquidos y sélidos por el almacenamiento del material en la zona, que
luego sera transportado con el desmonte; y

> Construccion y/o rehabilitacion y/o reposicién ylo creacién y/o mejoramiento
y/o ampliacion y/o recuperacion ylo reconstruccién y/o adecuacion yio
remedelacion y/o renovacién de:

5 « Pavimentos rigidos;

« Pavimentos flexibles;

* Pavimentos semiflexibles;

« Veredas de concreto simple;

» Veredas de asfalto;

» Veredas de asfaltc o cualquier otro material apropiado;

* Semaforizacién;

* Redes eléctricas de media y/o baja tension;

*Obras complementarias que forman parte de las vias urbanas:
(Sardineles sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas, martillos,
parapetos, barandas, puentes urbanos, muros de contencidn,
sefializacién horizontal y vertical);

2.5 |dentificar notificaciones o quejas de tercaros que no fueron atendidos referidos al
tema ambiental, y
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2.6 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y
el contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de
recepcion de obra;

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones,
derivadas del proceso de recepcion de obra, deberd apoyar en el levantamiento de las
mismas cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las
que se encuentran definidas en la Fase || - Funciones y actividades durante ia ejecucion
de |a obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe
previo de conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion
vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de mitigacion ambiental, desarrollado en el transcurso de la
ejecucién de obra,

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.
2214 i i Obra y Salud en el Trabaj:

Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional,
comprendera el cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los
trabajadores, en concordancia con la normativa vigente, implementacion de charlas de
seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y
ofros), supervision del plan de transito interno en la construccion, supervision del plan
de desvios de la ejecucién de obra, implementacion de! plan de repuesta de
emergencias, verificacién del cumplimiento de uso de los implementos de seguridad
personal y colectiva, elaboracién de Informes periédicos e accidentes, los
procedimientos de emergencia y otras obligacicnes derivadas del Plan de Seguridad y
Salud Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los procesos
intermedios/finales de la ejecucién de la obra. Asimismo, las siguientes actividades
contractuales:

Fase |: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacién)
1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

1.2 Elaborar el Plan de Sequridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre la base de las
unidades constructivas que comprometen la obra, para ello identificar4 los procesos,
actividades y operaciones establecidos en el expediente técnico y de ser necesario
serd complementado/actualizado durante la ejecucion de la obra; dicho plan incluye
la elaboracion de la Matriz de Identificacién de Peligros y Evaluacion de Riesgos y
Controles = IPERC:;

1.3 Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los
instrumentos de gestion del expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.
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Fase Il: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Implementar, actualizar y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional -
PS80, que debera contener a la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de
Riesgos y Controles — IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:

> Garantizar la gestion y preparacién de la seguridad y salud en trabajo,
asimismo la capacitacion al personal en general, en la metodologia de la
identificacion de peligros, evaluacién de riesgos y controles, como también
facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para dicha
identificacién;

> ldentificacién de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente
de trabajo y su posible efecto. EI desarrollo de esta actividad se soporta con
entrevistas y observacién de tareas;

> |dentificacion de los riesges asociados a los peligros identificados y los
controles existentes;

> En la evaluacidn de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios
determine la probabilidad de un incidente o accidente:

> Calculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado
Sobre la base de los resultados obtenidos, iImplementara las medidas de
control mas adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar;

> Reevaluacion de los controles propuestos una vez establecido los controles
y Gestién de la implementacion de fos coniroles propuestos una vez aprobados
y validados por la supervisidn;

> |dentificacidn y evaluacion de los requisitos legales, los cuales se tomaran
en cuenta en el desarrolio del PSSO, durante la ejecucidn de la obra;

> Capacitacién constante al personal en temas de seguridad y salud
ocupacional,

o > Cumplimiento de los mecanismos preventivos establecides en el PSSO de
cada una de las actividades de la ejecucion de 1a obra;

> Garantizar el use correcto de los Elementos de Proteccion Personal - EPPs y
colectiva;

» Cumplimiento y efectividad de cada accién correctiva propuesta por el
supervisor,;

= Participar activamente en la investigacion de incidentes;
> Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las

funciones que les compete en la implementacién y ejecucion del PSSO por parte
del contratista;
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> Comunicacidn constante con el residente de obra, informando sobre los
avances y resultados de la implementacién del PSSO;

> Liderar las reuniones de los comités de seguridad;

> Elaborar el informe periddico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO
del contratista, verificando los reportes e indicadores mensusles de: accidentes
mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes. Véase anexos N* 05, 11,12y 13;

> Atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al
tema de seguridad y salud ocupacional; y

2.2 Otras de acuerdo a su especialidad,

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcién y liquidacién final de la obra y
el contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de
recepcién de obra,;

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones,
derivadas del proceso de recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de las
mismas cumplir las obligaciones y actividades, gue correspondan a su especialidad, las
que se encuentran definidas en la Fase |l - Funciones y actividades durante la ejecucion
de la obra,

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe
previo de conformidad y realizard el correspondiente registro en la documentacion
vinculante;

3.4 Elaborar el docsier de seguridad y salud en el trabajo, desarroliado en el transcurso
de la ejecucion de obra;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.
3.1.2 Consideraciones especificas
a) Del equipamiento

Cantidad Lista de equipamiento estratégico
01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3
01 CAMION VOLQUETE 6x4 396 HP 15 M3.

01 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL. I
01 CAMION BARANDA 3 TON. |
01 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
01 COMPACTADOR VIER. TIPO PLANCHA 7 HP

01 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
01 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T
01 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.

01 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3,

-
olomvmohuw..z‘
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b) Del plantel profesional

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Residente de | INGENIERO CIVIL 36 meses como Residente y/o jefe
obra y/o supervisor y/o inspector y/o jefe
de supervisibn y/o residente
principal y/o director residente yio
jefe residente y/o jefe residente
principal
ylo ingenierc residlente y/o
supervisor en obras similares.
Especialista en | INGENIERO CIVIL 12 meses como Especialista y/o
Calidad : ingeniero y/o residente y/o inspector
y/o supervisor y/o jefe y/o asistente
o responsable de: control de calidad
o calidad o aseguramiento de
calidad programa de calidad o
protecoles de calidad en ejecucion
~ de obras en general.
Especialista de | INGENIERO CIVIL 24 meses como Especialista y/o
seguridad en | O INGENIERO DE | ingeniero y/o
obray salud en | HIGIENE Y SEGURIDAD | Supervisor y/o jefe y/o responsable
el trabajo INDUSTRIAL O ylo residente en; seguridad y salud
INGENIERO ocupacional o seguridad e higiene
INDUSTRIAL O ocupacional o seguridad de obra o
INGENIERO DE seguridad en el trabajo o salud
SEGURIDAD Y ocupacional o implementacién de
SALUD EN EL planes de seguridad e higiene
TRABAJO ocupacional o0 en prevencién de
riesgos laborales en ejecucion de
. obras en general,
Especialista INGENIERO CIVIL O |18 meses como Especialisia ylo
ambiental INGENIERO AMBIENTAL | ingeniero y/o
[0} INGENIERO DE | Supervisor y/o jefe y/o responsable
GESTION AMBIENTAL O | y/o residente ambiental y/o
INGENIERO AMBIENTAL | ambientalista  en: Mitigacién
Y DE RECURSOS ambiental o ambientalista o
= AMBIENTALES O | monitoreo y mitigacién ambiental o
INGENIERO DE | impacio ambiental o medio
RECURSOS NATURALES | ambiente en ejecucién de obras en
Y ENERGIA RENOVABLE | general.
o} INGENIERO DE
RECURSOS

c) De la experiencia en la especialidad del efecutor de obra

d) Condiciones de los consorcios

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/,
5,336,740.91 en la ejecucidn de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas que se computaran desde
la suscripcion del acta de recepcién de obra.

De conformidad con el numerai 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el érea
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uswaria puede incluir o siguiente;

a. El nimero méximo de consorciados es de 02 integrantes del consorcio,

b. El porcentaje minimo de participacidn de cada consorciado es de 10%.

c. El porcentaje minimo de participacidn en la ejecucion del contrato, para

e) De las otras penalidades
« De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retrasoc o mora, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la confratacién,

el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 0%

« Segun o previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este lipo
de penalidades se deben incluir Ias siguientes;

Supuestos de

o~ N° aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad . J
1 | Cuando el personal | 1UIT por cada dia | Segin informe del
acreditado permanece | de ausencia del | SUPERVISOR.

menocs de sesenta (60)
dias desde el inicio de
su participacion en la
ejecucion del contrato o
del integro del plazo de
ejecuciéon, si este es
menor a los sesenta (60)
dias, de conformidad
con las disposiciones
establecidas en el
numeral 1902 del
articulo 190 del

Reglamento.

En caso el contratista
incumpla con su
obligacidn de ejecutar la
prestacibn con el
personal acreditado o
debidamente sustituido.

personal en obra
en el plazo
previsto.

1 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segin informe  del
SUPERVISOR.

Si el contratista o su
persenal, no pemite el
acceso al cuaderno de
obra al inspecter ylo
supervisor, impidiéndole
anotar las ocurrencias.

Cinco . por mil
{5/1000) del monto
de la valorizacion
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento.

Segin informe del
SUPERVISOR,

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del
cuaderno de obra digital es ob'igatorio para los contratos que deriven de |
procedimientos de seleccidn para |a ejecucion de obras, convocados a partir

de la entrada en vigencia de la Directiva N°® 009-2020-OSCE/PRE |
(14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra !
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Supuestos de
aplicacion de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

fisico, segln lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

La Entidad puede incluir olras penalidades a las previstas, incorporandolas

no cumpla con dotar a
su personal o parte del
personal de los
elementos de
seguridad. La multa es
por cada dia.

sequn lo siguiente:

1 INDUMENTARIA E 1/1000 del mento |  Segun informe del
IMPLEMENTOS DE de la valorizacion | SUPERVISOR DE
PROTECCION del periodo por LA OBRA
PERSONAL cada dia de dicho
Cuando el contratista Impedimento.

CALIDAD DE LOS
MATERIALES

Cuando el confratista
ingrese materiales a la
obra sin la autorizacion
del supervisor o utilice
para la ejecucién de la
obra materiales de
menos calidad que los
especificados en el
Expediente Técnico. La
multa es por cada
material no autorizado o
no adecuado.

1/1000 del monto
de la valorizacion
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento.

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista
no coloque el cartel de
obra dentro de los 10
dias calendarios del
inicio contractual de la
obra, la penalidad es
por dia de atraso.

Asi mismo existe la
obligacion de mantener
¢l cartel de abra durante
la ejecucion de la obra,
la penalidad es por dia
de falta.

de la valorizacion
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento.

171000 del monio |

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

CRONOGRAMA
VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL
Cuando el contratista
no cumpla con entregar
el calendario valorizado
adecuado a la Fecha

1/1000 del monto
de [a valorizacién
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento,

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA
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N®

Supuestos de
aplicacién de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

de inicio del plazo
contractual, en un plazo
de 24 horas, o en el
caso de demoras
injustificadas los
cronogramas
reprogramados o
acelerados de trabajo.
La multa es por cada .
dia.

RESIDENTE DE OBRA
Cuando el Ingeniero
Residente no se
encuentra en forma
permanentie en la obra,
La multa es por cada
dia.

1/1000 del monto
de la valorizacion
del pericdo por
cada dia de dicho
impedimento

Segin informe del |
SUPERVISOR DE
LA OBRA

f) De las modalidades de ejecucion

a)

h)

U]

PRECIOS UNITARIOS

De las contrataciones por relacién de items, paquetes o tramos

Contratacion por items.

El residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez,
salvo el caso de obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion
permanente, directa y exclusiva del residente, asi como del inspector o
supervisor, segin corresponda, debe ser definida por la Entidad en este
numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y
magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con los articulos 179 y 186
del Reglamento.

De Ia recepcién de obra

La recepcibn se debe realizar de forma total.

De la subcontratacién

No esta permitido la subcontratacion,
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Cantidad Lista de equipamiento estratégico
01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 92-11P3
01 CAMION VOLQUETE 6x4 396 HP 15 M3, _
01 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL.
01 CAMION BARANDA 3 TON,
01 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
01 CCMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
01 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
01 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T
01 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
01 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articuio 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Profesion
Residente de | INGENIERO CIVIL
obra
Especialista en | INGENIERO CIVIL
Calidad
Especialista de | INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE
seguridad en | Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO
obra y salud en el | INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y

trabajo SALUD EN EL TRABAJO.
Especialista INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL
ambiental O INGENIERO DE GESTION AMBIENTAL O

INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS
AMBIENTALES O INGENIERO DE RECURSOS
NATURALES Y ENERGIA RENOVABLE O
INGENIERO DE RECURSOS

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del adiculo 139 del Reglamento este requisitc de
calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
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Cargo | Experiencia
Residente deobra | 36 meses como Residente y/o jefe y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision
ylo residente principal y/o director residente
ylo jefe residente y/o jefe residente principal
y/o ingeniero residente y/o supervisor en obras

similares.
Especialista en | 12 mesas como Especialista y/o ingeniero y/o
Calidad residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe

y/o asistente o responsable de: conirol de
calidad o calidad o aseguramiento de calidad
programa de calidad o protocoios de calidad.

Especialista de | 24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o
sequridad en obray | Supervisor y/o jefe ylo responsable yl/o
salud en el trabajo | residente en: seguridad y salud ocupacional o
seqguridad e higiene ocupacional o seguridad
de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementaciéon de planes de
- seguridad e higiene ocupacional o en
: prevencion de riesgos laborales en ejecucion

de obras en general,
Especialista 18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o
ambiental Supervisor y/o Jefe y/o responsable ylo

resiklenie ambiental y/o ambientalista en:
Mitigacion ambiental o ambientalista o
moni‘oreo y mitigacién ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente en ejecucién de
obras en general.

red :
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y e! literal ) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacién se acredita para la suscripcion del contrato,

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.
5,336,740.91 (Cinco millones trescientos treinta y seis mil setecientos
cuarenta con 91/100 soles en la ejecucion de obras similares, durante los
10 afos anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas que se
computaran desde fa suscripcidn del acta de recepcién de obra,

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal
y vehicular: Construccidn y/o cregcion y/o mejoramiento y/o ampliacién yio
recuperacién y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacion ylo
remodelacion y/o renovacién de vias urbanas de circulacion peatonal y/o
vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o
aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/c adoquinado) en las siguientes
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas ylo jirones y/o vias
locales y/o vias colectoras yfo vias areriales y/o vias expresas y/o |
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|

intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o Infraestructura vial y/o peatonal
y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o
espacios publicos urbanos

y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques ylo
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y'o
malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos
y sus respeclivas actas de recepcidn de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contrates y sus respectivas
constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacion’ de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implicd su ejecucién, correspandientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumib en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten centralos derivados de procesos de
seleccién convecados antes del 20.09.2012, |a calificacion se cedira al
método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estade”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en

dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se |
presumird que las obligaciones se ejecutaron en paries iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia |
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue
transmitida por reorganizacion sociefaria, debiendo acompafar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacién societaria, debe presentar
adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcién,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo |
N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad. |

! De acuerdo con la Opinién N* 108-2017/DTN ‘o ier olra doc itn", 88 entende como Wl a fodo

documento amitido por la Entidad con #n de la of e la cbra que cumpia con demastrar de
manera indubitable aguelo que se acredita, por ¢ i L as de Iuidacidn da obra, 1as actas

de recepcitn de conformidad, entre otros.
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SOLVENCIA ECONOMICA

Reaquisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/
3°202,044.55 (Tres millones doscientos dos mil cuarenta y cuatro con
55/100 soles)

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se
encuentre bajo la supervisién directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que peridbdicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert,

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para
cartas fianza o péliza de caucion,

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de
seguros para acreditar este requisito de calificacién, toda vez que, de
conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no
pueden otargar créditos.

Importante

En el caso de consarcios el documento que acredita la linea de crédito
estar a nombre del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el
porcentaje de participacién en las obligaciones de la ejecucion de la o
documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denoming
razon social del integrante o integrantes del consorcio.
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ANEXOS

Anexo N° 01 - Plan de trabajo del contratista

- Listas de chequeo N° 01

- Listas de chequeo N° 02

- Listas de chequeo N° 03

- Listas de chequeo N° 04

- Listas de chequeo N°® 05

- Listas de chequeo N° 05.1

- Listas de chequeo N° 06

- Listas de chequeo N° 07

- Listas de chequeo N° 08

- Listas de chequeo N° 0%

Anexo N° 02 — Estructura de la valerizacion del periodo

Anexo N° 04 — Estructura del informe periédico del ptan de aseguramiento y control de
la calidad de la obra-PAC

Anexo N° 05 - Estructura del informe periddico del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional-

PSSO

Anexo N° 06 - Estructura del informe periddico del Plan de Manejo Ambiental -PMA
Anexo N° 07 ~ Pruebas a realizar

Anexo N° 08 - Registro de calidad - RC (Ejemplo)

Anexo N° 09 — No conformidades — NC (Ejemplo)

Anexo N° 10 - Eficiencia del aseguramiento de calidad (Ejemplo)

Anexo N° 11 = Gestibn SSOMA ~ Registro de estadisticas de seguridad y salud
ocupacional

~ Totales (Ejemplo)

Anexo N° 12 - Gestion SSOMA ~ Registro de estadisticas de seguridad y salud
ocupacional

— Sub contratistas (Ejemplo)

Anexo N° 13 — Gestion SSOMA — Registro de estadisticas de seguridad y salud
ocupacional

- Contratistas (Ejempio)

Anexo N® 14 - Impactos ambientales a prevenirse, mitigarse, corregirse o
compensarse

Anexo N° 15 - Criterios de evaluacién de los impactos por componente ambiental
Formato N° 01 — Resumen de ia valorizacion

Formato N° 02 — Control general de avance de obra

Formato N® 03 ~ Valorizacién de obra (principal / adicional)

Formato N° 04 - Calculo de reajustes

Formato N® 05 — Amortizacion del adelanto dicecto

Formato N° 06 — Deduccién por adelanto directo

Formato N® 07 — Amortizacion por adelanto de materiales

Formato N® 08 — Deduccién por adelanto de matenales

Formato N® 09 ~ Liquidacion final de contrato de obra

(*) Los anexcs corresponden a la ficha homelegada aprobada mediante Resolucién
Ministerial N* 146-2021-VIVIENDA de fecha 14 de mayo del 2021,

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuariay se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
o otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

o ) ) ) proporcionales a sus respectivos
Se acredltftra mediante el documento que contiene el precio delaofer@ | precios, sequn la  siguiente
(Anexo N° 6). formula:

Pi= OmxPMP

Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la ofertamas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[95] ¢ puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos?’

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de| Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
[3] puntos
En caso que el postorse presente en consorcio,cadaunode sus | No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de | sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

B.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad ysalud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con lanorma OHSAS 18001:20078 o norma que la sustituya (ISO45001:2018),

o con laNorma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion yl/o

16

17

18

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién duraratres afos, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos?’

reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas
de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o
aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas
ylo calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o
jirones yl/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial
ylo pasos a desnivel y/o infraestructuravial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas
ylo plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacion y/o parques y/o infraestructurarecreativay/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana
ylo malecones urbanos °?°

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?

Elreferido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficinaa cargo de la prestacion??, yestar vigente?
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préactica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA8000:2014 %,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
Elreferido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficinaa cargo de la prestacion®, yestar vigente?
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacioén:
Copiasimple del certificado que acredita que se haimplementado un sistema de gestion ambiental acorde

con lanormalSO 14001:2015, 0 conla Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacidn considere Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion

ylo recuperacién y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o

19

20

21

22

23

24

25

26

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viakes
o deinfraestructuravial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

E postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) odel Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficinaa cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias més difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estdndar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociaciény derecho a la negociaciéon colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficinaa cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

o/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos?’

renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las
siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas
ylo veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o
vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos ¥ %,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?.

Elreferido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficinaa cargo de la prestacion®, yestar vigente3!
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copiasimple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce comoempresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011%0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere Construcciéon y/o creacién y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstrucciény/o adecuacion y/o rehabilitaciéon y/o remodelacion
yl/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las
siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas
ylo veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o
vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa ylo
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viakes
o deinfraestructuravial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

B postor en su oferta podréd acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operaton
for Accreditation-EA ( ) odel Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficinaacargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién duraratres afos, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendréa vigencia hasta agosto de 2021.

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos?’

esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos * 3.

reconocimiento internacional .

a la fechade presentacién de ofertas.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

Elreferido certificado debe corresponder ala sede, filial u oficinaa cargo de la prestacion®, yestar vigente”

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacioén:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestion antisoborno (Maximo 2 puntos)

Acreditacion: Presenta Certificado ISO 37001

Copiasimple del certificado que acredita que se haimplementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017).

No presenta Certificado ISO 37001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado paradicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion®, y estar vigente® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio,cadauno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtenerel puntaje.

[2] puntos

0 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viaes
o de infraestructuravial, obras de saneamiento, obras electromecéanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

B postor en su oferta podréa acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) odel Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el cerfificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficinaa cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf .nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http:/Avww.iaac.org.mx) o del European co-operaton

for Accreditation-EA (http:/Avww.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.ora/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficinaa cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

CAPITULO V
PROFORMADEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el casode contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1.
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [............. ], con domicilio legal en
Lo ], inscrita en la Ficha N° [................eil. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [....c.cooviiiiiiiiiiiiii J,conDNI N°® [..ooooiiiiiinnn. ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...........oceeel. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA:. DEL PAGO#

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,

2 En cadacaso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuar en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante paralaEntidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 43

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 44

Incorporaralasbaseso eliminar, segliin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante paralaEntidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizarda en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos porel [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporaralasbaseso eliminar, segin corresponda.

45

46

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad preveala entrega de més de un adelanto directo al contratista.

/
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CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra serd dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante parala Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segiin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR“ EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS".
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

*7 Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacién de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dichafecha.
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Donde:

F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacién en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazode ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas enel numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUENO | [CONSIGNAR
personal  acreditado o  debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o
sustituido. LA MTAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) [ Segan informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de Ila | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (0]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotarlas ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluirlos supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas alas que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecuciéon del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a travs de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas \vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuvera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evtar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibiciéon de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o senicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Coédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#8
Las controwersias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/5 000 000,00).
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante parala Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/20 000 000, 00),
aplica a los procedimientos de seleccidon convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es serad/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas”.

Incorporaro eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.cccviiiciiiieiiiineinnee. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

@
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Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*°.

4 Para  mayor informacion sobre la normatva de firmas vy
https://www.indecopi.gob.peiveb/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

certificados

digitales

ingresar

a:

X
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Ndmero del documento

Fecha de emision del

documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razon

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERAREGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

NUmero del contrato

Tipo y numero del

procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de laobra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres yapellidos del
Supervisorde la Obra

Plazo de ejecucidondelaobra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminaciondela
obra

Fecha derecepcionde la
obra

Fecha deliquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucionde Si N
CONTROVERSIAS Disputas : °
DEL CONTRATO L .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres yapellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupaen la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE I;)E SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombresy Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombresy Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; Yy, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombresy Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombresy Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombresy Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario” 5°

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 51

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

%0 Este pérrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacion asistida.

51 Este parrafo debe serincluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida.

/
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comuin en[.........cccocovvveennen. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] (%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]5
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5>*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

53 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

54 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante parala Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberaser eliminadaunavez culminadalaelaboracién delasbases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERQ]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV55

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceraigual, suprimiéndose los decimales posteriores
yii) Siel primer decimal siguiente es igual o superior acinco (5), el valor seré incrementado en un centésimo.

X
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Firma, Nombresy Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
gue los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N°9

DECLARAQIC)N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,

no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombresy Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N°10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

| ouewe | OBEIODE | N | SEHALCEL frecerooN e A EQSQED'NEE.:E%AE woneon | portes [P0 PE CAEIC) - pacrugaco.
1
2
3
4
5
6

56

57

58

59

60

Se refiere ala fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experienciano es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde ala matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompadiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditarcomo suya la experienciade su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, sienvirtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a lalinea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccioén en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

H tipo de cambio venta debe corresponderal publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL ’ TIPO DE CAMBIO
Ne CLIENTE = |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTES® oA FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA 5 DE: VENTA ACUMULADGE®
.
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombresy Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]




