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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacidén, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
4 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
« Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
o Xyz de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Iltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ’
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamado de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION P,L'JBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 01-2021-GRA/GSRC/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
278 - CC. NN. TAYUNTSA CENTRO POBLADO DE
TAYUNTSA - DISTRITO DE NIEVA”, con CODIGO
UNICO DE INVERSION N° 2399248

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusiéon
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
gquedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Q/
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto
de la contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando
gue cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de
la seccidn especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su
publicacién en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisiébn, no admisién, evaluacion, calificacion,
descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de selecciéon y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberda entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en
la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacién accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

0/
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debio ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

RUC N° : 20438491318

Domicilio legal . JR. AMAZONAS N° 200 - JUAN VELASCO ALVARADO
Teléfono: PSP |

Correo electrénico: : gsrcondor@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 278 - CC. NN. TAYUNTSA CENTRO POBLADO DE
TAYUNTSA - DISTRITO DE NIEVA”, con Cédigo Unico de Inversién N° 2399248

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS TRES CON 81/100 SOLES S/ 1"839,303.81, incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de MAYO DEL 2021.

P 4
Valor Referencial Limites

(VR)

Inferior Superior
S/1°839,303.81, inc. IGV. S/ 1°655,373.43, inc. IGV. | S/2°023,234.19, inc. IGV.

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacién de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria
Final, en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y
sin IGV, tal como se indica a continuacion:

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 1i§39|’g(\)/3'81’ S/ 1°655,373.43. | S/17714,605.25. | S/2°023,234.19 | S/ 17402,858.84

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA
contratacion SUB REGIONAL N° 108-2021-
. GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GSRC el 10 de
noviembre de 2021
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico SUB REGIONAL N° 042-2021-
. GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GSRC el 31 de
mayo de 2021
Documento y fecha de actualizacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico, de corresponder SUB REGIONAL N° 042-2021-
. GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GSRC el 31 de
mayo de 2021
Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  CONTRATACION DIRECTA
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de
las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO VEINTE
(120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

®/
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versién impresa o digital, segin su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en . GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
Recoger en . GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
Costo de bases . Impresa: S/ 20.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 380.00

técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en PAGINA DEL SEACE,
DISPONIBLE UNA REGISTRADO EL POSTOR DURANTE EL PROCESO DE SELECCION, el
cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

-Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

-Decreto Legislativo N° 1444, modificatoria de la Ley de Contrataciones del Estado.

-Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado mediante Decreto Supremo N° 162-2021-EF

-Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

-Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

-Ley N° 31084.- Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2021

-Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del presupuesto del sector publico para el afio
fiscal 2021.

-Ley N° 31086 Ley de endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

-Decreto Supremo N° 007-2008-T R, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion, de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

-Decreto Supremo N° 008-2008-T R, Reglamento de la Ley MYPE.

@
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-Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE-Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresaria.

-Decreto Supremo N° 011-79-VC.

-Cdédigo Civil, Decreto legislativo N° 295.

-Directivas de OSCE (VIGENTES)

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

¢) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 Laomision del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUE SE DEBE
PRESENTAR LA OFERTA] y:

v

| desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v
0s precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion

de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 7)

0/
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2.3.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE’ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP2,

i) Programa de Ejecuciéon de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicion de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

I) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catadlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,

gq) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcioén, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articuo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la
denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participaciéon de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

10
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2.4,

2.5.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perq, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?!.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en OFICINA DE LOGISTICA DE LA GERENCIA
SUB REGIONAL CONDORCANQUI.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (1) adelantos directos por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendarios previos

11

12

13

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos'* mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado. @
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3.1.

CAPITULO 1lI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO
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TERMINOS DE REFERENCIA N° 001-2021-
GRA/GSRC/DSRIMA

PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
«MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 278 - CC. NN. TAYUNTSA CENTRO POBLADO
DE TAYUNTSA - DISTRITO DE NIEVA”, con Cédigo Unico de Inversién N°
2399248

1. GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI:

La Gerencia Sub Regional Condorcanqui, que en adelante se denominara LA
ENTIDAD, en su programa de inversiones para el Ano Fiscal 2021, tiene previsto la
ejecucion de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 278 - CC. NN.
TAYUNTSA CENTRO POBLADO DE TAYUNTSA - DISTRITO DE NIEVA”, con
Codigo Unico de Inversion N° 2399248; por lo que, requiere contratar de manera
obligatoria a la Persona Natural o Juridica que se encargue de la Ejecucion de la
Obra.

2. BASE LEGAL:
4 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
4 Decreto Legislativo N° 1444, modificatoria de la Ley de Contrataciones del Estado.
+ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificado mediante Decreto Supremo N° 162-2021-EF
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
Ley N° 31084.- Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2021.
Ley N° 31085.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
Ano Fiscal 2021.
Ley N° 31086.- Endeudamiento del Sector Publico para el Ano Fiscal 2021.
Decreto Supremo N° 007-2008-T R, Texto Unico Ordenado de la Ley de
Promocion, de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y
Pequena y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
+ Decreto Supremo N° 008-2008-T R, Reglamento de la Ley MYPE.
4 Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE-Texto Unico Ordenado de la Ley de
Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresaria.
4 Decreto Supremo N° 011-79-VC.
4 Codigo Civil, Decreto legislativo N* 295.
4 Directivas de OSCE (VIGENTES)

R

-+

3. OBJETO DEL PROYECTO:
El objeto del presente proyecto e€s la contratacion de una persona natural o juridica
para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 278 - CC. NN. TAYUNTSA
CENTRO POBLADO DE TAYUNTSA - DISTRITO DE NIEVA”, con Cédigo Unico de
Inversién N° 2399248, este nombre debe mantenerse, en todos los informes,
documentos técnicos y administrativos, oficios y otros durante todo el periodo de la
ejecucion hasta su liquidacion final de obra.

4. ENTIDAD QUE CONVOCA
Es la Gerencia Sub Regional Condorcanqui

5. GENERALIDADES
El presente Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL

Jr. Amazonas # 200 - PP.JJ. Juan Velasco Alvarado - Santa Maria de Nicva - Condorcanqui - Amazonas - Pert
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INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 278 - CC. NN. TAYUNTSA CENTRO
POBLADO DE TAYUNTSA - DISTRITO DE NIEVA”, con Cédigo Unico de
Inversiéon N° 2399248, ha sido programado por la Gerencia Sub Regional de
Condorcanqui para su ejecucion priorizando asi en el sector Educacion, con la
participacion y coordinacién de los beneficiarios a través de la APAFA, a fin de
mejorar y garantizar la calidad y la sostenibilidad del proyecto durante toda su vida
util.

La Gerencia Sub Regional de Condorcanqui ha predispuesto en su programa de
inversiones 2021, la implementacion del proyecto de: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
278 - CC. NN. TAYUNTSA CENTRO POBLADO DE TAYUNTSA - DISTRITO DE
NIEVA”, con Cédigo Unico de Inversién N° 2399248, contribuyendo a mejorar la
calidad del sistema educativo escolar y proveerles de una adecuada infraestructura y
equipamiento, para mejorar aprendizaje y rendimiento de los alumnos y profesores
de dicho Centro Educativo.

OBJETIVOS DE PROYECTO:

En la CC. NN. TAYUNTSA la I.E.I N° 278 cuentan con una infraestructura educativa
insuficiente, por eso se plantea el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 278 - CC.
NN. TAYUNTSA CENTRO POBLADO DE TAYUNTSA - DISTRITO DE NIEVA”, con
Cédigo Unico de Inversion N° 2399248 que tiene como finalidad solucionar la
carencia de ambientes para la mejora en la calidad de la ensenanza, aprendizaje en
las Institucion Educativa del nivel Primaria.

La ejecucion del presente proyecto tiene como finalidad brindar al alumnado una
infraestructura acorde con las disposiciones y recomendaciones emanadas del
ministerio de educacion.

El presente Expediente Técnico proyecta la construccion de:

03 AULAS + DIRECCION

SALA PSICOMOTRICIDAD

COCINA + DEPOSITO DE ALIMENTOS

SERVICIOS HIGIENICOS + CUARTO DE LIMPIEZA

LOSA DEPORTIVA

TANQUE ELEVADO + BIODIGESTOR

JUEGOS RECREATIVOS

PORTICO + CERCO VIVO + CIRCULACION

PLAN COVID-19

MOBILIARIO ESCOLAR

FLETES

CAPACITACION

MEDIDAS DE PREVENCION

MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES

SANEAMIENTO FISICO LEGAL TERRENO

Todo construido con material de concreto y cobertura de calamina, cerco perimétrico
vivo, juegos infantiles de metal, implementacion de equipos y mobiliario.

La construccion propuesta se basa en un sistema constructivo utilizando a porticado
de material noble, con cobertura de calamina soportada por tijerales de madera de
un solo nivel.

ALK ERRE NSNS

El OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO es construir una infraestructura
adecuada para que la poblacion del Centro Poblado Tayuntsa acceda al servicio
educativo que cumplan los estandares sectoriales.

Jr. Amazonas # 200 - PP.]J. Juan Velasco Alvarado - Santa Maria de Nieva - Condorcanqui - Amazonas - Pera
Telefax N° 041-813871 y Teléfono N° 041-813870 - Email: gsrcondor@yahoo.cs




-

GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
LICITACION PUBLICA N° 01-2021-GRA/GSRC/CS-1

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

2,

\‘.\"' 1/ /»

e A
Yl o
=

\17,
a2,

IS
7

-y S e
TN
N\

BICENTENARIO
PERU 2021

Contar con una Infraestructura y Equipamiento adecuado para atender la demanda
educativa, que hara posible que la poblacién, tenga la tranquilidad de que existe un
establecimiento educativo con las condiciones apropiadas para realizar normalmente

sus actividades.

Cumpliendo estos objetivos sera posible contribuir a aumentar el nivel de formacion

inicial del centro Poblado Tayuntsa correspondiente al distrito de Nieva.

7. UBICACION DE LA OBRA
7.1. UBICACION

LOCALIDAD : CENTRO POBLADO TAYUNTSA
DISTRITO : NIEVA

PROVINCIA : CONDORCANQUI

REGION : AMAZONAS

GRAFICO N° 01

LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA REGION DE AMAZONAS Y PROVINCIA

DE CONDORCANQUI

LORETO
AMAZONAS PIURA
y -
’\_,-\b“ﬂcuAmn 1\';_‘_/“
e
* % °® SAN MARTIN
7
LIBERTAD
7.
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LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL DISTRITO RIO SANTIAGO

GRAFICO N° 02

//

ELCENEPA |
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ALTO AMAZONAS

8.

DATOS BASICOS DE DISENO
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8.1. ANTECEDENTES

El presente Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 278 - CC. NN.
TAYUNTSA CENTRO POBLADO DE TAYUNTSA - DISTRITO DE NIEVA”, con
Codigo Unico de Inversion N° 2399248, ha sido programado por la Gerencia
Sub Regional de Condorcanqui para su ejecucion priorizando asi en el sector
Educacion, con la participacion y coordinacion de los beneficiarios a través de
la APAFA, a fin de mejorar y garantizar la calidad y la sostenibilidad del

proyecto durante toda su vida util.

La Gerencia Sub Regional de Condorcanqui ha predispuesto en su programa
de inversiones 2021, la implementacién del proyecto de: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION

EDUCATIVA N° 278 -

CC. NN. TAYUNTSA CENTRO POBLADO DE

TAYUNTSA - DISTRITO DE NIEVA”, con Codigo Unico de Inversion N°
2399248, contribuyendo a mejorar la calidad del sistema educativo escolar y
proveerles de una adecuada infraestructura y equipamiento, para mejorar
aprendizaje y rendimiento de los alumnos y profesores de dicho centro

educativo.

CODIGO DE INVERSION

- ESTADO DE VIABILIDAD

- FECHA DE VIABILIDAD

- NIVEL DE ESTUDIO VIABLE

- ASIGNACION DE LA VIABILIDAD

- UNIDAD EJECUTORA

- RESOLUCION DE APROBACION

1 2399248

: EN FASE DE INVERSION

:10/11/2017

: PERFIL

: GERENCIA SUB REGIONAL DE
CONDORCANQUI
YERENCIA SUB REGIONAL DE
CONDORCANQUI

: RESOLUCION DE GERENCIA SUB
REGIONAL N° 042-2021-
GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GSRC de fecha:
31/05/2021

- FECHA DE REGISTRO FASE EJECUCION: 29/10/2018

- FECHA DE MODIFICACION
- FECHA DE ACTUALIZACION

8.2. ASPECTOS GEOGRAFICOS

:31/05/2021
:31/05/2021

Su geografia se basa en terrazas, llanuras y colinas de poca altitud vy

pendientes suaves.

En el centro poblado Tayuntsa la temperatura es en promedio de 25 °C, con
una maxima de 35 °C en épocas de verano, la humedad supera en 90%.

Las precipitaciones pluviales alcanzan 3000 mm por ano, en la region las
lluvias se dan durante el primer semestre del ano, los aguaceros cada cierto
tiempo se combinan con los vendavales, estos fenomenos ciclicos destruyen
arboles echando abajo cables eléctricos, el techo de las casas que mayormente
es una estructura de calamina es arrancada y desplazada cientos de metros.

La zona en estudio se encuentra ubicada en el centro poblado Tayuntsa en el

distrito de Nieva a 202.00 m.s.n.m.

8.3. ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS
ECONOMIA

La actividad de sostenimiento econémico es la agricultura de subsistencia
complementada con la caza y pesca artesanal. Sus principales cultivos con la
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vuca, platano y dentro de los cultivos prima los arboles frutales. Ademas, estas
zonas se encuentran aptas para la actividad pecuaria con la crianza de aves de
corral, ganado porcino y vacuno en menor cantidad, el comercio se da en
menor escala, teniendo que acudir al Mismo Nieva para realizan sus
actividades comerciales mayores

VIVIENDA

Las viviendas son de construcciones rusticas con material de la zona (cana
brava, maderas redondas y con techo de yarina). El Distrito de Nieva esta
considerado como zona de extrema pobreza.

9. ViAS DE ACCESO
Para llegar a la LE intervenida se hace a través de transporte terrestre desde la
Localidad de Bagua hasta el centro poblado Tayuntsa, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:

LOCALIDAD o TIEMPO T VIA

Ezgua Capital - CC.NN. Tayuntsa - 5.00 horas Carretera

Fuente Propia — Equipo técnico

10. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucion del Proyecto no genera impacto ambiental negativo, por las razones
siguientes:
A.- Por la Ubicacién y Diseno:
El proyecto no se ubica en un terreno agricola y area de proteccion.
El proyecto no se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario ni de un sistema de
tratamiento de desagtie.

B.- Por la Ejecucion. -
El transporte de materiales no afecta terrenos de cultivo.
No ocasiona deterioro de la vegetacion natural.
No se usara maquinaria pesada en la construccion.
No se generara ruidos intensos durante la ejecucion.
Se transitara por zonas que sirven como areas de transito.
No existe un cambio significativo en la vista escénica natural de la zona.
Cualquier dafo no contemplado sera corregido teniendo en cuenta su
procedencia.

C.- Por la Operacién: El dimensionamiento de la infraestructura es lo

suficientemente adecuado para la maxima carga. El proyecto no carece de personal

para su operacion y mantenimiento.
11. INGENIERIA DE LA OBRA:
El proyecto considera la construccion de una infraestructura para la LE.I N° 278 en
la CCNN Tayuntsa, que consta de un modulo para aulas y direccion, sala de
Psicomotricidad, cocina con deposito de alimentos, Servicios Higiénicos para
Alumnos y Docentes con planta de tratamiento (biodigestor + Zanja de Infiltracion),
Losa Deportiva, portico de ingreso + circulacion + cerco vivo, Juegos Recreativos con
Techo Metalico, Areas Verdes; se plantea una construccion mixta con estructuras de
concreto armado (Zapatas, columnas y vigas de techo), los cimientos corridos seran
de concreto ciclopeo C-H, 1:10 + 30% de P.G, y el sobrecimiento estara provisto de
concreto simple C-H, 1:8 + 25% de P.M, con muros de ladrillo y con cobertura sera
de calamina, la estructura del techo con tijerales de madera, puertas y ventanas de
madera.
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12.

La cimentacion estara disenada para soportar el propio peso de la estructura, asi
como las sobrecargas que puedan existir, el diseno es solo para un piso. Esta obra se
construira con las especificaciones técnicas concordantes con el Reglamento
Nacional de Construcciones y normatividad vigente.

INSUMOS DE LA OBRA

La adquisicién de insumos se realizara en la ciudad de Bagua, para la madera se ha
tomado en cuenta los precios de la zona, los agregados seran trasladados desde la
ciudad de Bagua hasta la obra; la mano de obra no calificada proviene de la misma
localidad.

CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO
Se ha calculado usando el Programa S10 de Costos y Presupuestos el cual se esta
detallando de la siguiente forma:

Resumen Presupuestal
Monto Presup. o,

LLE.I N° 278 CCNN TAYUNTSA 1,332,249.61

03 AULAS + DIRECCION 437,171.06

SALA PSICOMOTRICIDAD 174,733.96

COCINA + DEPOSITO DE ALIMENTOS 77,861.81
SERVICIOS HIGIENICOS + CUARTO DE LIMPIEZA 108,212.10

LOSA DEPORTIVA 96,646.13
TANQUE ELEVADO + BIODIGESTOR 34,964.78
JUEGOS RECREATIVOS 103,033.36
PORTICO + CERCO VIVO + CIRCULACION 33,703.04

PLAN COVID-19 101,930.20
MOBILIARIO ESCOLAR 52,070.07

FLETES 36,923.10
CAPACITACION 15,000.00
MEDIDAS DE PREVENCION 15,000.00
MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES 15,000.00
SANEAMIENTO FISICO LEGAL TERRENO 30,000.00

COSTO DIRECTO DE OBRA: Sl 1,332,249.61
GASTOS GENERALES 10.00% Sl. 133,224.96 10.00% CD
UTILIDAD 7% Sl. 93,257.47 7.00% CD
SUB TOTAL Sl. 1,558,732.04

IGV Sl. 280,571.77 18.00%
TOTAL VALOR REFERENCIAL OBRA 1,839,303.81

Son: Un Millén Ochocientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Tres Con 81/100
Soles
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13. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
El presente proyecto sera ejecutado por Contrata a SUMA ALZADA con recursos
provenientes de la Gerencia Sub Regional Condorcanqui.

14. SISTEMA DE CONTRATACION
El Sistema de Contratacion sera: A SUMA ALZADA.

15. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
El plazo de ejecucion solicitado es de 120 dias calendarios (4 MESES).
El cronograma de ejecucion de obra se encuentra elaborado de acuerdo a la
secuencia componentes.

16. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
El plazo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de la obra al ejecuto sera de SIETE (07) afos, contado a partir de la
conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segin corresponda.

17. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

TECNICO
17.1. Consideraciones generales

e El presente Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 278 - CC. NN.
TAYUNTSA CENTRO POBLADO DE TAYUNTSA - DISTRITO DE NIEVA”,
con Codigo Unico de Inversion N° 2399248, ha sido programado por la
yerencia Sub Regional de Condorcanqui para su ejecucion priorizando asi
en el sector Educacion, con la participacion y coordinacion de los
beneficiarios a través de la APAFA, a fin de mejorar y garantizar la calidad
y la sostenibilidad del proyecto durante toda su vida util.

e La Gerencia Sub Regional de Condorcanqui ha predispuesto en su
programa de inversiones 2021, la implementacion del proyecto de
mejoramiento del servicio educativo del Nivel Inicial en las Instituciones
Educativas N° 278 Tayuntsa, contribuyendo a mejorar la calidad del
sistema educativo escolar y proveerles de una adecuada infraestructura y
equipamiento, para mejorar aprendizaje y rendimiento de los alumnos y
profesores de dicho centro educativo.

e La presente obra se ésta proyectando de acuerdo al perfil aprobado segun
codigo de inversion N° 2399248. La capacidad portante del suelo en el
lugar del proyecto permite la construccion de todas las infraestructuras
contempladas en el presente proyecto tal como lo demuestra el estudio de
mecanica de suelos realizado.

e La cimentacion estara disenada para soportar el propio peso de la
estructura, asi como las sobrecargas que puedan existir, el disefio es solo
para un piso. Esta obra se construira con las especificaciones técnicas
concordantes con el Reglamento Nacional de Construcciones y
normatividad vigente.

e Los objetivos estan en concordancia con el Sector de Educacion, para
lograr el desarrollo integral de la poblacion, siendo los principales los
siguientes:

e La poblacion escolar de nivel Inicial en las Instituciones Educativas N° 278
Tayuntsa, acceden a los servicios educativos que cumplen con los
estandares sectoriales en esta zona del pais.

s Promover de una fuente de trabajo eventual para la mano de obra
calificada y no calificacion de la construccion.
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Nombre de la obra

Ubicacion

Nombre del PIP o
inversion

Codigo del PIP, de
ser el caso

Nivel de los
estudios de pre-
inversion, segun

corresponda
Fecha de
declaracion de
viabilidad, de ser
el caso
Expediente
Técnico aprobado
mediante

Fecha de
aprobacion

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 278 - CC. NN. TAYUNTSA CENTRO
POBLADO DE TAYUNTSA - DISTRITO DE NIEVA”,
con Cadigo Unico de Inversion N° 2399248

: El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Localidad C. POBLADO TAYUNTSA

Distrito NIEVA
Provincia CONDORCANQUI
Region AMAZONAS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
278 - CC. NN. TAYUNTSA CENTRO POBLADO DE
TAYUNTSA - DISTRITO DE NIEVA”, con Cédigo Unico
de Inversion N° 2399248

2399248

PERFIL - APROBADO

10/11/2017

Resolucion de Gerencia Sub Regional 042-2021-
Gobierno Regional Amazonas/GSRC

31/05/2021

17.2. Consideraciones especificas. - las especificaciones con mayores detalles se
encuentran contenidas en el expediente Técnico.

a) Vias de acceso.

Para llegar a la L.E intervenida se hace a traves de transporte terrestre desde la
Localidad de Bagua hasta el Centro Poblado Tayuntsa, tal como se muestra en

el siguiente cuadro:

LOCALIDAD

TIEMPO VIA

Bagua Capital — CC.NN. Tayuntsa

[
|
5.00 horas I Carretera

Fuente Propia — Equipo técnico

b) Cuadro resumen de presupuesto
El Presupuesto Total de Obra asciende a la suma de S/ 1’839,303.81 (Un
Millén Ochocientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Tres Con 81/100
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Soles)
Restumen Presupuestal
Monto Presup. %
LE.IN° 278 CCNN TAYUNTSA 1,332,249.61
03 AULAS + DIRECCION 437,171.06
SALA PSICOMOTRICIDAD 174,733.96
COCINA + DEPOSITO DE ALIMENTOS 77,861.81
SERVICIOS HIGIENICOS + CUARTO DE LIMPIEZA 108,212.10
LOSA DEPORTIVA 96,646.13
TANQUE ELEVADO + BIODIGESTOR 34,964.78
JUEGOS RECREATIVOS 103,033.36
PORTICO + CERCO VIVO + CIRCULACION 33,703.04
PLAN COVID-19 101,930.20
MOBILIARIO ESCOLAR 52,070.07
FLETES 36,923.10
CAPACITACION 15,000.00
MEDIDAS DE PREVENCION 15,000.00
MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES 15,000.00
SANEAMIENTO FISICO LEGAL TERRENO 30,000.00
COSTO DIRECTO DE OBRA: SI. 1,332,249.61
GASTOS GENERALES 10.00% SI. 133,224.96 10.00% CD
UTILIDAD 7% SI. 93,257.47 7.00% CD
SUB TOTAL SI. 1,5658,732.04
IGV Sl. 280,571.77 18.00%
TOTAL VALOR REFERENCIAL OBRA 1,839,303.81
c) Del costo de mano de obra
-) Topografo : S/ 26.42 hh -) Operario : S/ 23.44 hh
-) Oficial : S/ 18.53 hh -) Peon : S/ 16.76 hh
d) Modalidad de ejecuciéon de obra
Por Contrata
e) Sistema de contratacién
A SUMA ALZADA
f) Plazo de ejecucién
CIENTO OCHENTA (120) dias calendario
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g) Otras consideraciones
Revisar detenidamente las Bases y el cronograma del procedimiento de
seleccion a fin de que los plazos previstos se presenten las consultas y/o
observaciones pues en el caso de no hacerlo se entendera que el postor los
encuentra correctos y acepta todo el contenido y lo dispuesto en las Bases y los
documentos del Procedimiento.

A efecto de implementar el suministro y la instalaciéon prevista, en armonia con
los procedimientos de ingenieria, es obligacion del postor contar con el personal
profesional correspondiente y la organizacion necesaria para cumplir eficiente y
legalmente con las obligaciones del contrato respectivo.

h

Del equipamiento detallado (Se evaluara en el 3.2), los equipos detallados
se encuentran acorde a lo establecido en el expediente técnico del
proyecto.

(1) TEODOLITO Y MIRA

(2) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3

(1) COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
(2) VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

(1) PISON DE MANO

(1) CIZALLA PARA FIERRO DE CONSTRUCCION

(1) MAQUINA PARA SOLDAR

(1) BOMBA PARA / PRUEBA HIDROS. MANUAL 300PSI, 40 LT
(1) BOMBA DE FUMIGACION MANUAL

(1) GENERADOR ELECTRICO 2.5KW A GASOLINA

(1) EQUIPO PARLANTE PORTATIL INC. MICROFONO

P S ek S

i) Del plantel profesional Del plantel profesional detallado (Se evaluara en el
3.2), los equipos detallados se encuentran acorde a lo establecido en el
expediente técnico (Detalle de Gatos Generales).

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CANT | FORMACION i
A . ACADEMICA

EXPERIENCIA

\
|
| Debera contar con experiencia
| minima de 02 anos de experiencia
i como: Residente y/o Ingeniero
i Residente y/o Residente de Proyecto
| y/o Supervisor y/o Supervisor de
‘ Proyecto y/o Supervisor de Obra y/o
Jefe de Supervision y/o Inspector y/o
Inspector de obra; en obras de
edificacion y/o similares al objeto de

El profesional debe ser
Ingeniero Civil,
01 | Titulado, y colegiado

Ingeniero  Residente
de Obra

la convocatoria, dicha experiencia se

considerara despueés de la
colegiatura.

| El profesional debe ser Debera contar- con exp(triexi(7121 no

. 77 | menor de 01 ano como: Asistente de
Ingeniero Civil, Ingeniero Residente y/o Asistente de
Titulado y colegiado Ingeniero Supervisor y/o Residente
y/o Ingeniero Residente y/o

Ingeniero Asistente 01
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Especialista en
Seguridad en Obras y 01
Salud Ocupacional

} El profesional debe ser
| Ingeniero  Civil y/o
l Ingeniero  Ambiental
¥ Titulado y colegiado

Residente de Proyecto y/o Supervisor
y/o Supervisor de Proyecto y/o
Supervisor de Obra y/o Jefe de
Supervision  y/o  Inspector y/o
Inspector de obra; en la ejecucion de
obras similares al objeto de la
convocatoria, dicha experiencia se
considerara después de la
colegiatura. - ]
Experiencia minima de 01 ano como:
Especialista de Seguridad y Salud en
el Trabajo y/o Especialista de
Seguridad y/o  Especialista en
Seguridad de Obra y/o Especialista
en Seguridad y Salud en Obra y/o
Especialista en Seguridad y Salud
y/o Especialista en Seguridad y
Salud Ocupacional; en la ejecucion
de obras en general.

[
Licenciada en

01
Enfermeria

—

1
| Tec. en Enfermeria,
| titulado

|
|

Experiencia minima de 01 ano en el
desempeno de funciones relacionadas
a las actividades o prestacion de
servicios de enfermeria (Funciones
Asistenciales), con posterioridad a la
obtencion del Titulo Profesional, la
experiencia debe haber sido
desarrollada en entidades de salud o
en aquellas cuyas actividades estén
relacionadas con la actividad
prestadora y/o aseguradora.

De conformidad con el articulo 49 del reglamento, la formacion académica y
experiencia del personal Clave, se acreditara para la suscripcion del contrato.

a) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del
plantel profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no
se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional
clave.

b

j) De la definicion de obras similares

Se considerara similar a obras publicas como:

Construccion, Instalacion, Mejoramiento, Creacion, Ampliacion,
Mantenimiento de: Servicios Educativos, Infraestructura Educativa,
Universidades, Municipalidades.

k) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de
obras similares.
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1)Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento.
El numero maximo de consorciados es de DOS (02).
m) De las otras penalidades
Penalidades
Supuestos de aplicacién d
N° P .p acion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal del plantel [

profesional clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o del

\
b s @
0.5 UIT por cada | Segun informe del

contractual entre el contratista y el

integro del plazo de ejecucion, si este : . | Inspector 0
g p d . dia de ausencia del | . pect!
1 | es menor a los sesenta (60) dias S b | Supervisor de la
. ; sonal en obra
calendario, de conformidad con las p 5 LObra, Segun
< . ’ en el plazo previsto. | |
disposiciones ~ establecidas en el Corresponda.
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento. |
En caso culmine la relacion

|

“pcrsonal ofertado y la Entidad no | 0.50 UIT por cada E Segun informe del
2 | haya aprobado la sustitucion del | dia de ausencia del | supervisor DE LA
personal por no cumplir con las personal en obra. | OBRA.
experiencias y calificaciones  del ‘
profesional a ser reemplazado. |
Cinco por mil |
Si el contratista o su personal, no | (5/1000) del monto L
. s Segun informe del
permite el acceso al cuaderno de obra | de la valorizacion .
3 ] 3 supervisor DE LA
al supervisor DE LA  OBRA, del periodo por |
R . S ; OBRA.
impidiéndole anotar las ocurrencias. cada dia de dicho |
impedimento. \
El contratista no cuenta con los [
|
uwipos minimos exigidos en el
o e gk 0.20/1000 del| . . .
expediente tecnico, conforme a su monto 2 1a | Segun informe del
4 | propuesta técnica, o que los tenga N | supervisor DE LA
: . = valorizacion del |
incompletos para la ejecucion de la eriodo OBRA.
obra. La multa sera por dia y por P
equipo
El contratista no coloca el cartel de
obra dentro de los siete (07) dias
| calendarios posteriores a la entrega ‘
del terreno, asi mismo, es obligacion 0.10/1000 del| | .. ¢
;s | Segun informe del
del contratista mantener el cartel de | monto de la | ;
5 oy . . | supervisor DE LA
obra en optimas condiciones durante valorizacion del |
: i ; OBRA.
la ejecucion de la obra hasta la | periodo \
recepcion, caso contrario se efectuara '
la penalidad. La penalidad sera por
dia.
6 | Cuando el contratista no sea ubicado l 1/1000 del monto l Segun informe del
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% en la oficina operativa, cuya direccion

ha sido consignada en la declaracion
jurada de compromiso de alquiler-
equipamiento y en el contrato, y a
causa de ello, la entidad no puede
notificar los diferentes actos desde la
liquidacion  del
contrato de obra. La penalidad sera
por cada dia en que la entidad no
ubique al contratista en la direccion
establecida

firma hasta la

de la valorizacion
del periodo

supervisor DE

OBRA.

LA

Cuando el contratista no cumple con
entregar el calendario valorizado
adecuado a la fecha de inicio del

1/1000 del monto

Segun informe del

29783 de Seguridad y Salud en el
Trabajo

7 de la valorizacion | supervisor DE LA
plazo contractual, en un plazo de 24 .
= . del periodo OBRA.
horas. La multa sera por cada dia de
retraso en la presentacion
El residente y/o personal propuesto I
| ¥/o ¥ REOE 0.10/1000 del | . . .
| no se encuentra en obra sin haber monto de - Segun informe del
) G - a | :
8 “juslificado su ausencia ante el | R - | supervisor DE LA
‘ ) | valorizacion del
| supervisor. La multa sera por cada \ ; | OBRA.
| i s . periodo |
dia de inasistencia. [
El contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra | 0.25/1000 del 5. o
: Segun informe del
tanto peatonal y vehicular, | monto de la ;
O ] . . supervisor DE LA
incumpliendo las normas y el | valorizacion del OBRA
expediente técnico. La penalidad sera | periodo '
por cada dia de incumplimiento. |
El contratista no cumple con dotar al ‘
| personal los implementos o equipos | 0.10 1000 del ;
‘ p. ; : .. i / ‘ Segun informe del
basicos de proteccion  personal, | monto de la :
10 . . | supervisor DE LA
conforme lo establece la Norma | valorizacion del | OBRA
G.050. La multa sera por persona, | periodo ‘ '
por ocurrencia, por dia l
No reporta los accidentes de trabajo S
de acuerdo a lo estipulado en la Ley Segin infrme gel
11 p ° 1 0.60 UIT supervisor DE LA

OBRA.

J

De la recepcién de obra

La recepcion de la Obra sera total al finalizar la obra y luego de cumplirse con

los formalismos de ley.

De la subcontratacién
Estara prohibida la subcontratacion
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18. REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA
EJECUCION DE LA OBRA:
18.1. Caracteristicas Minimas del Postor:

4 Para la Ejecucion de la obra se requerira que cuente con inscripcion vigente
en el Registro de Ejecutor de Obras del RNP del OSCE. El certificado de
inscripcion del Postor debe estar vigente a la fecha de presentacion de las
propuestas, y durante toda la ejecucion de la misma.

4 El Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni
estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado
Peruano. Por consiguiente, El Postor no debera encontrarse incluido en el
Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

4+ El Postor, podra participar en forma individual o en consorcio.

4 El Postor, debera disponer como minimo con profesionales con experiencia
en la ejecucion de obras, asi como con la debida organizacion
administrativa, la capacidad y respaldo técnico.

4+ El postor debera contar con Solvencia Econémica de 0.6 el valor referencial.

4+ El postor debera contar con certificados de SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y
SOCIAL y de INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

19. OTRAS RESPONSABILIDADES PARA EJECUCION DE LA OBRA:
EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
El Contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que
sean precisos para la correcta ejecucion de aquélla en el plazo establecido, y en todo
caso, los equipos que se propusieron en su oferta v/o Bases, en los mismos términos
y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos
averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo
ordene la Supervision y/o Inspeccion de obra.
Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la
situacion al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El
Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan
cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponde al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se
realicen los trabajos.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las
obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin
que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya
examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados,
ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se
advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para
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creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla
y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Entidad.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de
que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir
vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a
la conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa
construccion imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes
por la Supervision, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a senalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la senalizacion se abonaran
en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del
contratista.

El Contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervision acerca de la
instalacion de senales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas
normas y ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan
ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra vy realizados solamente en las
unidades de obra que €l indique. El Contratista debera instalar los equipos de
iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto
estado mientras duren los trabajos nocturnos.

SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad
durante la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera
que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de
seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos
preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y
control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el
Supervisor de obra. En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera
responsable de evitar la propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las
obras, asi como de los danos y perjuicios que puedan producir.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de
aplicacion en su actividad (EIA).

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:1999.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional; de aplicacion en su actividad; Al respecto debera dar estricto
cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:
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- RM. N° 366-2001-EM/VME Codigo Nacional de Electricidad.

- Ley N° 26842 Ley General de Salud.

- D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- ISI 5-02-1 Orden y Limpieza.

- ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.
- Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en
la actividad y preservar los bienes propios.

INICIO DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Se dara inicio al plazo de ejecuciéon de obra, de acuerdo a lo estipulado en el Art.
176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al dia siguiente que se
cumplan las siguientes condiciones

Se designe al Supervisor, segun corresponda.

La Entidad entregara el Expediente Técnico de obra definitivo.

La Entidad haya hecho entrega de terreno o lugar donde se ejecutara la obra.

Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas
dentro los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas y presentadas el ultimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y
el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.
Conjuntamente con la valorizacion, el contratista presentara los siguientes
documentos necesarios para el tramite de pago:

- Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y
trabajos ejecutados.

- Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 8
fotografias).

- Sustentaciéon técnica de los metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas
que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

- Protocolos de calidad.

- Asientos del Cuaderno de Obra.

El plazo maximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remision
a la Entidad, sera de (5) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de la valorizacion respectiva.

Las valorizaciones de avance de obra seran canceladas por la Entidad, en un plazo
no mayor de treinta (30) dias calendario, posteriores al periodo de valorizacion.

FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion al Contratista en Soles, en
periodos de valorizaciones mensuales. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la
liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la
entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales

Jr. Amazonas # 200 - PP.]]. Juan Velasco Alvarado - Santa Maria de Nicva - Condorcanqui - Amazonas - Perd
Telefax N° 041-813871 y Teléfono N° 041-813870 - Email: gsrcondor@yahoo.cs




-

GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
LICITACION PUBLICA N° 01-2021-GRA/GSRC/CS-1

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS W,

ENRZAA

-— -

GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI NS
DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE "““ \\\

“aNO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCI. i g‘::u";g;““m

efectivos, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

Los pagos seran segun valorizaciones mensuales. Conjuntamente con la
presentacion de las valorizaciones (altimo dia de cada mes), el Contratista debera
presentar al Supervisor de Obra su informe correspondiente. El Supervisor de Obra
debera visar en todas sus paginas del referido informe y firmar la valorizacion en
senal de conformidad.

REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de
obra en moneda nacional y se efectuara segun el sistema de formulas polinomicas.

El reajuste de precios se efectuara mediante aplicacion de las formulas polinomicas
precisadas en el Expediente Técnico, conforme al Articulo 7° del Decreto Supremo N°
011-79 VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, asi como lo
establecido en el Decreto Supremo N° 155-90-EF, o las normas legales que lo
sustituyan, conforme a lo establecido en el Reglamento. El valor de los Reajustes
estara incluido en los Pagos a Cuenta.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que
le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el
pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

INGENIERO RESIDENTE

Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su oferta
técnica, el cual sera un ingeniero civil colegiado que acredite que se encuentra habil
en el ejercicio de la profesion.

El Ingeniero Residente, por su sola designacion representa al Contratista, para los
efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al
contrato.

La sustitucion del Residente solo procedera previa autorizacion escrita de la Entidad
y el reemplazante debera reunir calificaciones profesionales similares o superiores a
las del profesional reemplazado.

CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra, el mismo que sera
foliado y visado en todas sus paginas por el Supervisor y por el Ingeniero Residente.
Dichos profesionales son los Gnicos autorizados para hacer anotaciones en el
Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra debera tener un original con (3) copias desglosables,
correspondiendo una de ellas a la Entidad. El original de dicho Cuaderno debe
permanecer en obra, bajo custodia del residente. Concluida la ejecucion de la obra,
el original quedara en poder de la Entidad.

El cuaderno de obra, es el medio de comunicacion ordenado entre el contratista y el
supervisor; estara fisicamente bajo la custodia y responsabilidad del contratista, y en
condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante la Entidad.

El Cuaderno de Obra es el medio de registro de ocurrencias de la obra y sera abierto
el dia de la entrega del terreno. Este documento constara de original y tres copias
desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al Contratista y la
tercera al supervisor, sera firmado en todas sus paginas por el supervisor y por
residente de obra, quienes son los tinicos autorizados para hacer anotaciones en el
Cuaderno de Obra.

El original del cuaderno de obra permanecera en todo momento en obra, bajo
custodia y responsabilidad del residente y a disposicion permanente del supervisor,
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hasta la recepcion final de la obra, quedando a partir de ese entonces bajo custodia
de la Entidad.

En el Cuaderno de Obra, se debera registrar cronolégicamente las consultas,
autorizaciones, reclamos, modificaciones, metrados y otras ocurrencias de la obra.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos,
sera por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios
externos de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos y autorizados.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente
Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas
conexas, asi como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar
una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Entidad, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados
en la construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion:
Materiales e Insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio
dando cuenta de la Norma Técnica Nacional vigente o su analoga extranjera
autorizada.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos
necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas
técnicas nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados de los
ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en
forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo
laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se
cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del
Supervisor de Obra.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

Solo procedera la ejecucion de obras adicionales cuando previamente se cuente con
disponibilidad presupuestal y resolucion del titular de la Entidad, y en los casos en
que sus montos, por si solos o restandoles los presupuestos deductivos vinculados,
sean iguales o no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original,
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo,
podra reducir obras hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato
original. Resultara de aplicacion lo establecido en el Reglamento.

Las obras adicionales que superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato
original, luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su
ejecucion y pago, la autorizacion expresa de la Contraloria General de la Republica.

AMPLIACIONES DE PLAZO
El Contratista podra solicitar la ampliacion de plazo pactado por las siguientes
causales, siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la
Entidad.

. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y
plazos regulados en el Reglamento.

La ejecucion de obras adicionales sera causal de ampliacion de plazo solo si éstas
conllevan la modificacion del Calendario de Avance de Obra.
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DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Durante la ejecucion de la Obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances
parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso
injustificado, cuando el monto de la valorizacion acumulada a una fecha
determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion
acumulada programada a dicha fecha, el Supervisor ordenara al Contratista que
presente, dentro de los siete (7) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple
la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra
dentro del plazo previsto, en la medida de lo posible, anotando tal hecho en el
Cuaderno de Obra.

La falta de presentacion de este calendario dentro del plazo senalado en el parrafo
anterior podra ser causal para que opere la intervencion economica de la obra o la
resolucion del contrato. El nuevo Calendario no exime al Contratista de la
Responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el calculo y control
de reintegros.

Cuando el monto de la valorizacion acumulada ejecutada sea menor al ochenta por
ciento (80 %) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el Supervisor
anotara el hecho en el Cuaderno de Obra e informara a la Entidad. Dicho retraso
sera imputado como causal de Resolucion de Contrato, salvo que la Entidad decida
la intervencion economica de la obra.

INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

La Entidad podra, de oficio o a solicitud de parte, intervenir economicamente la obra
en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones
contractuales que a su juicio no permitan la terminacion de los trabajos. La
intervencion economica no deja al contratista al margen de su participacion
contractual, manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencion economica, el contrato sera resuelto, de
conformidad con lo indicado en el articulo 204° del Reglamento.

RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS

En la fecha de la culminacion de la obra el residente anotara tal hecho en el
Cuaderno de Obra y solicitara la recepcion de la misma. El Supervisor, en un plazo
no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacion senalada, lo informara a la
Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el Supervisor verifique la culminacion de la obra, la Entidad procedera a
designar un Comité de Recepcion dentro de los siete (7) dias siguientes a la recepcion
de la comunicacion del Supervisor.

En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacion, el
Comité de Recepcion, junto con el Contratista, procedera a verificar el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuara
las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las
instalaciones y equipos.

Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se procedera a la recepcion
de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el
Contratista. El Acta de Recepcion debera ser suscrita por los miembros del Comite,
el Contratista y su Residente.

De existir observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva y no se recibira
la obra. A partir del dia siguiente, el Contratista dispondra de un décimo (1/10) del
plazo de ejecucion de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se
computara a partir del quinto dia de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten
como consecuencia de observaciones no daran derecho al pago de ningun concepto a
favor del contratista ni a la aplicacion de penalidad alguna.
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Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitara nuevamente la recepcion de
la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual sera verificado por el Supervisor e informado
a la Entidad, segun corresponda, en el plazo de tres (3) dias siguientes de la
anotacion. El Comité de Recepcion se constituira en la obra dentro de los siete (7)
dias siguientes de recibido el informe del Supervisor. La comprobacion que realizara
se sujetara a verificar la subsanacion de las observaciones formuladas en el Acta, no
pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepcion, se
suscribira el Acta de Recepcion de Obra.

Si en la segunda inspeccion el Comité de Recepcion constata la existencia de vicios o
defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el
Acta de Recepcion de Obra, informara a la Entidad para que este, solicite por escrito
al Contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

En caso que el contratista o su residente no estuvieran conformes con las
observaciones, anotara su discrepancia en el Acta. El Comité de Recepcion elevara a
la maxima autoridad administrativa de la Entidad, todo lo actuado con un informe
sustentado de sus observaciones en el plazo maximo de cinco (5) dias. La Entidad
debera pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la
discrepancia, ésta se sometera a conciliacion y/o arbitraje, dentro de los quince (15)
dias siguientes al pronunciamiento de la Entidad.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, la
Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo
circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dara por
vencido dicho plazo, tomara el control de la obra, la intervendra economicamente y
subsanara las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de
acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento.

Todo retraso en la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo otorgado,
se considerara como demora para efecto de las penalidades que correspondan y
podra dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las
penalidades a que se refiere el presente articulo podran ser aplicadas hasta el tope
sefalado en la Ley, el Reglamento o el Contrato, segun corresponda.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

El Contratista presentara la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepciéon de obra. Dentro del plazo de
treinta (30) dias de recibida, la Entidad debera pronunciarse, ya sea observando la
liquidacion presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando
otra, y notificara al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15)
dias siguientes.

Si el Contratista no presenta la liquidacion en el plazo previsto, su elaboracion sera
responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo
del contratista. La Entidad notificara la liquidacion al contratista para que €ste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacion quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea
observada por la otra dentro del plazo establecido.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion se resuelve segun las disposiciones
previstas para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el presente
Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

No se procedera a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de
resolver.

Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidacion, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.
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Con la liquidacion, el contratista entregara a la Entidad la minuta de Declaratoria de
Fabrica o la Memoria Descriptiva Valorizada, segin sea el caso.

PENALIDADES

En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del contrato, la
Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo al
procedimiento establecido en el articulo 131° del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra
resolver el contrato por incumplimiento.

La garantia de fiel cumplimiento, se ejecutara en su totalidad, solo cuando la
resolucion por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al
contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y
ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver el contrato. El monto de las
garantias correspondera integramente a la Entidad, independientemente de la
cuantificacion del dano efectivamente irrogado.

RESOLUCION DEL CONTRATO

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicada debera requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un
plazo no mayor de quince (15) dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si
vencido dicho plazo el incumplimiento continua, la parte perjudicada resolvera el
contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.

La resolucion parcial solo involucrara a aquella parte del contrato afectada por el
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de
las obligaciones contractuales, y que la resolucion total del contrato pudiera afectar
los intereses de la entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectie debera
precisar con claridad qué parte del contrato quedaria resuelta si persistiese el
incumplimiento. De no hacerse tal precision se entendera que la resolucion sera total
en caso de persistir el incumplimiento.

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutara las garantias que el contratista
hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnizacion por los mayores danos y
perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad debera reconocerle la respectiva
indemnizacion por los danos y perjuicios irrogados.

Cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato podra ser sometida
por la parte interesada a conciliacién y/o arbitraje dentro de los quince (15) dias
habiles siguientes de comunicada la resolucion. Vencido ese plazo sin que se haya
iniciado ninguno de estos procedimientos, se entendera que la resolucion del
contrato ha quedado consentida.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

De acuerdo con el Reglamento, las controversias derivadas de la ejecucion o
interpretacion del contrato que derive del presente proceso de seleccion, se
resolveran mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento, la misma sera administrada por el Organismo de
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no
exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en
el Codigo Civil y en el articulo 50° de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de
garantia y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) anos.

RIESGOS DURANTE LA EJECUCION

Segun la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS. Aprobado mediante Resolucion N°
014-2017-OSCE/CD del  09.05.2017. Version anterior a la modificacion
incorporada mediante Resolucion N° 018-2017-OSCE/CD del 23.05.2017, estos se
encuentran identificados en el expediente técnico de la obra.

PROTOCOLOS SANITARIOS COVID-19

Se debera ejecutar el protocolo sanitario para prevenir y controlar la propagacion del

COVID-19, en el personal que interviene en la ejecucion y el personal que por algun

motivo ingresen al area en la que esta se ejecuta.

El protocolo es aplicable de manera complementaria a la normatividad vigente en

materia de seguridad y salud en el trabajo.

La Empresa ganadora debera presentar para la suscripcion del contrato su plan para

la vigilancia, prevencion y control del COVID-19 en el trabajo, aprobado por el

Ministerio de Salud, en concordancia con la Resolucion Ministerial N° 448-2020-

MINSA y sus modificatorias, entre otras normativas vigentes, para la ejecucion del

proyecto en mencion:

4+ Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de
Emergencia Nacional, y sus modificatorias.

+ Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de actividades
econémicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nacion a consecuencia del COVID-19, y sus modificatorias aprobadas con
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM y Decreto Supremo N° 103-2020-PCM.

4+ Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA, que aprueba los “Lineamientos para
la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19”.

4 Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagacion del coronavirus (COVID-19) en el
Territorio Nacional.

+ Entre Otros.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccién incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

- TEODOLITO Y MIRA

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3

- COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
- VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

- PISON DE MANO

- CIZALLA PARA FIERRO DE CONSTRUCCION

- MAQUINA PARA SOLDAR

- BOMBA PARA / PRUEBA HIDROS. MANUAL 300PSI, 40 LT
- BOMBA DE FUMIGACION MANUAL

- GENERADOR ELECTRICO 2.5KW A GASOLINA

- EQUIPO PARLANTE PORTATIL INC. MICROFONO

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Ingeniero Residente de Obra: El profesional debe ser Ingeniero Civil, Titulado, y colegiado
debidamente habilitado.

Ingeniero Asistente de Obra: El profesional debe ser Ingeniero Civil, Titulado, y colegiado debidamente
habilitado.

Especialista en Seguridad en Obras y Salud Ocupacional: El profesional debe ser Ingeniero Civil,
Titulado, y colegiado debidamente habilitado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

Ingeniero Residente de Obra: Debera contar con experiencia minima de 02 afios de experiencia como:
Residente y/o Ingeniero Residente y/o Residente de Proyecto y/o Supervisor y/o Supervisor de Proyecto
ylo Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervision y/o Inspector y/o Inspector de obra; en obras de
edificacién y/o similares al objeto de la convocatoria, dicha experiencia se considerara después de la
colegiatura.

Ingeniero Asistente de Obra: Debera contar con experiencia no menor de 01 afio como: Asistente de
Ingeniero Residente y/o Asistente de Ingeniero Supervisor y/o Residente y/o Ingeniero Residente y/o
Residente de Proyecto y/o Supervisor y/o Supervisor de Proyecto y/o Supervisor de Obra y/o Jefe de
Supervisién y/o Inspector y/o Inspector de obra; en la ejecucion de obras similares al objeto de la
convocatoria, dicha experiencia se considerara después de la colegiatura.

Especialista en Seguridad en Obras y Salud Ocupacional: Experiencia minima de 01 afio como:
Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Especialista de Seguridad y/o Especialista en
Seguridad de Obra y/o Especialista en Seguridad y Salud en Obra y/o Especialista en Seguridad y Salud
y/o Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional; en la ejecucidn de obras en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a Construccion, Instalacién, Mejoramiento, Creacién, Ampliacion,
Mantenimiento de: Servicios Educativos, Infraestructura Educativa, Universidades, Municipalidades.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion!® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la

15 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.

0/
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documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C | SOLVENCIA ECONOMICA
Requisitos:
El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.6 del valor referencial.
Acreditacion:
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisién directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o
estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pera.
No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdliza de
caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.
Importante
En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razon social del integrante o integrantes del consorcio.
Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaraciéon

jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la

oferta (Anexo N° 6).

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9516 puntos

La evaluacién consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
féormula:

Pi= Omx PMP

Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

OTROS FACTORES DE EVALUACION

5 puntos?’

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de

sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
las practicas de

integrantes,

debe acreditar

alguna de

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de

sostenibilidad

3 puntos
No acredita ninguna practica en

sostenibilidad

0 puntos

B.1 Préactica:

Certificacién del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007 18

0 norma que la sustituya (ISO

16

17

18

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

e/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?’

45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o
campo de aplicacion considere OBRAS DE EDIFICACIONES. "%

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién??, y estar

vigente?3 a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacién del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201424.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?3, y estar

vigente26 a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO

14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE EDIFICACIONES? %,

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecdanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

( ).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estdndar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecéanicas, obras energéticas, obras de

suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?’

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién3?, y estar
vigente3! a la fecha de presentacién de ofertas.

B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

( ):

B.5

Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:201132 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE EDIFICACIONES® 3,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién3®, y estar

vigente®” a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado 1ISO 37001

gestion antisoborno 2 puntos

29
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Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

( )-
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobé la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecdanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?’

No presenta Certificado ISO 37001
Acreditacion: 0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestidon antisoborno acorde con la
norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador
gue cuente con reconocimiento internacional.38

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion3®, y estar vigente4? a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan
vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden
calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

38
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40

41

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ,;, con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............ooiel. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.............coevvveviicneenenenn, €ON DNEN® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......ccevinnenn. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizaciéon de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*3

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”**

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciobn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluya operacién asistida.
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Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos

45

46

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

@/
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articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

*7 Siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y

e aprobado después de dicha fecha.
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F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecuciéon del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
ejecucion, si este es menor a los sesenta | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
(60) dias, de conformidad con las | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
disposiciones establecidas en el numeral | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190.2 del articulo 190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | NO  PUEDE  SER | INSPECTOR o
sustituido. MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA

DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
IMPOSITIVA CORRESPONDA].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (@)
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda;
0 si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel

cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para

otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

@/
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

48 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).




-

GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
LICITACION PUBLICA N° 01-2021-GRA/GSRC/CS-1

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeieiiiieneeeiesunneenss ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA.

“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del

documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del

procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

NUmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores: )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NO]J autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores: )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......ccccccevviiieennnnn ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE [NOWERE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (415
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10005

4% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

50 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

51 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

@/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Seﬁoreg i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
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SUBTOTAL (A+B+C)

IGV52

Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

52

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

53 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

° Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Seﬁores: )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

EXPERIENCIA
No CLIENTE %BOJETTSAQE)L CON'T\';ATO ggﬁ;‘g@%@ RECEIE;(::E(f):xDDEE LA PRO\S{SEgé:ENTE MONEDA | IMPORTES® T'POVEETC;MBIO A'Z;%%%D&s
1
2
3
4
5
6

54

55

56

57

58

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

EXPERIENCIA
w| cuente | OBJETODEL | N | FECHADEL RECEE;éEé‘T\D.EE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IwpoRTe= |17 2E CAYEIO &%%&s
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]




