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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
e Abe seleccion y por los proveedores.
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
- Abc los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboraciéon de las
. Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022

y octubre de 2022
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G OBIERNO REGIONAL

Huancaveluca

jJuntos por mas Obras!/?

BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

CONCURSO PUBLICO Ne°
05-2023-GOB.REG.HVCA/CS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE
HUAYTARA DISTRITO DE HUAYTARA PROVINCIA DE
HUAYTARA — DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,

CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2444310.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 'y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absoluciéon de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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1.8.

1.9.

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccién verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccién evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacidn previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante
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1.10.

1.11.

1.12.

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean 0 no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP3.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

3

@

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esté en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre
RUC N°
Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrénico:

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE
CENTRAL
20486020882

Jr. Torre Tagle N° 336 - Huancavelica
067-452891 Anexo 1128

procesos.grh@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE
HUAYTARA DISTRITO DE HUAYTARA PROVINCIA DE HUAYTARA — DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA”, CODIGO

1.3. VALOR REFERENCIAL*

UNICO DE INVERSIONES N° 2444310.

El valor referencial asciende a S/ 1,660,649.40 (Un Millon Seiscientos Sesenta Mil Seiscientos
Cuarenta y Nueve con 40/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de noviembre de 2023.

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior Superior

S/1,660,649.40

S/ 1,494,584.46 S/'1,826,714.34

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 106
GOB.REG.HVCA/ORA, de fecha 01/12/2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 - Recursos Determinados

18 — Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones

Importante

2023.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Q/
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de (120) ciento veinte dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 7.00 (siete con 00/100 Soles) en caja de la entidad, ubicado en el Jr.
Torre Tagle N° 336 - Huancavelica- Huancavelica, y debera recabar las bases en el Area de
Procesos 5to piso de la Oficina de Abastecimiento del Gobierno Regional de Huancavelica previa
cancelacion, en el horario de 08:00 a 17:30 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Bases estandar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolucién N° 004-
2022-OSCE/PRE

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF que Aprueba la modificatoria de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil.

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 009-2005-TR del Ministerio de
Trabajo y Promocion del Empleo.

- Ley General del Ambiente N° 28611, D.S. N° 057-04-PCM, Ley General de Residuos Solidos
y Reglamento.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, Aprobado Mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
Vivienda del 08. May. 2006 y Publicado el 08. Jun. 2006, asi como las modificaciones
realizadas posteriores a su publicacion.
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- Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, Vigente.

- Resolucion de Contraloria N° 320-2006-Cg De 03. Nov. 2006, Normas de Control Interno Para
el Sector Publico.

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 009-2005-Tr del Ministerio de Trabajo
y Promocion del Empleo.

- Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento denominado “Guia para la
prevencion del Coronavirus en el ambito laboral”.

- Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.

- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Decreto Legislativo N°1444-2018-EF que modifica Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado y modificaciones.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promociéon de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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2.3.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.
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2.4.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ®. (Anexo N° 12)

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

i)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?!,

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

)  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’2,

Importante

11

12

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

©/
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2.5.

2.6.

2.7.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'’.

e LaEntidad no puede exigir documentacién o informacioén adicional a la consignada en el presente

numeral para el perfeccionamiento del contrato.
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes y dirigido a la Oficina de
Abastecimiento — Equipo de Trabajo Ejecucién Contractual - 3er piso del Gobierno Regional de
Huancavelica, sitio en el Jr. Torre Tagle N° 336 — Huancavelica — Huancavelica.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestaciéon pactada a favor del contratista en Pagos
Parciales

PAGOS FORMA DE PAGO
ENTREGABLE
N° 01 NINGUNO

35% DEL MONTO CONTRACTUAL A LA APROBACION DEL ENTREGABLE 02 POR PARTE DE
ENTREGABLE | LA SUPERVISION Y A LOS 15 DIAS POSTERIORES AL OTORGAMIENTO DE LA

N° 02 CONFORMIDAD DEL ENTREGABLE 02 POR PARTE DEL SUPERVISOR, LA SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS Y GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

35% DEL MONTO CONTRACTUAL A LA APROBACION DEL ENTREGABLE 03 POR PARTE DE
ENTREGABLE | LA SUPERVISION Y A LOS 15 DIAS POSTERIORES AL OTORGAMIENTO DE LA

N° 03 CONFORMIDAD DEL ENTREGABLE 03 POR PARTE DEL SUPERVISOR, LA SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS Y GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

30% DEL MONTO CONTRACTUAL A LA APROBACION DEL ENTREGABLE 04 POR PARTE DE
LA SUPERVISION Y A LOS 15 DIAS POSTERIORES AL OTORGAMIENTO DE LA

ENTRECABLE | CONFORMIDAD DEL ENTREGABLE 04 POR PARTE DEL SUPERVISOR, LA SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS Y VIA ACTO RESOLUTIVO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del supervisor, Sub Gerencia de Estudios y Gerencia
Regional de Infraestructura esta Ultima dara la conformidad a la Resolucién de Aprobacién
del Expediente Técnico. Emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Oficina de Abastecimiento del

Gobierno Regional de Huancavelica, sito en el 3° piso del Jr. Torre Tagle N° 336- Huancavelica-
Huancavelica.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad al Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los pagos
estaran sujetos a reajuste. La férmula para aplicar es la siguiente:

Vr = Vo (Kr— A/C ( Kr/Ka - 1))Donde:

13

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Vr = Monto de la valorizacion reajustada.
Vo = Monto de valorizacion correspondiente al mes del servicio, a precios contractuales. Kr
Coeficiente de reajuste (Ir/10).

Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ia/lo).

Ir = indice de precios al consumidor publicados por INEI que corresponde al mes de pago. lo
Indice precios al consumidor publicados por INEI que corresponde al mes del Valor Referencial.

la = indice de precios aprobados por INEI que corresponde al mes que corresponde al mes en que
se pago el adelanto.

A = Monto de Adelanto otorgado. C = Monto del Contrato
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1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del Servicio de consultoria para la elaboracién de los expedientes técnicos
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD DE HUAYTARA DISTRITO DE HUAYTARA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA” — CUI N° 2444310.

2 FINALIDAD PUBLICA.
Con la finalidad publica de mejorar las condiciones actuales de los servicios de Salud y contar
con una adecuada Infraestructura de salud, el Gobierno Regional de Huancavelica en el marco
de gestionar la priorizacién la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD DE HUAYTARA DISTRITO DE HUAYTARA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA” — CUI N° 2444310.

s 3. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de enero de 2022; se declara la viabilidad del proyecto: P.I. “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE HUAYTARA
DISTRITO DE HUAYTARA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
registrado en el banco de proyectos con el cédigo tnico de inversiones (CUl: 2444310)., con el
objetivo de central: “ES EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS MEDICOS DE BAJA
COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE HUAYTARA, DISTRITO DE HUAYTARA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” y determinando como
alternativa de solucién a la Construccién de Infraestructura + instalaciones (eléctricas,
sanitarias, mecanicas, comunicacién e informatica) en el terreno propio de la Direccidn
Regional de Salud de Huancavelica / Adquisicion de Equipamiento biomédico Integral /
Elaboracién y ejecucién de un plan de mantenimiento de Equipos Biomédicos / Ejecucién de
un Programa de Capacitacion a Personal Asistencial y Administrativo (personal CAS vy
Nombrado)/ Asistencia técnica para fortalecer competencias en Gestidn Hospitalaria /
establecer un plan de sensibilidad de los servicios de salud orientada a la demanda.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1. Objetivo General:
Contratar los servicios de consultoria de obra para la elaborar el expediente técnico del
proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE HUAYTARA DISTRITO DE HUAYTARA - PROVINCIA DE
HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” — CUI N° 2444310.

4.2. Objetivo Especifico:
Contar con el expediente técnico y/o documento equivalente para la ejecucion de la obra
del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE HUAYTARA DISTRITO DE HUAYTARA - PROVINCIA DE
HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”; que cumpla con los parametros
técnicos, normativos y legales vigentes exigibles por el Programa Nacional de Inversiones
en Salud — PRONIS del MINSA.
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5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
5.1 DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR
5.1.1 Descripcion:
Elaborar un expediente técnico de Obra que incluya los componentes de;
infraestructura, equipamiento, capacitacion, contingencia y otros que permitan
ejecutar el proyecto de acuerdo con la normativa vigente y exigible para esta
tipologia de proyectos.

5.1.2 Ubicacidn de los Proyectos:
5.1.2.1 Generalidades
e Nombre del establecimiento : Centro de Salud de Huaytara

e Categoria actual 114

e Categoria Proyectada tI-E

e Direccién (terreno propuesto): Avenida El Sol S/N

e Red : Huaytara/ Huaytara

e (Cddigo RENAES : 00004036

e Unidad Ejecutora : Gerencia Regional de Infraestructura
e Areatotal :7111.71 m2

5.1.2.2 Ubicacidn del terreno:
El terreno propuesto se encuentra en la zona pre urbano de la provincia de
Huaytard, cuenta con Informe N° 278-2021/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-
DEGPSS-DSSIEM-CRI; de seleccién de terreno para el establecimiento de
salud emitido por DIRESA.

5.1.2.3 Linderos y colindancia:

Por el frente : Limita con terrenos de la comunidad.
Por el fondo : Limita con terrenos de la comunidad.
Por la izquierda : Limita con terrenos de la comunidad.
Por la derecha : Limita con terrenos de la comunidad.

5.1.2.4 Situacidn legal del terreno:
El terreno cuenta con el saneamiento fisico legal, inscrito ante la SU NARP,
con registro N° P11025981.

5.2 ACTIVIDADES:

Para la elaboracién del estudio, el Consultor debera desarrollar las siguientes actividades:

e Presentar un plan de trabajo detallado de las actividades y su respectivo cronograma
de actividades, en funcién al contenido del expediente técnico y los entregables
programados.

e Verificar que la zona de intervencién del estudio no presente ningtin problema de
saneamiento fisico legal y de ser el caso tendra la responsabilidad de tramitar y obtener
la documentacion y actualizaciones ante las instancias y/o entidades correspondientes.

e Realizar visitas de campo a las zonas donde se ubica el proyecto; con la finalidad de
recoger informacién primaria.

 El trabajo de campo debera realizarlo con equipo y personal especializado propuesto,
debiendo dejar constancias de estas acciones en acta firmada por la supervision y/o
evaluacion del proyecto.

e Realizar el desarrollo del estudio conjuntamente con todo el equipo técnico propuesto.
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e Elaborar el presupuesto en base a costos unitarios, cotizaciones acordes al lugar donde
se ejecutara el proyecto.

e Mantener reuniones de trabajo durante todo el proceso de elaboracién del estudio con
el area usuaria, responsable de la evaluacién y supervision de evaluar
permanentemente el avance.

e Subsanar las observaciones que pudiera realizar el drea responsable de la evaluacién.

e Desarrollar los estudios basicos del proyecto empleando equipos adecuados con
certificaciones, calibraciones segtin los requerimientos técnicos del sector salud,
evaluacidn, area usuaria.

e Elaborar el expediente técnico de la media Tensién del proyecto, debiendo de
garantizar la factibilidad del servicio eléctrico en el establecimiento de salud.

e Elaborar el expediente técnico de la habilitacién urbana del area a intervenir.

e Elaborar el expediente técnico para la obtencién de la licencia de construccidn.

e Tramitar y adjuntar los estudios que requiera la unidad evaluadora de CREET, segun el
contenido indicado en la DIRECTIVA N2 001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGDIyTI. —
Directiva para la formulacion de expedientes técnicos de los proyectos de inversion.

e Tramitar y adjuntar los documentos de sostenibilidad que requiera la unidad
evaluadora de CREET, segin indica la DIRECTIVA N2 001-2021/GOB.REG-
HVCA/GRPPyAT-SGDIyT!. — Directiva para la formulacién de expedientes técnicos de los
proyectos de inversion, a ejecutarse por el GORE Huancavelica, Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente.

e Hacer seguimiento documentario constante con el equipo técnico evaluador a fin de
cumplir con los plazos programados de elaboracion de los diferentes componentes del
Expediente Técnico.

e Subsanar las observaciones de cualquier indole y tener la predisposicién para subsanar
las observaciones que pudiera realizar la unidad evaluadora de CREET, segtin indica la
DIRECTIVA N2 001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGDIyTI.

e Presentar el expediente técnico seguin lo estipule la unidad evaluadora de CREET, segtin
indica la DIRECTIVA N2 001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGDIyTI.

e Otras que se considere pertinente la unidad evaluadora de CREET, segun indica la
DIRECTIVA N2 001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGDIyTI.

Estudios y Gestiones que deberad realizar y presentar el Consultor.
o Servicio de Estudio de Mecdnica de Suelos: Este servicio hace referencia al estudio de
mecanica de suelos de las areas del terreno a cimentar, de acuerdo a las normas
| B vigentes en el Reglamento Nacional de Construcciones RNC — NTE E.050 (Suelos y
Cimentaciones), el laboratorio debera estar certificado por el Instituto Nacional de
Calidad - INACAL), asi como indicaciones que brinde la unidad evaluadora de CREET,
segun indica la DIRECTIVA N2 001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPYAT-SGDIyTI.

e Expedicién del CIRA - Plan de Monitoreo Arqueoldgico: Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueolégicos (CIRA) y Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA).
La gestion correspondiente se realizard en el marco de la Directiva N° 001-2013-
VMPCIC/MC "Normas y Procedimientos para la emision del Certificado de Inexistencia
de Restos Arqueoldgicos (CIRA) en el marco de los Decretos Supremos N° 054 y N° 060-
2013-PCM" aprobado con Resolucién Viceministerial N° 037-2013-VMPCIC MC del 30
de mayo del 2013; y la Directiva N° 001-2010/MC "Procedimientos especiales para la
implementaciéon del Decreto Supremo N° 009-2009-ED" aprobado mediante

Resolucién Ministerial N° 012-2010 -MC, del 06 de octubre del 2010. Debera entregar
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Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) - Opinién de que no
requiera CIRA de tener infraestructura existente.

Tramite de Exigibilidad de Certificacion Ambiental y ElA: Identificacion de la Autoridad
Competente, determinacion de la exigibilidad Ambiental del Proyecto de acuerdo la
Ley del SEIA y Elaboracién del Instrumento de Gestidn Ambiental, seguin lo requerido
normativamente, garantizando contar con las autorizaciones requeridas por esta
entidad.

Cartera de Servicios:

Se debera de gestionar la emisién de la cartera de servicios por parte de DIRESA- HVCA,
este documento es base para la propuesta de Programa Medico Arquitecténico del
establecimiento de salud. De contarse con la Cartera de Servicios desfasada en el
expediente se debera de actualizar, teniendo en cuenta la cartera de servicio del
proyecto de inversidn, indicaciones del 4rea usuaria, asi como DIRESA HVCA.

Plan Medico Funcional (PMF):

Se debera de gestionar la elaboracién y aprobacién del Programa Medico Funcional del
establecimiento de Salud; por la DIRESA-HVCA; de contarse con el PMF en el estudio
de inversién y este requiera ser actualizado, debera de realizarse los tramites segun
directivas y formatos de DIRESA-HVCA.

Programa Médico Arquitecténico (PMA):

Se debera de elaborar, gestionar la aprobacion del Plan Medico Arquitecténico del
establecimiento de Salud por parte de DIRESA-HVCA; de contarse con el PMA en el
estudio de inversion y este requiera ser actualizado, debera de realizarse los tramites
segun directivas y formatos de DIRESA-HVCA.

Programa de Equipamiento (PE)

Se debera de gestionar la elaboracién y aprobacion del Programa de Equipamiento del
establecimiento de Salud; por la DIRESA-HVCA; de contarse con el PE en el estudio de
inversién y este requiera ser actualizado, debera de realizarse los tramites seguin
directivas y formatos de DIRESA-HVCA.

Disponibilidad de recursos humanos

Se debera de gestionar la elaboracién y aprobacién del Disponibilidad de Recursos
Humanos del establecimiento de Salud; por la DIRESA-HVCA; de contarse con el
Disponibilidad de Recursos Humanos en el estudio de inversién y este requiera ser
actualizado, deber3 de realizarse los tramites segln directivas y formatos de DIRESA-
HVCA.

Programa de Recursos Humanos (PRH)

Se debera de gestionar la elaboracién y aprobacién del Programa de Recursos Humanos
del establecimiento de Salud; por la DIRESA-HVCA; de contarse con el PRH en el estudio
de inversion y este requiera ser actualizado, debera de realizarse los tramites segun
directivas y formatos de DIRESA-HVCA.
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Se debera de elaborar, gestionar la aprobacién del Planteamiento Arquitecténico del
proyecto por parte de DIRESA-HVCA; se debera de cumplir con los requerimientos
técnicos del MINSA y DIRESA-HVCA, asi como las condicionantes topograficas, PMA-
PMF-Cartera de Servicios; Norma Técnica de Salud N° 110-MINSA/DGIEM-V.01;
“Infraestructura y Equipamiento de los establecimientos de salud del Segundo Nivel de
Atencion”.

Saneamiento Fisico Legal del Terreno.

Verificar y contrastar los documentos de Saneamiento Fisico Legal in situ. Cualquier
variacion deberd ser comunicado oportunamente para su regularizacion y/o
actualizacion bajo responsabilidad de la Entidad.

Estudio de Gestion de Riesgos y Vulnerabilidad.

Realizar los Estudios de Riesgos y Vulnerabilidad de acuerdo, Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD - Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de Obras; Ley N° 29664
Ley del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, Lineamiento Técnico del
proceso de Estimacion del Riesgo de Desastres, aprobado con R.M. N° 332-2012-PCM,
Resolucién Jefatural N® 112-2014 - CENEPRED/I, aprueba el “Manual para la Evaluacién
de riesgos originados por Fenémenos Naturales”, y demas normas vigentes que sean
necesarias. Al elaborar el expediente técnico se debera incluir un enfoque integral de
gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucién de la obra, teniendo
en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su
ejecucion; ello consiste en un instrumento dirigido a incorporarse a la planificacién de
los proyectos; identificando y analizando de manera cualitativa el peligro y la
vulnerabilidad de los elementos expuestos en un area geografia, valorando de manera
preliminar el nivel de riesgo, considerando lo contenidos que las normas vigentes
requieran para la envergadura del proyecto.

Elaboracion de Plan de Seguridad

Para el Plan de Seguridad del Proyecto se realizaran segtn las normas de seguridad
establecidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI., segun la tipologia del
proyecto.

Elaboracién Plan de Contingencia

Elaboracién del Plan de Contingencia con la finalidad de garantizar la continuidad del
funcionamiento de los servicios de salud, mientras se construye el proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO
DE SALUD DE HUAYTARA DISTRITO DE HUAYTARA - PROVINCIA DE HUAYTARA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, para lo cual se deben considerar los ambientes
necesarios, servicios, permisos, etc.; que demande garantizar la continuidad del
servicio del establecimiento de salud.

Factibilidades de Servicio:

Se debera realizar los tramites en las autoridades competentes, para la obtencion de

las factibilidades de agua potable, alcantarillado y energia eléctrica (de no contar con

la potencia requerida o de no tener llegada de energia eléctrica para el funcionamiento

de la nueva infraestructura se deberd hacer la documentacién técnica necesaria para
na ampliacién de redes energéticas), servicio de Internet u otros que indique la
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durante el proceso de licitacion, ejecucion del proyecto, debiendo tener una vigencia
minima de 02 afios a partir de la aprobacidn del expediente técnico.

Estudio Impacto Ambiental:

El consultor sera responsable de elaborar el Instrumento de Gestion Ambiental (IGA)
siguiendo los procedimiento y contenidos que se indica en Ley N° 27446 del sistema
Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental y su reglamento (Decreto Supremo N°
019-2009-MINAM) y sus modificatorias (Decreto legislativo N° 1078). Asi mismo
considerando lo dispuesto en la directiva para la concordancia entre el Sistema
Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental (SEIA) y el SNIP aprobada con Resolucién
Ministerial N2 052-2012- MINAM.

La Firma Consultora debera presentar la solicitud de clasificacion de la Categoria (segtin
art 36° del Reglamento de Ley del SEIA) de su proyecto ante la Autoridad Competente
y este debera contener, ademas de los requisitos previstos en el articulo 113° de la Ley
N° 27444, como minimo los documentos para la evaluacién preliminar, siendo los
siguientes:

a) Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboracion de la
Evaluacion Preliminar.

b) Descripcion del proyecto

c) Aspectos del medio fisico, bidtico, social, cultural y econémico.

d) Plan de Participacién Ciudadana.

e) Descripcion de los posibles impactos ambientales.

f)  Medidas de prevencién, mitigacién o correccion de los impactos ambientales.

g) Plan de Seguimiento y Control.

h) Plan de cierre o Abandono.

i)  Cronograma de ejecucion.

j)  Presupuesto de implementacion.

k) Propuesta de Clasificacion de la Categoria.

Los estudios ambientales para evaluacién preliminar, ademas debera sistematizar en

estos puntos:

e La identificacién de las dimensiones ambientales que estan siendo afectadas o
pueden ser afectadas por la unidad productora del servicio y por el PIP. Considerar
como base el diagnostico del area de estudio.

e Se deberd ejecutar el monitoreo de calidad ambiental (aire, ruido, suelo, agua,
segun corresponda) durante la etapa de elaboracion de la evaluacién ambiental
preliminar. El monitoreo, analisis de muestras y emision de resultados, debera ser
realizado por un laboratorio ambiental que cuente con la acreditacion de INACAL,
segun lo indicado en los estandares de calidad ambiental.!

e Los recursos naturales que se utilizan o se utilizaran tanto en la fase de inversion
como en la de operacién y mantenimiento. Considerar como base el diagndstico del
o los servicios que se intervendran con el PIP y el planteamiento de los
requerimientos de recursos sefialado en numeral 4.5 de estos contenidos.

e Los residuos que se generan o generaran por la unidad productora o por el PIP, asi
como los procesos de tratamiento y disposicion final. Considerar como base el

! En el caso de que el IGA se clasifique como categoria 2 o 3. el monitoreo ejecutado puede formar parte de la informacion

rimaria necesaria para el proyecto
p a para el proy
5
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diagnéstico del o los servicios que se intervendran con el PIP y el analisis técnico de
las alternativas de solucidn, las cuales deben estar basadas como minimo en los
lineamientos establecidos en la Ley de residuos sélidos (Decreto Legislativo N2
1278), su reglamento (Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM) vy las normas del
sector relacionadas a este componente ambiental.

° Lasmedidas de mitigacion o control de los impactos ambientales y sociales actuales
y futuros. Consignar los costos atribuibles a dichas medidas.

e las actividades que se desarrollardn para el cierre o abandono en la fase de
inversion y de post-inversion.

® Los costos de elaboracién de la evaluacién preliminar de los impactos ambientales,
considerando los contenidos minimos del Anexo VI del Reglamento de la Ley del
SEIA. Si la Autoridad Competente ya hubiese emitido la Calificacion Anticipada
considerar el nivel de estudio establecido.

e Se debera ejecutar un mecanismo de participacion ciudadana en la etapa de
elaboracién de la evaluacién ambiental preliminar.

e Parala Categoria | el documento de la Evaluacién Preliminar constituye la DIA a que
se refiere el articulo 36° la cual, de ser el caso, sera aprobada por la Autoridad
Competente, emitiéndose la certificacién ambiental. Para las Categorias Il y IlI, el
titular debera presentar una propuesta de términos de referencia para el estudio de
impacto ambiental correspondiente, para su aprobacion

e Laelaboracién del IGA debe realizarse con estricta sujecién al marco legal vigente y
a los Términos de Referencia aprobados por la Autoridad Competente, debiéndose
ejecutar y documentar el proceso de participacién ciudadana que se lleve a cabo,
de conformidad con lo aprobado en la etapa de clasificacién. Para lo cual, se debe
desarrollar los siguientes temas:

Requisitos ambientales del proyecto

e Etapa pre operativa

e Etapa operativa

Identificacién y calificacion de impactos ambientales y sociales

Identificacion y calificacién de impactos viales

Andlisis y determinacién de jerarquia de impactos ambientales, sociales y viales

Formulacién de medidas de mitigacion

Etapa de ejecucién de obra

Etapa de operacién del hospital

e Al finalizar el proceso el proyecto debera contar con la Certificacidn Ambiental. La
elaboracién del IGA deber3 estar a cargo de una empresa consultora acreditado y
registro vigente para estas actividades en el sector competente.

RN K

5.3 PROCEDIMIENTO:
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Procedimiento

UM

(Tarea/accidn)

METAS

Responsable

Acciones previas para la elaboracién del Expediente técnico.
Culminacién del proceso de | Documento Inscripcion Consultor
saneamiento fisico legal del definitiva del
terreno. terreno de
corresponder.
Elaboracién del Expediente técnico (Obra, equipamiento, capacitacion y
sensibilizacion, Instrumento Ambiental, etc.)
Elaboracion del Expediente técnico.
Estudios previos y | ACCION Expediente Consultor
anteproyecto técnico
preliminar
Presentacién, revisién vy | ACCION Informe de | Supervisor
aprobacion (incluye Observaciones
levantamiento de
observaciones)
» Expediente Técnico a nivel | ACCION Expediente Consultor
de Licencia de edificacidn, técnico
planos memorias, preliminar
especialidades.
Presentacién, revision vy | ACCION Informe de | Supervisor
aprobacion (incluye Observaciones
levantamiento de
observaciones)
Expediente Técnico a nivel | ACCION Expediente consultoria
de ejecucion de obra, técnico
equipamiento completo
Obtencion de la licencia de | DOCUMENTO | Autorizaciones | consultoria
construccion, habilitacion
urbana, CIRA, Expediente de
Media  Tensidn, otras
requeridas.
8 Conformidad del | DOCUMENTO | Termino de | Unidad
Expediente Técnico de referencia ejecutora/Gobier
&) Obra, equipamiento, no Regional Sede
: capacitacion y Central/Gerencia
sensibilizacion. Regional de
Infraestructura/S
ub Gerencia de
Estudios.

5.4 PLAN DE TRABAJO

_ A los (05) dias calendario de suscrito el contrato, presentard el Plan de trabajo
5. conteniendo:

(3 o >§-;\\3 Antecedentes

\‘éo ® Metasy objetivos para alcanzar
\O /e Metodologia y Marco conceptual
\wu - S
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e Linea de acciones para alcanzar las metas u objetivos(actividades)

e Equipo técnico de trabajo

e Cronograma de actividades calendarizado, mediante un diagrama de Gantt.

e Riesgos advertidos

e Recursos financieros y no financieros para utilizar en el trabajo de campo y gabinete
para la obtencién del producto.

e Gestion de comunicacién y coordinacion.

e El proyecto se desarrollara con la guia de trabajo para el desarrolio del proyecto con
el uso de la metodologia BIM, sera El Plan de Ejecucion BIM (PEB), documento en el
cual se definiran los aspectos relacionados al modelado BIM

El jefe de Proyecto podra ampliar o redefinir este conjunto de actividades en su Plan de
Trabajo siempre y cuando ello se sustente adecuadamente para alcanzar la mejor calidad
del contenido del expediente técnico.

Es fundamental que cada etapa en la elaboracién del expediente técnico del proyecto esté
estrechamente coordinada con el supervisor, por lo que cada avance o trabajo sera
discutido y revisado juntamente con el supervisor para garantizar una aprobacion eficiente
y sin demoras innecesarias. Esta colaboracion estrecha optimizara nuestro proceso y
asegurara una respuesta oportuna por parte del supervisor, lo cual serd controlado a
través de los cronogramas de actividades calendarizados.

5.5 PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DEBERA APLICAR EL CONSULTOR:

(Serdn de aplicacion obligatoria las normas vigentes, asi como las normas emitidas
durante la vigencia contractual).
Normas Generales:

v' Constitucién Politica del Perd.

v’ Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones y Deroga La Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversién Publica.

v Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo
N° 1444; y su Reglamento, aprobado y modificado recientemente por Decreto Supremo
N¢ 082-2019-E

v Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecucién de Inversiones Publicas en
el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

v Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud.

v" D.L 1157 y su reglamento, con énfasis en el Art. 27 del reglamento que demanda la
opinion favorable de la autoridad sanitaria del pliego correspondiente sobre la
correspondencia del programa y el disefio arquitecténico del estudio de reinversion y
el expediente técnico. Desde el primer hasta el ultimo Avance, el proyectista debera
trabajar coordinadamente con la respectiva consultora supervisora, la entidad
ejecutora, y con la autoridad sanitaria correspondiente, Direccion Regional de Salud
DIRESA a través de la Entidad Ejecutora

v Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria Ley N°
28187.

v' Ley N° 27658. Ley Marco de Modernizacién de la gestion del estado y sus normas
modificatorias (leyes NS 27842, 27852 y 27899).

v Ley N°27785. Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la Republica. Ley Anual del Presupuesto del Sector Publico del afio respectivo.
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v" Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG. Normas Técnicas de Control Interno.

v" Resolucién de Contraloria N° 196-2010-CG Contralor General aprueba Directiva N° 002-
2010-CG/OEA “Control previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra” (item.
22. Responsabilidades, 22.1 Responsabilidad funcional por deficiencias en el
expediente Técnico de Obra).

v' Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros. e Ley N°
28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de
Ingenieros y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA e
Ley N° 28966, Ley Complementaria al Marco Legal del Ejercicio Profesional del
Arquitecto. e Decreto Legislativo N° 822, Ley Sobre el Derecho de Autor, modificado
por Ley N° 28571 y Ley N° 28131. e Otras normas legales aplicables y vigente

v" Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprobd la directiva N° 001-2019-
EF/63.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, asi como sus Anexos y Formatos”

Normas y reglamentos para la elaboracién del expediente técnico de obra, equipamiento,
capacitacion:

v' Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones,
aprobado y sus modificaciones.

v' Pautas y recomendaciones para la elaboraciéon de Expedientes Técnicos (MEF-
INVIERTE.PE)

v Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, modificado por Ley N°
27639y Ley N° 27920.

v' Ley N2 29090, Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus
reglamentos.

V' Ley N° 29476 Ley que modifica y complementa la Ley N° 29090, Ley de Regulacion de
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.

v" Norma técnica de salud N° 110-MINSA/DGIEM: “Infraestructura y Equipamiento de los

Centros de Salud del Segundo Nivel de Atencién”.

Ley N2 27314, Ley General de Residuos Solidos.

Ley N° 28028, Ley de Regulacion del Uso de Fuentes de Radiacion lonizante.

Ley N2 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental, y su

Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N2 019-2009-MINAM.

v' Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N2 011-
2006-VIVIENDA el 08.MAY.2006 y publicado el 08.JUN.2006 y sus modificaciones.
(Norma A.010, A.050, A.080, A.120, A.130, A.140, entre otras).

v Decreto Supremo N° 027-2017-SA, Aprueba Politica Nacional de Hospitales Seguros
frente a los Desastres que contiene el Plan de Accion 2017-2021 y crean la Comision
Multisectorial de Hospitales Seguros Frente a los Desastres.

v" Guia para la reduccién de vulnerabilidad en el disefio de nuevos establecimientos de
salud, 2004 de la OPS/OMS (como referencia).

v" Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energia en el
sector publico.

v’ Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM que aprueba las Medidas de Ecoeficiencia para
el Sector Publico, y su modificatoria aprobada mediante el Decreto Supremo N° 011-
2010- MINAM.

v' Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado con

Decreto Supremo N° 013-2006-SA.

R
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Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones aprobado por
Decreto Supremo N2 002-2018-PCM.

Manual para la ejecucién de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
(ITSE), aprobado con Resolucion Jefatural N° 086-2014-CENEPRED/J.

Manual para la Evaluacién de Riesgos Ocasionados por Fenémenos Naturales,
aprobado con Resolucion Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/J.

Norma Técnica de Salud N° 021 MINSA/DGSP-V.01 - Categorias de Establecimientos del
Sector Salud, aprobada con Resolucién Ministerial N2 546-2011/MINSA.

Norma Técnica de Salud N2 022-MINSA/DGSP-V.02 - Norma Técnica de Salud de
Gestion de la Historia Clinica, aprobada con Resolucién Ministerial N2 597-2006.
Norma Técnica de Salud N° 030 MINSA/DGSP V.01 - Norma Técnica de los Servicios de
Anestesiologia, aprobada con Resolucién Ministerial N2 486-2005 /MINSA.

Norma Técnica de Salud N° 040 MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud para la
atencion Integral de Salud de la Nifia y el Nifio, aprobado con Resolucién Ministerial N°
292-2006/MINSA.

Norma Técnica de Salud N2 041-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud para el
Control de la Tuberculosis, aprobada con Resolucién Ministerial N° 383-2006/MINSA.
Norma Técnica de Salud N° 042-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de los Servicios de
Emergencia, aprobada con Resolucion Ministerial N° 386-2006/MINSA.

Norma Técnica de Salud N° 057-MINSA/OGDN-V.01 - Norma Técnica de Salud para el
transporte asistido de pacientes por via terrestre, aprobada con Resolucion Ministerial
N° 953-2006/MINSA.

Norma Técnica de Salud N2 136-MINSA/2017/DGIESP - Norma Técnica de Salud para el
Manejo de la Cadena de Frio en las Inmunizaciones, aprobada con Resolucion
Ministerial N2 497-2017/MINSA.

Norma Técnica de Salud N° 062-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de la
Unidad Productora de Servicios de Hemodialisis, aprobada con Resolucién Ministerial
N2 845-2007/MINSA.

Norma Técnica de Salud N° 062 MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de la
Unidad Productora de Servicios de Tratamiento del Dolor, aprobada con Resolucién
Ministerial N2 1013-2007/MINSA

Norma Técnica de Salud N° 065-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud para
Transporte Asistido de Pacientes por Via Aérea, Ambulancias Aéreas, aprobada con
Resolucidn Ministerial N2 336- 2008/MINSA.

Norma Técnica de Salud N° 067-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud en
Telesalud, aprobada con Resolucién Ministerial N° 365-2008/MINSA.

Norma Técnica de Salud N° 072-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de la
Unidad Productora de Servicios de Patologia Clinica, aprobada con Resolucién
Ministerial N°® 627-2008/MINSA.

Norma Técnica de Salud N° 079-MINSA/DGSP-INR V.01 - Norma Técnica de Salud de la
Unidad Productora de Servicios de Medicina de Rehabilitacién, aprobada con
Resolucién Ministerial N2 308- 2009/MINSA.

Norma Técnica de Salud N° 096-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud: Gestién
y Manejo de Residuos Sdlidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo, aprobada con Resolucién Ministerial N° 554-2012/MINSA.

Norma Técnica de Salud N° 098-MINSA/DIGESA-V.01 - Norma Sanitaria para los
Servicios de Alimentacién en Establecimientos de Salud, aprobada con Resolucién
Ministerial N°® 749-2012/MINSA.
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Norma Técnica de Salud N° 101-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de los
Establecimientos de Salud que realizan Cirugia Ambulatoria y/o Cirugia de Corta
Estancia, aprobada con Resolucién Ministerial N° 280-2013/MINSA.

Norma Técnica de Salud N° 103-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de la
Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutricion y Dietética, aprobada con
Resolucion Ministerial N° 665-2013/MINSA.

Norma Técnica de Salud N° 110-MINSA/DGIEM-V.01 - Infraestructura y equipamiento
de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atencién, aprobada con
Resolucién Ministerial N° 660- 2014/MINSA.

Normas Técnicas para Proyecto de Arquitectura y Equipamiento de Centros
Hemodadores, aprobado con Resolucion Ministerial N2 307-99-SA/DM.

Norma Técnica de Salud para la Atencion Integral de salud de la Nifia y el Nifio,
aprobada con Resolucion Ministerial N° 292-2006/MINSA.

Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto
Ambiental (SEIA)

Directiva Sanitaria N° 001-MINSA/DGSP-V.02 - Directiva Sanitaria para la Evaluacién de
las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de salud, aprobado con
Resolucién Ministerial N° 853- 2012/MINSA.

Directiva Administrativa N° 197-MINSA/DGSP-V.01 - Directiva Administrativa que
establece la Cartera de Servicios de Salud, aprobada con Resolucién Ministerial N° 099-
2014/MINSA.

Directiva Administrativa N° 211-MINSA —DGIEM -V.01 - Directiva Administrativa que
Regula el Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud en el &mbito del
Ministerio de Salud, aprobada con Resolucion Ministerial N2 832-2015/MINSA.
Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA - Directiva Administrativa que Regula la
Identificacion y Sefalizacion de los establecimientos de Salud en el Ambito del
Ministerio de Salud, aprobada con Resolucién Directoral N° 015-2015-DGIEM.

Codigo Nacional de Electricidad Utilizacion 2006, aprobado con Decreto Supremo N2
057-04-PCM y sus modificaciones.

Resolucién Ministerial N2 217-2004-MINSA, disposicion de Residuos Sélidos.
Resolucién Ministerial N° 668-2004/MINSA, que aprueba el documento “Guias
Nacional de Atencidn Integral de la Salud Sexual y Reproductiva”.

Norma Técnica Peruana IEC 60598-2-22. 2007 requisitos particulares para alumbrado
de emergencia.

Normas Técnicas de la Direccion General de Electricidad del Ministerio de Energia y
Minas.

Normas Técnicas Peruanas sobre instalaciones en la edificacion (INDECOPI).

Norma Técnica Peruana N° 399.010-1: Reglas para el disefio de sefiales de seguridad.
Norma IEC 60364-7-710: 2002-11 Instalacion eléctrica en edificios - Requerimientos
para Instalaciones o Recintos Especiales - Recintos Médicos.

Norma Técnica N° IR.003.2013 “Requisitos de Proteccion Radioldgica en Diagnostico
Medico con Rayos X”, aprobada con Resolucién de Presidencia N° 123-13-IPEN/PRES.
Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexion a tierra (ECT)

Norma IEC 61340-4-1 Normas de resistencia eléctrica y control de Estatica.

Norma IEC 60332-3 Resistencia al fuego, libres de halégenos y baja emision de humos.
Estandar ISO/IEC 11801, adendas 1y 2, 2da Edicion, sobre Sistema de Cableado para
Telecomunicaciones.

Norma ANSI/EIA/TIA 942 Estandares de Infraestructura de Telecomunicaciones para
Data Centers

Norma ANSI/TIA-310-D “Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”.
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Norma ANSI J STD 607A Normas para puestas a tierra de telecomunicaciones.

Norma ANSI/TIA-606-B, Administration Standard for the Telecommunications
Infrastructure of Commercial Buildings.

Norma ANSI/TIA-492- AAAC, propiedades dpticas de atenuacion en fibras dpticas.
Norma ANSI/TIA/EIA-758 Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Putlet
Standard y sus adendas.

Norma ANSI/IEC 60529-2004 Grados de Proteccidn IP

Norma ANSI/TIA-310-E “Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”.
Norma NFPA 72: “National Fire Alarm Code”.

Norma NFPA 75. Standard Estandar para la proteccion contra incendios de equipos
informaticos.

Norma NFPA 99 Standard for Health Care Facilities

Norma NFPA 2001 Estandar para sistema de extincion de incendios de agente limpio.
Norma NFPA 13 / 15 / 20 (Instalacién de Sistemas Contra Incendio)

Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal)

Norma NFPA 90A (instalacion de sistemas de Ventilacién y Aire Acondicionado)
Normativa ROHS (Restriction of Hazard Substances).

Resoluciéon Ministerial N2 175-2008 MEM/DM, del 11.04.08 Conductores no
propagantes de llama, libre de haldgenos y acidos corrosivos.

Norma UL 94V-0 o Norma |EC 61048-1, propiedades de autoextinguibilidad de
canaletas.

ASTM E 814-97 Fire Stop Through FIRE Stops (Prueba de incendio a través de Corta
Fuegos).

NTP IEC 60884-1 2007 N Enchufe y Tomacorrientes para uso doméstico y propdsitos
similares.

Norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineers)

ACI Manual Concrete Practice (Reports ACI 207.1R-96, ACI 207-2R-95, ACI 207-4R-05,
ACI 22-4R-01).

Report ACI Comittee 301-05 Especificacion Estandar para Concreto Estructural en su
dltima versién.

American Institute of Steel Construccién (AISC) ultima version

Minimum Design Loads for Building and Other Structures”, ASCE/SEl 7-16, Structural
Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA,
2017.

Normas Internacionales de la American Society for Testing and Materials (ASTM)
ASTM E 814-97 Fire Stop Through FIRE Stops (Prueba de incendio a través de Corta
Fuegos).

ASTM A36 Standard Specification for Carbon Structural Steel.

ASTM A108 Standard Specification for Steel Bar, Carbon and Alloy, Cold-Finished.
ASTM A240 Standard Specification for Chromium and Chromium- Nickel Stainless Steel
Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications.

ASTM A325 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi
Minimum Tensile Strength.

ASTM A572 Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium
Structural Steel.

ASTM A1011 Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot- Rolled, Carbon,
Structural, HighStrength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved
Formability, and Ultra-High Strength.

ASTM B29 Standard Specification for Refined Lead
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ASTM B505 Standard Specification for Copper Alloy Continuous Castings.

ASTM D395 Standard Test Methods for Rubber Property - Compression Set.

ASTM D412 Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic
Elastomers - Tension.

ASTM D429 Standard Test Methods for Rubber Property — Adhesion to Rigid Substrates.
ASTM D573 Standard Test Method for Rubber - Deterioration in an Air Oven.

ASTM D624 Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized
Rubber and Thermoplastic Elastomers.

ASTM D1149 Standard Test Methods for Rubber Deterioration- Cracking in an Ozone
Controlled Environment.

ASTM D1229 Standard Test Method for Rubber Property-Compression.Set at Low
Temperatures.

ASTM D2137 Standard Test Methods for Rubber Property-Brittleness Point of Flexible
Polymers and Coated Fabrics.

ASTM D2240 Standard Test Method for Rubber Property — Durometer Hardness.
ASTM D3183 Standard Practice for Rubber - Preparation of Pieces for Test Purposes
from Products.

ASTM D4894 Standard Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE) Granular
Molding and Ram Extrusion Materials.

ASTM D4895 Standard Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE) Resin Produced
From Dispersion.

ASTM E4 Standard Practices for Force Verification of Testing Machines.

ASTM E37 Standard Test Methods for Chemical Analysis of Pig Lead.

SSPC-5P6 Steel Structures Painting Council (SSPC) SP6 — Commercial Blast Cleaning
AWS-D1.1 American Welding Society (AWS) D1.1 — Structural Welding Code - Steel.
Norma del ACI 318-2014. Aplica sélo en aquellos aspectos no previstos por la NTP E.060
del RNE.

Listado Nacional de Establecimiento de Salud Estratégicos en el Marco de las Redes de
los Servicios de Salud”, aprobado con Resolucién Ministerial N°® 632-2012/MINSA y
modificado con Resolucién Ministerial N° 997-2012/MINSA.

Resolucién Ministerial N2 217-2010/MINSA, que dispone pre publicar el proyecto de
“Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Diagndstico por
Imagenes”.

Resolucion Ministerial N° 039-2016/MINSA, Aprueba los Planes de Equipamiento de
Establecimiento de Salud para los Programas Presupuestales: Articulado Nutricional,
Salud Materno Neonatal, Prevencién y Control de la Tuberculosis y el VIH-SIDA,
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevencion y
Control del Cancer y Salud Mental de los Gobiernos Regionales.

Resolucion Ministerial 175-2011/MINSA, que aprueba las “Definiciones Operacionales
y Criterios de Programacion de los Programas Estratégicos: Articulado Nutricional,
Salud Materno Neonatal, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No
Trasmisibles, Prevencién y Control de la Tuberculosis y VIH-SIDA y Prevencién y Control
del Cancer” y la version electrénica de la matriz de la “Estructura de Costos de los
Programas Estratégicos: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal,
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Trasmisibles, Prevencién y
Control del Cancer

Normas sobre consideraciones de mitigacién de riesgos ante cualquier desastre en
términos de organizacion, funcion, estructura (Organizacion Panamericana de la Salud,
Defensa Civil y otros).
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v" Manual de Desinfeccién y Esterilizacién Hospitalaria, aprobado con Resolucién
Ministerial N° 1472-2002- SA/DM.

v Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contra referencia de los establecimientos
del Ministerio de Salud, aprobada con Resolucién Ministerial N° 751-2004/MINSA.

v" Norma Técnica de Salud para la Profilaxis de la Transmisién Madre Nifio del VIH y la
Sifilis Congénita, aprobada con Resolucién Ministerial N° 335-2008/MINSA.

v" Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Diagnéstico por
Imagenes, aprobada con Resolucién Ministerial N° 217-2010/MINSA.

v Norma Técnica de Salud de los Establecimientos de Salud que realizan Cirugia
Ambulatoria y/o Cirugia de Corta Estancia, aprobada con Resolucién Ministerial N° 371-
2012/MINSA.

v" Documento Técnico: Estandares e Indicadores de Calidad en la Atencién Materna y
Perinatal en los Establecimientos que cumplen con Funciones Obstetricias y
Neonatales, aprobado con Resolucién Ministerial N°142-2007/MINSA.

v" Documento Técnico: Estandares minimos de seguridad para construccion, ampliacion,
rehabilitacién, remodelacidn y mitigacion de riesgos en los establecimientos de salud y
servicios médicos de apoyo”, aprobado con Resolucién Ministerial N° 335-
2005/MINSA.

v" Documento Técnico: Plan Estratégico Nacional para la Reduccién de la Mortalidad
Materna y Perinatal 2009-2015, aprobado con Resolucién Ministerial N° 207-
2009/MINSA.

v" Documento Técnico del Modelo de Atencion Integral en Salud Basado en Familia en
Comunidad, aprobado mediante, que define los paquetes de atencién integral de salud
por ciclos de vida y de la familia, aprobado con Resolucién Ministerial N° 464-
2011/MINSA.

v Guia Técnica para la Evaluacion de la Satisfaccién del Usuario Externo en los
Establecimientos de salud y Servicios Médicos de Apoyo del Ministerio de Salud,
aprobada con Resolucién Ministerial N° 527- 2011/MINSA.

v' Guia Técnica para la Categorizacién de Establecimientos del Sector Salud, aprobada con
Resolucion Ministerial N° 076-2014/MINSA.

v" Guia Técnica para la psicoprofilaxis obstétrica y estimulacién prenatal, aprobado con
Resolucion Ministerial N° 361-2011/MINSA.

v" Guia Nacional de Atencidn Integral de la Salud Sexual y Reproductiva, aprobada con
Resolucién Ministerial N° 668-2004/MINSA.

v" Guias de Practica Clinica en Emergencia en Pediatria, aprobadas con Resolucion

Ministerial N2 511- 2005/MINSA.

Guias de Practica Clinica para la Atencidn de las Patologias mas frecuentes y Cuidados

Esenciales en la Nifio (a), aprobada con Resolucién Ministerial N° 291-2006/MINSA.

v Guias de Practica Clinica para la Atencion de las Emergencias Obstétricas seguin Nivel
de Capacidad Resolutiva y sus 10 Anexos, aprobada con Resolucién Ministerial N° 695-
2006/ MINSA

v" Resolucién Directoral N° 005-2015-EF/63.01 Sustituyen los Anexos CME 06 y CME 12
de la Resolucién Directoral N°008-2012-EF/63.01.

v El Plan Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado el 28 de julio de 2019,
mediante el Decreto Supremo N. 237-2019-EF, establece como Medida de Politica 1.2
la adopcion progresiva de la metodologia BIM en el sector publico.

Asi mismo, mediante el Decreto Supremo N. 289-2019-EF se aprueban las disposiciones
para la incorporacién progresiva de BIM en la inversion publica de las entidades y
empresas publicas sujetas al Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién

de Inversiones.
LA
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Resolucién Directoral N2007-EF/63.01, se aprobé “Lineamientos para la utilizacién de
la metodologia BIM en inversiones Publicas”

v/ Otras normas vigentes durante la ejecucién del contrato, que garanticen la calidad
técnica del expediente técnico y por consiguiente de la obra, asi como las exigencias de
caracter técnico de parte del PRONIS, los mismos que seran asumidos por el consultor
y/o contratista sin costo alguno para a Entidad.

5.6 SEGUROS:

Todos los seguros del personal, tanto especialistas como personal de apoyo, personal
administrativo, equipos y materiales correran por cuenta del Contratista, siendo de
exclusiva responsabilidad en el tiempo de duracién de la consultoria de obra.

5.7 LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:
5.7.1 LUGAR:

Las prestaciones deberan ser desarrolladas en el distrito de Huaytara, provincia de
Huaytara y departamento de Huancavelica, debiendo realizar el trabajo de campo y
toma de informacion en el terreno propuesto. Las coordinaciones de supervisién y
seguimiento del proceso de desarrollo del estudio seran en las oficinas de la Sub
Gerencia de Estudios del GORE — Huancavelica, asi como en la zona de proyecto.

5.7.2 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

El plazo requerido para llevar a cabo la presente consultoria sera de ciento veinte
(120) dias calendarios, cuyo inicio sera a partir del dia siguiente de suscripcién del
contrato, quedando entendido que dentro del plazo establecido no esta comprendido
el tiempo de revision de la Supervision del expediente técnico y la Comisién Regional
de Evaluacion de Expedientes Técnicos (CREET) y los plazos concedidos al Consultor
para el levantamiento de las observaciones de los productos presentados.

EL CONTRATISTA podré realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al
pactado para el desarrollo de cada etapa, sin embargo, queda plenamente
establecido que los dias no empleados en dicho informe no se acumularan para el
desarrollo de los otros informes, o para cubrir el atraso en que haya incurrido en
etapas previas, o en el que pueda incurrir en etapas posteriores. Tampoco podra
adicionar dichos dias al plazo para subsanar observaciones.

La entrega anticipada en alguna de los informes genera automaticamente el recorte
del Plazo de Ejecucion de la consultoria, segtin se colige del propio articulo 162° del
Reglamento de la Ley. En tal sentido, EL CONTRATISTA debera cerciorarse de que la
entrega que efectie cumpla con todos los servicios, documentos y requisitos
establecidos, asi como con la calidad técnica exigida. En todo caso, es recomendable,
como previsién, que EL CONTRATISTA emplee todo su plazo para el desarrollo del
servicio.
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Condicién S Plazo maximo de
Avance y/o Plazo para inicio Etero ch aprobacién y/o
Entregable SIS e Ne ek contractual de la AnteS comunicacién de
observaciones -
entrega observaciones
A partir del
Plan de trabajo del dia
desarrollo de los 05 dias siguiente de 2 < 2 g
ENTREGABLE 1 : : 18 02 dias calendario 02 dia calendario
proyectos que incluye calendarios la firma del
el PEB contrato
Seglin contenidos del
TDR, Directiva N° 001- Aprobacién
2021/GOB.REG-HVCA/ 40 dias del . . 2 A
: 05 d
ENTREGABLE 2 GRPPYAT-SGDIyTI y calandarios Entragable 5 dias calendarios 02 dia calendarios
exigencias técnicas de 01
PRONIS
Segun contenidos del
TDR, Directiva N° 001- Aprobacidon
2021/GOB.REG-HVCA/ 45 dias del ’ 2 7 A
ENTREGABLE 3 GRPPYAT-SGDIyTI y calendarios Entregable 05 dias calendarios 02 dia calendarios
exigencias técnicas de 02
PRONIS
SegUn contenidos del
TDR, Directiva N° 001- Aprobacién
2021/GOB.REG-HVCA/ 30 dias del = 5 2
ENTREGABLE 4 GRPPYAT-SGDIyTI y salertiaies Entregable 10 dfas calendarios 02 dia calendarios
exigencias técnicas de 03
PRONIS
PLAZO CONTRACTUAL Laxdls
calendarios

e Plazo mdximo de Absolucién de observaciones: en el cuadro anterior; el
incumplimiento de dicho plazo estara sujeto a penalidades, los cuales no son
computables al plazo de la elaboracién del servicio de consultoria.

e Plazo mdximo de aprobacion y/o comunicacién de observaciones: en el cuadro
anterior; el incumplimiento de dicho plazo estara sujeto a penalidades, los
cuales no son computables al plazo de la elaboracién del servicio de
consultoria.

RESULTADOS ESPERADOS — ENTREGABLES:

Durante la prestacidn del servicio, los informes se realizaran de la siguiente forma:
5.7.3 ESTUDIOS Y GESTIONES QUE DEBERA REALIZAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR:

El CONSULTOR esta en la obligacién de presentar todos los documentos a través de

la mesa de partes del GORE — Huancavelica. Por ninglin motivo se aceptara otra

instancia, siendo esta de entera responsabilidad del Consultor.

5.7.3.1 PRIMER ENTREGABLE
El consultor a los cinco (05) dias calendario de suscrito el contrato, presentara
el Plan de trabajo para el desarrollo de los proyectos, el cual debe incluir el

(\\\ Plan de Ejecucién BIM (PEB). Este entregable deberd presentarse al
Q__,\ \ | supervisor del expediente técnico del proyecto, asi mismo el consultor debera
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presentar al area usuaria el cargo de la presentacién del entregable al
supervisor.

En un plazo de 24 horas después de la presentacién del entregable al
supervisor, el consultor debera llevar a cabo una exposicién detallada sobre
el avance, utilizando herramientas como presentaciones en PowerPoint y/u
otros medios pertinentes. Esta exposicion se realizara en colaboracién con el
jefe de proyecto y los especialistas involucrados. La exposicion se realizara
ante los funcionarios del area usuaria, CREET, especialistas del PRONIS vy el
supervisor del expediente técnico.

En el proceso de exposicion se determinara las observaciones pertinentes, de
existir, en cuyo caso se otorgard el plazo previsto para subsanar las
observaciones, ademds se suscribird un acta de reunién indicando todas las
observaciones que pueda existir.

De no haber observaciones el supervisor del expediente técnico tendra un
plazo maximo previsto para la presentacién del informe de aprobacién del
entregable correspondiente.

5.7.3.2 SEGUNDO ENTREGABLE.

El Consultor a los cuarenta (40) dias calendarios de aprobado el primer
entregable, presentara el segundo entregable, cuyo contenido minimo ser3;
Informe situacional, Estudio de Mecéanica de Suelos, Levantamiento
Topografico, Anteproyecto Arquitectonico (plantas, cortes, elevaciones) y
anteproyecto de especialidades. Este entregable deberd presentarse al
supervisor del expediente técnico del proyecto, asi mismo el consultor debera
presentar al area usuaria el cargo de la presentacion del entregable al
supervisor.

En un plazo de 24 horas después de la presentaciéon del entregable al
supervisor, el consultor debera llevar a cabo una exposicion detallada sobre
el avance, utilizando herramientas como presentaciones en PowerPoint y/u
otros medios pertinentes. Esta exposicion se realizara en colaboracién con el
jefe de proyecto y los especialistas involucrados. La exposicién se realizara
ante los funcionarios del drea usuaria, CREET, especialistas del PRONIS y el
supervisor del expediente técnico.

En el proceso de exposicion se determinara las observaciones pertinentes, de
existir, en cuyo caso se otorgard el plazo previsto para subsanar las
observaciones, ademas se suscribird un acta de reunién indicando todas las
observaciones que pueda existir.

De no haber observaciones el supervisor del expediente técnico tendra un
>>plazo maximo previsto para la presentacion del informe de aprobacion del
‘@\,tregable correspondiente.

\ 1
x

!
&é#tenido del Segundo Entregable:
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1. Informe Situacional.

Situacion legal del terreno y sus acciones a tomar para el saneamiento
fisico legal de forma definitiva.

Identificacion y compatibilizacion de los estudios basicos del estudio de
pre inversién y de los aspectos de vulnerabilidad o de riesgo.

Andlisis de flujos vial y peatonal

Archivo fotografico

Planteamiento y conceptualizacion funcional, zonificacién de servicios
y tratamiento volumétrico (anteproyecto en todas las especialidades:
arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones
sanitarias, instalaciones electromecanicas, instalaciones informaticas y
de telecomunicaciones, redes de cableado estructurado y seguridad).
Cuadro de areas por unidades o servicios, diferenciando circulaciones
y muros.

Comprende la presentacion de los siguientes documentos:

Memorias Descriptivas Generales del Anteproyecto (Todas las
especialidades.)

Anteproyecto Arquitecténico a escala 1:200 en general incluyendo
alguna infraestructura existente de ser el caso, asi como el entorno,
condicionantes y parametros urbanisticos, viales, etc. También incluira
Plano de ubicacién (indicando areas y accesos); plano de planta
general; elevaciones y cortes.

Planos a escala 1:100 y concepcion de disefio en todas las
especialidades y la relacién con su entorno.

Cuadro de areas por ambientes, diferenciando circulaciones y muros.
Presupuesto estimado del costo de la obra.

La documentacion escrita y grafica impresa se presentara de la siguiente
manera:

VOLUMEN 01: RESUMEN EJECUTIVO

Ficha Técnica

indice General

Informe Situacional

Levantamiento topografico

Estudio de Mecanica de Suelos

Verificacion, Actualizacién de PMA-PMF-Cartera de Servicios

Informe de Riesgos y Vulnerabilidades del terreno, debidamente visado
por el area municipal correspondiente segtin la magnitud del proyecto.

VOLUMEN 02: ARQUITECTURA

Memoria Descriptiva

Planteamiento y conceptualizacion funcional, zonificacion de servicios
y tratamiento volumétrico (compatibilizado con las diversas
especialidades)

Anteproyecto Arquitectonico a escala 1:200 en general incluyendo
alguna infraestructura existente de ser el caso, asi como el entorno,
condicionantes y parametros urbanisticos, viales, etc. También incluira
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Plano de ubicacién (indicando areas y accesos); plano de planta
general; elevaciones y cortes.

- Opinidn Favorable de Diresa respecto al Planteamiento Arquitecténico
inicial.

VOLUMEN 03: ESTRUCTURAS
- Memoria Descriptiva
- Memoria de Calculo Preliminar

VOLUMEN 04: INSTALACIONES SANITARIAS
- Memoria Descriptiva
Memoria de Calculo Preliminar

VOLUMEN 05: INSTALACIONES ELECTRICAS
- Memoria Descriptiva
- Memoria de Calculo preliminar

VOLUMEN 06: COMUNICACIONES
- Memoria Descriptiva
Memoria de Calculo Preliminar

VOLUMEN 07: INSTALACIONES MECANICAS
- Memoria Descriptiva
Memoria de Calculo Preliminar

VOLUMEN 08: EQUIPAMIENTO

- Memoria Descriptiva

- Listado de Codigos usados en el plano,
- Listado de Equipos por Servicio.

VOLUMEN 09: SEGURIDAD Y EVACUACION
- Memoria Descriptiva de Seguridad

VOLUMEN 10: MODULACION BIM
- Modulacién BIM

VOLUMEN 11: PLANOS

- Arquitectura

- Estructuras

- Instalaciones Sanitarias

- Instalaciones Eléctricas
Mecanicas

- Comunicaciones

- Equipamiento
Seguridad y Evacuacion

\*!\ VOLUMEN 12: ANEXOS

- CIRAyPMA

- Certificado de Parametros Urbanos
- Planteamiento Arquitecténico
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- Cartera de Servicio

- Programa Medico Funcional

- Programa Medico Arquitecténico

- Informe de Verificacion de terreno por parte de DIRESA

- Informe de Opinién Favorable del Planteamiento Arquitecténico Inicial
por parte de DIRESA — Huancavelica.?

- Factibilidades de servicio, como minimo cargos de solicitud de los
mismos.

- Actas de aprobacion de: el Plan de Trabajo que incluye el Plan de
Ejecucién BIM (PEB), de los documentos para la presentacion del
Anteproyecto, de todas las tareas hitos de control, y todas aquellas que
se hayan emitido en el transcurso de la revisién concurrente del
presente entregable.

5.7.3.3 TERCER ENTREGABLE:

A los cuarenta y cinco (45) dias calendario de aprobado el segundo
entregable, presentara los planos a nivel de detalle de arquitectura,
estructuras, instalaciones mecanicas, electromecanicas, eléctricas,
informaticas, de telecomunicaciones, instalaciones sanitarias, equipamiento
y seguridad, a nivel de estudio definitivo, que incluye memoria descriptiva y
memoria de calculos en cada especialidad. Se incluird el Estudio de Impacto
Ambiental. Este entregable debera presentarse al supervisor del expediente
técnico del proyecto, asi mismo el consultor debera presentar al drea usuaria
el cargo de la presentacién del entregable al supervisor.

En un plazo de 24 horas después de la presentacion del entregable a la
entidad, el consultor debera llevar a cabo una exposicién detallada sobre el
avance, utilizando herramientas como presentaciones en PowerPoint y/u
otros medios pertinentes. Esta exposicidn se realizara en colaboracién con el
jefe de proyecto y los especialistas involucrados. La exposicién se realizara
ante los funcionarios del drea usuaria, CREET, especialistas del PRONIS y el
supervisor del expediente técnico.

En el proceso de exposicion se determinara las observaciones pertinentes, de
existir, en cuyo caso se otorgara el plazo previsto para subsanar las
observaciones, ademas se suscribird un acta de reunién indicando todas las
observaciones que pueda existir.

De no haber observaciones el supervisor del expediente técnico tendrd un
plazo maximo previsto para la presentacién del informe de aprobacién del
entregable correspondiente.

El contenido y forma de presentacion del tercer entregable es el siguiente:

El le:/eamicmo arquitectonico del proyecto, sera revisado en el primer y segundo entregable del proyecto, entendiéndose
la magnitud del proyecto, en el primer entregable se solicitara opinion a DIRESA respecto a la zonificacion flujos,
distribucién del planteamiento. para posteriormente desarrollar las especialidades; por lo cual las modificaciones, cambios
u otros serdn validados por DIRESA — Hvca en el Planteamiento Arquitectonico en el segundo entregable.
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VOLUMEN 01: RESUMEN EJECUTIVO
- Ficha Técnica
- Indice General

VOLUMEN 02: ARQUITECTURA

- Memoria Descriptiva de Arquitectura

- Listado de Ambientes y Cuadro de Areas

- Cuadro comparativo de dreas del proyecto Vs dreas normativas
- Especificaciones técnicas

VOLUMEN 03: ESTRUCTURAS

- Memoria Descriptiva

- Memoria de Célculos Estructurales
Especificaciones Técnicas

VOLUMEN 04: INSTALACIONES SANITARIAS
- Memoria Descriptiva

- Memoria de Célculo

- Especificaciones Técnicas

VOLUMEN 05: INSTALACIONES ELECTRICAS
- Memoria Descriptiva

- Memoria de Calculo

- Especificaciones Técnicas

VOLUMEN 06: COMUNICACIONES
Memoria Descriptiva

- Memoria de Célculo

- Especificaciones Técnicas

VOLUMEN 07: INSTALACIONES MECANICAS.
Memoria Descriptiva

- Memoria de Célculo

- Especificaciones Técnicas

VOLUMEN 08: EQUIPAMIENTO
- Memoria Descriptiva
Listado de Cddigos, de Equipos por Servicio y General del Equipamiento
- Especificaciones Técnicas del equipamiento-Fichas técnicas de los
equipos.
- Plan de capacitacion
- Cronograma de capacitacion

_ VOLUMEN 09: SEGURIDAD Y EVACUACION
- Memoria Descriptiva con célculo de aforo de Seguridad y Evacuacién
Especificaciones Técnicas

Memoria descriptiva
- Plan de capacitacion

N
EaN
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- Cronograma de capacitacion

VOLUMEN 11: PLAN DE CONTINGENCIA

- Memoria descriptiva

- Propuesta de la infraestructura, equipamiento, instalaciones
- Especificaciones Técnicas

VOLUMEN 12: COMPONENTE BIM

- Archivos base de la propuesta, arquitectura, instalaciones, equipamiento
en BIM

- Planos de interferencias.

VOLUMEN 13: PLANOS

- Arquitectura y Sefializacién

- Estructuras

- Instalaciones Sanitarias

- Instalaciones Eléctricas

- Comunicaciones

- Instalaciones Mecanicas

- Equipamiento (incluye planos de equipamiento- pre instalaciones)
- Seguridad y Evacuacién

VOLUMEN 14: ANEXOS

- Estudio de Impacto Ambiental

- Estudio de Media Tensidén

- Certificados de factibilidad de servicios (agua, desagiie, Electricidad,
internet, etc)

- Programa de equipamiento

- Disponibilidad de recursos humanos

- Programa de recursos humanos

- Saneamiento Fisico legal del terreno

- Habilitacién urbana del terreno

- Recorrido virtual del proyecto (minimo 2 minutos)

- Perspectivas 2 exteriores y 2 interiores como minimo

- Informe de Opinidn Favorable del Planteamiento Arquitectdnico Inicial
por parte de DIRESA.3

- Factibilidades de servicio, como minimo cargos de solicitud de estos.

5.7.3.4 CUARTO ENTREGABLE.

A los treinta (30) dias calendario de aprobado el tercer entregable; se
realizara la entrega del Expediente Técnico el cual incluye todo el contenido
establecido en los términos de referencia y otros exigibles por el PRONIS y el
Gobierno Regional de Huancavelica. Este entregable debera presentarse al
supervisor del expediente técnico del proyecto, asi mismo el consultor debera
presentar al area usuaria el cargo de la presentacion del entregable al

supervisor.
} Realizada t\ compatibilizacion de especialidades, equipamiento, etc., el Planteamiento arquitectonico del proyecto, sera
revisado en £l segundo entregable del proyecto, por Diresa.
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En un plazo de 24 horas después de la presentacion del entregable a la
entidad, el consultor debera llevar a cabo una exposicién detallada sobre el
avance, utilizando herramientas como presentaciones en PowerPoint y/u
otros medios pertinentes. Esta exposicion se realizara en colaboracién con el
jefe de proyecto y los especialistas involucrados. La exposicién se realizara
ante los funcionarios del area usuaria, CREET, especialistas del PRONIS y el
supervisor del expediente técnico.

En el proceso de exposicién se determinara las observaciones pertinentes, de
existir, en cuyo caso se otorgard el plazo previsto para subsanar las
observaciones, ademas se suscribird un acta de reunién indicando todas las
observaciones que pueda existir.

De no haber observaciones el supervisor del expediente técnico tendra un
plazo méaximo previsto para la presentacién del informe de aprobacién del
entregable correspondiente.

El expediente técnico debera tener la siguiente composicidn y presentacion:
VOLUMEN 01: RESUMEN EJECUTIVO

o [ndice general de la documentacién
- Ficha técnica
e Informes Técnicos- Autorizaciones
Ficha situacional del establecimiento de salud
- Informe técnico y legal de la evaluacion del terreno-Galeria fotografica
- Opinion técnica de DIRESA
- Ficha Registral- SUNARP
- Certificados de Parametros Urbanisticos
- Habilitacion urbana
Licencia de Edificacion
- Informe de Evaluacién Estructural
- Informe de Vulnerabilidad-Riesgos de Desastres
e Documentos técnicos Base:
- Programa Medico Funcional (PMF)
- Programa Medico Arquitectdnico (PMA)
Programa de Equipamiento
e Factibilidades - Certificaciones
- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA)
Factibilidad de servicios de agua potable y desagiie -croquis de
ubicacion del servicio.
- Factibilidad de Servicio de energia eléctrica y croquis de ubicacién de
Servicio.
- Factibilidad de Servicios de Internet y croquis de ubicacion.
e Presupuesto
Presupuesto resumen
- Desagregado de gastos generales
- Listado de planos por especialidad
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- Plazo de ejecucion

- Diagrama Gantt

- Programacién PERT-CPM

- Cronograma valorizado

- Cronograma de adquisicion de materiales

o Listado del equipo minimo del CONSULTOR, indicando datos de

contacto.

VOLUMEN 02: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
- Informe de Impacto Ambiental
- Aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental

VOLUMEN 03: ARQUITECTURA Y SENALIZACION
- Memoria descriptiva de Arquitectura
- Programa Medico Arquitectonico-Comparativo
- Cuadro de Acabados
- Memoria descriptiva de Sefializacion
- Especificaciones técnicas generales
- Especificaciones técnicas por partida presupuestal de Arquitectura
- Especificaciones técnicas por partida presupuestal de Sefializacién
- Presupuesto de Arquitectura y Sefalizacion
- Analisis de precios unitarios
- Férmula polindmica
- Listado de insumos
Planilla de metrados

VOLUMEN 04: ESTRUCTURAS

- Memoria descriptiva

- Memoria de célculo

- Especificaciones técnicas por partida presupuestal
- Presupuesto

- Analisis de precios unitarios

- Foérmula polinémica

- Listado de insumos

- Planilla de metrados

VOLUMEN 05: INSTALACIONES SANITARIAS

- Memoria descriptiva y Memoria de calculo

- Especificaciones técnicas por partida presupuestal
- Presupuesto

- Analisis de precios unitarios

- Férmula polinémica

- Listado de insumos

- Planilla de metrados.

VOLUMEN 06: INSTALACIONES ELECTRICAS

- Memoria descriptiva

- Memoria de célculo

- Especificaciones técnicas por partida presupuestal




-

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

i}\r GOBIERNO REGIONAL
‘ HUANCAVELICA

- Presupuesto

- Analisis de precios unitarios
- Foérmula polinémica

- Listado de insumos

- Planilla de Metrados

VOLUMEN 07: INSTALACIONES MECANICAS

- Memoria descriptiva

- Memoria de calculo

- Especificaciones técnicas por partida presupuestal
Presupuesto
Analisis de precios unitarios

- Formula Polinémica

- Listado de insumos

- Planilla de Metrados

VOLUMEN 08: INSTALACIONES DE TRASMISION DE VOZ Y DATOS Y

COMUNICACIONES
- Memoria descriptiva
Memoria de calculo
- Especificaciones técnicas por partida presupuestal
- Presupuesto
- Analisis de precios unitarios
- Férmula polindmica
Listado de insumos
- Planilla de Metrados

VOLUMEN 09: INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
- Memoria descriptiva de aire acondicionado

- Memoria de calculo

- Memoria de calculo de aire acondicionado

- Especificaciones técnicas generales

- Especificaciones técnicas por partida presupuestal
- Especificaciones técnicas del aire acondicionado

- Presupuesto

- Analisis de precios unitarios

- Férmula Polinémica

- Listado de insumos

- Planilla de Metrados

VOLUMEN 10: EQUIPAMIENTO
- Memoria descriptiva

- Especificaciones técnicas de cada uno de los equipos considerados en el

proyecto

- Cuadro de cargas eléctricas por equipo

- Cuadro y fichas de pre instalacién de los equipos
Plan de mantenimiento del equipamiento

- Cronograma del mantenimiento

- Presupuesto Referencial

- Listado de equipos por servicio y ambiente
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- Listado de equipos por grupo genérico

- Listado de Claves

- Planilla de metrados

- Cotizaciones del equipamiento (minimo 03 por equipo4)
- Férmula polinémica

- Listado de insumos

- Planilla de Metrados

VOLUMEN 11: SEGURIDAD
- Memorias descriptivas con calculos de aforo
- Planos de Evacuacion y Seguridad que contienen, entre otro:

i. Plano de ubicacién de sistema de red contra incendios, indicando
capacidad de reserva alternativa de agua, gabinetes contra incendio,
detectores de humo, alarmas, etc

ii. Plano de ubicacion de Equipo de Seguridad (Extintores. rociadores.
Luz emergencia, botiquines, Sefialética de seguridad, ubicacién de los
tableros eléctricos)

- Especificaciones técnicas

- Analisis de precios unitarios
- Férmula polinémica

- Listado de insumos

- Planilla de Metrados

VOLUMEN 12: PLANOS

- Ubicacién y perimétrico

- Obras preliminares

- Levantamiento Arquitecténico

- Intervencion

- Trazado y Plataformado

- Planos de Arquitectura

- Planos de Zonificacion y flujos de circulacion

- Planos de tratamiento de exteriores

- Planos Generales

- Planos de detalles

- Planos de Sefializacion

- Planos de Estructuras

- Planos de Instalaciones Sanitarias

- Planos de Instalaciones Eléctricas

- Planos de las Instalaciones Mecanicas

- Planos del Sistema de Voz y data

- Planos del Equipamiento

- Planos de preinstalaciones

- Planos de rutas de ingreso de los equipos
Planos de Seguridad

- Planos de Instalaciones Electromecanicas

%y NC e N ”
* Se deberd fle’ adjuntar minimo 03 cotizaciones por cada equipo, de diferentes empresas y marcas, a fin de garantizar que
las especififaciones técnicas no estén orientadas a una sola empresa, y que estas permitan la adquisicion de equipos del

mercado, sin direccionamiento.
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VOLUMEN 13: CAPACITACION-RECURSOS HUMANOS

Memoria descriptiva

Plan de capacitacidn

Cronograma de capacitacion

Memoria descriptiva de recursos humanos
Calculo de recursos humanos

VOLUMEN 14: PLAN DE CONTINGENCIA

Memoria descriptiva

Planos de desarrollo de la contingencia-arquitectura-especialidades
Especificaciones técnicas

Metrados

VOLUMEN 15: COSTOS Y PRESUPUESTOS:

Resumen de presupuesto

Costos unitarios

Cronograma de adquisicién de materiales
Presupuesto por especialidades
Diagrama Gantt

Programacién PERT-CPM

Cronograma valorizado

Cronograma de adquisicién de materiales
Plazo de ejecucion

VOLUMEN 16: MODELO BIM

Modelo BIM que incluya cada una de las especialidades, sin interferencias,
incompatibilidades o errores. Este Entregable debera cumplir con lo sefialado
en el Anexo 4. Especificaciones Técnicas Generales para el uso del BIM.

VOLUMEN 17: ANEXOS

Estudio de Mecéanica de Suelos

Informe de Levantamiento Topografico

Estudio de evaluacién de riesgos y vulnerabilidad.
Estudio de Impacto Ambiental

Expediente de Media Tensidn

Plan de Mantenimiento

Maqueta detallada

Presentaciones digitales

Expediente de licencia de Edificacién

Expediente de Habilitacién Urbana

DETALLES DE LA ENTREGA - INDICACIONES

Presentaciones Digitales

Se desarrollaran presentaciones virtual-digitales del interior y exterior del
proyecto. Elaboracién de una Animacién 3D con la siguiente estructura:

Tipo de Animacidn: Recorrido Virtual Peatonal, desde el exterior al interior
del local y vision panoramica.
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Resultado: Animacion 3D.

- Tiempo de Duracién minimo: 05 (05) minutos.

- Tamafio y Resolucién: Optima calidad, Tamafio 1024 x 768 Pixeles,
Resolucién 300 PPP

- Caracteristicas: La animacion contara en su desarrollo con los mejores
efectos de realismo virtual, como efectos de transparencia, reflejancia,
materiales propios, destellos de iluminacion e iluminacién global de
acuerdo a ubicacion geografica, fecha y época del afio.

- Formato de Video: Sera entregado en DVD y CD ROM.

Proyecto en sistema BIM

Adicionalmente a la presentacion en CAD, se presentard el proyecto en
sistema BIM (REVIT o Similar) con todas las especialidades LOD 300,
identificando y levantando las interferencias de las diferentes especialidades,
los archivos deberan de ser editables.

Nota importante: el contenido indicado no tiene cardcter limitativo y/o
restrictivo, por lo que es responsabilidad exclusiva del Consultor y/o Postor
realizar las indagaciones pertinentes ante el Programa Nacional de
Inversiones en Salud — PRONIS sobre el contenido exigible y las normas a
cumplir para la elaboracién del expediente técnico y/o documento
equivalente.

Cualquier variacion de normas, reglamentos y otros que pudieran incidir en
el contenido del expediente técnico y estas se den posterior a la fecha de
suscripcion del contrato seran analizadas y puestas a consideracién del GORE
— Huancavelica para su implementacion y garantizar la calidad técnica. De
corresponder adicionales estas seran establecidos bajo acuerdo mutuo de
ambas partes y segun el procedimiento regular establecido en la LCE y su
respectivo reglamento.

5.8 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR EL
CONSULTOR

J Documentos Escritos:

Por cada especialidad: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas de materiales y
procesos de ejecucion o construccién, memoria de calculo, Metrados sustentados por cada
partida con la planilla respectiva y con los graficos explicativos que se requieran,
Presupuesto, Analisis de Precios Unitarios y Férmula Polinémica, Programacién de ejecucion
de obra, Calendario Valorizado de obra, Diagrama de Barras tipo Gantt.

El CONSULTOR debe presentar las especificaciones técnicas por cada partida,
correspondiendo a cada uno de los materiales indicados en los planos.

}dodos los originales una vez aprobados llevaran la firma del CONSULTOR, Jefe de Proyecto

N%i}; 00 |¥de| responsable de la especialidad. Para cada expediente, presentara un (01) original y tres

?J\\Dﬁ /th3) copias, en formato A-4, con indice u hoja de contenido y la presentacion por
"t[/ <
AN[ ™
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especialidades. En cada entregable se presentara solo un (01) original, luego de la
aprobacion en un plazo maximo de 10 dias se entregaran las copias respectivas.

Los informes seran desarrollados en los paquetes de programas: MS Word para textos, MS
Excel para hojas de calculo, MS Project para los cronogramas, y S10 para presupuestos,
compatibles con Windows 2010 o superior, Impresos en papel bond A4, foliados en forma
ascendente.

Los planos deberan ser desarrollados en AutoCAD (Version 2015 o superior para Windows):

Los planos seran impresos en Formato DIN - A2, A1 6 A0, firmados por los profesionales
responsables, se empleara exclusivamente el membrete que suministrara el Gobierno
Regional de Huancavelica.

Archivos Revit, editables; archivos y/o en otros programas que emplee el consultor en forma
editable, debiéndose verificar la entrega de estos archivos editables en cada una de las
entregas

Las fotografias deberan presentarse de la siguiente manera:

Formato Jumbo (10x15cm).

Impresion a color de alta resolucién, acabado Mate.

Indicacién de fecha e incluiran leyenda explicativa.

Las fotografias seran escaneadas e impresas a color.

Se entregaran los archivos en, CDs conteniendo toda la informacion gréfica, escrita y otros
del expediente técnico.

Documentos Gréficos:

Planos basicos y de detalles por cada especialidad a escala 1/50, 1/75, 1 /100, 1/25, 1 /10,
1/5, 1/2 y otras que se considere, previa coordinacion con la supervision.

Maquetas y Modelos:

Presentacion de maqueta virtual de alta resolucién con recorrido de toda la infraestructura
con una duracién minima de 05 minutos y panel fotografico con 25 vistas en 3D.

5.9 INDICACIONES COMPLEMENTARIAS:

El producto final en esta etapa sera la entrega del expediente técnico de la Infraestructura
y Equipamiento completo del Proyecto.

A continuacién, se presenta los conceptos generales a seguir por el CONSULTOR durante el

proceso de desarrollo del proyecto. Son de caracter general y donde sus términos no lo

precisen el Gobierno Regional de Huancavelica tiene la autoridad respecto a los
\procedimientos, calidad de los materiales y métodos de trabajo, a tener en cuenta.

N\ ‘.\' - - . ~ . . e . . . . ~
B criterios de disefio involucraran sin excepcion las mejores practicas de disefio
TN

1" oshospitalario, empleando materiales de calidad, equipos y técnicas de ultima generacién

}Erordes con las tecnologias vigentes y con la consideracién que se trata de un

_~“establecimiento de salud de la mas alta complejidad, a fin de asegurar un producto de
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calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccién del Gobierno Regional de
Huancavelica.

Por otra parte, la omision de descripciones detalladas de materiales y procedimientos de
construccién en muchas de las especificaciones refleja la suposicién basica que es el
CONSULTOR el especialista y conoce las practicas de disefio, construccién y equipamiento
de establecimientos de salud de alta complejidad.

Todo equipamiento, material y procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad
estara sujeto a la aprobacién del Gobierno Regional de Huancavelica, quien tiene ademas el
derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura
hospitalaria de alta complejidad.

5.9.1 CRITERIOS ARQUITECTONICOS PARA EL PROYECTO:

° lainfraestructura del establecimiento de salud debe garantizar la confiabilidad y
continuidad de la operacion de sus servicios. Para la optimizacién de los espacios
y el adecuado equipamiento, se debe tener en cuenta lo siguiente:

¢ Eldisefio debe considerar el drea libre de acuerdo a normativa vigente del MINSA,
para ser utilizada como areas verdes, estacionamientos vehiculares de ptblico y
personal asistencial, igualmente patio de maniobras, y drea de ambulancias.

e Deben ser disefiados y construidos con los elementos necesarios para lograr un
ambiente confortable, de acuerdo con la funcién, mobiliario, equipos, teniendo en
cuenta las condiciones climaticas de la regidn. Disefio de estructuras con una
vision a futuro.

e Los proyectos deben ser modulares y flexibles, con posibilidades de adaptacién y
crecimiento acordes a sus necesidades.

e La interrelacion eficiente de espacios y areas debe optimizar tiempos y
movimientos. Incorporacién de tecnologias que propicien las mejores condiciones
de habitabilidad y confort.

e Condiciones de accesibilidad y permanencia para las personas con discapacidad y
de acuerdo a Normativa vigente.

e Climatizaciéon por medio de sistemas pasivos, considerando la orientacion solar,
vientos predominantes y el estudio y analisis de los materiales de construccién.

e Se deberd de tener en cuenta el clima, altitud, otros para el disefio del
establecimiento, debiendo de garantizar que el disefio permita al establecimiento
no tener problemas de inundaciones, etc.

e la humanizacion de los ambientes considera la ventilacién e iluminacién
naturales.

e Utilizacion de sistemas constructivos e instalaciones tendientes a garantizar la
integridad del inmueble y sus usuarios.

5.9.2 OBRA BASICA (ESTRUCTURAL)

Debera cumplir con todas las exigencias para el tipo de establecimiento y teniendo
como base el Reglamento Nacional de Edificaciones, estructura antisismica; asimismo
con todas las exigencias referentes a condiciones generales de seguridad y
prevencion de riesgo de incendio.
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5.9.3

5.9.4

59.5

El calculo se hace extensivo a los elementos no estructurales, los que se coordinaran
cuidadosamente con las condiciones que el disefio estructural imponga; deben ser
capaces de permanecer estables ante movimientos sismicos u otros eventos de
desastre natural, para no disminuir la funcionalidad del establecimiento, asegurar la
operatividad del equipamiento y la seguridad de las personas.

ACABADOS

Revestimientos de pisos, revestimientos de muros, revestimiento de cielos, puertas,
cristales aminados, niveles de ruido aceptable, seguridad, extintores, pulsadores de
alarma de incendio.

Se debera tomar en cuenta lo descrito en la Norma Técnica de Salud NTS N° 110-
MINSA/DGIEM-V.01, “Infraestructura y equipamiento de los Establecimientos de
Salud del Segundo Nivel de Atencion”, aprobada con Resolucién Ministerial N° 660-
2014/MINSA.

Se debera tener en cuenta los materiales, sus respectivas fichas técnicas, asi como en
su eleccién se debera de prever en el proceso de mantenimiento de las mismas.

INSTALACIONES

Instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de trasmision de voz y
datos y comunicaciones, requerimiento de potencia eléctrica estimado de demanda
maxima y del suministro de emergencia, telecomunicaciones, relojes, instalaciones
mecanicas, sistema de transporte vertical; se debera tornar en cuenta lo descrito en
la Norma Técnica de Salud NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V.0, normas complementarias
de cada una de las especialidades.

PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL (PMF)

El nuevo Centro de Salud de Huaytara, mantendra la categoria II-E que ostenta
actualmente. La propuesta arquitectdnica contenida en el estudio de pre inversion se
basa en la zonificacion funcional propuesta para el nuevo Hospital. Las UPSS y UPS
que se ofertan en el Centro de Salud de Huaytara, presentan una relacién organica
espacial entre las unidades, fundamentada en el analisis de flujos y circulaciones,
representados mediante un organigrama que relaciona las unidades de Consulta
Externa, Urgencias y Emergencia, Centro Obstétrico, Actividades de Desinfeccion y
esterilizacion; Patologia Clinica, Diagndstico por Imagenes, Farmacia, Nutricidon y
dietética, UPS Hospitalizacion, y por dltimo, la UPS Administracién, Gestion de la
Informacién, las UPS Servicios generales, Ups Casa Materna, Residencia para
personal, Emergencia COVID 19, Actividades de atencion de Salud Familiar y
Comunitaria: y UPS complementarias correspondientes. La cartera de Servicios
propuesta, asi como el Programa Médico Funcional detallado en el Estudio de
Preinversion a nivel de Perfil Reforzado, derivado de la brecha entre oferta y
demanda, estima una oferta de las siguientes Unidades Productoras de Servicios de
Salud (UPSS) y las Unidades Productoras de Servicio.

PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO (PMA)

El area del Centro de Centro de Salud Huaytara es de 7 111.71 m2, area suficiente
para el desarrollo de un proyecto de inversion del tipo del Centro de Salud Huaytara
categoria II-E, de acuerdo con el siguiente sustento: Informe N° 278-
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desarrollados en el estudio de pre inversion.

Segin el estudio de Preinversién, la meta fisica prevista para el proyecto
arquitectonico establece las siguientes areas generales:

Resumen de areas construidas del Proyecto Propuesto

Resumen del Programa Médico Arquitectdnico, Centro de Salud de Huaytara

AREA UPS/UPS (M2) AREA
UPSS Y UPS DENOMINACION e =i TOTAL (M2)
UPSS CONSULTA EXTERNA 01 1587.50
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 46.70
UPSS EMERGENCIA 02 875.80
DELAS UPSS CENTRO OBSTETRICO 03 627.50
UNIDADES :
SROGUETERAS UPSS HOSPITALIZACION 04 675.80
DE SERVICIOS UPSS PATOLC?G[A CLINICA og 338.10| 5658.95
BESAIIE UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES 06 288.80
(UPSS) MEDICINA BASICA BASADA EN LA COMUNIDAD 07 174.00
UPSS NUTRICION Y DIETETICA 08 409.10
UPSS FARMACIA 09 397.25
UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION 10 _ 238.40
UPS ADMINISTRACION 11 501.10 501,10
UPS GESTION DE LA INFORMACION 12 399.10 399.10
UPS TRANSPORTE 76.10
&8 ., | UPSCASA DE FUERZA 522.60
DE LAS g E UPS CADENA DE FRIO 250.10
UNIDADES & = [UPSALMACEN 202.70 2061.10
PRODUCTORAS| O & | UPSLAVANDERIA 305.70
DESERVICIOS | 5 ©  [UPSTALLER DE MANTENIMIENTO 530.80
(uPs) UPS SALUD AMBIENTAL 173.10
> £ o | UPS SALON DE USOS MULTIPLES 104.80
£ 3 2 [UPS CASA MATERNA - —
9 S £ | UPS RESIDENCIA PERSONAL 198.00 ’
- S5 8 Z [OTROS SERVICIOS 24.15
[ AREA TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO [ 12124.01]

Fuente: Equipo Consultor 2021-Proyecto de Pre Inversion

Seglin PMA Aprobado por DIRESA, la meta fisica prevista para el proyecto
arquitectodnico establece las siguientes areas generales:

Resumen de areas construidas del Proyecto Propuesto

Resumen del Programa Médico Arquitectonico Aprobado por DIRESA, Centro de
Salud de Huaytara




-

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

AREA
UPSS Y UPS DENOMINACION AREA&';’ e TOTAL
(M2)
UPSS CONSULTA EXTERNA 01 1001.25
ATENCION DIRECTA Y DE SOPORTE 45.00
UPSS EMERGENCIA 02 572.03
UPSS CENTRO OBSTETRICO 03 399.00
DE LAS UPSS HOSPITALIZACION 04 576.75
UNIDADES UPSS PATOLOGIA CLINICA 05 199.50
PRODUCTORAS UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES 3811.28
DE SERVICIOS 06 20775
DE SALUD MEDICINA BASICA BASADA EN LA
(UPSS) COMUNIDAD 07 163.50
UPSS NUTRICION Y DIETETICA 08 199.50
UPSS FARMACIA 09 278.25
UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION
10 168.75
UPS ADMINISTRACION 11 330.40 | 330.40
UPS GESTION DE LA INFORMACION 12 166.60 | 166.60
- UPS TRANSPORTE 86.25
—— 8 £ | UPS CASA DE FUERZA 357.65
URMSADES E é st CADENA DE FRIO B 104.30 .
PRODUCTORAS| & 2 S ALMACEN _ 120.40
DE SERVICOS a0 UPS LAVANDERIA 170.80
(UPS) = UPS SALUD AMBIENTAL 153.30
S S « |UPSSALON DE USOS MULTIPLES 126.23
g = 2 UPS CASA MATERNA 0.00 SARED
¢ S £ | UPS RESIDENCIA PERSONAL 162.00 ’
5 8 Z [OTROS SERVICIOS 30.38
| AREA TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO | 5619.58]

Fuente: APROBADO POR DIRESA SEGUN INFORME N2 066-2022-
4 GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-DEGPSS-DSSIE-CRIEM

5.10 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR Y EQUIPO TECNICO:
5.10.1 OBLIGACIONES:

DEL CONSULTOR.

e Esderesponsabilidad exclusiva del consultor recabar la informacién base del Programa
Nacional de Inversiones en Salud — PRONIS del contenido exigible a la fecha de
elaboracion del expediente técnico y/o documento equivalente.
x\ Brindar todas las facilidades del caso al supervisor del proceso de elaboracién del
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e El consultor, a la presentacion del primer entregable deberd proporcionar la
Declaracion Jurada legalizada de cada uno de los especialistas (personal clave) como
responsable de su participaciéon en condicion de especialista y del contenido
correspondiente de acuerdo a los TDR establecidos tanto por el GORE — Huancavelica
y/o PRONIS.

e Presentar el domicilio real, correo electrénico, nimeros telefénicos (WhatsApp),
suministro de energia eléctrica del domicilio real; del consultor, jefe de proyecto y
especialistas. En caso de algin cambio de estos datos el consultor debera informar
oportunamente, en un plazo de 02 dias calendarios.

e Presentar el suministro de energia eléctrica y foto de la fachada del domicilio legal.

e Complementar y contrastar la informacion en todas las especialidades (Arquitectura,
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecanicas,
Instalaciones Electromecanicas, Equipamiento, Seguridad. Sistemas de Informacién,
Telecomunicaciones y Equipamiento Informatico entre otros) para lograr los objetivos
del expediente técnico en concordancia con la Norma Técnica de Salud NTS N° 110-
MINSA/DGIEMV.01, “Infraestructura y equipamiento de los Establecimientos de Salud
del Segundo Nivel de Atencién”, aprobada con Resolucién Ministerial N° 660-
2014/MINSA

e Preparar la documentacion técnica, administrativa y requerimientos necesarios para
gestionar y obtener la licencia de construccion de la Municipalidad respectiva, y/o que
corresponda. Los pagos por derechos y gestiones corresponderidn a la Direccién
Regional de Salud.

e El Consultor asumira la responsabilidad técnica de los servicios profesionales prestados
para la elaboracién del expediente técnico. Las fallas, defectos u omisiones en la
prestacion del servicio materia de la presente consultoria serén de responsabilidad del
consultor.

e El consultor asumira la responsabilidad de tramitar ante las instancias y empresas
prestadoras de servicios; de no existir los servicios basicos, (energia eléctrica, agua,
desagiie, telefonia, etc.).

e El Consultor se compromete a entregar el producto y/o entregables en los plazos
establecidos.

e Todo cambio de personal técnico se hard con solicitud y previa aprobacién del
supervisor del expediente técnico y visado por la sub gerencia de estudios del GORE —
Hvca, en un plazo de 02 dias calendarios.

e El consultor designara al responsable del estudio (jefe del proyecto) y su equipo de

} trabajo segtn el requerimiento minimos de la Entidad, y éste sera responsable de la
calidad en los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como
del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas previstas y
adopcidn de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.

e El consultor dara por terminado los servicios de cualquier miembro de su equipo cuyo
comportamiento o trabajo no sea satisfactorio para el supervisor del expediente
técnico y/o sub gerencia de estudios del GORE — Huancavelica.

e El Gobierno Regional, a través del supervisor del expediente técnico, tendra la potestad
de solicitar todas las reuniones que crea conveniente realizar, con los miembros del
equipo del consultor, en relacién exclusiva al desarrollo del servicio que se presta.

e labores post — estudio: El Consultor y los integrantes del equipo técnico se

compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por

M'-’(“»“Gobierno Regional planteadas por los postores y contratistas de la Obra (en el proceso
o\

w

RO
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de Seleccion y ejecucion de la obra), en un plazo no mayor a 05 dias para el caso de
procesos de seleccion y no mayor a 15 dias en casos de ejecucion de obra.
Presentacion de la Liquidacién del Contrato de Consultoria; segun lo establecido en el
RLCE. El Consultor presentara a la Entidad la liquidacién del contrato de consultoria
dentro de los 15 dias siguientes de haber otorgado la conformidad de la dltima
prestacion o haberse consentido la resolucién del contrato.

Caracteristicas de presentacion de cada informe:

Denominacion Caracteristicas

Primer Entregable Un (01) ejemplar del Plan de Trabajo para la ejecucién del

Proyecto, que incluya el PEB (Plan de Ejecucion BIM)

Segundo Entregable Un (01) ejemplar fisico firmado por los responsables de cada

especialidad, jefe de proyecto y sus respectivos supervisores y un
archivo digital con todos los programas editables utilizados en la
elaboracion del informe, adjuntando los archivos digitales en
programas editables y/o de origen.

Tercer Entregable Un (01) ejemplar fisico firmado por los responsables de cada

especialidad, jefe de proyecto y sus respectivos supervisores y un
archivo digital con todos los programas editables utilizados en la
elaboracion del informe, adjuntando los archivos digitales en
programas editables y/o de origen.

Cuarto Entregable Un (01) ejemplar fisico firmado y foliado por los responsables de

cada especialidad, jefe de proyecto y sus respectivos supervisores,
ademas presentara tres (03) copias del original. Un archivo digital
con todos los programas editables utilizados en la elaboracién del
informe. Un archivo digital escaneado completo de todos los folios
presentados en el tercer informe, adjuntando los archivos digitales
en programas editables y/o de origen.

/\,n:u

/\

EL CONTRATISTA debe presentar los informes y/o entregables al SUPERVISOR,

incluyendo como minimo la siguiente documentacion:

- Carta dirigida al supervisor, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA.

- Informe que corresponda, en un (1) ejemplar fisico original y un (01) CD, DVD o USB
con los archivos digitales, segun las caracteristicas requeridas de presentacion.

- Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del informe
y/o entregable precedente. Sélo para el caso del informe inicial, se adjuntara copia
del Contrato.

- Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al informe, de
corresponder.

Luego de la recepcion del entregable por el supervisor, EL SUPERVISOR antes de

considerarlo como aceptado para iniciar su revision, realizarad una verificacion del

contenido de este. De estar incompleto se devolverdA a EL CONTRATISTA
considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de la penalidad
correspondiente.

De ser admitido y revisado el informe y/o entregable, y de encontrarse observaciones

a los informes, se notificara AL CONTRATISTA, para su respectivo levantamiento, para

\ lo cual se le otorgara el plazo correspondiente.

" La conformidad de cada informe y/o entregable estard a cargo del supervisor del
* expediente técnico y la visacion de la Sub Gerencia de Estudios, como area técnica de
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LA ENTIDAD, incluyendo, de ser necesario, la opinidn favorable de los érganos y/o de
las entidades encargadas del proceso de revision y evaluacion.

e En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la Elaboracién del
informe, EL CONTRATISTA debera adjuntar la documentacion de autorizacién de LA
SUPERVISION Y LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos o documentacién donde se
especifique la relacién contractual del profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL
CONTRATISTA, en un plazo de 02 dias calendarios.

e Levantar las actas de sustentacion de cada informe y/o entregable realizado en los
plazos establecidos.

DEL JEFE DE PROYECTO.

El Profesional es directamente responsable de la elaboracién del Expediente Técnico y de
la calidad técnica requerida en los términos de referencia, por lo que los errores u
omisiones y las consecuencias cometidas por él o sus colaboradores seran de su tinica y
entera responsabilidad. Durante el estudio, debera mantener constante comunicacién con
la SUPERVISION, Sub Gerencia de Estudios, Gerencia Regional de Infraestructura -
Comision Regional de Evaluacion de Expedientes Técnicos (CREET); para la presentacion
de los productos. Asi como también el profesional debera coordinar, absolver consultas
y/o observaciones cuando la SUPERVISION, Sub Gerencia de Estudios, CREET, PRONIS y el
Gobierno Regional de Huancavelica lo requiera; adicionalmente, en un plazo de 24 horas
tras la entrega de cada entregable, el consultor llevara a cabo una exposicion en
colaboracién con su personal a cargo. Esta presentacién detallara los aspectos relevantes
del entregable, utilizando recursos como presentaciones en PowerPoint y otros medios
necesarios.

El Profesional se compromete a efectuar todas las gestiones y coordinaciones necesarias
con las areas respectivas del Gobierno Regional de Huancavelica, asi como con las otras
instituciones que se involucren en el desarrollo del proyecto. El Profesional debera prestar
asesoria, absolver consultas y/o observaciones cuando la SUPERVISION y el Gobierno
Regional de Huancavelica las formule, las cuales seran canalizadas a través de la Sub e
Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Huancavelica. El jefe de proyecto sera
responsable de la calidad en los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su
cargo, asi como del cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas
previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato

DE LOS ESPECIALISTAS.

Los profesionales que participan en condicién de especialistas y/o personal clave son
directamente responsables solidarios de |a elaboracion, contenido de la especialidad y de
la calidad técnica de ésta, por lo que los errores u omisiones cometidas seran de su (nica
y entera responsabilidad, por lo que asumen responsabilidad de caracter legal y/o
administrativo en caso de negligencia de sus funciones que pondrian en riesgo tanto la
calidad del contenido del expediente técnico y por consiguiente de la calidad de obra.

Durante el estudio, debera mantener constante comunicacion con la SUPERVISI()N Sub




/ GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

cuando la SUPERVISION, Sub Gerencia de Estudios, CREET, PRONIS y el Gobierno Regional
de Huancavelica lo requiera; adicionalmente, en un plazo de 24 horas tras la entrega de
cada entregable, el consultor llevaréd a cabo una exposicién en colaboraciéon con su
personal a cargo. Esta presentacion detallara los aspectos relevantes del entregable,
utilizando recursos como presentaciones en PowerPoint y otros medios necesarios.

REFERIDAS AL PROYECTO

El expediente técnico se elaborara sobre la base referencial de los requerimientos
establecidos en el estudio de Preinversién y lo indicado en los presentes términos de
referencia. La concepcion de la edificacion debe considerar y prever condiciones urbano-
arquitecténicas, arquitectdnicas, estructurales, funcionales, de servicios basicos y otras
que permitan la mejor respuesta para una infraestructura de salud de mayor complejidad,
respetando la normatividad vigente del MINSA (Norma Técnica N° 110-MINSA/DGIEM-
V.01Y Normas especificas de cada UDPP, UPS o actividad) asi como las condiciones y
caracteristicas que le permitan cumplir con la denominacién de Hospital Seguro,
previendo futuras modificaciones producidas por los cambios tecnoldgicos en el aspecto
asistencial. Relacién volumétrica, altura de edificacién, elevaciones y fachadas, relacion
funcional, circulacion y flujos de personal, material, residuos contaminantes, seguridad
particular interna y externa entre otros, seran evaluadas y analizadas por el CONSULTOR,
teniendo en consideracién el Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma Técnica N°
110-MINSA/DGIEM-V.01 y Normas especificas de cada UPSS, UPS o actividad, Ordenanzas
Municipales, Nuevo Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil,
Normas Técnicas vigentes ademas de otras por cada especialidad que sean necesarias para
el presente caso.

Todos los sistemas que se propongan deberan ser factibles de construir y mostrar vigencia
tecnoldgica, debiendo ser susceptibles de mantenimiento efectivo.

REFERIDAS A LAS ESPECIALIDADES y ESTUDIOS BASICOS Y/O ESPECIALIZADOS:

El Expediente Técnico sera elaborado teniendo en cuenta adicionalmente las siguientes
consideraciones: Estudio de Mecanica de Suelos, Levantamiento Topografico y
Arquitecténico. El estudio de mecanica de suelos debe cumplir las condiciones técnicas
establecidas en el RNE con sus Titulos Normas y Anexos, debiendo presentar (segun lo
establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones) lo siguiente: Memoria descriptiva.
Planos y Perfiles de suelas. Resultados de los Ensayos "in situ" y de Laboratorio. El
CONSULTOR fijar4 la ubicacién, el tipo y nimero de las muestras a extraer, al igual que el
ntmero de ensayos de campo y laboratorio a realizar, para |a determinacion precisa de las
caracteristicas de los parametros del terreno sobre el cual se apoyara la cimentacion
proyectada, cumpliendo como minimo con lo indicado en la Norma E-050 Suelos y
Cimentaciones para el programa de exploracién. Sera exigencia de la Supervision |a calidad
del trabajo a presentar.

El estudio de suelos deberé ser realizado en un laboratorio reconocido por INACAL con los
certificados de calibracién de los equipos utilizados.

Levantamiento Topografico. Se debe ejecutar el levantamiento topografico del terreno,
asi como el levantamiento arquitecténico del entorno (edificaciones existentes),
desarrollando los planos que permitan elaborar el expediente técnico del proyecto
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(asimismo, de ser necesario, el expediente de demolicién). En el caso del levantamiento
arquitectonico, sera suficiente mostrar la planta de distribucién y los cortes con las
secciones necesarias.

El levantamiento topografico debera reflejar los accidentes del terreno, asi como los
elementos o construcciones que se encuentren ubicados en el sector comprendido para
la localizacién de la futura construccién, indicando ademas los desniveles. Sera exigencia
de la Supervision la calidad del trabajo a presentar. Considerara las coordenadas UTM
(WG84).

Igualmente, el levantamiento topografico debe incluir las cajas de agua, cajas de registro
de desagiie, ademas de los buzones de desagiie, eléctricos y de comunicaciones
existentes, debiéndose tomar en el caso de cajas de registro y buzones de desagiie, las
cotas de tapa y fondo. Asimismo, el levantamiento topogréfico debe indicar cualquier
interferencia existente en el terreno, que no permita instalar adecuadamente las redes
sanitarias, eléctricas y de comunicaciones.

El CONSULTOR fijara en el terreno el BM de referencia para el inicio de las obras mediante
un hito de concreto, indicando sus coordenadas de orientacidn, nivel referencial de inicio,
estaciones de replanteo con sus coordenadas, asi como los vértices que conforman el
terreno con sus coordenadas, angulos, niveles respectivos y distancias entre vértices.
Asimismo, en la ejecucion del levantamiento topografico, el CONSULTOR debera
monumentar por lo menos 2 puntos adicionales de tal forma que sean ubicados
permanentemente y con facilidad en el replanteo para el inicio de las obras.

Con respecto a los terrenos y construcciones vecinas, el CONSULTOR debe indicar con
precisidn las curvas de nivel y niveles de los terrenos colindantes, como minimo 3,00 m.
mas alld de los linderos existentes y en el caso de calles en todo su ancho. De existir
construcciones vecinas, sefialar el tipo de construccién, materiales, alturas y datos de la
cimentacion. Toda la informacién pertinente se consignara en un informe incluyendo la
Memoria Descriptiva de los trabajos realizados y las conclusiones y recomendaciones
necesarias.

Finalmente, de acuerdo con su experiencia y a la ubicacién del terreno, el CONSULTOR
debera prevenir cualquier contingencia al elaborar su propuesta, siendo de su
responsabilidad las consideraciones tomadas.

ARQUITECTURA Y SENALIZACION.

El proyecto se basara en el programa arquitecténico que forma parte del estudio de pre
inversion a nivel de factibilidad y Anteproyecto elaborado por el CONSULTOR.

Siendo posible que, el CONSULTOR introduzca mejoras o ajustes, siempre que no
signifiquen una incidencia cuantitativa y cualitativa que supere el monto establecido para
el presente proyecto. De existir dicha propuesta de madificacién, esta deberd ser
técnicamente sustentada.

Sera necesario que el CONSULTOR realice la verificacién de la ocupacién del terreno, el
entorno, dimensiones, obras existentes, materiales y otros, indicando su relacién con las
edificaciones existentes. Adicionalmente, el CONSULTOR se encargara de realizar el
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levantamiento de la infraestructura e instalaciones que involucran el area de intervencidén
existente, asi como aquellas que se considere pertinente para el correcto desarrollo del
proyecto, verificando las dimensiones, cotas y niveles del anteproyecto entregado.

El proyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio
arquitectonico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120 del
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue
implementarlas previo sustento técnico. Ademas, debe tener presente aquellos aspectos
referidos a la seguridad particular en el interior y exterior de la edificacion.

Para el disefio e instalacion del cableado estructurado para voz y datos, se deberan tener
en consideracion las Normas correspondiente de la EIA/TIA y certificaciones del UL y ETL.
Asimismo, en el disefio e implementacion del Centro de Computo se deberan tener en
consideracion las normas correspondientes de la Norma TIA 942.

La edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencién de siniestros
fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, el criterio
de vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitecténicos debera ser considerado
como un criterio de disefio basico.

Los techos y coberturas deberan tener una adecuada pendiente con un sistema de
evacuacion que facilite su mantenimiento. Debera cumplir todas las condiciones técnicas
funcionales, ambientales, ventilacion, clima, ubicacién y de seguridad establecidas.

En el cerramiento y la cobertura no se planteara ni utilizara materiales de poca duracién,
debiéndose tener en cuenta en las condicionantes ambientales, climatoldgicas y de
temperatura, asi como la utilizaciéon de materiales de primera calidad con innovacién
tecnoldgica que permitan dar confort térmico, facil mantenimiento y respondan a las
condicionantes funcionales.

El proyecto debera estimar el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que
cumplan con las especificaciones técnicas de materiales y equipos adjuntos y que permitan
una correcta y adecuada ejecucion en obra, asi como minimizar los plazos de la obra civil
y equipamiento.

El proyecto debera incluir la Normatividad de Pinturas de acuerdo con la Resolucién
Ministerial N° 832-2015/MINSA, Directiva Administrativa que regula el pintado externo o
interno de E.E.SS. en el ambito del MINSA El proyecto de sefializacion deberd incluirse
como parte del desarrollo del proyecto arquitectdnico. El sistema de Sefalizacion a
implementarse, la adecuacion del logotipo. Los cudles seran en concordancia a la
Resoluciéon Ministerial N° 015-DGIEM, referida a la Seguridad estara comprendida en dicha
especialidad, la cual debera estar adecuadamente coordinada para definir sus respectivos
alcances.

El disefio arquitecténico debe tener en cuenta el informe de vulnerabilidad y riesgo,

E \; avances del estudio de impacto ambiental.
v _\
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El disefio estructural debera respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de
construccion y los titulos, normas y anexos del RNE.
El proyecto estructural en su conjunto se desarrollara de la siguiente manera:

Estructuracion y dimensionamiento.

Analisis previo en coordinacién con los profesionales de las diferentes especialidades; con
el fin de definir la estructura de manera coordinada.

METRADO DE CARGAS.

Sobre la base de la informacién obtenida, se determinaran las cargas de gravedad
actuantes sobre los elementos estructurales resistentes.

ANALISIS DE CARGAS VERTICALES:

Se debe preparar la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos propios,
cargas muertas y sobrecargas de servicio.

Analisis Sismico:

Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de
computadora para el andlisis dinamico modal espectral de edificaciones. Se determinara
las solicitaciones maximas por cargas de gravedad y sismicas que se presentaran en la
estructura de acuerdo con las normas vigentes. Como resultado de este andlisis, se
determinaran los desplazamientos, los cuales deben ser menores que los umbrales
permitidos por la Norma Sismica E.030; y sea construidos con aisladores sismicos para
responder a la Politica Nacional de Hospitales Seguros frente a Desastres, de acuerdo con
la norma vigente y teniendo en cuenta que el estudio de pre inversién también se
considerd aisladores sismicos.

Combinacién para determinacidon de maximos efectos y disefio final:

Las cargas obtenidas se combinaran de acuerdo con lo indicado en el RNE para determinar
los maximos efectos de disefio.

Disefio de los detalles de los elementos no estructurales.
Disefio de Obras Exteriores.

Es importante tener en cuenta en todos los casos los resultados y conclusiones del estudio
de Mecanica de Suelos.

Asimismo, debera tenerse en cuenta lo relativo a In vulnerabilidad sismica, tanto del
/ /QF‘/L{’O . componente estructural, coma del componente no estructural.

Componente Estructural:
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En ninglin caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total de las
edificaciones, por lo que debera estructurarse de manera que el sistema empleado se
comporte establemente ante la mayor demanda sismica que pueda presentarse, de
acuerdo con lo estipulado en la Norma de disefio sismorresistente NTE E-030.

Componente No Estructural:

Este aspecto comprende a aquellos elementos o "componentes" que, sin formar parte del
sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del
funcionamiento del establecimiento y esta conformado, entre otros, por las Lineas Vitales:
Sistemas de Gases Médicos e Industriales, las Redes Eléctricas en general, los Sistemas de
Comunicacion e Informatica, las Redes y Sistemas de Agua, Desagiie, Vapor, Aire
Acondicionado y las tuberias y ductos en general. Adicionalmente incluye al Equipamiento
y Mobiliario Asistencial y Administrativo, asi como a los Suministros e Insumos y a sus
medios de almacenamiento y distribucién.

Finalmente, también dentro de este componente tenemos a elementos arquitecténicos
tales como: Divisiones y Tabiques Interiores, fachadas, Falsos Cielo Rasos, Elementos
Decorativos adosados al edificio, Recubrimientos, Vidrios, Antenas, etc. La reduccién de la
vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente el llevar a cabo una labor
de trabajo coordinado y compatibilizado entre los profesionales de las especialidades
comprometidas, asi como también con la especialidad de estructuras, a fin que este
componente presente baja vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, especialmente
ante la ocurrencia de sismos leves y moderados y reduzca su vulnerabilidad ante sismos
severos, de manera que la edificacion pueda mantener su capacidad operativa o restituirla
en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud. Para las lineas vitales se
coordinaré con los disefiadores de las instalaciones de los sistemas eléctricos, mecanicos,
vapor, gases y de los sistemas de agua y desagiie, entre otros, considerando de ser el caso,
el disefio de depdsitos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para
asegurar el buen abastecimiento y suministro de servicios en las areas criticas. Para el caso
del componente arquitectdnico, se elaborare el anteproyecto de reforzamiento o
aislamiento de los elementos no estructurales, procediendo luego a su desarrollo
correspondiente, incluyendo los detalles constructivos para su realizacion.

INSTALACIONES SANITARIAS:

Considerando que el drea de emplazamiento propuesto ocupa el terreno de propiedad de
la Entidad, en el que existen redes de agua y desagiie, en esta especialidad debe tenerse
especial cuidado en que el disefio de las nuevas redes propuestas sea debidamente

evaluado para sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y desagiie.

EI CONSULTOR debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el disefio del sistema
correspondiente, de la nueva construccion, debiendo considerar lo siguiente:

Disefio integral de las redes de agua y desagiie.

El CONSULTOR debe establecer los sistemas de lodo lo anterior, en concordancia con las
normas y disposiciones vigentes, debiendo considerar lo siguiente:

a. Sistema de Agua Fria:




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

¢

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

n

Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de almacenamiento.
Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacién de agua
para dotacion diaria de consumo y reserva contra incendio.

Calculos justificatorios para el sistema de presurizacién para régimen normal de
distribucion. Seleccién de los dispositivos de control y funcionamiento de los equipos
de presurizacion.

Disefio de la red de distribucién horizontal, alimentadores verticales, control de
consumo, calculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias
de la red de agua fria, tuberias de distribucién a los puntos de utilizacién. Célculo
justificatorios de la red de agua para riego de jardines. Soportes de apoyo vy fijacién de
tuberias. Proteccion y sefializacidn de tuberias.

. Sistema de Tratamiento de Agua:

Célculos y evaluacion del nivel de tratamiento de agua necesario, para los servicios
especializados que lo requieran. Desinfeccion del agua. Tratamiento de agua para
ablandamiento especial.

Sistema de Agua Blanda:

Célculos de la demanda de agua blanda, volumen de almacenamiento y regulacion.
Calculo justificatorios para el sistema de presurizacién para régimen normal de
distribucién. Seleccion de los dispositivos de control y funcionamiento de los equipos
de presurizacion. Disefio de la red de distribucidn horizontal, alimentadores verticales,
control de consumo. Calculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de
las tuberias de la red de agua blanda, tuberias de distribucién a los puntos de
utilizacion.

Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

Proteccion y sefializacion de tuberias.

. Sistema de Agua Caliente:

Equipamiento de calentadores para agua caliente, produccién y almacenamiento.
Distribucion de tuberias, aislamiento, mando y retomo.

Sistema para retorno en la recirculacion controlada.

Calculo justificatorios para determinar el didametro y recorrido de las tuberias de la red
de agua caliente, retorno de agua caliente, tuberias de distribucién a los puntos de

utilizacion.

Proteccidn y sefializacion de tuberias.

' . Sistema Contra incendio:
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Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad.

Equipamiento para presurizacion y disponibilidad permanente de agua contra
incendio.
Red para gabinetes de operacién manual y uso interno,

Conexién de valvula siamesa, valvulas angulares e hidrantes para uso del cuerpo de
bomberos, de acuerdo con el RNE, normas de la especialidad, considerando que es un
establecimiento de salud.

Calculo justificatorios para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red
de agua contra incendios, tuberias de distribucién a los puntos de utilizacién, indicando
caidas de presion y caudales por cada servicio.

Distribucion general de extintores portatiles, apropiados para cada zona de servicio. De
acuerdo con la Norma Técnica vigente.

Proteccién y sefializacion de tuberias, de acuerdo con Normas ASTM.

En los tramos largos de la red deberan ser acopladas.

Sistema de Colectores para Aguas Servidas:

Se disefiaran dos redes de colectores, separadas en:

Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas y lavatorios.

Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros aparatos sanitarios.

Red de ventilacién sanitaria.

Calculo justificatorios para determinar el didametro y recorrido de las tuberias de la red
de desagiie y ventilacién.

Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red correspondiente.

Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento con grasas.
Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.

Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser necesario.
Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales lluvias o
aguas superficiales.

Camara de recoleccion de desagiies en sétanos y equipo de bombeo inatorable, hasta
la red de descarga.

Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

Proteccién y sefializacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises):

Evaluacion del nivel de tratamiento de las aguas servidas, debidamente justificado.
Calculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios proyectados.
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El nivel de tratamiento debera tener un alto grado de asepsia para el uso de riego de
jardines internos.

. Sistema de Agua Pluvial:

Recoleccién y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.
Montantes de evacuacion de agua pluvial.

Calculo justificatorios para determinar el didametro y recorrido de las tuberias de
evacuacion de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.

Acondicionamiento de su disposicién final hacia el servicio ptiblico u otro punto de
evacuacion.

Disposicién de Residuos Sélidos:

Acondicionamiento de centro de acopio para la disposicion final de los residuos sélidos
y areas anexas.

Transporte de residuos sélidos, sistemas y recoleccién.

Clasificacién por tipos de residuos sdlidos para disposicién final. Esterilizacion,
trituracion y compactacion.

Especificacion de equipos y accesorios

Se debera de contemplar y ejecutar los componentes enmarcados en las normas
nacionales, DIGESA, RNE, normas especificas indicada para la disposicién de los
residuos solidos.

Aparatos Sanitarios:

Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios de primera
calidad y de grado hospitalario de consumo reducido de agua y griferia de
funcionamiento con tecnologia vigente.

Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE para hospitales.

En los servicios publicos seran accionados con fluxémetros empotrados.

En los servicios especializados seran accionados con sensores electrénicos.

En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagiie, deberan incluir
tratamiento preliminar antes de su empalme a la red secundaria de desagiie.

Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de
mantenimiento.
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Célculos de equipos, electrobombas (sistema de agua fria, sistema de agua caliente,
vapor, gas, sistema de retorno de agua caliente, sistemas de calefaccién de ambientes,
sistema contra incendios, equipos de tratamiento de agua, tablero de control de
electrobombas), tanques hidroneumaticos o bombas de velocidad variable y presién
constante.

Distribucion de equipos de bombeo y equipos de presurizacion en sala de maquinas.
Red de tuberias y valvulas, instaladas visibles y de calidad pesada.

Especificaciones técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones.

INSTALACIONES ELECTRICAS, TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD

a. SISTEMA ELECTRICO:

Establecer las necesidades del sistema eléctrico normal correspondiente, disefio del
sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia de acuerdo con las
necesidades de la nueva construccion.

Disefio de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones en el drea del proyecto.
Disefio integral del sistema de suministro de energia eléctrica normal y emergencia, el
cual comprendera el sistema de alumbrado, tomacorrientes, fuerza, ascensores y aire
acondicionado y ventilacion

Suministro e instalacion del grupo electrégeno con su respectivo tablero de
transferencia automatica. El grupo se considerara previendo la MD para el horizonte
previsto en el estudio de preinversién.

Disefio integral del sistema eléctrico en media y baja tension, desde puesto de medicién
a la intemperie, red de media tensidn, la subestacion de transformacién, tablero
general y tableros principales o sub-tableros eléctricos de distribucién, considerando la
potencia y nivel de demanda de los equipos estratégicos y salidas de fuerza de los
servicios generales, incluyendo los dispositivos de proteccién, control y medicion.

Se debe de considerar la dotacion de instrumentos de medicién de parametros
eléctricos en el tablero general y sub-tableros generales. Disefio de banco de
Condensadores con sistema de regulacion automatica para elevar el factor de potencia.
Disefio integral de los montantes eléctricos verticales y horizontales de alimentadores
a sub tableros eléctricos de distribucién y fuerza desde el tablero general.

Calculo justificativo del dimensionamiento de los alimentadores mediante el calculo de
capacidad de corriente y caida de tensidn.

Disefio integral de Tableros y Sub tableros de distribucién y fuerza.

Disefio de alumbrado interior por cada ambiente de acuerdo con los niveles de

7;\. iluminacién recomendados por las normas internacionales y estindares de

"\infraestructura hospitalaria, seleccion de los artefactos de alumbrado indicando sus

\ﬁ‘\:qaracteristicas técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y
/5 g‘)peracién. Considerar la luz de balizaje en la parte mas alta del edificio.

/
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En el disefio de las canalizaciones de cada uno de los sistemas eléctricos, se debera
considerar los elementos adecuados para los cruces de las juntas de dilatacién si los
hubiera.

Disefio del Sistema de tomacorrientes, fuerza y equipos especiales

Seleccion de la fuente de suministro de energia eléctrica) y disefio del sistema de
puesta a tierra y del Sistema Ininterrumpido (UPS) de Potencia para el Sistema de
Cémputo, que incluye el Centro de Computo, Equipos Médicos, Biomédicos y Unidades
criticas. (Por ejemplo: Salas de Operaciones, Partos, UCI, Emergencias, etc.)

Distribucion de equipos autonomos para alumbrado de emergencia en los ambientes
que lo requieran para mantener la seguridad para la vida y prever la evacuacion.

Disefio de alumbrado exterior y alumbrado perimetral para circulacién peatonal o
vehicular, monumental y seguridad, con dispositivos de control y funcionamiento
automatico, mostrar calculo de calda de tensién.

Disefio de las instalaciones eléctricas de alumbrado, tomacorrientes de grado
hospitalario.

El sistema de alimentacidn eléctrica, la fuente de suministro de energia eléctrica
ininterrumpida, el sistema de proteccidn por puesta a tierra, para los equipos de Salas
de Operaciones, Partos, UCI, Emergencias, computo y de telecomunicaciones, incluido
el centro de computo deben ser de preferencia independientes, desde el tablero
general del hospital.

Disefio del sistema de proteccion por puesta a tierra de los equipos estratégicos y del
sistema eléctrico en general. Considerar los pozos de tierra para pisos conductivos de
las salas de operaciones y del centro de computo.

Presentar Especificaciones Técnicas de los materiales, equipos y dispositivos, adjuntar
cotizaciones de los mismos.

. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD:

Distribucién de teléfonos publicos de acuerdo con planos de equipamiento, previa
coordinacion con el concesionario local.

Disefio del sistema de Canalizacién Para el Sistema de Parlantes, Musica y perifoneo
sobre IP.

Disefio de la red para el sistema de CATV - Video.
Disefio de la red para el sistema de CCTV. — PoE.
Disefio de Telefonia sobre IP.

Disefio de la red para el sistema de voz de Llamada de Enfermeras sobre IP, con una
central por piso, con capacidad de acuerdo con el nimero de camas.
Disefio de la red del sistema de Relojes sobre IP — PoE
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Disefio de Gestion y Monitoreo de red. Disefio del Sistema de Alarma contra robos

Disefio del Sistema de Alarma contra incendios sobre IP para la utilizacion de detectores
de humo, detectores térmicos, alarmas audiovisuales y mandos manuales,
interconectado con el sistema de proteccion contra incendios previsto en las
instalaciones sanitarias. La central de alarma contra incendio se debe considerar en un
ambiente donde el personal de vigilancia atienda las 24 horas.

Presentar Especificaciones Técnicas de los materiales y equipas, adjuntar cotizaciones
de los mismos.

. SISTEMA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO.

El Sistema de cableado estructurado y sus distintos componentes tanto activos corno
pasivos deberan soportar la trasmisién de voz, datos y video. Asimismo, estard
disefiado con arquitectura integral abierta que permita integrar en un solo cable los
servicios de CCTV, CATV, Voz sobre IP, Video sobre IP y Alarmas con posibilidades de
crecimiento y soporte de nuevas tecnologias. La solucién debe soportar velocidades de
transmision de 10Gbps, con un ancho de banda de 1,000Mhz y apantallado en lo que
se refiere al cable par trenzado.

Disefio del sistema de cableado estructurado horizontal incluyendo la ubicacién de los
switches de distribucion, canalizacion, salidas para voz y datos.

Disefio del sistema de cabreado estructurado vertical incluyendo la ubicacion de los
switches principales y de borde; teniendo en cuenta esquemas de alta disponibilidad y
balanceo de carga.

El disefio del cableado estructurado debera incluir gabinetes con alimentacién eléctrica
y sistema de enfriamiento para equipos activos y pasivos por cada piso, y montantes
independientes para video, voz y datos. En todas las canalizaciones debera dejarse
instalado el cable guia.

Disefio del cableado de la red de imagenes, el cual deberé tener en cuenta la ubicacion
de los equipos biomeédicos e informaticos; asi como la velocidad de acceso y la
seguridad fisica y logica.

Disefio de la red inaldmbrica para las zonas de captura y disponibilidad de informacion
de manera mdévil, como en emergencia, hospitalizacién, cuidados intensivos, entre
otros.

Los materiales empleados en el cableado estructurado de voz y datos deberan contar
con certificacién 1SO9001.

En las pruebas de todos los canales de cables instalados en lo que respecta al cobre se
debera considerar las siguientes pruebas y avalado con la certificacion de instalacion
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Parametro 0 800 800 1000
MHz MHz MHz MHz
Perdda de nsersion 33848 ELE] 64208 €774d8
Peérdda NEXT %3548 512¢8 4938 47948
PS NEXT 3948 482¢cB 4638 44948
ACR 231dB 3448 14948 19848
PS ACR 2tdB 428 17948 28d8
ELFEXT 7848 313¢8 2918 27408
PS ELEFEXT 48c8 83¢8 %138 24408
Pérduda del retorno 80¢8 8048 B804B 60a8
Retardo de Prop SSns 5Sns 545ns 58
Retardo de deshzam Wns 30 ns 30ns 3ns

Nota: Todos los probadores de campo de par trenzado balanceado deben ser
calibrados en fabrica cada afio Calendario por el fabricante del equipo de prueba de
campo.

d. CENTRO DE COMPUTO (DATA CENTER).

Efectuar el disefio y dimensionamiento del Centro de Cémputo y sus Instalaciones
teniendo como base la Norma TIA 942 referente a Centros de Cémputo, considerando
en el disefio:

e Servidores de Domain Controller, Web, Correo, FTP, Base de datos Servidor PACS

e Servidor de Comunicaciones (Telefonia IP)

e Servidor de Video IP (para las aplicaciones que lo requieran)

e Servidor de Audio IP (para aplicaciones que lo requieran)

e Sistemas de almacenamiento SAN o NAS

e Equipos segin normativa vigente.
Nota: El consultor debera coordinar para el dimensionamiento y para sistema
redundante u otros servidores.

e. Sistema de Aire Acondicionado de Precision:
Efectuar el Disefio integral del sistema de aire acondicionado de precision.
Calculo de las condiciones ambientales requeridas para el centro de cémputo.

Definicién del tipo y capacidad de los equipos de aire acondicionado de precisién.

Definicién del tipo de contingencia y redundancia con la que contara este sistema.
Suministro e instalacion de los equipos de aire acondicionado de precision.
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Disefio y dimensionamiento.

Especificaciones técnicas y cotizacion del equipo, dispositivos de control y materiales.
Suministro e instalacion de equipos.

Sistema de lluminacion:
Disefio y dimensionamiento.

Especificaciones técnicas y cotizacion de los equipos de iluminacién regular y de
emergencia asi corno materiales necesarios para su instalacién.

Suministro e instalacion de equipos.

. Sistema de Contra Incendios:

Disefio y dimensionamiento.

Especificaciones técnicas y cotizacién de los equipos y materiales.

Este sistema debe estar conectado a la Central de Alarmas contra incendios.
Suministro e instalacién de equipos.

Sistema de Cielo Raso y Piso Técnico:

Disefio y dimensionamiento.

Especificaciones técnicas y cotizacién de los equipos y materiales.

Suministro de materiales e instalacidn.

INSTALACIONES MECANICAS

Transporte Vertical

Efectuar el Disefio integral de los sistemas de aire acondicionado segtin lo establecido
y detallado en el estudio de pre inversién a nivel de factibilidad.

Calculo de las condiciones de servicio del grupo de ascensores, montacamillas y
montacargas, para lograr el intervalo de espera y capacidad de transporte, de acuerdo
con las normas internacionales, teniendo en cuenta que transportara personal médico,
funcionarios publicos, trabajadores, pacientes, visitas, camillas, sillas de ruedas y en
algunos casos carga y otros servicios.
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Suministro e instalacion de los ascensores. Presentar Especificaciones Técnicas de los
materiales y equipos, adjuntar cotizaciones de los mismos.

. Sistema de Aire Acondicionado:

Efectuar el Disefio integral de los sistemas de aire acondicionado segtin lo establecido
y detallado en el estudio de pre inversion a nivel de factibilidad.

El consultor evaluara la mejor solucion para cada zona /ambiente, que aseguren la
temperatura y condiciones del ambiente.

Considerar la Carga térmica propia de cada equipo, el nimero de ocupantes en cada
ambiente y los factores referidos a la infraestructura.

Calculo de la carga térmica para invierno y verano. Célculo psicrométrico de calor
latente y calor sensible.

Calculo justificativo para determinacién del tamafio y forma de los ductos de suministro
y retorno de aire, rejillas, difusores y dampers de regulacién. Indicar caldas de presién

y caudales por cada servicio.

Determinacidn del tipo y capacidad de los equipos, indicando caracteristicas técnicas y
parametros de funcionamiento.

Dispositivos de proteccion, control de humedad y temperatura.
Definicion de requerimientos de instalaciones eléctricas y sanitarias.
Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipos, dispositivos y materiales.

Seleccion y ubicacién del Sistema de Aire Acondicionado de Precisién para el Centro de
Coémputo.

Sistema de Ventilacion Mecénica:

Efectuar el Disefio integral de los sistemas de ventilacion mecénica segun lo establecido
y detallado en el estudio de pie inversidn a nivel de factibilidad.

Se proyectara un sistema de ventilacién mecanica mediante la inyeccién y/o extraccién
de aire, para lo cual debera presentar lo siguiente:

Numero de renovaciones de aire por hora.

Seleccidn de los equipos ventiladores e inyectores.

\ Calculo justificativo para determinacion del tamafio y forma de los ductos de inyeccién
\(\( extraccion de aire, rejillas, difusores y dampers de regulacion. Disefio de la campana
] |‘<‘¢{=b(tractora de vahos.
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Sistema y dispositivos de control y proteccién. Especificaciones técnicas y cotizaciones
de los equipos y materiales.

. Sistema de Combustible Dual de Gas GLP y Petréleo Diesel N°2:

Establecer los requerimientos del uso de combustible de gas GLP y petréleo Diesel No
2, considerando el equipamiento de Calderas Generadoras de Vapor y Grupos
Electrégeno, para lo cual se debera proyectar la red de alimentacién y tanques de
almacenamiento y tanques diarios, para lo cual deber4 presentar lo siguiente:

Calculo justificativo de las redes de combustible de gas GLP y petréleo diesel N° 2,

Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.

Los tramites de permiso (ITF) estaran a cargo del CONSULTOR.

. Grupo Electrégeno:

Determinacion de la capacidad del Grupo Electrégeno de acuerdo con la carga eléctrica
de las UPSs requeridas.

Verificar las dimensiones del ambiente que alojara al grupo electrégeno, considerando
la ventilacién y volumen de aire fresco necesario para su funcionamiento.

Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacidn para el grupo electrégeno, de
acuerdo con caracteristicas proporcionadas por el fabricante.

Calculo del volumen de aire de ventilacidn y aire fresco.

Disefio del sistema de isonorizacién de acuerdo con los niveles de ruido recomendado
por las normas internacionales para infraestructura hospitalaria.

Prever expulsion del aire caliente y de gases de combustion.

Puntos de suministro y retorno de combustible. Especificaciones Técnicas y
cotizaciones del equipo, dispositivos de control y materiales. Suministro e instalacién
del Grupo Electrégeno.

Servicio de Central de Esterilizacion:

Efectuar el Disefio integral de los equipos tipo barrera sanitaria.

Calculo justificativo de la capacidad de equipos.

Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.
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Calculo justificativo de la capacidad de equipos.
Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.
h. Servicio de Cocina:
Efectuar el Disefio integral de los equipos a vapor.
Calculo justificativo de la capacidad de equipos.
Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.
i. Sistema de Oxigeno:
Calculo justificativo de la capacidad de la Central de oxigeno de acuerdo a la demanda
y nimero de salidas, incluye manifold de dos bancadas con transferencia automaética
con dispositivos de control y proteccion.
Disefio de la red, dimensionamiento de la tuberia de cobre.
Especificaciones técnicas y cotizacién del equipo, dispositivos de control y materiales.
Suministro e instalacion de equipos, manifold, cilindros, tuberias y accesorios del
sistema de oxigeno.

j. Sistema de Vacio:

Calculo justificativo de la capacidad de la Central de vacio de acuerdo con la demanda
y numero de salidas.

Disefio de la red, dimensionamiento de la tuberia de cobre.

Especificaciones técnicas y cotizacion del equipo, dispositivos de control y materiales.
Suministro e instalacion de equipos.

k. Sistema de Aire Comprimido:

Calculo justificativo de la capacidad de la central de Aire Comprimido de acuerdo con
la demanda y nimero de salidas.

Disefio y dimensionamiento de la red.

Especificaciones técnicas y cotizacion del equipo, dispositivos de control y materiales.
Suministro e instalacion de equipos.

I. Sistema de Oxido Nitroso:

4 Célculo justificativo de la capacidad de la central de Oxido Nitroso de acuerdo con la
»demanda y nimero de salidas.

3
J<!

Oisefio y dimensionamiento de la red.

4
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Especificaciones técnicas y cotizacién del equipo, dispositivos de control y materiales.
Suministro e instalacién de equipos.

m. Refrigeracién y conservacién de alimentos:

Calculo justificativo de la capacidad de las cdmaras y antecamaras frigorificas del
Servicio de Nutricién (carnes, verduras, lacteos y residuos).

Disefio y dimensionamiento de las cdmaras y antecamaras.

Especificaciones técnicas y cotizacién de los equipos, dispositivos de control y
materiales.

Suministro e instalacion de equipos.
n. Conservacion de cadaveres:

Establecido en estudio de pre inversién, normas vigentes al respecto.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Toda informacion esencial empleada por los profesionales para el desarrollo del
expediente técnico sera entregada con los documentos exigidos, debidamente
fundamentada y documentada adjuntando un Informe de situaciones, conclusiones y
recomendaciones con la visacion del supervisor del expediente técnico.

a. EQUIPAMIENTO:

Comprende:

Disefioy dibujo de los planos de equipamiento (Distribucién del equipo) considerando
el Equipo Médico y Biomédico; el Mobiliario clinico y administrativo, el Equipo
electromecénico, Equipos de Informética, Equipos de comunicaciones, Equipos de
Refrigeracion, Equipos complementarios en general. Los planos deberan considerar
ademas los puntos de suministros de energia eléctrica, agua, desagiie, gases
medicinales y otros; el listado de claves impreso en cada plano considerando el
equipamiento propuesto en los planos de equipamiento (se utilizaran las claves de
identificacion de equipos del Ministerio de Salud)

Elaboracién del listado integral del equipamiento por Servicios y Ambientes,
considerando el equipamiento propuesto en los planos de equipamiento y el
equipamiento necesario no considerados en los planos.

Elaboracién de las especificaciones técnicas del equipamiento integral (de cada
equipo)

~2\\ = o ) o

\E}’aborac1on del presupuesto del equipamiento integral, adjuntando cotizaciones de
g "f:,;;',d?}ve‘rsos equipos. El expediente técnico deber4 considerar todos los trabajos de pre -
S </
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instalacion y de acabados de la totalidad de equipos de los sistemas,
independientemente de la responsabilidad a quien corresponda instalarlos.

Adicionalmente, se debera presentar un listado consolidado con la informacién de los
requerimientos de cada equipo segun corresponda.

Todo el equipamiento debera cumplir con las normas, certificaciones de
manufactura, comercializacién y seguridad nacionales e internacionales,' ademas
deberan ser de marcas de reconocida calidad, prestigio y vigencia tecnoldgica.

Las especificaciones técnicas deberan de permitir la participacion de muiltiples
empresas, debiéndose ello de corroborar las cotizaciones a requerirse (minimo 03
cotizaciones por equipo).

Se debera de garantizar y realizar las preinstalaciones de los equipos, asi como prever
las rutas de accesos de los equipos, rutas para los mantenimientos,
desmantelamiento, operacion y mantenimientos.

Se considerard el plan de capacitaciones de los equipos, asi como el plan de operacién
y mantenimiento de los equipos.

b. SEGURIDAD.

El Proyecto debe considerar todos los requerimientos necesarios en temas de
Seguridad, por tal razén debera prever rutas de escape o evacuacién, flujos,
capacidad del local y determinar zonas de seguridad. Deberad considerar la
identificaciéon y ubicacién de sistema de red contra incendios sefalizacién de
evacuacion, rociadores y/o sistemas alternativos en lo que, corresponda, asi como la
ubicacion de extintores: alumbrado de emergencia, sefialética en general.

Téngase previsto todas las Normas referidas a los temas de Seguridad, para el
desarrollo del proyecto. La propuesta de Seguridad debera considerar factores de
evaluacion de CENEPRED, ademas de lo indicado en la Norma A.130 del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

Asimismo, el proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes
especialidades contemplando los sistemas de protecciéon a disefiar, teniendo en
cuenta estandares de calidad minimos a ser incluidos en el proyecto, los que se
presentaran por escrito como parte de la Memoria Descriptiva.

Se debera tener en cuenta los criterios a cumplir para la correcta y adecuada

seguridad radiolégica. No se aceptaran acuerdos tacitos o exigencias implicitas.

Adicionalmente, en la Memoria Descriptiva se deberd precisar los plazos de

independencia funcional de los siguientes suministros con relacion a posibles

interrupciones: Agua Potable (N° de Horas), Electricidad (N° de Horas), Oxigeno (N°
. de Dias) Petréleo, (N° de Dias), otros suministros (N° de Horas/Dias).

2

aorge consideraran como parte integral del expediente, los documentos de

©°daracterizacién de amenazas y los procedimientos de disefio especificos para cada
<O
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una de las amenazas que se identifiquen de acuerdo con el sitio del emplazamiento
del hospital.

c. Referidas a los Criterios de Mitigacion de Desastres.

El disefio del proyecto debe garantizar los objetivos de proteccion para el
establecimiento en condiciones normales y en situaciones de emergencia,
fundamentalmente ante la ocurrencia de potenciales desastres de origen natural
como: terremotos, lluvias intensas, inundaciones, entre otros, Por lo tanto, los
objetivos de proteccidn frente a estos fendmenos naturales estaran referidos a la
capacidad que debe poseer cada infraestructura para afrontarlos satisfactoriamente.

Se debera garantizar la proteccion frente a los desastres de origen antrépico como
incendios, explosiones etc. Cada especialista del equipo del proyecto debera
establecer e identificar las condiciones que deben cumplir su disefio o producto.

Cada especialista en coordinacion con el de Seguridad y de acuerdo con su ambito de
accion, debera determinar los plazos de independencia funcional de los siguientes
suministros con relacién a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de horas),
Electricidad (N° de horas), Oxigeno (N° de Dias), Petrdleo (N° de Dias) u otros
suministros que se consideren necesarios.

El Expediente Técnico para ejecuciéon de obras implementara las condiciones y
caracteristicas para que la infraestructura del futuro Hospital cumpla con la
denominaciéon de Hospital Seguro, para lo cual la Entidad (MINSA) dispondra la
evaluacion del proyecto bajo los parametros de la Organizacion Panamericana de la
Salud con relacién a la Seguridad Hospitalaria.

d. Referidas al Mantenimiento Preventivo.

El expediente técnico sera elaborado teniendo en cuenta los siguientes criterios
referidos al mantenimiento sostenido en el tiempo:

Se entenderad como mantenimiento, al conjunto coherente e interdisciplinario de
acciones y politicas que contemplaran la operacién de equipos electromecanicos,
informaticos, de telecomunicaciones y médicos, mobiliario clinico y administrativo
del Hospital, proponiendo un proceso capaz de sostener el estado de funcionamiento
original y de operacién, asi como del inmueble. Tomara como base las indicaciones
de los proveedores, los manuales técnicos, los estandares de rendimiento, las
capacidades preestablecidas y las condiciones de operacion.

El CONSULTOR, en procura de coordinar las rutinas de mantenimiento y seguridad,
debera contemplar entre otros:
Disefio funcional y uso de materiales adecuados que no dificulten el mantenimiento,
que proporcionen seguridad y faciliten la limpieza y desinfeccién.

S N7\ Proporcionar los manuales de mantenimiento y operacién que les puedan facilitar los

(2 " 4 WS o
“\b\'* | proveedores tanto de equipos como de materiales, en idioma espafiol.
!
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Establecer recomendaciones para los cronogramas de mantenimiento y chequeo de
calidad a que se sometera la infraestructura.

Se definiran los niveles de profundidad de intervencion del personal propio y el del
fabricante o representante proveedor.

Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Realizar los Estudios de Impacto Ambiental siguiendo los procedimiento y contenidos
que se indica en Ley N° 27446 del sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental y su reglamento (Decreto Supremo N° 019-2009- MINAM) y sus
modificatorias (Decreto legislativo N° 1078). Asi mismo considerando lo dispuesto en
la directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto
Ambiental (SEIA) y el SNIP aprobada con Resolucién Ministerial N2 052-2012-MINAM.
La Firma Consultora debera presentar la solicitud de clasificacion de la Categoria
(segun art 36° del Reglamento de Ley del SEIA) de su proyecto ante la Autoridad
Competente y este deberd contener, ademas de los requisitos previstos en el articulo
113° de la Ley N° 27444, como minimo los documentos para la evaluacién preliminar,
siendo los siguientes:

e Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboracion de la
Evaluacion Preliminar.

e Descripcion del proyecto.

e Aspectos del medio fisico, bidtico, social, cultural y econémico.

e Plan de Participacion Ciudadana.

e Descripcion de los posibles impactos ambientales.

e Medidas de prevencion, mitigacion o correccién de los impactos ambientales.

e Plan de Seguimiento y Control.

e Plan de cierre o Abandono.

e Cronograma de ejecucion.

e Presupuesto de implementacion.

e Propuesta de Clasificacion de la Categoria

Los estudios ambientales para evaluacion preliminar, ademas debera sistematizar en
estos puntos:

La identificacion de las dimensiones ambientales que estan siendo afectadas o
pueden ser afectadas por la unidad productora del servicio y por el PIP. Considerar
como base el diagnéstico del area de estudio.

Los recursos naturales que se utilizan o se utilizaran tanto en la fase de inversién como
en la de operacién y mantenimiento. Considerar como base el diagndstico del o los
servicios que se intervendran con el PIP y el planteamiento de los requerimientos de
recursos sefialado en numeral 4.5 de estos contenidos.

Los residuos que se generan o generaran por la unidad productora o por el PIP, asi

&
|\ como los procesos de tratamiento y disposicion final. Considerar como base el
< diagnéstico del o los servicios que se intervendran con el PIP y el anélisis técnico de
/ las alternativas de solucién.
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Las medidas de mitigacion o control de los impactos ambientales actuales y futuros.
Consignar los costos atribuibles a dichas medidas.

Las actividades que se desarrollaran para el cierre o abandono en la fase de inversion
y de post-inversion.

Los costos de elaboracion de la evaluacion preliminar de los impactos ambientales,
considerando los contenidos minimos del Anexo VI del Reglamento de la Ley del SEIA.
Si la Autoridad Competente ya hubiese emitido la Calificacion Anticipada considerar
el nivel de estudio establecido.

Para la Categoria | el documento de la Evaluacion Preliminar constituye la DIA a que
se refiere el articulo 36°, la cual, de ser el caso, sera aprobada por la Autoridad
Competente, emitiéndose la certificacion ambiental. Para las Categorias Il y IlI, el
titular debera presentar una propuesta de términos de referencia para el estudio de
impacto ambiental correspondiente, para su aprobacion.

La elaboracién de los EIA debe realizarse con estricta sujecion al marco legal vigente
y a los Términos de Referencia aprobados por la Autoridad Competente, debiéndose
ejecutar y documentar el proceso de participacién ciudadana que se lleve a cabo, de
conformidad con lo aprobado en |a etapa de clasificacion.

Para lo cual, se debe desarrollar los siguientes temas:
- Requisitos ambientales del proyecto
Etapa pre operativa
- Etapa operativa
- ldentificacién y calificacion de impactos ambientales
- Identificacién y calificacion de impactos viales
- Analisis y determinacion de jerarquia de impactos ambientales y viales
- Formulacién de medidas de mitigacion
- Etapa de ejecucion de obra
- Etapa de operacion del hospital

Al finalizar el proceso el proyecto debera contar con la Certificacion Ambiental.

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) o Plan de Monitoreo
Arqueoldgico Aprobado.

La gestion correspondiente se realizara en el marco de la Directiva N° 001-2013-
VMPCIC/MC "Normas y Procedimientos para la emision del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) en el marco de los Decretos Supremos N°
054 y N° 060-2013-PCM" aprobado con Resolucién Viceministerial N°® 037-2013-
VMPCIC MC del 30 de mayo del 2013; y |a Directiva N° 001-2010/MC "Procedimientos
especiales para la implementacion del Decreto Supremo N° 009-2009-ED" aprobado
mediante Resolucion Ministerial N° 012-2010 -MC, del 06 de octubre del 2010.

Por el tipo de proyecto identificamos las siguientes gestiones que se detallan a

continuacion:
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Gestiones de Plan de Monitoreo / CIRA por tipo de Proyecto

PLAN DE

ITEM | TIPODE PROYECTO MONITOREQ CiRA
ARQUEOLOGICO

1 Provectos que se epcuten sobre infaestructura pre existente Tramsar

2 Areas Con CIRA pre exstentes Tramdar

] Otros Proyectos Tramstar Tramdar

A continuacion, precisamos sobre las gestiones a realizar:

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO APROBADO (Excepciones a la tramitacién
del CIRA).

Tratandose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, no sera
necesaria la tramitacion del CIRA, sino la presentacion de un Plan de Monitoreo
Arqueoldgico ante la Direccién de Arqueologia de la Sede Central del Ministerio de
Cultura o las Direcciones Regionales de Cultura para su aprobacién en un plazo
maximo de (10) dias habiles, caso contrario se tendra por aprobado dicho plan.

El contenido y tramite del Plan de Monitoreo Arqueoldgico se precisa en el titulo Vi
de la Directiva N° 001- 2010/MC.

Areas con CIRA preexistentes. Tratandose de areas que cuentan con CIRA expedido,
no sera obligatorio la obtencién de uno nuevo, sino la presentacién de un Plan de
Monitoreo Arqueoldgico (PMA).

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA).

El contenido y tramite de solicitud del CIRA se precisa en el titulo VIl de la Directiva
N° 001-2013-VMPCIC/MC.

Segtin corresponda, el tramite se realizara, en:

La Direccion de Arqueologia de la Sede Central del Ministerio de Cultura, para areas
mayores a cinco (5) hectareas y/o Kilémetros.

Las Direcciones Regionales de Cultura correspondientes, para dreas menores a cinco
(5) hectéreas y/o Kilémetros.

5.11 REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL

5.11.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

PERFIL DEL CONSULTOR.

v' Persona natural o juridica (Contar Registro Nacional de Proveedores Vigente
como Consultor de Obras), en la especialidad de consultoria en obras urbanas
y edificaciones, en la categoria “C” o superior, concordado con la Directiva N°
01-2020-OSCE.CD.RNP del Organismo Supervisor de las Contrataciones con el
Estado, modificada mediante Resolucién N2 045-2021-OSCE/PRE vigente a
partir del 05 de abril de 2021.
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5.11.2

v El consultor no debe mantener contratos y/u ordenes vigentes con la entidad
en proyectos que guarden similitud con la iniciativa. Es requisito indispensable
que no existan compromisos pendientes en proyectos de naturaleza similar
para garantizar la imparcialidad y dedicaciéon plena a la convocatoria en
cuestion.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
El nimero maximo de consorciados es de 03 integrantes.
El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 20%.

Experiencia del postor en la especialidad:

Debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el
valor referencial por la contratacién de servicios de consultoria de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria. Durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, seguin corresponda.

Se considera servicios de Consultoria de Obras similares a los siguientes:
Elaboracién, Evaluacién y/o Supervisién de Expediente Técnico de proyectos
referidos a: Construccion y/o Creacién y/o Reconstruccién y/o Remodelacion y/o
Ampliacion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Ampliacién de Centros
Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental
y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
El Consultor para que pueda brindar un buen servicio debera contar con:
e 01 estacion total con teclado numérico.

e 01 camioneta 4x4, afio de fabricacion minimo 2019

Importante: La acreditacion sera con copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del bien.

Equipamiento y otros:

01 oficina de enlace en el distrito, provincia y departamento de
Huancavelica
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Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacién de copia de documentos que sustenten la
propiedad, |a posesion, el compromiso de compra venta o alquiler, recibos de luz
y/o agua, asi como el suministro de energia eléctrica. Ademas, se debe adjuntar
una fotografia de la fachada. Cualquier modificacién en esta documentacién debe
ser informada oportunamente a la entidad correspondiente. Esta presentacién es
indispensable para garantizar la correcta gestion y actualizacién de la informacion.
Ademas, tendra que presentar la misma informacién de su domicilio legal.

NOTA: la oficina se acreditara para el inicio del servicio.

5.11.3 PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL CLAVE:

PERFIL

publicas o privadas en
consultoria de obras en
infraestructura de salud y/o
similares, que se computa
desde la obtencién de la
colegiatura. De presentarse
experiencia ejecutada
(traslape), para el computo

del tiempo de dicha
experiencia solo se
considerard una vez el

periodo traslapado.

CARGO PROFESIONAL EXPERIENCIA LABORAL ROL Y FUNCIONES
v' Responsable de todo el
Experiencia minima de seis contenido del estudio
(6) afios acumulados en la definitivo y/o expediente
elaboracion de expedientes técnico y/o documento
técnicos y/o haber equivalente.
participado como jefe de | v Responsable de la
proyecto y/o consultor y/o consolidacion  de  los
V' Arquitecto y/o | proyectista y/o jefe de trabajos del Equipo
Ingeniero  Civil. | Supervision y/o Supervisor Técnico hasta obtener
JEFE DE PROYECTO Titulado, y/o Residente de obra y/o la como producto final el
Colegiado y | combinacion de estos Expediente técnico.
habilitado. desempefiados en entidades | v' Coordinar con el Equipo

Técnico, en todo proceso

de elaboracion del
estudio.
V" Coordinar con las

diferentes especialidades
para la compilacion de la
informacion.

v' Presentar los productos en
los plazos establecidos y
seguir su tramite
correspondiente hasta
lograr su aprobacion.

v" Levantar las observaciones

< ,( Arquitecto
!I

dadas por el drea
evaluadora, del Gobierno
Regional en el plazo

) establecido.
Experiencia minima de cinco | v'Responsable de todo el
(05) afios acumulados como: contenido de la
Especialista y/o Responsable especialidad de

y/o Supervisor en Disefio
Arquitectdénico y/o en

Arquitectura.

) Titulado,
&1
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plblicas o privadas en
consultoria de obras de
infraestructura de salud y/o
similares, que se computa
desde la obtencidon de la
colegiatura. De presentarse
experiencia ejecutada

Colegiado y | Arquitectura y/o Arquitecto | v' Responsable del
ESPECIALISTAEN habilitado. y/o jefe de Supervision y/o cumplimiento de las normas
ARQUITECTURA Supervisor y/o Residente de para el correcto

Obra o la combinacion de funcionamiento de Ia
estos en entidades ptblicas o infraestructura de salud
privadas en consultoria de propuesta.
obras en infraestructura de | v’ Determinar el
salud y/o similares, que se equipamiento necesario
computa desde la obtencion para la infraestructura
de la colegiatura. De segiin las normas y la
presentarse experiencia tecnologia vigente.
ejecutada (traslape), para el | Y'El planteamiento General y
computo del tiempo de dicha Arquitecténico del
experiencia solo se proyecto, seglin parametros
considerara una vez el normativos y DIRESA-HVCA
periodo traslapado. v'Realizar el reconocimiento
de campo sustentado con
fotografias, actas, videos,
etc.
v'El Especialista efectuara
coordinaciones de trabajo
con el jefe de Proyecto y
Equipo Técnico en el campo
y en Gabinete, para el buen
desarrollo del Estudio.
v'Levantar las observaciones
dadas por el area
evaluadora de la Entidad en
el plazo otorgado.

v’ Otras funciones que el jefe
de Proyecto le asigne previa
coordinacion.

Experiencia minima de cinco | v Responsable de todo el
(05) afios acumulados como: contenido de la
especialista en estructuras especialidad de
y/o Especialista en Disefio Estructuras.
estructural y/o Especialista, | v/ Responsable de la
Responsable, Jefe de Elaboracién de:
v' Ingeniero  Civil. | Supervisién, Supervisor en - la parte técnica e
ESPECIALISTA EN Titulado, Calculo  Estructural  y/o ingenieria del proyecto.
ESTRUCTURAS Colegiado y | Estructuras o la combinacién - Elaborar los disefios,
habilitado. de estos en entidades modelamientos,

calculos y planos
estructurales de las
vigas, columnas, placas,

etc.
v" Realizar el reconocimiento
de campo sustentado con

| 64
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(traslape), para el computo
del tiempo de dicha
experiencia solo se
considerard una vez el
periodo traslapado.

fotografias, actas, videos,
etc.

La presentacion de los
productos sera en forma
impresa y digital en
formatos doc, xls, dwg,
entre otros.

El Especialista efectuara
coordinaciones de trabajo
con el jefe de Proyecto y
Equipo Técnico en el
campo y en Gabinete, para
el buen desarrollo del
Estudio.

Levantar las observaciones
dadas por el drea
evaluadora de la Entidad
en el plazo otorgado.
Otras funciones que el jefe
de Proyecto le asigne
previa coordinacion, asi
mismo de acuerdo con la
incidencia con el proyecto.

v Ingeniero

Sanitario
ESPECIALISTA EN Ingeniero
INSTALACIONES Titulado,
SANITARIAS Colegiado
habilitado.

y/o
Civil.

Experiencia minima de cinco
(05) afios como especialista
en instalaciones sanitarias
y/o disefio hidraulico y/o
Supervisor en instalaciones
sanitarias y/o Especialista en
Redes de Agua y
Alcantarillado y/o
Especialista en Saneamiento
y/o Residente de Obra o la
combinaciéon de estos en
entidades ptiblicas o privadas
en consultoria de obras de
infraestructura de salud y/o
similares, que se computa
desde la obtencion de la
colegiatura. De presentarse
experiencia ejecutada
(traslape), para el computo
del tiempo de dicha
experiencia solo se
considerara una vez el
periodo traslapado.

Responsable de la
Elaboracién de:
- La parte técnica e
ingenieria del proyecto.
- Elaborar los disefios,
modelamientos,
calculos y planos de las
instalaciones sanitarias.
Realizar el reconocimiento
de campo sustentado con
fotografias, actas, videos,
etc.
La presentacion de los
productos serd en forma
impresa vy digital en
formatos doc, xIs, dwg,
entre otros.
El Especialista efectuara
coordinaciones de trabajo
con el jefe de Proyecto y
Equipo Técnico en el
campo y en Gabinete, para
el buen desarrollo del
Estudio.
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Levantar las observaciones
dadas por el drea
evaluadora de la Entidad
en el plazo otorgado.
Debera de verificar la
correspondencia y
vigencia de las
factibilidades de servicio
de agua, desaglie.

Otras funciones que el jefe
de Proyecto le asigne
previa coordinacién.

v" Ingeniero

Eléctrico
Ingeniero
Mecanico.
ESPECIALISTA EN Titulado,
INSTALACIONES Colegiado
ELECTRICAS habilitado.

y/o

Experiencia minima de cinco
(05) afios como especialista
y/o Residente y/o Supervisor
y/o Responsable y/o Jefe en
instalaciones eléctricas y/o
disefio eléctrico y/o servicios
de disefio eléctricos o la
combinacién de estos en
entidades publicas o privadas
en consultoria de obras de
infraestructura de salud y/o
similares, que se computa
desde la obtencién de la
colegiatura. De presentarse
experiencia ejecutada
(traslape), para el computo
del tiempo de dicha
experiencia solo se
considerara una vez el
periodo traslapado.

Responsable de la

Elaboracién de:

- Disefiar las Instalaciones
Eléctricas Interiores y
exteriores del proyecto.

- Elaborar los calculos de
carga y redes de
acometidas, corriente
débil, sistemas, Etc.

- Elaborar la memoria
justificativa y
especificaciones
técnicas, metrados vy
presupuestos.

Realizar el reconocimiento

de campo sustentado con

fotografias, actas, videos,
etc.

La presentacion de los

productos serd en forma

impresa y digital en
formatos doc, xls, dwg,
entre otros.

Debera de garantizar las

factibilidades del servicio

eléctrico, vigencia y

pertinencia respecto al

proyecto.

El Especialista efectuara

coordinaciones de trabajo

con el Jefe de Proyecto y

Equipo Técnico en el

campo y en Gabinete, para

el buen desarrollo del

Estudio.

Levantar las observaciones

dadas por el drea

66
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evaluadora de la Entidad
en el plazo otorgado.
Otras funciones que el jefe
de Proyecto le asigne
previa coordinacion.

ESPECIALISTA EN Ingeniero
INSTALACIONES mecanico
ELECTROMECANICAS | Mecanico
Colegiado

habilitado.

Electro-

y/o
Titulado,

y

Experiencia minima de cinco
(05) afios acumulados como
Especialista y/o Residente y/o
Supervisor y/o Responsable
y/o Jefe o la combinacidn de
estas en instalaciones
electro-mecanicas y/o
Eléctricas y/o Mecanicas en
entidades publicas o privadas
en consultoria de obras de
infraestructura de salud y/o
similares, que se computa
desde la obtencion de la
colegiatura. De presentarse
experiencia ejecutada
(traslape), para el computo
del tiempo de dicha
experiencia solo se
considerard una vez el
periodo traslapado.

Responsable de la
Elaboracién de:
Las especificaciones

técnicas de los equipos
electromecanicos
Elaborar los planos,
descripciones, memorias,
preinstalaciones.
Elaborar cuadro de
requerimientos eléctricos
de los equipos a instalar en
el proyecto.

Elaborar planos de las
instalaciones de su
especialidad.

Elaborar la  memoria
justificativa y
especificaciones técnicas,
metrados.

La presentacion de los
productos serd en forma
impresa y digital en
formatos doc, xls, dwg,
entre otros.

El Especialista efectuara
coordinaciones de trabajo
con el jefe de Proyecto y
Equipo Técnico en el
campo y en Gabinete, para
el buen desarrollo del
Estudio.

Levantar las observaciones
dadas por el drea
evaluadora de la Entidad
en el plazo otorgado.
Otras funciones que el jefe
de Proyecto le asigne
previa coordinacion.

Mecanico
Mecanico

Experiencia minima de cinco
(05) afios acumulados como
especialista y/o Residente y/o
Supervisor y/o Responsable
y/o Jefe en instalaciones

Responsable de la
elaboracion de:
Las especificaciones

técnicas de los equipos
mecanicos

7 N\
{ o i‘% : Ingeniero
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ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
MECANICAS

Electricista Titulado,

mecanicas en entidades
publicas o privadas en
consultoria de obras de
infraestructura de salud y/o
similares, que se computa
desde la obtencion de la
colegiatura. De presentarse
experiencia ejecutada
(traslape), para el computo
del tiempo de dicha
experiencia solo se
considerara una vez el
periodo traslapado.

Elaborar los planos,
descripciones, memorias,
preinstalaciones.
Elaborar cuadro de
requerimientos eléctricos
de los equipos a instalar en
el proyecto.

Elaborar planos de las
instalaciones mecanicas.
Elaborar la  memoria
justificativa y
especificaciones técnicas,
metrados.

La presentacion de los
productos sera en forma
impresa y digital en
formatos doc, xls, dwg,
entre otros.

El Especialista efectuara
coordinaciones de trabajo
con el jefe de Proyecto y
Equipo Técnico en el
campo y en Gabinete, para
el buen desarrollo del
Estudio.

Levantar las observaciones
dadas por el drea
evaluadora de la Entidad
en el plazo otorgado.
Otras funciones que el jefe
de Proyecto le asigne
previa coordinacion.

ESPECIALISTA EN
REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y/O

COMUNICACIONES

Colegiado y
habilitado.

Ingeniero
Electrénico y/o

comunicaciones
Titulado, Colegiado
y habilitado.

Experiencia minima de cinco
(05) afios acumulados como
especialista y/o Residente y/o
Supervisor y/o Responsable
y/o Jefe en entidades
publicas o privadas en
consultoria de obras de
infraestructura de salud y/o
similares, que se computa
desde la obtencion de Ila
colegiatura. De presentarse
experiencia ejecutada
(traslape), para el computo
del tiempo de dicha
experiencia solo se
considerara una vez el
periodo traslapado.

Responsable de la
Elaboracidn de:
Las especificaciones

técnicas de la especialidad
Elaborar los planos,
descripciones, memorias,
preinstalaciones.

Elaborar cuadro de
requerimientos eléctricos
de los equipos a instalar en
el proyecto.

Elaborar planos de las
instalaciones de su

especialidad.
Elaborar la  memoria
justificativa y
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( especificaciones técnicas,
metrados.

v Lla presentacién de los
productos sera en forma
impresa y digital en
formatos doc, xIs, dwg,
entre otros.

v" El Especialista efectuara
coordinaciones de trabajo
con el jefe de Proyecto y
Equipo Técnico en el
campo y en Gabinete, para
el buen desarrollo del
Estudio.

v Levantar las observaciones
dadas por el drea
evaluadora de la Entidad
en el plazo otorgado.

v" Otras funciones que el jefe
de Proyecto le asigne
previa coordinacién.

Experiencia minima  de | ¥ Responsable de la
veinticuatro  (24) meses Elaboracién de:
acumulados como | v Las especificaciones
Especialista y/o Residente y/o técnicas de los equipos
Supervisor y/o Responsable biomédicos del proyecto.
y/o Jefe en equipamiento | v' Elaborar los  planos,
Médico o Biomédico en descripciones, memorias,
entidades publicas o privadas preinstalaciones.
ESPECIALISTA EN Ingeniero en consultoria de obras de | v Elaborar cuadro de
EQUIPAMIENTO Electronico y/o | infraestructura de salud y/o requerimientos eléctricos
MEDICO Arquitecto y/o | similares, que se computa de los equipos a instalar en
Licenciado en | desde la obtencion de la el proyecto.
equipamiento colegiatura (Ingeniero | v Elaborar planos de
Médico*, Titulado, | Electronico) y desde la equipamiento.
Colegiado y | emision del Titulo (Licenciado | v' Elaborar la  memoria
habilitado. en equipamiento Médico). De justificativa y
*No aplica | presentarse experiencia especificaciones técnicas,
colegiatura ejecutada (traslape), para el metrados y presupuestos.
computo del tiempo de dicha | v¥' La presentacién de los
experiencia solo se productos sera en forma
considerara una vez el impresa y digital en
periodo traslapado formatos doc, xls, dwg,

entre otros.

v El Especialista efectuara
coordinaciones de trabajo
con el jefe de Proyecto y
Equipo Técnico en el
campo y en Gabinete, para
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el buen desarrollo del
Estudio.

Levantar las observaciones
dadas por el érea
evaluadora de la Entidad
en el plazo otorgado.
Otras funciones que el jefe
de Proyecto le asigne
previa coordinacion.

ESPECIALISTA EN
EVALUACION DE
RIESGOS Y
VULNERABILIDAD

v Ingeniero  Civil
y/o  Arquitecto
Titulado,
Colegiado y
habilitado.

Experiencia minima de doce
(12) meses en la elaboracion
de informes y/o estudios de

evaluacion de riesgos
vulnerabilidades
Consultoria de Obras

Y
en
en

general, que se computa

desde la obtenciéon de

la

colegiatura. De presentarse

experiencia

ejecutada

(traslape), para el computo
del tiempo de dicha

experiencia solo
considerard una vez
periodo traslapado.

se
el

Realizar los Estudios de
Riesgos y Vulnerabilidad.
Presentar la
documentacidn
sustentatoria del caso,
incluida la descripcién de
los factores, el analisis o
evaluacién de los mismos,
asi como las conclusionesy
recomendaciones
correspondientes. Se
anexaran los gréficos,
mapas, planos o vistas
fotogréficas que permitan

visualizar dichas
vulnerabilidades.
Comprende la

identificacion, descripcion
y evaluacién de los
factores, existentes o
potenciales, asi como de
las situaciones de riesgo o
vulnerabilidad, que
puedan afectar o actuar
sobre el terreno, y, por
consiguiente, sobre la obra
a proyectar, como pueden
ser: aludes,
deslizamientos,

inundaciones, filtraciones,
sismos,  precipitaciones,
asentamientos,

afloramientos,

pendientes, invasiones,
etc. Se incluye la
formulacion de las
conclusiones y

recomendaciones
correspondientes.
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ESPECIALISTA
AMBIENTAL

v' Ingeniero
Ambiental
Titulado,
Colegiado

habilitado.

Experiencia minima de cinco
(5) afios como: especialista en
Gestion Ambiental en la
Supervisién y/o elaboracion
de Expedientes Técnicos y/o
Supervision de obras de
proyectos de Ingenieria o de
inversion en infraestructura
de salud o en la
implementacion o
supervision de sistemas de
gestiéon ambiental, seguridad
y salud en el trabajo.

Responsable de la
Elaboracién de los
estudios ambientales

segin marco normativo
vigente.

Encargado de realizar
trabajo de campo y toma
de informacion in situ.

El Especialista efectuara
coordinaciones de trabajo
con el jefe de Proyecto y
Equipo Técnico en el
campo y en Gabinete, para
el buen desarrollo del
Estudio.

Levantar las observaciones
dadas por el drea
evaluadora de la Entidad
en el plazo otorgado.
Otras funciones que el jefe
de Proyecto le asigne
previa coordinacion.

ESPECIALISTA EN
CAPACITACIONES

Médico

y/o

Licenciado en salud
y/o Gestor en salud.

Titulado
Colegiado.

Y

Experiencia minima de un
(01) afio acumulado como
especialista de Gestion en
salud y/o coordinador de
proyectos de salud y/o gestor
en capacitaciones de salud,
que se computa desde la
obtencién de la colegiatura.
De presentarse experiencia
ejecutada (traslape), para el
computo del tiempo de dicha
experiencia solo se
considerara una vez el
periodo traslapado.

Responsable de las
coordinaciones para las
capacitaciones,
elaboracién de talleres (via
modalidad virtual),
esquema de intervencion
e identificacion de los
patrones  culturales a
resaltar en el proyecto.

El Especialista efectuara
coordinaciones de trabajo
con el jefe de Proyecto y
Equipo Técnico en el
campo y en Gabinete, para
el buen desarrollo del
Estudio.

Levantar las observaciones
dadas por el area
evaluadora de la Entidad
en el plazo otorgado.
Otras funciones que el jefe
de Proyecto le asigne
previa coordinacion.
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ESPECIALISTA EN
BIM

v" Ingeniero  civil
y/o Arquitecto.
Titulado,
Colegiado y
habilitado.

Encargado del
Experiencia  minima  del procesamiento BIM del
personal clave de doce (12) proyecto.
meses como especialista en Coordinar con los

BIM en la elaboraciéon de
expedientes  técnicos de
infraestructuras en general,
que se computa desde la
obtencién de la colegiatura.
De presentarse experiencia
ejecutada (traslape), para el
computo del tiempo de dicha
experiencia solo se
considerara una vez el
periodo traslapado

especialistas del proyecto.
Levantar las observaciones
que indique la supervisién
y/o la CREET Salud.

Coordinar con el jefe del

equipo.

Realizar los
procedimientos que se
requieran para el

adecuado desarrollo del
expediente técnico.

ESPECIALISTA EN
COSTOS Y
PRESUPUESTOS

Ingeniero Civil y/o
Arquitecto.
Titulado, Colegiado
y habilitado.

Experiencia minima del
personal clave de dieciocho
(18) meses como Especialista
y/o Residente y/o Supervisor
y/o Responsable y/o Jefe en:
Metrados y/o costos y
presupuestos en entidades
publicas o privadas en
consultoria de obras de
infraestructura en general,
que se computa desde la
obtencidn de la colegiatura.
De presentarse experiencia
ejecutada (traslape), para el
computo del tiempo de dicha
experiencia solo se
considerarda una vez el
periodo traslapado

Responsable de la

Elaboracién de:

- Metrados, Costos vy
Presupuesto.

- Cotizaciones acordes la
zona de ejecucién del
proyecto.

- las férmulas
polinémicas

Realizar el reconocimiento

de campo sustentado con

fotografias, actas, videos,
etc.

La presentacion de los

productos sera en forma

impresa y digital en
formatos doc, xIs, dwg,
entre otros.

El Especialista efectuara

coordinaciones de trabajo

con el jefe de Proyecto y

Equipo Técnico en el

campo y en Gabinete, para

el buen desarrollo del

Estudio.

Levantar las observaciones

dadas por el area

evaluadora de la Entidad
en el plazo otorgado.

Otras funciones que el jefe

de Proyecto le asigne

previa coordinacion.
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Acreditacidn:

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto.

El grado o titulo profesional requerido seré verificado por el érgano encargado de las
contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso grado o titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
formacién académica requerida.

Se considera servicios de Consultoria de Obras similares a los siguientes: Elaboracion,
Evaluacién y/o Supervisién de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Construccion
y/o Creacién y/o Reconstruccién y/o Remodelacién y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o
Rehabilitacién y/o Ampliacién de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria
y/o Superior) y/o Centros de Salud.

N° CARGO ESPECIALIZACION Y/O ACREDITACION
CURSO Y/O DIPLOMADO
1 ESPECIALISTA EN EVALUACION DE ESPECIALISTA EN Resolucién
RIESGOS Y VULNERABILIDAD EVALUACION DE RIESGOSY | Jefatural yla
VULNERABILIDAD credencial emitida
por CENEPRED
2 ESPECIALISTA EN BIM BIM (BUILDING CERTIFICADOS O
INFORMATION MODELING) | CONSTANCIAS O
DIPLOMAS

Nota: Las constancias, certificados, diplomados o resoluciones se acreditaran para el inicio
del servicio.

5.11.4 PERFIL DE APOYO:

y habilitado.

de infraestructuras de salud o
similares.

PERSONAL DE APOYO

ASISTENTE DE minimo 06 meses similares, | v Labores muiltiples que se
ARQUITECTURA Arquitecto Titulado, | en la  elaboraciéon de encarguen por parte del

colegiado y expedientes de especialista, jefe de

habilitado. infraestructuras de salud o proyecto.

similares.

ASISTENTE DE Ingeniero Civil minimo 06 meses en la Labores muiltiples que se
ESTRUCTURAS Titulado, colegiado | elaboracién de expedientes encarguen por parte del

especialista, jefe de
proyecto.

13
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ASISTENTE DE
INSTALACIONES
SANITARIAS

Ingeniero Sanitario;
Titulado, colegiado
y habilitado.

minimo 06 meses en la
elaboracion de expedientes
de infraestructuras de salud o
similares.

Labores muiltiples que se
encarguen por parte del
especialista, jefe  de
proyecto.

ASISTENTE DE

Ingeniero eléctrico;

minimo 06 meses en la

Labores muiiltiples que se

INSTALACIONES Titulado, colegiado | elaboracién de expedientes encarguen por parte del
ELECTRICAS y habilitado. de infraestructuras de salud o especialista, jefe de
similares. proyecto.
ASISTENTE DE Ingeniero Mecanico; | minimo 06 meses en la Labores muiltiples que se
INSTALACIONES Titulado, colegiado | elaboracién de expedientes encarguen por parte del
MECANICAS y habilitado. de infraestructuras de salud o especialista, jefe de
similares. proyecto.
ASISTENTE DE Ingeniero Electro minimo 06 meses en la Labores multiples que se
INSTALACIONES mecanico; Titulado, | elaboracién de expedientes encarguen por parte del
ELECTROMECANICAS colegiado y de infraestructuras de salud o especialista, jefe  de
habilitado. similares. proyecto.
ASISTENTE DE Ingeniero minimo 06 meses en la Labores muiltiples que se
INSTALACIONES Electrénico; elaboracion de expedientes encarguen por parte del
REDES- Titulado, colegiado | de infraestructuras de salud o especialista, jefe  de
COMUNICACION y habilitado. similares. proyecto.
ASISTENTE DE BIM Ingenieria civily/o | minimo 06 meses en la Labores multiples que se
Arquitecto, elaboracion de expedientes encarguen por parte del
Titulado, colegiado | de edificaciones con estudios especialista, jefe de
y habilitado. en BIM o similares. proyecto.

ASISTENTE DE
EQUIPAMIENTO

Ing. Electrénico y/o
arquitecto y/o Lic.

minimo 06 meses acumulado
en Gestion en salud y/o

Labores muiltiples que se
encarguen por parte del

Arquitectura

expediente técnico en
proyectos de  inversion

MEDICO Equipamiento coordinador de proyectos de especialista, jefe de
Médico  Titulado, | salud y/o gestor en proyecto.
colegiado y | capacitaciones de salud
habilitado.
ASISTENTE DE EN Ingenieria civil y/o | minimo 06 meses en la Labores muiltiples que se
COSTOS Y Arquitecto, elaboracion de expedientes encarguen por parte del
PRESUPUESTOS Titulado, colegiadoy | técnicos en  costos vy especialista, jefe de
habilitado. presupuestos en entidades proyecto.
ptblicas o privadas en
consultoria de obras de
infraestructura en general
Experiencia minima general El proyecto contempla
de seis (06) meses componentes de las
¥’ Bachiller en | acumulados en servicios cuales el Cadista elaborara
ingenieria  civil | como Cadista y/o dibujante los planos
y/o Ingeniero | en la elaboracién de estudios correspondientes a los
CADISTA L Il Civil y/o | a nivel de perfil, factibilidad y diferentes componentes

del proyecto, en cuanto a
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publica en marco del tu plantg;miento general
INVIERTE.PE. y desarrollo de estas.
v' Coordinara con los

diferentes  especialistas
para la elaboracién de los
planos de acuerdo lo
establezca DIRECTIVA N2
001-2021/GOB.REG-
HVCA/GRPPyAT-SGDIyTI.;
Procedimientos para la
Formulacion de los
Proyectos de Inversién.

v’ Desarrollar y/o culminar
dibujos y/o graficos en
relacion al proyecto, en
archivo digital, coordinado
por el Jefe de Proyecto y/u
otros técnicos que
componen los equipos de
trabajos especialistas.

v Propuesta y/o desarrollo
de proyectos en relacién al
proyecto de
infraestructura de salud a
peticion del Jefe de
Proyecto con el desarrollo
del planteamiento
general.

v" Desarrollo de  otras
funciones relacionadas a
actividades de disefio
grafico designadas por el
_jefe de proyecto.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave propuesto.

El grado o titulo profesional requerido serd verificado por el érgano encargado de las
contrataciones o el comité de seleccion, seglin corresponda, en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion  Superior  Universitaria - SUNEDU a través del siguiente  link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso grado o titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida.
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Se considera servicios de Consultoria de Obras similares a lo siguiente: Elaboracion, Evaluacién
y/o Supervisién de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Construccién y/o Creacién y/o
Reconstruccion y/o Remodelacién y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o
Ampliacién de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o
Centros de Salud.

Nota: La experiencia del personal de apoyo de acreditara para el inicio del servicio.
ACOTACIONES RESPECTO A LOS ENTREGABLES

La aprobacidn de cada entregable, asi como el entregable final es responsabilidad exclusiva del
supervisor. En virtud de esto, se hace imperativo establecer una comunicacién continua y una
coordinacidn sincronizada entre el consultor y el supervisor, durante el desarrollo y elaboracién
detallada de cada componente del expediente técnico en cada entregable hasta su aprobacion.

El PRONIS asumira un rol central al proporcionar asistencia técnica, con la responsabilidad de
guiar y respaldar de manera integral |a evolucién del Expediente Técnico en cada uno de los
entregables designados (Entregable 1, 2, 3 y 4). Esta asistencia sera proporcionada de manera
continua a la consultoria y supervisién a lo largo de todo el proceso de elaboracién del
Expediente Técnico.

Tanto la Gerencia Regional de Infraestructura como la Comisién Regional de Evaluacién de
Expedientes Técnicos (CREET), representadas por el Gerente Regional y el Coordinador de
CREET respectivamente, participaran activamente en las reuniones técnicas y cualquier otra
convocatoria relacionada con la elaboracién del expediente técnico. Estos participantes tienen
la facultad de formular consultas y observaciones durante el proceso de desarrollo del
expediente técnico. Cabe destacar que la aprobacion final se llevara a cabo mediante un acto
resolutivo emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura.

La aprobacién del expediente técnico para efectos de pagos, seran evaluados y aprobados por
la entidad, Supervisién y CREET (segtn indica los parametros técnicos, normativos y legales
vigentes exigibles por el Programa Nacional de Inversiones en Salud — PRONIS del MINSA.y
DIRECTIVA N2 001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGDIyTI, Pautas y recomendaciones para la
elaboracién de expedientes técnicos del MEF-INVIERTE.PE), la notificacién de aprobacién del
producto final, el Consultor presentara la solicitud de pago a la Sub Gerencia de Estudios para
su conformidad.

Los AVANCES seran desarrollados en los paquetes de programas: MS Word para textos, MS
Excel para hojas de calculo, MS Project para los cronogramas, y S10 para presupuestos,
compatibles con Windows 2003 o superior, Impresos en papel bond A4, foliados en forma
ascendente.

Los planos deberan ser desarrollados en AutoCAD (Versién 2018 o superior para Windows).

Los planos seran impresos en Formato DIN — A2, Al o A0, firmados por los profesionales
responsables, se empleara exclusivamente el membrete que suministrara el Gobierno Regional
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El BIM debera de ser desarrollado en REVIT, ARCHICAD, programas requeridos que seran
coordinados con la supervision, debiéndose entregar archivos editables, en programas de
origen

La presentacion de cada entregable sera en version digital y debera entregar los CDs (Compact
Disk) o USB con todos los archivos correspondientes al estudio. Una vez aprobado por |a
supervision y comunicada la aprobacion formalmente por la Entidad, el consultor entregara 01
ejemplar en fisico debidamente firmado por el Consultor y jefe del proyecto en todas sus hojas,
cada profesional en su especialidad seguin corresponda. (item 1 del Articulo 14 del reglamento
de la ley de contrataciones del estado), dentro de los 10 dias calendario como maximo, asi
como tres (03) copias del expediente técnico original aprobado.

El consultor debera remitir los ENTREGABLES a la Sub Gerencia de Estudios para la evaluacién
en archivadores y se debera caracterizar cada expediente técnico seguin color de forro de
acuerdo con el sector que pertenece, con el objeto de obtener una rapida y mejor
identificacion, de la siguiente manera:

N° SECTOR COLOR DE FORRO
1 Agricultura Verde

2 SALUD CELESTE
3 Educacidn Naranja
4 Saneamiento Rojo

5 Turismo Lila

6 Medio Ambiente Amarillo
7 Transporte Azul

8 Energia y Minas Rosado
9 Defensa Civil Blanco
10 | Produccidén Marrén
11 | Instituciones y MINDES Plomo

e Cabe mencionar que cualquier modificatoria de entrega, adicién de estudios u otros est4
condicionada a lo que demande la unidad evaluadora de la CREET Y/O SUPERVISION.

e Cabe mencionar que una vez aprobado el expediente técnico el consultor asumira la pre
liquidacion del expediente técnico aprobado, el cual sera presentado mediante una carta a
la Sub Gerencia de estudio.

Ademas, debera presentar:

1. 25imagenes 3D en Formato JPG y del recorrido virtual en 3D con una duracién minima de
5 minutos de la infraestructura aprobada y el archivo digital en el que fue modelado.

2. DVD o USB con documentacion final escaneada, del expediente técnico definitivo, aprobado
y firmado por la entidad.

Una vez aprobado los ENTREGABLES 1, 2, 3 y 4, el consultor presentara un (01) ejemplar
original, debidamente foliado y firmado.

Una vez emitida la aprobacion del ENTREGABLE 04 y efectuada la devolucién del expediente
original, firmado y sellado por los revisores en sefial de conformidad, en un plazo no mayor de
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02 dias el Consultor procedera a presentar via mesa de partes el Expediente Técnico definitivo
(01 original + 03 copias) y 01 version digital escaneada a colores, quedando asi apto para su
aprobaciéon y convocatoria respectiva. Asimismo, la presentacién de la documentacidn
correspondiente para la inscripcion de los FORMATOS 01 DEL INVIERTE.PE.

Nota: Este contenido minimo estard sujeto a la DIRECTIVA 001-2021/GOB.REG-
HVCA/GRPPYAT-SGDIyTI en coordinacién con la comision Evaluadora de expedientes
técnicos del Gobierno Regional de Huancavelica. Sin embargo, no tiene caracter limitativo,
por consiguiente, el consultor, bajo su entera responsabilidad realizara las indagaciones y/o
modificaciones del contenido de acuerdo con lo exigido por el Programa Nacional de
Inversiones en Salud — PRONIS del MINSA, los mismos que serdn puestos a conocimiento del
GORE - Huancavelica y el supervisor del expediente técnico para su aprobacidn respectiva en
los plazos oportunos y que no generen variacién de los plazos establecidos. No se aceptara
ninguna ampliacién de plazo por contenidos exigibles que puedan haber sido obviados o no
considerados por error y que estas sean exigibles de parte de PRONIS, hasta la fecha de
suscripcion del contrato.

FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO

El Consultor, debera entregar a la Sub Gerencia de Estudios el Expediente Técnico Definitivo en
archivador de pasta rigida, con la informacién ordenada de acuerdo con el indice entregado,
01 original y 03 copias, debidamente foliadas.

Los documentos escritos, seran presentados en hojas Bond tipo A. en formato A4, debidamente
presentados en 01 original y 03 copias, firmados y sellados por los profesionales responsables
de cada especialidad, asimismo por el representante legal del Consultor y los revisores de la
Entidad. Se entregara ademas 01 DVD o USB conteniendo la informacién fuente (texto en
Microsoft Word, metrados en Excel, Planos de Obra digitalizados en AutoCAD v.10, fotos (ipg)
y documentacion sustentatorio escaneada.

Los planos seran presentados en formato tinico determinado por el consultor y en base rigida
del mismo tamafo.

Metrados

Los metrados seran presentados en Software EXCEL, en forma digitalizada e impresa en papel
Bond tipo A de 80 grs, en formato A4 y debe incluir:

La Planilla General de Metrados de todas las especialidades, en la que se detallen por columnas
los metrados de los componentes: mddulos, obras exteriores, cerco, rehabilitacién y/o
demolicidn y el total de estos.

Asimismo, se debera incluir el resumen y el sustento de los metrados por partida de cada
componente, con la planilla respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso
requiera firmados por el Ingeniero Civil responsable, acorde con la Norma 600.03, para lo que
se adjuntan los formatos correspondientes.

Presupuesto
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El archivo digital del presupuesto debe ser presentado en Software S10 — WINDOWS y
exportado en Excel e impreso en papel bond formato A4.

Planos de obra

Los planos digitales seran elaborados en software Autocad v.2010, de acuerdo con los
parametros para dibujo adjuntos y respetando las directivas de grabado del Expediente Técnico
en DVD o USB.

Los planos en fisico del Expediente Técnico seran presentados en archivador de pasta rigida,
protegidos en funda mica, con la informacién ordenada de acuerdo con el indice.

Sera entregado en 01 original y 02 copias, en papel Bond de 70 grs., formato A-1 0 A- o,
doblados en formato A-4, foliados, firmados y sellados por el representante legal del Consultor
y por el profesional responsable del disefio, indicando su especialidad y nimero de colegiatura.

Toda la informacién antes mencionada, debe estar firmada por el representante legal del
Consultor, el jefe de Proyecto y por los profesionales responsables de cada especialidad.
Asimismo, una vez dada la Conformidad debera contar con la firma y sello de los revisores de
la Entidad. Sera entregada digitalizada en DVD o USB, de acuerdo con formatos de
presentacion.

La formacion digital se entregara de la siguiente forma:

CD/DVD o USB - N2 01 Archivo fuente en formato Word, Excel y AutoCAD v.2010 (planos).
CD/DVD o USB - N2 02 Archivo escaneados en formato PDF (300 ppp). El escaneo se realizara
del Expediente Técnico definitivo debidamente foliado y firmado por los proyectistas y
revisores de la Entidad.

CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera guardar reserva absoluta en el manejo de informacién a la que se tenga
acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha
informacién a terceros.

En tal sentido, debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacién comprende la informacién
que se entrega, como también la que se genera durante la realizacién de las actividades yla
informacion producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacién puede
consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
célculos, documentos y demas documentos e informacidn compilados o recibidos por el
contratista.

PROPIEDAD INTELECTUAL.

La documentacién que se genere durante la ejecucion del Estudio constituira propiedad de LA
ENTIDAD, y no podra ser utilizada para fines distintos a los del Estudio sin consentimiento
escrito de la entidad.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.




-

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

10.

(0
\
A

La Sub Gerencia de Estudios designara un responsable para la coordinacién del estudio, y quien
a su vez designara a uno o varios profesionales que se haran cargo de la administracién del
contrato, de las labores de coordinacién, supervisién de los informes de avance del estudio,
quienes presentaran un informe respecto a observaciones, recomendaciones y aprobacién
correspondientes.

Conforme se vaya realizando las actividades del estudio, se mantendran las reuniones de
trabajo que sean necesarias entre los profesionales que formulen el expediente técnico y la
Sub Gerencia de Estudios, PRONIS, CREET y Gerencia Regional de Infraestructura, a fin de
aclarar cualquier inquietud que pueda darse en su desarrollo.

Areas que coordinaran con el contratista, Supervision, Sub Gerencia de Estudios, CREET, y la

Gerencia Regional de Infraestructura.

Areas responsables de las medidas de control, la Supervisién, Sub Gerencia de Estudios,
CREET, y la Gerencia Regional de Infraestructura.

Areas que brindaran la conformidad, en el caso de los ENTREGABLES y ENTREGABLE FINAL la
Supervision, Sub Gerencia de Estudios y Gerencia Regional de Infraestructura esta tiltima daré
la conformidad a la Resolucién de Aprobacién del expediente técnico.

FORMA DE PAGO
La Forma de Pago del Expediente Técnico se efectuara de la siguiente manera:
PAGOS FORMA DE PAGO
ENTREGABLE
i NINGUNO

35% DEL MONTO CONTRACTUAL A LA APROBACION DEL ENTREGABLE 02 POR PARTE DE LA
ENTREGABLE | SUPERVISION Y A LOS 15 DIiAS POSTERIORES AL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DEL

N° 02 ENTREGABLE 02 POR PARTE DEL SUPERVISOR, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

35% DEL MONTO CONTRACTUAL A LA APROBACION DEL ENTREGABLE 03 POR PARTE DE LA
ENTREGABLE | SUPERVISION Y A LOS 15 DIAS POSTERIORES AL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DEL

N°03 ENTREGABLE 03 POR PARTE DEL SUPERVISOR, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

30% DEL MONTO CONTRACTUAL A LA APROBACION DEL ENTREGABLE 04 POR PARTE DE LA
ENTREGABLE | SUPERVISION Y A LOS 15 DIAS POSTERIORES AL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DEL

N° 04 ENTREGABLE 04 POR PARTE DEL SUPERVISOR, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y ViA ACTO
RESOLUTIVO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

NOTA: EL AREA USUARIA (SUB GERENCIA DE ESTUDIOS) NOTIFICARA AL CONSULTOR
COMUNICANDO LA APROBACION DEL ENTREGABLE, ESTO CON EFECTOS DE QUE EL
CONSULTOR SOLICITE SU PAGO.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad al Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los pagos
0 taran sujetos a reajuste. La férmula para aplicar es la siguiente:

}[:{:Vo (Kr —A/C ( Kr/Ka - 1))Donde:

V£ Monto de la valorizacién reajustada.

Vo = Monto de valorizacién correspondiente al mes del servicio, a precios contractuales. Kr =
Coeficiente de reajuste (Ir/lo).
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Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (la/lo).

Ir = indice de precios al consumidor publicados por INE| que corresponde al mes de pago. lo =
indice precios al consumidor publicados por INEI que corresponde al mes del Valor Referencial.

la = indice de precios aprobados por INEIl que corresponde al mes que corresponde al mes en
que se pago el adelanto.

A = Monto de Adelanto otorgado. C = Monto del Contrato.

11. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del CONSULTOR sera otorgada por la Supervision, Sub Gerencia de Estudios y Gerencia
Regional de Infraestructura dara la conformidad a la Resolucion de Aprobacion del expediente técnico.
La ENTIDAD, podra emitir observaciones en un plazo no mayor a cinco (5) dias luego de presentado el
informe del CONSULTOR, que integrard las observaciones emitidas por el SUPERVISOR si las hubiere, el
cual sera informado al CONSULTOR con copia al SUPERVISOR, para el levantamiento respectivo, cuyo
plazo total otorgando al CONSULTOR ser4 segln los plazos establecidos en el Tdr y el SUPERVISOR tendra
tres (3) dias para emitir su informe técnico definitivo de aprobacién u observacién y remitir a la ENTIDAD,
la que a su vez otorgara la conformidad de servicio al entregable final.
Si la ENTIDAD observara el informe final del expediente técnico presentada por el SUPERVISOR, éste
debera pronunciarse y notificar su pronunciamiento en los plazos establecidos en el TDR de haber
recibido la observacion, aceptandola o rechazandola previa justificacién.
Culminado el procedimiento descrito en los parrafos anteriores, segin corresponda, la parte que no
acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta
controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentido o aprobado, segin
corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.
Una vez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, segln corresponda, no procede
someterla a los medios de solucion de controversias.

12. PENALIDADES
Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion, En caso de retraso
injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad

le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria= 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
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a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucién de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

b.2) Para obras: F = 0.15

OTRAS PENALIDADES APLICABLES.

Se aplicara de acuerdo con el articulo 163°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado ademas esas se considera estas penalidades.

N°® SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
PERSONAL NO ACREDITADO O NO DEBIDAMENTE
SUSTITUIDO DENTRO DEL PLAZO (NUMERAL 5.10 DEL SUB 5% de la UIT Por cada Segun informe de la
1 NUMERAL 5.10.1 DEL CONSULTOR del tdr) oes ecialista no SUPERVISION y/o
En caso el CONSULTOR incumpla con su obligacién de P . funcionario de la
a o3 > acreditado .
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o Entidad.
debidamente sustituido.
En caso culmine la relacion contractual entre el contratista 5% de la UIT Por cad Segun informe de la
) y el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la ’ ialist g1 SUPERVISION y/o
sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias espeaa‘ls 2ho funcionario dela
; g 5 acreditado :
y calificaciones del profesional a ser reemplazado. Entidad.
AUSENCIA DEL JEFE DE PROYECTO Y ESPECIALISTAS EN LAS
EXPOSICIONES O REUNIONES CON LA ENTIDAD Cuando el
jefe de proyecto o especialistas (segin especialistas 8% dela UIT Segun informe de la
3 requeridos en cada entregable) no asistan a las reuniones por cada SUPERVISION y/o
establecidas en los Términos de referencia o convocados especialista ausente a funcionario de la
por la Entidad. No se permitird la participacion de los cada reunion. Entidad.
apoyos o personas ajenas a los mencionados en el presente
item.
En caso de que: el consultor y personal clave no se
encuentre en el domicilio establecido en el contrato y/o en o
v ; % Segun informe de la
la oficina consignada como lugar de la prestacién para la 5% de la UIT Por
o i R trhes SUPERVISION y/o
4 recepcion de las notificaciones dirigidas al consultor y/o cada especialista s Al
personal clave para las coordinaciones programadas, asi no acreditado uncgo:g(jrtz gld
como lo indicado en el NUMERAL 5.10 DEL SUB NUMERAL nhidad.
5.10.1 DEL CONSULTOR del tdr.
n -
El consultor que no entrega la habilidad de los profesionales G858 aetniorto Seguninformedels
. B A contractual por SUPERVISION y/o
5 propuestos segun lo establecido en los términos de . 2 3
% = cada profesional funcionario de la
referencia, la cual serd presentada en cada entregable. i
propuesto Entidad.
POR NO FIRMAR EL ACTA DE REUNION ~egan informe/dila
. 1% de la UIT SUPERVISION y/o
6 Cuando el CONSULTOR no cumpla con la obligacion . 5 :
5 3 s % 2% por cada dia de retraso funcionario de la
prevista. La penalidad sera aplicada hasta la subsanacion X
Entidad.
0.5% de la UIT Segun mforrpe dela
7 POR NO REALIZAR LA VISITA AL TERRENO POR PARTE DEL arcadadia SUPERVISION y/o
PERSONAL CLAVE DEL EQUIPO CONSULTOR 2 funcionario de la
ausente. 3
—— Entidad.
82




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

¢

0.05% del monto
contractual por
cada dia de retraso

Si el consultor reincide en las observaciones formuladas por
el supervisor y/u otras éreas involucradas en la evaluacién.

Seguin informe de la
SUPERVISION y/o
funcionario de la

Entidad.

5% de la UIT

El consultor no presenta la liquidacion en el plazo .
P q P por cada dia de

Segun informe de la
SUPERVISION y/o
funcionario de la

establecido.
retraso )
s Entidad.

10

Segun informe de la
SUPERVISION y/o
funcionario de la

Entidad.

0.1% del monto
contractual por
cada dia de retraso

Si el consultor no presenta los entregables en los plazos
determinados segun los términos de referencia.

14,

15.

16.

/(';;Q Las deficiencias en el expediente técnico de la obra, que originen mayores costos a las
2N\

\7.

A \k"(\
oi0°

5 REG

a2

Las penalidades seran hasta por un maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual; cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la ENTIDAD tendra
la potestad de resolver el contrato por incumplimiento a éste. Si la firma Consultora no
levanta las observaciones emitidas por la supervision las inicialmente formuladas, o haya
nuevas observaciones que la Entidad no podra otorgar mas de cinco (05) dias calendarios mas
para la subsanacién y en caso de no ser subsanadas por la firma consultora en dicho plazo, se
pueda devenir de las levantadas, subsanacién, como Ultimo plazo; aplicara la “penalidad por
retraso” hasta la subsanacién de la misma, este procedimiento no condiciona la presentacion
de siguiente producto en el plazo establecido.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Articulo 40 De la ley de contrataciones, 40.3 En los contratos de consultoria para elaborar los
expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios
después de la conformidad de obra otorgada por |a Entidad.

VICIOS OCULTOS.
Articulo 173 De la ley de contrataciones,

173.1. La recepcién conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos.

173.2. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliacién y/o
arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada
por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

RESPONSABILIDAD POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

Todos los profesionales que conforma el Equipo Técnico tendran responsabilidad funcional por
deficiencias en el expediente técnico de obra, tal como lo indica punto 22 de la Resolucién de
Contraloria N2 196-2010CG:

obras derivan en responsabilidad administrativa, civil y/o penal, segun el caso, para

A \,« 1, aquellos que hayan formulado y/o aprobado el expediente técnico contractual en tales

& condiciones.
@,
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v" En el caso de identificarse supuestos que conlleven responsabilidad administrativa, civil
y/o penal, la Entidad iniciara las acciones administrativas o judiciales correspondientes
contra los causantes del perjuicio econémico y/o delito generado como consecuencia del
presupuesto adicional aprobado por la entidad.

17. SISTEMA DE CONTRATACION.

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacién respectivo.

18. AFECTACION PRESUPUESTAL.

Con informe N° 3146-2023/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGGPyT, la Sub Gerencia de Gestién
Presupuestaria y Tributacién otorga la Asignacion Presupuestal para la ejecucion del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD DE HUAYTARA DISTRITO DE HUAYTARA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA” registrado en el banco de proyectos con el cédigo tnico de inversiones
(CUI: 2444310).

En el siguiente detalle:

e Fuente de Financiamiento : 05 Recursos determinados
e Rubro : 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y
Participaciones

(GOBIERNO FEGIONAL DE HUANCAVELICA

8, S R Ry T
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

(B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFiESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

* 608,

R

Requisitos:
JEFE DE PROYECTO
Arquitecto y/o Ing. Civil
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
Arquitecto
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Ingeniero Civil
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Ing. Sanitario y/o ing. civil
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Ing. Eléctrico y/o ing. Mecanico
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
Ing. Electromecanico y/o ing. Mecanico
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS

Ing. Mecénico y/o ing. Mecanico electricista

ESPECIALISTA EN REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y/O COMUNICACIONES

Ing. Electrénico y/o Ing. comunicaciones
ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO
Ing. Electrénico y/o Lic. Equipamiento Médico y/o Arquitecto
ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD
Ing. Civil y/o Arquitecto
ESPECIALISTA AMBIENTAL
Ing. Ambiental
ESPECIALISTA EN CAPACITACION

Meédico y/o Lic. En salud y/o Gestor en salud

=h,
‘DPSPECIALISTA EN BIM

A\vAY
‘\(‘,\‘

OB \
45 | = Arquitecto y/o Ingeniero civil

</
\gPECIAUSTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
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Ing. Civil y/o Arquitecto T
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
JEFE DE PROYECTO
Experiencia minima de seis (6) aflos acumulados en la elaboracién de expedientes técnicos y/o haber
participado como jefe de proyecto y/o consultor y/o proyectista y/o jefe de Supervisién y/o Supervisor y/o
Residente de obra y/o la combinacién de estos desempefados en entidades pablicas o privadas en
consultoria de obras en infraestructura de salud y/o similares.
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
Experiencia minima de cinco (05) afios acumulados como: Especialista y/o Responsable y/o Supervisor en
Disefio Arquitecténico y/o en Arquitectura y/o Arquitecto y/o jefe de Supervisién y/o Supervisor y/o
Residente de Obra o la combinacién de estos en entidades publicas o privadas en consultoria de obras en
infraestructura de salud y/o similares.
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Experiencia minima de cinco (05) afios acumulados como: especialista en estructuras y/o Especialista en
Disefio estructural y/o Especialista, Responsable, Jefe de Supervision, Supervisor en Calculo Estructural y/o
Estructuras o la combinacién de estos en entidades publicas o privadas en consultoria de obras de
infraestructura de salud y/o similares.
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Experiencia minima de cinco (05) afios como especialista en instalaciones sanitarias y/o disefio hidraulico
y/o Supervisor en instalaciones sanitarias y/o Especialista en Redes de Agua y Alcantarillado y/o Especialista
en Saneamiento y/o Residente de Obra o la combinacidn de estos en entidades publicas o privadas en
consultoria de obras de infraestructura de salud y/o similares.
) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Experiencia minima de cinco (05) afios como especialista y/o Residente y/o Supervisor y/o Responsable y/o
Jefe en instalaciones eléctricas y/o disefio eléctrico y/o servicios de disefio eléctricos o la combinacién de
estos en entidades puUblicas o privadas en consultoria de obras de infraestructura de salud y/o simifares.
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
Experiencia minima de cinco (05) afios acumulados como Especialista y/o Residente y/o Supervisor y/o
/Oﬁ O Responsable y/o Jefe o la combinacién de estas en instalaciones electro-mecanicas y/o Eléctricas y/o
//Q“/« va ecanicas en entidades publicas o privadas en consultoria de obras de infraestructura de salud y/o
fw elnil
s Jo\Similares.
olk oPo° ) | )
‘)« E! E}ZIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS
7
Experiencia minima de cinco (05) afios acumulados como especialista y/o Residente y/o Supervisor y/o

Responsable y/o Jefe en instalaciones mecanicas en entidades publicas o privadas en consultoria de obras
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de infraestructura de salud y/o similares.
ESPECIALISTA EN REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y/O COMUNICACIONES

Experiencia minima de cinco (05) afios acumulados como especialista y/o Residente y/o Supervisor y/o
Responsable y/o Jefe en entidades piblicas o privadas en consultoria de obras de infraestructura de salud
y/o similares.

ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO

Experiencia minima de veinticuatro (24) meses acumulados como Especialista y/o Residente y/o Supervisor
y/o Responsable y/o Jefe en equipamiento Médico o Biomédico en entidades publicas o privadas en
consultoria de obras de infraestructura de salud y/o similares.

ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD

Experiencia minima de doce (12) meses en la elaboracién de informes y/o estudios de evaluacién de riesgos
y vulnerabilidades en Consultoria de Obras en general, en instituciones publicas o privadas.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Experiencia minima de cinco (5) afios como: especialista en Gestion Ambiental en la Supervision y/o
elaboracion de Expedientes Técnicos y/o Supervisién de obras de proyectos de Ingenieria o de inversién en
infraestructura de salud o en la implementacién o supervision de sistemas de gestion ambiental, seguridad
y salud en el trabajo.

ESPECIALISTA EN CAPACITACION

Experiencia minima de un (01) afio acumulado como especialista Gestién en salud y/o coordinador de
proyectos salud y/o gestor en capacitaciones y/o en servicios similares.

ESPECIALISTA EN BIM

Experiencia minima del personal clave de doce (12) meses como especialista en BIM en |a elaboracién de
expedientes técnicos de infraestructuras en general.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

Experiencia minima del personal clave de dieciocho (18) meses como Especialista y/o Residente y/o
Supervisor y/o Responsable y/o Jefe en: Metrados y/o costos Y presupuestos en entidades publicas o
privadas en consultoria de obras de infraestructura en general.

Se considera servicios de Consultoria de Obras similares a los siguientes: Elaboracién, Evaluacién y/o
Supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Construccion y/o Creacién y/o Reconstruccién y/o
Remodelacién y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Ampliacién de Centros Educativos
(Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia

establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

| B.3 [ EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Regquisitos:

¢ Equipamiento Estratégico:
- 01 estacion total con teclado numérico.
- 01 camioneta 4x4, afio de fabricacién minimo 2019
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para |a suscripcidn del contrato.

Ii EXPERIENCIA DEL POSTOREN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de Ia
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Se considera servicios de Consultoria de Obras similares a lo siguiente: Elaboracién, Evaluacion y/o Supervisién
de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Construccién y/o Creacién y/o Reconstruccion y/o Remodelacién
y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Ampliacién de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria
y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios
Y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las

’ Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012,

5 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha

()
A:{’,\\Vsnuar:/dn diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
\ %0 ‘Pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
lqdebiera reconocerse la validez de la experiencia”.
O
N
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participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

| Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
| debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emision de la orden de servicio
o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

Importante

| ®  Elcomité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion
del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en los bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

®  Enelcasode consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estodo”.

89
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres
(3) veces el valor referencial de la contratacion, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'*.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= 35 veces el valor
referencial:
70
puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:
60
puntos

M > 216 veces el valor
referencial y < 2.5 veces
el valor referencial:

factor. 50
puntos
METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos
Evaluacion: Desarrolla la
metodologia que
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | sustenta la oferta
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: 30 puntos
1. Datos y Ubicacién del Proyecto
2. Recopilacion historica de informacion No desarrolla la
3. Plan de trabajo metodologia que

sustente la oferta

1+ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

15 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

16 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

. Mejoras en el desempefio funcional del equipo técnico
. Mejoras a los trabajos

. Organizacién del equipo técnico

. Monitoreo de ejecucién

. Empleo de software de ingenieria

. Control de Calidad

10. Control de plazos

11. Control econémico de la obra

12. Plan de riesgo

13. Matriz de asignacion de responsabilidades

©oo~NO O A

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la

0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio méas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE HUAYTARA DISTRITO DE HUAYTARA
PROVINCIA DE HUAYTARA — DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2444310, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en

...], inscrita en la Ficha N° [............... ...] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... . ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......cocoveninne ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1 para la contratacion del servicio de consultoria de
obra PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE HUAYTARA DISTRITO DE
HUAYTARA PROVINCIA DE HUAYTARA — DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N° 2444310, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE
HUAYTARA DISTRITO DE HUAYTARA PROVINCIA DE HUAYTARA — DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2444310.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.




-

&9

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora!®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

18

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absoluciéon de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la conformidad de obra otorgada
por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

@
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transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de céalculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
de su participacion en la ejecucién del | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
conformidad con las  disposiciones TRIBUTARIA (0.5 UIT)
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | NI_MAYOR A UNA 1)

190 del Reglamento. Bl por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. *° residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(...)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

19 En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

&
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del

20 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

.
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plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

Las controversias que surjan del presente contrato, seran sometidas ante los centros de arbitraje
de la jurisdiccion donde se suscribié el contrato, y si no existiera centros de arbitrajes, seran
sometidas en el lugar mas cercano, que es la provincia de Huancayo, en mérito al articulo N° 23
Inciso d), del D.L. 1071 — decreto legislativo que norma el arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA UNO: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeiieesnineeninens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?!.

2L para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

&
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
o del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE23 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?4 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

24 pidem.

25 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




-
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA |EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O [CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FACTURADO
o ’ 32
N CLIENTE CONTRATO | / COMPROBANTE Cp2o O R L 31 DE- MONEDA | IMPORTE CAMBIg)B UL AR
DE PAGO 3 VENTA
CASO
1
3

29

30

31

32

33

34

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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; FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA
N°|  CLIENTE OC%J,\'IETTSA[%%L N/ CCC()E’A\EFE?BSIGTO? CONTCFFQQQTOO COS'E%E:\?’”EDLAD' PR%}QESENT MONEDA | IMPORTE® I:I/ESBDlé MOAN(T:SJCLC/ISSQDO
GO e VENTA

4

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




-
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GOB.REG.HVCA/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.oc........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




