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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021




BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2022-MPA/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

DERIVADO DE LA
LICITACION PUBLICA N° 02-2022-MPA/CS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LAS CALLES
PRINCIPALES Y ADYACENTES DEL DISTRITO DE
TOMAYKICHWA - PROVINCIA DE AMBO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, CUI 2459683,

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

~




COMITE DE
SELECCION

MUNICIPALIDAD ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2022-

PROVINCIAL DE AMBO MPA/CS-1

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electréonica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

O
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Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
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ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor

referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidon
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucidn de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccidn especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

0
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Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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COMITE DE
SELECCION

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO

20146008926

JR. CONSTITUCION N° 353 — CENTRO AMBO (FRENTE A LA
PLAZA DE ARMAS) HUANUCO - AMBO - AMBO

RUC N°

Domicilio legal

Teléfono: 931416624

Correo electrénico: abastecimiento.muni.ambo@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la con,tratacién de la ejecucién de la obra
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LAS CALLES
PRINCIPALES Y ADYAC!ENTES DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA - PROVINCIA DE AMBO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CUI: 2459683.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 8'591,505.66 (OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y
UN MIL QUINIENTOS CINCO CON 66/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de ENERO 2022.

Valor Referencial

Limites®

(VR)

Inferior

Superior

S/ 8'591,505.66
(OCHO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA'Y
UN MIL QUINIENTOS CINCO
CON 66/100 SOLES)

S/7,732,355.10
(SIETE MILLONES
SETECIENTOS
TREINTA'Y DOS MIL
TRESCIENTOS
CINCUENTA'Y CINCO
CON 10/100 SOLES)

S/9,450,656.22
(NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS

CINCUENTA MIL

SEISCIENTOS
CINCUENTAYY SEIS
CON 22/100 SOLES)

Importante

e Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Valor Referencial Limite Inferior (90%) Limite Superior (110%)

(VR)

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 8'591,505.66 S/7,732,355.10 S/6,552,843.30 S/9,450,656.22 S/8,009,030.70

(OCHO (SIETE (SEIS MILLONES (NUEVE (OCHO
MILLONES MILLONES QUINIENTOS MILLONES MILLONES
QUINIENTOS | SETECIENTOS | CINCUENTAY | CUATROCIENTOS | NUEVE MIL

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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NOVENTA Y UN | TREINTAY DOS DOS MIL CINCUENTA MIL TREINTA CON

MIL MIL OCHOCIENTOS SEISCIENTOS 70/100 SOLES)
QUINIENTOS TRESCIENTOS CUARENTAY CINCUENTAY
CINCO CON CINCUENTAY TRES CON SEIS CON 22/100
66/100 SOLES) CINCO CON 30/100 SOLES) SOLES)

10/100 SOLES)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de FORMATO N°02-08-2022-

contratacion . JLSA/MPA de fecha 04 de
mayo del 2022.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA

técnico : N°013-2022-MPA/A de fecha

14 de enero del 2022.

Documento y fecha de actualizacién del expediente

. NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esté definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de (210) dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico

de obra

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la

obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:
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Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD
Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Costo de bases . Impresa: S/ 7.50 (siete con 50/100 soles )
Costo del expediente . Impreso:
técnico Al 2114
A3 15
Al 273
A0 0

La reproduccion del expediente técnico se determinara segun el
TUPA de la entidad

Digital: S/ 5.00 cinco con 00/100 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

e Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

e Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
afio fiscal 2022.

e Ley N° 29792 — Ley Orgéanica de Municipalidades y sus modificatorias. - Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225,

e Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

e Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30/01/2019)

Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente

desde el 30 de enero de 2019). Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el trabajo. - Comunicados del OSCE.

Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

O
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas 0 proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ a

.
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segin lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicaciéon de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
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c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP?.

i)  Programa de Ejecuciéon de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y K).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?!.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

10

11

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

0
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° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

@
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de
Ambo, sito Jr. Constitucién N° 353 - Ambo.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS:s

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 14 mediante carta fianza o pdliza de caucién vy el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el

contratista.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de 7 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada

adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

13 Sijla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

O/
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tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos15 mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de
pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

/
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LAS CALLES
PRINCIPALES Y ADYACENTES DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA - PROVINCIA DE AMBO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CUI: 2459683

3.1 CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE OBRA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE
LAS CALLES PRINCIPALES Y ADYACENTES DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA — PROVINCIA DE AMBO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO".

Entidad Convocante:

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO
RUC N° : 20146008926.

Domicilio legal  : JR. CONSTITUCION N° 353 - AMBO

2. FINALIDAD PUBLICA
La Entidad tiene por objetivo ejecutar la obra, que se encuentra alineado con los objetivos institucionales.
En tal sentido, se necesita ejecutar la obra de acorde con las necesidades de las areas operativas optimizandose
a la vez los espacios y compartiendo otros de uso comun, obteniéndose con ello una eficiencia y funcionalidad.
Para asi mejorar la accesibilidad peatonal articulando accesos e integracion de vias en la zona de influencia del
proyecto, mejorando el nivel de vida de los habitantes, faciimente accesible para el desarrollo vial urbano.

3. OBJETIVO
3.1 OBJETIVO GENERAL

Dotar de una adecuada condicién para la transitabilidad vehicular en las calles principales y adyacentes del distrito
de Tomaykichwa "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIiAL INTERURBANA DE LAS
CALLES PRINCIPALES Y ADYACENTES DEL DISTRITO DE TOMAY KICHWA - PROVINCIA DE AMBO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCOQ". Para dar acceso vehicular y peatonal dentro de la jurisdiccion de Tomaykichwa,
acentuando la integridad fisica, cultural y socio — econémico a nivel regional.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

El proyecto mediante la culminacién de los estudios definitivos y posterior cristalizacién de la obra tiende alcanzar

los siguientes objetivos especificos:

v' Disefios adecuados en cuanto a estructuras y esparcimiento, para la transitabilidad peatonal.

v' Disefios adecuados destinados para el mantenimiento de las areas verdes.

v" Incremento temporal del empleo de mano de obra, durante la construccion se requerira de mano de obra no
calificada, asimismo se empleara en servicios de alimentacion.

4. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA OBRA
UBICACION DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO : Huanuco
PROVINCIA : Ambo
DISTRITO : Tomay Kichwa

LOCALIDAD : Tomay Kichwa
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Ubicacion Geografica

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LAS CALLES
PRINCIPALES Y ADYACENTES DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA — PROVINCIA DE AMBO — DEPARTAMENTO DE
HUANUCO?”, se encuentra ubicado en la ciudad de Tomaykichwa, provincia de Ambo, departamento de Huanuco, conformado
por las vias a pavimentar las cuales son el Jr. La Oroya, Jr. la Perla, Jr. Huirutuna, Jr. 30 de agosto, Jr. 15 de agosto, Jr. la
Zanja.

VIiAS DE ACCESO

Tomaykichua es la capital del distrito de Tomaykichwa y conjuntamente con la ciudad forman parte de la provincia de Ambo,
que a su vez estas pertenecen al departamento de Huanuco.

El recorrido desde Lima a Huanuco se realiza por una via asfaltada en regular estado de conservacion, con un tiempo de viaje
de 7 horas una longitud 377.70 Km.

Cuadro N° 2.1 Vias y medios de acceso

TRAMO TPODEVIA  DISTANCIA(KM) "Orayr:
Asfaltado (Carretera
HUANUCO - TOMAYKICHWA Central Huanuco - 18+200 0.70h
Lima)
TOTAL 18+200 0.70h

5. TOPOGRAFIA
Reconocimiento del terreno

Segun el levantamiento del terreno topografico realizado el area de influencia del proyecto en el distrito de Tomaykichwa
esta enclavada en la cuenca alta del rio Huallaga, la cual atraviesa de Sur a Norte.

Levantamiento topografico.

El proyecto presenta una topografia casi plana con pendientes que oscilan entre 0% a 5% y en medida que esta se va
desarrollando, creciendo hacia las faldas de los cerro su pendiente oscila entre 5% y 12%, lo que la convierte en una
topografia de ligeramente ondulado a fuertemente ondulado, situacion que repercuten en el traslado adecuado de las
aguas pluviales en temporadas de lluvias, justamente por estar integrada esta zona de sierra con la selva alta lo que hace
considerar también un valle aluvial.

Flora

La zona ya esta urbanizada, por ese motivo no existen parcelas de siembras. Su accidentada topografia limita la
construccion de vias de comunicacion, para ello la existencia de muchos caminos de herradura para que lleguen a sus
hogares. Las construcciones de la zona son en su mayoria de adobe y material noble.

Fauna
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Por ser una zona urbanizada la cria de animales es minimo, en la zona se encuentran animales como los porcinos y en
cuanto a animales menores como son las gallinas, cuyes, conejos, etc. y finalmente ya no se ven muchos animales
salvajes 0 que no sean considerados domésticos.

6. Actividades economicas

La actividad economica principal es primaria extractiva, que engloba a la agricultura, industria manufacturera,
construccion, comercio, transporte, administracién publica y ensefianza; en primer lugar, se encuentra la actividad
agricola, ocupando a 1,154 habitantes del distrito.

En segundo lugar, se encuentra la actividad del comercio, que genera empleo a cerca de 15 habitantes y seguido de la
industria manufacturera, construccidn, transporte, administracién publica y ensefianza que generan a cerca de 328
empleos.

La poblacién en su mayoria también se dedica al comercio de sus productos teniendo como mercado la ciudad de
Huanuco y Ambo, también se dedican a la ganaderia como la crianza de ganado vacuno, ovino y caprino, el pastoreo del
ganado es realizado por las mujeres y los hijos menores.

7. Servicios existentes

»  Lapoblacion beneficiaria cuenta con los siguientes servicios basicos:
- Saneamiento Basico
- Alumbrado Publico
- Sistema de Desaglie
- Electrificacion domiciliaria
» Instituciones Publicas
- Institucion Educativa de Nivel inicial
- Institucion Educativa de Nivel Primaria
- Institucién Educativa de Nivel Secundario
»  Avances Tecnoldgicos
- Teléfono Celular
- Radioy Televisién

8. Situacion de las redes de agua y desagiie

Segun los jirones definidos en el plano catastral actualizado los cuales son Jr. La Oyada, Jr. la Perla, Jr. Huirutuna, Jr. 30
de Agosto, Jr. 15 de Agosto, Jr. la Zanja del casco urbano de Tomay Kichwa cuentan con conexiones de agua y desagiie
segun el expediente técnico.

Poblacién beneficiaria
El &mbito de influencia del proyecto, esta considerado como zona urbana, de acuerdo a datos de la encuesta realizada.

POBLACION DE LA LOCALIDAD DE TOMAYKICHWA

Beneficiarios directos 3,382

Beneficiarios indirectos 10,000

9. DESCRIPCION DE LA SITUACION EXISTENTE
En el marco de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo (Plan Bicentenario), se han previsto diversos objetivos
entre ellos el saneamiento integral de ciudades y urbanismo.

Se proyecta la construccidn de pistas y veredas, con lo cual se prevé mejorar la calidad de vida de la poblacién a través
de las condiciones oOptimas de transitabilidad vehicular y peatonal con ello, reducir los nimeros de incidentes y
accidentes de transito generados a falta de los medios adecuados de transitabilidad.

Debemos tener como antecedentes el saneamiento de las obras de saneamiento basico del area de estudio, requisito
indispensable para la construccion de pistas y/o veredas, para ello se comprobd en el trabajo de campo y las
documentaciones correspondientes que las obras de agua y desagie se encuentran culminadas en su 100% y el 80%
de las viviendas cuenta con todos los servicios basicos de acceso de a agua potable, desagile, energia eléctrica y
accesos a internet y otros medios de comunicacion.

De acuerdo a la naturaleza técnica del proyecto, el andlisis de alternativas técnicas, la seleccién de la tecnologia y el
tipo de intervencion sera necesariamente con la participacién de los beneficiarios e incorporando sus patrones
culturales, formas de vida, tipo de vivienda y ubicacion, los cuales forman parte del proceso de su implementacion.

Para la seleccion de las calles, avenidas, pasajes y tramos a desarrollarse se ha considerado los siguientes criterios
sociales:




10.

COMITE DE
SELECCION

MUNICIPALIDAD ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2022-

MPA/CS-1

PROVINCIAL DE AMBO

- Tramos criticos.

- Viviendas con acceso directo a las calles.

- Afluencia peatonal y problemas percibidos del mismo.

- Afluencia vehicular (IMD)

- Priorizacion del proyecto en el Presupuesto Institucional de Apertura.
- Solicitudes presentadas por las organizaciones vecinales.

En la actualidad, existen vias en condiciones inadecuadas constituida por calles no pavimentadas con ondulaciones
pronunciadas y veredas de tierra con carencia de un buen drenaje pluvial, dado estas circunstancias, generan malestar
ala poblacién por la presencia de charcos de agua, lodos y barro que no permiten una adecuada transitabilidad vehicular
ni peatonal.

Se debe resaltar que en la actualidad el Jr. Huallaga y el Jr. Huanuco se encuentran pavimentados mediante el
financiamiento del Ministerio de vivienda en el afio 2012 y las calles que no se encuentran pavimentado se encuentran
en mal estado, por eso son necesarias la construccién de pavimento, veredas y rampas de acceso y sefializaciones
para el transito peatonal.

Las cajas de registro de los servicios basicos (agua, desagiie), se encuentran en algunos casos expuestas a peligros
antrépicos y que algunas veces y en horas nocturnas producen incidentes y accidente de transito.

La elaboracion del presente Expediente Técnico lo realizé la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO, se registré el
Caodigo unico de inversiones con fecha de registro 29/08/2019 por parte de la UF de la Municipalidad provincial de Ambo,
en base al Perfil Técnico declarado viable por parte de la OPI de la Municipalidad provincial de Ambo, con Cédigo Unico
2459683, con fecha de viabilidad 05/11/2019, donde aprueba el proyecto con un monto viable aprobado de 9,593,294.72
(Nueve Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Doscientos Noventa y Cuatro con 72/00 Nuevos Soles).

La Municipalidad Provincial de Ambo, como ente responsable de promover el desarrollo de los Distritos y centros
poblados de su jurisdiccion; y obedeciendo a lineamientos de una politica de mejoramiento de los espacios urbanos, ha
creido conveniente reforzar su caracter geopolitico con el presente proyecto. Por tal motivo, teniendo en cuenta su
competencia de acuerdo a la ley Organica de Municipalidades en lo concerniente a Educacién, Cultura, Deportes y
Recreacion, ha priorizado dentro del Presupuesto Participativo para el afio fiscal 2020, la ejecucion del proyecto:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LAS CALLES PRINCIPALES
Y ADYACENTES DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA - PROVINCIA DE AMBO — DEPARTAMENTO DE HUANUCO’,
con Cadigo unico 2459683, contribuyendo al desarrollo social de la ciudad, es que se amerita la ejecucion del presente
proyecto, para dotar de una adecuada infraestructura recreacional y turistico al Distrito de Tomaykichwa, con el proposito
de brindar un mejor espacio que permita adecuadas condiciones de transporte y recreacion. De implementarse el
proyecto de la construccion de las Pistas y veredas, se promovera el bienestar y desarrollo social de la ciudad del distrito
de Tomaykichwa, mejorando asi las condiciones sociales del distrito.

El presente Proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacién organizada y de
sus autoridades de la localidad, la misma que con el apoyo de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO.

RESUMEN DE METAS FiSICAS

Se propone las siguientes metas:
Pavimento rigido con carpeta de concreto fc=210 Kg/cm2, Ancho calzada variable y espesor €=0.20 m. (9,962.14
m2).
Veredas, Martillos y Rampas de Concreto
Se realizara la construccion de Veredas de 9153.49 m2 de concreto f'c = 175kg/cm2, espesor €=0.10 ¢m. Incluido
acabado frotachado y brufiado y en la calle 15 de agosto que va a tener un eje peatonal la vereda tendré el acabado
con estampado.
Se realizara la construccion de Rampas de 47.39 m3, de concreto f'c= 175kg/cm2, espesor e=0.10cm, acabado
frotachado y brufiado, equivalentes a un area de 479.62 m2.
Se realizara la construccion de Martillos de 681.56 m2 de concreto f'c = 175kg/cm2, de espesor €=0.10 cm. Incluido
acabado frotachado y brufiado.
Cunetas y Badén para Drenaje Pluvial.
Se realizara la construccién de cuneta triangular de 2443.58 m2 de concreto f'c= 175kg/cm2, equivalentes a una
longitud de 5366.75 m. Con un ancho de 0.30cm, altura de 0.20cm. y un area de seccion transversal de 0.0375m2,
incluido acabado pulido y brufiado.
Se realizara la construccion de cuneta rectangular tipo 01 de 238.11 m3 de concreto f'c= 210kg/cm2, equivalentes
a una longitud de 992.19 m. Con un ancho de 0.60cm, altura de 1.00m. y un area de seccién transversal de 0.24m2,
incluido acabado pulido.
Se realizara la construccion de tapas de cuneta rectangular tipo 01 de 31.17 m3 de concreto f'c= 210kg/cm2,
equivalentes a una longitud de 259.74 m. Con un ancho de 0.60cm, espesor de 0.20 m. y un area de seccion
transversal de 0.12 m2, incluido acabado pulido.
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Se realizara la construccion de cuneta rectangular tipo 02 de 30.86 m3 de concreto f'c= 210kg/cm2, equivalentes a
una longitud de 385.90 m. Con un ancho de 0.40cm, altura de 0.30m. y un &rea de seccidn transversal de 0.08 m2,
incluido acabado pulido.

Se realizara la construccion de Badén de 31.88 m3 de concreto f'c= 175kg/cm2, equivalentes a una longitud de
105.14 m. Con un ancho de 1.00m, altura de 0.20m. y un &rea de seccidn transversal de 0.28m2, incluido acabado
pulido.

Muro de Contencion.

Se realizara la construccion de Muro de Contencion con OBRAS DE CONCRETO SIMPLE de 1110.16 m2 de
concreto simple y de OBRAS DE CONCRETO ARMADO de 528.23 m3 de concreto armado f'c= 210kg/cm2, en
zapatas y 189.98 m3 de concreto armado f'c= 210kg/cm2, en pantalla de muro de contencion, con una longitud total
de 603.54 m.

Sardinel de Concreto.

Se realizara la construccion de sardinel de 327.24 m2 de concreto f'c= 175kg/cm2, equivalentes a una longitud de
2181.63 m. Con un ancho de 0.15cm. y una altura de 0.50cm.

Area Verde.

Se realizara el sembrado de 1983.58 m2 de Grass y la plantacion de 318 und. de especies ornamentales.
Instalaciones Eléctricas.

Se realizara la instalacién de 40 und. de Luminaria Led Tipo Farola De 75 W C/Poste Metalico.

Mobiliario y Equipamiento Urbano

Se realizara la construccion de 35 bancas de concreto segun disefio.

Se realizara la instalacién de 36 Tachos Metalicos Basculantes.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

11.1.  VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

—_
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12.

El valor referencial de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA DE LAS CALLES PRINCIPALES Y ADYACENTES DEL DISTRITO DE TOMAY KICHWA -
PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCOQ”, el cual alcanza el valor de S/ 8'591,505.66 (Ocho
millones quinientos noventa y un mil quinientos cinco con 66/100 soles).

RESUMEN DE PRESUPUESTO
gABLRUADS PROVISIONALES, TRABAJOS PPRELIMINARES, SEGURIDAD Y S/415.887.86
PAVIMENTO S/1,428,921.55

VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS DE CONCRETO
CUNETAS Y BADEN PARA DRENAJE PLUVIAL

S/1,394,307.45
S/840,227.34

MURO DE CONTENCION S/1,820,668.74
SARDINEL DE CONCRETO S/M47,761.47
AREA VERDE S/96,219.78
INSTALACIONES ELECTRICAS S/148,855.37
MOBILIARIO URBANO S/38,350.00
COSTO DIRECTO S/6,331,249.56
GASTOS GENERALES 10.00% S1633,124.96
UTILIDAD 5.00% S/316,562.48
SUB TOTAL S/7,280,937.00
IGV 18.00% S/1,310,568.66
EJECUCION DE OBRA $/8,591,505.66
PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de Obra sera de 210 dias calendarios.

INICIO DEL PLAZO:
a. Ejecucion contractual
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El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha vigencia

rige hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra y se efectle el pago correspondiente.

Plazo de inicio de ejecucion de obra
El plazo de ejecuciéon de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones
establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo N° 162-2021-EF:
- Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun corresponda.
- QuelaEntidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segin
corresponda.
- Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con
las Bases, hubiera asumido como obligacion.
- Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones.
- Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya solicitado la
entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra segun los
supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion,
debiendo suscribir la adenda correspondiente.

13. MODALIDAD DE EJECUCION:
La modalidad de ejecucion sera por CONTRATO.

14. SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de contratacion sera a SUMA ALZADA.

15. METAS DEL PROYECTO
Se encuentran en el expediente técnico las cuales seran entregadas a cada postor de manera digital.

a)

b)

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Conforme a lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista
debera realizar la revision del Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulados.

VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.
El Contratista debera realizar la verificacion y replanteo de ser el caso de los trabajos que considera el expediente
técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la correcta ejecucion de la obra.

16. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de conformidad
con el articulo 180 de la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, siempre que ello haya sido previsto en la
seccién especifica de las bases.

171.

17.2.

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original, segiin RLCE Articulo 180° y
Articulo 181°

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcidn
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 14 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista., segiin el RLCE Articulo 180° y
Articulo 182°.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendarios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
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pueda disponer de los materiales 0 insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

17. FORMA DE PAGO
La Entidad deberé realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en Valorizaciones Mensuales.

18.1 VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la obra, realizada en un
periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo dia de cada periodo
MENSUAL, por el inspector o supervisor, seguin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien se indique
en el contrato de consorcio.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecucién de la obra, las valorizaciones
se formulan en funcién de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de
partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente
los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el
porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Las valorizaciones y metrados se realizaran de acuerdo a lo establecido en el Articulo 194° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, y sus discrepancias respecto de valorizaciones o metrados de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba acaso fortuito o
fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el articulo 39
de la Ley y los articulos 1244, 1245y 1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora
injustificada.

18.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista debera cumplir los con las metas del proyecto contempladas en el expediente técnico y el plazo de
ejecucién establecido en el numeral 13 descritos en el presente requerimiento técnico minimo.
En cuanto a sus valorizaciones ell contratista debera entregar en un (02) original, (1) copias y en digital los tramites
que realiza a la Entidad tales como: Ampliaciones de Plazo, valorizaciones, cronograma de ejecucién, solicitud de
sustitucion del personal propuesto y otros.
El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el
consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

18. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el
contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademas el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7)
afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun corresponda de conformidad al
Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. Ademas, se debe cumplir o dispuesto en los numerales 2) y 3) del
articulo 1774 del Cédigo Civil.

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucidn de la obra (destruccidn total o parcialmente, por
razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7) afios computados partir de la conformidad otorgada por la
Entidad.

19. PENALIDADES APLICABLES

Articulo 161. Penalidades

161.1. EIl contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la informacién brindada por el &rea
usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria.

161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccién la aplicacion de la
penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de
penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

161.3. Enelcaso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los documentos
del procedimiento, incluyen las previstas en el capitulo VI del presente titulo.

Q)
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161.4. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final
0 en la liquidacién final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
Penalidad diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F =0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = .25
B.2) Para obras: F = 0.15

162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contrato
o0 item que debi6 ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién
periddica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.

162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la Entidad
puede establecer en los documentos del procedimiento de seleccion la penalidad a aplicarse.

162.4. Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacién, la férmula indicada en el
presente articulo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economia y Finanzas mediante
Resolucion Ministerial puede establecer formulas especiales para el calculo de la penalidad
por mora.

162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En ese Ultimo caso, la calificacién del retraso como
justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningun tipo.

Articulo 163. Otras penalidades

163.1. Los documentos del procedimiento de seleccion pueden establecer penalidades distintas a la
mencionada en el articulo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes
y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, incluyen los supuestos
de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de calculo de la penalidad
para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

163.2. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora:

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60)
dias calendario o del integro del plazo de 1 UIT por cada ausencia del Segun informe del
1 | ejecucidn, si este es menor a los sesenta personal en obra en el plazo Supervisor y/o
(60) dias calendario, de conformidad conlas | previsto. Area Usuaria.
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
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En caso culmine la relacién contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la 1 UIT por la ausencia diaria por cada | Segun informe del
2 | Entidad no haya aprobado la sustitucién del | dia de ausencia del personal en Supervisor y/o
personal por no cumplir con la experienciay | obra. Area Usuaria.
calificaciones requeridas.
Cuando el Contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra, tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las Cinco por mil (5/1000) del montode | Segun informe del
3 | normas, ademas de las sefializaciones la valorizacion del periodo por cada Supervisor y/o
solicitadas por la Municipalidad. (Ley N° dia de dicho incumplimiento Area Usuaria.
29783-Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.)
Cuando el contratista no colgqug partel de Cinco mil (5/1000) del monto de la Segun informe del
obra dentro del plazo de 3 dias Utiles o . , .
4 . e - valorizacion del periodo por cada dia Supervisor y/o
establecido en las especificaciones técnicas T . . d
de dicho incumplimiento Area Usuaria.
ylo el contrato.
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a
su personal de los elementos de seguridady | Cinco mil (5/1000) del monto de la Segun informe del
5 | laindumentaria sefialada por la valorizacion del periodo por cada dia Supervisor y/o
municipalidad. Esta penalidad se de dicho incumplimiento. Area Usuaria.
considerara por el total de trabajadores
L . Cinco por mil (5/1000) del monto de | Segun informe del
Cuando el contratista ingrese materiales a la o f .
6 . o la valorizacion del periodo por cada Supervisor y/o
obra sin autorizacion . L . : !
dia de dicho incumplimiento Area Usuaria.
Guando el con tratista entregue . Cinco por mil (5/1000) del monto de | Segun informe del
documentacion incompleta de los materiales o f .
7 - L . la valorizacion del periodo por cada Supervisor y/o
perjudicando el trdmite normal de los mismos | . o L . 4
dia de dicho incumplimiento Area Usuaria.
dentro de la obra.
Cuando el contraUstg no cumpla eon Cinco por mil (5/1000) del monto de | Segun informe del
entregar el calendario valorizado adecuado a B . .
8 S la valorizacion del periodo por cada Supervisor y/o
la fecha de inicio del plazo contractual en un , o L : d
dia de dicho incumplimiento. Area Usuaria.
plazo de 72 horas
Cuando el contratista no realice las pruebas | Cinco por mil (5/1000) del monto de | Segun informe del
9 | yensayos oportunamente para verificar la la valorizacion del periodo por cada Supervisor y/o
calidad de los materiales y las dosificaciones | dia de dicho incumplimiento. Area Usuaria.
Cuando el Ing. Residente de la Obra no se
encuentre en forma permanente en la obra Cinco por mil (5/1000) del monto de | Segun informe del
10 | (Esta penalidad no se encuentra en el la valorizacion del periodo por cada Supervisor y/o
supuesto de la aplicacion de la penalidad dia de dicho incumplimiento Area Usuaria.
N°1)
Cuando el Contratista no presente los Cinco por mil (5/1000) del monto de | Segun informe del
11 | equipos declarados en la propuesta técnica o | la valorizacién del periodo por cada Supervisor y/o
estos no encuentren operativos al 100% dia de dicho incumplimiento. Area Usuaria.

Nota: para los items 2 y 3: si en la segunda revision persisten las observaciones, la penalidad sera aplicada

desde el dia siguiente de su notificacion hasta el levantamiento de las mismas.

20. REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA sera una persona natural o juridica con experiencia.
El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado.
El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras, hasta la suscripcion del contrato.
El postor debe encontrarse activo y habido por la SUNAT.

DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD
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LA ENTIDAD entregara al contratista toda la documentacion existente relacionada al Proyecto (copia del Expediente
Técnico de obra); en concordancia con el articulo N° 176 del RLCE item d “Que la entidad haya hecho entrega del
expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasién de consulta y observaciones”.
Cabe sefalar que las coordinaciones con LA ENTIDAD seran con profesionales y técnicos designados por la Unidad de
Obras Publicas.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

=

° | Descripcién Cantidad
Camién volquete 15m3 4
Estacién Total

Nivel Topogréfico

Cargador Frontal de 125 HP

Compactador Vibrador Tipo Plancha de 7hp
Compactadora Vibratorio Tipo Plancha 4 Hp
Motoniveladora de 125 Hp

Rodillo Liso Vibratorio de 10-12 Ton.
Mezcladora de Concreto

0 | Vibrador de Concreto de 4 Hp de 2.40”

Cuya acreditacion se realizara de acuerdo a lo seiialado en los Requisitos de Calificacion.
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IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del personal propuesto sera pasible de acreditacion siempre y cuando el profesional
la_obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesién, esto es colegiado y
habilitado por el respectivo colegio profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se podran acreditar con cualquiera de los siguientes
documentos: i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o i) constancias, o iii) certificados o iv) cualquier
otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del profesional propuesto. La colegiatura y
habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en el contrato, tanto
para_aquellos titulados en el Peru o en el extranjero. (PRONUNCIAMIENTO N.° 107-2016-OSCE/DGR). La
experiencia sera pasible de acreditacion siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y habilitado por el respectivo colegio profesional.

Con relacion a la experiencia en la especialidad, cabe precisar que ésta se encontrara referida a prestaciones iguales
o similares al objeto de la presente convocatoria y no por la similitud de su envergadura o complejidad.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

1. Residente de Obra
Formacion Académica: Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.
Experiencia: Como minimo Treinta y Seis (36) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, en la

ejecucion de Obras Similares al objeto de la convocatoria, como: Residente y/o Jefe y/o Supervisor y/o Inspector
ylo Jefe de Supervision y/o Residente Principal y/o Director Residente y/o Jefe Residente y/o Jefe Residente
Principal y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor Principal de Obra.

2. Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo

Formacion Académica: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial
ylo Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, Titulado, Colegiado y Habilitado.

Experiencia: Como minimo de Veinticuatro (24) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, en la
ejecucion de Obras en General, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o
Residente en: Seguridad y Salud Ocupacional o Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad de Obra o
Seguridad en el Trabajo 0 Salud Ocupacional o Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional
0 en Prevencion de Riesgos Laborales.

3. Especialista Ambiental
Formacion académica: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Gestién Ambiental y/o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales y/o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable y/o Ingeniero de
Recursos Renovables y/o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, Titulado, Colegiado y Habilitado.
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Experiencia: Como minimo de Dieciocho (18) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, en la
ejecucion de Obras en General, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o
Residente Ambiental y/o Ambientalista en: Mitigacion Ambiental o Ambientalista o Monitoreo y Mitigacion
Ambiental o Impacto Ambiental 0 Medio Ambiente.

4, Especialista en Calidad
Formacion académica: Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado
Experiencia: Doce (12) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, en la ejecucién de Obras en General,
como: Especialista y/o Ingeniero y/o Residente y/o Inspector y/o Supervisor y/o Jefe y/o Asistente y/o Responsable
de: Control de Calidad o Calidad o Aseguramiento de Calidad o Programa de Calidad o Protocolos de Calidad.

Nota:

v' El coeficiente de participacion para el Residente de Obra propuesto sera del 100%.

v De conformidad al articulo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no se considerara
como parte de su equipo al Residente de Obra que se encuentre laborando como Residente o Supervisor
en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién de obra.

v El computo de la experiencia del profesional sera considerada desde la colegiatura.

c) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion
ylo renovacion de vias urbanas de circulacidén peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles ylo
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o
vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento
ylo accesibilidad urbana y/o malecones urbanos

22. EJECUCION DE OBRA
El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico. Los materiales, herramientas y mano de
obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan
tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
Modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacién acordes con las tecnologias vigentes,
a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccién de la Entidad.

22.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO
La ENTIDAD comunicaré dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que tendra lugar la
Entrega del Terreno de la Obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la
Entrega del Terreno

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego del expediente técnico de obra en fisico, asi como los
demas documentos necesarios para la ejecucion de la obra.

22.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
ADMINISTRATIVA

El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos estimados
de facturacion.
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El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando el Supervisor lo requiera
como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una
prérroga justificada del plazo de ejecucion de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién
y aprobacion del jefe de Supervision.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el jefe de Supervisidn, no eximiran al Contratista
de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucion técnica, sin alterar
la esencia de la Obra.

El contratista, para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacion requerida, previamente aprobada
por el jefe de Supervision.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacién, etc. seran
presentadas con una anticipacion no menor a cinco dias habiles. El Contratista ejecutara el Trazo Topografico
y Replanteo de la Obra y presentara a la Supervision para su aprobacion.

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos consistentes en el replanteo del eje
de disefio, nivelacién y levantamiento de secciones transversales, lo que sera sometido a la aprobacion de la
Supervision.

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte cubierta, exigiéndose
cerramientos laterales que tengan ventilacion natural.

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte cubierta, exigiéndose
cerramientos laterales que tengan ventilacion natural.

El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y campamentos
en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios 0 ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucién.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir
con todas las provisiones necesarias.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, depésitos temporales para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion
relacionada con la preservacion del medio ambiente.

El contratista ejecuta sus prestaciones en estricta observancia del plan de prevencién y vigilancia de la salud de
los trabajadores elaborando en base a los "Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicidn a SARS-CoV-2" aprobados mediante la Resolucion Ministerial N°282-
2022-MINSA y sus modificatorias del Protocolo Sanitario Sectorial.

ASPECTOS GENERALES

El Contratista estd prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias de los
mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el caso dichos documentos de autorizacion deberan
entregarse una copia a la Entidad. ElI Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. Los
dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberén ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es obligacion del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de
que éste determine la accién a seguir.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera necesaria y su tramitacion
respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccién sobre el sitio de Obra.

El Contratista esté obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado
una orden que va contra las medidas de seguridad.' Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el
Contratista.

El residente de obra esta obligado a registrar en el cuaderno de obra: i) ocurrencias de hechos relevantes que
se presenten durante la ejecucion de la obra, ii) érdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas.

El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra es realizado por el residente de obra, en la fecha de
entrega de terreno, y el asiento de cierre es efectuado por el inspector de obra o supervisor de obra, segun
corresponda, concluida la ejecucion y recibida la obra.

Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita del Supervisor el cual debe de registrarse en el
asiento de adicionales de obra en el Cuaderno de Obra, caso contrario no sera reconocido para fines de pago.
El contratista, exigira: al Residente la anotacidn de los registros en los asientos en el Cuaderno de Obra a diario
y su permanencia seran todos los dias del plazo de ejecucién de la obra.

El contratista, pagaréa el régimen de construccidn civil vigente a la fecha de valorizacion presentada.

El contratista debera Elaborar un "Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo", en
adelante el Plan, que debe ser previamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o
supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, segun corresponda, que contenga los lineamientos establecidos
en el Documento Técnico: "Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores




COMITE DE
SELECCION

MUNICIPALIDAD ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2022-

MPA/CS-1

PROVINCIAL DE AMBO

con riesgo de exposicién a SARS-CoV-2", aprobados mediante la Resolucion Ministerial N°282-2022-MINSA
y sus modificatorias del Protocolo Sanitario Sectorial y del presente Protocolo, y se integre al Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente, en la
ejecucion de las obras de construccién del sector publico o privado.

PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la direccion de la obra,
la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecucion de la Obra, salvo que la
Supervision solicite su sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal necesario para
la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente 0 no satisfactorio, de acuerdo a las
ordenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad e
higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos y cada
uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la némina detallada de
todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

Se debera Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las recomendaciones béasicas de
prevencién del contagio frente al COVID-19 y el contenido del Plan, a través de la capacitacion obligatoria sobre
seguridad y salud en el trabajo.

Mantener actualizada la informacién del personal, a fin de ubicar a cada persona, en caso de que en su sector se
presente un caso de COVID-19 y seguir con el Plan y las recomendaciones del Ministerio de Salud.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su propuesta
sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

TRIBUTOS

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le corresponden de acuerdo a
Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
contratista (PAGOS MENSUALES A CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP Y SCTR, ETC); debiendo
presentarlo a partir de la Segunda Valorizacién.

El Contratista debera adjuntar a su solicitud de liquidacién de obra los CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE
CONAFOVICER Y SENCICO, segun el porcentaje establecido por Ley.

SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las Bases,
legislacién vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecucion de la Obra, que forman parte del
Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pélizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas
pdlizas deben indicar el nombre, ubicacién de la Obra y nimero de procedimiento de seleccidn.

El Contratista presentara las Pélizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos
que se utilizan y los terceros eventualmente afectados. Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del
presente procedimiento de seleccion, el Contratista debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que
se describen a continuacién, manteniendo su responsabilidad por el total de los dafios.

- Seguro por Accidentes: Péliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo durante la
ejecucion de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme lo establece la normatividad vigente.

Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la Entidad que se encuentren
cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio de
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los trabajos hasta la culminacion de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de la
obra.

- Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafios y/o cubrir sentencias firmes
derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el contratista, con las
coberturas siguientes:

v Responsabilidad civil extra contractual.
v" Responsabilidad civil patronal y
v" Responsabilidad civil profesional

Esta poliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la recepcion final de la
obra.

- Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por muerte
accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, robos, derrumbes,
terremotos, sabotaje y dafios causados por la naturaleza, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados
y en proceso de ejecucion, instalaciones provisionales, equipos, bienes, etc. Que se encuentren en el area de
ejecucion de los trabajos, hasta su recepcion, por un valor de recepcion a nuevo, debera tomarse desde la fecha
prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideracién al almacén hasta la recepcion de la obra.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para mantenerlos
operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes sera por su cuenta, incluso debera
dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la pdliza respectiva.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
- Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los
trabajos.

- En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacién del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de
que éste determine la accion a seguir.

- Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

- El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera necesaria y su tramitacién
respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

- Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, asi como los aprobados mediante la
Resolucion Ministerial N°282-2022-MINSA y sus modificatorias del Protocolo Sanitario Sectorial y otras Normas
aplicables.

SEGURIDAD

El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacién del proyecto. En este
sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los
trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados.

El contratista esta en la obligacion de controlar al personal que no debe acudir a su centro laboral u obra de
construccion, al presentar los factores de riesgo y signos de alarma para COVID-19 establecidos en el Documento
Técnico: Prevencion, Diagnéstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Pert, aprobado por la
Resolucién Ministerial N° 193-2020-MINSA y modificatoria, tales como sensacion de falta de aire o dificultad para
respirar, desorientacion o confusion, fiebre (temperatura mayor a 38°C) persistente por mas de dos dias, dolor en
el pecho o coloracion azul de los labios (cianosis), debiendo comunicarlo de manera inmediata al profesional de la
salud de la obra.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correra Unicamente por cuenta del
Contratista.
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El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una
orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en
las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean
similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una
calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacién y deméas elementos de
juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y
econdmica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos no
concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, correran
por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los
equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad
sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos incluyendo el
expediente técnico, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para
la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta
obligacion.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en dias feriados
el Contratista deberé solicitar autorizacidn al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacién de
las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas 0 que exista peligro, el Contratista podra realizar las tareas
imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procederd a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacidn y de su autorizacién o
denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por cuenta del Contratista
los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros
auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas,
después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona
o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omision del Contratista o cualquiera de sus
empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal
accidente o acontecimiento ala ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa
para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que
se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de cualquier
comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacidén con cualquier causa y
con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

QO
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Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean
requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista deberad presentar para consideracion del
Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y
terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes
trabajos, guardando equivalencia con relacion al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el Método PERT o
cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos
estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones originadas
por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una prérroga
justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacion del
Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista el realizar una correcta
planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucién y realizar el control de la
calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de
calidad.

A tal efecto el Supervisor estableceré los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales,
estructuras o equipos, previstos 0 no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no
relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas
correrd a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por escrito al Contratista, tan pronto
como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad debido a su inconformidad
o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Supervisor o la Entidad, debido
a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberén ser reparadas o reemplazadas por y
a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacién del Supervisor.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya sean directos
o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado
de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucién de la obra materiales de menor calidad que
los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorizacion del Supervisor sera de aplicacion la penalidad respectiva;
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asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales de menor calidad que los especificados en
el Expediente Técnico, con autorizacion del Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la reparacion
y los dafios y perjuicios que ocasionen.

29. CORRESPONDENCIA
Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por escrito.

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del Supervisor y las observaciones del
Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD vy el Supervisor tendran
derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y los inventarios de los
materiales que estén en relacion con los trabajos.

El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de
especificaciones.

30. CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Por alguna razén de ambas partes, se aplique de acuerdo a las disposiciones vigentes a la fecha, concordante a los Art.
223°,224°, 225° y demas, del Reglamente de la Ley de Contrataciones del Estado.

31. SUB CONTRATACION
El CONTRATISTA no podra sub contratar a terceros en su totalidad.

32. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS (DE SER EL CASO)
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:

a) Elnimero maximo de consorciados es de 02 empresas.

b) El porcentaje minimo de participacion es 10%

c) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante que acredite mayor
experiencia, es de 80%.

33. RESOLUCION DE CONTRATO
Para la resolucién del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la LCE vigente y los Articulos 165, 166 y 207
del RLCE vigente.

34. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes se sujetaran, segun establecido en el articulo 223,243, 244, 245 y 251
RLCE. Asimismo, para el caso de conciliacién o arbitraje el contratista se debera al ambito de la jurisdiccidn.

35. DE LA RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se realizara teniendo en cuenta el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado vigente; no estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el
articulo 208 del Reglamento de L.C.E. En Contratista proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de los
planos de replanteo para facilitar la verificacién de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo
nuevamente en la liquidacion de la obra. El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de
todos los equipos y sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de agua conectados a
los servicios publicos correspondientes.

36. GESTION DE RIESGOS
La planificacién de la Gestidn de Riesgos en la ejecucion de la Obra, debera estar enmarcada en la Directiva N° 012-
2017 — OSCE/CD, aprobado mediante Resolucion N° 014 — 2017 — OSCE/CD, del 09/05/2017.
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° | Descripcién Cantidad
Camién volguete 15m3 4
Estacion Total

Nivel Topogréfico

Cargador Frontal de 125 HP

Compactador Vibrador Tipo Plancha de 7hp
Compactadora Vibratorio Tipo Plancha 4 Hp
Motoniveladora de 125 Hp

Rodillo Liso Vibratorio de 10-12 Ton.
Mezcladora de Concreto

0 | Vibrador de Concreto de 4 Hp de 2.40”

-—

= O ~NOO L WN
Alalalalalalalal—a

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. Residente de Obra
Ingeniero Civil. Titulado, colegiado y habilitado.

2. Especialista en Seguridad en Obra y salud en el Trabajo
Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Titulado, Colegiado y Habilitado.

3. Especialista Ambiental
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Gestion Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales y/o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable y/o Ingeniero de
Recursos Renovables y/o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, Titulado, Colegiado y Habilitado

4. Especialista en Calidad
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

1. Residente de Obra
Experiencia minima de Treinta y Seis (36) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, en la ejecucion de
Obras Similares al objeto de la convocatoria, como: Residente y/o Jefe y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de
Supervisién y/o Residente Principal y/o Director Residente y/o Jefe Residente y/o Jefe Residente Principal y/o
Ingeniero Residente y/o Supervisor Principal de Obra:

2. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo
Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, en la ejecucion de
Obras en General, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente en:
Seguridad y Salud Ocupacional o Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad de Obra o Seguridad en el
Trabajo o Salud Ocupacional o Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional o en Prevencion
de Riesgos Laborales.

3. Especialista Ambiental
Experiencia minima de Dieciocho (18) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, en la ejecucién de
Obras en General, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente
Ambiental y/o Ambientalista en: Mitigacion Ambiental o Ambientalista o Monitoreo y Mitigacion Ambiental o
Impacto Ambiental o Medio Ambiente.

4. Especialista en Calidad
Experiencia minima de Doce (12) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, en la ejecucion de Obras
en General, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Residente y/o Inspector y/o Supervisor y/o Jefe y/o Asistente y/o
Responsable de: Control de Calidad o Calidad o Aseguramiento de Calidad o Programa de Calidad o Protocolos
de Calidad Especialista en Control de Calidad.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial, en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcién del acta de recepcion de obra.

Definicion de Obras Similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular:
Construccion ylo creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion ylo
rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos
(rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras ylo pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias
locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura
vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad
urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:
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La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o
cualquier otra documentacion16 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacién sustentatorios
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perijuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia
si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e Enelcaso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

c SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 veces el valor referencial.
Acreditacién:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la

16 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Pera.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de
calificacién, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar
créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del consorcio o del
integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las obligaciones de la ejecucion de
la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social del
integrante o integrantes del consorcio.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
gfecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
» La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacion: méaximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
Acreditacion: precios, segun la siguiente formula:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi= Omx PMP
(Anexo N° 6). Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases, asi como el factor de evaluacion,
en caso este no se incluya.

OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos?’

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion: (Maximo 3 puntos)
Acredita una (1) de las précticas de

Se evaluarda que el postor cuente con una (1) préactica de sostenibilidad

sostenibilidad ambiental o social 3 puntos

No acredita ninguna practica en

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus sostenibilidad

integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de

L . . - 0 puntos
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. P

B.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007* o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),

17

18

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos?’

o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere ejecucion de obras viales o de infraestructura vial.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente?!
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%2,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?3, y estar vigente®*
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere ejecucion de obras viales o de infraestructura vial.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional?>.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

19 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

2 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

21 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

2 Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

#  En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
).

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

27 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos?’

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO
50001:20112%8 0 1ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere ejecucion de obras viales o de infraestructura vial.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién, y estar vigente3!
a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion: (Méximo 2 puntos)

Se evaluard que el postor cuente con certificacién del sistema de

gestin antisoborno Presenta Certificado 1SO 37001

2 puntos

No presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion: 0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestidon antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion 33, y estar vigente3* a la fecha de

2 En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

2 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

%0 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

31 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

3 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

3 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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COMITE DE
SELECCION

OTROS FACTORES DE EVALUACION

05 puntos?’

presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para

obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®®

% Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviieeeee ], cOon DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?3

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”3”

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”38

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

\ O/
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e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién de/ mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 39. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].40

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

40 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

O
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de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
VIAL INTERURBANA DE LAS CALLES PRINCIPALES Y
Nomerc|008-2019 Nombre del Proyecto| ADYACENTES DEL DISTRITO DE TOMAY KICHWA — PROVINCIA
2. DATOS GENERALES DE AMBC — DEPARTAMENTO DE HUANUCO™ GOD. DE
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO R SROVEET INVERSIONES 24509683
G Localid: Kichwa - hwa- Proving:
Fochal 0811212020 Ublcacién Googréfica d:c:” ::de Tomay Kichwa - Distrito de Tomay Kichwa- Provingia J
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
11 CODIGO S TR s 33PRIORIDAD | Mitiger el [ Evitar ol | Aceptar el | Transferirol| 2 ACCIONES AREALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
DE RIESGO : DELRIESGO | rlesgo | rlesgo | riesgo | riesgo Faicen | eonvmnes
Las inundaciones se presentan por Intensas
precipitaciones y por €l cambic abruplo de pendiente y por|
la inexistencia de drenaje en las calles, asi como tambien
por ¢l desborde de sus canales que tienen que transportar: Buen drenaje Pluvial en las calles y asegurar una
RO01 o solo el caudal de lagunas, manantiales existentes en  |Bsja prioridad X pendiente suave en la parte baja de Tomay Kichwa que x
la parte alta, sino tambien el mal drenaje pluvial de las pueda drenar hacia el ric Huallaga,
calles. Esto origina que las lluvias laven los suelos en las
laderas y estos se alamacenen en [a parte plana y baja de
fomay Kichwea,
Sa reprasentan mayormente por las lluvias de media
intensidad y corta duracién, las estaciones pluviométrica Preveer la construcion de cbras de drenaje que
RO02 de Huanuco, la cual se esta utlizando en el proyecto, Baja prioridad X contiruyan al libre flujo del agua producto ds las x
cuentan con registro puvliografo que permitan obtener las precipitaciones y que los lleven a las cuencas.
L maximas (pl itach max en 24 hrs).
S'ﬂi"gg;:::ﬂ";:: r:‘::g:scis‘::;:e laor‘s;u‘?‘:;?:scome L Realizar campafias de orientacién y concientizacion a la
) arar;vcs e o Rl Sn 'iss‘ Fy— poblacién para que pueda estar preparados para este tipo
RO03 jespzm il mict dtempnisiallis p‘;’;’s'enm e |Beia pricridad X de fenomencs, asi como dotar a la poblacin de x
’ implementos que los ayudenen a conllevar este fenomeno
ggﬁo que puedenen afectar la estabilidad del sistema de son: Frazadas, alimentos, agua, cobijos, etc.
. . Capacitar a la poblacién sobre un plan de emergencia,
s f i % 2
Sogin vw magnm{d foa 's:smqs "”“?" producis falles e evacién y el reconocimiento de lugares seguro en caso de
las rocas, hundimiento de la superficie del terreno,
R004 tamumbes, deszamientos da Hiaces v avalenchias de Baja prioridad X sismos, los mismos que deberan practicarse mediante x
Pk 3 u y o e simulacros, que nos permitan ver que tan proparades ants
? asta situacién
L. 7 8
Los materiales de fundacién del area de |a zona urbana, 43 que dan mas densided @ l?. Quabracay en s 20008
2 mas densas evilar la construcci6n o tratar de no
se encuentra sobre rocas sedimentadas fruto de las rocas s
RODS Baja prioridad X medificarlas o mas que se pueda de tal manera que se x
melamérficas del tipo esquistos que denotan una it " 5 : %
oorackied derad avite la perdi aarda sus propiedades que contibuyen a
z evitar debilitamiento de las quebradas
Se tiene un buen sualos con la mejor permeabilidad, tiene
Es la caida de una franja de terrenc que pierde su mayor porosidad. Los granos mas grandes con
RO06 ° i6n de una construida por |Baja prioridad X superficies mas pequefias denan mayor. La arcilla tiene x
el hombre. Suelen ser repentinos o violentos un grano pequefio, pero un area de superficle grande, lo
que significa que se une y no drena.
En la zona evaluada les actividades desarrofladaspor la
han impaxtos i ! La formacién de equipos de vigilancia comunal de manera
ROO7 leves (magnitud y temporalidad) por la inadecuada Baja prioridad X tal que se puedan evitar eventos como los mencionados X
|eliminacion de excretas, mala disposicién final de sus que puedan alterar la calidad de residucs
residuos e inadecuados habitos de higiene y saneamiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] anos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria =

Donde:

0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
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por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR O
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segan informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
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obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
qgue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

41 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO)], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicveeeiieeeiineeninens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*2.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. : RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la

Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

4 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y,
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Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de .
Disputas Si No
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2022-MPA/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE#3 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2022-MPA/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?* Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

*  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencioén del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

4 |bidem.

4 |bidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.........ccccccvvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]48
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%4°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

47 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
48 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

4% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>30

%0 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo @
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e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

51 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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PROVINCIAL DE AMBO MPA/CS-1 SELECCION

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2022-

MPA/CS-1

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE e | eanie | o RECEPC():EL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE" T'Povgﬁf/ﬁ-,ﬁm'o [FACTURADO,
1

2

3

4

5

52

53

54

55

56

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONT

N° CLIENTE %%]I\IIE:I[I(?)AI?I'I(E)L CON"FII;ATO ggﬁ?gp\g%%z RECEP(Z(.:‘,BIC')Ri DE LA PRO;/BEIID\IEI:ENTE MONEDA IMPORTE® TIPOVEE_?:;';ABIO /.\FCAUCMTOSBA%QOSG
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

