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CONDICIONES TÉCNICAS 

 

1. OBJETO DEL SERVICIO 

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el “Servicio de 

mantenimiento de equipos de aire acondicionado industrial en Refineria Conchan”. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio consiste en la realizar el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado industriales de las diversas 

áreas operativas de Refinería Conchan, la descripción detallada de actividades se presenta en el Apéndice N°02. 

 

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO 
a. DS 052-93-EM Reglamento de seguridad para almacenamiento de hidrocarburos. 
b. DS 051-093-EM Reglamento de Normas para la refinación y procesamiento de Hidrocarburos 
c. DS 043-2007-EM Reglamento de seguridad para actividades de hidrocarburos. 
d. Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. 005-2012-TR. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El servicio será ejecutado en un plazo de mil ochenta (1080) días calendarios. El cómputo incluye días hábiles, 

feriados y días no laborables, los que serán contabilizados a partir del día siguiente de la firma del contrato. 

 

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A Precios Unitarios, se adjunta el formato de propuesta económica en el Apéndice N°01. 

 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

RESERVADO, en soles. Incluidos todos los tributos, impuestos, seguros, materiales, y en general todo lo necesario 

para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo costos laborales conforme a la legislación vigente, 

imprevistos de cualquier naturaleza y demás gastos, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que 

pueda incidir sobre el servicio a contratar. 

 

7. LUGAR DE EJECUCION 

El servicio se realizará en la Refinería Conchán, situado en la antigua Panamericana Sur a la altura del Km. 26.5, 

Distrito de Lurín, Provincia y Departamento de Lima. 

 

8. HORARIO DE TRABAJO 

El horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 hasta las 16:36 (Habrá una interrupción para almuerzo de 45 

minutos como máximo), en ese sentido, la contratista podrá realizar sus labores para el cumplimiento de su servicio, 

en el horario de atención de Petroperú, previa coordinación con el Administrador del Contrato. De requerir realizar 

trabajos los sábados y/o domingo, será solicitado y coordinado con el Administrador del Contrato. 

 

9. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

9.1. DEL POSTOR  

9.1.1. Experiencia en la Actividad  

El postor deberá acreditar un “Monto Facturado Acumulado” mínimo de S/ 350,000.00 en una relación de 

máximo ocho (08) trabajos similares ejecutados por el Postor, con una antigüedad no mayor a 10 años (se 

considera 1 año de 12 meses y los meses de 30 días) a la fecha de presentación de propuestas, definiéndose 

como “Trabajo Similar” lo siguiente:  

• Mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo de equipos de aire acondicionado en plantas 

industriales o, 

• Mantenimiento preventivo o correctivo de ventiladores o extractores o campanas extractoras 

pertenecientes a sistemas de ventilación y/o extracción de gases, así como los pertenecientes a los sistemas 

de aire acondicionado. 
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La experiencia del postor se acreditará mediante: Copia de contratos concluidos u ordenes de servicios 

concluidos y su respectiva conformidad de culminación de los servicios (Acta de recepción del Servicio o Acta 

de conformidad del servicio o Acta de liquidación del servicio o Acta de cierre del servicio o Acta de terminación 

de servicio) 

9.1.2. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del 

informe de auditoría oficial en concordancia con el Art. 43 de la Ley 29783) 

10.   DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE OTT/ SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

• Garantía detallada en el numeral 11 de las presentes Condiciones Técnicas. 

• CV documentado del Asistente CASS, según corresponda el cual deberá cumplir con el perfil detallado en el 

numeral 3 del Apéndice N°08   

• Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la ley 29783 

y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad 

exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ (Conforme al Apéndice N° 13). 

• Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente (Conforme al Apéndice N° 14). 

 

11.   GARANTÍAS 

Para la formalización contractual, el ganador de la buena pro deberá presentar la siguiente garantía a nombre de 
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.: 

• Garantía de Fiel Cumplimiento por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y 
tendrá vigencia hasta el otorgamiento de la conformidad del servicio por parte de PETROPERÚ. 

La Garantía deberá ser solidaria, irrevocable, de carácter incondicional, de realización automática y sin 
beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las 
emiten, la misma que deberá estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y 
Seguros y AFP o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

Para el caso de consorcios, la garantía deberá presentarse a nombre de todos los integrantes que lo 
conforman. 

En caso de que el plazo del Contrato fuese renovado o ampliado, las garantías deberán ser renovadas o 
ampliadas por un periodo igual, a fin de dar cumplimiento de este, caso contrario será ejecutada. 

La ejecución de los trabajos será de responsabilidad del CONTRATISTA. Por tanto, ante el surgimiento de 
cualquier vicio oculto, defecto o problema, PETROPERÚ S.A. realizará la evaluación respectiva para detectar 
el origen de la falla y de concluir que ésta se debe a la falta de calidad o a errores cometidos durante la 
ejecución del Servicio, el CONTRATISTA quedará obligado a ejecutar las subsanaciones o reparaciones que 
correspondan sin costo alguno para PETROPERÚ S.A. 

En caso de fallas de los equipos o en las instalaciones, originadas por trabajos ejecutados durante la 
prestación, deberán ser corregidas por cuenta del CONTRATISTA, a todo costo, incluyendo la mano de obra, 
equipos, materiales, etc. 

En ambos casos, de no recibir respuesta positiva por parte del Contratista, PETROPERÚ ejecutará la 
Garantía de Fiel cumplimiento como parte de la subsanación o reparaciones a que hubiera lugar. El 
Contratista deberá presentar en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles una nueva carta fianza por el 
mismo concepto y monto o ampliará la misma, según corresponda, pudiendo ser causal de resolución del 
Contrato el incumplimiento de su presentación. 

 

Para el cierre del servicio, el contratista deberá presentar una carta de garantía por 12 meses por el servicio 
prestado.  

 



 

                       
Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado industrial en Refineria Conchan                                                 
Página                                                                                                                                                                                  3 de 48 

 

12.   PÓLIZAS 

Previo al inicio de las labores, el CONTRATISTA presentará al área encargada de la administración del contrato 

los siguientes documentos: 

 

✓ Copia(s) del(los) contrato(s) y del comprobante de pago de los aportes del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo (SCTR) de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19° de la Ley 26790 y los 

Artículos 82°, 83° y 84° de su Reglamento aprobado por D.S. No.009-97-SA y modificado por el D.S. 

No.003-98-SA, las refinerías de petróleo están consideradas como actividades de alto riesgo; por lo que, 

los contratistas y subcontratistas que destacan su personal a las instalaciones de Refinería Conchán 

están obligados a contratar para este personal, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 

con las correspondientes coberturas para las prestaciones de salud y para la de invalidez y sepelio de su 

personal. 

 

13.   SUB CONTRATACIÓN 

Se puede realizar la subcontratación, previa autorización de Petroperú. 

 

14.   PENALIDADES 

 

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del Contrato, PETROPERÚ S.A. podrá aplicar al 

CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso hasta un monto máximo del diez por ciento (10%) del monto 

contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese 

necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. La penalidad será 

aplicada automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Penalidad diaria = (0.10 X Monto) / (0.40 X plazo en días) 

 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al Contrato, ítem, tramo, etapa o lote que debió 

ejecutarse. 

PETROPERÚ S.A podrá resolver el Contrato, cuando el CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de la 

penalidad del Contrato. 

El CONTRATISTA procederá por su propia cuenta a reparar los daños o deterioros que pudiera ocasionar a los 

bienes de PETROPERÚ S.A.  

Asimismo, PETROPERÚ S.A. podrá aplicar penalidades por infracciones a las siguientes obligaciones 

contractuales: 
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Infracción Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente: 

Penalidad 

por evento 
(% del 
monto 
contractual) 

001 
Falta de equipos e instrumentos en óptimas condiciones de operación y/o con 
certificación vencida. 

0.05 

002 
Falta de equipos de comunicación (a prueba de explosión o intrínsecamente 
seguros) para ambientes peligrosos. Por cada día y por cada equipo faltante o 
inoperativo 

0.05 

003 
Falta de Implementos de Seguridad (según corresponda: Ropa de trabajo, botines, 
casco, guantes, etc.). Por persona sin EPP. 

0.05 

004 
Por conducir vehiculo dentro de Refinería Conchán sin la autorización 
correspondiente. 

0.10 

005 
Por cambio de personal sin conocimiento ni autorización de PETROPERÚ. Por día 
y por persona 

0.20 

006 
Por ausencia injustificada del Responsable del Servicio de las Instalaciones de 
Refinería Conchán. Por hora 

0.30 

007 
Por realizar el Responsable del Servicio actividades dentro de la Refinería, distintas 
a las obligaciones contractuales contraídas del presente servicio. 

0.30 

008 Falta de limpieza del área. Por ambiente de trabajo y por cada día de atraso. 0.20 

009 
Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERÚ, o de incumplimiento 
de las Especificaciones Técnicas. Por material. 

0.10 

010 
Falta de Extintor Operativo en el Lugar de Trabajo y/o sin certificación vigente. Por 
equipo 

0.20 

011 
Trabajar sin Permiso de Trabajo y/o ATS vigentes o con alteración de los mismos. 
O por cada acción insegura que reporte oficialmente la Jefatura QHSEE que sea 
directamente responsable el contratista. 

0.40 

012 
Desconocimiento por el Personal Contratista de la Política Ambiental y Normas 
Ambientales correspondientes al SGA ISO 14001 y/u OSHAS 18001 de Refinería 
Conchán. 

0.10 

013 
Por no presentar documentos, (informes reportes, programación, certificados, 
valorizaciones, archivos físicos o digitales, etc.). Por día. 

0.05 

014 
Por no contar con los equipos, herramientas y/o materiales exigidos en las 
condiciones técnicas. Por día. 

0.30 

015 Por no delimitar el área de trabajo según apéndice N°12. Por evento  0.20 

 

1. El procedimiento para la aplicación de las penalidades es la siguiente: 

a. Cometida la infracción por parte del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERÚ S.A. reportará 

directamente al Residente del Servicio del CONTRATISTA, para que subsane el incumplimiento, sin 

perjuicio de lo cual se impondrá la penalidad correspondiente. 

b. Si el CONTRATISTA, pese haber sido penalizado, no subsanara el incumplimiento, PETROPERÚ 

S.A. podrá resolver el Contrato conforme al artículo 76 del reglamento. 

2. Toda infracción debe ser levantada y subsanada en el momento o día de su ocurrencia, de ser el caso. 

3. Una vez el Residente del Servicio tome conocimiento de la infracción cometida, la penalidad se hará efectiva 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a este hecho, la misma que será descontada en la facturación 

próxima. 

4. Si después de detectada la falta esta prosiguiera, se paralizará las actividades propias del contrato hasta que 

esta sea subsanada, entretanto esta demora será contabilizada como parte del plazo de ejecución y tomada 

en cuenta para efectos de mora. 

5. En caso exista sustracción de bienes por parte del personal del CONTRATISTA, conllevará a tomar las 

acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERÚ S.A. resolver el Contrato según la participación del 

CONTRATISTA 
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CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA NUEVOS 
CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS 

 

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se deben aplicar para 
los nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de 
terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo. 

2. Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, durante el proceso de elaboración de Condiciones 
Técnicas, absolución de consultas o integración de bases, será coordinada con la Jefatura QHSSE Refinación 
Conchán, dejando constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, 
memorando y/o informe). 

3. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: 

- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de 
PETROPERÚ, o 

- Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o 

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas, 

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento 
a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes 
contra el Contratista. 

4. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel 
cumplimiento del contratista. 

5. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de 
mayor monto. 

6. Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual). 

7. El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a la 
CONTRATISTA, será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual. 

8. En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluará 
resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se seguirán aplicando 
las penalidades. 

9. El listado de penalidades para el presente servicio es el siguiente: 
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
Requerimiento 

Legal 
Relacionado 

Aplicación 
de 

Penalidad* 

Penalidad 
(% del 
monto 

contractual, 
incluye 

impuestos) 

1 

Incumplir alguna medida de seguridad y salud en 
el trabajo contemplada en el procedimiento 
PROO1-390 “Gestión CASS para Contratistas” y 
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas de 
PETROPERÚ”, que como consecuencia origine 
alguno de los siguientes eventos, según determine 
el proceso de investigación a cargo de 
PETROPERÚ: 
 
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total 
o parcial permanente 
………………………………………………….… 
- Accidente incapacitante temporal (por 
ocurrencia) …………. 
- Incidente peligroso, 
…..………………..………………….. 
- Accidente leve (sólo si la compañía registra 
anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 
incapacitante en el contrato vigente) 
.……………………………………………………. 
 
El contratista tendrá cinco días hábiles para 
presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados 
en caso lo justifique mediante carta al 
Administrador de Contrato. 
Es preciso indicar que en el caso de un accidente 
mortal o accidente incapacitante total o parcial 
permanente, PETROPERÚ evaluará la 
continuidad del contrato de la compañía 
contratista. 

Ley 29783 Art. 
21° 

Por evento 

 

 

 

 

 

…5% 

…2% 

…1% 

 

…1% 

2 
No informar de inmediato y/o ocultar a 
PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de 
trabajo. 

RCD 253-2021- 
OS/CD Art. 6° 
DS 005-2012-
TR Art. 110° 

Por evento 2% 

3 

No realizar los exámenes médicos ocupacionales 
(pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del 
personal a su cargo, de acuerdo con la normativa 
legal y los riesgos de su actividad. 

Ley 29783 Art. 
49° d 

Por evento 1% 

4 
No contar con los supervisores CASS en la 
operación, de acuerdo con el perfil y nivel de 
riesgo establecido en las Condiciones Técnicas 

DS 043-2007- 
EM Art. 11.2° 
DS 005-2012-

TR Art. 39° 
RM 448-2020- 

MINSA 

Por evento 1% 

5 

Realizar trabajos no autorizados por 
PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de 
Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra 
compañía contratista o servicio diferente 

DS 043-2007- 
EM Art. 61° 

Por evento 1% 

6 
Intento de ingresar o haber ingresado de manera 
oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono 
celular, cámara fotográfica) o sustancias 

DS 043-2007- 
EM Art. 17.1° 

RAD 044-2017- 
Por evento 1% 
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
Requerimiento 

Legal 
Relacionado 

Aplicación 
de 

Penalidad* 

Penalidad 
(% del 
monto 

contractual, 
incluye 

impuestos) 

prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las 
instalaciones de PETROPERÚ. 

APN-DIR 

7 

Incumplir algún control establecido en la matriz de 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos 
y Determinación de Controles (IPERC), en el 
Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo 
Seguro o en la matriz ambiental. 

Ley 29783 Art. 
21° 

Por evento 0.6% 

8 

No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso 
vencidos o de aquel personal que ya no cuenta 
con vínculo laboral o autorización para ingresar a 
las instalaciones. 

RAD 044-2017- 
APN-DIR 

Por evento 0.3% 

9 
Adulteración de documentos y/o documentación 
vencida. 

 Por evento 0.3% 

10 
Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, 
complicidad u otro). 

 Por evento 1% 

11 

Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en 
estado etílico, bajo efectos de drogas o 
estupefacientes y/o injerirlos dentro de las 
instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los 
controles de verificación respectivos. 

 Por evento 0.3% 

12 
No asistir a las reuniones de seguridad para 
contratistas programadas por las dependencias de 
seguridad de la sede de trabajo correspondiente. 

DS 043-2007-
EM 

Art. 17.1° 
Por evento 0.3% 

13 

Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión 
de Permisos de Trabajo, Análisis de Trabajo 
Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental para Contratistas de 
PETROPERÚ vigentes. 

DS 043-2007-
EM 

Art. 61° 
Por evento 1% 

14 

En caso aplique, no respetar las normas de 
conducción de vehículos que se utilicen como 
parte del Contrato dentro de las instalaciones de 
PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que 
se encuentran establecidas lineamiento LINA1-
056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental para Contratistas. 

DS 016-2009- 
MTC 

Por evento 1% 

15 

Ausencia, en la zona de labores, del Responsable 
de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los 
trabajos de alto riesgo contemplados en el 
Permiso de Trabajo. 

DS 005-2012-
TR 

Art. 26° c 
Por evento 1% 

16 Emplear equipos de protección personal sin 
certificación, deteriorados, en condiciones 

DS 043-2007-
EM 

Art. 17.1° 
Por evento 0.5% 
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
Requerimiento 

Legal 
Relacionado 

Aplicación 
de 

Penalidad* 

Penalidad 
(% del 
monto 

contractual, 
incluye 

impuestos) 

insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o 
entregar equipos al personal que no sean nuevos. 

17 
Identificar personal que no haga uso o trabaje con 
Equipos de Protección Personal deteriorados. 
Aplicable por cada personal identificado 

Ley 29783 
Art. 21° e 

Por evento 0.1% 

18 

No contar o incumplir el Programa de Actividades 
de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del 
contratista para el servicio u obra, de acuerdo con 
lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el 
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas. 

DS 005-2012-
TR 

Art. 26° h 
Por evento 0.5% 

19 

Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o 
autorización respectiva, o hacer uso de 
herramientas no estandarizadas o no diseñadas 
para la labor que se ejecuta. 

Ley 29783 
Art. 69° b 

DS 043-2007-
EM 

Art. 17.1° 

Por evento 0.5% 

20 

Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en 
las instalaciones de PETROPERÚ o el horario 
indicado en el Permiso de Trabajo, sin la 
respectiva autorización. 

DS 043-2007-
EM 

Art. 61° 
Por evento 0.1% 

21 

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento 
temporal, transporte, tratamiento y/o disposición 
final de los residuos sólidos generados como 
resultado del desarrollo de sus actividades en 
áreas operativas o tópicos médicos, según aplique 
al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo 
del contratista 

Ley 27314 Por evento 0.5% 

22 

No adoptar medidas para el control y minimización 
de los impactos generados por siniestros o 
emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) 
ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de 
sus actividades, o no efectuar la limpieza y 
descontaminación de las áreas afectadas como 
consecuencia. 

DS 043-2007-
EM 

Art. 17.1° 
Por evento 2% 

23 
No contar con elementos de seguridad aplicables 
a la actividad como extintores, conos, 
señalizaciones, entre otros. 

Ley 29783 
Principio de 
prevención 

Por evento 0.1% 

 
DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES: 

Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante el desarrollo 
de una misma acción de supervisión, se aplicará una única penalidad, la cual corresponderá al evento detectado 
en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una acción de supervisión posterior, ésta 
dará lugar a la imposición de una nueva penalidad. 
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Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia 
justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. 
Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

o Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se 
otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

o Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones 
del mismo. 

o Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o 
de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las 
personas en su trabajo o a la población. 

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un 
descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no 
sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca 
en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente 
de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 
labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

Detectado el incumplimiento de la obligación contractual, PETROPERÚ S.A. aplicará la penalidad correspondiente. 
Asimismo, el Contratista deberá subsanar el incumplimiento en un tiempo no mayor a cinco (05) días calendario.  

Toda observación debe ser levantada y subsanada en el tiempo acordado o en el día de su ocurrencia. Si después 
de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgará el permiso de trabajo hasta que esta sea subsanada; 
entretanto, esta demora será contabilizada como parte del plazo de ejecución. 

Las penalidades aplicadas serán deducidas al pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará 
del monto resultante de la ejecución de las garantías en custodia. 

 

15.    FACTURACIÓN Y FORMAS DE PAGO 

 

Valorización. - El CONTRATISTA presentará valorización mensual. Su “valorización” consistente en la 
cuantificación económica de los servicios realmente prestados, adjuntando copia de la Orden de Trabajo a 
Terceros (OTT) y constancia de pago del personal a cargo del servicio. 

 

Sobre estos documentos, se aprobará la valorización en un plazo que no excederá los diez (10) días calendarios 
de ser éstos recibidos, siempre que los encuentre conformes, caso contrario serán devueltos al CONTRATISTA 
para su respectiva subsanación, rigiendo el plazo antes mencionado a partir de la fecha de su correcta 
presentación. 

 

Facturación y Formas de Pago. - La (s) factura (s) será (n) pagada (s) a los sesenta (60) días calendario desde 
la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad final del servicio recibido. 

El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto 
la MYPE deberá entregar lo siguiente:  

a) Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la 
fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios.  

b) Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura 
o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la 
formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias. 
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El CONTRATISTA presentará su documentación para su facturación, la cual será presentada por mesa de partes 
virtual. Para más información sobre la forma de presentación y envío, ingresar a la siguiente dirección: 

https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe/mpv/ (El contratista deberá generar su usuario). 

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u OTT (Orden 
Trabajo Terceros). Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT 
y remitidos por el CONTRATISTA. 

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad serán devueltas 
para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. 

Deducciones. - PETROPERU S.A. cobrará al CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir, para cubrir las 
acciones u omisiones del CONTRATISTA por incumplimiento de sus obligaciones contractuales referidos a la 
inejecución de las prestaciones ofertadas en su propuesta, realizando la deducción con posterioridad a la 
sustentación de los gastos efectuados; sin perjuicio de las acciones legales previstas para la solución de las 
controversias que pudieran surgir. 

 

Adelantos. - No se contemplan adelantos. 

 

16.   ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD 

La administración del servicio estará a cargo del Supervisor asignado por la Unidad Mantenimiento - Gerencia 

Departamento Refinación Conchán y la conformidad será aprobada por el jefe de Unidad Mantenimiento.  

Para la recepción del servicio ejecutado, el Contratista deberá elaborar el Acta de Recepción y el informe del 

servicio correspondiente, el cual deberá ser presentado al Administrador del Servicio para su revisión y recepción 

 
17.   PERSONAL REQUERIDO 

Este servicio debe ser realizado por personal calificado, capacitado y experimentado para la ejecución 

de los trabajos, para que nos asegure un servicio eficiente y eficaz y de acuerdo con los requerimientos de 

PETROPERÚ S.A. Es responsabilidad del Contratista, seleccionar y presentar el personal para el servicio.  
 

El Contratista deberá contar como mínimo, con el siguiente personal para los trabajos: 

 

• Un (01) Residente del Servicio. 

El perfil del personal esta indicado en el apéndice N° 08. 

• Un (01) Técnico de Refrigeración. 

El perfil del personal esta indicado en el apéndice N° 08. 

• Un (01) Asistente CASS 

El perfil del personal esta indicado en el apéndice n°08 

 

Antes del inicio del servicio, el Contratista presentará la documentación sustentatoria del personal propuesto, 

Currículum Vitae que incluya la formación académica del personal, así como la experiencia laboral (constancias 

y/o certificados de trabajo), que serán verificados y evaluados por el Administrador del Servicio. El residente del 

Servicio será el representante de la Cía. en todas las reuniones y coordinaciones que se efectúen, con amplio 

poder de decisión. Deberá dedicar el 100% de su tiempo laborable a este servicio. El Contratista está obligado a 

retirar y/o reemplazar al personal que PETROPERÚ S.A. no considere idóneo o que transgreda las políticas y 

estatutos de la empresa, sin responsabilidad alguna para PETROPERÚ S.A. 

 
IMPLEMENTACIÓN DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK) 

 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo texto 
indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente 
que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan 
interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde 
se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”. 
En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada “STOP WORK”, 
cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye 
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un riesgo al personal; esta búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante 
el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el 
Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligación de detener el trabajo 
si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran cerca. 

 

18. CUADERNO DE SERVICIO 

No aplica. 

 
19.   OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

• El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo 
establecido en el contrato.  

• El CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios 
ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ. 

• En caso de que, por omisión o negligencia del CONTRATISTA, resultará con ocasión de la ejecución del 
contrato, perjudicando a terceros, su personal, inclusive al personal y/o bienes de PETROPERÚ, el 
CONTRATISTA responderá civil y/o penalmente en forma exclusiva. 

• Los tributos y gravámenes que correspondan al CONTRATISTA, así como las responsabilidades de carácter 
laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de su exclusiva responsabilidad y no son 
transferibles a PETROPERÚ. Quedando entendido que el contrato es de naturaleza administrativa y no genera 
vínculo laboral alguno. 

• El CONTRATISTA reconoce que es de su única y exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pudiera sufrir 
el personal que labora en la prestación del servicio, liberando en este sentido a PETROPERÚ de toda 
responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado que, para todos los 
efectos contractuales, este personal no guarda relación laboral ni dependencia alguna con PETROPERÚ, sino 
que depende exclusivamente del CONTRATISTA. 

• PETROPERÚ S.A. podrá solicitar el reemplazo de cualquier personal del Contratista cuando su desempeño no 
permita un desarrollo idóneo del Servicio en cuanto a plazo y/o calidad. El reemplazante debe cumplir con el 
perfil requerido y tener una experiencia igual o superior al reemplazado.  

• PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de pedir pruebas de calidad, muestras de cualquier material y/o 
equipo que deba suministrar el CONTRATISTA. 

• PETROPERÚ S.A. tiene derecho de rechazar el material y/o repuesto que se encuentre dañado, defectuoso o 
no preste las garantías debidas de funcionamiento; asimismo, de encontrarse la mano de obra deficiente y no 
apropiada para la ejecución de los trabajos, podrá solicitar su corrección o cambio. 

• Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material que haya sido rechazado 
deberá ser reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para PETROPERÚ S.A. 

• El CONTRATISTA deberá suministrar, sin cargo adicional alguno para PETROPERÚ S.A., todas las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados para la inspección y pruebas que sean necesarios. 

• Queda establecido que toda información que sea entregada a el Contratista para la ejecución del Servicio debe 
ser devuelta, inclusive las que estén deterioradas. 

• El Contratista está obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibición de copiar y/o reproducir, por cualquier 
medio, procedimiento o sistema, la información entregada, así como mantener en estricta confidencialidad la 
información que obtenga como resultado del Servicio contratado; bajo pena de acción legal correspondiente 
por parte de PETROPERÚ. 

 
 
 

CLÁUSULA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO”, EL “COMPROMISO DE ADHESIÓN AL 

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE 
DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO” PARA LOS TRABAJADORES Y LA “CLAUSULA DEL 

SISTEMA DE INTEGRIDAD 
 
✓ En el marco de la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos 

de Corrupción y de Gestión Antisoborno se rechaza todo acto o intento de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo; de Corrupción, bajo las formas de Cohecho Activo Genérico, Específico y 
Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada y otros; así como prohíbe todo acto o 
intento de Soborno; por parte de sus funcionarios, trabajadores y/o clientes, proveedores, socios o terceros 
relacionados; así como del Sistema de Integridad de PETROPERÚ, vigente desde mayo del 2017, que tiene 
como objetivo, establecer el estándar de conducta ética que se debe cumplir en PETROPERÚ S.A; así como 
los mecanismos y componentes para prevenir, detectar y dar respuesta a actos irregulares; fortaleciendo 
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una cultura de integridad; se incluye en los Apéndices N°04, N°05, N°06 y N°07 los documentos que 
sustentan tales Sistemas. 

 
20. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

• Acceso al personal del CONTRATISTA a las instalaciones de la Refinería Conchan. 

• PETROPERÚ S.A. tendrá acceso a la zona de trabajo con la finalidad de constatar el fiel cumplimiento de las 
Condiciones Técnicas y por menores del trabajo ejecutado. La participación de PETROPERÚ S.A. en la 
supervisión del Servicio no exime de responsabilidad al Contratista respecto a la correcta ejecución del 
Servicio. 

 
21. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO/ ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT) 

La Orden de Trabajo a Terceros / Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado. 

 
A. El contrato podrá resolverse: 

1. Por mutuo disenso. 
2. Por terminación anticipada. 
3. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

 
B. PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando: 

1. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber 
sido requerido para corregir tal situación; o 

2. El Contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Condiciones 
Técnicas; o  

3. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o 
4. Sin expresión de causa. 

 

PETROPERÚ reconocerá al contratista por lo realmente ejecutado. 

La aprobación de la resolución de contrato deberá efectuarse según lo establecido en el Cuadro de Niveles de 

Aprobación de Contrataciones vigente. 

 
La resolución del contrato por incumplimiento del contratista será registrada en la BDPC.  

 
22. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

• El Contratista debe cumplir lo señalado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 
para Contratistas de Petroperú. 

• El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad con la legislación vigente relacionada a la seguridad, 
salud ocupacional y protección ambiental como: 

o D.S. N°005-2012-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
o Ley N°29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• El contratista deberá implementar las medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, a fin 
de evitar accidentes, incidentes o impactos ambientales durante la ejecución de los trabajos, así como las 
normativas legales aplicables en marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.  

• El contratista tiene prohibido ingresar dispositivos o fuentes de ignifición a áreas operativas  

• El nivel de riesgo de este servicio dentro de las instalaciones de Refinería Conchán es catalogado como Alto. 
En ese sentido se deberán cumplir con lo indicado en el PROO1-390 V1.0. “Gestión CASS para Contratistas”.   

• En la reunión de apertura la contratista deberá presentar los documentos indicados en el numeral 6.5.a.2 del 
PROO1-390 V1.0. “Gestión CASS para Contratistas”.   

• En Concordancia con el requisito 4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia de la Norma ISO 
14001, y el proceso de la Mejora Continua y Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental, el 
CONTRATISTA deberá tomar en cuenta los siguientes Aspecto Ambientales inherentes a la realización del 
servicio: Consumo de Recursos; Potenciales Derrames de Hidrocarburos en Tierra; Potenciales Incendios; 
Potenciales Explosiones; Generación Almacenamiento y Disposición de Residuos Peligrosos; Generación, 
Almacenamiento y Disposición de Residuos No Peligrosos. 

• El CONTRATISTA es responsable de que su personal tome conciencia de las actividades que realizarán, 
evitando de esta manera condiciones ambientales anormales. 

• Todo personal del CONTRATISTA dentro de las instalaciones de PETROPERÚ, estará dotado de los 
implementos de seguridad necesarios en buen estado de conservación durante la vigencia del Contrato (según 
corresponda: botines, guantes, casco (excepto colores rojo y blanco), protectores buco nasales para partículas 
de polvo o vapores orgánicos, caretas, anteojos, protectores de oídos, máscaras con filtro, correas de 
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seguridad tipo Arnés, línea de vida de nylon, etc.); así como, las herramientas personales y equipos a prueba 
de explosión para desarrollar sus actividades, el personal deberá presentarse adecuadamente vestido. 

• Antes de iniciar los trabajos en campo el CONTRATISTA deberá coordinar con el Supervisor de PETROPERÚ 
la asistencia obligatoria de todo el personal al Curso de Inducción y será responsable de informar cada nuevo 
ingreso para coordinar una nueva inducción. Cualquier personal que ingrese en el transcurso de la ejecución 
del proyecto deberá necesariamente recibir este curso. 

• El CONTRATISTA está obligado a tener un Extintor con certificación U.L. de 12 Kg. con revisión vigente que 
deberá ser aprobado por la Jefatura QHSSE. 

• El personal del CONTRATISTA está obligado a cumplir con las normas de seguridad contempladas en la Ley 
N°29783 Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto Supremo N°043-2007-EM “Reglamento de 
Seguridad para las actividades de Hidrocarburos” 

• Dentro de las Instalaciones de PETROPERÚ está terminantemente prohibido el uso de teléfonos celulares, 
excepto los teléfonos de trabajo intrínsecamente seguro. 

• El CONTRATISTA deberá contar, obligatoriamente, con por lo menos un teléfono intrínsecamente seguro 
durante la ejecución del servicio, la cual tendrá como único fin las coordinaciones del CONTRATISTA con el 
personal de PETROPERU dentro de las instalaciones de la Refinería. El CONTRATISTA deberá coordinar 
con el administrador del contrato la autorización de ingreso del teléfono. 

• El CONTRATISTA ingresará a Refinería Conchán todas sus herramientas, equipos, insumos y/o materiales a 
través de la puerta Nº 2 (Puerta de Ingreso de Contratistas, situado frente al peaje) registrando cada uno de 
ellos en el Formato de Registro de Ingreso de Materiales debidamente firmados por el Contratista. Estos no 
podrán salir hasta el término de la secuencia donde se empleen. Es responsabilidad del CONTRATISTA 
describir las características del material o equipo correctamente (marca, Nº serie, modelo, tamaño, unidad, 
cantidad, color, accesorios, etc.) y designará quienes están autorizados a gestionar la salida de equipos y 
materiales. 

• El CONTRATISTA deberá entregar una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo de 
su empresa (de acuerdo con el D.S. N° 009-2005-TR) y mantener un registro de las minutas de reunión del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo con los acuerdos tomados y seguimiento de estos. 
PETROPERÚ S.A. podrá solicitar toda la información que estime necesaria para comprobar el cumplimiento 
con las Normativa legal referida a la Seguridad y Salud de los CONTRATISTAS.  

• Ropa de trabajo ignifuga y de alta visibilidad (pantalón y camisa largas con cintas reflectivas) en buen estado 
de uso, conservación y talla adecuada. Dicha ropa deberá cumplir en su conjunto con los siguientes 
estándares mínimos: 1.- NFPA 2112:2018 “Método de prueba estándar en prendas resistentes a la llama para 
la protección del personal industrial contra el fuego repentino”. 2.-ANSI/ISEA 107:2015 “Ropa de Alta 
Visibilidad” – Clase 3 con características antiflama. Cabe precisar que los chalecos y abrigos también deben 
cumplir las mencionadas normativas. 

• No está autorizado el uso de cámaras fotográficas para el registro de secuencias, se coordinará con la 
supervisión. 

• El CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus implementos, equipos y/o materiales debidamente 
registrados, lo deberá hacer necesariamente en los días hábiles, previa presentación del Pase de Salida de 
Materiales firmado por el Supervisor de PETROPERÚ y aprobado por la Jefatura Unidad Mantenimiento. 

• El CONTRATISTA tramitará con anticipación ante la Programación de su personal. 

• PETROPERU comunicará al Contratista, si encontrase que los trabajadores de esta última incumplen normas 
de seguridad, a fin de que esta suspenda el trabajo y/o expulse o sancione a su personal que negligentemente 
y/o de manera reiterada incumpla con estas disposiciones, bajo responsabilidad del CONTRATISTA, al 
margen de la penalidad respectiva por esta infracción. En caso de situaciones extremas, PETROPERÚ podrá 
suspender las acciones por parte del personal del CONTRATISTA a fin de salvaguardar la integridad física, 
salud y/o vida del personal que se encuentre en la refinería. 

• El contratista debe cumplir con el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas de PETROPERU”, PROO1-390 “Gestión CASS para Contratistas” y PROO1-246 “Gestión de 
Permisos de Trabajo” y PROA1-401 “Vigilancia Médica de Contratista de Zona Industrial”,  los cuales se 
encuentran en el siguiente enlace: https://petroperuofp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jcespedes_petroperu_com_pe/EqFwTPg5AbNGr1gwzxlRfzcBAcIhogr7rDDK
CIdPEjuPnQ?e=GbqqDf  
 

REUNIÓN DE APERTURA: 
 

22.1 Reunión de Apertura para inicio operativo del servicio 
Objetivos: 

o Conocer los alcances detallados del servicio/obra. 
o Establecer cronograma de actividades. 
o Conocer el equipo de trabajo del servicio/obra y del contratista. 

https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jcespedes_petroperu_com_pe/EqFwTPg5AbNGr1gwzxlRfzcBAcIhogr7rDDKCIdPEjuPnQ?e=GbqqDf
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jcespedes_petroperu_com_pe/EqFwTPg5AbNGr1gwzxlRfzcBAcIhogr7rDDKCIdPEjuPnQ?e=GbqqDf
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jcespedes_petroperu_com_pe/EqFwTPg5AbNGr1gwzxlRfzcBAcIhogr7rDDKCIdPEjuPnQ?e=GbqqDf
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o Cubrir las actividades administrativas necesarias para iniciar el servicio. 
La reunión de apertura se efectúa antes del inicio operativo del servicio y participan obligatoriamente: 
Por PETROPERÚ: 

o Administrador de contrato de PETROPERÚ. 
o Representante de la función Seguridad de PETROPERÚ. 

Por el CONTRATISTA: 
o Representante Legal o Gerente General del contratista (para Alto Riesgo). 
o Responsable del servicio, proyecto, obra o bien. 
o Responsable CASS del contratista, según aplique. 

Representante de otras áreas afines a los trabajos a ejecutarse de acuerdo con la naturaleza del contrato; 
según el tipo de actividad, se recomienda la participación del personal de mantenimiento, responsable del área, 
entre otros. 
 
22.2 Documentos para presentar por la empresa contratista: 
Para la reunión de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador de contrato la 
siguiente información, según aplique: 
1. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ. 
2. Registro de entrega a todo el personal de la “Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, 

Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERÚ y del contratista. 
3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) 

de PETROPERÚ y del contratista. 
4. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos 

del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es 
responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y puestos). 

5. Perfil de cada puesto de trabajo. 
6. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 

cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del 
servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783). 

7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de la actividad a 
ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigación de incidentes, entre otros aplicables. 

8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos 
vigentes de PETROPERÚ. 

9. Inducción específica en el área de trabajo (Apéndice N° 11) de todos los trabajadores. 
10. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique. 
11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio. 
12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que debe 

contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, 
calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables. 

Culminada la Reunión de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato FORO1-689, “Check 
List de Reunión de Apertura”, el cual será un requisito indispensable para el inicio de labores operativas de la 
empresa contratista; en caso de no ser presentado, se restringirá el ingreso de la empresa contratista a las 
instalaciones de PETROPERÚ. 
 
22.3 Especificaciones de la reunión de apertura 
- El responsable del Contratista tiene por obligación comunicar y entregar una copia el Procedimiento PROO1-

390 a los subcontratistas con los cuales labore. 
- Antes del inicio de actividades el contratista debe haber presentado la documentación CASS del numeral 

anterior y levantado las observaciones que se puedan presentar. 
- Es responsabilidad del contratista los días de retraso en el inicio de sus actividades por la falta en la 

presentación de la documentación del numeral anterior. 
- La documentación especifica como matrices IPERC, Procedimientos de trabajo podrá ser presentada por 

etapas del proyecto, en caso de haberla presentado al inicio debe ser actualizada en cada etapa del proyecto 
donde se presenten cambios o se generen nuevos procesos. 

- Mensualmente el contratista debe presentar el formato FORO1-224, “Reporte mensual de gestión de 
contratistas” y requerimientos adicionales que comunique previamente la función Seguridad. 

 
23. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 

Previo al inicio del Servicio, el CONTRATISTA solicitará a la Unidad Mantenimiento la aprobación de la 
Programación de su personal, para tal efecto presentará los siguientes documentos: 

a) CV documentado del Residente del Servicio. 
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b) Copia(s) del(los) contrato(s) y del comprobante de pago de los aportes del Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo (SCTR), celebrados con: 

 Seguro Social de Salud-Es Salud o una Entidad Prestadora de Salud-EPS, con los que se acrediten la 
contratación y vigencia de la cobertura de prestaciones de salud. 

 Oficina de Normalización Previsional-ONP o una Compañía de Seguros, con los que se acrediten la 
contratación y vigencia de la cobertura de invalidez y sepelio. 

c) Certificado original de antecedentes policiales, vigentes de la totalidad del personal que ejecutará el servicio. 
d) Declaración juarada de no contar con antecedentes penales.  
e) Presentar el Certificado de Aptitud Laboral (resultados del Examen Médico Ocupacional) del personal que va 

a ejecutar el servicio, emitido por centros médicos autorizados. El CONTRATISTA solicitará al área médica de 
Recursos Humanos de Refinería Conchán el protocolo de examen médico ocupacional que deben realizar los 
trabajadores, acorde con el riesgo a que están expuestos en sus labores. Asimismo, todo el personal debe 
cumplir con los esquemas de vacunas indicados en el Anexo del PROA1-401, los cuales se encuentran en el 
siguiente enlace: https://petroperuofp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jcespedes_petroperu_com_pe/EqFwTPg5AbNGr1gwzxlRfzcBAcIhogr7rDDK
CIdPEjuPnQ?e=GbqqDf 

f) Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), según metodología propia del 
CONTRATISTA o la utilizada en Refinería Conchán. 

g) Acta de entrega de su Reglamento Interno de Seguridad a cada uno de los trabajadores desplazados a 
Refinería Conchán, a ejecutar el Servicio. 

h) Certificados de cumplimiento de la ropa de trabajo ignifuga y de alta visibilidad. 
i) Presentar evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”. 
j) Presentar declaración jurada electrónica de salud COVID-19, la cual se encuentra en la siguiente dirección 

electrónica: https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php. 

Las áreas encargadas de Refinería Conchán previa verificación aprobarán la(s) programación(es) respectiva(s).  

 

24. ENTREGABLES 

Al término del Contrato la CONTRATISTA presentará a PETROPERÚ S.A. el Informe Final (Informe Técnico) del 
Servicio de forma escrita y magnética, el cual es requisito indispensable para la liquidación del contrato, así mismo 
detallará los trabajos efectuados adjuntando la galería fotográfica, balance de materiales. Al término del trabajo la 
CONTRATISTA devolverá en los almacenes de PETROPERÚ S.A. todos los materiales sobrantes, sean nuevos 
o usados, que no hayan sido utilizados y aquellos que fueron reemplazados. El inventario de los materiales 
sobrantes será firmado por la CONTRATISTA y el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 
Luego de haberse dado la conformidad a la prestación, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente 
respectivo. 
 

25. APÉNDICES 

➢ Apéndice N° 01 – Formato de propuesta económica. 

➢ Apéndice N° 02 - Descripción de Actividades. 

➢ Apéndice N° 03 - Determinación del Nivel de Riesgo de Actividades. 

➢ Apéndice N° 04 - Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de delitos de Corrupción 

y de Soborno. 

➢ Apéndice N° 05 - Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos 

de Corrupción y de Gestión Antisoborno. 

➢ Apéndice N° 06 - Clausulas Sistemas de Integridad. 

➢ Apéndice N° 07 - Política de Gestión Integrada. 

➢ Apéndice N° 08 – Perfil personal. 

➢ Apéndice N°09 - Procedimiento de Aplicación de Pintura. 

➢ Apéndice N°010 – Listado de equipos. 

➢ Apéndice N°011 – Programa de intervención. 

➢ Apéndice N°012 - Procedimiento para delimitar el área de trabajo 

➢ Apéndice N°013 - Declaración jurada de implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo 

➢ Apéndice N°014 - Declaración jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente 

 

https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jcespedes_petroperu_com_pe/EqFwTPg5AbNGr1gwzxlRfzcBAcIhogr7rDDKCIdPEjuPnQ?e=GbqqDf
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jcespedes_petroperu_com_pe/EqFwTPg5AbNGr1gwzxlRfzcBAcIhogr7rDDKCIdPEjuPnQ?e=GbqqDf
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jcespedes_petroperu_com_pe/EqFwTPg5AbNGr1gwzxlRfzcBAcIhogr7rDDKCIdPEjuPnQ?e=GbqqDf
https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php
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APÉNDICE N°01 – FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA 

Señores: 

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 

 

Referencia: “Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado industrial en Refineria Conchan”. 

 

Estimados señores: 

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica, para la prestación del servicio de la referencia. En 

tal sentido, nuestra propuesta a Precio Unitario es la siguiente: 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
VECES X 

AÑO 

N° 

AÑOS 

TOTAL 

INTERV. 

PRECIO 

UNITARIO 

(S/) 

PRECIO 

PARCIAL 

(S/) 

Equipos de Laboratorio 

 Mantenimiento de Chiller 

1.01 
Mantenimiento nivel 1 (frecuencia: 

bimestral) 
UNIDAD 01 04 03 12   

1.02 
Mantenimiento nivel 2 (frecuencia: 

semestral) 
UNIDAD 01 02 03 06   

 Mantenimiento de las Unidades Manejadoras de Aire (UMA) 

2.01 
Mantenimiento nivel 1 (frecuencia: 

bimestral) 
UNIDAD 08 04 03 96   

2.02 
Mantenimiento nivel 2 (frecuencia: 

semestral) 
UNIDAD 08 02 03 48   

3.01 Mantenimiento de extractores UNIDAD 21 06 03 378   

4.01 Mantenimiento de Ventilador de Aire UNIDAD 12 06 03 216   

 Mantenimiento de Inyector 

5.01 
Mantenimiento nivel 1 (frecuencia: 

bimestral) 
UNIDAD 05 04 03 60   

5.02 
Mantenimiento nivel 2 (frecuencia: 

semestral) 
UNIDAD 05 02 03 30   

Equipos en otras áeras operativas 

6.01 
Mantenimiento de Equipos de Aire 

Acondicionado 
UNIDAD 05 06 03 90   

 Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado de Precisión 

7.01 
Mantenimiento nivel 1 (frecuencia: 

bimestral) 
UNIDAD 04 04 03 48   

7.02 
Mantenimiento nivel 2 (frecuencia: 

semestral) 
UNIDAD 04 02 03 24   

 Trabajos correctivos 

8.01 
Aplicación de recubrimiento 

anticorrosivo 
M2 30 - - -   

COSTO DIRECTO(S/) 

Partida 1.01 al 8.01 
  

GASTOS GENERALES(S/)   
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Nota: Los metrados indcados en cada partida son referenciales y a solicitud de Petroperú. 
 

APÉNDICE N°02 - DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
MANTENIMIENTO DE CHILLER 
La presente partida aplica para los equipos listados en el Apéndice N°10, tabla N°1. Las actividades son descritas 
a continuación: 
 
Partida 1.01 Mantenimiento nivel 1 (frecuencia: bimestral) 
El contratista deberá realizar las siguientes actividades: 

 
- Suministro y reemplazo de todas las mallas protectoras de aluminio, las cuales están ubicadas en los 

laterales de los condensadores. 
- Lavar con agua destilada a presión los serpentines de los condensadores, entre otros elementos conexos. 

Sopletear con aire a presión para retirar el agua y finalmente, sopletear con pistola de aire seco para 
desplazar el agua acumulada 

- Verificar presencia de fugas en las tuberías. 
- Realizar la medición de presión del gas refrigerante. En caso la presión sea menor a lo indicado por el 

fabricante, el contratista deberá suministrar y rellenar el gas refrigerante en la cantidad necesaria para llegar 
a la presión adecuada. 

- Revisión de correcto funcionamiento del sistema de control eléctrico y/o electrónico del equipo.  
- Lubricación de los motores extractores de aire. 
- Prueba de funcionamiento y puesta en servicio. 
- Limpieza del área de trabajo, disposición de residuos y recojo de materiales, insumos y herramientas. 
- Elaboración de reporte del servicio. 

 

MATERIALES: 

POR PETROPERU: Ninguno. 

POR CONTRATISTA: Todos los materiales, herramientas, equipos, consumibles y otros necesarios para cumplir con la 

ejecución de la partida.  

 
Partida 1.02 Mantenimiento nivel 2 (frecuencia: semestral) 
El contratista deberá realizar las siguientes actividades: 

 
- Suministro y reemplazo de todas las mallas protectoras de aluminio, las cuales están ubicadas en los 

laterales de los condensadores. 
- Lavar con agua destilada a presión los serpentines de los condensadores, entre otros elementos conexos. 

Sopletear con aire a presión para retirar el agua y finalmente, sopletear con pistola de aire seco para 
desplazar el agua acumulada 

- Verificar presencia de fugas en las tuberías. 
- Realizar la medición de presión del gas refrigerante. En caso la presión sea menor a lo indicado por el 

fabricante, el contratista deberá suministrar y rellenar el gas refrigerante en la cantidad necesaria para llegar 
a la presión adecuada. 

- El contratista deberá aplicar pintura epóxica a la estructura metálica del chiller, para lo cual el contratista 
deberá aplicar lo indicado en el apéndice N°09. 

- Realizar mantenimiento al sistema electrónico y eléctrico de mando y fuerza. Limpieza de las tarjetas 
electrónicas. Usar limpia contactos ecológicos. 

- Revisión de la instrumentación del equipo. Diagnosticar fallas. 
- Suministro y reemplazo de los dos filtros de aceite. 
- Limpieza mecánica y pintura de los seis compresores del equipo. 
- Lubricación de los ocho motores extractores de aire. Aplicación de pintura a la malla de protección y las 

aletas del extrator de aire. Aplicar lo indicado en el apéndice N°09. 

UTILIDAD(S/)   

Monto Reembolsable por suministro de materiales, repuestos y servicios(S/) 100,000.00 

(COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES + UTILIDAD + Monto Reembolsable) SUB TOTAL(S/)  

IGV(S/)   

TOTAL(S/)   
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- Aplicar pintura de alta temperatura para todas las tuberías de cobre expuestas a la interperie. 
- Prueba de funcionamiento y puesta en servicio. 
- Limpieza del área de trabajo, disposición de residuos y recojo de materiales, insumos y herramientas. 
- Elaboración de reporte del servicio. 

 

MATERIALES: 

POR PETROPERU: Ninguno. 

POR CONTRATISTA: Todos los materiales, herramientas, equipos, consumibles y otros necesarios para cumplir con la 

ejecución de la partida.  
 

MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMA) 
La presente partida aplica para los equipos listados en el Apéndice N°10, tabla N°1. Las actividades para ejecutar se 
seleccionan en niveles de mantenimiento, las cuales se detallan a continuación: 

 
Partida 2.01 Mantenimiento nivel 1 (frecuencia: bimestral) 
El contratista deberá realizar las siguientes actividades: 
- Carcaza 
- Limpieza externa del equipo UMA. Limpieza manual usando trapo industrial y desengrasante biodegrable. 
- Ajuste y lubricación de las persianas del damper mecánico. 
- Limpieza de la bandeja de condensados, lodos u otro material extraño. Incluye la limpieza y retiro de 

residuos en la bandeja de condensados y la disposición en tachos u otro elemento adecuado que pueda 
contener los residuos.  
 

- Filtros: 
- Suministro e instalación de todos los filtros de aire para polvo grueso de fibra sintética insertada con capa 

de polipropileno con eficacia G1/G3/G4 (50%/60%) 
- Suministro e instalación de todos los filtros de aire para polvo fino de fibra sintética insertada con capa de 

polipropileno con eficacia F5 (40%<= Em < 60%), las cuales van instaladas en la parte frontal y posterior 
de la UMA. 

- El contratista deberá realizar la disposición final de los filtros desechados. 
 

- Sistema mecánico intrerno: 
- Realizar la verificación y ajuste de tensión de las fajas con un tensiómetro digital con calibración vigente (no 

superior a un año de antigüedad). 
- Lubricar los rodamientos, chumaceras, ejes y cualquier otra parte móvil del motor. 
- Inspecciona, limpia y aprieta todas las conexiones y cableado eléctrico. 

 
- Serpetines de enfriamiento: 
- Lavar con agua destilada a presión los serpentines de los condensadores, entre otros elementos conexos. 

Sopletear con aire a presión para retirar el agua y finalmente, sopletear con pistola de aire seco para 
desplazar el agua acumulada 

- Verificar presencia de fugas en las tuberías. 
 

- Sistema de control: 
- En la válvula de control: Retiro de polvo y/o tierra acumulada. Posterior lubricación. Realizar pruebas de 

funcionamiento (apertura y cierre). 
- En el damper: Retiro de polvo y/o tierra acumulada. Posterior lubricación. Realizar pruebas de 

funcionamiento (apertura y cierre). 
 

MATERIALES: 

POR PETROPERU: Ninguno. 

POR CONTRATISTA: Todos los materiales, herramientas, equipos, consumibles y otros necesarios para cumplir 

con la ejecución de la partida.  
 

Partida 2.02 Mantenimiento nivel 2 (frecuencia: semestral) 
El contratista deberá realizar las siguientes actividades: 
- Carcaza 
- Limpieza externa del equipo UMA. Limpieza manual usando trapo industrial y desengrasante biodegrable. 
- Ajuste y lubricación de las persianas del damper mecánico. 
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- En las zonas donde se detecte presencia de oxido, aplicar limpieza mecánica manual (uso de lija o 
escobillas). Posterior aplicar pintura epoxica. Para la limpieza mecánica y pintura aplicar lo indicado en el 
apéndice N°09. 

- Limpieza de la bandeja de condensados para verificar que no tiene lodo u otro material extraño. Incluye la 
limpieza y retiro de residuos en la bandeja de condensados. 
 

- Filtros: 
- Suministro e instalación de todos los filtros de aire para polvo grueso de fibra sintética insertada con capa 

de polipropileno con eficacia G1/G3/G4 (50%/60%) 
- Suministro e instalación de todos los filtros de aire para polvo fino de fibra sintética insertada con capa de 

polipropileno con eficacia F5 (40%<= Em < 60%), las cuales van instaladas en la parte frontal y posterior 
de la UMA. 

- Suministro y reemplazo de todos los filtros de aire tipo bolsa de fibra sintética de poliester con eficiencia de 
filtración G3/G4/F5-F8. 

- Suministro y reemplazo de todos los filtros de aire tipo HEPA (filtro ultrafino de fibra de vidrio), el cual tiene 
una eficacia de F9-H13. Incluye las actividades de acondicionamiento para el montaje de dicho filtro. 

- El contratista deberá realizar la disposición final de los filtros desechados. 
 

- Sistema mecánico: 
- Suministro y reemplazo de todas las fajas. Realizar la verificación y ajuste de tensión de las fajas con un 

tensiómetro digital con calibración vigente (no superior a un año de antigüedad). En adición, realizar el 
alineamiento del motor y de la polea del soplador. El alineamiento deberá ser digital. 

- Lubricar los rodamientos, chumaceras, ejes y cualquier otra parte móvil del motor. 
- Inspecciona, limpia y aprieta todas las conexiones y cableado eléctrico. 

 
- Serpetines de enfriamiento: 
- Lavar con agua destilada a presión los serpentines de los condensadores, entre otros elementos conexos. 

Sopletear con aire a presión para retirar el agua y finalmente, sopletear con pistola de aire seco para 
desplazar el agua acumulada 

- Verificar presencia de fugas en las tuberías. 
 

- Sistema de control: 
- En la válvula de control: Limpieza mecánica con lija o escobilla de bronce y posterior aplicación de pintura 

epoxica según apéndice N°09. Posterior, realizar ajuste de terminales y lubricación. Realizar pruebas de 
funcionamiento (apertura y cierre). 

- En el damper: Limpieza mecánica con lija o escobilla de bronce y posterior aplicación de pintura epoxica 
según apéndice N°09. Posterior, realizar ajuste de terminales y lubricación. Realizar pruebas de 
funcionamiento (apertura y cierre). 

 

MATERIALES: 

POR PETROPERU: Ninguno. 

POR CONTRATISTA: Todos los materiales, herramientas, equipos, consumibles y otros necesarios para cumplir con la 

ejecución de la partida.  
 

Partidas 3.01 Mantenimiento de Extractores de Aire 
La presente partida aplica para los equipos listados en el Apéndice N°10, tabla N°1. Las actividades son descritas 
a continuación: 

 
El contratista deberá realizar las siguientes actividades: 
- Limpieza externa del equipo. 
- Realizar la limpieza mecánica y pintura de la carcaza del extractor de aire. Aplicar procedimiento indicado 

en el apéndice N°09. 
- Limpieza externa y lubricación de control motorizado para apertura de damper. 
- Limpieza externa de los ductos de succión y descarga. 
- Suministro y reemplazo de las fajas. 
- Lubrica los rodamientos, chumaceras, ejes y cualquier otra parte movible del motor. 
- Inspecciona, limpia y aprieta todas las conexiones y cableado eléctrico. 
- El contratista deberá realizar la disposición final de los materiales metálicos y/o residuos peligrosos (no 

desmonte) en desuso. Deberá coordinar con el Administrador del Contrato el lugar de disposición final. 
- Limpiar área de trabajo y recojo de materiales, insumos y herramientas 
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MATERIALES: 

POR PETROPERU: Ninguno. 

POR CONTRATISTA: Todos los materiales, herramientas, equipos, consumibles y otros necesarios para cumplir con la 

ejecución de la partida.  
 
 

Partidas 4.01 Mantenimiento de ventilador de aire 
La presente partida aplica para los equipos listados en el Apéndice N°10, tabla N°1. Las actividades son descritas 
a continuación: 

 
El contratista deberá realizar las siguientes actividades: 
- Limpieza externa de Ventilador de Aire. 
- Suministro y reemplazo de fajas. La faja deberá cumplir con la especificación técnica del fabricante. 
- Lubrica los rodamientos, chumaceras, ejes y cualquier otra parte movible del motor. 
- Inspecciona, limpia y aprieta todas las conexiones y cableado eléctrico. 
- Realizar una inspección visual de toda la carcasa de la unidad para ver si no hay rebabas o corrosión 
- Limpiar las aberturas, de esta forma asegurarás un flujo adecuado. 
- El contratista deberá realizar la disposición final de los materiales metálicos y/o residuos peligrosos (no 

desmonte) en desuso. Deberá coordinar con el Administrador del Contrato el lugar de disposición final. 
- Limpiar área de trabajo y recojo de materiales, insumos y herramientas 

 

MATERIALES: 

POR PETROPERU: Ninguno. 

POR CONTRATISTA: Todos los materiales, herramientas, equipos, consumibles y otros necesarios para cumplir con la 

ejecución de la partida.  

 
MANTENIMIENTO DE INYECTORES DE AIRE 
La presente partida aplica para los equipos listados en el Apéndice N°10, tabla N°1. Las actividades para ejecutar se 
seleccionan en niveles de mantenimiento, las cuales se detallan a continuación: 

 
Partida 5.01 Mantenimiento nivel 1 (frecuencia: bimestral) 
El contratista deberá realizar las siguientes actividades: 
- Carcaza 
- Limpieza externa del equipo. Limpieza manual usando trapo industrial y desengrasante biodegrable. 
- Ajuste y lubricación de las persianas del damper mecánico. 
- Limpieza de la bandeja de condensados, lodos u otro material extraño. Incluye la limpieza y retiro de 

residuos en la bandeja de condensados y la disposición en tachos de  
 

- Filtros: 
- Suministro e instalación de todos los filtros de aire para polvo grueso de fibra sintética insertada con capa 

de polipropileno con eficacia G1/G3/G4 (50%/60%) 
- Suministro e instalación de todos los filtros de aire para polvo fino de fibra sintética insertada con capa de 

polipropileno con eficacia F5 (40%<= Em < 60%), las cuales van instaladas en la parte frontal y posterior 
de la UMA. 

- El contratista deberá realizar la disposición final de los filtros desechados. 
 

- Sistema mecánico intrerno: 
- Realizar la verificación y ajuste de tensión de las fajas con un tensiómetro digital con calibración vigente (no 

superior a un año de antigüedad). 
- Lubricar los rodamientos, chumaceras, ejes y cualquier otra parte móvil del motor. 
- Inspecciona, limpia y aprieta todas las conexiones y cableado eléctrico. 

 
- Serpetines de enfriamiento: 
- Lavar con agua destilada a presión los serpentines de los condensadores, entre otros elementos conexos. 

Sopletear con aire a presión para retirar el agua y finalmente, sopletear con pistola de aire seco para 
desplazar el agua acumulada 

- Verificar presencia de fugas en las tuberías. 
 

- Sistema de control: 
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- En la válvula de control: Retiro de polvo y/o tierra acumulada. Posterior lubricación. Realizar pruebas de 
funcionamiento (apertura y cierre). 

- En el damper: Retiro de polvo y/o tierra acumulada. Posterior lubricación. Realizar pruebas de 
funcionamiento (apertura y cierre). 

 

MATERIALES: 

POR PETROPERU: Ninguno. 

POR CONTRATISTA: Todos los materiales, herramientas, equipos, consumibles y otros necesarios para cumplir 

con la ejecución de la partida.  
 

Partida 5.02 Mantenimiento nivel 2 (frecuencia: semestral) 
El contratista deberá realizar las siguientes actividades: 
- Carcaza 
- Limpieza externa del equipo. Limpieza manual usando trapo industrial y desengrasante biodegrable. 
- Ajuste y lubricación de las persianas del damper mecánico. 
- En las zonas donde se detecte presencia de oxido, aplicar limpieza mecánica manual (uso de lija o 

escobillas). Posterior aplicar pintura epoxica. Para la limpieza mecánica y pintura aplicar lo indicado en el 
apéndice N°09. 

- Limpieza de la bandeja de condensados para verificar que no tiene lodo u otro material extraño. Incluye la 
limpieza y retiro de residuos en la bandeja de condensados. 
 

- Filtros: 
- Suministro e instalación de todos los filtros de aire para polvo grueso de fibra sintética insertada con capa 

de polipropileno con eficacia G1/G3/G4 (50%/60%) 
- Suministro e instalación de todos los filtros de aire para polvo fino de fibra sintética insertada con capa de 

polipropileno con eficacia F5 (40%<= Em < 60%), las cuales van instaladas en la parte frontal y posterior 
de la UMA. 

- Suministro y reemplazo de todos los filtros de aire tipo bolsa de fibra sintética de poliester con eficiencia de 
filtración G3/G4/F5-F8. 

- Suministro y reemplazo de todos los filtros de aire tipo HEPA (filtro ultrafino de fibra de vidrio), el cual tiene 
una eficacia de F9-H13. Incluye las actividades de acondicionamiento para el montaje de dicho filtro. 

- El contratista deberá realizar la disposición final de los filtros desechados. 
 

- Sistema mecánico: 
- Suministro y reemplazo de todas las fajas. Realizar la verificación y ajuste de tensión de las fajas con un 

tensiómetro digital con calibración vigente (no superior a un año de antigüedad). En adición, realizar el 
alineamiento del motor y de la polea del soplador. El alineamiento deberá ser digital. 

- Lubricar los rodamientos, chumaceras, ejes y cualquier otra parte móvil del motor. 
- Inspecciona, limpia y aprieta todas las conexiones y cableado eléctrico. 

 
- Serpetines de enfriamiento: 
- Lavar con agua destilada a presión los serpentines de los condensadores, entre otros elementos conexos. 

Sopletear con aire a presión para retirar el agua y finalmente, sopletear con pistola de aire seco para 
desplazar el agua acumulada 

- Verificar presencia de fugas en las tuberías. 
 

- Sistema de control: 
- En la válvula de control: Limpieza mecánica con lija o escobilla de bronce y posterior aplicación de pintura 

epoxica según apéndice N°09. Posterior, realizar ajuste de terminales y lubricación. Realizar pruebas de 
funcionamiento (apertura y cierre). 

- En el damper: Limpieza mecánica con lija o escobilla de bronce y posterior aplicación de pintura epoxica 
según apéndice N°09. Posterior, realizar ajuste de terminales y lubricación. Realizar pruebas de 
funcionamiento (apertura y cierre). 

 

MATERIALES: 

POR PETROPERU: Ninguno. 

POR CONTRATISTA: Todos los materiales, herramientas, equipos, consumibles y otros necesarios para cumplir con la 

ejecución de la partida.  

 
Partidas 6.01 Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado. 
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La presente partida aplica para los equipos listados en el Apéndice N°10, tabla N°2, ítems 5, 6, 7, 8 y 9. Las 
actividades por realizar son descritas a continuación: 
 

Toma de parámetros de refrigeración presión alta y baja inicial. 
Evaporador: 

• Lavar con agua destilada a presión serpentín, entre otros elementos conexos. Sopletear con aire 
a presión para retirar el agua y finalmente, sopletear con pistola de aire seco para desplazar el 
agua acumulada. 

• Verificar presencia de fugas en las tuberías. 

• Realizar la limpieza mecánica de las estructuras metálicas que sean usadas como soportes y/o 
base en las que este montado ya sea el condensador y/o evaporador. El contratista deberá realizar 
limpieza mecánica externa según el estándar SSPC-SP-2 y/o SSPC-SP-3. Luego de la limpieza 
mecánica, el contratista deberá pintar con Sistema Epoxi Amina dos capas de 5mil cada uno. El 
color de la pintura será indicado por el administrador del contrato. 

• Realizar mantenimiento al sistema electrónico y eléctrico de mando y fuerza. 

• Limpieza de las tarjetas electrónicas. Usar limpia contactos ecológicos. 

• Suministro y reemplazo de los filtros en los evaporadores. 
 
Condensador: 

• Lavar con agua destilada a presión serpentín, entre otros elementos conexos. Sopletear con aire a 
presión para retirar el agua y finalmente, sopletear con pistola de aire seco para desplazar el agua 
acumulada. 

• Limpieza de la malla de protección. 

• Verificar presencia de fugas en las tuberías. 

• Realizar la recarga de gas refrigerante. 

• Realizar la limpieza mecánica de las estructuras metálicas que sean usadas como soportes y/o 
base en las que este montado ya sea el condensador y/o evaporador. El contratista deberá realizar 
limpieza mecánica externa según el estándar SSPC-SP-2 y/o SSPC-SP-3. Luego de la limpieza 
mecánica, el contratista deberá pintar con Sistema Epoxi Amina dos capas de 5mil cada uno. El 
color de la pintura será indicado por el administrador del contrato. 

• El contratista deberá realizar limpieza mecánica con lija para metal en las zonas, de la carcaza, que 
presenten oxido. Luego, aplicar base anticorrosiva y posterior pintura epoxica en aerosol. 

• Lubricar las partes móviles de los ventiladores y/o extractores. 

• Realizar mantenimiento al sistema electrónico y eléctrico de mando y fuerza. 

• Limpieza de las tarjetas electrónicas. Usar limpia contactos ecológicos. 

• Aplicar pintura a las tuberías, según el circuito que corresponde. 
 
Limpieza del sistema de drenaje de agua. El contratista podrá usar agua a presión u otro método con la 
finalidad de asegurar que los ductos se encuentren liberados.  
Toma de parámetros de refrigeración presión alta y baja final. 
Pruebas de operación de equipo. 
Limpiar área de trabajo y recojo de materiales, insumos y herramientas. 
Elaborar reporte técnico (Diagnóstico técnico del equipo). 
 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN. 
La presente partida aplica para los equipos listados en el Apéndice N°10, tabla N°2, Item´s N°1, 2, 3 y 4. Las 
actividades por realizar son descritas a continuación: 

 
Partida 7.01 Mantenimiento nivel 1 (frecuencia: bimestral) 
El contratista deberá realizar las siguientes actividades: 
- En el condensador 
- Limpieza externa del equipo. Limpieza manual usando trapo industrial y desengrasante biodegrable. 
- Lavar con agua destilada a presión serpentín, entre otros elementos conexos. Sopletear con aire a presión 

para retirar el agua y finalmente, sopletear con pistola de aire seco para desplazar el agua acumulada. 
- Lubricar las partes móviles de los extratores de aire. 
- Mantenimiento del sistema eléctrico de los motores del extrator de aire. 
- Vericar fugas del sistema de enfriamiento. En caso sea factible eliminar la fuga aplicando soldadura a las 

tuberías, posterior realizar la recarga de gas en caso sea necesario. 
 

- En el evaporador 
- Realizar la lubricación del sistema mecánico de persinas y/o damper. 
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- Suministro y reemplazo de los filtros. 
- Sopletear con aire. 

 
Limpieza del sistema de drenaje de agua. El contratista podrá usar agua a presión u otro método con la 
finalidad de asegurar que los ductos se encuentren liberados.  
Toma de parámetros de refrigeración presión alta y baja final. 
Pruebas de operación de equipo. 
Limpiar área de trabajo y recojo de materiales, insumos y herramientas. 
Elaborar reporte técnico (Diagnóstico técnico del equipo). 
 

MATERIALES: 

POR PETROPERU: Ninguno. 

POR CONTRATISTA: Todos los materiales, herramientas, equipos, consumibles y otros necesarios para cumplir 

con la ejecución de la partida.  
 
 

Partida 7.02 Mantenimiento nivel 2 (frecuencia: semestral) 
El contratista deberá realizar las siguientes actividades: 
- En el condensador 
- Limpieza externa del equipo. Limpieza manual usando trapo industrial y desengrasante biodegrable. 
- Lavar con agua destilada a presión serpentín, entre otros elementos conexos. Sopletear con aire a presión 

para retirar el agua y finalmente, sopletear con pistola de aire seco para desplazar el agua acumulada. 
- Lubricar las partes móviles de los extratores de aire. 
- Mantenimiento del sistema eléctrico de los motores del extrator de aire. 
- Vericar fugas del sistema de enfriamiento. En caso sea factible eliminar la fuga aplicando soldadura a las 

tuberías, posterior realizar la recarga de gas en la cantidad necesaria para dejar en optimas condiciones el 
equipo. 

- Aplicar pintura para la base metálica del condensador según apéndice N°09. 
- Aplicar pintura a la malla protectora y al extractor de aire del condensador según apéndice N°09. 

 
- En el evaporador 
- Realizar la lubricación del sistema mecánico de persinas y/o damper. 
- Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y/o electrónico. Incluye el retiro de polvo de las tarjetas 

electronicas, levantamiento de fallas, limpieza de detector de humo, limpieza del detector de humo, revisión 
de las resistencias eléctricas, revisión de los sensores de presión, revisión de los contactores, revisión de 
los motores, entre otros equipos. 

- Suministro y reemplazo de los filtros. 
- Sopletear con aire. 
- Limpieza del deposito de agua. 
- Vericar fugas del sistema de enfriamiento. En caso sea factible eliminar la fuga aplicando soldadura a las 

tuberías, posterior realizar la recarga de gas en la cantidad necesaria para dejar en optimas condiciones el 
equipo. 

 
Limpieza del sistema de drenaje de agua. El contratista podrá usar agua a presión u otro método con la 
finalidad de asegurar que los ductos se encuentren liberados.  
Toma de parámetros de refrigeración presión alta y baja final. 
Pruebas de operación de equipo. 
Limpiar área de trabajo y recojo de materiales, insumos y herramientas. 
Elaborar reporte técnico (Diagnóstico técnico del equipo). 
 

MATERIALES: 

POR PETROPERU: Ninguno. 

POR CONTRATISTA: Todos los materiales, herramientas, equipos, consumibles y otros necesarios para cumplir 

con la ejecución de la partida.  
 
 

Partidas 8.01 Aplicación de recubrimiento anticorrosivo. 
 

El contratista deberá realizar las siguientes actividades: 
- El contratista recibirá la indicación Petroperu de requerir la aplicación de recubrimiento anticorrosivo para 

los equipos de aire acondicionado. 
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- Posterior, el contratista deberá realizar el metrado respectivo para que este sea presentado y aprobado por 
Petroperu. 

- Luego de la aprobación, el contratista deberá proceder con la aplicación del recubrimiento anticorrosivo, 
para lo cual el contratista deberá realizar los trabajos de retiro de cubiertas, aislamiento de energía eléctrica 
entre otras actividades necesarias para poder ejecutar dicha actividad. 

- El contratista deberá realizar la disposición final de los materiales metálicos y/o residuos peligrosos (no 
desmonte) en desuso. Deberá coordinar con el Administrador del Contrato el lugar de disposición final. 

- Limpiar área de trabajo y recojo de materiales, insumos y herramientas. 
- El producto a usar deberá cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones técnicas: 

 
 

MATERIALES: 

POR PETROPERU: Ninguno. 

POR CONTRATISTA: Todos los materiales, herramientas, equipos, consumibles y otros necesarios para cumplir con la 

ejecución de la partida.  
 
 

MONTO REEMBOLSABLE POR SUMINISTRO DE MATERIALES, REPUESTOS Y SERVICIOS 

 

Se considera un monto de S/ 100,000.00 soles y será utilizado para valorizar el suministro de materiales, repuestos y 

servicios no contemplados en las partidas descritas. Se valorizará el monto del material y servicio acreditado con la 

factura correspondiente mas el 10% para cubrir el gasto que incurra el CONTRATISTA. 
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APÉNDICE N°03 - DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE ACTIVIDADES 
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APÉNDICE N°04 
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APÉNDICE N°05 
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APÉNDICE N°06 
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APÉNDICE N°07 
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APÉNDICE N°8. PERFIL PERSONAL 

 
 
El personal que proporcione el CONTRATISTA debe reunir las siguientes condiciones generales: 
 Ser mayores de edad. 
 No tener antecedentes policiales. 
 Tener buena salud física y mental. 

PETROPERU se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA y éste, se obliga a reemplazar al personal descrito 
en el presente anexo por otro de mayor experiencia, cuando el personal no cumpla apropiadamente con las Obligaciones 
y/o perfil descritos en el presente anexo. 
 
 
1. Un (01) Residente del Servicio 

 
a) Objeto  

1. Deberá estar presente, obligatoriamente, durante la ejecución de las actividades del servicio. 
2. Garantizar que los trabajos a cargo del Contratista sean efectuados cumpliendo con las Especificaciones 

Técnicas y las indicaciones impartidas por el Supervisor de PETROPERU durante la ejecución del servicio; 
además de garantizar que las condiciones de seguridad durante la ejecución de los trabajos, a cargo del 
CONTRATISTA y su personal, dentro de las instalaciones de Operaciones Conchán, se realicen 
cumpliendo estrictamente lo dispuesto en el “Manual corporativo de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para Contratista” y/o las impartidas por el supervisor de PETROPERU. 

3. Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del presente servicio. 
b) Perfil del presonal 

➢ El “Residente del Servicio” debe ser Ingeniero titulado y colegiado de la especialidad de Mecánica, 
Mecánico Electricista, Electricista, Electrónico, Mecatrónico, Industrial o Energía. 

➢ Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse 
registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), conforme a la 
normativa especial. 

➢ Debe tener experiencia específica (continua o acumulada) mínima de un (01) año realizando las 
actividades como Responsable de Servicio o Ingenierio de Servicio o Residente en servicios de 
mantenimiento o instalación o reparación o puesta en servicio de equipos de aire acondicionado o de 
servicios eléctricos o mecánicos de Refinerías, Planta Químicas o plantas industriales. Acreditando 
mediante copia de certificados y/o constancias de trabajo. La experiencia se contabilizará desde la 
obtención de la colegiatura. 

c) Obligaciones 
▪ Supervisar que la ejecución de las diversas actividades que se realicen de acuerdo a procedimientos, 

normas, especificaciones técnicas y estándares. 
▪ Coordinar y/o ejecutar las actividades de mantenimiento programados. 
▪ Aplicar técnicas y estándares de supervisión y mantenimiento vigentes durante la ejecución de los trabajos 

programados. 
▪ Controlar el adecuado uso de equipos, herramientas y materiales a cargo de su personal.  La reposición de 

equipos y herramientas deteriorados estará a cargo del Contratista. 
▪ Llenar el Cuaderno de Servicio en caso este sea solicitado en las condiciones técnicas. 
▪ Verificar la calidad de los materiales, insumos y consumibles sean los solicitados en las condiciones técnicas 

y cumplan con las especificaciones técnicas. 
▪ Supervisar que los trabajadores del CONTRATISTA, efectúen los trabajos con eficiencia, calidad, seguridad 

y protegiendo el medio ambiente. 
▪ Conocer a cabalidad el “Manual corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratista” y 

a las reglas de seguridad afines, durante la ejecución de los trabajos. 
▪ Cumplir y hacer cumplir a su personal las normas de seguridad en la planificación y ejecución de los trabajos. 
▪ Velar y evitar que el personal del CONTRATISTA incumpla las normas y procedimientos de las 

especificaciones técnicas o aspectos ambientales y de seguridad. 
▪ Responsable del comportamiento ambiental de su personal, Operaciones Conchán cuenta con la 

certificación ISO 14001 y debe velar por el cumplimiento de los procedimientos y controles operacionales 
para prevenir impactos ambientales; asimismo debe velar por el cumplimiento de la Política Ambiental.  

▪ Responsable de la Seguridad, disciplina, asistencia, puntualidad, traslados, refrigerio, etc. de su personal. 
▪ Coordinar las facilidades necesarias en caso de que su personal requiera tratamiento médico. 
▪ Retirar de las instalaciones de Operaciones Conchán al personal ineficiente, con malos antecedentes o mala 

conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas o 
drogas. 
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▪ Supervisar el buen estado y uso correcto de sus equipos y herramientas y proceder a su inmediato reemplazo 
cuando presente desgaste o daños. 

▪ Permanecer en el área de trabajo, en lo que esta programado de manera obligatoria, todos los días que 
demande la ejecución de los trabajos, desde antes del inicio de la jornada hasta el término de ésta. 

▪ Reportará directamente al supervisor de PETROPERU todas las incidencias que se presenten durante la 
ejecución de los trabajos, desde el punto de vista de seguridad, en los formatos que le entregará, al inicio de 
los trabajos. 

▪ Gestionar periódicamente las Programaciones de su personal. 
 
2. Un (01) Técnico de Refrigeración 

 
d) Objeto  

1. Deberá estar presente, obligatoriamente, durante la ejecución de las actividades del servicio. 
2. Garantizar los trabajos contemplados en el servicio, cumpliendo con los procedimientos de trabajos, las 

Especificaciones Técnicas y las indicaciones impartidas por el Supervisor de PETROPERU durante la 
ejecución del servicio; además de garantizar que las condiciones de seguridad durante la ejecución de los 
trabajos, dentro de las instalaciones de Operaciones Conchán, se realicen cumpliendo estrictamente lo 
dispuesto en el “Manual corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratista” y/o las 
impartidas por el supervisor de PETROPERU. 

3. Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del presente servicio. 
e) Perfil del personal 

➢ Técnico titulado en la Especialidad de Mantenimiento Industrial o Mecánica de Producción o Mecánica de 
Mantenimiento o Electrotécnica Industrial o Electrónica o Refrigeración. 

➢ Los títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse 
registrados en el Ministerio de Educación (MINEDU). 

➢ Experiencia mínima de dos (02) años en trabajos de mantenimiento o reparación o instalación o montaje 
o puesta en servicio de equipos de aire acondicionado de Refinerías, Planta Químicas o plantas 
industriales. Acreditando mediante copia de certificados y/o constancias de trabajo. 

f) Obligaciones 
▪ Ejecutar las diversas actividades que se realicen de acuerdo a procedimientos, normas, especificaciones 

técnicas y estándares. 
▪ Aplicar técnicas y estándares vigentes durante la ejecución de los trabajos programados. 
▪ Controlar el adecuado uso de equipos, herramientas y materiales a cargo de su personal.  La reposición de 

equipos y herramientas deteriorados estará a cargo del Contratista. 
▪ Verificar la calidad de los materiales, insumos y consumibles sean los solicitados en las condiciones técnicas 

y cumplan con las especificaciones técnicas. 
▪ Conocer a cabalidad el “Manual corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratista” y 

a las reglas de seguridad afines, durante la ejecución de los trabajos. 
▪ Cumplir las normas de seguridad en la planificación y ejecución de los trabajos. 
▪ Supervisar el buen estado y uso correcto de sus equipos y herramientas y proceder a su inmediato reemplazo 

cuando presente desgaste o daños. 
▪ Permanecer en el área de trabajo, en lo que esta programado de manera obligatoria, todos los días que 

demande la ejecución de los trabajos, desde antes del inicio de la jornada hasta el término de ésta. 
 

 

3. ASISTENTE CASS 
▪ Ser trabajador del empleador. 
▪ Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. 
▪ De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laboraren puestos que 

permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE N°9. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PINTURA 
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Descripción. Esta especificación establece los requisitos para la aplicación de sistema epoxy amina – poliuretano de 

tres capas. 

 
Aplicación  

• Superficies metálicas exteriores de tanques, torres, tuberías, tableros electricos, botoneras, tapas de 

buzones eléctricos, estructuras metálicas, equipos rotativos expuestos a salpicaduras de 

condensados medianamente corrosivos. 

• Temperatura: hasta 90°C. 

 
Preparación de la superficie 

• Antes de efectuar la preparación de las superficies, efectuar limpieza del área a pintar mediante el uso 

de agua con solventes (norma SSPC-SP-1), para eliminar todo tipo de sales, aceites y suciedad. 

• En superficies con pintura antigua y restos de óxidos, preparar la superficie mediante limpieza manual 

mecánica equivalente a la norma SSPC-SP-2 y / o SSPC-SP-3.   

• En superficies nuevas, realizar Arenado a metal blanco según norma SSPC-SP-5 con perfil de 

rugosidad entre 1.5. a 2,0 mils. 

 
Aplicación de 1ra. Capa  

• A las 4 horas máxima de arenada la superficie o inmediatamente después que se haya limpiado 
mecánicamente.  Antes del pintado deberá eliminarse el polvillo utilizando aire seco, trapo o escobilla 
limpios.  

 
 

Aplicación de entre otras marcas 

a. SHERWIN WILLIAMS (Nacional) 

 

Capa Material Espesor 
(Mils) 

Tiempo De 
Repintar  

Aplicación 

1ra. Primer Epoxy repintable. 
Color: Estándar  

Seco: 4.0 • 6 Hrs. 
Mínimo. 

• 1 año 
máximo 

• Pistola. 

• Brocha (áreas pequeñas) 

2da. Sher Mil Epoxy 800 
Color: Según SI3-22-33 

Seco: 4.0 • Mínimo 8 
hrs. 

• 7 días   
máximo 

• Pistola  

• Brocha (áreas pequeñas) 

3ra. Polylon 1500 (Poliester) 
Color: Según SI3-22-33  

Seco: 2.0 • 10 Hrs.  
Mínimo 

• 48 Hrs. 
Máximo 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas) 

 
 

b. SHERWIN WILLIAMS (Importado) 

 

Capa Material Espesor 
(Mils) 

Tiempo De 
Repintar  

Aplicación 

1ra Sher Tile HS Primer BR 
Color: Rojo Oxido 

Seco:  4.0 • 6 Hrs. 

Mínimo 

• 1 Año   

• Pistola  

• Brocha (áreas pequeñas) 
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Máximo 

2da. Sher Tile  HS Enamel BR. 
Color: Según SI3-22-33 

Seco:  4.0 • 6 Hrs. 

Mínimo 

• 25 días 
Máximo 

• Pistola  

• Brocha (áreas pequeñas) 

3ra. Sumathane HS Brillante. 
Color: Según SI3-22-33  

Seco: 2.0 • 12 hrs.  
Mínimo 

• 36 Hrs. 
Máximo 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas) 

 
c. AMERON 

 

Capa Material Espesor 
(Mils) 

Tiempo De 
Repintar  

Aplicación 

1ra. Amerlock – 400 
Color: Estándar 

Seco:  4.0 • 9 Hrs. 
Mínimo. 

• 3 meses  

Máximo 

• Pistola  

• Brocha (áreas pequeñas) 

2da. Amerlock – 400 
Color: Según SI3-22-33 

Seco:  4.0 • 9 Hrs. 

Mínimo. 

• 3 meses  

Máximo 

• Pistola  

• Brocha (áreas pequeñas) 

3ra. Amercoat 450 HS.  
Color: Según SI3-22-33  

Seco: 2.0 • 2 hrs.  

Mínimo 

• 7 días 

máximo 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas) 

 
d. JET 

 

Capa Material Espesor 
(Mils) 

Tiempo De 
Repintar 
(Horas) 

Aplicación 

1ra. Jet Mastic 800 
Color: Gris claro 

Seco:  4.0 • 8 Hrs. 
Mínimo. 

• 1 año   
Máximo 

• Pistola  

• Brocha (áreas pequeñas) 

2da. Jet Mastic 800 
Color: Gris claro 

Seco:  4.0 • 8 Hrs. 
Mínimo. 

• 1 año    
Máximo 

• Pistola  

• Brocha (áreas pequeñas) 

3ra. Jethane 500.  
Color: Según SI3-22-33  

Seco: 2.0 • 2 hrs.  
Mínimo 

• 7 días 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas) 
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máximo 

 

e. VENCEDOR 

 

Capa Material Espesor 
(Mils) 

Tiempo De 
Repintar 
(Horas) 

Aplicación 

1ra. Vence Mastic Primer 
Epoxy 250, repintable. 
Color: Estándar. 

Seco: 4.0 • 6 Hrs. 
Mínimo. 

• 1 año 
Máximo. 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas). 

2da. Vencemastic esmalte 
Color: Según SI3-22-33 

Seco:  4.0 • 8 Hrs. 
Mínimo. 

• 7 días   
Máximo 

• Pistola  

• Brocha (áreas pequeñas). 

3ra. Acrílico Uretano HB. 
Color: Según SI3-22-33  

Seco: 2.0 • 20 
minutos   
Mínimo 

• 8 Hrs. 
Máximo 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas). 

 
f. INTERNACIONAL 

 

Capa Material Espesor 
(Mils) 

Tiempo De 
Repintar 
(Horas) 

Aplicación 

1ra. Interseal 670 HS  
Color: Estándar. 

Seco: 4.0 • 16 Hrs. 
Mínimo. 

• 1 año 

Máximo. 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas). 

2da. Interseal 670 HS 
Color: Según SI3-22-33 

Seco:  4.0 • 8 Hrs. 

Mínimo. 

• 7 días   

Máximo 

• Pistola  

• Brocha (áreas pequeñas). 

3ra. Interthane 990. 
Color: Según SI3-22-33  

Seco: 2.0 • 6 Hrs. 

Mínimo 

• 1 Año. 

Máximo 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas). 

 

 

 

 

 

 

 

g. ZODIAC 
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Capa Material Espesor 
(Mils) 

Tiempo De 
Repintar 
(Horas) 

Aplicación 

1ra. ZODIAMASTIC PRIMER 
600 

Seco: 4.0 • 9 Hrs. 

Mínimo. 

• Extendibl

e. 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas). 

2da. ZODIAMASTIC 600 Seco:  4.0 • 9 Hrs. 

Mínimo. 

• Extendibl
e 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas). 

3ra. ZODIATHANE 858 Seco: 2.0 • 10 Hrs. 
Mínimo 

• 30 días 
Máximo 

• Pistola 
 

 
 

h. DEVOE 

 

Capa Material Espesor 
(Mils) 

Tiempo De 
Repintar 
(Horas) 

Aplicación 

1ra. Bar Rust 231  
Color: Estándar. 

Seco: 4.0 • 6 Hrs. 

Mínimo. 

• 90 días 

Máximo. 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas). 

2da. Devran 224 HS 
Color: Según SI3-22-33 

Seco:  4.0 • 3 Hrs. 

Mínimo. 

• 7 días   

Máximo 

• Pistola  

• Brocha (áreas pequeñas). 

3ra. Devthane 369. 
Color: Según SI3-22-33  

Seco: 2.0 • 3 Hrs. 

Mínimo 

• 7 días. 
Máximo 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas). 

 

i. TEKNO 

 

Capa Material Espesor 
(Mils) 

Tiempo De 
Repintar 
(Horas) 

Aplicación 

1ra. Epoxy Autoimprimante 
8082  
Color: Estándar. 

Seco: 4.0 • 12 Hrs. 
Mínimo. 

• 3 meses 
Máximo. 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas). 

2da. Epoxy Autoimprimante 
8082  
Color: Según SI3-22-33 

Seco:  4.0 • 12 Hrs. 
Mínimo. 

• 3 meses   

• Pistola  

• Brocha (áreas pequeñas). 
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Máximo 

3ra. Esmalte Poliuretano  
HWG. 
Color: Según SI3-22-33  

Seco: 2.0 • 12 Hrs. 

Mínimo 

• 7 días. 
Máximo 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas). 

 
j. SIGMA COATING 

 

Capa Material Espesor 
(Mils) 

Tiempo De 
Repintar 
(Horas) 

Aplicación 

1ra. Sigma Cover ST  
Color: Estándar. 

Seco: 4.0 • 8 Hrs. 
Mínimo. 

• 2 meses 
Máximo. 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas). 

2da. Sigma Cover ST 
Color: Según SI3-22-33 

Seco:  4.0 • 8 Hrs. 
Mínimo. 

• 1 mes   
Máximo 

• Pistola  

• Brocha (áreas pequeñas). 

3ra. Sigmadur Gloss. 
Color: Según SI3-22-33  

Seco: 2.0 • 12 Hrs. 
Mínimo 

• 7 días. 
Máximo 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas). 

k. AURORA  

 

Capa Material Espesor 
(Mils) 

Tiempo De 
Repintar 
(Horas) 

Aplicación 

1ra. Anticorrosivo Epoxy 
Repintable-Auro Mastic 85 
Color: Estándar. 

Seco: 4.0 • 16 Hrs. 
Mínimo. 

• 60 días 
Máximo. 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas). 

2da. Anticorrosivo Epoxy 
Repintable-Auro Mastic 85 
Color: Según SI3-22-33 

Seco:  4.0 • 16 Hrs. 
Mínimo. 

• 60 días   
Máximo 

• Pistola  

• Brocha (áreas pequeñas). 

3ra. Esmalte Poliuretano. 
 
Color: Según SI3-22-33  

Seco: 2.0 • 3 Hrs. 
Mínimo 

• 24 Hrs. 
Máximo 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas). 

 
l. JOTUN 

 

Capa Material Espesor 
(Mils) 

Tiempo De 
Repintar  

Aplicación 
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1ra. PRIMASTIC UNIVERSAL 
Color: Estándar. 

Seco: 4.0 • 10 Hrs. 
Mínimo. 

• Ilimitado 

• Pistola. 

• Brocha (áreas pequeñas) 

2da. PRIMASTIC UNIVERSAL 
Color: Según SI3-22-33. 

Seco: 4.0 • Mínimo 
10 hrs. 

• Ilimitado 

• Pistola  

• Brocha (áreas pequeñas) 

3ra. HARDTOP AS 
Color: Según SI3-22-33 

Seco: 2.0 • 5 Hrs.  
Mínimo 

• Ilimitado 

• Pistola 

• Brocha (áreas pequeñas) 

 
RECOMENDACIONES O PRECISIONES  

 
Notas generales: 

• Las marcas antes indicas son referenciales, por lo que pueden usarse entre otras marcas de pinturas.  

• Tomar en consideración todas las recomendaciones del fabricante de pintura.  

• Los tiempos de repintado, inducción y vida útil de la mezcla, depende en gran medida de la temperatura y 

marca de pintura. A mayor temperatura menor tiempo. 

• No debe efectuarse el pintado a temperaturas mayores de 40°C ni menor de 10°C. 

• La temperatura de aplicación será por lo menos 3°C mayor que el punto de rocío. 

• Generalmente, no se requiere dilución de la mezcla cuando se aplica con pistola, sin embargo, de ser 

necesario, se diluye hasta donde se indica en este Estándar. El asistente técnico del fabricante de la pintura 

dará la aprobación para diluciones mayores a las indicadas. 

• En época de verano principalmente, es necesario cuidar que no formen pinholes por evaporación violenta de 

los volátiles, de haberlos, será necesario efectuar consulta al fabricante de la pintura a fin de eliminar el 

problema. Los pinholes formados deberán eliminarse mediante lijado y relleno con la pintura que corresponda. 
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APÉNDICE N°10. LISTADO DE EQUIPOS 

 

ITEM TAG EQUIPO SERVICIO MARCA MODELO 

1 EC-1.15 EXTRACTOR SALA DE ESPECTOMETRÍA S&P CMI-315 

2 EC-1.16 EXTRACTOR SALA DE CROMATOGRAFIA S&P CMI-315 

3 EC-1.17 EXTRACTOR SALA QUÍMICOS Y AGUA S&P CMI-355 

4 EC-1.18 EXTRACTOR SALA OCTANOS S&P CMI-315 

5 EC-1.19 EXTRACTOR SALA TBP S&P CMI-315 

6 EC-1.20 EXTRACTOR 
SALA OSCURA/SALA 

BALANZA 
S&P CMI-315 

7 EC-1.21 EXTRACTOR ALMACEN DE REACTIVOS S&P CMI-315 

8 EC-1.22 EXTRACTOR 
ALMACEN DE MATERIALES 

CONSUMIBLES 
S&P CMI-315 

9 EC-1.23 EXTRACTOR SALA DE PRUEBAS FÍSICAS S&P CMI-630 

10 EC-1.24 EXTRACTOR 
ANTIEXPLOSIÓN SALA DE 

PRUEBAS FÍSICAS - EQUIPO 
DE EMERGENCIA 

S&P CME-710 

11 EC-1.25 EXTRACTOR 
ANTIEXPLOSION 

AMBIENTES LABORATORIO 
- EQUIPO DE EMERGENCIA 

S&P CME-630 

12 EC-1.26 EXTRACTOR 
ANTIEXPLOSION SALA 
CONTRAMUESTRAS - 

EQUIPO DE EMERGENCIA 
S&P CMI-250 

13 EC-1.27 EXTRACTOR 
SALA DE 

CONTRAMUESTRAS 
S&P CMI-315 

14 EC-1.28 EXTRACTOR 
ALMACEN DE RESIDUOS 
PELIGROSOS / ALMACEN 

DE DESECHOS 
S&P CMI-315 

15 EC-1.29 EXTRACTOR 
ZONA DE LAVADOS DE 

ENVASES 
S&P CMI-315 

16 EC-1.30 EXTRACTOR 
CUARTO SISTEMAS DE 

BOMBAS 
S&P CMI-315 

17 EC-1.31 EXTRACTOR CUARTO ELECTRICOS S&P CMI-315 

18 EC-1.32 EXTRACTOR DEPOSITO S&P CMI-315 

19 EH-1.01 EXTRACTOR SS.HH. HOMBRES S&P LPD06 

20 EH-1.02 EXTRACTOR SS.HH. MUJERES S&P SDB- 8 

21 EH-1.03 EXTRACTOR LIMPIEZA S&P LPD06 

22 
UMA-
1.01 

UMA SALA DE PRUEBAS FÍSICAS YORK YSM50M-1321-S-L 

23 
UMA-
1.02 

UMA SALA DE ESPECTOMETRÍA YORK YSM50M-0509-SL 

24 
UMA-
1.03 

UMA SALA CROMATOGRAFIA YORK YSM50M-0507-SL 

25 
UMA-
1.04 

UMA SALA QUIMICOS Y AGUA YORK YSM50M-0507-SL 

26 
UMA-
1.05 

UMA SALA OCTANOS YORK YSM50M-0511-SL 

27 
UMA-
1.06 

UMA SALA TBP YORK YSM50M-0507-SL 

28 
UMA-
1.07 

UMA - YORK YSM50M-0507-SL 
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29 
UMA-
1.08 

UMA SALA CONTRAMUESTRA YORK YSM50M-0509-SL 

30 CH-01 CHILLER CHILLE DE LABORATORIO YORK YLAA0136SE46XFBSDTXHXXBLXCXX44SE1 

31 ICG-1.01 INYECTOR ALMACEN DE MATERIALES S&P DA/B 7/7 

32 ICG-1.02 INYECTOR 
CUARTO SISTEMAS DE 

BOMBAS 
S&P DA-12/12 

33 ICG-1.03 INYECTOR 
ALMACEN DE RESIDUOS 
PELIGROSOS / ALMACEN 

DE DESECHOS 
S&P DA-12/12 

34 ICG-1.04 INYECTOR CUARTO ELECTRICOS S&P DA 7/7 

35 ICG-1.05 INYECTOR DEPOSITO S&P DA 7/7 

36 - VENTILADOR VENTILADOR DE AIRE 
PLASTIFE

R 
VSB 

37 - VENTILADOR VENTILADOR DE AIRE 
PLASTIFE

R 
VSB 

38 - VENTILADOR VENTILADOR DE AIRE 
PLASTIFE

R 
VSB 

39 - VENTILADOR VENTILADOR DE AIRE 
PLASTIFE

R 
VSB 

40 - VENTILADOR VENTILADOR DE AIRE 
PLASTIFE

R 
VSB 

41 - VENTILADOR VENTILADOR DE AIRE 
PLASTIFE

R 
VSB 

42 - VENTILADOR VENTILADOR DE AIRE 
PLASTIFE

R 
VSB 

43 - VENTILADOR VENTILADOR DE AIRE 
PLASTIFE

R 
VSB 

44 - VENTILADOR VENTILADOR DE AIRE 
PLASTIFE

R 
VSB 

45 - VENTILADOR VENTILADOR DE AIRE 
PLASTIFE

R 
VSB 

46 - VENTILADOR VENTILADOR DE AIRE 
PLASTIFE

R 
VSB 

47 - VENTILADOR VENTILADOR DE AIRE 
PLASTIFE

R 
VSB 

 

Tabla N°1. Listado de equipos instalados en el edificio de la Unidad Laboratorio. 

 

 
 

Planta procesos 

ITEM Ubicación TAG Marca Modelo Capacidad 

1 Sala de Control EC_SC-1 Uniflair SDA0501B (H) 60 000 BTU/h 

2 Sala de Control EC_SC-2 Uniflair SDA0501B (H) 60 000 BTU/h 

3 Sala DCS / BMS EC_DCS-1 Uniflair SDA0251B (H) 30 000 BTU/h 

4 Sala DCS / BMS EC_DCS-2 Uniflair SDA0251B (H) 30 000 BTU/h 
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5 Sala DCS / BMS EC_DCS-3 York YNDA60FS-EET 60 000 BTU/h 

Servicios Industriales 

ITEM Ubicación TAG Marca Modelo Capacidad 

6 Salá Eléctrica S/N Carrier 50TJ-014-53-1 145 000 BTU/h 

Planta de Ventas 

ITEM Ubicación TAG Marca Modelo Capacidad 

7 Sub Estación Eléctrica S/N York YNDA60FS-EET 60 000 BTU/h 

8 Sala de Control S/N LG SJ242CD 24 000 BTU/h 

Planta DAF 

ITEM Ubicación TAG Marca Modelo Capacidad 

9 Salá Eléctrica S/N York YNDA60FS-EET 60 000 BTU/h 

 

Tabla N°2. Listado de equipos instalados en las diversas zonas operativas de Refinería Conchan. 
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APÉNDICE N°11. PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

  
EQUIPOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Mantenimiento de 
Chiller 

  

Partida 
1.01 

Mantenimiento nivel 1 
(frecuencia: bimestral) 

    P   P       P   P   

Partida 
1.02 

Mantenimiento nivel 2 
(frecuencia: semestral) 

P           P           

  
Mantenimiento de las 
Unidades Manejadoras 
de Aire (UMA) 

  

Partida 
2.01 

Mantenimiento nivel 1 
(frecuencia: bimestral) 

    P   P       P   P   

Partida 
2.02 

Mantenimiento nivel 2 
(frecuencia: semestral) 

P           P           

Partida 
3.01 

Mantenimiento de 
extractores 

P   P   P   P   P   P   

Partida 
4.01 

Mantenimiento de 
Ventilador de Aire 

P   P   P   P   P   P   

  
Mantenimiento de 
Inyector 

  

Partida 
5.01 

Mantenimiento nivel 1 
(frecuencia: bimestral) 

    P   P       P   P   

Partida 
5.02 

Mantenimiento nivel 2 
(frecuencia: semestral) 

P           P           

Partida 
6.01 

Mantenimiento de 
Equipos de Aire 
Acondicionado 

P   P   P   P   P   P   

  

Mantenimiento de 
Equipos de Aire 
Acondicionado de 
Precisión 

  

Partida 
7.01 

Mantenimiento nivel 1 
(frecuencia: bimestral) 

    P   P       P   P   

Partida 
7.02 

Mantenimiento nivel 2 
(frecuencia: semestral) 

P           P           

 

 

P: Programado: 

Esta programación puede variar según las condiciones operativas, previa coordinación con el administrador del 
contrato. 
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APÉNDICE N°12. PROCEDIMIENTO PARA DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO 

 
 

OBJETIVO: 
 
El lugar de trabajo debe cumplir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Se mantendrá en buen estado, delimitado y señalizado adecuadamente a fin de alertar, comunicar y restringir el acceso 
a personal ajeno a la actividad. 
 
La finalidad de delimitar y señalizar es: 
- Advertir a las personas ajenas a la actividad sobre las condiciones de seguridad dentro de la zona de trabajo. 
- Guiar el tránsito de personas y vehículos hacia rutas seguras 
 
Antes de iniciar labores dentro de la zona de trabajo debe establecerse un plan que incluya lo siguiente: 
- Selección y ubicación correcta de las señales y protecciones que deben usarse. 
- Inspección de la zona protegida para cerciorarse si se tiene la máxima protección. 
 
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. 
1.- Contar con PT aprobado 
2.- Delimitar la zona de trabajo con mallas y balizas, estableciendo un solo acceso de inhgreso y salida. 
3.- Proteger el acceso con una baliza o malla móvil. 
4.- Colocar un letrero de “Acceso restringido”, en el acceso de ingreso. 
5.- Además se deberá de contar con la lista del personal autorizado. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
La señalización requerida para cada zona de trabajo se elegirá en función a los riesgos de actividad o instalación. 
Definir y delimitar las zonas de trabajo y áreas de almacenamiento de equipos/herramientas/materiales. La ubicación 
de las señales de la zona de trabajo debe estar siempre visibles. 
Las personas o vehículos en tránsito (que no participen de la actividad) no deben estar expuestas a peligros o riesgos 
por lo cual siempre se ubicaran fuera de la zona de trabajo. 
Los equipos, materiales, repuestos, maquinarias (grúas, montacargas, etc.) y el radio de acción de estas estarán 
ubicados dentro de la zona de trabajo delimitada de manera que no constituyan riesgo. 
Cuando se realicen trabajos en altura ó en diferentes niveles se debe delimitar y señalizar la proyección sobre el nivel 
inferior de la zona donde se está trabajando. Si es necesario, se puede ir modificando la delimitación de la zona de 
trabajo de acuerdo al progreso de la actividad. 
Las señales deben ser reflectivas o estar convenientemente iluminadas. 
Todas las señales permanecerán en su posición correcta, limpias y legibles durante el tiempo de uso. Cuando por acción 
de agente externos se deterioren estas deberán ser reparadas o reemplazadas. 
La delimitación y señalización de las zonas de trabajo solo puede ser removida por el personal de seguridad del 
contratista o quien haga de sus veces. 
El personal que no pertenece a la actividad, solo podrá ingresar a la zona delimitada con autorización del supervisor de 
seguridad del contratista o quien haga de sus veces, el cual le comunicará los riesgos asociados. 
La señalética y elementos de demarcación referidos en el presente procedimeinto son obligatorios en toda zonas de 
trabajo, la elección de señalética dependerá de la condición de riesgo en zona de trabajo o al tipo de actividad. 
 
 
ELEMENTOS BÁSICOS PARA SEÑALIZAR Y/O DEMARCAR LAS ZONAS DE TRABAJO 
 
CONO DE SEGURIDAD 

  
 
MALLA DE PROTECCIÓN 
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SOPORTE DE MALLA DE SEGURIDAD (BALIZA) 
 

  
 
SEÑALES Y CARTELES DE SEGURIDAD 
 

 
 

SEÑALITICA ADICIONAL SEGÚN LOS PELIGROS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 
EJEMPLOS: 
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Apéndice N° 13 

DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Lima, …. de ….….. de 2023 
 

Señores: 
Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. 
Presente. – 

 
 

Yo ………………….……….………………………. identificado con DNI N° ………………, Gerente General / 
Representante Legal de la empresa …………..……..…..................…….., con RUC N° ……………………., con domicilio 
legal en ……………………..…………..........; declaro bajo juramento que: 

 

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo 
ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de 
ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………… 
Gerente General / Representante Legal 
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Apéndice N° 14 

DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE 

 

Yo ___________________________________, Representante Legal / Gerente General de la empresa 
__________________________ con RUC _________________, me comprometo a garantizar la identificación de todos 
los peligros y riesgos asociados a mis actividades, así como ejecutar los controles de eliminación, sustitución, controles 
de ingeniería, controles administrativos y/o correcto uso de los Equipos de Protección Personal requeridos para la 
ejecución de un trabajo seguro. 

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores de mi 
empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACIÓN O PROHIBICIÓN INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS. 

Garantizo que: 

- Las ordenes de paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave o inminente deben ser inmediatamente 
ejecutadas. 

- Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones subestándares identificadas. 

- En caso la paralización de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se ejecutará sin perjuicio a 
PETROPERÚ, quien no asumirá ningún costo asociado por las horas paralizadas. 

 

 

 

 

_________________________________ 
Representante Legal / Gerente General 
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