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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcion

1 | [ABC] / [.o....]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 | [ABC] / [....... o -
[ABC] / [ ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
* Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el é6rgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccidon, segin corresponda y por los
L]

proveedores.

s Xyz

Importante para la Entidad

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Maérgenes

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

8 Espaciado

Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafiio de Letra P . "9
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ADMINISTRATIVAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA -
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MDSRAY/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO
VECINAL PUERTO YANAJANCA - SANTA ROSA DE ALTO
YANAJANCA - PUERTO DE RiO HUAMUCO - NUEVO JAEN,
DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA,
DE LA PROVINCIA DE MARANON, DEL DEPARTAMENTO
DE HUANUCO”; CON CUI N° 2576152

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/

@
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para

mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MDSRAY/CS

1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

8 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca
RUC Ne° : 20601123011
Domicilio legal : Plaza de Armas de Santa Rosa de Alto Yanajanca

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la Contratacion del Servicio de
Consultoria de Obra para la Elaboracion del Expediente técnico: “Mejoramiento del
Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana del Camino Vecinal Puerto Yanajanca - Santa
Rosa de Alto Yanajanca - Puerto de Rio Huamuco - Nuevo Jaén, del Distrito de Santa Rosa
de Alto Yanajanca, de la Provincia de Maraiion, del Departamento de Huanuco”; con CUI
N° 2576152

1.3. VALOR REFERENCIAL?*

El valor referencial asciende a S/ 162,636.28 (Ciento Sesenta y Dos Mil Seiscientos Treintay
Seis con 28/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
diciembre del 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/162,636.28 S/ 146,372.66 S/178,899.90

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/162,636.28 | S/146,372.66 | S/124,044.63 | S/178,899.90 | S/151,610.08

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 244-2023-
MDSRAY/A, el 06 de diciembre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 15.00 Quince con 00/100 Soles, en caja de la Municipalidad; plaza de
Armas

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio

- fiscal 2023.

- Ley N° 31640 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones

- del Estado, en adelante el Reglamento, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-
2019-

- EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Directivas del OSCE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacién de la Pequefia y Microempresa.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catadlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2.

Advertencia

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentaciéon de presentacion facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificaciéon por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/
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2.3.

2.4.

2.5.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + 2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

1 = [0.80]
C2 = [0.20]

Donde: c1 + ¢c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta © 00489 003554
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CClI : 018 489 00048900355458

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
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de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *°. (Anexo N° 12)

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®’.

i)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

i) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU??,

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

I) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®s,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de

12

13

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

2.7.

dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seréa verificado por la Entidad en el link
http://iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa de Alto de Yanajanca, Plaza de Armas S/N — Santa Rosa de Alto Yanajanca.

FORMA DE PAGO

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en Parciales.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Rural emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia del contrato.

- RNP

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Parte de La Entidad, sito en la Palza de
Armas S/N — Santa Rosa de Alto Yanajanca; en el horario de 8:30 a 17:00 Horas.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA

SANTA ROSA DE
ALTO YANRJANCA

Términos de Referencia

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VIAL INTERURBANA DEL CAMINO VECINAL PUERTO
YANAJANCA - SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA -

PUERTO DE RiO HUAMUCO - NUEVO JAEN, DEL DISTRITO
DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, DE LA
PROVINCIA DE MARANON, DEL DEPARTAMENTO DE
HUANUCO”.

CUI N° 2576152
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TERMINOS DE REFRENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ELAPORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA
DEL CAMINO VECINAL PUERTO YANAJANCA - SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PUERTO
DE RiO HUAMUCO - NUEVO JAEN, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, DE
LA PROVINCIA DE MARANON, DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO® con cbdigo unico de
inversion N° 2576152,

2. ANTECEDENTES

El consultor debe revisar y evaluar todos los antecedentes existentes de la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa de Alto Yanajanca, y otros documentos que pueda examinar en los sectores del estado
como en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Ministerio de Economia Finanzas
(MEF) o en otros organismos Publicos o Privados

La Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca es un gobierno local con un enfoque de
brindar mejores accesos de infraestructura de calidad, para el mejoramiento de las condiciones de
.\ vida de miles de familias que habitan en el &mbito del distrito, aplicando soluciones eficaces y
eficientes a los retos que afrontaron las comunidades urbanas y rurales menos favorecidas. Por lo
tanto, la elaboracién de este expediente técnico, se pretende brindar adecuadas condiciones del
servicio de transitabilidad para mejorar el acceso a las comunidades que interviene dicho proyecto y
demés anexos del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, provincia de Marafion, departamento de
Huénuco.

Se encontrard como antecedente el Estudio de Pre inversion a nivel de Ficha Estandar:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO
VECINAL PUERTO YANAJANCA - SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PUERTO DE RIO
HUAMUCO - NUEVO JAEN, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, DE LA
PROVINCIA DE MARANON, DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO” con cédigo unico de
inversion N° 2576152,

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO:
3.1. UBICACION

e Lugar : Yanajanca, Santa rosa de Alto y Nuevo Jaén.
e Distrito  : Santa Rosa de Alto Yanajanca

e Provincia : Marafion

e Region :Huanuco.

3.2. AREA USUARIA (UNIDAD QUE FORMULA EL REQUERIMIENTO)
Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca
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3.3. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

La municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca ha optado contratar los servicios a una
persona natural, juridica o consorcio para la formulacion del Expediente Técnico del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO
VECINAL PUERTO YANAJANCA - SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PUERTO DE RIO
HUAMUCO - NUEVO JAEN, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, DE LA
PROVINCIA DE MARANON, DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO” con cédigo Unico de
inversion N° 2576152.

4. OBJETIVO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
4.1. General

Contratar el servicio para la realizacion a nivel de estudio definitivo de ingenieria, lo cual involucra la
formulacion de los resultados, calculos, planos, especificaciones técnicas, estudios necesarios y
metrados, disefio técnico, etc, del expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO VECINAL PUERTO
YANAJANCA - SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PUERTO DE RIO HUAMUCO - NUEVO
JAEN, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, DE LA PROVINCIA DE
MARARNON, DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO” con cédigo tnico de inversion N° 2576152.
con codigo Unico de inversion N° 2576213, para obtener un documento Técnico y econémico que
permita una adecuada ejecucion de obra.

o Obtener el Expediente Técnico de Obra para su ejecucion, con los estudios definitivos incluido
el estudio topografico, trazo y disefio vial, estudios de Suelos, Estudio de Canteras y Fuentes de
Agua, Estudio de Mecanica de Suelos, Estudio de Suelos para Estructuras, Estudio de Geologia
y Geotecnia, Estudios Arqueolégicos, Estudios de Sefializacion y Seguridad Vial, Estudios de
Hidrologia e Hidraulica y Drenaje, Estudios de Impacto Ambiental, Estudios de Analisis de
Riesgos, gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra, estudio de estructuras y
obras de arte, etc.

El Estudio debera contener todos los parametros necesarios para la elaboracion del proyecto,
de tal forma que, al momento de ejecutarla, no se haga necesaria otros estudios
complementarios o la aprobacion de partidas adicionales, o rectificaciones por omision errores,
falta de prevision o planificacion correspondientes a las especialidades de Ingenieria, Geotecnia
y Geoldgicas; salvo casos extremos e imprescindibles, bajo exclusiva responsabilidad del “EL
CONSULTOR',

Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, econdmicas,
actividades turisticas, normativos, funcionales, climatologicas, Topograficas, Geotecnia y
Geoldgicas, etc. que tengan implicancias en el proyecto de ingenierias y estructurales, a
desarrollar.

Definir las caracteristicas técnicas del planeamiento, disefio y estructuracion del proyecto
sefialado.

5. FINALIDAD PUBLICA

El presente servicio de contratacion tiene como finalidad, mejorar de transitabilidad Vial, en este
contexto se elaborara el Expediente Técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
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TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO VECINAL PUERTO YANAJANCA -

SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PUERTO DE RIO HUAMUCO - NUEVO JAEN, DEL
DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, DE LA PROVINCIA DE MARANON, DEL
DEPARTAMENTO DE HUANUCO” con cédigo Unico de inversion N° 2576152. con codigo Unico
de inversion N° 2576213.Con lo cual se lograra brindar a los beneficiarios una infraestructura de
transporte eficiente de calidad, con lo que generara una integracion econémica y social en el distrito,
la provincia, region y el pais.

6. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

La descripcion de los alcances del servicio, no son limitativos. EL CONSULTOR, para los objetivos
del estudio, podra ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos, siendo responsable de todos los
trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

Para la elaboracion del Expediente Técnico de Obra se debera tomar en cuenta las consideraciones
del numeral 6.1 Reglamentos técnicos y normas técnicas, y 6.2, Consideraciones Generales, poner
especial atencion en las estructuras de drenaje transversal y longitudinal, la estabilidad de los taludes,
y el tipo de pavimento utilizado, verificar la necesidad de las estructuras proyectadas, asi como
también verificar las caracteristicas de las existentes, y si hubiera alguna que no esté considerado
sustentar su necesidad.

El expediente técnico que elaborarda EL CONSULTOR, representara la alternativa mas
conveniente desde el punto de vista organizativo, funcional, estético, volumétrico, estructural,
presupuestal.

El Contratista se compromete a mantener durante el estudio, constante comunicacion con las reas
responsables de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca, para la entrega
establecida y subsanar las observaciones que pudieran realizar la Gerencia de Infraestructura y
Obras, Contratista Evaluador y/o sector correspondiente, Asimismo, debera mantener las
coordinaciones necesarias con los otros profesionales en las otras especialidades del proyecto.

6.1. REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS TECNICAS.

La elaboracion del Expediente Técnico deberé realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y
normas técnicas que se indican a continuacién:

e Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos Generales.

o Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SETA).

e Ley N° 27785 - Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica -23.JUL.2002.

e Ley N° 27867 - Ley organica de gobiernos regionales

o Ley 28296 - Ley de Proteccion del Patrimonio Cultural de La Nacion, Decreto Supremo N° 054 -
2013- PCM del 16. May.13, Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, Resolucion Viceministerial N°
037-2013- YMPCIC-MC, que aprueba su Directiva N° 001-2013. ME, Decreto Supremo N° 003-
2014-MC (Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas) y el TUPA del Ministerio de Cultura.

o LeyN° 28611 “Ley General del Ambiente”.

e Ley N° 20783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo -20. AGOS. 2011.

o Ley N° 30518, Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2022.

o Ley N° 30225, “Ley de Contrataciones del Estado”, vigente desde el 09 de enero de 2016,
aprobado mediante Decreto Supremo aprobado por N" 350-2015 y sus actualizaciones més
recientes.
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e D.S.N"003-2011-MINAM, Aprueban modificacion del articulo 116° del reglamento de la Ley de
Areas Naturales Protegidas, aprobado par Decreto Supremo N" 038-2001-AG

e Reglamento de la ley general del turismo — D.S, N° 003-2010- MINCETUR.

e Reglamento nacional de transito (D.S N° 003-2014-MTC) del 23-abril-2014.

o Reglamento nacional de vehiculos (D.S N” 058-2003-MTC) del 23-octubre-2003.

o Reglamento nacional de gestion de infraestructura (D.S N" 034-2008- MTC).

e Reglamento nacional de administracion de transporte (D.S 1"016-2009- MTC).

o Reglamento nacional de responsabilidad civil y seguros obligatorios por accidentes de trénsito
(D.S 024-2004-MTC), aprueban TUO (15/11/2013).

e Reglamento de Jerarquizacion Vial (DS N° 017 .2007-MTC), complementado con la
Actualizacion del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC (DS N° 034-
2007-MTC).

o Reglamento de la Ley NS 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental
aprobado con Decreto supremo N° 019-2009-MINAM, publicado 25, Set 2009.

e Reglamento de Proteccion Ambiental del Sector Transportes, aprobado con Decreto Supremo
N° 004-2017-MTC, publicado el 09.02.2017.

e Norma C-050 “Seguridad durante la Construccion” del R. N. E.

e Manual de Disefio Geométrico de Carreteras DG - 2018 (R.D. N° 03-2018-MTC/14, Vigente 08.
Feb.2018.

e Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de Carreteras EG - 2013 (RD N° 22-
2013 - MTC/07-08-2013).

e Manual de Disefio de Puentes. DP 2003 (RM N° 589-2003-MTC/ 16-01-01

e Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras. (RM N028-2001- MTC/15.17,

e Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras (RM N° 210-
2000-MTC/17.02 y Modif, RM N° 733-2004- MTC/17.02).

e Especificaciones Técnicas Generales para la Conservacion de Carreteras (RD N° 051-2007-
MTC/14.

o Directiva N° 002-2007-MTC/14 “Reductores de Velocidad Tipo Resalto”, (RD. N° 050-2007-
MTC/14).

o Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/68.01, “Aprueba la Directiva General del Sistema de
Inversion Publica” donde se incluye la Resolucion Directoral N° 001-2011- EF/68.01.

o Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas, aprobado por
Resolucién Directoral 073-201 0/VIVIENDA/VMCS-DNC.

o Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento Geodésico
Estatico relativo con Receptores del Sistema Satelital de Navegacion Global, aprobado con
Resolucion Jefatura N° 139-2015/IGN/UCCN de 25. Dic. 2015

e Directiva de Ejecucion de Obras por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria indirecta.

o Documentos y/o Resoluciones emitidos por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto
Yanajanca.

6.2. CONSIDERACIONES GENERALES

Las consideraciones que se describen, seran tomadas en cuenta para el proyecto que se desarrollara
a nivel de Expediente Técnico de obra.
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La responsabilidad del CONTRATISTA por vicios ocultos puede ser reclamada por la
Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios después de la conformidad de servicio
otorgada por la Entidad.

En el caso que el Contratista incurra, en negativa a las citaciones o la atencién que corresponda,
de parte de la Gerencia de Infraestructura y Obras, informar4 al Tribunal de Contrataciones y
Adquisiciones; asi como a la Contraloria General de la Republica y procedera a la sancion
correspondiente, realizando ademas si es necesario, las acciones civiles y penales,
Considerando que los proyectos de inversion son sensibles al incremento de los costos de
inversion, es necesario que el Expediente Técnico concuerde en lo posible con el costo de
inversion de la alterativa recomendada en el estudio de pre inversion aprobado, con el propésito
de no afectar la rentabilidad del proyecto.

ElI CONSULTOR sera directamente el responsable de la calidad de los servicios que presente,
asi como del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion
de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato, en el plazo otorgado.

EL CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como de los recursos
suficientes para la elaboracion de los estudios, con la calidad, precision y costo necesario en el
plazo establecido, debiendo tener en cuenta, sin ser limitativo, lo siguiente:

v EI CONSULTOR podra ampliar o profundizar la descripcion, de los alcances del servicio,
sin variar el monto de su propuesta, siendo responsable de todas las investigaciones de
campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

v EL CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad del servicio que preste y de
la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro
oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del contrato, en el plazo otorgado.

v EL CONSULTOR dispondra de una organizacion de profesionales especialistas, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones
necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, asi como los medios de
transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y teléfono).

v' Los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR seran responsables
directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete, por especialidad,
debiendo participar de una reunion de coordinacion al inicio y durante el desarrollo del
estudio, con la finalidad de detallar el procedimiento de trabajo a seguir.

v" EI CONSULTOR es responsable por la programacion y planificacion de las actividades,
ejecucion de los estudios basicas de ingenieria, disefios de ingenieria de detalle, y en
general por la calidad del estudio a contratar, que debe ser concordante con los estandares
y normativas técnicas y legales vigentes; asi como podra plantear opciones tecnologicas
modernas que garanticen un adecuado proceso constructivo.

v" El consultor debe contar con el personal y el equipamiento ofertado en su propuesta en la
zona de trabajo.

v" EL CONSULTOR entregara en archivos digitales editables (LOS CUALES SERAN
REVISADOS ANTES DE LA ULTIMA CONFORMIDAD DE SERVICIO PARA SU
INFORME DE CONFORMIDAD) toda la informacién correspondiente a los informes
parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, indicando
la manera de reconstruir totalmente dichos informes. en un total de un (01) original y una
(01) copia.
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v" Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado y/o referenciado en
los conceptual y en lo analitico; no se aceptarén estimaciones o apreciaciones de EL
CONSULTOR sin el debido respaldo.

v EL CONSULTOR sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en
cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

PRODUCTO A OBTENER

El estudio definitivo - Expediente Técnico del PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO VECINAL PUERTO YANAJANCA -
SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PUERTO DE RIO HUAMUCO - NUEVO JAEN, DEL
DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, DE LA PROVINCIA DE MARANON, DEL
DEPARTAMENTO DE HUANUCO” con cédigo unico de inversion N° 2576152., el cual seré
elaborado en cumplimiento con los REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS PRESENTES
TERMINOS DE REFERENCIA (TDR).

CRITERIOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico Definitivo del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO VECINAL PUERTO YANAJANCA -
SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PUERTO DE RIO HUAMUCO - NUEVO JAEN, DEL
DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, DE LA PROVINCIA DE MARANON, DEL
DEPARTAMENTO DE HUANUCO" con cédigo Unico de inversién N° 2576152 con codigo Unico
de inversién N° 2576213, se debera elaborar de acuerdo a los documentos existentes, incluyendo
la actualizacion de costos, presupuesto, metas, disefio, cronograma, u otros factores que pudieran
afectar la viabilidad del mismo. Asimismo, es importante indicar que, si es posible mejorar la
alternativa técnica, este sera propuesto por el consultor en coordinacion con el evaluador del estudio
y deberé ser declarado en el informe de compatibilidad del perfil adjunto al plan de trabajo.

El Expediente Técnico sera elaborado respetando lo establecido en la Alterativa 01 del Estudio de
Pre Inversion, para o cual se tendrén en cuenta las siguientes caracteristicas y criterios:

o Costos del Proyecto/Obra: Se tendran en cuenta los parametros considerados en el perfil.

o Cumplimiento de metas: Si para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos del
proyecto, el presupuesto de obra y/o el costo total resulta mayor a los valores permitidos en el
Andlisis de Sensibilidad, el Contratista debera presentar y hacer la debida sustentacion ante el
Evaluador de ello, la procedencia de este sustento determinara la necesidad de solicitar a la
OPMI-MDCQ se haga la reevaluacion o la reformulacion del Estudio de Pre Inversion.

e Sostenibilidad: En la formulacién del Expediente Técnico se deberan tener en cuenta los
compromisos asumidos, por parte de las entidades instituciones involucradas en el proyecto,
buscando maximizar la participacion de los mismos, en las etapas de ejecucion, operacion y
mantenimiento.

o Mitigacion del Impacto Ambiental: El Presupuesto de Obra debera incluir las partidas y sus
costos correspondientes a la aplicacion de medidas de control ambiental para mitigar los
impactos generados por la ejecucion de la obra, de acuerdo al estudio correspondiente.

e Cronograma de Ejecucion de Obra: La duracion do ejecucion de la obra debe acercarse al
cronograma de la alterativa del estudio de Pre inversion.

o Costo Total del Proyecto: incluira el Presupuesto de Obra, los Gastos Generales, los Gastos
de Supervision, Gastos de Liquidacion de Obra y el Costo del Expediente Técnica (elaboracion,
reformulacion y evaluacion), el cual podra ajustarse a los limites que permite el Anélisis de
Sensibilidad de la pre inversion.
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EL Consultor tendra en cuenta las actualizaciones que se hagan a los manuales indicados, la
descripcion de los alcances de los servicios que a continuacion se indican, no son limitativos. EL
CONSULTOR, para los objetivos del estudio, podra ampliarlos profundizarlos, pero no reducirlos,
siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los presentes
Términos de Referencia.

7.REVISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTES

EL CONSULTOR debera revisar y evaluar todos los antecedentes que la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa de Alto Yanajanca ponga a su disposicion y otros documentos que pueda consultar en el
Banco de Inversiones o en otros Organismos Publicos o Privados,

Se encontrara a disposicion de EL CONSULTOR el Estudio de Pre inversion del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO
VECINAL PUERTO YANAJANCA - SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PUERTO DE RIO
HUAMUCO - NUEVO JAEN, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, DE LA
PROVINCIA DE MARANON, DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO” con codigo anico de inversion
N° 2576152,

8. COORDINACION Y APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE CONSULTORIA

CONTROL:
> e El Consultor estara sujeto a fiscalizacion permanente por parte de los funcionarios que designe
la Entidad, quienes verificaran el cumplimiento de la elaboracion del Expediente Técnico y de los

compromisos contractuales asumidos.

e La Entidad designard un evaluador de Proyecto; a quien El Consultor brindaré todas las
facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones durante la elaboracion del Expediente
Técnico.

e El Evaluador estarad encargado del seguimiento, control, coordinacion y revision de los
documentos formulados por el Consultor, Controlara el cumplimiento de los alcances, plazos y
compromisos contractuales asumidos por ambas partes.

e La Entidad, en aplicacion de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del
Contrato, podra convocar a el Consultor, en las oportunidades que sea necesario, para efectuar
coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la elaboracion del Expediente Técnico; asi
como para que informe o asesore puntos concernientes al objeto del contrato.

e Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes
que presente el Consultor: el evaluador (supervisor) que designe la Municipalidad

o El Consultor debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la Entidad,
dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

o No procedera la aprobacion de los documentos presentados por el Consultor si éste no ha
efectivizado la entrega completa, incluida la subsanacion de las observaciones formuladas

o El consultor debera garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos
Términos de Referencia, vean asumidos directamente por los profesionales que presenta a la
entidad como parte de su equipo técnico.

e Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar el consultor, debera ser
autorizada por la entidad, y debera justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor, El
incumplimiento de esta obligacion ameritara aplicacion de la penalidad respectiva. La
reincidencia de esta falta, se constituye en causal de resolucién de contrato, por incumplimiento
de una obligacion esencial de EI Consultor.

Pégina 10




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MDSRAY/CS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA

o Todo el personal esta obligado a viajar y asistir a las reuniones que se les convoque por parte
de la Entidad El incumplimiento de esta obligacion ameritara aplicacion de la penalidad
respectiva. La reincidencia de esta falta, se constituye en causal de resolucion de contrato, por
incumplimiento de una obligacion esencial de El Consultor.

e Lacalidad del servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El consultor. En tal sentido,
no podré negarse a la rectificacion y/o subsanacion de las observaciones técnicas sustentadas
y justificadas que le formule la entidad, todas las veces que sea necesario; sin corresponderle
por ello, reconocimiento de mayores gastos generales.

COORDINACION Y SEGUIMIENTO

o El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas reuniones con el
Evaluador del proyecto, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que serviran de base para
el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.

e Las coordinaciones estén orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran
presentarse al momento de efectuar la revision oficial de los documentos técnicos por parte de
la Entidad.

o Durante el desarrollo de la elaboracion del Expediente Técnico, y en cualquier etapa de ejecucion
en que se encuentre éste, El Consultor debera tomar en consideracion las recomendaciones que
le formulen los profesionales del area usuaria de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto
Yanajanca.

e LaEntidad es la tltima instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal
de los estudios, ensayos, evaluaciones, y demas documentos formulados por El Consultor. En
tal sentido, EI Consultor no podra negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le
formule a cualquier etapa del Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente
por otro funcionario o instancia técnica de La Entidad.

e La Entidad, en proteccion de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar
el Expediente Técnico elaborado por el consultor, si dicho documento no contase con la calidad
y consistencia técnica requerida.

e La entidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor informacion complementaria a la
elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser
incoherente, incongruente, ilégica o poco clara. El consultor no podré negarse a su cumplimiento.
Dicha exigencia no implica ampliacion de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones
adicionales.

9. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

9.1. DESARROLLO DE INGENIERIA

La consultoria se debera desarrollar en el plazo maximo establecido para la prestacion del servicio
que es de noventa (90) dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la firma del contrato
respectivo.

De la siguiente forma:

PLAZO DE LA
PRESENTACION CONTADOS DESDE

05 dias A partir del dia siguiente
calendarios de la firma del contrato

DESCRIPCION

Presentacion de plan de trabajo
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45 dias A partir del dia siguiente
02 Presentacion de estudios basicos : de la conformidad del
calendarios .
primer entregable
03 presentacion del expediente técnico ~ 40 A dpalrtlr delfdri;izzgglgglte
ESTUDIO DEFINITIVO © fa conio
segundo entregable

e En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerara
para su presentacion el dia habil siguiente.

e Elplazo establecido esta afecto de modificaciones y/o suspensiones por causas no atribuibles a
las partes.

e La notificacion se realizaré via electronica y/o fisica, siendo cualquiera de estos valida para el
inicio de computo de plazos de los entregables.

9.2. DE LOS ENTREGABLES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR

Todos los entregables y/o Informes se presentaran en formato de impresion legible (presentable),
con un indice, ordenado, numerado sus paginas (foliado), firados y sellados en todas sus péginas
por el Representante Legal, el Jefe de Proyecto y por todos los Profesionales Especialistas
responsables de su elaboracion en las especialidades que forman parte de cada uno de los mismos
(en la especialidad de su competencia).

a. Primer Entregable

El consulto presentara el plan de trabajo.

b. Segundo Entregable

El consulto presentara el informe con la toda la informacion concierne a los estudios basicos del
expediente técnico.

c. Tercer Entregable

El consulto presentara el expediente técnico ESTUDIO DEFINITIVO.

Cuando EL CONSULTOR presente los Informes y/o entregables, fuera del plazo establecido en los
presentes TdR, se le aplicara la penalidad correspondiente.

Previamente a la recepcion en mesa de partes de la entidad del entregable, la Gerencia de
Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca debe de
considerar como recibido los documentos que presente el consultor para lo cual emitira al evaluador
para su revision la documentacion.

Todos los planos y documento deberan estar firmados por el jefe del proyecto y los profesionales que
correspondan. Luego de la revision previa y de considerarlo conforme, la Gerencia de Infraestructura
y Obras de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca recibira la documentacion para
su respectiva revision por el evaluador y andlisis técnico, y comunicara a la ENTIDAD en el plazo
méaximo de un (01) DIA CALENDARIO, la admision del entregable, adjuntando el check list de
recepcion.

Luego de haber sido aceptado por la Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital
de Santa Rosa de Alto Yanajanca, la documentacion completa el evaluador procedera a la revision
técnica de los documentos, y de existir observaciones al entregable, el evaluador comunicaré a la
entidad, quien derivara el pliego de observaciones a el consultor para su atencion.
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Conforme a lo sefialado en el articulo 143° del reglamento de ley de contrataciones del estado, de
existir observaciones los entregables, el consultor tendré un plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
para remitir el levantamiento de observaciones contados a partir del dia siguiente recibida las
observaciones por parte de la entidad la Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca de recibida el levantamiento de observaciones del consultor
el evaluador emitira o dara a conocer a la entidad el resultado de la revision, comunicando la
conformidad técnica o formulando el pliego de observaciones subsistentes y/o de subsanaciones
fallidas seguin corresponda.

La Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca,
mediante el evaluador comunicara a la entidad la conformidad técnica, en el caso de estar conforme
con el entregable, y la entidad comunicara al consultor

la conformidad técnica al entregable, autorizado para el inicio del desarrollo de las siguiente etapa o
fase: y para que presente los siguientes documentos:

Nota: El consultor procedera a presentar via mesa de partes primer y segundo entregable (informe de
entregable y contenido de los estudios en formato digital CD) y tercer entregable que corresponde al
Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo (01 original + 01 copia + formato digital editable CD)
firmados por el jefe de proyecto y especialistas responsables y foliado en cada una de sus péginas,
quedando asi apto para su ejecucion respectiva.

9.3. CONTENIDO DEL ESTUDIO DEFINITIVO
Resumen ejecutivo
ESTUDIOS BASICOS

- Estudio de topografia y levantamiento de estado actual

- Estudio de mecanica de suelos, canteras y disefio de pavimento
- Inventario vial

- Estudio de sefializacion vial y seguridad vial

- Estudio de hidrologia e hidraulica

- Estudio de cantera

- Elaboracion de instrumentos de gestion ambiental

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

- Memoria descriptiva

- Memoria de calculo (Analisis y disefio de estructuras)
- Especificaciones técnicas

- Planilla de metrados y resimenes

- Presupuesto de obra y resimenes de presupuesto

- Andlisis de costos unitarios de partidas y subpartidas
- Relacion de insumos

- Formula polinémica y agrupamiento de analisis de gastos generales
- Relacion de equipo minimo

- Cronogramas

- Calendario de avance de obra valorizado

- Estudio de obras de arte

PLANOS
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- indice de planos.

- Plano de ubicacion y localizacion.

- Plano Topogréfico.

- Plano Clave

- Plano de Seccion Tipica

- Plano de Planta y Perfil.

- Plano de Secciones Transversales

- Plano de Obras de Arte, Drenaje y complementarios
- Plano de pases provisionales a nivel de disefio geometrico
- Plano de sistema de drenaje

- Plano de puentes

- Planos de sefializacion y seguridad vial

- Cartel de obra (segin modelo tipico)

ANEXO0S

- Panel fotografico

- Informe de gestion de riesgos

- Plan monitoreo arqueolégico

- Evaluacién de riesgos y vulnerabilidad

- Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras

CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL ESTUDIO
DEFINITIVO

La elaboracion de los estudios sera disefiada tomando como base preliminar los criterios expuestos
en el estudio de pre inversion, asimismo se realizar4 en cumplimiento del Manual Geométrico de
carreteras DG-2018 y manual de especificaciones técnicas generales para la construccion EG-2013
(0 la norma vigente al momento de elaborar el estudio).

A. RESUMEN EJECUTIVO

Precisar el resumen del Expediente Técnico de Obra, aspectos generales, Aspectos contractuales,
metas del proyecto en el cual se incluira un capitulo expreso que detalle el estado de situacion de la
disponibilidad del terreno de la via en toda su longitud, canteras, depésitos de material excedente,
campamentos, patio de maquinas, fuentes de agua, etc. Memoria Descriptiva para cada una de las
especialidades que conforman el proyecto, en concordancia con lo sefialado en los presentes
Términos de Referencia.

a. Nombre el proyecto.

Ubicacion del Proyecto (Acceso al &rea en estudio, Condicion climética y Altitud de la zona).
Mapa de la Zona y Plano de Ubicacion.

Diagnostico de la situacion actual.

Objetivo del Proyecto.

Descripcion técnica del proyecto.

Descripcion de metas fisicas por componente.

Valor Referencial de Ejecucion de Obra (Desagregado por Especialidades, Obras Exteriores,
Castos Generales, utilidades IGV).

Fuente de financiamiento.

j- Modalidad de Ejecucion.

k. Plazo de Ejecucion de Obra.

sTe ~e oo
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| Cuadros consolidados
o Consolidados de gastos generales.
e Consolidados de gastos de supervision.

B. ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA (VER ANEXO 01)

a. Revisar la documentacion técnica disponible, tanto en el MTC como en otras instituciones
plblicas y privadas, relacionadas al presente proyecto vial. Asimismo, tomar en cuenta las
conclusiones y recomendaciones de estudios anteriores ejecutados a nivel de pre inversion.

b. Seleccionar y obtener de SENAMHI y/o instituciones publicas y privadas encargadas del
monitoreo de registros hidro-meteoroldgicas, las series historicas de informacion hidrolégica y
meteoroldgica necesarias (descargas y/o precipitaciones) de las estaciones ubicadas en el
ambito del proyecto, con periodos de registros suficientes (minimo 30 afios) para el desarrollo
del presente estudio.

c. Presentar el informe de reconocimiento de campo a lo largo de toda la via, con informacion
relacionada tanto a las caracteristicas hidrolégicas y geomorfologicas del area de emplazamiento
de la via, asi como del comportamiento hidrodinamico de los cursos naturales de agua
(quebradas, rios, etc.), sus niveles maximos de inundacion y el requerimiento de obras de
proteccion y de drenaje, entre otros.

d. Efectuar el estudio de cuencas hidrogréficas que tienen influencia y/o interceptan la via, para
determinar los parametros geomorfologicos de las cuencas (area, longitud del curso principal,
pendiente, cobertura vegetal, curva hipsométrica, rectangulo equivalente, factor de forma, etc.)
y tiempo de concentracion, mediante la utilizacion de software (ArcGis, QGis, u otros).

. Presentar la relacion de obras de drenaje, de sub drenaje, de proteccion riberefia y de taludes
ylo de la plataforma vial, requeridas a lo largo del tramo, indicandose: progresivas referenciadas
segun el eje replanteado en forma correlativa, ubicacion geogréfica en UTM (latitud, longitud,
altitud y zona). tipo de obra de arte. tipo de material, tipo de seccion transversal, sentido, funcion,
estado (hidraulico y estructural) y dimensiones.

. Los depésitos de materiales excedentes (DME), no deben localizarse en los cursos naturales de
agua, y sus sistemas de drenaje deben establecerse adecuadamente.

(]

-

C. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISENO DE
PAVIMENTOS (VER ANEXO 02)

1. ESTUDIO DE SUELOS:

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a desarrollar las
actividades que permitan evaluar y establecer las caracteristicas fisicos-mecanicas de los suelos de
fundacion bajo el nivel de subrasante de todo el tramo en estudio, sobre la cual se proyectara el
pavimento; es decir, el Estudio Definitivo se ejecutara a lo largo de la franja del trazo proyectado; para

lo cual EL CONSULTOR debe cumplir con la Seccion Suelos y Pavimentos del Manual de Carreteras
"Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos".

2. ESTUDIO DE CANTERAS

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a desarrollar las
actividades que permitan evaluar y establecer las caracteristicas fisico- mecanicas de los agregados
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procedentes de las canteras, para determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de
Obra, en concordancia con el Manual de Carreteras "Especificaciones Técnicas Generales Para
Construccion” del MTC (version vigente): debiendo EL CONSULTOR asegurar en calidad y cantidad,
el abastecimiento de materiales a proporcionarse a la obra.

3. DISENO DE AFIRMADO:

EL CONSULTOR estudiaré y analizara diferentes alterativas de estructuracion segan la demanda del
tréfico vehicular y las normas vigentes del sector MTC; en funcion de la capacidad de soporte de la
subrasante, del trafico previsto, de las condiciones ambientales del area (clima, altitud,
precipitaciones, etc.), de los materiales naturales disponibles en la zona, de las alterativas de
mantenimiento vial, etc.

D. ESTUDIO TOPOGRAFICO Y LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL, (VER ANEXO 03)

Comprende la identificacion, la definicion y la descripcion de las caracteristicas fisicas de la superficie
del terreno. La definicion de las cotas, pendientes, perimetro, linderos, colindancias, areas, angulos y
vértices del terreno, referencias a las coordenadas UTM. Se incluye la formacion de las conclusiones
y recomendaciones del caso.

¢ Informe topografico.

e El levantamiento topografico debe estar enlazado a la red nacional “Sistema oficial WGS-
84", establecido en el campo como minimo 02 puntos de control Terrestre, usar noma
técnica: “Especificaciones técnicas para posicionamiento estatico relative con respecto del
Sistema satelital de la navegacion”.

e Elinforme a presentar, debe adjuntar el célculo de nivelacion geométrica de los puntos de
control y de la poligonal de apoyo, adjuntandose también la ficha técnica BM.

e Plano de ubicacion y localizacion. Debe identificar los lugares, tales como plaza de armas o
edificios importantes dentro del distrito, indicar la ruta més optima a seguir.

¢+ Plano perimétrico

El formato debe estar disefiado para un plano para escala 1/500 utilizando un tamafio de hoja
minimo de A3, utilizando para la presentacion digital el modo LAYOUT, conservando en el
modelo la escala 1/1 y su georreferenciacion; la presentacion es en fisico y en digital, el mismo
que debe contener:

e Lapoligonal del predio.

o  Orientacion de norte magnético o norte.

e Cuadro de datos técnicos.

e DATUM, sistema de coordenadas, zona, escala.

o Poligonal de apoyo topogréfico utilizado para el levantamiento.

e Plano de localizacion Actas ylo Expediente de viabilidad social (actas de compromiso,
aceptacion en talleres, aceptacion de contingencia, etc.).

< Plano topografico
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El nimero de puntos y estaciones, al efectuar el levantamiento topografico debe ser tal que se
pueda obtener una superficie que represento con precision la morfologia del terreno, poniendo
mayores detalles a los desniveles que presenta la superficie del predio

Ubicacion y localizacion exacta de los BMs requeridos para el control vertical. Estos BMs,
obligatoriamente, debe dejarse bien documentado en los terrenos en un lugar y de manera que
perdure.

El poligono de apoyo con su respectivo cuadro de datos técnicos en coordenadas UTM, WGs-84

< Escala de planos

Plano topografico Esc. 1/200

Plano de localizacion Esc. 1/1000 0 1/10000
Plano perimétrico Esc. 1/500

Plano de ubicacion Esc. 1/1000 0 1/5000

Formato A-0 (1.10 x 0.75) A-1(0.75x0.55); u otro si el area fuese mayor respetando la escala 1/200

En original (copia digital en cd) y tres en papel bond de 90 gr debidamente firmadas y selladas pro
el profesional responsable.

“ Presentacion de la memoria descriptiva

Debera describirse en procedimiento topogréfico utilizando tanto en cuerpo como en
gabinete, memorias de calculo de la poligonal de apoyo y de los circuitos de nivelacion.
Adjuntar cuadro de datos técnicos de la poligonal de apoyo.

Indicar los linderos colindantes, area y perimetro del terreno, adjuntar cuadro de datos
técnicos de la poligonal perimétrica.

Precisar el personal, equipo y software utilizado para el servicio topografico.

Descripcion si existen o no redes publicas de desagiie y agua potable, comentando si se
encuentran operativas e indicar quien es el concesionario del servicio de agua potable y
desaglie, asi mismo, si es que existiran se debera indicar la cota tapa, cota de fondo,
profundidad y enumerar los buzones que se ubican en Las vias piblicas colindantes al
predio. En el caso de no existir servicio plblico de agua potable, indicar si existe otra fuente
de agua potable.

En caso de limitar con construcciones vecinas, indicar la cota de piso de estas, el nimero de
pisos de la edificacion, material de construccion, si no es posible obtener la cota de piso
debera estimarse el mismo, indicando los motivos por los cuales no se puede obtener dicha
informacion.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

L T Y

N X

Indice.

Objetivos y alcances.

Indicacién de climatologia, altitud, clima, vientos, etc.

Area de terreno de las zonas de riesgo.

Ubicacion, descripcion y verificacion de inexistencia de zonas de riego adyacentes (si lo
hubiera).

Descripcién de las zonas de riesgo (en caso de infraestructura existente)

Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, algunos angulos internos
y resumen de las areas del terreno.
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Levantamiento topogréfico: trabajos de campo (puntos y datos tomados y trabajos de
gabinete).
Fotos de BM con coordenadas UTM.
Datum Oficial WGS84 y el sistema de coordenadas UTM y la zona donde se encuentre
levantado el predio - Plano topografico.
Orientacion del norte magnético coincidiendo con la que se consigne en el plano de
ubicacion.
Memoria descriptiva incluyendo registro topografico.
Resultado del estudio topografico.
Conclusiones.
Recomendaciones.
Panel fotografico del area de demoliciones y otros.
Contenido de los planos:
= Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, algunos &ngulos
internos y &rea del terreno.
= Indicacién de las coordenadas geograficas UTM.
= Cuadro de las coordenadas de las estaciones.
= Ubicacion y replanteo de c/u de las construcciones existentes, si las hubiera.
= Ubicacion y levantamiento de elementos componentes de la topografia.
= NUmero de puntos y estaciones.
= Ubicacion y localizacion exacta del BM.
= Indicacion de los exteriores del terreno.
= Areadel terreno y 4rea construida existente.
= Verificacion de existencia de redes plblicas eléctricas y de telefonia y acometidas.
= Ubicacion, descripcion y verificacion de existencia de redes eléctricas y sistema eléctrico
utilizado.
= Verificacion de existencia de redes pUblicas de agua y desagiie.
= Ubicacién de drenajes pluviales publicos existentes (canales, canaletas, etc), e indicar la
mejor alterativa para elaborar los disefios de la evacuacion de los drenajes pluviales
= Plano clave de la intervencion de infraestructura vial o pavimentos.
= Plano en planta - perfil de pavimento.
= Plano de estructura de pavimento y detalles.
= Plano de secciones transversales, transversales de corte, transversales de relleno.

E. INVENTARIO VIAL (VER ANEXO 04)

El inventario vial con panel fotografico debera realizarse con las técnicas normativas del MTC, el cual
sera elaborado por EL CONSULTOR a partir de conteos vehiculares en campo, y estara orientado a
determinar los elementos basicos para el disefio geométrico de la via, el disefio estructural y para el
analisis de capacidad y niveles de servicio de la via actual y futura. El estudio servira de base para el
andlisis econémico, especificamente para el calculo de los costos de operacion y de mantenimiento
vehicular y los ahorros por reduccion en el tiempo de viajes de los usuarios y la disminucién del costo
de accidentes atribuibles a la mejoria de la via,

F. ESTUDIO DE SENALIZACION VIAL Y SEGURIDAD VIAL (VER ANEXO 05)

1. SEGURIDAD VIAL
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Deberan incluirse los siguientes aspectos:

Recoleccion y anélisis de datos de accidentes de los Gltimos 3 afios.

b. Registro y analisis de las caracteristicas fisicas actuales de la via, para identificar los factores
que puedan afectar la seguridad vial.

c. Andlisis de las caracteristicas fisicas de la via proyectada, para identificar los factores que
puedan afectar la seguridad vial: Magnitudes forzadas del alineamiento horizontal y vertical;
estrechamiento de la via; limitaciones de velocidad por presencia de curvas y/o restricciones de
visibilidad; puntos de cruce e intersecciones; zonas de peligro por procesos externos; obstaculos
fijos; zonas de seguridad, etc.

d. Diagnostico integrado, considerando los resultados del estudio de tréfico y demarcacién en
planta de los PCA.

e. Definicion de medidas para reducir y prevenir accidentes de transito

f. Sistemas de contencién Tipo Barreras de Seguridad.

2. SENALIZACION

Para la sefializacion debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. EL CONSULTOR debera efectuar el estudio y disefio de la sefializacion tanto vertical como
horizontal de la via, de acuerdo a la necesidad de la misma y en concordancia con el Manual de
Dispositivos para el Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras vigente y sus
modificatorias, teniendo en cuenta los resultados de los estudios de seguridad vial

b. Eldisefio de la sefializacion debera ser compatible con el disefio geométrico de la via, de manera
que las sefiales contribuyan a la seguridad vial y tengan buena visibilidad, en concordancia con
la velocidad del transito automotor.

¢. De acuerdo a los resultados de los estudios de seguridad vial en las zonas de alto riesgo de la
carretera o donde se tengan registros de accidentes, debera tener especial atencion en el disefio
de la sefializacion, proponiendo sefiales de mayor dimension con colocacion repetitiva a
intervalos previos para los reductores de velocidad tipo ‘resalto”, barreras de seguridad o
guardavias, barandas, o del dispositivo disefiado.

SENALIZACION VERTICAL
A. SENALES PREVENTIVA

Son aquellas que se utilizan para indicar con anticipacion la aproximacion de ciertas condiciones de
la via, que indican un peligro real o potencial que puede ser evitado tomando ciertas medidas de
precaucion.

B. SENALES REGLAMENTARIAS

Las sefiales reglamentarias determinan acciones mandatarios o restricciones que gobieran el uso de
la via y que el usuario debe cumplir bajo pena de sancion, por lo que deben proyectarse con
parametros razonables y factibles de ser cumplidas, particularmente en cuanto a los limites de

velocidad. En Zonas urbanas se recomienda velocidades del orden de 30 kilometros por hora (kph).
Asi mismo, después de las zonas donde se restringe la velocidad, debera volver a especificarse La
velocidad méaxima permitida en la via.

C. SENALES INFORMATIVAS
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EL CONSULTOR disefiar4 sefiales informativas para informar al usuario de las localidades ubicadas
alo largo de la via, de las distancias para llegar a ellos, y de los destinos en las vias que se derivan
de la carretera.

D. SENALES INDICADORES DE RUTA.

EL CONSULTOR deber4 especificar sefiales de ruta a fin de informar al usuario de la via misma, y
familiarizarlo con la nomenclatura del MTC.

Estas sefiales podran colocarse tanto en postes individuales, como en sefiales informativas de
localizacion y destino. Igual criterio debera adoptar para rutas departamentales o rutas vecinales que
nacen de la ruta nacional.

E. SENALIZACION DE MEDIO AMBIENTE

EL CONSULTOR debera incluir las sefiales de proteccion del medio ambiente (proteccion de flora y
fauna, cursos de agua, proteccion del suelo y del aire).

F. SENALIZACION Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE TRANSITO DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

Debera presentar los planos de sefializacion y los procedimientos de control de transito durante la
ejecucion de obra, los que deberan estar en funcion del cronograma de la misma, incluyendo las
responsabilidades del Contratista y los requerimientos de comunicacion en las Localidades afectadas,
a fin de alertar a los usuarios de la via sobre las interrupciones, desvios de transito y posibles
afectaciones en los tiempos de viaje,

G. INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL (VER ANEXO 6)

Se debera presentar el tramite del instrumento de gestion ambiental completo, y la entidad
correspondiente indicara que tramite sera necesario para identificar su clasificacion, en este punto se
sabra que instrumento se debera presentar para el segundo entregable, y se presentaré un ejemplar
impreso firmado por los profesionales responsables de su elaboracion, asimismo, entregarse en
dispositivos electronicos con toda la informacion en formato PDF y editable (estudio Ambiental, planos,
fotografias, presupuestos, actas, analisis).

Se debera realizar los tramites de los permisos que resulten necesarios y/o exigidos en la normativa
vigente, para el levantamiento de informacion in situ (componente fisico, biético y socio econémico),
los mismos que, seran gestionados a través de la entidad y cuyo costo sera asumido por el consultor.

Seglin la Ley No 27446 "Ley del SEIA", todo proyecto de inversion pablico debe contar con un
Instrumento de Gestion Ambiental, para identificar, prevenir, supervisar, controlar y corregir de manera
anticipada los impactos ambientales negativos que podrian derivar de la ejecucién del proyecto de
inversion.

La Certificacion Ambiental de un Proyecto de Inversion del subsector Transportes se obtiene mediante
la aprobacion de un Instrumento de Gestion Ambiental (en adelante IGA) por parte de la Direccion
General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes (en adelante DGAAM- Transportes),
el detalle y complejidad del IGA, dependera de la categoria asignada en funcién a la significancia del
impacto ambiental, en caso del Proyecto en mencion, de acuerdo a la Clasificacion anticipada, le
corresponde un Declaracion de Impacto Ambiental (en adelante DIA).
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De acuerdo a la Resolucion Ministerial N° 741-2019-MTC aprobada el 06 de Setiembre del afio 2019,
se aprobaron los Términos de Referencia para proyectos con caracteristicas comunes o similares de
competencia del Sector Transportes, que cuentan con Clasificacion Anticipada contenidos en el Anexo
1 del Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector Transportes, segin esta Resolucion
Ministerial, se cuenta con el TdR DIA. Tipologia 12, se presenta el contenido que debe tener la
Declaracion de Impacto Ambiental para este tipo de Proyectos.

En la elaboracion se tendra en consideracion:

1. Reglamento de proteccion ambiental para proyectos vinculados a las actividades de vivienda,
urbanismo, construccion y saneamiento.

2. Reglamento para la gestion y manejo de los residuos de las actividades de construccion y
demolicion.

H. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (VER ANEXO 7)

EL CONSULTOR en caso lo requiera el proyecto, debera elaborar y desarrollar las actividades
arqueologicas, cumpliendo los procedimientos descritos en la normatividad vigente referida a la
proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacién e Intervenciones Arqueolégicas. En este primer punto,
se SOLICITARA LA INSPECCION TECNICA del 4rea de influencia, y de acuerdo a las conclusiones
de los profesionales del Ministerio de Cultura en su informe, indicaran si se necesitara un Autorizacion
del Proyecto de Evaluacion Arqueolégica (PEA), Autorizacion del Plan de Monitoreo Arqueolégico
(PMA), Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA), en este punto se sabré que
instrumento debera ser emitido para presentar en el segundo entregable.

En tal sentido, debera desarrollar evaluacion arqueologica superficial, registro detallado de evidencias
culturales ubicadas en el area de influencia directa e indirecta del estudio y obtener el Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA) de todo el proyecto, derecho de via, areas auxiliares,
variantes y areas para reubicacion de interferencias (tendido eléctrico, telefonia, fibra dptica, redes de
alcantarillado de agua y desagie).

I.  EVALUACION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD (VER ANEXO 8)

El Anélisis de Riesgo (AR) permitira disefiar y evaluar las alternativas de inversion o accion con la
finalidad de mejorar la toma de decisiones, considerando las siguientes acciones:

e Analizar los peligros a los que podria enfrentar el proyecto.

o Determinar las vulnerabilidades que podria sufrir el proyecto durante su ejecucion y operacion,

o Definir las acciones que permitirian reducir las vulnerabilidades y el impacto de los peligros
identificados, de tal forma que sean incluidas en las alterativas de solucion planteadas.

o Cuantificar los costos de las medidas y acciones identificadas para reduccion del riesgo e
incluirlos en el presupuesto de abra.

e Realizar un analisis de sensibilidad que incluya variaciones en la probabilidad de ocurrencia,
intensidad y/o frecuencia de los impactos que ocasionarian las situaciones de riesgo en el
proyecto.

Los (AR) que deberan considerarse, tanto en el tramo de eje de via, en las canteras y botaderos;
dichos planteamientos deberan ser coordinados con los especialistas en estructuras, geotécnico,
medio ambiente y presupuesto.
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El Andlisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, debera tomar en consideracion la "Pauta
metodolégicas para la incorporacion del analisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversion
publica, emitido por la DGPI-MEF y asi como las pautas metodologicas del CENEPRED y demas
Normativas vigentes.

J. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS (VER
ANEXO0 9)

EL CONSULTOR, deberé elaborar en el presente Estudio DEFINITIVO, un Plan de Riesgos, el cual
debe incluir un enfoque integral de la gestion de riesgos previsibles que pueden ocurrir durante la
ejecucion de la Obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones
del lugar de su ejecucion.

Para tal efecto, EL CONSULTOR, debera tener en cuenta la Resolucion N° 014-2017-0SCE/CD del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) que aprueba la Directiva N° 012-
20170SCE/CD - Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras, para lo cual EL
CONSULTOR debe usarlos formatos incluidos como Anexos 1y 3 de la Directiva antes mencionada.

El enfoque integral de Gestion de Riesgos debe contemplar por los menos los procesos siguientes:

Identificar Riesgos.

Analizar Riesgos.

Planificar la Respuesta a los Riesgos.
Asignar Riesgos.

oo oo

EL CONSULTOR debe efectuar la evaluacion de riegos que permita tomar oportunamente las
decisiones de gestion a fin de no afectar el curso de las obras ante posibles interferencias,

Entre los riesgos a evaluar deberan considerar los generados por proyectos u obras en curso o
programados por otras instancias, que pueden desarrollarse antes o durante la ejecucion de la Obra,
para lo cual EL CONSULTOR, encargado de la elaboracion del Estudio Definitivo, realizara un
inventario de las interferencias existentes e investigara ante las autoridades y dependencias
involucradas en el area de desarrollo del estudio.

K. MEMORIA DESCRIPTIVA

Donde ademés se incluira un capitulo expreso que detalle el estado de situacion de la disponibilidad
del terreno de la via en toda su longitud, canteras, depositos de material excedente, campamentos,
pato de magquinas, fuentes de agua, etc. Lo Memoria Descriptiva debe contener, como minimo, lo
siguiente:

v
v
v

Aspectos generales.

Estructura Programatica del Proyecto.

Indicar: Sector, Pliego, Unidad Ejecutora, Funcion, Programa, Sub Programa, Actividad
Proyecto; Componente, Meta, Sub Meta. Fuente de Financiamiento, Modalidad de Ejecucion,
Presupuesto, Costo Directo, Gastos Generales y Contenido.

Ubicacion del Proyecto, Region, provincia, distrito, centro: poblado, comunidad o lugar donde
se localiza la Meta.

Antecedentes del proyecto.

Situacion actual de la zona a intervenir:
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- Descripcion de las localidades del area de influencia.

- Ubicacion geografica y politica.

- Condiciones climatologicas.

- Altitud del area del proyecto.

- Vias de acceso.

- Actividades econémicas y sociales.

Objetivos y Fines.

Problemética que resolvera el proyecto, solucion propuesta.
Descripcion de componentes del Proyecto.

Normas aplicables.

Metas del Proyecto.

Beneficiarios del proyecto.

Plazo de ejecucion.

Modalidad de ejecucion.

Conclusiones sobre los resultados d los Estudios de Ingenieria bésica.
Criterios de disefio utilizados para el desarrollo del proyecto.
Resumen del presupuesto.

Relacion de profesionales que participan en la elaboracién del expediente técnico.
Otros aspectos que el consultor crea conveniente.

R T T T T T T T TR

L. MEMORIA DE CALCULO (ANALISIS Y DISENO DE ESTRUCTURAS)

El consultor debera representar los indicado en las normas vigentes de construccion y los titulos,
normas del RNE. El anteproyecto estructural en su conjuro se desarrollara tomando en cuenta el
andlisis de precio en coordinacion con los profesionales de todas las especializaciones, a fin de definir
la estructura de manera concordada, el estudio de mecénica de suelos y el levantamiento topografico
elaborados por el consultor, la vulnerabilidad sismica, del componente estructural, entre otros criterios
de estructuracion especializada para locales comerciales

El disefio estructural debera respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construccion y
|os titulos, normas anexas del RNE y normas internacionales de ser aplicables, el consultor elaborara
el proyecto de estructuras integral, conteniendo el disefio del sistema sismico, disefio completo de la
superestructura y sistema de muros de contencion considerando la norma técnica de edificaciones
vigente E 050 Disefio Sismo Resistente del RNE y sus modificatorias vigentes ademés requerimientos
técnicos de la entidad.

El especialista de estructuras debera definir la ubicacion definitiva, tipos y cantidad de dispositivos de
aislamiento sismicos (de ser el caso) siendo importate una estrecha coordinacion con el arquitecto
proyectista y los ingenieros especialistas de las instalaciones sanitarias, eléctricas ctc., debido a que
las instalaciones tienen que ser flexibles y adecuadas.

Se debera verificar el estado actual de la situacion de las cimentaciones con respecto a los estudios
basicos de geotécnica.

Se precisa que la “vulnerabilidad sismica” no incluye el estudio de riesgos sismicos, sin embargo, se
debera evaluar que la ubicacién del proyecto se encuentre fuera de zonas de fallas geologicas,
proximidad a volcanes, suelos inestables, entre otros.

M. ESPECIFICACIONES TENICAS
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Los metrados, especificaciones técnicas y andlisis de precios unitarios y corresponderan
estrechamente y estaran compatibilizados entre si, en los procedimientos constructivos, métodos de
medicion, y bases de pago.

El orden estara de acuerdo al tiltimo Reglamento de Metrados vigente, donde considere descripcion
de la partida, unidad de medida, forma de medicion y forma de pago.

Las especificaciones técnicas, deben formularse de forma objetiva, alternativamente pueden ser
formulados por el 6rgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el &rea usuaria.

Dichas especificaciones técnicas, deben proporcionar acceso al proceso de contratacion en
condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creacion de obstaculos ni direccionamiento que
perjudiquen la competencia en el mismo.

Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una
fabricacion o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los
bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, 0 a marcas, patentes o tipos, 0 a un origen
0 a una produccion determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o

ciertos productos.

Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos de
especificaciones particulares y seran concordantes con la naturaleza, de la obra las que tendran como
base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista; deberan estar sujetas a las
normas indicadas en el Numeral 4.1 de los presentes TdR, complementariamente se utilizaran las

normas y especificaciones AASHTO y ASTM. Incluirén el control de calidad, ensayos durante la
ejecucion de obra y criterios de aceptacion o rechazo, controles para la recepcion de la obra, los
aspectos referidos a la conservacion del medio ambiente y los factores de seguridad en cada una de
las etapas del proceso de ejecucion de los trabajos; de manera que ante la eventualidad de que se
ejecuten incorrectamente se puedan tomar medidas correctivas en forma oportuna.

Las Especificaciones Técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las prestaciones
especificas del contrato de obra; para ello deberan considerar por cada partida, que compone del
presupuesto, la siguiente estructura de Especificaciones técnicas:

Nombre de la partida incluida el item.

Descripcién de la partida.

Calidad de los materiales.

Equipos

Modo de ejecucion.

Controles y aceptacion de los trabajos (controles técnicos, controles de ejecucion, controles
geométricos y de acabados).

Modo de medicion.

Formade pago.

N KKK

L

Debe existir concordancia del nombre con, el N° de item, con la unidad y con el metrado, de las
partidas indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y en las
especificaciones técnicas.

N. PLANILLA DE METRADOS

Los metrados del Expediente Técnico deberan estar sustentados por cada partida, con la planilla
respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos (obligatorio) que el caso lo requiere (Norma 600-
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03 de la Resolucion de Contraloria N° 072-98-CG). La presentacion de la memoria de célculo de los
metrados sera en hoja de célculo tipo Excel. No se admitiran memorias de célculo de metrados
elaborados en forma manual, debiendo ser la planilla de metrados clara, precisa y facil de identificar.

Los Metrados se efectuaran considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los
disefios propuestos indicados en los planos de planta y de perfil longitudinal, secciones transversales,
cortes longitudinales, disefios y detalles constructivos especificos.

Los Metrados seran detallados para cada partida especifica del presupuesto, y se incluiran diagramas,
secciones y croquis tipicos en donde corresponda y sea necesario para el sustento de los metrados y
anélisis de precios unitarios. La definicion de partidas de obra y el calculo de los metrados deben ser
precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a los metrados reales de obra.

El metrado es la cantidad de una determinada partida del presupuesto de obra, segun la unidad de
medida establecida.

La planilla de metrado debo indicar, cuando corresponda, el codigo de identificacion del plano utilizado
para determinar la cantidad de obra para facilitar la revision.

Si el estudio considera el uso de material propio producto de las excavaciones, se debe elaborar el
Diagrama de Masas, sefialando las compensaciones de volimenes, las distancias parciales de
transporte y la clasificacion de los materiales.

Se debera utilizar una planilla especial para el metrado de acero, debiéndose diferenciar por retro y
forma. Para el acero hacer un cuadro resumen indicando la cantidad de varillas por diametro.

0. PRESUPUESTOS

El Presupuesto de Obra debera ser calculado en base a los metrados y los andlisis de precios
unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda, El presupuesto
debera ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que la Entidad disponga para su revision,
asimismo debera presentar la base de datos del $10. Los precios de los insumos necesarios para la
elaboracion de presupuesto deberan ser sustentados por el correspondiente estudio de mercado
(Cotizaciones), presentando para ello cuadros comparativos y anexando como minimo tres (03)
cotizaciones o fuentes como revistas y otros.

Asimismo, de requerirse la actualizacion del Presupuesto, esta debera ser realizada por EL
CONSULTOR, con los cuadros y cotizaciones o fuentes respectivas, y otros documentos que se
modifiquen a consecuencia de la actualizacion, esta obligacion puede exigirse hasta la convocatoria
del proceso de seleccion de la empresa contratista que se encargue de la ejecucion de la obra.

Consideraciones generales.

a. Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberan ser
debidamente justificadas, para su aprobacion.

b. Debe existir una concordancia de Nombre, Nro. de item, Unidad y Metrado de las partidas
indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y
especificaciones técnicas.

¢. Los Gastos Generales, deberan ser debidamente justificados y sustentados mediante un
desagregado que considere los gastos fijos y variables correspondientes.
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d. El Costo de la Supervision y Liquidacion, deberé ser debidamente justificado y sustentado,
mediante un desagregado que considere los gastos fijos y variables, englobando todos los
Tecursos que seran necesarios para una correcta supervision.

Se debera presentar los rendimientos de transporte.

f. Asimismo, el calculo de flete y movilizacion,

P. COSTOS UNITARIOS

Los Analisis de Precios Unitarios se efectuaran para cada partida y sub partida De acuerdo a las
caracteristicas particulares de la obra, considerando la composicién de mano de obra, equipos y
materiales, el rendimiento de la mano de obra y equipos correspondientes, la distancia a las fuentes
de agua y a las canteras de materiales de construccion, su costo de explotacion, el costo de otros
materiales, - maquinarias y equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes, impuesto, seguros y
en general.

Los Analisis se laborarén en forma detallada, arto para los costos directos, como los indirectos (gastos
generales fijos, variables y utilidad) por separado y en moneda nacional.

La estructura de anlisis de costos unitarios, en lo que respecta a los rendimientos, estara en funcion
de la ubicacion del proyecto (condicionada por altitud, pendiente, accesibilidad tipo de suelo, tipo de
estructura, clima, etc.) debiendo ser concordante con los rendimientos del mercado, que son
reflejadas, entre otras, por revistas especializadas de construccion y/o de las Empresas Prestadoras
de Servicios (EPS) més cercana al area de influencia del proyecto.

Gastos de Flete

El costo de transporte de materiales, que provienen de otro lugar, debe de considerarse en una partida
de transporte separada, sustentada en un analisis que tome en cuenta la ubicacion de los centros de
provision, las distancias, pesos y costos unitarios de flete.

Q. RELACION DE INSUMOS

La relacion de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o herramientas,
En el listado de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, asi como la suma o total de
insumos que se van a necesitar.

Cotizacion De Materiales

Se deberan presentar las cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumos requeridos para la
ejecucion de obras, con diferentes proveedores de la zona,

Deben ser proformas membretadas del proveedor con su firma. En cuanto al costo de la mano de
obra este deber4 estar debidamente sustentado.

R. FORMULA POLINOMICA.

Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecucion contractual Por Contrata.

Las formulas polinémicas, adoptan la forma general basica establecida en el Decreto Supremo N°011-
79VC
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En este se precisa, entre otras;

e  Porlanaturaleza de las partidas, cada obra podra tener hasta un méximo de cuatro (4) formulas
polinémicas. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, solo podra
emplearse hasta ocho (8) formulas polindmicas.

e El nimero de monomios que componen la formula polindmica no exceda de ocho (8) y que el
coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.05)

e  Cada coeficiente de Incidencia podra corresponder a un elemento o grupo de elementos, méximo
tres (03).

o Lasuma de los coeficientes de incidencia siempre sera igual a la unidad (1).

o Los coeficientes de incidencia, seran cifras decimales con aproximacion al milésimo.

o Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un solo monomio.

o  Cada formula polinémica debera presentare con su agrupamiento preliminar del Software S10.

o Entre ofras.

S. CRONOGRAMA

Son documentos que muestran la programacion de la ejecucion de obra y tienen como finalidad que
la Entidad controle el avance de In obra.

El Consultor debera formular el cronograma de ejecucion de obra analizado, considerando las
restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o
condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, etc. El cronograma se elaborara
empleando el método CPM y GANT en el software MS Project, identificando las actividades o partidas
que se hallen la ruta critica del proyecto; se presentara también un diagrama de barras para cada una
de las tareas y etapas del proyecto. El Consultor debera dejar claramente establecido, que el
cronograma es aplicable para las condiciones climaticas de la zona, Asimismo, presentara un
programa de utilizacion de equipos y materiales, concordado con el cronograma CPM.

Los cronogramas a presentar de forma obligatoria son (todos deberén ser analizados por partidas):

o Cronograma de ejecucion de abras: elaborado con la metodologia CPM y GANT quedan
escabicida la ruta critica de la obra.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la ruta
critica, es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variacion
afecta el plazo total de ejecucion de obra.

Asimismo, se recomienda presentar el cronograma de ejecucion de obra, con un Diagrama de
GANT utilizando para ambos casos, que muestre la ruta critica, un aplicativo informatico.

o Cronograma de adquisicién de Materiales e Insumos: Es la programacion mensualizada de
materiales necesarios para la ejecucion de la obra y guarda concordancia con el Calendario de
Avance de Obra Valorizado. Se debe tener en cuenta que dicho calendario representa el
sustento para el tramite de Adelanto para Materiales y la factibilidad de realizar el procedimiento
de su amortizacion, en consideracion a lo previsto en el Ar. 157 y 158 respectivamente el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e Calendario valorizado de avance de obra: Es el documento en el que consta a programacion
valorizada de la ejecucion de la obra. Contempla la distribucion del costo de la obra por partidas
a ejecutar en el periodo de ejecucion de obra y es concordante con la programacion detallada
en documentos como el Programa de Ejecucion de Obra (CPM) y el Diagrama de Gantt.
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T. PANEL FOTOGRAFICO

Se deberén adjuntar al Expediente Técnico un minimo de 30 fotografias de los aspectos més
relevantes que el Consultor crea conveniente resaltar.

U. PLANOS

Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser entregados en porta planos,
que los mantenga unidos, pero que permita su facil desglosamiento. Deberan estar identificados por
una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la fecha sello y Firma del jefe del Proyecto e
Ingeniero Vial 0 Especialista.

Sin estar limitados a la relacion que a continuacion se detalla, los planos més importantes y su
contenido seran los siguientes:

a. Indice de planos.

b. Plano de ubicacion, mostrando las vias centros poblados y proyectos méas importantes, dentro
del area de influencia del estudio.

¢. Plano Topogréfica (Puntos de Poligonal Principal y de apoyo, BMs) cada uno de estos "Con su

respectiva designacion y coordenadas (Norte Este y cota en coordenadas UTM), Escala 1/1000

y con curvas de nivel a intervalos de 1.00 m.

Planos Clave a escala 1/5000 u otra escala adecuada.

Plano de Secciones Tipo.

En cada estudio indican los PLANOS que se deben adjuntar.

Cartel obra.

Demaés que sean necesarios y solicitados a la necesidad de evaluador.

e "o o

REVISION DE INFORMES
La ENTIDAD, con su evaluador revisara cada uno de los informes, finalmente notificara a

EL CONSULTOR la conformidad u observaciones del informe presentado. De existir demora por parte
de LA ENTIDAD, esta no podréa considerarse como conformidad del informe. EL CONSULTOR tendra
un plazo méaximo de 10 dias calendario por (nica vez para subsanar las observaciones. Si pese al
plazo otorgado, el contratista no cumple con la subsanacion, LA ENTIDAD puede aplicarias
penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Cuando, los informes requieran de la opinion favorable de otras entidades, los plazos de revision que
estos requieran no estaran contenidos ene plazo de revision de LA ENTIDAD. Al presentar el informe
Final de Estudio, EL CONSULTOR devolvera a LA ENTIDAD, toda la documentacion recibida paro el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

El Informe Final obtendra la conformidad correspondiente, una vez que el evaluador y el area usuaria
revise y emita su pronunciamiento de conformidad mediante documento cursado al Consultor, en
concordancia con Articulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, modificado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Cualquier error o defecto que se detecte posteriormente deberé
ser subsanado por EL CONSULTOR, de acuerdo a las normas establecidos.

Conformidad técnica
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Conformidad técnica emitida por la Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital
de Santa Rosa de Alto Yanajanca. Luego de la aprobacion del Expediente Técnico por la Gerencia de
Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca y la conformidad
del evaluador.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados
para la elaboracion el estudio, La revision de los documentos y plazos, durante la. elaboracion del
estudio, no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad final y total del mismo.

EL CONSULTOR sera responsable por la precision de los Metrados del Estudio Definitivo, los cuales
deben de estar dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, con una confiabilidad
del 100%

EL CONSULTOR como (nico responsable del Estudio, deber garantizar a calidad del servicio y
responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales, desde la fecha de aprobacion del
Informe Fina, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podré
negar su concurrencia. En caso de no concurrir a la citacion antes indicado, se haré conocer su
negativa al OSCE y/o la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, para los efectos legales
consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es
responsable ante el Estado. Dentro del plazo arriba mencionado, se podra requerir la participacion de
EL CONSULTOR para que absuelva las consultas u observaciones sobre los documentos que
conforman el Expediente Técnico, que se presente durante el proceso de seleccion de la Obra.
Asimismo, durante la ejecucion de la obra, se solicitara su intervencion para aclarar y opinar sobre las
modificaciones sustanciales y la subsanacién de errores y omisiones en el Expediente Técnico
(Articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones). En el caso que EL CONSULTOR sea
Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente a la ENTIDAD.

EL CONSULTOR es responsable de la permanencia durante el tiempo que duro el servicio, del equipo
profesional considerado en su propuesta tonica, no estando permitido que profesionales que estén
considerados a dedicacion completa (100% de participacion), formen parte simultaneamente e otro
equipo profesional de un proyecto elaborado por LA ENTIDAD.

Efectuar la primera vista en forma conjunta por parte de la entidad con la presencia por parte de la
CONSULTORIA: jefe de Estudio y el Especialista en Obras de infraestructuras del proyecto; Por pare
de la entidad: Evaluador de estudios; asi mismo con los beneficiarios. En esta unién se informara a
los beneficiarios sobre los antecedentes, estado y procedimientos administrativos que seguira el
Proyecto hasta su ejecucion, si como los alcances técnicos y presupuestarios a estar el consultor hara
un cronograma de trabajo de campo para la realizacion de los estudios bésicos en estrecha
coordinacion con los beneficiarios Esta unién debera documentarse con el levantamiento del acta
respectiva debidamente firmada con 5 fotografias que evidencien la asistencia; estas reuniones
deberan ser realizadas dentro del primer entregable.

El CONSULTOR se compromete a mantener durante el estudio, constante comunicacion con las
areas responsables de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca, para la envega
total establecida y subsanar las observaciones que pudieran realizar la Gerencia de Infraestructura y
Obras de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca, alguna referente a Estudio.
Asimismo, debera mantener las coordinaciones necesarias con los otros profesionales en las otras
especialidades del proyecto.
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El consultor se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar a su propio peculio, los
documentos que integran el Expediente Técnico, si estos son observados durante el tramite de
obtencion de autorizaciones y/o licencias,

EI compromiso que asume el Consultor, implica que absolvera las consultas y/u observaciones que
se generen durante la ejecucion de obra en un plazo maximo de diez (10) dias.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad del CONTRATISTA por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un
plazo no menor de tres (3) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

En el caso que el Contratista incurra, en negativa a las citaciones o la atencién que corresponda, de
pare de la Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto
Yanajanca, informaré al tribunal de Contrataciones y Adquisiciones; asi como a la Contraloria General
de la Republica y procedera a la sancion correspondiente, realizando ademas si es necesario, las
acciones civiles y penales

EI CONTRATISTA debera presentar el Expediente Técnico con todos los contenidos minimos de
acuerdo al presente términos de referencia.

12. CALENDARIO DE PAGOS

12.1. FORMA DE PAGO
La forma de pago por los servicios contratados para la elaboracion del Expediente Técnico sera:

e 30% ala entrega del Plan de trabajo, la entrega debera ser a los 5 dias calendarios y un plazo de
5 dias méximo para levantamiento de observaciones, Con informe de conformidad de la Gerencia
de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca.

e 40% a la entrega del 1er informe que contempla los estudios basicos, la entrega debera ser a los
45 dias calendario y un plazo de 10 dias méximo para levantamiento de observaciones, con
informe de Conformidad por la de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alta Yanajanca.

e 20% a la entrega del expediente técnico con el contenido completo, la entrega debera ser a los 40
dias calendario y un plazo de 10dias méaximo para levantamiento de observaciones, con informe
de conformidad emitido por la Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa de Alto Yanajanca.

o 10% a la conformidad de la a Gerencia de Infraestructura y Obras aprobacion con acto resolutivo
del Expediente Técnico.

Nota: En caso de incumplimiento en la absolucion de observaciones realizadas por el evaluador y/o
Gerencia de Infraestructura y Obras en los tiempos previstos en el contrato se aplicara las penalidades
de mora por cada dia de retraso.

EL CONTRATISTA emitira Factura y/o recibo por honorarios por el monto que corresponda, segun
sea el caso.

13. PRODUCTO ESPERADO

El producto esperado es el estudio definitivo del Expediente Técnico de Obra de Ingenieria para el
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO
VECINAL PUERTO YANAJANCA - SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PUERTO DE Ri0
HUAMUCO - NUEVO JAEN, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, DE LA
PROVINCIA DE MARANON, DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO” con cédigo Unico de
inversion N° 2576152 quedando asi apto para su ejecucion respectiva.
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14. PLAZO DE CONSULTORIA

El CONTRATISTA deberé desarrollar la consultoria de acuerdo al presente cronograma, el plazo
maximo establecido para la prestacion del servicio de consultoria es de noventa (90) DIAS
CALENDARIOS, contados a partir del dia siguiente de la firma del contrato respectivo.

De existir observaciones por parte de la entidad estas seran comunicadas bajo carta de la Gerencia
de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca, en esta
carta se indicara el tiempo a levantar las observaciones, en caso de no indicar se entiende un tiempo
maximo de diez (10dias) calendarios contados a partir del dia siguiente de recibida dicho documento,

se aclara también que podréa ser notificado via correo electronico del contratista

PLAZO PARA PLAZO MAX.
ENTREGABLE DESCRIPCION LA PARA SUBSANAR
PRESENTACION OBSERVACIONES
05 DIAS 05 DIAS
01 ENTREGA DE PLAN DE TRABAJO CALENDARIOS | CALENDARIOS
45 DIAS 10 DIAS
02 ENTREGA DE ESTUDIOS BASICOS CALENDARIOS | CALENDARIOS
03 ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO - ESTUDI 40 DIAS 10 DIAS
DEFINITIVO CALENDARIOS | CALENDARIOS

15. PENALIDADES Y RESOLUCION

a. Se aplicara de conformidad el Articulo 162: Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion
del Capitulo IV: “Incumplimiento del Contrato” del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado (Segun D.S. 344-2018-EF del 31/12/2018).

La penalidad se aplicara autométicamente, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente.

PENALIDADES
N°® Slipliesos 04 apllca0|6n & Forma de calculo Procedimiento
penalidad
Retraso injustificado de Ia Penalidad diaria 0.10xM/(FxP),. Donde: ‘
1 O —— F=0.40 Para Plazos menores o iguales a Automatico
P ) 60 dias F=0.25 para Mayores a 60 dias

Cuando el acumulado de las penalidades alcance el Diez por ciento (10%) del Monto
Contractual Actualizado, La entidad podra resolver el Contrato por incumplimiento de EL
CONSULTOR, segun lo previsto por el Articulo 164° del Reglamento.

La entidad no esta sujeta a la aplicacion de ningln tipo de penalidad por mora en la revision
ylo aprobacion de las etapas del objeto del contrato.

b. Procede igualmente la aplicacion de otras penalidades en virtud a lo establecido en el Articulo
163° del capitulo IV: “Incumplimiento del contrato”, Titulo VI: Ejecucion Contractual del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado vigente (Segun D.S. 344-2018-EF del 31/12/2018) segin
el siguiente detalle.
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penalidad, por cada profesional que no
asista.

OTRAS PENALIDADES
Forma de
célculo,
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad penalidades Procedimiento
sobre el monto
contractual
Jefe de Proyecto de Estudio 2% M Segtin Informe del &rea usuaria,
T | Por cambio no autorizado del Jefede | Por cada hecho notificacion al contratista y
Proyecto de Estudio ocurrido. ratificacion de la penalidad.
Profesionales del equipo 1%M Segun Informe del 4rea usuaria,
2 Por cambio no autorizado de l0s Por cada hecho notificacién al contratista y
Profesionales integrantes del equipo ocurrido. ratificacién de la penalidad.
En caso culmine la relacion contractual
entre EL CONSULTOR y el personal 1%M ; ;
5 | ofertadoy laEntidad no haya aprobado Segurtm_ﬁlnfof?ne (:el arteaﬁl::ana,
la sustitucién del personal por no cumplir | Por cada hecho HOSHGRCHN. 5| BONITPSEa ¥
ASHEILGCH I pethonas b P i ratificacion de la penalidad
con la experiencia y calificaciones ocurrido. P '
requeridas.
0.5% M
Cuando EL CONSULTOR presente los Porcadadiade Segun Informe del area usuaria,
4 | Informes y/o Entregables fuera del plazo atFago notificacion al contratista y
establecido de acuerdo a los TdR. : ratificacion de la penalidad.
Cuango e CbO %SlfLTIO'? presen/te - 2% M Seguin Informe del 4rea usuaria,
subsanacion de los Informes y/o P ;
- Entregables en forma incorrecta, Por cada hecho rr::itﬁ'zgi%?]n da;l I‘:) ;g:;?ctjaag
deficiente o incompleta. ocurrido. ?
Cuango e COO %SLIJLTPfR presen/te . 0.5% M Segin Informe del area usuaria,
subsanacion de los Informes y/o = irati
B Entregables fuera del plazo establecido | Por cada diade rl%tﬁli(;ifcls%n di: lcao ; e::ﬁ;g‘
de acuerdo a los TdR. atraso.
Por la inasistencia a las reuniones de 2% M Segin Informe del 4rea usuaria
7 coordmam(?n %or:vociaga;%c;r EII o Por cada hecho nqtiﬁcagibn al oontrati§ta y
b e id ratificacion de la penalidad.
CONSULTOR. ocurrido.
Por la inasistencia de los profesionales
05 EON dSL;LTOR".a I°Z trabajoz del 2% M Segun Informe del &rea usuaria,
campo que deben realizar de acuerdo a e .
8 ; Por cada hecho notificacién al contratista y
cronograma de trabajo, dar4 lugar a una ety ratificacion de la penalidad.

Pégina 32




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MDSRAY/CS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA

Por incumplimiento de obligaciones del
Personal Profesional de EL 1% M
CONSULTOR, referido a cuando la
documentacion presentada no se Por cada Informe |  Segun Informe del 4rea usuaria,
9 | encuenire en concordancia con cualquier |  y/o entregable notificacion al contratista y
Norma Técnica, Reglamento, Directiva o presentado. ratificacion de la penalidad.
Parametro Normativo vigente o cuando
no cuente con el equipamiento ofertado
en su propuesta.
o Notificacion 1% M : '
Cuando no corresponde la Direccion Segn Informe del area usuaria,
10 indicada en el Contrato para las Por cada hecho notificacion al contrafista y
respectivas notificaciones ocurrido. ratificacion de la penalidad.

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La penalidad se
aplicara automéaticamente, y puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente de conformidad al Articulo 163 del Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

16. SISTEMA DE CONTRATACION
Suma alzada
17. RECURSOS MINIMOS Y OPERACIONALES QUE DEBERA PROPORCIONAR

-\ 17.1. EXPERIENCIA DE EL CONSULTOR

En concordancia con el Articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, la especialidad de
Consultoria de Obras corresponde a Consultoria en Obras Viales, Puertos y Afines.

17.2. RECURSOS MINIMOS PROFESIONALES, TECNICOS Y AUXILIARES

o El consultor, proporcionara y dispondré de una organizacion adecuada de profesionales, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con las instalaciones, medios de
transporte y comunicacion necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones.

o Todo el personal asignado a la elaboracion del Expediente Técnico de obra tendré permanencia
durante el periodo y en la oportunidad sefialada en la Propuesta Técnica del Consultor.

o Todo el personal esté obligado a participar como minimo en el porcentaje de participacion y tiempo
establecido en la propuesta del Consultor. Sin embargo, al ser su responsabilidad al obtener la
aprobacion de la informacion correspondiente a su especialidad, el plazo se extendera hasta la
aprobacién en mencion, sin que esto implique algiin pago adicional por parte de la ENTIDAD.

o El consulto utilizara el personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, indicandose
que solo estan permitidos cambios por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobada.

o Los especialistas del consultor estan obligados a participar, de igual forma, en las comisiones de
servicio en las que participen los especialistas revisores de LA ENTIDAD, lo cual se comunicara

con una anticipacion no menor a siete (07) dias calendario, bajo apercibimiento de cambio de los
especialistas del Consultor — Contratista que no asistan y la correspondiente aplicacion de la una
penalidad segln item 15.

Nota: Todo el personal esté obligado a viajar y asistir a las reuniones que se les convoque
por parte de la Entidad.
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17.3. PERSONAL CLAVE PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

EL CONSULTOR deber4 contar con un equipo profesional minimo que cumpla con los
requerimientos minimos siguientes:

ITEM PERSONAL

Jefe de
1 Proyecto -
Ing. Civil

o Evaluara los trabajos parciales y realizaran las coordinaciones con todos los miembros del

e Coordina la obtencion de los documentos de gestion (arreglos institucionales,

ACTIVIDADES
Realizar el Planteamiento integral del todo el &rea del proyecto en mencion.
Solicitar4 autorizacion y/o aprobacion respectiva, tratando de simplificar al méximo los
pasos administrativos.
Ser el responsable de la formulacion del expediente técnico, conforme a los lineamientos
del sistema nacional de programacion multianual y gestion de las intervenciones, el
reglamento nacional de edificaciones, ente otras normas aplicables y los presentes términos
de referencia.
Tendra a cargo la coordinacion con todo el equipo de trabajo.

equipo de trabajo, hasta su conclusion del trabajo final.

financiamiento de los costos de operacion y mantenimiento aporte de los beneficiarios,
disponibilidad fisica del terreno, etc.)

Revisara y consolidar4 los informes emitidos por los profesionales especialistas.

Elaborar el estudio de riesgo en conjunto con su equipo técnico.

Elaborar el Plan de Gestion de Riesgo en la Planificacion de la Ejecucion de la obra, en
coordinacion con su equipo técnico.

Participar en forma coordinada con todos los especialistas en la propuesta técnica
planteada haciendo respetar las normas y parametros establecidos por la Municipalidad.
Visara y sellara todas las paginas del estudio final, planos anexos, etc.

PERSONAL

Especialista en
2 disefio geometrico,
Topografico

PROFESION
Ingeniero Civil | Elaboracion de los ESTUDIO  TOPOGRAFICO Y
ylo Ingeniero | LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL, ESTUDIO DE
Topografo ylo | SENALIZACION VIAL Y SEGURIDAD VIAL, en coordinacion con
Agrimesur los profesionales correspondientes.

ACTIVIDAD

o Participar de acuerdo a la necesidad en el proceso de
concepcion del proyecto, considerando las estructuras
convencionales y no convencionales que forman parte de la
arquitectura.

o Coordinara con los especialistas en geotecnia y geo ciencia
aplicada, a fin de garantizar un adecuado funcionamiento y

Especialista en durabilidad de la infraestructura.
3 disefio y calculo Ing. Civil o Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por la
estructural

Entidad
o Definir los planos detalles y especificaciones técnicas de obras y
trabajos correspondientes, de las diversas partidas intervinientes
con el planteamiento estructural y otros necesarios que sean de
su competencia.
Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo
responsable del contenido técnico.
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Especialista en
Geotecnia y
mecanica de suelos
(ingeniero Civil y/o
geblogo)

Ingeniero Civil
ylo Ingeniero
Gedlogo

o Elaborar el estudio de MECANICA DE SUELOS, CANTERAS, Y
DISENO DE PAVIMENTOS.

o Elaborar el ESTUDIO GEOTECNICO, GEOMECANICO.

o Efectuara una inspeccion detallada del area de estudio, para
verificar la actual situacion de las condiciones geomorfolégicas
que impliquen peligros y vulnerabilidad, para la ubicacion de la
infraestructura.

o Realizar el anélisis de la probables datos y perdidas. Que
ocasiona el impacto de los peligros identificados, en la unidad
productiva que previamente ha sido definida como vulnerable.
Se elaborarén mapas de riesgos.

e Realizara todas las pruebas y ensayos necesarios en un
laboratorio debidamente certificado, entregando los certificados
de calibracion de los equipos empleados.

o Visara y sellara todas las paginas que le competen.

ITEM

17.4. PERSONAL COMPLEMENTARIO

PERSONAL

PROFESION

ACTIVIDAD

Especialista en NpeToL i : : s
Hidrologia e y{o fie ° Elaborac.u.ﬁn de . los estudios de hidrologia Hidraulica,
Hidraulica mecénica de vulnerabilidad y Riesgos.
Fluidos
o Elaborar la planilla de metrado, los anlisis de costos utilitarios
(en base a un minimo de 03 cotizaciones de materiales y equipos
referenciales, jomales y rendimientos en base al anélisis de la
Espacialista of zona de estudio) y el presupuesto del proyecto. '
9 costos y Ingeniero Civi o Realizara ‘eI cronograma de L{tilizz'acién de msurtps, la
Presupuestos programacion de obras, la determinacion de la ruta critica del
proyecto, el calendario de adquisiciones, la programacion
valorizada y el andlisis a detalle de los costos indirectos y el
presupuesto analitico del proyecto.
o Visara y sellara todas las paginas que le competen.
o |dentificara los impactos ambientales negativos y positivos del
proyecto
Ingeniero o Valorara el impacto ambiental del estudio y propondra el plan de
3 Especialista ambiental yio manejo ambiental debidamente costeado y detallado.
ambiental Biblogo o Responsable de la elaboracion y aprobacion del estudio de

impacto ambiental ante las entidades correspondientes.
o Visara y sellara todas las paginas de los documentos que lo
compensen.

a. Experiencia del personal clave para la elaboracion del expediente técnico

ITEM PERSONAL

Jefe de
proyecto

PROFESION

Ingeniero Civil

Experiencia de veinticuatro (24) meses jefes de proyectos o jefe
de estudios, jefe de la oficina de inversiones, oficina técnica o sub
gerente o jefe de infraestructura o jefe de equipo de elaboracion

EXPERIENCIA
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ylo reformulacion y/o supervision de elaboracion de perfiles
técnicos y/o levantamiento de observaciones y/o expedientes
técnicos y/o estudios definitivos y/o estudios de ingenieria en
infraestructura vial.
Experiencia profesional minima de ocho (08) meses como
Especialistaen | Ingeniero Civil especialist‘a en topograf_Ia.y/o topdgrafo y/o especialista en disefio
disefio ylo Ingeniero geom'étnco ylo especialista en topografia y/o sefializacion o la
geométrico Topégrafo ylo combu]aci()n de estos; en la elaboracién y/o levantamiento de
topograf co, Agrimensor observaciones y/o reformulacién y/o supervisién de elaboracion de
perfiles técnicos y/o expedientes técnicos y/o estudios definitivos
ylo estudios de ingenieria en infraestructura vial.
Experiencia profesional minima de ocho (08) meses como:
s especialista en estructuras y/o obras de arte y/o ingeniero
Espg(:s}l:js':)a - Ingeniero Civi estruptural la combinaqién de estos; en la e_Iaboracibn y/q .
Estuichiré levantamiento de observaciones y/o reformulacion y/o supervision
de elaboracion de perfiles técnicos y/o expedientes técnicos o
estudios definitivos o estudios de ingenieria de obras en general.
Experiencia profesional minima de ocho (08) meses como:
Especialista en naeniero Givi especialista en geotecnia y/o mecénica de suelos y/o la
Geotecnia y /% inaeniero combinacion de estos; en la elaboracion y/o reformulacion y/o
mecanica de y G egl 0 levantamiento de observaciones y/o supervision de elaboracion de
suelos 9 perfiles técnicos y/o expedientes técnicos o estudios definitivos o
estudios de ingenierfa de obras en general.

PERSONAL

Especialista en
Hidrologia e
Hidraulica

PROFESION

Ingeniero civil
ylo de
mecénica de
Fluidos

b. Experiencia del personal complementario para la elaboracion del expediente técnico

EXPERIENCIA
Experiencia profesional minima de seis (06) meses como:
especialista en hidrologia y/o especialista en hidraulica o la
combinacion de estos; en la elaboracién, reformulacion y/o
levantamiento de observaciones y/o supervision de elaboracion de
perfiles técnicos y/o expedientes técnicos o estudios definitivos o
estudios de ingenieria de infraestructura de obras en general.

Especialista en
Costos y
Presupuestos

Ingeniero Civil

Experiencia profesional minima de seis (06) meses como:
especialista en costos y presupuestos y/o especialista en
metrados o la combinacion de estos; en la elaboracion,
reformulacién y/o levantamiento de observaciones y/o supervision
de elaboracion de perfiles técnicos y/o expedientes técnicos o
estudios definitivos o estudios de ingenieria de infraestructura en
obras en general.

Especialista
Ambiental

Ingeniero
ambiental y/o
bi6logo

Experiencia profesional minima de seis (06) meses como:
especialista medioambiental y/o especialista ambiental y/o de
impacto ambiental o la combinacion de estos; en la elaboracion,
reformulacion y/o levantamiento de observaciones y/o supervision
de elaboracién de perfiles técnicos y/o expedientes técnicos o
estudios definitivos o estudios de ingenieria de infraestructura en
obras en general.

Nota: Todo el personal, sin excepcion alguna, esta obligado a viajar y asistir a las reuniones
que se les convoque por parte de la Entidad.
17.5. RECURSOS PROVISTOS POR EL CONSULTOR

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores RNP y contar como minimo en consultor de
obras en especialidad de consultoria en obras viales y fines. Categoria B a més.

En caso de consorcio

e De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria
puede incluir lo siguiente:
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e El nimero méaximo de consorciados es de 2 (dos)

o El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%

o El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

EQUIPO ESTRATEGICO:
Equipo de Ingenieria (Topografia)

v' Estacion Total
v’ Prisma

Equipo de Informatica

v Tres (03) equipos de computo, con procesador Core 17 como minimo.
v" Cinco (05) monitores
v' Impresora

GARANTIAS

Las garantias que EL CONSULTOR deber& mantener vigente durante la prestacion del servicio seran
por los siguientes conceptos:

o  Fiel cumplimiento del contrato

Debiendo cumplir los requisitos de plazo, condiciones y caracteristicas establecidas en el Articulo
148,149,154,153, del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

. SEGUROS

Los seguros que EL CONSULTOR debera mantener vigente durante la prestacion del servicio seran
por los siguientes conceptos:

e Seguros complementarios de trabajo de riesgo (Salud y pension) de ser el caso.
e Seguro SOAT de vehiculos utilizados.

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO - ESTUDIO DEFINITIVO

El Expediente Técnico ESTUDIO DEFINITIVO se presentaran en formato A-4 y los Planos en formato
A-3, A-2, A-1 (de ser necesario sera en A0); con un indice, ordenado, numerado sus paginas (foliado),
firmados y sellados en todas sus paginas por el Profesional Especialista responsable de su
elaboracion.

Si EL CONSULTOR presenta el Expediente Técnico fuera del plazo establecido en los presentes TDR,
se le aplicara la penalidad correspondiente establecida en el capitulo de penalidades.

El Expediente sera entregado en Archivadores o Pioner y deberan contener toda la documentacion
exigida en los presentes TDR, con los sustentos correspondientes y serén desarrollados en programa
MS WORD para Textos MS EXCEL para Hojas de Célculo, MS Project para Programacion, AUTOCAD
para Planos y S10 y/o similar para Costos.

El Expediente Técnico, con las observaciones levantadas y aprobadas por el érea usuaria, se
presentara en Un (01) Original Y (01) Copia, ademés de discos (CD o DVD) que contenga los archivos
digitales de la totalidad del contenido de los referidos informes en version nativa y escaneado.
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El Estudio DEFINITIVO debe contener todo lo exigido en los Términos de Referencia. Su contenido y
forma estaré conformada por el contenido minimo del Expediente Técnico, Sin Ser limitativo, el
consultor podra mejorar, ampliar su amplia experiencia para la Obtencion de un buen Producto Final.

La Entrega de Expediente técnico sera revisada por la Area de infraestructura y obras, y se le
concederéa un plazo determinado a la Consultoria para su respectiva subsanacion de observaciones,
de acuerdo a los plazos indicados en el presente TDR.

CONFIDENCIALIDAD

La informacion obtenida del Contratante y la documentacion elaborada dentro de los alcances del
presente servicio no podran ser divulgadas a terceros o usada para otros fines que no sean los del
presente servicio.

NOTA: EL CONTRATISTA podréa coordinar con la Municipalidad si es que ve por conveniente
incorporar un nuevo componente que no se haya contemplado en el Perfil Técnico del Proyecto, para
eso debera realizar y mencionarlo en el informe de compatibilizacion.

21. ESTRUCTURA DE COSTOS

PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS

JEFE DE PROYECTO 1 2 | 500000 | 10,0000
> | ING ESPECIALISTA EN DISENO GEOMETRICO, TOPOGRAFIA
\| Y SERALIZACION 1 1 350000 | 3,500.00
15/ ING ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y MECANICA DE ; ; siaoed | aEm
5/ | SUELOS
ING ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1 15 | 400000 | 600000
ING ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA 1 1 350000 | 3,500.00
ING ESPECIALISTA EN DISENO DE CALCULO ESTRUCTURAL | 1 1 350000 | 350000

ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA 1 3,000.00 3,000.00

1
ING ESPECIALISTA EN RIESGOS 1 d 3,000.00 3,000.00
ASISTENTE DE CAMPO 1 1.5 2,500.00 3,750.00
SECRETARIA 1 1.5 2,500.00 3,750.00
ASISTENTE DE OFICINAS 2 1.5 2,500.00 7,500.00

- SUBTOTAL S/.| 51,000.00

ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (PROCESAMIENTO) GLB 1 13,000.00 13,000.00
ESTUDIO DE SEULOS Y LABORATORIO GLB 1 18,000.00 18,000.00
ESTUDIO DEL CIRA GLB 1 1,500.00 1,500.00
ANALISIS DE AGUA GLB 1 1,500.00 1,500.00
TRAMITE AMBIENTAL GLB 1 5,000.00 5,000.00

- ‘ ~ SUBTOTAL S/.| 39,000.00
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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5,000.00

ALQUILER DE CAMIONETA 1 1 5,000.00
/él(_)%llJ;les DE EQUIPO SSEPS)GRAHCO (ESTACION TOTAL, - : I p—
EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR 17 2 1 250000 | 5000.00
SUBTOTALS.| 18,000.00
ALQUILERES COMBUSTIBLES Y OTROS
IMPRESIONES FORMATO VARIADO A4, A3, A2, A1, AO GLB 1 250000 | 2500.00
MATERIALES DE ESCRITORIO GLB 1 800.00 800.00
EQUIPOS DE PROTECCION Y OTROS GLB 1 800.00 800.00
COMBUSTIBLE GLB 1 350000 | 3500.00
OTROS GLB 1 1699.88 | 1,699.88
| SUBTOTALS.| 9,209.88
SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS | 117,299.88
GASTOS GENERALES (10.50%) 12,316.49
UTILIDAD (7%) 821099
SUBTOTAL S| 137,827.36
GV (18%) 24,808.92
PRESUPUESTO TOTAL DE ESTUDIO DE PREINVERSIONS/. | ~ 162,636.28

Contrataciones D.S. 344+2018-EF (31/1212018)

Pr: Monto de la valoracion reajustada

Pr = [Po X (Irflo)] - [(A/C) X Po X (Ir-la)/(1a)] - [(A/C) X Po] Donde:

Po-: Monto de valoracion, a precios del mes de la fecha correspondiente a la Propuesta

Ir: Indice general de precio al Consumidor (INEI - LIMA) a la fecha de la valorizacion.

Los pagos estaran sujetos a reajuste establecido en el Articulo 38 del Reglamento de la Ley de

lo- indice general de precio al Consumidor (INEI - LIMA) al mes de la fecha correspondiente a la
propuesta la- indice general de precios al Consumidor (INEI-UMA) a la fecha de pago del Adelanto.

A: Adelanto directo entregado. C -Monto del Contrato Principal

El primer monomio expresa la valoracion reajustada; el segundo, la deduccion del reajuste que no
corresponde por el adelanto Directo otorgado y el tercero la Amortizacion del Adelanto Directo
otorgado.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION
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Requisitos:

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - CAPITULO DE CONSULTOR DE OBRAS CON
ESPECIALIDAD EN VIALES, PUERTOS Y AFINES, CON CATEGORIA “B" O SUPERIOR.

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con cierta
atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion,
este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos
que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o
estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:

Copia simple de la Constancia de RNP.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

g | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

1. Un (01) Jefe de proyecto.
Ingeniero civil colegiado y habilitado.
2. Un (01) Especialista en disefio geométrico, Topogréfico.
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Topdgrafo y/o Agrimesur colegiado y habilitado.
3. Un (01) Especialista en disefio y calculo estructural.
Ingeniero civil colegiado y habilitado.
4. Un (01) Especialista en Geotecnia y mecanica de suelos.
Ingeniero civil y/o Ingeniero Gedlogo colegiado y habilitado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
slaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del
Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Requisitos:
ITEM PERSONAL PROFESION EXPERIENCIA
Experiencia de veinticuatro (24) meses jefes de proyectos o
jefe de estudios, jefe de la oficina de inversiones, oficina
Jefe de técnica o sub gerente o jefe de infraestructura o jefe de
1 vl Ingeniero Civil | equipo de elaboracion ylo reformulacion y/o supervision de
proy elaboracion de perfiles técnicos y/o levantamiento de
observaciones y/o expedientes técnicos y/o estudios
definitivos y/o estudios de ingenieria en infraestructura vial.
Experiencia profesional minima de ocho (08) meses como
especialista en topografia y/o topografo y/o especialista en
Especialistaen | Ingeniero Civil disefio geométrico y/o especialista en topografia y/o
2 disefio ylo Ingeniero | sefializacion o la combinacion de estos; en la elaboracion y/o
geométrico, Topégrafo y/o levantamiento de observaciones y/o reformulacion y/o
topografico Agrimensor supervision de elaboracion de perfiles técnicos y/o
expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o estudios de
ingenieria en infraestructura vial.
Experiencia profesional minima de ocho (08) meses como:
especialista en estructuras y/o obras de arte y/o ingeniero
Especialista en estructural la combinacion de estos; en la elaboracién yfo
3 Calculo Ingeniero Civil levantamiento de observaciones y/o reformulacion y/o
Estructural supervision de elaboracién de perfiles técnicos y/o
expedientes técnicos o estudios definitivos o estudios de
ingenieria de obras en general.
Experiencia profesional minima de ocho (08) meses como:
Especialista en especialista en geotecnia y/o mecanica de suelos y/o la
Geotecniay Ingeniero Civil | combinacion de estos; en la elaboracion y/o reformulacion
4 mecénica de ylo Ingeniero ylo levantamiento de observaciones y/o supervisiér} de
cieios Gedlogo elaboracién de perfiles técnicos y/o expedientes técnicos o
estudios definitivos o estudios de ingenieria de obras en
general.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Equipamiento minimo e indispensable para elaborar el presente servicio de consultorfa de obra:

Estacion total més prisma
03 equipos de Cémputo (Laptop o PC) mas 05 monitores

Acreditacion

01 impresora

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por
la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultorfa de obra similares a los siguientes: Elaboracion de Expedientes Técnicos
de proyectos de inversion de: Mejoramiento y/o construccion del camino o trocha carrozable de la red vial
nacional y/o departamental y/o vecinal.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite

¢l abono 0 mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago!.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumiré que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatorio correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
o “pagado’] supussto en el cual sl se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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Importante

e El6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segiin corresponda, debe valorar de manera
integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las
bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia
requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva ‘Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

Importante

s Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion
del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de
conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion jurada. De ser el caso,
adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho
efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

s Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrafo, fo que
debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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23. ANEXOS
ANEXO 01
ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA

El sistema de drenaje es un aspecto importante para cualquier tipo de intervencion de los trabajos en
una carretera (construccion, mejoramiento, rehabilitacién y mantenimiento), ya que el funcionamiento
del sistema de drenaje (alcantarillas de paso, tajeas, badenes y desviadores de agua, cunetas, sub
drenes y puentes) permite la durabilidad y preservacion de la vida il de la calzada y del medio
ambiente. Para el mejoramiento de la carretera se tendra en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Revisar y recopilar la informacién hidrometeoroldgica y cartogréfica disponible en la zona de
estudio, elaboradas o monitoreadas por instituciones autorizadas (IGN, Senamhi, etc). La
representatividad de la informacion debe contar con un minimo de 30 afios de registro, incluyendo
los afios en que se han registrado los eventos del fenémeno “El Nifio". La informacion debe ser
presentada con el sello de las entidades. En caso se utilice informacion cartogréfica espacial
indicar la fuente de donde la obtuvo.

b. Describir las condiciones actuales de las estructuras de drenaje existente y/o cruces de agua. Se
debe incluir los sectores criticos de la via.

c. Elaborar el analisis estadistico de la precipitacion, incluyendo los célculos y resultados de la prueba
de bondad de ajuste, precipitaciones para diferentes periodos de retomo y las curvas de intensidad
- duracion - frecuencia. El analisis de frecuencia se efectuara con aplicacion de un minimo de
custro (04) distribuciones de probabilidad.

d. Determinacion del Periodo de Retorno de acuerdo al tipo de estructura de drenaje propuesta.

e. Delimitacion de las cuencas, subcuencas yo quebradas que son interceptados por la carretera. Se
debe incluir cuadros con los parametros geomorfolégicos de cada cuenca incluyendo el &rea,
perimetro, longitud de cauce, cota méxima y minima del cauce, tiempo de concentracion, caudal
maximo en el punto de drenaje, etc.

f. Determinacion del caudal maximo de cada estructura de drenaje propuesta mediante modelos
hidrolégicos computarizados o modelos hidrologicos adecuados, previo analisis de la cuenca
hidrografica, precipitaciones y descargas.

g. Elaborar las fichas técnicas de campo de las estructuras existentes, asi como; el inventario de las
estructuras de drenaje existentes y/o cruces de agua y plantear la alternativa de solucién segan
su estado situacional de cada una de ellas, segiin el formato modelo que recomienda el "Manual
de inventarios viales" RO, N° 09-2014-MTC/14.

h. Elaborar los planos de ubicacién, red de estaciones, delimitacion de cuencas, planos del sistema
de drenaje de toda la via en estudio, planos de perfil de las estructuras transversales propuestas
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donde se vea todos los parametros de disefio. El plano de cuencas debe contener el eje de la via
y la ubicacion hidrogréfica, desde, rios y cuencas aportantes y demas referencias.

i. Ademés, presentar los planos tipicos de las estructuras transversales proyectadas; secciones
tipicas de las estructuras longitudinales propuestas y/o por reemplazar, planos a nivel de detalle
de todas las estructuras de drenaje consideradas con sus respectivas especificaciones técnicas.

J- Incluirlos anexos de calculo y salidas de programas utilizados (con La informacion fuente editable),
para la verificacion de los resultados hidrolégicos e hidraulicos.

k. En caso se requiera reemplazar estructuras existentes, la seccion hidraulica de las estructuras
proyectadas debe ser igual 0 mayor a las originales.

I.  Debe ponerse énfasis en el ptimo funcionamiento del sistema de drenaje: cuneta y la alcantarilla
de desfogue o de alivio, teniendo en cuenta que la solucion que se plantee alcantarilla la
operatividad del drenaje superficial en las épocas de avenida.

m. El dimensionamiento de las obras de drenaje a proyectar/ remplazar se efectuara de acuerdo a
los resultados del Estudio de Hidrologia, basado en series estadisticas a partir de la informacion
meteorolégica de eventos maximos disponibles en el area del estudio.

n. Las capacidades hidraulicas de las cunetas se disefiaran en funcion a la precipitacion méaxima
diaria de la estacion seleccionada para el andlisis y el area de influencia.

o. De acuerdo a la evaluacion de campo y propuestas de disefio, de ser necesario se deberan definir
los sectores que requieran elevar la cota de la rasante por razones de hidrologia y drenaje.

p. Para el caso de alcantarillas, badenes, y cunetas, se debera analizar y determinar: Upo, ubicacion

(progresiva), parametros hidraulicos y dimensiones finales.

. Para el caso de Puentes, so debera analizar y determinar: ubicacion (progresiva), sentido del flujo,
topografia y/o batimetria detallada del cauce de acuerdo a lo indicado en el Manual de Hidrologia,
Hidraulica y Drenaje del MTC, nivel de aguas méximas extraordinarias NAME, nivel de aguas
minimas NAMIN, socavaciones (general, contraccion, local, etc), galibo, pardmetros hidraulicos y
dimensiones finales, y la seccion transversal en el eje del puente, visualizandose todos los niveles
solicitados para su determinacion. Ademés, se deberé incluir el disefio de las obras de
encauzamiento y/o proteccion en los estribos de ser el caso.

r. Se deberé realizar el muestreo y caracterizacion del material del lecho, con el objetivo de
determinar el tamario representativo que englobe todo el espectro de tamafio presente en él, de
acuerdo al Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje del MTC.

s. Para el caso de defensas riberefias, se debera analizar y determinar: tipo, ubicacion, NAME y
socavacion, adjuntando el disefio y los planos respectivos.

t. En el capitulo de Obras Proyectadas y CONCLUSIONES, consolidar cuantitativamente las
estructuras de drenaje propuestas en el estudio.

u. Toda documentacion relacionada a la obtencion de la informacion hidrolégica y cartogréfica basica
necesaria que permita definir el régimen hidrico en la zona de estudio, es responsabilidad de EL
CONSULTOR y deberéa formar parte del informe técnico respectivo.

v. Para los célculos hidrolégicos e hidraulicos se debe tomar en cuenta las consideraciones dadas
en el Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje del MTC. (Version vigente).

Para Puentes (consideraciones adicionales)

Se determinara las dimensiones del puente y obras de proteccion, estimacion de caudales, niveles
de aguas maximas y profundidades de socavacion, en base a las siguientes consideraciones:

a. Evaluacion de la ubicacion correcta del puente, en coordinacion con otras especialidades es
decir todo puente debe estar ubicado en un lugar estable y en un tramo recto, asimismo debe
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tenerse muy en cuenta la alineacion de las cimentaciones, estribos, pilares y todo elemento
mojado del puente debe estar correctamente alineado con la corriente.

b. Evaluacion de la estabilidad del cauce. Inspeccion ocular de posibles sitios del puente para
determinar los materiales que forman su lecho, sus margenes y los problemas de fundacion que
se encontraron en la construccion de otros puentes existentes sobre el mismo cauce.

¢. La seccion del cauce del rio debera ser definido lo mas real posible para poder cuantificar el
volumen de descarga que pasa por el eje y para ser mas exactos el nivel del fondo del rio, asi
también la determinacion de las planicies de inundacitn, para ello se debera efectuar la
batimetria de ser necesario.

d. Recopilacion de informacion hidrometeorologica (precipitaciones maximas en 24 horas) y/o
hidrométricas (caudales méaximos mensuales) con un periodo de registro minimo de 30 afios 0
en su defecto completar y/o extender las mismas mediante métodos adecuados.

e. Elperiodo de retomo dependera de la importancia de la estructura, consecuencias de su falla y
analisis de riesgo en funcioén a la vida til del puente, debiéndose garantizar un periodo de
retomo mayor para el disefio de Ja cimentacion del mismo.

f. Previo analisis de la cuenca hidrografica, precipitaciones y/o descargas se determinara el
caudal de disefio de la estructura mediante un modelamiento hidrolégico (HEC-FMS o similar)
ylo modelos hidrolégicos adecuados, se determinaré enferma consistente, los resultados serén
sustentados con la presentacion de las respectivas hojas de las salidas del modelo.

g. Estimar el nivel de aguas maximas extraordinario (NAME) considerando la nueva estructura
proyectada mediante un modelamiento hidraulico (HEC-RAS o similar). Dicho anélisis se debera
efectuar mediante una topografia y/o batimetria detallada del cauce de acuerdo a lo indicado
en el Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje del MTC.

h. Definir la luz del puente seglin las consideraciones de la teoria del régimen hidraulico, si es
necesario; para un equilibrio dinamico del cauce.

i. Determinar las dimensiones y caracteristicas geométricas del puente (luz, altura, galibo,
aviajamiento, etc.) las cuales deberan estar sustentadas consistentemente sobre la base de las
caracteristicas topograficas, hidraulicas e hidrodinamicas del rio sobre el cual estara ubicado el
puente.

jo En cuanto a la altura minima libre recomendable para el tablero del puente (gélibo) se
establecera de acuerdo a la zona donde esté ubicado la estructura (Selva, Sierra o Costa).
Debiendo considerar el material sélido (troncos, arboles, palizadas, etc.)

k. Paralacimentacion del puente se estimarala profundidad de socavacion potencial total (general
y local) en el lugar de emplazamiento de los estribos del puente, en base a la granulometria del
cauce y modelos hidraulicos apropiados.

I.  En relacion a los problemas de geodinamica que incidan en el puente se debe analizar y
plantear la solucion del problema desde el punto de vista hidraulico, previo analisis y revision
de las otras especialidades. Presentar analisis, conclusiones y recomendaciones.

m. Planteamiento de las obras de proteccion y/o encauzamiento de ser el caso, previo analisis del
comportamiento del régimen hidraulico y geodinamico, especialmente aguas arriba del puente.

n. Planteamiento del drenaje longitudinal y transversal en los accesos del puente, de ser el caso.
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ANEXO 02
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CANTERAS Y DISENO DE PAVIMENTOS

Los presentes Términos de referencia no son limitativos ni reemplazan al conocimiento y aplicacion
de los principios bésicos y buenas précticas de la ingenieria, por tanto, el consultor seré el responsable
de la calidad de los estudios a él encomendados.

Estudio de Suelos

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a desarrollarias
actividades que permitan evaluar la conformacion del terreno natural, establecer las caracteristicas
fisico-mecanicas del terreno natural y la estructura de la subrasante sobre la cual se apoyara el
pavimento.

Se recopilaré informacion sobre las caracteristicas y estado de la superficie existente en el tramo
proyectado, por donde se habra de construir la via.

EL CONSULTOR debe desarrollar el estudio a lo largo de la franja del trazo proyectado (incluyendo
variantes y zonas de ampliacion de plataforma); en base a la Seccion Suelos y Pavimentos del Manual
de Carreteras "Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos' del MTC, normas nacionales e
internacionales aplicables.

Los trabajos estén orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar la conformacion del
terreno natural y la estructura de la sub rasante sobre la cual se proyectara el pavimento, para lo cual
como minimo:

a. Se recopilara toda la informacién sobre las caracteristicas y estado del terreno, superficie de
rodadura o pavimento existente a lo largo del tramo por donde se habra de construir o mejorar la
via.

b. EICONSULTOR debera establecer el Perfil Estratigrafico del suelo por donde esté proyectada la via.

¢. EL CONSULTOR para definir el Perfil Estratigrafico debera efectuar prospecciones de estudio,
distanciadas uniformemente, en forma alternada (izquierda - derecha) y dentro de la faja (ancho de
calzada) de la via proyectada.

d. En caso de haber diferenciacion en las caracteristicas de los estratos entre calicatas contiguas o de
encontrarse sectores criticos (suelos inestables, saturados, organicos, etc.) se hara una calicata
adicional entre ambas.
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e. Encaso de presentarse precipitaciones (lluvias) durante los trabajos de prospecciones, estos deberan
ser paralizados y reanudados una vez que se haya superado el evento.

f.  La profundidad de estudio sera como minimo de 1.50 m debajo de la linea de subrasante proyectada.

g. EICONSULTOR, presentara las vistas fotograficas de la totalidad de calicatas que efectie, en las que
se pueda apreciar los estratos encontrados y la profundidad de la calicata.

h. EL CONSULTOR por cada calicata efectuada presentara un Registro de Excavacion (columna
estratigrafica), donde:

= Indicara la ubicacién (progresiva, lado, profundidad de la calicata, coordenadas UTM WGS34, nivel
Freatico, N2 de calicata, etc.).

= |ndicaré los espesores y descripcion (tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.) de cada uno
de, Los estratos encontrados, (incluyendo la capa superficial).

= Presentar4 vistas fotogréficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie los estratos encontrados
y la profundidad de cada excavacién.

i. EL CONSULTOR analizaré y evaluara las muestras, ejecutando ensayos en el laboratorio de suelos
y materiales en conformidad con las Nomas MTC, ASTM, AASHTO y NTP, mismas que deben estar
respaldados por certificados expedidos por un laboratorio: siendo responsable de la exactitud y
confiabilidad de los resultados.

j.  Los ensayos de laboratorio de Mecénica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato
encontrado en cada prospeccion (calicata), se desarrollarén de acuerdo al Manual de Ensayos de
Materiales para Carreteras del MTC (Version Vigente) y seran:

= Andlisis Granulométrico por tamizado

= Humedad Natural

= Limites de Attcrberg (Limite liquido, Limite Plastico, Indice de Plasticidad)
= Clasificacion de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

También se efectuara ensayos de Proctor Modificado y Californis Bearing Ratio (CBR) del terreno de

fundacion por: j) Cada tipo de suelo y 1) Como control de su permanencia de éste, cada (01) kildmetro

€Omo maximo.

I.  Con lafinalidad de establecer el CBR de Disefio, se efectuara el anlisis de los suelos desde el punto
de vista de capacidad de soporte para el pavimento proyectado, el cual concluira en la sectorizacion
de la carretera de ser posible, EI CBR de disefio, para la estructuracion del pavimento, debera ser
valor de mayor incidencia en el sector, por lo que su célculo obedece a la estadistica de todos los
ensayos de CBR efectuados y la totalidad de suelos encontrados.

m. La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectiia ensayos de y verificacion, en
especial de los estratos seleccionados para la ejecucion de Proctor y CBRs.

n. Se debera evaluar la presencia de suelos organicos y suelos potencialmente expansivos, en cuyo
caso las calicatas podrian ser mas profundas. Sc indicara claramente su ubicacion, longitud y
profundidad de dicho sector y se daran recomendaciones concretas sobre el tratamiento a realizarse
durante el proceso constructivo.

0. EL CONSULTOR elaborara el Perfil Estratigrafico de la via proyectada, considerando las cotas del
terreno, en base a la informacion tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio;
incluir un cuadro Resumen con las caracteristicas fisico mecanicas de cada uno de los estratos:
Progresiva, nimero de Estrato, profundidad (m); Limite Liquido e Indice de Plasticidad, Humedad
Natural, clasificacion SUCS y AASHTO, asimismo sus caracteristicas de densidad-humedad (MDS y
OCID), valor de capacidad de soporte CBR: al 95% y al 100%, ubicando cada uno bajo cada columna
del Perfil Estratigrafico.
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Evaluara el Perfil Estratigrafico y de acuerdo a las caracteristicas fisico + mecénicas, determinara
sectores criticos y sectores de caracteristicas homogéneas.

EL CONSULTOR debera presentar un cuadro de calicatas, en donde indique: nimero de calicata,
progresiva, lado y coordenadas UTM.

EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos ensayara las muestras de suelos en el
laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo de su capacidad operativa y/o
rendimiento podra encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos
en laboratorios de manera simultanea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. En
ambos casos EL CONSULTOR ser4 responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

EL CONSULTOR ademas de los Certificados de ensayos de laboratorio debe presentar cuadros
Restmenes de los Resultados de Ensayos, en donde se indique: Numero de Calicata, Progresiva,
Muestra, Profundidad del Estrato, Porcentajes de Material Retenido en las Mallas: N2 04 y N2 200,
Constantes Fisicas (Limite Liquido e Indice de Plasticidad), Humedad Natural, Clasificacion SUCS y
AASHTO, Proctor (Maxima Densidad Seca y Optimo Contenido de Humedad) y CBR (al 95 y 100%
de la MDS).

EL CONSULTOR elaboraré el Perfil Estratigréfico de la carretera en base a la informacion tomada en
campo y a los resultados de ensayos de laboratorio y de acuerdo a lo sefialado por la Highway
Rescarch Board representara en forma gréfica los tipos de suelos y caracteristicas fisico - mecanicas,
espesor de los estratos, presencia de agua y demés observaciones que considere EL CONSULTOR.
Evaluaréel Perfil Estratigrafico y de acuerdo a las caracteristicas fisicas + mecanicas determinaré
sectores criticos y sectores de caracteristicas homogéneas.

Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluacion y estar debidamente referidas al sistema de
poligonal del eje de la via para su ubicacion. Por seguridad vial, las calicatas seran debidamente
rellenadas y compactadas una vez que haya siclo concluida la evaluacion y el muestreo de cada uno
de los estratos de la prospeccion, en caso de incumplimiento el consultor asumiré la responsabilidad
por los dafios y perjuicios a terceros, ademés se aplicara una penalidad de 0.5% del monto total del
contrato.

La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, debera considerar la descripcion do los suelos
encontrados, condicion actual de la superficie y condicion estructural del terreno de fundacion;
ubicacion de materiales Inadecuados (suelos organicos y/o expansivos), suelos débiles (si los hubiera)
presencia de nivel freatico, analisis de la totalidad de los resultados de ensayos de laboratorio; con
sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demés observaciones al respecto que considere EL,
CONSULTOR sabre los resultados de los ensayos.

. El estudio debe especificar las profundidades (espesores), anchos y longitudes de aquellos sectores

donde se efectuaran mejoramientos, ya sea por la existencia de materiales inadecuados, suelos
débiles en la superficie existente o de los trazos nuevos, asi como de los cortes de taludes o
ensanches de plataforma, indicando las caracteristicas del material para el mejoramiento, el
procedimiento constructivo y las dimensiones correspondiente.

Dentro de la memoria descriptiva del estudio de suelos, EL CONSULTOR desarrollaré, previa
evaluacion y de ser el caso. el Capitulo de Estabilizacion de Suelos, en concordancia al Capitulo Ill
de la Seccién Suelos y Pavimentos del Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y
Pavimentos’, en el cual se analizaran y aplicaran criterios vigentes de estabilizacion de suelos, y en
base a ellos definira o descartara la necesidad de los mismos, precisando para cada sector la
extension (longitud, ancho y profundidad) respectiva Donde corresponda, se incluira como parte del
analisis, el caso de estabilizaciones en zonas de ampliacion de la via para lo cual se tendré en cuenta
también el tipo de material en los cortes. Finaimente, EL CONSULTOR debe seleccionar la mejor
alterativa de estabilizacion de suelos, luego de un analisis Técnico.
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y. LA ENTIDAD de considerarlo conveniente podra realizar la visita a las Instalaciones del Laboratorio
donde se realizaran los ensayos, verificando que dicho Laboratorio tenga el Personal calificado y que
los equipos cuenten con los respectivos certificados de Calibracion vigentes, de manera tal que
garantice la exactitud o validez de los resultados de los ensayos.

z. ELCONSULTOR sera el responsable de la exactitud y confiabilidad de todos los resultados que
constituyan parte del presente proyecto.

Canteras y Fuentes de Agua

Se localizaran las canteras que seran utilizadas en la conformacion de las diferentes capas del
pavimento (relleno, afinado, afirmado mejorado, materiales estabilizados, subbase y base granular y
tratamientos superficiales.

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a desarrollar las
actividades que permitan evaluar y establecer las caracteristicas fisico- mecénicas de los agregados
procedentes de las canteras, para determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de
obra; en concordancia con el Manual de Carreteras "Especificaciones Técnicas Generales Para
Construccion” del MTC (EG 2013); debiendo EL CONSULTOR asegurar en calidad y cantidad, el
abastecimiento de materiales para la obra, ejecutando como minimo las siguientes labores:

a. EL CONSULTOR localizara canteras por cada 10 Km, que seran utilizadas en las distintas capas
estructurales del pavimento (Rellenos, Afirmado, materiales estabilizados, subbase granular, base
granular y tratamientos superficiales, etc.), areas de préstamo de material para conformar los rellenos,
asi como también agregados pétreos para su empleo en concreto de cemento portland (para
estructuras, obras de arte y drenaje, etc.), terraplenes, mejoramientos de la subrasante, rellenos, entre
otros de ser el caso.

Se efectuara el Levantamiento topogréafico solo de aquellas canteras que se utilizaran en el proyecto

para determinar los usos, volumen y potencia del banco de materiales, debiendo ser delimitadas en

el terreno mediante hitos de facil ubicacion. Asimismo, se precisaran las coordenadas UTM de las

canteras. .

Las Canteras seran analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia, rendimiento,

accesibilidad, estado de las vias de acceso y por su situacion legal (disponibilidad para su empleo).

d. EL CONSULTOR calculara el volumen de material utilizable y desechable asimismo recomendaré, el
periodo y oportunidad de utilizacién, calculando el rendimiento para cada sefialara el procedimiento
de explotacion y su disponibilidad para proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser empleados
en la Obra (Rellenos, Afirmado, materiales estabilizados subbase granular, base granular, efc.).

e. EL CONSULTOR recomendara de ser el caso los tipos tratamientos: i) para la produccion de
agregados de los diferentes usos granulométricos.

f.  EL CONSULTOR Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilizacion, rendimientos y potencia
de las canteras, realizaré exploraciones (minimo 03 prospecciones por cada area menor o igual a una
hectarea) por medio de perforaciones, sondeos, calicatas y/o trincheras de profundidades no menores
de la profundidad méxima de explotacion considerada. En caso de que la profundidad de explotacion
sea mayor, EL CONSULTOR deberda profundizar las calicatas y/o efectuara calicatas
complementarias; a fin de alcanzar la profundidad de explotacion y garantizar la real potencia del
Banco de Materiales.

g. El Consultor presentara un Registro de Excavacion para cada una de las prospecciones que realice
en la totalidad de canteras estudiadas, en donde: i) Ubicara la calicata con coordenadas UTM del
Elipsoide WGS 84. i) Detallar4 las caracteristicas de los agregados, forma, tamafio, humedad, color,
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espesor del estrato, etc. iii) Presentara las correspondientes vistas fotograficas de cada calicata
realizada y de la cantera analizada (diferentes perspectivas donde se aprecie los estratos a explotar,
la magnitud de la cantera).

h. Los ensayos de laboratorio para determinar las caracteristicas fisico, quimicas y mecanicas de los
materiales de cantera; se efectuaran de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carretera
del MTC (version vigente), de presentarse ensayos no contemplados en este Manual se podré utilizar
las normas ASTM, AASHTO y NTP, etc..y seran de acuerdo al uso propuesto y ademas, de acuerdo
alo sefialado en el Manual Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Carreteras
del MTC (EG- 2013) los que seran basicamente los siguientes

Ensayos Estandar:

= Analisis Granulométrico por tamizado

= Material que pasa la Malla N° 200

= Humedad Natural

= Porcentaje de Absorcion (Agregado Grueso y Fino)

= Limites de Atterberg (Material que pasa la Malla N* 40) Limite Liquido
= Limite Plastico

= ndice de Plasticidad

= Clasificacion de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

Ensayos Especiales:

= Proctor Modificado

= california Bearing Ratio (CBR)

= Porcentaje de Particulas Chatas y Alargadas

= Porcentaje de Particulas con una y dos caras de Fractura (relacion es de 1/3:
espesor/longitud)

= Porcentaje de Absorcion (Agregado Grueso y Fino)

= Equivalente de Arena

= Abrasion

= Durabilidad (Agrogado Grueso y Fino)

= Adherencia entre el Agregado y Bitumen

= carbon y lignito (Agregado Grueso y Fino).

= Sales Solubles Totales

= Contenido de Sulfatos (Agregado Grueso y Fino)

= Contenido de Cloruros (Agregado Grueso y Fino)

= Impurezas Organicas (Agregado Grueso y Fino)

= Terrones de Arcilla (agregado grueso y fino)

= Pesos Volumétricos (suelto y compactado, del agregado grueso y fino)

= Pesos Especificos (del agregado grueso y fino)

Y demas que sefialen el Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion” del MTC (EG-2013), de acuerdo al requerimiento de calidad del uso propuesto, se
realizara los ensayos necesarios, para una adecuada formulacién del estudio.

i, Las muestras representativas ele los materiales de cada cantera seran sometidos a la totalidad de
ensayos exigidos por las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Carreteras del
MTC (EG-2013), de acuerdo al uso propuesto; minimo:
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- Ensayos Estéandar. Un juego de ensayos por cada estrato de la prospeccion ejecutada en la
cantera. El nimero de prospecciones se determina de acuerdo al area de explotacion de la
cantera.

- Ensayos Especiales: Tres (03) Juegos de ensayos por cada cantera, a fin de determinar y
establecer sus caracteristicas fisico-mecanicas y sustentar el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas.

j-  Si para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, es necesario someter al agregado a un
tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc), el consultor debera presentar los resultados de los ensayos
de materiales efectuados con dicho agregado después de sometidos a dichos tratamientos, a fin de
corroborar y verificar si con tales tratamientos se logra el cumplimiento de Especificaciones Técnicas
Generales para Construccion de Carreteras del MTC (EG-2013).

k. La cantidad de muestras extraidas de las canteras deberan ser tal que permita efectuar los ensayos
exigidos; asi como también los ensayos de verificacion para rectificar y/o ratificar resultados poco
frecuentes.

I En el caso de rocas y/o afloramientos rocosos que se hayan propuestos como cantera, los ensayos
de calidad contemplaran, ademas:

= Ladescripcion Petrografica Macroscopica de Ja roca.

= Definirlas caracteristicas - del afloramiento (volumen, - fractura miento, dimensionamiento de bloques,
etc).

= Recomendacion de la metodologia de procesamiento de explotacion (método de voladura, chancado,
efc).

m. Se seleccionaran unicamente las canteras méas cercanas a la Obra, que demuestren que Ta calidad

y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para el proyecto vial y que las

caracteristicas fisicas, quimicas y mecanicas de los agregados cumplen con la totalidad de las

correspondientes Especificaciones Técnicas Generales para la construccion de carreteras del MTC

(EG 2013), de acuerdo al uso propuesto.

EL CONSULTOR evaluara las condiciones de los accesos a las canteras, considerando las

necesidades de construirlos o mejorarlos, sefialaré también si los accesos se ubican dentro de

propiedades de terceros, se realizara la identificacion del camino de acceso con GPS (Ruta), y vistas
fotograficas.

0. EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos ensayara las muestras de agregados en
el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo de su capacidad operativa y/o
rendimiento podra encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos
en laboratorios de manera simultanea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. EL
CONSULTOR en ambos casos sera responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

p. EL CONSULTOR ademés de los certificados de ensayos debe presentar por cada cantera un cuadro
resumen en donde consigne la totalidad de los resultados de los ensayos efectuados (con la debida
identificacion: cantera, calicata, muestra, nombre del ensayo, resultados, etc.).

g. Se efectuara el levantamiento topografico solo de aquellas canteras que se utilizaran en el proyecto
para determina los usos, volumen y potencia del banco de materiales, debiendo ser delimitadas
mediante las coordenadas UTM de las canteras.

Pégina 52




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MDSRAY/CS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA

ANEXO 03
ESTUDIO TOPOGRAFICO Y LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL

Comprende la identificacion, la definicion y la descripcion de las caracteristicas fisicas de la superficie
del terreno. La definicion de las cotas, pendientes, perimetro, linderos, colindancias, areas, angulos y
vértices del terreno, referencias a las coordenadas UTM. Se incluye la formacion de las conclusiones
y recomendaciones del caso.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y TRAZO.

Para el calculo de las coordenadas (UTM) de los vértices de la poligonal definitiva, se tomaran como
referencia las coordenadas de los hitos geodésicos oficiales (IGN) mas cercanos que existan en la
zona.

La georreferenciacion se haré estableciendo pares de puntos de control geografico mediante
coordenadas UTM con una equidistancia no mayor de 5 Km. Ubicados a lo largo de la carretera. Los
puntos seleccionados estaran en lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras
o para el transito peatonal y de acémilas. Los puntos seran monumentados en concreto de manera
fija, asegurando su permanencia en el terreno.

El sistema de referencia ser4 Gnico para cada proyecto y todos los trabajos topograficos necesarios
para este proyecto estaran referidos a ese sistema. Se utilizara coordenadas planas (topograficas) en
vértices de coordenadas UTM, Las cotas o elevaciones se referiran al nivel medio del mar. El método
utilizado para orientar el sistema de referencia Y para ligarlo al sistema UTM del IGN he describirén
en la memoria descriptiva.

Para efectos de la georreferenciacion, debe tenerse en cuenta que el Per(i esta ubicado en las zonas
17, 18, 19 y en las bandas M, L, K, segun la designacion UTM. El elipsoide utilizado es el World
Geodetic System 1984 (WGS-84).

El ajuste topografico se efectuara en relacion a los puntos de control geografico contiguos. El
consultor debera presentar los sustentos de la compensacion de la poligonal establecida para el
levantamiento topogréfico.

La precision de los trabajos topograficos, tanto en altimetria como en planimetria, se verificara
teniendo en cuenta las tolerancias méaximas permitidas en la normativa vial vigente (ver Tabla 102-01
de EG-2013).
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El marcado de la via debe ser cada 20 m en tangente y no mayor de 10 m en curvas, dichas estacas
estaran niveladas y marcadas convenientemente, para poder ser identificadas en la ejecucion del
estudio. Estas distancias se reduciran en casos de existir variaciones importantes del terreno que
sean necesarios mostrar en los planos.

Se estacaran todos los puntos importantes del eje; como los PCs, Pis, PTs, ubicacion de obras de
arte y drenaje, entre otros.

Las secciones transversales seran levantadas en cada estaca del eje vial definido por EL
CONSULTOR, en un ancho no menor de 30 m. a cada lado del eje, debiendo permitir la 6ptima
evaluacion del trazo a proyectar y de los volimenes de movimiento de tierras.

Se efectuaran levantamientos topograficos complementarios en sectores que requieran mayor detalle
como: canteras, depésitos de material excedente, sectores criticos, puentes, cruces con otras Vias,
interseccion de calles, canales, acequias, areas quo serén afectadas (propiedad de terceros) producto
de la construccion de la via. De igual manera, se realizaran levantamientos topogréficos
complementarios de las zonas arqueolégicas identificadas, a fin de cuantificar y cualificar el nivel y
tipo de impacto.

El levantamiento topografico de las estructuras tipo puente que demande el proyecto, se deberé
desarrollar en base al Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, y al Manual de Disefio de Puentes
del MTC vigentes.

EL CONSULTOR debera describir los trabajos topogréficos realizados del terreno concemiente al
estudio, entregar la base de datos y TIN (red de triangulos irregulares) de todos los levantamientos
topogréficos realizados.

Los informes deberan detallar las referencias preliminares consultadas, la descripcion y las
caracteristicas técnicas del equipo utilizado para la toma de datos, la metodologia seguida para los
trabajos de campo, el procesamiento de los datos de campo y la obtencién de los resultados. Debera
indicarse las 4reas levantadas, longitud de poligonales, magnitud de los errores de cierre, localizacion
de puntos de control y puntos para replanteo.

El Consultor debera proporcionar personal calificado, el equipo necesario y materiales que se
requieran para el levantamiento topografico, replanteo, estacado, referenciacion, monumentacion,
célculo y registro de datos para el control del proyecto.

Se implementaran cuadrillas de topografia en numero suficiente para tener un flujo ordenado de
operaciones que permitan la ejecucion de los trabajos de acuerdo a los programas y cronogramas
propuestos.

Se debera implementar el equipo de topografia necesario, capaz de trabajar con el grado de precision
necesario, que permita cumplir con las exigencias y dentro de los rangos de tolerancia especificados.

TRAZO Y DISENO GEOMETRICO DE. LA CARRETERA

El proyecto ser4 disefiado tomando como base preliminar los criterios expuestos en el estudio del
Perfil, en lo que corresponde al trazado propuesto, rasante y la seccion transversal del camino
proyectado; cualquier cambio, debera ser sustentando de forma técnica y econémica en funcién a los
estandares técnicos precisados en el Manual de Disefio Geométrico de Carreteras DG 2018.
Utilizando los planos de levantamiento topogréfico, el consultor proyectara el alineamiento horizontal
y vertical de la via (adecuandose en lo posible a la via y rasante existente) y obtendré perfiles y
secciones definitivas de la misma, de manera que se obtengan los metrados con la suficiente
aproximacion. Todo este proceso se desarrollara con un software de disefio vial eficiente y confiable,
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el cual se presentara en formato digital editable con la data completa de dicho proceso, El proyecto
requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y curvas se sucedan
armoniosamente, evitando en lo posible la utilizacién de radios minimos y pendientes maximas.
Debera clasificar la via, indicar el codigo de la ruta en estudio, el tipo de estudio a realizar y mencionaréa
el derecho de via, para lo cual deber4 coordinar con la autoridad competente.

Debera proponer y justificar los parémetros y elementos basicos del disefio vial, como: velocidad
directriz, seccion transversal de disefio, tipo de superficie de rodadura, distancias de visibilidad de
parada y sobrepaso, curvas horizontales, radio minimo, peralte maximo, sobreanchos en curvas
circulares, curvas verticales, pendientes minimas y maximas, ancho de calzada, ancho de bermas y
plazoletas de cruce, en concordancia con la clasificacion del camino, la demanda proyectada, el tipo
de topografia, suelos, clima, etc., segiin lo més conveniente de acuerdo al Manual de Disefio
Geométrico de Carreteras DG - 2018 y al Manual de Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion EG-2013.

En lo posible, en las zonas que no tengan el ancho indicado se debera coordinar con las autoridades
y propietarios de los terrenos para lograr mejorar el ancho de la via en estudio.

El Consultor debera presentar en formato digital editable los célculos de disefio de sobreanchos y
transicion de peralte de todas las curvas.

El disefio tendra en cuenta los niveles y limites de las construcciones existentes. Asimismo, debera
tenerse en cuenta que las caracteristicas de la via deberan concordar con las caracteristicas de las
estructuras que se propongan.

Para reducir posibles afectaciones a viviendas, muros, cultivos, infraestructura social como escuelas,
iglesias, clinicas, cementerios, etc; la alternativa de trazado del proyecto debera ser analizado en
forma conjunta con el equipo para la elaboracion del PAC del proyecto,

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISENO VIAL

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. ANTECEDENTES
1.2. OBJETIVO
1.3. ACCESOS ALA VIA
1.4. SITUACION ACTUAL DE LA VIA
1.5. CRUCE DE CENTROS POBLADOS
2. TRABAJOS DE CAMPO
2.1. GENERALIDADES
2.2. GEORREFERENCIACION
2.3. TOPOGRAFIA
2.4. TRAZO
3. DISENO GEOMETRICO
3.1. NORMAS DE DISENO
3.2. CLASIFICACION DE LA CARRETERA
3.3. DERECHO DE VIA
3.4. INDICE MEDIO DIARIO ANUAL DE TRANSITO (IMDA)
3.5. VELOCIDAD DE DISENO
3.6. DISTANCIA DE VISIBILIDAD
3.7. ALINEAMIENTO HORIZONTAL
3.8. ALINEAMIENTO VERTICAL
3.9. COORDINACION ENTRE EL DISENO HORIZONTAL Y EL DISENO VERTICAL :
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3.10. SECCION TRANSVERSAL
4, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

01 INFORME DE GEORREFERENCIACION

02 COMPENSACION DE POLIGONALES

03 CIERRES DE NIVELACION DE BM's

04 CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS
05 PANEL FOTOGRAFICO

ANEXO 04
INVENTARIO VIAL

EL CONSULTOR debera realizar una descripcion y un inventario vial detallado del camino materia
de estudio, las cuales serén presentadas en las fichas técnicas correspondientes.

El informe debe contener como minimo:

Informe de inspeccion de campo, el que deberé ser hecho de conocimiento de todos los especialistas

del consultor.

Determinara el inicio y final del camino, considerando los accesos, de manera que pueda

establecerse.

Las estaciones de conteo.

Descripcion y caracteristicas del camino.

Descripcion y caracteristicas de la superficie de rodadura, canteras y fuentes de agua.

e Inventario de los puntos criticos como: quebradas, aguajales, fallas, posibles zonas de erosion de
taludes, cruces de agua, posibles pontones y/o puentes, ele; indicando las progresivas en las que se
ubican y las posibles soluciones técnicas propuestas.

e Inventario y evaluacion de las obras de drenaje y obras complementarias existentes.

e  Evaluacion geolbgica y geotecnia del camino.

o Debera de adjuntar vistas fotograficas, del total del inventario vial en los cuales se pueda apreciar la

Ubicacién, condicion y dimensiones. Identificacion de otros proyectos viales.
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APENDICE: FORMATOS DE CAMPO

FORMATON® 1
DATOS GENERALES
1.0 Datos Generalex
Proyeto
ricacion Patcx
Dsintosy
Prownciaisi
Depanramenta
Lticacion Gecgranca
hici TRAMO 1
Progresivx
Cota m.s.om
Coorderasx N I E ]
Fin
Progreshx
Cota IM snm
Coordenasx N I £ I

Ciasificac on gl Camm0 (RNa) I

Tiemgo promedo o2 recomaoo)
vehicuar en & tramo: Horas
Veloc dad promegio: :llmh

Atima Rehadiitacion I ]'-’C’ I ]

Unme Mantermineto RN [ I

Utimo Mantermineto Perodico [ Ju: [ —I

Cruce g Centns podi3dos.

Progresiva Noembre
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FORMATON®2
TOPOGRAFIA
Proyecto:
Rsgion Ruta
Provincia Fecha
Distrito:
lrwcuhumowotooﬁr 1 mr-ool[cna«m: Too2 | &:m-n:s_tbu] F24 27005 TIDO0 4)
Prograciva Pendients (% Anaho Supert. Foto
Dol ¥m ALk s Max. Min. Rodacwa "
“Marual g Saats pac e (DLITE
[Tip0 8 Won por orograRa | Pianc (11po 1) [Onauiaso (T1po 2 Accientado (Npo 3] Eoaipads (§p0 4 |
Pendients (' o< 3% £% < p% < 5% BN <%
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FORMATON®3
DANOS EN LA SUPERFICIE DE RODADURA

Proyecto:
Region:
Provincia: Ruta:
Distrito: Fecha:
Tipo Daiio: Deformacion:  |Baches: [Lod.\mé:
Erosion: Encalaminado: }Cmce de agua:
Progresiva Danos Pavimento Obser s | Comentarios ko
Tipo Gravedad Ne
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FORMATON° 4
Canteras y Fuentes de Agua
Proyecto:
Region:
Provincia: Ruta:
Distrito: Fecha:
Progresiva Lado Acceso(m) | Cantera |Fuente Agua| Propietario Observacml.\es Foto" N°
| Comentarios
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FORMATO N* SA
OBRAS DE ARTE
Proyeoto:
Regicn: Ruba
Provingla: Fecha
Dtatrito:
Clace* Tipo* Material* Conglolen Funolonai®
Fuente Defnthe: Gain Bay. )
Fuerie Frovsiona Tomar Fici Caacrets Ciged. | i
Fuente Peatony Lozas con viga: Qtre: Canzrets Reoado | . Regubor
Forton Datritie e Mampozters ki
Somen Exructun| Feds
I - 5 (AR (N oo Tetsimene
L O (g - N ORI -, Costnics
Muro Azrantasc: oo
y Obcersadionet !
Progresha Cate Tipo Wateral Condioitn Funcionat Comentarke el
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FORMATON® 58
OBRAS DE DRENAJE
Proyacto
Reglon Ruta
Provincia Facha
Distrito.
Clase”) Material*| Condicion Funcional®
Alcantaniia Demiva Concret; Eueno
Allviageras G . {Limpo)
Bl e Tctf:ge 9 Regu
SULES {Parzaimente Obstniaa
Canal. Acero. e
63303 3¢ 3gu3 Fean; (Tetaimentz Obstnsda)
Zanja g Drengje: | TTerrd
8agen O%0s
Progreana Claze Matectal Condicion Obssrvacionss 1 p—
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FORMATO N° 6
SENALIZACION
Proyecto:
Region: Ruta:
Provincia: Fecha:
Distrito:
o Tnpﬂde Condicion* Material*:|
Sedfialzacion’:
Reglamenu\na: Buano: Fibea de wdric
Prewentiva (no tiene probiema)| Acero:
nformatia Regular: Concreto
Postes Km: {danano no se puede leer)| Madera:
Semdtoros Nalo: ot
Postes SO5: (no se puede leer o ausente)
Pr siva Hpot Condicid Material Observaciones / Comentarios | FotoN°
o Sedalizacion o S
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ANEXO 05
ESTUDIO DE SENALIZACION VIAL Y SEGURIDAD VIAL

Se proyectara la debida sefializacion, de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotor para calles y Carreteras aprobado con RD. N" 16-2016-MTC/14.

EI CONSULTOR presentara la ubicacion de cada tipo de sefial con su disefio respectivo, indicando
sus dimensiones y contenido; asi como los cuadros resimenes de las dimensiones y metrados de las

mismas.
Formato N° 07
PUNTOS CRITICOS
Proyecto:
Region:
Provincia: Ruta:
Distrito: Fecha:
Fallas Constructhas: Zonas 02 ato gelenceo
Falas Geologicas: Zonas de riesgo prodlatie:
Clase*: Falas Geotecnicas:
TroteTas HOrHogIgs.
Geogr¥B o2 lazona
- Clases de Observaciones! o
Progresiva Dosles Lado Foto N

Conclusiones
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Todas las intersecciones o bifurcaciones importantes tendran sefializacion informativa de destino,
de manera que los usuarios tengan pleno conocimiento del destino de las rutas posibles. Se tendra
especial cuidado en la sefializacién de carga méxima y de longitud méxima permitida (sefiales
reguladoras R-32 y R-33), lo que sera concordante con el disefio geométrico.

Se incorporara en el disefio, la colocacion de delineadores verticales con material reflectivo, al
menos, en todas las curvas pronunciadas del proyecto.

El disefio de la sefializacion debera ser compatible con el disefio geométrico del camino y la
superficie de rodadura de manera que las sefiales tengan buena visibilidad en concordancia con la
velocidad del transito. EL CONSULTOR debera proponer la sefializacion de proteccion ambiental
correspondiente, a fin de contribuir a la proteccion del entorno ambiental de la Carretera.

EI CONSULTOR propondré el plan de sefializacion y procedimientos de control de transito durante
la ejecucion de obra en funcién al cronograma de obra incluyendo los requerimientos de
comunicacion, para alertar los usuarios de la via, sobre las interrupciones, desvios de transito y
posibles afectaciones en el tiempo de viaje.

En los sectores que representen riesgo o inseguridad vial, se proyectard y disefiaré la sefializacion
de acuerdo a la normativa vigente.

Adicionalmente, de ser el caso, se identificaran los limites del derecho de via (en el expediente
técnico se considerara la demarcacion y sefializacion de acuerdo a lo indicado en la Resolucion
Ministerial N 404-2011 -MIC/02).

Seguridad Vial
Deberan incluirse los siguientes aspectos:

Recoleccion y analisis de datos de accidentes de los Ultimos tres (03) afios

e Recoleccion de datos de organismos publicos

o Andlisis de datos, tipos de accidentes, factores y zonas de concentracién de accidentes (PCA).

b. Registro y anlisis de caracteristicas fisicas actuales de la via, para identificar los factores que puedan

afectar la seguridad vial.

o Alineamiento horizontal y vertical inadecuado (tangente excesiva, vi parada reducida)

o Acceso a intersecciones irregulares inadecuadas.

e Estrechamiento de la via, deformaciones de la superficie.

e Punto de cruces de rios, ojos de agua y canales de riego vulnerables a accidentes con cargos
peligrosas.

o Puntos de cruce y recorrido de animales, peatones y ciclistas, inadecuados dispositivos de seguridad
vial analisis de los comportamientos sociales y comerciales que tengan lugar en la zona de influencia
del camino y que impacten en la seguridad vial ya sea en forma estacional como periddica a lo largo
del afio.

e Insuficiente o inadecuada sefializacion vial

e Carencia y necesidad de defensas laterales (guardavias, muros).

¢. Andlisis de caracteristicas fisicas de la via proyectada, para identificar los factores que puedan afectar
la seguridad vial: Magnitudes forzadas del alineamiento horizontal y vertical, estrechamiento de la via,
limitaciones de velocidad por presencia de curvas y/o restricciones de visibilidad; puntos de cruce e
intersecciones; zonas de peligro por procesos externos; obstéculos fijos; zonas de seguridad, etc.

d. Definicion de medidas para reducir y prevenir accidentes de transito
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e En los sectores donde se cruza centros poblados, considerara para los disefios de manera que
permita separar las diferentes categorias de usuarios. lamense vehiculos, peatones y/o ciclistas, e
interactiien Jo menor posibles. El disefio debera ser coordinado con el especialista en disefio vial.

e. Sistemas de contencion Tipo Barreras de Seguridad Sobre la base de lo establecido en la Directiva
N“007-2008-MTC/02 Sistemas de contencion de vehiculos, Tipo barreras de seguridad, el
CONSULTOR debera proyectar el uso de sistemas de contencién de vehiculos que considere més
apropiado para zonas criticas que representen riesgos de seguridad vial, tales con accesos a puentes,
pasos a desnivel, curvas peligrosas, separadores centrales, taludes de terraplén, debiendo ser
proyectados paraque funcionen como un elemento de contencion, disefiando la longitud adecuada para
que el sistema se desarrolle en forma completa, concordante con su funcién.

f.  Las dimensiones y caracteristicas especificadas de los dispositivos de seguridad o medidas disefiadas,
deberan ser concordantes en los diferentes documentos que componen el Expediente Técnico:
memoria descriptiva, planos, metrados, etc.

g. Los sectores que representen riesgo e inseguridad vial se proyectaran con la debida sefializacion,
disefiando adicionalmente segun sea el caso elementos de seguridad (sardineles, postes delineadores,
barreras de seguridad vial, guardavias y/o muros y amortiguadores de impacto.

h. Se pondra énfasis a las medidas de proteccion de peatones y transporte no motorizado en las Areas
urbanas y en donde se considere necesario.

i. Medidas de proteccion en los cruces de poblados, areas de concentracién poblacional (hospitales,
iglesias, escuelas, mercados, etc.) y sefializacion en las areas de entrada y salida de los poblados.

j. Asimismo, el CONSULTOR deberé establecer la sefializacion y dispositivos de seguridad vial durante
la ejecucion de las obras, de manera que exista advertencia suficiente a los vehiculos que operan en la
via, y no sean sorprendidos por la presencia de los trabajos previstos. En caso de cierre total de la via
(por plazos puntuales muy cortos) se debera prever la comunicacion a la poblacién afectada, utilizando
los mecanismos de comunicacion aprobados y efectivos. EI CONSULTOR especificaré las normas y
medidas de seguridad necesarias para disminuir los riesgos de accidentes de transito durante las obras.
Cuando sea necesario hacer desvios del trénsito debera hacerse el debido plan de sefializacion y

'\ acondicionamiento del para bloquear de forma segura Ja zona a intervenir y habilitar adecuadamente

3 A / la nueva zona de circulacion temporal, debera ademas hacerse el debido mantenimiento del nuevo

7/ tramo y colocarse los dispositivos de seguridad pertinentes para el control del transito en estos tramos
habilitados.
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ANEXO 06
ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL

Segun la_Ley N° 27446 “Ley del SELA", todo proyecto de inversion plblico debe de contar con un
Instrumento de Gestion Ambiental, para identificar, prevenir, supervisar, controlar y corregir de
manera anticipada los impactos ambientales negativos que podrian derivar de la ejecucion del
proyecto de inversion.

La Certificacion Ambiental de un Proyecto de Inversion del subsector Transportes se obtiene
mediante la aprobacién de un instrumento de gestion ambiental (en adelante IGA) por parte de la
Direccion General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes, el detalle y complejidad
de IGA, dependera de la categoria asignada en funcién a la significancia del impacto ambiental, en
caso del Proyecto en mencion de acuerdo a la clasificacion anticipada, le corresponde una
Declaracion de Impacto Ambiental (en adelante DIA).

Se debera de culminar la elaboracion de la DIA que se inici6 a nivel de Perfil y realizar el tramite
respectivo para obtener la Certificacion ambiental del proyecto de Inversion, de esta manera se
aseguraré la prevencion de los impactos ambientales negativos que podria generar la ejecucion de
dicho proyecto, equivale a la hoja de ruta del proyecto, donde estan contenidos los requisitos y
obligaciones del titular, asi como como las actividades que debera llevar a cabo para mitigar los
impactos ambientales.

De acuerdo a la Resolucion Ministerial N° 741-2019-MTC aprobada el 06 de setiembre del afio 1019,
se aprobaron 10 Términos de Referencia para proyectos con caracteristicas comunes lares de
competencia del Sector Transportes, que cuentan con la Clasificacion Anticipada contenidos en el
Anexo 1 del Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector Transportes, segin esta Resolucion
Ministerial, se cuenta con la TdR DIA - Tipologia 12, se presenta el contenido que debe de tener la
Declaracion de Impacto Ambiental para este tipo de Proyectos.

El consultor realizara el estudio de impacto ambiental semidetallado en el marco de la ley de SEIA
y su reglamento, asi como los requisitos establecidos en el TUPA y sus posibles variaciones,
asimismo efectuara las gestiones necesarias para la aprobacion del estudio de impacto ambiental,
tanto la entidad competente, debiendo contener como minimo los siguientes capitulos.

Resumen ejecutivo.

Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboracion de la evaluacion preliminar.
Marco de referencia legal y administrativo, especificando los aspectos legarles y administrativos de
carécter ambiental que tienen relacion directa con el proyecto, especialmente aquéllos relacionaos con
la proteccion del ambiente, la conservacién de los recursos naturales e historico-culturales, el
cumplimiento de normas de calidad ambiental y la obtencion de permisos para uso de recursos naturales
entre otros.

Nombre del proponente y su razén social.

Titular o representante legal.

Entidad autorizada para la elaboracion.

Resumen ejecutivo.

Categorizacion.

Descripciéon del proyecto.

Datos generales del proyecto.

Caracteristicas del proyecto.

Infraestructura de servicios.

Vias de acceso.

Materias primas o insumos.

NN

KRR ERVERNSEERS
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Procesos.
Productos elaborados.
Servicios.
Personal
Efluentes y/o residuos liquidos.
Residuos sdlidos.
Manejo de sustancias peligrosas.
Emisiones atmosféricas.
Generaciones de ruido
Generacion de vibraciones.
Generacion de radiaciones.
Otros tipos de residuos.
Identificacion y evaluacion de los impactos ambientales del area de influencia del proyecto con la
participacion de los principales actores como sociedad civil organizada, gobiemno local, gobiemo
regional, DIRESA incluso empresas privadas. Los términos a abordar son:
- Problema de residuos liquidos.
- Problema de residuos sélidos.
- Contaminacion del aire.
- Consideracion de ruido.
- Areas verdes.
- Entre ofros.
Plan de manejo ambiental.
Plan de participacion ciudadana.
Descripcion de los posibles impactos ambientales.
Medidas de prevencion, mitigacion o correccion de los impactos ambientales.
- Plan de seguimiento y control.
- Plan de residuos solidos.
- Plan de contingencia,
- Plan de cierre y abandono.
Cronograma de ejecucion (durante el periodo de ejecucion de obras).
Presupuesto del estudio de impacto ambiental.
Especificaciones técnicas.
Planos.
Conclusiones.
Recomendaciones.
Panel fotografico.

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
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ANEXO 07
ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA

EL CONSULTOR Deber4 elaborar y desarrollar las actividades arqueolégicas, cumpliendo los
procedimientos descritos en la normatividad vigente referida a la proteccion del Patrimonio Cultural
de la Nacién de Intervenciones Arqueologicas.

En tal sentido, se debera solicitar la inspeccion técnica arqueoldgica, de ello se debera obtener un
registro detallado de evidencias sobre dicha inspeccion en el area de influencia directa e indirecta
del estudio, y de acuerdo a las conclusiones de los profesionales del Ministerio de Cultura en su
informe, indicaran si se necesitara un Autorizacion del Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica (PEA),
Autorizacién del Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA), o sera necesario la obtencién de un
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) de toda la carretera con su derecho de
via, areas auxiliares, variantes y éreas para reubicacion de interferencias (tendido eléctrico,
telefonia, fibra ptica, redes de alcantarillado de agua y desagiie).
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ANEXO 08
EVALUACION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD

El Anélisis de Riesgo (AdR) permitira disefiar y evaluar las alterativas de inversion o accion con la
finalidad de mejorar la toma de decisiones, considerando las siguientes acciones:

o Analizar los peligros a los que podria enfrentar el proyecto.

e Determinar las vulnerabilidades que podria sufrir el proyecto durante su ejecucion y operacion.
Definir las acciones que permitiran reducir las vulnerabilidades y el impacto de los peligros
identificados, de tal forma que sean incluidas en las alterativas de solucion planteadas.

e Cuantificar los costos de las medidas y acciones identificadas para la reduccion de riesgo e incluirlos
en el presupuesto de obra.

e Realizar un analisis de sensibilidad que Incluya variaciones en la probabilidad de ocurrencia,
intensidad y/o frecuencia de los Impactos que ocasionarian las situaciones de riesgo en el proyecto.

Los (AdR) que deberan considerarse, tanto en el tramo de eje de via, en las canteras y botaderos;
dichos planeamientos deberan ser coordinados con los especialistas en estructuras, geologico y
geotécnico, medio ambiente y presupuesto.

El Analisis de Riego y Vulnerabilidad del proyecto, debera de tomar en consideracion las pautas
metodolégicas para la importacion del andlisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversion
publica, emitido por la DGPI-MEF y asi como las pautas metodolégicas del CENEPRED y ademas
normativas vigentes.

Debe ser realizado por un profesional registrado en el CENEPRED.

Dicho estudio, se debera realizar de acuerdo al Manual Bésico para la estimacion de Riesgo,
aprobado mediante la resolucion de Jefatura N° 317-2006-INDECI, en el cual deberé contener como
minimo lo siguiente

Introduccion.

Objetivo.

Situacion actual.

Ubicacion geografica.

Descripcion fisica de la zona.
Caracteristicas generales del &rea.
Antecedentes.

Identificacion de peligros.

Peligros naturales y tecnolégicos.
Descripcion de peligros.
Elaboracion de mapas de peligros.
Anélisis de vulnerabilidad.
Vulnerabilidad natural y ecolégica.
Vulnerabilidad fisica.
Vulnerabilidad econdémica.
Vulnerabilidad social.
Vulnerabilidad educativa.
Vulnerabilidad cultural e ideolégica.
Vulnerabilidad politica e institucional.
Vulnerabilidad cientifica y técnica.
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v' Determinacion de los niveles de riesgo.

Elaboracion de mapas de peligro y vulnerabilidad.

Identificacion de zonas de riesgos.

Matriz de riesgos.

Medidas de preventivas.

Medidas de contingencias.

Si es zona identificada como vulnerable, en alguna instancia INDECI u otros.
Identificacion de las areas de seguridad.

Identificacion de areas de atencion prioritaria a nivel de vivienda.
infraestructura y medio ambiente.

Conclusiones.

Recomendaciones.

Bibliografia.

Planos de ubicacion y accesibilidad.

Plano de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Mapas de peligro y vulnerabilidad.

Panel fotografico.

Qtros estudios realizados a la zona.

Anexos.
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ANEXO 9
GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE CUCION DE OBRAS

1. OBJETIVOS

o |dentificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio previsibles de ocurrencia
durante la ejecucion de la obra.

e  Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto.

e Establecer las estrategias de mitigacion de los riesgos del proyecto con prioridades e impactos mas
altos.

e Proponer los parametros con los que se controlara y monitoreara los riesgos durante la ejecucion del
proyecto,
2. HIPOTESIS

Aplicar una metodologia de gestion o administracion de riesgos del proyecto que permite obtener
mejores resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del proyecto que pueden afectarlo de
forma negativa y formular estrategias para hacer frente a los mismos.

3. PLANIFICACION DE LA GESTION O ADMINISTRACION DE RIESGOS

La planificacién de la Gestion o Administracion del riesgo es el proceso en que se definen las
actividades a realizar para administrar los riesgos de un proyecto, En esta etapa se definen los
recursos y el tiempo para las actividades de administracion y se establece una base para la
evaluacion de riesgos.

Informacion necesaria para iniciar con la planificacion de la Gestion o Administracion de riesgos

. 4. TIPOS DE RIESGO

A continuacion, sin estar limitados en la identificacion de riesgos, se detalla los diferentes tipos de
riesgos los cuales se debera desarrollar seglin el proyecto de expediente técnico a proyectos.

e  Técnicos

e Externos

e Ambientales

e Organizacional

e Administracion de proyectos
e Riesgo de derecho de via

e  Constructivos

e Disefio
e Normativo
e Financiero

e Contractuales
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5. DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS:

Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada proyecto
individual durante el proceso de Planificacion de la administracion de riesgos para usarse en el
proceso de andlisis cualitativo.

Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturalmente entre 0.0 (no existe probabilidad) y 1.0
(certeza). Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser dificil ya que normaimente se utiliza el juicio
basado en la experiencia, el cual a menudo no tiene el beneficio de la informacion historica. Se
puede usar una escala ordinal que representa valores relativos de probabilidad desde improbable
hasta casi seguro. O bien, se puede asignar una escala general como: 0.1/03/05/07/09.

Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos del proyecto.
El impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los hébitos de la organizacion que realiza
el andlisis. Las escalas ordinales son simplemente valores ordenados por rango, tales como: muy
bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Las escalas cardinales asignan valores a estos impactos.
Estos valores son generalmente lineales: 0,1/03 | 05/0.7 | 09 o son lineales: 0.05/0.1/02/0.4/08.

6. REALIZAR EL ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Este proceso evalua la prioridad de los riesgos identificados en caso que se presenten, usando la
probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente sabre los objetivos del proyecto.
Ademas, evaliia otros factores como: el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la
organizacion asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos, programa, alcance y
calidad.

Este es un medio rapido y econémico de establecer prioridades para la planificacion de respuesta a
los riesgos y sienta las bases para realizar el analisis cuantitativo, si es necesario.

Este proceso debe ser revisado durante el cielo de vida de proyecto para mantenerlo actualizado
con respecto a los cambios de los riesgos del proyecto. Las organizaciones pueden mejorar el
desempefio del proyecto concentrandose en los riesgos de alta prioridad.

Un anélisis cualitativo del riesgo, por lo general incluye los siguientes aspectos:

Una breve descripcion del riesgo.

Etapas del proyecto donde pueda ocurrir.
Elementos del proyecto que podrian ser afectadas.
Los factores que influyen en que ocurra.

La relacion con otros riesgos.

La probabilidad de ocurrencia.

Como el riesgo podria afectar el proyecto.
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Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto segin Guia PMBOK

i Muy Alta 0.90
Q
g 5| A 070
38
g & | Moderada 0.50
1
g 8 Baja 0.30
Muy Baja 0.10
2,IMPACTO EN LA 9.8
EJECUCION DE LA OBRA Muy Bajo Bajo Muy Atto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO

7. REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

Un andlisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de ocurrencia con la
severidad de su posible resultado y luego un valor numérico al riesgo. Esto método es usado en
situaciones en las que un fallo de funcionamiento podria ser muy grave (como disefio de puentes).
El andlisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el proceso analisis
cualitativo de riesgos por tener impacto significativo sobre algun objetivo del proyecto.

Se realiza para asignar a esos riesgos una calificacion numérica individual o para evaluar el efecto
acumulativo de los riesgos que afectan et proyecto, el proceso de realizar un andlisis cuantitativo de
riesgos debe repetirse después del proceso de planificacion de respuesta como durante el proceso
de monitoreo y control de riesgo, para determinar si se han reducido satisfactoriamente el riesgo
global del proyecto. Las tendencias pueden indicar la necesidad de implementar mas o menos
acciones para la administracion de riesgos.

El analisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulacion y decisiones que sirven para:

Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto.
e Evaluar a probabilidad de lograr Is objetivos especificos del proyecto.
e |dentificar los riesgos que requieren una mayor atencion mediante la cuantificacion de su contribucion
relativa al riesgo general del proyecto.
Identificar objetivos de costo, programa 0 alcance realistas y viables, dados los riesgos del proyecto.
e  Determinar la mejor decision de direccion de proyectos cuando algunas condiciones o resultados son
inciertos.

8. MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

En base a los anélisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1y 3 de la Directiva N° 012- 2017
OSCE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, el consultor propondré un plan d respuestas
ylo actividades que tomen en consideracion las estrategias seleccionadas para mitigar, evitar,
aceptar o transferir los riesgos identificados; detallando en qué periodo, trabajo o actividad de la
obra deberan ser realizadas identificando los actores (Entidad — Contratista que deben efectuar el
monitoreo y control de riesgos de [a futura obra.

9. ANEXOS (segun Directiva N° 012-2017-0SCE/CD) ANEXO N° 01: Formato para identificar,
analizar y dar respuesta a riesgos. ANEXO N°02: Matriz de probabilidad e impacto segln guia
PMBOK ANEXO N° 03; Formato para asignar riesgos.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |NUMEROY FECHA DEL Ndmero
DOCUMENTO Fecha
) DATOS GENERALES Nombre del Proyecto
DEL PROYECTO Ubicacién Geogréfica
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1
Causa N° 2
Causa N° 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
4.3 |[PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.000 del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
S IRSTEATECA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de
elaboraciéon su aprobacién
DNI: Cargo:
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

3 PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos
Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
1.5 vez el Valor Referencial de la Contratacidn, por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la | M = Monto facturado
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la | @cumulado por el postor
conformidad o emision del comprobante de pago, segtn corresponda. | POT 2 prestacion de
servicios de consultoria
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los en la especialidad
siguientes: Elaboracion de Expedientes Técnicos de proyectos de
inversién de: Mejoramiento y/o construccion del camino o trocha

. A . — 16
carrozable de la red vial nacional y/o departamental y/o vecinal. M >=1.5% veces el valor
referencial:
Acreditacion: 60
puntos

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
qgue acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago'®.

M >=1.00 veces el valor
referencial y < 1.5 veces
el valor referencial:
55
puntos

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables
para el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA [40] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion | Desarrolla la metodologia

de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: que sustenta la oferta
- Antecedentes [40] puntos
Consignas antecedentes relacionados al proyecto de
inversion publica (donde demuestre conocimiento del sobre No desarrolla la
el PIP) metodologia que sustente
- Objetivos la oferta
Consignar objetivos relacionados con el presente servicio de 0 puntos

consultoria de obra.

15

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
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) PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

- Calendario de trabajos acorde a los entregables

- Mejoramiento del detalle de los entregables
Consignar propuestas para la mejora de los entregables
relacionados con el objeto de la convocatoria.

- Conclusiones
Consignar conclusiones que guarden relacion y/o vinculacion
con el presente servicio de consultoria de obra.

- Recomendaciones
Se debera realizar las recomendaciones de acuerdo a la
visita del postor a la zona de proyecto, recomendaciones
necesarias, donde demuestre conocimiento del area de
influencia del proyecto a desarrollar.

- Anexos
Plan de trabajo acorde a la metodologia propuesta.

- Panel Fotogréfico
Panel fotografico de la zona de estudio con imagenes
georreferenciadas y con fecha de la zona de estudio

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta economica del postor.
Acreditacion:

Se acreditarA mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio méas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........cceeeniviiiieeeeeee], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............ooinis ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.............cooeivviiieee, cON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el

17 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

@
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

18 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)

principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

19 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

podliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afos después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestaciéon con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
seflalado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 2° residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

(.)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

20 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@/




&

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MDSRAY/CS

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiveeireeeenieeennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

21

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del o
. . RUC % NS
integrante del consorcio obligaciones

Descripcion de las

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

L Supervisién
Elaboracion de de la Supervision
Objeto del contrato Expediente elaboracion de Obra
Técnico del

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual . .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacidn por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La natificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si \ No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6én Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZG Si ‘ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

\ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd4 en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

25 pidem.

26 pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccidon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccidn.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda




9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MDSRAY/CS

ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........ccccccvvveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

0 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]28
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2%°

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relaciéon de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

mportante para la Entidad

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO?20

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFAS!

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?®?

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE
pERIODOS | O VNIPAP
DE 34
TIEMPO3 | TIEMPO

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

30

31

32

33

34

35

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / % MONTO
NG e OBJETODEL | o unpopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| |\ oo | ypoRTee | TIPODE CAMBIO | L) Sip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 2
PAGO a5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

37

38

39

40

il

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acomparfiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

®,
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
No CLIENTE OBJETODEL | '\ ioropanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| 1 s | vporrese | TIPO DE CAMBIO | ) crip o
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relaciéon de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacidn, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Natificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




