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BASES INTEGRADAS 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021 
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 

BASES INTEGRADAS 

 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2022-MDSJT/OEC-1 

 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE CONDORI DEL 

DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI – PROVINCIA Y 
REGION AREQUIPA” 

 
 

SAN JUAN DE TARUCANI – AREQUIPA - 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
  
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
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Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN DE TARUCANI 

RUC Nº : 20206428741 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS N° 100 – SAN JUAN DE TARUCANI 

Teléfono :  

Correo electrónico :  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES EN EL ANEXO 
DE SALINAS HUITO – DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI – PROVINCIA Y 
REGION AREQUIPA". 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 725,792 con 16/100 sole (Setecientos veinte cinco mil 
setecientos noventa y dos con 16/100 soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de Abril 2022. 
 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 725,792 con 16/100 sole 
(Setecientos veinte cinco mil 

setecientos noventa y dos con 
16/100 soles 

S/ 653,212.94 
(Seiscientos cincuenta y 
tres mil doscientos doce  

con 94/100 soles) 

        S/ 798,371.38 
(Setecientos noventa y 

ocho mil trecientos 
setenta y uno  con 

38/100 soles) 

 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 
241-2022-MDSJT-AL,CON FECHA 24  
DE NOVIEMBRE DEL 2022 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 
217-2021-MDSJT-AL,CON FECHA 06  
DE OCTUBRE DEL 2022. 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: [......................................] 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: [......................................] 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 (NOVENTA ) días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 
TARUCANI 
CUENTA: 00-101-031322 

Recoger en  
 

: UNIDAD DE LOGISTICA 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 SOLES 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 350,00. 
Digital: S/ 10,00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto  

- Ley N° 31365 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año 2022. 

- Ley Nª 31366 – Ley de Equilibrio financiero del presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2022. 

- Decreto Supremo Nº 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado. 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225 – Ley de 

Contrataciones Público MODIFICADO POR EL D.S. 162-2021-EF. 

- TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República. 

- Código Civil 

- Directivas, Opiniones y otros de OSCE 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias 

colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar 
la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, 
según Anexo Nº 8. 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP10. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios11. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
11  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  
q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 
12    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante 
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• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de parte de la Municipalidad Distrital de 
San Juan de Tarucani, sito en Plaza de Armas N° 100 – san Juan de Tarucani. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS14 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
La Entidad otorgará UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 15  mediante carta fianza o póliza de caución  y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de DIEZ (10) días calendarios previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 

 
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
14  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 

 
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO 
(08) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos 16  mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 

 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de SESENTA (60) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO 
POBLADO DE CONDORI DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI – PROVINCIA Y REGION 

AREQUIPA” 
 

1.  NOMBRE DEL PROYECTO  

El proyecto denominado: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
EL CENTRO POBLADO CONDORI, DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI, PROVINCIA DE AREQUIPA – 
DEPARTAMENTO AREQUIPA” 
 
 

2.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

2.1.  UBICACIÓN  

Comunidad de Condori se encuentra en el departamento de Arequipa, territorio peruano. 

Dentro del distrito de San Juan de Tarucani, a la altura del kilómetro 128 desde la ciudad de Arequipa, 

a una altura de 4,409 m.s.n.m. 

 

El PI, tiene la siguiente localización: 

 

• REGIÓN   : AREQUIPA 

• DEPARTAMENTO  : AREQUIPA 

• PROVINCIA   : AREQUIPA 

• DISTRITO   : SAN JUAN DE TARUCANI  

• CENTRO POBLADO  : CONDORI 

• PAÍS   : PERÚ 

• ALTITUD   : 4,409 M.S.N.M. 

 

2.2.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Las coordenadas geográficas de un punto central de la zona del proyecto son: 

 

• LATITUD SUR  : 16°1’55.9” 

• LONGITUD OESTE  : 71°6’35.9” 

• ALTITUD PROMEDIO : 4,409 m.s.n.m. 
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2.3.  SITUACIÓN ACTUAL   

Las vías del centro poblado de Condori, se encuentra ubicado en el Distrito de San Juan de Tarucani, 

siendo frecuentado por la población de diversas edades que viven en las zonas aledañas. 

Los motivos que generaron la propuesta del proyecto, son por los constantes reclamos y pedidos de la 

población, debido a que existe un déficit en cuanto a la disponibilidad de estas, las infraestructuras 

existentes no cuentan con las condiciones y no garantizan el óptimo desarrollo de las actividades culturales 

para la población en constante crecimiento.  

2.4.  OBJETIVOS DEL PROYECTO  

El proyecto presenta los siguientes objetivos principales: 

• Dotar de una infraestructura vial adecuada para el tránsito Vehicular y Peatonal. 

• Mejorar el ornato de la localidad y dar un mejor ambiente a las diferentes actividades que puedan 

realizarse en esta zona. 

• Cumplir con el objetivo y las metas de la Municipalidad Distrital de San Juan de Tarucani de servir a 

la comunidad. 

2.5.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Como se mencionó anteriormente, este proyecto es la creación del servicio de transitabilidad vehicular y 

peatonal en el Centro Poblado Condori , Distrito de San Juan de Tarucani , Provincia de Arequipa – 

Departamento Arequipa  

2.5.1. PAVIMENTOS  

Correspondiendo con la memoria descriptiva elaborada por los responsables del diseño estructural. 

A continuación, se presenta la descripción de cada trabajo a ejecutar: 

• Centro Poblado de Condori, no tiene una construcción  de pavimentos  ni de veredas de concreto. 

 

2.6.  LOCALIZACIÓN GEOPOLÍTICA   

El PI, tiene la siguiente localización: 

 

• REGIÓN   : AREQUIPA 

• DEPARTAMENTO  : AREQUIPA 

• PROVINCIA   : AREQUIPA 

• DISTRITO   : SAN JUAN DE TARUCANI 

• CENTRO POBLADO  : CONDORI 

• PAÍS   : PERÚ 

• ALTITUD   : 4,409 m.s.n.m. 

• REGIÓN NATURAL  : SIERRA 

2.7.  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA    

MAPA N° 01: MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: REGIÓN AREQUIPA 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI 

MAPA N° 02: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO – SAN JUAN DE TARUCANI  
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MAPA N° 03: MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE 

TARUCANI – CENTRO POBLADO CONDORI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAPA N° 04: MICROLOCALIZACIÓN DE LAS VÍAS DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   ANTECEDENTES  

El centro poblado de Condori , con una población total del distrito de 1377 habitantes. La Municipalidad 

Distrital de San Juan de Tarucani, siendo una Institución Pública, tiene dentro de sus objetivos el mejorar 

la calidad de vida de sus pobladores a través de programas que busquen aumentar el nivel de vida mediante 

la realización de proyectos puntuales y en conjunto con la participación directa de los beneficiarios, en el 

cual se genere puestos de trabajo y reduzcan las necesidades primarias de la población. 

DISTRITO DE 
SAN JUAN DE 

TARUCANI 

C.P. CONDORI 

C.P. CONDORI 



 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2022/MDSJT/OEC  – 1      PRIMERA CONVOCATORIA 
BASES INTEGRADAS 

 

 
 

27 

Durante los periodos de lluvia propios de la zona, esta importante arteria de conexión presenta condiciones 

de acumulación de agua sucia, lodo y pedrería, el cual dificulta el normal tránsito de los usuarios, 

comerciantes y público en general. Como también por el mal estado de estas vías que en época de invierno 

- otoño se produce gran cantidad de polvo produciendo enfermedades del sistema de respiratorio, 

principalmente en los niños.  

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población de la 

localidad de Condori, los cuales debidamente han realizado gestiones para la Construcción de la 

Pavimentación acabado e piedra en las calles mencionadas, sin resultado alguno hasta la fecha. 

Así también la red del sistema de alcantarillado, sistema de buzones y tuberías se encuentra en condiciones 

adecuadas de acuerdo con la topografía del terreno existente y el diámetro adecuado para proyecciones 

futuras de crecimiento y de margen de vida del presente proyecto. 

El Gerente de Infraestructura de la Municipalidad distrital de San Juan de Tarucani hace constar que la 

Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad cuenta con la capacidad técnica para garantizar la ejecución 

del proyecto por la modalidad de Administración Indirecta. 

Por tanto, se propone a la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de San Juan de Tarucani 

como Unidad Ejecutora por contar con capacidad operativa, técnica y administrativa para la ejecución de 

este Proyecto  

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de los beneficiarios del 

área de influencia del proyecto, quienes identificaron y priorizaron el respectivo proyecto; para participar en 

el presupuesto participativo. Así mismo, cuenta con el compromiso de los beneficiarios, para el 

cofinanciamiento para la ejecución del proyecto.  

El propósito del proyecto, está orientado a reducir el déficit de calles sin veredas del Distrito de San Juan 

de Tarucani, con la finalidad de mejorar la accesibilidad principal al Distrito de San Juan de Tarucani, al 

equipamiento inmobiliario y de servicios; fortalecer la organización local y mejorar la calidad de vida y 

sostener en medio ambiente del entorno de San Juan de Tarucani. 

Por lo tanto, este estudio definitivo tiene como objetivo de mejorar las condiciones de vida de los moradores 

del centro poblado de Condori  del Distrito de San Juan de Tarucani, también se debe de mencionar que 

en la localidad no existe un adecuado sistema de infraestructura vial. 

3.1.  VÍAS DE ACCESO  

Para acceder a la zona del Expediente Técnico existe 01 vía: 

Ruta por carretera más corta desde Arequipa a Condori, la distancia es de 124Km y la duración aproximada 

del viaje de 2h 48 min, primeramente, se pasa de Arequipa a Chiguata y posteriormente al C.P Condori. 

Durante el proceso de ejecución se recomienda que el flete terrestre de los diversos insumos de obra desde 

la ciudad de Arequipa se haga por esta vía de acceso, por ser más económica 
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TABLA N° 01: VÍAS DE ACCESO 

ITEM TRAMO 
 

ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 

VIA DE 

ACCESO 

DISTANCIA 

(KM) 
TIEMPO 

1 
AREQUIPA – 

CONDORI  

 
TERRESTRE 

VEHÍCULO 

PARTICULAR 
ASFALTADO 124 2:48H 

 

 

MAPA N° 05: RUTA DE ACCESOS PRINCIPALES AL C.P. CONDORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  INFORMACIÓN SOCIO-ECONÓMICA  

3.2.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS  

Respecto a la población del Distrito de San Juan de Tarucani los resultados censales indican que se tiene 

una población Distrital que alcanza a 1377 habitantes, de los cuales según el resultado del último Censo 

2017 el (100%) de habitantes está considerado como entorno rural.            

CUADRO N° 01 

POBLACIÓN CENSADA, POR ÁREA URBANA Y RURAL; Y SEXO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 

TARUCANI 2017 

 

DISTRITO TOTAL 
POBLACIÓN  

TOTAL 
URBANA 

TOTAL 
RURAL 

HOMBRES MUJERES  HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

SAN JUAN 
DE 

TARUCANI 
1,377 685 692 

 
- - - 1,377 685 692 

FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas.  

CRUCE DE 
CHIGUATA 

C.P. CONDORI 

124 KM 
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En el último período intercensal (2007 – 2017) se muestra un decrecimiento poblacional haciendo que la 

tasa de crecimiento sea -0.54% esto debido a aspectos migratorios en busca de un mejor nivel de vida 

hacia las grandes ciudades. 

CUADRO NO 2 

TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI 

AÑO 
POBLACION TOTAL 

SEGÚN CENSO INEI 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

2007 2129 -3.53% 

2017 1,377  

Fuente: INEI – Elaboración – Equipo Técnico 

 

3.2.2. OCUPACIÓN PRINCIPAL  

En este aspecto, según las cifras obtenidas el total de PEA es 1,377 sumados el nivel urbano y rural, esta 

población comienza a trabajar desde muy temprana edad en busca de alcanzar un bienestar económico; 

Para una mayor especificación se ha estimado una distribución según intervalos de edades que empiezan 

desde los 6 años hasta los 65 a más años de edad, en el Distrito de San Juan de Tarucani tanto en zona 

urbana y rural según como se muestra en el siguiente cuadro. 

CUADRO NO 3 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  

DISTRITO TOTAL 
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS 

14 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MAS 

SAN JUAN DE 

TARUCANI 
663 194 189 229 51 

Fuente: Población Nominalmente Censada, INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI 

de VIV.  

Para efectos de explicación categorizaremos todas las actividades económicas que realizan en 3 

categorías principales, 1. Actividad Primaria 71 % de la población se dedica a la agricultura, ganadería, 

caza, pesca, explotación de minas y canteras; 2. Actividad Secundaria 19 % de la población se dedica a 

industrias manufactureras, hoteles y restaurantes, transportes, almacenes, comunicaciones, 

intermediación financiera, alquileres, administración pública, seguro social, enseñanza, servicios sociales 

y de salud, hogares privados con servicios domestico entre otras; 3. Actividades Terciarias 9 % tienen 

como actividad suministro de electricidad, gas y agua, construcción, comercialización de repuestos de 

vehículos y motos, venta mantenimiento de vehículos y motos, comercio al por mayor y menor, Tal como 

lo señala el INEI. 2007. 

3.2.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA MÁS IMPORTANTE  

La actividad económica productiva principal en el ámbito de intervención del proyecto es la actividad 

pecuaria, que se desarrolla en condiciones deficientes, debido a la condicionalidad de las lluvias (riego por 

secano), que determinan el área cultivada y la producción de forrajes. 

Puntualizándose que por ser la actividad pecuaria el principal rubro económico. 
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La producción en el ámbito de intervención del proyecto, está en relación directa con la principal actividad 

económica. Al respecto los cultivos forrajeros y pastos cultivados , ocupan mayoritariamente la superficie 

sembrada.  

Condicionantes actuales, que sumadas a la explotación irracional y uso inadecuado de los recursos 

naturales, generan graves problemas de erosión, deforestación, sobre pastoreo y degradación  de los 

suelos agrícolas, que contribuyen hacia un franco proceso de desertificación, por consiguiente la perdida 

de la fertilidad de los suelos y la baja calidad de la tierra agrícola,  incide directamente en forma negativa 

en las condiciones de desarrollo de las poblaciones asentadas, particularmente en el área de estudio. 

La baja productividad y producción generada por lo anteriormente descrito, en las actividades pecuarias y 

agrícolas se encuentra por debajo de los promedios nacionales, siendo estos prácticamente alrededor de 

un 30 a 40% del rendimiento de otros ámbitos que cuentan con riego en el ámbito nacional; en 

consecuencia, la ejecución del proyecto constituye desde ya una de las principales alternativas para 

enfrentar dicha problemática. 

 

3.2.4. INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA  

Las características constructivas de las viviendas se centran en la autoconstrucción, por lo que sus 

viviendas se construyen algunas veces sin cimientos, ni sobrecimientos y si los hacen son de piedra y barro, 

utilizan por lo general adobes, fabricados por ellos mismos también  sin criterios técnicos; por lo tanto el 

producto final de vivienda que prevalece en la zona es deplorable, con alto riesgo sísmico; también hay que 

destacar que existen viviendas construidas con material noble de características regulares.  

3.3.  SERVICIOS EXISTENTES  

3.3.1. EDUCACIÓN  

Al respecto señalaremos que el máximo nivel alcanzado es de Superior Universitaria completa con un 

total de 28 personas y el que más conglomera personas es el de Educación Primaria con un total de 473 

personas. 

CUADRO NO 4 

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI 

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

DISTRITO TOTAL 
Sin 

nivel 
Primaria 

Secundar

ia 

Sup. No 

Universid. 

Incompl. 

Sup No 

Universid. 

Completa 

Superior 

Universid. 

Incomple 

Superior 

Universid. 

Complet 

Maestría 

Doctorado 

SAN JUAN 

DE 

TARUCANI 
1144 93 473 428 43 40 28 38 1 

Fuente: Población Nominalmente Censada, INEI - Censos Nacionales 2017: XI 

de Población y VI de VIV  

3.3.2. SALUD  

Respecto al tema de salud mencionaremos que solo el 33% de la población se encuentra asegurada en 

Seguro integral de Salud – SIS, ESSALUD y otros1% mientras que la cifra alarmante de 66% no tiene 

ningún tipo de seguro. 
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CUADRO NO 5 

PERSONAS ASEGURADAS A ALGÚN TIPO DE SEGURO 

AFILIADO A ALGÚN TIPO DE SEGURO DE SALUD 

DISTRITO TOTAL 

Seguro  

Integral de 

Salud (SIS) 

ESSALUD 

Seguro de 

uerzas armadas 

o policiales   

Seguro 

privado 

de salud 

Otro  

seguro 

1/ 

Ninguno 

SAN JUAN 

DE 

TARUCANI 
1377 741 117 18 9 3 489 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas.  

 

3.3.3. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y/O COMUNICACIÓN  

Existe el medio radial y televisivo con ciertas limitaciones en el espectro radiofónico y ondas televisivas; 

la mayoría de las personas posee un equipo de línea celular de comunicación como: Claro, Movistar, Bitel 

y Entel. 

  

3.3.4. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A LA ZONA DE INTERVENCIÓN  

Por la carretera Asfaltada Arequipa – Condori exactamente a 124 Km de la ciudad de Arequipa. 

 

CUADRO NO 6 

ACCESIBILIDAD A LA ZONA DE INTERVENCIÓN 

ITEM TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 

VIA DE 

ACCESO 

DISTANCIA 

(KM) 
TIEMPO 

1 
AREQUIPA – 

CONDORI  
TERRESTRE 

VEHÍCULO 

PARTICULAR 
ASFALTADO 124 2:48H 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.  SITUACIÓN DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGÜE  

Según el diagnóstico de la situación actual del sistema de Saneamiento Básico en el lugar donde se 

ejecutará el proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

EN EL CENTRO POBLADO CONDORI, DISTRITO SAN JUAN DE TARUCANI, PROVINCIA DE 

AREQUIPA – DEPARTAENTO AREQUIPA”; existe y se encuentra operando la infraestructura de agua 

potable y alcantarillado sanitario, dicha infraestructura se encuentra en condiciones adecuadas para la 

ejecución del proyecto en mención.  

 

3.4.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CONDORI 

En el Centro Poblado de Condori la red actual del sistema de agua potable se encuentra en condiciones 

adecuadas como también la conexión domiciliaria al 92% de los beneficiarios del proyecto. 

 

Respecto a la red de alcantarillado, esta se encuentra en óptimas condiciones, asimismo se ha identificado 

en todos los tramos de la vía la existencia de buzones ubicados en las Coordenadas UTM WGS 84, las 

cuales se detallan en los planos de ubicación de buzones y su respectiva factibilidad del servicio.  
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3.5.  POBLACIÓN BENEFICIARIA  

3.5.1. POBLACIÓN REFERENCIAL DEL PI  

La Población de San Juan de Tarucani, según el INEI 2007 de años calendario y sexo, según 

comunidades, 2007 y proyección al año 2017 asciende a 1,377 habitantes, la población se concentra en 

la capital del distrito. 

3.6.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO DEL  CENTRO POBLADO DE 

CONDORI  DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI  

El estado actual en la que se encuentran las calles del centro poblado de Condori, se encuentra sin 

pavimentar por lo que la actual superficie de rodadura de las vías existentes es de tierra ya que en épocas 

de lluvia (diciembre – abril) donde las vías se tornan intransitables alterando el normal desenvolvimiento de 

las actividades diarias de la población agravando aún más su situación económica. Estas calles sobre su 

superficie se encuentran baches, charcos, barros y en épocas secas se genera polvareda ocasionado por 

los vehículos causando enfermedades respiratorias y otros relacionados con la piel, esto hace que se 

dificulten el normal desplazamiento de los vehículos y de las personas. 

 

Las calles a intervenir (Calle 1, Calle 2, Calle 5, Calle 6), cuentan con una longitud total de 400 m., tiene 

una topografía plana algunas parte es semi plana con desnivel dentro de algunas partes de la vía donde 

estas vías se deterioran más fácilmente en épocas de lluvia pues las aguas fluviales que discurren por sus 

calles debilita y erosiona los cimientos de la capa de rodadura vehicular lo que origina la formación de barro 

y dañan la superficie de rodadura haciéndolas intransitables en ciertos puntos, no cuenta con sistema de 

drenaje de las aguas de lluvia haciendo que las aguas queden estancadas generando aniegos, inexistencia 

de calzadas sin pavimentar, veredas, a ello lo añadimos la inexistencia de áreas verdes y la falta de 

señalización, esta última entorpece la circulación segura de los vehículos y de los peatones, así mismo 

daños al patrimonio público y privado, que repercute en la disminución de la actividad comercial, debido a 

que la vía alberga unidades económicas como tiendas, restaurantes; así mismo unidades sociales como 

viviendas, centro de salud, Instituciones educativas(inicial, primaria, secundaria), etc. 

 

Desde el punto de vista funcional la vía no ofrece un servicio adecuado para el tránsito peatonal tanto a 

lugareños y visitantes y de la misma forma a tránsitos vehiculares. 

 

A continuación, se describe las principales características de la propuesta en el estudio como metas de 

pavimentación y construcción de veredas en la Calle 1, Calle 2, Calle 5, Calle 6. 

 

 

CENTRO POBLADO DE CONDORI 

a) DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO DE LA CALLE 1: 

 

Calle 1: 

Tiene una longitud de 20.14  ml y un ancho de 7.64 ml, no cuenta con una superficie adecuada y 

presenta una topografía longitudinal a desnivel, no cuenta con veredas ni cunetas existentes, hay 

presencia de desmonte y vegetación en la vía. Actualmente no se encuentra ninguna intervención en 

dicha calle. 

 

b) DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO DE LA CALLE 2: 

 

Calle 2: 
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Tiene una longitud de 200.65 ml y un ancho de 7.00 ml hasta la intersección de la calle 5, un ancho 8.62 

hasta la intersección de la calle 6, un ancho de 4.09 hasta la intersección de la calle 7, finalmente un 

ancho de 4.01 hasta la intersección de la calle 8  , no cuenta con una superficie adecuada y presenta 

una topografía longitudinal a desnivel, no cuenta con veredas ni cunetas existentes, hay presencia de 

desmonte y vegetación en la vía. Actualmente no se encuentra ninguna intervención en dicha calle. 

 

 

c) DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO DE LA CALLE 5: 

 

Calle 5: 

Tiene una longitud de 78.03 ml y un ancho de 7.25 ml hasta la intersección de la calle 2,  con un ancho 

de  5.42 hasta la intersección de la calle 3 , no cuenta con una superficie adecuada y presenta una 

topografía longitudinal a desnivel, no cuenta con veredas ni cunetas existentes, hay presencia de 

desmonte y vegetación en la vía. Actualmente no se encuentra ninguna intervención en dicha calle. 

 

d) DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO DE LA CALLE 6: 

 

Calle 6: 

Tiene una longitud de 81.00 ml y un ancho de 6.85 ml hasta la intersección de la calle 2, con un ancho 

de 5.82 hasta la intersección de la calle 3 , no cuenta con una superficie adecuada y presenta una 

topografía longitudinal a desnivel, no cuenta con veredas ni cunetas existentes, hay presencia de 

desmonte y vegetación en la vía. Actualmente no se encuentra ninguna intervención en dicha calle. 

 

4.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO  

 

El objetivo de este componente es definir las características técnicas preliminares de la infraestructura del 

proyecto (o de sus alternativas), luego de lo cual será posible calcular los costos asociados a cada caso.  

 

4.1. ESTUDIO BASE  

 

Como actividad inicial se debe identificar la información que será requerida para la realización del estudio 

de ingeniería. Es necesario, en esta etapa, prestar atención a la recopilación de información disponible 

sobre el proyecto, principalmente de antecedentes técnicos y de estudios de campo realizados con 

anterioridad. Posteriormente, y de acuerdo a los requerimientos de cada alternativa de proyecto, deberán 

de plantearse los estudios de campo necesario.  

 

4.1.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

A. GENERAL  

 

El objetivo fundamental del estudio es formular el expediente técnico acorde a los parámetros vigentes 

para mejorar el sistema de transitabilidad de peatones y vehículos en todas las calles.  

 

B. ESPECIFICO  

 

Asimismo, constituyen otros objetivos los siguientes: 

 

• Construcción de pavimento acabado en piedra de concreto como calzada. 

• construcción de veredas, cunetas, sardineles y rampas. 
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• Mejorar la calidad de vida de los pobladores del lugar. 

• contribuir a mejorar la imagen de la ciudad.  

 

5.  METAS FÍSICAS DEL PROYECTO  

  

CUADRO N°7: CUADRO RESUMEN DE METAS DEL PROYECTO 

 
Item Descripción Und. Metrado Precio 

(S/.) 
Parcial 

(S/.) 

01 EMPEDRADO CON PIEDRA LAJA VIA        353,048.62 

01.01    OBRAS PROVISIONALES       7,579.83 

01.01.01       ALQUILER DE OFICINA mes 3.00 180.00 540.00 

01.01.02 
      CARTEL DE OBRA  IMPRECION  DE 
BANNER DE 8.50x3.60 m ( SOPORTE DE 
MADERA) 

und 1.00 857.83 857.83 

01.01.03 
      CAMPAMENTO PARA MAQUINARIAS Y 
OTROS 

glb 1.00 2,500.00 2,500.00 

01.01.04 
      CERCO PERIMETRICO DE OBRA CON 
POSTES Y MALLA RASCHEL 

m 200.00 18.41 3,682.00 

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES        13,642.66 

01.02.01 
      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
EQUIPOS 

vje 6.00 1,700.00 10,200.00 

01.02.02 

      TRANQUERA T/BARANDA 2.40X 1.20 
P/SEÑALIZACION - PROTECCION  glb 1.00 727.26 727.26 

01.02.03 
      TRAZO Y REPLANTEO  DURANTE LA  
CONSTRUCCION 

m2 2,424.46 1.12 2,715.40 

01.03 
   PAVIMENTO ACABADO EN PIEDRA  DE 
CONCRETO 

      331,826.13 

01.03.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS       8,407.79 

01.03.01.01 
         SUBRAZANTE - CORTE EN TERRENO 
NORMAL C/EQUIPO PESADO 

m3 806.89 4.61 3,719.76 

01.03.01.02 
         TRANSPORTE DE MATERIAL 
EXEDENTE D=>1 

m3 806.89 5.81 4,688.03 

01.03.02       MEJORAMIENTO DE SUB RAZANTE       21,125.76 

01.03.02.01 
         EXTRACCION Y ACOPIO DE MATERIAL 
PRESTAMO EN CANTERA (SARANDEADO) 

m3 613.27 10.24 6,279.88 

01.03.02.02 
         TRANSPORTE DE MATERIAL 
PRESTAMO A PIE DE OBRA 

m3 613.27 7.92 4,857.10 

01.03.02.03 
         EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO 
DE SUB RAZANTE H=0.20 M 

m2 2,424.46 4.12 9,988.78 

01.03.03       SUB BASE       21,573.45 

01.03.03.01 
         EXTRACCION Y ACOPIO DE MATERIAL 
SELLECIONADO EN CANTERA 

m3 613.27 10.27 6,298.28 

01.03.03.02 
         TRANSPORTE DE MATERIAL 
SELECCIONADO A PIE DE OBRA 

m3 613.27 8.62 5,286.39 

01.03.03.03 
         EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO 
DE SUB BASE H=0.20 M 

m2 2,424.46 4.12 9,988.78 

01.03.04       BASE DE CONCRETO       114,435.89 

01.03.04.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 369.28 26.52 9,793.31 

01.03.04.02          Concreto f'c = 175 Kg/cm2 m3 290.94 307.86 89,568.79 

01.03.04.03 
         TRATAMIENTO  DE BASE CONCRETO 
(CURADO) 

m2 2,424.46 1.04 2,521.44 

01.03.04.04          JUNTAS ASFALTICAS m 1,282.16 9.79 12,552.35 

01.03.05       CONCRETO ORNAMENTAL       14,603.62 

01.03.05.01 
         CONCRETO fc=175 KG/CM2 EN VÍAS 
INCLUYE ACABADO 

m2 271.09 53.87 14,603.62 

01.03.06        INSTALACIÓN DE PIEDRA LAJA       146,084.62 

01.03.06.01 
         PREPARACION DE PIEDRA LAJA PARA 
SU INSTALACION  

m2 2,153.37 16.27 35,035.33 

01.03.06.02 
         PAVIMENTACION DE VÍAS CON PIEDRA 
LAJA PREPARADA 

m2 2,153.37 51.57 111,049.29 

01.03.07       VARIOS       3,600.00 

01.03.07.01 
         REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS 
DE AGUA Y DESAGUE 

und 20.00 60.00 1,200.00 

01.03.07.02 
         ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A 
NIVEL DE RASANTE 

und 6.00 400.00 2,400.00 

01.03.08       PRUEBAS Y ENSAYOS       1,995.00 
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01.03.08.01 
         PRUEBA DE DISEÑO DE MEZCLAS DE 
CONCRETO 

und 1.00 350.00 350.00 

01.03.08.02 
         PRUEBA DE RESISTENCIA A LA 
COMPRESION DEL CONCRETO 

und 26.00 25.00 650.00 

01.03.08.03 
         CONTROL DE CALIDAD DE SUELO 
(COMPACTACION) 

glb 1.00 245.00 245.00 

01.03.08.04          ESTUDIO DE CANTERAS glb 1.00 750.00 750.00 

02 VEREDAS       71,391.02 

02.01    TRABAJOS PRELIMINARES        1,191.22 

02.01.01       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO       1,191.22 

02.01.01.01 
         TRAZO Y REPLANTEO  DURANTE LA  
CONSTRUCCION 

m2 717.60 1.66 1,191.22 

02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS       8,752.78 

02.02.01       CORTE       8,752.78 

02.02.01.01          CORTE DE TERRENO MANUAL m3 71.76 36.30 2,604.89 

02.02.01.02 
         BASE AFIRMADAO PARA VEREDAS Y 
RAMPAS MANUAL  E=0.10 m 

m3 74.81 82.18 6,147.89 

02.03    CONCRETO SIMPLE       21,739.58 

02.03.01 
      VEREDAS: ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

m2 133.77 23.01 3,078.05 

02.03.02       CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 m3 54.32 281.52 15,292.17 

02.03.03       CURADO ACABADOS EN VEREDAS  m2 717.60 1.53 1,097.93 

02.03.04 
      CONCRETO f'c = 140 KG/CM2 
ORNAMENTAL PARA VEREDA 

m2 24.37 44.26 1,078.62 

02.03.05       JUNTAS ASFALTICAS m 121.84 9.79 1,192.81 

02.04    RAMPAS       906.36 

02.04.01 
      RAMPAS CONCRETO F'c=140KG/CM2 
INCLUYE ACABADO Y BRUÑADO 

m2 8.40 107.90 906.36 

02.05    VEREDA  ACABADO EN PIEDRA LAJA       38,801.08 

02.05.01 
      PREPARACION DE PIEDRA LAJA PARA 
SU INSTALACION 

m2 665.77 14.74 9,813.45 

02.05.02 
      PAVIMENTACION DE VEREDAS CON 
PIEDRA LAJA DE H=1", PIEDRA LAJA (NO 
INCLUYE CORTE NI PULIDO) 

m2 665.77 43.54 28,987.63 

03 CUNETAS       21,700.86 

03.01    TRABAJOS PRELIMINARES        374.65 

03.01.01 
      TRAZO Y REPLANTEO  DURANTE LA  
CONSTRUCCION 

m2 225.69 1.66 374.65 

03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS       7,366.24 

03.02.01 
      EXCAVACION Y PERFILADO DE ZANJAS 
PARA CUNETAS (A=0.15m, H=0.35m) 

m 685.67 10.20 6,993.83 

03.02.02 
      TRANSPORTE DE MATERIAL EXEDENTE 
D=>1 

m3 112.85 3.30 372.41 

03.03    CONCRETO SIMPLE       13,959.97 

03.03.01 
      CUNETAS- ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO(H=0.20M) 

m2 138.57 15.08 2,089.64 

03.03.02 
      CUNETAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
C/MEZCLADORA INC CURADO 

m3 26.70 312.74 8,350.16 

03.03.03       ACABADO Y PULIIDO m2 225.69 13.13 2,963.31 

03.03.04       JUNTAS ASFALTICAS m 56.88 9.79 556.86 

04 SARDINEL       15,812.29 

04.01    TRABAJOS PRELIMINARES        110.31 

04.01.01 
      TRAZO Y REPLANTEO  DURANTE LA  
CONSTRUCCION 

m2 66.45 1.66 110.31 

04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS       6,870.70 

04.02.01 
       EXCAVACION Y PERFILADO DE ZANJAS 
PARA SARDINELES (A=0.15m, H=0.35m) 

m 664.49 10.20 6,777.80 

04.02.02 
      TRANSPORTE DE MATERIAL EXEDENTE 
D=> 

m3 28.15 3.30 92.90 

04.03    SARDINELES       8,831.28 

04.03.01       CONCRETO f'c = 140 KG/CM2 SARDINEL m3 31.37 281.52 8,831.28 

05 SEÑALIZACION       6,148.08 

05.01    PINTURA DE SARDINELES m2 132.90 5.25 697.73 

05.02    PINTURA DE SIMBOLOS, LETRAS Y ZONAL m2 207.54 7.53 1,562.78 

05.03    PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10M m 348.58 2.11 735.50 

05.04    PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10M m 664.49 2.11 1,402.07 

05.05    POSTES PARA LETRERO und 5.00 350.00 1,750.00 

06 MOBILIARIO URBANO       9,407.92 
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06.01    PARADEROS CON COBERTURA und 4.00 1,251.98 5,007.92 

06.02    TACHOS DE BASURA und 5.00 400.00 2,000.00 

06.03    BANCA DE MADERA und 4.00 600.00 2,400.00 

07 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA       23,472.07 

07.01    PLAN DE SEGURIDAD mes 3.00 1,000.00 3,000.00 

07.02    EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 3.00 2,206.29 6,618.87 

07.03 
   IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE 
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y 
CONTROL COVID-19 

mes 3.00 2,000.00 6,000.00 

07.04 
   EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - 
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y 
CONTROL COVID-19 

glb 1.00 3,200.00 3,200.00 

07.05 
   EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA - 
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y 
CONTROL COVID-19 

glb 1.00 4,653.20 4,653.20 

08 VARIOS       19,994.00 

08.01    MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 2,000.00 2,000.00 

08.02    TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA ton 150.00 119.96 17,994.00 

 

 

6.  CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA  

 

 CUADRO N° 8: RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  VALOR REFERENCIAL  

 

El monto del proyecto a ejecutar, asciende a la cantidad de S/. 725,792. 16 (Setecientos veinte Veinte Cinco 

mil setecientos noventa y dos con 16/100 soles), con precios vigentes al mes de septiembre del 2022.  

 

8.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA  

 

Se ejecutará a través de Contrata.  

 

9.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA  

 

La duración de la obra está programada para un periodo de 90 días calendarios (03) meses.  

 
1. PLAN DE MITIGACIÓN COVID-19     

• Elaboración de plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 

• Implementación y administración de plan para la vigilancia, prevención y control COVID-19 

• Equipos de protección individual – Plan para la vigilancia, prevención y control COVID-19 

COSTO DIRECTO 
  

520,974.86 

GASTOS GENERALES 11.06% 
 

57,635.00 

UTILIDAD 7.00 % 
 

36,468.24 

  

SUB TOTAL 
  

615,078.10 

IGV. 18 % 
 

110,714.06 

  

PRESUPUESTO DE EJECUCION 
  

725,792.16 

SUPERVISION 4.90%  35,590.00 

LIQUIDACION 0.56%  4,100.00 

GASTOS DE MONITOREO 1.12%  8,100.00 

EXPEDIENTE TECNICO 3.44%  25,000.00 

 

PRESUPUESTO TOTAL 798,582.16 
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• Equipos de protección colectiva – Plan para la vigilancia, prevención y control COVID-19 

• Señalización temporal del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 
 
 

En concordancia con el Artículo 208° del Reglamento, la Entidad podrá solicitar la entrega y aprobar la recepción 
parcial de secciones terminadas de la obra. Esta recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo 
de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. 
 
En caso se apruebe la referida recepción parcial, EL CONTRATISTA deberá presentar a la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI, en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, los planos post-
construcción, metrados finales, dossier de calidad con todas las pruebas, ensayos, análisis de campo y las lecciones 
aprendidas correspondientes a dicha recepción parcial. 
 
3.1.1.1 Definiciones y otras disposiciones aplicables a la contratación. 

 
3.1.1.1.1 Normativa Técnica. Serán de aplicación:  
 
● Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus 

modificatorias. 
● Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006- VIVIENDA, 

el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006.  
● Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad Durante la Construcción del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo y del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
● Norma Técnica Metrados para Edificación y Habilitaciones Urbanas, aprobada por Resolución Directoral 

Nº 073-2010-2010 VIVIENDA/VCMS-DNC del 4 de mayo 2010. 
● Ley Nº 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  

● DS. 005-2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
● Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM de aprobación de actualización del listado de inclusión de 

los proyectos de inversión sujetos al SEIA. 
● Decreto supremo N° 023-2009-MINAM: disposiciones para la implementación de los estándares 

nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua. 

● Decreto supremo N° 015-2015-MINAM: Modifican los estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicación. 

● Decreto supremo N° 031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua para su consumo humano 
● Decreto Supremo N°003-2010-MINAM: Límites máximos permisibles para los efluentes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas o Municipales. 

● Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA: Aprueban la clasificación de cuerpos de aguas superficiales y 
marino – costeros. 

● Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de obras en fuentes naturales 
de Agua aprobado con la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA de fecha 08 de enero de 2015 

● CALIDAD DE AGUA DE LA FUENTE (ANALISIS DE PARAMETROS FISICO-QUIMICO-
MICROBIOLOGICOS-INORGANICOS Y OTROS (Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM) 
PROYECTOS EN EL AMBITO RURAL (población menor o igual a 2,000 habitantes) 

● Resolución Ministerial N° 365-2014-VIVIENDA de fecha 20 de octubre de 2014 que aprueba el Modelo 
de Acta de Constitución de la Organización Comunal que brinda servicios de saneamiento en los Centros 
Poblados Rurales. 

● Mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM se aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación Ambiental, que establece entre otras disposiciones de los procedimientos de 
Clasificación y Certificación  

● La gestión de obtención de CIRA ó del PMA se realizará en el marco del Decreto Supremo N° 003-2014-
MC. 

● Referencia: Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA de la fecha 31/05/2013 que aprueba el nuevo 
Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reusos de Aguas Residuales 
Tratadas. 

 
Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respectivas modificaciones de ser el caso, 
vigentes a la fecha de aprobación del expediente técnico de la obra, complementan, suplen o priman sobre 
cualquier disposición general contenida en el expediente técnico aprobado (no aplicable a disposiciones 
específicas no consideradas en las normas señaladas). 
 
 

3.1.1.1.2 Programa De Ejecución De Obra - CPM 
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Es la secuencia lógica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado plazo de 
ejecución; la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida específica de 
pago, así como todas las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. El Programa de 
ejecución de obra debe elaborarse aplicando el método CPM. 
 
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberán responder a su 
necesidad técnica, no se podrán establecer estas sin la debida justificación de ejecución obligatoria previa 
y/o igual a la actividad principal. 
 
El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM) no 
necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado del expediente técnico, toda 
vez que el ganador de la buena pro deberá elaborar su propio calendario de avance de obra valorizado 
sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM) concordante con su oferta y programación, siempre 
que mantenga los criterios de ejecución, secuencia lógica de las actividades y plazos determinados   en 
función a sus rendimientos, temporalidad y represente la optimización de los criterios establecidos por la 
ENTIDAD; el cual, deberá ser aprobado por la ENTIDAD. 
 
No se podrá suscribir el Contrato por responsabilidad del Contratista, si es que no cuenta con el V°B° de la 
Entidad. 
 
Importante.  
En virtud de lo indicado en el artículo 175° del RLCE, para la firma del contrato, el postor ganador de la 
buena pro deberá presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato, los mismos que serán 
Revisados y Visados por el Área Usuaria dando la conformidad administrativa: 

 
- Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra 

(CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra. 
- Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con 
cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra 
valorizado vigente.  

- Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
- Detalle físico del Análisis de precios unitarios de su oferta (partidas y subpartidas), así como, el 

desagregado de gastos generales fijos y variables. Asimismo, se presentará en forma 
electrónica (software de la especialidad de uso generalizado.) 

 
Sin perjuicio de los demás requisitos establecidos en la norma. 
 
Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la Supervisión de Obra deberá revisar 
detalladamente el calendario de avance obra valorizada (CAO), el calendario de adquisición de materiales 
(CAM), el de utilización de Equipos Mecánicos y el detalle físico de los análisis de precios unitarios que el 
Contratista ha presentado a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI. De ser el caso 
deberá corregirlos y/o modificarlos, para ser aprobados por la Entidad previa conformidad del representante 
del Contratista y el jefe de la Supervisión. El o los documentos entrarán en vigencia contractual previa 
aprobación por parte de la Entidad. Dicha documentación formará parte de los documentos definitivos para 
el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución de la Obra. 
 

3.1.1.2 Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra. 
 

Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total 
de ejecución de la obra. 
 

3.1.1.3 Fórmula Polinómica 
 

Fórmula Polinómica o formula de reajuste, es la representación matemática de los componentes a nivel de 
costos de una obra, que sirve para reconocer al Contratista los mayores costos producto de la variación de 
precios de los insumos que la conforman, entendiéndose que esta ha sido elaborada considerando los 
elementos más representativos en la oportunidad de su elaboración. Los postores en la etapa del proceso 
de selección, están obligados a revisarla y a comunicar cualquier observación que consideren necesaria, 
luego de suscrito el contrato se entiende que la aceptan y que no corresponde reclamo alguno por este 
concepto o situación posterior derivada de ella.    
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3.1.1.4 Gastos Generales (GG):  
 

Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo, 
derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de 
las obras o de los costos directos del servicio. 
 

3.1.1.5 Gastos Generales Fijos (GGF) 
 

Son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la prestación a cargo del contratista. 
 

3.1.1.6 Gastos Generales Variables (GGV) 
 

Son aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto 
pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la prestación a cargo del contratista.  
 
Si bien este gasto se estima en función del plazo de ejecución contractual, su real procedencia obedece a 
su relación con los trabajos contratados, es decir están en concordancia con los recursos de personal técnico 
y administrativo y logístico del contratista, necesarios para la ejecución de la obra (tipo y cantidad de trabajo 
contratado). En ese sentido, como su pago periódico (mensual) está en función del trabajo ejecutado (como 
porcentaje del avance físico de la obra), su reconocimiento se da dentro del plazo realmente utilizado para 
la ejecución de los trabajos contratados, no corresponde por este motivo reconocer GGV en los casos de 
ampliaciones de plazo por ejecución de prestaciones adicionales de obra, que tienen su propio gasto 
general. 
 

La Entidad reconocerá los GGV debidamente acreditados, solo en los casos de ampliaciones de plazo y 
bajo las condiciones establecidas en el Artículo 197° y 199° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

La Entidad procederá de acuerdo a los artículos 197°, 198° y 199° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
Los % de gastos Generales y Utilidad ofertados por el postor podrán ser diferentes a los % indicados en el 
Presupuesto Referencial mostrado en el Expediente Técnico. 
  

3.1.1.7 Obligación de permanencia del Personal del Contratista en Obra.  
 
Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, de acuerdo a su oferta técnica. 
En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas 
alejadas del hogar con una duración máxima de siete (07) días calendarios, de atención médica u otra 
causal, el Contratista está obligado a informar oportunamente al Supervisor y este a la Entidad de manera 
detallada, por medio escrito o vía correo electrónico en casos de emergencia, debiendo en este último caso 
regularizar tal comunicación. 
 
Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la Entidad, será materia de descuento por los 
días que dure esta, no se admitirán ausencias de personal mayores a siete (07) días calendarios, las que 
en caso de presentarse cualquier modificación será considerada como un incumplimiento contractual.     
 
Asimismo, el Contratista debe de presentar de forma mensual la programación de salida de su personal y 
cualquier modificación. 
  

3.1.1.8 Adelantos  
 
Se otorgará adelanto directo y para materiales e insumos de conformidad a lo establecido en el Art. 180° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. No estableciéndose un porcentaje mínimo para 
estos casos. 
  
Si el contratista requiere dicho adelanto debe formalizar su solicitud. 
 

o Adelanto Directo.17 

 
17  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI otorgará un (01) adelanto directo por el 
10% del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días 
calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto  
mediante CARTA FIANZA18 y el comprobante de pago correspondiente. MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DE TARUCANI debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes 
a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 
La amortización por el Adelanto Directo, se efectuará según lo dispuesto en el artículo 183 º de EL 
REGLAMENTO. 
 

o Adelanto para Materiales o Insumos. 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI otorgará adelantos para materiales o 
insumos en su conjunto hasta por el 20% del monto del contrato original conforme al calendario de 
adquisición de materiales o insumos presentados por EL CONTRATISTA.  

 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (8) días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad 
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el 
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto,  EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega 
del adelanto en un plazo de siete (7) días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos  mediante CARTA FIANZA19 y el comprobante de 
pago respectivo. 

 
La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la 
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las 
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario 
de adquisición de materiales e insumos. 
 
El valor de los Materiales e Insumos pagados deberá estar de acuerdo con el metrado de LA OBRA en 
concordancia con el Calendario de Adquisiciones de Materiales e Insumos, presentado por EL 
CONTRATISTA, y en conjunto no deberán superar el 20% del monto del Contrato, según artículo 180 º 
de EL REGLAMENTO. 
 
Los Adelantos para Materiales e Insumos deberán estar respaldados por la correspondiente Garantía, a 
través de una Carta Fianza solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática a favor de  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI, vigente hasta la amortización total del 
Adelanto para Materiales e Insumos, acorde a lo establecido en el artículo 182 º de EL REGLAMENTO. 
 
La amortización por el Adelanto para Materiales e Insumos, se efectuará según lo dispuesto en el artículo 
183 º de EL REGLAMENTO. 

 
3.1.1.9 Adicionales y Reducciones 

 
En la ejecución de LA OBRA, sólo se podrá incrementar o disminuir en función de los servicios realmente 
ejecutados y requeridos, previo acuerdo entre las partes y debidamente autorizados por MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI, tal como lo establece el artículo 34° de LA LEY, y en 
concordancia con lo establecido en los artículos 157 °, 205 ° y 206 ° de EL REGLAMENTO. 
 
 
 

 
el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán 
dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 181 ° y 182° del Reglamento. 

 
18  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153° del Reglamento. 

 
19  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153° del Reglamento. 
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3.1.1.10 Reajustes 
 
Los reajustes en el caso de ejecución de LA OBRA, se encontrarán determinados en concordancia con lo 
establecido en los artículos 38 ° y 195 ° de EL REGLAMENTO.  
 

3.1.1.11 Valorizaciones y Metrados  
 

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 194 º de EL REGLAMENTO. Asimismo, los metrados se regirán por lo establecido 
en el citado artículo 194 °, cualquier discrepancia se resolverá de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 196 ° de EL REGLAMENTO. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales 
efectivos, de conformidad con los artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. Para tal efecto, se 
formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 

3.1.1.12 Ampliación del plazo contractual 
 
3.1.1.15.1 Causales de Ampliación de Plazo  

 
El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las causales detalladas 
en el artículo 197° del Reglamento ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación. 
 
En el caso de solicitudes por atrasos o paralizaciones, el contratista deberá especificar si se trata de 
un atraso, de una paralización o de ambas. 
 
El plazo adicional sólo se concederá en caso que sea necesario para culminar la obra.  
 
Cuando en fechas simultáneas, próximas o sucesivas se presenten solicitudes de ampliaciones de 
plazo, que no permitan la actualización del CAO según los plazos establecidos en el artículo 198° del 
Reglamento.  

  
3.1.1.15.2 Procedimiento para tramitar una Ampliación de Plazo  

 
El procedimiento de Ampliación de Plazo se detalla en el artículo 198° del Reglamento.  
 
Asimismo, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
El Contratista deberá presentar con su solicitud todos los argumentos y pruebas que sustentan su 
pedido. Sólo los argumentos y las pruebas que sean presentados por el Contratista como parte de 
su solicitud podrán ser presentados en una eventual controversia.  
 
En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que debe ser 
debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de 
ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo 
parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, 
para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado que considera plazos de trámite, 
anotaciones expresas del inicio y final de causal y otras consideraciones referidas. 

 
3.1.1.15.3 Reconocimiento de costos y gastos en caso de Ampliación de Plazo  

 
El reconocimiento de costos y gastos, en caso de ampliación de plazo, se norma conforme a lo 
dispuesto en los artículos 199 ° y 200 ° del Reglamento.  
 
Para efectos del párrafo anterior, se precisa lo siguiente: i) los costos directos, no incluye maquinaria 
y mano de obra paralizada, ni materiales no usados, ii) los mayores gastos generales variables no 
incluyen los costos y gastos de la oficina principal del Contratista.  
 
En el supuesto de ampliaciones de plazo por adicionales de obra o mayores metrados, se pagará los 
mayores costos directos y mayores gastos generales variables que correspondan según lo indicado 
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en la presente clausula. En el supuesto que la reducción de prestaciones genere la reducción del 
plazo de ejecución contractual, los menores gastos generales se deducen de la liquidación final del 
contrato. 
 
Las ampliaciones de plazo derivadas de la ejecución de prestaciones adicionales solo darán lugar al 
reconocimiento de los gastos generales fijos y variables de sus propios presupuestos.  

 
3.1.1.13 Conformidad de la Obra 

 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra de conformidad 
con el artículo 208° del Reglamento. 
 

3.1.1.14 Responsabilidad del Contratista 
 

3.1.1.17.1 EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de 
los equipos empleados en la ejecución de la Obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y 
calidad satisfactoria. 

 
3.1.1.17.2 Durante la ejecución de la Obra, El CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales 

establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. En caso de producirse retraso 
injustificado se procederá de acuerdo al artículo 203 º del Reglamento. 

 
3.1.1.17.3 El CONTRATISTA abrirá de ser el caso en el acto de entrega del terreno, el Cuaderno de Obra 

debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y 
el residente. En este Cuaderno de Obra se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, 
reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la 
Obra. 

 
3.1.1.17.4 Deberá tenerse en cuenta que la Entidad es responsable de la obtención de las licencias, 

autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución de la obra, conforme a lo 
previsto en el artículo 146 ° del Reglamento;  

 
3.1.1.17.5 En el caso de que la Obra requiera de prestaciones adicionales, El CONTRATISTA deberá 

presentar el expediente técnico del adicional de obra según lo estipulado en el artículo 205 ° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Dicha presentación deberá ser en el momento oportuno, de tal forma que no genere atrasos en la 
ejecución de la obra, así como, reclamos por mayores gastos generales.  

 
3.1.1.17.6 En el caso el Administrador del contrato requiera un informe especial respecto a la obra, deberá 

ser presentado dentro del plazo de tres (03) días hábiles de solicitado. Si el Informe Especial 
amerita un plazo mayor, por razones justificadas, LA ENTIDAD establecerá el nuevo plazo de 
presentación del Informe 

 
3.1.1.15 Supervisión de la Obra 

 
3.1.1.18.1 La Obra, contará de modo permanente y directo con un Supervisor, cuyas condiciones o 

características establece el artículo 186 ° del Reglamento. La Obra estará sometida durante su 
ejecución a la permanente supervisión de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 
TARUCANI, quien para estos efectos designará al Supervisor, cuyas funciones se hayan 
establecidas en el artículo 187 º del Reglamento; éste, por delegación, dirigirá la inspección general 
de la Obra, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no 
satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverá las interrogantes 
que le plantee EL CONTRATISTA. Igualmente, la Obra estará sometida a la fiscalización de 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI. 

 
3.1.1.18.2 EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus 

obligaciones contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre 
ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI. 

 
3.1.1.16 Cuaderno De Obra 
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3.1.1.19.1 El Cuaderno de Obra será abierto en la fecha de entrega del terreno, conforme a lo establecido 
en el artículo 191 ° del Reglamento.  

  
3.1.1.19.2 Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con los artículos 

192 ° y 193 ° del Reglamento.  
 

3.1.1.17 Intervención Económica de la Obra 
 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI, podrá de oficio o a solicitud de parte 
intervenir económicamente la Obra, en circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento 
de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos, según lo 
previsto en el artículo 204º del Reglamento. 
 

3.1.1.18 Mantenimiento de Tránsito 
 

3.1.1.22.1 EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el Tramo donde se 
ubique la Obra, desde la entrega del terreno hasta la Recepción de los Trabajos y estará sujeto a 
fiscalización. 

 
3.1.1.22.2 El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, en concordancia con 

las Especificaciones Técnicas y estipulaciones contractuales. 
 

3.1.1.19 Control de Calidad 
 

EL CONTRATISTA, deberá contar con un equipo de laboratorio, y equipos para medición, operado por 
personal idóneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente con la 
conformidad de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI. 

 
EL CONTRATISTA presentará mensualmente Informes de Control de Calidad, siguiendo las    
indicaciones de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI. 

 
3.1.1.20 Recepción de la Obra 

 
La recepción de la Obra, se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 208° del Reglamento. De 
existir observaciones se consignarán en el acta respectiva o pliego de observaciones, y no se recibirá la 
Obra.  
 
Una vez comunicada el término de la obra por parte del contratista, este deberá presentar los planos post-
construcción, metrados finales, dossier de calidad con todas las pruebas, ensayos, análisis de campo y las 
lecciones aprendidas en un plazo de diez (10) días calendarios de comunicado el término de la obra. 

 
3.1.1.21 Liquidación de la Obra 

 
La Liquidación de LA OBRA se sujetará a lo establecido en el artículo 209 º, 210 º y 211 º del Reglamento. 
 

3.1.1.22 Detalle y Análisis de Precios Unitarios 
 

El detalle de los precios unitarios20 que el postor debe presentar en su oferta será acreditado con la 
presentación del anexo N° 6. 
 
El Análisis de Precios Unitarios deberá especificar de manera precisa el rendimiento utilizado en estos 
(obtenido a partir de los equipos que participan en este trabajo), igualmente para las partidas en general 
cuando estén conformadas por sub-partidas. El mencionado análisis deberá ser presentado para la 
suscripción del contrato. 

 
Importante. 
 
Para la firma del contrato, el postor ganador debe entregar un CD o DVD con el archivo correspondiente en 
un software especializado de uso generalizado con la información requerida. Se presentará igualmente el 
listado de insumos por especialidad (Mano de obra, materiales y equipos) que resultan del presupuesto de 

 
20    Artículo 52 °.- Contenido mínimo de las ofertas, del Reglamento de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado. 
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obra ofertado. 
 

3.1.1.23 Responsabilidad por Vicios Ocultos 
 

31.1 La conformidad de la Obra por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 
TARUCANI y el consentimiento de la liquidación de la Obra no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40 º de la Ley 
y artículo 173 ° del Reglamento, y en concordancia con los requerimiento y requisitos de calificación 
del procedimiento de selección y/o Expediente Técnico. 

 
31.2 El CONTRATISTA será responsable por los defectos o vicios ocultos que aparezcan en la obra en 

un plazo de siete (7) años contados desde la recepción de la misma. MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DE TARUCANI tendrá un plazo de hasta pasados treinta (30) días desde la 
expiración del período de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar por el 
respectivo defecto o vicio oculto. En caso se detecte un defecto o vicio oculto, a criterio de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI tendrá la carga de la prueba en caso 
que considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La 
responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparación de los respectivos defectos o 
vicios ocultos o la compensación a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI 
por los costos de reparación que sean necesarios. 

 
3.1.1.24 Impuestos y Derecho de Aduana 

 
EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, gravámenes y otros que le correspondan. 
Así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su 
personal. 
 
En relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de   importación 
que efectúe EL CONTRATISTA, serán de aplicación las Leyes vigentes sobre la materia. 
 

3.1.2 Consideraciones específicas 
 

a) Del equipamiento 
 
Requisito: 
 

a.1) Equipo mecánico mínimo (Equipamiento considerado como estratégico):  
 
 
 

N° Listado de Equipos Und.  Cantidad 

01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP Und.  03 

02 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 Und.  02 

03 CAMIÓN VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3 Und.  02 

04 CAMIÓN CISTERNA (2,500 GLNS)   Und.  01 

05 ESTACION TOTAL Und.  01 

06 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) Und.  01 

07 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" Und.  01 

 
 

Acreditación:  
 

Se acreditará para la suscripción del contrato y se efectuará mediante: Copia de documentos que sustenten 
la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un 
consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de 
sus integrantes. 
 
Consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecánico: Se aceptarán únicamente equipos de mayor 
o igual capacidad y potencia a la solicitada en la relación de equipo mínimo del expediente técnico. Se entiende 
que los rendimientos de los equipos mecánicos considerados en los análisis de precios unitarios del 
expediente técnico, responden a condiciones de operatividad y eficiencia de estos. 
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Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, serán de su entera 
responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgo de su Oferta; la Entidad ha determinado tipos 
y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecución 
estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una decisión de entera responsabilidad del 
contratista el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado en 
el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier causa. 
 

 
b) Del plantel profesional 

 
El plantel y equipamiento mínimo con el que EL CONTRATISTA debe contar es el siguiente: 
 
Requisitos: 
 

Plantel Profesional Clave 

Cantida
d 

Cargo Profesión Experiencia 
Actividades, 
laborales y/o 

funciones a realizar 

01 
INGENIERO 
RESIDENTE 
DE OBRA 

Título profesional en 
Ingeniería Civil  

Experiencia mínima de 02 años como: 
 
- Residente de Obra y/o 
- Residente y/o 
- Ingeniero Supervisor y/o 
- Ingeniero Residente y/o 
- Supervisor y/o 
- Supervisor de Obra y/o 
- Residente de la obra y/o 
- Residente de Mejoramiento y/o 
- Ingeniero Residente de Obra y/o 
- Ingeniero jefe de Supervisión. 
 
En ejecución y/o supervisión de obras 
similares al objeto de la convocatoria, 
que se computa desde la colegiatura. 

Representar al 
Contratista en Obra. 
 
Encargado de la 
correcta ejecución 
técnica, económica y 
administrativa de la 
obra de manera 
permanente. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará para la suscripción del contrato. 
 
El TÍTULO PROFESIONAL requerido será verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU 
a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y 
Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: http://www.titulosinstitutos.pe/, según 
corresponda. 
 
En caso el TÍTULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 
La Entidad aceptará las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun 
cuando no coincida literalmente con aquella prevista en el presente requerimiento de obra. 
 
En concordancia con la Opinión N° 220-2017/DTN y la Opinión N° 225-2017/DTN, para el caso en que el personal 
propuesto tenga títulos profesionales extranjeros, deberá acreditar además con la copia simple del documento 
de la revalidación o del reconocimiento del título profesional otorgado en el extranjero, extendido por la autoridad 
competente en el Perú, conforme a la normativa especial de la materia. 
 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: Copia de (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave y otro personal. 
 
Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos 
del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y 
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culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y 
apellidos de quien suscribe el documento. 
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin 
especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia 
sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Se precisa que el participante debe tener en cuenta que; "las constancias y/o certificados y documentos que 
acrediten la experiencia del personal deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello 
dentro de la organización interna de la Entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, 
pues solo así se demostraría fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo señala la Opinión Nº 105-
2015/DTN". Hecho que en la verificación posterior puede ser corroborado por la Entidad. 
 
Opinión Nº 105-2015/DTN, indicó lo siguiente: 
“(…) si bien la normativa de contrataciones del Estado no establece quién debería emitir la documentación para 
acreditar la experiencia del personal propuesto, debe tenerse en consideración que los documentos que la 
acreditan deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna 
de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostraría 
fehacientemente la experiencia adquirida”. 
 
Así mismo se precisa que acorde a lo dispuesto por la Dirección Técnica Normativa, no resulta necesario que se 
especifiquen o precisen los cargos del personal que otorgara la documentación mediante la cual se acreditara la 
experiencia del personal profesional clave, en tanto esta debe ser otorgada por el empleador o empleadores ya 
sea atreves de sus respectivas oficinas de administración, recursos humanos o cualquier otra que tenga 
competencia para ello. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad valorará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. 
En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida 
literalmente con aquella prevista en el presente requerimiento, se validará la experiencia si las actividades que 
realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 
Notas: 

 
La COLEGIATURA y HABILITACIÓN de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva 
en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia Peruana como del extranjero. Lo 
anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función 
fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se 
encontraba habilitado legalmente para ello. 

  
Para el caso de profesionales extranjeros, la acreditación de que en su país de origen no es obligatoria la 
colegiatura se deberá acreditar con documentación en copia simple, emitida por el Órgano Rector competente 
de su país. Si el documento se encuentra en otro idioma, para la suscripción del contrato se deberá alcanzar la 
traducción oficial del mismo. 

 
IMPORTANTE: 

 
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179° del Reglamento. 
 

c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 
 
1) Experiencia en la especialidad: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
DOS VECES DEL VALOR REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de 
obra. 

 
 

        DEFINICION DE OBRAS SIMILARES 
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Para evaluar la experiencia, se considerara obras similares lo siguiente: Vías urbanas de 
circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación 
y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o 
flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las 
siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o 
pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías 
arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o 
peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos 
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura 
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. Que contengan 
las siguientes componentes o partidas: movimiento de tierras, retiro de adoquinado existente, 
perfilado y compactado en zona de corte, sub rasante, sub base, pavimento rígido concreto 
(acero de refuerzo fy=4,200 Kg/cm2), veredas 
sardinel, pintado en pavimento y señalización vertical. 

 
 

d) De las otras penalidades 
 
En aplicación del Artículo 163 °.- Otras penalidades del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
se establecen las siguientes: 
 

N° 
Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de Cálculo Procedimiento 

1.0 

En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y 
el personal ofertado, y la 
Entidad no haya aprobado la 
sustitución de dicho personal 
por no cumplir con la 
experiencia y calificaciones 
requeridas 

(0.5) UIT, vigente en 
la oportunidad que se 
produce la infracción, 
por cada día de 
ausencia del 
profesional en obra. 

Según Informe especial o 
Mensual de obra del 
Supervisor de la obra, 
correspondiente al periodo 
en que se produce la 
ausencia o del mes 
siguiente. 

2.021 

Cuando el personal del plantel 
profesional clave permanece 
menos de sesenta (60) días 
calendario o del íntegro del 
plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días 
calendario, de conformidad con 
las disposiciones establecidas 
en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

 (0.5) UIT, vigente en 
la oportunidad que se 
produce la infracción, 
por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
Supervisor de la obra y/o 
Administrador de Contrato  

3.0 

Si el contratista o su personal, 
no permite el acceso al 
cuaderno de obra al Supervisor, 
impidiéndole anotar las 
ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto total de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

4.0 

En caso EL CONTRATISTA 
incumpla con su obligación de 
implementar la señalización 
diurna y nocturna que la obra 
requiera a fin de evitar 
accidentes y brindar la 
seguridad necesaria a los 
usuarios de la vía. 

Equivalente a 
(2/10000) del monto 
total del contrato 
original por cada 
oportunidad que se 
evidencie la falta. 

Se acredita con un informe 
especial del Supervisor de la 
obra y/o Administrador de 
Contrato. 

 
21 La aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviviente e iii)  

inhabilitación para ejercer la profesión. 
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Notas: 
 

i. En cada caso en particular, se determinará si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito 
o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales. 

ii. La aplicación de las penalidades será efectivizada por la Supervisión en la oportunidad de trámite 
de la valorización del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidación 
final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la 
garantía de fiel cumplimiento. 

iii. La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 

iv. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolución del 
contrato por penalidad es propia, conforme a lo establecido en el numeral 164.1 del Art. 164 del 
RLCE 

v. Para la aplicación de las penalidades la Entidad tendrá que comunicar al contratista, y a su vez 
requerirá su descargo para que de esta forma la Entidad pueda evaluar si el contratista, realmente 
falto a alguna de sus obligaciones. 

 
 

e) Del Sistema de contratación: 
 
Será a PRECIOS UNITARIOS. 
 
Se entiende que el precio unitario ofertado considera las condiciones previstas en los planos y 
especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales (metrados) contenidas en las bases (Presupuesto 
referencial). Se pagarán los metrados realmente ejecutados de las partidas del presupuesto referencial y en 
caso de no existir la partida correspondiente se pactará un precio para el adicional correspondiente en caso 
corresponda.  
 

f) De la Subcontratación: 
 
El contratista podrá acordar con terceros la subcontratación de parte de las prestaciones a su cargo, 
debiendo realizarlas en el marco de lo dispuesto por el Artículo 35°.- Subcontratación de la Ley N° 30225 
de Contrataciones del Estado (DS N° 162-2021-EF) y Artículo 147°.- Subcontratación de su Reglamento, 
la entidad se reserva el derecho de autorizarlas.  Se permitirá hasta un 40% del monto del contrato original. 
 

g) De la Forma de Pago: 
 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI se obliga a pagar la contraprestación a EL 
CONTRATISTA en soles, en periodos de valorización mensual. Asimismo, la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI, según corresponda, se obligan a pagar el monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la Liquidación. 
 
Todos aquellos gastos que no se incluyan en la ejecución de LA OBRA y que no hayan sido previamente 
autorizados en forma escrita por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN DE TARUCANI, no serán 
reconocidos.  
 
Todos los pagos que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DETARUCANI deba realizar a favor 
de EL CONTRATISTA por la ejecución de LA OBRA, se efectuarán después de realizadas la respectiva 
ejecución. 
 

h) Del Plazo de Ejecución: 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es 90 (noventa ) días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de 
las bases estandarizadas y artículo 176 ° de EL REGLAMENTO. 
 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI puede acordar con EL CONTRATISTA 
diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra en los supuestos previstos en el artículo 176 ° 
de EL REGLAMENTO. 



 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2022/MDSJT/OEC  – 1      PRIMERA CONVOCATORIA 
BASES INTEGRADAS 

 

 
 

49 

 
Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la Obra, la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI podrán acordar la suspensión del plazo de 
ejecución, de conformidad con el artículo 178° de EL REGLAMENTO. 
 
El desarrollo de la ejecución de LA OBRA constará detalladamente en el Calendario de Avance de Obra 
Valorizado de LA OBRA, elaborado en concordancia con el cronograma de desembolsos económicos 
establecido, con el plazo de ejecución del presente Contrato y sustentado en el Programa de Ejecución 
de Obra (PCM), el cual deberá considerar la estación climática propia del área donde se ejecute LA OBRA, 
de acuerdo al expediente técnico. 
 
 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de selección 
incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a 
los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12 T. UND 1 

2 CARGADOR S/LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 UND 1 

3 RETROEXCAVADOR S/LLANTA 80 -110 HP 0.5-1.3 Y3 UND 1 

4 MOTONIVELADORA 125 HP UND 1 

5 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 2 

6 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 5,000GLNS UND 1 

7 CAMIONETA 4X4 PICK UP UND 1 

8 NIVEL TOPOGRÁFICO UND 1 

 
Se podrá ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

CARGO PROFESIÓN 

01 Residente de Obra Ingeniero Civil 

01 Especialista en Suelos Ingeniero Civil o Geólogo. 
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Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

CARGO EXPERIENCIA – ESPECIALIDAD 

01 Residente 
de Obra 

Con experiencia mínima de 24 meses como Residente o supervisor 
o inspector o gerente de construcción o jefe de supervisión o 
asistente de residente o asistente de supervisión o la combinación 
de estos, en: la ejecución de obra o inspección de obra o 
supervisión de obra; en obras  similares, que se computa desde la 
colegiatura. 

01 
Especialista 
en Suelos 

Con experiencia mínima de 12 meses como especialista, ingeniero, 
supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinación de 
estos, en Mecánica de Suelos, Geotecnia o Suelos; en la ejecución 
y/o inspección y/o supervisión, de obras viales, que se computa 
desde la colegiatura. 

El residente de obra debe tener un diplomado y/o especialización profesional en residencia y 
supervisión en infraestructura vial, con 120 horas académicas mínimas. 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES VECES DEL VALOR 

REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
  
Se considerara obras similares a la ejecución de obra públicas referidas a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: 
Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación 
y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o 
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o 
anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o 
vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones 
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o 
parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. Que contengan las 
siguientes componentes o partidas: movimiento de tierras, retiro de adoquinado existente, perfilado y compactado en zona de 
corte, sub rasante, sub base, pavimento rígido concreto (acero de refuerzo fy=4,200 Kg/cm2), veredas 
sardinel, pintado en pavimento y señalización vertical. 
 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
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recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 22   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
22  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 

100 23 puntos  

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos24 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

 
23   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
24    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO25 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 

 
25  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 26 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 27 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 

 
26  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
27  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 
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• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 28. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].29 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
28  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
29  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
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Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 



 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2022/MDSJT/OEC  – 1      PRIMERA CONVOCATORIA 
BASES INTEGRADAS 

 

 
 

59 

7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS30  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 
30  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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• De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 
 

  

 
31  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales31. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          
4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 

 
 
 
 
 

  



 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2022/MDSJT/OEC  – 1      PRIMERA CONVOCATORIA 
BASES INTEGRADAS 

 

 
 

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2022/MDSJT/OEC – 1      PRIMERA CONVOCATORIA 
BASES INTEGRADAS 

 64 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
32   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
33  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
34  Ibídem.  

 
35  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 36 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 37 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
36  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
37  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 38 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 39 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%40 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
38 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
39 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV41  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

 
41  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV42  

5 Monto total de la oferta  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

 
42  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
43  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV44  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 

 
44  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa45 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
45    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-MDSJT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 

 
84 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO46 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

47 DE: 
MONEDA IMPORTE48   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO50  

1           

2           

3           

4           

5           

 
46  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
47  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
48  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
49  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
50  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO46 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

47 DE: 
MONEDA IMPORTE48   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO50  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

