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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . " .z
4 d i Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril de 2023
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

03-2023-MDH/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS
COMUNIDADES DE TORNO, QUILLO CHICO, QUEALLI Y TUNILA, DISTRITO DE
HUATASANI - HUANCANE - PUNO”

1 Estas bases se utilizaran para la contrataciéon de la ejecucion de obras cuyo valor referencial sea
igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto en el numeral

0 5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el nhumeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
a https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccion califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacion,
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de procedimientos de seleccidn por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algin item no supere los novecientos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante
el RNP3.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa la oferta econdémica del
postor que ocupé el primer lugar en el orden de prelacion, y en el supuesto que dicha oferta
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccion de su oferta econémica; asimismo, en
caso el postor no reduzca su oferta econémica o la oferta econdémica reducida supere el valor

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.12.

1.13.

referencial, para que considere valida la oferta, solicita la certificacion de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacion del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupd el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacion
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidon
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacidn de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI
RUC N° : 20230529974

Domicilio legal . Plaza de Armas S/N. Distrito de Huatasani
Teléfono: L e

Correo electrénico: 1,

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacidn de la ejecucién de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE TORNO, QUILLO CHICO, QUEALLI Y TUNILA,
DISTRITO DE HUATASANI - HUANCANE - PUNO”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 4, 458, 891.67 (cuatro millones cuatrocientos cincuenta y
ocho mil ochocientos noventa y uno con 67/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de JUNIO del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/4,458,891.67 S/4,904,780.84
(cuatro millones cuatrocientos S/4,013,002.50 (cuatro millones
cincuenta y ocho mil (cuatro millones trece mil novecientos cuatro mil
ochocientos noventa y uno con dos con 50/100 soles) setecientos ochenta con
67/100 soles) 84/100 soles)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacién del expediente de Resolucién de Alcaldia N°
contratacion . 105-2023-MDH/A, Fecha
03/07/2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Alcaldia N°
técnico : 106-2023-MDH/A, Fecha
03/07/2023
Documento y fecha de actualizacién del expediente Resolucién de Alcaldia N°
técnico, de corresponder . 108-2023-MDH/A, Fecha
27/06/2023

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  AS N° 03-2023-MDH/CS-1
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 (ciento ochenta)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad Distrital de Huatasani
Recoger en : Unidad de Infraestructura de la MDH

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 200.00

técnico Digital: S/ 50.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.
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1.11.

1.12.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones Publico, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, modificado por el D.S ° 082-2019-EF.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivacion econémica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones.

TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

Cédigo Civil.

Directiva y Opiniones del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.3.

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
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del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP11,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

1 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.

12 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUATASANI cito en Plaza de Armas S/N. Distrito de Huatasani.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS*

2.5.1. Adelanto Directo

“La Entidad otorgara un adelanto directo por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®®
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. Adelanto para Materiales e Insumos

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el VEINTE POR CIENTO (20%)®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el

plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

16 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano,
en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.




/

N

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de DIEZ (10) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO (8) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6.VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pel/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de SESENTA (60) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

©/
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

i6 i acni ebiendo
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formul?cmn Idel_ ?xppe(;jrleenri(e):gscnolcgégciencias
i i i on
i 2 cir la necesidad de su reformulaci
asegurar la calidad técnica y redu « | Ci .
técn%cas gue repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra

. ~CNICO
3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TEC

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

REQUERIMIENTO - TERMINO DE REFERENCIA
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

| “‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
| DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE
é TORNO, QUILLO CHICO, QUEALLI Y TUNILA, DISTRITO DE HUATASANI - HUANCANE -

| PUNO”.

DENOMINACION DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE TORNO, QUILLO CHICO, QUEALLI Y
TUNILA, DISTRITO DE HUATASANI - HUANGANE - PUNO”.

ANTECEDENTES

La municipalidad Distrital de Huatasani — Huancané - Puno, encargado de contribuir al
incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la poblacion
de éreas rurales y de pequefias ciudades del Peru, encargé la realizacion de los Estudios
de pre-Inversion (Perfiles de Proyectos) e Inversion (Expediente Técnico de Proyectos de
Agua y Saneamiento). ' 3 ; s

La comunidad campesina de Torno, cuenta con un sistema de agua potable, desde el afio
1998, el mismo que fue instalado por el Fondo Nacional de Compensacién y Desarrollo
Social (FONCODES), dicho sistemna, en la actualidad presenta deficiencias en e/ servicio por
la rotura constante de las tuberias, producto del desgaste de fas mismas, y el mal estado de

las obras de captacion y almacenamiento, debido a I, falta de
infraestructuras, por parte Jas juntas administradoras, que.tuvieron

mantenimiento de dichas
a su cargo el sistema. La

C.C. de Torno, no cuenta con un sistema de disposicion de excretas, por lo que se hace

imperiosa la necesidad de instalar Unidades Bésicas Sanitarias, p:

ara asi elevar la cafidad

de vida de los pobladores de dicha comunidad campesina.

La comunidad campesina de Quillo chico, actualmente, cuenta con un sistema de agua
potable en buenas condiciones, el mismo que fue instalado el afio 2007 por CARE-PERU,
sin embargo, las obras de captacion, requieren trabajos de mejoramiento, ademas de ser
necesaria la-ampliacion del servicio para familias de dicha comunidad campesina que no
cuentan con el servicio de agua potable. El sistema de disposicién de excretas con que
cuentan las familias de dicha comunidad campesina es el de letrinas de hoyo seco, las
mismas que a Ia fecha Ppresentan problemas debido a la fragilidad de las mismas por ser de
planchas metalicas.y armadura interior de madera, muy yuinerables a las rafagas de viento
fuertes propias del aftiplano, ademas de encontrarse anegadas en época de lluvias, fo que
hace que dichas fetrinas se conviertan en un foco, infeccioso, por fa presencia de moscas y

zancudos, propios de las épocas de lluvias, fo qge las convierte en un peligro para.la salud
de los pobladores de /a zona. : ) i 8 e

La comunidad campesina de Quealli, cuenta con ef sistema de agua potable:mas-antiguo'de
lezona, este sistema se instalé en Ja década-de-os 80s; por el proyecto especial PAMPA,
de la cooperacioén Europea, las lineas de conduccion y redes de distribucion, presentan
serios problemas, por la rotura constante de las tuberias debido a la antigiiedad del sistema.
Actualmente, dicho sistema de agua potable requiere ser renovado en su totalidad, porque
fuera de su mal estado, también se halla sub dimensionado, debido_al crecimiento
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poblacional de dicha comunidad. £/ sistema de disposicion de excretas es simitar a fa de
Quillo chico, presentando los mismos problemas ya mencionados. '

La comunidad campesina de Tunita, es la més grande de Jas comunidades objetivo del
presente proyecto, cuenta con un sistema de agua potable instalado por FONCODES en e
afio 1997, a la fecha presenta problemas de rotura constate de Jas tuberias, debido a Ia
antigiiedad del sistema, aunque las obras de captacion y almacenamiento se hallan en un
estado regular, estos deberan ser reemplazados debido a que fa captacion no presenta un
dimensionamiento acorde a Ia oferta de agua, y el reservorio con que cuenta, es solo de 6
m3, requiriéndose para la poblacién actual, una capacidad de almacenamiento de 6m3, es
por estas razones, que la poblacion sufre ef desabastecimiento de agua potable, pese a que
cuenta con manantiales con una gran oferta hidrica. El sistema de disposicién de excretas
es similar a las C.C. de Quillo Chico ¥ Quealli, con la misma problematica,

3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

UBICACION DE PROYECTO

Region Hidrografica : Titicaca.

Sistema Hidrico :TDPS . )

Unidad Hidrogréfica - Cuenca Huancané

Cédigo de la cuenca 10178 TR L
Sub Quenca... ... ... . :MedioBgioHugngans © "7 "

Codigo Sub Cuenca 201783, . -
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Figura N° 1. CUENCA HUANCANE
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B
UBICACION GEOGRAFICA

Situado al norte de Ia provincia fronterizo con la Provincia de San Antonio de Putina, colinda
al norte con los distritos de Putina ¥ de Quilcapuncu; al sur con.el Distrito de: Huancané; al
este con el Inchupalla y al oeste con el de Pedro Vilca Apaza. '
Informaciones geogréficas sobre fa ciudad de Huatasani.
- Coordenadas geograficas de Huatasani
Latitud . :-15.0594 (15° 3' 34" Sur)
Longitud: -69.8014 (69° 48' 5" Oeste)

- Superficie de Huatasani :10.700 hectareas (107,00 km?
- Altitud de Huatasani :3.843m
UBICACION POLITICA

El distrito peruano de Huatasani es uno de los 8 distritos: que” conforman Ia Provincia de
Huancané, ubicada en ef Departamento de Puno, en el sudeste Pert; bajo la administracion
del Gobierno Regional de Purno.

El distrito fue creado mediante Ley No. 16669 del 21 de Junio de 1967,

La zona del proyecto se encuentra Ubicada en:

e Distito -  HUATASANI

*  Provincia - : HUANCANE .
e Departamento :PUNO 3
e Localidad i

Comunidad de Tomo \
Comunidad de Quillo Chico
Comunidad de Quealli
Comunidad de Tunila
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Huaramar

VIA DE ACCESO

El distrito de Huatasani se encuentra en la provincia de Huancané a 02-10 horas de ia Capital
de la Regién de Puno (tiempo considerado partiendo del centro de la ciudad de Puno hasta
la el Distrito de Huatasani) El acceso es de pavimento flexible (carretera asfaltads) y hacia
las comunidades es afirmado.

fualro i 3, vias DEAcCE30

PUNG JULIACA fsfizde 2346 . Camien=sm i

JUUATA ASANI Askido BB Camiorsm  thZmin -
HUATABAN] N0 o T® Cavisa SSmh
FUATASAN:  CCOUILLOCHICO Caminodsherosum/Tmsta 70  Camiensh  40mm
HUATASANE  COGUeAL Ao 30 Comimess 20w

_HUATASAN:  CCTUNLA Cominodshersdurs (Trecha 1130 Camionen 30mn
FUENTE: ELASCRAZION EROFR o

POBLACION BENEFICIARIA

La poblacién que se hara beneficiaria del proyecto es de 221 viviendas familiares
(CONEXIONES DOMESTICAS) y de 7 instituciones (CONEXIONES NO DOMESTICAS),
haciendo un total de 221 familias beneficiarias con una poblacién beneficiaria de 661, para
las instituciones de tipo social y educacional solamente se considera para el calculo de la
demanda total, las conexiones de las misma estaran a cargo de cada institucion. La
poblacion esté distribuida de la siguiente forma: TP

Cuadry N* . RESUMEN DE BEMEFICIARIOS POR COMUNIDAD

T % o w5 =
QLS THIOD o ¥ B0 L
QUEARLLY 3B = £T oY
TUNEA BE 2 57 267
221 & 238 BET

7
FUENTE: SO CESCRIBTICS DEL EXPSnI=nTE TECSHIDD

4. CUADRO RESUMEN DE METAS
COBERTURA DE SANEAMIENTO RESPECTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

CUADRO DE METAS: AGUA POTABLE DEL SISTEMA No1

 SISTEMA N1 - COMUNIDAD DE TORNO [T0 - SST](#4 FAMILIAS) "+~
| CAPTACION DE LADERA [PROYECTADO] GAP-01 (Q=0.50 ) (01 UND) : UND

" DESCRIPCION UNID.

7 CAPTACION DE LADERA [PROYECTADO] CAP-02 (Q=0.50 1) (01 UND)
| LINEA DE CONDUCCION [PROYECTADO L=1,047.12 m]

| CRUCE AEREO [PROYEGTADO] DN=1" (L=20.00m) (01 UND)

| CAMARA ROMPE PRESION [PROYECTADO] CRP-06 (07 UND)
| CAMARA DE VALVULA DE AIRE [PROYECTADO] DN=1" (01 UND)

| CAMARA DE REUNIGN [PROYECTADO) (01 UND)

| CAMARA DE VALVULA DE PURGA [PROYECTADO] DN=1" (01 UND)
| RESERVORIO CUADRADO APOYADO [PROYECTADO] R-01 (V=5.00 m3) (01 UND)

12110 | LINEA DE ADUCCION [PROYECTADO (=213.76 m]
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'2111 CAMARAROMPEPRESION[PROYECTADO]CRP-07(01 uNp)

21. 12 RED DE Dis TRIBUCION [REEMPLAZADO L=809.65] [PRO‘/ECTADO L—3 460.93 m]
21. 3

 CAMARA DE VALVULA DE CONTROL EN RED [PROYECTADO] DN=3/4" (04 UND)
" CAMARADE VALVULA DE CONTROL EN RED | [PROYECTADO] DN=1" (01 UND)
CAMARA DE VAL VULA DE AIRE EN. RED [PROYECTADO] Di=3/4" (04 UND)

" CAMARA DE VALVULA DE PUR ENRED [PROYECTADO] DN-9/4" (03UND)
| RADE \/AL VULA DE PURGA EN RED [PROYECTADO] DN=1"{01 ZIND)
2118 UCE POR RIACHUELO [PROYECTADO)] (L= 10.00m) DN=1"(01 UND)

2 1 19 CRUCE POR RIACHUELO [PROYECTADO] {L‘5 00 m) DN=3/4" (01 UND) -

2120 CF;'UCEPORALCANTARILLA [PROYECTADO)] (L= 10.00 m) DN=3 =34 (02
21.21 | CONEXIO S DE AGUA POTABLE [PROYECTADO 44 UND]

'CUADRO DE METAS: AGUA POTABLE DEL SISTEMA N° 02

| ITEM | DESCRIPCIGN

fom  SISTEMA N°2 - COMUNIDAD DE TORNO [T - SSZ](ZZFAMILIAS)
1221 CAPTACIONDELADERA [MEJORAMIENTO] CAP-03 (@=

IRE RED [PROYECTADO] DN=3/4" (01 q/vo)
| CAMARA DE VALVULA 0E PUR
AMARA DE VALVULA DE PURGA EN RED [PROYECTA

| CONEXIONES DOMIC/L/AR/AS DE AGUA POTABLE [MEJO)
| [PROYECTADO 06 UND] -

" CAPTA CION DE LADERA [MEJORAMIENTO] CAM

CAPTACION DE LADERA /MEJORAM/ENTO] CAP 03 (Q=0. 50 %) (01 UND)
CAPTAC/ON DE LADERA [PROYECTADO] CAP 04

] CAMARA DE REUNION [PROYECTADO] (02 UND)
) RESERVORIO CUADRAADOVAPOYADO [MEJ MIENTO]R 01 (V 6.00 rn3) (01 UND)

RED DE DISTRIBUC/ON [REEMPLAZADO L=415. 84 [F; 'ROYECTA

LA DE CONTROL EN RED ) [PROYVECTADO] DN=3/4" (01 UND)

DE CONTROL EN RED [PROYECTADO] D=1 172" (01 UND)

| CAMARA DE VALVULA DE AIRE EN RED [PROYEGTADO] DN=3/4" (02 UND)
_ CAMARA DE VL VULA DE PURGA EN RED [PROYECTADO] DN=34" (01 UND)
| CRUCE POR RIACHUELO [PROYECTADO] (L=15.00 m) DN=3/4" (01 UND)
GUA POTABLE [UEJORAWIENTO 15 UND]™

' CONEXIONES | DOMICILIARIAS DE A
[PROYECTADO 14 UND]
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RIO CUADRADO AP0 YADO [PROYECTADO] RO1 (V=500 m3) (01 UND,
RED DED/ TR/B 1 PROYECTADO. 1=1,857.24 m
DE CONTROL EN RED PkaEéTADOJ
CAMARA DE VALVULA DE ‘CONTROL EN RED D [PROYECTADO] DN=1" (02 UND)

YECTADO] DN=1 172" ( (02uND)

CAMARA DE VALVULA DE AIRE EN RED [PRO
AMARA DE VA VULA DE PURGA ENRED [PROYECTADO] DN=3/4" {05 UND)

1249 | CRUCE EN VIA VEGINAL [PROYECTADO] (L=10.00 m) DN=3/4" (01 UND)

24 10 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE [MEJORAMIENTO 14 UNDJ
s . [PROYECTADO 24 UND] E T =

o CUADRO DE METAS: AGUA POTABLE DEL SISTEM{I N° 05

M DESCRIPCION UNID. f CANT.

25

SISTEMA N°5 - COMUNIDAD DE TUNILA [1U-s %j ( z"FAﬁE/AE:)"” e

AMARA DE VALVULA DE CON TROL EN RED [PROYECTADO] IN=1" (02 UND

/ARA DE VALVULA DE AIRE ¢ EN RED [PROYECTADO] DN=3/4" (03 UND) ;
‘ CAMARA DE VALVULA DE PURGA EN RED [PROYECTADO] DN=1/2" (02 UND) |

CAMARA DE VALVULA DE PURGA EN RED [RROYECTADO]DN UND)

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA PCTABLE [PRO YécfADo 32UND]

CUADRO DE WETAS: AGUA POTABLE DEL SISTEWA N 05

Em DESCRIPGION

UND.  CANT.
26 SISTEMANYG- COMUN!DADDETUNILA[TU - S2) (56 FAMLIAS) T e

72 61 | CAPTACION DE LADERA [MEJORAMIENTO] CAP-03 (Q=0.50 15) (01 UND)

| RESERVORIO CUADRADG APOYADO [MEJORAMIENTO] RES-02 (V=7.00 m3) o1 T
UND)

ED DE DISTRIBUCION. [REEMP[AZADO [=173.59] [PROYECTADO [=
CAMARA DE VALVULA DE CONTROL ENRED [PROYECTADO] DN=34" (04 UND)

RA be VALVULA DE CONTROL EN RED [PROYECTADO] DN=

(01 UND)
A DE VALVULA DE CONTROL EN RED [PROYECTADO] DN=11/2" (01 UND)
; CAMARA DE VALVULA DE AIRE EN RED [PROYECTADO] DN=172" (02 UND)
AMARA DE VALVULA DE AIRE EN RED ) PROYECTADO] DN=34" (03 UND)

AMARA DE VAL VULA DE PURGA ENRED [PROYECTADO] DN=3/4"
AMARA DE VALVULA DE PURG‘AVEN /-'\‘ED [PROY!

(03 UND)

| CRUCE AEREO [PROYECTADO) (L=20.00 m) DN=3/4" (01 UND)
CRUCE POR RIACHUELO [PROYECTADO] (L=5
CRUGE EN VA VECINAL [PROYECTADO] (L=10.00 m) DN=3/4" (01 U]

| CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE JMEJORAMIENTO 14 UNDJ
[PROYECTADO 42UND] S
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COBERTURA DE SANEAMIENTO RESPECTO A LA UNIDAD BASICA DE SANEAMIEN TO FAMILIAR.

Cuadro N° 1.

iTEM

0301
03.01.01
03.01.02
03.01.03
03.01.04

Cuadro N° 2.

ITEM
0302
030201
030202
03.02.03

Cuadro N° 3,

iTEM
0303
03.03.01
03.03.02
03.03.03

Cuadro N° 4.

iTEm
03.04
03.04.01
03.04.02
03.04.03

Cuadro N° 5.

iTEM
0305
03.05.01
03.05.02
03.05.03
03.05.04

Cuadro N° 6.
I’TEM
0306

03.06.01
.03.06.02

CUADRO DE METAS: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO DEL SISTEMA N° 01

DESCRIPCION UNID. - CANTIDAD
SISTEMA N°1 - COMUNIDAD DE TORNO[TO - SS1] ] . 4400
USB TSM (42 UND) CASETA TIPO [ - VIVIENDA UND 42.00
USB COM (02 UND) CASETA TIPO Il - VIVIENDA L UND 200
ZANJAS DE INFILTRACION (23 UND) UND 23.00
POZO DE INFILTRACION (21 UND) UND | 21.00

CUADRO DE METAS: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO DEL SISTEMA N° 02

- DESCRIPCION

UNID.
 SISTEMAN®2- COMUNIDAD DE TORNO[TO-SS2] TEInne 2200
-.USBTSM (22 UND) CASETATIPO I- VIVIENDA MR UND_ 2200
ZANJAS DE INFILTRACION (21 UND) UND  21.00
POZO DE INFILTRACION (01 UND) UND 1.00

CUADRO DE METAS: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO DEL SISTEMA N° 03

DESCRIPCION UNID.  CANT.
SISTEMA N°3 - COMUNIDAD DE QUILLO CHIGO [C 81 $ros
. USBTSM (29 UND) CASETA TIPO I- VIVIENDA _UND 29
ZANJAS DE INFILTRACION (08 UND) _UND g
POZO DE INFILTRACION (21 UND) LUND 21

CUADRO DE METAS: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO DEL SISTEMA N° 04

DESCRIPCION

UNID.  CANT.

SISTEMA N°4 - COMUNIDAD DE QUEALLI [QU - st v 3800
USB TSM (38 UND) CASETA TIPO /- VIVIENDA UND 3800

ZANJAS DE INFILTRACION (25 UND).

FILTRACION (25 UND) L2500 "
POZO DE INEILTRACION (13 UND) ~

CUADRO DE METAS: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO DEL SISTEMA N° 05

DESCRIPCION UNID.  CANT.

SISTEMAN°5 - COMUNIDAD DE TUNILA [TU - SS1] R
USB TSM (22 UND) CASETA TIPO | - VIVIENDA UND 2200
USB COM (10 UND) CASETA TIPO Il - VIVIENDA UND 10,00
ZANJAS DE INFILTRAGIGN (26 UND) UND 26,00
POZO DE INFILTRACION (06 UND) UND 600

CUADRO DE METAS: UNIDAD B/-iSICA DE SANEAMIENTO DEL SISTEMA N° 06

DESCRIPCION UNID. | CANT.
SISTEMA N°6 - COMUNIDAD DE TUNILA [TU - $Sz LSBT
USB TSM (29 UND) CASETA TIPO | - VIVIENDA UND ' 2900

USB COM (27 UNDJ CASETA TIPO ji - VIVIENDA
ZANJAS DE INFILTRACION (45 UND]
POZO DE INFILTRACION (11 UND)
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PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO

Cuadro N° 74 RESUMEN DE PLAN DE CAPACITA CION DE GESTION DE SERVICIO

DESCRIPCION | UNID. | CANT.

| PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVIclo S S T
- ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION |

_ DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL = ey fo0
" REUNION DE SOCIALIZACION DE LA PROBLEMATICA A PARTIR DE LOS ;
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO/SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPAGITACION DE | reun | 1.00
| GESTION DE SERVICIO
ASISTENCIA TECNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGHM - AREAS .
| COMERCIAL Y DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Rl 4
| TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO Y APROBACION (TALLER MES 2 Y PRESENTAR EL REGLAMENTO | taller = 2.00
APROBADO EN EL MES 4) :
415 | TALLER: FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, | e o
O CUOTA FAMILIAR :
416 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIALIZACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), DEL |, —— a0
,,,,,, "7 PRESUPUESTO ANUAL (PA) Y CUOTA FAMILIAR, CON LA POBLACION USUARIA [ L R
417  ASISTENCIA TECNICA: INCORPORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA ENEL ey p—.
e _PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPO |- —_—
1g | TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS e 1 00
" | LIBROSDEGESTION) W
: "ASESORAMIENTO TECNICO PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTAGION DEL ™
1419 SOFTWAREIUSO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTION PARA EL AREA sesion - 1.00
TALLER: ORGANIZACION, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM taller 1.00
(TALLER:CULTURAMIDRICA taler | 100 |
| SESION EDUCATIVA: ELABORAGIGN DEL INFORME ECONGMICO Y RENDICIONDE .
| CUENTAS : sesion 1.00
| IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL - UGM taler 100
| ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
| SESION EDUCATIVA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ) P
““'_ AGUAPOTABLE - SAP (PARTES Y-FUNCIONES) -, el i
422 | SESION EDUCATIVA: OPERAC/ON Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA -
142 POTABLE s sesion 1.00
423 | SESION DEMOSTRA TIVA: OPERAGION Y MANTENIIENTO DEL SISTENA DE e o
7| DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS (TEORICO Y PRACTICO) { Soaan B
" VISITA GUIADA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMADEAGUA | .
424 POTABLE S visit
(#2%__| (T0D0S LOS COMPONENTES) o oA o
‘426  TALLER: CLORACION DEL AGUA Y FUNC/ONAMIENTO DEL SISTEMA DE
.2, | CLORAGIGN tal/er 1.00
427 | SESIONEDUCATIVA: ADECUAGION /0 FORMULAGION DEL PLAN DE ACCIONDE | ™ 0
i OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ' :

428 TALLER: GASFITERIA. \ £ INSTALACIONES DOMICILIARIAS

i | ADECUAGION PEDAGOGICA, DISENO E IMPRESION DEL MANUAL DE OPERACIGN V' - :
1429 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO PARA EL . taller 1.00
£ s s PROYECTO !

. PASANTIA EDUCATIVA: EXPERIENCIA

ller | 1.00

visit | 1000
i 1.00

: pag. 10
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PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

Cuadro N° 8. RESUMEN DE CAPA CITACION DE EDUCACIGN SANITARIA

. fTEM | * DESCRIPCION

5 PLANDE CAPAC ITACION DE EDUCACION SANITARIA
[ 5.1 PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA Y
| ASAMBLEA INFORMATIVA DE INIGIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYEGTO,

(911 | CARACTERISTICAS DE LA OPCION TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE
L SANEAMIENTO A CONSTRUIRSE (DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO)
 VISITA DE CAMPO DE VERIFICACION Y VALIDACION DE PADRON DE |

U7 eeNericamios R e | S | 00|
i ASAMBLEA DE RAT/FICAC/O'N DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROYEC TO,
1513 FIRMA DE DECLARACION UNILATERAL DFL BENEFICIARIO PARA LA asam 1.00 ;

FT DACION INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
(814 DIAGNGSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS ENEDUCACION SANITARIA
| ASAMBLEA DE SOCIALIZAGION DE LA PROBLEMATICA A PARTIR DE LOS ‘

 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO/ SOCIALIZACION DEL PLAN DE CaPg CITACION | :

DE EDUCACION SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISION D LASACTIVIDADES DEL. | #3m | 1.00

i . COMPONENTE SOCIAL = |
816 SESIONDE CAPACITACION N°01: JMPORT, CIADEL AGUA PARA LA SALUD ™ gy
517 TALLERNOT: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMEN TG Y LAS MEDIDAS
L. | PREVENTIVAS o
(818 | TALLER N°02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE
519

TALLER N°03: MANUALIDADES PARA LA PRG TECCION DE UTENSILIOS, AGUA'Y
_LOSALmENTOS T L. L W T
(5110 | TALLERN°04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRITICOS Y TECNICA DE
. [LAVADODEMANOS)

L5111 | TALLER N°05: CULTURA DE PAGO
(8112 TALLER N°06: HIGIENE PERSONAL ™ o &
l5113 _TALLERN°07:D/SPOS/CIONSAN/TARIADERESIDUOSSéLIDOS Y AGUAS | ter |

. RESIDUALES . ; "
 SESION DEMOSTRATIVA Ne01: OPERACIGN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE :

s DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS B i Mo
15145  VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO ¥ SEGUIMIENTO EN: TALLER N°02, |
bl JOIVOL o e L e AT
‘5116 VISITAS DOMICILIARIAS BE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N°06,

et O7 Y SESION DEMOSTRATIVA N0 :

15117 VISITAS -DOMIC/L/ARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL
e CHMELMENTO DECOMPROMISOS DE LA FAML -~ )
¢ 5118 | SESION EDUCATIVA-N®1: USO, LIMF‘IEZA-YIyIANTENlM!ENTO DE LA DISPOSICION H
R ARA DE EXCRETAS EN LAINSTITUCION EDUGATIVA
SESION EDUCAT] VAN® 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA i
. DEL ENTORNO DE LA INSTITUCION EDUCA TIVA s
PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y Uso

5.1.20 | ADECUADO DEL AGUA, OPCION TECNOLOGICA DE LA DISPOSICION SANITARIA | pas” 1.00

.55.7.19

- DE EXCRETAS Y LA DISPOSICION ADE,QUADA.QER@E’PUQ?;SQ@!Q%;,,,;.., :
18.1.21 | COMUNIGACION COMUNITARIA
51.22

51.24
5125 INFORME FINAL DEL COf IPONENTE sociAaL
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MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Cuadro N° 9. RESUMEN MITIGACION AMBIENTAL

. UNID.

% UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
4 N

DESCRIPCION CANT.
MITIGACIO_N_ DE IMPACTO AMBIENTAL R i 2
| MEDIDAS DE MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL i h
" PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION act
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS act
PROGRAMA DE CONTINGENCIA glb
“PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CIERRE Y
| ABANDONO DE OBRA - - s
62 | MONITOREO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION _ i G
1621 | MONITOREODELOSNIVELESDERUDO act . 600

5. PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto para la ejecucion de la obra asciende a fa suma de S/. 4°458,891.67 (Cuatro
millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y uno con 67/100 soles),

conforme al siguiente cuadro:

1 QBR}Q?F[LAH-&QS
02 SISTENADE AGUA POTABLE

: "J\N DE u‘xf‘ 4CIACION D (
05 . PLAN DE CAPACITACICN DE EDLICACION SANITARIA
06 W lTiCAClO'\ DE IMPACTO AMBIENTAL

e i T I

LGN

oF

§

§

61,594.63
944,503.62
237,556,682

15067

1278136
M.67057
16812252
22220198
227588215
44537743
7620248
29538070
37950087
13096187
507,367 80
504302
546277
19,6830

0060 | gEscRPOGY

MCNTD

€D COSTO DIRECTO

§l,

3,316,108.69

GASTOS GENERALES
UTLIDAR

895% S
500% S

296,807 63
16580543

gq|sa

SUBTOTAL

3718721.75

=
=

IMIPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

1800% S/

680,169.92

CED  COSTO.DE EJECUCIGN DE OBRA SUB TOTAL + IMPUESTOS)

St

4,458,891.67
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SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion es a precios unitarios
MODALIDAD DE CONTRATACION
No corresponde
8. PLAZO DE EJECUCION
El plazo para la ejecucion de la obra es de 180 dias calendarios
9. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

La acreditacion de los equipos sera con copia de documentos que sustenten ia propiedad, la
posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u ofro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea en
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio o de uno de sus integrantes.

>

™~

En el caso de equipamiento se podré acreditar con igual o mayor caracteristicas técnicas de
capacidad y potencia.

El equipamiento minimo es como sigue:

DESCRIPCION CANTIDAD
ESTACION TOTAL

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 P3 (8HP)
VIBRADORA DE CONCRETO 4HP 1.5”
MOTOSOLDADURA DE 180 A

COMPRENSORA NEUMATICA DE 250-330 PCM — 87 HP
MARTILLO NEUMATICO 29 KG

0‘)014\(«2!\)*%

U [REENY [N NI NN

10. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
e El nimero-méximo de consorciados es de 2 consorciados.
e  El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10 %
e Elporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%

11. ADELANTOS
11.1.  ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto adelantos directos por el 10% del monto del contrato

original. El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8] dias

siguientes a la~suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud Ia garantia por

adelantos mediante carta fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago
- correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
- dias contados a‘partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el
- plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

11.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del

contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
- presentado por el contratista. La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de
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ocho (8) dias calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de
materiales o insumos para cada adquisicion, con Ia finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario
de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la
entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

12. DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: RESIDENTE DE OBRA

EXPERIENCIA
CARGO | PROFESION | Cargo desempeiiado Tipo de Tiempo de
Experiencia experiencia
Residente o supervisor
0 inspector o gerente
de construccién o jefe
de  supervision o 24 mioses on al
asistente de residente
Ingeniero Civil | o asistente ~ de At i Zaeg%?n —
RESIDENTE | Y/O Sanitario | supervision o  la i pt g
DE OBRA Titulado, - combinacion de estos, saleaicliod (computado )
Colegiado  y | en:. la -ejecucion de ’qbras similares Zesde la fech’a
habilitado obra o inspeccion de el - -
obra o supervision de coleglatura)
obra en obras de
saneamiento u obras
similares.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD |

OCUPACIONAL
EXPERIENCIA
CARGO PROFESION | Cargo desempeiiado Tipo de Tiempo de
) Experiencia | experiencia
Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe,
Ingeniero  de fesonhsabie,
| Higiene y coord{nadgr o la
Seguridad combinacion de estos,
Industrial o | ©" Seguridad y salud 12meses enel
ESPECIALISTA o ocupacional 0 o
N lngustn'al 0 sguiad 1o higlony des%m efiado
SEGURIDAD Taniis e ocupacional o| Obras en (com lfta e
.EN OBRA Y Sg et sequridad de -obra o | general des dg 5 fedfip
SALUD Sagj d en g; seguridad en el trabajo de o
OCUPACIONAL Trabajo ol© seguridad y salud cologiatura)
Ingeniero ocupacional y medio g
Sanitario o amblen{e o salud
Ingeniero Civil i Ciniing ” 2
implementacién de
planes de seguridad e
higiene ocupacional: en

N
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PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD

OCUPAGIONAL
EXPERIENCIA
CARGO PROFESION Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de
Experiencia | experiencia
la ejecucion  y/o
inspeccion y/lo
supervision de obras en
general.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE : ESPECIALISTA EN AMBIENTAL

EXPERIENCIA
CARGO PROFESION Cargo. . Tipo de Tiempo de
desemperado Experiencia | experiencia
Especialista 0
ingeniero 0
Ingeniero supervisor o jefe o
Ambiental g B8 onsable 0
Ingeniero 25 depte e ® la
Ambiental y de oombinacion . deA
Recursos i gstgs, Ll ;;Zb;eg;l 12 meses en el
Naturales et biskisi 9 o cargo
ESPECIALISTA | MOeMero 06 | i nicita o | Obras e dese’”pteg"’do
EN AMBIENTAL Necursos monitoreo Y | general (computado
aturales PRl : desde la fecha
Ingeniero m/.t/ga(.‘lon a”?"’.e”ta’ de la
Sanitario o | @ impacto ambiental colegiatura)
Ingeniero Civil o | © medlq’ ambiente .
Ingeniero de | Proteccion de medio:
Mecénica af”b’e’.’?ef on
Fluidos. L e wa
’ inspeccion y/o
supervision de obras
L en general. 4‘

—

EXPERIENCIA

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: ESPECIALISTA EN CALIDAD

o IPROFESION Cargo Tipo de Tiempo de
: desempenado Experiencia experiencia
Especialista en
calidad , ingeniero,
) fgfisng:r' 4 ‘?fe’ 12 meses en el
Ingeniero responsable il
e s desemperiado
ESPECIALISTA | Sanitario o | coordinador 0 "la | Obras en bl
EN CALIDAD Ingeniero combinacion de estos | general ((jcogp ula ? h
Civil en: Control de calidad des i ek /a
0 calidad 0 cgle it 2
asequramiento " de Gieitr).
calidad -0 programa e
de calidad 0

pag. 15
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PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: ESPECIALISTA EN CALIDAD
EXPERIENCIA
CARGO PROFESION Cargo Tipo de Tiempo de
desempenado Experiencia experiencia

protocolos de calidad:
en la ejecucion y/o

inspeccion ylo
supervision de obras
en general.

Nota: La experiencia del personal clave se acreditara con copia simple de: (i) contratos ysu
respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién
que, de manera fehaciente demuestre Ja experiencia del personal clave propuesto.

DEFINICION DE OBRAS DE SANEAMIENTO U OBRAS SIMILARES PARA EL PERSONAL
CLAVE )

Definicién de Obras de Saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Bésicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolbgico o compostera o de hoyo seco.

Definicion de Obras similares: Las obras de construccién /o instalacion y/o remodelacion ylo
ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion
Y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion Y/u optimizacién de infraestructura de sistemas ylo
servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o plantas
de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos ylo
conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado ylo desagiie como
plantas de tratamiento de aguas residuales ylo conexiones” domiciliarias ‘de alcantarillado ylo
redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades bésicas de
saneamiento (USB) de arrastre hidraulico o ecolbgico o compostera o de hoyo seco.

13. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POS TOR

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor
referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10-afios anteriores a Ia fecha de Ia
presentacion de ofertas que se computaran desde Ja suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: mejoramiento y/o ampliacién y/o construccion ylo creacion ylo
instalacion o la combinacion de estos en obras de sistemas de agua potable y desagtie y/o
alcantarillado y/o disposicion de excretas que contengan las siquientes partidas: reservorio,
captacion tipo ladera, linea de conduccién Y/o distribucion y/o sistema de cloracion y/o pases
Y/o cruces aéreos y unidades basicas de saneamiento por airastre hidraulico en base a fosas
sépticas prefabricadas. - . ; ’ - il
Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (ii) contratos Y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que Ia obra fue concluida, asi como el monto. total que implicé su

pag. 16
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efecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse Ja promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente ef porcentaje de
las obligaciones que se asumi¢ en f contrato presentado; de Io contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, Ia calificacién se cefiiré af método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de Ia experiencia no es e/ postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el posior sea Sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacién Sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona Juridica como - consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente e/ Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguiros y AFP
correspondiente-a la fecha de suscripcion. ' :

Sin perjuicio de lo anterior, ios postores deben llenar y preseritar e Anexo N° 10 referido a I
experiencia del postor en Ja especialidad. - ) i

14. RESPONSABILIDAD DEL CONTRA TISTA POR VICIOS OCULTOS

" El plazo méximo de /a responsabilidad del contratista es dé 7 afios a.pattir de fa recepcion
de la obra. : - :

15. DELA SUB CONTRATACION

Se permitiré’ Ia subcontratacién en ‘concordaficia con el articulo 35 de la Ley de
Contrataciones del Estado ¥ el articulo 147 del reglamento de Ja Ley de Constataciones de/
Estado. C R A

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legalés y que son inherentes como tal, para la ejecucion de Obra, el Contratista
tiene las siguientes obligaciones:
- El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y
procedimientos técnicos establecidos en ef Reglamento Nacional de Edificaciones, -

- El contratista se obliga a efecutar la obra con materiales e insumos de construccion de
calidad reconocida, poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y
capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.

E
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- Durante la ejecucion de obra, el contratista ests obligado a cumplir con los plazos
parciales establecidos en ¢ calendario valorizado de avance de obra.. En caso dé
producirse retrasos Injustificados se procederd de acuerdo al articulo 203° def
Reglamento de Ia Ley de Contrataciones def Estado.

- Elcontratista contratars e/ Seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los
dafios que pueda sufrir sy personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de
la obra. Se dsja constancia que el monto de este Seguro no limita la responsabilidad de/
Contratista, )

- El contratista se obliga a mantener vigente fas cartas fianzas Solicitadas por Ia Entidad,
durante el plazo de ejecucion de la obra hasta e/ consentimiento de Ia fiquidacién final,

- El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra digital 0 manyal segun
corresponda la culminacién de Ja misma y la solicitud de recepcién, se obliga a entregar
a la supervision o af inspector de obra, los protocolos de prueba Y planos de replanteo,

= Todos los materiales ¥ equipos incorporados en Ja obra por parte de/ contratista deberan
ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y
deberén ajustarse a Jas especificaciones técnicas o Ja normativa vigente def Reglamento
Nacional de Construcciones. -

- Encaso de suspension de plazo de ejecucion en amparo al articulo 178, e/ contratista
asumira los costos que hubiesen generado la suspension de plazo como son: limpieza
en general que se produjeran durante I3 suspension de plazo, mantenimiento de/
almacén y otras obras provisionales). Asi mismo, posterior al reinicio de obra, tales
gastos no seran reconocidos como prestaciones adicionales.

- Elcontratista asumirs Ja responsabilidad técnica total por las obras Y equipos instalados.
Las aprobaciones dadas a Jas valorizaciones y fos avances de obra no eximen al
contratista de las responsabilidades asumidas comq_ejgcu}tor de obra.

- ElContratista se compromete a cumplir y observar o establecido en la Ley de Seguridad
y Saluden el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) yen Su Reglamento (@probado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante'fa ejecucién de jas préét_aciqnés
asu cargo; obligandose a implementar, dotar, proi/eer}/o Ssuministrar a cada' uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad que cofresponda de acuerdd a/:gfado ylo
nivel de riesgo que pueda evidenciarse en ef desarrqllo' de fas actividades propias de Ia
presente contratacion; asi como garantizar la 'contratacibn de los respectivos sequros de
acuerdo a fa normatividad vigente: on s W ek

- Realizar los trémites respectivos mediante eléspecia]isz‘a ambiental, a fin de obtener los
permisos correspondientes ante los entes competentes, asi mismo asumir ef gasto
respectivo hasta obtener fas ficencias pertinentes; R

= Del mismo modo, e/ Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las
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de Huatasani, a la suscripcién del contrato, cumple con hacer entrega de una copia
legible del mismo.

PERSONAL

- El Contratista debers suministrar a fos trabajadqres las: condiciones més adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en Ia Ley N°
29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ¥ su Reglamento, asi como ef Decreto
Supremo N° 001-98- TR, y sus normas complementarias y modificatorias,

- El Contratista velars por la seguridad de los trabajadores durante Ia ejecucion de todos
¥ cada uno de los trabajos brindando e/ equipo y material necesario para tal efecto.

- El Contratista no podré modificar e/ listado de personal profesional designado a Ia obra
Y consignado en su oferta, sin ef consentimiento previo. y autorizacién por Ja
Municipalidad Distrital de Huatasani, o disposiciones de/ Inspector y/o supervisor de
obra.

SEGURIDAD

- E Contratista debe cumplir integramente con Ia Le y de Seguridad y Salud en ef Trabajo
vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo;
asimismo, debera garantizar que se-adopten las medidas de seguridad necesarias en e/
entorno o perimetro, dreas de transito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u.otros
que no puedan causar accidentes a terceros (transedntes, vehiculos, etc.).-El contratista

eliminara -l desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando fas
actividaqes,

- Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores,
deberé contar con su respectiva pdliza de seguros contra todo riesgo y debers portar y
utilizar en todo momento sy vestimenta o uniforme dé trabajo, asf como su equipb de
proteccion personal (EPP), segtn fa especialidad qu_é desarrollen.k

- Durante e/ desarrollo de Jos trabajos, el personal técnico Y profesional del Contratista
Quardarg las medidas de seguridad, asimismo debers portar uniforme nuevo ylimpio con
logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oidbo,
Amés para trabajos de altura, cinturones de Seguridad de ser ef caso Y de acuerdo a las
normas vigentes. El Inspector de Obra ylo supervisor de obra o Ja Entidad, tendré la
potestad de detener las labores en caso incumplan; Io-reférido-a- seguridad, lo-cual no
sera causal de ampliacion de plazo‘de‘la obra-Contratada: - X, “BEXS e s

- H Contratisia esta obligado a tomar todas las med)'qé;s de 'éeguridaq"ﬁece‘_saiiasfpa'_ra
evitar peligros contra fa integridad, la vida y I Propiedad de las personas, instituciones
o firmas durante la ejecucion de fa obra,

WATERIALES

- Todos los materiales Y equipos destinados a Ja. obra, deberan cumplir con Jag
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Téenico y-se podrén someter a los
ensayos necesarios para verificar sys caracteristicas,

- La aprobacion de fos materiales. y/o de Jos. equipos por el Inspector de Obra yfo
Supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre Ia calidad de Jos
materiales y/o equipos. 5 >
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS

17.

- Todos los equipos y maquinarias necesarios para Ia ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a la obra en.forma oportuna y no podran retirarse
de la misma salvo autorizacion escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que
no podré negarla sin justa razén.

- La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante
la ejecucién de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

- SielInspector de Obra y/o Slpervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asequrer la calidad de
la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista estd obligado a efectuar enmiendas
y/o adiciones necesarias, ppor su cuenta y costo.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS
El Contratista debe conocer ¥ cumplir estrictamente:

- Todas las leyes, reglamentos Y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos. '

- Encaso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y fas leyes, normas
0 reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de
Obra y/o supervisor de obra esta situacion, previa a Ia realizacién de Jos frabajos, a fin
de que éste determine la accion a seguir. ; B S

- Todas las normas técnicas ¥ prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios /o problemas causados por infracciones a este punto,
corren por cuenta y costo del Contratista y deberén ser reparados por éste sin derecho
a pago alguno, PN L

- Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

EJECUCION DE OBRA
El Contratisg‘_a ejqqutaré la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.
17.1. Revision de expediente técnico de obra
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Se entiende que, para realizar sy oferta, el postor ha analizado e/ expediente técnico, ha
realizado sus propios metrados ¥ ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de
acuerdo al Expediente Técnico.

17.2.  Entrega del Terreno

Se realizaré teniendo en cuenta el Articulo 1 76° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones
del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad
Distrital de Huatasani y/o representantes de la Entidad efectuaran |a entrega del Terreno.

17.3.  Obras Provisionales

El Contratista debers acondicionar ambientes temporales o provisionales segin el
Expediente Técnico y en coordinacién con el Inspector de Obra Yo supervisor de obra
asignado para determinar su ubicacién,

Los gastos, que demande Ia instalacién, el funcionamiento Y conservacion de los ambientes
provisionales para Ia ejecucion de fa Obra, se extenderan hasta la recepcion de fa misma y
estan dentro de la prestacién def Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demés precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes def
campamento donde puedan producirse accidentes.

17.4.  Cuaderno de obra

En cumplimiento de Ja DIRECTIVA N° 009-2020-0SCE/CD, Ia presente contratacion tendra
como uso el cuaderno de obra digital.

17.5. Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estén comprendidas dentro de Ia prestacién a cargo del Contratista, se
debera comunicar al Inspector de Obra /o supervisor de obra con cuarenta yocho (48) horas

de anticipacion a /a iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector de Obra
lo necesario para su control. ' )

17.6. Conservacién del Medio Ambiente

El Contratista debers identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de Ia obra se genere,
evitando en fo posible el impacto negativo con el medio ambiente. Asi mismo, en caso de
colmatar los botaderos establecidos en el expediente técnico, debera de ubicar uno nuevo a
costo del contratista, y para su utilizacién deberé estar debidamente autorizado por la
Supervision y el duefio del terreno como DME.

El Contratista tiene Ia obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambients, para fo
cual deberd cumplir con todas fas provisiones correspondientes.

El Contratista deberd asumir su. responsabilidad por las infraceiones que-pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con Ja preservacion del medio ambiente. ’

17.7.  Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas def
Contratista dentro de Ia obra, para lo cual el contratista tomard todas sus precauciones.

17.8.  Accidentes y notificaciones ~" -

L=




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1

P& Bonat, . ¥
@Z UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
s

=

S huvaras

El Contratista proveers, en el lugar de la obra, de fodo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la
gjecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente
o de ofro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona 0
propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omision del
Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la gjecucion del trabajo bajo el Contrato,
ol Contratista deberé enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad
por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma
precisa y completa.

Asimismo, el Contratista deberé remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector
de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro
documento oficial recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier
acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada.

Nada de lo aqui incluido, eximiré al Contratista de la formulacion de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de Huatasani. -

17.9. Calidad Especificada.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de
los materiales y equipos como de la ejecucion de-las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas de control
de ejecucion y demés actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendré el derecho, cada vez que lo juzgue
necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos,
previstos 0 no en las Especificaciones Técnicas. La gjecticion de tales pruebas o ensayos no
relevaré al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. ~ -
En el caso que_los materiales y equipos probados.no ‘cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas,
de ser el caso. '

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podré ser rechazada por €l Inspector de Obra y/o
supervisor dé obra debido a su inconformidad o defectos, en'cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Inspector ylo supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa. - f

Toda obra, “equipo 0 sus partes componentes que hayan sido rechazadas, “dehéran”ser
feparadas o_"reemplazadas por y a expensas -del Contratista y deberan‘contar-con la
aprobacion del Inspector y/o supervisor de obra. ] ¢ B it

El Contratista también sera responsablé de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios
0 pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten dél uso de materiales que el Inspector
y/o supervisor de obra considere con- defectos-de fabricacion o como resultado de .un-
defectuoso manipuleo o instalacion. ’ :
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El contratista debers de 1o generar conflicto con Ja poblacion, en caso de z;ener deudas y/o
reparaciones pendientes, ef efecutor de obra debers de solucionarias en Ia brevedad def
caso, a fin de evitar jas penalidades correspondientes.

17.10. Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Municipalidad Distrita/ de Huatasani no podré ser privada o impedida, en virtud de
cualquier medicion, cafeulo o valorizacion, realizados antes o después de Ja terminacion y
aceptacion de fa Opra ¥ de los pagos correspondientes  efectuados, de verificar las
caracteristicas de calidad de fog materiales utilizados, las condiciones de /a obra ejecutada y
el verdadero monto reembolsable af Contratista, ni de demostrar que tales mediciones,
célculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales ¥ la obra no estuviesen
de acuerdo con las estipulaciones del Contrato,

Huatasani sobre cualquier parte def ‘Contrato, o de: cualquier potestad o derecho de
Indemnizacion. 8 855 :

17.11. Obligaciones de Término de Opya, O
EL CONTRATISTA &/ término de las obras tendrs las siguientes obligaciones:

- Presentar los Planos de replanteo de fa obra.o planos de post construccién, .

- Presentara memoria descriptiva de la obra ejecutada. .. o .

=~ Presentar Garantias de fabrica ¥ protocolos de pruebas de,los materiales empleados. -
Esta documentacion debera ser entregada al supervisor de oy al finalizar ‘obra, al inicia
el trémite para conformacisn del comité de recepcion de obra,

17.12. Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra. -

Forman parte integrante de/ contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos
integradas de/ proceso de seleccion correspondiente; _asi como e/ expediente_ técnico
complefo y.toda ofra documentacion  referente a la Obra, que tienen por finalidad
comp/emen(arse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de Jos Documentos de Contrato, se aplicars
el orden de prelacion segun el sistema de contratacion. ’

En caso de alguiia dificultad en fa interpre_tacién de los Docufneritos de Contrato, el Inspector
de Obra y/o' supervisor de obra serd” el encargado de transmitir al CONTRA TISTA las
aclaraciones necesarias. RS S S STLE S
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17.13. Recepcion de la obra

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD ¥ luego de
una inspeccion conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del
Contratista, si no existen observaciones con relacion a la calidad y terminacién de Ja Obra y
: estén en funcionamiento todas las metas que la conforman, se procedera a Ja Recepcion,
w suscribiéndose el Acta correspondiente, en Ja que se indicaré claramente ef estado final de
la obra. En caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura

: Z efecutada antes del término total de Ia obra, LA ENTIDAD podra disponer la RECEPCION

PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Ja Ley de
Contrataciones.

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar Ia verificacion de Ja culminacion de la obra y demés documentos que
correspondan, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en Ia liquidacion de
la obra.

17.14. Responsabilidad ante terceros

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucion de Ia obra, como la afectacion a terceros 0 a fas propiedades
de éstos, por responsabilidad civil

17.15. Visitas inopinadas

La entidad realizarz visitas inopinadas a la obra, de profesionales debidamente acreditados,
en las oportunidades que vea por conveniente para realizar, verificaciones, ‘revisiones o
constataciones del cumplimiento de los requerimientos realizados de acuerdo al contrato, asi
como la verificacién de la permanencia en obra de/ Residente y/o personal de la obra.

18. VALORIZACIONES
FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS

La forma de las valorizaciones ¥ facturas de pago, seré la preparada por el Contratista en
coordinacion con ef Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignaré en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a
las cantidades establecidas en las mediciones, La valorizacion seta aprobada por ¢l Inspéctor
de Obrao Supervisor de obra y presentada a La Municipalidad Distrital de Huatasani en
un plazo méximo de cinco (05) dias habiles, contados a partir de/ primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacién respectiva (el contratista presenta como maximo cada fin de
mes), el Inspector de obra y/o supervisor de obra elevara un informe Técnico a fa
Municipalida@f Diétfité] de Huatasani, ~ ' A et R
VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones tienen e/ caracter de pagos a cuenta y son elaboradas Y entregadas al
supervisor el Gltimo dia de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor
¥ el contratista y seran elaborados de conformidad con lo establecido en ef articulo 194° del
Reglamento de Ja Ley de Confrafaciones_ del Estado. Fl periodo de valorizacion seré mensual,
Los mefrac_li?s de obra ejecutados seran fonnu/édos, y_valorizados conjuntamente con e/
contratista y supervisor, ¥ presentados por el supervisor a Ia Enfidad en el plazo méximo de

cinco (5) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de Ia valorizacion

respectiva (el contratista presenta como méximo cada fin de mes).
¢ pag. 24
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Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares, acompafiadas segtn el
caso por los cémputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados
hasta la fecha y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, con el disco
magnetico correspondiente. )

El informe mensual se presentara bajo el siguiente indice de manera obligatoria:

1) FICHA TECNICA DE OBRA

2)  MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MES A VALORIZAR

9 INFORME DE AVANCE DE OBRA POR EL RESIDENTE DE OBRA
4)  HOJA DE RESUMEN DE PAGO Y FACTURA

5 RESUMEN DEL PAGO DE VALORIZACIONES AL CONTRA TISTA
6) VALORIZACION DE 0BRA :

7) RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS

8 CONTROL FINANCIERO DE OBRA

9)  CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA — CURVA S

10) AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

11) AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES -

12) PANEL FOTOGRAFICO

13) COPIA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL

14) COPIA DEL CONTRATO DE EJECUGION DE OBRA

15) RESOLUCIONES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

16) ACTA DE INICIO DE OBRA

17) ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

16) ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
19) ACTA DE REINICIO DE OBRA

20) CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

21) PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

22) CROQUIS O PLANOS DE AVANCE DE OBRA

23) CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VIGENTE

24) CARTAS FIANZAS POR FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTOS
25) INFORME DE ESPECIALISTAS DURANTE EL MES

26) PAGOS POR SCTR o

27) PAGOS A SENCICO, CONAFOVICER Y ESSALUD

28) CERTIFICADO DE HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES

29) DIGITAL DEL INFORME MENSUAL (TODO ESCANEADO)

30) ANEXOS ' '

VALORIZACION DE LIQUIDACION FINAL

Luego de la Recepcion de Ia Obra, el Contratista presentars Ja Valorizacion de Liquidacion
Final, debidamente sustentada con la documentacién y calculos detallados.

La quuidéciéh se ejecutara seguin lo establecido én la Ley de Contrataciones del Estado ysu
Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de Ja liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15)
dias calendario, computados desde ef dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para
tal efecto, Ia parte que solicita ef pago debe presentar el comprobante de pago respectivo,

debiendo -hacer entrega de los planos de replanteo o post construccion, la minuta de
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declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, én cumplimiento de lo establecido
en el articulo 210° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al
pago correspondiente.

En caso que /a liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor
de la Entidad, ésta requerira por escrito af Contratista para que efectie el pago respectivo en
el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde e dia siguiente del
consentimiento de Ia liquidacion, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago,
la Entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las
garantias que atin estuvieran vigentes.

Presentacion de documentacion como minimo (incluido un CD), segun el siguiente indice:
L. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

1.1 Resumen ejecutivo 3

1.2 Metas ejecutadas del contrato principal

1.3 Descripcion de las partidas ejecutadas del contrato principal
1.4 Monto total de I inversion

Il. CONTRATO, ACTAS Y RESOLUCIONES DE EJECUCION DE OBRA

2.1 Resolucion de la aprobacién del expediente técnico
2.2 Coritrato de obra g /
2.3 Acta y reporte de otorgamiento de buena pro -~
2.4 Acta de inicio de obra :
2.5 Acta de entrega de terreno :
* 2.6 Actas de suspension /o reinicio con su respectiva resolucién
2.7 Resolucion de la conformacion del comité de recepcion
2.8 Acta o pliego de observaciones
2.9 Acta de recepcion de obra
2.10 Constancia de no adeudo

I METRADOS Y PRESUPUESTOS

3.1 Resumen general y planilla de metrados de la obra principal
3.2 Resumen de metrados segun valorizaciones de Ja obra principal
3.3 Presupuesto. de la obra principal a la firma del contrato

IV. LIQUIDACION ECONGMICA

4.1 Memoria de liquidacion econémica

4.2 Resumen de liquidacion

4.3 Cuadro de pagos efectuados

4.4 Valorizaciones del contrato principal

4.5 Resumen de montos de las valorizaciones, adicionales y del cronograma
4.6 Férmula polinémica de contrato principal

4.7 Resumen de Reajustes ¥ deducciones

4.8 Célculo de reajuste del contrato principal

4.9 Célculo de los coeficientes de reajuste del contrato principal

4.10 Célculo de deduccion de reajustes que no corresponden por adelanto directo
4.11 Célculo de multas o penalidades

4.12 Indices unificados de precios

4.13 Cronograma de gjecucion de obra contractual vigente
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V. CONTROLES DE CALIDAD

5.1 Disefio analitico de mezclas de concreto
5.2 Ensayo de las resistencias de concreto
5.3 Ensayo de densidad de campo

5.4 Ensayo de la compactacién del afirmado
5.5 Certificados de calidad de los materiales

VI. PANEL FOTOGRAFICO
VII. PLANOS DE REPLANTEO
VIIl. CUADERNO DE OBRA
IX. ANEXO

9.1 Valorizacion N° 01
9.2 Valorizacion N° 02
9.3ETC

X. OTROS

10.1 Copia de comprobantes de pago de la obra contractual y adicional
10.2 Copia de /as cartas fianzas

10.3 Informe de especialistas

10.4 Pagos realizados a CONAFOVICER

10.5 Pagos realizados a SENCICO

10.6 Pagos realizados para e/ SCTR

19. DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con e/ articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el Objeto de la contratacién, Las aplicaciones de penalidades serén
efecutadas en los pagos pendientes, sean en las valorizaciones o en la liquidacion del
contrato de obra,

Segtn o previsto en los articulos 16 1,162, 163, 190, 191 y 194 del Reglamento, en este tipo
de penalidades se deben incluir Jas siguientes:

CONCEPTO DE APLICACION DE
PENALIDAD
SEGURIDAD EN OBRA Y. SENALIZACION
Cuando el Contratista no cuenta con los
dispositivos de sequridad en Ia obra y de

sefializacion,

FORMA DE
CALCULO
1/5000 del valor de/
confrato por cada
dia de
incumplimiento  en
obra
1/5000 del valor del
confrato ‘por cada
ocurrencia en |a
obra

1/2000 del valor Segun informe del
contrato, por cada Supervisor o
inspector de obra

PROCEDIMIENTO

Segun informe del
Supervisor o
inspector de obra

INCUMPLIMIENTO DE UNIFORME
PROTECCION PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con dotar
asu personal de -uniformes y de elementos
de seguridad, como arneses, lentes, cascos,
botas, ete.
CRONOGRAMA VALORIZADO A
DEL PLAZO CONTRACTUAL

Y Segtn informe del
Supervisor o

inspector de obra

L INICIO
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CONCEPTO DE APLICACION DE
' PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el contratista no cumpla con
entregar el calendario valorizado adecuado
a la Fecha de inicio del plazo contractual, en
un plazo de 24 horas, o cronogramas
reprograrnados o acelerados de trabajo,
dentro del plazo indicado en Ia Ley de
Contrataciones y su Reglamento

ocurrencia en Ia
obra

PRUEBAS y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la
calidad de los materiales y los trabajos
gjecutados. La multa es por cada
incumplimiento

172000 del valor
contrato, por cada
ocurrencia en la
obra

Segtin informe del
Supervisor o
inspector de obra

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES.

Cuando el contratista de manera injustificada,
no presente la subsanacion y levantamiento
de observaciones sefialadas en el acta
correspondiente de forma final de manera
completa, exigidos en el expediente técnico.
La multa es por cada dia de retraso a partir de
vencido el plazo indicado en las bases.

1/2000 del valor del
contrato por cada
ocurrencia en la
obra

Segtn informe del
Supervisor o
inspector de obra

POR INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS = DEL CONTRATISTA A
REUNION CONVOCADAS POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera injustificada,
no asista con sus especialistas a reuniones
convocadas por la Entidad, exigidos en el
expediente técnico. La multa es por cada dia
de inasistencia.

1/2000 del valor del
contrato por cada
ocurrencia en fa
obra

Segtin informe def
Supervisor o
inspector de obra

SEGURO COMPLEMENTARIO  DE
TRABAJO DE RIESGO

Cuando el Contratista no cuente con el
seguro  complementario de trabajo de riesgo,
para el personal que realice trabajos de
ensayos, de Estudios de Suelos o cualquier
personal técnico u obréro durante la ejecucion
de la Obra.

1/1000 del valor del
contrato por cada
ocurrencia en la
obra

Segtn informe de/
Supervisor o
inspector de obra

PERMANENCIA DEL PERSONAL TECNICO
ENOBRA A

Cuando el Residente de Obra y demas
personal clave. no se encuentra en forma
permanente en la obra; de acuerdo al factor de
participacion sin haber justificado su ausencia
ante el supervisor y/o entidad. Por dia de
ocurrencia g

1/1000 del valor del
contrafo, por cada
dia y cada
ocurrencia en |a
obra

Segdin informe del
Supervisor o
inspector de obra

©

EQUIPOS ~DECLARADOS EN [A
OFERTA

Cuando el Contratista no presenta los equipos
y/o instrumentos de medicion calibrados

1/5000 del valor del
contrato, la multa es
por cada - equipo,
cada dia %
ocurrencia.

Segtin informe del
Supervisor o
inspector de obra

declarados en la Oferta y aquellos que sean
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CONCEPTO DE APLICACION DE FORMA DE
PENALIDAD CALcuLo | PROCEDIMIENTO
necesarios, luego de 5 dias de ser requerido
por el Supervisor.

INCUMPLIMIENTO ~ DE 1/5000 del valor de/ Segtin informe del
TECNICA contrato, por dia y Supervisor o

El incumplimiento de personal de acuerdo ocurrencia inspector de obra
con  la oferta presentada, acorde con ef
cronograma de utilizacién del personal.
INCUMPLIMIENTO DE MA TERIALES EN
OBRA.

s

()

PROPUESTA

1/1000 de/ valor del
contrato, por dia de
falta de materiales

Segtin informe def
Supervisor o
inspector de obra

No cuenta con materiales necesarios en obra
de acuerdo al calendario de adquisicion de
Materiales.
No cumple en realizar las medidas de
mitigacién ambiental indicadas en el estudio
de Impacto ambiental.

No reporta los accidentes de frabajo de
acuerdo a lo estipulado en Ja Ley 29783 de
Seguridad y Sajud en ef Trabajo. OS NP 005-
2012-TR N°, 009-2005-TR Reglamento de
Seguridad y Salud en e/ Trabajo
INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

El - incumplimiento de las especificaciones
técnicas de productos entregables (requisitos
indicados en planos Y EE. TT.), materiales y
€quipos previstos en e/ Expediente Técnico de
obra. '
RESPUESTA'A SOLICITUDES
No responder fas solicitudes escritas de la
Entidad  y/o ef Supervisor en ef plazo
establecido.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO
No presentar y/o - mantener actualizado las
Garantias de Fiel Cumplimiento,  ante
incrementos del monto de/ contrato de obra.
Encaso culmine Ia refacion contractual entre
el contratista 'y ef personal ofertado y Ia
Entidad no haya aprobado la sustitucién de/
personal por no cumplir con I experiencia y
calificaciones réqueridas.

Cuando el personal de] plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60)
dias - calendario o de integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
790:2'del articulo 190 def Reglamento.
POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE
OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE
RESOLUCION. CONTRACTUAL, ©
CONJUNTAMENTE CON LA

1/3000 del valor de]
contrato, por cada
dia

1/5000 de/ valor de]
contrato, por cada
ocurrencia

Segtn informe del
Supervisor o
inspector de obra
Segtin informe del
Supervisor o
inspector de obra

171000  del
contratado, por
ocurrencia

Segtin informe del
Supervisor o
inspector de obra

1/5000  del
contratado, por
ocurrencia

Segtin informe def
Supervisor o
inspector de obra

1/5000  de/
contratado, por
ocurrencia

Segun informe del _
Supervisor o
inspector de obra

0.5 de la UIT por
cada dia de
ausencia del
personal en obra

Segun informe del
Supervisor o
inspector de obra

0.5 de la UIT por
cada  dia de
ausencia del
personal clave en ef
plazo previsto

Segtin informe del
Supervisor o
inspector de obra

172000 del valor
contratado, por
ocurrencia

Segtn informe del
Supervisor o
inspector de obra
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CONCEPTO DE APLICACION DE FORMA DE

N PENALIDAD CALCULO

PROCEDIMIENTO

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
EL QUE CORRESPONDA

Cuando el contratista no presente a la Entidad
el cuademo de obra por la resolucion
contractual de cualquiera de las partes,
conjuntamente de la notificacion de resolucion
del contrato de obra (en caso de resolucién por
parte del contratista) o luego de tres dias
calendarios de notificada la resolucién del
contrato de obra por parte de la Entidad.
Cuando el contratista no presente el cuaderno
de obra conjuntamente con la liquidacion del
contrato. Se aplicara una penalidad por cada
ocurrencia en la entrega del cuadermo de
obra.

Cuando el contratista haga inadecuado | 5/1000 del monto de Segun informe del
almacenamiento de los materiales de | la valorizacion del | Supervisor 0
construccion que se utilizaran durante la | periodo por cada dia inspector de obra
efecucion generando en estos, el riesgo de | de dicho
acortar el tiempo de vida (til del material, | incumplimiento

20 afectando  directamente el rendimiento y
calidad de este.

Si la entidad observa dicho percance, el
contratista debera - realizar un . correcto
almacenamiento de' los materiales mal en
Optimo-estado, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para la entidad.

20. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO .

Requisitos:

DESCRIPCION CANTIDAD
ESTACION TOTAL

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 P3 (8HP)
VIBRADORA DE CONCRETO 4HP 1.5”
MOTOSOLDADURA DE 180 A

COMPRENSORA NEUMATICA DE 250-330 PCM — 87 HP_
MARTILLO NEUMATICO 29 KG

Acreditacién:

0)01-&(0!\)&%
B I I RN S

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro.documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacion de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u

otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad
| y demés condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

|
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A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Residente de Obra

Formacién Académica
Nivel Gradbo o titulo Profesion

Titulo Profesional Ingeniero civil y/o Ingeniero Sanitario

Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional

Formacion Académica
Nivel Grado o titulo Profesion
Ingeniero de Higiene y Sequridad Industrial o
Ingeniero Industrial o Ingenieria de Seguridag
Titulo Profesional y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil

Especialista Ambiental

Formacidn Académica
Nivel Grado o titulo Profesién
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales o Ingeniero de

Titulo Profesional Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o Ingeniero Mecénica de
Fluidos
Especialista Calidad
Formacién Académica
Nivel Grado o titulo Profesién
Titulo Profesional Ingeniero Sanitario o Ingeniero Givil

Acreditacion:

Copia de los diplomas que acrediten Ia formacion académica requerida del plantel profesional clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU. i )

. Importante
= Elresidente de la obra debe cumplir fas calificacionss estabieciias o el articulo 179
del Reglamento. :
* La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
L i carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista

pag. 31
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en los requisitos de calificacion
Gestion Ambiental, Ingenieria y Ge.

(por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en
stion Ambiental u otras denominaciones).

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Tiempo de experiencia

Reaquisitos:
Residente de Obra
[ Experiencia
& Tiempo de
Cargo desempefiado L
g P experiencia
Residente o supervisor o
inspector o gerente de
construccion o jefe de
supervision o asistente de
residente o asistente de
ision o la combinacio
supervisié 9 a combinacion Obras de
de estos, en: la ejecucion de ;
obra o inspeccion de obra o saneam/ento -
et ; obras similares
supervision de obra; en obras
de saneamiento u obras
similares.

24 meses en el cargo
desempefiado (computada
desde la fecha de Ia
colegiatura)

Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional

Experiencia

F Cargo desemperfiado

Tiempo de
experiencia

Especialista, Ingeniero, supervisor, jefe,
responsable, coordinador o la
combinacién de estos, en sequridad y
salud ocupacional o sequridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o

Tiempo de experiencia

12 meses en el cargo

seguridad en el trabajo o seguridad y Obras en - desempefiado- -
salud ocupacional y medio ambiente o general (computada desde la
salud ocupacional o implementacién de . fecha de fa colegiatura)
planes de seguridad e higiene
ocupacional; en la ejecucion y/o
inspeccion y/o supervision de obras en
general.
Especialista Ambiental
Experiencia
‘ Cargo desempefiado T:eml? » d? Tlem;.; - d?
experiencia experiencia
Especialista o Ingeniero o supervisor o
Jefe o responsable o residente o fa 12 meses en ef caro
combinacion de estos en: ambiental o Sbeasan dessmpefiado g
mitigacién ambiental o ambientalista o - t (f et
monitoreo y mitigacién ambiental o HRHER f(c;mp ula a /es'. i
impacto ambiental o medio ambiente o echa e [a colegiatura)
proteccién de medio ambiente; en Ia
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ejecucion y/o inspeccion y/o supervision
de obras en general. (ver nota 7)
Especialista Calidad
Experiencia
2 Tiempo de Tiempo de
Cargto desampefiado experiencia experiencia
Especialista en calidad, ingeniero,
supervisor, jefe, residente, responsable, 0 12 meses en el cargo
la combinacion de estos, en: control de desempefiado
; : p Obras en
calidad o calidad o aseguramiento de general (computada desde la
calidad o programa de calidad o protocolos fecha de la
de calidad; en la ejecucion y/o inspeccion colegiatura)
y/o supervision de obras en general
Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Importante

e Elresidente de la obra debe chISIIr Iaz;ﬁé};éncia minima establecidé enel articulo 179 |
i del Reglamento.

o Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los -
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion |
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u |
organizacién que ermite el documento, /a fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar ‘el mes
completo. |

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del |
tiempo de dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado. No .
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera .|
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) |
afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas. ]

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para |
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
-la'denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido. ;
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacién referido al

precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

4018 puntos

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

55 puntos

Evaluacion:

M = Monto facturado

El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
gue se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: mejoramiento y/o ejecucion y/o ampliacion
y/o construccion y/o creacion y/o instalacion o la combinacion de estos
en obras de sistemas de agua potable y disposicién y/o evacuacion de
excretas que incluyan reservorio, captacion tipo ladera, linea de
conduccién y/o distribucién y/o sistema de cloracion, pases y/o cruces
aéreos y unidades basicas de saneamiento por arrastre hidraulico en
base a fosas sépticas prefabricadas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion®® de la cual se

acumulado por el postor

M >= 1 20 yeces el valor
referencial:
55 puntos

M >= 0.5 veces el valor
referencial y < 1 veces el
valor referencial:

20 puntos

M > 0.25 veces el valor
referencial y < 0.50 veces el
valor referencial:

10 puntos

18

20

Hasta un maximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del articulo 5 de la Ley N° 31728.

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

otros.

El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta una
(1) vez el valor referencial, la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 1 vez el valor referencial

[...] puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implic6 su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccién convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se ceiira al
método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion: (Méximo 3 puntos)

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de | Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
3 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

C.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y

M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial

@ M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial

puntos
puntos

L.]
L]
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salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007%' o norma gue la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere: construccién, creacion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento de obras de agua potable
ylo desaglie urbano y/o Rural, evacuacion, disposicién o eliminacién, de excretas mediante unidades
béasicas de saneamiento (UBS) por arrastre hidraulico, saneamiento bésico rural, alcantarillado urbano y/o
rural, plantas de tratamientos de aguas servidas (PTAR), planta de tratamiento de agua potable, planta de
tratamiento prefabricadas, urbano y/o rural, Plantas de Tratamientos de Residuos Sélidos (PTRS) con o sin
equipamiento urbano y/o rural, y saneamiento urbano y/o rural, instalacion de tuberias HDPE y/o PVC?> %3

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

C.z2

Préactica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014. cuyo alcance o campo de aplicacion
considere: construccién, creacion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento de obras de agua potable
ylo desaglie urbano y/o Rural, evacuacion, disposicién o eliminacién, de excretas mediante unidades
béasicas de saneamiento (UBS) por arrastre hidraulico, saneamiento bésico rural, alcantarillado urbano y/o
rural, plantas de tratamientos de aguas servidas (PTAR), planta de tratamiento de agua potable, planta de
tratamiento prefabricadas, urbano y/o rural, Plantas de Tratamientos de Residuos Soélidos (PTRS) con o sin
equipamiento urbano y/o rural, y saneamiento urbano y/o rural, instalacion de tuberias HDPE y/o PVC?7,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3

Préctica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

21

22

23

24

25

26

27

28

29

En marzo de 2018 se aprob6 la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el periodo de
migracion durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) 0 del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o Cooperaciéon de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC

(
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

O/



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
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con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere: construccion, creacién, reconstruccién, remodelacion,
mejoramiento de obras de agua potable y/o desagiie urbano y/o Rural, evacuacion, disposicion o
eliminacion, de excretas mediante unidades basicas de saneamiento (UBS) por arrastre hidraulico,
saneamiento basico rural, alcantarillado urbano y/o rural, plantas de tratamientos de aguas servidas
(PTAR), planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento prefabricadas, urbano y/o rural,
Plantas de Tratamientos de Residuos Sdlidos (PTRS) con o sin equipamiento urbano y/o rural, y
saneamiento urbano y/o rural, instalacion de tuberias HDPE y/o PVC?3° 3!

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?3, y estar vigente3*
a la fecha de presentacion de ofertas.

C4

Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

C5

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO
50001:2011 o 1SO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), cuyo
alcance o campo de aplicacidon considere: construccion, creacién, reconstruccién, remodelacion,
mejoramiento de obras de agua potable y/o desagiie urbano y/o Rural, evacuacion, disposicion o
eliminacion, de excretas mediante unidades basicas de saneamiento (UBS) por arrastre hidraulico,
saneamiento bésico rural, alcantarillado urbano y/o rural, plantas de tratamientos de aguas servidas
(PTAR), planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento prefabricadas, urbano y/o rural,
Plantas de Tratamientos de Residuos Sodlidos (PTRS) con o sin equipamiento urbano y/o rural, y
saneamiento urbano y/o rural, instalacién de tuberias HDPE y/o PVC?* 3¢

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®”

30
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@

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o Cooperaciéon de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC

(

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) 0 del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o Cooperaciéon de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC

(



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3®, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion: (Maximo 2 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestién antisoborno Presenta Certificado ISO 37001
2 puntos

Acreditacion: No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017). cuyo alcance o campo de aplicacién considere:
construccion, creacion, reconstruccion, remodelacion,
mejoramiento de obras de agua potable y/o desagiie urbano y/o
Rural, evacuacion, disposicion o eliminacion, de excretas
mediante unidades bésicas de saneamiento (UBS) por arrastre
hidraulico, saneamiento béasico rural, alcantarillado urbano y/o
rural, plantas de tratamientos de aguas servidas (PTAR), planta de
tratamiento de agua potable, planta de tratamiento prefabricadas,
urbano y/o rural, Plantas de Tratamientos de Residuos Soélidos
(PTRS) con o sin equipamiento urbano y/o rural, y saneamiento
urbano y/o rural, instalacién de tuberias HDPE y/o PVC.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion', y estar vigente*? a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contrataciéon. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

38

39
40
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En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperacion de Acreditacién de Asia Pacifico — APAC

(

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. @
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ], con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [.............c.o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cceoiviiiiiiee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......ccocvnnnee ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”45

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”4é

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

45

46

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]#. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

47

48

49

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

)
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PORCENTAJE*’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS"!

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“L a Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

50
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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PORCENTAJE*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR54 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

53 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

54

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

55

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS5®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, para el presente procedimiento de seleccién se puede incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeeiiciiieeesiinieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®”.

5 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

@ Y,



https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA | social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA
REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

0,
integrante del consorcio RUC % obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOSDELA

OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas
Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”s8

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”>®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. a
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.........ccccovvvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%6]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]61
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

80 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
61 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

52 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVes

5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccidn se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

O/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV®4
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

64

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV65

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVe6

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccidn se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q/




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

5 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

O/
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de las provincias
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
e Paraasignar la bonificacion, el comité de seleccion verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

©/
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE e | eanie | o RECEPCE:EL%i DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE™ T'POVEE;:Q'}"B'O [FACTURADO,
1

2

3

4

5

68

69

70

71

72

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO (I::gﬁ??A?'I(E)LGB RECEPOCBIgi DE LA PRO}slgEl;\lIIE:ENTE MONEDA IMPORTE™ TIPOVEE$3¥BIO AFCAUCMTSF:S(()%Z
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pablico para la Adjudicacion
Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE
AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA LA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo
y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDH/CS - 1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




