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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| rtant la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-MPC/CS-2

[SEGUNDA CONVOCATORIA]

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA MAYUPAMPA
- CANGALLO PUENTE MAYUPAMPA | EN LA LOCALIDAD MAYUPAMPA,
DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO. CON CUI N°2529629.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segln relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la hormativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

RUC Ne° . 20143166717

Domicilio legal . PZA.PRINCIPAL NRO. 12 (COSTADO DE LA COMISARIA)
AYACUCHO - CANGALLO - CANGALLO

Teléfono: R PP ]

Correo electronico: N ]

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA MAYUPAMPA -
CANGALLO PUENTE MAYUPAMPA | EN LA LOCALIDAD MAYUPAMPA, DISTRITO DE
CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. CON CUl

N°2529629.
VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 524,819.33 (QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 33/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de noviembre 2022.

. mi 5
Valor Referencial Limites

nferior uperior
(VR) Inferi Superi
S/ 472,337.40
S/ 524,819.33 (QUINIENTOS (CUATROCIENTOS (%3@58%2
VEINTICUATRO MIL SETENTA'Y DOS MIL SETENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS DIECINUEVE | TRESCIENTOS TREINTA TRESCIENTOS UNO
CON 33/100 SOLES). Y SIETE CON 40/100
CON 26/100 SOLES)
SOLES)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de - MEMORANDO N°115-2023-

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

contratacion MPC-GM/DTC de fecha
11/05/2023

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA

técnico : N°413-2022-MPC/A de fecha
01-11-2022

Documento y fecha de actualizacion del expediente .

. Ninguna

técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  Menor a 8UIT

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico

de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad
Recoger en : Unidad de Logistica
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 soles




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-MPC/CS-2

1.11.

1.12.

Costo del expediente : Impreso: S/ 960.00 soles
técnico Digital: S/ 10.00 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 31640 Ley De Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de contrataciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo N° 082-2019- EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo

- N° 344- 2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019- EF y las deméas normas

- Ley N° 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General

- Cadigo Civil. - Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR — Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la

- Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR — Reglamento de la Ley MYPE

- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783, Norma Técnica G.050 Seguridad
durante la construccién del Reglamento Nacional de Edificaciones, complementada con el
Reglamento de Seguridad y Salud para el sector construccion aprobada mediante D.S. 011-
2019-TR.

- Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a Covid-19”

- Resolucion Ministerial N°087-2020-VIVIENDA, Protocolos Sanitarios del Sector Vivienda,
Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
Reanudacion de Actividades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion **. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP*2.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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m)

n)
0)

p)
a)

r

s)

de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
qgue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

@ 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en plaza Principal N° 12 Ayacucho - Cangallo -
Cangallo.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.5.

2.6.

ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®’
mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de (7) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (8) dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecuciéon contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de

16

17

18

19

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-MPC/CS-2

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

BUICA D
(OBICADEL g,

PR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO - ) 3

Ayacucho - Perd

“Hio de la Unidad, fa?’ayqe@@m&’o

Al Gicentenario d¢ la Histdrica Provincia d¢ Cangalle

CAPiTULO mn
REQUERIMIENTO

IMPORTANTE

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable de la
adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su
reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacién

TERMINO DE REFERENCIA
3.1. Expediente Técnico e informacion complementaria del expediente técnico

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA MAYUPAMPA -
CANGALLO "PUENTE MAYUPAMPA ' EN LA LOCALIDAD MAYUPAMPA, DISTRITO DE
CANGALLO, PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHQ", con el codigo tnico de
inversiones N® 2529629

.  OBJETIVO:
el presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion
de la obra "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA
MAYUPAMPA-CANGALLO PUENTE MAYUPAMPA | EN LA LOCALIDAD
MAYUPAMPA, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO,
DEPARTAMENTO AYACUCHO".

Il.  FINALIDAD PUBLICA:
Mejora las condiciones de accesos peatonales y transporte en el CAMINO VECINAL
RUTA MAYUPAMPA-CANGALLO PUENTE MAYUPAMPA | EN LA LOCALIDAD
MAYUPAMPA, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO,
DEPARTAMENTO AYACUCHO".

. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION

La Municipalidad Provincial de cangallo, tiene por finalidad promover y ejecutar planes y
proyectos de desarrollo integral, en la blsqueda de la equidad siguiendo los lineamientos que
se encuentra dentro de sus planes de desarrollo concertado en la municipalidad.

La Ley N° 27783, le de bases de |a descentralizacion promulgada el 17 de julio del 2002, tiene
como finalidad el desarrollo integral, arménico y sostenible del pais, mediante la separacion
de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder de tres niveles de
gobernabilidad: nacional, regional y local.

Por esta consideracion expuésta, la elaboracién del presente estudio definitivo surge desde
la necesidad de los beneficiarios de la comunidad de Mayupampa -Cangallo, el cual se
consolida por la iniciativa de la Municipalidad Provincial de Cangallo; asi mismo, por el
compromiso y la participacion activa de los beneficiarios directos, con el fin de garantizar el
buen desempefio del proyecto a ejecutarse.

La ejecucion de este proyecto y la elaboracion del expediente técnico es de suma importancia,
por la integracién de los pueblos mediante vias de transporte y el desarrollo econémico de los

Cangallo: Plaza Principal de Cangallo N* 012 - Tell. 966 036 889
Oficina de Coordinacion: Ji. Chorro 274(Radio Quispiliaceta) - Ayacucho :‘ +% CANGALLO RUMBO Al
Qmunm-palldaddecangallo@mumcangallo com //,,,J\\ BICENTENARIO

dswww.gob.pe/municangallo  Cleofilona@municangallo.com
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IV.  UBICACION DEL PROYECTO
CARACTERISTICAS GENERALES

v Ubicacién politica:

Region . Ayacucho
Provincia . Cangallo
Distrito : Cangallo
Localidad : Mayupampa

v Ubicacién Geografica:

El proyecto se encuentra localizado en el sur del Pert, departamento de Ayacucho,
WL Provincia de Cangallo, Distrito de Cangallo, geograficamente se encuentra en las
) siguientes coordenadas UTM WG84S:

Latitud Este  : 13°32'14.12"S
Latitud Norte  : 74°4'33.91"0
Altitud: 3,292.00 msnm y 3,454.00 msnm

v Extension y altitudes:

El capital distrito de cangallo se ubica a 2,551.00 m.s.n.m, y tienes una superficie
de 188.58 km2(18,858 Has), con una densidad de poblacion de 29.05 Hab/Km2;
y sus pisos ecolégicos se extiende desde 2,500 a 5,500 m.s.n.m.
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Grafico N° 01: Localizacion del proyecto -
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v Limites distritales

Por el Norte: Con el Distrito de Chiara.

Por el Sur: Con el Distrito de Cangallo

Por el Este: Con el Distrito de Vischongo

Por el Oeste: Con el Distrito Los Morochucos
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La principal via de acceso al punto del proyecto; desde la capital del Pert (Lima) es
por la carretera Panamericana Sur (Carretera 1S y Carretera 28A) una distancia de
560 km hasta llegar a Ayacucho y hasta llegar a la zona del proyecto 73 km haciendo
un recorrido total de 633.00 km de tal manera que se detalla:

CUADRO N° 01: VIA DE ACCESO A MAYUPAMPA

: Ruta Carretera Km Horas
Ayacucho - Cangallo Asfaltada 98 2.1
Cangallo - Mayupampa Afirmado 16 0.7

Fuente: Elaboracion propia/Datos de desarrollo concertado Cangallo
N v Topografia:

La topografia es ondulada, agreste y accidentada con laderas escarpadas, la
vegetacion predominante es el arbusto y algunas cactaceas.

1.4. ALTITUD DE LA ZONA

El area del proyecto estd comprendida entre las altitudes de 3200.00 msnm hasta
3512.00 msnm corresponde al tipo de clima frio. Este tipo de clima se caracteriza por
presentar precipitaciones pluviales con promedios anuales de 700 mm y sus
temperaturas medias anuales de 12°C. Los periodos de verano son lluviosos y los meses
de invierno (Junio-Agosto) son secos con fuertes heladas.

1.2.CONDICION CLIMATICA

La region presenta variedad de condiciones climaticas. Dos estaciones bien marcadas
como resultado de la posicidon geografica Siendo estas la de un periodo lluvioso que se
desarrolla entre diciembre a Marzo y otro seco que se desarrolla entre Abril a Noviembre,
los cuales presentan periodos irregulares ya sean abundantes precipitaciones pluviales
o0 periodos de sequias.

1.3.ESTADO ACTUAL DE PUENTE

El proyecto consiste en renovar el puente, con la finalidad de solucionar el problema de
falta de integracion de las comunidades con el capital del distrito y la articulacion al
mercado local y regional, la municipalidad Distrital de Cangallo, que prioriza la
cristalizacion del proyecto. Sin embargo, como se evidencia, se encuentra deteriorada el
puente, el cual obliga a renovar la infraestructura del puente.

El proyecto “Renovacién De Puente; En El (La) Camino Vecinal Ruta Mayupampa-
Cangallo "Puente Mayupampa |" se refiere a la implementacion y puesta en servicio, de
un puente vehicular sobre el rio Panten, que establezca la posibilidad de articular el
transito vehicular en el circuito comprendido entre los distritos aledafio.

A lo largo del rio Panten no existe obras similares tales como un puente vehicular; sin
embargo, se menciona que existen puentes peatonales en la localidad de Mayupampa y
Moyoce; aguas abajo se encuentra un badén denominado Sayaccmayo que es un
tributario.

En primer lugar, se han determinado las caracteristicas fisicas del area de aporte de la
cuenca mayor de acuerdo a la ubicacion del puente.

La caracterizacion de las cuencas consiste en la evaluacién de los parametros
fisiograficos que influiran en la respuesta hidrolégica de una cuenca.

Cangalio: Plaza Principal de Cangallo N* 012 - Tell. 966 036 889 N
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Asi también, se muestra las secciones en la proyeccion del puente MAYUPAMPA |

Seccion en la ubicacion del puente proyectado

nusuavion 1o

SECCION HIDRAULICA AGUAS ABAJO DEL PUENTE TR 140 AROS

" Pt Pty e
~ Mgt b

A continuacion, se muestran los resultados para los periodos de retomo de 140 afios. /;

Caudal Para Un Periodo De Retorno De 140 Aios

T= 140 ailos Para Puentes
K= 353.40
m= 013
n= 0.75
METODO DEL BLOQUE ALTERNO
PROFUNDIDA | PROFUNDIDAD
DURACION WTENSDAD | o ULADA | RICREMENTAL TENPO PRECIPTACION
min mm/hr mm mm min mm
60 3152 31519 31519 0-60 0.738
120 | 1874 37.483 5964 |  60-120 0.789
80 13.83 41.481 3.999 120-180 0.849
240 11.14 44,575 3.093 180-240 0.921
300 9.43 47,132 2557 240-300 1.009
360 8.22 49,330 2.198 300-360 1.119
420 7.32 51.268 1.938 360-420 1.262
480 6.63 53.009 1.740 420-480 1.457
540 6.07 54,593 1.584 480-540 1.740
600 5.60 56.050 1.457 | 540-600 2198
660 522 57.401 1.352 600-660 3.093
720 4.89 58664  1262| 660-720 5.964
780 4,60 50849|  1.186| 720780 | 31519
840 4,35 60.969 1.119 780-840 3.999
900 4.14 62.029 1.061 840-900 2557
960 3.94 63.038 1.009 900-960 1.938
1020 ~376] 64001 0.963|  960-1020 1584
1080 3.61 64.922 0.921| 1020-1080 1.352
1140 3.46 65.805 0.883 | 1080-1140 1.186
1200 333 66.655 0.849 | 1140-1200 1.061
1260 3.21 67.473 0.818| 1200-1260 0.963
1320 3.10 68.262 0.789 | 1260-1320 0.883
1360 3.00 69.025 0763 | 1320-1380 0.818
1440 291 69.763 0.738 | 1380-1440 0.763
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HIETOGRAMA DE PRECIPITACION DE DISERO

1080-1140
1140-1200
1200-1280
1280-1220
1320-1380
1380-1440

Caudal Para Un Periodo De etorno De 500 Aiios

DETERMINACION DE LA PROFUNDIDAD DE SOCAVACION

TIPO DE CAUCE 2 (ver cuadro adjunto} CAUCE TIPO
SUELO COMESIVO 1
SUELO NOa:HSM] 2

A.- Cdleulo de ta socavacién general en el cauce:

Hs= profundidad de socavacién (m)

Qd= caudal de disefio 350.00 m3/seg

Be = ancho efectivo de la superficie de agua 11,07 m
Ho= tirante antes de la erosion 0.55 m
Vm = velocidad media en In seccion 140 miseg

m*= -coeficiente de contraccion. Ver tabla N" 1 0.94

9d= peso especifico del suelo del cauce (.31 Tn/m3
dm = didmetro medio 90,00 mm
% = exponente \lariable. Ver tabla 111 2 0.410
Tr= Periodo de retomo del gasto de disefio 50.00 afios
b lente quedepende dala ia del caudaldediseiio, Ver fabla N 8 0.97

= drea de la se-ccion hidraulica 2329 m2

{ Hm= xofundid ad media de fa eccion 21M m
a = 9.137
Entonces,
Hs = 1.36 m

ds = profundidad de socavacion respecto al fondo del cauce

ds = 081 m

Asumimes ds= 1.00 m

De donde, que en maximas avenidas el tirante critico en el punto de la proyeccion del
puente llega a una altura de 0.55m para un periodo de retorno de 140 afios y una altura
de socavacion 0.70m para un periodo de retorno de 500 afios, cuyas dimensiones del

puente deberé ser como sigue:
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Dimension del puente

Asimismo, en la seccion del pase vehicular el tirante critico en el punto de la proyeccion
del puente llega a una altura de 1m y un ancho de 10.07 m, para un periodo de retorno
de 140 afios.

" Por otro lado, la zona tiene dos estaciones bien marcadas como resultado de la posicion

b4 geografica, siendo un periodo lluvioso que se desarrolla entre diciembre a marzo y otro
seco que se desarrolla entre Abril a Noviembre, los cuales presentan periodos irregulares
ya sean abundantes precipitaciones pluviales o periodos de sequias.

Asl también, de acuerdo a los pobladores, en los periodos de lluvia se eleva regular el
tirante del agua del rio de Mayupampa, especificamente por donde se ubica el badén
de tierra existente, lo cual dificulta el normal transito vehicular (dejando inclusive
varados a los vehiculos) y el normal desarrollo de sus actividades de la poblacion
beneficiaria; quienes se dedican a la actividad agricola y ganadera, que comercializan
sus productos en el distrito de Cangallo o las provincias cercanas.

Por tanto, descrito y mostrado resultados del estudio de hidrologia e hidraulica en las
anteriores lineas, se justifica el planteamiento del puente proyectado en las
coordenadas E=598469.01N=8503398.60. y su priorizacion de solucionar el problema
de falta de integracion de las comunidades con el capital del distrito y la articulacion al
mercado local y regional, donde la municipalidad Distrital de Cangallo viene ejecutando
dicho Proyecto.

V. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
El proyecto consiste renovar el puente, con la finalidad de solucionar el problema de falta
de integracion de las comunidades con el capital del distrito y la articulacion al mercado
local y regional, la Municipalidad Provincial de Cangallo prioriza la cristalizacién del
proyecto.
A continuacién, se precisan las caracteristicas mas importantes:
Se ha proyectado un puente carrézale de 10.00 m de luz libre por 4.00 m de ancho. Con
seccion viga losa. Estribos de concreto armado f'c: 210 kg/cm2. A su vez, se colocaran
barandas de f°g° de @ 2" y 3" sobre las veredas a todo lo largo del puente, para dar
seguridad al trénsito peatonal los cuales finalmente seran pintadas con esmalte, previa
base de anticorrosivo.

5.0. GENERALIDADES
5.1. SITUACION ACTUAL DE LA POBLACION

Poblacion Beneficiaria

Con la ejecucion del presente proyecto se beneficiara toda la poblacion de la localidad
de Mayupampa, asi como de las como de las comunidades aledafias; quienes por
encontrarse dentro de la jurisdiccion y tener la influencia directa del proyecto se
encuentra inmersos a cualquier beneficio directo y/o indirecto.

Actividad Agricola

Las tareas de preparacion de las tierras de cultivo y cosecha por lo general se realizan
tradicionalmente en algunos casos apoyados con animales adiestrados para realizar un
tipo de trabajo, siendo sus principales cultivos: El trigo, cebada, maiz, haba, arvejas,
papa y olluco.

Es de caracter estacional, es decir solamente se aprovecha solo las lluvias de la estacion
del verano (noviembre-abril).

El disefio de la producciéon se da preferentemente para el autoconsumo, esto a
consecuencia de un elevado costo de transporte hacia otra localidad por tener problemas
para sacar sus productos hacia el distrito de Cangallo o las Provincias cercanas.
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Calendano De Cultivo

Las épocas de siembra en la zona del proyecto se realizan por lo general en campaia
grande: Octubre a diciembre.

! o Las fechas de las cosechas estan en funcion de la duracién del periodo vegetativo de los
cultivos, cominmente en los cultivos anuales de siembra grande la cosecha es de Mayo
a Julio.

Actividad Ganadera

El menester ganadero es un buen complemento de la actividad agricola, porque juntos
satisfacen las necesidades béasicas de la alimentacién y comercio.

La crianza se realiza en forma empirica, sin tecnologia y de acuerdo a la posibilidad de
los recursos existentes.

El mayor porcentaje de ganados esté conformado por ganado vacuno, mientras a menor
proporcion se tiene animales pequefios. La alimentacion de esos animales es el base a
pastos naturales.

Infraestructura de servicios basicos de la poblacién

El acceso geografico de las familias en las zonas rurales a los servicios de educacion,
salud y centros de intercambio de productos es de suma importancia ya que coadyuvan
a lograr un pais mas integrado y a la disminucién de las brechas sociales. En el area
rural, contar con infraestructuras como: Alumbrado publico, calles y pasajes
pavimentados, veredas para el transito de personas; o espacios publicos como: Locales
comunales, plazas o plazuelas, es necesario para el desarrollo de los pueblos ya que
mejoran la calidad de vida de la poblacion, contribuyen a crear espacios de reunién e
impulsan la organizacion de los pobladores de una comunidad.

Viviendas

El sistema de construccién de vivienda predominante es de tapial, adobe con tejas y
calaminas, pisos de tierra, con mala distribucion del espacio y la precariedad de los
procesos constructivos conlleva a un hacinamiento y promiscuidad nada recomendable.

Educacion

La localidad de Mayupampa, no cuenta con ninguna institucion educativa, por lo que la
poblacién con edad a estudiar, tiene que desplazarse y/o trasladarse al capital del distrito,
que sl cuenta con institucién de nivel, primario y secundario. Los estudios superiores lo
realizan fuera del distrito.

Salud

La localidad de Mayupampa no cuenta con una infraestructura de salud. El tinico centro
de salud existe en el capital del distrito; por lo que la poblacién tiene que trasladarse a
dicho centro de salud, a pie por falta de movilidad y ademas de no tener un puente se le
hace complejo cruzar el yacimiento del agua en tiempos de lluvia, esto incita apoyo en
la infraestructura vial en la zona indicada.

La tasa global de fecundidad es de 2.4 hijos x mujer, la tasa de mortalidad infantil es de
21.5 por cada mil, la tasa de natalidad es 485.00 nacidos por cada mil. Los motivos por
lo que la poblacién no acude a consulta son de indole econémica, falta de confianza,
falta de medicamentos y maltrato a los usuarios. La barrera atribuida al idioma no tiene
incidencia como factor de no consulta de la poblacion.

El distrito cuenta con un centro de salud y posta médica, que pertenecen a la Red de
Cangallo, los cuales no cuentan con consultorio de adulto, general y quiréfano. La
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infraestructura se encuentra en regular estado, pero carece de implementos sofisticados

solo es de atencion basica y preventiva, toda intervencion tiene que ser derivado a la

ciudad de Cangallo que encuentra a 58 km, de 1 a 2 hora de recorrido, lo cual hace mas
u ; vulnerable a los pacientes.

x CUADRO N° 02 DISTRITO DE CANGALLO — TASA DE NATALIDAD, MORTALIDAD
INFANTIL, FECUNDIDAD Y DESNUTRICION CRONICA

Fuente: INEl y 2007

Se aprecia que la tasa de mortalidad infantil es alta de 21.5 nifios muertos por cada mil
nacidos, por encima del promedio de la region Ayacucho que tiene un valor de 8.2, en
este aspecto se debe trabajar en proyectos que dé solucién para mejorar la calidad de
vida de los pobladores.

CUADRO N° 03 PRIMERA CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA PROVINCIA DE

CANGALLO AYACUCHO 2011
I |Parocardiaco = T s 36 | 21.40
2 |Infecciones respiratorias agudas 25 14.90
3 |Enfermedades del sistema urinario 24 14.30
4 |Eventos de intencion no determinada 14 8.30
5 |Accdentes que obstruyen la respiracién 11 '6.5(‘)
6 |Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 6 3.60
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento
T s s . 5 3.00
( incierto o desconocido
\ 8 [Resto de enfermedades del sistema respiratorio 5 3.00
9 |Enfermedades infeccionas intestinales 4 2.40
10 |Enfermedades hipertensivas 4 2.40
11 |Las demés causas 34 20.20

Fuente: andlisis de la situacién de salud-Ayacucho 2011. Direccién regional de salud
Ayacucho.

Saneamiento Basico.
1. Agua Potable

La localidad de Mayupampa cuenta con el servicio de agua potable en precarias
condiciones por falta de mantenimiento.
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2. Desagiie

La localidad de Mayupampa no cuenta con unidad de saneamiento basico, solo
algunas casas cuentan con silos construidas por su propia cuenta; por lo que se
sugiere a las autoridades del distrito su pronta intervencion.

3. Electrificacion

La localidad de Mayupampa si cuenta con el servicio de electrificacion

VI. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA
6.1. ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y COMPATIBILIDAD DE TRAZOS
GENERALIDADES.

Objetivo Del Estudio Topografico

El objetivo de un levantamiento topogréfico es la determinacion, tanto en
planimetria como en altimetria, de puntos del terreno necesarios para la obtener
la representacion fidedigna de un determinado terreno natural a fin de:

* Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos
topograficos.

»  Proporcionar informacion de base para los estudios de hidrologica e
hidraulica, geologia, geotecnia y de impacto ambiental.

= Posibilitar la definicion precisa de la ubicacion y las dimensiones de los
elementos estructurales.

= Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la construccion.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

El levantamiento Topografico se refiere al establecimiento de puntos de control
horizontal y vertical, los cuales tiene que ser enlazados a 1m sistema de referencia, en
este caso al Sistema de control Horizontal y Vertical del IGN y a la toma de una cantidad
adecuada de puntos de levantamiento a fin de representar fidedignamente el terreno
existente en planos topograficos.

( Ubicacion y Descripcion del Area de Estudio

El puente Mayupampa se ubica en el 0+00 a 0+23 Km de la Carretera desde la
reparticion de Cangallo y Vilcas Huaman; en el distrito de Cangallo, en la provincia de
Cangallo, departamento de Ayacucho.

La altura aproximada a la que se ubica la zona de estudio es de 3300 m.s.n.m.
Ubicacion Politica

Localidad : Mayupampa

Distrito ; Cangallo

Provincia : Cangallo

Departamento : Ayacucho
Ubicacién Geografica

Latitud : 13°32'14.12"S

Longitud : 74°4'33.91"0
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Extension y altitudes:

El capital distrito de cangallo se ubica a 2,551.00 m.s.n.m, y tienes una superficie de
188.58 km2 (18,858 Has), con una densidad de poblacion de 29.05 Hab/Km2; y sus
pisos ecolégicos se extiende desde 2,500 a 5,500 m.s.n.m.

TRABAJOS DE CAMPO
Red De Control Horizontal

Para los trabajos de campo se establecieron los puntos de control BM-01 y BM-02
ubicados en la margen derecha e izquierda, respectivamente, del rio Panten. (Ver
Fichas de Puntos de Control y Panel de Fotograffas)

El levantamiento topogréfico fue realizado con coordenadas relativas ya que no existen
E . TafA puntos de primer orden cercanos para amarrar el levantamiento topografico, dando al
R A h punto BM-01 las coordenadas UTM en el datum horizontal WGS-84 obtenidas con el
GPS navegador, luego se estacioné el equipo en el BM-01 y se hizo vista atras a otro
punto BM-0 ubicado a unos 54 metros de éste cuyas coordenadas también se
obtuvieron con el GPS navegador, y se midio al punto BM-02 para poder asi orientar el
levantamiento topografico.

Con las coordenadas compensadas de las poligonales basicas se procedio al
levantamiento topografico general de la zona del proyecto, tomando detalles como
niveles de agua actual, niveles de agua maximo, quebradas, borde de carretera
existente, propiedades, las prospecciones realizadas para el estudio de suelos, etc.,
levantandose 280 metros aguas abajo y 380 metros aguas arriba del cauce del rfo a
partir del eje del puente existente, ademas, se levanté 350 metros en la margen
izquierda y 390 metros en la margen derecha para los accesos del puente.

Red De Control Vertical

El objeto de la red de control vertical en un levantamiento topogréfico consiste en
establecer puntos de referencia convenientemente espaciados sobre el terreno, que
sirvan de puntos de partida y llegada para los circuitos de nivelacion en la toma de
detalles, y de puntos de referencia para trabajos ulteriores.

Se realizé nivelacion geométrica entre los vértices de las poligonales basicas, el
resumen de la compensacion de la nivelacion esta listado desde el Cuadro, donde se
obtuvo precisiones de primer orden.

Establecimiento De Los Puntos De Control

Antes de iniciar las mediciones angulares y de distancias se han establecido puntos de
control BM-01 y el BM-02, todos los puntos empleados en la poligonal.

Estas actividades se efectuaron tomando en cuenta todos los detalles necesarios para
el presente Estudio, tales como una recopilacion de datos topograficos a traves de
puntos tomados mediante equipos topogréaficos detalles que sea necesario referir.

Con ayuda de la Estacion Total, los levantamientos se efectuaron por el método de
radiacion electrénica. Para esto se emplearon las estaciones totales que se indicaran
posteriormente. La informacién se recopilé en la memoria de los instrumentos
permitiendo de esta manera eliminar los errores personales en la lectura, registro,
digitacién y célculo de los datos obtenidos.

Esto a su vez permite incrementar el nimero de puntos ubicados, sin que esto genere
mayor trabajo de Gabinete.
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PUNTOS DE | COORDENADA UTM
CONTROL ESTE NORTE COTA
BM-02 599937.134 850326261.26 330068 |
BM-01 599986.54 8503240.76 330004 |

Equipos utilizados

Los trabajos topograficos se realizaron utilizando los siguientes equipos y herramientas,
de propiedad de la consultora:

Estacion Total Topcon GPT7005

01 camara digital marca Sony.

01 Gps Navegador Garmin modelo 12XL

03 Prismas y prismas Simples

02 Bastones Telescopicos

Una cinta métrica de 50 metros, cargador, pintura, etc.
o 02 mini prismas.

Conclusiones y recomendaciones

® © @ © o o

conclusiones

o Para el levantamiento Topografico se ha empleado la metodologia
satelital y convencional.

e Los planos se encuentran en el sistema de proyeccion Cartografico UTM
zona 18 S, Elipsoide WGS84 (World Geodesic System 1984) y Datum
Geocéntrico.

e Se obtuvieron los planos de planta general, plantas, perfiles longitudinales
y secciones trasversales del proyecto.

e Se ha monumentado los BMs para el posterior replanteo.

L]

Recomendaciones

o Se recomienda proteger los puntos BMs, evitando en lo posible su
destruccion, para ello se pueden colocar paneles, letreros, cercos, efc.;
que garanticen su permanencia en el tiempo.

e Se recomienda utilizar los puntos BMs para futuros frabajos de
ampliaciones y/o futuros mejoramientos, incluso para cualquier otro
proyecto que la institucién decida poner en marcha sobre el area del
presente proyecto, asi se podra garantizar la correcta georreferenciacion
de dichos estudios.

e Se recomienda realizar el replanteo, ingresando los factores combinados
apropiadamente a las estaciones totales, para poder ajustar las distancias
topograficas, que sufren una distorsion al ser proyectadas en UTM o
viceversa.

Cangallo: Plaza Principal de Cangallo N* 012 - Tell. 966 036 889 i,

" Oficina de Coordinacion: Jr. Chorro 274(Radio Quisplllaceta) - Ayacucho : Y CANGALLO RUMBD AL
® Hd : e Q municipalidaddecangallo@municangallo.com r/,,,.d'\ i BICENTENARIO
| omprome [1] A ¥ ‘

oui nc’c dwwaw.gob.pe/municangallo  Qeofilona@municangallo.com




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-MPC/CS-2

A DE
G ‘u,*

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO ).

Ayacucho - Peri *

“sio de la Unidad, ta Pay ¢ el Desarnolle”

b e 8 Al Bicontenario de la Historica Provincia de Cangallo i
Figura N° 2 PLANO TOPOGRAFICO — MAYUPAMPA -TOPOGRAFICO

ESTUDIO DE SUELO Y GEOTECNICA

Caracteristicas del Proyecto

El presente estudio servira para la proyeccion de los estribos del puente vehicular,
correspondiendo en este caso a la construccion de estructuras de concreto.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 13.- Cargas a utilizar, de la Norma E-.050
de Suelos y Cimentaciones, para el calculo del factor de seguridad de cimentaciones, se
utilizara como cargas aplicadas a la cimentacion, las cargas de servicio (carga muerta
mas carga viva) que se utilizan para el disefio.

Para el calculo de los asentamientos de cimentacion apoyadas en suelos granulares
acompafiados con pequeiia cantidad de finos y material granular, se debera considerar
la méxima carga vertical que actué (carga muerta mas carga viva mas sismo) que se
utilizan para el disefio de la estructura.

Geomorfologia, Geologia Y Sismicidad
Geomorfologia

El area en estudio se encuentra en las coordenadas DATUM WGS 84 ZONA 18 HUSO
L, coordenada Este = 600,265.33m y coordenada Norte = 8'498,991.41 m, este
corresponde a la calicata C-1, presenta pendientes empinadas y accidentadas con
presencia de asientos humanos a los alrededores.
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CUADRO N° 05: PENDIENTES POR PORCENTAJES DE LADERAS.

-»
E
L’

Pendientes por Porcentajes (%)

“ (0 - 4%), Plano a Ligeramente Inclinada
” (4 - 8%), Moderadamente Inclinada
O (8 -15%). Fuertemente Inclinada

(:3) (15 - 25%), Moderadamente Empinada
% (25 - 50%), Empinada

“ (50 - 75%), Muy Empinada

“ (>75%), Extremadamente Empinada

Geologia Local

En el presente item se describen los principales afloramientos rocosos, circundantes en
un area de influencia del area de estudio. La descripcién se efectia en base a la
informacién obtenida a partir de mapas regionales a escala 1: 100 000 y 1 :50 000 del
INGEMMET y mapeo geoldgico local para describir las secuencias estratigraficas donde
esté proyectado la construccion.

La zona de estudio esta constituida por depésitos aluvio - coluviales, las mismas que
" e consisten de acumulaciones sedimentarias de materiales sueltos o poco consolidados
R L de naturaleza heterogénea y heterométrica, conformados por bloques, cantos y gravas
s sub-angulosa, envueltos por una matriz areno-arcillosa, en donde se evidenciaron en

todas las calicatas de exploracion.

Figura 1

Vista De Los Depésitos Aluvio-Coluviales, Hacia La C-01.

Para la zona en estudio segun de las caracteristicas geotécnicas de la zona se tiene los
siguientes factores geotécnicos para disefio sismo resistente que se indica en la tabla
siguiente.
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ZONA 72
4 0.45
3 0.35
2 0.25
1 0.10

Suelo de
cimentacion

INVESTIGACION GEOTECNICAS

La investigacion se ha efectuado de acuerdo los procedimientos estandares y
normalizados de Suelos y Cimentaciones.

La investigacion se ha efectuado de acuerdo a la Normas existentes. Los trabajos
efectuados sirven para determinar las caracteristicas fisicas mecanicas del suelo, asl
como su estructura actual y comportamiento ante cargas externas.

Calicatas De Exploracién

QLA 8 Se realizé 02 calicatas a cielo abierto con lo cual se pudo apreciar directamente el perfil
estratigrafico de la zona, de tal manera se pudo cubrir el area de influencia del posible
emplazamiento de la cimentacion de las estructuras a proyectar.

Los suelos en la zona de estudio correspondiente al C-02, es un suelo conformado por
arenas arcillosas con presencia de finos de mediana plasticidad. Correspondiente a la
calicata C-01, encontrandose rocas fracturadas de origen roca ignea - pluténica.

Resumen De Los Ensayos De Densidad Mediante E/ Peso Unitario.

ESTRATO/ |PROFUNDIDAD

WIERRA| ot e TEOAESURLY

NRO| ESTRUCTURA | EXPLORACION

E1/M1 000 - 040 040 TERRENO DE COBERTURA

: :C- 01 (ESTRIEO
DERECHO) e | o - 200 | 10 | ARENABIENGRADUADACON
PUENTE GRAA
| MAYUPAMPA ‘
EMI | 000 - 05 | 050 | TERRENODECOBERTURA
:C- 02(ESTRIBO
2 IZQUIERDO)

E2M2 05 - 200 150 ARENA LIMOSA CON GRAVA
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Resumen de los ensayos de clasificacion de suelos

DENSIDAD CON:;EEMDO DENSIDAD
EXPLORACION ESTRATO | HUMEDA SECA
HUMEDAD
(gr/cm3) (gr/icm3)
(%)

:C-01(ESTRBO

DERECHO) E - 02 1.604 7.96 1.486
:C-02 (ESTRBO

IZQUIERDO) E-02 1.558 749 1.449

Leyenda: 010, 030 y Deo son los didmetros por los cuales pasa el 10%, 30% y 60% de la muestra total
analizada, Cu es el coeficiente de Uniformidad del suelo, Ce es el coeficiente de curvatura del suelo.

Nombre de Grupo (ASTM
THO
LUGAR CALICATA |ESTRATO[LL% |LP % | IP % [ AAS sucs 2000) D:2487
: LOCAUIDAD DE (e:scrgo e | o | ne | v |ate o sw ARENA BEN GRADUADA
Lo ’ CON GRAVA
MAYUPAMPA | oo )
:mzﬁmﬁe €sTRB0 | E-02 | @ | N | NP [A10 @) sM AENAG;':SEA K
B! 1ZQUIERDO)
i Y ENSAYOS DE LABORATORIO
Ensayos Estandares.

Se efectuaron los siguientes ensayos estandar de Laboratorio, para la clasificacion de
suelos y determinar las propiedades fisicas, siguiendo las Normas establecidas por la
American Society far Testing Materials (ASTM) de los Estados Unidos de Norte América.

- Peso unitario de suelo (ASTM C 29)

- Obtencion de muestras representativas cuarteo (ASTM C 702)
( - Analisis Granulométrico por Tamizado (ASTM D 422)

- Determinacion del Limite Liquido de los suelos (ASTM D 4318)

- Determinacion del Limite Plastico de los suelos (ASTM D 4318)

VIll.  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Sistema Estructural

El sistema estructural basico esta formado por unas vigas de hormigon armado apoyadas
sobre los estribos y unidas por una Losa, también de concreto armado.

Este tipo de puente se puede adecuar muy bien para el paso de vehiculos, pues las vigas
se pueden disefiar de tal manera que puedan soportar la carga provocada por el paso
de camiones.

Del Terreno

La transmisién de cargas es practicamente vertical y se puede prever un reparto
adecuado de las Tensiones. De todas maneras es preferible apoyar los estribos
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directamente sobre roca y, cuando no sea posible, tener en cuenta el tipo de terreno y la
tension maxima admisible que puede soportar.

Etapas Constructivas

Desbroce y limpieza del terreno.

Replanteo.

Excavacion.

Construccion de los estribos.

Encofrado de las vigas del primer tramo.

Vaciado de concreto en las vigas del primer tramo.

Desencofrado de las vigas del primer tramo y construccion de las del segundo
tramo.

Colocacién de los encofrados y colocado de concreto de la losa.

o Acabados.

INSTRUMENTO AMBIENTAL VIGENTE

El instrumento Ambiental para puentes menores luces, corresponde el desarrollo de
Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA), conforme al Anexo Il de la R.D. N° 573-2022-
MTC/16, que se aplica a inversiones de construccion y/o reposicion de puentes
definitivos de menores luces en el marco de D.S. N°175-2022-EF.

Cuyo desarrollo se realiza teniendo en cuenta el reglamento de proteccién ambiental
para el Sector transporte, aprobado con el Decreto Supremo N°004-2017- MTC y su
modificatoria aprobado por el D.S.N°008-2019-MTC. Asimismo, Ley N°27446 (Ley del

SEIA).
X. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE OBRA
RESUMEN DE LOS METRADOS
1 RESUMEN DE METRADO
Lugar AYACUCHO - CANGALLO - MAYUPAMPA
ftem | Descripcion Und. | Metrado
1 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (GIGANTOGRAFIA) und 1
1.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA m2 60
1.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQ. Y MAQUINARIAS glb 1
1.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 3
1.05 ENCAUZAMIENTO PROVICIONAL DEL RIO m3 16
1.06 CONSTRUCCION DE LETRINAS TEMPORALES und 1
1.07 FLETE TERRESTRE glb 1
2 TRABAJOS PRELIMINARES
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201  [LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO m2 | 1032
202 |TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO m2 | 166.86
3 SEGURIDAD Y SALUD
301 |ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD gh | 1 1
302 |EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gh | 1
303 |EQUIPOS DE PROTECGION COLECTIVA gh | 1
CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD taller| 1
PUENTE
401  |SUBESTRUCTURA
04.01.01 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS NO CLASIFICADO BAJO AGUA m3 | 448.13
01.02| RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 3798
04.01.03 | ENROCADO DE PROTECCION m3 | 6079
04.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 90.05
04.01,05 | SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 (E = 10 CM) m2 | 103.02
04.01.06 | ESTRIBOS: ACERO FY=4200 KGICM2 kg |12,090.88
04.01.07 | ESTRIBOS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 34231
04.01.08 | ESTRIBOS: CONCRETO F'C=210KGICM2 m3 | 11077
402 |SUPERESTRUCTURA
04.02.01 | VIGAS Y DIAFRAGMAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 6332
04.02.02 | VIGAS Y DIAFRAGMAS: ACERO FY=4200 KG/CM2 kg | 2,069.19
04.02.03 | VIGAS Y DIAFRAGMAS: CONCRETO F'C=280KGICM2 m3 | 10,61
04.02.04 | LOSAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 47.04
04.02.05 | LOSAS: ACERO FY=4200 KG/CM2 kg | 1499.01
04.02.06 | LOSAS: CONCRETO F'C=280KGICM2 m3 | 1053
04.,02,07 | VEREDAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 19.26
04.02.08 | VEREDAS: ACERO FY=4200 KGICM2 kg | 36082
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04.02.09 | VEREDAS: CONCRETO F'C=210KG/CM2 m3 | 3.8
04.02.10 BARA_NDAS: ACERO FY=4200 KG/CM2 kg | 74.05
04.02.11 | BARANDAS: ENCO}:RADO Y DESENCOFRADO m?2 8.1
04.02.12 | BARANDAS: CONCRETO F'C=£1(;(G;CM2 m3 | 039
4.03 VARIOS
04.03.01 | MONTAJE DE FALSO PUENTE m2 | 55.86
04.03.02 | APOYO DE NEOPRENO DUREZA G60 . und 4
04.03.03 | NEOPRENO TOPE AMORTIGUADOR DUREZA G60 und 4
04.03.04 [ JUNTA DE DILATACION m 10.2
04.03.05 | ACABADO DE VEREDAS m2 | 2262
: 04.03.06 | BARANDA METALICA m 224
( < 04.03.07 | PINTADO DE LA BARANDA METALICA m 224
" 04.03.08 | DREN DE ESTRIBO CON TUBERIA PVC DE 2" (BARBACANES) m 308
04.03.09 | DREN DE LOSA DE PUENTE CON TUBERIA PVC DE 3" m 48
04.03.10 | DREN DE ESTRIBO CON TUBERIA CRIBADO DE PVC SAL DE 4" m 40
04.03.11 | CURADO DE CONCRETO m2 | 365.44
5 ACCESOS
( 5.01 ACCESOS AL PUENTE
05.01.01 | CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 | 379.8
05.01.02 | AFIRMADOE =0.15 M m3 | 408
6 SENALIZACION
6.01 SENALES INFORMATIVAS und 2
7 ;Iiﬁg:"EoVIGILANCIA , PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL
7.01 g&?g%«élﬁl;?f RiL;)tlng VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE glb 1
700 gﬂg\h%hqugﬁAgeriE:JLgN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE Higs 3
8 MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION
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8.01 MITIGACION AMBIENTAL

IMPLEMENTACION DE DEPOSITOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS
SOLIDOS

08.01.02 | LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA mes 3

08.01.01 und 3

8.02 CAPACITACION

08.02.01 | CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA EN CONSERVACION AMBIENTAL | taller 1

08.02.02 | CAPACITACION DE MANEJO DE RESIDUOS Y MAT. DE CONSTRUCCION taller 1

XI.  VALOR REFERENCIAL

' . El valor referencial asciende a S/. S/. 524,819.33 con 33 (QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL
" OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 33/100 NUEVO SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
% cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
' hasido calculado al mes de Noviembre del 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
SR R S/. 524,819.33 S/.472,337.40 S/.577,301.26
P VALOR REFERENCIAL TOTAL 90% DEL VALOR 110% DEL VALOR
UNICO, INCLUYE IGV REFERENCIAL REFERENCIAL

Xll. SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de contratacién de Suma Alzada.

Xll. MODALIDAD DE CONTRATACION
Por Contrata

XIV.  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion es de 90 dias calendarios de acuerdo al cronograma de ejecucion

de obras aprobado.

XV. OBLIGACION DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden a las empresas contratistas, conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, EL CONTRATISTA esta
obligado a:

e No otorgar ningln tipo de sobornos, dadivas o favores a autoridades, funcionarios o
trabajadores de la entidad contratante, incluyéndose en esta disposicion a todo familiar,
amistad, socios o allegados de los referidos ciudadanos de la entidad contratante.

e Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones
que considere indispensable al estudio, asi como indicar los probables presupuestos
adicionales y deductivos de la OBRA, en coordinacion directa con la supervision y/ o
inspeccion, segun corresponda.

e Revision, verificacion de los trazos y niveles topogréaficos en general.

¢ Revisar los estudios de suelos, de corresponder y verificar la ubicacion y disponibilidad
de cantera y drea del depodsito para material excedente, fuente de agua, drenaje y
arqueoldgico: y en caso necesario, proponer alternativas o soluciones oportunamente,
al inicio de los trabajos.
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o Entregar oportunamente el calendario de avance de obra valorizado (CAO) el calendario
de utilizacion del adelanto directo, calendario de adquisicion de materiales (CAM) y
utilizacién de equipos mecanicos, seglin corresponda.

o El calendario de avance de obra valorizado debe estar sustentado en el programa de
ejecucion de obra (PERT — CPM), el cual debera considerar la estacionalidad climéatica
propia del drea donde se ejecute la obra, cuando corresponda.

» En caso se haya entregado el adelanto directo, utilizado correctamente, cuyo proposito
es la movilizacion de personal, equipo y gastos iniciales en la ejecucion del contrato de
obra, cuando corresponda.

o Ejecutar el proyecto de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con
toda la documentacion que conforma el expediente técnico correspondiente, cumpliendo
con las normas de construccién, normas ambientales, normas de proteccion del
patrimonio cultural, normas de seguridad y reglamentacion vigentes, asi como la calidad
de los materiales que intervienen en la obra.

o El equipo de construccion y de laboratorio, la administracion de seguridad de

construccion de transito, planificacion y monitoreo del cronograma de obra y de la ruta

critica, segun sea el caso, debe ser debidamente planeado.

Controlar el avance las obras atreves de un programa PERT -CPM y diagrama de barras

con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su

conclusion cuando corresponda.

Elaborar el control fisico econémico y financiero de la obra, efectuando detallada y

oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada, mediante

la utilizacién de programas de computacion.

Presentar los informes y/o expedientes sobre adicionales, segtn la normatividad vigente;

del mismo modo, elaborar y presentar los correspondiente deductivos y ampliaciones de

B . plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad que rige la contratacion de obras.

iR Los expedientes de presupuestos adicionales deben tramitarse oportunamente ante LA

ENTIDAD.

o Emitir opinién técnica, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion
de las obras.

o Contribuir a la verificacion de la viabilidad del proyecto a las variaciones del presupuesto
de ejecucion de obra producidos por adicionales.

o El contratista ejecutara la obra, incidiendo en los aspectos técnicos, ambientales,
economicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y
eficaz administracién del contrato de Obra.

o Elaborar y presentar oportunamente, los informes que correspondan dentro del periodo
previsto en la normatividad que rige los contratos.

Personal

o El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

o El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asl como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
enla Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como
el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

o El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.

o El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o
La Municipalidad Provincial de Cangallo la némina detallada de todo el personal
profesional y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

e El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra
y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad
Provincial de Cangallo. Presentar declaracion jurada de acoger personal de mano de
obra de la zona de intervencion.
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Seguridad

A El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente, con el personal que estd laborando en los diferentes frentes de trabajo;
asimismo, debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el
entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros
que no puedan causar accidentes a terceros (transetintes, vehiculos, etc.). El contratista
eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las
actividades.

A Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores,
debera contar con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y
utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de
proteccion personal (EPP), seglin la especialidad que desarrollen.

A Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista
guardara las medidas de seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con
logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de ofdo,

I Arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las
" normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendra la
potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no
sera causal de ampliacion de plazo de la obra Contratada.
A F| Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o
firmas durante la ejecucion de la obra. En este sentido, el postor deberéa de presentar
una declaracion jurada de contar con un personal de salud de manera permanente
durante la ejecucién de la obra, para la prevencion y control de COVID-19, quedando
I terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en condiciones peligrosas que
T pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas y las normas de
#i prevencion del COVID-19. De igual forma el postor presentara una declaracion jurada
comprometiéndose a la presentacién del protocolo sanitario en la prevencion del virus
COVID - 19 en funcion a la normativa vigente.

Materiales

A Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

A La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los
materiales y/o equipos.

Equipos Y Maquinarias

A Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de
la misma salvo autorizacion escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no
podra negarla sin justa razon.

A Lareparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

A Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de
la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas
ylo adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

A Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion
de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacién al
Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra
derecho a reclamacién alguna ante la Entidad Contratante. Con la Finalidad que no se

paralice la obra por casos atribuibles a la funcionabilidad del equipamiento que laboraré

en la obra, el postor deberd de expresar su compromiso de reponer el equipamiento
dentro del dia siguiente de anotado el incidente en el cuaderno de obra por el supervisor.
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Leyes, ‘Normas Y Ordenanzas

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

A Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

A En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas
o reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra
y/o supervisor de obra esta situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que
éste determine la accion a seguir.

A Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

A Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

Altura
La altura a que deberan colocarse las sefiales estara de acuerdo a lo siguiente:
Zona Rural

La altura minima permisible entre el borde inferior de la sefial y la superficie de rodadura
fuera de la berma sera de 1.50 m.; asimismo, en el caso de colocarse varias sefiales en
el poste, el borde Inferior de la sefial méas baja cumplira la altura minima permisible.

Zona Urbana

La altura minima permisible entre el borde inferior de la sefial y el nivel de la vereda no
sera menor de 2.10m.

Angulo De Colocacién

Las sefiales deberan formar con el eje del camino un angulo de 90°, pudiéndose variar
ligeramente en el caso de las sefiales con material reflectorizante, la cual sera de 8 a
15° en relacién a la perpendicular de la via.

Relacion De Sefales Reguladoras O De Reglamentacién Proyectadas

( Senal "PARE" (R-1), Se usara exclusivamente para indicar a los conductores que
deberan efectuar la detencion de su vehiculo. De forma octogonal de 0.75 m. entre lados
paralelos, de color rojo con letras y marco blanco. Se colocara donde los vehiculos
deban detenerse a una distancia del borde mas cercano de la via interceptada no menor
de 2 m; generalmente se complementa esta sefial con las marcas en el pavimento
correspondiente a la linea de parada, cruce de peatones.

R-1

Sefial "SENAL PROHIBIDO ADELANTAR" (R-16), de forma y colores correspondientes

a las sefiales prohibitivas o restrictivas. Se utilizard para indicar al conductor la
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prohibic;ién de adelantar a otro vehiculo, motivado generalmente por limitacion de

visibilidad. Se colocara al comienzo de las zonas de limitacion.

NO
0BT

R-16

Sefial "REDUCIR VELOCIDAD A 30 KPH" (R-30--4), de forma y colores
correspondientes a las sefiales prohibitivas o restrictivas. Se empleara para recordar al
usuario de la via que debe reducir la velocidad a por lo menos, lo indicado en esta sefial.

o 'ReDucA|
VELOCIDAD |

30

KPH

[ — e

|
{
|
B ’

[ R-30-4

La ubicacién exacta de cada sefial sera de acuerdo a la ubicacion en los planos, y/o en
donde el supervisor indique.

Materiales

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas del Contratista.

Equipos y Maquinarias

ESTACION TOTAL

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO 101-135 HP,10-12 TN
CAMION VOLQUETE DE 15 m3

CAMION CISTERNA 4X2(AGUA) 122HP 2000 GL

HERRAMIENTAS MANUALES
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CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1"
TERMETRO INFRARROJO -
PULSIMETRO

EQUIPO DE PINTURA

MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M0OOP20
MASCARILLA

ZARANDA METALICO

MOTONIVELADORA 125HP

MOTOBOMBA 12 HP 4"

CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3YD3
EXCAVADORA S/ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.4 Y3
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.

VIBRADOR DE CONCRETO 3/4"-2"

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 8HP 9P3

NIVEL DE INGENIERO

XVI. EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

1 Revision de expediente técnico de obra

De acuerdo a lo sefialado en el Art. 177, dentro de los (...) treinta (30) dias calendario
para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta
al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico
de obra, que incluya entre ofros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector
dentro del plazo de (...) diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento
veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revisién del expediente técnico de obra a
la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y
- verificaciones propias realizadas como supervision o inspeccion.

Se entiende-gue, para fealizar-su-oferta-el-postor-debe-realizar-la-constatacion-y-la
vameaebm—del—preyedo-»eewespmter~%e—elb~se—deberé—semmomem
formalmente-por-escrito-su-visita-al campe-y-estar-acreditado-por-ta-Sub-Gerencia de
Infraestructura-Desarrollo- Urbano y Rural de la-entidad y haberanalizado el expedienie
técnico-evaluado-sus-propios-metrados-y-considerado-todos- los gastos para ejecutar
2 Entrega del Terreno
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por
La Municipalidad Provincial de Cangallo y/o representantes de la Entidad efectuaran la
entrega del Terreno.
3 Obras Provisionales
El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el
Expediente Técnico y en coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra
asignado para determinar su ubicacion.
Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion
de la misma y estan dentro de la prestacion del Contratista.
El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces
de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y
partes del campamento donde puedan producirse accidentes.
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4 Cuaderno de obra
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno
en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.
El Contratista debera entregar mensualmente a La Municipalidad Provincial de
Cangallo o al Inspector de Obra y/o supervisor de obra, copias del Cuaderno de Obra.
En caso de resolucién contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra
sera entregado a La Municipalidad Provincial de Cangallo, bajo apercibimiento de
aplicarse la penalidad por la no entrega del Cuaderno de Obra.
5 Tareas en Horas Extraordinarias
De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacién a cargo del Contratista,
se debera comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipacién a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondré el
Inspector de Obra lo necesario para su control.
6 Mantenimiento de la Obra en Ejecucion
El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios, o a propiedades
de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el
cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas
sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion
haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la
aplicacién de una penalidad diaria, a partir del dia siguiente de concluido el plazo
otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo maximo 10 dias
calendario).
Conservacion del Medio Ambiente
t El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la
- S autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra
se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.
El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.
8 Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas del Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara todas
sus precauciones.
9 Retiro de equipos o materiales
Cuando sea requerido por La Municipalidad Provincial de Cangallo, el Contratista
debera retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en
el trabajo, con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la obra; Si hubiese
alguna interferencia debera comunicarla por escrito a La Municipalidad Provincial de
Cangallo.
10 Accidentes y notificaciones
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la
ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a implementar,
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.
Para ello el postor se deberd comprometer y acreditar formalmente por escrito contar
con implementos de seguridad segtin NG - 050. El incidente o accidente resultante de

Cangallo: Plaza Principal de Cangallo N° 012 - Tell. 966 036 889

Oficina de Coordinacién: Ji. Chorro 274(Radio Quisplllaceta) - Ayacucho =5.§ "- CANGALLO RUMBO Al
© municipalidaddecangallo@municangallo.com e ﬁ\\i BICENTENARIO

@www.gob.pe/municangallo  Cleofilona@municangallo.com




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-MPC/CS-2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

Ayacucho - Peru

“Hio de la Unidad, la Pay ¢ el Desamolls”

Ia inobservancia de esta obligacion, correra Unicamente por cuenta del Comratm

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo;
asi mismo, debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en
el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u
otros que no puedan causar accidentes a terceros (transetntes, vehiculos, etc.), asi
mismo desarrollaré una capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada actividad al
personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en seguridad de obra. El
postor debera acreditar por escrito, cumplir con todos los seguros requeridos para la
ejecucion del objeto de la convocatoria, la implementacion, disponibilidad, posesion y
propiedad de equipos de seguridad y salud en el trabajo tanto del personal clave como
del personal obrero a nivel individual como colectivo en obra de acuerdo al expediente
técnico de obra.
11 Fotografias.
El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotogréfica de la evolucion de
la obra, presentada anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, debiendo documentar las actividades de
t E s obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:

, : 12 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.
4 Vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucion de la Obra captadas desde los
mismos puntos de vista cada dia a efectos de verificacion del avance de las obras.

12 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacién de obra, sera en color,

de tamafio 12 x 15 cm. aproximadamente con indicacion marginal de lo que

representan.

El formato de las fotografias en medios digitales sera jpg, jepg.

Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su nomenclatura la

fecha en que se realiza la toma, y nombre de la actividad general que se grafica. Se

indicara el nimero de fotografia antes de la nomenclatura, a fin de poder organizar las

fotografias cuando se realicen varias tomas al dia.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con

indicacion de las fechas respectivas y en medios digitales.

12 Calidad Especificada.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada,

tanto de los materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra ylo supervisor de obra establecera los sistemas de

control de ejecucion y demas actividades de control de calidad.

El postor dentro wmopommmmawmmprmse—de—ma
i 85pec ebs : o{estudio-de suelos y concreto). lacual

debeca comar COR equipos- de uMmagenetaaéwceme—Equcp&de@BR—(va&ef—de

sopofte de sueios) con-ceflificado de caiibracion con menos de 12 meses emibdo por

un-ente-acreditado con-la -norma-1S0O-17025 —equipo-de-prensa-de-concretocon

certificadc de calibracion con menos de 12 meses-emitido por un-ente acreditado con

la norma 1ISO 17025 El labocateno debecacentarooneeﬁfoeaeemla%malso

El Inspector de obra y/o supervusor de obra tendré eI derecho cada vez que lo juzgue

necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos,

previstos 0 no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o

ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el

Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones

Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados

por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
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Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra
ylo supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de
construccion.
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo
del Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o
rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberéan contar con la
aprobacion del Inspector y/o supervisor de obra.

13 Derechos Legales Irrenunciables del Contratante
La Municipalidad Provincial de Cangallo no podra ser privada o impedida, en virtud de
cualquier medicién, célculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion
y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las
caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra
ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales
mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la
obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Provincial de Cangallo no podra ser privada niimpedida, no obstante,
la existencia de dichas mediciones, célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su
derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el
importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista
con lo establecido en los Documentos de Contrato.

i Rk La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago
efectuado en concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier
tiempo transcurrido o cualquier posicién adoptada por el Inspector de obra y/o
supervisor de obra, no podrén significar una renuncia a los derechos legales de La
Municipalidad Provincial de Cangallo sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacion.

14 Obligaciones de Término de Obra,

EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:
Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccién.

Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.

Presentar Garantias de fabrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados.
Esta documentacion deberd ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al
iniciar el tramite para conformacion del comité de recepcion de obra.

15 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra.
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los
requerimientos técnicos minimos proporcionados por La Municipalidad Provincial de
Cangallo y las bases integradas del proceso de seleccion correspondiente; asi como el
expediente técnico completo y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen
por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se
aplicara el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones
Sanitarias, de Instalaciones electromecanicas, de Comunicaciones y de la especialidad
al cual corresponde.

Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

Memoria Descriptiva del expediente técnico.

Presupuesto de Obra.
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Contrato de Obra.

Bases del Proceso de Seleccion.

Oferta del CONTRATISTA.

Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el
Inspector de Obra ylo supervisor de obra sera el encargado de transmitir al
CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista y/o postor debera comprometer durante la ejecuciéon de la obra de
mantener vigente las Polizas de Seguros que haya contratado y debe cumplir con las
normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial.

Los disefios de ejecucion y métodos de construccion formulados por el contratista
deberan ser compatible con el ritmo de ejecucion propuesto (variable determinante), el
numero de equipos y su rendimiento, el personal y su calificacién. Sera responsabilidad
del contratista (utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance),
que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora se agregue los
recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido.

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topogréafico durante la construccion, en coordinacion directa con a la supervision y/o
inspeccion, segun corresponda.

Recomendacién sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de
disefio complementarios necesarios; informando el impacto el impacto que estas tendrén
sobre el costo y plazo de ejecucion y la implicancia de no realizar las modificaciones
propuestas.

Ejecutar los trabajos de conformidad con el proyecto, especificaciones técnicas, plan de
manejo socio ambiental y reglamentacion técnica, ambiental y legal vigentes. Identificar
eventuales impactos socio ambientales no incluidos dentro del plan de manejo socio
ambientales y que puedan presentarse durante la ejecucién del proyecto y plantear las
medidas correctivas para solucionarlos.

Tramitar segun corresponda las autorizaciones y permisos necesarios para el inicio de
las actividades, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Realizar los metrados de obra, paralelamente a la ejecucién de la obra, con el fin de
contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las
partidas conformantes del presupuesto de obra, segun el sistema de contratacion
aplicable, para ir progresivamente realizando la pre liquidacién de obra.

Contribuir a la verificacién de la viabilidad del proyecto por cada incremento del
presupuesto de ejecucion de obra, debido a la aprobacién de presupuesto adicionales
de Obra, en el marco de lo establecido por el INVIERTE PE.

Mantener bien iluminados durante los posibles trabajos nocturnos que pudiera ocurrir.
Desarrollar e implementar los mecanismos que provean a las comunidades y
autoridades locales de la informacion relacionada al proyecto y su desempleo.

Es obligacion del contratista, la elaboracion del plazo contractual de la obra, incluyendo
los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT y similares.

Valorizar, segin la periodicidad contratada la obra, ejecutada segun presupuesto
contratado y los reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos
adicionales, sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que los
respalde.

De requerirse modificaciones en el expediente técnico no previstas originalmente en las
bases, en el contrato ni en el presupuesto, cuya realizacion resulte indispensable para
dar cumplimiento de la meta prevista de la obra principal y de lugar a un presupuesto
adicional de obra, el contratista dentro del plazo previsto en los articulos pertinentes del
reglamento de la Ley de contrataciones comunicara oportunamente a LA ENTIDAD.
Los expedientes de presupuestos adicionales deben elaborarse y tramitase con la
antelacién necesaria para no generar ampliaciones de plazo, salvo situaciones
imprevisibles.
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En los presupuestos adicionales, el Contratista debe presentar el sustento de metrados
total de cada partida con la planilla respectiva, adjuntando el sustento técnico y legal del
caso (planos, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto,
sustento técnico y Legal, etc de acuerdo a las normas legales). La planilla de metrados
deberé ir acompaiiada de planos y croquis o diagramas que permitan su identificacion,
asl como las hojas de célculo correspondientes.

Cuando se produzcan modificaciones en los expedientes técnicos, se solicitara la opinion
del proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al proyectista, cuales son
los aspectos sobre los que debe emitir pronunciamiento.

EL CONTRATISTA de obra debe enunciar sobre la necesidad de la modificacion al
expediente técnico, de ser el caso y sobre cada una de los trabajos que componen el
adicional, fundamentando su posicién que incluya la explicacion del por qué su no
ejecucion evitara alcanzar la finalidad del contrato.

Un deductivo es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obra directamente
vinculadas con partidas de trabajos adicionales, que respondan a la misma finalidad
programada. -

EL CONTRATISTA de Obra debe prever que en los presupuestos adicionales cuya
causalidad esté vinculada a una eventual que no corresponde a condiciones normales,
se adjunte el sustento técnico suficiente y competente a fin de que los expedientes de
aprobacion reflejen claramente los hechos que ocasionaron la formulacion de los
mismos.

Sostener con los funcionarios de LA ENTIDAD, una permanente comunicacion sobre el
estado de las obras y el desarrollo del contrato, para cuyo efecto debera contar con los
medios de comunicacién pertinentes que garanticen una fluida y permanente
comunicacion.

de los informes especiales para LA ENTIDAD, cuando este los requiera o las
circunstancias lo determinen.

Mantenimiento del archivo general del Proyecto objeto del Contrato. Este archivo o copia
se entregara a LA ENTIDAD con la liquidacién de Obra.

La actividad durante la ejecucion de obras no consideradas en los parrafos precedentes
obliga al contratista la utilizacion de Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento
vigente y las normas que le fueren aplicables supletoriamente.

XVII. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA
PERSONAS naturales y/o persona juridica inscrito en registro nacional de proveedores
(RNP - Registro: Ejecucion de obras) con experiencia acreditada en la ejecucién de
obras. El postor debera presentar la acreditacion que no debe de estar impedido para
contratar con el estado. Ademas, Los recursos minimos indicados a continuacion seran
de cumplimiento obligatorio.

A) DEL EQUIPAMIENTO

De “acuerdo al expediente técnico para la ejecucion de la obra se requiere los siguientes equipos,
maquinarias y vehiculos los mismos que deben ceiiirse a los siguiente:

N° EQUIPO CANTIDAD
1| CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 01

2 | CAMION VOLQUETE DE 10 m3 01

3 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 01 |
4 | RODILLOLISO VIBR AUTOP 101-135HP 01

5 | CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 01

6 | VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO 02

7 | MOTONIVELADORA DE 125 HP 01

8 | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 02

9 | ESTACION TOTAL 01

10 | NIVEL DE INGENIERO 01

Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a

los considerados en la relacion.
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B) PLANTEL PROFESIONAL
N° ORD. CARGO PROFESION CANTIDAD
01 RESIDENTE DE OBRA ingenierocvil 01

Experiencia 02 afios como: Residente o supervisor o inspector o jefe de supervision en obras similares.

Nota: La experiencia del personal profesional propuesto se podra acreditar con cualquiera de los
siguientes documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (i) copia
simple de constancias o (iii) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que
fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

El postor debera designar a los integrantes del Plantel Profesional clave, siendo su participacion durante la
ejewdéndeobraconfmnealasinddendasestableddasene!desagregadodegastos generales del
expediente técnico.

Se acreditara con carta de compromiso del personal clave requerido (huella biométrica), sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato, de corresponder, y de los
demas profesionales, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10
anos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Se considera obras iguales y/o similares: Creacion-y/o-Renovasion-de-Puente y/o Construccion
de : i —componente—penton—y-sefiales- Construccion y/o Creacion ylo
Reconstruccién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion de puente y/o caminos
vecinales, puente modular en carreteras, puente sobre rios, que cuenten como minimo con los
siguientes componentes: ponton y sefiales y/o seguridad y/o ambiental y/o sefalizaciones.

D) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:
El nimero méximo de consorciados es de 2.

E) PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo establecido en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad
del contratista sera de siete (07) afios contados desde la conformidad de la recepcion total de la obra.
Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cadigo Civil.

F) ADELANTOS

En mérito al articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se consideran otorgar
los siguientes adelantos:

G) ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original y deberén ser solicitados segun lo indicado en el Articulo 180° y 181° del reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias calendarios
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante Carta

Cangulio. Plaza Pancipal de Cangallo N* 012 - Telf 566 036 889 o
Oficina de Coordinacion: Jr Chomo 274(Radio Quispiisccia) - Ayacuch

=1 P cangatio@m galio. com
- www.gob pefmunicangalio  QeoBlona@municangaiio com




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-MPC/CS-2

Ayacucho - Perd

“Hio de la Unidad, la Pay y el Desarmollo”

Al Bicentenario d¢ la Mistorica Provincia de Cananllo

i

Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar
el adelanto no procedera la solicitud.

H) ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

J)

La Entidad otorgar4 adelantos para materiales e insumos a utilizarse en la obra, los que en conjunto no
deberan superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. Las solicitudes de otorgamiento
de adelantos para materiales e insumos deberan ser realizadas una vez iniciado el plazo de ejecucion
contractual, teniendo en consideracion el calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado
por el contratista, adjuntando la respectiva Carta Fianza como Garantia y el comprobante de pago
correspondiente.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

GARANTIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la
garantia de Fiel Cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto de
contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la Liquidacién Final.

GARANTIA POR ADELANTO DIRECTO

Como requisito indispensable para otorgar el adelanto directo, el Contratista debe entregar a la Entidad la
garantia por adelanto directo por un monto igual al monto solicitado como adelanto. Esta debe mantenerse
vigente hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

\GARANTIA POR ADELANTO DE MATERIALES
Como requisito indispensable para otorgar adelanto de materiales, el Contratista debe entregar a la Entidad
la garantia por adelanto de materiales por un monto igual al monto solicitado como adelanto de materiales.
Esta debe mantenerse vigente hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan se incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica y sin beneficio de excusion en el pais al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones y deben ser autorizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica
el Banco Central de Reserva del Peru.

VALORIZACIONES
FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacién con
el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones. La valorizacion sera aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra y presentada a La Municipalidad Provincial de Cangallo en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva (el contratista
presenta como maximo cada fin de mes), el Inspector de obra y/o supervisor de obra elevaré un informe
Técnico al Coordinador de La Municipalidad Provincial de Cangallo.

La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Rural, con visto bueno de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos de la Municipalidad
Provincial de Cangallo.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo dia de cada periodo
previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados de conformidad con

__lo establecido en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de
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valorizacion sera mensual. Los metrados de obra ejeculados seran formulados y valorizados conjuntamente
con el contratista y supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo méximo de cinco (5) dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva (el contratista presenta como
maximo cada fin de mes).

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares, acompafiadas segun el caso por los
computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por
el Inspector de obra y/o supervisor de obra, con el disco magnético correspondiente.

El informe mensual se presentara bajo el siguiente indice de manera obligatoria:

FICHA TECNICA DE OBRA
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MES A VALORIZAR
INFORME DE AVANCE DE OBRA POR EL RESIDENTE DE OBRA
HOJA DE RESUMEN DE PAGO Y FACTURA
RESUMEN DEL PAGO DE VALORIZACIONES AL CONTRATISTA
VALORIZACION DE OBRA
RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS
CONTROL FINANCIERO DE OBRA
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA —~ CURVA 8§
. AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO
. AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES
. PANEL FOTOGRAFICO
. COPIA DEL CUADERNO DE OBRA
. COPIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
. RESOLUCIONES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
. ACTA DE INICIO DE OBRA
. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
. ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
. ACTA DE REINICIO DE OBRA
. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
. CROQUIS O PLANOS DE AVANCE DE OBRA
. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VIGENTE
. CARTAS FIANZAS POR FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTOS
. INFORME DE ESPECIALISTAS DURANTE EL MES
. PAGOS A SENCICO, CONAFOVICER Y ESSALUD
. CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA
28. ANEXOS

CONIOARON -

VALORIZACION DE LIQUIDACION FINAL

Luego de la Recepcién de la Obra, el Contratista presentara la Valorizacién de Liquidacion Final,
debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo
de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar
el comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccion,
la minuta de declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido
en el articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago
correspondiente.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la Entidad,
ésta requerira por escrito al Contratista para que efecte el pago respectivo en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion, transcurrido este plazo
sin que se haya verificado el pago, la Entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor
del Contratista o de las garantias que aun estuvieran vigentes.
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ESTA VALORIZACION FINAL, DEBE ESTAR RESPALDADO POR:
A Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal, deudas y
prebendas (Declaracion Jurada y otros documentos).
A Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el periodo
de ejecucion.
Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion.
Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.
Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.
Deducciones en favor de La Municipalidad Provincial de Cangallo por incumplimiento de plazo y otros
conceplos, si los hubiera.
Saldo a favor o en contra del Contratista.

= R

>

K) PRESTACIONES ADICIONALES

Se debera seguir lo establecido én la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y 206.

L) DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del reglamento se pueden establecer otras penalidades, distintas

al retraso o0 mora las cuales deben se objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con
el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del reglamento en este tipo de penalidades se debe
incluir las siguientes:

PENALIDADES

N | Supuestos de aplicacién de penalidad | forma de calculo | procedimiento

cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
P (0 dias desde el inicio de su participacion | UNA (1) UIT por
N1 en la ejecucion del contrato o del cada dia de /

b 1 | Integro del plazo de ejecucion, se este |ausencia del zggz;:::zg ?e :zr;ix{:tra i e
es menor a los sesenta (60) dias, de | personal en el Obra y
conformidad con las disposiciones plazo previsto. :
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del reglamento.

segun informe del inspector y/o

en caso el contratista incumpla con su | UNA (1) UIT por | segun informe del inspector y/o

2 obligacion de ejecutar la prestacion cada dia de supervisor de obra y/o
‘ con el personal acreditado o ausencia del coordinador y administrador de
debidamente sustituido. personal. Obra.
en caso culmine la relacion contractual
entre el contratista y el personal 0.8 UIT por cada | seguin informe del inspector y/o

ofertado y la entidad no haya

3 | aprobado la situacién del personal por dladeausencia |supervisar de obray/o

del personal en | coordinador y administrador de

no cumplir con las experiencias y

calificaciones del profesional a ser obra. Obra.

reemplazado.

No cumple con lo estipulado en el 2/10000 del segun informe del inspector y/o

supervisor de obra y/o

monto \ yl
contractual glbc;radmador y administrador de

reglamento nacional de edificaciones
norma G.050. La penalidad es por
ocurrencia.

cuando el contratista no cumple con

dotar a su personal de los elementos

de seguridad o cuando el personal el |2/10000 del ;

5 | contratista no cuente con uniformesy | monto gg?m:gro?e :z:iix{:t cocioldp
equipos de proteccion personal contractual Obra y

completos. La penalidad es por '

ocurrencia

segun informe del inspector y/o
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CUADERNO DE OBRA Si el
contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al

cinco entre mil
(5/1000) del
monto de la
valorizacion del
periodo por cada

de la Unidad, &tpagyeézedma%

ov ln Mistorica Provincia de Cangallo

segun informe del inspector y/o
supervisor de obra y/o
coordinador y administrador de
Obra.

inspector o supervisor impidiéndole dfa de dicho
anotar las ocurrencias impedimento

dos entre mil - )
CALIDAD DE LOS MATERIALES | (2/1000) del zﬁgznw:;’;?rc'geo‘ﬁz"7(‘)’“‘” ylo
Cuando la contratista ingrese monto de la cogr ilhoior s dmixistra dords
materiales a la obra sin la autorizacion | valorizacion del Obra y
del inspector o supervisor periodo. ’

cinco entre mil
CARTEL DE OBRA Cuando el (6/1000) del segun informe del inspector y/o
contratista no cologue el cartel de obra | monto de la supervisor de obra y/o

dentro de los 05 dias de iniciado el
plazo contractual, la multa sera cada
dia

valorizacion del
periodo por cada
dia de atraso.

coordinador y administrador de
Obra.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
O ACELERADO Cuando el contratista

no cumpla con entregar a la entidad el | uno entre mil
calendario valorizado actualizado a la | 1/1000) del segun informe del inspector y/o
fecha de inicio del plazo a la entidad | monto de la supervisor de obra y/o

en un plazo de 02 dias de iniciado el
plazo contractual; o no cumpla con
entregar el calendario. acelerado
dentro delos 07 dias siguientes de
heberselo9 requerido por el inspector o
supervisor en el cuaderno de obra.

valorizacién del
periodo por cada
dia de atraso.

coordinador y administrador de
Obra.

PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el uno entre cinco s :
contratista no realiza las pruebas o mil 1/56000) del :ﬁg:p\l:;’;?,rg;eoﬁa'nfgedor ylo
ensayos oportunamente para verificar | monto de la P Y

la calidad de los trabajos y las
dosificaciones.

valorizacion del
periodo

coordinador y administrador de
Obra.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuenta con
los equipos minimos requeridos o que
los tenga incompletos para la
ejecucion de la obra.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal de
obra.

segun informe del inspector y/o
supervisor de obra y/o
coordinador y administrador de
Obra.

PROFESIONALES Y/O
ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuenta con
los profesionales y/o especialistas
minimos requeridos o que los tenga
incompletos para la ejecucién de obra.

0.5UIT por cada
dia de ausencia
del personal de
obra.

segun informe del inspector y/o
supervisor de obra y/o
coordinador y administrador de
Obra.

RESIDENTE DE OBRA Cuando el
ingeniero residente no se encuentre en
forma permanente en la obra.

uno entre mil
1/1000) del segun informe del inspector y/o
monto de la supervisor de obra y/o

valorizacion del
periodo por cada
dia de atraso.

coordinador y administrador de
Obra.

M) RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comision de Recepcion
nombrada por la Municipalidad Provincial de Cangallo. La recepcion de la obra se hara de
acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidacion del

trato de obra sera en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se
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procedera a la liquidacion de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego
de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacion,
culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

De la misma manera se indica que al momento de solicitar la recepcion de obra, el contratista
debera de proveer los planos de replanteo para la correcta verificaciéon del proyecto ejecutado,
en caso de no presentar no se contaran los plazos segun el articulo 208, hasta tener los planos
correspondientes.

N) SUBCONTRATACION
Se podran Subcontratar — Partidas durante la ejecucion de la obra siempre que sea autorizado
por la entidad. Cuyo procedimiento debera realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147,
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Se puede subcontratar por un maximo
del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

La Entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5)
dias habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su
respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

O) ANTICORRUPCION

El contratista debera declarar y garantazar no haber, directa o indirecta o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que no
refiere el articulo 7 del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado , negociado o
efectuado, cualquier pago o en general cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato, asi mismo el contratista se obliga a conducirse en todo momento durante la ejecucion
del contrato con honestidad probidad veracidad e integridad y de cometer actos ilegales o de
rrupcion directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores, y personas vinculadas a las que se refiere el art. 7 del reglamento de la ley de
Contrataciones del estado
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II. REQUISITOS DE CALIFICACION

1. REQUISITOS DE CALIFICACION.
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N°| EQUIPO UNID CANTIDAD
1| CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 UNID 01
2| CAMION VOLQUETE DE 10 m3 UNID 01
3| COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm UNID 01
4| RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP UNID 01
5| CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 UNID 01
6| VIBRADOR DE 3/4" - 2' CONCRETO UNID 02
7| MOTONIVELADORA DE 125 HP UNID 01
8| MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 UNID 02
9| ESTACION TOTAL UNID 01
10| NIVEL DE INGENIERO UNID 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

| Importante ]
- No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de
antigiiedad y deméas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente

M&cmco B

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

Ingeniero Residente.
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado Y Habilitado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
\ Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

_Importante SR e \
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artfculo 179 del 1
' Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

Ingeniero Residente

Debera acreditar dos (02) afios como: Residente o supervisor o inspector o jefe de supervision en obras
similares.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante J
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El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida_en el articulo
179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Creacion-y/o-Renovacion de-Puente ylo-Construceion-de-Camino
Vecinal-con-componente-penién-y-seaales. Construccion y/o Creacion y/o Reconstruccion y/o
Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion de puente y/o caminos vecinales, puente
modular en carreteras, puente sobre rios, que cuenten como minimo con los siguientes
componentes: ponton y sefiales y/o seguridaq y/o ambiental y/o sefializaciones.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentsje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira gque las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria corespondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el

tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en |a especialidad.

importante R
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

' De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion®, se entiende como tal a todo

documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucign de la obra que cumpla con demostrar de
nmmduﬂmﬂeaqueﬂowesaauedﬁapuqunp‘onmﬁehsmdudmu liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.

; "qm'on\et!das‘ m
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‘ Importante ‘
Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el

i requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de confratacién, de conformidad con el

numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades |
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no

mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacién consistira en otorgar el
maximo puntaje a la oferta de precio mas
Evaluacién: bajo y se otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, segin la siguiente
férmula:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Pi= OmXx PMP
Oi

Acreditacion:

| = Oferta
Pi= Puntaje. de la oferta a evaluar

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio gi - P'r:ciq i et ks i
° 'm = Precio de la ol a mas baja
de la oferta (Anexo N° 6). PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?

a suma de los puntajes de todos los factgres de evaluagion, , . cangailo N° 012 - Tolr. 966 036 889
— il Q )
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Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
O ), con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N°® [...........coooiiiie ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [........c.cocviiiiiiiieieniiccce, cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccceieennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”??

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el nhumeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

21

22

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD oforgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y maobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

25
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

28
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad!:

Otras penalidades

No

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

31

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(.-.) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaciéon correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, seguln lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estar4 compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

a soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiieeiieeeesineennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®:.

3% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE34 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

34 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE35 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3¢ Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si \ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3¢ Ibidem.

37 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccidon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”®®

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

38

39

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10094

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

40 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
41 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV*

Monto total de la oferta

ol

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracioén legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY'.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de

manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’}‘EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV#
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:;

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

44 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV46

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

*= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

47 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [......c.......... ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

EXPERIENCIA
v cuewe | OEODEL | o | CSCHADS RECERCIONDE LA|PROVENIENTE MONEDA | wpoRTES | PO ECANEIC) pACTURADO.
1
2
3
4
5

49

48 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

52 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

50 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

51 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

EXPERIENCIA
v clENTE | EIOREL | N o | CSCADS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | IpoRTE= | PO RECAYEIC) eacrURaDo
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




