
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 07-2021-MDT 

 
 

PRIMERA CONVOCATORIA  
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTO: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL 
CERCADO DE LA LOCALIDAD DE TALAVERA, DEL DISTRITO 
DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - 
DEPARTAMENTO DE APURÍMAC” 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según 
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y 
corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás 
actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 
presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley 
de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas 
de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a 
las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que 
se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo 
adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del 
artículo 89 del Reglamento.  
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

http://www.rnp.gob.pe/
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 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta 
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben 
ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de 
acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
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1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 
82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  
evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación 
previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo 
que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida 
al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, 
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La 
notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 
subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del 
Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa 
siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena pro.  

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce 
a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente 
de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su 
Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros 
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el 
artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar 
a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento 
de la liquidación final.   
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, 
la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado 
en el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o 
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última 
lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 
 

Importante 
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en 
el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, 
según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de 
las bases.  

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA 

Adjudicación Simplificada N° 07-2021-MDT-Primera Convocatoria.  

 

 

11 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden 
alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
3.7. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a 
cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las 
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que 
se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de 
la Ley y 164 del Reglamento. 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA 

RUC Nº : 20172968253 

Domicilio legal : Confraternidad Nº 150 Cercado (Frente Plaza de Armas) 
 

Teléfono: : (083) 424025 

Correo electrónico: : mdtlogistica9@gmail.com  

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del Servicio se Consultoría 
de Obra para la Supervisión del Saldo de la Obra: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de 
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Cercado de la Localidad de Talavera, del Distrito de 
Talavera - Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 

El valor referencial asciende a S/. 121,349.54 (Ciento Veintiunos Mil Trescientos Cuarenta y 
Nueve con 54/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
diciembre del 2020.  

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/. 121,349.54 

(ciento veintiunos mil 

trescientos cuarenta y nueve 

con 54/100 soles) 

S/. 109, 214.59  

(ciento nueve mil 

doscientos catorce con 

59/100 soles) 

S/. 133,484.49  

(ciento treinta y tres mil 

cuatrocientos ochenta y 

cuatro con 49/100 soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 
DE TIEMPO5 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO6 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 210 días 505.62 106,180.85 

Liquidación de obra  15,168.69 

 121,349.54 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor 
referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, 

si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite 
superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

5     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
6     Día, mes, entre otros. 

 

mailto:mdtlogistica9@gmail.com


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA 

Adjudicación Simplificada N° 07-2021-MDT-Primera Convocatoria.  

 
14 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorando N° 612-2021-MDT/GM, el 23 de 
julio del 2021. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de esquema mixto (tarifas para la supervisión y 
sistema suma alzada para la liquidación) de acuerdo con lo establecido en el expediente de 
contratación respectivo. 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

Sistemas de contratación 

Supervisión de obra Tarifas  

Liquidación de obra  Suma alzada 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 
doscientos cuarenta (240) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente 
de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto 
deben cancelar S/ 3,00 (son tres con 00/100 soles) pago único, en la Caja de la Municipalidad Distrital 
de Talavera, Provincia de Andahuaylas – Apurímac, cito en la Av. Confraternidad Nº 150, Frente a 
la Plaza – Cercado del Distrito, en horario de oficina de 08: 00 am. a 1.00 pm. y de 2:30 pm. a 5:00 
pm.  
 

Importante 
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El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley Nº 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
- Ley Nº 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2021. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  
- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.  
- Decreto Legislativo Nº 1341, Decreto Legislativo que Modifica la Ley N° 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado. 
-  Decreto Legislativo Nº 1444, Decreto Legislativo que Modifica la Ley N° 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 082-2019-EF.  
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado.  
- Decreto Supremo N° 377-2019-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.  
- Decreto Supremo N° 168-2020-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.  
- Decreto Supremo N° 103-2020-EF que establece disposiciones reglamentarias para la 

tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225.  

- Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que aprueba la reanudación de actividades económicas 
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la 
COVID-19.  

- Resolución Ministerial N° 377-2020-MINSA que aprueba el Registro del "Plan para la vigilancia, 
prevención y control del COVD-19 en el trabajo".  

- Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos 
para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19". 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos7, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo 
Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

                                                           
7  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

– PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo 

Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne 
los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las 
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 
2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad9. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo 
N° 11) 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos convocados 
a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o 
que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos 
(2) decimales. 
 

                                                           
9  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las 
mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 
N ° de Cuenta : 00-182-02680 

   
Banco : Banco de la Nación 

   
N° CCI10 : 018-182-000182020680-61 

                                                                                                                                                                    
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de 

ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número 

de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 

                                                           
10  En caso de transferencia interbancaria. 
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Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica12. 
h) Estructura de costos de la oferta económica. 
i) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en 

caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro 
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

j) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
clave. 

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos 
de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus 
integrantes14. 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

                                                           
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

– PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
12   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el 
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe 
presentar la documentación requerida en en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
Talavera sito en la Av. Confraternidad N° 150 Plaza de Armas. 
 

2.7. ADELANTOS16 
 
“La Entidad otorgará un (01) único adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (08) días calendarios siguientes de la 

                                                           
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como 

el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 mediante 

carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido 
dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. 
 

2.8. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista según sistema 
tarifa (supervisión de obra) y a sistema suma alzada (liquidación de obra). 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar 
con la siguiente documentación: 

 
 Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada.  
 Comprobante de pago.  

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Talavera 
sito en la Av. Confraternidad N° 150 Plaza de Armas. 
 

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.5 del artículo 38 del Reglamento. 
 
 

  

                                                           
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo 
de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que 
cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISION DEL SALDO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD 
DE TALAVERA, DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO 
DE APURÍMAC" 
 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 
 
Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL 
CERCADO DE LA LOCALIDAD DE TALAVERA, DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE 
ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" 
 

3.2. FINALIDAD PUBLICA: 
 

La finalidad pública es garantizar una adecuada supervisión en la ejecución de la obra que tiene como respuesta 
integral a contribuir a la disminución de incidencia de enfermedades diarreicas, parasitarias e infecciones 
gastrointestinales y contaminación ambiental a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los 
servicios de pistas y veredas y así garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado 
 

3.3. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION 

 
La Municipalidad Distrital de Talavera tiene como propósito mejorar los servicios de pistas y veredas y así 

garantizar el bienestar de la población, por lo que habiendo concluido la fase de Pre Inversión del proyecto con 

la declaración de viabilidad del Estudio de Pre Inversión, se elaboró el Expediente Técnico del Proyecto: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE TALAVERA, DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE 

ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC", contándose con el financiamiento de Recursos 

Ordinarios transferidos mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020. 

 

En tal sentido se requiere contratar los servicios de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la 

obra. 

3.4. ENTIDAD QUE CONVOCA 

 
Municipalidad Distrital de Talavera. 

 

UBICACIÓN DEL TERRENO: 

 

El terreno se encuentra ubicado en: 
 
Localidad   : Talavera 
Distrito   : Talavera 
Provincia   : Andahuylas 
Departamento : Apurímac 
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3.5. OBJETIVO DEL CONTRATO: 
 
Contratar una persona natural o jurídica con experiencia en la supervisión de obras públicas de naturaleza similar 

a la obra a supervisar, en adelante “LA SUPERVISION”, que se encargue de las labores de supervisión de la 

obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE TALAVERA, DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE 

ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC". 

Los servicios están dirigidos a alcanzar una eficiente supervisión y control de la obra a ejecutarse conforme a 

los documentos del Expediente Técnico de Obra, el Contrato de Supervisión, el Contrato de Obra suscrito con 

el Contratista, las Bases de Licitación, y demás dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia. 

3.6. PLAZO DE LA CONSULTORÍA: 
 

El Plazo referencial para la supervisión de obra es de 206 días calendario en total, de los cuales 176 días 
corresponden a la Supervisión de la Ejecución de la Obra y 30 días para el proceso de Recepción de la Obra y 
entrega de documentos para la Liquidación del Contrato de Obra. 

La supervisión iniciará sus actividades al empezar la Ejecución de la Obra y con la comunicación expresa por 
parte de la Entidad; y durante todo el tiempo que demande el proceso de Recepción y Liquidación del Contrato 
de Obra. 

La supervisión deberá estar presente en todos los actos del proceso de Ejecución de la Obra hasta la suscripción 
del Acta de Recepción definitiva y el consentimiento de la Liquidación del Contrato de Obra, lo cual será la última 
prestación del Supervisor. 

En cuanto al plazo antes mencionado, este corresponde a la supervisión efectiva de la obra, sin embargo, la 
vigencia del contrato del servicio de supervisión comprende además las actividades posteriores a dicha 
culminación: Recepción y Liquidación del Contrato de Obra. Precisándose que el postor en su propuesta 
económica incluirá el cumplimiento de todas las actividades señaladas en el presente documento. 

3.7. DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA: 
 
El Supervisor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervisión y control de la obra. Estos 

servicios comprenderán todo lo relacionado con la Supervisión, control técnico, contable, ambiental y 

administrativo de las actividades a ejecutarse.  

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Supervisor, esta supervisión estará obligada a:  

 Revisar el Expediente Técnico del proyecto materia de ejecución y formular oportunamente las 
recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, así como los probables presupuestos 
adicionales y deductivos de la obra.  

 

 Ejecución integral del control y supervisión de la ejecución de obra, verificando constante y oportunamente 
que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la 
documentación que conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construcción, 
Normas Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentación vigente, así como la calidad de los 
materiales que intervienen en la obra.  

 

 Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de Barras con el detalle 
suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión.  

 

 Ejecutar el control físico, administrativo, económico y contable de la Obra, efectuando detallada y 
oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutadas, mediante la utilización 
de programas de informáticos. Paralelamente a la ejecución de la Obra, el Supervisor ira verificando y 
controlando las modificaciones de metrados de las obras autorizadas por la Entidad, con el fin de contar 
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con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas 
conformantes del presupuesto de obra, así como ir progresivamente practicando la pre-liquidación de 
obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos de replanteo, paralelamente al avance de 
obra, los mismos que serán presentados en la recepción de la obra, firmados por el Residente y 
Supervisor.  

 

 Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad del personal involucrado 
en las obras. El control deberá ser diurno y nocturno.  

 

 Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de la obra 
lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de las mismas.  

 

 Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, así como el 
control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y 
actualizado. Deberán, además, llevar un control especial e informar a la Municipalidad Distrital de 
Talavera sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria.  

 

 Revisar los estudios de suelos, verificar las características de los materiales de canteras para los 
diferentes usos, así como sus potencias y rendimientos, para los diferentes usos y diseños en general; 
dando su conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o soluciones.  
 

 Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de plazo y otros 
dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos, emitiendo el respectivo 
pronunciamiento.  
 

 Mantener la estadística general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales deberán indicar 
detalladamente los avances físicos y económicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.  
 

 Revisar los expedientes de adicionales y deductivos, si es que es necesario y cuando hayan sido 
identificados por el residente o supervisor, siempre y cuando haya la disponibilidad presupuestal, 
dependiendo del sistema y modalidad contratada  

 

 Durante la etapa previa, ejecución y recepción de Obra el Supervisor tomara en cuenta para la 
conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental, 
Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y las normas vigentes. 

 

 Revisión, verificación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en general.  
 

 Recomendar y asesorar a la Municipalidad Distrital de Talavera, referente a Sistemas Constructivos, emitir 
pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra.  

 

3.8. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR. 
 

 El Supervisor de Obra será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del 
personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten según el Expediente Técnico. 

 

 El Supervisor de Obra será responsable de la revisión y verificación del Informe Técnico del Expediente 
Técnico de Obra, emitido por el contratista elevando un Informe Técnico de revisión del Expediente 
Técnico de Obra a la entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y 
verificaciones propias realizadas como supervisión que lo presentará en un plazo máximo de 10 días 
calendario conforme el Artículo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

 El Supervisor de Obra será responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales, deductivos, informes 
mensuales y otros, liquidaciones de obra y de su contrato, en los plazos y condiciones fijados en los 
documentos contractuales.  
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 Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de Los Programas de Avance de 
Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento, así como 
exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral. 

 

 Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas y pólizas de seguro del Contratista, 
comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de anticipación.  

 

 Es responsabilidad del Supervisor de Obra revisar y elaborar el informe de conformidad de los 
expedientes adicionales, deductivos (dependiendo del sistema y modalidad de contratación) y 
ampliaciones de manera oportuna elaborados por el contratista, Estos presupuestos deben contar con la 
opinión del Consultor que elaboro el proyecto y ser suscritos por el Jefe de la Supervisión, Residente de 
Obra y la Representante del Contratista.  

 

 El Supervisor de Obra mantendrá un control permanente sobre los Adelantos por los adelantos directos 
otorgados al Contratista, si corresponde, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes 
de los montos de las Cartas Fianzas.  

 

 El Supervisor de Obra mantendrá un control permanente sobre las Pólizas de seguros otorgadas al 
Contratista, debiendo velar por su vigencia, endoso a la entidad y el cumplimiento de las condiciones de 
la misma de acuerdo al contrato de ejecución de obra. 
 

 El Supervisor de Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, 
será legalmente responsable por el periodo de siete (7) años, a partir de la conformidad otorgadas por la 
entidad conforme lo establecido en el numeral 40.4 del Art. 40° de ley N° 30225.  

 

 El Supervisor de Obra no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones 
contractuales ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre 
ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de La Entidad.  

 

 El Supervisor de Obra, será responsable de valorizar Obra Adicional en la planilla respectiva, no en la 
planilla de Obra Contratada.  

 

 El Supervisor de Obra será responsable del control de calidad, exigiendo y verificando que el 
CONTRATISTA realice las pruebas necesarias para demostrar la calidad de los trabajos ejecutados, sin 
embargo, el SUPERVISOR de su parte debe efectuar las pruebas establecidas con el tipo, frecuencia y 
la cantidad exigida en las normas nacionales emitiendo su informe respectivo. 

 

 Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente a las 
establecidas en los Términos de Referencia y en el Contrato, sino además a las que conforme a Ley le 
corresponden para lo cual la Municipalidad Distrital Talavera iniciará acciones judiciales pertinentes de 
ser el caso.  

 

 El personal técnico del Consultor que trabaje para el Proyecto, será específicamente el indicado en su 
propuesta, debiendo considerarse el eventual trabajo en días domingos, festivos y jornadas nocturnas, 
cuando así lo requiera el Proyecto, sin que esto signifique costo adicional al pactado en el Contrato.  
 

 Para la prestación de los servicios de Supervisión y Control, EL SUPERVISOR utilizara el personal 
calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios del personal profesional, 
salvo por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, el nuevo 
personal profesional propuesto deberá reunir similar a mejor calificación que el profesional ofertado 
inicialmente. Los cambios estarán sujetos a la aplicación de la penalidad establecida, salvo que el cambio 
obedezca a razones de caso fortuito y/o fuerza mayor.  
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 El Supervisor con relación al Residente de Obra, se considerará como representante de la 
Municipalidad Distrital de Talavera. 

 

 El personal del Supervisor deberá observar en todo momento las normas de seguridad vigentes en la 
obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, etc.  

 

 El Supervisor deberá contar con una oficina de campo equipada básicamente de un escritorio, 
computadora personal e impresora, además para la movilización del personal para labores de campo 
deberá disponer de un vehículo cuyo uso se adecuará a la necesidad de la supervisión (por un número 
de días/mes).  

 

 El Supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la legislación nacional 
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios 
pactados hayan culminado y cuenten con la aceptación de la Municipalidad Distrital de Talavera. 

 

 Las pólizas así como sus correspondientes recibos de primas estarán a disposición de Municipalidad 
Distrital de Talavera, quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación, El incumplimiento 
de esta obligación será causal de no pago de la valorización hasta que no se presente los recibos de 
pago de primas. La demora en el pago no generara intereses ni daños o perjuicios a la Municipalidad 
Distrital de Talavera. 

 

3.9. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 

 
La provisión de oficinas, mobiliario, transporte, equipos, sistema de comunicación, centro de cómputo e 

informática, topografía y laboratorio que requiera el Supervisor para la Obra, será responsabilidad de éste.  

 Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de carácter reservada y 
no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de LA ENTIDAD.  

 El Supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por LA ENTIDAD para informar o asesorar en 
asuntos concernientes a la obra.  

 El Supervisor deberá absolver las consultas del contratista con conocimiento de LA ENTIDAD en todas 
las actividades relacionadas a la obra.  

 El Supervisor efectuará una revisión detallada de las especificaciones de construcción, para verificar si 
estas cubren todos los aspectos de diseño y construcción. En caso contrario, el Supervisor está obligado 
a informar a LA ENTIDAD y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.  

 El Supervisor hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados en el expediente 
técnico. En los casos que sean necesarios, el Supervisor recomendará y complementará la modificación 
de los diseños considerados. Asimismo, revisará los ensayos y resultados de las pruebas de laboratorio 
tomados durante el desarrollo del Proyecto, debiendo en caso necesario, ampliar dichos estudios, previa 
autorización de LA ENTIDAD.  

 El Supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Residente de 
la obra. Tanto el Supervisor como el Residente utilizarán sus propios Laboratorios, quedando 
terminantemente prohibido que el Supervisor utilice el Laboratorio del Residente de Obra y/o que los 
ensayos los haga en forma conjunta.  

 El Supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la Legislación Nacional 
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el período 
de tiempo del Contrato de Supervisión y posibles ampliaciones del plazo.  

 El Supervisor, al término de la Obra, deberá entregar a LA ENTIDAD todo el acervo documental Técnico 
y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidación Final y Cuadernos de Obra. Esto no exime 
al Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas en 
relación con la Obra.  

 El Supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de LA ENTIDAD para la revisión 
del Avance de las Obras bajo su supervisión y proporcionará la información que sea requerida.  

 El Supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe LA ENTIDAD quienes 
verificarán la permanencia en la Obra del personal del Supervisor asignado al Proyecto; así como de la 
totalidad de los equipos de laboratorio, topografía y otros incluidos en su Contrato y su oferta técnico-
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económico, y a la efectiva utilización de los vehículos sujetos a pago. Los Informes Mensuales 
de estos funcionarios respaldarán el pago de las Valorizaciones Mensuales del Supervisor.  

 El Supervisor apoyará a LA ENTIDAD durante la contestación de las demandas arbítrales que pudieran 
generarse durante la ejecución y liquidación de la obra, asimismo de ser necesario será llamado para 
asesorar la presentación de exposiciones orales de la Entidad.  

 EL CONSULTOR no podrá transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraídas en el Contrato, 
siendo de su entera responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
mismo.  

 

3.10. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR  
 

A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa debiendo 

el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para mejorar su propuesta.  

Actividades Previas a la Ejecución de la Obra.  

a. Movilización e Instalación del Supervisor en Obra  
b. Revisión del Expediente Técnico  

 Conocimiento del Expediente Técnico  

 Revisión de la Ingeniería Básica  

 Revisión de la ingeniería de Detalle  

 Permisos  

 Otros  

 Informe de Revisión del Expediente Técnico  
 

c. Revisión de la Oferta Técnico Económica del Contratista  

 Cronograma de Uso de Equipos  

 Verificación de Rendimientos  

 Compatibilización del Expediente  

 Precios Unitarios de Obra  

 Cronograma de Obra  

 Cronograma de Adquisición de Materiales  

 Cumplimiento de Seguros de Obra  

 Revisión del Programa de Obra  

 Revisión del Plan de Seguridad de Obra  

 Documentación del ingeniero Residente así como del Plantel de Profesionales clave de Obra.  

 Informe de Revisión de la Propuesta Técnico Económica del Contratista  
 

d. Apertura del Cuaderno de Obra y velar que siempre este en obra.  

e. Entrega del Terreno  

 Asesoramiento en la Entrega del Terreno  

 Delimitación del Área de Trabajo y Ubicación de Puntos de Control Topográfico  

 Subscripción del Acta de Entrega del Terreno.  
Como resultado de la evaluación in situ y la verificación de la concordancia del expediente técnico y 

propuesta técnica económica de la obra el supervisor deberá advertir los posibles adicionales (dependiendo 

del sistema y modalidad de contratación), que pudieran generarse como consecuencia de mayores 

metrados o actividades no consideradas en el Expediente Técnico.  

Actividades Durante la Ejecución de las Obras.  

a. Control Técnico de la Obra.  
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 Plan de Trabajo.  

 Evaluación de los Procesos Constructivos.  

 Revisión de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal.  

 Revisión y Aprobación de Diseños de Ejecución.  

 Supervisión de las Partidas del Expediente Técnico.  

 Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico.  

 Control de Uso de Equipos.  
 

b. Control de Calidad de la Obra.  

 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.  

 Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos.  

 Realización de Pruebas de Control de Calidad en Materiales.  

 Realización de Ensayos (terceros).  
 

c. Control de Avance de la Obra.  

 Control de la Programación de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales  

 Presentación de Informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la entidad.  

 Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por daños.  
 

d. Control de Medio Ambiente  

 Eliminación de Material Excedente  

 Uso de Canteras  

 Demarcación y Aislamiento de Área de Trabajo  

 Control de Ruidos  

 Control de Agentes Contaminantes  

 Política Información y Comunicación Social  

 Almacenamiento de Materiales  

 Limpieza de la Obra.  
 

e. Control de Seguridad  

 Control de Accidentes de Obra  

 Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y 
otros)  

 Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra  

 Verificación de Facilidades de Emergencias Médicas 

 Informe de Accidentes  

 Procedimientos de Emergencia  
 

f. Control Económico Financiero  

 Control de los Adelantos en Efectivo y por Materiales  

 Formulación de Adicionales y/o Deductivos de Obra  

 Análisis del Precios Unitarios pare Partidas Nuevas y negociación con el Contratista  

 Control del Cronograma Valorizado y Real  

 Comprobación del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales  

 Control de Cartas Fianzas  

 Control de Pago de Valorizaciones  

 Control de Materiales de Construcción  
 

g. Otras actividades:  
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 Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control 
topográfico durante la construcción.  

 Programar y coordinar reuniones periódicas con el Residente de Obra.  

 Asistir y participar en las reuniones que organice la Municipalidad Distrital de Talavera. 

 Analizar, interpretar y opinar la validez de los resultados de los ensayos de campo (Laboratorio de 
suelos y concreto) que haya efectuado el contratista.  

 Sostener con los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Talavera una permanente 
comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato.  

 Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto proyecto, sustentándolos con la 
documentación técnico administrativa que los respalde (sustento de metrados, resumen de ensayos, 
etc.)  

 Remisión de los informes especiales para la Municipalidad Distrital de Talavera cuando este los 
requiera o las circunstancias lo determinen.  

 Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Este archivo en copia se 
entregará a la Municipalidad Distrital de Talavera con la Liquidación de Obra.  

 Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos.  
 

3.11. Actividades de Recepción de la Obra, Liquidación de Contrato e Informe Final.  
 

a. Recepción de Obra  

 Comunicación de Recepción de Obra a La Entidad  

 Presentar el Informe de Situación de la Obra  

 Solicitar la conformación de Comité de Recepción  
 

b. Previo a la Recepción de Obra  

 Revisión de los Planos de post construcción de la Obra  

 Revisión de los Metrados de Obra  

 Revisión de la Memoria Descriptiva de la Obra  

 Recepción Previa de Obra (con observaciones)  
 

c. Durante la Recepción de obra  

 Suscripción del Acta con Observaciones  

 Supervisión del Levantamiento de las Observaciones  

 Comunicación del Levantamiento de Observaciones a La Entidad  

 Recepción Final de Obra.  
 

d. Liquidación de Obra.  

 Conformidad de los Planos de Post construcción  

 Conformidad de los Metrados de Obra  

 Conformidad de la Memoria Descriptiva  

 Revisión, conformidad y/o reformulación de la Liquidación de Obra presentada por el contratista  

 Presentar el informe final de la obra  
 

e. Presentar la liquidación del contrato de supervisión de obra.  

 La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-Construcción presentados por 
el Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las hojas y planos tanto por el Jefe de 
Supervisión y el contratista.  

 El informe final incluirá la descripción de todo el proceso de ejecución de la obra, incluyendo 
modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo etc., realizando una 
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evaluación de la calidad de la obra. El informe final incluirá recomendaciones para su 
mantenimiento y conservación,  

 El Supervisor presentara la liquidación de su contrato dentro de los quince (15) días calendarios 
posteriores a la aprobación por parte de la entidad, de la liquidación de la obra supervisada. 

 

3.12. PROCEDIMIENTO DE CONTROL. 
 

 Los procedimientos de control se efectuarán de acuerdo a lo indicado en las especificaciones Técnicas del 
Expediente técnico y, cuando no estuviese especificado, se efectuará en cumplimiento a las normas 
peruanas vigentes y complementariamente a los siguientes dispositivos:  

 RNC. Reglamentó Nacional de Construcciones  

 INTINTEC Instituto de Investigación, Tecnología, Industria y Normas Técnicas.  

 ACI American Concrete Institute. 

 La Supervisión para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la normatividad vigente, los 
Términos de Referencia, los Manuales Técnicas y Directivas de la Entidad, las Normas Técnicas de Control 
de la Contraloría General de la República, la propuesta técnica y económica, documentos contractuales y 
demás disposiciones legales vigentes.  

 El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las 
actividades, relacionadas con la ejecución del Proyecto.  

 En su Propuesta Técnica, el Supervisor, propondrá las pruebas que por su parte debe efectuar, con el tipo, 
frecuencia y la cantidad exigida en las normas nacionales y según se detalla en los presentes Términos de 
Referencia, que le permita contrastar con las del contratista y confirmar la calidad del trabajo ejecutado.  

 Informe Técnico: El Supervisor será responsable de controlar de calidad, exigiendo y verificando que el 
CONTRATISTA realice las pruebas necesarias para demostrar la calidad de los trabajos ejecutados. 
Deberá elaborar un Informe Técnico que señale resultados, comparando con los parámetros o requisitos 
exigidos en las especificaciones técnicas, asimismo, incluirá las recomendaciones y conclusiones 
correspondientes.  

 El Informe Técnico será presentado a la Municipalidad Distrital de Talavera se incluirá en el informe de 
situación de la obra, que presenta el Supervisor anticipadamente a la Comisión de Recepción y será 
requisito indispensable para la Recepción de la Obra.  

 El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de los trabajos, en tal sentido los resultados 
finales del control deberán estar dentro de los parámetros exigidos.  

 En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisión definirá los trabajos 
necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no 
correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos, cada vez que el Contratista 
este en la obligación de terminar correctamente el trabajo hasta la culminación del proyecto. Sin embargo, 
el Supervisor no se eximirá de la responsabilidad de estos resultados, por lo que se hará acreedor de la 
sanción indicada en los Términos de Referencia.  

  
3.13. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD 

 
La Municipalidad Distrital de Talavera proporcionará apoyo al Supervisor en las coordinaciones que realice con 

otros sectores o Entidades, para la ejecución ADECUADA de la obra.  

 

3.14. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONSULTOR 
COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.  

 
El Supervisor de Obra presentara a la Entidad la siguiente documentación, como resultado de la 

prestación de servicios:  

 Informe Técnico de revisión del Expediente Técnico de Obra, adjuntando su evaluación, 
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión, dentro de los 10 días 
calendario siguientes de recibido el Informe Técnico del Expediente Técnico de Obra, emitido por el 
contratista. 

 Las valorizaciones mensuales por avance de obra del Contratista dentro del plazo estipulado por ley.  
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 Informes Mensuales de las actividades técnico - Económico de la Obra, dentro de los 
primeros 05 Días naturales del mes siguiente, adjuntando una ficha de información mensual y un 
resumen ejecutivo, debiendo contener además, en una relación enumerativa mas no limitativa, los 
siguientes aspectos: (el retraso injustificado en la presentación del informe mensual está sujeto a lo 
dispuesto en los artículos 194° y 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).  

 Toda la documentación se presentará en 01 original y 03 copias.  
 

ÁREA DE SUPERVISIÓN  

 Actividades desarrolladas por el Supervisor de Obra.  

 Memoria descriptiva de los avances de obra y asuntos más resaltantes, justificaciones de retrasos en 
caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su corrección.  

 Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el Inspector o 
Supervisor de Obra, indicando ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados e interpretados 
estadística. Si corresponde, indicaran medidas correctivas y responsabilidades.  

 Informe de las actividades de Supervisión de obra realizados durante el mes.  

 Programa de sus actividades para el mes siguiente.  

 Personal y equipos empleados en la Supervisión de Obra, durante el periodo comprendido en el 
informe.  

 Estado contable del Contrato de Supervisión discriminado por partidas, Cuadra resumen de pagos a 
cuenta, relación de Cartas Fianza vigentes.  

 Gráficos, Fotografías y videos, que mostraran el estado de avance de la Obra  

 Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista o con terceros.  

 Dara cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos a planteamientos que el 
Contratista hubiera formulado, pero cuya decisión excediendo a sus facultades deberá resolverse a 
un nivel superior.  

 

INFORMES ESPECIALES: Serán presentados dentro del plazo de tres (03) días hábiles, o en el plazo 

que señale la Municipalidad Distrital de Talavera, pudiéndose presentar:  

 Informes Solicitados por la Entidad, presentados dentro del plazo de tres (03) días hábiles; el plazo 
se computará a partir del día siguiente de recepcionada la solicitud efectuada por la Entidad; si el 
Informe Especial amerita un plazo mayor, par razones justificadas, La Entidad otorgará un nuevo plazo 
de presentación del Informe.  

 Informes de Oficio, sin que lo pida la Entidad cuando se trate de asuntos que requieran decisión o 
resolución de La Entidad promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer a La 
Entidad importantes acciones administrativas que haya tornado en el ejercicio de sus atribuciones; y 
que serán cursadas dentro del término de la distancia. La Supervisión tiene un plazo de 03 días hábiles 
emitir los Informes Mensuales que tienen carácter de reporte, hará un recuento de la acción tomada 
contados a partir de la Notificación de la Municipalidad Distrital de San Talavera. Deberán ser emitidos 
oportunamente, a fin de evitar que la Entidad asuma responsabilidades por la presentación tardía. El 
Supervisor será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a la Municipalidad Distrital de 
Talavera por la presentación tardía de la información.  

 Informes de Situación de Obra (Previo a la Recepción de Obra), el Supervisor de Obra presentara 
el Informe de Situación de Obra dentro de los cinco (5) días de la fecha posteriores a la anotación en 
cuaderno de obra que efectué el Ejecutor de Obra o el Contratista indicando que ha terminado la obra 
solicita.  
En dicho informe se informará en qué fecha se produjo el término de la misma y, de ser el caso, 

informará respecto de las observaciones pendientes de cumplimiento. Incluirá el resultado estadístico 

del control de calidad de la Obra ejecutada.  

 

INFORME FINAL, incluirá la medición final de la obra, distinguiendo los trabajos ejecutados por el sistema 

a precios unitarios.  
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 El resumen de rendimientos unitarios de los equipos y partidas.  

 El informe final incluirá el registro de las medidas y obras de protección y recuperación ambiental.  

 Revisión y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el Ejecutor de Obra o Contratista y 
de los Planos "Conforme a Obra" que aquel haya presentado.  

 El Informe Final incluirá las recomendaciones para la conservación de la Obra. 

 El Informe Final incluirá una vista a la obra (de ser posible video), en la cual se muestre todo el proceso 
constructivo desde el inicio hasta la finalización de las obras.  

 

3.15. RECEPCION DE OBRA 

 

 La recepción de obra se ejecuta dentro de los procedimientos y plazos establecidos en el Reglamento de 
Contrataciones del Estado conforme el Artículo 208.  

 El informe de situación de la obra ejecutada, dentro de los cinco días Útiles antes de la recepción previa de 
la obra, en el que incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la obra ejecutada.  

 En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la 
recepción de la misma. El inspector o supervisor de obras, en un plazo no mayor de cinco (5) días 
posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, 
especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el 
certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo 
establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a 
esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha 
circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo. 

 Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad 
designa un comité de recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la 
Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos. 

 El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Órgano de Control Institucional de 
la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la recepción de la obra, la ausencia del veedor no 
vicia el acto. 

 Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega al comité de recepción el cuaderno 
de obra, el cual es devuelto a la finalización del acto al residente con la anotación pertinente del supervisor, 
de ser el caso. 

 Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de 
realizada su designación, el comité de recepción junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el 
funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso 
corresponda. De ser el caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias. 

 

3.16. LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA 

 

 La liquidación del contrato de obra se ejecuta dentro de los procedimientos y plazos establecidos en el 
Reglamento de Contrataciones del Estado conforme el Artículo 209.  

 El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, 
dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución 
de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última 
controversia haya sido resuelta y consentida. 
Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la 

obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o 

inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a 

un medio de solución de controversias. 

 Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se 
pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al 
contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

 En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o 
inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, 
siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se 
pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
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 La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una 
de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 

 

3.17. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA 

 

 La liquidación de contrato de consultoría de obra se ejecuta dentro de los procedimientos y plazos 
establecidos en el Reglamento de Contrataciones del Estado conforme el Artículo 170.  

 El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince 
(15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido 
la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su 
pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada 
la liquidación presentada por el contratista. 

 Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su 
pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, 
se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 

 Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro 
de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) 
días de notificado, dicha liquidación queda consentida. 

 Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su 
pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la 
liquidación con las observaciones formuladas por el contratista. 

 En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por 
escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. 

 Culminado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según corresponda, la parte que no acoge 
las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a 
conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la 
liquidación con las observaciones formuladas. 

 Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla 
a los medios de solución de controversias. 

 

3.18. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION.  
 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, La Entidad, 

aplicará a El SUPERVISOR, las penalidades contempladas en el Artículo Nº 162 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

Así mismo se ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo establecido en el artículo 

163°del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades serán calculadas conforme 

a lo indicado en la siguiente tabla: 

N° SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE 
CALCULO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento 

 

 

  

0.5 de la U.I.T por 
cada día de 
ausencia del 
personal en el 
plazo previsto. 

 

 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura 
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2 

 

 En caso el contratista incumpla con su           

obligación de ejecutar la prestación con el   personal 

acreditado o debidamente sustituido. 

 

 

 

0.5 de la U.I.T por cada 
día de ausencia del 
personal. 

 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura 

 
 

 

 

3 

 

Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las instalaciones y 

equipos en caso corresponda, el comité de 

recepción advierte que la obra no se encuentra 

culminada. 

 

 

1% del monto del 

contrato de 

supervisión. 

 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura 

 

 

 

 

4 

 

Cuando el supervisor autorice al contratista el 

uso de materiales o equipos no concordantes 

con las especificaciones técnicas, o no observe 

o exija la corrección del mismo. Al margen de ser 

responsable por los perjuicios ocasionados a la 

Entidad. 

 

 

 

0.5 de la U.I.T por 
cada autorización 

 

 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura 

  

 

 

5 

Cuando el SUPERVISOR, en las valorizaciones 

apruebe partidas no ejecutadas o apruebe 

avances físicos sobredimensionados. Al margen 

de ser responsable por los perjuicios 

ocasionados a la Entidad. 

 

 

 

 

0.8 de la U.I.T por 
cada valorización 

 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura 

 
 

 

 

6 

Cuando el SUPERVISOR autorice o apruebe la 

ejecución de partidas adicionales y/o mayores 

metrados de obra sin la debida autorización de 

la Entidad. Al margen de ser responsable por los 

perjuicios ocasionados a la Entidad. 

 

2% del monto del 

contrato de 

supervisión por cada 
autorización 

 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura 

  

 

 

 

 

 

 

7 

En Supervisor deberá presentar su informe 

solicitando la Conformación del Comité de 

Recepción de Obra, adjuntando como mínimo 

los siguientes documentos: 

Asiento de Cuaderno de Obra del Residente. 

Asiento de Cuaderno de Obra del Supervisor. 

El incumplimiento en la presentación de 

cualquiera de los documentos requeridos dará 

lugar al cálculo de la penalidad, al margen de 

ser responsable por los perjuicios ocasionados 

a la Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

0.20 de la U.I.T 
por tramite 
incompleto 

 

 

 

 

 

 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura 

 

 

 

8 

POR INASISTENCIA DEL PERSONAL DE 

APOYO 

Cuando el personal consignado dentro de los 

gastos generales no permanece en obra según su 

coeficiente de participación. 

0.5 de la U.I.T por 
cada inasistencia 

 

 

 

Según informe de la  

Gerencia de 

Infraestructura 
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9 

PLAN COVID – 19 

Por incumplimiento a los lineamientos establecidos 

en el Plan Covid – 19 aprobado. 

0.5 de la U.I.T por 
cada 
incumplimiento  

 

 

Según informe de la  

Gerencia de 

Infraestructura 

 

 

 

 

La verificación de las penalidades será efectuada por el Gerente de Infraestructura y Obras de la 

Municipalidad Distrital de Talavera. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad de conformidad a lo señalado al Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento de 

obligaciones. 

L a  Entidad, podrá resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte de El SUPERVISOR de alguna 

de sus obligaciones que haya sido observada previamente por la Entidad. Sin ser limitativa, estas 

deficiencias, faltas u omisiones pueden ser: 

 Autorizar la ejecución y/o valorizar obras adicionales sin haber generado y tramitado el respectivo 
Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos y obtenido la aprobación 
de la Entidad con el Resolutivo correspondiente. 

 Valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la planilla del 
contrato principal. 

 No absolver y/o regularizar en la valorización siguiente, cualquier partida de una valorización 
observada por la Entidad. 

 Valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en exceso, 
valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos Indebidos o no encuadrados en las 
disposiciones vigentes. 

 

3.19. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR 

 
Persona natural o jurídica que cuente con Registro Nacional de Proveedores, registro de Consultor de Obras en 

la especialidad de Consultor en Obras Urbanas, Edificaciones y Afines con la categoría B para lo cual deberá 

adjuntar la respectiva constancia. 

3.20. VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA.  
 

El Valor Referencial será Determinado por la Oficina de Abastecimiento a través del estudio de posibilidades que 

ofrece el mercado e incluirá los gastos generales, utilidad, todos los tributos, seguros, transportes, pruebas, 

inspecciones y de ser el caso costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente.   

 

3.21. FORMA DE PAGO: 

La forma de pago será la siguiente: 

Descripción del 

Objeto 

N° de 

Periodos de 

Tiempo 

Periodo o 

Unidad de 

Tiempo 

Tarifa 

Referencial 

Unitaria 

Valor 

Referencial 

Total 

Supervisión de Obra 5.87 meses     

Liquidación de Obra - -     
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3.22. EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Sistema de Tarifas y Suma Alzada. 
 

La forma de pago será la siguiente: 

Descripción del 

Objeto 

N° de 

Periodos de 

Tiempo 

Periodo o 

Unidad de 

Tiempo 

Tarifa 

Referencial 

Unitaria 

Valor 

Referencial 

Total 

Supervisión de Obra 5.87 meses     

Liquidación de Obra - -     

      

3.23. ADELANTOS 

 
La Entidad otorgará un (01) único adelanto directo de hasta el 30% del monto del contrato original. 

El contratista debe solicitar el adelanto directo dentro de ocho (08) días calendarios siguientes a 

la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos  mediante CARTA 

FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede 

la solicitud. 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) días calendarios siguientes a la 

presentación de la solicitud del contratista. 

 

3.24. RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA. 
 

La Municipalidad Distrital de Talavera es responsable frente al Supervisor de las modificaciones que ordene 

y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquéllos cambios que se generen debido a 

la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los 

autores de los proyectos, estudios, informes o similares.  

 

3.25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
El Supervisor están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier 

manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección 

o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Contrataciones 

numeral 40.4 En los contratos de consultoría para la supervisión de obra, la Entidad determina el plazo para 

reclamar su responsabilidad, el cual no puede ser inferior a siete (7) años después de la conformidad de obra 

otorgada por la Entidad. 

3.26. INFRAESTRUCTURA 

 
Acreditar disponibilidad de oficina ubicada en el distrito de Talavera. Se acreditará con copia de documentos 

de propiedad o compromiso de alquiler o con declaración jurada que deberá ser formalizada por el postor 

ganador al momento de la suscripción del contrato. 

 

3.27. DISPOSICIONES FINALES  
 

El presente proceso se rige por las Bases y en todo lo no previsto en lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 

del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes que tengan relación con el 

objeto de la contratación. 
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3.28. SUBCONTRATACION. 
 

El área usuaria señala que está prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de 

la Ley.     

3.29. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES  
 

El postor adjudicado, al momento de la suscripción del contrato deberá presentar una dirección electrónica 
(correo electrónico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad realice el procedimiento 
administrativo de notificaciones (ampliaciones de plazo, prestaciones adicionales de obra, liquidación de 
obra, Resolución de Contrato entre otros) además de una Dirección Procesal en el Distrito de Talavera. 

3.30. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de 

la ley de contrataciones del estado, La conformidad será otorgada por el área usuaria. 

3.31. VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE 
EXPOSICIÓN A COVID-19 

 
El contratista está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, 

cuya finalidad es esencialmente preventiva. 

El contratista deberá de implementar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 

trabajo”, incluyendo las actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los 

lineamientos específicos establecidos en el numeral 7.2 del Documento Técnico: “Lineamientos para la 

vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobado mediante 

Resolución Ministerial N° 448 -2020-MINSA; así mismo deberá de registrar el “Plan para la vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, a través del Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID) 

administrado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 

(CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud.  

El cumplimiento de las medidas y protocolos sanitarios es de carácter obligatorio por parte del contratista. 

 

3.32. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

  B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACION ACADEMICA 

 SUPERVISOR DE OBRA  

Requisitos:  

Título Profesional como Ingeniero Civil 

Acreditación:  

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 
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De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las 

mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el 

jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las 

calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 

ESPECIALISTA DE CALIDAD 

Requisitos:  

Título Profesional como Ingeniero Civil 

Acreditación:  

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

ESPECIALISTA EN SUELOS 

Requisitos:  

Título Profesional como Ingeniero Civil y/o Geólogo. 

Acreditación:  

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

B.2 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

SUPERVISOR DE OBRA  

Requisitos:  

Cuarenta y Ocho (48) meses de experiencia mínima como Supervisor y/o Residente y/o Inspector en obras 

de vías con pavimento rígido y veredas y/o similares, que se computa desde la colegiatura. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 

experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 

188 del Reglamento. 

 

ESPECIALISTA DE CALIDAD 

Requisitos:  

Veinte y Cuatro (24) meses de experiencia mínima como Especialista de Calidad en obras de vías con 

pavimento rígido y veredas y/o similares, que se computa desde la colegiatura. 
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Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

ESPECIALISTA EN SUELOS 

Requisitos:  

Veinticuatro (24) meses de experiencia mínima como Especialista en Suelos y/o geotecnia y/o concreto, en 

obras de vías con pavimento rígido y veredas y/o similares, que se computa desde la colegiatura. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

 Requisito: 

Item Descripción Cantidad 

1 LAPTOP I7 3 

2 ESCRITORIO 3 

3 SILLAS 3 

4 IMPRESORA LASER 2 

5 FOTOCOPIADORA 1 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

  

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (1) vez el Valor Referencial, por 

la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 

los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 

la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes a los servicios de supervisión de 

obras de vías con pavimento rígido y veredas. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 

servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 

de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
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abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 

acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 

acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 

contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 

contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 

o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 

asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 

equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 

se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 

que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 

documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden 

de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 
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3.33. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 

 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
Persona natural o jurídica que cuente con Registro Nacional de Proveedores, registro de Consultor de 

Obras en la especialidad de Consultor en Obras Urbanas, Edificaciones y Afines con la categoría B o 

superior. 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 

Al momento de la Evaluación y calificación de ofertas se verificará en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) el estado de la vigencia de inscripción de cada postor participante 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 
 INGENIERO CIVIL TITULADO (01) del personal clave requerido como SUPERVISOR DE OBRA. 

 INGENIERO CIVIL TITULADO (01) del personal clave requerido como ESPECIALISTA DE 

CALIDAD. 

 ARQUIRTECTO TITULADO (01) del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN 

ARQUITECTURA. 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
 Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia mínima desde la colegiatura como supervisor y/o 

residente y/o inspector de obra y/o Jefe de Supervisión en la ejecución de obras o supervisiones 

de obras similares o iguales al objeto de la convocatoria del personal clave requerido como 

SUPERVISOR DE OBRA (01). 

 

 Veinte y cuatro (24) meses de experiencia mínima desde la colegiatura como especialista en 

calidad en la ejecución de obras o supervisiones de obras similares o iguales al objeto de la 

convocatoria del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN CALIDAD (01). 

 

 Veinte y cuatro (24) meses de experiencia mínima desde la colegiatura como especialista en 

arquitectura en la ejecución de obras o supervisiones de obras similares o iguales al objeto de la 

convocatoria del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (01). 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 

 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

Item Descripción Cantidad 

1 LAPTOP I7 3 

2 ESCRITORIO 3 

3 SILLAS 3 

4 IMPRESORA LASER 2 

5 FOTOCOPIADORA 1 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VECES DEL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes a los servicios de supervisión 
de obras de vías con pavimento rígido y veredas. 
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Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

                                                           
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 
como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 
considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [85] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
TRES (3) VECES DEL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago19. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 
 
 
 

M = Monto facturado 

acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
M >= [3]20 veces el valor 
referencial: 
                           [85] puntos 

 
M >= [2] veces el valor 
referencial y < [3]veces el 
valor referencial: 

                           [65]puntos 

 
M > [1]21 veces el valor 
referencial y < [2] veces el 
valor referencial: 
                           [45] puntos 

 

                                                           
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 
como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 
considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
20  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
21  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito de 

calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [15] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
01. Relación de actividades durante el desarrollo de la consultoría. 

- Recopilación histórica de información 
- Trabajo de Campo. 
- Utilización de recursos y personal 
- Trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades. 
 

02: Organigrama del personal y programa de asignación del 
personal y recursos. 

 
Deberá realizar un organigrama que muestre al personal y recursos 
que participaran en la consultoría de obra, de acuerdo al coeficiente 
de participación e inicio efectivo en el servicio. 

 
03. Programación del servicio y del personal 

- Deberá realizar la programación GANTT de acuerdo a la 
realización de actividades realizadas en el cuadro N°01. 

- Programación PERT-CPM de actividades. 
- Métodos de Control de Calidad. 

04. Matriz de asignación de responsabilidades 

La matriz de responsabilidad deberá realizarse teniendo en cuenta el 
cuadro N° 02 y 03 señalando en cada etapa las responsabilidades 
que les corresponde por especialidad. 
 

05. Descripción del Servicio de Consultoría, mediante sistemas de 
control: 

- Sistema de Control Administrativo 
- Sistema de Control de Calidad 
- Sistema de Control del Plazo 
- Sistema de Control del Costo 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [15] puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo 
de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 

corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR 
LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del 
Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su 
Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito 
en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[…………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones 
siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 07-2021-
 MDT- PRIMERA CONVOCATORIA, para la contratación de Servicio se Consultoría de Obra 
para la Supervisión del Saldo de la Obra: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de 
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Cercado de la Localidad de Talavera, del Distrito 
de Talavera - Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac, a [INDICAR NOMBRE 
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes 
del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la contratación de Servicio se Consultoría de Obra para la 
Supervisión del Saldo de la Obra: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vehicular 
y Peatonal en el Cercado de la Localidad de Talavera, del Distrito de Talavera - Provincia de 
Andahuaylas - Departamento de Apurímac 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos 
los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO22 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en tarifa 
(supervisión de obra) y a suma alzada (liquidación de obra), luego de la recepción formal y completa 
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo 
que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la 

                                                           
22    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en 
el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que 
se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de doscientos cuarenta (240) días calendarios, el mismo 
que se computa desde LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL 
CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, de los cuales 210 días corresponden a la 
supervisión de la ejecución de la obra y 30 días para el proceso de recepción de la obra y entrega de 
documentos para la liquidación del contrato de obra el mismo que se computa desde el día siguiente 
de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora23, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la 
liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] 
emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta 
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

                                                           
23  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
“LA ENTIDAD otorgará UN (01) UNICO adelanto directo por el 30% DEL MONTO DEL CONTRATO 
ORIGINAL del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de 08 días útiles siguientes a la suscripción de 
contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución 
acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la 
solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias útiles siguientes a la presentación 
de la solicitud del contratista.” 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por Gerencia de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, Obras y Catastro de la MDT. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) 
días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA 
ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En 
este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para 
subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo 
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día 
de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas 
del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente 
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones 
del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por SIETE (7) 
AÑOS después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando 
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no 
le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA 
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el 
numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

N° SUPUESTO DE APLICACIÓN DE 
PENALIDAD 

FORMA DE 
CALCULO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento 

 

 

  

0.5 de la U.I.T 
por cada día de 
ausencia del 
personal en el 
plazo previsto. 

 

 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura 

 

2 

En caso el contratista incumpla con su           

obligación de ejecutar la prestación con el   

personal acreditado o debidamente 

sustituido. 

 

0.5 de la U.I.T por 

cada día de 

ausencia del 

personal. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura 

 

 

 

3 

Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las 

instalaciones y equipos en caso 

corresponda, el comité de recepción 

advierte que la obra no se encuentra 

culminada. 

 

 

1% del monto del 

contrato de 

supervisión. 

 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura 

 

 

 

 

4 

Cuando el supervisor autorice al contratista 

el uso de materiales o equipos no 

concordantes con las especificaciones 

técnicas, o no observe o exija la corrección 

del mismo. Al margen de ser responsable 

por los perjuicios ocasionados a la Entidad. 

 

 

0.5 de la U.I.T por 

cada autorización 

 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura 

 

 

 

 

5 

Cuando el SUPERVISOR, en las 

valorizaciones apruebe partidas no 

ejecutadas o apruebe avances físicos 

sobredimensionados. Al margen de ser 

responsable por los perjuicios ocasionados 

a la Entidad. 

 

 

 

0.8 de la U.I.T por 

cada valorización 

 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura 

 

 

 

 

6 

Cuando el SUPERVISOR autorice o 

apruebe la ejecución de partidas 

adicionales y/o mayores metrados de obra 

sin la debida autorización de la Entidad. Al 

margen de ser responsable por los 

perjuicios ocasionados a la Entidad. 

 

2% del monto del 

contrato de 

supervisión por cada 

autorización 

 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura 
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7 

En Supervisor deberá presentar su informe 

solicitando la Conformación del Comité de 

Recepción de Obra, adjuntando como 

mínimo los siguientes documentos: 

Asiento de Cuaderno de Obra del 

Residente. 

Asiento de Cuaderno de Obra del 

Supervisor. 

El incumplimiento en la presentación de 

cualquiera de los documentos requeridos 

dará lugar al cálculo de la penalidad, al 

margen de ser responsable por los 

perjuicios ocasionados a la Entidad. 

 

 

 

 

0.20 de la U.I.T por 

tramite incompleto 

 

 

 

 

Según informe de la  

Gerencia de 

Infraestructura 

 

 

 

8 

POR INASISTENCIA DEL PERSONAL DE 

APOYO 

Cuando el personal consignado dentro de 

los gastos generales no permanece en obra 

según su coeficiente de participación. 

0.5 de la U.I.T por 

cada inasistencia 

 

Según informe de la  
Gerencia de 
Infraestructura 

 

 

 

 

Según informe de la  

Gerencia de 

Infraestructura 

9 

PLAN COVID – 19 

Por incumplimiento a los lineamientos 

establecidos en el Plan Covid – 19 

aprobado. 

0.5 de la U.I.T por 

cada incumplimiento  

Según informe de la  

Gerencia de 

Infraestructura 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera 
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse 
el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de 
una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier 
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) 
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 
prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en 
las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro 
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo 
de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre 
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo 
pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su 
notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los 
gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la 
ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 

                                                           
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles 
(S/ 5 000 000,00). 
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formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo 
firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   
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Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2021-MDT 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO 
BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos 

para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

                                                           
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en 
consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, 
en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 
151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 
91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2021-MDT 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente 
información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

                                                           
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en 
consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, 
en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 
151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña 
empresa. 

 
27  Ibídem.  

 
28  Ibídem.  
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2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar 
los documentos para perfeccionar el contrato. 

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2021-MDT 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 
de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2021-MDT 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones 
detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia 
que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 

 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA 

Adjudicación Simplificada N° 07-2021-MDT-Primera Convocatoria.  

 

 

63 

 

ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2021-MDT 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA 

Adjudicación Simplificada N° 07-2021-MDT-Primera Convocatoria.  

 
64 

 
ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2021-MDT 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que 
dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO 
DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de 
participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del 
contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

 

                                                           
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA 

Adjudicación Simplificada N° 07-2021-MDT-Primera Convocatoria.  

 
66 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2021-MDT 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de 
consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen 
deben ser eliminadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2021-MDT 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO32 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA33 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA34 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO35 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO36 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA37 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 

                                                           
32     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
35     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
36     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
37  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, 
no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen 
deben ser eliminadas 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2021-MDT 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP38 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO39 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE40 

DE: 
MONEDA IMPORTE41   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA42 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO43  

1           

2           

3           

                                                           
38  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
39  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
40  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
41  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
42  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
43  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP38 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO39 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE40 

DE: 
MONEDA IMPORTE41   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA42 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO43  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2021-MDT 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2021-MDT 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

