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BASES ESTÁNDAR DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS  
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA1 

 

 

 

Aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 056 -2018-RCC/DE, 

modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 

084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-

2020-ARCC/DE y Nº 00064-2020-ARCC/DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá 

tener en cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del 

expediente técnico de obras o en la supervisión de obras. Tratándose de elaboración de expediente técnico 
la persona natural o jurídica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no 
menor de 1 año; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2 
años. 

 



2 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ESPECIAL Nº [004-2021-MPAA/CS] 

 

 [PRIMERA CONVOCATORA] 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA: 

SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO –494 CALLE JULIO C. 

RUIZ DESDE LA UCAYALI HASTA LA IQUITOS Y TRAMO 
CALLE ZAMORA DESDE LA UCAYALI HASTA LA PASAJE 

TRUJILLO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, ALTO 
AMAZONAS, LORETO 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 

1.1. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley). 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el 
Reglamento). 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE). 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

- Código Civil. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
1.2. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases administrativas.  
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un 
día antes de la presentación de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno 
(1) de sus integrantes. 
 
El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.  
 
El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para 
ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratación. Los proveedores 
extranjeros no domiciliados en el país que no cuenten con inscripción en el RNP deberán 
solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad, la cual lo gestionará ante el OSCE. 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS 
BASES 
 
Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35 del Reglamento. 
 
Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las 
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la 
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de 
contratación. Estas se realizan de manera fundamentada. 
 
Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones en forma 
electrónica a través del SEACE. 
 
En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de 
la contratación.  
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES 

 
La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del 
órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, 
al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y 
observaciones administrativas. 
 
La absolución se realiza de manera motivada. 
 
Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se 
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 
 

Importante 

No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten 
extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por 
quienes no se han registrado como participantes. 
 
No se absolverán consultas técnicas. 
 
No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones administrativas. 
 

 
1.6. INTEGRACIÓN DE BASES 

 
Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas 
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia 
de las consultas y observaciones administrativas. 
 
Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han 
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección.  
 
La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución 
de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido. 
 
Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las 
acciones de supervisión a cargo del OSCE.  
 
El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección 
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.   
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el 
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del Reglamento. 
 
Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción 
simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, 
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las 
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado.  
 
El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a 
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contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de 
acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el artículo 37 del 
Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la sección específica de las bases. 
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el 
párrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un 
puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos. 
 
Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor 
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según 
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las 
bases. 

 
La evaluación de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y 
la segunda la económica y se realizan sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
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1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS  
 
La evaluación se realiza conforme al factor de evaluación Experiencia del postor 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 
oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 
 

Pi  =     Om x PMPE 
      Oi 
 

Donde: 
 
       i =    Oferta 
    Pi =    Puntaje de la oferta económica i   
    Oi =    Oferta Económica i   
    Om =    Oferta Económica de monto o precio más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta Económica 
 
La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  

 
1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del 
Reglamento. 
 
Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de 
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. 
 

Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanación de ofertas 
electrónicas, esta se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 

 
1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
El comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las 
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
determina por sorteo a través del SEACE.  
 

Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para 
realizar el acto de desempate se requiere la citación oportuna de los postores que hayan 
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de 
Control, notario o juez de paz. 

 
El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el 
mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Órgano encargado de las 
contrataciones o Comité de Selección, según corresponda, debiendo incluir el acta de 
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la 
calificación y evaluación. Esta información se publica el mismo día en el SEACE. 
 
El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas 
presentadas y documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las ofertas y el 
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expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día 
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los 
documentos presentados para tal fin. 
 
En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal 
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el 
párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento 
de selección. 

 
1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido. 

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación 
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar 
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la 
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la 
oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en el TUO de la 
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del 
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para 
que interponga la acción penal correspondiente. 
 
Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado 
administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo 
responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, 
sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de 
Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se remite al órgano 
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo día de su 
remisión, en el SEACE. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del 
procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso 
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem 
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial 
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad 
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena 
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la 
suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7-A de la Ley.  
 
El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez 
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del 
recurso. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe 
presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para 
la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar 
observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. 
La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo 
electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos. 
 
Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no 
domiciliado” debe acreditar su inscripción en el RNP. 
 
El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal 
requerido. 
  
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe 
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional 
por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su 
presentación en ningún caso. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 61 del Reglamento.  

 
3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

Importante 
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento. 

 
3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
3.6. PENALIDADES  

 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en 
la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se 
verifica el supuesto a penalizar. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 
quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un 
plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 

 
En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales 
correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento. 
 

3.8. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 
 
Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista, una constancia de 
prestación de consultoría de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección 
específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación. Solo se puede 
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas 
sean canceladas. 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 63 del Reglamento. 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones 
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO 

AMAZONAS 

RUC Nº : 20177662446 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS Nº 112 - 114 - 116 (LORETO-
ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS). 

Teléfono: : 942411968 

 

Correo electrónico: 
 

: 
 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
consultoría de obra SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:  RECONSTRUCCIÓN DE 
TRAMO –494 CALLE JULIO C. RUIZ DESDE LA UCAYALI HASTA LA IQUITOS Y TRAMO 
CALLE ZAMORA DESDE LA UCAYALI HASTA LA PASAJE TRUJILLO DE LA CIUDAD DE 
YURIMAGUAS, ALTO AMAZONAS, LORETO  

 
1.3. VALOR REFERENCIAL2 

 
El valor referencial asciende a SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
CON 57/100 SOLES, (S/ 68,658.57), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de JULIO 
2021. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

 
Límite Inferior 

S/ 68,658.57 S/ 61,792.72 

 
 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder el valor referencial, de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento. 

 

Importante para la Entidad 

 Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, se debe consignar los valores 
referenciales de cada ítem. 

 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, además se 
debe detallar el valor referencial de la prestación principal y el valor referencial de la 
prestación accesoria.  

 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta lo 
dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento. 

                                                           
2  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor 

referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción 
entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 
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De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria 
Final, en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y 
sin IGV, tal como se indica a continuación: 

 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior 

Con IGV Sin IGV 

S/ 68,658.57 S/ 61,792.72 52366.71 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 636-
2021-MPAA/GM, de fecha 10-12-2021. 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS DE CREDITO OFICIALES 19 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema mixto (TARIFA – SUMA ALZADA, de acuerdo 
con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección. 

 
1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de 150 días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el 
artículo 10 del TUO de la LCE. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar diez con 00/100 soles (S/ 10.00)] en la Unidad de Logística de la MPAA   
 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2021. 
- Ley N° 31085 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal2021. 
- Ley 29792 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. Implementan y adecúan Decreto Supremo sobre 
- contrataciones de obras públicas. 
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- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Decreto Supremo N°044-220-PCM – Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional y 
- modificatorias.  
- Directiva N° 005-2020-OSCE/CD – Alcances y Disposiciones para la reactivación de Obra 

Pública.  
- Ley N° 30556 Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
autoridad para la reconstrucción con cambios 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, Aprueban el reglamento del procedimiento de 
contratación pública especial para la reconstrucción con cambios. 

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 (RLCE), aprobado con DS 
N° 350- 2015-EF y sus modificatorias.  

- Ley Nº 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.  
- Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.  
- Decreto de Urgencia Nº 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a 

reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID- 19 en el territorio 
nacional.  

- Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el 
Territorio Nacional.  

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento 
Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias.  

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
Decreto Supremo Nº 020-2014-SA, Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley 
Marco de Aseguramiento Universal en Salud.  

- Norma Técnica G.050 Seguridad durante la Construcción del Reglamento Nacional de 
Edificaciones.  

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.  

- Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y 
control del COVID-19.  

- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las  
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID19 y sus precisiones, modificatorias y prórrogas. 

- Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento denominado “Guía para la 
prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”,  

- Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico: Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú y su 
modificatoria. 

- Resolución Ministerial Nº 972-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo 
de0020exposición a SARS-CoV-2”. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN3 
 

 

Importante 

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado 
SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran 
su participación empleando el certificado otorgado por el OSCE. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 

 
 

a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  
 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 

                                                           
3    La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha 

del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario 
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE. 

4 El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de 
la presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento. 

 

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria : 13/12/2021 

Registro de participantes4  
A través del SEACE 

: Desde las: 00:01 horas del 14/12/2021] 

Hasta las: 23.59 horas del 22/12/2021 

Formulación de consultas y 
observaciones administrativas a las 
bases 
 
A través del SEACE 
 

: 
 
 
 
 
 

Del: 14/12/2021] 

Al: 15/12/2021] 

 

 

 

 

Absolución de consultas y 
observaciones administrativas e 
integración de bases 

: [17/12/2021] 

Presentación, admisibilidad, 
evaluación de ofertas y otorgamiento 
de la buena  pro 

: [23/12/2021]  
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ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 5  y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios 
de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de 
poder y/o documento nacional de identidad. 

 
b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al 

que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución 
contractual (Anexo Nº 1) 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración 
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 
 

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Oferta económica SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe 
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la 
prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser 
expresado con dos decimales. 
 

f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y 
equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5) 

 
g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de 

obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este 
contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 6. 

 
h) Carta de Línea de Crédito 6 , emitida por entidades supervisadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los 
procedimientos de selección cuyos valores referenciales sean mayores a S/ 
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/ 
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas 
de las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 

                                                           
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
6   De acuerdo a la Resolución N° 484-2020-TCE-S4, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha señalado lo siguiente: “(…), 

la línea de crédito otorgada por una empresa del sistema financiero ha sido definida por el Banco Central de Reserva del 
Perú como aquel: “Convenio acordado con una entidad financiera, escrito o no y por plazo no estipulado, para la concesión 
en forma automática de un crédito que no exceda cierto límite y en el momento que el cliente lo requiera. Durante el 
periodo de vigencia de la línea de crédito, el prestatario puede disponer del mismo automáticamente.” 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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(Anexo N° 7) 
 

Importante 

 El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.  
 

 El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento 

 
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos 
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 
 
    

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de 
ser el caso7. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición 
de micro o pequeña empresa. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación 
Experiencia” establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos 
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor. 
 

Importante para la Entidad 

 
Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración 
del IGV. (Anexo Nº 8) 
 
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben reunir las condiciones exigidas 
para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera 
independiente la declaración jurada antes señalada. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante 

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del 
Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable. 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procede a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 

Donde:  
 

                                                           
7    Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por 

ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los 
supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE. 
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PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi  = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1    = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2    = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80 ] 
c2    = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.20] 
 
Dónde: c1 + c2 = 1.00 

 
2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 

 
La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL 
[INDICAR LINK DE REPOSITORIO] 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Código de cuenta interbancaria (CCI).  
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. CARTA 

FINAZA]8 (Anexo Nº 9) 
c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaración jurada de ser el 

caso. [CARTA FINAZA]9 
d) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f)      Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
g) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
h) Declaración Jurada indicando lo siguiente:  

 

 Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, 
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por 
la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre 
contrataciones pública,  

 Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o 
procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e 
infracciones. 

 

Importante 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO 
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán 
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

                                                           
8  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En 

este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada 
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la 
suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 

9  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación 
contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su 
declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto 
de pleno derecho.” 

10   Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada. 
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 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. En caso que 
el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripción en el 
REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del 
contrato. 
 

 De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro 
del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de 
la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la 
presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el 
segundo párrafo del artículo 33 del TUO de la LCE. 

 
Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como: 
 
-   Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre 

otros. 

Importante 

 Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del 
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal 
web del OSCE www.osce.gob.pe sección RNP. 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la ENTIDAD, ubicado en 
plaza de armas N° 112-114 ciudad de Yurimaguas]. 

 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos: 
 

2.7. ADELANTOS11 
 

La Entidad otorgara un Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato 
original. 
El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) días calendarios contados a partir 
del día siguiente de la suscripción del contrato adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto 
(Carta Fianza y/o  Póliza de  Caución en  los  siguientes términos: incondicional, solidaria, 
irrevocable y de realización automática en el país a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para 
emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente pública el Banco Central de Reserva del Perú por idéntico monto y 
con un plazo mínimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente 
de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado), acompañada del comprobada de 
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendario siguiente a la 
presentación de la solicitud del contratista. 

La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. 
 

                                                           
11   Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, 

así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Reglamento. 

http://www.osce.gob.pe/
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

2.8. FORMA DE PAGO 
 

- El pago por los servicios de supervisión será en pagos mensuales y 
proporcionales al valor adjudicado del servicio de supervisión e 
inversamente proporcional al plazo de ejecución del servicio de supervisión. 

Se utilizará la siguiente fórmula de pago: 
 

PSV= ND x VSS  
   NT 

Donde: 
PSV = Pago Proporcional mensual de supervisión.  
ND = Número de días laborados al mes. 
NT = Número total de días del servicio de supervisión.  
VSS = Monto adjudicado del servicio de supervisión 

 
El  pago mensual del  supervisor se  efectuará previa aprobación del  área  
usuaria, presentando el informe mensual de sus actividades. 

El Supervisor estará sujeto a fiscalización por la Gerencia de Obras Maquinaria y 
Equipo o quien  designe  ésta,  quienes  verificarán la  permanencia en  la  obra  del  
personal  del supervisor asignado a la ejecución de la obra; así como de la totalidad 
de los equipos de laboratorio, topografía y otros incluidos en su contrato y a la 
efectiva utilización de los vehículos sujetos a pago]. 

 
2.9. PLAZO PARA EL PAGO 

 
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 
quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. 
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REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SUPERVISOR DE OBRA 

 
Supervisión de Obra:  

“RECONSTRUCCION DE TRAMO 2-494-CALLE JULIO C. RUIZ DESDE UCAYALI HASTA 
IQUITOS Y TRAMO 2-668-CALLE ZAMORA DESDE UCAYALI HASTA PSJ. TRUJILLO DE 

LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO 
AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”. 

 
1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
1.1 Nombre de la Supervisión:  

Supervisión de Obra: “RECONSTRUCCION DE TRAMO 2-494-CALLE JULIO C. RUIZ 
DESDE UCAYALI HASTA IQUITOS Y TRAMO 2-668-CALLE ZAMORA DESDE UCAYALI 
HASTA PSJ. TRUJILLO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS - 
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO” . 
 

1.2 Base Legal:  
•Ley  N°  30556,  Ley  que  aprueba  disposiciones  de  carácter  extraordinario  para  las  
Intervenciones  del Gobierno Nacional frente a desastres  y que dispone  la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
•Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, que Aprueba  el Plan  Integral de la Reconstrucción   
con  Cambios, al que se refiere la Ley Nº 30556. 
• Decreto  Supremo  Nº  052-2018-PCM,  que  modifica  el  Plan  Integral de  la  
Reconstrucción  con  Cambios, aprobado  mediante Decreto Supremo  N° 091-2017-PCM y 
sus modificaciones, 
•   Decreto Supremo  Nº 071-2018-PCM, Aprueban  el Reglamento  del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción  con Cambios. 
•   Decreto Supremo Nº 148-2019-PCM, Decreto  Supremo  que modifica  el Reglamento  del 
Procedimiento  de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, 
aprobado  por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. 
•  Decreto  Supremo  N°  003-2019-PCM,  Aprueba   el  Reglamento  de  la  Ley  Nº  30556,  
Ley  que  aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno  Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios 
• Decreto  Supremo  N°  155-2019-PCM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento  de la 
Ley N° 30556, Ley que aprueba  disposiciones de carácter  extraordinario  para las 
intervenciones del  Gobierno   Nacional frente a desastres  y que dispone  la creación de la 
Autoridad  para la Reconstrucción  con Cambios 
•   Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones  del Estado. 
•   Decreto Legislativo Nº 1444, que modifica la Ley N° 30225. 
•   Texto único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 
mediante Decreto Supremo  N° 082-2019-EF. 
•   Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento  de la Ley N° 30225. 
•   Ley N° 28411.•  Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
•   Ley N° 2744.- Ley del Procedimiento  Administrativo General. 
•   Ley Nº 27806.- Ley de Transparencia  y de Acceso a la Información Pública. 
•   Reglamento Nacional de Edificaciones. 
•   Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD.- Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución 
de Obra. 
•   Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
•   Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento  de la Ley MYPE. 
•   Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S Nº 005-2012-TR. 
•   Ley Nº 29973.- Ley General de la Persona con Discapacidad. 
•   Resoluciones emitidas  por el Tribunal de Contrataciones del estado. 
•   Reglamento de Inspecciones de Seguridad en Defensa Civil vigente. 
• Resolución de connaona Nº320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno, las 
cuales  son de aplicación para las entidades  del estado. 
•   Normas r Procedimientos para evaluar impactos ambientales 
•   Normativa  aplicada  al COVID-19. 
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•   Otras Normas que sean aplicables 
• Para todo lo no previsto en los presentes Términos de referencia, se aplicará 
supletoriamente  lo dispuesto en la Ley de Contrataciones  del Estado y su reglamento y 
modificatorias. 
 

1.3 Antecedentes y planteamiento del problema. 
Esta Municipalidad dentro de su jurisdicción tiene como objetivo y estrategia distrital reducir 
los niveles de pobreza y extrema pobreza, mejorando el acceso a servicios de calidad, en 
salud, educación, centros de recreación, vivienda, saneamiento, justicia, seguridad ciudadana 
y mejoramiento de las vías vehiculares como peatonales. 
 
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la 
población organizada de dichas zonas, ante la preocupación por las condiciones inadecuadas 
de tránsito que presenta, y con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, a 
través de la Gerencia de Obras, Maquinaria y Equipos, la realización del Estudio de pre-
inversión y posteriormente la elaboración del Expediente Técnico, cuyo beneficio será 
brindado a la población en general.  
 
El propósito del proyecto, está orientado a reducir el déficit de calles en mal estado de 
conservación de la ciudad de Yurimaguas con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las 
viviendas y servicios, fortalecer el tejido social, organización local y mejorar la calidad de vida 
de la población de Yurimaguas. 
 
Para tal efecto, la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas a través de la Gerencia de 
Obras, Maquinaria y Equipos, elaboran el estudio definitivo del proyecto denominado: 
“RECONSTRUCCION DE TRAMO 2-494-CALLE JULIO C. RUIZ DESDE UCAYALI HASTA 
IQUITOS Y TRAMO 2-668-CALLE ZAMORA DESDE UCAYALI HASTA PSJ. TRUJILLO DE 
LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO 
AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”.  
 
Durante los eventos del Fenómeno del Niño Costero 2017, según el INFORME TÉCNICO Nº 
073 - 2017/VMVU/MIB – ETOMASTO, la Calle Zamora y Calle Julio C. Ruiz del distrito de 
Yurimaguas actualmente cuentan con pistas deterioradas. Las vías pavimentadas con 
pavimento flexible (Asfalto), se observó asentamientos, roturas de bordes y deterioro 
producido por la acción de las excesivas lluvias y la erosión en los laterales producida por el 
exceso de caudal de las aguas. La Infiltración permanente durante los eventos del fenómeno, 
dañaron la estructura del pavimento ocasionándose posteriormente estas anomalías con el 
paso de los vehículos y tránsito pesado. Actualmente la longitud promedio entre la calle 
Zamora y Julio C. Ruiz que se encuentra pavimentada en mal estado es de 806.23 m, con un 
ancho promedio de 7.20 m, la superficie de rodadura se asentó debido a que no hubo una 
buena compactación de las capas, sub rasante y sub base y a consecuencia de tal colapso 
con el fenómeno del niño costero suscitado el año 2017 por las altas precipitaciones que se 
produjo máximas avenidas ocasionando inundaciones en el sector siendo las más afectadas 
estas dos calles mencionadas 
 
Asimismo, durante los eventos del Fenómeno del Niño Costero 2017, las Calles Zamora y Juli 
C. Ruiz del distrito de Yurimaguas actualmente las cunetas se encuentran deterioradas así 
mismo los puntos de descarga colapsadas por las intensas lluvias y sedimentos acumulados. 
Las cunetas sufren de roturas de bordes producido por la acción de las excesivas lluvias y la 
erosión en los lados laterales de las cunetas producida por los caudales excesivos de las 
aguas. La Infiltración permanente durante los eventos del fenómeno del niño del 2017, 
dañaron la estructura del concreto ocasionándose posteriormente estas anomalías con el 
paso de los vehículos y tránsito pesado. Actualmente la longitud promedio que se encuentra 
construida en todo el tramo de las calles Zamora y Julio C. Ruiz es de 1701.43 m, ambos 
lados de la vía. 
 
Asimismo, durante los eventos del Fenómeno del Niño Costero 2017, en la calle Zamora y 
calle Julio C. Ruiz del distrito de Yurimaguas actualmente no cuentan con drenaje pluvial 
adecuado que recolecte y traslade las aguas de las cunetas, esto hace que en la zona a 
intervenir causen inundaciones que perjudican a las viviendas, trayendo como consecuencia 
enfermedades a las personas. En tal sentido, se está planteando para dar solución al 
problema una alcantarilla de concreto armado con una sección hidráulica de 1.00x1.00m y de 
53.20 m de longitud, la alcantarilla es de escorrentía natural tipo canal, el cual se va a 
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empalmar a una alcantarilla existente de similar área hidráulica. 
 
Asimismo, durante los eventos del Fenómeno del Niño Costero 2017, las calles Zamora y 
Julio C. Ruiz del distrito de Yurimaguas actualmente existen veredas de concreto simple y a 
nivel de terreno natural deterioradas y colapsadas por las intensas lluvias y erosión en la 
superficie de las mismas. Las veredas son de concreto simple y también a nivel de terreno 
natural, se observó fisuras y aplastamiento en el concreto, roturas y deformaciones; y en las 
veredas a nivel de terreno natural se observa erosión por las intensan lluvias del FEN 2017, 
roturas de bordes producido por la acción de las excesivas lluvias y la correntada de las 
aguas. La Infiltración permanente durante los eventos del fenómeno del niño del 2017, 
dañaron la estructura del concreto y veredas a nivel de terreno natural ocasionándose 
posteriormente estas anomalías con el paso de los peatones. 
 
Por ello, La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, ha evaluado y verificado dicha 
necesidad; por lo que ha creído conveniente la realización de los Estudios Inversión 
necesarios para poder determinar la viabilidad y de la posterior ejecución del proyecto materia 
del presente estudio. Ello con la finalidad de gestionar ante diferentes Entes, los recursos 
necesarios para la ejecución del PIP. 
 
Los lineamientos de política de Gobierno, implementada en parte a través del Ministerio de 
Vivienda y Construcción, se orientan a la atención de las localidades consideradas en 
extrema pobreza; por lo que se focaliza a la ciudad de Yurimaguas como un área de atención 
inmediata en lo que respecta a mejorar el nivel de vida y tránsito de la Localidad. 
 

 
1.4 Objetivo. 

El objetivo del presente término de referencia es la contratación del servicio de consultoría de 
obra para desempeñarse como Supervisor de la Obra: “"RECONSTRUCCION DE TRAMO 2-
494-CALLE JULIO C. RUIZ DESDE UCAYALI HASTA IQUITOS Y TRAMO 2-668-CALLE 
ZAMORA DESDE UCAYALI HASTA PSJ. TRUJILLO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, 
DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE 
LORETO”, debiendo el Consultor contar con inscripción vigente en el RNP y en la 
especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES, 
Categoría C ó superior, concordante con el objeto de la convocatoria (dicho requisito será 
verificado en la etapa de admisión por el Comité de Selección en la página web 
www.rnp.gob.pe). 
 

1.5 Finalidad Pública 
La infraestructura planteada tiene por finalidad pública mejorar y lograr una adecuada 
infraestructura para mejorar la transitabilidad vial para el transporte tanto vehicular como 
peatonal de la población y contribuir a la reducción de los costos de transporte y movilidad a 
fin de beneficiar a la población, esto de conformidad al Art. 1. Finalidad de la Ley N° 30225 y 
sus modificatorias. 

1.6 Sistema de Contratación. 
El sistema de contratación es bajo del Sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA – SUMA 
ALZADA), siendo A Tarifa para la Supervisión Efectiva de la Obra; y A Suma Alzada todo lo 
referente a la Recepción y Liquidación de la Obra. El pago será mensual de acuerdo a los 
servicios realmente prestados y según su propuesta económica ofertada. 

 
1.7 Área que requiere. 

Gerencia de Obras, Maquinarias y Equipos de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. 
 

1.8 Localización de la obra. 
El Distrito de Yurimaguas es la capital de la Provincia de Alto Amazonas y se encuentra 
ubicado en la Provincia de Alto Amazonas del Departamento de Loreto. La ciudad está 
ubicada geográficamente a 05°53’34” de latitud sur y 76°06’36” de longitud oeste, asentada 
en la margen izquierda del río Huallaga hacia el oeste, el río Paranapura al Norte y el río 
Shanusi al sur, tiene una extensión de superficie de 2,674.71 km2. 
 
La ubicación política de la Localidad de Yurimaguas, es la siguiente: 
 

Departamento/ Región : Loreto  
Provincia : Alto Amazonas  
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Distrito : Yurimaguas  
Localidad : Yurimaguas  
Calles : Calle Julio C. Ruiz Cdra 01-02 y Calle Zamora Cdra 08-10 

 
 

1.9 Recursos Humanos y Equipos de la Supervisión. 

 Plantel Profesional 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe de Supervisión  

de obra 
Ingeniero Civil 

Experiencia mínima no menor a Seis (06) años 
como Ingeniero Supervisor y/o Supervisor y/o 
Jefe de Supervisión y/o Inspector y/o Residente 
de Obra, en la Supervisión y/o Ejecución de obras 
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, 
la experiencia se computa desde la colegiatura.  

Asistente de 

Supervisión 
Ingeniero Civil 

Experiencia mínima no menor a Dos (02) años 
como Asistente de Residente y/o Asistente de 
Supervisión y/o Supervisor y/o Inspector y/o 
Residente de Obra, en la Supervisión y/o 
Ejecución de obras iguales y/o similares al objeto 
de la convocatoria, la experiencia se computa 
desde la colegiatura.  

 
El personal profesional que se considera, está en concordancia con lo solicitado en el expediente técnico de la obra 
(Análisis de gastos generales). 

 
 

 
 
L
a
 
colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación 
efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales titulados en el Perú como 
para los titulados en el extranjero. 

 

Equipos: 
Nota Importante: Los equipos pueden tener mayor capacidad o potencia o precisión o alcance 
del límite superior del rango establecido o estar dentro de este rango establecido, así mismo, 
los otros equipos pueden contar con mayor capacidad y potencia del establecido. Por otra 
parte, se podrá acreditar mayor cantidad de equipos. 
 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

1 ESTACION TOTAL  1 

2 NIVEL TOPOGRAFICO 1 

3 EQUIPO DE COMPUTO  1 

4 PLOTTER 1 

5 IMPRESORA MULTIFUNSIONAL 1 

Nota:  

 El Contratista deberá contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realizará la 
Supervisión de la Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de 
coordinaciones, durante la ejecución de la obra. 

 El Contratista Deberá consignar un correo electrónico en la cual AUTORICE que se notifique 
la documentación que se generen como consecuencia de la ejecución contractual, además, 
deberá contar con una oficina en la ciudad de Iquitos, donde se realizaran las notificaciones 
físicas de la documentarias por parte de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. 
 

1.10 Plazo de ejecución del servicio. 
El plazo de prestación del servicio según las condiciones establecidas en los artículos 142, 
144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
La prestación de servicio de supervisión de la obra: “RECONSTRUCCION DE TRAMO 2-

Descripción U.M. TIEMPO CANTIDAD 

Personal Profesional    

Jefe de Supervisión de Obra Mes 5 1.00 

Asistente de Supervisión Mes 4 1.00 
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494-CALLE JULIO C. RUIZ DESDE UCAYALI HASTA IQUITOS Y TRAMO 2- 668-CALLE 
ZAMORA DESDE UCAYALI HASTA PSJ. TRUJILLO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, 
DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE 
LORETO”, comprende las labores de supervisión efectiva de la obra hasta la recepción de la 
misma y Liquidación de la misma. 
 
La prestación de los servicios de supervisión tendrá una duración de 150 días calendario, 
divididos de la siguiente manera: 120 días para la supervisión efectiva de la ejecución de la 
obra y 30 días para la recepción y Liquidación de la Obra, su responsabilidad contractual será 
desde el inicio de obra, hasta la recepción y liquidación de la misma: 
 

Supervisión de Ejecución de Obra  120 días calendario 

Recepción y Liquidación de Obra Hasta 30 días calendario 

TOTAL             150 días calendario 

Los costos de supervisión de la ejecución y recepción de obra, están inmersos dentro del 
costo de la supervisión de la obra y en ningún caso genera ampliación presupuestal por esta 
etapa. 

 
1.11 Alcances de los servicios. 

El Contratista-Consultor suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión 
de la obra: “RECONSTRUCCION DE TRAMO 2-494-CALLE JULIO C. RUIZ DESDE 
UCAYALI HASTA IQUITOS Y TRAMO 2- 668-CALLE ZAMORA DESDE UCAYALI HASTA 
PSJ. TRUJILLO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS - 
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”. 
 
Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, control técnico y 
administrativo de las actividades a ejecutarse durante el desarrollo y término de la obra. 
 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales 
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervisión deberá cumplir con lo 
siguiente: 

 
 Revisar el expediente técnico de la obra así como las metas a ejecutarse y elaborar 

conjuntamente con el Residente de obra, el informe del estado actual situacional de la 
obra, dentro de los 08 (ocho) primeros días de iniciado el plazo del contrato 
 

 De corresponder, emitir informe sobre las dificultades encontradas en obra y 
propuestas de solución. 
 

 Revisar y evaluar detalladamente el calendario de avance de obra (CAO), el calendario 
de adquisición de materiales y utilización de equipos mecánicos (CUM y E). 

 Realizar el control, fiscalización e inspección de la ejecución de la obra y equipamiento, 
verificando constante y oportunamente que los trabajos y dotación de equipos se 
ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la 
documentación que conforma el expediente técnico, además de cumplir estrictamente 
con las Normas de Construcción y reglamentación vigente. 
 

 Controlar exhaustivamente y de manera estricta la calidad de los materiales a utilizarse 
en la obra, así como los equipos a instalarse, los cuales deben cumplir con lo 
establecido en los planos, los diseños, los ensayos y las especificaciones técnicas del 
expediente técnico y normas vigentes. 

 
 Controlar el avance de las obras a través del programa de ejecución de obra, 

programación PERT-CPM y diagrama de GANTT, con el detalle suficiente de cada una 
de las actividades desde el inicio hasta su culminación. 
 

 Controlar el avance físico y económico de la obra, efectuando periódicamente y de 
manera detallada y oportuna, la verificación en la planilla de metrados y la valorización 
de las cantidades de la obra ejecutada, mediante la utilización de programas de obras. 

 
 Vigilar y verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del 

tráfico, señalización, salubridad, conservación del medio ambiente, destinado al 
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personal directamente involucrado en las obras, como a los que dirigen, supervisan o 
visitan la obra, deberán reflejarse con registros fotográficos. 

 
 Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y 

equipos idóneos, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes 
correspondientes, un inventario detallado y actualizado. Deberán además llevar un 
control especial, sobre la permanencia en obra y el estado de funcionamiento de la 
maquinaria y equipo e informar a la GOMyE de la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas. 

 
 Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes mensuales, los 

cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos; los 
problemas presentados y las soluciones adoptadas en obra e identificación de riesgos 
durante la ejecución de la obra. 

 
 Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y diseños en general; en caso 

necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas de solución. 
 
 Durante la etapa de ejecución de obra y recepción de la misma, el supervisor tomará 

las medidas necesarias para que el contratista cumpla con las normas de conservación 
ambiental y las exigidas en el estudio y especificaciones técnicas del proyecto. 

 
 Revisión y verificación permanente de la ejecución de los trazos de ejes y niveles 

topográficos en general. 
 
 Recomendar y asesorar a la GOMyE de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas 

en lo referente a los sistemas constructivos que se empleen para ejecutar la obra y 
emitir opinión y pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el contratista. 
 

 Presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre variaciones de obra 
(adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo), dentro del plazo previsto en la 
normatividad vigente y en el contrato. 

 
 Efectuar el control de los trabajos para la recepción de obra como también haber 

aperturado un expediente con todas las modificaciones que se dieron durante la 
ejecución, para que el comité de recepción pueda hacer las verificaciones durante la 
recepción de la misma. 

 
 Efectuar el informe final de la obra. 

 
a. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 

El Supervisor desarrollará durante el proceso de ejecución de la obra las actividades 
que se indican, sin que esto sea limitativa a lo indicado en la normatividad vigente: 

 
Actividades al inicio de supervisión de la Obra. 

 Realizará la revisión integral del expediente técnico de obra y verificará en gabinete y 
en el campo los aspectos críticos de los diseños del proyecto, diseño de encofrados y 
formas, ensayos de resistencia de concretos/morteros; verificará los resultados del 
estudio de mecánica de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., 
incluyendo condiciones especiales, verificará los niveles, el Bench Mark. Verificará la 
existencia de permisos, documentos y requisitos necesarios para la etapa inicial de los 
trabajos. 
 

 Emitirá un informe detallado sobre la revisión total del expediente técnico dando a 
conocer las incompatibilidades, si los hubiere, entre uno u otro (referido al expediente 
técnico y el terreno), omisiones y/o errores técnicos legales, recomendando las 
soluciones, correcciones y aclaraciones pertinentes. 

 
 Oportuna aprobación de la disponibilidad de las canteras (de corresponder); para cuyo 

efecto, a nombre de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas (en adelante MPAA) 
ejercerá ante las autoridades competentes todas las acciones necesarias para reservar 
los volúmenes necesarios para la obra, tomando en consideración las normas sobre 
aspectos ambientales. 
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 Definir por escrito con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante la 

ejecución de la obra, enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en 
expediente técnico para su adquisición y provisión oportuna de acuerdo a los CAO y 
CUMyE. 

 
Actividades durante la ejecución de la obra. 
 Supervisión y control de las instalaciones provisionales, equipos de construcción y de 

control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del 
contratista. 
 

 Revisión, evaluación y aprobación de los diseños de ejecución y métodos constructivos 
propuestos por el contratista. 
 

 Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control de 
ejes y niveles durante la construcción. 
 

 Supervisar y controlar la calidad de la ejecución de los trabajos de conformidad con el 
expediente técnico, Reglamento Nacional de Edificaciones y otros reglamentos 
vigentes. 

 
 Si fuera necesario recomendará sobre cambios y/o modificaciones del proyecto 

original, así como de diseños complementarios necesarios para la conformidad de 
MPAA, de ser el caso. 
 

 Control del avance físico y financiero de la obra de acuerdo a la programación de obra 
aprobada (PERT/CPM, GANTT). 
 

 Programar y coordinar reuniones periódicas con el contratista, informando a la GOMyE 
de la MPAA sobre los acuerdos y resultados. 
 

 Exigir que se efectúen las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar 
opinión técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto/mortero albañilería, 
materiales, insumos, compactación, protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias y 
otros). 
 

 Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse 
durante la ejecución de las obras, así como pruebas adicionales que acrediten la 
capacidad portante del terreno según diseño. 

 
 Comunicar permanentemente a los funcionarios de la GOMyE de la MPAA, sobre el 

desarrollo y estado de las labores que se desarrollen, así como el avance físico de los 
metrados ejecutados y la valorización semanal y acumulada, junto al panel fotográfico y 
video corto, mediante los medios disponibles de comunicación, vía telefónica 
(Facebook, Whatsapp, correo electrónico). 
 

 Valorizar mensualmente las obras ejecutadas según presupuesto contratado, 
incluyendo reajustes, deductivos que no correspondan, etc. así como de los 
presupuestos adicionales aprobados, sustentándolos con la documentación técnica, 
administrativa y los cálculos que los respalden (Incluyendo los metrados realmente 
ejecutados en detalle). 

 
 La supervisión necesariamente está involucrada en la seguridad de los trabajos, 

llevando el control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el 
desarrollo de la obra, por lo tanto deberá exigir al contratista lo siguiente: 

 
a) Contar con los PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para cada uno de las 

actividades que realiza el personal en la ejecución de la obra. 
 

b) Contar con los planes de contingencia en caso de eventos extraordinarios por el 
suceso de un accidente.  

 
c) Contar con los registros de charla de 5 minutos (del contratista de obra) de cada 
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grupo de trabajo (diariamente), donde deberán necesariamente indicar las 
actividades a realizar, la identificación de riesgos potenciales, la toma de decisiones 
para eliminar riesgos potenciales y verificar que estos registros tengan la firma de 
todos los componentes de la cuadrilla o grupo de trabajo. 

 
d) Contar con la pólizas vigentes por accidentes personales, pensión y de salud de 

todo el personal durante la ejecución de los trabajos.  
 
e) Verificar la dotación y el correcto uso del equipamiento de protección personal 

(EPP). 
 

 Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la 
obra, accesos, circulación y señalización, almacenamiento y manipuleo de materiales, 
protección de trabajos con riesgos de caída, uso de andamios, equipos de izaje, arnés, 
etc. 
 

 Preparación de informes de avances mensuales, adjuntando registros fotográficos 
digitales con presencia del supervisor y residente de obra (proceso constructivo, vistas 
específicas y panorámicas) y escaneado de las hojas del cuaderno de obra. 
 

 Remisión de informes especiales a la GOMyE de la MPAA, cuando ésta los requiera o 
las circunstancias lo determinen. 
 

 Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los trabajos 
nocturnos. 
 

 Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control de la Contraloría General de 
la República, en lo concerniente a la construcción de obras públicas. 
 

 Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno. 
 

 Asesorar a la GOMyE de la MPAA en controversias con el contratista y/o terceros 
durante la ejecución y recepción de la obra. 
 

 Tramitar las consultas y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de 
decisión dentro de los plazos indicados en el presente documento y/o en los 
establecidos en la normatividad vigente, previo análisis, opinión y recomendación y  
organizando el expediente destinado a culminar en un acto resolutivo. 
 
 

 Preparar oportunamente y dentro del plazo exigido, los informes técnicos que 
involucren presupuestos adicionales y/o deductivos de obra presentados, para el 
pronunciamiento final de LA ENTIDAD y/o la Contraloría General de la República. El 
Supervisor deberá efectuar el seguimiento sobre el pronunciamiento del expediente 
presentado hasta su respuesta al contratista. 

 
B.- ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE LA OBRA, INFORME FINAL DE OBRA. 
 El Supervisor, dentro de los 5 (cinco) días de la solicitud del contratista para la 

recepción de la obra, informará a la GOMyE de la MPAA de este pedido, opinando en 
forma clara y precisa, previa verificación, sobre la culminación o no de la obra y en qué 
fecha se produjo la misma, adjuntando copia del cuaderno de obra con el asiento 
donde el contratista solicita la recepción de la obra, tal cual está indicado en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

 Previo informe de El Supervisor, la GOMyE de la MPAA designará el comité de 
recepción dentro de los 07 días de recibida la comunicación por parte de El supervisor. 
 

 El Supervisor presentará un informe final de obra según estructura y formato entregado 
por la GOMyE de la MPAA, dentro de los diez (10) días naturales después de la 
recepción de la obra, en el que incluirá el resultado estadístico del control de calidad de 
la obra ejecutada. 
 

 Integrará el comité de recepción de obra y participará durante todo el proceso de 
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recepción, para lo cual deberá entregar al comité de recepción de obra una memoria de 
los cambios y variaciones que se dieron durante la ejecución de la obra con sus 
respectivos planos de replanteo. 

 
C.- RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 
 El Supervisor, será responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar 

que la obra se ejecute con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presencia en 
todas y cada una de las actividades que conforman la ejecución de la obra. 
 

 El Supervisor será responsable en lo que le corresponde, a la revisión del proyecto 
(expediente técnico); asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que 
efectúe para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original. 
 

 El Supervisor será responsable de la entrega a la Entidad de valorizaciones, de la 
liquidación del Contrato de Supervisión, dentro de los plazos y condiciones fijados en el 
Contrato. (definición de plazos y condiciones en el contrato). 
 

 El Supervisor controlará y exigirá el cumplimiento de los programas de avance de 
obra y deberá requerir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su 
cumplimiento. Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de 
seguridad, higiene industrial y administración de riesgos y los lineamientos del plan de 
vigilancia de salud – COVID-19, según corresponda, la normatividad vigente 
 

 El Supervisor deberá ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas 
fianzas del contratista, comunicando a la MPAA los vencimientos con un mes de 
anticipación. 
 

 El Supervisor deberá cumplir con la evaluación y presentación oportuna de los 
expedientes técnicos de los presupuestos adicionales o deductivos, en caso la 
Entidad así lo determine, que se originen por modificaciones del proyecto original de 
la obra contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por El Supervisor y el 
representante del contratista. 
 

 En caso de que La Entidad incurra en mayores gastos por incumplimiento de El 
Supervisor de lo señalado en el párrafo anterior, estos mayores gastos serán asumidos 
por el supervisor, descontándose de sus honorarios profesionales. 
 

 Vigilar que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por la MPAA y las 
autoridades de tránsito. 

 
 El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido 

desempeñar, será legalmente responsable por el período de dos (2) años, a partir de la 
finalización de sus servicios. 

 
 Las sanciones por incumplimiento que se aplican el supervisor, comprenden no 

solamente las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino 
además las que conforme a ley le corresponden, para lo cual LA ENTIDAD iniciará 
acciones legales pertinentes de ser el caso. 

 
 El Supervisor no tendrá autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus 

obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra 
que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser 
que medie autorización escrita y previa de la MPAA de acuerdo a Ley. 
 

 Por ningún motivo el supervisor valorizará obra adicional en la planilla de obra 
contratada. 
 

 El Supervisor será responsable del control de calidad de las obras ordenando al 
contratista de la obra, las pruebas de control requeridas. 

 
D.-PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
 El supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control 

técnico de las actividades del contratista relacionadas con la ejecución de la obra, las 
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que deberán ser anotados diariamente en el cuaderno de obra. 
 

 El supervisor en los procedimientos de control, deberá considerar una coordinación 
permanente con el contratista de la obra y la MPAA. 
 

 Los laboratorios en los cuales se ejecutarán los ensayos no rutinarios, deberán contar 
la aprobación previa de El Supervisor. 
 

 El supervisor será responsable directo de la verificación del diseño y de las pruebas 
necesarias que el contratista realizará una vez concluidas las estructuras, instalaciones 
electromecánicas, instalaciones sanitarias y otros. 
 

 El supervisor debe exigir al contratista la presentación de ensayos que garanticen la 
calidad de los aceros estructurales, elementos de anclaje y los concretos ejecutados 
por el contratista; en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de 
los parámetros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones 
solicitadas, la supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a 
resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del contratista, no 
correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos, toda 
vez que el contratista está en la obligación de terminar correctamente el trabajo.  

 
 Verificar que el contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas 

correspondientes, que garanticen la funcionabilidad integral de la obra, debiendo elevar 
a la MPAA un informe sobre los resultados y conclusiones obtenidos. 

 
E.- RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD AL CONSULTOR. 

La Entidad proporcionará apoyo a El supervisor en las coordinaciones que realice 
éste con otras instituciones públicas y privadas, para la ejecución de la obra y toda la 
información necesaria de manera que permita desarrollar normalmente las actividades 
indicadas en los alcances de los servicios. 
 

F.-DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ 
PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
El supervisor deberá presentar a la GOMyE de la MPAA la siguiente documentación 
durante la prestación de sus servicios: 
 
VALORIZACIONES. 
Las valorizaciones mensuales por avances serán entregados a La Entidad 
conjuntamente con sus respectivos cálculos de reajustes por aplicación de las fórmulas 
polinómicas, amortizaciones; las deducciones deben estar debidamente sustentadas, 
incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados. 
 

1.12 INFORMES MENSUALES 
El supervisor deberá entregar a la GOMyE de la MPAA, informes mensuales de las 
actividades técnico - económico - administrativo de la obra (según modelo que será 
entregado por la GOMyE de la MPAA), los cuales deberán ser entregados conjuntamente con 
la valorización del mes, debiendo contener lo siguiente: 
 

A. ÁREA DE SUPERVISIÓN 
 Actividades desarrolladas por el supervisor, memoria explicativa de los avances de 

obra y asuntos más saltantes, evaluación y opinión de retrasos en caso que los 
hubiese, proponiendo soluciones para su corrección. 
 

 Relación detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la 
obra y controles efectuados por el supervisor, indicando ubicación, fecha en que 
fueron realizados, resultados, opinión e interpretación técnica y estadística. Asimismo, 
deberán indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere. 

 
 Informe de las actividades de supervisión en el seguimiento del impacto ambiental 

realizadas durante el periodo correspondiente. 
 
 Programa de sus actividades para el mes siguiente. 
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 Gráficos actualizados del avance de obra (programado vs. ejecutado), para verificar la 
correcta interpretación de los informes. 
 

 Fotografías impresas a color de los detalles de los procesos constructivos de las 
diversas actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado (una por 
actividad), panorámicas de la obra (06 fotos como mínimo). 

 
 Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el contratista o con 

terceros. 
 
 Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos o planteamientos 

que el contratista hubiera formulado, pero cuya decisión excediendo a sus facultades 
deberá resolverse en un nivel superior técnico o administrativo de la MPAA. 

 
 Estado financiero del contrato de consultoría de supervisión. 

 
 Copia del certificado de habilidad del supervisor. 

 
B. ÁREA CONTRATISTA DE OBRA 
 Informe acerca de los avances físicos y valorizados del contratista, cuadros y gráficos 

que muestren el avance real en comparación con el programado. 
 

 Presentar los documentos por la cual se certifique que los materiales, insumos y 
equipos cumplen con las especificaciones técnicas. 

 Programar y cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto físico como 
valorizado. 
 

 Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el período respectivo, 
indicando variaciones con lo programado, si las hubiere. 
 

 Llevar el récord de índices de seguridad y accidentes de obra. 
 

 Evaluará y comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado, 
explicando las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las 
disposiciones tomadas para superarlos. 
 

 Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o 
que ya adoptó, sugiriendo la intervención de la GOMyE de la MPAA, si lo considera 
necesario o indispensable. 

 Juicio crítico sobre la actuación del contratista en su conjunto. 
 Copia del certificado de habilidad del Ingeniero Residente de Obra. 
 Copias claras y legibles de las hojas del cuaderno de obra. 

 
C.- INFORMES ESPECIALES 

Deberán ser presentados de acuerdo a lo siguiente: 
 Informes solicitados por la GOMyE de la MPAA dentro del plazo que este considere, de 

acuerdo a las circunstancias que el caso amerite. Si el Informe especial amerita un 
plazo mayor, por razones justificadas, la GOMyE de la MPAA establecerá el nuevo 
plazo de presentación del Informe. 
 

 Informe de oficio a la GOMyE de la MPAA cuando se trata de asuntos que requieran 
pronunciamiento o resolución de LA ENTIDAD, promoviendo un expediente 
administrativo o se trate de hacer conocer a la GOMyE de la MPAA importantes 
acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que 
serán cursadas dentro del término de la distancia. 
En los Informes mensuales que tienen carácter de reporte, hará un recuento de la 
acción tomada. 
 

 El supervisor presentará el informe de término de obra para la recepción de la obra. 
 

 El supervisor está obligado a remitir de manera periódica los informes, cuando la 
GOMyE de la MPAA lo solicite. 
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D.- INFORME FINAL 
 Incluirá la medición final (resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluación del 

contratista, a criterio de El supervisor. 
 

 El informe final incluirá un plan típico de acciones periódicas (anual) para la 
conservación y el mantenimiento de la obra y de protección ambiental, que será 
entregado a la GOMyE de la MPAA. 
 

 El informe final incluirá un resumen de fotos (impreso), en los cuales se muestre de 
manera sistematizada el proceso constructivo y secuencial de las partidas más 
significativas e importantes de la obra y vistas panorámicas del desarrollo secuencial 
de la obra, desde el inicio hasta su finalización. 

 
1.13 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ LA MPAA. 

La MPAA proporcionará a El supervisor toda la información necesaria disponible con 
relación al proyecto, incluidos el expediente técnico y demás documentos administrativos. 

 
1.14 FACULTADES DEL SUPERVISOR. 

 El supervisor tendrá la obligación de exigir al contratista, que cumpla con las condiciones 
indicadas en las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra, para lo que 
dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimiento al 
contratista. 

 El supervisor designado podrá participar en la entrega del terreno y suscribir el acta 
respectiva. 
 

 El supervisor no podrá emitir ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se 
señalan en las presentes bases y contrato, debiendo en caso de eventualidades 
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de la GOMyE 
de la MPAA. 
 

 Excepcionalmente, si durante el proceso de construcción se produjeran contingencias que 
pongan en peligro o riesgo la vida de personas o la propiedad pública o privada, o que 
amenacen causar u ocasionar interrupciones en el tránsito vehicular comercial por la obra 
en ejecución, el supervisor podrá disponer las medidas de urgencia en la obra que 
tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la GOMyE de la 
MPAA en el más breve plazo. 
 

1.15 CONDICIONES GENERALES 
a) La provisión de oficina y mobiliario en obra que requiera el supervisor para la supervisión 

de la obra, será responsabilidad del consultor contratista. 
 
b) Toda información empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecución del proyecto 

es de carácter reservada y no podrá ser entregada a terceros sin el previo consentimiento 
escrito de la GOMyE de la MPAA. 

 
            c) El supervisor deberá informar y asesorar en asuntos concernientes a la ejecución y    

supervisión de obra, a la GOMyE de la MPAA, las veces que sea requerido. 
 

   d) El supervisor deberá absolver las consultas del contratista con conocimiento de la 
MPAA en todas las actividades relacionadas a la ejecución de la obra. 

 
  e) El supervisor, cuando la MPAA lo requiera, efectuará una revisión detallada de las 

especificaciones técnicas especiales de construcción, para verificar si éstas cubren todos 
los aspectos especiales de diseño. En caso contrario, el supervisor está obligado a 
informar a la GOMyE de la MPAA y recomendar las modificaciones y/o correcciones 
necesarias. 

 
f) El supervisor hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados 

para la protección de la obra. En los casos que sean necesarios, el supervisor 
recomendará y complementará la modificación de los diseños considerados, debiendo 
informar a la GOMyE de la MPAA. 

 
g) El supervisor revisará, evaluará y juzgará las pruebas y ensayos de materiales realizados 
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por el contratista. 
 

h) El supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la 
legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su 
capacidad total, durante el período de tiempo del contrato de supervisión y posibles 
ampliaciones del plazo, siendo de su exclusiva responsabilidad el incumplimiento de esta 
obligación. 

 
i) El supervisor al término de la obra, deberá entregar a la GOMyE de la MPAA todo el 

acervo documental técnico y administrativo de la obra, esto no exime a El supervisor que 
pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación 
con la obra. 

 
j) El supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la GOMyE para la 

revisión del avance de las obras bajo su supervisión y proporcionará toda la información 
que le sea requerida. 

 
k) El supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe la GOMyE de 

la MPAA quienes verificarán el desarrollo de su labor, la calidad de su trabajo y su 
permanencia en la obra. 

 
l) El supervisor durante la prestación del servicio estará obligado a respetar las condiciones 

establecidas en el contrato, en estos términos de referencia y la estructura de costo 
materia del contrato. 

 
1.16 PENALIDADES 

 
Se aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta un máximo del 10% del contrato, 
la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 
Penalidad diaria = 0.10 x Monto contrato vigente/ F x Plazo en días 

 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, F = 0.25. 
 
Según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos 
involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia 
de retraso. 
 
Por los siguientes conceptos: 
 
OTRAS PENALIDADES 
De acuerdo con el artículo 163 se está estableciendo penalidades distintas al retraso o 
mora en la ejecución de la prestación. Para dicho efecto, se está incluyendo un listado 
detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad 
para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 
 
Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe 
incluir las siguientes penalidades: 

 

Penalidades 

N
° 

Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de 
cálculo 

Procedimie
nto 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 

0.5 de UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en el 
plazo previsto. 

Según informe 
del AREA 
USUARIA. 
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Penalidades 

N
° 

Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de 
cálculo 

Procedimie
nto 

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento12.   

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

0.5% del monto 
de la 
valorización por 
cada día. 

Según informe 
del AREA 
USUARIA. 

3 Si como consecuencia de verificar el funcionamiento 
u operatividad de la infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso corresponda, el 
comité de recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada. 

3% del monto 
del Contrato de 
Supervisión 

Según Informe 
del Comité de 
recepción. 

4 En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir con 
las experiencias y calificaciones requeridas. 

0.5 de UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en 
obra. 

Según informe 
del AREA 
USUARIA. 

5 Por no verificar la correcta ejecución de la obra de 
acuerdo a los Planos y especificaciones técnicas, así 
como los procedimientos constructivos de las partidas. 

0.5 del monto 
valorizado del 
periodo 
observado 

Según informe 
del AREA 
USUARIA. 

6 Por no controlar que los trabajadores usen los 
respectivos implementos de seguridad y las 
implementaciones por el COVID 19, a fin de evitar 
accidentes y riesgos de salud a los trabajadores y 
personal de la obra en general. 

0.5% del monto 
de la 
valorización 

Según informe 
del AREA 
USUARIA. 

7 Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no 
ejecutados (sobre-valorizaciones), que no hayan sido 
sustentados, sin perjuicio de las acciones legales que 
pudieran corresponder. 

Hasta el 10% del 
monto de la 
sobre 
valorización en 
exceso. 

Según informe 
del AREA 
USUARIA. 

8 No cumple con el uso de materiales y equipos 
decampo (vehículo, medio de comunicación, teodolito, 
etc.) establecidos en los Términos de Referencia, sin 
perjuicio de disponerse la Demolición de comprobarse 
que los materiales utilizados son deficientes. 

0.5% del monto 
de la 
valorización por 
cada día. 

Según informe 
del AREA 
USUARIA. 

9 Por falta de permanencia física del jefe de la 
supervisión en la Obra. 

1% del monto de 
la valorización 
por cada día. 

Según informe 
del AREA 
USUARIA. 

10 No cumple con presentar el informe mensual de 
valorización del contratista y supervisión dentro del 
plazo que establece el RLCE 

0.5% del monto 
de la 
valorización por 
cada día. 

Según informe 
del AREA 
USUARIA. 

11 Por autorizar la ejecución y/o valorizar obras 
adicionales sin haber generado y tramitado ante la 
MPAA, el respectivo Expediente Técnico con el 

presupuesto del adicional. 

0.5% del monto 
correspondiente 
al mes 
valorizado. 

Según informe 
del AREA 
USUARIA 

12 No cumple con informar oportunamente las ocurrencias 
en la obra, así como los avances semanales, indicadas 
en las funciones de la supervisión de las actividades 
durante la ejecución de la obra y/o cuando le solicite el 
Área Usuaria. 

0.5% del monto 
de la 
valorización por 
cada día. 

Según informe 
del AREA 
USUARIA 

13 Si EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o 
remitiera en forma defectuosa o incompleta la revisión 
de las valorizaciones aprobadas de Obra (principal y/o 
adicionales), que pudieran generar atrasos en el 
procedimiento de pago respectivo. 

0.5% del monto 
correspondiente 
al mes 
valorizado. 

Según informe 
del AREA 
USUARIA 

14 Por no Absolver las consultas en obra y/o tramitar 
oportunamente la MPAA, dentro de los plazos 

correspondientes. 

0.5% del monto 
de la 
valorización del 
mes por cada 
día de retraso. 

Según informe 
del AREA 
USUARIA 
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Penalidades 

N
° 

Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de 
cálculo 

Procedimie
nto 

15 Por no comunicar a la MPAA, dentro de los cinco días 
de haber recibido de parte del Contratista, la solicitud 
de Recepción de Obra y no emitir el certificado de 
conformidad técnica, sin la justificación correcta. 

Hasta el 10% del 
monto de su 
contrato vigente. 

Según informe 
del AREA 
USUARIA 

 
NOTA: 

 Ante el incumplimiento reiterativo de cualquiera de las penalidades establecidas, el 
Área Usuaria aplicara el doble de la penalidad establecida en el cuadro en mención, las 
mismas que serán descontadas en la valorización correspondiente o en su caso en la 
respectiva liquidación. 

 El Consultor deberá tener en cuenta, que el monto total acumulado de penalidad estará 
establecido en la respectiva conformidad de Servicio. 

 
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 
1.17 CRITERIOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS. 

El supervisor deberá velar y hacer cumplir al contratista de la obra, se minimice por lo 
menos los siguientes impactos ambientales en la ejecución del proyecto de infraestructura 
citado: 

 

Tipología del Impacto Principales medidas de mitigación 
 

El proyecto no deberá ocasionar el 
deterioro de la vegetación natural en sus 
alrededores o áreas aledañas. 
 

Analizar la localización del Proyecto para 
evitar afectar áreas de especial interés 
desde el punto de vista de la fauna y flora. 
 

El proyecto no deberá interferir con los 
planes de protección de laderas, taludes, y 
otras obras para el control de la erosión. 
 

Elegir adecuadamente la localización para 
la implantación de las obras de 
reconstrucción. 
 

El proyecto no deberá estar localizado 
sobre áreas pantanosas, áreas 
ecológicamente frágiles, o en zonas con 
condiciones naturales peligrosas o de alto 
riesgo ante la ocurrencia de fenómenos 
naturales. 
 

Elegir adecuadamente la localización para 
la implantación de la obra de 
infraestructura de la MPAA. 
En casos especialmente críticos, preveer 
una estructura de protección para el 
establecimiento, asegurando además su 
acceso en cualquier situación. 
 

Se deberá asegurar la disposición 
adecuada de residuos sólidos y líquidos 
con el fin de evitar el deterioro de la 
calidad de fuentes de agua superficiales y 
subterráneas, en áreas verdes. 

Preveer recipientes apropiados para 
sustancias altamente tóxicas. 
 
Proveer si se requiere incineradores. 

 
Adicionalmente el supervisor deberá exigir que el contratista tenga en cuenta como 
mínimo las siguientes directrices: 
 
1. Deberá contar con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos 

para la salud humana provenientes de las diversas actividades que se ejecuten en el 
proyecto. 

 
2. La obra deberá contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los 

trabajadores, así como el área respectiva para el funcionamiento del comedor. 
 
3. El área de la obra, deberá ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos 
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infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilización, etc.) y de zonas industriales o 
con altos niveles de contaminación (emisiones, ruido, etc.) 

 
Con el fin de cumplir con las tipologías del impacto y las medidas de mitigación el 
supervisor debe garantizar que el contratista evite, durante la ejecución y luego de la 
fase final de los trabajos, la generación de los siguientes impactos negativos, 
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y 
demás normas y reglamentos nacionales vigentes, para lo cual deberá evitar lo siguiente: 
 
a) Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el 

lugar de la obra. 
 
b) Contaminación del aire con pólvoras, cenizas, gases y material particulado. 
c) Contaminación sonora en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria 

pesada. 
d)  Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de 

excavaciones y cortes para cimentación de obras, canteras, etc. 
 

e) Acumulación desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el 
sitio de obras y en los campamentos. 

 
f) Contaminación de las áreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente 

dispuesto. 
 

g) Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades 
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de basura, 
etc. 
 

h) Degradación paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados 
con la ejecución de las actividades; 

 
i) Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción, por depósito de 

materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de 
trabajadores, etc. 
 

j) Caza ilegal o depredación por parte de los trabajadores de la construcción. 
 

k) Agresión o interferencia en las costumbres de pequeñas comunidades rurales (en 
casos aplicables), por parte de los trabajadores de la construcción. 

 
 
Para ello se deberán adoptar las siguientes medidas: 
 
 Mantener un esquema eficiente de conservación del sitio de obras para prevenir daños 

y erosiones por descargas de agua mal controladas. 
 

 Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas 
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. 

 
 Prever en el campamento cajas de recolección de basura, depósito y eliminación 

correcta de residuos orgánicos, tanto sólidos como líquidos. 
 

 Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra y campamentos. 
 

 Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar 
componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminación 
ambiental. 

 
1.18 FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION 

 
a)  El pago por los servicios de supervisión será en pagos mensuales y proporcionales al 

valor adjudicado del servicio de supervisión e inversamente proporcional al plazo de 
ejecución del servicio de supervisión. 
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Se utilizará la siguiente fórmula de pago: 

 
PSV= ND x VSS 

         NT 
Donde: 
PSV = Pago Proporcional Mensual de Supervisión. 
ND = Número de días laborados al mes. 
NT = Número Total de días del Servicio de Supervisión. 
VSS = Monto Adjudicado del Servicio de Supervisión. 

 
b) El pago mensual del supervisor se efectuará previa aprobación del área usuaria, 

presentando el informe mensual de sus actividades. 
El Supervisor estará sujeto a fiscalización por la Gerencia de Infraestructura o quien 
designe ésta, quienes verificarán la permanencia en la obra del personal del supervisor 
asignado a la ejecución de la obra; así como de la totalidad de los equipos de 
laboratorio, topografía y otros incluidos en su contrato, y a la efectiva utilización de los 
vehículos sujetos a pago. 
 

1.19 RESOLUCION DE CONTRATO. 
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato de conformidad con el artículo 36, de la 
Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 164 de su Reglamento de ser el caso, la 
Entidad procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

1.20 ADELANTO 
La Entidad otorgara un Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato 
original. 
 
El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) días calendarios contados a 
partir del día siguiente de la suscripción del contrato adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelanto (Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de 
realización automática en el país a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas 
que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir 
garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría 
que periódicamente pública el Banco Central de Reserva del Perú por idéntico monto y con 
un plazo mínimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto 
pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado), acompañada del 
comprobada de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendario siguiente 
a la presentación de la solicitud del contratista. 
 
La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. 

 
1.21 CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
De existir observaciones, la Entidad debe comunicar las mismas al Contratista, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni 
mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el 
Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver el 
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del 
plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con 
las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no otorga la conformidad, 
según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades respectivas. 

 

 



40 
 

1.22 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:  

 

 El número máximo de consorciados es de Dos (02) integrantes. 

 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 50% en las 

obligaciones. 
 

1.23 De la experiencia del consultor de obra en la especialidad. 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.00 VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 
pago, según corresponda. 
 

 Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:  
Consultoría de Obras para la Supervisión de obras de: Creación y/o Mejoramiento y/o 
Rehabilitación y/o reconstrucción y/o ampliación y/o adecuación de infraestructura vial 
Urbana. 
 
 

1.24 SOLVENCIA ECONÓMICA: 
 

Para la admisibilidad de la propuesta el postor deberá presentar presenta una CARTA DE LÍNEA DE 
CRÉDITO, equivalente  a dos (2) veces el valor referencial emitida por una entidad bancaria donde 
demuestre  que en el sistema financiero le ha otorgado  el respaldo financiero a través  de una línea 
de crédito, empresa que debe encontrarse  supervisada  bajo la SBS o estar considerada  en la 
última lista de bancos extranjeros de primera categoría  periódicamente  el banco central de Reserva 
del Perú actualiza. 

 
1.25 Valor Referencial de la Consultoría de Obra 

 
El valor referencial del servicio asciende S/.68,658.57 (Sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y 
ocho con 57/100 Nuevos Soles), incluye IGV, precios al mes de Julio del 2021. 
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REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
 
CONTRATO DE CONSORCIO 
Requisitos: 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes1, en la que se 
consigne  los integrantes, el representante común, el domicilio  común  y las obligaciones  a las 
que se compromete  cada  uno de los integrantes del consorcio, asl como el porcentaje  
equivalente  a dichas obligaciones. 
De  conformidad con  el articulo  49  del  RLCE, en  caso  que  el  área  usuaria  haya  
establecido un  número  máximo  de consorciados y/o el porcentaje mlnimo de participación en 
la ejecución del contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los 
párrafos siguientes: 
 
De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados  es de 02 
integrantes. Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución  del contrato, para 
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 50%. 
 
El representante  común del consorcio  se encuentra  facultado  para actuar en nombre y 
representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento  de selección, 
suscripción y ejecución  del contrato, con amplias y suficientes facultades. 
 
Acreditación: 
• Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado  o mandatario designado  para tal efecto, expedido por registros públicos con 
una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación  de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
• En caso de persona  natural, copia del documento  nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o 
mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad  no mayor 
de treinta (30) días calendario a la presentación  de ofertas, computada desde la fecha de 
emisión. 

 

A CAPACIDAD LEGAL  

A.1 HABILITACIÓN 

 Requisitos: 
El Postor, sea persona natural o Jurídica, deberá estar inscrito en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) en la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS 
EDIFICACIONES Y AFINES - categoría C o superior.  
Acreditación: 
Mediante la presentación de Copia simple Vigente RNP, Mediante la Presentación de 
Copia Simple Vigente RNP, impreso a la fecha de la presentación de la propuest 

Importante 

 

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar 
las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este 
requisito. 

  

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos:  
 

Cargo Profesión 

Jefe de Supervisión de obra Ingeniero Civil 
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Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

Cargo Experiencia 

Jefe de Supervisión  de 

obra 

Experiencia mínima no menor a Seis (06) años como 
Ingeniero Supervisor y/o Supervisor y/o Jefe de Supervisión 
y/o Inspector y/o Residente de Obra, en la Supervisión y/o 
Ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de la 
convocatoria, la experiencia se computa desde la 
colegiatura.  

 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

  

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

1 ESTACION TOTAL  1 

2 NIVEL TOPOGRAFICO 1 

3 EQUIPO DE COMPUTO  1 

4 PLOTTER 1 

5 IMPRESORA MULTIFUNSIONAL 1 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.00 VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 
de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:  
Consultoría de Obras para la Supervisión de obras de: Creación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación 
y/o reconstrucción y/o ampliación y/o adecuación de infraestructura vial Urbana. 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
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de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago13. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los 
respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 

Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto 
en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La Experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la evaluación de 
las ofertas presentadas por los postores. 
 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 80 Puntos) 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de 

ochenta (80) puntos. 
 
El único factor de evaluación técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la 

Especialidad, conforme el detalle siguiente: 
 

EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Hasta 100 puntos) 

 

Criterio: 
 
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta 
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de 

consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del 
cumplimiento de la prestación, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los 
siguientes a: Creación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o 
reconstrucción y/o ampliación y/o adecuación de infraestructura vial 
Urbana. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos u 
órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente con [CONSIGNAR TIPO DE 
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTARSE, COMO POR 
EJEMPLO, VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE 

CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO14, ENTRE OTROS], 

iii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o 
documento equivalente; correspondientes a un máximo de diez (10) 
contrataciones.    
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, 
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio 
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo 
contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a 
la fecha de suscripción.  

 
M = Monto facturado acumulado  

       por el postor por la 
prestación de consultorías 
en la especialidad  

 
M >= [3.00] veces el valor 
referencial: 
                               [100 puntos 

 
M >= [2.0] veces el valor 
referencial y < [3] veces el valor 
referencial: 
                               [90] puntos 

 
M >= [1.0] veces el valor 
referencial y < [2.0] veces el 
valor referencial: 
                               [80] puntos 
 

 

                                                           
14  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 
 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo Nº 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

 PUNTAJE TOTAL  EVALUACION TECNICA  100 puntos15 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

 FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

B. B. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 4)  

 
 

Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
 
Donde: 
 
i =    Oferta 
Pi =    Puntaje de la oferta 
económica i   
Oi =    Oferta Económica i   
Om =    Oferta Económica de monto 
o precio más bajo 
PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta 
Económica 

 

PUNTAJE TOTAL 
100 Puntos 

                                                           
15  Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA 
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato. 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO16 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción 
formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 71.2 
del Reglamento. 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.  
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la 
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello. 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que 
el pago debió efectuarse. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se 
computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL 

                                                           
16  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte 

pertinente a efectos de generar el pago. 
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CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA 
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL 
INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, 
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se 
debe consignar lo siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…] días calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR 
CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS17 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato18: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO 
DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor 
ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 19 : [CONSIGNAR EL MONTO], a 
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] 
N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA 
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 

                                                           
17  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En 

este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada 
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la 
suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 

18   En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento 
de la liquidación final. 

19   En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan 
la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se 
debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente 
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en 
ningún caso. 
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del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO20 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO 
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 

OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 21 

mediante [INDICAR TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] acompañada 
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del 
Reglamento. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA 
QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, 
indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco 
(5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL 
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el 
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del 
plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades respectivas. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO 
de la LCE y 173 del RLCE. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

 

Importante para la Entidad 

                                                           
20   Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe 

solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 71 del 
Reglamento. 

21   De conformidad con el artículo 61.1 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y 
un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total 
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías 
podrán ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total 
del adelanto otorgado. 
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En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la 
Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 
corresponda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse.  
 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 
del Reglamento. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 
 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 
1 En caso culmine la relación contractual entre 

el contratista y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO].  

2 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
62 del Reglamento. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
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CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del 
artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE. 
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 
DEL REGLAMENTO 
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración 
jurada manifestando: 
 
a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen 

sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión 
de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones 
públicas, y; 

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento 
administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones. 

 
De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el 
contrato quedará resuelto de pleno derecho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad correspondiente.   
 
El arbitraje será institucional y resuelto por [INDICAR SI SERÁ ÁRBITRO ÚNICO O TRIBUNAL 
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes 
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instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MÍNIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]22. 
 

Importante 

 
Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales 
propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. 
Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del 
artículo 101 del Reglamento. 
 
Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que 
resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al 
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad 
con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento. 
 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue 
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a 
arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del 

contrato. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del 
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente Técnico 
  

Supervisión de 
Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la 
consultoría de obra 

  

Fecha final de la consultoría 
de obra 

  

 
En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 
En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   

 6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 
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Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a 
corresponder al consorcio, lo siguiente:  
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración 
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo 
necesario acreditar el acuse de recibo. 
 
En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del 
consorcio. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según 

corresponda 
 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO 

de la LCE. 
 
2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento. 
 
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta. 
 
4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio 

de integridad. 
 
5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido 

con la buena pro. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE 
REFERENCIA) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR 
LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que 
se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 4 
 
 

OFERTA ECONOMICA  
(MODELO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
PRECIO UNITARIO O 

TARIFA23 

OFERTA ECONÓMICA 

[CONSIGNAR MONTO 
TOTAL DE LA OFERTA 

ECONÓMICA EN LA 
MONEDA DE LA 

CONVOCATORIA] 

   

TOTAL   

 
La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de 
aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los 
tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante para la Entidad 

 
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
      “El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 

que se presente”. 

 
 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, 

consignar lo siguiente: 
      “El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 

principal y las prestaciones accesorias”.  

 
 En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: 
      “El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica”. 

 
 En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente: 

                                                           
 
23 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas. 
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      “El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de     
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios 
unitarios para el perfeccionamiento del contrato. 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en 
la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 

      “La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento 
de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe 
encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV”.  

 
Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos 
señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato: 
 

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la 
ejecución de la prestación del servicio. 
 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación 
del servicio. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, 
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada 
profesional considerado personal especialista.   
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ANEXO N°6 
 

CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo: 
 
a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. 
 
b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para 
actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de 
selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad 
o liquidación del contrato, según corresponda.  
 
El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para 
contratar con el Estado. 
 
c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la 
Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos. 
 
d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los 
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al 
objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. 
 
En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso 
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de 
obras y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda. 
 
e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben 
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje 
debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en 
caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del 
consorcio. 
 
El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues 
sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato. 
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ANEXO Nº 7 

 
 

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA 
(Aplica para líneas de crédito) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
De nuestra consideración,  
 
A solicitud de nuestro cliente (……………………….) (en caso de Consorcio consignar el nombre del 
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene(n) una línea de crédito 
aprobada y vigente de hasta S/. ………………………. (Detallar en números) 
…………………………………….. (Detallar en letras). 
 
 
La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de 
la entidad emisora. 
 
 
Atentamente, 
 
_________________________ 
Firma de la entidad emisora 
 
Dirección de la entidad emisora: __________________________________________ 
 
 

Importante 

Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores 
sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el presente 
anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento. 
 
En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al 
porcentaje de participación de  cada uno de sus integrantes. 
 
Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores 
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor 
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de 
las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa24 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 

 
 

 

                                                           
24  En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN 

CONTRACTUAL 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo 
párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)25 y lo establecido en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y 
la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento 
el contrato queda resuelto de pleno derecho.  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 
Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o 
póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 
(carta fianza o póliza de caución). 
 

 
 

 
 
 

                                                           
25  “En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por 

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá 
acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato 
queda resuelto de pleno derecho.” 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO/ 
COMPROBANTE DE 

PAGO  
FECHA26 MONEDA IMPORTE  

TIPO DE CAMBIO 
VENTA27 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO28  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

                                                           
26  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
27  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
28  Consignar en la moneda establecida en las bases. 


