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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del
Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segln corresponda a sus
competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusiéon y corrupcion por parte de los
funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demas actores que participan en el
proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision de Defensa
de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante
el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la Comision de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida a las contrataciones del
Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas
de colaboracion.
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CAPITULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo referencia
a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se
entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo 54 del
Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion, debiendo adjuntar las
bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las Entidades
del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente y estar
habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede ingresar a la
siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones sefialadas en
el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico” publicado en
https://www2.seace.gob.pe/.

e Encaso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados
o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira su registro,
quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de
seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que
haya obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal
de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo establecido en
los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacion
aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absoluciéon de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.


http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

1.8.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y observaciones 'y
la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de
responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del Reglamento.
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben
estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley N° 27269, Ley de
Firmas y Certificados Digitales). Los demas documentos deben ser visados por el postor. En el caso de
persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin 'y, en el
caso de persona natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o
visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para
presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida
con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los documentos
escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta
las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el
archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en
las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio
en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de procedimientos de seleccion
segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de las bases de
conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial
0 que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacidon consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo IV de la
seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor
puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del
articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion de las
ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del articulo
91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor
referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una
bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con
domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes
al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP.
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando algin item no
supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segln el orden
de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del
Capitulo 111 de la seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos
de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo establecido
en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La correccion
aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la ejecucion de obras a
suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE vy sera remitida al correo
electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en el RNP, siendo su
responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificacion de la
solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta la
subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas que cumplen
los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el
articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion de los postores que
siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el cuadro
comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no admisién, evaluacién,
calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los
cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido
el derecho de interponer el recurso de apelacion.
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En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo

dia de la notificacion de su otorgamiento.
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente de

producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el drgano
de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta presentada por el
postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del
procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular,
cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor
a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones
del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor referencial total del procedimiento
determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y otros actos
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado.

Importante

e Unavez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segln
corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente
de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta, confidencial o reservada por la
normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion no
fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda.

o Acefectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales
como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imagenes, e incluso (iii)
pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso,
la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal
concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena
pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la
declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de
los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el articulo
141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos sefialados
en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas,

estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto

del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero

total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la

finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago afavor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en funcion
del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria, la misma que
debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el contratista
debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el articulo 153
del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben
estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.



4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI
PARINACOCHAS — AYACUCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 005-2023-MDCH/CS

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o

contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin
perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas a las
establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. Laclasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a laempresa que emite la garantia debe encontrarse
listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la clasificacion
vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B, incluye las
clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida por distintas
empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con la clasificacién
minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantia, se
deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de verificar
si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe revisarse el portal web
de dicha Entidad (http://www.shs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los mecanismos
establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados en el
articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el
caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el
articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la obra, realizada
en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Gltimo dia de cada
periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o supervisor, segln corresponda y el
contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien se
indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso
fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los
responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del
Reglamento.


http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad
con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, segun
lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la Ley y
164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)



2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI
PARINACOCHAS — AYACUCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 005-2023-MDCH/CS

CAPITULOI
GENERALIDADES

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad distrital de Chumpi

RUC N° » 20287377691

Domicilio legal . Plaza de Armas de Chumpi n°. S/N, Chumpi, Parinacohcas - Ayacucho
Teléfono: 926561552

Correo electronico: : Munichumpi2023@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE UNA
CONSTRUCTORA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR DE EMERGENCIA
REPARACION CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) L.E. 24262 EN LA LOCALIDAD DE
PINAHUA, DISTRITO DE CHUMPI PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO CON
CUI 2586846

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 314,896.18 Soles, (Trescientos Catorce Mil Ochocientos Noventa y Seis
con 18/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de
la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril del 2023.

Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
283,406.56 Sol 4 .80 Sol

S/ 314,896.18 Soles, (Trescientos S/ 283,406.56 Soles, S/ 346,385.80 Soles,

. . (Doscientos Ochenta y Tres Mil | (Trescientos Cuarenta y Seis Mil
Catorce Mil Ochocientos Noventa . . . A

Sei 18/100 Sol Cuatrocientos Seis con 56/100 Trescientos Ochenta y Cinco
y >eis con oles) Soles) con 807100 Soles)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente . Resolucion de Alcaldia Nro.173-2023-
de contratacién " MDCH/A, de fecha 26 octubre del 2023.
Documento y fecha de aprobacién del expediente . Resolucion de Alcaldia Nro.054-2023-
técnico " MDCH/A, de fecha 10 abril del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 111 de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 30 dias calendarios, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en
version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : La Unidad de Caja de la Municipalidad distrital de Chumpi, Plaza de
Armas S/N, Chumpi, Parinacochas — Ayacucho

Recoger en : La Unidad de Logistica y Control Patrimonial de la Municipalidad
distrital de Chumpi, Plaza de Armas S/N, Chumpi, Parinacochas —
Ayacucho

Costo de bases . Impresa: S/ 3.00 Soles

Costo del expediente . Impreso: S/ 350.00 Soles

técnico Digital: S/ 4.00 Soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente.
Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser entregado dentro del plazo maximo
de un (1) dia habil de efectuado el pago.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en versidn digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente,
desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

= Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

= Decreto Legislativo N° 1444-2018, que modifica la Ley N° 30225.

= Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

= Decreto Supremo N° 377-2019-EF — Modifican Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

= Directivas del OSCE.

= Reglamento Nacional de Construcciones.

= Decreto Legislativo N° 1486 — Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar
la ejecucion de las inversiones publicas.

= Decreto Supremo N° 103-2020-EF — Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para
la tramitacion de los procedimientos de seleccion que se reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 30225.

= Directiva N° 005-2020-OSCE/CD — Alcances y disposiciones para la reactivacién de Obras Publicas y
Contratos de Supervision, en el marco de la Segunda Disposicién Complementaria Transitoria del
Decreto Legislativo N° 1486.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a)
b)

9)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado
0 mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de
Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de poder
y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N°

2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1 del

Capitulo 111 de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los

integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las obligaciones a las que se

compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente

a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en Soles y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma
alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo parrafo
del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda.

(Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos

(2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2) decimales.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que se
detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccidn de las bases.
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2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:
a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con discapacidad,
0 en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la
constancia o certificado con el cual acredite su inscripcién en el Registro de Empresas
Promocionales para Personas con Discapacidad-
b)  Solicitud de bonificacidn del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y pequefia
empresa (Anexo N°11).

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral
184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el
caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de su
cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona
juridica.

h)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de plazo
mediante medios electronicos de comunicacion. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de
obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada
ampliacidén de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracion de
los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

r)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

s)  Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el
plantel profesional clave.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar la
documentacion requerida en La Unidad de Caja de la Municipalidad distrital de Chumpi, Plaza de Armas
S/N, Chumpi, Parinacochas — Ayacucho.
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2.5. ADELANTOS
No se Otorgaran Adelantos

2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion serd mensual.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo
de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 20 dias calendario, computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el
comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 111
REQUERIMIENTO

CONTRATACION DE UNA CONSTRUCTORA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR DE
EMERGENCIA REPARACION CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) I.E. 24262 EN LA LOCALIDAD
DE PINAHUA, DISTRITO DE CHUMPI PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO CON CUl
2586846

1. ANTECEDENTES:
El Distrital de Chumpi fue declarado mediante DECRETO SUPREMO N° 028-2023-PCM el estado de
emergencia por impacto de dafios ante intensas precipitaciones pluviales, por lo que se a priorizado la
formulacién de proyectos IOARR de emergencia para el financiamiento por el Fondo para Intervenciones
Ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, logrando la Municipalidad Distrital de Chumpi el
Financiamiento mediante DECRETO SUPREMO N° 216-2023-EF, para la ejecucion de la obra del
proyecto IOARR de emergencia antes mencionado.

2. OBJETO
La contratacion de ejecucion de la obra del proyecto IOARR de emergencia denominado:
REPARACION CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) LE. 24262 EN LA LOCALIDAD DE
PINAHUA, DISTRITO DE CHUMPI PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO CON
CUI 2586846

3. INFORMACION DEL PROYECTO IOARR DE EMERGENCIA:
- NOMBRE DEL PROYECTO : REPARACION CERCO PERIMETRICO; EN EL
(LA) I.E. 24262 EN LA LOCALIDAD DE PINAHUA, DISTRITO DE CHUMPI PROVINCIA
DE PARINACOCHAS — AYACUCHO CON CUI 2586846
- CcODIGO UNICO : 2586846
- UNIDAD EJECUTORA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI

UBICACION DE LA ZONA DE INTERVENCION
- DEPARTAMENTO: AYACUCHO

- PROVINCIA : PARINACOCHAS
- DISTRITO : CHUMPI
- LOCALIDAD : PINAHUA

UBICACION DEL PROYECTO DE EMERGENCIA PLANTEADA:

La ubicacién de la unidad productora SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR TANCCIRI esta ubicado
dentro de las coordenadas UTM (WGS 84) siguientes

Zona 1 18L

Este 1635488.00 mE

Norte 1 8329913.00 m N
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lHustracion 02: Ubicacién de la provincia de Parinacochas
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lustracion 04: Limites del distrito de Chumpi
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VIAS DE ACCESO

El acceso al proyecto es factible a través de la Panamericana Sur, desde la capital del Pais se puede trasladar
mediante las empresas de transporte que se dirigen a la Ciudad de Chumpi. La otra alternativa de transporte
es el siguiente recorrido:

VIAS DE ACCESO

DISTANC TIPO DE MEDIO DE TIEMPO
DESDE HASTA IA(KM)  VIA TRANSPORTE (HRS)
LIMA NAZCA 457 Asfaltada Terrestre N 07:00
camioneta
NAZCA PUQUIO 159 Asfaltada Terrestre N 03:00
camioneta
Terrestre en .
PUQUIO CHUMPI 115 Asfaltada camioneta 04:00
Institucién Educativa . Terrestre en .
CHUMPL N 2g262-PiNAHUA  *° Afirmada — camioneta 01:30

DESCRIPCION TECNICO DEL PROYECTO

La solucién técnica vinculada a la situacién de emergencia para restablecer el servicio interrumpido que se
plantea es:

A) Reparacion de cerco perimetro un total de 130 ml.

VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial asciende a la suma de S/ 314,896.18 (Trescientos Catorce Mil Ochocientos Noventa
y Seis con 18/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 07/04/2023.

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los costos
laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia
sobre el costo de la ejecucién de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de
exoneraciones legales.

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Modalidad de Ejecucién Contractual Indirecta (Contrata)

SISTEMA DE CONTRATACION.
Sistema de Contratacién a SUMA ALZADA

MODALIDAD DE CONTRATACION
No corresponde.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Se ha considerado 30 dias calendarios de plazo de ejecucién de la Obra, de acuerdo al expediente técnico.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y

gue son inherentes como tal, para la ejecucién de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

= EIl contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos
técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

= EIl contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad
reconocida, poniendo a su disposicién su organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir
con los objetivos de la obra.

= El contratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.

= Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos
en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procedera
de acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para lo cual debe
realizar visita a la zona de Proyecto a ejecutar y acreditar con una constancia de visita por Junta de
usuarios de riego.
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El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios que pueda
sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la obra. Se deja constancia que el
monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas o poliza de caucion solicitadas por la
Entidad, durante el plazo de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacién final.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra
es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

El postor presentard documento de compromiso en la presentacion de la propuesta, que durante la
ejecucion de la Obra contara con seguro SCTR para todos los trabajadores.

El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion de la misma y la solicitud de
recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos
de replanteo.

Todos los materiales incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera calidad
sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las especificaciones
técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.

El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras. Las aprobaciones dadas a las
valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como
ejecutor de obra.

El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, debera
entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones
que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

El Contratista seré responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra,
de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segtn el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcién y durante el periodo de
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Chumpi requerira al Contratista para que los subsane en
un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la
subsanacidn con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Chumpi a favor
del CONTRATISTA yl/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de
obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Chumpi a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda
de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias
de la presente contratacién; asi como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a
la normatividad vigente.

Personal

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo
a las 6rdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus
normas complementarias y modificatorias.

El postor debera acreditar mediante documento de compromiso al momento de la presentacion de
ofertas donde indica que tomara la mano de obra no calificada de la zona.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La
Municipalidad Distrital de Chumpi la némina detallada de todo el personal profesional y de los obreros
que estan empleados a la fecha del Informe.
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El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado
en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de Chumpi.

Sequridad

El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el
personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, debera garantizar que se
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y
delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transelntes,
vehiculos, etc.). El contratista eliminard el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan
ejecutando las actividades.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera contar
con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su
vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP), segin la
especialidad que desarrollen, para lo cual el postor debera presentar una declaracion jurada que contara
con los implementos de seguridad segun G-050, al momento de presentar su propuesta técnica
Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las
medidas de seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa,
casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, arnés para trabajos de altura, cinturones
de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de
obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad,
lo cual no seré causal de ampliacion de plazo de la obra Contratada.

Materiales.

Todos los materiales destinados a la obra, deberdn cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en
el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.
La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no
libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacién escrita
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, el contratista deberd Contar con dichos equipos,
maquinarias en buen estado de conservacion y funcionamiento, la disponibilidad y su ubicacion;
adjuntar a través de una declaracion jurada en su oferta, La reparacion por las pérdidas o dafios causados
a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.
Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas
son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo

Equipos y maquinarias.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podré negarla sin justa razon.

La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas
son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Precisiones.
El postor debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion
de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta
situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accién a seguir.
Asimismo, el postor debera mantener los porcentajes que componen los gastos generales y la utilidad
establecidos en el expediente técnico, en la formulacion de su propuesta econémica.
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Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El postor deberd acreditar en la presentacion de ofertas de contratar con un local de coordinacion
ubicado dentro del distrito de Chumpi.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

EJECUCION DE OBRA.
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

a)

b)

d)

€)

Revision de expediente técnico de obra

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras
cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para
obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o
inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros,
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.
El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o
igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte
(120) dias, eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, el postor
debera presentar declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus
propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente
Técnico.

Entrega del Terreno.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital de Chumpi y/o
representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.

Obras Provisionales.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segln el Expediente Técnico
y en coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su
ubicacion.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma y estan dentro
de la prestacion del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las demés precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

Cuaderno de obra.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en él sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital o fisico en caso no se tenga acceso al cuaderno de obra
digital.

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion
a lainiciacion de las mismas, tiempo del cual dispondréa el Inspector de Obra lo necesario para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista deberd mantener la obra en ejecuciéon y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el transito de su
personal o equipo ocasionen dafios, 0 a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser
inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.
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9)

h)

)

k)

La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las cantidades de
obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya
sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion de una
penalidad diaria, a partir del dia siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra (plazo maximo 10 dias calendario).

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones correspondientes, para ello el postor debera presentar una declaracion
jurada no vulnerar la normativa de medio ambiente.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacién relacionada con la preservacién del medio ambiente.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista
dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Chumpi, el Contratista debera retirar de la
Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar
interferencias en la ejecucion de la obra; si hubiese alguna interferencia deberd comunicarla por escrito
a La Municipalidad Distrital de Chumpi.

Accidentes y notificaciones

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del
que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accién u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberé enviar un informe escrito de tal accidente o
acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los
hechos en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista deberd remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra
y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial
recibido por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia
de la ejecucion de la obra contratada, para ello el postor debera presentar una declaracién jurada
comprometiéndose a contar con un Botiquin de primeros Auxilios, nada de lo aqui incluido, eximira al
Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por La
Municipalidad Distrital de Chumpi.

Fotografias.

El Contratista deberd obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucién de la obra,
presentada anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o
Supervisor de Obra.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de obra, sera en color, de tamafio
12x15cm. Aproximadamente con indicacion marginal de lo que representan y la fecha de la toma.

El formato de las fotografias en medios digitales sera JPG, JEPG.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (02) fotografias por hoja A4, con indicacion de las fechas
respectivas y en medios digitales.
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Calidad Especificada.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales como de la ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas de control de ejecucién
y demas actividades de control de calidad, para ello el contratista deberé realizar Charlas periédicamente
a los trabajadores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo de 10 min, que debera acreditar mediante
un documento que debera presentar en su oferta.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar
las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas
correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados serdn comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Inspector y/o
supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante,
la aceptacion previa.

El Contratista también serd responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas,
ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o supervisor de obra
considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

m) Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

n)

0)

La Municipalidad Distrital de Chumpi no podré ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion,
calculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de
demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y
la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital de Chumpi no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de
dichas mediciones, célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere
ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.
La aceptacién por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en
concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicién adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podran significar una renuncia a
los derechos legales de La Municipalidad Distrital de Chumpi sobre cualquier parte del Contrato, o de
cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

Obligaciones de Término de Obra.
EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:

= Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.

= Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.

= Presentar Garantias de fabrica o protocolos de pruebas de los materiales empleados de ser el caso.
Esta documentacion debera ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el
tramite para conformacion del comité de recepcion de obra.

Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra.

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos
minimos proporcionados por La Municipalidad Distrital de Chumpi y las bases integradas del proceso
de seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra documentacion
referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente
orden de precedencia entre los mismos:
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Planos de Arquitectura, de Estructuras, y de la especialidad al cual corresponde de ser el caso:
Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

Memoria Descriptiva del expediente técnico.

Presupuesto de Obra.

Contrato de Obra.

Bases del Proceso de Seleccion.

Oferta del CONTRATISTA.

Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacidn de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra
y/o supervisor de obra sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

1)
a)

b)

RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

La acreditacion del Equipo minimo para la ejecucién de la obra serd de conformidad con el numeral
49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Los equipos estratégicos minimos para la ejecucion de obra son de acuerdo al siguiente cuadro:

N° ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
01 ESTACION TOTAL 01
02 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP | 01
03 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" 01
04 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 01

Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en

la relacion.

=  Las maquinarias y equipos seran puestos a disposicion de la obra en optimas condiciones de
operacion.

= Una vez suscrito el contrato, la Entidad podra requerir al contratista la presentacion de la
maquinaria acreditada para la firma del contrato y su presentacion sera con un plazo maximo de
24 horas, de no ser asi, la Entidad podria resolver el contrato por incumplimiento y denunciara
el hecho ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, por declaracién falsa o inexacta.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia

Experiencia como Residente y/o jefe y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe de

Ingeniero Civil supervision; en la ejecucion de obras en
Residente de obra | (Titulado, Colegiado P T ) L
Habilitado) similares al objeto de la convocatoria, minimo

14 meses en el cargo desempefiado
computado desde la fecha de la colegiatura

Nota:

= La experiencia del personal profesional propuesto se podrad acreditar con cualquiera de los
siguientes documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) copia
simple de constancias o (iii) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que
fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.
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e Se considerard como obra similar a: Obras IOARR de emergencia de reparacion de Cerco
Perimétrico de I.E., ptar y cerco perimétrico, con las siguientes actividades / componentes
Excavacion a mano en terreno, Concreto ciclopeo F’C=140Kg/cm2+30% P.M, Carpinteria
Metalica.

c) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo
siguiente:
e El nmero méaximo de consorciados es de 02 integrantes.

d) GARANTIAS
Las garantias que debe otorgar el contratista seran mediante una Carta Fianza o p6liza de caucién de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE:

e) VALORIZACIONES
Forma de las valorizaciones y facturas
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacion
con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.
El Contratista consignard en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones. La valorizacion sera aprobada por el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra y presentada a La Municipalidad Distrital de Chumpi en un plazo méximo de cinco
(05) dias hébiles, contados a partir del primer dia hé&bil del mes siguiente al de la valorizacién
respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor de obra elevara un informe Técnico al Coordinador de
La Municipalidad Distrital de Chumpi.
La conformidad previa al pago, estard a cargo de la Sub Gerencia de infraestructura y desarrollo
urbano y rural de la Municipalidad Distrital de Chumpi.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el tltimo dia de cada periodo
previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados de conformidad
con lo establecido en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El
periodo de valorizacién serd mensual. Los metrados de obra ejecutados serdn formulados y
valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo
méaximo de cinco (5) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion
respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares, acompafiadas segin el caso por
los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacion de liquidacién final

Luego de la Recepcién de la Obra, el Contratista presentara la Valorizacion de Liquidacion Final,
debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago
debe presentar el comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo
0 post construccion, la minuta de declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida, determine un saldo a favor de la
entidad, esta requerira por escrito al Contratista para que efecte el pago respectivo en el plazo de
quince (15) dias calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion,
transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la entidad podra hacerse cobro de cualquier
deuda pendiente a favor del contratista o de las garantias que aln estuvieran vigentes, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI
PARINACOCHAS — AYACUCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 005-2023-MDCH/CS

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

= Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante
el periodo de ejecucidn.

Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion.

Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Chumpi por incumplimiento de plazo y
otros conceptos, si los hubiera.

= Saldo a favor o en contra del Contratista.

f) PRESTACIONES ADICIONALES
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y
206.

g) PENALIDADES
PENALIDADES POR MORA
Si EI CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.05_x Monto Vigente
F x Plazo en dias
Donde:
F=0.75

OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 del Reglamento, también se debe incluir penalidades conforme
al siguiente detalle:

OTRAS PENALIDADES

o | SUPUESTOS DE  APLICACION DE | FORMA DE
N" | PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuente con los Segun informe del
dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal Supervisor

o vehicular incumpliendo las normas, ademéas de | 1/1000 del  contrato | debidamente
01 | las de sefializaciones solicitadas POR LA | vigente por cada dia de | sustentado y/o Sub

ENTIDAD. La multa es por cada dia. retraso. Gerencia de
-Los dispositivos y sefiales de seguridad seran: Desarrollo urbano y
-sefiales de prevencion para transito peatonal y Rural

vehicular

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el contratista no disponga de elementos de

seguridad. Segun informe del
Los elementos de seguridad serén: Supervisor
- Mallas de seguridad 1/1000 del contrato | debidamente

02 | - Cintas sefializadores con cachacos de madera. vigente por cada dia de | sustentado y/o Sub
- Cascos de seguridad, botas, guantes, lentes, | retraso. Gerencia de
uniformes, mascarillas, fajas para el personal. Desarrollo urbano vy
La multa es por cada dia. Rural

Si el Contratista o su personal no permite el acceso
al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE OBRA,
impidiéndole anotar las ocurrencias..

PRUEBAS Y ENSAYOS 1/1000 del  contrato | Segin informe del
03 | Cuando el contratista no realiza las pruebas o | vigente por cada dia de | Supervisor
ensayos en el tiempo indicado para verificar la | retraso. debidamente
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calidad de los materiales y las dosificaciones.

sustentado y/o Sub
Gerencia de
Desarrollo urbano y
Rural

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE
CALIDAD PREVIOS

Asiento de cuaderno

Cuando el contratista emplee materiales que no | 1/1000 del  contrato
04 o . . de obra o acta e
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad | vigente . .
. R . . informe a entidad
previos a su utilizacién. La penalidad sera por cada
caso detectado.
RESIDENTE
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en
forma permanente en la obra. La multa es por cada Segin informe del
caso.de.tectado, salvq se d.emuestre cualquiera de 0.25 % de UIT por cada Supgrwsor
las siguientes excepciones: ; - debidamente
o . dia de ausencia del
05 | - Por fallecimiento del profesional propuesto . sustentado y/o Sub
e . personal en el servicio en .
- Por enfermedad que impide la permanencia del el plazo previsto Gerencia de
profesional debidamente sustentado con la P P ' Desarrollo urbano vy
documentacion que certifique la atencion médica, Rural
prescripcion médica y todo lo referente a su
asistencia
Segin informe del
Supervisor
Elgé)JIIDTJCI)ESSTA _PEECC::,L‘QF;ADOS EN LA 0.25 % de IUT. por cada | debidamente
06 : . equipo y dia de equipo | sustentado y/o Sub
Cuando el contratista no presenta los equipos :
o ausente. Gerencia de
declarados en la propuesta técnica.
Desarrollo urbano y
Rural
EN CASO CULMINE LA RELACION L,
CONTRACTUAL gﬁgg:‘vis'onrforme del
Entre el contratista y el personal ofertado y la | 0.25 % de UIT por cada delgidamente
07 | entidad no haya aprobado la sustitucion del | dia de ausencia del
. S . sustentado y/o Sub
personal por no cumplir con las experiencias y | personal en el servicio. Gerencia de
calificaciones del profesional a ser reemplazado.
Desarrollo urbano y
Rural
CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL-
CON AUTORIZACION DE LA ENTIDAD
Los cambios del personal profesional solicitados 1/1000  del  contrato ::’\(IDFSII;EI;/IIEIADORDEL
08 POR EL CON_TRATISTA, que no tengan origen vigente Y/O SUPERVISOR
en circunstancias de caso fortuito fuerza mayor, y DE OBRAS
que sean aprobados POR LA ENTIDAD. La multa
es por cada evento.
Segin informe del
0.25 % del contrato Sup_erwsor
. . - s . : . debidamente
Si el contratista utiliza maquinaria y equipo | vigente por cada dia de
09 . sustentado y/o Sub
diferente del propuesto. retraso que demore la .
S P Gerencia de
reposicion de la maquina.
Desarrollo urbano y
Rural
Segun informe del
Supervisor
No cumple con realizar las medidas de mitigacion 0 debidamente
10 | ambiental indicadas y ejecucion del plan COVID 0',25 % de UIT por cada sustentado y/o Sub
dia de retraso. .
19 en obra. Gerencia de
Desarrollo urbano y
Rural
No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a
11 lo estipulado en la Ley 29783 — Ley General de | 0.0.25 % de UIT por cada | Segin informe del
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento | accidente. Supervisor

de Seguridad y Salud en el Trabajo — D. S. N° 005

debidamente e
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-2012-TR.

sustentado y/o Sub
Gerencia de
Desarrollo urbano y
Rural

No cumple con lo estipulado en el Reglamento

0.25 % de UIT por cada

Segun informe del
Supervisor
debidamente

12 Nacional de Edificaciones Norma G 050. dia de retraso. éjesrt:g;?:o ylo 832
Desarrollo urbano y
Rural
Segin informe del
Supervisor
Demora en el término del levantamiento de 0 debidamente

13 | observaciones durante la ejecucion formuladas por 8%2%;;(3?;;;” por cada sustentado y/o Sub

el Supervisor. ' Gerencia de
Desarrollo urbano y
Rural.

ENTREGA DE INFORMACION gﬁgg:‘vis'onrforme del

INCOMPLETA y 0 debidamente

14 Cuando el contratista entregue documentacion | 0.25 % de UIT por cada sustentado y/o Sub
incompleta, perjudicando el tramite normal de los | tramite documentario Gerencia de
mismos (valorizaciones, adicionales.), la multa Desarrollo urbano
seré por cada trdmite documentario Rural y
CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra
dentro de los 10 dias del inicio de obra. La Multa | 1/1000 del  contrato QSJQRVISDI(EN L'E

15 | es por cada dia de atraso. vigente por cada dia de INFORME A
La entidad entregara con anticipacién el modelo y | retraso ENTIDAD
disefio al contratista y/o supervisor, en un plazo
que no supere la fecha de inicio de obra.

CRONOGRAMA  VALORIZACION AL L

INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL gigfe‘:‘vis'onrforme del
En caso el contratista no cumpla con entregar el 1/1000  del  contrato det[))idamente
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio | _. .

16 o vigente por cada dia de | sustentado y/o Sub
del plazo contractual ante la supervisién en un retraso Gerencia de
plazo de 48 horas de iniciado el plazo de ejecucién Desarrollo urbano
de obra. Esta multa se aplicara por cada dia de Rural y
atraso en la presentacién del cronograma indicado.

Segin informe del
Supervisor
VALORIZACIO.NES o 1/1000 del contrato | debidamente
Cuando el contratista no presente la valorizaciénal | ~. .

17 - . vigente por cada dia de | sustentado y/o Sub
supervisor dentro del plazo previsto en los retraso Gerencia de
términos de referencia. Desarrollo urbano y

Rural
Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su 0.10 de la UIT por cada | Segin informe del
participacion en la ejecucion del contrato o del di’a de  ausencia del | Supervisor

18 | integro del plazo de ejecucién, si este es menor a ersonal en obra en el det?idamente
los sesenta (60) dias, de conformidad con las plazo revisto sustentado
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del P P
articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su obligacion | 0.10 de la UIT por cada gﬁg:?\/islonrforme del

19 | de ejecutar la prestacion con el personal acreditado | dia de ausencia del P

o debidamente sustituido

personal en obra

debidamente
sustentado
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PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE PENALIDADES:

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion sefialada la Tabla de Penalidades “Actividad de
Ejecucion de Obra, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la
subsanacion de la infraccion” En caso que la infraccion sea reincidente pasar directamente al literal

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa
al siguiente numeral.

c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segln la Tabla de Penalidades, sobre la
base del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el
monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible,
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicacion de la penalidad, asimismo
el Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad serd incluida en la siguiente
valorizacion.

e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Sub Gerencia de infraestructura y desarrollo urbano
y rural la valorizacion con la aplicacion de la penalidad.

f) La Sub Gerencia de infraestructura y desarrollo urbano y rural aprueba y coordina se procese la valorizacion
en la que se aplica la penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto maximo admisible,
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento,
el Supervisor o Inspector de Obra evaluard y podra proponer a la Entidad inicie la Resolucion del Contrato
de obra.

h) La Sub Gerencia de Desarrollo urbano y Rural evalla la posibilidad de iniciar la gestion de Resolucién
del Contrato a favor de establecer un procedimiento claro como el ejemplo lineas arriba mostrado."

Toda comunicacion con el contratista seré notificada via correo electronico.

h) RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hard entrega de la obra a la Comision de Recepcién
nombrada por la Municipalidad Distrital de Chumpi. La recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo
estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra sera
en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procedera a la liquidacion de
obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la
liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacidn, culmina el contrato y se Cierra el expediente
respectivo.

i) SUBCONTRATACION
Estaré expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley.

J) ANEXOS
Expediente Técnico de Obra: "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) L.E. 24262
EN LA LOCALIDAD PINAHUA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA PARINACOCHAS,
DEPARTAMENTO AYACUCHO" con Cédigo unico de inversiones N° 2586846
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1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.l | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
01 ESTACION TOTAL 01
02 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP | 01
03 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" 01
04 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 01
Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en la
relacion de equipamiento estratégico.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
*RESIDENTE DE OBRA:
Formacion Académica
Ingeniero Civil (Titulado, Colegiado Habilitado)
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA:
Experiencia como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisidn; en la ejecucién
de obras en similares al objeto de la convocatoria, minimo 14 meses en el cargo desempefiado computado
desde la fecha de la colegiatura.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente (0.80) del valor referencial de la
contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara como obra similar a: Obras IOARR de emergencia de reparacion de Cerco Perimétrico de
I.E., ptar y cerco perimétrico, con las siguientes actividades / componentes Excavacién a mano en terreno,
Concreto ciclopeo F’C=140Kg/cm2+30% P.M, Carpinteria Metalica

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién;




4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI
PARINACOCHAS — AYACUCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 005-2023-MDCH/CS

correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacidn se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en otorgar el méximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se otorga a las
demas ofertas puntajes inversamente proporcionales
a sus respectivos precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... ], representada
por [c.ocoenenn.n. ], identificado con DNI N° [......... ], ydeotraparte [..................... ....], con RUC N°
[ ], con domicilio legal en [... e e— ol 1nscr1ta en la Flcha N° [ ]
Asiento N° [....... ...] del Reglstro de Personas urldlcas de la ciudad de [.................. 1, debidamente
representado por su Representante Legal, [... o], con DNIN® [L....oooni. ], seglin
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento I\ PO ] del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad
de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda,
adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PROY], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los
impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos
de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme a lo previsto en la
seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segln corresponda, se obligan
a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR
PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA
tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley de
Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una
valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos
derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria,

irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los

conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO]
emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado
antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del articulo 155 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
No se Otorgaran Adelantos

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra ser& dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE PUEDAN
OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION DE LA PARTE
DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE
LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra,
enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion [INDICAR TOTAL O PARCIAL,
SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente
formula:
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0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite,
de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso
la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni
costos directos de ningin tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA DE | Segln informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR ]
contrato o del integro del plazo de | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
ejecucion, si este es menor a los sesenta | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
(60) dias, de conformidad con las | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
disposiciones establecidas en el numeral | (1) UIT] por cada dia de
190.2 del articulo 190 del Reglamento. ausencia del personal en obra en
el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR 0
sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del personal
en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades,
LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y articulo
36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD
procederd de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios
ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica
a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente 0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o préacticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba
interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles a
éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea
la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas
que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicable, serdn de aplicaciéon supletoria las
disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y deméas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion
o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo
de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un
acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con todos los gastos que
demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucién del
presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ooieeeirenianenenene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente
y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por
duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del contrato
mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOSDEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del procedimiento
de seleccion

Descripcion del objeto del contrato

Fecha de suscripcion del contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regidn,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del Supervisor
de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES Monto de las penalidades por mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Disputas Si No
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO
BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o Razon

Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrdnico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion, de
conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles de
recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
El que se suscribe, [................. ], representante comiin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente
informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o Razén

Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o Razén

Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o Razén

Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
| Correo electrénico del consorcio:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion, de
conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles de
recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

comun del consorcio
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de
integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como las
disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a perfeccionar

el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[COI\JSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demés
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en
dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las deméas condiciones que se
indican en el numeral 3.1 del Capitulo 111 de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[COI\JSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de
la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el

procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de

conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo

las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado
con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para efectos de participar en
todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucién del contrato correspondiente
con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni
suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.........ccccoevvivennn. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0,
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Nombres, apellidos y firma del
Consorciado 1 o de su Representante Consorciado 2 o de su Representante
Legal Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad



2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI
PARINACOCHAS — AYACUCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 005-2023-MDCH/CS

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE
LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE
MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

NO
ITE PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
M

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV
5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, 10s costos laborales conforme a la legislacion vigente,
asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda



2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI
PARINACOCHAS — AYACUCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 005-2023-MDCH/CS

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, 10s costos laborales conforme a la legislacion vigente,
asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera
referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV
5 Monto total de la oferta




" MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI
PARINACOCHAS — AYACUCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 005-2023-MDCH/CS

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A FIN DE QUE
EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO
SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

NO
ITE PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
M

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, tal como se
muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL




" MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI
PARINACOCHAS — AYACUCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 005-2023-MDCH/CS

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV
5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente,
asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda



" MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI
PARINACOCHAS — AYACUCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 005-2023-MDCH/CS

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE
LA EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar establecido
como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso de personas
juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda



2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI
PARINACOCHAS — AYACUCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 005-2023-MDCH/CS

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL
SOLES (S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en
[CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia
colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda



2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI
PARINACOCHAS — AYACUCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 005-2023-MDCH/CS

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL
SOLES (S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL
NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en
la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio



" MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI
PARINACOCHAS — AYACUCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 005-2023-MDCH/CS

ANEXO N°9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE
LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria, no se encuentra en el supuesto
establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N°

10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR QRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

v | cuimne | OBETODRL | N o | CESHAREL, RecercioN DE La PROVENIENTE! MoNEDA | iporTe> 11P0.0E CAEI FACTURADD.
1
2
3
4
5

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

N° CLIENTE %%]I\I?:I'I—SAI?I'%L CON'IIEII;ATO ggﬁ?é,f'ﬁl)_l RECEEEEO:&DDEE LA PER)E)P\I/EEEI\:éllzlIE\ll\(l:'II"IAE\2 MONEDA IMPORTE?® TIPOVDEEN?I_QEABIO :é?jg%;ggS
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION
DE MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido,
debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 005-2023-MDCH/CS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecucion del contrato
se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO] lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda



