BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION

DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Organesma
Supervisot de laa
Contralacinis
del Estads

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia " . e .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
s Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | i |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
LICITACION PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

O
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado 0 mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.




-

\_

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
LICITACION PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1

1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los humerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, estd en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
RUC Ne° » 20214936519

Domicilio legal : CALLE PASEO DEL QORILAZO S/N COLQUEMARCA
Correo electronico . colguemuni78@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE
HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN EL SECTORES DE HUACCOTO, HUALLUANI,
TOROMANYA Y CANTUTA EN LA COMUNIDAD DE HUACCOTO DEL DISTRITO
COLQUEMARCA-PROVINCIA -CUSCO.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a 4,944,300.54/100 SOLES (Cuatro Millones novecientos Cuarenta
y Cuatro Mil Trescientos con 54/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de agosto

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/. 4,944,300.54 S/.4,449,870.49 S/.5,438,730.59

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion de Gerencia N°
contratacion : 169-2021GM-MDC-CH-RC en
fecha de 10/09/2021
Documento y fecha de aprobacion del expediente . RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico " N° 358-2020-A-MDC-CH
Documento y fecha de actualizacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico, de corresponder : N°270-2020-MDC-CH em

fecha 20 de octubre del 2020
Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de | [ieeiiiiieeeeiiiieeesiiineeaens ]
corresponder

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- DONACIONES Y TRANFERENCIAS (13)
- CANON Y SOBRE CANON (18)

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de [A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad municipalidade distrital de Colquemarca

Recoger en . Oficina de unidad de logistica, calle Qorilazo s/n distrito de
Colguemarca

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (cinco 00/100 soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 300,00 (trescientos con 00/100 soles)
técnico Digital: S/.5.00 (cinco 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

- Pdblico.

- Ley N° 31084 N° 014-2019 — Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal
2021.

- Ley N° 31085 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
afio fiscal 2021.

- Decreto de Urgencia N° 037-2020 - Decreto de urgencia que dicta medidas
complementarias para el sector salud en el marco de la emergencia sanitaria por los
efectos del coronavirus (Covid-19).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley
de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y
Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el

- Trabajo.

- Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion
y Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposicion al COVID-19”.

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

5

6

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

)

Importante

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:
v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacioén”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de

seleccién no podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan

sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS

PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia
b) Garantia
c) Contrato

de fiel cumplimiento del contrato.
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
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g)
h)

)

k)
D)

p)

a)

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio y correo electronico para efectos de la notificacién durante la ejecucion del
contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP&.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?°.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestidn
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

0
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2.4,

tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en

Lugar; cabe presentar la documentacién requerida en la oficina de tramite documentario y/o Mesa

de Partes sito en la calle Paseo del Qorilazo S/N Colquemarca. En el horario de 8:00 horas hasta
las 17:00 horas

Importante

11

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.5. ADELANTOS!
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaré 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos* mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

12 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
13 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE
OBRAS DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SERVICIO DE
AGUA POTABLE, LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE
HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN EL SECTORES DE HUACCOTO,
HUALLUANI, TOROMANYA Y CANTUTA EN LA COMUNIDAD DE
HUACCOTO DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - CUSCO”

CON CODIGO UNICO N° 2300687

2y
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3.1,

TERMINOS DE REFERENCIA

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

1.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE
HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN EL SECTORES DE HUACCOTO, HUALLUANI, TOROMANYA Y
CANTUTA EN LA COMUNIDAD DE HUACCOTO DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE

CHUMBIVILCAS - CUSCO” con cédigo SNIP 337875 y Cédigo Unico de Inversiones N°
2300687.

FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Colquemarca, tiene como objetivo estratégico la dotacion de
servicios de agua potable y saneamiento basico a toda la poblacion del ambito distrital, por lo
que la ejecucion de la obra denominada: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE, LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y
BIODIGESTOR EN EL SECTORES DE HUACCOTO, HUALLUANI, TOROMANYA Y CANTUTA EN LA
COMUNIDAD DE HUACCOTO DEL DISTRITQ DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
« CUSCO” con codigo SNIP 337875 y Codigo Unico de Inversiones N° 2300687, se encuentra
alineado con los objetivos institucionales y apaya el cumplimiento de los mismos.

ANTECEDENTES

Actualmente los pobladores de la comunidad de Huaccoto, especificamente de los sectores de
Huaccoto, Hualluani, Toromanya y Cantuta, vienen consumiendo agua de mala calidad, agua no
tratada y en muchos casos agua de manantiales, el actual sistema no abastece a toda la
poblacién, sistema que fue construido hace mas de 20 afios por FONCODES y SAMBASUR, a
lo largo de estos afios se han realizado ampliaciones y nuevas conexiones por los mismos
pobladores, sin ningtn tipo de direccién técrica, lo cual ha contribuido al insuficiente recurso
hidrico para abastecer a la poblacion actual, es asi que el actual sistema de agua potable no
cumple a satisfaccion la cobertura del servicio, y en muchos tramos se encuentra inservible.

Eiicuaito al sisteima de eliminacion de excretas en la zona es inexistente, siendo aigunas letinas
construidas hace méas de 25 aflos de manera anti técnica, y en su mayoria las deposiciones se
realizan a campo abierto, lo cual conlleva a formar focos contaminantes en la zona del proyecto.

De la misma forma; existe inadecuados hébitos de higiene de la poblacién, relacionados al uso
del agua, por no realizar el lavado de manos antes de alimentarse y después de evacuar sus
excretas, del mismo modo no hacen hervir el agua antes de tomarlo, entre otros y en la
disposicion sanitaria de sus excreias, ia niayoria realiza ai aile iibie y en otios casos hacen uso
inadecuado de las letrinas.

Por tanto la Municipalided Distrital de Colquemarca, viene priorizando proyectos que estan
enmarcados dentro del Plan Desarrollo Concertado de su jurisdiccion, en tal sentido busca el
bienestar y desarrollo de su poblacién, para lo cual realizé el Proyecto de Inversion a nivel de
expediente técnico: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE, LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN EL
SECTORES DE HUACCOTO, HUALLUANI, TOROMANYA Y CANTUTA EN LA COMUNIDAD
DE HUACCOTO DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
CUSCO" con cadige SNIP 337875 y Codigo Unico de Inversiones N° 2300687, el mismo que se
encuentra financiado para su ejecucion en el presente ejercicio fiscal.
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4. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

UBICACION DEL PROYECTO DE LA COMUNIDAD HUACCOTO

Ubicacién Politica:

Departamento: Cusco
Provincia; Chumbivilcas
Distrito: Colquemarca
Comunidad: Huaccoto
Sactores: Huaccob, Hualluani, Toromanya y Cantuta
Region geografica: Costa () Sierra (X) Selva()

Ubicacién Geogréafica:

Cocrdenadas Geograficas:

Lafitud Sur: 14°15'46.87"S

Longitud Qeste: 72° 3'38.72"0

8'421,179.00 Norle ~ 817,170.00 Este

denadas UTM
Coondmme Elipsoide \WGS84, Huso 18. Hemisferio sur
a Altud: 3,502.05 ms.n.m.
Cadigo Ubigeo 80704

Sector:

Ublicacion Geografica: por sectores

Secbor: Huaccot

Coordenadas UTM:

8'421,225.68 Norte ~ 818,446.51 Este

Elipsoide WGS84, Huso 18, Hemisferio sur

Alftud:

3,570.312 ms.n.m,

Sector: Hualluani

Coordenadas UTivi:

§421,386.37 Norte  817,432.94 Ese

Elipsoide WGS84, Huso 18, Hemisfario sur

Alétud: 3,507.0735 ms.n.m.
Sechr: Toromanya
8'420,036,96 Norte ~ 818,270.69 Este
Cogréierierias 1T Elpscide WGSEA, Huso 18, Hemiskrio sur
N Alitud: 3,596,244 ms.n.m.
Sector: Cantuta
e 8 42.1,016.87 Noita 816,837:59 I.Esﬁa
Elipsoide WGS84, Huso 18, Hemisferio sur
Alfiiud; 3,475,385 ms.n.m.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende S/ 4,944,300.54 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 54/100 SOLES), incluidos los impuestos
de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la gjecucion de la obra. El
Proyecto consiste en una Unica etapa, que comprende la Ejecucion y Liguidacién de la obra,
la cual estard a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutara segun el
Expediente Técnico aprobado.

El presupuesto de obra, referido al mes de AGOSTO 2021, y esté estructurado de |a siguiente
forma.

32
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DESCRIPCION MONTO
CP COMPONENTES DEL PROYECTO

A INFRAE S LA BE SISTEMA DE AG UA

CD  COSTO DIRECTO

GG GASTOS GENERALES 4.63%
UTE UTILDAD 5.00% 182 773 55
ST1 SUBTOTAL{ 4,190,085.20
GV 1GA 18.00% 754 215,54
§T2 SUBTOTAL2 4944,300.54
PRESUPUESTO BASE (VALOR REFERENCIAL) 4,944,300.54

6. OBJETIVOS Y METAS

6.1 Obietivo General:

Con la ejecucion de este proyecto se pretende una: Eficiente prestacion de los servicios de
agua potable y lelrinas sanitarias en los sectores Huaccoto, Hualluani, Toromanya y Cantuta
en la comunidad de Huaccoto dei distriio de Colquemarca.

Ademas de, Contribuir a la mejora de la salud de las familias de comunidad y a la sostenibilidad
de los servicio de agua potable y saneamiento rural del proyecto mejoramiento y ampliacion de
agua potable y saneamiento basico con arrastre hidraulico integral, promoviendo précticas
saludables de higiene, la valoracion y buen uso de |os servicios, involucrando la participacion y
compromiso de sectores y actores claves, con el fin de reducir las enfermedades diarreicas
agudas y prevenir la desnutricion cronica infantil.

6.2 Metas del provecto:

A continuacion, se detallan las metas a ejecutarse en la presente obra:

6.2.1 Descripcion de las Obras Hidraulicas a Ejecutar en el Presente Proyecto:

Obras Civiles | Tipos Sustento Técnico

En el Presente proyecto se dispone de manantes de ladera las cuales
cumplen la demanda de agua y por la pendiente que se dispone no se
hace necesario de suministrar hombeos, las obras de captacion se
disefian para un periodo de 20 afios, con un caudal diario proyectado,
Se siguio los terminos de RM-192-2018-VIVIENDA Guia de Opciones

Captaciones

Caplacion | Captacion
Desador Mananie ladera
1 unidad

3|
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Tecnologicas Agua y Saneamiento Rural)

se dispone la cAmara de reunién para reunir diferentes
caudales de diferentes manantes mediante las tuberias de
1"y a si sucesivamente.

PVC SAP C-10, D-
11/2" =6,725.58
ml

PVC SAP C+10, D-
1" =6,974.68 ml

Tuberias a
presion por
gravedad

Caja de ) ol
gim; concreto rigido — : - -
10 unidad para reunion de = % Feen 5 Yt Mgt =
caudales g BT vesdiemse T
rled ST g [4 - f— g
R, e .
- u-sa comms vy
FLAMTA CAMARA DE
La linea de Conduccion se dispone de tuberias a presion por la
diferencia de altura entre los puntos de captacion y poblacion Usuaria,
los disefios se realizaron con el mélodo de Hacen William, para
caleular las pérdidas de Carga, y el caudal méaximo horario proyectado
para 20 afios de funcionamiento, con una dotacion por poblacion de
80Ithaba dia con tuberfas clase 10 que resisten hasta una presion de
75 m de columna de agua, con velocidades mayores a 0.30m/seg.(Se
siguié los terminos de RM-192-2018-VIVIENDA Gula de Opciones
Linea de Tecnclbgicas Agua y Saneamiento Rural)
Conduccion — —
PVC SAP C-10, D-
2" =839.95 ml

30
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Valvulas
Purga

de

Eliminacion de
Solidos

Las valvulas de purga se colocan en los puntos bajos de
la linea de conduccion para controlar los solidos, para el
funcionamiento éptimo de la linea de conduccion.

o TAPA METALICA 0304030
3 w = o0ns
L -+

o0

Eliminacion de
presiones de

Se utiliza para la eliminacién de las presiones negativas
en pendientes positivas de aire, las cuales se componen
de valvulas purgadoras de aire y acompafiadas de

Valvulas de Aire | aire en | calculas compuerta.
pendientes
positivas
Se disefia para la disipacidn de |a energia acumulada en
el agua adquirida por la diferencia de altura. (Se siguié
los términos de RM-192-2018-VIVIENDA Guia de
Opciones Tecnoldgicas Agua y Saneamiento Rural)
Camara Rompe | A_. l ﬁ l I
Presion tipo VI Caja { gn
03 unidad concreto  sin
control de nivel
| -
Pase de via Se plantea cruces y pases de tuberias en lineas de distribucion, por la
afirmada L= presencia de presiones en las tuberlas se requiere de rellenos y
5.00 ml Pases de | proteccién necesarios para la disipacion de esfuerzos sobre esta.
y pase por|Tuberias  en|Los pases de via afirmado son zanjas de 0.80m de profundidad y de 5
alcantarilla en | Carreteras m de longitud, por las cuales se lleva las tuberias, en Ja instalacion se

vias asfaltadas

09 unidades

debe emplear cama de apoyo con material seleccionado y zarandeado
y compactado.
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T

ol o e

Los pases de via Asfallico son zanjas de 0.80m de profundidad y de 8
m de longitud, por las cuales se lleva las tuberias, en |a instalacion se
debe emplear cama de apoyo con material seleccionado y zarandeado
y compactado.

Pase aéreo
v" 10 mlde Luz

=1 Und.

Por medio de
cerchas, y
cables de
acero.

Los pases aéreos son de 25ml a 30ml con cerchas

metdlicas, para el cruce de desniveles.

Los pases aéreos son de 10 ml cerchas melalicas, por las cuales se
lleva la tuberia con cargas vivas y cargas muertas como peso propio,
dichas cerchas trabajan a traccion y compresion,

Camara
Distribuidora
Caudales

13 unidad

Reparticion de
caudales  por
medio de
orificios

Se disefia para orificios de pared delgada, con una
distribucion uniforme de caudal, seguin las dotaciones que
requiera cada uno de los sectores. (Se siguio los términos
de RM-192-2018-VIVIENDA Guia de Opciones
Tecnoldgicas Agua y Saneamiento Rural)
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Los reservorios de concreto armado son muy durables y
requieren de poco mantenimiento, son 6ptimos para
poblaciones alejadas, el volumen de disefio de acuerdo al
25% del caudal promedio, en el presente proyecto se
dispone volumenes sectorizados, con un andlisis
estructural por resistencia ultima para el célculo de acero
y secciones de concreto armado, para volimenes

Reservorios de mayores 1m3, 2m3, 3m3, 4m3, 5m3 y 14m3. (Se siguio los
concreto Armado: terminos de RM-192-2018-VIVIENDA Guia de Opciones Tecnologicas
v Reserv Aguay Saneamiento Rural).
1.00m3-12 | Raservorios de
UND | Concreto - =
v Reserv | Armado
2.00m3-5
UND
CHETE A=A
Se disefia para la disipacion de la energia acumulada en
el agua adquirida por la diferencia de altura. (Se siguio los
terminos de RM-192-2018-VIVIENDA Guia de Opciones Tecnolbgicas
Agua y Sanearmiento Rural)
Cémara Rompe | Caja de

Presion tipo VIl | concreto  sin
03 unidad control de nivel
Linea de La linea de distribucion se dispone de tuberias a presién por la
Distribucién diferencia de allura entre los puntos de reservorio y conexiones
*PVC SAP C10, domiciliarias, los disefios se realizaron con el metodo de Hacen

D=11/2" =159.42
ml

VS CARD N 4
LA L L

n
vy
D=1"=2,379.73 ml

*PVC SAP C+10,
D=3/4" =20,637.18
ml

Tuberias a
presion poi
gravedad

e i sl sasemﬂn--

William, para calcular las pérdidas de Carga, y el caudal méximo diaria
proyectado para 20 afios de funcionamiento, con una dotacion por
poblacion de 80I/haba diacono tuberias clase 10 que resisten hasta
una presion de m de columina de agua, con velositades mayores
a 0.30m/seq.(Se siguid los términos de RM-192-2018-VIVIENDA Guia
de Opciones Tecnologicas Agua y Saneariento Rural

7Xs
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Conexiones
Domiciliarias

167 unidades

Conexiones del

sistema de
distribucién  a
cajas de
concreto

Se dispone desde la linea de distiibucion hasta las cajas de concreto
de agua, donde se controla por medio de una valvula compara el
ingreso alos UBS. (Se siguid los términos de RM-192-2018-VIVIENDA
Guia de Opciones Tecnologicas Agua y Saneamiento Rural)

A
T

R AT

Conexiones  del

Se dispone desde a linea de distribucién hasta las cajas
de concreto de agua, donde se controla por medio de
una vélvula comparta el ingreso a las instituciones (Se
siguié los términos de RM-192-2018-VIVIENDA Guia de
Opciones Tecnoldgicas Agua y Saneamiento Rural)

se dispone las valvulas de control para el mantenimiento

en casos de emergencia el control de agua con calculas

I Czl"e‘fmels sistema de
P "Slduc(’:’"a ® | distribucién 2 czjas | siguic los términos de
unidades de concreto
compuerta.
D. l LI R .‘ : e
ispone para e
\c/:i:tl:'lfl de| rantenimiento e
i de
56 unidades e . Jnea

distribucion

wura

w110
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Las valvulas de purga se colocan en los puntos bajos de la linea de
conduccion y distibucion para controlar los sélidos, para el
funcionamiento optimo de la linea de conduccion y distribucion. (Se
siguio los términos de RM-192-2018-VIVIENDA Guia de Opciones
Tecnolbgicas Agua y Saneamiento Rural).

Vélvulas de Purga | Eliminacion de
35 unidades Solidos
TSR MNP | ")
= Se plantea cruces y pases de tuberlas en lineas de distribucion, por la
presencia de presiones en las tuberias se requiere de rellenos y
proteccion necesarios para la disipacion de esfuerzos sobre esta,
Los pases de via afirmado son zanjas de 0.80m de profundidad y de 5
m de longitud, por las cuales se lleva las tuberias, en la instalacion se
debe emplear cama de apoyo con material seleccionado y zarandeado
Pase de via y compactado,
afirmada L=
5.00 ml Pases de
y pase por|Tuberias en
alcantarilla en | Carreteras /

vias asfalladas
19 unidades

> DA | S A W

T

Los pases de via Asfaltico son zanjas de 0.80m de profundidad y de 8
m de longitud, por las cuales se lleva las tuberias, en la instalacion se
debe emplear cama de apoyo con material seleccionado y zarandeado
y compactado.
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Los pases aéreos son de 25ml a 30ml con cerchas
metdlicas, para el cruce de desniveles.

167 unidades

Pase aéreo Por medio de
v 10 ml de Luz cerchas, y | Los pases aereos son de 10 ml cerchas metalicas, por las cuales se
=15 Und. cables de | lleva la tuberla con cargas vivas y cargas muertas como peso propio,
acero. dichas cerchas trabajan a traccion y compresion.
En el proyecto presente se tiene una napa freatica baja, lo
mas de 3m con &reas suficientes para realizar zanjas de
percolacién con alturas maximas a 1m.
gr?&?stre P Los UBS por
hidraulico RITANIR 7
hidraulico. ] o

Capacitacion
social

Capacitacion a
la Poblacion

Comprende la capacitacion a los usuarios y a la JASS,
para garantizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo
de vida Ctil, corresponderd a un mejor mantenimiento y

mayor durabilidad del proyecto.

6.2.2 Cuadro de Metas del Proyecto:
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A OR A
COMUNIDAD HUACCOTO
: HUACCO
ANEXO/SECTOR 10 HUALLUANI TOROMANYA CANTUTA
SUB SISTEMA i 2 | 1
0D DA 16 37 36 78
(A 1) . ’,

A 4 4 4 4
POBLACION ACTUZ 64 141 144 312
il 1 2 1 2

D p RA ACCOTO
o [J . 9, L . : . D [\ ‘
D . A
DA A A A
NUMERO DE VIVIENDAS 167 4 661 661
. INSTITUCIONES . ”
PUBLICAS
A Op 0 ARIA

PCIO A A POTARB B
NUMERO DE VIVIENDAS 167 167
INSTITUCIONES 6
PUBLICAS
6.2.3 DESCRIPCION DE OBRAS DEL PROYECTO DESCRIPCION DEL CONJUNTO DE LAS OBRAS QUE

COMPRENDE EL PROYECTO Y PARAMETROS DE DISENO

Para la formulacion del presents proyecto se ha tomado en

el Consumo Humano y Saneamiento en ef Ambito Rural-201
Construcciones, en el planteamiento, calculo y disefio de lag

Disefio del sistema de agua le:
A~ v Caplacion.
Cémaras reunion,
Camaras rompe-presion tipo 6.
Valvulas de control.
Vélvulas de purga.
v" Diseflo de lalinea de conducaion,
v Cémaras distribucion de caudales,
v Disefio de la linea de distribucion.
V' Camaras rompe-presion tipo 7,
v
v
R

RARKX

Pases aéreos
Pases de carretera
orio de I a

v’ Metrado de cargas: Norma: E 020,
V' Andlisis sismico: Norma E 030,

v Disefio de elemento de concreto: Norma E 060,
v’ ACI-314-Estructuras de Ferracemento,

cuenta los lineamientos y_parametros de la RM N®
192 - 2018 VIVIENDA, *Norma Gula de Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Abastecimientos de Agua para
", Norma NTP 399.002 y el Reglamento Nacional de
obras hidraulicas que se presenta:

Los requerimientos minimos Y recomendaciones segln las normas siguientes:

Consideraciones basicas para el disefio del sistema de eliminacién de excretas,
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V' Letrinas Con Arrastre Hidréulico

v Disefios de Zanjas de infiltracion
Diseiio el sistema de red de alc. ntarillado
V" Red de alcantarillado

V' Buzones de concreto armado

v" Tanque Imhoff

v' Filtro biolégico

v" Lecho de secado

V' Cémara de cloracion

Las dimensiones de las zanjas de infiltracion son de maximo ancho de 0.90 segun las recomendaciones RNE-
2016 (1S-020), y un minimo de 0.45m

COMPONENTE 1: ADECUADO SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA

POTABLE

SISTEMA SECTOR HUACCOTO

Se construiran 02 und. de captaciones de Ladera de tipo 1, las cuales captaran 0.08 litros x
eg. Serén reunidas a través de 01 und. De cémaras de reunion y derivadas a través de la

Linea de Conduccién de 2,199.31 ml de tuberias PVC SAP C -10 de 1 1/2" y 1", a su vez

llegaran a 01 Und. de cémaras distribuidoras de caudales que distribuirdn a 02 reservorios

rectangulares de concreto armado con capacidad de 1 m3 cada uno, se instalarén 2,346.15

ml de Red de distribucién en tuberias PVC SAP C-10 de 1" y 3/4", 06 und. de valvulas de

de 10 m de longitud, 16 und. de conexién de acometidas domiciliarias con las instalaciones
de 566.17 ml de tuberia PVC SAP de 1/2" y 01 und. de conexiones de acometidas para
instituciones publicas con la instalacién de 32.15 ml de tuberia PVC SAP de %",

SISTEMA SECTOR HUALLUANI

Se construiran 01 und de captacion dosador de 1m3, Se construiran 04 und de caplaciones
de Ladera de tipo 1, las cuales captaran 0.19 litros x seg, Seran reunidas a través de 03 und.
De camaras de reunién Yy derivadas a través de la Linea de Conduccion de 3,527.11 ml de
tuberias PVC SAP C -10 de 2.1 12" y 1", a su vez llegaran a 03 Und de cémaras
distribuidoras de caudales que distribuiran a 03 reservorios rectangulares de concreto armado
con capacidades de 02 und de 1 m3, y 01 und de 2 m3, se instalaran 4,487.68 m| de Red de
distribucion en tuberias PVC SAP C-10de 11/2", 1* y 3/4”, construccion de 02und de camaras

SISTEMA SECTOR TOROMANYA

Se construirdn 04 und de captaciones de Ladera de tipo 1, las cuales captaran 0.18 litros X
seg. Seran reunidas a través de 03 und. De camaras de reunion y derivadas a través de la
Linea de Conduccién de 2,469.54 ml de tuberias PVC SAP C -10 de 1 1/2"y 1", se instalaran
- 01 und. De cémara rompe presion del tipo 06, a su vez llegaran a 03 Und de cémaras
., distribuidoras de caudales que distribuirén a 05 reservorios rectangulares de concreto armado
' con capacidades de 04 und de 1 m3 y 01 und de 2 m3, se instalaran 5,579.23 ml de Red de

conexién de acometidas domiciliarias con las instalaciones de 973.45 m| de tuberia PVC SAP
de 1/2" y 01 und de conexiones de acometidas para instituciones publicas con la instalacion
de 24.91 ml de tuberia PVC SAP de 3/4”,

SISTEMA SECTOR CANTUTA
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Se construirdn 04 und de captaciones de Ladera de tipo 1, las cuales captaran 0.38 litros x
seg. Serén reunidas a través de 03 und. De camaras de reunién y derivadas a través de la
Linea de Conduccién de 6,344.25 ml de tuberias PVC SAP C-10de 2, 1 1/2' y 1" se
instalaran 03 und. De camara rompe presion del tipo 06, a su vez llegaran a 06 Und de

10,763.27 ml de Red de distribucion en tuberias PVC SAP C-10 de 1 172", 1" y 3/
construccién de 03 und de camaras rompe presion tipo 7 con boya, 29 und de valvulas de

de 5 m de diferentes didmelros, se construiran 08 und de pases aéreos de cercha metélicas
de 10 m de longitud, 78 und de conexion de acometidas dom iciliarias con las instalaciones de
2,241.37 ml de tuberia PVC SAP de 1/2" y 02 und de conexiones de acometidas para
instituciones publicas con |a instalacion de 30.97 ml de tuberia PVC SAP de 3/4".

COMPONENTE 2: ADECUADO SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE
EXCRETAS

SISTEMA SECTOR HUACcCOTO

Se construiran 16 und de Unidades Basicas de Saneamiento, las cuales constan de un bario,
inodoro, lavatorio de mano, ducha, construido con muros de ladrillo de arcilla, tarrajeado con
mortero cemento arena, cobertura de teja andina decorativa, veredas perimétricas y batea de
concreto tarrajeada para pileta, todos con instalaciones sanitarias y eléctricas,

Se instalaran 16 und. De sistemas de eliminacién sanitaria de excretas, con la instalacion de
un biodigestor autolimpiable de 600 litros, caja de lodos Y zanjas de infiltracién.

SISTEMA SECTOR HAULLUANI

Se construiran 37 und de Unidades Basicas de Saneamiento, las cuales constan de un bafo,
inodoro, lavatorio de mano, ducha, construido con muros de ladrillo de arcilla, tarrajeado con
mortero cemento arena, cobertura de teja andina decorativa, veredas perimétricas y batea de

SISTEMA SECTOR TOROMANYA
Se construirdn 36 und de Unidades Bésicas de Saneamiento, las cuales constan de un bario,
inodoro, lavatorio de mano, ducha, construido con muros de ladrillo de arcilla, tarrajeado con

Se instalaran 36 und. De sistemas de eliminacion sanitaria de excretas, con la instalacion de
un biodigestor autolimpiable de 600 litros, ¢aja de lodos y zanjas de infiltracién.

SISTEMA SECTOR CANTUTA
' Se construiran 78 und de Unidades Bésicas de Saneamiento, las cuales constan de un bario,
inodoro, lavatorio de mano, ducha, construido con muros de ladrillo de arcilla, tarrajeado con

taria de excretas, con la instalacion de
‘un biodigestor autolimpiable de 600 litros, caja de lodos Yy zanjas de infiltracién,

“COMPONENTE 3: MAYOR NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EDU. SANITARIA Y

GESTION DEL SERVICIO

PLAN DE GESTION DEL SERVICIO

»  Diagnéstico de la jass y alm (sistematizacion de resultados) 1 und

#  socializacién con la poblacién de la probleméatica a partir de los resultados 1 und

> asam. gen. de consti. de la organi. comu, prest. de serv. de sanea./aprob. del estat. y
conf. del com. elec. para el proc. de elec. del cons. direc. y el/la fiscal. 1 und

» asam. gen. de aprob, del padrén de asoc./ reglam. para el proc. elect. y elec. del cons.

direc. y el/la fiscal de la organ. comu. denom. “junta admi. de serv. de sanea.” (jass) 1

und

asistencia técnica para el reconocimiento y registro de la jass ante la municipalidad

taller: reglamento de |a jass. 1 und

Y ¥
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YOV VY

asamblea general para aprobacion del reglamento de ia jass 1 und

taller: formulacion del plan operacion. anual (poa), presup. anual (pa), cuota familiar de
la jass e identif. de candidatos a oper. del sistema de agua potable. 1 und

asallibiea general de aprobacion del plan vperalivo anual (poa), dei presupuesio anual
(pa), cuota familiar y eleccion del operador. 1 und

taller: herram. admi. de la jass (uso y manejo del libro de actas de asamblea general y
del cd de la jass, padron de asce. v libro de inven. 1 und

sesion educativa: uso y manejo de recibos, libro de caja y libro conltrol de recaudos 1 und
taller: organizacion, roles y funciones de la jass , consejo directivo y el/la fiscal 1 und
taller; plan del desarrolle concertade loca y sostenible de los servicics de
saneamiento(jass, atm y otras instituciones involucradas) 1 und

sesion educativa: operacion y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento 1
und

visita domiciliaria: inspeccién de los servicios de agua y saneamiento de las familias
beneficiarias del proyecto 1 und

visita guiada al sistema de agua potable 1 und

sesion educativa: elaboracién del plan de operacién y mantenimiento del sistema de
agua y saneamiento 1 und

sesion educativa: elaboracién del informe econémico y rendicion de cuentas 1 und
sesion de capacitacion sobre importancia del agua para la salud. 1 und

taller: sistema por gravedad sin/con planta de tratamiento (partes y funciones), con
entrega de kit de herramientas. 1 und

sesidn de capacitacién: operacidn y mantenimiento de la captacion, reservorio, linea de
conduccion.

practica de identificacion de las partes del sap, funcionamiento, limpieza y desinfeccion
del sislema de agua polabie. 1 und

taller: cloracion del agua y funcionamiento del sistema de cloracién. 1 und

taller: armado, elaboracion de accesorios y préactica de reparacién de tuberias 1 und
taiier: conexiones dormiciiarias, instalacion y ihanienimiento und

informe final 1 und

PLAN DE EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL

»

¥

VVVYY

Y ¥ Y VYV

Y

asamblea infor. de inicio de obra: comp. de proyecto, caract. de la opcién tecnica del sas
a construirse (de acuerdo al e.t) 1 und

diagnéstice cemunal de agua y saneamiento / andlisis y sistematizasién de datos, 1 und
asamblea informativa: socializacion de los resultados del diagnostico de educacion
sanitaria y difusion del plan de edusa. 1 und

visita de campo verificacién del padrén de asociados. 1 und

asamblea de ralificacion del padrén de asociados 1 und

taller: vivienda y entorno saludable 1 und

visitas domiciliarias: almacenamiento, manipulacién v tratamiento del agua en el hogar,
cuidado y uso racional (caudal méxima demanda y caudal disponible) 1 und

taller de manualidades para la proteccion de utensillos, agua y los alimentos 1 und
taller:lavado de manos (momentos criticos y técnica de lavado de manos) 1 und

taller: cultura de pago 1 und

taller: higiene personal 1 und

taller: disposicion sanitaria de residuos sélidos 1 und

sesion demostrativa: disposicion sanitaria de excreta, operacion y mantenimiento de las
ubs 1 und

visitas domici. de segui. al uso y manten. de las ubs, disposicién adecuada de aguas
usadas en el hogar con sistemas biodigestores. 1 und

taller: partes y funciones del biodigestors en el centro educativo. 1 und

taller: lavado de manos e higiene personal en el centro educativo 1 und

pasacailes con mensajes aiusivos a la disposicion adecuada de residuos solidos (ce)
concurso de viviendas saludables 1 und

diagndstico final 1 und

analisis de resultados y socializacién en comunidad 1 und

informe final con medicion de indicadores y cumplimiento de metas 1 und
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SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion es a PRECIOS UNITARIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos por RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Y RECURSOS
DETERMINADOS RUBO 18 - CANON Y SOBRE CANON (CSC)

PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de la obra es de ciento ochenta (180) dias calendario.

Ejecucion contractual. - El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion
del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion
de la obra y se efectué el pago correspondiente.

El plazo segun el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en el articulo 176°
indica que la obra se inicia desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones:

a. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda;

c. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion,;

d. Que la Entidad haya hecho enlrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.

NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Ley N° 30225, Ley de Contralaciones del Estado y modificatorias.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y modificatorias.
Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, Régimen de Formulas Polinémicas.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimicnto Administrativo General.

e Reglamento Nacional de Edificaciones.

o Directivas del OSCE

e Cadigo Civil

VALORIZACIONES

Las valorizaciones de obra, tendran carécter de pagos a cuenta y de pericdo mensual al tltimo
dia programado del mes, formulada segun avance de ejecucion de obra, con la conformidad

de la Supervision o Inspeccion de la Entidad y tramitadas en concordancia con lo dispuesto
en el Articulo 194 del Reglamento de |la Ley de Contrataciones,

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales se presentarén a la Entidad una vez sea aprobado por el
Inspector o Supervisor, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente a la ejecucidn de los trabajos en un (01) original y dos (02) copias,
acompanados seguin corresponda por los computos métricos resultantes de las mediciones
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de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el supervisor.

El contenido de las valorizaciones mensuales que debe presentar el contratista, serg segun
los requisitos siguientes:

CONDO AN~

17.

18.

19.
20.
21.

22.

Carta de presentacion al supervisor y/o inspector, debidamente recepcionada
indice de la valorizacién del contrato de obra

Datos generales del proyecto

Resumen de valorizacion de obra

Memoria descriptiva valorizada

Calendario de avance de obra Gantt actualizado al inicio de obra

Calendario valorizado de avance de obra actualizado al inicio de obra
Calendario de adquisicion de materiales actualizado al inicio de obra

Hoja de metrados ejecutados

. Control de pago de valorizaciones

. Valorizacion mensual

. Cuadro comparativo y grafico de avance de obra programado vs ejecutado (curva"S")
. Control de amortizaciones (cuando corresponda)

. Calculo de reajustes

. Copia de contrato de obra y adendas correspondientes

. Resoluciones

16.1 Resolucion de aprobacién de expediente técnico

16.2  Resolucion de ampliacion de plazo (cuando corresponda)

16.3 Resolucion de presupuestos adicionales — deductivos (cuando corresponda)

Actas realizadas durante la ejecucion de la obra (en todas las valorizaciones)

17.1 Acta de enlrega de terreno

17.2 Acta de inicio de obra o asiento en cuaderno de obra

17.3  Acta de acuerdo de paralizacion (cuando corresponda)

17.4  Acta de reinicio de obra (cuando corresponda)

17.5 Acta de terminacion o asiento en cuaderno de obra (cuando corresponda)

Documentos de condiciones de inicio de plazo contractual (en todas las

valorizaciones)

18.1 Carta dirigida al contratista designado designando al inspector o supervisor

18.2 Carta dirigida al conlratista de entrega de expediente técnico

18,3 Carta dirigida al contratista para entrega de terreno

18.4 Comprobante de pago de adelanto directo u otro documento que acredite el
pago (cuando corresponda)

Cuaderno de obra desglosable

Copias de cartas fianzas vigentes (cuando corresponda)

Copia de protocolos de calidad

21,1 Concreto (segun corresponda)

21.2 Suelos (segun corresponda)

21.3 Hidraulico (segun corresponda)

21.4 Otros (segln especialidad de la obra)

Copia de comprobantes de pago de las obligaciones del contratista

22.1 Conafovicer

22.2 Essalud

22.3 SENCICO

22.4 Planillas electrénicas

225 Copiade seguro de riesgo (cuando corresponda)

22.6 Otros que considere necesario

Emisién de Factura debidamente llenada, sera entregada conforme a la orden de servicio,
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ADELANTOS
La Entidad establece la entrega de adelanto directo y adelantos para materiales o insumos,
de conformidad con el Articulo N° 180 del RLCE:

12.2 ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgaré adelanto directo hasta de 10% del monto del contrato original,
conforme a lo establecido con el Arliculo N° 181 del RLCE.

12.3 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad olorgara adelanto para materiales o insumos hasta de 20% del monto del
contrato original, conforme a lo establecido en el Articulo N° 182 del RLCE.

NOTA: Las amoriizaciones de adelanto direclo y materiales e insumos seran aplicables
mediante el Articulo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

13.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

¢ El contratista durante el proceso constructive deberé realizar todos los protocolos
correspondientes a la obra, por ejemplo, protocolos de pruebas hidraulicas, ensayos
de resistencia del concreto de todas las estructuras, etc.

e El Conlratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcién del acta de
Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan
el derecho de la Entidad, a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a |o dispuesto por los Articulos N° 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y el Articulo N°® 173 de su reglamento.

e Ei plazo maximo de responsabiidad de EL CONTRATISTA es de 7 aiios, contados a
partir de la cenfermidad de la recepcion total de la obra. Ademas, se debe cumplir lo
dispuesto en los numerales 2) y 3) del Articulo 1774 del cédigo civil.

e Coordinar el desarrolio y ejecucion del proyecio con la Inspeccion ylo Supervision
contratada para tal fin y con la Sub gerencia de Infraestructura de la Municipalidad
Distrital de Colguemarca, por ser el area usuaria.

e Responsabilidad por materiales. La Entidad no asume ninguna responsabilidad por
perdida de materiales o herramientas del Contratista,

13.3 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del
Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellos que se generen
debido a la necesidad de la ejecuciéon de los mismos, sin perjuicio de las
responsabilidades que correspondan a quienes elaboraron el proyecto.

CUADERNQ DE OBRA FISICO O DIGITAL

En la fecha de entrega del terreno, se abriré el Cuaderno de Obra debidamente legalizado y
foliado, el mismo que sera tirmado en todas sus paginas por LA SUPERVISION y por el
Residente de Obra, dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones
en este cuaderno.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables,
correspondiendo una de éstas a LA ENTIDAD, otra a EL CONTRATISTA, y la tercera a LA
SUPERVISION. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
ingenigio Residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Corncluida fa
ejecucion de la obra, el original quedara en poder de LA ENTIDAD.

/¥
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En el Cuaderno de Obra se anolaran ios hechos relevantes que ocurran duranie la ejecucion
de ella, firmando al pie de cada anotacién LA SUPERVISION o Residente de Obra, segun
sea quién efectud la anotacion. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las
ocurrencias anoladas en el Cuaderno de Gbra, se haran directamenie a LA ENTIDAD por EL
CONTRATISTA o su representante que puede ser legal, comin, o apoderado, etc., por medio
de comunicacion escrita.

Asimismo, EL CONTRATISTA anotara las instrucciones de LA SUPERVISION y sus
observaciones, ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra.

EL CONTRATISTA debera entregar mensualmente a LA ENTIDAD o a LA SUPERVISION,
copias del Cuaderno de Obra, El Cuaderno de Obra seré cerrado por responsable de LA
SUPERVISION de Obra cLiando |a obra haya sido recibida definitivamente por LA ENTIDAD.

Se debe tener presente que en los momentos que se realice la convocatoria o el inicio efectivo
de la obra, no se contara con la cobertura de acceso a internet en el lugar de ejecucion de la
obra, regira lo anteriormente descrito en este numeral. En caso se contara con la cobertura
del internet en los momentos indicados EL CONTRATISTA, LA SUPERVISION y la ENTIDAD,
actuaran en marco a lo establecido en |a Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para
el Uso del Cuaderno de Obra Digital”, en forma obligatoria y bajo responsabilidad.

PROGRAMA DE TRABAJO

Dentro de los siete (07) dias calendario computados desde el inicio efectivo de la obra, EL
CONTRATISTA deberé presentar para consideracion de LA SUPERVISION, el Calendario de
Obra Valorizado Coniratado y el Calendario detailado de Adquisicion de Equipos y Materiales
ajustado al plazo de ejecucion de obra desde la iniciacion efectiva y terminacién del plazo de
ejecucion de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion
de los diferentes trabajos. Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el
Método del Camino Critico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su
programa de trabajo y/o cronograma, EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

£L CONTRATISTA estara obiigado & preseniar ia 1eprogramacion de sus irabajos ioda ves
que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando LA
SUPERVISION lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, conforme a los plazos eslablecidos vigenles, estando el nuevo prograrma de trabajos
sujeto a la revision y aprobacién de LA SUPERVISION.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el responsable de LA
SUPERVISION de Obra, no eximiran a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y
responsabilidades emergentes del Contrato.

CALIDAD ESPECIFICA

Teniendo en cuenta la iimpoitancia del Proyecto, es obligacion de EL CONTRATISTA alcanzai
la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la
ejecucion de las partidas e instalaciones,

A tal efecto LA SUPERVISION, establecera los sistemas de control de ejecucién y demas
actividades de control de calidad.

LA SUPERVISION tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
0 ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas, La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevaréd a EL CONTRATISTA de
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ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato de Ejecucion de Obra. En el caso que
los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de
las pruebas correrd a cargo de EL CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba,
ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto
como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podré ser rechazada por LA SUPERVISION debido a
su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

SEGUROS APLICABLES

La gjecucion de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecucién desde
el inicio hasta la aprobacién de la liquidacion técnica y financiera, es responsabilidad de EL
CONTRATISTA, contar con todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de los
recursos que intervienen, asi como tambiéen de |os terceros eventuaimente.

Cumplir cabalmente tener vigente todas las pélizas de seguro, consideradas en los gastos
generales del expediente técnico de obra.

PROHIBICIONES

El CONTRATISTA est4 prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacién escrita por parte de LA ENTIDAD.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

16.1. PERSONAL

v El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una
persona responsable (Ingeniero Residente).

v El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
Direccién Técnica de la Obra, salvo que la Supervisién solicite su sustitucion.

v El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la conecta ejecucion de los trabajos.

v Ei Conualista tiene la obiigacion de reemplazar i personal no compelenie o no
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor y/o Inspector.

V' El Contratista tiene |a obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi cormo dar el debido cumplimiento a lo dispuesio
en el Decreto Supremo N.° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

v El Conlratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.

v Es recomendable que los profesionales y técnicos asignados tengan amplio
conocimiento de las leyes y normas nacionales sobre la materia.

v El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la
Eniidad, ja nomina delaliada de odo ef personal superior y de los obieros Qque esidn
empleados a la fecha del informe.

v El Contratista no podré modificar el listado de personal profesional designado a la obra
y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de fa Entidad.

v S8ila empresa contratista es una empresa promocional, debe cumplir como lo indica la
ley para empresas promocionales.

V' El Contratista estd obligado a brindar todos los profesionales indicados en los gastos
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generales desde el inicio de obra.

16.2. SEGURIDAD

v

El Contratisla esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros conlra |a integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o
firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido deberé dotar a su personal,
de los equipos de proteccidn personal y herramientas pertinentes para la realizacion de
trabajos quedando terminantemente prohibido la realizacidn de trabajos en circuitos
energizados. El contratista contara con implementos de sequridad segin G-050.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correra
Unicamente por cuenta del Contratista.

El contratista es el tnico responsable de cualquier accidente que ocurra en la obra ya
sea por negligencia, falta de supervision, el no uso del EPP, etc.

El contratista debe contar con su plan de respuestas de emergencia procedimientos
estandares de trabajc, plan de gestién de riesges.

El contratista debe contar permanente con un supervisor de salud y seguridad en el
trabajo.

El contratista esté obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resuitado darioso.

15.3. BIO-SEGURIDAD
v

El contratisia esté obligado a elaborar e implementar un plan para la vigilancia,
prevencién y control del COVID-19 en el trabajo” que debe ser previamente aprobado
por LA ENTIDAD, que contenga minimamente los lineamentos establecidos en el
Documento técnico: lineamentos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19 aprobado por Resolucién
Ministerial N.° 239-2020-MINSA.

Es responsabilidad del residenle de obra garaniizar la ejecucion del protocolo.

Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer
cumplir las disposiciones del protocolo.

Instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones
bésicas de prevencion del contagio frente al COVID-19 e informar a los trabajadores
sobre el contenido del plan, debido estar anexo al Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo.

Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las recomendaciones
bésicas de prevencion del contagio frente al COVID-19 y el contenido del plan a través
de la capacitacion obligatoria sobre seguridad y salud del trabajo.

Publicar en la entrada del sitio de la obra de conslruccion un aviso visible que sefiale el
cumplimiento de la adopcion de las medidas contempladas en el presente Protocolo y
asi como todas las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad
en el trabajo durante la emergencia por COVID-19.

Planificar las actividades a fin que durante |a jornada laboral el personal pueda mantener
la distancia de seguridad de 1.50 metros, en la entrada, salida y durante su permanencia
en la obra.

Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para cumplir
recomendaciones de salubridad individuaies.

Disponer de un termometro laser o infrarrojo que permita medir la temperatura corporal
de cada trabajador. Se debe realizar el control de temperatura previo a la entrada en la
instalacion y al finalizar la jornada laboral, la cual debe ser menor de 38°C.

Implementar una zona de desinfeccidn en la obra, equipada adecuadamente
(microaspersiones u otros similares, equipos portétiles, etc., mobiliario para insumo de
desinfeccion y de proteccion personal, elc.). La zona debe eslar dolada de agua, jabon
o solucién recomendada, que permitan cumplir esa funcién y validadas por la autoridad
competente,
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Facilitar mascarillas que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas

indicadas en la Resolucién Ministerial N.° 135-2020—MINSA.

v" Facilitar mascarilla que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas
indicadas en la Resolucion Ministerial N.° 135-2020-MINSA.

v’ Desinfectar al final de la jornada en profundidad las &reas comunes: mesas,
interruptores, mandos, tiradores, ente otros,

V' Garantizar el stock y la reposicién oportuna de los producios de limpieza y de equipos
de proteccion, para evitar su desabastecimiento.

V' Restringir las visitas a la obra durante la jornada laboral y evitar el acceso de personal

ajeno a la ejecucion de la misma, que no sea esencial para el desarrollo.

15.4. MEDIO AMBIENTE

v El coniralista deberd idenificar y ulilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

v El contratista tiene la obligacion de velar por la conversacion del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones considerados en el estudio de impacto
ambiental.

v' Elconlratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

15.5. GESTION DE RIESGOS
v El contratista debe identificar los riesgos previsibles que pueden ocurrir durante la
ejecucion de la obra, asi como las acciones y planes de intervencion para reducirlos o
mitigarios, conforme a los formatos que pruebe el OSCE. El andlisis de riesgos implica
clasificarlos por niveles en funcién a su probabilidad de ocurrencia y su impacto en la

Ejecucién de la obra.

20 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS:

16.1. OBRAS PROVISIONALES

El contratista deberd construir o alquilar ambiente temporal que permitan, tanto al
contratista, a la Supervisién y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que
deberan quedar habilitados y equipos a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de
ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcién de la obra,

Eslos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamienlo, ventilacion e
iluminacién y deberén estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones, Asimismo, el Conlratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud
de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

e El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizaré bajo parte
cubierta exigiéndose cerramientos.

e La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

 Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su
uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conversacion de los ambientes
para ia ejecucion de ia obra, se exienderan hasta la recepcion de la obra y correr por cuerita
del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de
estas obras provisiones que pudiera adoptar el Contratista para el mas eficaz desarrollo de
las operaciones, pero en cualquier caso, deberd mantener informado al Supervisor de las
modificaciones que sobre al particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno

A%




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
LICITACION PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1

El contralista serd responsable de vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o ajenos, en caso de pérdida correrd con los gastos que demande su sustitucion

El Contratista debera colocar cercos; protecciones barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demés precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

16.2. MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El contratista debera mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricas o el
trénsito de su personal o equipo ocasiones darios al Proyecto o a propiedades de terceros
que, de producirse, deberdn ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La
negligencia de contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las
cantidades de obra afecladas sea desconladas de los voldmenes de obra ejecutados hasla
que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada,

16.3. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRA PROVISIONALES
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el conlralista efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.

16.4. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
El conlratista deberd, contemplar & sus coslos cualquier alquiler y/o acondicionamientos
temporales que pudiera necesitar para la ejecucién de la obra, asi mismo seré responsable
de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion

16.5. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberd retirar de la obra, el equipo o
material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la
Entidad por incumplir esta obligacién seré cargo del contratista, Con el objeto de evitar
interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna interferencia debera
comunicarla por escrito en la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta
comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes, su costo
sera asumido por el contratista. Si el contratista durante la construccion necesita usar energia
eléctrica, o agua deberia hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se
ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier
mal uso de dichos servicios. Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los
desperdicios que existen, ocasiones por materiales y equipos empleados en la ejecucion de
su trabajo. Todas las salidas a los terminales de tubos que deben permanecer abiertos
durante la construccion, deben ser taponeados segln normas. En caso de resolverse el
contrato, el contratista debera retirar los materiales, insumos, herramientas y ademas que
hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el invierno de obra, en
caso de no cumplir con esla obligacion la ENTIDAD procederd a retirar de la obra dichos
bienes con cargo a la valorizacion, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el
Contratistas, y sera de responsabilidad del contratista cualquier perdida, robo o determinado
de dichos bienes, no procedimientos ningtn tipo de pago o reconocimiento a favor del
contratista por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a COSTOS
UNITARIOS.

16.6. EN CASO DE ATRASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA
En caso de alrasos en la ejecucion de la obra por causa imputables al contratista, con
respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente y considerado que
dicho atraso puede producirse una extension de los servicios de inspeccién o supervision, lo
que genera en mayor costo, el contratista ejecutor de |a obra asume el pago del monto
correspondiente por los servicios indicados. El que se hace efectivo deduciendo dicho monto
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de la liquidacion del contrato de ejecucion de obra. Durante la egjecucion de la obra dicho costo
s asumido por la entidad. De acuerdo a lo establecido al Ar, 189° del RLCE

RECEPCION DE OBRA

A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la Entidad y luego de una
inspeccion conjunta entre representantes de la Entidad, del Supervisor y del Contratista, si no
existen observaciones con relacién a la calidad y terminacion de la obra y estén en
funcionamients todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederd a la recspcicn,
suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicar4 claramente el estado final de la
obra. En caso que la Entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada
ariles del término total de la obra, La Entidad podra disponer ia RECEPCION PARCIAL de Ia
misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 208.16 del Articulo 208° del RLCE.

El comité no recepcionaré la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los
equipos y sistemas que conforman la obra, uséndose energia eléctrica de corresponder y
abastecimiento de agua en plena operatividad inclusos conexiones domiciliarias.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la
ejecticion de la obra o por deficiencia, negligencia durante la gjecucion de la obra, como la
afectacion a terceros o a las propiedades de estos, por responsabilidad civil,

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

El Contratista al término de las obras y conjuntamenite con el documento que solicita la
recepcion de la obra, deberé presentar al Supervisor de la obra los siguientes documentos
para su revision, verificacion y confonnidad para fines de ia Recepcion de ia Obia,

1. Catélogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que cenforman la
obra.

2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra,

3. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones
autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el comité de
Recepcion de la obra.

4. Copia del cuaderno de obra y fotos.

5. Pruebas de control de calidad.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de |a Liquidacién
de obra, El Contratista deber4 entregar al Supervisor el siguiente contenido minimo:

1. Elexpediente de liquidacién de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad
dei supervisor de obia, asimisimo el expediente de liguidacion deberd estar foliado y
visado en todas sus paginas por el supervisor,

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones.

3. Memoria descriptiva valorizada.

4. Calculo de valorizaciones por presupuesto contractual, por obras adicionales, por
mayores gastos generales, por intereses, por penalidades segln corresponda.

5. Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos
otorgados.

6. Comparacion de reintegros programados con los ejecutados, en funcién de los
Concepios de obra atrasada, obra adelarilada,
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17.
18.

19.
20.
21.
22.
23,
24,

25.

26.

27.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.
Publicaciones de los indices del INEI, al mes base de reajustes,
Copia de resoluciones por ampliacidn de plazo, adicionales, otros.

. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales y/o

distritales segun corresponda.

. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno

de obra.

. Copias de C/P por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc,
. Copia de Carla Fianca y/o garantia por adelanios ylo Tigl cunipliniento.
. Panel fotogréfico mostrando etapas relevantes de ejecucion (40 como minio con la

descripcién correspondiente).

. Protocolos de calidad original y el resumen respeclivo.
. Planos de replanteo o post construccién (plano de ubicacién y localizacién en

coordenadas UTM, plano de general de los sistemas de agua potable, planteamiento
general de UBS, cortes y elevaciones de UBS, otros).

Planilla de metrades de lo real ejecutado.

Actas de enlrega de terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de
designacion del inspector y/o supervisor, carta de entrega del expediente técnico.
Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
Corresponder).

Resolucion de conformacion de comité de recepcion de obra.

Resolucion de aprobacion del expediente técnico.

Presupueslo de obra, formulas polinémicas del expediente técnico coniraclual,

01 CD con video editado de la post ejecucion, en el que se muestre las metas
logradas del proyecto.

Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segln sea el caso,
bases integradas, absolucién de consultas, términos de referencia.

Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

Adjuntar en versién digital editable los célculos detallados y sustento de
vaiolicaciones, reinlegios, deducciones, anmortizacior 198, pagus a  Cuenta,
penalidades, etc.

Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente, de no
presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad con el Art. 209°
del RLCE, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo,
siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica Ia liquidacién al
Contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes,

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) DEL EQUIPAMIENTO

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberdn llevarse a obra en forma oportuna y No podrén retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o darios causados a los equipos y maquinarias durante |a ejecucién de las obras,
corren por cuenta del contratista.

Si el supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los

plazos,

el contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su

cuenta y costo.
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La relacion de Equipo Minimo seré corforme al siguiente detalle:

(TTEM DESCRIPCION DEL EQUIPO ESTRATEGICO

01 ESTACION TOTAL

CANTIDAD |
1

02 NIVEL TOPOGRAFICO

03 BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ, Y ACCESORIOS

04 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP 9 P3

LV N

=] VIEMADUR D CONCREIQ 4 HF 1,25

06 EQUIFO DE SOLDAR

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49,3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento, este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seréan puestos a disposicion de

o~ la obra en dptimas condiciones de operacién. La lista arriba indicada, no es limitativa,
comprometiéndose por la presente a incrementarla y/o a optimizarla, en caso de que el
avance de la obra asi lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL

1. Residente de Obra

Formacién académica del Plantel profesional Clave

Nivel, grado o titulo

Profesién

Acreditacion

Titulo Profesional

Ingeniero Civil y/o

Documento  para la
Formacién académica: Dicho requisito de
calificacién se acreditaré para la suscripcién

acreditacion de

Ingeniero Sanitario | del contrato.
- —
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de
Desemperiado Experiencia Experiencia Acreditacién de Experiencia

Residente o

Supervisor o

Inspector o Gerente

de construccidén o

Jafe de Supervision Copia simple de: (i) contratos y su
o Asistente de Obras de 24 meses en respectiva conformidad o
Residente o saneamiento u | cargo (i) constancias o

Asistente de obras similares | desempefiado () certificacdos o

Supervision o la (computado (iv) cualquier otra documentacion
combinacién de desde la fecha que de manera fehaciente
estos, en: la de la demuesire la experencia del
ejecucion de obra o colegiatura) personal clave propuesto.
inspeccion de obra o

suparvisidn de obra:

en obras de

saneamiento u obras

similares,
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2. Especialista en Sequridad en Obra y Salud Ocupacional

Nivel, grado o titulo

Formacién académica del Plantel profesional Clave =

Profesién

Acreditacion

Titulo Profesional

Ingeniero de Higiene
y Seguridad
Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingenieria
de Seguridad y Salud
en ei Trabajo o
Ingeniero Sanitario o
Ingeniegro Civil

Documenio para Jla acreditacion de
Fermacién académica; Dicho requisito de
calificacién se acreditars para la suscripeién
del conlrato,

0 seguridad e
higiene ocupacional
0 seguridad de obra
0 seguriclad en e/
trabajo o seguridad y
salud ocupacional y
medio ambiente o
salud ocupacional o
implementacién de
planes de seguridad
e higiene
ocupacional; en la
Biactirion yio
Inspeccién y/o
Supervision de obras

en general,

L Experlencia
Cargo Tipo de Tiempo de
Desemperiado Experlencia Experiencia Acreditacion de Experfencia

Especialista,

ingeniero,

supervisor, jefe,

responsable,

coordinador o la

combinacién de Copia simple de: (i) contratos ysu
estos, en sequridad Obras en 12 meses en respectiva conformidad o

y salud ocupacional General cargo (if) constancias o

de la

desempefiado | (in) certificados o
(computado (iv) cualquisr olra documentacién
desde lafecha |que de manera fehaciente

colegiatura) parsonal clave propuesto.

demuestre la experencia del

3. Especialista Ambiental

Formacién académica del Plantel profesional Clave

Nivel, grado o titulo

Profesién

Acreditacién

Titulo Profesional

Ingeniero Aribiental
o Ingeniero
Ambiental y de
Recursos Naturales o
Ingeniero de
Recursos Naturales o
Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o
Ingeniero mecénica

Documento  para la acreditacién  de
Formacién académica: Dicho requisito de
calificacién se acreditara para la suseripcion
del contrato.

de fluldos
Experiencia
B Cargo Tipo de Tiempo de )
Desemperiado Experlencia Experilencia Acreditacién de Experienclu
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c)

Especialista o
ingeniero o
Supervisor o jefe o
responsable o
residente o la
combinacién de
eslos, en ambiental
0 mitigacién
ambiental o
ambientalista o
iiGiiiorso y
miligacién ambiental
0 impacto ambiental
0 medio amblente o
proteccién de medio
amblente; en la
&jecucion y/o
inspeceion yio
supervision de obras
en general.

Obras en
General

12 meses en
cargo
desempefiado
(computado
desde la fecha
de la
colegiatura)

Copia simple de: (i) contratos y su
respectiva conformidad o

(i) constancias o

() certificados o

(iv) cualquier otra documentacién
que de manera fehaciente
demuesire la experiencia  del
personal clave propuesto.

4. Especialista en Calidad

Formacién académica del Plante] profesional Clave

Nivei, grado o iiiuio

Frofesidn

Acreditacion

Tituio Profesional

Ingeniero Sanitario o

Documento
Formacién académica; Dicho requisito de
calificacién se acredilaré para la suscripcién

para la acreditacién  de

Ingeniero Civil del conlrato,
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de
Desempenado Experiencia Experiencia Acreditacion de Experiencia
; Copia simple de: (i) contratos y su

Es;? ek al{sta on respactiva conformidad o
calidad, ingeniero ob % %
supervisor, jefe, ras en (i) cons.tanc/as o
residente J 4 General {) certificados o
esoen sa'b/e 12 messs en (iv) cualquier olra documentacion
oy oﬁ;'dina o rl e cargo que de manera fehaciente
CoitibInaclsi do desempefiado demueslre la experencia del
‘e’: to;' ; n:’ o I;,o - (compuitacio personal clave propuesto.
calidad o calidad o Ghedein fechn
aseguramiento de ;
calidad o programa colegiatura)
de calidad o
protocolos de
calidad; en ja
ejecucion ylo
inspeccion y/o
supervision de obras
en general.

g ]

DEFINICION DE OBRAS

Para todo efeclo, acreditacion de experiencias de la empresa, acreditacién de experiencia del
personal clave o profesional, se consideraré las definiciones de OBRAS de saneamiento y

similares establecidos en las fi

chas estandar aprobadas por el MVCS.
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d)

Definicién de obras de saneamiento:

Sistemas de Agua Potable o Unidades Basicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico
0 ecolégica o compostera o de hoyo seco,

Definicién de obras similares:

Las obras de construccion y/o instalacion ylo remodelacion y/o ampliacion ylo mejoramiento
ylo reconstruccion y/o rehabilitacion ylo reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio
y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable,
como captaciones y/o lineas de conduceion ylo reservorios y/o plantas de tratamiento de agua
potable y/o lineas de aduccién ylo redes de agua y/o acueductos ylo conexiones domiciliarias
de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o infraestructura de saneamiento
de sistema y/o servicios de alcantarillado ylo desagtie como plantas de tratamiento de aguas
residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantariliado y/o redes secundarias de desaglie yio unidades bésicas de saneamienio uBs
de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El posior debe acrediiar un monto faciurado acumuiado equivalenie a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION (8/ 4,944,300.54), en la ejecucién de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se cormputarén desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
El nimero méximo de consorciados es de dos (02) integrantes,
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es 50%.

PENALIDADES POR MORA
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones

objelo dei coniirato, LA ENTIDAD ie apiica aulomaticamentie una penalidad pOr mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o jtem que debhid
ejecutarse, Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable,

De acuerdo con el numeral 162.5., del articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Conlrataciones del Estado, el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de
plazo debidamente aprobado, Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en
consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
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g)

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resuita imputable. En ese Uilimo caso, la
calificacién del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de
gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

OTRAS PENALIDADES
En esta seccién adicionalmente 2 la penalidad por mera se deben incluir las siguientes
penalidades:
N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD | FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTC
Cuando el personal del plantel profesional clave
Peimansce menos de sesanta (60) dias
calendario o del integro del plazo de ejecucitn, si (0.5 UIT) por cadla dia de o
1 &sle es menor a los sesenta (60) dias calendario, | ausancia del personal en gsgug '"’?’Z?g:/
de oonfarmidad con las disposiciones obra, s e
astablecidas en el numeral 190.2 del artfoulo 190
def reglamento.
En caszo eulmine Ja relacidn conlractual entre el
Contralista y el Personal ofertado, y la Entidad no (0.5 UIT) por cada dia de F i
2 | hava aprobado la suslituizién del personal por no ausancia del parsanal en gegun ',”f"_‘g’_eff’ )
cumplir con la experiencia y calificaciones del obra. REpevIeortaraple,
piofesional a ssr resmplazado.
Si el Cornilratista o su Pe:;fonal, no per(n/(e el ,?1{2;:: Fég g%z;g;’g) ;f’ Segan forme del
8 gbif;sfnf’%;::;%a ;; ;:’rrlaagloiz;“ ,‘;’;’_;:: de del periodo por cada dia | Supervisor de Obra,
Al N - o de dichio impedimento,
(N5 LIT) por cada dia
Cuando el Contratista no cumpla con dolar a su que el Personal del — :
4 | Personal de los elemeantos de sequridad. La Conliatista no cuente con gﬁg gg{;f:g"g’:g; l~a
mulla es por cada dia. los elementos de PRIV .
seguiidad,
Cuando el Contralista no realiza las pruebas o (%g gé 7/;) dﬁofe ?Ziii;oez ap
5 ensayos oportunamente para verificar (a calidad g ! Supervisor ZI L Segdn informe det
: de 108 maisnoles y fas dosiivacioes y vs ks _ Supervisur ue Obra,
requerido por el superviser, g,?,’:é"_?f e’;‘i;ﬁ‘_"s'za las
ieba 18305,
El residente y los profesionales especialisias
propuestos en la oferta técnica, deben dirgir la
ejecucion de los trabajos efsctuados por el
contratista, aslstiendo en forma permanente de
acierdo a su incidencia y los demés (0.6 LIT) por cadla dfa de
§ | Proresionales durante el plazo de su parmicipacion in as iy rrea d;;* ersonal | SE9UN nforme def
de acusrdo a las partidas de su especialidad, en s ; (’0 P Supervisor de Obra.
caso conlfrario se aplicard una multa por su PIORUSN0,
inasistencia, sisndo suficlents la sustentacion de
aste hecho con un acta firmado por el personal
de la Entidad que visits la obra y dejando
constancia con un responsable de la obra,
Ne no presantar el Contratis!s los comprohantas P i
que acrediten la cancelacidn del ssguro ‘(7‘:': Zlg)e fscgncaaladaef’a Segiin informe del
7 | complemenitario de trabajo de riesgo, dentro de Contratista n'o cuente con | Supervisor de Obra
los 20 difas sigientes al inlcio de obra, se le ol e n:‘ic‘x nado Sa urol s :
aplicard la penalidad que se sefala % guro.
Cuando el Contratista no pressite los equipos
dectaracos en su oferta, luego de 05 dias de ser ((7?1: é‘;’g)ﬁ Zgg‘:fncga Segin informe dsl
& | requerido por el Supervisor, Cuando la falla de Prasante los scil e ;l inenvisor de Obra
este equipo atects el correcto desarrolio de la aé};;;a& éé.er";'s.;volerra SRR T N
Obra. - .
Cuando el Contratista y/o Residente no ejecitén
0 respeten su plan de seguridad y salud en el (0.5 UIT) por cada dia i
8 | trabajo, en el pericdo de efecucidn de fa bra, de | Gue el Contralista y's ef g:“:g,;i’;‘;‘grod:l{a
acuerdo a lo gue sstablece |a Ley N° 29783 - Ley | Residente no cumpla, perls v
de Seguridad y Salud en el trabajo.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
LICITACION PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1

3.2,

Cuando el contr2lista emplee matanales que no

cumplan los requisitos de las especificacionss

técnicas y cada uno de los materiales utilizados

ne cuente con su certificado de calidad. La (0.5 UIT) por cada caso
10 | penaiidad serd por cada caso delectado, EL detectado st jis6i de Obn

CONTRATISTA deberé ratirar dichio material y Uporvisarde Qo

reemplazar por otro que cumpla con las

especificaciones técnicas, siende dicho

reemplazo sin costo algune para la Entidad,

P o

Qamiti ? )
LEGUT Giie del

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFFSIONAL

A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reauisitos:

01 Eslacién Total

01 Nivel Topografico

02 Ralde Prueha-Tapén -Ahraz, y Accasorios
02 Mezcladara de Concreto Trompo 8hp 9 P3
02 Vibrador de Concreto 4 HP 1.25"

01 Equipo de Soldar

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

n el exped

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

* 01 RESIDENTE DE OBRA
Titulo profesional de: Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

¢ 01ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Titulo profesional de: Ingenisro de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingenieria de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil,

e 01 ESPECIALISTA AMBIENTAL
Titulo profesional de: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o
ingeniero de Recursos Naturalss o ingeniero Sanitario o lngeniero Civil o ingeniero mecanica de
fluidos

e 01 ESPECIALISTA EN CALIDAD
Titulo profesional de: Inganiero Civil y/o Ingeniero Sanitario

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 de
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

= - =
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Importante

o El resid

& de la obra debe cumplir las calificaciones eslablecidas en el artleulo 179 del

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisites;

° RESIDENTE DE OBRA
Acreditar experiencia efectiva minima de VEINTICUATRO MESES (24) MESES, computados
desde la colegiatura, como Residente o supervisor o inspector o gerente de construccion o jefe
de supervisién o asistents de residente o asistente da SUpETVision o la combinacién de estos, en:
la ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervisién de obra; en obras de saneamiento u
obras similares,

o ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Acreditar experiencia efectiva minima de DOCE (12) MESES, computados desde |a colegiatura,
como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinacién de
@slus en seguridad y saiud ocupacional o segurided e higiene ocupacionai o seguridad de obia o
seguridad en el trabajo o sequridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o
implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional en la ejecucién y/o inspeccion y/o
supervision de obras en general,

e ESPECIALISTA AMBIENTAL
Acreditar experiencia efectiva minima de DOCE (12) MESES, computados desde la colegiatura,
como Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o residente o |a combinacion de
estos, en: ambiental o mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o
impacto ambiental o medio ambiente o proteccion de medio ambiente, en la ejecucién ylo
inspeccidn y/o supervision de obras en general,

e ESPECIALISTA EN CALIDAD
Acreditar experiencia efectiva minima de MESES (12) MESES, computados desde |a colegiatura,
como Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe, gerente de construccién, residente, responsable,
coordinador o la combinacién de estos, en:; contral de calidad o calidad o aseguramiento de
calidad o programa de calidad o protocolos de calidad; en la ejecucion y/o inspaceion ylo
Supervisidn de Obras en General,

Acreditacidn;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 de|
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato,

Importante

(e de la obra debe cumplir la experiencia minima establacida en el artfculo 179
del Reglamento

]

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos;

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en Ia ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Definicién de obras de saneamiento:

Sistemas de Agua Potable o Unidades Basicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica
0 compostera o de hoyo seco,

Definicién de obras similares:
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Las obras de construccién y/o instalacién yio remodelacion ylo ampliacion y/o mejoramiento ylo
recanstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion ylo renovacion y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacion
ylu optimizacién de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas
de Cunduccion yio reservorios yio planias de iraiamienio de agua puiabie y/o fineas de aduccion yio redes
de agua y/o acusductos y/o conexiones domiziliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua
potable y/o infraestructura de saneamiento de sistema y/o servicios de alcantarillado ylo desagtie como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desaglle y/o unidades bésicas de saneamianto
UBS de arrastre hidréulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

Acredilacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepeion de obra; (ii) contratos y sus respeclivas resolucionss de liquidacién: o () contratos y sus
respeclivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto tolal que implicé su ejecucién;
correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo conlrario, no se computara la experiencig
2 proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentas no se cansigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales,

¥ '

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, dehiendo acompanar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el titular de la axneriencia na eg el pastar consignar si dicha axperiencia carrespande a la matriz an

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en monada exranjera, dahe indicarse el tino
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

8in perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar ¥ presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante
En e

‘Participacion de Pro

8 experiencia se

0 en las Conlratac

liza conforme a lg Dirs

ones del Estado”

C | SOLVENCIA ECONOMICA

Requisilos:

E! postor debe acreditar una linca de erédito cquivalentc a 0,80 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE

LA CONTRATACION,

! Deacuerdo conla Opinion N° 185-2017/DTN ‘cualquler otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecticion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello

que se acredila, por ejemplo mediante, las resoluclones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
ofros.
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Documento a nombre del postor emitido por una empresa

que se encuentre bajo la supervisién directa
de ia Superiniendencia de Banca, Seguios y Adminisiradoras Privadas de Fondos de Pensiones u esia
considerada en la Gitima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

No procesde acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o poliza de caucién.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por em
requisito de caiificacion, toda vez que, de coniormidad con
empresas no pueaden otorgar créditos.

presas de seguros para acreditar este
ei Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas

Importante

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar :al (tzpnt:gt)o,nil
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expgdlgn? Selcn ,
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1l | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
01 Estacion Total
01 Nivel Topografico
02 Balde Prueba-Tapén -Abraz. y Accesorios
02 Mezcladora de Concreto Trompo 8hp 9 P3
02 Vibrador de Concreto 4 HP 1.25"
01 Equipo de Soldar
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afilos de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
e [01 RESIDENTE DE OBRA
Titulo profesional de: Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario
e (01 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Titulo profesional de: Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingenieria de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.
e (01 ESPECIALISTA AMBIENTAL
Titulo profesional de: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o
Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero mecanica de
fluidos
e (01 ESPECIALISTA EN CALIDAD
Titulo profesional de: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
e [RESIDENTE DE OBRA
Acreditar experiencia efectiva minima de VEINTICUATRO MESES (24) MESES, computados
desde la colegiatura, como Residente o0 supervisor o inspector o gerente de construccion o jefe
de supervision o asistente de residente o asistente de supervisién o la combinacion de estos, en:
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la ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervision de obra; en obras de saneamiento u
obras similares.

e ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Acreditar experiencia efectiva minima de DOCE (12) MESES, computados desde la colegiatura,
como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinacién de
estos en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional en la ejecucion y/o inspeccion y/o
supervision de obras en general.

e ESPECIALISTA AMBIENTAL
Acreditar experiencia efectiva minima de DOCE (12) MESES, computados desde la colegiatura,
como Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o residente o la combinacion de
estos, en: ambiental o mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o
impacto ambiental o medio ambiente o proteccion de medio ambiente, en la ejecuciéon y/o
inspeccion y/o supervisién de obras en general.

e ESPECIALISTA EN CALIDAD
Acreditar experiencia efectiva minima de MESES (12) MESES, computados desde la colegiatura,
como Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe, gerente de construccion, residente, responsable,
coordinador o la combinacion de estos, en: control de calidad o calidad o aseguramiento de
calidad o programa de calidad o protocolos de calidad; en la ejecucion y/o inspeccién y/o
Supervision de Obras en General.

1.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de
recepcion de obra.

Definicion de obras de saneamiento:
Sistemas de Agua Potable o Unidades Bésicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica
0 compostera o de hoyo seco.

Definicion de obras similares:

Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o
reconstruccidn y/o rehabilitacién y/o reparacion y/o renovacion y/o reposiciéon y/o cambio y/o reubicacién
y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas
de conduccién y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes
de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua
potable y/o infraestructura de saneamiento de sistema y/o servicios de alcantarillado y/o desagiile como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagie y/o unidades basicas de saneamiento
UBS de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion!® de la cual se desprenda

15 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
6 por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION.

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este

requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

O
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Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacion o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

(Anexo N° 6).

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

97 1% puntos

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP

Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

OTROS FACTORES DE EVALUACION

03 puntos?’

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las siguientes practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de

sostenibilidad
03 puntos

No acredita ninguna practica en

sostenibilidad

0 puntos

B.1 Préctica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y

16

17

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

O
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 03 puntos?’

salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007*® o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere obras de saneamiento'?*

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién??, y estar vigente®?
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%4,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere OBRAS DE SANEAMIENTO

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional?’.

18

19

20

21
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23

24

25

26

27

@

En marzo de 2018 se aprobé la norma I1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durard tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

/



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 03 puntos?’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO

50001:2011%° o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS SANEAMIENTO?! 32,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.33

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion34, y estar vigente3®

a la fecha de presentacion de ofertas.

28
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32

33

34
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PUNTAJE TOTAL 100 puntos3®
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobo la norma I1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma 1SO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

@)



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONTRATACION
PARA LA EJECUCION DE OBRA " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y
BIODIGESTOR EN EL SECTORES DE HUACCOTO , HUALLUANI, TOROMANYA Y CANTUTA
EN LA COMUNIDAD DE HUACCOTO DEL DISTRITO COLQUEMARCA-PROVINCIA -CUSCO.],
que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA, en adelante LA

ENTIDAD, con RUC N° 202149365319, con domicilio legal en [......... 1, representada por
[ceiiinnnns. ], identificado con DNIN°[......... ], ydeotraparte[............... ...Jycon RUC
[N S P ], con domicilio Iegal en [... . R |nscr|ta en Ia Ficha N°
[, ] Asiento N° [... o deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, 1 debidamente representado por su Representante Legal,
[, ], con DNI N° [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccovevnenil. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1 para la contratacion de la ejecucion de la obra
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE
HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN EL SECTORES DE HUACCOTO , HUALLUANI,
TOROMANYA Y CANTUTA EN LA COMUNIDAD DE HUACCOTO DEL DISTRITO
COLQUEMARCA-PROVINCIA -CUSCO., a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA "
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN EL SECTORES
DE HUACCOTO , HUALLUANI, TOROMANYA Y CANTUTA EN LA COMUNIDAD DE HUACCOTO
DEL DISTRITO COLQUEMARCA-PROVINCIA -CUSCO..

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?¥

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme a lo previsto
en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun
corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de

37

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”38

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”3°

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

38

39

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] “°. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

40 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

41 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.
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de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (@]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASQ]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

@
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segln corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciieeeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
LICITACION PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a los documentos del procedimiento de seleccién, condiciones y
reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
LICITACION PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”44

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.”*5

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. a
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeens 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

46 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

47 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

e 8 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV49

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@)
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV=0

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”,

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

50

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@)
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne° 03-2021-CS-MDC/CH-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV5!

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

51 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>52

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

52 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)
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completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

©
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | contmaTo | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTESS T'POV'EETCAA;';"B'O [FACTURADO_
1

2

3

4

5

6

53

54

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

55

56

57

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N FECHA DEL 4 TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE - [RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTES o FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA S VENTA ACUMULADGET
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUERNA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021-CS-MDC/CH-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

