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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2022-MDI/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y
AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN LA I.E. JORGE
BASADRE GROHMAN N° 86002 DISTRITO DE
INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO
ANCASH

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y
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Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor

1.6.
Reglamento.
Importante
documentos escaneados.
1.7.
Importante
referencial.
2 Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gque ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
RUC Ne° : 20146921427
Domicilio legal :Jr. Pablo Patrén Nro. 257 Urb. Centenario, Distrito
De Independencia — Huaraz — Ancash de
Teléfono: . (01) 6419768
Correo electrénico: . alcaldia@munidi.gob.pe / sublogistica@munidi.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN
LA I.E. JORGE BASADRE GROHMAN N° 86002 DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA
HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2,340,134.92 (Dos Millones Trescientos Cuarenta Mil Ciento
Treinta y Cuatro con 92/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

junio del 2022.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/2,574,148.41
S/ 2,340,134.92 S/2,106,121.43 (Dos Millones
(Dos Millones Trescientos (Dos Millones Ciento Seis Quinientos Setentay
Cuarenta Mil Ciento Treinta y Mil Ciento Veinte y Uno Cuatro Mil Ciento
Cuatro con 92/100 Soles) con 43/100 Soles) Cuarenta y Ocho con
41/100 Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

., Formato N° 02
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente . Resolucion de Gerencia N°
técnico " 254-2022-MDI/GDUyYR/G.

Documento y fecha de actualizacién del expediente

L No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se . Contrataciones cuyos montos
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  °~  sean iguales o inferiores a ocho

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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corresponder (8) Unidades Impositivas
Tributarias, vigentes al momento
de la transaccion.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 45 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacidn y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Oficina de Tesoreria de la Municipalidad Distrital de
Independencia, ubicado en Jr. Pablo Patrén N° 257 Urb.
Centenario del Distrito de Independencia — Provincia de Huaraz —
Departamento de Ancash (en el horario de 08:00am a 17:30pm).

Recoger en . Oficina de contrataciones de la Sub Gerencia de Logistica y
GG.PP. de la Municipalidad Distrital de Independencia, ubicado en
Jr. Pablo Patron N° 257 Urb. Centenario del Distrito de
Independencia — Provincia de Huaraz — Departamento de Ancash
(en el horario de 08:00am a 17:30pm).

Costo de bases . Impresa: S/ 20.00
Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00
técnico Digital: S/ 5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
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1.11.

1.12.

correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Directivas OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de las MYPES.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General y sus modificatorias.

- Cadigo Civil.

- Oftras normas de alcance del presente objeto de contratacion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

J)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

10
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Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU2,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

Q 12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que @




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2022-MDI/CS-1

2.4.

2.5.

2.6.

correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Independencia, ubicada en Jr. Pablo Patron N° 257 Urb. Centenario del Distrito de Independencia
— Provincia de Huaraz — Departamento de Ancash, (en el horario de 08:00am a 17:30pm).

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

13
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO PARA LA CONTRATACION DE EJECUTOR DE OBRA PARA EL PROYECTO DENOMINADO:
“CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN LA I.E. JORGE
BASADRE GROHMAN N° 86002 DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

ANCASH”

CONSIDERACIONES GENERALES

1.

AREA USUARIA

La Sub. Gerencia de Obras Publicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad

Distrital de Independencia.

FINALIDAD PUBLICA

El proyecto: “CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y AMBIENTE DE USOS
MULTIPLES; EN LA L.E. JORGE BASADRE GROHMAN N° 86002 DISTRITO DE INDEPENDENCIA,

PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH”

ANTECEDENTES:

El presupuesto base se ha actualizado al mes de junio del 2022, en el siguiente cuadro se muestra el

presupuesto del proyecto:

Para elaborar el analisis de costos unitarios se ha tenido en cuenta los costos de materiales e insumos
del mercado de la ciudad de Huaraz, por lo cual en el presupuesto se incluye flete terrestre para el traslado

de Huaraz a punta de carretera.

Asi mismo los materiales e insumos incluyen Impuestos de acuerdo con Ley, en cuanto a los costos de

mano de obra es de construccién civil que se pagara para la construccion, hasta punta de carretera.

También se considera flete rural desde punta de carretera hasta las distintas ubicaciones de los

reservorios y obras de arte del proyecto.

Frente a esta situacion la Municipalidad Distrital de Independencia, ha decidido realizar el Expediente
Técnico denominado: “CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y AMBIENTE DE USOS
MULTIPLES; EN LA I.E. JORGE BASADRE GROHMAN N° 86002 DISTRITO DE INDEPENDENCIA,
PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH’ cuya ejecucion permitira satisfacer las necesidades
de la |.E adecuado beneficiando directamente a los estudiantes de la I.E JORGE BASADRE GROHMAN

N°86002.

OBJETIVOS

Constituye objeto principal de los presentes términos de referencia, dar pautas necesarias para la
contratacion de un EJECUTOR de obras publicas con experiencia (sea persona juridica y/o natural), para
la ejecucion del proyecto: “ CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y AMBIENTE
DE USOS MULTIPLES; EN LA IL.LE. JORGE BASADRE GROHMAN N° 86002 DISTRITO DE

INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH”.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:
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6.1.

5.1. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO.

LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a
efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al
numeral 41.2 del articulo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que
en los Anexos del expediente técnico se adjuntan las actas de compromiso de libre disponibilidad del
terreno para el desarrollo del proyecto.

5.2. SOBRE LA CERTIFICACION DE INVENTARIO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA (DE SER
EL CASO).

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos,

servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de obras, salvo que en los documentos del

procedimiento de seleccion se estipule que la tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL

CONTRATISTA.

No corresponde por cuanto la presente es una intervencién a una infraestructura existente. ]
Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO,

desde el inicio de la ejecucién de la obra, teniendo en consideracion el presupuesto establecido en el
Costo Directo, bajo responsabilidad.

5.3. SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de obras, salvo que en los documentos
del procedimiento de seleccion se estipule que la tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL
CONTRATISTA.

El expediente técnico cuenta con un Informe Ambiental, la misma que tiene como clasificacion Leve o
nula.

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida de MITIGACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL, desde el inicio de la ejecucién de la obra, teniendo en consideracién el presupuesto
establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.

5.4. SOBRE EL DOCUMENTO DE LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA - ALA (NO CORRESPONDE).
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de obras, salvo que en los documentos
del procedimiento de seleccion se estipule que la tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL
CONTRATISTA.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

INFORMACION GENERAL DE LA OBRA
6.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

6.1.1.1. NOMBRE DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN LA L.E. JORGE
BASADRE GROHMAN N° 86002 DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO
ANCASH”

6.1.1.2. UBICACION:
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Regidn : Ancash
Departamento : Ancash
Provincia : Huaraz

Distrito : Independencia

ECUADOR COLOMBIA
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a) Nombre del PIP;

“CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN LA
|.E. JORGE BASADRE GROHMAN N° 86002 DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ,
DEPARTAMENTO ANCASH”

b) Cédigo del PIP:
CUI N° 2478957

¢) Expediente técnico aprobado mediante:
RESOLUCION DE GERENCIA N°254-2022-MDI/GDUyR/G

d) Fecha de aprobacion:
15 DE AGOSTO DEL 2022

e) Modalidad de Ejecucién
La Modalidad de Ejecucién, sera por Contrata.

7. Actividades

Actividades previas a la ejecucion de obras:
1. El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno, donde se realizara la obra materia del

contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de efectuar su oferta,
con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados o cualquier omision
€en su propuesta.

2. El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Perd, el cual
tendré a su cargo la direccion técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa constancia que la
remuneracion de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente
habilitado para el ejercicio de su profesion.
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El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos, materiales y elementos
necesarios que se requiere para la ejecucion de los trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria
y equipo minimo para la ejecucién de la obra; cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia
estardn en concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas sefialadas en el
Expediente Técnico de Obra.

Debe poner a disposicion del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las dimensiones
necesarias para que desarrolle sus labores

Debe brindar las facilidades para la supervisiéon de la obra; a fin de que la Entidad verifique y exija la
correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las condiciones
estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos.

Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revisién integral del Expediente Técnico de obra y
verificara en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios de los proyectos, disefio de
encofrados, ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y
de canteras, efc., incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles, Berchmark, (B.M.).
Verificacion de la existencia de permisos y documentaciones necesarias para los trabajos.

Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al expediente
técnico y normas técnicas de calidad.

Actividades durante la ejecucion de obras:

1.

Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra, emitiendo un
informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecucioén
de los trabajos, estableciendo los calendarios de programacion y avance de obra, equipos y adquisicion de
materiales, entre otros.

Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el acta respectiva. En el
acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente foliado, que sera firmado en todas
sus paginas por el inspector/supervisor y el ingeniero residente. En este cuaderno se anotarad las
indicaciones, drdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren
convenientes para la ejecucion de la obra.

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe
encontrarse legalizado y firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor, segun corresponda, y
por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer
anotaciones en el cuaderno de obra, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N°
30225 Articulo 191°.

Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y
administrativos y cefiirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se
trate de ejecucion de obras por contrata, con el plantel ofertado, segun lo establecido en el Reglamento de
la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 192°.

Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones
técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad,
asi como la colocacion de los hitos y puntos de referencia.

Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico de la obra, optimizando el uso
de recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.

Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de custodia de los bienes de
la obra a su cargo.

Mantener la informacion técnica - econémico debidamente registrado y actualizado, cumpliendo con los
plazos establecidos para su presentacion.

Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la ejecucion de la obra.
Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliacion de plazo, si
corresponde.
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1.

12.

13.
14.

15.

16.

8.

El residente tomara en cuenta e implementara las érdenes impartidas por el inspector o supervisor a través
del cuaderno de obra.

El contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacion y calculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, segun
lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 209°.

Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre el desarrollo de la obra.
Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones de la base legal de
su contrato.

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los avances parciales establecidos
en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada a una fecha
determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacién acumulada programada a
dicha fecha, el inspector o supervisor ordenara al contratista que presente, dentro del plazo que otorga el
Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleracién de los trabajos, de modo que se garantice el
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

Reglamentos técnicos, normas metroldgicas y/o sanitarias

v" Constitucion politica del Peru.

v' Ley N° 27972 - ley organica de Municipalidades.

v Ley N° 27444 - ley de procedimiento administrativo general.

v Ley N° 31365 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022

v Ley N°30255, Ley de Contrataciones del Estado.

v' Ley N° 27785 - ley general del sistema nacional de control y de la contraloria general de la republica.

v" Ley N° 27806 ley de transparencia y acceso a la informacion publica.

v Ley de contrataciones del estado, ley N° 30225.

v Ley 28611 Ley General del Ambiente.

v D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

v D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

v' D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

v Decreto Legislativo N° 1486, “Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas”

v" Directiva N° 005-2020-OSCE/CD

v' Ley N° 1252 — Ley que crea el Sistema de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones

modificado con D.L. N° 1432.

v Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF,
modificado con D.L. 1432.

v Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

v" Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica.

v Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado con el D.S. n° 020-2019-TR.

v" Ley 27050 - Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de elementos
de apoyo para personas con discapacidad.

v" Ley N° 29973 — Ley General de la Persona con Discapacidad.

v Cédigo Civil.

v" Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obra”,
modificado por la Resolucién 018-2017-OSCE/CD.

v" Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital”

v" Directivas del OSCE.

o/
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10.

1.

12.

v
v
v

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Reglamento Nacional de Construcciones.

Resolucion Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA - Aprobacion del Protocolo Sanitario del sector Vivienda,
Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudacién
de actividades

RESOLUCION MINISTERIAL N° 972-2020/MINSA, “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposiciéon a SARS-CoV-2”

Normas Vigentes Relacionas al Objeto del Proyecto.

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a)
b)

Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y
conservacion ambiental en la zona.

Normas técnicas:

<

RN NE RN

AN NN VU N N N VR N

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Reglamento de Metrados - R.D. N- 073-2010/VIVIENDA/VNCS-DNC.

Ley N* 29783. de Seguridad y Salud en el Trabajo

Normas sobre consideraciones de Mitigacidn de Impacto Ambiental.

Normas de DIGESA.

Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo.

Norma E 060 - Concreto Armado (Actualizado al 2009).

Norma E - 050 - Suelos y Cimentaciones.

Norma E — 030 - Disefio Sismo resistente (Actualizado en el 2016).

Normas sobre consideraciones de Mitigacién de Impacto Ambiental.

Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc.

Resolucién Directoral N° 18-2016-MTC/14 — Manual de Ensayo de Materiales.

R.D. N°20-2011-MTC714 - Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje.

R.D. N° 22-2013-MTC/14 - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013.
Norma G - 050, Seguridad durante la Construccién (Actualizado 2009).

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Disponibilidad fisica del terreno:

Acta de Autorizacidn de Disponibilidad de Terreno para la Ejecucion del Proyecto

“CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y AMBIENTE DE USOS MULTIPLES EN EL (LA)
I.E JORGE BASADRE GROHMAN N°86002, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE
HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH?”, firmado por los beneficiarios y autoridades de la localidad.

Conocimiento del terreno y accesos para la ejecucion de obra por el contratista:
No corresponde.

Medidas de control:

a)

Areas que supervisan:
La Sub Gerencia de Obras Publicas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

Areas que coordinaran con el proveedor:
La Sub Gerencia de Obras Publicas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

Area que brindara la conformidad:
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13.

14.

15.

16.

17.

La encargada de dar la conformidad de los servicios recae en la Sub Gerencia de Obras Publicas
con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de
Independencia.

Seguros aplicables:
e  ESSALUD-SCTR (mensual).
e  CONFOVICER (mensual).
e  SENCICO (mensual) y otros que estan dentro del contrato.

Seguridad e higiene ocupacional

El contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e higiene ocupacional en resguardo de
la integridad fisica de los trabajadores. Es legalmente responsable de su prevision y adecuada proteccién,
contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, debe proporcionar a sus trabajadores el
equipo de proteccidn personal (uniforme, mascarilla y otros implementos indispensables acorde con la
labor que desempefiaran) adecuado para el desarrollo de sus actividades, tal como lo establecen la Ley
N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042-F.

Plazo de ejecucion de la obra:

El plazo para ejecutar la obra “CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y AMBIENTE DE
USOS MULTIPLES EN EL (LA) L.LE JORGE BASADRE GROHMAN N°86002, DISTRITO DE
INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, sera de ciento
veinte (120) dias calendarios, incluido el equipamiento, montaje hasta la puesta en servicio materia de la
presente convocatoria, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra (el computo incluye dias habiles, feriados y dias no laborables), los que se
contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos en el Articulo
141°, 142° y 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las condiciones que se
refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro los quince (15) dias contados a partir del
dia siguiente de la suscripcidn del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo,
el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

Valor Referencial:

El valor referencial asciende a 2,340,134.92 DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL
CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 92/100 SOLES, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucidn de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de junio del 2022. (La antigliedad del valor referencial no debera exceder de los nueve (9) meses
desde la fecha de determinacion del presupuesto de obra consignada en el expediente técnico). El Valor
Referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y los costos laborales vigentes.

Presupuesto del Proyecto:

El presupuesto total (costo de inversion) del proyecto asciende a: S/ 2,452,579.92 (DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 92/100
SOLES).

Metas Fisicas:
Para la implementacion del Proyecto: “ CONSTRUCCION DE AMBIENTE
ADMINISTRATIVO Y AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN LA I.LE. JORGE BASADRE
GROHMAN N° 86002 DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ,
DEPARTAMENTO ANCASH?”, se ha conisdera las siguientes metas fisicas:
Ambiente Administrativo:

- 01 Aula para laboratorio

- 01 Aula para biblioteca
Ambiente de Usos Multiples:

- 01 Tribuna de Concreto Armado.

- 01 Losa de Usos Multiple.

- Cerco Perimétrico de albafiileria con muros de soga.
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- SSHH publicos para mujeres y varones.

- 02 camerinos, incluidos y duchas.

- SSHH para discapacitados.

- 01 ambiente de depésito.

- 01 Escenario.

- Coberturas metalicas.

- Graderias desde la puerta de ingreso a la zona de la losa de usos multiples.
- Escaleras.

Forma de pago:

El pago por la ejecucion de la obra, seré segun el porcentaje de avance fisico de ejecucién de obra, la
cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacién de la misma. La Sub Gerencia de Obras
Publicas, con el visto Bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a través del SUPERVISOR DE
OBRA, verificara dicha valorizacién y otorgara la conformidad de servicio, para la cual, como requisito
minimo, el Contratista debera presentar en su informe la estructura del informe de valorizacién, para la
presentacion de Valorizaciones aprobadas por la Municipalidad Distrital de Independencia, las
valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y presentadas el
Gltimo dia de cada periodo mensual por el inspector o supervisor y el Contratista sobre la base de los
metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El plazo maximo de aprobacién por el inspector o supervisor de las valorizaciones mensuales y su
remision a la MUNICIPALIDAD sera de 05 dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
al de la valorizacién respectiva y sera cancelada por la MUNICIPALIDAD, hasta el tltimo dia de tal mes.

Para el pago de las valorizaciones, el Contratista debera presentar los siguientes documentos:

ESTRUCTURA DEL INFORME DE VALORIZACION

APROBACION DE VALORIZACION

I DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR

Il DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Cuadro Resumen De Pago Al Contratista

Factura Emitida Por El Contratista

Carta De Autorizacién De Abonos Al CCl

Cuenta De Detracciones

Cuadro De Control Financiero.

Copia del DNI Del Representante Legal

Copia De Vigencia De Poder del contratista (Todos los consorciados, de

corresponder)

8. Copia De Contrato De Obra (de ser el caso, anexar adenda, resoluciéon de
aprobacion de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, etc.)

9. Copia del Contrato del Consorcio Y promesa formal de Consorcio (De corresponder)

10. Copia RNP Vigente Del Contratista (Todos los consorciados, de corresponder)

11. Copia De Ficha Ruc del contratista (Del encargado de facturar)

No ok wh =

M. DOCUMENTOS TECNICOS

1.  Ficha de Identificacién de Obra.

2. Informe del Residente de Obra
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3. Informe de los Especialistas Ofertados (panel fotogréafico con la presencia de los
especialistas correspondientes).

4.  Metrados Ejecutados en el Mes

5. Memoria Descriptiva Valorizada

6. Resumen de valorizaciones tramitadas

7. Resumen de valorizacion de obra.

8.  Valorizacién de obra.

9. Curvas.

10. Cuadro de reajuste de precios

11.  Calculo de amortizacién por adelanto directo y adelanto por materiales

12. Copia de la Férmula Polindémica (segun Expediente Técnico).

13. Copia de los indices unificados del Diario “El Peruano”

14. Copia de los resultados de los ensayos (disefio de mezcla, mecanica de suelos,
ensayos de resistencia a la comprensidn de concreto, certificado de calidad de
tuberias y accesorios, informe técnico de prueba hidraulica e impacto ambiental)
de corresponder.

15.  Copia del calendario de avance de obra programado actualizado al inicio de obra
(aprobado por el supervisor).

16. Calendario de avance de obra valorizado actualizado vs. ejecutado

17.  Calendario de obra valorizado acelerado (caso de demora injustificada).

18. Calendario de avance de obra valorizado actualizado (caso de ampliacién de
plazo).

19.  Calendario de Adquisicion de Materiales (de corresponder)

20. Copias del cuaderno de obra.

21.  Fotografias de cada una de las partidas ejecutadas durante el periodo del
informe. (Con la presencia de los especialistas que figuran en el contrato de
ejecucion)

22.  Plan de sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional en la ejecucion de
Obra (solo en la 1ra valorizacion, anexar aprobacion del supervisor de obra)

23.  Plan para la vigilancia, prevencion y control del COVID-19 en el trabajo registrado
ante el SISCOVID (solo en la 1ra valorizacién, anexar prueba de registro)

24.  Plan de monitoreo arqueolégico aprobado por el MINCUL (solo en la 1era
valorizacion, Anexar resolucion de aprobacién de PMA)

25.  Copia de los resultados de los ensayos de laboratorio y protocolos de control
(supervisor debe efectuar la interpretacion de resultados)

26.  Certificados de garantia de los materiales usados en la obra.

Iv. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

1. Copia de Carta Fianza Vigente O REMYPE mas carta de acogimiento para la
retencion de fiel cumplimiento (De corresponder)

2. Célculo de Retencién del 10% - Fiel Cumplimiento

3. Garantia por Adelanto Directo (De corresponder)
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Garantia por Adelanto de Materiales (de corresponder)

Copia de capacidad de libre contratacién de consorciados (de corresponder)

Copia de la designacion del residente y especialistas ofertados.

Copia del compromiso del residente y especialistas ofertados.

Copia del contrato de residente y especialistas ofertados

Copia del certificado de habilidad del residente y especialistas ofertados.

0.  Constancia de permanencia del residente y especialistas ofertados (firmados por
la autoridad local).

11.  Planos de replanteo, segun avance.

12.  Copia de acta de entrega de terreno.

13.  Copia de acta de inicio de obra

14.  Copia de informe de revisidn de expediente técnico.

15.  Consolidado de cartas remitidas a la entidad y supervision

16.  Copia de los pagos de las obligaciones del contratista (SCTR, CONAFOVICER,

SENCICO, ONP, ESSALUD y otros de acuerdo a los gastos generales)
17.  CD de la valorizacién incluyendo fotos y videos

= © N> oA

19.

20.

21.

Nota: Se presentara (02) juegos originales y (01) copia de la valorizacion, todas en archivadores.

Adelantos:
Adelanto Directo

La Entidad entregara al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, conforme lo establece el Art. 4° del DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF “disposiciones
reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de seleccion que se reinicien en el marco del
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225,

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA vy el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto Para Materiales O Insumos

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto del
contrato original. Conforme lo establece el Art. 4° del DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF
“disposiciones reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de seleccidn que se reinicien en
el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225”.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
respectivo.

Financiamiento:

Los Recursos Econdmicos Provienen del CANON y SOBRE CANON, asignados a la Municipalidad
Distrital de Independencia.

Penalidad por mora:

Por Mora: En caso de retraso injustificado en la ejecucién de prestaciones objeto del contrato, la
ENTIDAD, aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los
pagos a cuenta, de las valorizaciones del pago final o en la liquidacién final; o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento, en concordancia con
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los articulos 161°y 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos la
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula

0.10 x monto vigente

Penalidad diaria =
F x plazo vigente en dias

Dénde: F tiene los siguientes valores:
e  Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Municipalidad Distrital de Independencia,
podra resolver el contrato por incumplimiento.

La aplicacién de penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de la obra requerida y la causales
para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el Reglamento.

Otras Consideraciones:

PARA LA EJECUCION
« Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la Normativa aplicable y
vigente, lo cual constituye obligacion expresa a la contratista, y cuyo incumplimiento podréa ser causal
de resolucion de contrato.
+ Laentidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo considere
conveniente, cuyas funciones seran la de informar a la Entidad sobre el Avance de Obra, asi como
sucesos que puedan afectar la seguridad, calidad y Medio Ambiente, para lo cual queda
expresamente convenido que la Contratista debera brindar el acceso y las inmediaciones de la Obra,
salvo que este no cuente con los implementos de seguridad minimo requeridos por la normativa.
+  En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafios ocasionados tanto
al medio ambiente como de infraestructura publica, la contratista queda obligada a cumplir con dichos
requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.
«  Encaso que la autoridad competente requiera garantias u otros requisitos para que el contratista
pueda efectuar los trabajos en via publica, la contratista queda obligada a cumplir con dichos
requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.

Otras obligaciones:

a) Obligaciones del contratista

El proyecto sera ejecutado por profesionales con titulo Profesional a nombre de la nacién, inscritos en el
colegio profesional respectivo y con certificado de habilitacion vigente, de acuerdo a su especialidad, por
lo que el contratista, ejecutara la obra con el plantel propuesto y ofertado durante el proceso.

e Pruebas y Certificados de Calidad:

El costo de pruebas y controles, asi como los analisis de control de calidad de materiales y
ejecucion de trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se efectuaran en
laboratorios externos de universidades y/o instituciones debidamente acreditadas para tal fin.

El tipo y calidad de pruebas seran indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento Nacional
de Edificaciones y normas conexas, asi como aquellas que el inspector o supervisor consideren
necesarias, para alcanzar una obra de calidad y eficiencia.

El contratista esta obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD contratante, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en
la construccion de la obra, bajo los siguientes patrones de calidad.

Los materiales e insumos Nacionales, necesitaran una certificacion de calidad expedida por
laboratorios dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga
extranjera autorizada por INDECOPI.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con la
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o inspector.

©/
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Tributos, licencias y otras obligaciones

Sera de cargo al contratista todos los tributos, gravamenes, que le corresponden de acuerdo a
Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista, ademas de la obtencién de la licencia de construccidn (de ser el
caso), autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion de la obra.

Danos a terceros o a bienes de terceros

Se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo dafio que, por accion, omision o negligencia,
haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, que se deriven de
los contratos de construccién. La negativa del contratista en reparar los dafios causados sera
causal de resolucidn del contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad Distrital de Independencia
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantias de fiel
cumplimiento, de ser el caso.

Mantenimiento de Transito

En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la
zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a
su costo, del mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran
innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o
emergencia y con las facilidades de circulacion en general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

1) A la notificacion de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su
aprobacién, un plan de desvio del transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que
sera compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el
derecho correspondiente y obtener la autorizacién de interferencia de vias, sin la cual no podra
interrumpir las vias, bajo su responsabilidad.

2) Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas
indicadas en el Plan de desvi6 de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad
correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos para evitar
el congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y peatones, tanto de dia como de
noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin propuesto.
3) Mantener el transito durante el periodo de construccidn. Asimismo, debera efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas
condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria ¢ indebidamente con la
comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacién y ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefializacion. El tipo, nimero y
ubicacién de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por la entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicardn en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefales, el contratista esta
obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecuciéon defectuosa durante el periodo de
construccion estara sujeta a la penalidad de 5/1000 (CINCO POR MIL) del monto de la
valorizacion por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de transito comprendera lo referido
al plan de desvio de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del
Contratista.

Suministro de Servicios

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que
sean necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total del
Contratista.

Indemnizaciones:

Es obligacion y responsabilidad del contratista, atender a los juicios, reclamos, demandas o
accidentes imputables a él o0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
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dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencias.

Es obligacion y responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario
para evitar y prevenir accidentes por parte de la poblacion beneficiaria del proyecto y demas
terceros. Es obligacion y responsabilidad del contratista, realizar los pagos correspondientes a
los propietarios de terrenos que se veran afectados por la ejecucion de la obra, con sus propios
recursos, lo mismo que no seran reembolsados por la entidad y para evitar reclamos posteriores
de los propietarios en la liquidacién de la obra, deberan adjuntar los documentos
correspondientes.

e Equipos, Maquinarias y Medios Auxiliares

El Contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucién de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se
propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos,
adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacién de
reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccidn de obra. En caso de discordar
con la solicitud de la Supervisién, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad
en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervisién.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la
obra en los plazos establecidos, la Supervisién notificara de la situacion al Contratista y
procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacion
alguna ante la Entidad Contratante.

¢ Almacenamiento de Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal
que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision
en caso que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de las pruebas
correra a cargo del contratista, por lo que en el presente caso, debera presentar en su oferta,
una carta de compromiso de retirar aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad
constructiva de la obra.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

o Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de
que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos
y éstos no pudieran ser comprobados.

e Errores o contradicciones.

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA SUPERVISION.

Obras provisionales.

EL CONTRATISTA debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto a EL
CONTRATISTAyalLA SUPERVISION, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir
oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y
equipados de acuerdo a la programacion de la obra fechado desde el inicio efectivo del plazo de
ejecucion. Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacion e iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas,
sanitarias y comunicaciones de ser necesarias.
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Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante aberturas
practicables. La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal
obrero empleado.

b) Los depdsitos 0 almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso,
a criterio de EL SUPERVISOR.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL
CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucién de
la obra, pero, en cualquier caso, deberd mantener informado a LA SUPERVISION de las
modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA seré responsable de la vigilancia general de la obra en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios
0 ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

Cuaderno de obra fisico o digital.

La Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuaderno de obra
digital” establece la obligacion de usar el cuaderno de obra digital a los contratos de
obra que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecuciébn de obras,
convocados a partir de la entrada en vigencia de la citada Directiva (14.AG0.2020), El
cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada
por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y
formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante
la ejecucion de la obra, las 6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que
se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion
de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun corresponda.

Programa de trabajo.

Dentro de los siete (07) dias calendario computados desde el inicio efectivo de la obra, EL
CONTRATISTA debera presentar para consideracion de LA SUPERVISION, el Calendario de
Obra Valorizado Contratado y el Calendario detallado de Adquisicién de Equipos y Materiales
ajustado al plazo de ejecucion de obra desde la iniciacion efectiva y terminacién del plazo de
ejecucion de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de
los diferentes trabajos. Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método
del Camino Critico (CPM) o EI diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su programa de
trabajo y/o cronograma, EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta las restricciones originadas
por caso fortuito o de fuerza mayor.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que
le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucidén de la obra o cuando LA
SUPERVISION lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos
sujeto a la revision y aprobacion de LA SUPERVISION.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el responsable de LA
SUPERVISION de Obra, no eximiran a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y
responsabilidades emergentes del Contrato.

Tareas en horas extraordinarias.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de
trabajo 0 en dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar autorizacién a LA SUPERVISION
con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual
dispondra LA SUPERVISION lo necesario para su control.
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En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL CONTRATISTA
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo a LA
SUPERVISION inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso LA SUPERVISION procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacion y de su autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucién de las horas
extraordinarias.

Limpieza general y retiro de obras provisionales.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas de
EL CONTRATISTA dentro y fuera de la obra.

Calidad especificada.

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacién de EL CONTRATISTA alcanzar
la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la
ejecucion de las partidas e instalaciones.

A tal efecto LA SUPERVISION, establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

LA SUPERVISION tendr4 el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
0 ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos 0 no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucién de tales pruebas o ensayos no relevara a EL CONTRATISTA de ninguna
de sus obligaciones estipuladas en el Contrato de Ejecucién de Obra. En el caso que los
materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las
pruebas correra a cargo de EL CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o
analisis realizados seran comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea
posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por LA SUPERVISION debido a su
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Seguros aplicables.

La ejecucion de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecucion desde el
inicio hasta la aprobacién de la liquidacion técnica y financiera, es responsabilidad de EL
CONTRATISTA, contar con todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de los
recursos que intervienen, asi como también de los terceros eventualmente.

Cumplir cabalmente tener vigente todas las pélizas de seguro, consideradas en los gastos
generales.

Prohibiciones.

EI CONTRATISTA esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos,
0 copias de los mismos, sin autorizacién escrita por parte de LA SUPERVISION, de darse el
caso dichos documentos de autorizacién deberan entregarse una copia a LA ENTIDAD.

Cumplimiento de normas y leyes.

- EI CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos
y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por
cuenta de EL CONTRATISTA y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.

- En caso de existir divergencias entre las Bases Integradas y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion de EI CONTRATISTA poner en conocimiento de LA
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SUPERVISION esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste
determine la accion a seguir.

- EICONTRATISTA tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

- EI CONTRATISTA esta obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre EIl CONTRATISTA.

- Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacién escrita de LA ENTIDAD, caso
contrario no sera reconocido para fines de pago y serd de responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

Conservacion del medio ambiente.

- EICONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

- EI CONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo
posible el impacto negativo con el medio ambiente.

- EI CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacién del medio ambiente.

Responsabilidad del Contratista por Vicios Ocultos

El contratista en ningun caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido
encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos,
segun sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para
tales efectos rigen las normas del Codigo Civil sobre responsabilidades de caracter contractual
y extracontractual, asi como los articulos 1782°, 1783, 1784° y 1785° del citado codigo. El articulo
40° del Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de responsabilidad
del contratista sera de siete (07) afios contados a partir de la conformidad de la recepcion de
obra, por las caracteristicas de la obra ejecutada, en funcion de las normas técnicas aplicables
al proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destruccion total o parcial,
peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construccién. Debe asumir total y directa
responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u
omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o contratado en la obra
0 en la guardiania de la misma, directamente vinculados con la ejecucion de la obra, o que se
realicen durante esta.

Personal propuesto.

EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestacion con el plantel profesional
acreditado para la firma de contrato, de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada
EL CONTRATISTA puede solicitar a LA ENTIDAD le autorice la sustitucion del profesional
propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales
iguales o superiores a las del profesional consignadas en las Bases Integradas; teniendo LA
ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de considerarlo que no cumple con
las condiciones sefialada, la sustitucion se realizar de acuerdo a lo establecido por el articulo
190° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion
Técnica de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo que el responsable de la Supervision
de Obra solicite su remocion.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes de LA SUPERVISION.
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EL CONTRATISTA tiene la obligacion de proponer el personal clave para la ejecucidn de la obra,
solo a profesionales que para el inicio efectivo sus funciones se encuentren debidamente
colegiados y habilitados, por sus respectivos colegios profesionales.

Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucién de las prestaciones de
servicios a su cargo; obligdndose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de
sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel
de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacioén.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente,
con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; y realizar todas las
actividades sefialadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerado en el
Expediente Técnico de la Obra.

Informe de valorizacion.

a) Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta.

b) Las valorizaciones seran presentadas mensualmente en un (02) originales y una (01) copia,
acompafiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los
trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por LA SUPERVISION, en concordancia con los
requisitos exigidos por LA ENTIDAD.

c) EL CONTRATISTA, debe elaborar y presentar a LA SUPERVISION, la valorizacién de obra,
de acuerdo a los contenidos indicados en el articulo 194° del RLCE.

Pago de Valorizaciones.

LA ENTIDAD evaluara la valorizacion de obra, dentro de un plazo de diez (10) dias calendarios
de recepcionado el informe de valorizacién, en caso de cumplir con el sustento técnico, se emitira
la conformidad de pago, en su defecto de existir observaciones seran remitidas a LA
SUPERVISION quien, en coordinacion con EL CONTRATISTA, deberan subsanar dentro de los
dos (05) dias calendarios, y presentarlo ante LA ENTIDAD, quien, dentro de cinco (10) dias
habiles, debera emitir la conformidad de pago, en caso de persistir alguna observacion seran
sujetas a penalidades.

El pago por la ejecucion de la obra, serd segun el porcentaje de avance fisico de ejecucién de
obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacién de la misma, la Subgerencia
de Obras Publicas con el visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Rural de LA ENTIDAD a través de LA SUPERVISION, verificara dicha valorizacion y emitira la
conformidad de pago, y derivara todo lo actuado a la Gerencia Municipal para su tramite
correspondiente.

De la recepcion de la obra.

La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacién de la obra, sin perjuicio de su obligacion
de presentarlo nuevamente en la liquidacién de la obra.

El Comité de Recepcidn no recepcionaré la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de
todos sistemas que conforman la obra.

En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcion parcial no exime a EL
CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las
penalidades correspondientes.

Liquidacion de Contrato:
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La Liquidacién de Contrato de obra se realizara segun lo dispuesto los articulos 209° y 210° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE). El CONTRATISTA presentara a la
MUNICIPALIDAD la liquidacion debidamente sustentada con la documentacién debida, EL
CONTRATISTA entregara a LA MUNICIPALIDAD la minuta de Declaratoria de Fabrica o la
memoria descriptiva valorizada, segun sea el caso.

Si la Liquidacion no es presentada por EL CONTRATISTA en el plazo reglamentario, sera
elaborado por la MUNICIPALIDAD en idéntico plazo y con gastos cargados a cuenta del
CONTRATISTA, por el monto equivalente a 3 UIT (Tres Unidades Impositiva Tributaria).

e Garantia de la Obra

De conformidad a lo dispuesto por el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado se
establece que el periodo de garantia de la obra ejecutada seré de siete (7) afios, que se contaran
a partir de la fecha de recepcion de obra y abarcara las responsabilidades del contratista por
destruccion, vicios o ruina sobreviviente.

b) Reajuste de Precios

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda
nacional y se efectuara segun el sistema de férmulas Polindmica y de acuerdo a la normativa vigente.

c¢) Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo

De conformidad con la Resolucién Ministerial N° 239-2020-Minsa o su modificatoria, y previo al inicio de
la ejecucion de la obra, el contratista esta en la obligacién de implementar medidas para garantizar la
seguridad y salud en el trabajo, para lo cual presentara al supervisor su plan para la vigilancia, prevencion
y control de COVID-19 en el trabajo, que incluira actividades y acciones que aseguren el cumplimiento de
los lineamientos siguientes:

Lineamiento 1: Limpieza y desinfecciéon de los centros de trabajo: El empleador debera asegurar la
limpieza y desinfeccién diaria de todos los ambientes, herramientas y/o Utiles del centro de trabajo.

Lineamiento 2: Evaluacidn de la condicion de salud del trabajador previo al regreso o reincorporacion al
centro de trabajo: Los trabajadores deberan completar la ficha de sintomatologia que debera ser
entregada por la empresa.

La empresa debera realizar el control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de trabajo
y al finalizar la jornada de trabajo.

El empleador debera aplicar pruebas para la deteccidn del COVID-19 a los trabajadores que regresan o
se reincorporan a puestos de trabajo con mediano, alto y muy alto riesgo; para puestos de bajo riesgo la
aplicacion de pruebas sera potestativa.

Lineamiento 3: Lavado y desinfecciéon de manos obligatorio: El empleador debe asegurar los puntos de
lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. Necesariamente uno de estos
dispositivos debera estar ubicado en el ingreso del centro laboral.

Lineamiento 4: Sensibilizacion de la prevencidn del contagio en el centro de trabajo: Exponer informaciéon
sobre el COVID-19, sefialando mediante carteles la importancia del lavado de manos, uso obligatorio de
mascarillas durante la jornada laboral, entre otros. Asimismo, debera facilitar medios para responder
inquietudes respecto al COVID-19.

Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicacién colectiva: La empresa implementara acciones
dirigidas al medio o via de transmisién de COVID-19 en el ambiente de trabajo, como la renovacion ciclica
de volumen de aire, limpieza y desinfeccién de calzado antes de ingresar a areas comunes,
distanciamiento social de (1.5) metros entre trabajadores, establecer puntos estratégicos para acopio de
los equipos de proteccion usados (guantes, mascarillas y demas), entre otros.

Lineamiento 6: Medidas de proteccion personal: El empleador, en coordinacién con el profesional de
salud del servicio de SST, debe asegurar la disponibilidad de los equipos de proteccion personal
(mascarillas, gafas, guantes, entre otros) e implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio.

Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: El empleador realizara la
vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. En caso de presentarse un brote en el
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centro de trabajo, la autoridad sanitaria debe comunicar a SUNAFIL, a efectos de disponer el cierre o
paralizacion inmediata de labores.

El contratista para la elaboracién de su plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el
trabajo, debera cumplir con la normatividad legal vigente sobre normas de seguridad y salud ocupacional
OHSAS 18001, asi como el PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA
REANUDACION DE ACTIVIDADES.

d) Obligaciones de la Entidad

+«»+ Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a
la firma del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra, solo en caso
excepcionales también procedera con la entrega de terrenos en forma parcial.

% Designacion del responsable de LA SUPERVISION.

Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones).

++ Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente.

+«»+ Pago de las valorizaciones, y otros.

% Pronunciarse sobre cualquier situacion dentro de los previstos en la Ley y el Reglamento de
Contrataciones.

¢ Designar el Comité de Recepcion de Obra.

Confidencialidad:

El contratado debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia
de seguridad de la Informacién.

Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el servicio.

Normativa especifica:
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificaciones.
Decreto Supremo N° 004-2006-AG.
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAGRI
Comision Agraria Pre Dictamen 2016-2017/CA

Direccién para notificaciones.
El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato deberé presentar una declaracion jurada
consignando los siguientes datos:

v Una direccién electronica con capacidad maxima de recepcion de correos de 2 GB. (correo

electronico).

v Una direccion domiciliaria en el distrito de Independencia, la cual en caso de cambio debera ser
por otra en la misma ciudad.

v Numero de teléfono fijo y/o celular.

En la declaracién jurada el postor debe expresar que mantendra activo al correo electrénico, la direccidn
y el numero de teléfono fijo y/o celular hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra, con la finalidad
que la Entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (ampliacién de plazo, prestaciones
adicionales de obra, liquidacién de obra, entre otros).

Cualquier variacion debera ser comunicada notarialmente con cinco (05) dias de anticipacién a la
Entidad.

Supervision o inspector de la ejecucion de la obra:

La MUNICIPALIDAD controlara los trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor o
Inspector, quien serd responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la
obra y del cumplimiento del contrato.
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El supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacién de la gestién de
calidad en la ejecucion de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad definido en
el proyecto.

El supervisor o Inspector tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier sub contratista o
trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena

marcha de la obra, suspender los trabajos rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por
la mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas para asegurar la calidad de la obra 'y
resolvera las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion.

El supervisor o Inspector tienen la facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del contratista
que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o desacate sus indicaciones,
dando cuenta a la MUNICIPALIDAD.

El supervisor o Inspector verificara que el personal designado por el contratista para la capacitacion a los
beneficiarios, sean especialistas en el tema debidamente acreditados para tal fin.

El cuaderno de obra, segun la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de comunicacién
ordenado entre el  contratista y el supervisor o Inspector, estara fisicamente bajo la custodia y
responsabilidad del contratista y en condiciones  de ser exhibido en cualquier momento ante las
autoridades de la MUNICIPALIDAD.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

Con lafinalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra, los postores deberan
acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo solicitado
para ello se precede a detallar a continuacion:

ITEM CAN. DESCRIPCION
1 1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3
2 1 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 1,500 gl
3 1 MOTOPIONJAR
4 1 VOLQUETE DE 15 M3
5 1 MAQUINA SOLDADURA
6 1 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA
7 1 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
8 1 COMPRESORA ELECTRICA DE 600 P.C.M
9 1 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3
10 1 MARTILLO HIDRAULICO
11 1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
12 1 GRUA MECANICA 127 HP 18 TM 9M
13 1 ESTACION TOTAL

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional sera verificada
por el érgano encargado de las contrataciones para la suscripcién del contrato, debiendo presentar: copia
de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento estratégico. En el caso
que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio 0 de uno de sus integrantes (no cabe presentar declaracion jurada).
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DEL PLANTEL PROFESIONAL
Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales.

a) Calificaciones del plantel profesional clave:
N© CARGO PROFESION
1 [RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil y/o arquitecto
2 INGENIERO ESPECIALISTA EN Ingeniero Civil
ESTRUCTURAS 9
3 INGENIERO ESPECIALISTA EN Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
SSOMA Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario.
4 ESPECIALISTA EN MECANICA DE Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de suelos y/o Ingeniero geélogo
SUELOS Y GEOTECNIA 9 9 yloing geolog
5 |ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Arquitecto
NOTA:

oo

7
0.0 )

0.0

X3

%

b)

La experiencia del plantel se considerara desde la obtencidn de la colegiatura.

El Residente de obra no podréa prestar servicios en mas de una obra a la vez.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el extranjero.

La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion
de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segun lo establecido en los gastos generales,
con la finalidad de garantizar un éptimo cumplimiento de la ejecucion contractual del objeto de la
convocatoria.

La acreditacién de la formacion académica sera: Copia de los contratos y/o constancias que acrediten la
formacion académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional
requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.
La acreditacion de la experiencia sera: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se
encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan
con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

Experiencia del Plantel Profesional Clave

NO

CARGO EXPERIENCIA

1 |RESIDENTE DE OBRA |en: la ejecucion de obras o inspeccién de obras o supervision de obras, en obras

Acreditar experiencia efectiva DE 48 MESES COMO: Residente o Supervisor o
Inspector o gerente de construccion o jefe de supervisién o combinacion de estos,

iguales o similares de la convocatoria.

INGENIERO como especialista, ingeniero, supervisor, jefe, Responsable, coordinador o la
2 |ESPECIALISTA EN combinacion de estos de: Estructuralista y/o estructuras y/o estructural, o la
ESTRUCTURAS combinacion de estos, en la ejecucidon o inspeccion o supervisién de obras

Acreditar experiencia efectiva DE 36 MESES computados desde la colegiatura

edificacion en general.

INGENIERO computados desde la colegiatura, como especialista, ingeniero supervisor, jefe,
3 |ESPECIALISTA EN responsable, coordinador o la combinacién de estos de: de ( en) seguridad y
SSOMA ambiente, ambiental de ( en) seguridad y riesgo de ( en) seguridad y salud, de (en)

Acreditar Experiencia efectiva minima de TREINTA Y SEIS (36) MESES

seguridad y salud ocupacional , prevencionista de seguridad y salud ocupacional ,
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de (en) seguridad en el trabajo, de 8en) seguridad y salud en el trabajo, de (en)
seguridad y medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, SSOMA o la
combinacién de estos en la ejecucién o inspeccidon o supervision de obras en
general.

ESPECIALISTA EN
4 |IMECANICA DE SUELOS

Acreditar experiencia efectiva DE 36 MESES COMO computados desde la
colegiatura como especialista, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la
combinacion de estos (en) Mecéanica de suelos o suelos o geotecnia o combinacion

Y GEOTECNIA de estos; en la ejecucién o inspeccién o supervision de obras de edificacion en

general.

ESPECIALISTA EN a. mejoramiento y/o construccién y/o construccién y/o rehabilitacion y/o creacién
ARQUITECTURA y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion de auditorios y/o instituciones

Acreditar experiencia efectiva DE 36 MESES COMO en obras iguales o similares

educativas y/o campo deportivo y/o loza deportiva y/o cobertura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional sera verificada
por el érgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato, debiendo presentar los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal profesional clave propuesto.

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en la

ejecucion de obras iguales o similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se denominara obras similares y/o iguales a lo siguiente: mejoramiento y/o ampliacién y/o rehabilitacion  y/o
reparacion y/o renovacién, de servicios de educacién primaria y/o secundarias, aulas de instituciones educativas,
locales escolares y/o instituciones educativas, cobertura metalica, campo deportivo y/o losa deportiva.

Que incluya los siguientes componentes:

Losa multideportiva, muro de contencion, instalaciones eléctricas, rampas, muros y tabiques de albafileria,
revoques enlucidos y molduras, cobertura metélica.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'™ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

14 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

otros.
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Los precios que se acrediten como experiencia del postor deben ser actualizados utilizando el indice de
precios al consumidor (IPC) vigente publicado por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).
Se debe adjuntar el calculo de la actualizacion y las copias de los IPC utilizados. Se considerara el monto
total de obra actualizado al mes del Valor referencial, desde la fecha de término real de la obra, utilizando
el indice de Precios al Consumidor (hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se determina
su equivalente en la moneda nacional, utilizando el factor de conversién del promedio ponderado venta
de la SBS a la fecha de la presentacion de la solicitud. De no acreditarse la fecha de término real de la
obra no se actualizara el monto final de dicha obra.

Si la obra presentada fue ejecutada en consorcio, el monto actualizado al mes del Valor Referencial se
afectara por el porcentaje de participacion que tuvo la empresa en dicho consorcio al ejecutar la obra.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los
documentos del procedimiento de seleccidn pueden establecerse penalidades distintas a la mencionada
en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre y cuando sean
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos,
deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de calculo de
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, las mismas que son las
siguientes:

Asimismo, la Entidad ha considerado otras penalidades seguin lo establece el articulo 163° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las penalidades en tanto por 1000 del monto del
contrato, se describe en la siguiente tabla.

Penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional clave | Una (1) UIT por cada Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o| dia de ausencia del Supervisor o Inspector de
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del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

personal en obra en el
plazo previsto.

la Obra o0 algin
funcionario de la entidad,
segUn corresponda.

En caso culmine la relaciéon contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitucién del personal por no cumplir con
la experiencia y calificaciones requeridas.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o0 algun
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al
cuaderno de obra al Supervisor o Inspector de la Obra,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacién del periodo
por cada dia de dicho
impedimento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o0 algun
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Si el contratista No cumple con proveer con el personal
establecido en su propuesta Técnica

0.5 UIT por cada dia se
ausencia del personal
en obra de forma
individual.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra 0 algun
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Por no implementar medidas de seguridad en obra y
proteccién del medio ambiente (su aplicacién
corresponde al incumplimiento por parte del contratista
a la falta de condiciones de seguridad en el area de
tfrabajo como: sefalizacion de las éareas de
desplazamiento del personal que labora y de los
transeuntes, delimitacién de las areas de trabajo,
colocacién de sefializaciones preventivas visuales y
auditivas, mitigacion de los agentes contaminantes del
ambiente durante la ejecucién de los trabajos. Que son
necesarios para mantener la seguridad y salud de los
trabajos y poblacion afectada durante la ejecucion de la
obra).

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o0 algin
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Si el contratista no realiza las pruebas y ensayos
oportunamente para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra 0 algun
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Por no contar los trabajadores con los respectivos
implementos de seguridad a fin de evitar accidentes y
brindar la seguridad suficiente a los trabajadores vy
publico en general.

(su aplicacion corresponde al incumplimiento por parte
del contratista a la falta de implementacion de equipos
de seguridad personal a sus trabajadores como: casco,
guantes, chalecos, uniforme, zapatos., lentes,
mascarillas y otros equipos que resulten necesarios su
utilizacién por parte del trabajador para la ejecucién de
determinadas partidas.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o0 algin
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Por presentar valorizaciones de obras y/o metrados no
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso,
valorizaciones adelantadas u otros actos que
ocasionen pagos indebidos 0 no encuadrados en las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacién presentada.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra 0 algun
funcionario de la entidad,
segun corresponda.
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Si el contratista ejecuta adicionales de obra sin contar
con la aprobacion de la entidad.

1 UIT por ocurrencia

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o0 algin
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

10

Si el residente de obra no permanece en la obra, segun
establece en el Articulo 179° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o0 algin
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

11

Si el contratista no presenta la reprogramacion de sus
trabajos cuando el supervisor lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o0 algun
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

12

Por negarse a entregar el cuaderno de obra al solo
requerimiento de la entidad

0.5 UIT por ocurrencia

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o0 algun
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

13

Si el contratista no cumple con entregar el calendario
programado valorizado adecuado a la fecha de inicio de
plazo contractual. El plazo de entrega sera de 48 horas
y se contabilizara a partir del cumplimiento de las
exigencias indicadas en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La
multa es por cada dia de atraso en la presentacién.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o0 algin
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

14

Si el contratista no presenta las valorizaciones a la
entidad dentro de los plazos estipulados en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. y
otros documentos e informes especiales en los plazos
fijados por el area usuaria.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra 0 algun
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

15

Si el contratista presenta valorizaciones de obra,
incompletos de acuerdo a los requerimientos minimos
solicitados por la Entidad.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra 0 algun
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

16

Por no mantener en cartel de obra en buenas
condiciones desde el inicio de obra hasta su recepcién

Uno por mi (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o0 algun
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

17

Cuando el contratista no cumpla con los lineamientos
establecidos en la resolucién ministerial N° 239-2020-
MINSA y modificatorias, asi como el equipamiento de
los elementos para la implementacion del plan para la
vigilancia, prevencion del COVID-19; y/o la Ausencio
del profesional de seguridad y salud.

1 UIT por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra 0 algun
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Las penalidades seran aplicadas por la Sub Gerencia de Obras y/o la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de
la Municipalidad distrital de independencia y serén deducidas en la valorizacion respectiva y/o la liquidacién final

Por Incumplimiento del Contrato: La Garantia de Fiel cumplimiento se ejecutara en su totalidad, solo cuando la
Resolucion por la cual la Municipalidad distrital de independencia resuelve el contrato por causa imputable al
CONTRATISTA, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare
procedente la decision de resolver el Contrato. El monto de las garantias correspondera integramente a la
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Municipalidad Distrital de independencia, independientemente de la cuantificacién del dafio efectivamente
irrogado.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

>
>

YV VYV

VL.

Vil

VIl

Por fallecimiento Del profesional propuesto.

Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la documentacién
que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un
Hospital, Clinica o Centro de Salud.

Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.

Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.

Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias entre el
otorgamiento de la buena pro.

DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

Por contrata.

SISTEMA DE CONTRATACION

Suma Alzada

DE LA RECEPCION DE OBRA

Se efectuara de acuerdo al articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: a la
culminacién de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionara la obra firmando el acta
respectiva.

DE LA SUBCONTRATACION

Se podra subcontratar partidas segun lo previsto en el expediente técnico y de conformidad a lo sefialado
en el articulo 35 de la Ley.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDA D TECNICA Y PROFESIONAL

?_" EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM CAN. DESCRIPCION
1 1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3
2 1 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 1,500 gl
3 1 MOTOPIONJAR
4 1 VOLQUETE DE 15 M3
5 1 MAQUINA SOLDADURA
6 1 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA
7 1 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
8 1 COMPRESORA ELECTRICA DE 600 P.C.M
9 1 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3
10 1 MARTILLO HIDRAULICO
11 1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
12 1 GRUA MECANICA 127 HP 18 TM 9M
13 1 ESTACION TOTAL
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
2" CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
N° CARGO PROFESION
1 |RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil y/o arquitecto
5 INGENIERO ESPECIALISTA EN Ingeniero Civil
ESTRUCTURAS

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
INGENIERO ESPECIALISTA EN gen giene y segur genier
3 Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o
SSOMA - -
Ingeniero Sanitario.

ESPECIALISTA EN MECANICA Ingeniero Civil o Ingeniero Mecénica de suelos y/o Ingeniero
DE SUELOS Y GEOTECNIA gedlogo

5 ESPECIALISTA EN Arquitecto
ARQUITECTURA i

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

0/
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g" EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
N° CARGO EXPERIENCIA
Acreditar experiencia efectiva DE 48 MESES COMO: Residente o
1 | RESIDENTE DE OBRA Super.wso'r,o Inspector o gereqte de. E:onstrucmon qjefe de.guperwsmn 0
combinacién de estos, en: la ejecucion de obras o inspeccion de obras o
supervision de obras, en obras iguales o similares de la convocatoria.
Acreditar experiencia efectiva DE 36 MESES computados desde la
INGENIERO colegiatura como especialista, ingeniero, supervisor, jefe, Responsable,
2 |ESPECIALISTA EN coordinador o la combinacién de estos de: Estructuralista y/o estructuras y/o
ESTRUCTURAS estructural, o la combinaciéon de estos, en la ejecucién o inspeccién o
supervision de obras edificacién en general.
Acreditar Experiencia efectiva minima de TREINTA Y SEIS (36) MESES
computados desde la colegiatura, como especialista, ingeniero supervisor,
jefe, responsable, coordinador o la combinacién de estos de: de ( en)
INGENIERO seguridad y ambiente, ambiental de ( en) seguridad y riesgo de ( en)
3 |[ESPECIALISTA EN seguridad y salud, de (en) seguridad y salud ocupacional , prevencionista
SSOMA de seguridad y salud ocupacional , de (en) seguridad en el trabajo, de 8en)
seguridad y salud en el trabajo, de (en) seguridad y medio ambiente,
seguridad y salud en el trabajo, SSOMA o la combinacion de estos en la
ejecucion o inspeccion o supervision de obras en general.
ESPECIALISTA EN Acreo!ltar experiencia ef.ec.tlva DE 36 MESES COMO computados Qesde la
MECANICA DE coleglatgra como especialista, supervisor, jefe, responsable, coordlnadpr o]
4 SUELOS Y la combinacién de estos (en) Mecanica de suelos o suelos o geotecnia o
combinacidn de estos; en la ejecucion o inspeccién o supervision de obras
GEOTECNIA e
de edificacion en general.
Acreditar experiencia efectiva DE 36 MESES COMO en obras iguales o
ESPECIALISTA EN S|m|Ia_rc_as ~a. mejoramiento _y/o construccion ylo construccion _y,/o
5 rehabilitacion y/o creacién y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion
ARQUITECTURA o L . X
de auditorios y/o instituciones educativas y/o campo deportivo y/o loza
deportiva y/o cobertura.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a uno (1) vez el valor referencial de

la contratacion, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se denominara obras similares y/o iguales a lo siguiente: mejoramiento y/o ampliacion y/o rehabilitacion
y/o reparacioén y/o renovacion, de servicios de educacion primaria y/o secundarias, aulas de instituciones
educativas, locales escolares y/o instituciones educativas.

Que incluya los siguientes componentes:
Losa multideportiva, muro de contencion, instalaciones eléctricas, rampas, muros y tabiques de albafiileria,
revoques enlucidos y molduras.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentaciéon!® de la cual se desprenda

15 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

méaximo puntaje a la oferta de precio
més bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

1006 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

16
adicionalmente el factor capacitacion.

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”18

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

18

19

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?°. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

20

21

@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?> EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

22 siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

o/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2022-MDI/CS-1

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizaciéon del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

23

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicibn Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?25 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?26 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?8 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

%6 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 Ibidem.

28 bidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”?°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.” 30

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

30 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (-,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV34

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




-
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

35

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV36

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Ppara el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

37 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

38 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'II;ATO CFOE,\CFF'?AQ%EQ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROYOESEI:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEE_I(_:Q';ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)Cgta
1
2
3
4
5

39

40

41

42

43

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ%’;?%lgg RECEP;(;BloRi DE LA PROYoEgé:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVEE_EQ';ABIO AIZAUCJSF:IIDD((;S
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

