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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por 
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022  

y octubre de 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº 003-2022-MDM/CS 

 
[PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO DE LA AV. LOS INCAS CUADRA 1 A 

CUADRA 26, EN LA CAPITAL TAWANTINSUYO DEL 
DISTRITO DE MANITEA, LA CONVENCION CUSCO”. 

 
 
 
 
 

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de 
ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los 
principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto 
de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales 
del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la 
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil 
siguiente de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se 
presentan foliadas. 
 
 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por 
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por 
ciento (10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. 

 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que 
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando 
que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de 
la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de 
calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente 
motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, 
descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA 
LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDM/CS-1 

 

 
 

10 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en 
la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales 
como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional 
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la 
prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA 
LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDM/CS-1 

 

 
 

13 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el 
manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al 
procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 
36 de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA 
LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDM/CS-1 

 

 
 

16 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA 
RUC Nº : 20607936171 
Domicilio legal : Av. Tahuantinsuyo Mz. G Lote 3 distrito de Manitea, La 

Convención - Cusco  
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra “MEJORAMIENTO DE LA AV. LOS INCAS CUADRA 1 A CUADRA 26, EN LA CAPITAL 
TAWANTINSUYO DEL DISTRITO DE MANITEA, LA CONVENCION CUSCO”.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial asciende a S/ 11’698,560.73 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 73/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y 
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor 
referencial ha sido calculado a octubre del 2022. 
 

Valor Referencial (VR) Inferior Superior 
S/ 11’698,560.73 

(ONCE MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

SESENTA CON 73/100 SOLES), 

S/ 10’528,704.66 
(DIEZ MILLONES QUINIENTOS 

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 
CUATRO CON 66/100 SOLES), 

S/ 12’868,416.80 
(DOCE MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 

80/100 SOLES), 

 
Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 11’698,560.73 
(ONCE MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS 
SESENTA CON 73/100 

SOLES), 

S/ 10’528,704.66 
(DIEZ MILLONES 

QUINIENTOS 
VEINTIOCHO MIL 

SETECIENTOS CUATRO 
CON 66/100 SOLES), 

S/ 8’633,537.83 
(OCHO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS 

TREINTISIETE CON 
83/100  SOLES) 

S/ 12’868,416.80 
(DOCE MILLONES 

OCHOCIENTOS 
SESENTIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS 

DIECISÉIS CON 80/100 
SOLES), 

S/ 11’314,379.99 
(ONCE MILLONES 

TRESCIENTOS 
CATORCE MIL 

TRESCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE CON 99/100 

SOLES) 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación : FORMATO OSCE (23/12/2022) 
Documento y fecha de aprobación del expediente técnico : RGM N° 284-2022-MDM/GM (25/11/22) 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 RECURSOS DETERMINADOS 
 
Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del 
año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 NO CORRESPONDE 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 
las bases. 
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1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 330  
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 330 días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
Pagar en  : Unidad de cajá de la Municipalidad Distrital de Manitea 
Recoger en  : Gerencia de Desarrollo territorial e Infraestructura. 
Costo de bases : Impresa: S/ 05.00 Soles 
Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 350.00 Soles 
Digital:    S/ 05.00 Soles 

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe 
incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2022. 
Ley Nª 31367, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado. 
Decreto Supremo N° 162-2021-EF Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y dictan otras disposiciones. 
Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 
Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2003-PCM. 
Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, aprueba la Directiva Administrativa N°321-MINSA-DGIESP-2021, “Disposiciones 
para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición a SARS CoV-2” 
Ley Nª 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. 
Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Ley N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña Microempresa. 
Ley N° 27143 Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. 
Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y 
del Acceso al Empleo Decente, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 
Código Civil. 
Directivas y Opiniones del OSCE. 
Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
Directivas del OSCE 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente  documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 
3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma 
alzada. 

 
Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 

                                                           
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
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Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 
de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

a. Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el 
Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo 
para cada factor. 

b. Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo Nº 7) 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del 
artículo 184 del Reglamento, de ser el caso5.  
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta 
bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para 
perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica. 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios 
electrónicos de comunicación6. (Anexo N° 12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP7. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra 
valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el 
calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 
m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los 
documentos indicados en los literales k) l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso 

                                                           
5  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
6  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
7  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
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de obras sujetas a precios unitarios8. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el 
postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del 
consorcio o de uno de sus integrantes. 
r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que 
el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y 
Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU9.  
s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional 
clave. 

 
Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional 
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por 
ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras 
denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y 
apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de 
inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y 

nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin 
especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos 
traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la 
ejecución de obras por paquete. 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a 
la fecha de la presentación de ofertas. 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto 
no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o 
puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  profesionales que se 
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no 
cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) 
del artículo 141 del Reglamento.   

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el 
perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de 
cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, 
deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del 
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se 
cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo 
dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo 
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya. 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

                                                           
8  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
9  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la mesa de partes de la Municipalidad Distrital e 
Manitea, sito en local multiusos del Centro Poblado de Lobo Tahuantinsuyo 

 
2.5. ADELANTOS10 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original. 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 11  mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 

correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 
días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
ocho (8) días siguientes. La entrega del o los adelantos se realizará en (8) días 
calendarios. 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el veinte (20%) del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado 
por el contratista. 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de (8) días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con 
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (8) días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos12 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo”. 

 
2.6. VALORIZACIONES 

El periodo de valorización será VALORIZACIONES MENSUALES. 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 
Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 
 

                                                           
10  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
11  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
12  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA 
LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDM/CS-1 

 

 
 

22 

 
 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

MANITEA 
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E 

INFRAESTRUCTURA 

 

 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

“MEJORAMIENTO DE LA AV. LOS INKAS 

CUADRA 1 A CUADRA 26, EN LA CAPITAL 

TAWANTINSUYO DEL DISTRITO DE MANITEA, 

LA CONVENCIÓN – CUSCO”. 
 

 

 

 

 

 

2022 

 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA 
LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDM/CS-1 

 

 
 

23 

TERMINOS DE REFERENCIA 

1.0 NOMBRE DEL PROYECTO:  

“MEJORAMIENTO DE LA AV. LOS INKAS CUADRA 1 A CUADRA 26, EN LA CAPITAL 
TAWANTINSUYO DEL DISTRITO DE MANITEA, LA CONVENCIÓN – CUSCO”. 
 

2.0 UBICACIÓN POLÍTICA 

Departamento  : Cusco  

Provincia  : La convención                                                            

Distrito            : Manitea  

Lugar   : Capital Lobo Tawantinsuyo     

                                      

MAPA DE UBICACIÓN  DEL ACTIVIDAD (Fig. Nº 01) 

                
UBICACIÓN DISTRITAL (Fig. Nº 02) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1 Ubicación Geográfica: 

La Av. Los Inkas se encuentra ubicado en Lobo Tawantinsuyo capital del Distrito de Manitea, cuya 
ubicación geográfica tiene las siguientes características:  

LOCALIDAD  : Lobo Tahuantinsuyo  

DISTRITO         : Manitea 

PROVINCIA  : La Convención 

DPTO.   : Cusco 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
 

 
 

2.2 Accesos y vías de comunicación:   

Desde Ayacucho el acceso   a   través   de   Carretera Asfaltada hasta Quinua y de Quinua, Tambo, 
Ccano, Machente, Rosario, San Francisco carretera afirmada, luego se cruza al Rio Apurímac para 
llegar al Distrito de Kimbiri y luego de Kimbiri al distrito de Manitea mediante carretera afirmada. 
El acceso al Distrito de   Kimbiri se realiza en camioneta rural tipo cuyo viaje dura aproximadamente de 
4.30 horas. 
 

 El área del presente estudio se encuentra ubicada políticamente en el distrito de Manitea, perteneciente 
a la Provincia de la Convención, ubicada en el Departamento del Cusco, de la Región Cusco. 

DESDE HASTA Distancia(Km)
Tiempo 

(Hora:Minimo
Tipo de Via Estado

LIMA AYACUCHO 00:45 VIA AEREO

LIMA AYACUCHO 575.00 8.00
CARRETERA 

ASFALTADA
BUENO

AYACUCHO QUINUA 37.00 0.30
CARRETERA 

ASFALTADA
BUENO

QUINUA TAMBO 34.00 1.30
TROCHA 

CARROZABLE
REGULAR

TAMBO MACHENTE 95.00 1.30
TROCHA 

CARROZABLE
REGULAR

MACHENTE
SAN FRANCISCO - 

KIMBIRI
30.00 1.00

TROCHA 

CARROZABLE
REGULAR

SAN FRANCISCO - 

KIMBIRI
MANITEA BAJA 26.00 0.55

TROCHA 

CARROZABLE
REGULAR
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DIAGRAMA VIAL  

CARRETERA AYACUCHO - TAMBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)  
CARRETERA TAMBO – SAN FRANCISCO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) – Mapa Vial 
Provincia  

 
                        CARRETERA SAN FRANCISCO – MANITEA BAJA 
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Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)  

 

3.0 ANTECEDENTES 

La Av. Los Inkas, es una carretera a través del cual ingresa una oferta de productos industrializados 
para el consumo local en el área de influencia directa, que está conformada por los centros poblados 
ubicados en el Distrito de Manitea. 
 
La necesidad antes descrita motiva a la Municipalidad Distrital de Manitea a disponer de los medios 
técnicos y económicos para concretar la ejecución de este proyecto, ya que en la condición actual de la 
vía no se cuenta con las condiciones óptimas de seguridad y eficiencia en el transporte de la población 
que hace uso del presente estudio. Las principales afectaciones al poblador usuario de estas vías son 
las siguientes: 
 
A. Altos costos de transporte. 
B. Mayor tiempo de viaje. 
C. La falta de extensión comercial de sus productos. 

 
La necesidad de incrementar sus ingresos dando a conocer sus costumbres, tradiciones, entre otros. 
 
Así mismo la política de desarrollo en el sector agrario, turístico y comercial que desea promover la 
Municipalidad Distrital de Manitea para mejorar la calidad de vida de la población en el ámbito de su 
territorio plantea la necesidad de contar con una vía en condiciones adecuadas para promover el 
desarrollo integral de la zona de influencia y el distrito en su conjunto. 
 
En la actualidad la Municipalidad Distrital de Manitea identificó la problemática, como órgano autónomo 
e impulsor, el cual viene promoviendo el desarrollo socioeconómico con visión integral. Para ello viene 
gestionando su priorización y ejecución del presente proyecto. 
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4.0 GENERALIDADES 

Proyecto           : “MEJORAMIENTO DE LA AV. LOS INKAS CUADRA 1 A CUADRA 26, EN LA CAPITAL 
TAWANTINSUYO DEL DISTRITO DE MANITEA, LA CONVENCIÓN – CUSCO”. 

Departamento  : Cusco   

Provincia                        : La convención                                                           

Distrito                     : Manitea  

Lugar                                         : Lobo Tahuantinsuyo 

Presupuesto                  : S/. 11’698,560.73 

Plazo de Ejecución                          : 330 Días Calendarios 

Modalidad de Ejecución                            : Por contrata.  

 

5.0 SITUACIÓN ACTUAL 

 Las actividades agrícolas como preparación de la tierra, cosecha y otros por lo general se realizan a 
mano, siendo sus principales cultivos por orden de descripción los siguientes: Cacao, Café, Yucas, 
Plátanos, otros; se utiliza la tecnología tradicional para su producción. 

 El transporte se desarrolla con más intensidad a través de los caminos vecinales   que unen las 
capitales de los distintos distritos de la Provincia y tienen una importancia local y económica. El tráfico 
es de naturaleza creciente y por lo general cada vez que se mantienen y rehabilitan las carreteras estas 
se ven influenciadas en su desarrollo. 
La creación del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA AV. LOS INKAS CUADRA 1 A CUADRA 26, EN LA 
CAPITAL TAWANTINSUYO DEL DISTRITO DE MANITEA, LA CONVENCIÓN – CUSCO”, genera un 
beneficio en el excedente de producción agrícola. 
 

5.1 Estado Actual de las Vías y sus Implicancias en la Población 

 Debido a escasos recursos económicos de los pobladores y por su condición cultural se aprecia que la 
construcción de viviendas no sea el adecuado, ya que se caracterizan por su construcción inadecuados. 
En general falta de distribución, arquitectura y cumplimiento de las normas pertinentes. La precariedad 
de su construcción conlleva a un hacinamiento y promiscuidad nada recomendable.  

 El tipo de material utilizado en la construcción de sus viviendas mediante material rustico de madera 
también con material de adobe, y techos de calaminas, palmera. En algunos casos las casas son 
hechas de material noble con pisos macizos y acabados. En general se puede observar una diversidad 
de materiales empleados en la construcción de viviendas, dependiendo de su ubicación ya sea en zona 
urbana, zona rural o casa de campo. 

 Las enfermedades más comunes que afectan a la población son: la tos, fiebre amarilla, hepatitis, 
infección intestinal, parasitosis, dengue.  
Los casos de gravedad o que requieren los servicios de un especialista son derivados al Distrito de 
Kimbiri y a la Ciudad de Ayacucho. 

 En general el Distrito de Manitea presenta una económica moderada. Si bien la agricultura absorbe una 
mayor proporción del PEA. En cambio, el sector servicios ha adquirido una reciente y mayor 
importancia económica, lo cual restringe la capacidad de acumulación y el crecimiento sostenido 

 En cuanto a la accesibilidad, la falta de una vía que conecte ambas localidades en mención dificulta 
directamente el comercio, la salud, la educación, el trabajo y el desarrollo de la localidad más 
vulnerable. 

 Con la ejecución de proyecto se beneficiarán principalmente a los pobladores de Lobo Tahuantinsuyo y 
el distrito en general, como también siendo una Av. principal mejorara la conectividad con otros distritos 
generando una reactivación económica global. 

 

6.0 SECTORES DE INTERVENCION. 

 Creación del MEJORAMIENTO DE LA AV. LOS INKAS CUADRA 1 A CUADRA 26, EN LA CAPITAL 
TAWANTINSUYO DEL DISTRITO DE MANITEA, LA CONVENCIÓN – CUSCO”, 3.18155 km, obras de 
arte y complementarios. 
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7.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Con la ejecución del proyecto en la Av. Los Inkas – Lobo Tahuantinsuyo mejora las condiciones básicas 
de traslado de sus diferentes productos y la interconexión con los diferentes sectores del distrito de 
Manitea y otros, así como de la transitabilidad de los integrantes de cada poblador beneficiada, con la 
facilidad de reducir tiempo y costo del traslado. 

 Mejorar calidad de vida y presentación de las localidades beneficiadas con una rápida y cómoda 
transitabilidad vehicular y peatonal. 

 Se busca generar otras alternativas económicas adicionales en la población, al generar puestos de 
trabajo de la presente obra, buscando un trabajo participativo y despertar el interés de los pobladores 
de Lobo Tahuantinsuyo y  las comunidades conectoras  a valorar la unión de esfuerzos para metas 
comunes, invitándoles a ser partícipes directos en mejorar sus condiciones de vida, estando estas 
funciones dentro de los objetivos de la actual Administración Municipal que se ha creído conveniente 
elaborar el expediente técnico por parte de la Municipalidad Distrital de Manitea.  

 El objetivo de la obra es brindar en forma progresiva los servicios básicos necesarios para la población 
en general, a través de esta obra se busca brindar la adecuada capacitación mediante la experiencia en 
la ejecución de los trabajos de la construcción. 

 Se pretende también aliviar la crisis económica del Distrito mediante el empleo de mano de obra, 
incentivando el trabajo en comunidad para un posterior beneficio de la misma, ya que se tendrá 
experiencia en esta actividad. 

 Mejorar calidad de vida y presentación del distrito con una vía con tratamiento básico con Suelo 
estabilizado con cemento Portland y tratamiento básico con Micro-pavimento de 3.18155 km. En un 
ancho de 30 m, Pasaje central con adoquines, Obras de arte (construcción, demolición y sustitución), 
Cunetas tierra, Instalación de 20 Unid. de Señalización Vial (preventivas, informativas y reglamentarias), 
Área verdes de interconexión entre varios sectores con una rápida y cómoda circulación vehicular y 
peatonal. 

 Mejorar la calidad de vida de los centros poblados, rurales y pequeñas localidades del interior del país. 

 Impulsar el desarrollo integral de los pobladores de la zona generando trabajo para las personas 
desocupadas en la jurisdicción de la obra. 
 

8.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 COMPONENTE 01: MEJORAMIENTO DE LA AV. LOS INKAS CUADRA 1 A CUADRA 26 
OBRAS PROVISIONALES 
Conformado por la habilitación de campamentos, construcción de cartel de obra, y la movilización y 
posterior desmovilización de equipo, así como, el flete terrestre de insumos y materiales de 
construcción. 
TRABAJOS PRELIMINARES  

o Movilización y desmovilización de equipos para la obra. 
o Limpieza y deforestación de árboles dentro de la zona de intervención para inicio de obra. 
o Trazo y replanteo dentro de obra con equipos topográficos para la ejecución adecuada. 
o Flete terrestre comprende del traslado de materiales a obra. 

 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

o Contempla de equipos de protección individual y colectiva, seguridad, salud y plan Covid-19 
durante el periodo de ejecución de obra.  
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SUPERFICIE DE RODADURA A= 30 M 
o Comprende de los cortes y rellenos dentro de la vía para lograr el objetivo de un ancho de vía 

30 metros. 
o Los materiales excedentes serán trasladados a un botadero. 
o Colocación de una capa de suelo estabilizado de 30cm de espesor en todo el ancho y largo de 

la carretera, sobre la que descansara el mortero asfaltico establecido según diseño 
. 

COMPONENTE 02: OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE 
o Contempla la demolición y eliminación de 09 alcantarillas. 
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o Instalación de señales preventivos, informativos y postes de kilometrajes. 
 

COMPONENTE 03: MITIGACION AMBIENTAL 
COMPONENTE 04: MONITOREO ARQUEOLÓGICO Y CAPACITACION DE LOS COMITÉS DE 
MANTENIMIENTO Y SENSIBILIZACION SOCIAL 
3.13 FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
La ejecución del proyecto de inversión pública será financiada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

MANITEA – LA CONVENCION - CUSCO. 
3.17. METAS DEL PROYECTO 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO 

01 TRABAJOS PRELIMINARES     

01.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 
                    

1.00  

01.02    CARTEL DE OBRA UND 
                    

1.00  

01.03    CAMPAMENTO, INCLUYE PAGO DE SERVICIOS MES 
                  

11.00  

01.04    FLETE TERRESTRE GLB 
                    

1.00  

01.05    ROCE Y DESBROCE DE ARBUSTOS DE LA FRANJA DE VIA M2 
           

62,830.96  

01.06    TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE VIA KM 
                    

3.18  

02.00 ACTIVIDADES DE PREVENCION CONTAGIO DEL COVID - 19     

02.01 LIMPIEZA Y DESINFECION EN OBRA MES 
                  

11.00  

02.02 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO) MES 
                  

11.00  

02.03 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL MES 
                  

11.00  

03.00 SEGURIDAD EN OBRA     

03.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 
                  

60.00  

03.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GLB 
                    

1.00  

03.03 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA EVE 
                    

1.00  

03.04 
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO 

GLB 
                    

1.00  

04.00 TRABAJOS EN PLATAFORMA     

04.01    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO  M3 
         

123,036.20  

04.02    MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE M3 
                

650.00  

04.03    TERRAPLENES M3 
           

62,633.03  

04.04    SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO M3 
           

10,340.03  

04.05    AFIRMADO  M3 
           

10,119.03  

04.06    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE M3 
           

72,483.80  

04.07    MICROPAVIMENTO 12.5MM M2 
           

41,360.12  

04.08    IMPRIMACION ASFALTICA M2 
           

41,360.12  

05.00 DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS     

05.01    DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES     

05.01.01       DEMOLICION Y ELIMINACIÓN DE ALCANTARILLAS EXISTENTES UND 
                    

9.00  

05.02    ALCANTARILLA (1.20mx1.00m)     

05.02.01       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRAS DE ARTE M2 
                

598.09  

05.02.02       EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL  SUELTO EQUIPO M3 
             

1,108.51  

05.02.03       TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE M3              
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1,330.21  

05.02.04       PERFILADO Y COMPACTADO SUPERFICIE DE ZANJA M2 
                

611.39  

05.02.05       SOLADO C:H 1:10 (e=4") M2 
                

534.32  

05.02.06       EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.20M M2 
                  

24.70  

05.02.07       CONCRETO CLASE E (f'c = 175 kg/cm2) M3 
                

258.06  

05.02.08       CONCRETO CLASE D (f'c = 210 kg/cm2) M3 
                

100.49  

05.02.09       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
             

2,178.73  

05.02.10       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 
           

25,493.56  

05.02.11       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 
                

618.76  

05.03    OBRAS COMPLEMENTARIAS     

05.03.01       GAVIÓN TIPO CAJA M3 
             

4,315.00  

05.03.02       SUB-DREN LATERAL  ML 
                  

70.00  

05.03.03 CUNETAS TRIANGULARES PERFILADAS ML 
             

6,362.00  

06.00 ADECUADO TRANSITO PEATONAL     

06.01    SARDINELES DE CONCRETO     

06.01.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS     

06.01.01.01          EXCAVACION  MANUAL M3 
             

1,068.48  

06.01.01.02          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 50M) M3 
             

1,282.18  

06.01.01.03          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE M3 
             

1,282.18  

06.01.02       CONCRETO SIMPLE     

06.01.02.01          CONCRETO CLASE E (f'c = 175 kg/cm2) M3 
             

1,068.48  

06.01.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
           

14,583.60  

06.01.02.03          SELLADO DE JUNTAS ML 
             

1,152.60  

06.01.02.04          CURADO DE CONCRETO M2 
           

16,334.32  

06.02    PASAJE CENTRAL     

06.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS     

06.02.01.01          PERFILADO Y COMPACTADO SUPERFICIE DE ZANJA M2 
             

8,125.43  

06.02.01.02          AFIRMADO H=0.15 m M2 
             

8,125.43  

06.02.01.03          CONFORMACIÓN DE LA CAMA DE ARENA PARA ADOQUIN (E=3CM) M2 
             

8,125.43  

06.02.02       OBRAS DE CONCRETO     

06.02.02.01          SOLADO C:H 1:10 (E=2") M2 
             

8,125.43  

06.02.03       ADOQUINES     

06.02.03.01          ADOQUINES DE CONCRETO RECTANGULAR 10x20x4cm M2 
             

8,125.43  

06.03    BANCAS CENTRALES     

06.03.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS     

06.03.01.01          EXCAVACION  MANUAL M3 
                  

16.46  

06.03.01.02          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 50M) M3 
                  

19.76  

06.03.01.03          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE M3 
                  

19.76  

06.03.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

06.03.02.01          CONCRETO CLASE F (f'c = 140 kg/cm2) M3 
                  

16.46  

06.03.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
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06.03.03.01          CONCRETO CLASE E (f'c = 175 kg/cm2) M3 
                  

27.91  

06.03.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
                

136.36  

06.03.03.03          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 
                

986.62  

06.03.03.04          CURADO DE CONCRETO M2 
                

186.10  

06.03.04       ACABADOS     

06.03.04.01          REVESTIMIENTO CON GRANITO M2 
                

215.20  

06.03.04.02          PULIDO DE GRANITO M2 
                

215.20  

06.04    AREAS VERDES     

06.04.01       SEMBRADO DE GRASS     

06.04.01.01          PREPARACION DE TIERRA DE CHACRA M2 
           

15,224.35  

06.04.01.02          SEMBRADO DE GRASS M2 
           

15,224.35  

06.04.02       PLANTAS ORNAMENTALES     

06.04.02.01          SEMBRADO DE ARBOLES UND 
                

515.00  

07.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL     

07.01    SEÑALES PREVENTIVAS  UND 
                  

14.00  

07.02    SEÑALES REGLAMENTARIAS UND 
                    

3.00  

07.03    SEÑALES INFORMATIVAS  M2 
                    

2.52  

07.04    MARCAS EN EL PAVIMENTO  M2 
                

874.40  

07.05    GIBAS O RESALTO UND 
                  

19.50  

07.06    SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS DE ALUMINIO UND 
                  

96.00  

08.00 PROTECCION AMBIENTAL     

08.01    ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME M3 
           

72,483.80  

08.02    PROGRAMA DE ABANDONO AMBIENTAL GLB 
                    

1.00  

08.03    PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL GLB 
                    

1.00  

 
3.18. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a S/ 11’698,560.73 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA MIL CON 73/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y 
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial 
ha sido calculado a octubre del 2022. 

 

Valor Referencial (VR) Inferior Superior 

S/ 11’698,560.73 S/ 10’528,704.66 S/ 12’868,416.80 

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los 
costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda 
tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de 
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.  
 

3.19. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Administración Indirecta (Contrata) 
 

3.20. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Sistema de Contratación a PRECIOS UNITARIOS. 

 
3.21. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

No corresponde. 
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3.22. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Se ha considerado 330 días de plazo de ejecución de la Obra, de acuerdo con el expediente 
técnico, aprobado mediante acto resolutivo y 60 días para liquidación de contrato de obra. 

3.23. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos 
legales y que son inherentes como tal, para la ejecución de Obra, el Contratista tiene las 
siguientes obligaciones: 
 El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y 

procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construcción de 

calidad reconocida, poniendo a su disposición su organización, experiencia técnica y 
capacidad para cumplir con los objetivos de la obra. 

 Durante la ejecución de obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos parciales 
establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos 
injustificados se procederá de acuerdo al artículo 203° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 El contratista contratará el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los 
daños que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecución de la 
obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del 
Contratista. 

 El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, 
durante el plazo de ejecución de la obra hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra digital la culminación de la 
misma y la solicitud de recepción, se obliga a entregar a la supervisión o al inspector de 
obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo. 

 Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberán ser 
de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberán 
ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de 
Construcciones.  

 En caso de suspensión de plazo de ejecución en amparo al artículo 178, el contratista 
asumirá los costos que hubiesen generado la suspensión de plazo como son: limpieza en 
general que se produjeran durante la suspensión de plazo, mantenimiento del almacén y 
otras obras provisionales). Así mismo, posterior al reinicio de obra, tales gastos no serán 
reconocidos como prestaciones adicionales. 

 El contratista asumirá la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las 
aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de 
las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra. 

 El contratista realizará las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, 
deberá entregar a través de la supervisión de obra los certificados de calidad de los 
materiales y dosificaciones que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su 
calidad antes de ser empleados. 

 El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado 
mediante  Decreto Supremo Nº 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones a su 
cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus 
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel 
de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente 
contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

 Realizar los trámites respectivos mediante el especialista ambiental, a fin de obtener los 
permisos correspondientes ante los entes competentes, así mismo asumir el gasto 
respectivo hasta obtener las licencias pertinentes. 

 Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las 
medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el que será puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestación; 
para cuyo efecto, a la suscripción del contrato, cumple con hacer entrega de una copia 
legible del mismo. 
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PERSONAL 
 El Contratista deberá suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 

salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como el Decreto Supremo Nº 
001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 

 El Contratista velará por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y 
cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 

 El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 
consignado en su oferta, sin el consentimiento previo y autorización o disposiciones del 
Inspector y/o supervisor de obra. 

 El Contratista presentara una declaración jurada de contratar al menos el 50% de la mano 
de obra no calificada ente los pobladores de la zona. 
 

SEGURIDAD 

 El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente, con el personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, 
deberá garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o 
perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u otros que no 
puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, vehículos, etc.). El contratista eliminará 
el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades. 

 Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, 
deberá contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y 
utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, así como su equipo de 
protección personal (EPP), según la especialidad que desarrollen. 

 Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista 
guardará las medidas de seguridad, asimismo deberá portar uniforme nuevo y limpio con 
logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oído, 
Arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las 
normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendrá la 
potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no será 
causal de ampliación de plazo de la obra Contratada. 

 El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas 
durante la ejecución de la obra. En este sentido, el postor deberá de presentar una 
declaración jurada de contar con un personal de salud de manera permanente durante la 
ejecución de la obra, para la prevención y control de COVID-19, quedando terminantemente 
prohibido la realización de trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la 
integridad, la salud o la vida de las personas y las normas de prevención del COVID-19. 

 Asimismo el contratista en la etapa de presentación de propuestas presentara un plan de 
seguridad a aplicar en la obra, que además contemple el mantenimiento del transito 
vehicular y peatonal. 

 
MATERIALES 
 Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter a los 
ensayos necesarios para verificar sus características. 

 La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor 
de obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o 
equipos. 

 
EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
 Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a 

realizar, deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma 
salvo autorización escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podrá 
negarla sin justa razón. 

 La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la 
ejecución de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista. 

 Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, 
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herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la 
obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o 
adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

 
LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS 
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
 Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos. 
 En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o 

reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra esta situación, previa a la realización de los trabajos, a fin de que éste 
determine la acción a seguir. 

 Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 
referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 
infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberán ser 
reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

 Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
 

3.24. EJECUCIÓN DE OBRA 
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.  

 
3.24.1. Revisión de expediente técnico de obra 
De acuerdo a lo señalado en el Art. 177, dentro de los treinta (30) días calendario para obras 
cuyo plazo sea mayor a ciento veinte (120) días calendario, el contratista presenta al 
supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, 
que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros 
aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de diez (10) 
días calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días, eleva el informe técnico 
de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su 
evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección.  
 
3.24.2. Entrega del Terreno 
Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital 
de Manitea y/o representantes de la Entidad efectuarán la entrega del Terreno. 

 
3.24.3. Obras Provisionales 
El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o provisionales según el Expediente 
Técnico y en coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para 
determinar su ubicación. 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 
provisionales para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la misma y 
están dentro de la prestación del Contratista. 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 
peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del 
campamento donde puedan producirse accidentes. 

 
3.24.4. Cuaderno de obra 
Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendrá derecho a examinar este cuaderno en 
cualquier momento y anotar en él sus observaciones. 
El Contratista deberá entregar mensualmente a La Municipalidad Distrital de Manitea o al 
Inspector de Obra y/o supervisor de obra, copias del Cuaderno de Obra. 
En caso de resolución contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra será 
entregado a La Municipalidad Distrital de Manitea, bajo apercibimiento de aplicarse la 
penalidad por la no entrega del Cuaderno de Obra. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA 
LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDM/CS-1 

 

 
 

35 

 
3.24.5. Tareas en Horas Extraordinarias 
De ser necesario, están comprendidas dentro de la prestación a cargo del Contratista, se 
deberá comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas 
de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Inspector de Obra lo 
necesario para su control. 

 
3.24.6. Mantenimiento de la Obra en Ejecución 
El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas 
condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito 
de su personal o equipo ocasionen daños, o a propiedades de terceros que, de producirse, 
deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Inspector de Obra y/o supervisor de 
obra. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las 
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta 
que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento 
determinará la aplicación de una penalidad diaria, a partir del día siguiente de concluido el 
plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo máximo 10 días 
calendario). 

 
3.24.7. Conservación del Medio Ambiente 
El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad 
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, 
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual 
deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes. 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 
contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
3.24.8. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del 
Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomará todas sus precauciones. 

 
3.24.9. Retiro de equipos o materiales 
Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Manitea, el Contratista deberá retirar de 
la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto 
de evitar interferencias en la ejecución de la obra; Si hubiese alguna interferencia deberá 
comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital de Manitea. 

 
3.24.10. Accidentes y notificaciones 
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones de 
servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de 
sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel 
de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente 
contratación. El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá 
únicamente por cuenta del Contratista. 
 
El Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente, con el personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; así mismo, 
deberá garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o 
perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u otros que no puedan 
causar accidentes a terceros (transeúntes, vehículos, etc.), así mismo desarrollará una 
capacitación técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, 
por parte del especialista en seguridad de obra. El postor deberá presentar por escrito, cumplir 
con todos los seguros requeridos para la ejecucion del proyecto de la convocatoria, la 
implementacion, disponibilidad, posesión y propiedad de equipos de seguridad y salud en el 
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trabajo tanto del personal clave como del personal obrero de acuerdo al expediente técnico de 
obra.  

 
3.24.11. Fotografías. 
El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la evolución de la obra, 
presentada anexa a cada valorización de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de 
Obra y/o supervisor de obra, debiendo documentar las actividades de obra y de acuerdo a las 
siguientes cantidades: 
 12 Vistas (mínimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.  
 4 Vistas (mínimo) por día del proceso de ejecución de la Obra captadas desde los mismos 

puntos de vista cada día a efectos de verificación del avance de las obras. 
 12 Vistas (mínimo) al finalizar los trabajos. 
Toda fotografía en medios digitales o video deberá contener en su nomenclatura la fecha en 
que se realiza la toma, y nombre de la actividad general que se gráfica. Se indicará el número 
de fotografía antes de la nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografías cuando se 
realicen varias tomas al día. 
Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con 
indicación de las fechas respectivas y en medios digitales. 

 
3.24.12. Calidad Especificada. 
Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los 
materiales y equipos como de la ejecución de las obras e instalaciones. 
A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerá los sistemas de control de 
ejecución y demás actividades de control de calidad. 
El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue 
necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos 
o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al 
Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones 
Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista. 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por 
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, 
de ser el caso. 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del 
Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento 
insatisfactorio, no obstante, la aceptación previa. 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser 
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la 
aprobación del Inspector y/o supervisor de obra. Para ello dentro de la oferta se propondrá 
mediante una carta de compromiso a una empresa especializada en pruebas de laboratorio 
(estudio de suelos y concreto),  
 
CAPACITACIÓN DE LOS COMITÉS VIAL 
También comprende la capacitación en el correcto mantenimiento de la vía preservando los 
recursos naturales adyacentes a la zona. 
 
Los principios y enfoques identificados que se desarrollaran en el proceso de intervención 
social son la gestión pública transparente y participativa, así como los enfoques de 
interculturalidad, equidad de género, ambiental y de ciudadanía. 
 
Los profesionales especialistas en la intervención social, son los mentores de todos los 
procesos de aprendizaje del equipo del ATM, para lo cual se aplicará diversas técnicas, 
estrategias, herramientas y metodologías de aprendizaje, basada en los principios de la 
andragogía, utilizando materiales audiovisuales, papelotes, rota folios, láminas educativas, 
cartillas, entre otros que promueva procesos formativos, integrados y estructurados, 
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determinantes en el desarrollo de potencialidades individuales, colectivos, la misma que está 
asociada a situaciones antropológicas, sociológicas y culturales, económico productivas, socio 
afectivas, psicológico-cognitivas, así como a valores y principios; lo que en conjunto constituye 
la estructura y formación integral de la persona. El postor deberá presentar por escrito la 
designación del capacitador de los comités para conservación y mantenimiento vial. 

 
El objetivo de la intervención social es garantizar la sostenibilidad del proyecto a través del 
trabajo eficiente y eficaz del ATM, comités de mantenimiento vial, la cultura de pago de la cuota 
familiar por la población beneficiaria para la administración, operación y mantenimiento del 
proyecto.  

 
3.24.13. Derechos Legales Irrenunciables del Contratante 
La Municipalidad Distrital de Manitea no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier 
medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de 
la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad 
de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto 
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones 
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las 
estipulaciones del Contrato. 
 
La Municipalidad Distrital de Manitea no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la 
existencia de dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de 
recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños 
que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los 
Documentos de Contrato. 
 
La aceptación por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago 
efectuado en concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo 
transcurrido o cualquier posición adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no 
podrán significar una renuncia a los derechos legales de La Municipalidad Distrital de Manitea 
sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 

 
3.24.14. Obligaciones de Término de Obra. 
EL CONTRATISTA al término de las obras tendrá las siguientes obligaciones:  
 Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construcción. 
 Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada. 
 Presentar Garantías de fábrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados. 
Esta documentación deberá ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el 
trámite para conformación del comité de recepción de obra. 

 
3.24.15. Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra. 
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos 
técnicos mínimos proporcionados por La Municipalidad Distrital de Manitea y las bases 
integradas del proceso de selección correspondiente; así como el expediente técnico completo 
y toda otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse 
mutuamente. 
 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, seaplicará el 
siguiente orden de precedencia entre los mismos: 
 Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones 

Sanitarias, de Instalaciones electromecánicas, de Comunicaciones y de la especialidad al 
cual corresponde. 

 Especificaciones Técnicas del expediente técnico. 
 Memoria Descriptiva del expediente técnico. 
 Presupuesto de Obra. 
 Contrato de Obra. 
 Bases del Proceso de Selección. 
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 Oferta del CONTRATISTA. 
 Otros documentos que forman parte del Contrato. 

 
En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el Inspector 
de Obra y/o supervisor de obra será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las 
aclaraciones necesarias. 
 

1. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS  
 

2.1. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 
 
2.1.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Los equipamientos mínimos para la ejecución de obra son de acuerdo al siguiente 
cuadro: 

DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD 
ESTACIÓN TOTAL Unidad 01 
NIVEL TOPOGRÁFICO Unidad 01 
MARTILLO NEUMÁTICO DE 24 KG Unidad 01 
COMPRESORA NEUMATICA 196HP 600-690PCM Unidad 01 
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 Unidad 01 
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP Unidad 01 
MOTONIVELADORA 145-150 HP Unidad 01 
CAMIÓN VOLQUETE 15 M3 Unidad 03 
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145-165 HP Unidad 01 
CAMION IMPRIMADOR 210 HP de 2000 GLN Unidad 01 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP Unidad 01 
RODILLO LISO VIBRATORIO 101-135 HP 10-12TN Unidad 01 
VIBRADOR DE CONCRETO GASOLINA 5HP" Unidad 01 
MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11P3 Unidad 01 

Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales y/o superiores a los 
considerados en la relación. 
 

2.1.2. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
El postor para la ejecución de la obra deberá acreditar lo siguiente: 

 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

INGENIERO 
RESIDENTE 

Ingeniero Civil; 
Titulado, 

colegiado y 
habilitado 

Con experiencia mínima de 4 años como 
residente y/o supervisor de contrato, en la 
ejecución y/o supervisión de obras similares al 
objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

ESPECIALISTA 
EN SUELOS Y 
PAVIMENTOS  

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Geólogo; 
Titulado 

colegiado y 
habilitado  

Con experiencia mínima de 2 años como 
especialista en suelos y pavimentos residente 
en la ejecución o supervisión de obras 
similares al objeto de la convocatoria, que se 
computa desde la colegiatura. 

ARQUEOLOGO 

Arqueólogo; 
Titulado 

colegiado y 
habilitado 

Con experiencia mínima de 2 años como 
especialista en arqueología o monitoreo 
arqueológico en la ejecución o supervisión de 
obras generales, que se computa desde la 
colegiatura. 

INGENIERO 
ESPECIALISTA 

EN MEDIO 
AMBIENTE Y 
SEGURIDAD  

Ingeniero 
Ambiental 
Titulado 

colegiado y 
habilitado 

Con experiencia mínima de 2 años como 
Especialista en Impacto Ambiental, Ingeniero 
seguridad y medio ambiente en la ejecución 
y/o supervisión de obras similares al objeto de 
la convocatoria, que se computa desde la 
colegiatura. 
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Nota: La experiencia del personal profesional propuesto se podrá acreditar con cualquiera de 
los siguientes documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) 
copia simple de constancias o (iii) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, 
que fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.  
Obras similares para plantel profesional: obras de infraestructura vial en general como caminos 
vecinales, caminos departamentales, carreteras nacionales y pistas y veredas. 

 
2.1.3. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 (una) vez el 
valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
suscripción del acta de recepción de obra. 
Se considera obras similares a lo siguiente: Construcción, Mejoramiento, 
Rehabilitación de Caminos Vecinales y/o servicios de transitabilidad vehicular y/o 
peatonal y/o movilidad urbana, pistas y veredas, Avenidas, Calles, Jirones, veredas 
y/o áreas verdes, donde al menos uno de los cuales contendrán los siguientes 
componentes: 

 Trabajos Preliminares 

 Terraplenes  

 Mejoramiento de suelos 

 Sub drenes, drenes o capas filtrantes 

 Recuperación ambiental de áreas afectadas y/o  

 Mitigación o acondicionamiento de botaderos o DME 

 Implantación medida contra el COVID 19 
 
Igualmente deberá presentarse al menos otra obra que contenga las partidas de: 

 Construcción de Calzada (pistas o plataforma de pavimento rígido o flexible)  

 Construcción de veredas de concreto 

 Construcción de sardineles de concreto 

 Áreas verdes, sembrado de Grass 
 

2.1.4. CONDICIONES DE LOS CONSORCIO 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria 
puede incluir lo siguiente: 

 El número máximo de consorciados es de 2 consorciados. 

 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 50%. 

 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%. 
 

2.1.5. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del 
Estado, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de 
la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del contratista será de siete (07) años 
contados desde la conformidad de la recepción total de la obra. Además, se debe 
cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 

 
2.1.6. ADELANTOS 

En mérito al artículo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se 
consideran otorgar los siguientes adelantos: 

 
ADELANTO DIRECTO 
“La Entidad otorgará un solo adelanto el que no excederá del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original y deberán ser solicitados según lo indicado en el Artículo 
180° y 181° del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.  
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El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) 
días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 
días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. Vencido el plazo para 
solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 
2.1.6.1. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos a utilizarse en la obra, los 
que en conjunto no deberán superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato 
original. Las solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales e insumos 
deberán ser realizadas una vez iniciado el plazo de ejecución contractual, teniendo en 
consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista, adjuntando la respectiva Carta Fianza como Garantía y el comprobante de 
pago correspondiente. 

 
Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 

 
2.1.7. GARANTÍAS 

 
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de Fiel Cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto de contrato original. Esta debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la Liquidación Final.  
 
GARANTÍA POR ADELANTO DIRECTO 
Como requisito indispensable para otorgar el adelanto directo, el Contratista debe 
entregar a la Entidad la garantía por adelanto directo por un monto igual al monto 
solicitado como adelanto. Esta debe mantenerse vigente hasta la amortización total 
del adelanto otorgado. 
 
GARANTÍA POR ADELANTO DE MATERIALES 
Como requisito indispensable para otorgar adelanto de materiales, el Contratista debe 
entregar a la Entidad la garantía por adelanto de materiales por un monto igual al 
monto solicitado como adelanto de materiales. Esta debe mantenerse vigente hasta la 
amortización total del adelanto otorgado. 
 
REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se presenten deberán se incondicionales, solidarias, irrevocables y 
de realización automática y sin beneficio de excusión en el país al solo requerimiento 
de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la 
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondo de Pensiones y deben ser autorizadas para emitir garantías; o estar 
consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.  

 
2.1.8. VALORIZACIONES 

 
FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS 
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en 
coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las 
cantidades establecidas en las mediciones. La valorización será aprobada por el Inspector de 
Obra y/o supervisor de obra y presentada a La Municipalidad Distrital de Manitea en un plazo 
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máximo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al 
de la valorización respectiva (el contratista presenta como máximo cada fin de mes), el 
Inspector de obra y/o supervisor de obra elevará un informe Técnico al Coordinador de La 
Municipalidad Distrital de Manitea. 
La conformidad previa al pago, estará a cargo de la Gerencia de Infraestructura, con visto 
bueno de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la Municipalidad Distrital de 
Manitea.  

 
VALORIZACIONES MENSUALES 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada 
período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y serán elaborados 
de conformidad con lo establecido en el artículo 194° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. El periodo de valorización será mensual. Los metrados de obra 
ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y 
presentados a la Entidad en el plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del primer día 
hábil del mes siguiente de la valorización respectiva (el contratista presenta como máximo cada 
fin de mes). 
Las valorizaciones mensuales se presentarán en tres (3) ejemplares, acompañadas según el 
caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta 
la fecha y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, con el disco magnético 
correspondiente. 
 
El informe mensual se presentará bajo el siguiente índice de manera obligatoria: 

1. FICHA TÉCNICA DE OBRA 
2. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MES A VALORIZAR 
3. INFORME DE AVANCE DE OBRA POR EL RESIDENTE DE OBRA 
4. HOJA DE RESUMEN DE PAGO Y FACTURA 
5. RESUMEN DEL PAGO DE VALORIZACIONES AL CONTRATISTA 
6. VALORIZACIÓN DE OBRA 
7. RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS 
8. CONTROL FINANCIERO DE OBRA 
9. CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA – CURVA S 
10. AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO 
11. AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES 
12. PANEL FOTOGRÁFICO 
13. COPIA DEL CUADERNO DE OBRA 
14. COPIA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA  
15. RESOLUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 
16. ACTA DE INICIO DE OBRA 
17. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 
18. ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
19. ACTA DE REINICIO DE OBRA 
20. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
21. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 
22. CROQUIS O PLANOS DE AVANCE DE OBRA 
23. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VIGENTE 
24. CARTAS FIANZAS POR FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTOS 
25. INFORME DE ESPECIALISTAS DURANTE EL MES 
26. PAGOS A SENCICO, CONAFOVICER Y ESSALUD 
27. CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA 
28. ANEXOS 

 
VALORIZACIÓN DE LIQUIDACIÓN FINAL 
Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Valorización de Liquidación 
Final, debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados. 
La liquidación se ejecutará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
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La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo, 
debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construcción, la minuta de 
declaratoria de fábrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al 
pago correspondiente. 
En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de 
la Entidad, ésta requerirá por escrito al Contratista para que efectúe el pago respectivo en el 
plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de 
la liquidación, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podrá 
hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las garantías que aún 
estuvieran vigentes. 
Esta valorización final, debe estar respaldado por: 
 Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo 

legal, deudas y prebendas (Declaración Jurada y otros documentos). 
 Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas 

durante el período de ejecución. 
 Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición. 
 Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 
 Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los 

trabajadores. 
 Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior. 
 Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Manitea por incumplimiento de plazo 

y otros conceptos, si los hubiera. 
 Saldo a favor o en contra del Contratista. 

 
2.1.9. PRESTACIONES ADICIONALES 

Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, Art. 205 y 206. 

 
2.1.10. PENALIDADES 

 
2.1.10.1. PENALIDADES POR MORA 

Si El CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una 
penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente 
                               F x Plazo en días 

Donde:  
F= 0.15, para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 
 
 

2.1.10.2. OTRAS PENALIDADES 
De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras 
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, 
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 
Las aplicaciones de penalidades serán ejecutadas en los pagos pendientes, 
sean en las valorizaciones o en la liquidación del contrato de obra, el postor 
deberá presentar en su oferta una declaración jurada aceptando dichas 
penalidades. 
Según lo previsto en los artículos 161, 162, 163, 190, 191 y 194 del 
Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes: 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal del plantel profesional clave 
permanece menos de sesenta (60) días calendario o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días calendario, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en obra 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 
LA OBRA y área 
usuaria 

2 En caso culmine la relación contractual entre el contratista 
y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la 
sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y 
calificaciones requeridas. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en obra. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 
LA OBRA y área 
usuaria 

3 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 
cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, 
impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 
LA OBRA y área 
usuaria 

 
 
4 

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando el contratista 
ingrese materiales a la obra sin la autorización del 
supervisor o utilice para la ejecución de la obra materiales 
de menos calidad que los especificados en el Expediente 
Técnico. La multa es por cada material no autorizado o no 
adecuado, sin perjuicio del retiro del material observado 

Cinco por diez mil (5/10000) 
del monto del material 
ingresado a obra. 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra 
y área usuaria 

 
 
5 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL: Cuando el contratista no cumpla con dotar a 
su personal o parte del personal de los elementos de 
seguridad. La multa es por cada día. 

uno por diez mil (1/10000) del 
monto ofertado por la ejecución 
de la obra 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra 
y área usuaria 

 
6 

PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el contratista no realiza 
las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la 
calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. La 
multa es por cada incumplimiento. 

1/10000 del monto ofertado por 
la ejecución de la obra, por día 
y ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra 
y área usuaria 

 
 
 
 
 
 
 
7 

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA 
ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, 
O CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA, EL QUE CORRESPONDA 
Cuando el contratista no presente a la Entidad el cuaderno 
de obra por la resolución contractual de cualquiera de las 
partes, conjuntamente de la notificación de resolución del 
contrato de obra (en caso de resolución por parte del 
contratista) o luego de tres días calendarios de notificada 
la resolución del contrato de obra por parte de la Entidad. 
Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra 
conjuntamente con la liquidación del contrato. 
Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la 
entrega del cuaderno de obra. 

Uno por dos mil (1/2000) del 
monto ofertado por la ejecución 
de la obra. 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra 
y área usuaria 

 
8 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA 
TECNICA. 
Cuando el contratista no presente los equipos declarados 
en la propuesta técnica. La multa es por cada día del 
equipo ausente en obra. 

Uno por cinco mil (1/5000) del 
monto del contrato vigente. 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra 
y área usuaria 

 
 
 
 
9 

RETRASO INJUSTIFICADO DE REPARACIONES o 
MANTENIMIENTO POR DAÑOS AL PROYECTO O A 
TERCEROS O DEUDAS ACREDITADAS 
Cuando el contratista exceda el plazo otorgado por el 
Inspector de obra para la ejecución de reparaciones o 
mantenimientos por daños al proyecto o a terceros; o 
retrasos en la subsanación de observaciones de las 
mismas, así como las deudas debidamente acreditadas 
(acta de compromiso por ambas partes). La penalidad es 
por cada reparación retrasado y cada deuda 
correspondiente. 

0.50 UIT 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra 
y área usuaria 

 
 
 
 
10 

IMPACTO AMBIENTAL 
Cuando el contratista no cumpla con las medidas de 
mitigación ambiental indicados en el estudio de impacto 
ambiental. Si la municipalidad es sujeto de sanción 
administrativa por parte de la Autoridad Ambiental por 
incumplimiento en obra, de las obligaciones señaladas en 
el estudio de impacto ambiental y/o certificación ambiental 
correspondiente. 

0.50 UIT, por cada día y 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra 
y área usuaria 

11 ENTREGA TARDÍA DE VALORIZACIÓN 0.50 UIT Según informe del 
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Cuando el contratista no entregue al inspector o 
supervisor de obra la valorización el último día de cada 
periodo previsto en las bases, en concordancia con el 
artículo 194. Valorizaciones y metrados. La multa es por 
cada día de demora en la entrega del informe mensual.  

Inspector y/o 
Supervisor de Obra 
y área usuaria 

 
 
 
12 

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA 
Cuando el contratista entregue documentación incompleta 
(solicitud de adelantos, valorizaciones, mayores gastos 
generales, ampliación de plazo, adicionales, liquidación de 
obra). La multa será por cada trámite documentario. 

0.50 UIT 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra 
y área usuaria 

 
2.1.11. RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA 
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción 
nombrada por la Municipalidad Distrital de Manitea. La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo 
estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de obra 
será en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procederá a la 
liquidación de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado 
consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se 
Cierra el expediente respectivo. 
De la misma manera se indica que al momento de solicitar la recepción de obra, el contratista deberá 
de proveer los planos de replanteo para la correcta verificación del proyecto ejecutado, en caso de no 
presentar no se contarán los plazos según el artículo 208, hasta tener los planos correspondientes. 
 
2.1.12. SUBCONTRATACIÓN 
Se encuentra prohibida la subcontratación de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley. 
 
2.1.13. ANTICORRUPCION  
El contratista deberá declarar y garantizar no haber, directa o indirecta o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que no refiere el artículo 7 
del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado , negociado o efectuado, cualquier pago o en 
general cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, así mismo el contratista se obliga 
a conducirse en todo momento durante la ejecución del contrato con honestidad probidad veracidad e 
integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción directa o indirectamente o a través de sus 
socios, accionistas, participacioncitas integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores, y personas vinculadas a las que se refiere el art. 7 del 
reglamento de la ley de Contrataciones del estado.  
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2.1.14. ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 

 
 
 
 
 

 
 

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar 

el riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar 

el riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

A-001

Riesgo de errores o deficiencias en diseño, con lleva a 

que las empresas contratistas o concesionarios 

durante la ejecución de las obras a su cargo, 

identifican errores estructurales en diseño, soluciones 

técnicas inadecuadas, estudio de suelos deficientes, 

estudios que no permiten que la infraestructura 

alcance los niveles de servicios establecidos en los 

contratos, entre otros. los mismos repercuten en 

retrasos y el sobrecosto en la ejecución de la obra.

RIESGO BAJO X X X

B-002

el riezgo de construccion, se originan por diferentes 

causas que abarcan aspectos tecnicos, ambientales, 

y y decisiones tomadas como otorgar a 

concesionarios empiricos y personal no calificado 

deficiencias en los aspectos tecnicos en la 

construccion. El tomar desiciones para ejecucion de 

esta obra a una empresa empirica, genera deficiencia 

en los aspectos tecnicos de la obra, en consecuencia 

tambien generaran sobrecostos y/o sobreplazos 

durante el periodo de construccion.

RIESGO 

MODERADO
X X X

C-003

Riesgo de expropiación de terreno, ello está vinculado 

a la situación legal del terreno para el objetivo. Por 

decir, en el caso que el terreno no se encuentre 

saneado, esto puede generar conflictos entre la 

entidad concedente y el contratista, el miso puede 

implicar retrasos en el inicio de la obra y sobrecostos 

en la ejecución de las mismas.

RIESGO BAJO X X

D-004

Riezgo geologico, el empleo de maquinarias para 

movimiento de tierras y la presencia de lluvias 

provocan inestabilidaden los suelos, la misma que 

pueden ocasionar accidentes, provocan derrumbes 

durante los trabajos de movimiento de tierras, tales 

como: La caracteristica del suelo, presencia o 

existencia del nivel freatico, la proximidad de otras 

estructuras, la proximidad de trafico y cualquier otra 

fuente de vibraciones, del lugar donde se deposita el 

material exvacado y otras sobrecargas.

RIESGO BAJO X X

E-005

Riezgo ambiental. Esta vinculado de poder ocasionar 

impactos negativos en la salud y la vida de la 

poblacion ubicada en el area e influencia del proyecto, 

donde afecta mas en las excavaciones, movimiento de 

suelos, generacion de polvo, ruidos, emisión de 

gases de los vehículos, generación de desechos 

sólidos y líquidos, otros; que pueden atentar al medio 

ambiente y salud en las poblaciones ubicadas en el 

àrea de influencia del proyecto.

RIESGO 

MODERADO
X X

F-006

Riesgo Arqueológicos. Ello se vincula en hallazgos de 

restos arqueológicos en el terreno, el mismo paraliza 

la obra para proceder a un estudio y catalogación de 

los restos por parte del equipo de arqueólogos para 

poder determinar si son restos arqueológicos 

significativos o sin importancia. Ello implica retrasos 

en la ejecución  de la obra así como sobrecostos de la 

misma.

RIESGO 

MODERADO
X X

G-007

Riesgo de Obtención de Permisos y Licencias. Las 

licencias de construcción son permisos que otorgan 

los gobiernos locales para que las personas y/o 

empresas pueden poner en marcha una construcción. 

El cumplimiento de estos trámites da a lugar a la 

suspensión de la obra, en peores casos hasta la 

RIESGO MUY 

BAJO
X X

I-009

Los riesgos Normativos, està asociado a los 

diferentes aspectos que puedan afectar la ejecución 

del contrato por cambio en la normatividad. En 

ejecución del contrato, el futuro contratista de la 

Administración pueda soportar un mayor costo en 

ejecución del contrato.

RIESGO BAJO X X

J-010

Riesgos de accidente de construcción está vinculada 

a generar siniestrabilidad laboral (puede llevar a que 

se produzcan accidentes graves o muertes en la 

ejecución de la obra), carencia de condiciones y 

ambiente de trabajo inadecuado, probablemente por 

falla de implementación del plan de seguridad y salud 

ocupacional por parte de la empresa contratista.

RIESGO 

MODERADO
X X

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

4.3 RIESGO ASIGNADO 

A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Ceñirse a la normativa de la construcción, a fin de evitar 

la generación de sobrecostos y/o plazos durante el 

periodo de ejecución. 

Designar supervisor a fin de que este lleve a cabo el 

seguimiento de la ejecución de la obra.

Establecer un turno adicional de horas para duplicar las 

horas de trabajo.

La ejecutora deberá poner en marcha un Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional durante la ejecución 

dela obra, a fien de evitar riesgos accidentales en el 

proceso constructivo.                                                                                          

Crear y mantener condiciones y un ambiente de trabajo 

adecuado tendientes a reducir la siniestrabilidad laboral.        

Capacitar al personal de todos los niveles jeràrquicos, 

en materia de seguridad y en la prevención de 

enfermedades y accidentes de acuerdo a los riesgos 

específicos de sus tareas.                                                               

Proveer a los trabajadores de los elementos de 

protección personal básicos y los correspondientes a 

los riesgos específicos.

Acondicionar una zona de almacienamiento temporal 

para trasladar materiales y el movimiento de tierra.                     

Rehabilitación de vías bloqueaas por derrumbes y 

eventuales riachuelos.

Mitigación, mediante el conociemiento previo de normas 

regulatorias y de las posibles modificaciones 

normativas que se puedan implementar.

El especialista de suelos debe dar un estudio detallado 

de mecánica de suelos. 

Proveer riesgos durante la etapa de movimiento de 

tierras a fin de evitar accidentes.

Los problemas de asentamientos de suelos se pueden 

controlar, estabilizando los cortes de terreno, cuando el 

terreno está saturado de agua o se sobrepasa a nivel 

freático, se puede hacer descender el nivel de agua.

Los ejecutores deberán poner en marcha el estudio de 

Impacto Ambiental durante la etapa de la ejecución del 

proyecto con la finalidad de mitigar el riesgo ambiental.

La entidad deberá encargarse de elaborar estudios 

previos, vinculados a hallazgos de restos arqueológicos 

en el terreno del proyecto, a fin de evitar retrasos en la 

ejecución de la obra, así de sobrecostos de la misma.

La entidad se encargarade realizar las gestiones 

pertinentes de la disponibilidad del terreno, la misma 

debe estar debidamente saneada.

La entidad deberá regularizar para su construcción, pero 

no exonera de las multas a la contratista.

Elaborar estudios de ingeniería a gran nivel de detalle. 

Por ejemplo, los estudios definitivos de ingeniería o 

estudios de factibilidad. 

Antes de la ejecución la empresa contratista debe visitar 

al área de donde se desarrollaría el proyecto y hacer los 

estudios mínimos de suelos para verificar la información 

entregada por la entidad. para asumirla o desarrollarla 

para poner cambios que consideren necesarios para 

cumplir con la normativa vigente y las especificaciones 

exigidas en las bases.

X X XH-008

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito, se debe a factores como bloqueo de la vía de 

acceso a los puntos de traslado de materiales (época 

de lluvias) o movimiento sismico, que ocasionaría 

retraso en la obra, principalmente por el tipo de suelo 

que presenta dicha zona de influencia del proyecto.

RIESGO ALTO
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3.1.1 Consideraciones generales  
 

 De conformidad con el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento, debe señalarse la descripción 
objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir la finalidad pública 
de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de 
levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la 
georreferenciación, en estricta concordancia con el expediente de contratación.  

 

 Adicionalmente, se debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas 
metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la 
contratación con carácter obligatorio. Asimismo, se puede incluir disposiciones previstas en 
normas técnicas de carácter voluntario, siempre que se ajusten a lo dispuesto en el numeral 
29.6 del artículo 29 del Reglamento. 

 

 Tratándose de la ejecución de obras se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y 
la disponibilidad física del terreno, salvo que, por las características de la obra, se permita 
entregas parciales del terreno, lo que se deberá indicar en esta sección.  

  

 Las obras que forman parte de un proyecto de inversión deben contar con la declaratoria de 
viabilidad o aprobación de la ficha, según corresponda. En tal sentido, incluir la siguiente 
información, según corresponda: 

 

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA AV. LOS INKAS CUADRA 1 A CUADRA 26, EN 

LA CAPITAL TAWANTINSUYO DEL DISTRITO DE MANITEA, LA CONVENCIÓN 

– CUSCO” 

Departamento: Cusco   

Provincia: La convención                                                           

Distrito: Manitea  

Lugar: Lobo Tahuantinsuyo 

     Presupuesto: S/. 11,999,560.73 

     Plazo de Ejecución: 330 Días Calendarios 

       Modalidad de Ejecución: Por contrata 

 

 Asimismo, debe incluirse toda condición relativa a la ejecución de la obra (concordante con la 
información contenida en el expediente técnico).  
 

 En caso que las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución 
de obras a contratar hayan sido materia de un procedimiento de homologación, incluir la ficha 
de homologación aprobada por el Titular de la Entidad competente.  

 
Advertencia 

Lo dispuesto en el numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento, no aplica cuando el 
requerimiento ha sido homologado parcialmente. 

 

3.1.2 Consideraciones específicas 
 
a) Del equipamiento 

Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente 
técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la obra, concordante con la relación 
de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico. 
No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del 
equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias 
desproporcionadas, irrazonables o innecesarias. 
Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido como 
requisito de calificación en el literal A.1 de este Capítulo. 
 

b) Del plantel profesional  
 

 Se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecución de la obra, esto es, aquél 
que resulta esencial para la ejecución de la prestación, como es el caso del residente de 
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obra. 
 

 Debe detallarse su perfil mínimo y cargo, en estricta observancia con el expediente técnico 
(concordante con el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico).  

 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

INGENIERO 
RESIDENTE 

Ingeniero Civil; 
Titulado, 

colegiado y 
habilitado 

Con experiencia mínima de 4 años como residente 
y/o supervisor de contrato, en la ejecución y/o 
supervisión de obras similares al objeto de la 
convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

ESPECIALISTA 
EN SUELOS Y 
PAVIMENTOS  

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 

Geólogo; Titulado 
colegiado y 
habilitado  

Con experiencia mínima de 2 años como especialista 
en suelos y pavimentos residente en la ejecución o 
supervisión de obras similares al objeto de la 
convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

ARQUEOLOGO 

Arqueólogo; 
Titulado 

colegiado y 
habilitado 

Con experiencia mínima de 2 años como especialista 
en arqueología o monitoreo arqueológico en la 
ejecución o supervisión de obras generales, que se 
computa desde la colegiatura. 

INGENIERO 
ESPECIALISTA 

EN MEDIO 
AMBIENTE Y 
SEGURIDAD  

Ingeniero 
Ambiental 
Titulado 

colegiado y 
habilitado 

Con experiencia mínima de 2 años como Especialista 
en Impacto Ambiental, Ingeniero seguridad y medio 
ambiente en la ejecución y/o supervisión de obras 
similares al objeto de la convocatoria, que se 
computa desde la colegiatura. 

 

 No son parte del plantel profesional clave para la ejecución de la obra, aquel personal 
que realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, 
guardián, vigilante, almacenero, peón, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el 
topógrafo, administrador de obra, ni los asistentes del personal clave. 
 

 Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave deben 
incluirse como requisito de calificación en los literales A.2 y A.3 del presente Capítulo. 

 

 Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos 
incluidos en el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico, 
que sean estrictamente necesarios para la ejecución de la obra teniendo en consideración 
la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, así como el plazo de 
ejecución previsto, cautelando que no constituya un obstáculo que perjudique la 
competencia de postores. 

 

 El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia mínima 
establecida en el artículo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe 
ser un profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser ingeniero o 
arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) 
años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y 
complejidad de la obra. 
 

 Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el grado académico 
de bachiller o título profesional, según corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir 
que el plantel profesional cuente con otros grados académicos (maestro o doctor), otros 
títulos (por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u 
otros).  

 
Al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o 
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo 
o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo 
pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera. 
 

 El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con 

la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el 
cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios 
establecidos en el expediente técnico, debiendo verificarse la existencia en el mercado de 
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profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede 
restringirse la antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las 
bases estándar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas. 

 
Solo se puede establecer el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la 
normativa de determinada profesión establezca que la función que desempeñará el 
profesional, requiere de la habilitación en el colegio profesional. 
 
Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto de la 
convocatoria a aquellos profesionales cuya función no requiere experiencia específica en un 
tipo de obra, bastando que tengan experiencia en obras en general, tales como los 
profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo, 
gestión de riesgos, coordinación o administración del contrato, topógrafo, entre otros. 

 
En ningún caso corresponde exigir al plantel profesional, simultáneamente, experiencia en 
obras en general y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco exigir acreditar 
experiencia en más de un cargo.  

 

 No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo 
relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero 
transcurso del tiempo desde su colegiatura. 

 

 La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el 
Perú como para los titulados en el extranjero. 

 
c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 

 Solo se puede exigir experiencia en la especialidad a través de la acreditación de un 
determinado monto facturado acumulado. Por consiguiente, no se puede exigir que el 
ejecutor de obra cuente con una determinada experiencia expresada en tiempo (años, 
meses, etc.) o número de contrataciones. Para dicho efecto, el monto facturado acumulado 
en obras similares debe incluirse en el requisito de calificación “Experiencia del postor en la 
especialidad” previsto en el literal B del presente Capítulo. 

 
d) Condiciones de los consorcios 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 
incluir lo siguiente: 

 El número máximo de consorciados es de 2 consorciados. 

 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 50%. 

 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%. 

 
 
 
e) De las otras penalidades 

 De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, 
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación.  

 Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se 
deben incluir las siguientes: 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal del plantel profesional clave 
permanece menos de sesenta (60) días calendario o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días calendario, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA y 
área usuaria 

2 En caso culmine la relación contractual entre el contratista 
y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la 
sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y 
calificaciones requeridas. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA y 
área usuaria 
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3 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 
cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, 
impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
dicho impedimento. 

Según informe del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA y 
área usuaria 

 
 
4 

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando el contratista 
ingrese materiales a la obra sin la autorización del 
supervisor o utilice para la ejecución de la obra materiales 
de menos calidad que los especificados en el Expediente 
Técnico. La multa es por cada material no autorizado o no 
adecuado, sin perjuicio del retiro del material observado 

Cinco por diez mil (5/10000) 
del monto del material 
ingresado a obra. 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de 
Obra y área 
usuaria 

 
 
5 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL: Cuando el contratista no cumpla con dotar a 
su personal o parte del personal de los elementos de 
seguridad. La multa es por cada día. 

uno por diez mil (1/10000) 
del monto ofertado por la 
ejecución de la obra 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de 
Obra y área 
usuaria 

 
6 

PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el contratista no realiza 
las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la 
calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. La 
multa es por cada incumplimiento. 

1/10000 del monto ofertado 
por la ejecución de la obra, 
por día y ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de 
Obra y área 
usuaria 

 
 
 
 
 
 
 
7 

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA 
ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, 
O CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA, EL QUE CORRESPONDA 
Cuando el contratista no presente a la Entidad el cuaderno 
de obra por la resolución contractual de cualquiera de las 
partes, conjuntamente de la notificación de resolución del 
contrato de obra (en caso de resolución por parte del 
contratista) o luego de tres días calendarios de notificada 
la resolución del contrato de obra por parte de la Entidad. 
Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra 
conjuntamente con la liquidación del contrato. 
Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la 
entrega del cuaderno de obra. 

Uno por dos mil (1/2000) del 
monto ofertado por la 
ejecución de la obra. 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de 
Obra y área 
usuaria 

 
8 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA. 
Cuando el contratista no presente los equipos declarados 
en la propuesta técnica. La multa es por cada día del 
equipo ausente en obra. 

Uno por cinco mil (1/5000) 
del monto del contrato 
vigente. 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de 
Obra y área 
usuaria 

 
 
 
 
9 

RETRASO INJUSTIFICADO DE REPARACIONES o 
MANTENIMIENTO POR DAÑOS AL PROYECTO O A 
TERCEROS O DEUDAS ACREDITADAS 
Cuando el contratista exceda el plazo otorgado por el 
Inspector de obra para la ejecución de reparaciones o 
mantenimientos por daños al proyecto o a terceros; o 
retrasos en la subsanación de observaciones de las 
mismas, así como las deudas debidamente acreditadas 
(acta de compromiso por ambas partes). La penalidad es 
por cada reparación retrasado y cada deuda 
correspondiente. 

0.50 UIT 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de 
Obra y área 
usuaria 

 
 
 
 
10 

IMPACTO AMBIENTAL 
Cuando el contratista no cumpla con las medidas de 
mitigación ambiental indicados en el estudio de impacto 
ambiental. Si la municipalidad es sujeto de sanción 
administrativa por parte de la Autoridad Ambiental por 
incumplimiento en obra, de las obligaciones señaladas en 
el estudio de impacto ambiental y/o certificación ambiental 
correspondiente. 

0.50 UIT, por cada día y 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de 
Obra y área 
usuaria 

11 ENTREGA TARDÍA DE VALORIZACIÓN 
Cuando el contratista no entregue al inspector o 
supervisor de obra la valorización el último día de cada 
periodo previsto en las bases, en concordancia con el 
artículo 194. Valorizaciones y metrados. La multa es por 

0.50 UIT 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de 
Obra y área 
usuaria 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA 
LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDM/CS-1 

 

 
 

50 

cada día de demora en la entrega del informe mensual.  

 
 
 
12 

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA 
Cuando el contratista entregue documentación incompleta 
(solicitud de adelantos, valorizaciones, mayores gastos 
generales, ampliación de plazo, adicionales, liquidación de 
obra). La multa será por cada trámite documentario. 

0.50 UIT 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de 
Obra y área 
usuaria 

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad13: 

 

(…) Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar las 
ocurrencias.  

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra y 
área usuaria 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de 
sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica 
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el 
numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

 
f) De las modalidades de ejecución  

 En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con 
componente equipamiento, se debe incluir las especificaciones técnicas de los equipos 
requeridos, y en caso incluyan la operación asistida 14  se debe incluir los términos de 
referencia de dicha prestación. 

g) De las contrataciones por relación de ítems, paquetes o tramos 

 Indicar si se trata de una contratación por ítems, paquetes o tramos, en cuyo caso debe 
detallarse dicha información. 

 El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso 
de obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y 
exclusiva del residente, así como del inspector o supervisor, según corresponda, debe ser 
definida por la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la 
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con los artículos 179 y 186 
del Reglamento. 
 

h) De la recepción de obra 
En esta sección se puede consignar si estará permitida la recepción parcial de secciones 
terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 208 del Reglamento. La recepción 
parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le 
aplican las penalidades correspondientes. 

 

i) De la subcontratación 
Estará prohibida la subcontratación en la ejecución del contrato derivado del presente 
procedimiento de selección, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 
contrato, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo 
incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

                                                           
13  El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de selección para la 

ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos 
para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, 
según el procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 

 
14  De acuerdo al anexo de definiciones del Reglamento, la operación asistida por el contratista de una obra ejecutada bajo la 

modalidad de llave en mano, puede incluir, además, el mantenimiento, reparación, capacitación, entre otros aspectos, en 
atención y cumplimiento a los términos de referencia y condiciones establecidas en el contrato. Esta operación asistida 
implica la puesta en marcha de la instalación construida, así como la transferencia de tecnologías, conocimientos, 
procesos, entrenamiento del personal, entre otros, hasta que la Entidad toma el control definitivo de las instalaciones. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD 
ESTACIÓN TOTAL Unidad 01 
NIVEL TOPOGRÁFICO Unidad 01 
MARTILLO NEUMÁTICO DE 24 KG Unidad 01 
COMPRESORA NEUMATICA 196HP 600-690PCM Unidad 01 
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 Unidad 01 
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP Unidad 01 
MOTONIVELADORA 145-150 HP Unidad 01 
CAMIÓN VOLQUETE 15 M3 Unidad 03 
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145-165 HP Unidad 01 
CAMION IMPRIMADOR 210 HP de 2000 GLN Unidad 01 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP Unidad 01 
RODILLO LISO VIBRATORIO 101-135 HP 10-12TN Unidad 01 
VIBRADOR DE CONCRETO GASOLINA 5HP" Unidad 01 
MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11P3 Unidad 01 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales y/o superiores a los considerados en la relación. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, 
no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el 
expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
El contratista debe acreditar formación académica del plantel profesional clave para la ejecución de la obra, según el siguiente 
detalle: 

Cargo Profesión 
INGENIERO RESIDENTE Ingeniero Civil; Titulado, colegiado y habilitado 

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS  
Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo; Titulado colegiado y 

habilitado  

ARQUEOLOGO Arqueólogo; Titulado colegiado y habilitado 

INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y 
SEGURIDAD  

Ingeniero Ambiental Titulado colegiado y habilitado 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento. 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
El contratista debe acreditar experiencia del plantel profesional clave para la ejecución de obra, según el siguiente detalle 

:Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

INGENIERO 
RESIDENTE 

Ingeniero Civil; 
Titulado, colegiado y 

habilitado 

Con experiencia mínima de 4 años como residente y/o supervisor de 
contrato, en la ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto 
de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

ESPECIALISTA EN 
SUELOS Y 

PAVIMENTOS  

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Geólogo; 
Titulado colegiado y 

habilitado  

Con experiencia mínima de 2 años como especialista en suelos y 
pavimentos residente en la ejecución o supervisión de obras similares 
al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

ARQUEOLOGO 
Arqueólogo; Titulado 
colegiado y habilitado 

Con experiencia mínima de 2 años como especialista en arqueología o 
monitoreo arqueológico en la ejecución o supervisión de obras 
generales, que se computa desde la colegiatura. 

INGENIERO 
ESPECIALISTA EN 
MEDIO AMBIENTE 

Y SEGURIDAD  

Ingeniero Ambiental 
Titulado colegiado y 

habilitado 

Con experiencia mínima de 2 años como Especialista en Impacto 
Ambiental, Ingeniero seguridad y medio ambiente en la ejecución y/o 
supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria, que se 
computa desde la colegiatura. 
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Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento. 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 (una) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
Se considera obras similares a lo siguiente: Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación de Caminos Vecinales y/o servicios 
de transitabilidad vehicular y/o peatonal y/o movilidad urbana, pistas y veredas, Avenidas, Calles, Jirones, veredas y/o áreas 
verdes, donde al menos uno de los cuales contendrán los siguientes componentes: 
• Trabajos Preliminares 
• Terraplenes  
• Mejoramiento de suelos 
• Sub drenes, drenes o capas filtrantes 
• Recuperación ambiental de áreas afectadas y/o  
• Mitigación o acondicionamiento de botaderos o DME 
• Implantación medida contra el COVID 19 
 
Igualmente deberá presentarse al menos otra obra que contenga las partidas de: 
• Construcción de Calzada (pistas o plataforma de pavimento rígido o flexible)  
• Construcción de veredas de concreto 
• Construcción de sardineles de concreto 
• Áreas verdes, sembrado de Grass 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) 
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o 
cualquier otra documentación15 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total 
que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de 
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; 
de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 
calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea 
sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 
correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar 
adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor en la 
especialidad. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 

 
 

                                                           
15  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta ( Anexo N° 6). 

 
 

La evaluación consistirá en otorgar 

el máximo puntaje a la oferta de 

precio más bajo y se otorga a las 
demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

95 puntos 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  
 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 

(Máximo 3 puntos)  

 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

03 puntos 

No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

00 puntos 

 

B.1 Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 

Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP-ISO 45001:2018)  

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 
de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.16 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación17, y estar 
vigente18 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201419.  

                                                           
16  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

 
17  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
18 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
19 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación20, y estar 
vigente21 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental 
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 
14001:2015), 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 
de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional22. 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación23, y estar 
vigente24 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.4 Práctica: 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

B.5 Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, 
cuyo alcance o campo de aplicación considere el objeto de la contratación 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 
de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.25 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación26, y estar 
vigente27 a la fecha de presentación de ofertas. 

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Evaluación: 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
02 puntos 

 

No presenta Certificado ISO 37001 

                                                                                                                                                                                     
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

20  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
21 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
22  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

 
23  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
24 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
25  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

26  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
27 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea 
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador 
que cuente con reconocimiento internacional.28 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina 
a cargo de la prestación 29 , y estar vigente 30  a la fecha de 
presentación de ofertas. 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

00 puntos 
 
 

 
 
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos31 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan 
vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden 
calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 

                                                           
28  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

29  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
30 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
31    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles 
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO32 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 
efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 

                                                           
32  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos 
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% 
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del 
contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución 
y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de 
los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 33. La entrega del o los adelantos 
se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].34 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE35] del 
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado 
por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con 
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al 
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la 
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las 
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario 
de adquisición de materiales e insumos. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el caso de 
contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 

 

                                                           
33  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
34  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
 
35   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR36 EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA 
DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA 
EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA 
“GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA 
GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE 
TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” 
DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
Donde: 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

                                                           
36  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad37: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

                                                           
37  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de 

Obra Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS38 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 

                                                           
38  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

                                                           
39  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales39. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

 4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2022-MDM/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2022-MDM/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA 
LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDM/CS-1 

 

 
 

67 

ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2022-MDM/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2022-MDM/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2022-MDM/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 40 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA 
PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 
CALENDARIO] días calendario.” 41 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

                                                           
40  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
41  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 

incluya operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2022-MDM/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 42 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 43 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%44 

 

                                                           
42 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
43 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
44 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA 
LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDM/CS-1 

 

 
 

71 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2022-MDM/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV45  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
45  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con 

las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin 
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar 
lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2022-MDM/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se 
muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV46  

5 Monto total de la oferta  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

Importante para la Entidad 

 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con 
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin 
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar 
lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 

                                                           
46  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2022-MDM/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, 
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV47  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

                                                           
47  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA 
LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDM/CS-1 

 

 
 

77 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV48  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con 
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin 
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar 

                                                           
48  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2022-MDM/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa49 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
49    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2022-MDM/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el 
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2022-MDM/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2022-MDM/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2022-MDM/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO50 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

51 DE: 
MONEDA IMPORTE52   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA53 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO54  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                           
50  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
51  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización 
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto 
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de 
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
52  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
53  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
54  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO50 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

51 DE: 
MONEDA IMPORTE52   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA53 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO54  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS]  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2022-MDM/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2022-MDM/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se 
efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 


