MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
Procedimiento de Contratacion Publica Especial N° 011-2021-MPS-CS. Primera Convocatoria.

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccidn, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL
N° 011-2021-MPS-CS.

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL - 8.828 KM EN EMP. PE 1N - CP CANAL
MOCHO - LA PROVIDENCIA -LAS MERCEDES -
EMP.R99 DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA" identificado con el
codigo 2478704.




d_'H MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
§ Procedimiento de Contratacion Publica Especial N° 011-2021-MPS-CS. Primera Convocatoria.

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccidén debe registrarse
como patrticipante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitaciéon a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccién
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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1.8.

catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o0 su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislaciéon vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccidn especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluaciéon econémica.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segln
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccién especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacién: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacion econémica consistirhd en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = Omx PMPE
0]
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econédmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje M&ximo de la oferta Econ6mica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicién de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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1.12.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo patrticipar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacién y evaluacién. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefalada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignhada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacidon presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia héabil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remisién, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripciéon del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y natificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacién es de diez

(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcidon en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningln caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucién de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la udltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;
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3.6.

3.7.

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, segin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra*, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacién, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
gue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicaciébn de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
que efectle la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segln corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10. VALORIZACIONES

3.11.

3.12.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizaciéon conjunta con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE vy los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o formulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construcciéon que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcién parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gque estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucidn del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de Sullana
RUC Ne° © 20154477021
Domicilio legal : Calle Bolivar N° 160 — Sullana — Piura.

Correo electrénico

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la
obra “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 8.828 KM EN EMP.
PE 1IN - CP CANAL MOCHO - LA PROVIDENCIA -LAS MERCEDES - EMP.R99 DISTRITO Y
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA", Identificado con el cédigo
2478704.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 6'746,703.47 (Seis Millones Setecientos Cuarenta y Seis
Mil Setecientos Tres con 47/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de Noviembre del 2021.

Valor Referencial _ .
(VR) Limite Inferior
S/ 6°746,703.47 S/6°072,033.13
(Seis Millones Setecientos Cuarenta y Seis (Catorce Millones Novecientos Cinco Mil
Mil Setecientos Tres con 47/100 Soles) Setecientos Veintidds con 40/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°
0300-2021/MPS-GM de fecha 29 de Noviembre de 2021.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia
Municipal N° 0280-2021/MPS-GM de fecha 24 de Noviembre de 2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
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El presente procedimiento se rige por el sistema de a Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.
1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar:

Pagar en La Oficina de Orientacion al Ciudadano de la Municipalidad
Provincial de Sullana.

Recoger en La Oficina de Contrataciones de la Municipalidad Provincial
de Sullana.
Costo de bases Impreso: S/ 1,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100
y del expediente Soles)
técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)
Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibio el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2021”.

- Ley N° 31085 “Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021”.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre

contrataciones de obras publicas.

Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N° 30556, Ley que

aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno

Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion

con Cambios, con sus respectivas modificatorias. (En adelante la Ley).

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de

Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, con sus respectivas

modificatorias. (En adelante el Reglamento).

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado. (En adelante el RLCE).

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria © EI06/12/2021

Registro de participantes7 :  Desde las: 00:01 horas del 07/12/2021
A través del SEACE Hasta las: 11:59 horas del 16/12/2021
Formulacion de consultas y : Del: 07/12/2021

observaciones administrativas a las Al: 10/12/2021

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y © ElI'13/12/2021

observaciones administrativas e

integracion de bases

Presentacion de Ofertas : El17/12/2021

Admisibilidad, Evaluacion de ofertas y :  El 20/12/2021

otorgamiento de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segin lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

c)

d)

f)

9)

h)

Importante

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucién
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, seguin el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

Oferta econ6mica en soles, consignando ademéas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios. De conformidad con el
articulo 37 del D.S. N° 148-2019-PCM.

El postor acompafia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, equivalente a una (1) vez el Valor Referencial, emitida
por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros.
(Anexo N° 7)

¢ El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e EIl comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2.

Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de

ser

el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién

de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERM

Una vez

INACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

evaluadas las propuestas técnica y econémica se proceden a determinar el puntaje

total de las mismas.

El puntaj
obtenido

e total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl

c2

= Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.
=0.40

= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.
=0.60

Donde:; c1 +¢c2 =1.00

2.4. URL DE

REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
http://www.munisullana.gob.pe/index.php/component/jdownloads/category/368-pec-n-
011-2021-mps-canal-mocho-camino-vecinal?ltemid=-1

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

o Dicho docum
ciento (10%)

ento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por
del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los

supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. Carta
Fianza® (ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 0 declaracion jurada de ser el
caso. Carta Fianza'!

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

I)  Andlisis de costos unitarios de la oferta econémica.!?

m) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comision de delitos contra la administracién publica o infraccion a las hormas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Importante

El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM vy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucién de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

10

11

12

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este (ltimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefalados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcién del contrato.
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e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) Elvalor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccidn establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la

Entidad sito en Calle Bolivar N° 160, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario
de 08:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos a la OFICINA DE CONTRATACIONES.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.7. ADELANTOS?®
2.7.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara Un Adelanto Directo por el 10% del monto del contrato original.”

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias

13 gj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
el articulo 77 del Reglamento.
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siguientes a la suscripcion del contrato 14, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y/o POLIZA DE CAUCION vy el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
Contrato original, conforme al calendario de adquisicibn de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos®® mediante CARTA FIANZA y/o POLIZA DE CAUCION vy el
comprobante de pago respectivo.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segin corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

14 E| plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

15 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

SULLANA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE
EJECUCION DE LA OBRA:

“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINO VECINAL - 8.828 KM EN EMP. PE 1N -
CP CANAL MOCHO - LA PROVIDENCIA -LAS
MERCEDES - EMP.R99 DISTRITO Y PROVINCIA
DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"
identificado con el codigo 2478704.

SULLANA, NOVIEMBRE DEL 2021
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“4fio de [a universalizacion de la salud”

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contrataciéon de la ejecucion de la obra: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL - 8.828 KM EN EMP. PE 1IN - CP CANAL MOCHO - LA PROVIDENCIA -LAS
MERCEDES - EMP.R99 DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"
identificado con el codigo 2478704.

ANTECEDENTES

Durante el periodo de enero a abril del afio 2017 se registré en el Perd el Fendmeno del Nifio
Costero, dejando como resultado severos dafios a la infraestructura vial del pais.

Con fecha 25 de abril de 2017 mediante el articulo 1 de la Ley N° 30556, LEY QUE APRUEBA
DISPOSICIONES DE CARACTER EXTRAORDINARIO PARA LAS INTERVENCIONES DEL
GOBIERNO NACIONAL FRENTE A DESASTRES Y QUE DISPONE LA CREACION DE LA
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS, se declara prioritaria, de interés
nacional y necesidad publica la implementacién de un Plan Integral para la Reconstruccién con
Cambios, con enfoque de gestion del riesgo de desastres, para la reconstruccién y construccién
de la infraestructura pulblica y viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel de
emergencia 4 y 5, asi como para la implementacion de soluciones integrales de prevencion.

Con fecha 18 de julio de 2021 mediante Decreto Supremo N° 183-2021-EF, se autorizé la
transferencia de partidas a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el
Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2021, dentro de los cuales se encuentra
priorizado el proyecto de las siguientes caracteristicas:

Nombre de la obra . | “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL - 8.828 KM EN EMP. PE 1IN - CP CANAL
MOCHO - LA PROVIDENCIA -LAS MERCEDES -
EMP.R99 DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA" identificado con el cédigo
2478704.

Ubicacién . | El lugar de la ejecucién de la obra es el siguiente:

Distrito : Sullana

Provincia : Sullana

Departamento : Piura

Nombre del PIP o |: | “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO
inversion VECINAL - 8.828 KM EN EMP. PE 1N - CP CANAL
MOCHO - LA PROVIDENCIA -LAS MERCEDES -
EMP.R99 DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA" identificado con el cédigo
2478704,

Cédigo Gnico de | : | 2478704

inversiones (IRI)
Nivel de los estudios de | : | Expediente Técnico
pre inversion

FINALIDAD PUBLICA

La entidad tiene como objetivo estratégico la ejecucién de la obra: “REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 8.828 KM EN EMP. PE 1N - CP CANAL MOCHO -
LA PROVIDENCIA -LAS MERCEDES - EMP.R99 DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA" identificado con el cédigo 2478704., con la finalidad de mejorar
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la transitabilidad, en el marco del cumplimiento del plan integral para la reconstruccién con
cambios.

3.1.1.4. OBJETIVO

Contratar la empresa contratista que se encargara de ejecutar la obra: “REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 8.828 KM EN EMP. PE 1N - CP CANAL MOCHO -
LA PROVIDENCIA -LAS MERCEDES - EMP.R99 DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA" identificado con el cédigo 2478704.

3.1.1.5. CARACTERISTICAS TECNICAS A EJECUTAR

a) Descripcién de la obra a ejecutar:

CARACTERISTICAS TECNICAS
Clasificacion de la via Trocha carrozable
Pavimento SLURRY SEAL
Espesor del pavimento e=10mm
ALINEAMIENTO HORIZONTAL
Radio minimo 15m
ALINEAMIENTO VERTICAL
Pendiente minima 1.10%
Pendiente maxima 12.00%
SECCION TRANSVERSAL
de Rodadura 6.00a8.00m
Numero de carriles 1
Ancho de Calzada en tramos Variable
en.tanaente
Bombeo 2%
Sobre anchos De0.3mal2m
Peralte 8.00%
Derecho de via 6.00 m (3.0 m a cada lado)
Talud en relleno Variable
Talud en corte Variable

ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El area de influencia es la zona en la cual se desarrollan actividades que crean flujo de trafico
por la carretera en estudio.

Se delimita el area de influencia a fin de determinar la evolucion futura de los flujos de
transporte. Los Caserios que se pueden considerar como zona de influencia son LA
PROVIDENCIA y LAS MERCEDES.

Delimitacion del Areade Influencia

Para la determinaciéon del area de influencia de la carretera en estudio se tomaron en cuenta:
Centros poblados menores y/o caserios que estan en el limite de la carretera considerados
como directamente beneficiarios.
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Centros poblados cuya longitud maxima es 2.5 Km. a cada lado de la carretera, considerado
como indirectamente beneficiarios.

TRABAJOS REALIZADOS

Para el desarrollo de los trabajos de ingenieria, el equipo de trabajo a cargo de un
ingeniero responsable ha tenido presente lo siguiente:

Referenciacion de Camino en Estudio:

El reconocimiento de campo, se realiz6 con el propésito de ubicar el trazo de la via,
determinar las longitudes de la carretera, caracteristicas técnicas y determinaciéon de puntos
criticos

Se utilizé el equipo GPS NAVEGADOR, Marca GARMIN, Para la georreferenciacion de la via,
asi como hinchas y eclimetros y, para el seccionamiento se utiliz6 una Estacion Total.

Se respetd el eje del camino actual, tomando secciones transversales cada 20 m. Se han
efectuado controles de gradiente para verificar las pendientes maximas, en relaciéon a los
limites indicados en las normas.

También se realizé la toma de muestras de suelo de sub-rasante, las cuales se realizé su
clasificacion de acuerdo al sistema AASHTO y SUCS

Posterior a ello se realiz6 la ubicacién de las fuentes de agua en todo el tramo de la carretera que
se intervendra con el proyecto.

Cuantificacién de los trabajos a Ejecutar por Partida

En funcion a las consideraciones que se ha tomado se plantea las siguientes partidas
cuantificado por sus respectivos metrados como se muestra en el cuadro siguiente:

Item Descripcion Und. | Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.00 X 5.00 m und 1.00
01.02 ALQUILER DE OFICINA,ALMACEN Y GUADIANIA mes 3.00
01.03 DEPOSITO METALICO PARA ALMACENAR AGUA mes 3.00
01.04 AGUA PARA EL MANTENIMIENTO mes 3.00
01.05 ALQUILER DE BANOS QUIMICOS mes 3.00
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 TRAZO, REPLANTEO Y GEOREFERENCIACION KM 8.71
02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00
03 SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL
03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE mes 3.00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL mes 3.00
03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA mes 3.00
03.04 SENALIZACION TEMPORAL DE OBRA mes 3.00
04 IMPACTO AMBIENTAL
04.01 RIEGO CONSTANTE EN OBRA dia 90.00
04.02 CONTENEDOR DE BASURA mes 3.00
04.03 PREVENCION Y CAPACITACION EN SEGURIDAD DE OBRA mes 3.00
05 PAVIMENTO FLEXIBLE
05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA PESADA m3 | 22,149.60
05.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/ EQUIPO PESADO m3 1,004.94
05.01.03 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE m2 | 52,047.58
05.01.04 CONFORMACION DE SUB BASE GRANULAR e=15CM m2 |52,047.58
05.01.05 g:OZIbO((::'\):\CION,CONFORMACION Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR DE m2 | 52,047.58
05.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 10 KM m3 | 26,430.83
05.02 BASE ESTABILIZADA CON SLURRY SEAL
05.02.01 LIMPIEZA DE BASE m2 |52,047.58
05.02.02 RIEGO DE LIGA m2 | 52,047.58
05.02.03 COLOCACION DE SLURRY SEAL e=10mm m2 | 43,291.65
05.03 SENALIZACION HORIZONTAL
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05.03.01 MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 | 2612.14

06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

06.01 BADEN DE CONCRETO

06.01.01 OBRAS PRELIMINARES

06.01.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m2 1040.00

06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.01.02.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO m3 | 4,685.53

06.01.02.02 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE m2 | 1,560.00

06.01.02.03 ESZLOO((::GCION,CONFORMACION Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR DE m2 | 1.560.00

06.01.02.04 ESOL.%Z'\A;ICION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE HORMIGON m2 | 1.560.00

06.01.02.05 COLOCACION DE CAPA DE OVER @=4" E=0.20M m2 | 1,560.00

06.01.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 6,091.19

06.01.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 10 KM m3 | 6,091.19

06.01.03 LOSA DE CONCRETO ARMADO

06.01.03.01 CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) m3 564.00

06.01.03.02 ENCOFRADO DE LOSAS. m2 | 1,007.00

06.01.03.03 CURADOR QUIMICO PARA SUPERFICIE DE LOSA m2 | 1,560.00

06.01.04 ACERO DE REFUERZO

06.01.04.01 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 kg 7,519.65

06.01.05 JUNTAS

06.01.05.01 JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION m 260.00

06.01.05.02 JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION m 612.00

06.01.05.03 JUNTAS ASFALTICAS DE AISLAMIENTO h=20cm , E= 1" m 1,450.00

06.01.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA

06.01.06.01 EMBOQUILLADO CON PIEDRA MEDIANA/CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m2 | 1.040.00

H=0.30M.

07 OTROS

07.01 LIMPIEZA GENERAL m2 | 52,242.00
b) Valor Referencial

d)

El valor referencial es de S/ 6°746,703.47 (SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS TRES CON 47/100 SOLES), incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra
a ejecutar, los precios son vigentes al mes de Noviembre 2021.

ITEM DESCRIPCION MONTO
COSTO DIRECTO 4,932,432.99
GASTOS GENERALES DE OBRA 8 % 394,594.64
UTILIDADES 7% 345,270.31
SUB TOTAL 5,672,297.94
1.G.V. 18% 1,021,013.63
1.00 COSTO TOTAL OBRA 6,693,311.57
2.00 PLAN CONTRA COVID-19 53,391.90
VALOR REFERENCIAL 6,746,703.47

Normas Técnicas
Especificaciones Técnicas indicadas en el Expediente Técnico de obra.
Adelantos

En caso el CONTRATISTA solicite adelantos, la entidad entregara adelanto directo por DIEZ
PORCIENTO (10%) y adelanto de materiales e insumos por VEINTE PORCIENTO (20%)
conforme a lo establecido en el Articulo 76, 77 y 78 del Reglamento.

Adelanto Directo

“La Entidad otorgara UN ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto del contrato original.”

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
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e)

f)

)

mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto para Materiales 0 Insumos

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.”

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

Confidencialidad

EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva y a no develar a terceros, sin previa
autorizacion escrita de LA ENTIDAD, toda informacion que le sea suministrada por esta ultima
y/lo sea obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o
indirectamente durante el procedimiento de seleccién o para la realizacién de sus tareas,
excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del presente
contrato.

EL CONTRATISTA debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de cualquier informacion y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia
del procedimiento de seleccion y a la ejecucién del contrato, durante su ejecucién y la
producida una vez que se haya concluido el contrato.

Dicha informacién puede consistir en informes, recomendaciones, calculos, documentos y
demas datos compilados o recibidos por EL CONTRATISTA.

Asimismo, aun cuando sea de indole publica, la informacion vinculada al procedimiento de
contratacién, incluyendo su ejecucidon y conclusién, no podra ser utilizada por EL
CONTRATISTA para fines publicitarios o de difusiébn por cualquier medio sin obtener la
autorizacién correspondiente de LA ENTIDAD.

Responsabilidad del contratista

El contratista planeard y sera responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los
equipos empleados en ejecucién de la obra.

Durante la ejecucién de la obra el contratista estd obligado cumplir los plazos parciales
establecidos en el calendario de avance de obra. El Contratista es exclusivamente responsable
de la ejecucidn y conservacion de las obras objeto del presente contrato y de las faltas que en
ella pudiera anotarse, siempre y cuando se demuestre que dichas fallas son atribuibles al
contratista, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la supervision de obra
hay examinado y reconocido la obra durante su construccién o los materiales empleados ni que
las distintas partes de obra hay en sido incluidos en las mediciones o certificaciones porciones
parciales.

Responsabilidad por vicios ocultos

La responsabilidad del contratista por la cantidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada sera de Siete (7) afios, contados a partir de la recepcion de la obra, de conformidad
con el articulo 70° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

30




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
Procedimiento de Contratacion Publica Especial N° 011-2021-MPS-CS. Primera Convocatoria.

Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacién
y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcion de la
obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad del contratista previsto en el contrato. En caso se detecte un defecto o vicio
oculto a criterio de la entidad, EL CONTRATISTA tendra la carga de la prueba en caso
considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o la compensacion a LA ENTIDAD, por
los costos de reparacion que sean necesarios. Los defectos o vicios ocultos que sean
reparados contardn con nuevo plazo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos, por un
plazo idéntico al original.

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

3.1.2.1. PERFIL DEL CONTRATISTA

a)

b)

Inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores — OSCE en el capitulo de Ejecutor
de Obras.

No estar inmerso dentro de los alcances del articulo 11° - Impedimentos para ser participante,
postor y/o contratista, de la Ley de Contrataciones del Estado modificado por el Decreto
legislativo N° 14444 que modifica a la Ley N° 30225, y adicionalmente a los supuestos
establecidos en el articulo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Condiciones de los consorcios

De conformidad con el articulo 49 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, la
entidad ha establecido un nimero méaximo de consorciados y el porcentaje minimo de
participacion en la ejecucion del contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, de
acuerdo al siguiente detalle:

- De conformidad con el articulo 49° del RLCE, el nimero méximo de consorciados es de
dos (02) integrantes.

- Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, minimo sera
del 20 %.

Cartade Linea de Crédito

El postor debera presentar en los documentos para la admisibilidad de la oferta Carta de Linea
de Crédito, por el monto equivalente a 0.60 vez el valor referencial, emitida por entidades
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los
postores sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el
presente anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

3.1.2.2. DEL EQUIPAMIENTO

El equipo y/o maquinaria indicado se ha extraido del Expediente Técnico para la ejecucion de la
obra. Los postores podran ofertar equipos de mayor capacidad, potencia y en cantidad mayor:

UNIDAD DE

ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT.
01 TEODOLITO UND 01
02 NIVEL UND 01
03 JALON UND 01
04 MIRA TOPOGRAFICA UND 01
05 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 GLNS UND 03
06 VOLQUETE DE 10 M3 UND 03
07 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 Ton UND 03
08 CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 UND 02
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09 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP UND 01
10 MOTONIVELADORA DE 125 HP UND 03
11 CAMION MICROPAVIMENTADOR 6x4 SLURRY SEAL 350 HP UND 01
12 COMPRESORA 185 P.C.M. CON MANGUERA DE 30 M UND 01
13 MOTOBOMBA DE 2" A 4” UND 01
14 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3 UND 01
15 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50” UND 01

Acreditacion:
El equipamiento se acreditara teniendo en cuenta lo siguiente:

v' Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido (no cabe presentar declaracién jurada).

v' El equipamiento estratégico requerido sea de propiedad del postor o alquilado debera ser
acreditado con copia de facturas y/o tarjeta de propiedad, contratos leasing, cartas
compromiso de alquiler sustentado con copia de facturas o contratos leasing
correspondientes.

v' El equipamiento estratégico (equipo y/o maquinaria) deben encontrarse en perfecto estado de
funcionamiento y conservacion.

v' La relacién de equipo y/o maquinaria para el inicio de la ejecuciéon de la obra debe cumplir
con las especificaciones del equipamiento requerido iguales o superiores.

v" En caso de consorcio, la carta de compromiso de alquiler o venta de equipo puede estar
dirigida a uno de los participantes conformantes del consorcio.

v" No seré considerada la documentacion que no tenga la informacién de capacidad, y potencia
del equipo y/o maquinaria requerida por la entidad. La presentacion incompleta o con
caracteristicas inferiores a las solicitadas dara lugar a la pérdida automatica de la buena pro.

3.1.2.3. DEL PLANTEL PROFESIONAL ESPECIALISTA

De conformidad con el Expediente Técnico, concordante con el desagregado de analisis de
Gastos Generales, se esta considerando el plantel profesional especialista, teniéndose en cuenta
la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, el plazo de ejecucién y las
condiciones de mercado, acordes con la relevancia de sus funciones y los horarios establecidos
para estos profesionales en el expediente técnico.

Plantel Profesional Especialista
ITEM CARGO CANT. PROFESION EXPERIENCIA

El profesional especialista debe contar con una
Residente de Ingeniero Civil, con expt_ariencia minima dg 60 meses en el cargo de
01 Obra 01 Titulo a Nombre de | Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe

la Nacion. de Supervision, en la ejecucion de obras iguales
y/o similares al objeto de la convocatoria.

El profesional especialista debe contar con una
experiencia minima de 24 meses en el cargo de

Especialista Ingeniero Civil, con | Especialista en Explanaciones y/o Especialista
02 en 01 Titulo a Nombre de | de Movimiento de Tierras y/o Ingeniero de
Explanaciones la Nacion. Movimiento de Tierras, en la ejecucion de obras

iguales y/lo similares al objeto de la
convocatoria.

El profesional especialista debe contar con una

Especialista Ingeniero Civil, con | experiencia minima de 24 meses en el cargo de
03 en Obras de 01 Titulo a Nombre de | Especialista en Obras de Arte y Drenaje y/o
Arte y Drenaje la Nacion. Especialista de Obras de Arte, en la ejecucion

de obras en general.

El profesional especialista debe contar con una
experiencia minima de 24 meses en el cargo de
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
y/o Especialista en Seguridad y/o Especialista
en Seguridad en Obras y/o Ingeniero

Ingeniero Civil, y/o

Especialista 01 Ingeniero Industrial,
de Seguridad con Titulo a Nombre
de la Nacion.

04
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Especialista de Seguridad, en la ejecucion de
obras en general.

Ingeniero Ambiental
y/o Ingeniero
Industrial y/o

El profesional especialista debe contar con una
experiencia minima de 24 meses en el cargo de

Especialista ; Especialista Ambiental y/o Especialista en
05 - 01 Ingeniero ; - :
Ambiental . - Impacto Ambiental y/o Especialista en Medio
Agroindustrial, con - T . .
; Ambiente y/o Especialista Ambientalista, en la
Titulo a Nombre de ) i
. ejecucion de obras en general.
la Nacion.
Ingeniero Civil v/o El profesional especialista debe contar con una
Especialista gen Y. experiencia minima de 24 meses en el cargo de
P Ingeniero Gedlogo, - .
06 en Mecénica 01 . Especialista en Suelos y Pavimentos y/o
con Titulo a Nombre S . -
de Suelos Especialista de Suelos, en la ejecucion de obras

de la Nacion.

en general.

El plantel profesional para el residente como requisito de perfeccionamiento del contrato y para los
demas profesionales antes del inicio efectivo de su participacién en la ejecucion de la obra, se
acreditara teniendo en cuenta:

v' Las calificaciones del plantel profesional especialistas se acreditaran con copia simple de
TITULO PROFESIONAL el nombre de la nacion.

v' La experiencia del plantel profesional especialistas se acreditard con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente,
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

v'  Se considerara obras similares a: Construccidon y/o creacidon y/o Reconstruccion y/o
Rehabilitacién y/o Recuperacion y/o Reparaciéon y/o Mejoramiento de carreteras
departamentales o vecinales y/o caminos vecinales y/o vias vecinales y/o calles y/o
pistas y/o veredas (con superficie de rodadura a nivel de carpeta asféltica, slurry seal o
base granular).

v' Con respecto a los documentos de la experiencia del profesional deben sefialar como minimo
los siguientes datos: (i) fecha de inicio (dia, mes y afio), (ii) fecha de término (dia, mes y afo),
(i) el cargo desempefiado, (iv) el objeto de la contratacion y (v) cliente o empleador. Asi
como se informa que la fecha de emisién del documento no se considerard como fecha de
término del servicio esta debera sefialarse expresamente.

v' De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

v' El residente de la obra debe ser un profesional colegiado, habilitado y especializado. El
residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete.

v La colegiatura y habilitacién de los profesionales de requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra tanto para los profesionales titulados en el
Perl como para los titulos en el extranjero.

v' Se precisa que el participante debe tener en cuenta que: “Las constancias y/o certificados y
documentos que acrediten la experiencia del personal deben ser emitidos por aquel 6rgano
gue tenga competencia para ello dentro de la organizacion interna de la entidad publica o
privada donde dicho profesional adquirié la experiencia, pues s6lo asi se demostraria
fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo sefiala la Opinion N° 105-2015/DTN”.
Hecho que en la verificacion posterior puede ser corroborado por la Entidad.

3.1.2.4. DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta Tres (3) veces el Valor
Referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 8 afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente la culminacién de la obra.
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Se considerar4 obras similares a: Construcciéon y/o creacion y/o Reconstruccién y/o
Rehabilitacion y/o Recuperacion y/o Reparacién y/o Mejoramiento de carreteras
departamentales o vecinales y/o caminos vecinales y/o vias vecinales y/o calles y/o pistas
y/o veredas (con superficie de rodadura a nivel de carpeta asféltica, slurry seal o base
granular).

3.1.2.5. PENALIDADES Y MULTAS

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto contrato vigente
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debié
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun
tipo, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades
N° SRR a_pl|caC|on be Forma de calculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece El valor de (0.5) Unidad
menos de sesenta (60) dias Impositiva Tributaria
calendario o del integro del plazo (UIT) vigente en la
1 de ejecucion, si este es menor a oportunidad que se Segun informe del Supervisor
los sesenta (60) dias calendario, produce la infraccién, de la obra
de conformidad con las por cada dia de
disposiciones establecidas en el ausencia del personal
numeral 190.2 del articulo 190 del en el plazo previsto.
Reglamento
. - El valor de (0.5) Unidad
En caso culmine la relacion o . .
. Impositiva Tributaria
contractual entre el contratista y el .
. (UIT) vigente en la
personal ofertado y la Entidad no ; . .
S oportunidad que se Segun informe del Supervisor
2 haya aprobado la sustitucién del . .
. produce la infraccion, de la obra
personal por no cumplir con las .
S e por cada dia de
experiencias y calificaciones )
. ausencia del personal
requeridas.
en obra.
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Por cada dia de ausencia del
personal profesional (personal
clave ofertado) en obra, sin

autorizacion de la supervision.

El valor de (0.5) Unidad

por cada dia y por cada

Impositiva Tributaria
(UIT) vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccién,

personal ausente.

Segun informe del Supervisor
de la obra

En cada caso en particular
deberé determinarse si cierto
evento constituye un
supuesto de caso fortuito o
fuerza mayor a efectos de
penalizar o no al contratista
por ausencia de los
profesionales.

Respecto a los dias de
descanso y salidas estos
deberian estar debidamente
programados a efectos de no
aplicar esta penalidad.

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de
obra al Supervisor de la obra,
impidiéndole anotar las
ocurrencias.

valorizacién del periodo

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la

por cada dia de dicho
impedimento.

Segun informe del Supervisor
de la obra

Retiro de la obra, del equipo
mecanico minimo, sin autorizaciéon
del Supervisor

El valor de MEDIA (0.5)
Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) vigente
en la oportunidad que se
produce la infraccién,
por cada dia de
ausencia del equipo
mecanico y por cada
equipo mecanico.

Segun informe del Supervisor
de la obra

Cuando el contratista no cumpla
con dotar a su personal de los
elementos de seguridad.

20% de 1 Unidad

Impositiva Tributaria

(UIT) por cada
trabajador

Segun informe del supervisor
de la obra

Cuando el contratista no realiza
las pruebas o ensayos
oportunamente para verificar la
calidad de los materiales de
acuerdo con las especificaciones
técnicas del expediente técnico.

20% de 1 Unidad
Impositiva Tributaria
(UIT) por cada
incumplimiento

Segun informe del supervisor
de la obra

Cuando el contratista no coloque
el cartel de obra dentro del plazo
establecido. Asi mismo tiene la
obligacion de mantener el cartel
de obra durante la ejecucion de la
obra, se penalizara de la misma
forma, cuando no se mantenga
durante el tiempo establecido.

20% de 1 Unidad

incumplimiento

Impositiva Tributaria
(UIT) por cada dia de

Segun informe del supervisor
de la obra
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3.1.2.6.

3.1.2.7.

3.1.2.8.

3.1.2.9.

3.1.2.10.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

DEL SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion es a PRECIOS UNITARIOS.
DEL PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién es de noventa (90) dias calendarios, el mismo que se computa desde el dia
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la seccién general de las
bases estandarizadas y el articulo 73 del reglamento.

DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
La modalidad de ejecucion es por CONTRATA.
DE LA FORMA DE PAGO

La Entidad se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, en soles en periodos de
valorizaciébn mensual.

RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacién de la obra y luego de una inspeccién conjunta entre el Supervisor y del
Contratista, si no surgen observaciones con relaciéon a la calidad y terminacién de la Obra, se
procedera la Recepcion, suscribiendo el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el
estado final de la obra, de existir observaciones no se podra recepcionar la obra, se levantara un
Acta de Observaciones en la que se indicara el plazo maximo para la subsanacion de las mismas,
el contratista informara en su oportunidad que se ha culminado con la sub sanacién de las
observaciones determinada por el Comité de la Recepcion de la obra, para lo cual la Entidad
definira una nueva fecha para la recepcion de la obra, de conformidad con el Reglamento (Art.
93°).

3.1.2.11. DE LA SUBCONTRATACION

3.1.2.12.

En la ejecucion de la obra el contratista esta prohibido de sub contratar parcial o totalmente algun
componente o partidas de la obra, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 59 del Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, y en el articulo 35 del TUO de la LCE.

ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debera incluir esta clausula, segun corresponda:
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3.2.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes'®, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méaximo de consorciados es de DOS (2)
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, minimo sera de 20%.

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

Ci1i

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
Cantidad Cargo Profesién
01 Residente de Obra Ingeniero Civil, con Titulo a Nombre de la Nacion.
01 Espemalls_ta en Ingeniero Civil, con Titulo a Nombre de la Nacion.
Explanaciones
01 Especialista en Ok_)ras de Ingeniero Civil, con Titulo a Nombre de la Nacion.
Arte y Drenaje
o1 Especialista de Seguridad Ingeniero Civil, y/o Ingeniero Indu_g,trlal, con Titulo a
Nombre de la Nacion.
Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Industrial y/o
01 Especialista Ambiental Ingeniero Agroindustrial, con Titulo a Nombre de la
Nacién.
01 Especialista en Mecéanica de Ingeniero Civil y/o Ingeniero Gedlogo, con Titulo a
Suelos Nombre de la Nacion.

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso

6 En caso de presentarse en consorcio.
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del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
. . El profesional especialista debe contar con una experiencia
. Ingeniero Civil, con P . .
Residente de . minima de 60 meses en el cargo de Residente y/o Supervisor
Titulo a Nombre de L . -
Obra i y/o Inspector y/o Jefe de Supervisién, en la ejecucion de obras
la Nacion. ’ L : .
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.
El profesional especialista debe contar con una experiencia
Especialista Ingeniero Civil, con | minima de 24 meses en el cargo de Especialista en
en Titulo a Nombre de | Explanaciones y/o Especialista de Movimiento de Tierras y/o
Explanaciones la Nacion. Ingeniero de Movimiento de Tierras, en la ejecucion de obras
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.
Especialista Ingeniero Civil, con El'p_rofesmnal especialista debe contar con una experiencia
. minima de 24 meses en el cargo de Especialista en Obras de
en Obras de Titulo 2 Nombre de Arte y Drenaje y/o Especialista de Obras de Arte, en la
Arte y Drenaje la Nacion. rneyL J€y P '
ejecucion de obras en general.
Ineniero Civil. v/o El profesional especialista debe contar con una experiencia
Especialista In geniero Indus’t?/ial minima de 24 meses en el cargo de Especialista en Seguridad
de ge uridad CO% Titulo a Nombré y Salud Ocupacional y/o Especialista en Seguridad y/o
9 o Especialista en Seguridad en Obras y/o Ingeniero Especialista
de la Nacion. . - i
de Seguridad, en la ejecucién de obras en general.
Ingeniero Ambiental
y/o Ingeniero El profesional especialista debe contar con una experiencia
- Industrial y/o minima de 24 meses en el cargo de Especialista Ambiental y/o
Especialista | ; il - | i .
Ambiental Ingeniero Espe_ua ista en Impe_lct_o Ambler_wta y/_o Especia ista er_l'Medlo
Agroindustrial, con | Ambiente y/o Especialista Ambientalista, en la ejecucion de
Titulo a Nombre de | obras en general.
la Nacion.
. Ingeniero Civil y/o El profesional especialista debe contar con una experiencia
Especialista ; p e L
P Ingeniero Gedlogo, | minima de 24 meses en el cargo de Especialista en Suelos y
en Mecanica . . o - By
con Titulo a Nombre | Pavimentos y/o Especialista de Suelos, en la ejecucion de
de Suelos ,
de la Nacion. obras en general.
Acreditacion:
La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° 5)
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
Reglamento.
C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:
UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT.
01 TEODOLITO UND 01
02 NIVEL UND 01
03 JALON UND 01
04 MIRA TOPOGRAFICA UND 01
05 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 GLNS UND 03
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06 VOLQUETE DE 10 M3 UND 03
07 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 Ton UND 03
08 CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 UND 02
09 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP UND 01
10 MOTONIVELADORA DE 125 HP UND 03
11 CAMION MICROPAVIMENTADOR 6x4 SLURRY SEAL 350 HP UND 01
12 COMPRESORA 185 P.C.M. CON MANGUERA DE 30 M UND 01
13 MOTOBOMBADE 2" A 4” UND 01
14 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3 UND 01
15 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50” UND 01

Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditaciéon del equipamiento requerido, sefialando que se

presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluaciéon econémica.

El Gnico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta (3)
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la
ejecucion de obras similares, durante los 8 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas, que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra o documento similar que
acredite fehacientemente la culminacién de la obra.

Se considerard obra similar a: Construccién y/o creacion ylo
Reconstruccion y/o Rehabilitacion y/o Recuperacion y/o Reparacion
y/o Mejoramiento de carreteras departamentales o vecinales y/o
caminos vecinales y/o vias vecinales y/o calles y/o pistas y/o veredas
(con superficie de rodadura a nivel de carpeta asfaltica, slurry seal o
base granular).

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcidon de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion!” de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucién de
obras similares

M >= 3 veces el valor referencial:
100 puntos

M >= 2 veces el valor referencial y <
3 veces el valor referencial:
80 puntos

M >= 1 vez el valor referencial y < 2
veces el valor referencial:
60 puntos

1 La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentaciéon”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos?®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémicai
Acreditacion: Oi = Oferta Econdmicai

Oom = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econ6mica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

18 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [................o ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..............cociiviiieeenneee], con DNIEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cc.ccoeveens ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA|],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informaciéon que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccibén general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato?’: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias?': [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

20

21

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucién de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningin caso.
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]?, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ?* mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o
los adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o0 insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos ?” mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

22 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva

garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

= El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

24 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

2 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
3 328
Hemee 2 DATOS GENERALES | %
L. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO )
DEL PROYECTO
Facha| ENERO 2021 TRicacién Geogrifica| DISTRITO DE SULLANA_ PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA
) 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3INFORMACION DEL RIESGO
41 ESTRATEGIA SELECCIONADA 43 RIESGO ASIGNADO A
! Ny .| 42 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1 CODIGO P A3PRIORIDAD | Mitigar el Evitar el Aceptar el | Transferir . .
2 N
DEREECD 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO DEUESEO ; riesgs = e Entidad Contratista
ESGO DE QUE LAS COTAS PROPUESTAS NO SE HEQUEO CONSTANTE EN EL MOMENTO DEL
IRA-1200 7 L:GE?.Q“ LS COTAS PROPUESTAS NOSE MODERADA X - FQ_ — ; . ; X
ATUSTEN A CAMPO REPLANTEQ
\RB2z0y;  |RESGODE DESMORONAMIENTO Y DERRUMBE, EN BAJA . ENTIBADO DE ZANJAS, ADECUADA PROGRAMACION -
o LA ACTIVID AD DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PRIORIDAD : DE LOS TRABATOS. .
- RIESGO DE INTERFERENCIAS Y SERVICIOS MODERADA % MONITORED CONST ANTE ¥ PROSPECCION ANTES DE .
I AFECTADOS ’ ’ : REALIZAR LAS ACTIVIDADES CONS ADAS )
MONITOREOQ DE LA CALIDAD DE AIRE
MPLEMENTAR CORREC NTE
IMPACTO AME \LE
IRF-62017 RIESGO AMBIENTAL ) . X . , X
B SG0 AME! MODERADA X PROLONGAD.A DE INSUMOS CO x
AMBIENTE, UTILIZAR PALIATIVOS
CONTROL DE POLVY
IRH-82017  |RIESGO DE OBTENCION DE PERMISOS ¥ LICENCTAS BaJA X X
IRH-8201 [IRLES De TENCION ik FEROL T LICENC]: 2 4
PRIORIDAD
IESGO DE EVENTOS DE FLERZA MAYOR O CAS0 LN PLAN DE CONTINGENCIA
ESGO DE EVENTOS DE FLUERZA MA A
IRI-92017 [ ESUU U BRSNS DR AR AAAAS - MODERADA X \CITACION DE PERSONAL PARA X
FORTUITO
Rcaiaors  [RESGO VINCLLADO A ACCIDENTES DE MODERADA . SENALIZACICN ADECUADA, IMPLEMENTACION DEL .
T JCONSTRUCCION Y DANOS A TERCEROS. ’ ’ . PL AN DE SEGURIDAD, INCLUIR SCTR .

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de Siete (7) afios, contados a partir de la conformidad de la
recepcion total de la obra.
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CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° | Supuesto de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR 0o
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR @)
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en trdmite, por la comisiéon de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaraciéon jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Un TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR
TRES (3) ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: CAMARA DE
COMERCIO DE PIURA y COLEGIO DE INGENIEROS DE PIURAZ,

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacién a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segln lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eccovcviieeeiiiiieeeene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

28 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Nimero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sé6lo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-MPS-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

El que se suscribe, [.......c.ceen..e ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-MPS-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-MPS-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

Cn
&7
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-MPS-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES

- GASTOS GENERALES FIJOS

- GASTOS GENERALES VARIABLES
UTILIDAD

o GV

TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdan en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”,

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-MPS-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucidn del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacién efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentard la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segln corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccién, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segin corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en niumero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-MPS-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (............c.cooeieiinii. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de  hasta S/. ...l (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selecciéon cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-MPS-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en

la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-MPS-CS. PRIMERA

CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)3° y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias héabiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento

el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poéliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

“En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Ultimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha

garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

de

61




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
Procedimiento de Contratacion Publica Especial N° 011-2021-MPS-CS. Primera Convocatoria.

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Seﬁoresz )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-MPS-CS. PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE OCBC\)JI\II:'IT'-ISA%E)L N° CONTRATO FECHAS3! MONEDA IMPORTE TIPOVIEEI_I(_:g';ABlO MOX‘ESJGEXSSQDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

31 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
32 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
33 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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