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BASES ESTÁNDAR DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS 1 

 

 

 

Aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 056 -2018-RCC/DE, 

modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 

084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-

2020-ARCC/DE, y  N° 00064-2020-ARCC/DE 

 

 

 

 

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 

habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 
carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico o documento 
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.  



[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 021-2021 – MDLA/CS, I CONVOCATORIA 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ESPECIAL Nº    021 - 2021-MDLA/CS,  

PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

“REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15118 JOSE 
MARIA VILCHEZ SANCHEZ - MONTE GRANDE, DISTRITO 

DE LA ARENA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2514406 Y CODIGO ARCC 

1717. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 

1.1. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley). 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el 
Reglamento). 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE). 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

- Código Civil. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas 
en las presentes bases. 

 
1.2. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases administrativas.  
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un 
día antes de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, 
basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.  
 
El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse 
como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al 
objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no 
cuenten con inscripción en el RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, la cual lo gestionará ante el OSCE. 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS 
BASES 
 
Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35 del Reglamento. 
 
Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las 
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la 
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normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de 
contratación. Ambas se realizan de manera fundamentada. 
 
Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones administrativas en 
forma electrónica, a través del SEACE. 
 
En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de 
la contratación.  

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES 

 
La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del 
órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, 
al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y 
observaciones administrativas. 
 
La absolución se realiza de manera motivada.  
 
Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se 
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 
 

Importante 

No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten 
extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por 
quienes no se han registrado como participantes. 
 
No se absolverán consultas técnicas. 
 
No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones administrativas. 
 

 
1.6. INTEGRACIÓN DE BASES 

 
Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas 
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia 
de las consultas y observaciones administrativas. 
 
Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han 
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección.  
 
La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución 
de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido. 
 
Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las 
acciones de supervisión a cargo del OSCE.  
 
El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección 
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.  
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el 
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del Reglamento. 
 
Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción 
simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, 
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
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catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
  
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las 
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado.  
 
El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a 
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, los que en 
ese caso, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de 
acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el artículo 37 del 
Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la sección específica de las bases. 
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el 
párrafo anterior. 
 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
 
Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor 
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento. 
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1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según 
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las 
bases. 
 
La evaluación de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y 
la segunda la económica y se realizan sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
  
1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS  

 
La evaluación técnica se realiza conforme al factor de evaluación: Experiencia del 
postor, descrito en la sección específica de las bases. 

 
1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 
oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
 
Donde: 
 

       i =    Oferta 
    Pi =    Puntaje de la oferta económica i   
    Oi =    Oferta Económica i   
    Om =    Oferta Económica de monto o precio más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta Económica 

 

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del 
Reglamento. 
 
Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de 
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. 
 

Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanación de ofertas 
electrónicas, esta se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 

 
1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
El comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las 
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.  
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En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
determina por sorteo a través del SEACE.  

Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para 
realizar el acto de desempate se requiere la citación oportuna de los postores que hayan 
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de 
Control, notario o juez de paz. 

 
El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el 
mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Órgano encargado de las 
contrataciones o Comité de Selección, según corresponda, debiendo incluir el acta de 
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la 
calificación y evaluación. Esta información se publica el mismo día en el SEACE. 
 
El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas 
presentadas y documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las ofertas y el 
expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día 
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los 
documentos presentados para tal fin. 
 
En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal 
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el 
párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento 
de selección. 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación 
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar 
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la 
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la 
oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCE y en 
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para 
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que 
interponga la acción penal correspondiente. 
 
Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado 
administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo 
responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, 
sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de 
Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se remite al órgano 
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo día de su 
remisión, en el SEACE. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del 
procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso 
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem 
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial 
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad 
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena 
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la 
suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7-A de la Ley.  
 
El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez 
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del 
recurso. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe 
presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para 
la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar 
observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. 
La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo 
electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos. 
 
Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no 
domiciliado” debe acreditar su inscripción en el RNP. 
 
El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal 
requerido, conforme al requerimiento indicado en la sección específica de las Bases. 
  
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional 
por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su 
presentación en ningún caso. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es 
exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de fideicomisos, 
conforme lo estipulado en el artículo 78 del Reglamento. 

 
3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento. 
 

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se 
cumplan las siguientes condiciones:  
 
1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según 

corresponda;  
2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 

obra, según corresponda 
3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;  
4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este 

haya sido modificado; 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el 
fideicomiso. 

 
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de 
los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso 
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de 
las demás condiciones.  
 
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la 
obra según los supuestos previstos en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. 
 
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del 
expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 

 
3.6. RESIDENTE DE OBRA2 

 
Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa 
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, según corresponda a la 
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en 
función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra4, correspondiendo a la Entidad 
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecución de la prestación. 
 
Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la 
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 
 

Importante 

El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del 
residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de 
conformidad con el artículo 75 del Reglamento. 

 
3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR5 DE OBRA 

 
Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) años de experiencia 
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la 
correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del 
contrato. Debe cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales 
establecidas para el residente de obra.  
 
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural 
como supervisor permanente en la obra. 

Importante 

                                                             
2  De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento, durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo 

permanente y directo, con un residente de obra. 
3  Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser 

ejecutada. 
4  En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional 

propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar. 
5   De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse 

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se 
convoca el procedimiento de selección. 
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El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor 
sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo, el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del 
inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de 
conformidad con el numeral 79.3 del artículo 79 del Reglamento. 

 
3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 

 
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo 
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o 
supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. 
 
El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, 
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o 
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del 
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.  
 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o 
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una 
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por 
cada día de dicho impedimento.  
 
En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de 
esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el 
que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las 
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al 
inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de 
comunicación escrita. 
 
El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida 
definitivamente por la Entidad. 

 
Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad. 
 

Importante 

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio 
del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular. 

 
3.9. ADELANTOS 

 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 al 78 del Reglamento, siempre 
que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo 
cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta 
disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF. 
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3.10. VALORIZACIONES 

 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se 
presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa.  
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el 
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 del TUO de la LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

3.11. REAJUSTES 
 
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se 
efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas 
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas 
polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices 
Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez 
publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 
regularizaciones necesarias. 
 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de 
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de 
la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se 
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización 
más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.12. PENALIDADES  

 
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento. 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en 
la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma 
de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se 
verifica el supuesto a penalizar. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
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3.13. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 
La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93 del 
Reglamento. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando 
ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el contrato o 
las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del 
cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades 
correspondientes. 
 

3.14. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se 
encuentra descrito en el artículo 94 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan 
controversias pendientes de resolver. 
 
Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina 
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 
 
Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su 
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según 
las disposiciones previstas en el artículo 45 del TUO de la LCE y en el artículo 209 del RLCE, 
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.  
 

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 
 

Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista una constancia de 
prestación de ejecución de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección 
específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo 
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta 
que estas sean canceladas. 
 

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 63 y 92 del Reglamento. 
 

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCIÓN O NULIDAD DEL CONTRATO 
 
Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de 
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminación de la obra, sin perjuicio de 
que dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los medios de solución de 
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el 
procedimiento de selección. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el 
numeral 63.5 del artículo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede 
contratar directamente con determinado proveedor, según lo previsto en el literal l) del artículo 
27 del TUO de la LCE.  
 
El párrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales 
previstas en el artículo 44 del TUO de la LCE. 
 

3.18. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones 
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y 
modificatorias. 
 

3.19. CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 
 
De acuerdo a la Resolución de Dirección Ejecutiva-N-00023-2021-ARCC-DE, de fecha 
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26/03/2021, se aprueba el uso de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, “Lineamientos para el 
uso del Cuaderno de Obra Digital”, para las obras ejecutadas bajo el marco normativo del 
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 
Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA 

RUC Nº : 20171253544 

Domicilio legal : Calle Arequipa 409 – La Arena – Piura – Región Piura 

Teléfono: : 073-255007 

Correo electrónico: : abastecimientomdla@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 

obra: “REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15118 JOSE MARIA VILCHEZ SANCHEZ - MONTE 
GRANDE, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO 
N° 2514406 Y CODIGO ARCC 1717.  
 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL 

 

El valor referencial asciende S/ 2`673,733.18 (Dos Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Setecientos 
Treinta y Tres con 18/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 

incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes 
de marzo del 2021. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

 
Límite Inferior 

 

S/ 2`673,733.18 (Dos Millones Seiscientos 
Setenta y Tres Mil Setecientos Treinta y 

Tres con 18/100 Soles) 

 

S/ 2`406,359.87 (Dos Millones 
Cuatrocientos Seis Mil Trecientos 

Cincuenta y Nueve con 87/100 Soles) 

 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el artículo 
39 del Reglamento. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 0440-2021-
MDLA/A, de fecha 13 de agosto del 2021. 
 

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 222-
2021-MDLA/A, de fecha 16 de abril del 2021. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito. 
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema a Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido 

en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No aplica.  
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 

expediente técnico de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra, para cuyo efecto deben cancelar en caja de la Entidad, sito en Calle Arequipa 409 – La 
Arena – Piura – Región Piura. 

 

Lugar de Pago:  Caja de la Entidad, sito en Calle Arequipa 409 – La Arena – 
Piura – Región Piura. 

Lugar de recojo:  Bases – Sub Gerencia de Abastecimiento.  
Expediente Técnico – Gerente de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano – Rural.  

Costo de bases y expediente 
técnico por la reproducción en 
formato CD  

 
S/ 10.00  
 

 
 

Importante 

 La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el 
participante recibió el expediente técnico completo. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 
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1.11. BASE LEGAL 
 

 
 Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley).  

 Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el 

Reglamento).  

 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).  

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. (En adelante el RLCE).  

 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General.  

 Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de 

Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  

 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público.  

 Código Civil.  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN6 
 

 

Importante 

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no 
domiciliadas éstas registran su participación empleando el certificado gestionado por  la 
Autoridad ante el OSCE 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 

 
a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 

                                                             
6    La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del 

procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del 
procedimiento en el SEACE. 

7 El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la 
presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento. 

 

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria : 17/08/2021 

Registro de participantes7  
A través del SEACE 

: Desde las: 00:01 horas del 18/08/2021 

Hasta las: 23:59 horas del 26/08/2021 

Formulación de consultas y 
observaciones administrativas a las 
bases 
 
A través del SEACE 

: 
 
 
 
 

Del:18/08/2021 

Al: 19/08/2021 

 

 

Absolución de consultas y 
observaciones administrativas e 
integración de bases 

: 20/06/2021 

Presentación, admisibilidad, 
evaluación de ofertas y otorgamiento 
de la buena pro 

: 27/08/2021 
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 8  y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios 
de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de 
poder y/o documento nacional de identidad. 

 
b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al 

que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución 
contractual (Anexo Nº 1) 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración 
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 
 

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Oferta económica Soles, consignando además el Costo Directo, Gastos 
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las 
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido 
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el 
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.  

 
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe 
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la 

prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El postor acompaña a la oferta económica el Detalle de Precios Unitarios. 

 
El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser 
expresado con dos decimales.  
 

f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y 
equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5) 

 
g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de 

obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido 
mínimo según el Anexo N° 6. 

 
 

h) Carta de Línea de Crédito, equivalente a una (01) vez el valor referencial, emitida 
por una empresa del sistema financiero que está bajo supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, o estar considerada en la última lista de 

                                                             
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva, conforme a los montos y condiciones señalados en las 
bases, la línea debe estar aprobada, vigente y disponible con un plazo de 
vigencia 120 días calendarios. En caso de consorcios dicho documento debe ser 
emitido de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes. (Anexo N° 7) 

 

Importante 

 El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.  
 

 El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento 

 
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos 
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 

sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de 
ser el caso9. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición 
de micro o pequeña empresa. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación 
Experiencia” establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos 
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor. 

 
 

Importante para la Entidad 

 
Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración 
del IGV. (Anexo Nº 8) 
 
En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas 
para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera 
independiente la declaración jurada antes señalada. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante 

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del 
Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procede a determinar el puntaje 
total de las mismas. 

                                                             
9   Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por 

ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los 
supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE. 
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El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, 
obtenido de la siguiente fórmula: 

 
PTPi = c1 PTi + c2 PEi 

 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi     = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
 
 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  

= 0.40 
c2    = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  

= 0.60 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 

 
http://www.munilaarena.gob.pe/MDLA/servicios/procedimientosdeseleccion.php 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Constancia de capacidad libre de contratación. 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. Carta 

Fianza10 (ANEXO Nº 9) 
c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaración jurada de ser el 

caso. CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN11 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI).  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f)      Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de 

corresponder. 
h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de 

Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.  
i)      Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

j)      Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso 

de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada. 

                                                             
10  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. 

En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada 
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la 
suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 

11  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. 
En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada 
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la 
suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 

http://www.munilaarena.gob.pe/MDLA/servicios/procedimientosdeseleccion.php
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l)      Análisis de costos unitarios de la oferta económica.12 
m) Declaración jurada indicando lo siguiente: 

 

 Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, 
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por 
la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre 
contrataciones públicas, y; 

 

 Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o 
procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e 
infracciones. 
 

Importante 

 El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecución de Obra, CPM y la ruta crítica, 
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecución de obra previsto en el 
Expediente Técnico; sin añadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el 
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra. 
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO 
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán 
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
artículo 60 del Reglamento, siempre que: 

 
a)   El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/. 1 800 000.00 
b)   El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c)   El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de 
inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato. 
 

 De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro 
del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de 
la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la 
presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el 
artículo 33 del TUO de la LCE. 
 

 
Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como: 
 

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre 
otros. 
 
 
 
 

                                                             
12  En la ejecución de obras, la evaluación del desagregado de los precios unitarios por partida será realizada por el área 

usuaria como parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato. 
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Importante 

 Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del 
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal 
web del OSCE www.osce.gob.pe sección RNP. 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección 
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la 
Entidad sito en Calle Arequipa 409 – La Arena – Piura – Región Piura. 

 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

Importante para la Entidad 

 
2.7. ADELANTOS13 

 
2.7.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad no otorgará ningún adelanto directo  

 
2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 

“La Entidad no otorgará ningún adelanto para materiales o insumos  
 

 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual 
no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición 
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. 
 

 
2.8. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

                                                             
13   Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto 

en el artículo 77 del Reglamento. 

http://www.osce.gob.pe/
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Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 83.6 del artículo 83 del Reglamento En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 83.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la 
Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada 
por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de 
pago respectivo. 
 

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [30] días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 
  

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO   

3.1.1. Consideraciones generales  

NOMBRE DE LA OBRA:  “REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15118 JOSE MARIA VILCHEZ 
SANCHEZ – MONTE GRANDE, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA” 

 

 UBICACIÓN   : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   

Departamento : Piura 

Provincia : Piura. 

Distrito  : La Arena.  

Localidad : Monte Grande. 

  

 NOMBRE DE LA IRI  
: 

“REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15118 JOSE MARIA 
VILCHEZ SANCHEZ – MONTE GRANDE, DISTRITO DE LA 
ARENA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA” 
 
 

 CÓDIGO UNICO : 2514406 
 

 CODIGO ARCC : 1717 

 NIVEL DE LOS ESTUDIOS 
DE PREINVERSIÓN 

: FUR 

 
 

 EXPEDIENTE TÉCNICO 
APROBADO MEDIANTE 

: Resolución de Alcaldía N° 222-2021-MDLA/A 
 

 FECHA DE APROBACIÓN : 16 de abril del 2021 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRA: De acuerdo al Expediente Técnico de la Obra 

aprobado. 

 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: El sistema de ejecución será A Suma Alzada 

 PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución es de 120 días calendario.  
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 VALOR REFERENCIAL: El Valor Referencial de la obra asciende a S/ 2’673,733.18 (Dos Millones 

Seiscientos Setenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Tres con 18/100 Soles), incluidos gastos 

generales, utilidad y el IGV (18%), con precios vigentes al mes de Marzo del 2021. 

RESUMEN DEL VALOR REFERENCIAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MONTO 

01 ESTRUCTURAS   989,744.58 

02 ARQUITECTURA   653,927.64 

03 INSTALACIONES SANITARIAS   61,830.79 

04 INSTALACIONES ELLÉCTRICAS   92,773.72 

05 COSTO DIRECTO   1,798,276.73 

06 GASTOS GENERALES 8.00% 143,862.14 

07 UTILIDADES 7.00% 125,879.37 

08 SUB TOTAL   2,068,018.24 

09 I.G.V 18.00% 372,243.28 

10 COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA   2,440,261.52 

11 PLAN DE CONTINGENCIA   22,325.60 

12 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO   211,146.06 

15 COSTO TOTAL   2,673,733.18 

 

 METAS: El presente proyecto, comprende las siguientes metas físicas: 

I. INFRAESTRUCTURA. 

MODULO A 

Ambientes Pedagógicos 

 (03) Construcción de aulas (50.00 m2). 

 (1) Construcción de Aula de Innovación Pedagógica (94.00 m2). 

 (1) Construcción de Biblioteca + 25% Depósito. (75 m2). 

Ambientes administrativos 

 (01) Construcción dirección + ss. hh mixto, ss. hh discapacitados (18.00 m2). 

MODULO B 

Ambientes Pedagógicos 

 (03) Construcción de SUM (75.00 m2). 

MODULO 7 

SS.HH. y Vestidores alumnos(as) 

 (2) rehabilitación de SS.HH. alumnos y alumnas (17.00 m2). 

 (2) rehabilitación de SS.HH. de alumnos discapacitados (3.20 m2). 

MODULO 6 

Administrativos – Complementarios  

 rehabilitación cocina, almacén de qaliguarma, depósito de combustible, almacén general 
(60.00 m2). 

 Construcción de losa deportiva (600.00 m2). 

AREAS DEPORTIVAS 



[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 021-2021 – MDLA/CS, I CONVOCATORIA 

30 
 

 Pintado de Líneas Demarcatorias en losa Deportiva 

 Adquisición e instalación de arcos y tableros metálicos según diseño (2 und) 

 Adquisición e instalación de tensores para malla de vóley (2 und) 

OBRAS INTERIORES 

 Construcción de veredas de Circulación Exterior.  

 Instalaciones Eléctricas 

 Instalaciones Sanitarias Interiores 

 Construcción de cisterna y tanque elevado de polietileno 

MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO 

 Construcción de canaletas p/evacuación de aguas pluviales de concreto f'c=175 kg/cm2 incl. 
rejillas, (canaleta 278.29.00 ml). 

II. PLAN DE CONTINGENCIA. 

III. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

 FINALIDAD PÚBLICA: 

El Proyecto tiene como Finalidad Pública dotar de una infraestructura educativa inicial que cumpla con 
los estándares de calidad, asegurando su vida útil, calidad y confort necesario a la población 
estudiantil de la Localidad de Monte Grande. 

 BASE LEGAL: 

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones 
del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios. 

- Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, que Aprueba el Plan Integral de la Reconstrucción con 
Cambios, al que se refiere la Ley Nº 30556. 

- Decreto Supremo N° 052-2018-PCM, que modifica el Plan Integral de la Reconstrucción con 
Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM y sus modificaciones,  

- Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM, Aprueban el Reglamento del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios. 

- Decreto Supremo Nº 148-2019-PCM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. 

- Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30556, Ley que 
aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional 
frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 

- Decreto Supremo N° 155-2019-PCM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 
30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios 

- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.  

- Ley N° 28411.- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

- Ley N° 2744.- Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Ley N° 27806.- Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones. 

- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.- Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obra. 

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. 

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-julio2014.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/DS%20344-2018-EF%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%B0%2030225.pdf
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- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S N° 005-2012-TR. 

- Ley N° 29973.- Ley General de la Persona con Discapacidad. 

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del estado. 

- Reglamento de Inspecciones de Seguridad en Defensa Civil vigente. 

- Normas aplicables al COVID-19. 

- Resolución de Contraloría Nº320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno, las cuales 
son de aplicación para las entidades del estado.  

- Normas y Procedimientos para evaluar impactos ambientales 

- Otras Normas que sean aplicables 

- Para todo lo no previsto en los presentes Términos de referencia, se aplicará supletoriamente lo 
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y modificatorias. 

3.1.2. Consideraciones específicas 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, 
deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita de 
la Supervisión. 

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de los trabajos en la 
obra, corren por cuenta del Contratista. 

Se requiere La Constancia de Visita Técnica, acreditada por el Jefe de Infraestructura de La 
Municipalidad. 

Si la Supervisión demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o inapropiados 
para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar 
enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo. 

En caso de daños causados a terceros por el accionar de las maquinarias, será de entera responsabilidad 
del contratista su reparación, sin costo alguno para la Entidad. 

Se dispondrá de los medios de transporte adecuados para la movilización y desmovilización de las 
maquinarias. 

a) REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARÁ EL POSTOR 
PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EJECUCION DE LA OBRA:  

En concordancia con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y el Decreto 

Supremo 071-2018-PCM y su Reglamento del Procedimiento de Contratación Especial de la 

Reconstrucción Con Cambios, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva 

responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de requerir prestaciones que aseguren la 

oportuna satisfacción de sus necesidades, permitir la mayor concurrencia de proveedores en el 

mercado, evitando incluir requisitos innecesarios. En este sentido, los requisitos técnicos mínimos 

cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para 

cumplir adecuadamente con el servicio requerido. No obstante, en atención al Principio de 

Razonabilidad, en su determinación no se puede establecer características o requerimientos 

desproporcionados. 

De otro lado, y de conformidad con lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, en la evaluación de ofertas de los postores podrán calificarse aquellos aspectos que superen 

o mejoren el requerimiento técnico mínimo, siempre que no se desnaturalice el requerimiento 

efectuado; de ahí que la experiencia presentada para acreditar los factores de evaluación debe ser 

adicional a la experiencia presentada para sustentar los requerimientos técnicos mínimos. 

Asimismo, el incumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, la no acreditación al momento 

de la presentación de ofertas y la no presentación de los compromisos arriba descritos, serán motivos 

de descalificación. 

b) Del equipamiento 

 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO. - 

El contratista deberá contar con la siguiente relación de equipo y maquinaria mínimo: 

ITEM RELACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA UNIDAD CANTIDAD 



[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 021-2021 – MDLA/CS, I CONVOCATORIA 

32 
 

1 CAMIÓN VOLQUETE 15M3 UND 1 

2 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 gl UND 1 

3 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP UND 1 

4 
RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 

1 yd3 
UND 1 

5 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 115- 165HP 

0.75-1.4Y3 
UND 1 

6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UND 1 

7 MOTONIVELADORA DE 125 HP UND 1 

8 ESTACION TOTAL, PRISMAS UND 1 

9 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) UND 1 

 

La presentación incompleta o inferior en número, potencia y capacidad dará lugar a no admitir la 
propuesta del postor. 

Acreditación: 

Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del equipamiento 
requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de 
contrato, mediante presentación: 

- Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la posición, el compromiso de 
compra y venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de 
calificación equipamiento estratégico. En caso que; el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estas a nombre del consorcio o de uno 
de sus integrantes. 

- La acreditación para la suscripción del contrato deberá de acreditar lo siguiente; será válido 
presentar compromisos de alquiler, su acreditación del equipamiento estratégico será 
necesario la presentación de documentos adicionales como facturas u otros documentos que 
acredite la propiedad de la empresa que emite el compromiso del alquiler materia del 
compromiso. 

- Para compromisos de compra – venta su acreditación del equipamiento estratégico no será 
necesaria la presentación de documentos adicionales. 

- Se podrá acreditar mayor cantidad capacidad y/o potencia de las características señaladas en 
el cuadro anterior. 

c) Del plantel profesional  

La Municipalidad Distrital de la Arena, considera que, para la ejecución de obra, el contratista debe 
contar con un equipo profesional clave especializado, cada especialidad, debe estar organizada a 
partir de un equipo de trabajo liderado por el Residente de Obra, el cual será el responsable del 
desarrollo y calidad de todas las especialidades. Así mismo deberá contar con la organización 
necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en el objeto del contrato.  

Así mismo cada uno de los profesionales considerados como personal clave, deberán presentar un 
informe mensual detallado de las actividades ejecutadas en el marco de su especialidad, adjunto a 
ello deberá adjuntar un panel fotográfico en el que detallen cada actividad desarrollada y que 
demuestre de manera fehaciente su participación en la ejecución de la obra. 

Se conformarán los equipos de trabajo por especialidad, los que deberán estar compuestos por el 
siguiente personal de apoyo: Profesionales principales, profesionales asistentes, técnicos u otro 
recurso humano que amerite incorporar. 

La experiencia de los profesionales a acreditar es la que haya sido adquirida cuando el profesional 
se encontraba habilitado legalmente para ello.  
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PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

 
 
 
 

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 

 
 
 
 

INGENIERO CIVIL 

Titulado, acreditado con copia simple del Título 
profesional y del Diploma de Inscripción en el 
Colegio de Ingenieros del Perú. Deberá 
acreditar experiencia en obras similares por un 
período de 48 meses, Dicha experiencia podrá 
haberla adquirido como residente, supervisor, 
inspector, jefe de supervisión. En obras iguales 
o similares al objeto de la convocatoria 
Obras iguales o similares. 
Se considerará obra similar a la, Se considerará 
obra similar a la, construcción y/o Ampliación 
y/o Mejoramiento y/o de Infraestructura 
Educativas. 

 
 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 

 
INGENIERO CIVIL. 
INDUSTRIAL, 
AMBIENTAL, 
PETROLEO 

Titulado, acreditado con copia simple del Título 
profesional y del Diploma de Inscripción en el 
Colegio de Ingenieros del Perú. Deberá 
acreditar experiencia mínima por un período de 
18 meses como Ing. y/o supervisor de 
seguridad especialista en medio ambiente, jefe 
de prevención de riesgos y gestión ambiental, 
jefe de seguridad y medio ambiente, 
especialista ambiental, En obras en general. 

 

Acreditación: 

La experiencia de los profesionales se podrá acreditar con la presentación de (i) la copia simple de 
los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro 
documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. 

El personal propuesto para la ejecución de la Obra, deberá expresar su voluntad y compromiso de 
prestar sus servicios por el tiempo y en la oportunidad que requiera la obra, dicho compromiso 
formará parte de la oferta del postor mediante carta de compromiso de presentación y acreditación 
del personal especialista requerido con su experiencia, señalando que se presentara los 
documentos de acreditación para la suscripción de contrato, adjuntando la copia de DNI del 
profesional debidamente firmado. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (Traslape), para el computo de tiempo de 
dicha experiencia solo se considerará una vez el espacio de tiempo traslapado. 

b.2 PARA EL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE 

o No será necesario la acreditación de formación u experiencia de “PLANTEL PROFESIONAL NO 
CLAVE”, sin embargo, para la suscripción de contrato deberá presentar declaración jurada que 
contendrá como mínimo: Nombre del Profesional, Profesión, Cargo a desempeñar, correo 
electrónico y teléfono. Si durante la ejecución de la prestación se realizar cambio alguno de estos 
profesionales deberá informarse formalmente a la entidad previo al cambio. 

o Este personal será acreditado por el contratista a la entidad, a los 05 días de iniciado el plazo de la 
ejecución de la obra, con la finalidad de que la entidad tenga un adecuado control del personal en 
la ejecución de la obra. Esto es en virtud de que, dicho profesional está considerado como parte de 
los costos del proyecto, los cuales están incluidos en los Gatos Generales del proyecto. 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO PROFESION  EXPERIENCIA 

 

 

ASISTENTE DE 
RESIDENTE  

 

 

 

INGENIERO CIVIL 

Titulado, acreditado con copia 
simple del Título profesional y del 
Diploma de Inscripción en el Colegio 
de Ingenieros del Perú. Deberá 
acreditar experiencia mínima por un 
período de 36 meses como como 
residente, supervisor, inspector, jefe 
de supervisión, asistente de 
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residente, asistente de supervisión, 
asistente de inspector, en obras de 
edificaciones en general. 

 

ADMINISTRADOR  

LIC. ADMINISTRACION, 
CONTADOR PUBLICO  

Lic. Administración y/o Contador 
Público. Titulado, acreditado con 
copia simple del Título profesional y 
del Diploma del colegio 
correspondiente Deberá acreditar 
experiencia mínima por un período 
de 36 meses como administrador de 
obra, En obras en general. 

 

d) De la Experiencia en la Especialidad del Ejecutor de Obra 

Persona Natural y/o Jurídica, inscrito en el RNP en el Capítulo de Ejecutor de Obras, vigente, dicha 
acreditación podrá ser realizada de manera individual o mediante la conformación de un consorcio.  
El postor deberá acreditar haber ejecutado obras similares, equivalente a una (01) vez el valor 
referencial, durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas con un máximo 
de cinco (05) contrataciones. 
 
Obras Iguales o Similares: 
Se considerará obra similar a la, Ampliación y/o Mejoramiento y/o Recuperación y/o Rehabilitación 
Creación de Instituciones Educativas. 
 
Acreditación 
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida 
 

e) Condiciones de los consorcios 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo 
siguiente: 
El número máximo de consorciados es de tres [03]. 
 

f) Penalidades 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 
 

Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse.  
 
Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del 
Reglamento. 
 

g) De las otras penalidades 
 

 De acuerdo al numeral 62.3 del artículo 62 del Reglamento del Procedimiento de Contratación 
Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, se pueden establecer otras penalidades, 
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación.  
 

 Según lo previsto en los artículos 81 y 82 del Reglamento del Procedimiento de Contratación 
Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, y los art. 190 y 191 del Reglamento de la 
LCE, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes: 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

1 

Cuando el personal del plantel profesional 
clave permanece menos de sesenta (60) 
días calendario o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días calendario, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del RLCE. 

 (0.75) UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en obra 
en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
SUPERVISOR LA OBRA 
Y/O GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO - 
RURAL. 

2 En caso culmine la relación contractual 
entre el contratista y el personal ofertado y 
la Entidad no haya aprobado la sustitución 
del personal por no cumplir con las 
experiencias y calificaciones requeridas. 

(1) UIT por cada 
día de ausencia 
del personal en la 
obra. 

Según informe del 
SUPERVISOR LA OBRA 
Y/O GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO - 
RURAL. 

3 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
INSPECTOR o SUPERVISOR, 

impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil 
(5/1000) del 
monto de la 
valorización del 
periodo por cada 
día de dicho 
impedimento. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA OBRA 
Y/O GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO - 
RURAL. 

4 CARTEL DE OBRA: Cuando el contratista 
no coloque el cartel de obra dentro de los 
3 días de iniciada la obra 

(0.2) UIT por 
cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA OBRA 
Y/O GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO - 
RURAL. 

5 SEGURIDAD Y SEÑALIZACION DE 
OBRA: Seguridad y señalización de obra: 
Cuando no se cumple con las normas de 
seguridad y señalización durante la 
ejecución de la obra.  

(0.3) UIT por 
cada vez. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA OBRA 
Y/O GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO - 
RURAL. 

6 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL: 
Cuando el contratista no cumpla en dotar 
al personal los implementos o equipos 
básicos de protección personal, en la 
ejecución de la Obra, conforme lo 
establecido en la NORMA G.050. El 
contratista deberá cumplir 
obligatoriamente el Artículo 10° Equipos 
Básicos de Protección Personal (EPP) de 
la NORMA G.050 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
Uniforme. 
Protector o cascos de Seguridad tipo 
jockey contra impacto y/o descarga 
eléctrica. (Según sea el caso). Para 
Identificar la categoría y ocupación de los 
trabajadores, los cascos de seguridad 
serán de colores específicos. 
Calzado de seguridad (botas de jebe, 
botines dieléctricos, botines de cuero) 
Según sea el caso. 
Protectores de Oídos, (Tapones de oído o 
auriculares) según sea el caso. 
Protectores Visuales (Gafas de seguridad, 
Pantallas de soldadura, etc.) según sea el 
caso. 
Arnés de Seguridad. 
Guantes de Seguridad según sea el caso 

(0.3) UIT por 
cada vez. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA OBRA 
Y/O GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO - 
RURAL. 
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(Dieléctricos, de Cuero o de plástico o 
jebe) 
Mascarilla anti polvo. 

7 PLAN PARA LA VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-
19 EN EL TRABAJO: Cuando el 

Contratista no cumpla con todos los 
protocolos establecidos en el Plan de 
Vigilancia, Control y Prevención COVID-
19. 

(0.5) UIT por 
cada vez. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA OBRA 
Y/O GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO - 
RURAL. 

8 INGRESO DE MATERIALES: Cuando el 

Contratista ingrese materiales a la obra sin 
la autorización del Inspector y/o 
Supervisor. 

(0.5) UIT por 
cada vez. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA OBRA 
Y/O GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO - 
RURAL. 

9 CALIDAD DE MATERIALES: Cuando el 

Contratista emplee materiales que no 
cumplan los requisitos de las 
especificaciones técnicas del expediente 
técnico y las normativas vigentes. EL 
CONTRATISTA deberá retirar dicho 
material y reemplazarlo por otro que 
cumpla con las especificaciones técnicas, 
siendo dicho reemplazo sin costo alguno 
para la Entidad. (Los originales de las 
pruebas deberán ser entregados en 
Liquidaciones de la entidad). 

(0.5) UIT por 
cada vez. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA OBRA 
Y/O GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO - 
RURAL. 

10 EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Cuando 

el Contratista no cuenta con los equipos 
mínimos exigidos en el expediente técnico 
conforme a su propuesta técnica, o que 
los tenga incompletos para la ejecución de 
obra. 

(0.5) UIT por 
cada vez. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA OBRA 
Y/O GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO - 
RURAL. 

11 ENTREGA DE INFORMACION 
INCOMPLETA:  Cuando el Contratista 

entregue documentación incompleta 
perjudicando en trámite normal de los 
mismos (solicitud de adelantos, 
ampliaciones de plazo y otros), La multa 
será por cada trámite documentario. 

(0.5) UIT por 
cada vez. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA OBRA 
Y/O GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO - 
RURAL 

12 Cuando el Contratista no cumpla con 
entregar el CALENDARIO DE AVANCE 
DE OBRA VALORIZADO, DIAGRAMA 
DE BARRAS GANTT, PROGRAMACIÓN 
CPM Y CALENDARIO DE 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

adecuado a la fecha de inicio del plazo 
contractual, en un plazo de 05 días 
calendario. 

(0.3) UIT por 
cada día. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA OBRA 
Y/O GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO - 
RURAL. 

13 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA 
VALORIZADO, DIAGRAMA DE 
BARRAS GANTT, PROGRAMACIÓN 
CPM, POR AMPLIACIONES DE PLAZO: 

Cuando el calendario de obra no los 
actualice por ampliaciones de plazo 
otorgadas según lo establecido en el art. 
85 del Reglamento.  

(0.2) UIT por 
cada día. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA OBRA 
Y/O GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO - 
RURAL. 
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14 PRUEBAS Y ENSAYOS. - Cuando el 

Contratista no realiza las pruebas y 
ensayos oportunamente para verificar la 
calidad de los materiales y las 
dosificaciones. 

(0.5) UIT por 
cada vez. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA OBRA 
Y/O GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO - 
RURAL. 

15 RESIDENTE DE OBRA: Cuando el 

Residente de la Obra no se encuentra en 
forma permanente en la obra.  
 

(0.75) UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA OBRA 
Y/O GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO - 
RURAL. 

16 ENTREGA DE LOS PLANOS POST 
CONSTRUCCIÓN: Cuando el contratista 

no entrega en forma oportuna los planos 
post construcción (Máximo en un plazo de 
15 días calendario de culminada la obra), 
de tal manera que impide a la Comisión de 
Recepción de la obra, cumplir con sus 
funciones. 

(0.2) UIT por 
cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA OBRA 
Y/O GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO - 
RURAL. 

17 INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS. 

Por la no anotación de manera semanal 
(como mínimo) en cuaderno de obra del 
seguimiento y control de plan de gestión 
de riesgos del expediente técnico. La 
penalidad será por cada vez de 
incumplimiento. 

0.5 UIT por cada 
vez de 
incumplimiento. 

Según informe del inspector 
o supervisor de la obra. O 
según verificación inopinada 
del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta 
de constatación física en la 
zona, tomada en el 
transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem 
que debió ejecutarse. 
En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el Contratista pagará 
una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones del Estado (Penalidad por 
mora). El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este 
tope La Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento. 
Nota: El procedimiento para cada supuesto, será determinado en base al criterio técnico-legal 
establecido por el área usuaria. 

Para el caso de la multa considerada en el Ítem 01, serán eximidos de la penalidad en los 
siguientes casos: 
 Por fallecimiento del Profesional 
 Despido del profesional por disposición de la Entidad. 
Para el caso de las penalidades consideradas en los ítems 2 al 16, en caso de retraso o demora 
en la ejecución de las prestaciones, antes de aplicarse una penalidad, deberá determinarse si 
cierto evento constituye un supuesto caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al 
contratista. 
En ninguno de los casos el hacerse efectivo la multa impuesta por estos agravantes exime de 
responsabilidad al Contratista debiendo levantar dichas faltas a costo del Contratista en el mejor 
tiempo posible. 
La sucesión persistente de faltas, además de la aplicación de las penalidades respectivas será 
causal de la Resolución del Contrato. 
 

h) De las modalidades de ejecución  
El sistema de contratación será a suma alzada. 
 

i) De las contrataciones por relación de ítems, paquetes o tramos 
La obra no es ejecutada bajo la contratación por ítems, paquetes o tramos. 
El incumplimiento de la exclusividad del Residente en la Obra, dará lugar a: que la entidad comunique 
al tribunal de contrataciones a fin de que apertura el procedimiento sancionador, se solicitará el 
cambio inmediato del profesional y además se aplicará la penalidad establecida, de acuerdo a los 
artículos 179 y 186 del Reglamento. 
 

j) De la recepción de Obra  
No estará permitido la Recepción Parcial de la Obra. 
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k) De la subcontratación 

Estará prohibida la subcontratación, durante la ejecución de la obra, de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 35 de la Ley de contrataciones del estado - Ley n° 30225. 
 

l) SOLVENCIA ECONOMICA 

El postor deberá contar con Carta de Línea de Crédito, por Una (01) vez el valor referencial, emitida 
por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la superintendencia de banca, 
seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones o estar considerada en la última lista de 
bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el banco central de reserva del 
Perú. 
Así mismo el plazo mínimo de vigencia será de 120 días calendarios, contabilizados, desde la fecha 
de emisión, por un valor igual o superior al valor referencial del procedimiento de selección, estas) 
carta(s) deberá estar aprobada, vigente y disponible. 
JUSTIFICACIÓN: 
Cabe precisar que el objetivo que se busca con la presentación de la Carta de Línea de Crédito es 
demostrar que los postores poseen solvencia económica para afrontar la ejecución de la obra materia 
de la convocatoria, al contar con respaldo económico suficiente (pues no basta que el postor cuente 
con cierto capital social, sino que se requiere que demuestre que el sistema bancario y financiero le ha 
otorgado, y potencialmente le otorgará, respaldo financiero mediante la presentación de una línea de 
crédito y su historial financiero. 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este 
requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas 
empresas no pueden otorgar créditos. 
 

m) CALIFICACIÓN DE RIESGO 
Acreditar con reporte EQUIFAX y/o INFOCORP y/o SBS y/o SENTINEL que tiene una calificación de 
Riesgo Normal o Riesgo Medio en el Sistema Financiero, sin deudas protestadas. en caso de 
consorcio todos deben de acreditar dicho reporte. 
 

n) COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO  

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las 
respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios 
Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los 
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de 
dichas empresas para su realización.  
La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Públicas y las 
Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de 
instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de su entera y exclusiva 
responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que eviten 
daños a los trabajos proyectados. 
 

o) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
Cumplir con las obligaciones que se establecen en el Reglamento del Procedimiento de Contratación 
Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios y en Ley y Reglamento de Contrataciones del 
Estado, normas complementarias modificatorias y las Bases del presente procedimiento de selección.  
Si se detectan documentos inexactos e incongruentes, durante el proceso de selección o a la firma de 
contrato, entendiéndose por tales aquellos que contengan declaraciones o manifestaciones que no 
sean concordantes con la realidad, produciéndose una alteración de ella, con infracción de los 
principios de moralidad y presunción de veracidad, no serán considerados y se realizará 
inmediatamente la fiscalización de los documentos presentados y se informara al OSCE.  
El postor declarará su compromiso de contratar las pólizas que cubra todo riesgo, la cual deberá ser 
contratada y presentada para la suscripción del contrato. 
Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos, especificaciones 
técnicas, memoria descriptiva, Expediente Técnico de Obra, Bases y demás documentos generados 
en el Procedimiento de Selección, en el plazo establecido conforme al Cronograma de Avance de 
Obra. 
 
El Contratista deberá contar con todos los implementos, equipos y personal necesarios para realizar el 
cumplimiento de la obra, siendo el único responsable por su seguridad personal y/o de otros que 
coadyuven en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadía, alimentación y traslado de personal 
y/o equipo, será por cuenta del contratista en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos 
criterios. A la firma del contrato está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las 
entidades públicas y empresas de prestación de servicios, mediante cartas y gestiones a fin asegurar 
la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratado, siempre que estos se encuentren 
supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización. 
Durante la ejecución de la obra, El Contratista está obligado a cumplir con los plazos parciales 
estipulados en el Calendario de Avance de Obra vigente. Si se produjera un atraso injustificado en el 
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avance físico valorizado de las obras, se procederá de acuerdo a lo dispuesto por los Arts. 189° y 203° 
del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.  
Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos Técnicos, Normas Técnicas, 
Metrológicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes; así como, asumir los gastos que demanden los 
ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra. 
Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, necesarios para 
garantizar la calidad de la obra.  
 
El Contratista abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado y/o 
legalizado, el mismo que será firmado y sellado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el 
residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, 
variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra. 
Asimismo, corresponde al Contratista, la contratación de todos los seguros necesarios, para 
resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizaran y los terceros eventualmente 
afectados. 
El CONTRATISTA tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de todos y cada uno de los trabajadores, brindando el equipo y material necesario para tal 
efecto. 
El CONTRATISTA tendrá en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de seguridad 
e higiene ocupacional. 
Durante la ejecución de la obra se debe de contar de forma permanente y directa con el Ing. 
Residente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 75 del Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios. 
Mantener obligatoriamente asegurado a su personal en el personal en el seguro social de salud 
(ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta la conclusión, para cubrir la atención de 
enfermedades y/o accidentes de trabajo. 
El CONTRATISTA deberá presentar en la Recepción de Obra, dos (02) juegos de planos de replanteo 
en original y dos (02) archivos digitales, la referida documentación será reflejo de la obra concluida y 
comprenderá todas las especialidades, en idéntica proporción a los planos del proyecto, a su vez los 
planos deberán estar firmados por el CONTRATISTA y el Supervisor.  
Ejecución de los trabajos: Los daños y/o problemas causados durante la ejecución de la obra, corren 
por cuenta del contratista y deberán ser reparados por este sin derecho a pago alguno por parte de la 
Entidad. Constituyen obligación del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que 
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, telefonía y demás terceros, la negativa del contratista 
en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las 
empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantías 
de fiel cumplimiento. 
El contratista deberá de contar con una oficina en la jurisdicción de la ciudad de La Arena (Distrito); 
desde el inicio del plazo de ejecución del contrato hasta el consentimiento de liquidación de obra, para 
las notificaciones respectivas. 
En caso de que el contrato concluya en arbitraje es necesario se someta en la jurisdicción de la ciudad 
de Piura (Cámara de Comercio o Colegio de Ingenieros). 
La implementación de la Gestión De Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras, de acuerdo 
a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. Esta implementación será realizada por el CONTRATISTA 
durante la ejecución de la obra. 
 
El Residente de la obra, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de 
riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad 
semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. 
 

a.PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO. 

El contratista tiene la obligación de elaborar e implementar el “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en adelante el Plan, el mismo que deberá 
ser alcanzado al equipo de la supervisión y a la Entidad con un plazo máximo de siete (07) 
días calendario después de la suscripción del contrato, su elaboración debe guardar relación 
con en la Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01 (Protocolo Sanitario Sectorial para la 
prevención del COVID-19, en los contratos de ejecución de obras y servicios de la Red Vial), 
R.M N° 448-2020-MINSA: Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19, Resolución Ministerial N° 096-2020-MINAM 
(Protocolo Sanitario sectorial para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 durante la 
ejecución de proyectos contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad (PNIC) en materia de residuos sólidos y loa Criterios de focalización territorial 
y la obligatoriedad de informar incidencias), y demás mecanismos dispuestos por la 
normatividad vigente y otras disposiciones que dicten los sectores y autoridades 
competentes, en la ejecución de las obras de construcción del sector público o privado. Así 
mismo su contenido deberá ser evaluado en función a la normativa vigente de Ministerio de 
Salud (MINSA), descrita líneas arriba en el presente requerimiento. Este Plan debe contener 
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los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19 y estos lineamientos deben integrase al Plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
El contratista tiene la obligación de implementar el plan, dentro de los 15 días calendario, 
posterior a  
la firma de contrato, o antes del ingreso del personal a obra, bajo responsabilidad del 
Contratista. 
Es responsabilidad del contratista hacer cumplir las disposiciones de los presentes 
Lineamientos, así mismo supervisar al total de sus trabajadores, el correcto cumplimiento de 
las disposiciones referente a la emergencia sanitaria por el Covid-19. Los presentes 
lineamientos se aplican en todas las diferentes etapas de la ejecución de la obra: Fase de 
Inicio o reinicio de actividades (planificación), Fase de ejecución y Fase de cierre 
(Conformidad, Recepción y Liquidación de obra) Asimismo, el postor presentara en su oferta 
técnica una declaración Jurada de cumplimiento del plan de contingencia del COVID-19. 
 

b. GESTIÓN DE RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
El Contratista a través de su residente de obra, deberá desarrollar sus labores teniendo en 
cuenta el Informe de Gestión de Riesgos, adjunto al expediente técnico de la obra, debiendo 
comunicar a la Supervisión de la Obra o Entidad, sobre identificación y planificación de los 
posibles riesgos que puedan darse durante la ejecución de la obra; ya sea que se 
encuentren o no en el expediente técnico. 
Durante la ejecución de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, según 
corresponda, debe realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el 
plazo de la obra.  
El residente de obra, así como el inspector o supervisor deben evaluar permanentemente el 
desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de 
obra, cuanto menos, lo sugiera el supervisor.  
Identificación de Riesgos:  
El Contratistas durante la ejecución de la obra deberá de identificar los riesgos previsibles 
que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características 
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. 
A continuación, se listan algunos riesgos que se han identificado los mismos que son de 
carácter de enunciativo mas no limitativo: 
Riesgos de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de 
construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos 
técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.  
Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros.  
Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y 
de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.  
Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían 
imputables a ninguna de las partes.  
Análisis de Riesgos:  
El contratista durante la ejecución de la obra y de las actividades que le compete, realizara 
en forma simultánea y paralela la identificación del peligro, la misma que debe estar a cargo 
de especialistas; con excepción de la vulnerabilidad física, que debe ser realizado 
principalmente por un ingeniero civil o arquitecto, quienes desarrollaran las acciones 
correspondientes.  
Planificar la Respuesta de Riesgos: 
El contratista debe hacer notar a la Municipalidad Distrital de la Arena las acciones o planes 
de intervención a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos 
identificados, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector y/o Supervisor de 
Obra.  
Asignación de Riesgos:  
En el caso se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, la 
Municipalidad Distrital de la Arena requerirá al contratista para que los subsane y tome las 
medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo 
apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga la 
Municipalidad Distrital de la Arena a favor del Contratista y/o reclamar arbitralmente dicho 
gasto. 
 

c.GARANTÍA DE LA OBRA 

El contratista es responsable de la calidad ofrecida y de ejecutar la totalidad de las 
obligaciones a su cargo, según lo establecido en su contrato y por los vicios ocultos en la 
ejecución de la obra, el plazo de responsabilidad será de Siete (07) años, contado a partir de 
la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda. Además, se 
debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil; de 
acuerdo con lo estipulado en el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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d. SALUD Y SEGURIDAD  

El contratista tiene la obligación de elaborar e implementar el “Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo”, el mismo que deberá ser alcanzado al equipo de la supervisión y a la entidad 
después de la suscripción del contrato, su elaboración debe guardar relación con la NTE 
G.050 Seguridad Durante la Construcción. 
El contratista El Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el personal técnico y 
obrero que participe en el proceso constructivo de la obra deberá utilizar sus implementos 
respectivos como son: botas punta de acero, casco, guantes y uniforme según corresponda. 
También se deberá tener en cuenta la debida seguridad del tránsito vehicular y/o peatonal 
colocando señales y cercos provisionales de seguridad alrededor del área de trabajo, para 
bloquear el acceso y evitar así cualquier tipo de accidentes.  
El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de seguridad y 
salud de trabajo (aprobado mediante Ley N° 279873) y en su Reglamento (Aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones de 
servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno 
de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al grado 
y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la 
presente contratación. 
El contratista está obligado a hacer notar a la entidad contratante, por escrito e 
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, 
caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el contratista.  
Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad 
durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se 
den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad 
deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en 
el sitio de la obra.  
Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, 
en perfectas condiciones.  
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En 
todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la propagación 
de los que se requieran para la ejecución de la obra, así como de los daños y perjuicios que 
puedan producir. 
 

e.CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA  

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 
conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución.  
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende 
al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al 
Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan 
sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de 
su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.  
Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo 
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la 
forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista.  
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación de 
señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente 
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera 
causar.  
En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser 
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades 
de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e 
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los 
trabajos nocturnos. 
 

p) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 
La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40º de la LEY Nº 
30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de SIETE (07) años. A partir de la conformidad 
de la Recepción de la obra. 
 

q) INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA 

En caso de demoras injustificadas en la ejecución de la obra, la entidad podrá intervenir 
económicamente la ejecución de la obra, de acuerdo al Artículo 89° del Reglamento del Procedimiento 
de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios. 
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r) VALORIZACIONES DE OBRA 

Se efectuará de acuerdo al Artículo 83° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica 
Especial para la Reconstrucción con Cambios. 
 

s) SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION 

Se efectuará de acuerdo al Artículo 74° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica 
Especial para la Reconstrucción con Cambios. 
 

t) REAJUSTES 
Los reajustes de las valorizaciones mensuales estarán sujetos a lo dispuesto en el Decreto Supremo 
Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Así mismo, serán calculados (por 
la contratista, la Municipalidad Distrital de la Arena o según corresponda) y cancelados en la etapa de 
Liquidación Técnica – Financiera de Contrato de Ejecución de Obra. 
 

u) DE LOS ADELANTOS 
No se entregará ningún tipo de adelantos para el presente procedimiento de contratación pública 
especial  
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3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
 

B CONTRATO DE CONSORCIO 

 

Requisitos: 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que se consigne 
los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas 
obligaciones.   
De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados es de [03] 
integrantes. 
 
Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de [50%] 
El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y 
representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 
 
Acreditación: 

 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por 
registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 
presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 

 

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO 

C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

 Requisitos: 
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA  
Ingeniero Civil 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL  

Ingeniero Civil, Industrial, Ambiental, Petróleo  
 
Acreditación: 
Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista 
requerido con su experiencia y su copia de dni, señalando que se presentarán los documentos de 
acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de 
corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su participación efectiva en la 
ejecución de la obra. (Anexo N° 5) 

 

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

 Requisitos: 
 
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA. 

Deberá acreditar experiencia en obras similares por un período de 48 meses, Dicha experiencia 
podrá haberla adquirido como residente, supervisor, inspector, jefe de supervisión. En obras iguales 
o similares al objeto de la convocatoria 
Obras iguales o similares. 
 
Se considerará obra similar a la, Se considerará obra similar a la, construcción y/o Ampliación y/o 
Mejoramiento y/o de Infraestructura Educativas. 
 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 
Deberá acreditar experiencia mínima por un período de 18 meses como Ing. y/o supervisor de 
seguridad especialista en medio ambiente, jefe de prevención de riesgos y gestión ambiental, jefe 
de seguridad y medio ambiente, especialista ambiental, En obras en general. 
 
Acreditación: 
La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de 
presentación y acreditación del personal especialista requerido con su experiencia y su copia de 
dni, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato 
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en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y de los demás profesionales 
especialistas, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra. (Anexo N° 5) 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 75 del 
Reglamento. 

 

C.3 EQUIPAMIENTO  

  

 Requisitos: 

 
Acreditación: 
Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que 
se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 5) 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la 
evaluación de las ofertas presentadas por los postores. 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos)) 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
 
El único factor de evaluación técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el 
detalle siguiente: 
 
 
 

EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

  

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (Hasta 100 puntos) 

 

Criterio: 
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado de una (01) 
veces el valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras 
similares, durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas, que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra o documento similar que acredite fehacientemente 
la culminación de la obra.  
 
Se considerará obra similar a la, Ampliación y/o Mejoramiento y/o 
Recuperación y/o Rehabilitación Creación de Instituciones 
Educativas. 

 
Acreditación: 
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y 
sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus 
respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra 
documentación14  de la cual se desprenda fehacientemente que la 
obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de cinco (05) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, 
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio 
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo 
contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a 
la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo Nº 10 referido a la experiencia en obras similares del postor. 
 

 
M = Monto facturado acumulado  

       por el postor por la ejecución de   
obras similares  

 
M >= 01 veces el valor referencial: 
                               [100] puntos 
 
M >= 0.90 veces el valor referencial y 
< [01] veces el valor referencial: 
                               [80]puntos 
 
M >= [0.80] veces el valor referencial 
y < [0.90] vez el valor referencial: 
                               [60]puntos 
 
 

 

                                                             
14   La Opinión N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo 

documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con 
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de 
liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.   
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EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

  

 PUNTAJE TOTAL  EVALUACION TECNICA  100 puntos15 

 
 

 EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Criterio: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado 
por el postor.  
 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que 
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4)  

 
 

Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
Donde: 
 
       i =    Oferta 
    Pi =    Puntaje de la oferta económica i   
    Oi =    Oferta Económica i   
    Om =    Oferta Económica de monto o precio                          
más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta 
Económica 

 

 PUNTAJE TOTAL                                                                     100 puntos 

 
 

 

                                                             
15 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO16 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 

                                                             
16  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que 

resulte pertinente a efectos de generar el pago. 
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Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las 
valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la 
sección general de las bases. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato17: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO 
DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor 
ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 18 : [CONSIGNAR EL MONTO], a 
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] 
N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA 
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 
del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la 
siguiente cláusula: 

                                                             
17  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento 
de la liquidación final. 

18  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de 
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía 
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 
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CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO19 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] 
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN 
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario 
siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]20, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 21  mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado 
dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos 
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 22. La entrega del o 
los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].23 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del  
[CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA 
PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] conforme al calendario 
de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o 
insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer 
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto 
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 24  mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
respectivo. 
 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos 
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a 
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
 

                                                             
19  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva 

garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad 
y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por el artículo 77 del Reglamento. 

20  El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.  
21  De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

22  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
23  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
24  De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual 
no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición 
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. 
 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 138 del RLCE, se deberá incluir esta cláusula, según corresponda: 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL 
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones 
del Estado y 173 del RLCE. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse.  
 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 
del Reglamento. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
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Penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso culmine la relación contractual entre 
el contratista y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

2 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del 
artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
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apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE. 
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 
DEL REGLAMENTO 

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración 
jurada manifestando: 
 
a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen 

sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión 
de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones 
públicas, y; 

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento 
administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones. 
 

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el 
contrato quedará resuelto de pleno derecho. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad correspondiente.  
  
El arbitraje será institucional y resuelto por [INDICAR SI SERÁ ÁRBITRO ÚNICO O TRIBUNAL 
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes 
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MÍNIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]25. 
 
 

 

Importante 

Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales 
propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. 
Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del 
artículo 101 del Reglamento. 
 
Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que 
resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al 

                                                             
25 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del 

perfeccionamiento del contrato. 
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respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con 
el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento. 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue 
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a 
arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 



[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 021-2021 – MDLA/CS, I CONVOCATORIA 

54 
 

 
 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del 
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
         2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  

          5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
         8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a 
corresponder al consorcio, lo siguiente:  
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración 
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo 
necesario acreditar el acuse de recibo. 
 
En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del 
consorcio. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 
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Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 

 

 
ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO 

de la LCE. 
 
2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento. 
 
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta. 
 
4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio 

de integridad. 
 
5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido 

con la buena pro. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento 
(Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 
sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 4 

 
OFERTA ECONOMICA  

(MODELO) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

COMPONENTE 

SUBTOTALES 

[CONSIGNAR PRECIO DE 
CADA COMPONENTE DE LA 
OFERTA EN LA MONEDA DE 

LA CONVOCATORIA] 

 COSTOS DIRECTOS  

 GASTOS GENERALES  

- GASTOS GENERALES FIJOS  

- GASTOS GENERALES VARIABLES  

 UTILIDAD  

 IGV  

TOTAL  

 
El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que 
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto 
con la oferta económica. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los 
ítems que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, 
consignar lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: 
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica”. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos 
señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato: 
 

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de 
corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para 
la ejecución del contrato de obra. 
 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra. 
 
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se 
presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de 
acuerdo al requerimiento indicado en las bases. 
  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, 
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada 
profesional considerado personal especialista.   
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ANEXO N° 6 
 

CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo: 
 
a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. 
 
b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para 
actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de 
selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad 
o liquidación del contrato, según corresponda.  
 
El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para 
contratar con el Estado. 
 
c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la 
Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos. 
 
d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los 
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al 
objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. 
 
 
En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso 
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de 
obras y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda. 
 
e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben 
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje 
debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en 
caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del 
consorcio. 
 
El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues 
sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato. 
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ANEXO Nº 7 

 
MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA 

(Aplica para líneas de crédito) 

 
 
Señores  
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-  
 
De nuestra consideración,  
A solicitud de nuestro cliente (……………………….) (en caso de Consorcio consignar el nombre del 
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una línea de crédito 
aprobada y vigente de hasta S/. ………………………. (Detallar en números) 
…………………………………….. (Detallar en letras). 
 
La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de 
la entidad emisora.  
 
 
Atentamente,  
________________________  
Firma de la entidad emisora 
 
Dirección de la entidad emisora:_________________________________________  
 
 
 

Importante 

Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores 
sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el presente 
anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento. 
 
En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al 
porcentaje de participación de cada uno  de sus integrantes. 
 
Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores 
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor 
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de 
las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa26 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 

 

 
 

                                                             
26    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en 

la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y 
personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, 
ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de 
la Ley del Impuesto a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN 
CONTRACTUAL 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo 
párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)27 y lo establecido en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y 
la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento 
el contrato queda resuelto de pleno derecho.  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 
Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o 
póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 
(carta fianza o póliza de caución). 
 

 
 

 
 
 

                                                             
27  “En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por 

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor 
deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha 
garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de 
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO FECHA28 MONEDA IMPORTE  
TIPO DE CAMBIO 

VENTA29 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO30 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 TOTAL  

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  

representante legal o común, según corresponda 

                                                             
28  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
29  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
30  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 


