BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Organesma
Supervisot de laa
Contralacinis
del Estads

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento en genercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

e D

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD
DE HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA -
CHUMBIVILCAS - CUSCO

b /

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

~

Y



http://www.rnp.gob.pe/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH - DERIVADA DE LA LP N° 003-2021-MDL/CH

1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gque ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

~
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA
RUC N° : 20278211895

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N

Teléfono: : 987733008

Correo electrénico: . livitaca.municipalidad@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
COMUNIDAD DE HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/. 5,810,006.90 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL
SEIS CON 90/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto
2021.

.
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/. 5,810,006.90 (CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS
DIEZ MIL SEIS CON 90/100

SOLES)

S/. 5,229,006.21 S/ 6,391,007.59

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA
contratacion . MUNICIPAL N° 406-2021-GM-
" MDL/CH DE FECCHA 24 DE
NOVIEMBRE DE 2021.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico : N°209-2020, DE FECHA 19
DE OCTUBRE DEL 2020

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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Documento y fecha de actualizacién del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA

técnico, de corresponder

N° 294-2021-MDL/CH-C, DE
FECHA 13 DE SETIEMBRE
DEL 2021

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : NO APLICA

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS & RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO OCHENTA
(180) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en

Recoger en

Costo de bases

Costo del expediente
técnico

CAJA DE LA ENTIDAD

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Impresa: S/ 10.00

Impreso: S/ 1,000.00
Digital: S/ 10.00
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1.11.

1.12.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021

- Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
20109.

- Decreto de Urgencia 040-2021 DECRETO DE URGENCIA PARA LA DINAMIZACION
ECONOMICA PARA LA POBLACION DEL AMBITO PETROLERO EN EL MARCO DEL
PLAN DE CIERRE DE BRECHAS DE LORETO Y AMBITO MINERO DE CUSCO,
APURIMAC Y AYACUCHO, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL
COVID-19.

- Decreto de Urgencia N° 063-2021; ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
COMPLEMENTARIAS, DURANTE EL ANO FISCAL 2021, PARA PROMOVER LA
DINAMIZACION DE LAS INVERSIONES EN EL MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA Y LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO; ASi COMO ASEGURAR LA
CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DEL SISTEMA
NACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES

- TUO de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 082-
2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado mediante D.S. N°377-2019-EF, D.S. N°168-2020-EF. Y D.S N° 162-2021-EF

- Ley N° 31086 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021. - Ley N°
28411 — Ley General del sistema Nacional de Presupuesto

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General. - Ley N° 27806 — Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefa y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, modificado por los Decretos Supremos 101-2020--
PCM, 110-2020-PCM y 117-2020-PCM.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

- Directiva N° 005-2019-OSCE/CD

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

° 7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?.

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

10

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

~
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Q 11 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

~
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya??,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, PLAZA DE
ARMAS S/N

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

a disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
a materiales o insumos:

ADELANTOS?®®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 ADELANTO por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos*
mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos a la fecha

12

13

14

@

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

~
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prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 10 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta fianza o
péliza de caucidn y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

\_ ©/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA

GESTION 3 2018.2022

¢ ¢

TERMINOS DE REFERENCIA

“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EN LA COMUNIDAD DE HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA -
CHUMBIVILCAS - CUSCO”

- CUI N°2235875 -

Livitaca, Noviembre de 2021.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE HUANCANE, DISTRITO DE
LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO”.

CODIGO UNICO DE INVERSIONES:2235875

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Pagina 2|34




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH - DERIVADA DE LA LP N° 003-2021-MDL/CH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA

1. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Livitaca, ha formulado el estudio de pre inversion y ha elaboradc
el expediente tecnico proyecto de inversion publica: “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE HUANCANE, DISTRITO DE
LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO” - CODIGO UNICO DE INVERSIONES:2235875.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:

e Nivel de los Estudios de Pre inversion : Perfil

e Fecha de declaracion de viabilidad : 03/08/2017

e Resolucion de aprobacion de Exp. Tec. : Resolucion de Alcaldia N” 0209-
2020-MDL/CH.

e Fecha de Aprobacion de Exp. Tec. ; 19/10/2020

e Resolucion de la Modif. de Exp. Tec. Actualizado : Resolucion de Alcaldia
N°0294-2021-MDL/CH

e Fecha de Aprobacion de Exp. Téc. Mod. Act. :13/09/2021

e Tipo de Proyecto :Infraestructura.

En cuanto a la estructura funcional programatica se enmarca en:
ACCION DE INVERSION 2235875: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA -
CHUMBIVILCAS - CUSCO

FUNCION 18: SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL 040: SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL ] 0089: SANEAMIENTO RURAL

META ] 4000183: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETA

— FTE. DE FINANCIAMIENTO 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

\*“"""},,\ RUBRO / 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

"IPO DE RECURSO 0: NORMAL

GENERICA 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS "

"3 SSL)B GENERICA ; 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
08 {‘i?.‘E'I DE LA SUB GENERICA: 3: OTRAS ESTRUCTURAS

/ESPECIFICA 5. AGUA Y SANEAMIENTO

=="" DETALLE ESPECIFICA 2. COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA

El presente proyecto beneficiara directamente a los sectores de la comunidad de Huancané, de
manera directa y toda la poblacion aledana de manera indirecta.

2. ENTIDAD CONVOCANTE:

Entidad 1 Municipalidad Distrital de Livitaca.
Ubicacion § Plaza de Armas del Distrito de Livitaca s/n.
Ruc : 20278211895.

3. UBICACION DEL PROYECTO

e Ubicacion Politica:

Region ; Cusco

Provincia : Chumbivilcas

Distrito : Livitaca

Localidad i Comunidad Huancané

Pagina 3|34
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA 31
e Ubicacion geogréfica.
Norte ; Entre N 8'399,538 y N 8410,175
Este : Entre E 205,907 y E 213,361
Altura promedio. : 4,102.58 m.s.n.m.
Ubigeo. : 080705 (Livitaca)

Localizacion del proyecto:

Imagen N° 1 — Ubicacion del proyecto

Imagen N° 2 — Ubicacion Satelital del proyecto.

e Y .,

Pagina 4|34




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH - DERIVADA DE LA LP N° 003-2021-MDL/CH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA

VIAS DE COMUNICACION Y TIEMPOS DE LLEGADAS AL SECTOR

La Comunidad Campesina de Huancane, se encuentra ubicado aproximadamente a 1.8 km.
Del inicio del ramal derivado de la carretera troncal Cusco-Livitaca (via tungasuca), antes de la
capital de Departamento. El Centro poblado de Livitaca (capital de departamento) esta ubicado
a 6.4 km del inicio del ramal de carretera antes mencionado, el tiempo de viaje es
aproximadamente de 20min. Desde el capital de distrito de Livitaca hasta la localidad misma,
no existe movilidad de transporte urbano, solo existen los camiones que comercian en la zona
y vehiculos particulares utilizado también por los pobladores de los dos sectores.

Cuadro N° 1 — vias de comunicacion al sector

TRAMO DIS(TP?MN)QA TIEMPO TIPO DE VIA
Cusco - Tungasuca 100.0 01 HR 40 MIN. | Asfaltado
Tungasuca - Ausanta 60.0 1.00 HR Asfaltado bicapa
Ausanta — Livitaca 30.0 30 MIN. Afirmado
Livitaca - Huancané 20.0 20 MIN. Afirmado
TOTAL 210.00 3:30 HR

Fuente: Elaboracion propia

POBLACION Y SU PARTICIPACION EN EL PROYECTO.

La Poblacion efectiva viene a ser la poblacion con necesidades y que busca atencion, es decir
aguella que requerira y demandara efectivamente los servicios en los que intervendra el
proyecto. En ese entender la poblacion demandante efectiva viene a ser la poblacion de la
comunidad de Huancane.

n el sector de Huancané existen 156 familias y 04 locales o espacios de uso comunal
J(Institucion Educativa, Salon Comunal e Iglesia), beneficiarios que hacen un total de 588
habitantes.

En la comunidad de Huancané existen cinco sectores definidos en el proyecto, el sector de
Huancane propiamente dicho donde existen 24 familias, el sector de Vizcachani donde existen
57 familias Y 01 local, el sector de Anahui donde existen 10 familias, el sector de Yanamayo
donde existen 18 familias y dos locales comunales y el sector de Kapuk’ucho donde existen 53
familias y un local comunal, haciendo un total del proyecto de 156 familias y 04 locales
comunales con una poblacion total de 711 habitantes.

Participacion en el proyecto: Desde la etapa de identificacion y formulacion del proyecto, las
autoridades locales y poblacion en general, estan directamente involucradas en diversas
acciones, encaminadas hacia la concretizacion de la instalacion del sistema de saneamiento
basico integral del sector.

La participacion de los beneficiarios se da desde la etapa de Pre — Inversion, Inversion y Pos-
Inversion.

Pre- Inversion:

* Priorizacion para la ejecucion de obra, presupuesto participativo 2015.

¢ Reconocimiento e identificacion del proyecto, trabajo de campo (Etapa: Elaboracion del
Perfil)

Inversion:

e Trabajos de Campo como levantamiento topografico y recoleccion de Informacion

¢ Los beneficiarios deberan aportar con mano de obra no calificada, en las partidas de
acometidas domiciliarias de agua y desague.

Pagina 5|34
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Post-Inversion.

e Luego de implementado el proyecto la Administracion, Operacion y Mantenimiento del
sistema de agua estara a cargo de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
JASS, compromiso asumido mediante Acta.

Participacion en el proyecto: Desde la etapa de identificacion y formulacion del proyecto, las
autoridades locales y poblacion en general, estan directamente involucradas en diversas
acciones, encaminadas hacia la concretizacion de la ampliacion y mejoramiento del sistema
de saneamiento basico integral del sector.

La participacion de los beneficiarios se da desde la etapa de Pre — Inversion, Inversion y Pos-
Inversion.

Pre- Inversion:

e Priorizacion para la ejecucion de obra, presupuesto participativo 2011.

* Reconocimiento e identificacion del proyecto, trabajo de campo (Etapa: Elaboracion del
Perfil).

Inversion:

e Trabajos de Campo como levantamiento topografico y recoleccion de Informacion

e Los beneficiarios deberan aportar con mano de obra no calificada, en las partidas de
acometidas domiciliarias de agua y desaguie.

Post-Inversion.

e Luego de implementado el proyecto la Administracion, Operacion y Mantenimiento del
sistema de agua estara a cargo de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
JASS, compromiso asumido mediante Acta.

ANTECEDENTES

El proyecto: “ INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EN LA COMUNIDAD DE HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS -
CUSCO”: responde a las deficiencias en el servicio basico de agua y de infraestructura de
saneamiento que emerge como una demanda en los talleres de presupuesto participativo del
ano 2015, actualmente se cuenta con inadecuados servicios de agua entubada y deficiente e
insuficiente infraestructura de saneamiento (letrinas), situacion que agrava la salud de los
pobladores al no tener agua de calidad y porque solo algunos cuentan con modulos de letrinas
de hoyo seco en malas condiciones, constituyéndose estas en focos de infeccion.

El proyecto cuenta con estudios a nivel de perfil, en el marco del Sistema Nacional de Inversion
Publica, con codigo SNIP 307339, viabilizada en fecha 11 de diciembre del 2014, por el monlo
de S/. 2'105,172.00.

El proyecto propuesto responde a las politicas y los objetivos estratégicos del sector
saneamiento mediante:

* El Programa Nacional de Saneamiento Rural 2013 — 2016 del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento

» Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021

* Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP),

* Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Publica

« Directiva General del SNIP

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

« Estado de la viabilidad del proyecto: VIABLE
* Fecha de viabilidad en el BP: 11/12/2014
* N de informe técnico: Informe Técnico: 008-2014-MDL-GM-OPI|-CEE/WVG.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA

+ Especialista que recomienda la viabilidad: WILBER VARGAS GUILLEN

+ Jefe de la Entidad evaluadora que declara la viabilidad: Econ. WILFREDO MOLINA
MIRANDA.

* Fecha de verificacion de viabilidad: 03/08/2017

+ Informe Técnico que aprueba la verificacion de viabilidad: INFORME TECNICO N°031-
2017-UFP-MDL-CH/AQC.

5. OBJETIVO

“El objetivo General del presente proyecto consiste en lograr el acceso en condiciones
adecuadas a los servicios de agua potable y saneamiento en los sectores de la Comunidad de
Huanaco”.
OBJETIVO GENERAL. -
El objetivo General del presente proyecto consiste en lograr el acceso en condiciones
adecuadas a los servicios de agua potable y saneamiento en la C.C de Huancané.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.

e Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable

¢ Implementar Infraestructura para adecuada Disposicion de Eliminacion de Excretas

e Implementar Programas de Educacion Sanitaria.

6. JUSTIFICACION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto no producira efectos negativos que alteren o modifiguen el medio

ambiente y se justifica plenamente porque mejorara la calidad de vida de los pobladores de los

sectores de la comunidad campesina de Huancane.

Causas directas:

e Consumo de Agua de Mala Calidad

e Inadecuada disposicion de excretas

e Inadecuados habitos y practicas de higiene

7. FINALIDAD PUBLICA.
Es de competencia de la Municipalidad Distrital de Livitaca, fomenta la competitividad, las
inversiones y gestion de financiamiento para la ejecucion de proyectos y obras de
infraestructura de alcance e impacto en saneamiento, en esa medida promueve la gjecucion de
la obra: “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
COMUNIDAD DE HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCOQ’, con
CUI N°2235875.

8. NORMATIVIDAD TECNICA Y LEGAL

La Ejecucion de la obra debera realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y normas

técnicas vigentes:

- Decreto de Urgencia N* 040-2021 — Decreto de Urgencia para la Dinamizacion Economica
para la poblacion en el marco del cierre de brechas en el ambito minero de Cusco, Apurimac,
y Ayacucho ante la Emergencia Sanitaria producida por el Covid 19.

- Ley N°31084 — Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Ano 2021,

- Ley N"31085 — Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo
2021.

- Ley N* 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N" 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, modificado por la Ley 28552
y 28802 y por el Decreto Legislativo N* 1005 y sus modificatorias vigentes.

- Directiva N* 001-2011-EF/68.01; Directiva del Sistema Nacional de Inversion Publica.

- Decreto Supremo N* 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional
de Inversion Publica, y sus modificatorias vigentes.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA

- Resolucion Directoral N*009-2015-EF/63.01. se aprueba la Directiva N°002-2015-EF/63.01
Directiva del Procedimiento Simplificado para determinar la elegibilidad de los proyectos de
inversion publica de emergencia ante la presencia de desastres.

- Ley N* 30225 — Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N* 350-2015-EF, modificado por el Decreto Legislativo N° 1444.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado mediante Decreto Supremo
N* 344-2018-EF

- Ley N* 27444 — L ey del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N® 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N® 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en e
Trabajo.

- Ley N* 30822 - MEF

- Directiva N* 005-2019-OSCE/CD - Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N” 103-2020-EF — Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacion de los Procedimientos de Seleccion gue se Reinicien en el
marco del TUO de la Ley N* 30225

- Decreto Supremo N° 080-2020-PCP — Decreto Supremos que Aprueba la Reanudacion de
Actividades Economicas en forma gradual y Progresiva dentro del Marco de la Declaratoria
de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nacion a consecuencia del COVID-19.

- RIM N*087-2020-VIVIENDA - Anexo Protocolo Sanitario

- RIM N 239-2020-MINSA — Anexo Protocolo Sanitario

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

- Decreto de Urgencia N* 070-2020

- Resolucion 079-2020-OSCE/PRE

Resolucion N# 093-2020-OSCE/PRE
A\ Reglamento Nacional de Edificaciones y demas normas aplicables.

.J=1Codigo Civil.

s /o Resolucion Ministerial N* 249-2020-VIVIENDA, que aprueba la ficha de Homologacion de

requisitos de calificacion Perfil del plantel profesional clave para la ejecucion de la obra de

saneamiento en el ambito rural.

- Decreto de Urgencia N.° 100-2021, Decreto Supremo N°258-2021-EF. que aprueba
financiamiento y la prevision presupuestal.

- Las demas normas y modificatorias de ser el caso.

9. DESCRIPCION DEL PROYECTO - INFORMACION GENERAL
Los estudios de Ingenieria para el proyecto: “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA -
CHUMBIVILCAS - CUSCQ?, ha contemplado una vida Util de 20 afios, con la finalidad de mejorar
la prestacion de los servicios de saneamiento.

ESTUDIOS BASICOS.

A) TOPOGRAFIA
La comunidad de Huancané presenta una topografia variada, con elevaciones que van
desde los: 3740.00 m — 4430.00 m.s.n.m., con pendientes que oscilan entre los 0.06% -
40.86% y un promedio de 23.32%, el area de estudio necesaria oblenida por procedimientos
topograficos digitales es de: 188.77 Ha.

B) SUELOS
En el sector de Huancané, el suelo en su mayoria esta conformado de material gravoso -
arcilloso, con afloramientos de roca metaformica. Desde el punto de vista de la mecanica de
suelos, presenta una capacidad portante que permite la construccion de estructuras, que por
la naturaleza de la infraestructura varia segun la ubicacion de la obra.
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C) HIDROLOGIA
Los recursos hidricos con los que cuenta la comunidad de Huancané son escasos en sus
proximidades y se cuenta basicamente con 07 manantiales de ladera, cuyas captaciones
para consumo humano distan 1.50 a 3.00km respectivamente de las viviendas.

Estos manantes tienen caudales minimos, tal como se detalla en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 2-Fuentes de agua considerados en el PI

CAPITAL DEL DISTRITO DE POMACANCHI
GAURAL UBICACION COORDENADAS (UTM)
TIPO DE EXISTENTE
FUENTE FUENTE

L/seg. Este (m) Norte (m) Cota (m)
HUANCANE 01 (CAP.1) [Manante en ladera 0.20 I/seg 206533.2950m | 8400341.9350m 4344.590m
HUANCANE 02 (CAP.2) [Manante en ladera 0.12 I/seg 206655.1831m | 8400605.1763m 4307.415m
VIZCACHANI (CAP.3)  [Manante en ladera 0.35 I/seg 205927.6760m | 8403942.7830m 4371.306m
ANAHUI (CAP.4) Manante en ladera 0.12 I/seg 208853.3170m | 8406142.7090m 4229.012m
YANAMAYO 01 (CAP.5) [Manante en ladera 0.10 I/seg 208935.2209m | 8407514.6875m 4420.996m
YANAMAYO 02 (CAP.6) [Manante en ladera 0.12 I/seg 209528.5174m | 8407798.0820m 4325.550m
KAPUK'UCHU (CAP.7) |Manante en ladera 0.32 I/seg 210636.0480m | 8408341.8740m 4133.241m

Fuente: Elaboracion Propia

\CLIMATOLOGIA

JPesde el punto de vista climatico, se caracteriza por ser templado a frio. Las precipitaciones
Jvarian desde 500 a 1000 mm anuales. Se caracteriza en general por presentar valles
profundos, grandes mesetas elevadas y cordilleras nevadas. En el flanco occidental,
desprovisto de vegetacion, a partir de los deshielos, se forman los 53 rios que drenan la
Costa y desembocan en el Océano Pacifico. El flanco oriental andino, provisto de vegetacion
natural, incluye los valles y laderas inter andinas, que concentran la mayor superficie
cultivada y de pastos naturales. En esta vertiente se forman los rios tributarios del rio mas
caudaloso del mundo, el Amazonas.

10. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
BASICO INTEGRAL.

A) En lo referente al Sistema de Agua Potable, Actualmente los terrenos donde se proyecta
la instalacion del sistema de saneamiento basico integral, cuentan con algunas estructuras
de captacion, almacenamiento, linea de conduccion y red de distribucion, construida e
instalada de manera precaria, que por la antigledad y por las nuevas viviendas
establecidas, requieren de su reemplazo y rediseno.

En el sector de Huancane, se ha identificado claramente, por las condiciones topograficas
y ubicacion de fuentes de agua, 05 sectores bien definidos los cuales son: Huancane,
Vizcachani, Anahui, Yanamayo y Kapuk'ucho, que tienen una gran extension territorial, a
traves de la cual atraviesa una carretera afirmada en buen estado, y que cruza todo el
territorio de la comunidad.

Con base en los resultados de la visita al campo, se presenta el diagnostico de la prestacion
de los servicios de agua potable, considerando los siguientes indicadores.
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En cuanto al servicio de agua potable, solo parte de la poblacion de la comunidad de
Huancane cuenta con un servicio de agua entubada no potable en deficientes condiciones
que data aproximadamente de 20 anos.

* La cobertura actual del servicio de agua no potable (entubada) no cubre la demanda de las
165 familias existentes entre ambos sectores.

* El cuanto a las conexiones domiciliarias estas se encuentran en malas condiciones de uso
y muchas de ellas se realizaron sin direccion técnica por lo que en la actualidad son
deficientes.

* La comunidad cuenta con siete fuentes de abastecimiento que son de manante de ladera.

* El sistema de agua potable existente cuenta con infraestructura de captacion,
almacenamiento y tuberias de conduccion y distribucion, que abastecen aproximadamente
al 30 % de las familias actuales.

B) En cuanto al sistema de eliminacion de excretas, en general toda la comunidad de
Huancane no cuentan con infraestructura de saneamiento y las que existen fueron
construidos por propio esfuerzo de los beneficiarios pero que no guardan las condiciones
de seguridad y salubridad necesarias.

C) Diagnostico de la Gestion Administrativa y las actividades de Operacion y Mantenimiento.
Con base en los resultados de la visita al campo, se presenta el siguiente diagnostico.
La poblacion del sector esta organizada y cuenta con una JASS constituida, integrada por
un presidente, vicepresidente, un secretario, un tesorero, un fiscal y dos vocales. Los
cuales representan a la JASS del sector, cuenta con la documentacion correspondiente
como son: acta de constitucion de la JASS, estatutos y reglamentos, libro de actas
legalizado, entre otros.
Las cobranzas las realiza el tesorero y el dinero que recaudan se utiliza para el
antenimiento del sistema de agua potable y para realizar pequenas reparaciones que son
ecesarias para regular el servicio de agua polable.
cuenta con personal contratado para las tareas de operacion y mantenimiento, pero los
iembros de la JASS estan pendientes de todo lo que ocurra con el servicio de agua
potable y si hay algun problema con el sistema son estos los encargados de convocar a
faenas para hacer mantenimiento del sistema.
El nivel alcanzado en la capacitacion de los miembros es del 25% de la poblacion
beneficiaria (Dato tomado segun conversaciones con la junta directiva en el trabajo de
campo) por lo que se recomienda reforzar este aspecto, los ingresos son administrados
por el tesorero, no cuentan con cuenta bancaria pues los ingresos que tienen son infimos,
solamente en las asambleas generales el lesorero da cuenta de como se gastaron los
ingresos y eventualmente se piden cuotas extraordinarias para realizar alguna reparacion
del sistema que sea grave para lo cual se averigua el costo de esta reparacion y se
prorratea entre todos los usuarios.
Las reuniones ordinarias se llevan a cabo cada 6 meses, pero también se llevan a cabo
reuniones extraordinarias cada vez que el sistema presente algun problema o se encuentre
en riesgo para realizar el mantenimiento respectivo la cual es convocada por la JASS
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Imagen N° 3 — Vista de la comunidad de Huancané

BRECHA CALIDAD DE AGUA.
La brecha de calidad de Brecha Calidad de agua para el proyecto se tiene los siguientes:
CONEXIONES DE [ALCANTARILLA |ALCANTARILLA
v D s Sbecdon v CONEXIONES DE| DO; U%S, UBS.
[Centro Pobladoe EpS s P i EXi);'((’;EU:TES Gl EXISTENTE NE:’VO B NiEY.
/ Localidad
HUANCANE 24 4.13 99 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 24.0
b‘o Hua") VIZCACHANI 51 3.57 182 1.0 0.0 51.0 0.0 0.0 0.0 51.0
K\ T 10 3.70 37 00 00 100 00 00 00 100
/ MAYO 18 4,00 72 20 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 18.0
Q A A p, PUKUCHO 53 351 186 10 0.0 53.0 0.0 0.0 00 53.0
.‘\c‘c ””’25 &), 156.0 378 576 40 00 156.0 00 0.0 00 156.0
L - L?s
= Poblacién del ambito de influencia del proyecto.
576 habitantes
Adii Alcantarillado y otras formas de disposicion
gua sanitaria XCr
y Por Brecha Calidad de % Por
Cobe:mra Can  [Brecha atender |29 (e, Con acces| o atender
: G
Centro Poblado /| con acceso | 29850 Cobertura con Pl (N°Viviendas con CR|  Con Cobertura onBL
Localidad menor a 0.5 mg/l) acceso
HUANCANE 0% 0 99 99 0 % 0 0 99
VIZCACHANI 0% 0 182 182 0 0 0 182
ARAHUI 0% 0 37 37 0 0 0 7
YANAMAYO 0% 0 72 72 0 0 0 72
KAPUKUCHO 0% 0 186 186 0 % 0 0 186
0% 0 576 576 0 0% 0 0 576
La brecha de calidad de Brecha Calidad de agua para el proyecto de N° de viviendas con
cloro residual menor a 0.5 gm/l, es 156 viviendas entre los sectores de Huancane,
Vizcachanai, Alahui, Yanamayo y Kapucucho, por lo que se debe proyeclar nueva
infraestructura y conexiones domiciliarias para el proyecto.
11. CONSIDERACIONES DE DISENO DEL SISTEMA PROPUESTO

POBLACION ACTUAL
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION: Lz tasa de crecimiento inter censal entre la

poblacion de los censos de 1993 al 2017 del Distrito de Livitaca es negaliva de: -1.03%. para
efectos de contar con la poblacion proyectada se asumira una tasa de crecimiento cero.

Pagina 11|34




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH - DERIVADA DE LA LP N° 003-2021-MDL/CH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA

POBLACION ACTUAL:

Biifioe N° Conexiones
(Actual)

SECTOR HUANCANE 24
SECTOR VIZCACHANI 51

SECTOR ANAHUI 10
SECTOR YANAMAYO 18
SECTOR KAPUCUCHU 53
TOTAL 156

POBLACION FUTURA Y PERIODO DE DISENO
Para el calculo de la Poblacion Futura se utilizara la formula de crecimiento lineal:

Pf=Po(1+r*t100)

Donde:
Pf = Poblacion Futura
Pa = Poblacion Actual
r = Tasa de Crecimiento
t = Periodo de Diseno

De acuerdo a lo manifestado, la tasa de crecimiento segun los censos para el distrito de
Livitaca del ano 1,993 y del ano 2,017 es de -1.03% por entonces se usara una tasa de
crecimiento cero y el periodo de diseno tanto para las estructuras como para la linea de
conduccion y red de distribucion de 20 anos.

CURSO HIDRICO

=% |Ep@s principales fuentes de captacion de agua para el desarrollo del presente proyecto, tienen
0 ia/, origen en el afloramiento de aguas en los manantes. Se adjunta en el estudio de fuentes
idricas.

DOTACION O DEMANDA PER CAPITA

Es la cantidad de agua que necesita una persona en el periodo de un dia, para beber, cocinar,
lavar ropa, aseo personal y otros usos. Para el presente proyecto se recoge la recomendacion
del MINSA, para zona rural de selva, siendo la dotacion de 80 Lts/hab/dia. Sobre este aspecto,
se debe considerar las costumbres de vida de los beneficiarios, quienes gran parte del dia la
pasa en sus terrenos de cultivo, estando en sus viviendas solamente en las mananas y en las
tardes.

VARIACIONES DE CONSUMO
a.- CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO
Se utilizara la siguiente formula:
Q p= (Pf. x Dot./86,400)/(1 - %PF)
Donde:
Qp = Caudal Promedio
Dot = Dotacion

Pf = Poblacion Futura
%PF= Porcentaje de pérdidas y fugas
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b.- CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO
Se utilizara la siguiente formula:
Qmd = K1 x Qp
Donde:
Qmd = Caudal Maximo Diario
Qp = Caudal Promedio
K1 = Coeficiente de variacion diaria y esté dado por:
Consumo total del dia
Consumo promedio anual
De acuerdo a las normas el valor de K1 varia de 1.2 a 1.5, asumimos el valor medio K1 = 1.3
c.- CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO
Se utilizara la siguiente formula:
Qmd = K2 x Qd

e DOTEES

Consumo promedio horario
De acuerdo a las normas en valor de K2 se asumime K2 = 2.0

VOLUMEN DE REGULACION.

Para el calculo del volumen de regulacion se usara un coeficiente de regulacion Cr=25%, con
la finalidad de asegurar un funcionamiento continuo del sistema en las horas de maxima
demanda, segun la relacion.

Vr=0.25"Qp " 86,400

LINEA DE CONDUCCION
Para el calculo de la linea de conduccion que funcionara a tubo lleno se utilizara la formula de
Hazen y Williams, cuya expresion es:

Sf=10.643 * Q1.85 * C-1.85 D-4.87

Donde:

Q = Caudal de diseno en m3/seg. (Caudal Maximo Diario)

D = Diametro de tuberia en metros.

Sf = Perdica de carga unitaria en metros/metros.

El coeficiente C para tuberias de PVC es 150.
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RESERVORIO
Para el volumen de regulacion del reservorio se considera el 25% del caudal promedio.

Vreg = 1.25x Qp

Donde:

VT = Volumen Total

Qp = Caudal Promedio en lIts/seg.
Vreg = Volumen de regulacion en m3

RED DE DISTRIBUCION

Se considera con los mismos criterios que en la linea de conduccion, teniéndose en cuenta que
la distribucion de caudales sera en forma proporcional al numero de familias, teniéndose
diametros de 2.1/2", 2".1.1/2" 1", 3/4" a 1/2".

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL

La propuesta con proyecto, pretende dotar a la poblacion de la comunidad de Huancane, el
cual tiene 5 sectores (Huancane, Vizcachani, Ananui, Yanamayo, Kapukucho), de los cuales
tambien tienen sub sistemas; es de un sistema de agua potable adecuada para la poblacion de
la zona, también dotar de una infraestructura adecuada de eliminacion de excretas ubs con
arrastre hidraulico, garantizando la calidad del servicio y también la calidad de vida de los
pobladores de este sector, para lo cual se ha considerado tres componentes, el cual se describe
en tres componentes que son:

Componente 01 instalacion del sistema de agua potable

Cuadro N° 3- Cuadro de resumen de metas del Pl

Item Descripcion Und Metrado
01 COMPONENTE 01: ADECUADA SISTEMA DE AGUA POTABLE
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES GBL 1.00
01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES GBL 1.00
01.02 SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y ACCIONES DE

PREVENCCION DEL COVID-19

01.02.01 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GBL 1.00
01.02.02 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 GBL 1.00
01.03 SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR HUANCANE
01.03.01 CAPTACION TIPO LADERA TIPO 01 (02 UND) UND 2.00
01.03.02 | CAMARA DE REUNION (01 UND) UND 1.00
01.03.03 LINEA DE CONDUCCION, L=3,399.63m M 3,399.63
01.03.041 CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES TIPO-01 (01 UND) UND 1.00
01.03.05 | CAMARA ROMPE PRESION -TIPO 6 (03 UND) UND 3.00
01.03.06 PASE AEREO L=10m (02 UND) UND 2.00
01.03.07 RESERVORIO DE 1.00 M3 (03 UND) UND 3.00
01.03.08 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=11,053.42 ML) M 11,053.42
01.03.09 | CAMARA ROMPE PRESION -TIPO 7 (08 UND) UND 8.0
01.03.10 PASE AEREO L=10m (06 UND) UND 5.00
01.03.11 VALVULA COMPUERTA DE CONTROL (12 UND) UND 12.00
01.03.12 | VALVULA DE PURGA (10 UND) UND 10.00
01.03.13 | ACOMETIDA DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE {24 UND) UND 24.00
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‘ltem Descripcion Und Metrado
01.04 SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR VIZCACHANI
01.04.01 | CAPTACION TIPO LADERA TIPO 01 (01 UND) UND 1.00
01.04.02 | LINEA DE CONDUCCION, L=4,706.72m M 4,706.72
01.04.03 | CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES TIPO-01 (01 UND) UND 1.00
01.04.04 | CAMARA ROMPE PRESION -TIPO 6 (03 UND) UND 3.00
01.04.05 | PASE AEREO L=10m (03 UND) UND 3.00
01.04.08 | RESERVORIO DE 2.00 M3 (03 UND) UND 3.00
01.04.07 | RESERVORIO DE 1.00 M3 (01 UND) UND 1.00
01.04.08 | LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=16,498.50 ML) M 16,498.50
01.04.09 | CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES TIPO-01 (03 UND) UND 3.00
01.04.10 | CAMARA ROMPE PRESION -TIPO 7 (09 UND) UND 9.00
01.04.11 | PASE AEREO L=10m (06 UND) UND 6.00
01.04.12 | VALVULA COMPUERTA DE CONTROL (15 UND) UND 15.00
01.04.13 | VALVULA DE PURGA (16 UND) UND 16.00
01.04.14 | ACOMETIDA DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (51 UND) UND 51.00
— (AO(%OUI\r/l\jED')HDA DE AGUA POTABLE PARA INSTITUCIONES PUBLICA | 1o e
01.05 SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ANAHUI
01.05.01 | CAPTACION TIPO LADERA TIPO 01 (01 UND) UND 1.00
01.0502 | LINEA DE CONDUCCION, L=44.96m M 44,96
01.05.03 | RESERVORIO DE 2.00 M3 (01 UND) UND 1.00
01.05.04 | LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L-4,269.53ML) M 4,26953
01.05.05 | CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES TIPO-01 (01 UND) UND 1.00
—%N\01.05.06 | CAMARA ROMPE PRESION -TIPO 7 (02 UND) UND 2.00
. EW1.0507 | PASE AEREO L=10m (06 UND) UND 6.00
Toe )E1.0508 | VALVULA COMPUERTA DE CONTROL (05 UND) UND 5.00
~724/01.0509 | VALVULA DE PURGA (08 UND) UND 8.00
01.05.10 | ACOMETIDA DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (10 UND) UND 10.00
01.06 SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR YANAMAYO
01.06.01 | CAPTACION TIPO LADERA TIPO 01 (02 UND) UND 2.00
01.06.02 | CAMARA DE REUNION (01 UND) UND 1.00
01.06.03 | LINEA DE CONDUCCION, L=3,067.44m M 3,067.44
01.06.04 | CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES TIPO-01 (01 UND) UND 1.00
01.06.05 | CAMARA ROMPE PRESION -TIPO 6 (03 UND) UND 3.00
01.06.06 | PASE AEREO L=10m (02 UND) UND 2.00
01.06.07 | RESERVORIO DE 2.00 M3 (01 UND) UND 1.00
01.06.08 | RESERVORIO DE 1.00 M3 (02 UND) UND 2.00
01.06.0 | LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=5,067.12 ML) M 5,067.12
01.06.10 | CAMARA ROMPE PRESION -TIPO 7 (05 UND) UND 5.00
01.06.11 | PASE AEREO L=10m (04 UND) UND 4.00
01.06.12 | VALVULA COMPUERTA DE CONTROL (05 UND) UND 5.00
01.06.13 | VALVULA DE PURGA (06 UND) UND 6.00
01.06.14 | ACOMETIDA DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (18 UND) UND 18.00
oy (L\}_;(im%j)lm DE AGUA POTABLE PARA INSTITUCIONES PUBLICA | np e
01.07 SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR KAPUK'UCHO

Pagina 15]34

20

~




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH - DERIVADA DE LA LP N° 003-2021-MDL/CH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA

'ftem Descripcion Und Metrado
01.07.01 CAPTACION TIPO LADERA TIPO C1 (01 UND) UND 1.00
01.07.02 LINEA DE CONDUCCION, L=2,077.73m M 207703
01.07.03 CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES TIPO-01 (02 UND) UND 2.00
01.07.04 PASE AEREO L=10m (02 UND) UND 2.00
01.07.05 RESERVORIO DE 2.00 M3 (03 UND) UND 3.00
01.07.06 RESERVORIO DE 1.00 M3 (01 UND) UND 1.00
01.07.07 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=12,296.97 ML) M 12,296.97
01.07.08 CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES TIPO-01 (02 UND) UND 2.00
01.07.09 CAMARA ROMPE PRESION -TIPO 7 (13 UND) UND 13.00
01.07.10 PASE AEREO L=10m (09 UND) UND 9.00
01.07.11 VALVULA COMPUERTA DE CONTROL (15 UND) UND 15.00
01.07.12 VALVULA DE PURGA (12 UND) UND 12.00
01.07.13 ACOMETIDA DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (53 UND) UND 53.00

- - T

01.07.14 @%%N&%IIDA DE AGUA POTABLE PARA INSTITUCIONES PUBLICA UND 1.00
01.08 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

01.08.01 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00
01.08.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS glb 1.00
01.08.03 PROGRAMA DE EDUCACION E INFORMACION AMBIENTAL glb 1.00
01.08.04 PROGRAMA DE REFORESTACION glb 1.00
01.08.05 PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL glb 1.00
01.08.06 PROGRAMA DE REHABILITACION glb 1.00

1.08.07 PROGRAMA DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE glb 1.00
b1 .08.08 FLETES TERRESTRES glb 1.00
02 COMPONENTE 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA

DE EXCRETAS
02.01 SISTEMA TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN EL SECTOR

HUANCANE
02.01.01 tJQIZJIBQB)BASICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO UND 24.00
02.01.02 LAVADERO MULTIUSO (24 UND) UND 24.00
02.01.03 TUBERIAS EMISOR EN EXTERIOR (24 UND) UND 24.00
02.01.04 BIODIGESTOR (24 UND) UND 24.00
02.01.05 CAJA DE LODOS (24 UND) UND 24.00
02.01.06 ZANJA DE INFILTRACION (24 UND) UND 24.00
02.02 SISTEMA TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN EL SECTOR

VIZCACHANI
02.02.01 Eéﬁllgﬁg)B/\SlCA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO UND 51.00
02.02.02 LAVADERO MULTISUSO (51 UND) UND 51.00
02.02.03 TUBERIAS EMISOR EN EXTERIOR (51 UND) UND 51.00
02.02.04 BICDIGESTOR (51 UND) UND 51.00
02.02.05 CAJA DE LODOS (51 UND) UND 51.00
02.02.06 ZANJA DE INFILTRACION (51 UND) UND 51.00
02.03 SISTEMA TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN EL SECTOR ANAHUI
02.03.01 HE‘BQB)BAQ!CA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO UND 10.00
02.03.02 LAVADERO MULTIUSO (10 UND) UND 10.00
02.03.03 TUBERIAS EMISOR EN EXTERIOR (10 UND) UND 10.00
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“ltem Descripcion Und Metrado
02.03.04 BIODIGESTOR (10 UND) UND 10.00
02.03.05 CAJA DE LODOS (10 UND) UND 10.00
02.03.06 ZANJA DE INFILTRACION (10 UND) UND 10.00
02.04 SISTEMA TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN EL SECTOR

YANAMAYO
02.04.01 (LJ|’;‘3|8Q[[)))BAS|CA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO UND 18.00
02.04.02 LAVADERO MULTIUSO (18 UND) UND 18.00
02.04.03 TUBERIAS EMISOR EN EXTERIOR (18 UND) UND 18.00
02.04.04 BIODIGESTOR (18 UND) UND 18.00
02.04.05 CAJA DE LODOS (18 UND) UND 18.00
02.04.06 ZANJA DE INFILTRACION (18 UND) UND 18.00
02.05 SISTEMA TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN EL SECTOR

KAPUK'UCHO
02.05.01 E_JSI\SHBQB)BASI(,/\ DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO UND 53.00
02.05.02 LAVADERO MULTIUSO (53 UND) UND 53.00
02.05.03 TUBERIAS EMISOR EN EXTERIOR (53 UND) UND 53.00
02.05.04 BIODIGESTOR (53 UND) UND 53.00
02.05.06 CAJA DE LODOS (53 UND) UND 53.00
02.05.06 ZANJA DE INFILTRACION (53 UND) UND 53.00
02.06 FLETES TERRESTRES
02.06.01 FLETE TERRESTRE - SISTEMA DE EXCRETAS GBL 219,025.85
02.06.02 FLETE RURAL - SISTEMA DE EXCRETAS GBL 59,060.27
: 3 COMPONENTE 03 COMPONENTE SOCIAL
03.01 COMPONENTE SOCIAL PARA SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL
03.01.01 GESTION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO clb 1.00
03.01.02 EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL glb 1.00
03.01.03 COSTO DE PERSONAL PARA DESARROLLAR CAPACITACION glb 1.00
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12. PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

Proyecto

§
{

| Cliente

DE HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA, CHUMBIVILCAS - CUSCO’

IPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA

“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD

i Departamento CUsCoO
| Provincia CHUMBIVILCAS
| Distrito LIVITACA Costoa : Setiembre - 2021
| Locatidaa LIVITACA
Item Descripcion Sub presupuesto Costo Directo
)

r

NSTALACICN DE LOS SERVICIOS DE AGUA PCTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD D

4.320,202.39

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

Mano de Obra

4,320,202.39

Materiales
Equipo
COSTO DIRECTO
H GAST ENERALES Y89
| ILIDAD ¥
) PARCIA
¥ 8% :
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 5,810,006.90
GASTO DE SURLRVISION 7546 % 317,226.38
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO TOTAL
¢ O
&3 GXDE‘>>\¢;,“ ; % DE }
" M : DESCRIPCION INCIDENCIA MONTO PARCIAL
\.\é PROYECTOS /2 -
< - %X 1 COMPONENTE 1: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA S 269879202
y: POTABLE
COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA
2 DE EXCRETAS Sl 1,558,155.84
3 COMPONENTE 3: COMPONENTE SOCIAL S/, 63,254.53
4 COSTO DIRECTO DE OBRA 100.00% Sl.  4,320,202.39
3 GASTOS GENERALES 8.97% Si. 387,522.15
6 UTILIDAD 5.00% Sl. 216,010.12
7 COSTO PARCIAL Sl.  4,923,734.66
8 l.G. V. 18.00% Sl 886,272.24
9 COSTO DE EJECUCION DE OBRA Sl. 5,810,006.90

S0n: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEIS Y 90/100 SOLES.
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14. CONDICIONES GENERALES

14.1 SISTEMA DE CONTRATACION.
El sistema de contratacion es a precios unitarios.
14.2 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL.
La ejecucion de la obra seréa bajo la modalidad de ejecucion contractual (contrata),
tambien denominada ejecucion presupuestaria indirecta.
14.3 FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Donaciones y transferencias. (Recursos determinados)
14.4 ADELANTO DIRECTO.
La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo hasta por el DIEZ POR CIENTO (10%) del
monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (08)
dias siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION vy el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (07) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
14.5 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.
El plazo de ejecucion de la obra es de 180 dias calendario.
14.6 ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS.
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el VEINTE POR
CIENTO (20%) del monto del CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de
adquisicion de materiales o insumaos presentado por el contratista.
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de CINCO (05) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para
cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de DIEZ (10) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA
DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

FORMA DE PAGO.

El pago seré por valorizacion mensual, con la aprobacion por parte del inspector o
supervisor de obra (segun corresponda), y presentacion ante la entidad, de cinco (05)
dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva
y sera cancelada por la entidad en fecha no posterior al ultimo dia de tal mes, conformidac
del area usuaria. Conforme al articulo 194° del reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

14.8 REAJUSTES.

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el
articulo 195 del Reglamento.

15. GENERALIDADES Y CONSIDERACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE OBRA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

Las especificaciones técnicas son las que estan contempladas en el expediente técnico de la
obra debidamente aprobado bajo acto resolutivo. Estas especificaciones técnicas detallan la
naturaleza y calidad de los materiales, insumos, equipos a utilizar, procedimientos
constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras; que
serviran para cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

De las Acciones Previas a la Construccion, Autorizacion, Permisos, de la Ejecucion de

la Obra.

El Contratista realizara los tramites necesarios para la oblencion de las licencias,

aulorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecucion de la obra gue se
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encuentran previstos en el expediente técnico, en coordinacion con la Municipalidad distrital
de Livitaca.

Replanteo.
El contratista debera realizar el replanteo del proyecto definitivo, monumentando los puntos
que resulten de importancia para la buena ejecucion de la obra.

Limites del Proyecto.
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos
del proyecto en el expediente técnico.

16. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que
se propusieron en su oferta y/o bases, en los mismos lerminos y caracteristicas. Dichos
equipos, adscrilos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la
obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la supervision y/o inspeccion de obra. En
caso de discordar con la solicitud de la supervision, tendra el contratista derecho a reclamar
ante la municipalidad en el plazo de hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de la
supervision.

Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la
obra en los plazos establecidos, la supervision notificara de la situacion al contratista y
procedera con las sanciones que correspondan, en razon a ello, el postor debe acreditar con
un compromiso senalando que los equipos y/o maquinarias y/o medios auxiliares que se
detallan en las bases se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento y
mantenimiento para la correcta ejecucion de la obra.

El contratista garantizara la calidad de los materiales mediante una declaracion jurada de
utilizacion de materiales de calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente
técnico.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra sera de acuerdo a la programacion de
trabajos que comprende la ejecucion de la obra.

% JALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del supervisor de obra, debiendo
ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de
forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales
en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la
supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

18. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las cbras
objelo del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la supervision de obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccion o materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion
de la Supervision de obra.
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Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista salvo en el caso de gue se
hubieran realizado en base a sospechas de la supervision de obra de existir vicios ocultos y
estos no pudieran ser comprobados.

Sila supervision de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer al contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

19. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El contratista esta obligado no solo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.
La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende a
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al
contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la supervision, inmediatamente después de su
construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.
Asimismo, queda obligado a senalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente. Los gastos que origine la senalizacion se abonaran en la forma que
se eslablezca en el proyecto.
En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamenle autorizados por el supervisor de obra y realizados solamente en las unidades de
obra que él indique. El contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e
intensidad que el supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.

20. SEGURIDAD DE OBRA
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante
la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
ma\ desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.
~Nurante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento
R, \%h perfectas condiciones.
l;’l contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre seguridad y salud ocupacional
de aplicacion en su actividad; al respecto debera dar estricto cumplimiento bajo su
" responsabilidad.
El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el supervisor de obra. En
todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacion
de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los danos y perjuicios que
puedan producir; por lo que, el postor debe acreditar un compromiso de cumplimiento de la
normativa tecnica en edificacion, G.050 seguridad durante la construccion.

21. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID -19 EN EL TRABAJO
El contratista debera presentar una declaracion jurada en la cual se obliga a dar
cumplimento de los protocolos sanitarios vigentes y demas disposiciones que dicten los
sectores; para la implementacion en la ejecucion de la obra del "PLAN PARA LA
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID -19 EN EL TRABAJO", el cual debera
estar desarrollado segun la estructura del Anexo 4 de la Resolucion Ministerial N°239-
2020-MINSA; modificada por la Resolucion Ministerial N°265-2020-MINSA y Resolucion
Ministerial N°283-2020-MINSA vy la Resolucion  Ministerial ~ N° 0257-2020-MTC/1 y
demas que se relaciones a temas de Prevencion y control del COVID —19.

Asimismo, el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID -19
EN EL TRABAJO debera ser presentado para la suscripcion del contrato, conteniendo la
implementacion de seguridad para asegurar y proteger la salud de los trabajadores que
laboran en la ejecucion de la obra, estableciendo las acciones y responsabilidades de su
personal asignado a la obra, asi como de los subcontratistas, proveedores vy visitas, el
mismo que debera ser validado porun Ing. Especialista en Seguridad en Obra vy salud
en el Trabajo.
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Los costos que se generen en la implementacion del “Plan para la vigilancia, prevencién y
control de Covid — 19 en el trabajo” deberan regirse bajo el principio de equidad, eficiencia y
eficacia e integridad a fin de alcanzar la meta propuesta.

El contratista debera cumplir con los protocolos sanitarios de prevencion, vigilancia y
operacion ante el Covid-19 y la implementacion del personal médico acorde a la cantidad de
trabajadores en obra, en cumplimiento al anexo 01 de la R.M. N” 239-2020 MINSA.

22. PLAN DE DEFENSA CIVIL Y ESTIMATIVA DE RIESGOS

El contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre la gestion de riesgos y los
lineamientos de Defensa Civil; Al respecto debera dar la implementacion del plan de defensa
civil conteniendo la memoria técnica y los planos en el caso que no hubiese en el expediente
tecnico, asi mismo también debera de contar con un especialista para su capacitacion en
cumplimiento a la norma bajo su responsabilidad. El contratista debera atenerse a las
disposiciones vigentes para la prevencion y gestion de riesgos v las incidencias en el uso de
la infraestructura y/o edificacion, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el
supervisor de obra para la complementacion del plan de defensa civil y estimacion de riesgos.
En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la
propagacion de los que se requieran para la gjecucion de las obras, asi como de los danos y
perjuicios que puedan producir; por lo que, el peostor debe acreditar un compromiso de
cumplimiento de la normativa: Decreto Supremo N* 048-2011-PCM - Reglamento de la Ley
del Sistema Nacional de Gestion del Riesgos de Desastres y Decrelo Supremo N* 066-2007-
PCM, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

OBLIGACION FRENTE A TERCEROS:

/,”c}\IRIBUTOS. LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES.

“Geran de cargo del contratista todos los tributos, contribuciones, licencias, gravamenes y otras

oRMEcios pbligaciones que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral
“/y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista, autorizaciones,

permisos, licencias de construccion y similares para la ejecucion de la obra.

COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS.

El contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones
con las entidades publicas y empresas de servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de
asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas y entidades para
su realizacion.

SUMINISTROS DE SERVICIOS.

El suministro de energia eléclrica, servicios de leléfono, servicios de inlernet, el
abastecimiento de agua y uso de desagues (de ser el caso), que sean necesarios para la
ejecucion de la obra sera de cuenta y responsabilidad del contratista.

DANOS A TERCEROS.

Constituye obligacion del contratista el asumir los costos de reparacion de los danos que
ocasionen a las redes eléctricas, redes de agua y desague, teléfonos (de ser el caso) y demas
terceros. La negativa del contralista en reparar el dano causado sera causal de resolucion
del contrato, sin perjuicio de la Entidad, o en su defecto, las empresas de servicio ejecuten los
trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantias de fiel cumplimiento, de
ser el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del contratista, atender los reclamos, demandas ¢ acciones
imputables a €l 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, danos,
perjuicios, pérdidas, accidenles, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledanas de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.
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Es obligacion y responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario
para evitar y prevenir accidenles por parte la poblacion beneficiaria del proyecto y demas
terceros.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones indicadas en el art. 176 del D.S. N 344-2018-EF reglamento de la Ley
N* 30225 y su modificatoria.

a. Que la Entidad nolifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda.

b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda.

¢ Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion.

d. Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 de la Ley de contrataciones.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones; segun lo estipula el articulo 176 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

UADERNO DE OBRA

Lmplimiento de la Directiva N’009-2020-OSCE/CD y/o Autorizacion de uso de cuaderno de

e ,,.(;j"ll)ra en fisico.

O/

- 'CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA
Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, segun
corresponda.
Las consultas cuando por su naturaleza, en opinion del inspector o supervisor, no requieran
de la opinion del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo maximo de cinco (5)
dias siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas, el
contratista dentro de los dos (2) dias siguientes tiene que acudir a la Entidad, la cual las
resuelve en un plazo maximo de cinco (5) dias, contados desde el dia siguiente de la
recepcion de la comunicacion del contratista.
Las consultas cuando por su naturaleza, en opinion del inspector o supervisor, requieran de
la opinion del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo maximo de
cuatro (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en coordinacion con el
proyectista absolver la consulta dentro del plazo maximo de quince (15) dias siguientes de la
comunicacion del inspector o supervisor.
Para esle efecto, la Entidad considera en el contrato celebrado con el proyectista clausulas
de responsabilidad y la obligacion de atender las consultas que les remita la Entidad dentro
del plazo que senale dicha clausula. En caso no hubiese respuesta del proyectista en el plazo
indicado en el numeral anterior, la Entidad absuelve la consulta y da instrucciones al
contratista a traves del inspector o supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten
contra el proyectista, por la falta de absolucion de la misma.
Si en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tiene el
derecho a solicitar ampliacion de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora.
Esta demora se computa solo a partir de la fecha en que la no ejecucion de los trabajos materia
de la consulta empiece a afectar la ruta critica del programa de ejecucion de la obra.
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OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene otras
obligaciones segun el siguiente detalle:

+ Para solicitar la recepcion de obra, el Contratista debera contar con los Planos Post

Construccion, aprobados por la Supervision.

+ En el caso se presente prestaciones adicionales en obras mayores al 15%, se procedera

de acuerdo al Art. 206 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y para su

ejecucion y pago, la autorizacion expresa de la Contraloria General de la Republica, la cual
esta normada por la Directiva N°011-2016- CG/GPROD aprobada por Resolucion de

Contraloria N*147-2016-CG.

+ Se aclara que la ejecucion de gasto del Plan de Monitoreo Arqueoldgico debera ser
asumido por el contratista durante la etapa de ejecucion de obra, las especificaciones
técnicas de dicha partida se presentan en el desarrollo del Plan de Monitoreo Arqueologico
(PMA) referido a “Estrategias de Manejo Ambiental” dentro del EIA-SD.

* Accesos a las canteras, fuentes de agua y DME (Deposito de material excedente). Las
fuentes de agua para el control de la contaminacion del aire. El deposito de material
excedente identificado para la disposicion de residuos de construccion, Manejo de
Residuos Solidos de las Actividades de Construccion.

* Elaborar e Implementar “El plan para la vigilancia, prevencion y control de Covid — 19 en el
lrabajo” para la presente obra. Para ello se debera elaborar la totalidad de los documentos
tecnicos para alcanzar dicho fin, en base a la normativa vigente; Una vez elaborado el plan
para la vigilancia, prevencion y control de Covid — 19 en el trabajo, se presentara a las
instancias correspondientes, asimismo se debera realizar el seguimiento hasta su
aprobacion.

La rmplementamon furmonamlento adqursmlon de insumos y recursos humqnos del plan

- rotocolos samldrlos contra la Propagacwon del Covid- T9 estaran a cargo del cont"atlSla
;r e inicio a final de la obra.

1%/ El “Plan para la vigilancia, prevencion y control de Covid — 19 en el trabajo” se presentara

posterior a la firma del contrato de ejecucion de obra y su aprobacion se considera como
un requisito mas para el inicio del plazo contractual, aparle de los ya considerados en el
RLCE,

+ Para la elaboracion e implementacion del plan para la vigilancia, prevencion y control de
Covid — 19 en el trabajo, la empresa ejecutora debera basarse bajo los marcos legales y
normativas vigentes: Resolucion Ministerial N* 050-2013-TR. Aprobacion de formatos y
registros del SGSST, Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba
el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion, Resolucion
Ministerial N* 312- 2011-MINSA, que aprueba los “Protocolos de examenes médico
ocupacionales y guias de diagnostico de los examenes médicos obligatorios por actividad”,
Resolucion Ministerial N° 239- 2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico
‘Lineamientos para la vigilancia de la salud delos trabajadores con riesgo de exposicion a
COVID-19", Resolucion Ministerial N° 087-2020- VIVIENDA, “protocolo sanitario del sector
vivienda, construccion y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades
en la reanudacion de actividades”, y otros que en adelante pudieran emitirse y se
consideren necesarias y/o importantes para la atencion del Covid-19 en obras publicas.

+ El contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del
lugar y area donde se ejecutara la Obra, efectuar las evaluaciones, sondajes e
indagaciones que sean necesarias sin limitarse a los documentos de los presentes
terminos de referencia, efectuar las verificaciones y analisis que estime pertinentes para
presentar su propuesta técnica y economica tomando en cuenta las condiciones del lu gar
y area donde se ejeculara la obra, los accesos, condiciones del transporte del personal y
materiales, manejo, almacenamiento, disposicion, fuentes de materiales, disponibilidad de
mano de obra, agua, energia y comunicaciones, y en general todos los elementos Y
condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta, identificar las
dificultades, contingencias y posibles riesgos, con el fin de que su oferta técnica y
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economica las considere y garantice la ejecucion de la totalidad de los trabajos requeridos,
de manera que el producto final sea acorde con los objetivos perseguidos. El contratista
ejecutara la obra de conformidad con el Expediente Técnico aprobado por la Municipalidad
Dislrital de Livitaca, dentro del parametro de licenciamiento que incluye las obras del
proyecto relacionadas con los estudios preliminares, los términos de referencia, el
expediente técnico y demas documentacion contractual, el reglamento nacional de
edificaciones, la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (Vicios Ocullos)

De acuerdo con lo establecido en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el
contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada
El plazo de responsabilidad del contratista sera de siete (07) anos contado a partir de la
conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun corresponda. Ademas, se debe
cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Codigo Civil,

INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA.

En caso de demoras injustificadas en la ejecucion de la Obra, la entidad podra intervenir
economicamente la ejecucion de la Obra, de acuerdo a los articulos 203° y 204° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 30225.

RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA.
Se efectuard de acuerdo a los Articulos 208° y 209° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley N” 30225; A la culminacion de los trabajos, el comité nombrado
por la Entidad recepcionara la obra firmando el acta respectiva y el Contratista presentara el
Expediente de Liguidacion de la Obra dentro de los plazos establecidos.
La no presentacion de liquidacion de obra por el contratista sera causal para aplicar la
penalidad por mora.
/?L.xm, .En la recepcion de obra, cuando exista observaciones y el contratista no levante dichas
/%) : \obsorvauonos sera causal de ejecucion de carta fianza conforme al articulo 155 del
& 'R\eg\amenlo de la Ley N* 30225.

UB CONTRATACION

27 Las sub contrataciones sera unicamente las descritas en el Expediente técnico, en el marco
de lo dispuesto por el Articulo 35° Subcontratacion de la Ley N° 30225 de Contrataciones del
Estado y Articulo 147°-Subcontratacion de su Reglamento.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA EN CASO DE ATRASO EN LA
FINALIZACION DE LA OBRA.

En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al contratista, con
respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando
que dicho alraso puede producir una extension de los servicios de inspeccion o supervision,
lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto
correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto
de la liguidacion del contrato de ejecucion de obra. Durante la ejecucion de la obra dicho costo
es asumido por la Entidad; segun lo estipulado en el articulo 189 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la Ley, en los

casos en que el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.
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El contratista puede solicitar la resolucion del contrato en los casos en que la Entidad incumpla
injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido
requerido conforme al procedimiento establecido en el articulo164 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato; segun lo estipulado en el articulo
166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PERSONAL
e El contratista debera indicar el nombre del profesional que seran los responsables de la
direccion de la obra, la que debera de estar siempre a cargo de una persona responsable
(residente de obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter permanente durante la
ejecucion de la obra y durante la recepcion de la misma.

e Bl contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en la oferta para
la ejecucion de la obra, salvo que la supervision solicite su sustitucion y/o cambio aprobado
por la entidad.

e El contratista debera de emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucion de la obra.

e El contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
el decreto supremo N*001-98-TR y sus normas complementarias y modificatorias.

o Hus MATERIALES

Vegs \gt\\ Todos los materiales, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta
adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar
sus caracteristicas.

. Se podran aceptar otras caracteristicas tecnicas mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la
indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de
juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el
expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas
de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y economica que lo justifique.

¢. La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

d. Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el
Supervisor y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
mismaos.

e. La aprobacion por el Supervisor no libera al Contratisla de su responsabilidad sobre la
calidad de los mismos.

f. Implementar los EPPs para el personal de obra, deberan cumplir los protocolos sanitarios
de prevencion, vigilancia y operacion ante el Covid-19.

EQUIPOS
a. Todos los equipos, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion de la obra
en optimas condiciones de operacion. La relacion del equipo indicado en el expediente
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tecnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance
de la obra asf lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

b. Todos los equipos necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

c. Las pérdidas o danos causados a los equipos y materiales durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

d. Si el Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Conlratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y
costo.

e. La permanencia de equipos en obra sera de acuerdo a la programacion de los trabajos
que comprende la ejecucion de la obra.

SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a traves del inspector o
supervisor, segun corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente
por la correcta ejecucion técnica, economica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato, debiendo absolver las consultas que formule el contratista segun lo previsto en los
articulos 186 y 187 del Reglamento de la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
El supervisor, segun corresponda, esta facultado para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la
buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala
alidad 0 por el incumplimiento de las especificaciones técnicas; y para disponer cualqwc;
A pd:da generada por una emergencia. No obstante, lo senalado en el parrafo precedente, s

) actuduon debe ajuslarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

A £ contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su
funcion, las cuales estan estrictamente relacionadas con esta; segun lo estipulado en el
articulo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PENALIDADES

Las penalidades se aplicaran de acuerdo a lo establecido en el Contrato en concordancia con
los Articulos 1617, 162°, 163" y 190" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra, se hara acreedor
a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad seré deducida de los
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o, si fuera necesario, se cobrara del
monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:
0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato parcial o totalmente por incumplimiento de parte del Contratista.
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OTRAS PENALIDADES

Estas penalidades se aplicaran hasta por un monto maximo equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto del contrato contractual vigente y se calcularan en forma independiente a la

penalidad por mora:

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) Segun informe del
dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato | 0.5 UIT por cada dia de upervisor de Obra

1 | odel integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta | Ausencia del personal

? y en obra en el plazo
(60) dias, de conformicad con las disposiciones establecidas en el Drevisto
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
A b o nla con < {o eiecutar la I 3
En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la D5UIT pef cads dfa de - o :
2 prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. ausencia del personal en Segun informe def
obra Supervisor de Obra
Cinco por mil (5/1000)
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de del monto  de a SEEH Ihfere aal
abra rvie 1 nrz v A ole anots Ac ACLIr . gu C cel
3 obra a ervisor de Oora, impidiéndole anotar las ocurrencias valorizacion del periodo | Supervisor de Obre
por cada dia de dicho
impedimento

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico, el uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos
que deriven de procedimientos de seleccion para ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la directiva
N009-2020-OSCE/PRE (14 08 2020}, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, sequn previsto en el
numeral 9.3 de la directiva indicada.

)
&
21327

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION

PERSONAL.

El Contratista que no cumpla en dotar al personal los implementos o

equipo basico de proteccion personal, en la gjecucion de la obra

conforme lo establece la NORMA G.050. La multa sera por persona

por ocurrencia y por dia

Los implementos Basicos que tiene que otorgar el

Contratista son los contenidos en el Articulo 10° Equipos Basicos de

Proteccion Personal (EPP) de la NORMA G.050 del Reglamento

Nacional de Edificaciones. Entre ellos.

> Mameluco de trabajo

> Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra impacto y/o
descarga eléctrica. (Segun sea el caso). Para Identificar la
categoria y ocupacion de los trabajadores, los cascos de seqguridad
seran de colores especificos

> Calzado de sequridad (potas de jebe, botines dieléctricos,
botines de cuero (Segun sea el caso))

> Protectores de Oidos, (Tapones de oido o auriculares)

> Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas de soldadura,
etc.)

Una Unidad Impositiva
Tributaria (1 UIT) La
multa por
caso detectado

sera cada

Segun informe del
Supervisor de Obra

> Guantes de S
sti

> Mascarilla anti oolvo

juridad segun sea el caso (Dieléctricos, de Cuero
CO 0 jebe).

o de pl

El contratista debera cumplir obligatoriamente el Articulo
10" Equipos Basicos de Proteccion Perso (EPP) de la NORMA
G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones
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EQUIPOS DEL CONTRATISTA.

Cuando el Contratista no cuenta con los equipos minimos exigidos
en el expediente técnico conforme a su propuesta ofertada, o que los
tenga incompletos para la ejecucion de obra. La multa sera por dia y
por equipo

Una Unidad Impositiva
Tributaria (1 UIT) La
multa seré por dia y por
equipo

Segun informe del
Supervisor de Obra

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA.

Cuando el Supervisor y/o Inspector observe un trabajo mal
gjecutado. Ademas, de la penalidad, EL CONTRATISTA debera
corregir dicho trabajo sin costo alguno para la Entidad.

Se entiende por un “trabajo mal ejecutado”, aquellos trabajos que
incumplan las especificaciones técnicas del Expediente Técnico
como: (La naturaleza de los materiales, procedimientos constructivos,
aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago.
especificaciones tecnicas del equipamiento).

Cinco por mil (5/1000) de
monto de la valorizacion
del periodo; La multa
sera por cada caso
detectado

Por incumplimiento a las
buenas practicas en el
proceso constructivo de
la obra.

Segun informe del
Supervisor de Obra

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD. Cuando el
Contratista emplee materiales que no cuenten con los certificados y/o
ensayos de calidad previos a su utilizacion. EL CONTRATISTA debera
retirar dicho materia' y reemplazario por otro gue cuente con los
respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad, siendo
dicho reemplazo sin costo aiguno para la Entidad. La penalidad sera
por cada caso detectado

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorzacion del periodo;
La multa sera por cada
caso detectado

Por incumplimiento a las
en el
vo de

buenas précticas
proceso constru
la obra

Segun informe del
Supervisor de Obra

PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE OFERTADO

De acuerdo al expediente técnico la permanencia del Personal Clave
Ofertado es de un 100% de participacion en la ejecucion de la obra,
de acuerdo a su participacion prevista en el cronograma de ejecucion
de la obra, por lo gue, en caso que el personai no desempene sus
funciones de forma permanente sera causal de aplicacion de la
penalidad. La penalidad sera por cada dia de inasistencia y/o cada
caso detectado;

UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (1) UIT
por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

Segun informe del
Supervisor de Obra

PAGO DEL PERSONAL Y SUBCONTRATISTAS. Por la demora en
el cumplimiento en los pagos del personal y subcontratistas al
servicio del CONTRATISTA por un periodo mayor a un mes. La
multa sera por cada caso detectado

UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (1) UIT
La multa sera por cada
sobrepasado Y

dia
cada caso

Segun informe del
Supervisor de Obra

10

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad

en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas vy el
expediente técnico. La penaldad sera por cada dia de
incumplimiento

Los dispositivos o las senales peatonal y/o vehicular son los que se
encuentran detallados en el Expediente Técnico

No cumple en colocar y mantener la senalizacion de la zona de trabajgl
y/o mantener los accesos como puentes peatonales y/o vehiculares en
la zona de trabajo

Una Unidad Impositiva
Tributaria (1) UIT. La
penalidad sera por cada
dia de incumplimiento

Segun informe del
Supervisor de Obra

Pa
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1

CARTEL DE OBRA.

Cuando el contratista no cologue el cartel de obra dentro de los siete
(07) dias calendario posterior a la entrega del terreno, asimismo, es
obligacion del contratista mantener el cartel de obra en 6ptimas
condiciones durante la ejecucion de la obra hasta la recepcion de
Obra, caso contrario se efectuara la penalidad.

Mantener en optimas condiciones implica que el cartel de obra debe
de estar en buenas condiciones de uso y asi mismo, en constante
mantenimiento del bastidor, gigantografia, (si asl lo requiera), de Id
fijacion y fuera el caso de material ladrillo, cemento, arena y aceros

El cartel de obra, debe cumplir las especificaciones técnicas para su
preparacion que indica el Expediente Técnico, para idenificar a Ig
Empresa Contratista que esté ejecutanco la obra, asimismo, parg|
informar y reforzar la presencia institucional de la Entidad

Una Unidad Impositiva
Tributaria (1) UIT La
penalidad sera por cada
dia de incumplimiento

Segun informe del

Supervisor de Obra.

12

No comunicar a la entidad en el dia, sobre eventos ocurridos en la
obra. (Accidentes, manifestaciones, etc.)

Una Unidad Impositiva
Tributaria (1 UIT) La
multa sera por cada
caso detectado.

Segun informe del
Supervisor de Obra

13

Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta
los siguientes cocumentos: el Calendario de Avance Acelerado (CAA)
0 el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado (CAOVA),
Se precisa que la presentacion completa, incluye la presentacion de Ig
Programacion PERT CPM y/o Diagrama Gantt

Una Unidad Impositiva
Tributaria (1 UIT) La
multa seréa por cada
caso detectado.

Segun informe del
Supervisor de Obra

No cuenta con materiales necesarios en obra de acuerco a su
Calendario de Adguisicion de Materiales y con el equipec minimo
ofertado. No estéa condicionado al desembolso de los adelantos
solicitados

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la

valorizacion del
periodo; La multa sera
por cada caso

detectado

Segun informe del
Supervisor de Obra

No cumple en recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la zona
de lrabajo dentro de los plazos establecidos en el cuaderno de obra o
mediante carta

Una Unidac Impositiva
Tributaria (07 UIT). La
multa sera por cada
caso detectado y
requerido mediante
cuaderno de obra

Segun informe de
Supervisor de Obra

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado
en la Ley 28783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, N" 009-
2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo

Una Unidad Impositiva
tributarias (1 UIT). La
multa sera por cada
caso detectado

Segun informe del
Supervisor de Obra

17

No presentar o la Demoara en entregar la valorizacion dentro del
plazo senalado al Inspector o Supervisor designado

Una Unidad Impositiva
Tributaria

(1 UIT). La multa sera
por cada dia de retraso

Segun informe del
Supervisor de Oobra

18

SEGURIDAD y SALUD EN OBRA

Cuando el contratista no ejecuta el PLAN PARA LA VIGILANCIA
PREVENCION Y CONTROL COVID -19 en la ejecucion de la obra de
lacuerdo a los protocolos establecdos por el Ministerio de Salud Y|

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  La multa es por cada

iia y/0 inspeccion que se realice

Una Unidad Impositiva

Tributaria
(1 UIT).: La multa sera
por caca caso

detectado

Segun informe del
Supervisor de C

(*) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto a penalidad.

Las penalidades seran aplicadas en la valorizacion del mes en que ocurrio la falta o en la liquidacion

del contrato de la ejecucion de la obra:

Para el caso de las penalidades consideradas en el numeral (08) estaran eximidos de la penalidad en los

siguientes casos:

- Por fallecimiento del personal propuesto.
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- Por enfermedad que impide la permanencia debidamente sustentada con la documentacion que
certifique la atencion medica, prescripcion medica y todo lo referente a su asistencia medica sea en
un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

- Despido del profesional por disposicion de la Entidad

De acuerdo con el articulo 134 se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objetivo de la contratacion.

24, REQUISITOS MINIMOS DEL EJECUTOR DE OBRA:

El Ejecutor de Obra.
Para la ejecucion de la obra se requerira los servicios de una persona natural o juridica, nacional
0 extranjera con inscripcion vigente en el registro de EJECUTOR DE OBRAS del RNP a cargo
del OSCE, con Experiencia en la ejecucion de obras en relacion al Objeto de la convocatoria. El
certificado de inscripcion de EJECUTOR DE OBRAS debe estar vigente a la fecha de presentacion
de las propuestas.
El Ejecutor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, EL
Ejecutor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el
Estado; el Ejecutor, podra participar en forma individual o en consorcio. De Conformidad con
el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, y modificada por el DS N* 162-2021-EF, el numero maximo de
consorciados es de DOS (02) integrantes.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de (30% minimo de participacion
de cada integrante).
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
Guandue acredite mayor experiencia es de (40% minimo de participacion del integrante que acredite
BRYOr experiencia).
ostor, asi como el equipo profesional que presente para la ejecucion de la obra deberan contar
experiencia comprobada en la ejecucion de obras publicas o privadas; asi como con la debida
anizacion administrativa, la capacidad y respaldo tecnico, y la solvencia economica suficiente
creditara, igualmente, domicilio legal conocido y estable.
El ejecutor debera de acreditar que cuenta con la experiencia en la Ejecucion de Obras, tal
experiencia sera hasta una vez el valor referencial en relacion al objeto de la convocatoria
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial,
por la contratacion de ejecucion de obras iguales o similares al objeto de convocatoria, durante
los diez anos anteriores a la fecha de la prestacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.
Se considerara obra similar a:
Construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o
rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacion
de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion
ylo reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o
acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o sistemas de alcantarillado y/o desague con planta de
tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desagle y/o Unidades Basicas de Saneamiento (UBS) de
arrastre hidraulico o ecologica o compostera o de hoyo seco.

-_/A
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Se acreditara con copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de
gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-1SO37001:2017).

25. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del conlrato de obra, en el plazo de 30 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

26. REQUISITOS DE CALIFICACION

a) Por la naturaleza del proyecto, se considera indispensable que el Ejecutor cuente con un

Equipo Técnico de Especialistas conformado por profesionales ingenieros y de otras
especialidades que le permitira desarrollar los aspectos técnicos requeridos en el proceso
constructivo.

b) Todo el Equipo Técnico de Especialistas, debera estar habilitado por su respectivo

colegio profesional, de conformidad con la Ley N* 16053, Ley del Ejercicio Profesional.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos
EQUIPO Y MAQUINARIAS CANTIDAD

STACION TOTAL, INCLUYE PRISMAS 1
MARTILLO DEMOLEDORA 2
BALDE PRUEBA HIDRAULICA HIDROSTATICA, INCLUYE -
ACCESORIOS
COMPRESORA 2HP, 30LT C/EQUIPO DE PINTAR 1
EQUIPO DE MOCHILA FUMIGADORA - TERMONEBULIZADORA 1
MOTOSOLDADORA DE 250A 1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2 40" 2
MEZCLADORA DE CONCRETOQ. 9 - 11 P3, 22 HP 2

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 literal e) del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado este requisito de Calificacion se acredita para la suscripcion del
Contrato
- La maquinara y equipos que emplee el contratista en la efecucion de la obra, deberan encontrarse
en optimas condiciones de operacion, La cantidad en fa lista no es limitativa, el contratista podra
incrementaria y/u optimizarla en caso de que el avance de obra lo requiera
- La maquinaria y equipos minimos, se acreditara con copia de documentos que sustenten la
propiedad, posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u olro documento que acredite la
disponibilicad del requisito de calificacion equipamiento estrategico. En el caso que el postor ganador
sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio o de uno de sus integrantes

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reaquisitos:
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CARGO

PROFESION

Ing. Residente de Obra

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

Especialista en
Seguridad en Obra y
Salud Ocupacional

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingenieria de Seguridad y Salud en el trabajo o
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Especialista Ambiental

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de Fluidos

Especialista en Calidad

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

Importante

° El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el
articulo 179 del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
24 meses de experiencia desempenado en el cargo
(computada desde la fecha de colegiatura) como
Ing _ _ Residentg 0 Supervisor o Inspector o gerente de
Residehte de Inge_rnero Civil o construcaon o jefe de supervisi_on o0 asistente de
Obra Ingeniero Sanitario residente o asistente de supervision o la

combinacion de estos: en la ejecucion de obra o
inspeccion de obra o supervision de obra; en obras
de sancamiento u similares.

Especialista
en
Seguridad en
Obra y
Salud
Ocupacional

Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o
Ingenieria de Seguridad
y Salud en el trabajo o
Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil

12 meses de experiencia en el cargo desempenado
(computada desde la fecha de colegiatura) como
Especialista, Ingeniero, supervisor, jefe,
responsable, coordinador o la combinacion de
estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad
e higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional
o implantacion de planes de seguridad e higiene
ocupacional; en la ejecucion y/o inspeccion y/o
supervision de obras en general

Especialista
Ambiental

Ingeniero Ambiental o
Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales
o Ingeniero de Recursos
Naturales o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero
Civil o Ingeniero
Mecanica de Fluidos

12 meses de experiencia en el cargo desempenado
(computada desde la fecha de colegiatura) como
Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o
responsable o residente o la combinacion de estos
en: ambiental o mitigacion ambiental o ambientalista
0 monitoreo y mitigacion ambicntal o impacto
ambiental o medio ambiente o proteccion de medio
ambiente; en la ejecucion y/o inspeccion y/o
supervision de obras en general.

Especialista
en Calidad

Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil

12 meses de experiencia en el cargo desempenado
(computada desde la fecha de colegiatura) como
Especialista en calidad, ingeniero, supervisor, jefe,
residente, responsable, coordinador o la
combinacion de estos en: control de calidad o
calidad o aseguramiento de calidad o programa de
calidad o protocolos de calidad: en la ejecucion y/o
inspeccion y/o supervision de obras en general.

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredila para la suscripcion del contrato

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acredilar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 anos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra.

Definicion de obra de saneamiento: sistema de agua potable o unidades basicas de
saneamientos (UBS) de arrastre hidraulico o ecologica o compostera o de hoyo seco.

Se considerara obra similar a: Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o
ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion
ylo reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimacion de infraestructura de sistemas y/o
servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas
de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueduclos y/o
conexiones domiciliarias de agua polable y/o redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagte como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarios de desague y/o unidades basicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecologico o compostera o de hoyo seco.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas

e de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos

mX sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se

v/ vegs\\desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
&fscucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

L _/&n los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de

=" consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

La acredilacion de los profesionales sera, copia de los diplomas que acrediten la formacion
académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional
requerido no se encuentre publicado en el registro nacional de Grados y Titulos Profesionales a
cargo de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria = SUNEDU.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
qgue conforma el plantel profesional clave.

La documentacion que sustenta la experiencia solicitada se acreditara de conformidad con el 49.3
del art. 49 y literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del reglamento este requisito de calificacion
se acredita para la suscripcion del contrato.

De acuerdo con 'a Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por
la Entidad contratante cor S cion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable iello que se
acredita, por ejemplo mediante, | s de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

CANTIDAD DESCRIPCION
1 ESTACION TOTAL, INCLUYE PRISMAS
MARTILLO DEMOLEDORA
BALDE PRUEBA HIDRAULICA HIDROSTATICA, INCLUYE ACCESORIOS
COMPRESORA 2HP, 30LT C/EQUIPO DE PINTAR
EQUIPO DE MOCHILA FUMIGADORA - TERMONEBULIZADORA
MOTOSOLDADORA DE 250A
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
MEZCLADORA DE CONCRETO. 9 - 11 P3, 22 HP

NIN[FRP|IFP[FP|ININ

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
ESPECIALIDAD FORMACION ACADEMICA
RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO
ESPECIALISTA EN INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O

INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO SANITARIO O
INGENIERO CIVIL

SEGURIDAD EN OBRA Y
SALUD OCUPACIONAL

INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE
RECURSOS NATURALES O INGENIERO DE RECURSOS
NATURALES O INGENIERO SANITARIO O INGENIERO
CIVIL O INGENIERO DE MECANICA DE FLUIDOS

ESPECIALISTA AMBIENTAL

ESPECIALISTA EN CALIDAD. | INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

~
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El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA

24 meses de experiencia como: Residente o Supervisor o Inspector o Gerente de Construccion o Jefe
de Supervision o Asistente de Residente o Asistente de Supervision o la combinacién de estos, en la
ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervision de obra: en obras de saneamiento y obras similares,
computada desde la fecha de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

12 meses de experiencia minimo como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinaciéon de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente o salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la
ejecucion y/o inspeccidn y/o supervision de obras en general, computada desde la fecha de la colegiatura.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

12 meses de experiencia minima como: Especialista o Ingeniero o Supervisor o Jefe o Responsable o
Residente o la combinacién de estos, en: Ambiental o mitigacion ambiental o ambientalista 0 monitoreo
y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o proteccion de medio ambiente; en la
ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras en general, computada desde la fecha de la colegiatura

ESPECIALISTA EN CALIDAD

12 meses de experiencia minima de: Especialista en calidad, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Residente,
Responsable, Coordinador o la combinacion de estos, en: Control de calidad o calidad o aseguramiento
de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en la ejecucién y/o inspeccién y/o supervision
de obras en general, computada desde la fecha de la colegiatura

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a:

Definicion de obra de saneamiento: Sistema de agua potable o Unidades Basicas de Saneamiento
(UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgico o compostera o de hoyo seco.

Definicion de Obras similares: Las obras de construccion y/o instalacién y/o remodelaciéon y/o
ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacion y/o
reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua
potable, como capacitaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de
agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de
agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o

~
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servicios de alcantarillado y/o desaglies como planta de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarios de desaglie
yl/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégico o compostera o de hoyo
seco

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumiod en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

16

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

~

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

Acreditacién:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

méaximo puntaje a la oferta de precio
més bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

9617 puntos

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

integrantes,

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 2 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad
2 puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad
0 puntos

D.1 Préctica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007* o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere Obras de Saneamiento y/o Obras Hidraulicas'® %

17

18

19

20

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

O/
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién??, y estar vigente®?
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%4.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere Obras de Saneamiento y/o Obras Hidraulicas >’ 8

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3!

a la fecha de presentacion de ofertas.

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

~



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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D.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

D.5

Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:2011% o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacién considere Obras de Saneamiento y/o Obras Hidraulicas ** **

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente®”

~

a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)*

Evaluacién:
Presenta Certificado 1SO 37001

gestidn antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de 2 puntos

0 puntos

32

33

34

35

36
37

41

En agosto de 2018 se aprobo la norma I1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma 1SO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.

o/



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
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cuente con reconocimiento internacional.38

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 3°, y estar vigente “° a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

38

39

40

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

42

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”43

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*4

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

43
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] “. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].4¢

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

45
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

47

Siempre que el procedimiento de seleccidn para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizaciéon del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los

~
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

48

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

~
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

ANEXO N° 1

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH
Presente.-

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPESC Si

No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPES! Si

No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE>? Si

No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.
St Ibidem.

2 |bidem.

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

0 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

~
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”53

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.”>*

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevvivieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%57

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%6 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

57 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV>8

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

~
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Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>?

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

59

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH - DERIVADA DE LA LP N° 003-2021-MDL/CH

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGVe0

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH - DERIVADA DE LA LP N° 003-2021-MDL/CH

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVSt

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

61 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~

©/
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH - DERIVADA DE LA LP N° 003-2021-MDL/CH

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

62 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Serfiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE e | eaie | o RECEPCE:Elgi DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE'® T'Povgﬁf/fe';"s'o [FACTURADO,
1
2
3
4
5

8 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

64

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

8 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

87 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ??A?_%L% RECEP;(;BloRi DE LA PRO&E&E:ENTE MONEDA IMPORTES® TIPOVEE_E:%?BIO AIZAUCJSF:IIDD(()%7
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2021-MDL/CH
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

