"~ BASES ESTANDAR DE \E LICITACION PUBLICA
 PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION
- DE OBRAS

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
RAREE completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . i - -
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccion y#};
« Abc por los proveedores. A 4
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 e — Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina /
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Colod'de Fiaiile Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro c:mer'u/
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifi
11 : Para el nombre de los Capitulos.
: I d
5 Tirichoide atis 10 : Para el cuerpo de ocur.nenfo en g.enercxl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, s€gin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notasal pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
8 Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 T —— Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en alg?/
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada denfro de los corchetes sombreados en gris, el texto debera
quedar en letra tamadio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nofa.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'
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PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO” CON CuUI
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4

Riape

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
o requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas_
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legis|ativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi,rcomo/la/
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, p

gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante /
el — e f

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNF) que administr;
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.mp.gob.p

utilizando
instrucciones
de participantes

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SE,
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el regis
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente e el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a o
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.
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Importante

«  No se absolveran consultas y ‘observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a lagi\*/
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios™ \ /
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

. Advertencia

. La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a traves del |
. SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. /

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 5 )
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infu
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo §

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e [os formu!anos electronicos que se encuentran en el SEACE y que Ios proveedores deben |
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada. 4

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los mtegrantes de un consorcio no pueden presenlar ofertas individuales ni confonﬂar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segtin relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determmarta

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numer
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEAC

Importante

de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial algtin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor” se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP?.

En el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items cuangé la obra se ejecute fuera

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtm
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 |a constancia de inscripcién electrénica se visualizarda en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

@ Y,
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1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo- 7 \.

electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a traves del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas economicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccién revisa el cumplimiento

de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil .~
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

- . :
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) CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del

Estado.
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion 'y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

« Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

« A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos ;

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,

siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante |,
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

dictados con anterioridad
es de haberse notificado el

La apelacion contra el otorgamiento de |la buena pro o contra los ac
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles sigui
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

‘\-PVA. /
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1.

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos

sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccio
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la pre
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimi
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS (’_\

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la tltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

_J
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- 3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgg:
B, incluye las clasificaciones B+ y B. '

3.4.

3.5.

3.6.

ﬁJ Licitacion Publica N°04-202 1-MPC-M/CS-1

- Advertencia

- Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
- distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

: 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
. debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//iwww.sbs gob.pe/sistema-
- financiero/clasificadoras-de-riesgo).

- 2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
. clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
. de emision de la garantia.

4. Sila empresa que otforga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

. De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos |
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, |
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/Avww.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). |

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
__mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos conte
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y a

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento,
previsto en la seccién especifica de las bases.

ntos para materiales o
empre que ello haya sido

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en |la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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 Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales |
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. '

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en A=
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. G

3.8. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES /

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numer
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alc
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debio ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de‘conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se reg?n’—\
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes. NGl
\
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
RUC N° . 20206921898
Domicilio legal . PLAZA 28 DE JULIO NRO. 401 CERCADO - MACUSANI
Teléfono: . 987527641
Correo electronico: . logistica@municarabaya.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION
DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA POLITECNICO INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE
CARABAYA - PUNO” CON CUI N°2353305.

1.3. VALOR REFERENCIAL?®

El valor referencial asciende a $/10, 691,992.71 (Diez Millones Seiscientos Noventa y Un Mil
Novecientos Noventa y Dos con 71/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de setiembre del 2021.

Importante /

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor refere
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

de conformidad con el

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

de octubre del 2021

3 El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Valor Referencial Limites* G ereevan P
(VR) Inferior Superior
S/10, 691,992.71 (Diez
Millones Seiscientos Noventa
y Un Mil Novecientos Noventa 5/9,622,793.44 5/11.761,191
y Dos con 71/100 Soles)

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién Gerencial N°323-
contratacion . 2021-MPC-M/GEMU de fecha
06 de octubre del 2021. P \ Y
Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucion Gerencial N°153 ’ >
técnico . 2019-MPC-M/GEMU, de fedha =
12 de julio 2019 '
Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucion de Alcaldia N° 327-
técnico, de corresponder . 2021-MPC-M/A, de fecha 01

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  No corresponde
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 — Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de |
seleccion. P )

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No Corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de treci
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de c
expediente técnico de obra.

s (300) dias

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en : Mesa de partes de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural de la entidad, sito en Plaza 28 de Julio N"(«@‘\/—\
Cercado - Macusani

Costo de bases . Impresa: S$/5.00 (Cinco Con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/1,380.00 (Un Mil Trecientos ochenta con 00/100 Soles)

técnico

Digital: S/877.40 (Ochocientos setenta y siete con 40/100 Soles)

COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO IMPRESO

N°® DETALLE CANTIDAD P.U TOTAL

1 IMPRESION DE HOJAS TAMANO A4 4000 0.10 400.00

2 PLOTEO DE PLANOS TAMANO A1 250 3.50 875.00

3 ARCHIVADOR TAMARNO OFICIO 14 7.50 105.00
TOTAL 1,380.00
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COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DIGITAL

N° DETALLE CANTIDAD P.U TOTAL

1 ESCANEO DE PLANOS TAMARNO Al 250 3.50 875.00

2 CD 2 1.20 2.40
TOTAL 877.40

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregér una constancia o f&ﬁnularfo de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

+ El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico. no puede exceder el -
costo de su reproduccion. «

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente teécnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente  técnico  se  encuentra publicado ~en -

https://www.municarabaya.qgob.pe/portal/exp-
teC‘DOHteCHiCOfI, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 — Presupuesto de Sector Publico para el Afio Fiscal 2021,

- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo

- Decreto de Urgencia N°016-2019 - Endeudamiento del Sector P
2021.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225. K\

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, )
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD — Bases y solicitud de expresion de interes estandar para
los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

- DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD - Disposiciones sobre el contenido del Resumen
Ejecutivo de actuaciones preparatorias.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

cal 2021.
o para el Afio Fiscal

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

@ Y
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CAPITULO I ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta. T

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identi
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado p
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

por cada uno de
e consorcio, segun

En el caso de consorcios, este documento debe ser present
los integrantes del consorcio que suscriba la promes
corresponda.

Advertencia e

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de I3
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio we
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

5

O

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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:
e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el titimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e FElandlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

v
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisités de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presenfe’seccion de las bases.

2.2.2. Documentacidon de presentacion facultativa:

Documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién” establecidos en el Capitulo 1V de la
cada factor.

- Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:20077 o norma que la sustituya (ISO
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1ISO 45001:2018), cuyo alcance o
campo de aplicacién considere CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO,
AMPLIACION, CREACION, RECONSTRUCCION, DE: CENTROS EDUCATIVOS SECUNDARIOS
PUBLICOS

- Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma 1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere CONSTRUCCION REHABILITACION,
MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION, RECONSTRUCCION, DE: CENTROS EDUCATIVOS
SECUNDARIOS PUBLICOS

- Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO

7 En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afos, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

@

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de %
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimis Pa
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta

presente seccion de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para ('—‘\

=

/
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50001:20118 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere CONSTRUCCION, REHABILITACION,
MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION, RECONSTRUCCION, DE: CENTROS EDUCATIVOS
SECUNDARIOS PUBLICOS.

- Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion antisoborno
acorde con la norma I1SO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana Equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

Advertenc:a

El comité de seleccion no podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”. "Requisitos de |
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfecciona'r
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
de persona juridica. ‘

Advertencia -

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legfsfanvo N° 1246, las Entidades estan prohs
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directam, mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legfislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servjefos de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e}y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP°.

h) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se

actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de/ {7+

avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

I)  Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'.

En agosto de 2018 se aprobé la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendré vigencia hasta agosto de 2021.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

o) Copia de los diplomas que acrediten la formacidn académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'2.

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

q) Correo Electronico para efectos de notificacion durante la ejecucion contractual.

Importante

s [aEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

« Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el -
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes compieto/f
o

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia soélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se cons:de’
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquere -

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a v _,nf.'cmco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas. /

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documey 6s presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los d mentos presentados la
denominacioén del cargo o puesto no coincida literalmente @gbn aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia sf'las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor er
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plaz
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente la denominacion def
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva ‘Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”

2 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

@
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en  \
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™. NA

e [a Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcioén del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la Entidad (primer piso),
sito en Plaza 28 de Julio N° 401 Cercado - Macusani.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada, Qbf'ré
incluida en el paquete. ;

2.5, ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el 10% del monto del cont

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro d& los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su soficitud la garantia por
adelantos 15 mediante carta fianza o pdliza de caucion y comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitadd dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos

presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendarios previos

N

* Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

4 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

@ W,
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a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez
(10) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos 16 mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera en periodos mensuales.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

6 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

e siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, a_‘epien_do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la gjecucién de la obra.

P

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICb;“‘

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CARABAYA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

PRABA
< Vg
W ¥ -4

T

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA

Para Bases Integradas

EJECUCION DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
POLITECNICO INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE

MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”’

CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2353305

MACUSANI, OCTUBRE DE 2021
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO
INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO"
con codigo Unico de Inversiones N° 2353305

1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA /-
INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE MACUSANI, |-
PROVINCIA DE CARABAYA — PUNQ", con cédigo Unico de Inversiones N° 2353305

2 FINALIDAD PUBLICA
La Municipalidad Provincial de Carabaya es una Institucion publico interno y organo de

gobierno local, con una autonomia politca econémica y administrativa, cuya
responsabilidad entre otras es impulsar el desarrollo econémico local sostenible, con criterio
de justicia social promoviendo la ejecucion de programas locales de lucha contra la pobreza

y desarrollo social. % ;

El presente requerimiento tiene por finalidad la Ejecucion de la Obra: "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO
INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO", conZeX
cédigo Unico de Inversiones N° 2353305.

3 ANTECEDENTES
La Institucion Educativa "Politécnico Industrial Macusani" comenzo a fungi@fhar el 04 de abril

del afio 2004 bajo la autorizacién de las autoridades educativas ¥ municipales en ese
entonces representando a la UGEL Carabaya como directora profesora Nancy ROSEL
ANCLES. La institucion ha sido creada por la comunidad de Jorge Chévez y el barrio del
mismo nombre, para lo cual se constituydé un comité de gestion de la institucion.
Posteriormente , en el afio 2006 fue reconocido como una Institucion de gestién no estatal
(Particular) reuniendo los minimos requisitas, es por ello se autorizé su funcionamiento
oficial con Resolucién Director al N° 0060 de fecha 18 de enero de 2006 en donde se
formaliza y se reconocen los grados primero y segundo, que funciond durante el afio 2004
y 2005 En el grafico siguiente se aprecia a mayor detalle los antecedentes e hitos relevantes

con respecto a la Institucion educativa del nivel secundario “Politécnico Industrial”.
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El proyecto se genera como resultado de la necesidad percibida por los alumnos, personal
docente y padres de familia de la L.LE.S. * Politécnico Industrial Macusani " de nivel
secundario, debido principalmente a las carencias de infraestructura, de ambientes en mal
estado y que la infraestructura existente no es adecuada para las actividades académicas
diarias, y que actualmente se encuentre deteriorada por la antigiedad, con respecto a los
mobiliarios y equipamiento, no son adecuados para la prestacion de servicios educativos, 7
estos se encuentran en mal estado y en consecuencia se desarrolla el proyecto de * :
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

POLITECNICO INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE

CARABAYA - PUNO . a través del nuevo edificio que reemplaza a un colegio existente y .
que esta inspirada en su entorno en términos de escala, su expresion arquitecténica y en

sus materiales mediante el cual se ha planteado en base a las normativas para centros

educativos vigentes.
4 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

El Objetivo del Presente Termino de Referencia es la Contratacion de una Persona Juridica
Que se encargue de la Ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO INDUSTRIAL DEL
DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", con cédigo Unico d
Inversiones N° 2353305

5 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA;
INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE MACUSANI, </
PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO". :

Ubicacion . El lugar de ejecucién de la cbra es el siguiente:

Distrito - Macusani
Provincia : Carabaya
Regidn - Puno
Lugar . Barrio Jorge Chévez
Nembre del Proyecto . “Mejoramiento del Servicio de Eguécion en la

Institucion Educativa Politécnice dustrial del Distrito de
Macusani - Provincia de Carabaya -Departamento de
Puno”

Caédigo Unico de Inversiones  : N° 2353305

Nivel de Estudio de Preinversion: Perfil

Fecha de declaracion de viabilidad: 12/06/2017

Expediente Técnico Aprobado : Resolucién Gerencial N° 153-2019-MPC-M/GEMU
Fecha de Aprobacion : 12 de julio del 2019

Expediente Técnico con Presupuesto Actualizado: Resolucion de Alcaldia N° 327-2021-
MPC-M/A
Fecha de Aprobacién - 01 de octubre de 2021
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Area del Proyecto: El predio para el proyecto posee una extension de 4,343.433 m? y
un perimetro de 268.640 ml; segln su inscripcion en los Registros Publicos, dentro de
los siguientes linderos y colindancias:

« Porel Norte: Colinda con la Av. Jorge Chavez, con una longitud de 62.92ml.

» Porel Sur: Colinda con la propiedad privada de Flora Quispe Aliaga, con una
longitud de 78.9ml.

» Porel Este: Colinda con la calle Gonzales Prada con una longitud de 64.34ml.

» Porel Oeste: Colinda con el Jr. Chichicapac, con una longitud de 60.19ml.

6 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

6.1 VALOR REFERNCIAL

El valor referencial asciende a S/. 10, 691,992.71 (Diez Millones Seiscientos Noventa y
Un Mil Novecientos Noventa y Dos con 71/100 soles), incluidos los impuestes de Ley y
cualguier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de Setiembre del 2021, con el siguiente detalle:

Resumen de Valor Referencial de Obra

COSTO DIRECTO S/ 7,177,276.22
GASTOS GENERALES (10.65%) S/ 764,379.92
UTILIDAD 5% S/ 358,863.81
SUB TOTAL S/ 8,300,519.95
IGV 18% S/ 1,494,093.59
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE OBRA S/ 9,794,613.54
PLAN PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID 19 S/ 326,225.86
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO S/ 571,153.31
COSTO TOTAL DE OBRA S/ 10,691,9982.71

6.2 PLAZO DE EJECUCION

Plazo de Ejecucién de Obra  : 300 Dias Calendarios.

6.3  SISTEMA DE CONTRATACION
A SUMA ALZADA

6.4 EJECUCION CONTRACTUAL

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo
contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra y se
efectie el pago correspondiente.

6.5 INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

De conformidad con el Art. 176 del RLCE, el inicio del plazo de ejecucién de obra
comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, seglin
corresponda,
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b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda.

c) Que la Entidad provea el calendario de Entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y P\
observaciones; &

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones Y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demas condiciones.

RESUMEN DE LA META FISICA DEL PROYECTO

El proyecto comprende la ejecucion de los siguientes componentes:

¢ Construccién De Infraestructura Pedagégica:
Comprendera de 10 Aulas (2 primer nivel y 8 segundo nivel) y una Sala de Usos 3
Multiples incluyendo su Deposito y anexo a la zona de preparaciéon de alimentos: -

(Cocina, Dispensa y Deposito de Gas). ) _
%

¢ Construccion De Infraestructura Administrativa Y Servicios Generales: //

Comprende la construccion de una direccion junto a un ambiente de Sala de Esper,
secretaria, Deposito de Archivo, un Tépico, Deposito General, Biblioteca, Labo
de Ciencias de Fisica, Biologia, Quimica, Deposito de Educacion Fisica,Buchas y
Vestidores, Servicios Higiénicos (Estudiantes y Docentes), Cuarto Limpieza,
Modulo de Conectividad, Aula de Innovacion Tecnoldgica, Sala Docentes. A lo
posterior encontraremos: las zonas complementarias (Talleres EPT Arte, EPT Taller
de Confeccion Textil, EPT Taller de Carpinteria, EPT Aecanica Automotriz) y
servicios (Maestranza, Recoleccion de Residuos &olidos, Cuarto de Grupo
Electrogeno).

¢ Construcciéon De Espacios Exteriores:
habilitacion del Patio y Losa de Usos Multiples de piso duro (incl. cobertura metélica),
Atrio, Estar y Estacionamientos (Vehicular, Emergencia, Bicicletas).

» Construccién De Infraestructura De Proteccion:
Contemplara la Construccién Del Cerco Perimétrico, Puerta de Acceso de Talleres,
Puerta Metalica (Principal) incluyendo el Cuarto de Guardia y Vigilancia.

% Implementacién de médulos de mobiliario y equipamiento de materiales didacticos de
aulas y ambientes administrativos.

< Implementacién de Tecnologia de Informacién y la Comunicacién,

< El Radio de Influencia del Proyecto es 500 m. Abarcando en su mayor totalidad el
distrito de Macusani.
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Resumen de Demolicion del Institucion Educativa Secundaria Politécnico Industrial Macusani,

AREA DEL 4343.433 m2 268.640m
TERRENO
AREA TOTAL 1,393.06 m2
TECHADA
Blogque 01 137.05 m2 62.20 m Mal estado 2005 MUNICIPIO | N
Bloque 02 31.80 m2 2400m Pésimo estado 2004 APAFA -
Bloque 03 206.47 m2 64.10m Pésimo estado 1999 APAFA
Bloque 04 12426 m2 50.10 m Mal estado 2006 MUNICIPIO
Bloque 05 216.30 m2 6584 m Mal estado 2006 MUNICIPIO
Bloque 06 17.820 m2 17.00 m Mal estado 2007 APAFA
Bloque A {SSHH) 20.97 m2 18.45m Mal estado 2004 APAFA
Bloque B (LOSA) 630.23 m2 103.27 m Mal estado 2005 MUNICIPIO
" Blogue C 8.16 m2 1.72m Regular estado 2007 APAFA
(QUIOSCO)
CERCO 60.11m Mal estado 2005 MUNICIPIO
PERIMETRICO
(Albanileria.)
CERCO 208.53 m Mal estado 1999 MUNICIPIO
PERIMETRICO
(Adobe.)
AREA LIBRE 2,950.373 m2

Fuente: Expediente Técnico —Memoria Descriptiva - Arquitectura

6.7 PROCEDIMIENTO

6.7.1 SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de Contratacién a SUMA ALZADA, de acuerdo con
lo establecido en el Expediente Técnico, donde se han especificado las cantidades magnitudes,
y calidad de la prestacion metrados, planos especificaciones técnicas y los requerimientos -
tecnicos minimos del expediente de contratacion respectivo.

6.8 BASE LEGAL Y REGLAMENTOS TECNICOS

e Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediant
Supremo N° 082-2019-EF. en adelante 'Lay de Contrataciones’

* Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supsefio N° 344-2018-
EF, Modificada por los Decretos de Supremo N° 377-2019-EF, DS
N° 250-2020-EF y D.S. N° 162-2021-EF de fecha 26-06-202f, entra en vigencia el
12/07/2021

* Ley N"31084. - Ley de presupuesto del Sector Pablico para el Afo Fiscal 2021

* Ley N®31085 Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto fiel Sector puiblico para el afio
el Fiscal 2021

e Ley N°® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
* Decreto Supremo N°® 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias
« Ley N" 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica"

» Reglamento Nacional de Edificaciones. Aprobado mediante Decreto Supremo N' 011-
2006- VIVIENDA del 08 mayo 2006 y publicado el 08 jun 2006 y sus modificaciones

« Normas Técnicas de Edificaciones.

¢ Ley N" 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo




ﬁ”f:f“" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI \
] Licitacion Pablica N°04-202 1-MPC-M/CS-1

o

e
6.9 LUGARY PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

6.91 LUGAR
+ DEPARTAMENTO “ Puno
«  PROVINCIA : Carabaya
« DISTRITO - Macusani
« LOCALIDAD - Macusani
« LUGAR . Barrio Jorge Chavez

6.9.2 PLAZO

El plazo para la ejecucion de la obra es de Trescientos (300) dias calendarios. .

6.9.2.1 EJECUCION CONTRACTUAL

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene,
dicha vigencia es hasta el consentimiento de la liquidacién del Contrato de obra y se efectué el
pago correspondiente.

6.9.2.2 PLAZO DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA

Conforme a lo sefialado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Articulo 176
numeral 176.1 El inicio de plazo de ejecucién de obra rige desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quiénes el inspector o el supervisor, se
corresponda.

% Y

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecu :
la obra, segun corresponda.

c) Que la Entidad provea el calendado de entrega de les materiales e insu
acuerdo con las bases hubiera asumido como obligacién, no se aplica e
de seleccion.

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de O
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de co

completo, en caso
ltas y observaciones.

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto dffecto en las condiciones y

oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las Condiciones a que se refieren los numerales precedentes deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no
se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se iniciara con el cumplimiento de las
demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha del inicio del Plazo de ejecucion de
la Obra segun los supuestos previstos en la Ley de contrataciones del estado.

6.9.2.3 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de Iz liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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6.9.24 VALORIZACIONES

E! periodo de valorizacion sera segln el avance mensual fisico de la obra, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento

7 REQUISITOS Y RECURSOS DEL POSTOR

7.1 REQUISITOS DEL POSTOR

< Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica
Legalmente Constituida.

< Estarinscrito en el RNP Capitulo de Ejecutor de Qbras.

< No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado, acreditado
mediante la presentacién de Declaracion Jurada.

7.4.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
El contratista debera contar con experiencia en la ejecucion de OBRAS

SIMILARES como minimo UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, durante los
10 afios anteriores la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran

desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera OBRAS SIMILARES a: Creacion y/o Construccion y/o Reconstruccion y/o
Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Instalacion de obras de Infraestructura Educativa
(Inicial, Primaria y Secundaria).

7.1.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el nimere maximo
de consorciados se define lo siguiente:

1) El numero maximo de consorciados sera de DOS (02) INTEGRANTES DEL
CONSORCIO

7.1.3 SOLVENCIA ECONOMICA

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a cero punto seis (0.
el Valor Referencial

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa qué se encuentre bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o
poliza de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para
acreditar este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N°
47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.
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7.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL POSTOR

7.21 EQUIPOS Y MAQUINARIAS

De acuerdo al Expediente Técnico, para la ejecucién de la obra, se requiere los siguientes
equipos y maquinaria minimo, que se indica en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 03: Requerimiento Minimo de Equipos y Magquinaria

N° EQUIPO Y/O MAQUINARIA UND CANTIDAD
i ANDAMIO METALICO UNIDAD 04
2 CAMION VOLQUETE 15 M3 UNIDAD 01

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP UNIDAD 01

4 ESTACION TOTAL UNIDAD 01

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3

5 UNIDAD 02
5 NIVEL TOPOGRAFICO UNIDAD 01
B PULIDORA UNIDAD 02
8 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A UNIDAD 01
9 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 125-155 HP UNIDAD 01
10 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UNIDAD 02
11 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES UNIDAD 01

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo”
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del
contrato,

Documentos que se acreditara para la firma de contrato: Copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite
la disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento estratégico. En el caso que el posto
ganador sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito pueden es
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

7.22 PERSONAL CLAVE

El Postor debera contar con el siguiente Personal Clave Requerido, se su grado de
participacion, para la ejecucion de la obra, tal como se detalla en el sjgliente cuadro:

Ingeniero Principal Residente de la Obra mes 1 10 100%
Especialista en Estructuras mes 1 6 25%
Especialista en Arquitectura mes 1 5 25%
Especialista Sanitario mes 1 3 25%
Especialista Electromecanico mes 1 4 25%
Especialista en Mecanica de Suelos mes 1 3 25%
Especialista Planeamiento y Costos mes 1 10 50%
Especialista de Calidad mes 1 6 25%
Especialista en Equipamiento mes 1 1 25%
Especialista en Estudio e Irppacto Ambiental, —

Seguridad y Salud Ocupacional 1 10 100% |
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OTRO PERSONAL NO CLAVE:

Administrador de Cbra

Cuadro: Personal Clave Requerido

CARGO PROFESION EXPERIENCIA |
Con Experiencia de 36 meses, como Residente ylo
Residante da Ingelnie_ro Civil Supefviso‘r y/o Inspector y/o Jefe de Supervisién o la
Obra Co egiado y combinacion de estos en Obras Iguales o

Habilitado Similares, contados desde la colegiatura.
Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista,
: o i Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Especialista en ingzlr;eirsd(éwll, Coordinador o la combinacion de estos en
Estructuras Hab?litadoy Estructuras, en la Inspeccion o Supervision o
Ejecucién en Obras en General, que se computa
desde la colegiatura..

Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista
z Arquitecto, y/o Responsable y/o Coordinador y/o Jefe en
E:eeﬁi;éftt:r:n Colegiado y Arquitectura en la Inspeccién ¢ Supervision ylo
q Habilitado Residente y/o Supervisor en Ejecucion en Obras en

General, que se computa desde la colegiatura.

Ingeniero Sanitario
y/o Ingeniero

Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista,
Ingeniero,  Supervisor,  Jefe, = Responsable,

Electromecanico

Especialista Sanitario Ambiental |Coordinador o la combinacién de estos en ’
Sanitario ylo Ingeniero Civil, |Instalaciones Sanitarias, en la Inspeccién o /-
Colegiado y Supervision o Ejecucion en Obras en General, que |-
Habilitado se computa desde la colegiatura.
; ; Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista,
[ngefr;l?rr‘ogicrtorsco Ingeniero,  Supervisor, Jefe, Responsable,
Especialista y g Coordinador o la combinacion de estos

| Mecénico Eléctrico,

Colegiado y
Habilitado

Instalaciones Eléctricas y/o Electromecanica
Inspeccién o Supervisién o Ejecucion en
General, que se computa desde Ia col

Especialista en
Mecanica de
Suelos

Ingeniero Civil y/o
Ingeniero Gedlogo,
Colegiado y
Habilitado

Con Experiencia de 24 meses, comd” Especialista,
Ingeniero.  Supervisor, Jefi Responsable,
Coordinador o fa combinacién @€ estos en Mecanica
de Suelos y/o Geologia”y Geotecnia, en la
Inspeccidn o Supervision o Ejecucion en Obras en
General, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en
Planeamiento y
Costos

Ingeniero Civil,
Colegiado y
Habilitado

Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista,
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacién de estos de: Metrados
y Valorizaciones y/o Planeamiento y/o Costos, en la
Inspeccion o Supervision o Ejecucién en Obras en
General, que se computa desde la colegiatura.

Especialista de
Calidad

Ingeniero Civil,
Colegiado y
Habilitado

Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista,
Ingeniero, Supervisor,  Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacién de estos en: Control
de calidad, Programa de calidad o Protocolos de
Calidad, en la Inspeccién o Supervision o Ejecucion
en Obras en General, que se computa desde Ia
colegiatura.

Especialista en

Equipamiento

Ingeniero Electronico

y/o Ingeniero
Mecatrénico

Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista,
Ingeniero,  Supervisor,  Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacion de estos en:
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Colegiado y Equipamiento y/o Instalaciones Especiales ylo

Habilitado Equipos de Laboratorio, en la Inspeccion o
Supervisiéon o Ejecucion en Obras en General, que
1 se computa desde la colegiatura.

Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista,

Ingeniero de Higiene Ingeniero, Supervisor, Jefe, Respensable,

Es%ii:ﬂ;'isotz il |ﬁ dii?::rzdafo Coordinador o la combinacion de estos en:
Impacto Ingeniero f:l'dzstrial Segur:rdad ¥ Sa}ud Ocupacionlai‘ Seguridad de Obra,
Ambsierntal y/o Ingeniero Segur_ldad e Higiene Ocupacional, Seguridad en el
Seguridad’y Sanitane, Ambiantal Trabajo, SSOMA,  Salud  Ocupacional o
Salud y/o Ingeniero Civi Impfemgntacmn de Planes de Seguridad e Higiene
Ocupacional Colegiado y Opupaclztonal, en la Inspeccion o Supervision 0
Habilitado Ejecucion en Obras en General, que se computa

desde la colegiatura.

Nota: En caso de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

OTRO PERSONAL NO CLAVE: o TR
CARGO PROFESION EXPERIENCIA 3 - %&5%}
Contador Publico PN
Colegiado y/o Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista Nt
Administrador ingenieros y/o y/o Administrador y/o Jefe y/io Responsable, .
de Obra Administrador Coordinador y/o Gerente y/o Director o la \
Colegiado y combinacion de estos en Obras en General, que se
Habilitado computa desde la colegiatura.

Nota: En caso de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo.,,. L X
del tiempo de dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado. S >

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48 y el literal e) del numeral 138.1 del articu
138 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del con
los siguientes documentos:

a) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requeridd del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requeridgAio se encuentre
publicade en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titwds Profesionales a
cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacién $dperior Universitaria —
SUNEDU".

b) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

8 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE OBRAS
8.1 OBLIGACIONES

8.1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones de Estado,
queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionada la obra no exonera
al contratista de sus responsabilidades. Por lo que para la presente Obra se establece el

' https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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plazo de responsabilidad para el contratista de siete (7) afos, contado a partir de la
conformidad de la recepcién de la Obra.

El contratista debera presentar al Supervisor ¢ Inspector de obra adjunto a la
presentacion de La Primera Valorizacion de Obra. las polizas de seguros que se indican
cuya cobertura debera ser a partir del inicio de la ejecucion de Obra, hasta la recepcion
final a entera satisfaccion de la Entidad.

8.1.2 NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICOS

La entidad podra notificar algun Acto Técnico - Administrativo por correo electronico.
Para lo cual, el postor ganador de fa buena pro para la suscripcion del contrato debera
presentar su direccién del correo electrénico. el cual debera tener activo durante la
vigencia del contrato.

EL CONTRATISTA debera comunicar a LA ENTI DAD, y mantener activa durante toda Ia
vigencia de contrato, una direccién de correo electronico que debera constar en el
contrato. Por el solo hecho de suscribir el contrato. EL CONTRATISTA autorizara a LA
ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través de dicho correo electronico: siendo de su
exclusiva responsabilidad realizar la verificacion diaria de las notificaciones que LA
ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicho correo, debiendo confirmar la recepcion del
correo enviado por LA ENTIDAD méaximo UN (01) dia calendario después de habe
recibido la notificacion. [

8.1.3 USO DE CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Sera abierto conforme a lo establecido en el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado (fecha de entrega del terreno).

Las anotaciones y consultas sobre ocurrencias se rigen en concordancia con los
Articulos 192° y 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

Se implementara el “Cuaderno de Obra Digital” (COD), en sujecién a lo dispuesto en,

la Decimotercera Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF %
la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, que aprueba los “Lineamientos para el uso del
Cuaderno de Obra Digital”

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se reghZa a través de internet,
ingresando a https://www.gob.pelosce. En ese sentido, lags"Entidades y los contratistas
(ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y
mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad
oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de la presente
Directiva.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a
registrar en el cuaderno de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar
en el cuaderno de obra, segun Io previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto
en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD

8.1.4 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
ENTREGA DE TERRENO

La Municipalidad Provincial de Carabaya dentro de los 15 dias Siguientes a la firma del contrato,
realizara la entrega del terreno de la obra a la Empresa Contratista.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
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La Municipalidad Provincial de Carabaya, realizara la Entrega de un ejemplar de Expediente
Técnico, al Contratista, asi como los demas documentos necesarios para la ejecucion de las
obras en CD's y en medio fisico. Sin embargo, el Contratista podra obtener copia adicional previa
el pago respectivo.

8.2 OTRAS CONSIDERACIONES

La entidad comunicara oportunamente la modificacién de partidas, de conformidad con o

establecido en los articulos 199° y 200° del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado

El objeto de la presente convocatoria es efectuar las evaluaciones e indagaciones que sean
necesarias, sin limitarse a los documentos de la presente convocatoria, efectuar las
verificaciones y analisis que estime pertinentes para presentar su propuesta técnica y econdémica,
tomando en cuenta las condiciones del lugar y area donde se ejecutara la obra, los accesos,
condiciones del transporte de personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposicion,
fuentes de materiales, disponibilidad de mano de obra, y en general todos los elementos y
condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta; identificar las dificultades,
contingencias y posibles riesgos con le fin de que su oferta técnica y economica las considere y
garantice Ia ejecucion de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el producto final
sea acorde a los objetivos perseguidos. Por lo que, el postor se obliga a presentar una constancia

de visita a obra emitida por el area usuaria, lo cual indica haber realizade una visita, habe =

realizado la inspeccion del lugar donde se ejecutara la obra.

8.3 ADELANTOS NS

NG

S
La Municipalidad otorgara adelantos bajo los requisitos y condiciones establecias en los articulos
181° y 182° de la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

8.31 ADELANTO DIRECTO

La Municipalidad otorgara un Adelanto Directo por el 10% del monto del contrato original.
contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes,
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante ca
fianza y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicit

La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a parti
siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el
procederd la solicitud.

La amortizacion del adelanto se hara mediante descuentos proporcionados gff cada valorizacion

de Obra.

Cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortizacién del adelanto, se tomara en
cuenta al momento de la liguidacion.

8.3.2 ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original o de la Prestacion consistente en la ejecucién de la obra, conforme al calendario de
adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista. De conformidad con el Articulo
182 del Reglamento.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud del contratista solo precedera una vez iniciadz la ejecucion de la Obra. No
procedera la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad
a la fecha prevista para cada adquisicion de materiales o insumos.
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8.3.3 FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administracion de los adelantos destinados a la gjecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

8.3.4 GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

De conformidad con el Articulo 149-Garntia de Fiel Cumplimiento, numeral 149.1 sefiala que:
“Como requisito indispensable para perfeccionar el contrate, el postor ganador entrega a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto de contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion a cargo del contratista (....).

En el marco del DECRETO DE URGENCIA N° 063-2021 DECRETO DE URGENCIA QUE
ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS COMPLEMENTARIAS, DURANTE EL ANO
FISCAL 2021, PARA PROMOVER LA DINAMIZACION DE LAS INVERSIONES EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA Y LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO; ASI COMO
ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN EL MARCO
DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES, vy

8.1. Autorizase a las Entidades para que, en los documentos de los procedimientos de seleccién
que se convoquen bajo los regimenes de contratacién del Sistema Nacional de Abastecimiento,
establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a
la obligacion de presentar las garantias de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias, por la retencién del monto total de Ia garantia correspondiente.

acorde con el Articulo 8. Fondo de garantia como medio alternativo para garantizar los contratos /

8.4 SUBCONTRATACION
Esta prohibida la subcontratacion

8.5 CONFIDENCIALIDAD

El Contratista debera guardar confidencialidad respecto de toda lasinformacion a que tenga
acceso con ocasion a la ejecucion de la obra.

8.6 VALORIZACIONES

8.6.1 ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE OBRA

Conforme a lo mencionado en el Articulo 177. Revisién del expediente técnico de obra dentro de
los treinta (30) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra para el caso de obras
Cuyo plazo sea menor o igual a ciento vente (120) dias, el Contratista presenta al supervisor o
inspector de obra un Informe técnico de revisién del expediente técnico de obra, que incluya
entre otros las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos gue sean
materia de consulta.

8.6.2 FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS

La forma de las valorizaciones y Facturas de pago, serd la preparada per el contratista en
coordinacion con el Supervisor, y presentada mensualmente, segun los procedimientos
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajes ejecutados de acuerdo al
Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOV).

El inspector o Supervisar de Obra, emitira un informe Técnico concerniente a la valorizacion
recepcionada, el mismo que la entregara a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
para su evaluacién y tramite correspondiente
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8.6.3 VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales el contratista debe presentar al supervisor durante los tres (03)
primeros dias del mes siguiente a la ejecucién de los trabajos en tres (3) ejemplares de los
trabajos ejecutados durante el mes y verificados por el Supervisor, asi mismo el plazo de
subsanar las observaciones hechas a una valorizacion por el supervisor o la entidad el plazo ]
maximo de subsanacién sera de 10 dias calendarios. 750 PR

* Valorizacién del avance Fisico: determina la cantidad o metrados ejecutado por cada. Y
partida del presupuesto base o referencial, sustentado en planillas de metrados que
deben estar validados por el inspector o supervisor que da la conformidad. Se utiliza
croquis, planos o cualquier otro elemento grafico para sustentar los metrados del avance
valorizado.

* Reajuste de precios: se obtienen por aplicacién de las formulas polinémicas de reajuste
de precios establecidas en las bases y contrato. Incluir el Cuadro de control de reajustes
demostrande la situacién de la obra (atrasada o adelantada) en que se encuentra la obra,
con el fin de aplicar correctamente los reajustes.

* Amortizaciones de los adelantos otorgados, en efectivo y de materiales. de
corresponder, incluir el cuadro de control de amortizaciones.

e Estado de vigencia de garantias.

» Factura emitida por el contratista

+ Otros conceptos aplicacién de multas por incumplimientos, intereses por pagos
atrasados, entre otros

8.6.4 VALORIZACION FINAL

Luego de la Recepcién de las obras el Contratista presentara la Valorizacién Final, la cual se
sometida a la aceptacion u observacién del Supervisor o de LA MUNICIPALIDAD PROVIN AA]
DE CARABAYA en forma escrita. ;

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

+ Evidencia de que los trabajos comprendidos como parte del Contrato
libres de todo reclamo legal y deudas.

* Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones
durante el periodo de ejecucion.

» Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicién

« Costo total de la obra ejecutada incluyendo todos los trabajos realizados

» Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MYPE ¥ pagos pendientes a los
trabajadores

¢ Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior

* Deducciones en favor de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA por
incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera de la obra.

« Saldo a favor o en contra del Contratista de la Obra

guforizadas y realizadas

8.6.5 OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la

recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para _
su revision, verificaciéon y conformidad, para efectos de la liquidacion de obra, ademas de lo

indicado en rubro Valorizacién Final, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor lo

siguiente:

1. Memoria Descriptiva Valorizada
Planos de replanteo o post construccién (los que reflejaran fielmente el estado final de
construccion de la obra)

3. Cierre del Libro de planillas de la Obra

4. Declaracion Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a
remuneraciones, horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos
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8.6.6 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

laborales de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de
solucién.

5. Declaracion Jurada, consignando que no tiene deuda pendiente alguno por concepto de
pago de tributos generados por la ejecucién de la obra.

6. Inventario valorizado de Equipos instalados, por cada ambiente, con sus respectivos
manuales y protocoles de prueba.

Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente para efectos del pago del Saldo de/
Liguidacion de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista) se verificara que EL|
CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CARABAYA,; (1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos de replanteo o post construccion
(los que reflejaran fielmente el estado final de construccion de la obra), de ser el caso.

Se efectuara de acuerdo a los Articulos 208° y 209° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. A la culminacién de los trabajos, el comité nombrado por la
entidad recepcionara la obra firmando el acta respectiva y el contratista presentara el
expediente de liquidacion del contrato de obra dentro de los plazos establecidos.

Esté permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad
con el articulo 208 del Reglamento. La recepcién parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucion, en caso contrario, se le aplican las penalidades A s
correspondientes. e

En caso el contratista no presenta su liquidacién en los plazos establecidos (Articulo 209°. 5
del reglamento), la entidad la elaborara a cuenta del contratista.

El contenido minimo de la liquidacién de contrato de obra es la siguiente:
LIQUIDACION TECNICA

1. Presentacion (debiendo contener el indice de la liguidacién en gen

2. Informe de liquidacion de contrato de obra, del residente de obra

3. Generalidades (debiendo contener memoria explicativa d le¥desarrollo de la obra
indicando asuntos relevantes, problematicas ocurrigds. acciones asumidas,
conclusiones, recomendaciones)

4. Memoria descriptiva valorizada

Ficha identificacion de la obra (informacién general de la obra)

Presupuesto de obra ofertado (metas y/o componentes. cuadro desagregado de tas

porcentajes de gastos generales, fijos y variables)

7. Planilla de metrados detallado ejecutado

8. Especificaciones técnicas finales valorizadas

9. Cuaderno de obra

10. Cronograma de Avance Fisico de Obra programada (y/o Cronograma Vigente)

11.Planos de replanteo final (plano de ubicacién y localizacion, planteamiento general,
arquitectura general, corte y elevacién, instalaciones eléctricas, instalaciones
sanitarias, estructuras)

12.Valorizacion total (resumen de todas las valorizaciones realizadas de la cbhra)

13. Valorizaciones pagadas (valorizaciones hechas por cada mes)

14. Panel fotografico a color de todo el proceso de ejecucion de la obra.

LIQUIDACION FINANCIERA

o o

15. Ficha de identificacion de obra

16.Calculo de reajustes de precios detallado (en caso de corresponder)
17.Calculo de amortizaciones (en caso de corresponder)

18. Calculo de deducciones (Adelanto de Directo y Adelanto de Materiales)
19. Liquidacion final del contrato

20.Resumen de valorizaciones pagadas
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21.Copia de C/P por pago de adelantos valorizaciones, adicionales, etc.

PARTE LEGAL

Acta de entrega de terreno

Acta de inicio de obra

Acta de terminacion de obra

Acta de conformidad o de recepcion de obra

Certificado de no adeudo

Pruebas de control de calidad (en original y resumen respectivo)

Contratos (contrato de obra, adendas de contrato de obre, otros)

Resoluciones (aprobacién expediente técnico, adicional y/o deductivo, conformacion
del comité de recepcién de obra, otros)

9. Panel fotografico a color, como minimo 30 fotos, con descripcion correspondiente.
10. CD que contenga el archivo digital editable de la liquidacion de obra.

11. Otros dque considere pertinentes

DN AWM

ANEXOS

1. Expediente técnico inicial

2. Expediente técnico de adicional y/o deductivo (en caso de corresponder)
3. Informe de compatibilidad

4. Constancia de pago a SENCICO

5. Carta fianza de Fiel Cumplimiento Vigente

8.7 FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista én .~
valorizaciones mensuales:

La Valorizacion mensual que debe ser presentada al Supervisor, para que gestione s
aprobacion por parte de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural A
vez aprobado el contratista genera la factura para proceder al tramite del Pago.

Recepcién y conformidad del Supervisor

Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo sy-66nformidad de la

prestacion efectuada.

8.8 PENALIDAD

De acuerdo al Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso
de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de la Obra, aquél se hara acreedor a \
una penalidad por mora, por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo equivalente al
diez por cierto (10%) del monto contractual vigente. Esta Penalidad sera deducida de los
pagos a cuenta, de pago final o en la Liquidacién final; o si fuera necesario se cobrara del
monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo al Articulo 162° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con la siguiente Férmula:

0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene os siguientes valores:

a) Para plazos menores o guales a sesenta (60) dias F = 0.40
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OTRAS PENALIDADES APLICABLES

+ De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otrag
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

«  Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, se estipula las siguientes

penalidades:

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias. F = 0.15

La penalidad puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
momo del contrato vigente, en este caso la Municipalidad Provincial de Carabaya podra
resolver el contrato por incumplimiento.

Otras penalidades

/

Cuando el Contratista demore en
presentar lo siguiente:

El calendaric de Avance de Obra
Valorizado actualizado a la fecha de

N° Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimiento
penalidad calculo
1 | Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera anotar
permanece menos de sesenta (60) | cada dia de | en el cuaderno de obra, cada dia de
dias desde el inicio de su |ausencia del | ausencia del personal ofertado debiendo
participacion en la ejecucion del | personal en | cuantificar y aplicar la penalidad en la
contrato o del integro del plazo de | obra en el | valorizacién de obra
ejecucion, si este es menor a los | plazo correspondiente.
sesenta (60) dias, de conformidad | previsto.
con las disposiciones establecidas en .
el numeral 130.2 del articulo 190 del WA w&
Reglamento. ST
2 | En caso el contratista incumpla con | 0.5 UIT por | El Inspector o Supervisor, deberéff )
su obligacion de ejecutar la | cada dia de | en el cuaderno de obra, cada’dia
prestacion con el personal acreditado | ausencia del | ausencia del personal ofertado, d s
o debidamente sustituido. personal en | cuantificar y aplicar la penalidad en_
obra. valorizacion de obra en el
correspondiente.
3 | CUADERNO DE OBRA: Cincopormil | EIl Inspector o Su debera
Si el contratista o su personal, no | (5/1000) del | presentar la denungi
permite el acceso al cuaderno de | monto de la | cuantificar y apli¢a la penalidad en la
obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacién | valorizacion 4 obra en el mes
impidiéndole anotar las ocurrencias. | del periodo | correspong
por cada dia
de dicho
impedimento
4 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS | Por persona | El Inspector o Supervisor, debera anotar
DE PROTECCION PERSONAL y por dia 0.1 | en el cuaderno de obra, los dias que el
Cuando el Contratista no cumpla con | UIT personal no cuenta con implementos de
dotar a su personal de los seguridad, debiendo cuantificar y aplicar
implementos o equipo basico de la penalidad en la valorizacion de obraen |
proteccién personal, en la ejecucion el mes correspondiente. g
de la obra, conforme lo establece la
norma G.050 del Reglamento
Nacional de Edificaciones. Se hara
cargo de las multas que ocasione.
5§ | PROGRANMACION Y CALENDARIO | Por dia 0.25 | El Inspector o Supervisor, debera anotar
DE OBRA uiT en el cuaderno de obra, que no presenta

el calendario de avance de obra
valorizado actualizado a la fecha de inicio
de obra y la programacion CPM,
debiendo cuantificar y aplicar la penalidad
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UIT=Unidad Impositiva Tributaria. Para efectos de aplicacion de penalidades se considerara

la Unidad Impositiva Tributaria.

Conforme lo sefialado en el Art. 190° del RLCE, para el cambio de personal propuesto, el
personal reemplazante debera reunir las calificaciones profesionales igual o superiores a las

del profesional reemplazado, debiendo necesariamente seguirse el procedimiento sefialado.
El pago de la multa no exime al Contratista de la responsabilidad por los efectos que un
incumplimiento cause o vaya a causar a la obra, a la entidad o a terceros.

inicio de obra y su programacién CPM en la valorizacion de obra en el mes
correspondiente en fisico y en digital correspondiente,

(en software comerciales), dentro del

plazo de tres (03) dias héabiles a

partir de la fecha de inicio de obra.

6 |[Si no presenta el metradoc y | Por dia 0.25 | El Inspector o Supervisor, debera anotar
valorizacién en forma conjunta con la | UIT en el cuaderno de obra, que no presenta
supervisién, en cumplimiento del el metrado vy valorizaciéon, debiendo
articulo 194 del RLCE. cuantificar y aplicar la penalidad en la

valorizacibn de obra en el mes |
correspondiente.

7 | PRUEBAS Y ENSAYOS Por  cada | El Inspector o Supervisor, debera anotar
Cuando el Contratista no realice las | Ocurrencia, | en el cuaderno de obra, que no realiza
pruebas o ensayos oportunamente | 0.25 UIT oportunamente las pruebas y ensayos,
para verificar la calidad de los debiendo cuantificar y aplicar la penalidad
materiales y las dosificacicnes y es en la valorizacién de obra en el mes
requerido por el Supervisor correspondiente.

8 | IMPACTO AMBIENTAL Por cada | El Inspector o Supervisor, debera anotar
No cumple con realizar las medidas | ocurrencia, | en el cuaderno de obra, que no cumplé
de mitigacion establecidas en el | 0.25 UIT. con realizar las medidas de mitigacigt & 5\
Expediente Técnico. establecidas, debiendc cuantifica W i \ot

aplicar la penalidad en la valorizacid } )’?
obra en el mes correspondiente. WO\ sus 5 ¥

9 | SEGURO COMPLEMENTARIO | Por  cada | El Inspector o Supervisor, debera ans{agsf L
CONTRA TODO RIESGO (SCTR) ocurrencia, | en el cuaderno de obra, que no estad— <
Por no tener vigente el Contratista la | 0.25 UIT vigente y que no cubertura toda la obra; /
poliza ylo cubrir al 100% a los debiendo cuantificar y aplicar la penalidad Ok
trabajadores que estan en obra, se en la valorizacion de obra en el m&
aplicara la penalidad que se sefala. correspondiente

10 | Cuando el Contratista emplea | 0.25 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera anot;
materiales no autorizados por el cada en el cuaderno de obra, el uso de
Supervisor de Obra ocurrencia materiales no autorizados, debie

cuantificar la aplicacion de la idad
en la valorizacion de obra mes
correspondiente.

11 | El contratista ejecuta trabajos y/o | 0.25 UIT por | El Inspector o SupergisSor, debera anotar
partidas no autorizadas previamente | cada en el cuaderno obra la ejecucién de
por el Supervisor de Obra. ocurrencia partidas noautorizadas, debiendo

cuantificar l@ aplicacion de la penalidad
en la vaforizacién de obra en el mes
correspondiente.

12 | El contratista no cumple en colocar 0.25 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera anotar
y mantener la sefalizacibn de | cada en el cuaderno de obra, la no colocacion
seguridad en la zona de trabajo ocurrencia de la sefializacién de seguridad, debiendo

cuantificar la aplicacion de la penalidad
en la valorizacién de obra en el mes
correspondiente
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En el caso del contratista no se presente para la formulacion de metrados y elaboracion de
la valorizacion conjunta con el inspector o supervisor el Gitimo dia del mes correspondiente,
la demora en el pago de la valorizacion respectiva sera imputable al contratista sin perjuicio
de la aplicacion de la multa respectiva.

8.9 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscricion del acta de recepcion / 7
de obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho del a |

LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente por defectos de vicios ocultos conforme a los'"
dispuestos por los Articulos 173 de la Ley de Contrataciones del Estado y de su Reglamento. -

El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de 07 afios contados a partir de
la conformidad de la recepcién total o parcial de la obra otorgada por la entidad.

IMPORTANTE

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el 6rganc encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, incorpora los requisitos de calificacidn que se extraen del expediente técnico,
no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los
siguientes:
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3.2. REQUISI

TOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° EQUIPO Y/O MAQUINARIA UND CANTIDAD
1 ANDAMIO METALICO UNIDAD 04
2 CAMION VOLQUETE 15 M3 UNIDAD 01

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP UNIDAD 1

4 ESTACION TOTAL UNIDAD 01

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3

5 UNIDAD 02
6 NIVEL TOPOGRAFICO UNIDAD 01
- PULIDORA UNIDAD 02
8 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A UNIDAD 01
9 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 125-155 HP UNIDAD 01

10 VIBRADCR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UNIDAD 02

WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES

UNIDAD 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del ’/ \
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato. 12\

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE /

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE /

Requisitos:
1. Residente de Obra

Formacién académica: Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y habilita
2. Especialista en Estructuras
Formacion académica: Ing. Civil, Titulado, colegiado y habilita
3. Especialista en Arquitectura
Formacién académica: Arquitecto, Titulado, colegiado y ilitado
4. Especialista Sanitario
Formacién académica: Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Sanitaric Ambiental y/o
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado
5. Especialista Electromecanico
Formacion académica: Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecanico Eléctrico, Titulado,
Colegiado y Habilitado.
6. Especialista en Mecanica Suelos
Formacién académica: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Gedlogo, Titulado, colegiado ¥y
habilitado
7. Especialista en Planeamiento y Costos
Formacion académica: Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado
8. Especialista en Calidad
Formacion académica: Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y habilitado
9. Especialista en Equipamiento
Formacién académica: Ingeniero Electrénico y/o Ingeniero Mecatrénico, Titulado,
colegiado y habilitado
10. Especialista en Estudio e Impacto Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
Formacién académica: Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, y/o Ingeniero
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Industrial y/o Ingeniero Sanitario Ambiental y/o Ingeniero Civil Titulado. Colegiado y |
Habilitado.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
1.

Residente de Obra

Con Experiencia de 36 meses, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de
Supervision o la combinacién de estos en Obras Iguales o Similares, contados desde la
colegiatura

Especialista en Estructuras

Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacion de estos en Estructuras, en la Inspeccién
o Supervisién o Ejecucién en Obras en General, que se computa desde la colegiatura

Especialista en Arquitectura
Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista y/o Responsable y/o Coordinador
Jefe en Arquitectura en la Inspeccién o Supervision y/o Residente y/o Superviso
Ejecucion en Obras en General, que se computa desde la colegiatura.

Especialista Sanitario A%
Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacién de estos en Instalaciones Sanitarias, en la
Inspeccion o Supervision o Ejecucion en Obras en General, que se computa desde |a

colegiatura

pr=
Especialista Electromecanico
Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista, Ingenieroc, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacion de estos en Instalaciones Eléctricas Y
Electromecanicas en la Inspeccion o Supervisidn o Ejecucion en Obras en General.
se computa desde la colegiatura.

Especialista en Mecanica Suelos
Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista, Ingeniero, S
Responsable, Coordinador o la combinacién de estos en Mecani
Geologia y Geotecnia, en la Inspeccion o Supervision o Ejecucion
que se computa desde la colegiatura.

rvisor, Jefe,
de Suelos y/o
Obras en General,

Especialista en Planeamiento y Costos
Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista,” Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacién de estos de: Metrados y Valorizaciones y/o
Planeamiento y/o Costos, en la Inspeccién o Supervisién o Ejecucién en Obras en
General, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Calidad

Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, i %
Responsable, Coordinador o la combinacién de estos en: Control de calidad, ProgramgA~

de calidad o Protocolos de Calidad, en la Inspeccion o Supervision o Ejecucion ez
Obras en General, que se computa desde |a colegiatura.

Especialista en Equipamiento

Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe
Responsable, Coordinador o la combinacion de estos en: Equipamiento y/o Instalaciones
Especiales y/o Equipos de Laboratorio, en la Inspeccion o Supervision o Ejecucion en
Obras en General, que se computa desde |a colegiatura.
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10. Especialista en Estudio e Impacto Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacién de estos en: Seguridad y Salud
Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad en el
Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o Implementacién de Planes de Seguridad e
Higiene Ocupacional, en la Inspeccién o Supervision o Ejecucion en Obras en General,
que se computa desde la colegiatura,

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articule 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION. en Ia gjecucién de OBRAS SIMILARES,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considera OBRAS SIMILARES a: Creacidn y/o Construccién y/o Reconstrucciéon y/o

Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Instalacion de obras de Infraestructura Educativa (Inicjafet:
5

Primaria y Secundaria).

‘@ii;ﬂlfu

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectiva KL
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; ===
o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra | —

documentacion? de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como
el monto total que implicd su ejecucidn; correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consarcio, debe presentarse Ia promes
de consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaj
las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado: de lo contrario, no se com
experiencia proveniente de diche contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de sele
antes del 20.08.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Dir
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, d
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de partici cién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos decumentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

n convocados
va “Participacion

lendo presumirse que

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompanar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una |

reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe

indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP |

2

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN ‘cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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correspondiente a la fecha de suscripcion.

| Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante
En ef caso de consorcios. la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado” |

C | SOLVENCIA ECONOMICA p &

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a cero punto seis (0.6) VECES DE
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION.

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

de caucion. o

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar”
este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N°® 47719-2019-S
dichas empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea degrédito puede estar a
nombre del consorcio o del integrante del consorcio que acregi€ el mayor porcentaje de
participacion en las obligaciones de la ejecucion de la obra El documento debe indicar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o
integrantes del consorcio

Importante

*» S/ coma resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependernicia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamenta.

« Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para gjecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada

! No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o p‘éliza | /
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre |la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA”:
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION ;_.,
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en

Acreditacion:

( Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Om x PMP

Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo delprecio

/'/2

9517 puntos /

\e

OTROS FACTORES DE EVALUACION

/ ntos'®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica e’
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de No acredita ninguna practica en
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad

0 puntos

A

/ (Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

3.0 puntos

B.1 Practica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y

7

=

17

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

8 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos’®

salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007'° o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION,
RECONSTRUCCION, DE: EDIFICACIONES EDUCATIVAS, CENTROS EDUCATIVOS INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIOS **?!

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.??

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar vigente?*
a la fecha de presentacion de ofertas.

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica: T

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambienta%
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:20186), cuyo

alcance o campo de aplicaciéon considere CONSTRUCCION REHABILITACION, MEJORAMIENT
AMPLIACION, CREACION, RECONSTRUCCION, DE: EDIFICACIONES EDUCATIVAS, CE

\

20

21

22

23

24

25

26

27

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007.
periodo de migracidn durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia ha

precisar que el
arzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian consider.
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de™: obras de edifi
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energétic
entre otros.

on, obras civiles, obras viales
. obras de suministro de energia,

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea frmantelmgnatarao del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(ht .nu) odel InterAmencan Accredntahon Cooperatmn -IAAC (hitp /fwww izac ora.mx) o del European co-operatl
for Accredltatlon EA (hitp.//www.guropean-accre /) o del Pacific Accredltat:on Cooperation-PAC (hitn //u c

ac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos’®
EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIOS ** *.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®', y estar vigente*
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Practica: 2%V
Responsabilidad hidrica
Acreditacion: N
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (ntip //www ana gob pe/certificado_azul).

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:201133 o I1SO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO,
AMPLIACION, CREACION, RECONSTRUCCION, DE: EDIFICACIONES EDUCATIVAS, CENTROS
EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIOS * *. /

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sisteﬁ I
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente co -
reconocimiento internacional.*® /

28

29

30

Al

32

33

35

36

ificados cuyos alcances
, obras civiles, obras viales
ras de suministro de energia,

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificaci
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energética
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hitp w27 nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp //www izac oro mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hitp /www european-accreditation ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hito fwww zpec;

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobé la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendréa vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucién o construccion de': obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podré acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signataric del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hitp w20 00) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (1t /www (2ac oo mix) o del European co-operation
for Accreditation-EA (0w Irops creditation. oro/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (niie vy =
pac.oral).
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos’®

El referido certificado debe corresponder a la sede. filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestidn antisoborno (Maximo 2 puntos)

Presenta Certificado 1SO 37001

Acreditacidn:
e 2.0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

No presenta Certificado 1SO 37001
0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.*®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion“’, y estar vigente4' a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para s
obtener el puntaje. i N\

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*? %

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetiy6s y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, g&los no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calific

¥ En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
*  Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

* Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

“ En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

# Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

> Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion,
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra: g
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO INDUSTRIAL
DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO" CON CUI N°2353305, que
celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con

RUC N°.........], con domicilio legal en [.........], representada por [.............. ], identificado con
DNIN®[.........], yde otrapare [......cocviviminmisiosnicsisnnns J,conRUC N[ ], con domicilio
legal @] e mumsigmmmunssavs, ], inscrita en la Ficha N° [.......................] Asiento N°
N ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [...........in ], con DNI N°
[iioeveon.....], seQUN poder inscritoen la FichaN®[.............], AsientoN* [........... ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES aw%
Con fecha [....................], el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la LICITA

PUBLICA N° 04-2021-MPC-M/CS-1 para la contratacion de la ejecucion de la obr
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATI

POLITECNICO INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARAB
PUNO’” CON CUI N°2353305, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PR
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la ob MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA POLIZECNICO INDUSTRIAL
DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi )
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacign .~ w2y
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion MENSUALES, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases.
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO
EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formularéa una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del pérrafo anterior, debera considerarse’lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi co
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo req
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

antia incondicional,
imiento, a favor de LA

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

« Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

44

45

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacién asistida.

"
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155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos .
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN"
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATOQ ORIGINAL] del monto del contrato original,

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. ¥

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgaréa adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENT]
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, ¢
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATI

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQO dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales p“Insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de [@§ materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valgrzado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo g€ [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjufitando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas

en el calendario de adquisicion de materiales e insumos. ﬁ
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

» En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para' la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA :csesiinvivsn : FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

“  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

47 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

@ Y,
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE
OBRA
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICI

0S OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

J
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ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto d
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atras
de acuerdo a la siguiente formula: ‘

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado. /

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades e

N° Supuestos de aplicacién de Forma de Procedimiento //

penalidad calculo

1 | Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por | El Inspector o Supervisor, depgra anotar
permanece menos de sesenta (60) | cada dia de | en el cuaderno de obra da dia de
dias desde el inicio de su | ausencia del | ausencia del personal ado debiendo
participacién en la ejecucion del | personal en | cuantificar y aplicar4a penalidad en la
contrato o del integro del plazo de | obra en el | valorizacion de 7obra en el mes
ejecucion, si este es menor a los | plazo correspondien
sesenta (60) dias, de conformidad | previsto.
con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con | 0.5 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera anotar
su obligacion de ejecutar la | cada dia de | en el cuaderno de obra, cada dia de
prestacion con el personal acreditado | ausencia del | ausencia del personal ofertado, debiendo
o debidamente sustituido. personal en | cuantificar y aplicar la penalidad en la

obra. valorizacion de obra en el mes
correspondiente.

3 | CUADERNO DE OBRA: Cinco pormil | EI Inspector o Supervisor, debera
Si el contratista o su personal, no | (5/1000) del | presentar la denuncia policial, debiendo
permite el acceso al cuaderno de | monto de la | cuantificar y aplicar la penalidad en la
obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion | valorizacion de obra en el es
impidiéndole anotar las ocurrencias. | del periodo | correspondiente. ¥ '

por cada dia
de dicho T
impedimento

4 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS | Por persona | El Inspector o Supervisor, debera anotar
DE PROTECCION PERSONAL y por dia 0.1 | en el cuaderno de obra, los dias que el
Cuando el Contratista no cumpla con | UIT personal no cuenta con implementos de
dotar a su personal de los seguridad, debiendo cuantificar y aplicar
implementos o equipo basico de la penalidad en la valorizacion de obra en
proteccién personal, en la ejecucion el mes correspondiente.
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de la obra, conforme lo establece la

norma G.050 del Reglamento

Nacional de Edificaciones. Se hard

cargo de las multas que ocasione.

PROGRAMACION Y CALENDARIO | Por dia 0.25 | El Inspector o Supervisor, debera anotar

DE OBRA uiT en el cuaderno de obra, que no presenta

Cuando el Contratista demore en el calendario de avance de obra

presentar lo siguiente: valorizado actualizado a la fecha de inicio

El calendario de Avance de Obra de obra y la programacion CPM.\

Valorizado actualizado a la fecha de debiendo cuantificar y aplicar la penalidad_}

inicio de obra y su programacion CPM en la valorizacién de obra en el mes

correspondiente en fisico y en digital correspondiente.

(en software comerciales), dentro del

plazo de tres (03) dias habiles a

partir de la fecha de inicio de obra.

Si no presenta el metrado Yy | Por dia 0.25 | El Inspector o Supervisor, debera anotar

valorizacion en forma conjunta con la | UIT en el cuaderno de obra, que no presenta

supervision, en cumplimiento del el metrado y valorizacién, debiendo

articulo 194 del RLCE. cuantificar y aplicar la penalidad en la
valorizacion de obra en el mes
correspondiente.

PRUEBAS Y ENSAYOS Por cada | El Inspector o Supervisor, debera anotar

Cuando el Contratista no realice las | ocurrencia, en el cuaderno de obra, que no realiza ;

pruebas o ensayos oportunamente | 0.25 UIT oportunamente las pruebas y ensayos, 7

para verificar la calidad de los debiendo cuantificar y aplicar la pena%‘.‘ng'

materiales y las dosificaciones y es en la valorizacién de obra en el<“mes

requerido por el Supervisor correspondiente.

IMPACTO AMBIENTAL Por cada | El Inspector o Supervisor, debera an

No cumple con realizar las medidas | ocurrencia, | en el cuaderno de obra, que no ple

de mitigacién establecidas en el | 0.25 UIT. con realizar las medidas de pfifigacion

Expediente Técnico. establecidas, debiendo ntificar vy
aplicar la penalidad en laalorizaciéon de
obra en el mes correspehdiente.

SEGURO COMPLEMENTARIO | Por cada | El Inspector o Supertisor, debera anotar

CONTRA TODO RIESGO (SCTR) ocurrencia, en el cuaderno de obra, que no esta

Por no tener vigente el Contratista la | 0.25 UIT vigente y que o cubertura toda la obra,

poliza y/o cubrir al 100% a los debiendo cuantificar y aplicar la penalidad

trabajadores que estan en obra, se en la valorizacién de obra en el mes

aplicara |a penalidad que se sefiala. correspondiente

Cuando el Contratista emplea | 0.25 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera anotar

materiales no autorizados por el cada en el cuaderno de obra, el uso de

Supervisor de Obra ocurrencia materiales no autorizados, debiendo
cuantificar la aplicacion de la penalidad
en la valorizacion de obra en el mes
correspondiente. o

El contratista ejecuta trabajos y/o | 0.25 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera an:axa?

partidas no autorizadas previamente | cada en el cuaderno de obra la ejecucién\de

por el Supervisor de Obra. ocurrencia partidas no autorizadas, debiendo |
cuantificar la aplicacién de la penalidad™
en la valorizacién de obra en el mes
correspondiente.

El contratista no cumple en colocar 0.25 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera anotar

y mantener la sefalizacion de | cada en el cuaderno de obra, la no colocacion

seguridad en la zona de trabajo ocurrencia de la sefializacion de seguridad, debiendo
cuantificar la aplicacion de la penalidad
en la valorizacion de obra en el mes
correspondiente
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los Supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o |
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiente: 11

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan. 2

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las dem#s
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratéhdose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de adminis n, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las qué&e refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, & ociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en reécién al contrato.

=

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo maafento, durante Ia ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evit -~
los referidos actos o practicas. %

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

48

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la"
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda. ...,

/

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obr;
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracio
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNAD
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO]J, los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSGE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen duran
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [viiiieiieniieins o

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al [CONSIGNAR
FECHA].
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derjvada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. !'(

.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

\

Fecha de emision del
documento

e

e\

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razon

social

S

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de |la obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

s

Numero de deductivos

C ekl

-

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

B
{

/
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE , / N
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°04-2021-MPC-M/CS
Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] |dent1f:cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico: /
[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguie

actuacnones

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun |
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

. . g . .. - .// . s
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el pl/ maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

La notrfrcac;on drng:da a Ia drrecmon de correo e.fectronrco consrgnada se entendera valrdamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




ﬂ‘.‘?’f?f‘“’ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI \
i3] _Licitacion Publica N'04-2021-MPC-M/CS-1

£

Importante

Cuando se trate de consorcios, Ia decfaracron Jurada es Ia s:gu:ente

~ ANEXON°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°04-2021-MPC-M/CS
Presente.-

Elque se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | [
Correo electronico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal : P
RUC : | Teléfono(s) : | /7 [
Correo electronico : rd

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2)
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronrco con&gnada se entendera vahdamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N°04-2021-MPC-M/CS

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. No tenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General. x /

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Co
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimien seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que ento en el presente

procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el prdcedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°04-2021-MPC-M/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°04-2021-MPC-M/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones gue se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o ; /'_—r‘~
Representante legal o comin, segun corresponda e gATTE D

Importante para la Entidad
= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe eje

“se exigen en las bases

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR

EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ)] dias calendario”*®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %0

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas
incorporen deben ser eliminadas

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

%0 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°04-2021-MPC-M/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscnpmon e
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen ... 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorgie’son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o, |,

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

51 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
52 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

52 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.




ﬂff;_“;% MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI \
Eﬁ Licitacion Publica N°04-202 1-MPC-M/CS-1

e

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°04-2021-MPC-M/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

o PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAE" | .
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B) /
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV34
5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©
N
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

* El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el trrbuto
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

* El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

* Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar-el-—.
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las beses}fi 20N
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de diverger
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

‘El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en lo ms que se
presente”.

* En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguientes

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detdlle de cada obra incluida en el

paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

‘El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion:
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N°
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@ Y
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°04-2021-MPC-M/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO |  PRECIOTOTAL 7 T

TOTAL e

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todes lostributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales eonforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidenct re el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exgréracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

* Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N
.. PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV55
5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tribut
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

* De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

* Afin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de d:vergenc:a
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”. A /d/_7

= Encaso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:

‘El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ite
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle-dé cada obra incluida en el
paquete”. /

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”. -

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en laLey N° 27037
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

%5 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N°04-2021-MPC-M/CS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU -
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJE /

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: ' }

" PARTIDA UNIDAD | METRADO PU ; SUBTOTAL
i s
s
v
1 Total costo directo (A) P
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C) el
4 IGVs8 o
5 Monto del componente a precios unitarios \
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: :
CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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= o 4

e PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales Ccl
2.1 | Gastos fijos 7

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV5

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta [ |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no mclmrén; S
en el precio de su oferta los tributos respectivos. u

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o ~
Representante legal o comun, segtin corr?p/da

Importante

» El postor que goce de a!guna exoneracion .’egal debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

* El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

*  Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de e
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

7 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que
incorporen deben ser eliminadas

completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos seguin relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente: e

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones. -
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de .
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo: AT

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°04-2021-MPC-M/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del |GV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con//"
las condiciones siguientes: ==

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lu
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la e sa se encuentran en la

Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion Jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicion de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

%8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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n
Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil Soles \
(S/900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Senores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°04-2021-MPC-M/CS

Presente.- i

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QU
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

”F‘i'l"ﬁ'{é','Nombres y Apellidog delpostoro
Representante legal, segin corresponda

Importante

s Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicil:'o?gshggnado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

s Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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e

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién Jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N°04-2021-MPC-M/CS

Presente.-
Mediante el presente el que se suscribe, [........... .....], representante comun del conscire{/

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integr
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejec

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

a

* Para asignar la bonificacién, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado de los =
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°04-2021-MPC-M/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del pos
Representante legal, segtin corr

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nota para la Entidad

corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del valor referencial de algun ite(n

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])
Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N°04-2021-MPC-M/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y peW
empresa. ;

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o///
Representante legal o comiin, segtin coysﬁoﬁda

Importante

* Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion. segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link htto /w2 trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.




