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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
s Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccidon, segin corresponda, y por los
e Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo en qenerol
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaro 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-ELCTO S.A.
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA
TENSION DEL CENTRO POBLADO COCHAMARCA,
DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
PASCO”

FEBRERO - 2022

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demads actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.



http://www.rnp.gob.pe/
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FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral

1.6.
Reglamento.
presentan foliadas.
Importante
documentos escaneados.
1.7.
Importante
referencial.
1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
74.2 del articulo 74 del Reglamento.
2 Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelacién de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccidon por relacion de items, cuando algun item no supera el monto
sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS
Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccidn, segln corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos
de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacién, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

e www.rnp.gob.pe
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1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificaciéon de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones
0 comité de seleccion, segin corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante
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3.4.

3.5.

3.6.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ vy B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, seguin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara

a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE
ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.

RUC N° : 20129646099

Domicilio legal :Jr. Amazonas N° 641 — Distrito y Provincia de Huancayo,
Departamento de Junin - Peru

Teléfono: : (064) 481300

Correo electrénico: . epaucarcajal@distriluz.com.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la EJECUCION DE
LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL CENTRO
POBLADO COCHAMARCA, DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
PASCO”.

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 1°066,515.45 (UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS QUINCE CON 45/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de febrero del 2022.

. fitacd
Valor Referencial Limites

(VR)

Inferior Superior

S/ 959,863.91 S/1°173,166.99 (Un
(Novecientos Cincuentay | Millén Ciento Setenta'y
Nueve Mil Ochocientos Tres Mil Ciento Sesenta

S/ 1°066,515.45 (Un Millén
Sesenta y Seis Mil Quinientos
Quince con 45/100 Soles,

incluye IGV) Sesenta y tres con 91/100 y Seis con 99/100
Soles) Soles)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO SOL 001-2022, de
contratacion * fecha 03 de febrero de 2022.
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico . REGIONAL N.° GR-017-2022,

09 de febrero del 2022.

Documento y fecha de actualizacién del expediente

técnico, de corresponder No Aplica

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

, S . L No Aplica
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de P

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
a limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

09 Recursos Directamente Recaudados.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

LLAVE EN MANO.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Veinte

(120) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y
en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Cuenta Corriente de ELECTROCENTRO S.A. en Moneda
Nacional N° 000-0106151 del Banco Scotiabank.
Recoger en . Con la presentacion del voucher del depésito efectuado, recibiran

una copia en las oficinas de ELECTROCENTRO S.A,, sito en el
Jr. Amazonas N°641, Distrito y Provincia de Huancayo.

Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 120.00
técnico Digital: S/ 7.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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1.11.

1.12.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en en www.distriluz.com.pe
Electrocentro S.A., el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31366 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31367 — Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2022.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria mediante Decreto
Legislativo N° 1444 en adelante Ley.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF en adelante reglamento y demas modificatorias.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020, que declara en
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y dicta
medidas de prevencion y control del COVID-19.

- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 y sus modificatorias, que
declara el estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19.

- Resolucién Ministerial N° 239-2020/MINSA de fecha 28 de abril de 2020, aprueba el
Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud delos
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19”.

- Decreto Supremo N° 080-2020-PCM de fecha 03 de mayo de 2020, aprueba la reanudacién
de actividades econdmicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria
de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nacion a consecuencia del COVID-19; y se dispone la aprobacion mediante Resolucion
Ministerial, por parte de los sectores competentes, de Protocolos Sanitarios Sectoriales para
el inicio gradual e incremental de actividades.

- Resolucién Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM de fecha 06 de mayo de 2020, aprueba el
Documento denominado “Protocolo Sanitario para la implementacién de medidas prevencién
y respuesta frente a COVID-19” en las actividades del Subsector Mineria, el Subsector
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”.

- Resolucién Ministerial N° 265-2020-MINSA de fecha 07 de mayo de 2020, modifica
Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19” Decreto Supremo N° 083-2020-PCM de
fecha 10 de mayo de 2020, el Gobierno que decreta prérroga del Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM por el término de catorce
(14) dias calendario, a partir del lunes 11 de mayo de 2020 hasta el domingo 24 de mayo de
2020, a consecuencia del COVID-19.

- Resolucién Ministerial N° 135-2020-MINEM/DM de fecha 12 de mayo de 2020, modifica en
algunos puntos el “Protocolo Sanitario para la implementacién de medidas prevencion y
respuesta frente a COVID-19” en las actividades del Subsector Mineria, el Subsector
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”.

- Resolucién Ministerial N° 283-2020-MINSA de fecha 13 de mayo de 2020, modifica
Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19”
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Decreto Legislativo N° 1486 de fecha 10 de mayo de 2020, el cual tiene por finalidad reactivar
la economia nacional que se ve impactada por la declaracion de Emergencia Sanitaria a nivel
Nacional producida por el COVID-19; a través de los procesos de mejora y optimizacion de la
inversién publica.

Resolucion N° 061-2020-OSCE/PRE de fecha 19 de mayo de 2020, el cual formalizar la
aprobacion de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD “Alcances y Disposiciones para la
reactivacion de Obras Publicas y Contratos de Supervisién, en el marco de la Segunda
Disposiciéon Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486”.

Decreto Supremo N° 094-2020-PCM de fecha 23 de mayo de 2020, el Gobierno Central
decreta inicio de la Etapa “Hacia una nueva convivencia” y prorroga del Estado de
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM a partir del
lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020, a consecuencia del
CovID19.

Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA, de fecha 01 de Julio de 2020, aprobacion del
documento técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19”.

Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR de fecha 08 de marzo de 2020, aprueba el documento
denominado “Guia para la prevenciéon del Coronavirus en el ambito laboral”.

Resoluciéon Directoral N° 003-2020-INACAL/DN de fecha 06 de abril 2020 aprueba la “Guia
para la limpieza y desinfeccion de manos y superficies. 12 Edicion”.

Plan para la vigilancia, prevencion y control de covid-19 en el trabajo de Electrocentro version
03/13-08-2020.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

5

6

@

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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f)

)

Importante

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en Soles y:
Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

7

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
<)
d)

e)

f)

k)
)

p)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA
Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?°,

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

Estado

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.

10

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU1,
q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.
r) ANEXO N° 12 DECLARACION JURADA DE INTERESES PARA PROVEEDORES
(Art. 21.4 Codigo de Etica y Conducta).

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o0 supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la
denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecuciéon de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece
el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del
Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea
una Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

@ 11 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud
de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la
condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2  opcién consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Jr. Amazonas N°641, Distrito y Provincia de
Huancayo 6 através de Mesa de Partes Virtual: mesadepartesELCTO@distriluz.com.pe

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5.ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara Un (01) Adelanto Directo por el Diez (10%) del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!?® mediante carta
fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el Veinte (20%) del monto del

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

13 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

@
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contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado
por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de Diez (10) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Veinte (20) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos* mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera en forma mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

/
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

CONSIDERACIONES GENERALES
1. FINALIDAD PUBLICA

La ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA
TENSION DEL CENTRO POBLADO COCHAMARCA, DISTRITO DE VICCO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO” consiste en remodelar las redes en Media
tension en 10 kV y Baja Tensioén trifasico 380/220V, 220V y monofasico 440/220, con la
finalidad de corregir y eliminar los puntos de riesgos existentes, mejorar la calidad de
producto y asegurar el suministro de energia eléctrica en forma continua y confiable a
104 abonados de la localidad de Cochamarca, ubicado en los distritos de Vicco,
Provincias de Pasco, mismo tiempo esto permitird cumplir con los estandares segun la
Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos (NTCSE) y dar cumplimiento a la Ley
de Concesiones Eléctricas y su Reglamento.

2. ANTECEDENTES

- La Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad del Centro Sociedad Anénima -
Electrocentro S.A., en calidad de Concesionaria tiene como politica atender las
necesidades de energia eléctrica de sus clientes, con los estandares de calidad
establecidos en la normatividad vigente, razén por la cual ha previsto mejorar sus
instalaciones, asi como mejorar la calidad del suministro de energia eléctrica y cumplir con
los requerimientos de las normas vigentes en nuestro pais.

- ELECTROCENTRO S.A. con resolucion n° GR-088-2020 de fecha 28 de setiembre de 2020
aprueba el estudio definitivo del proyecto “Mejoramiento de las Redes de Media y Baja
Tensién del Centro Poblado Cochamarca, Distrito de Vicco, Provincia y Departamento de
Pasco”, el estudio definitivo fue desarrollado por la empresa CARBAO S.A.C.

- ELECTROCENTRO S.A. mediante orden de servicio N° 4220017463 de fecha 20 de agosto
de 2021, contratdé al consultor QATARI COMPANY S.A.C, para la actualizacién y
reformulacién del Estudio Definitivo del mencionado proyecto, el estudio de pre inversion a
nivel de Perfil ha sido declarado viable por la Unidad Formuladora del GRUPO DISTRILUZ,
con Cadigo Unico de Inversiones N° 2411616.

- Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, se declara el
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y, sus ampliaciones mediante los decretos:
Decreto Supremo n° 051-2020-PCM publicado el 27 de marzo de 2020, Decreto Supremo
N° 064-2020-PCM publicado el 10 de abril de 2020, Decreto Supremo n° 075-2020-PCM
publicado el 23 de abril de 2020, Decreto Supremo n° 080-2020-PCM, publicado el 02 de
mayo de 2020 Decreto Supremo n° 083-2020-PCM publicado el 09 de mayo de 2020,
Decreto Supremo n° 094-2020-PCM, publicado el 23 de mayo de 2020, Decreto Supremo
n° 116-2020-PCM publicado el 26 de junio de 2020, Decreto Supremo n° 135-2020-PCM
publicado el 31 de julio de 2020, Decreto Supremo n° 139- 2020-PCM publicado el 12 de
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agosto de 2020, el Decreto Supremo n° 146-2020-PCM publicado el 28 de agosto de 2020,
debido a hechos generados como caso fortuito o fuerza mayor estipulado en el articulo
1315° del Cédigo Civil Peruano, obligan a implementar los costos que ello demanden.

- Mediante Decreto Supremo N° 103-2020-EF publicado el 14 de mayo de 2020, el
Presidente de la Repulblica del Perd, establece disposiciones reglamentarias para la
tramitacion de las contrataciones de bienes, servicios y obras que las entidades publicas
reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, asi mismo en su
Articulo 5° se refiere al cumplimiento de las medidas sanitarias, estableciendo que las
entidades deben cumplir las medidas sanitarias vigentes, dictadas como consecuencia del
Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del COVID-19, debiendo
establecer procedimientos que correspondan.

- Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM de fecha 04 de junio de 2020, en su numeral
1.1 del articulo 1°, aprueba la Fase 2 de la Reanudacién econémica de Actividades, dentro
del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID 19, y modifica el D.S. N° 080-
2020-PCM, como es el numeral 3.4 El “Plan para la vigilancia, prevencion y control de
COVID-19 en el trabajo” registrado por las personas Juridicas sera utilizado como base
para la posterior supervision y fiscalizacién por parte de las autoridades competentes; por
consiguiente el cumplimiento de la normatividad obliga a la implementaciéon de los costos
necesarios.

- En aplicacion de la Resolucion Ministerial n° 448-2020-MINSA, aprobacion del documento
Técnico "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicién a COVID-19" y del articulo 18° de la Ley de Contrataciones del Estado y los sub
articulos: 34.1 y 34.2 del Articulo 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el Area de Administracion de Proyectos ha perfeccionado y actualizado el Valor
Referencial primigenio de la obra del proyecto: " Mejoramiento de las Redes de Media y
Baja Tension del Centro Poblado Cochamarca, Distrito de Vicco, Provincia y Departamento
de Pasco”.

- Con fecha 09 de febrero del 2022, mediante Resolucion de Gerencia Regional N.° GR-017-
2022 se aprueba el Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA Y
BAJA TENSION DEL CENTRO POBLADO COCHAMARCA, DISTRITO DE VICCO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO” adecuado a Protocolos COVID-19 y
actualizado el valor referencial a noviembre 2021, perfeccionado asi el Valor Referencial
primigenio, obteniendo un monto de Un millbn Sesenta y seis mil quinientos quince con
45/100 (S/ 1 066,515,45) Soles incluido el IGV.

3. OBJETIVOS GENERAL DE LA CONTRATACION
Ejecucion de Obra, del proyecto denominado:
- “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL CENTRO
POBLADO COCHAMARCA, DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
PASCO’.

4. ALCANCES Y DESCRIPCION:

Ver Ficha Técnica del Estudio Definitivo.
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4.1. Red Primaria

Numero de Localidades

01 localidad
proyectadas
Tensiéon Nominal :110kV
Sistema . | Redes Trifasicas 3@ 10 kV.
Lo'ngltgd de Redes : 20 km
Primarias
Altitud Promedio : 14357 m.s.n.m.
Conductor : | Aleacion de Aluminio (AAAC) de 50 mm?2 de seccion.
- 12 Poste de CAC de 15/400
Estructuras . | - 6 Poste de CAC de 15/500
Cimentacidn: concreto ciclopeo.
Para dar cumplimiento a las especificaciones del CNE
Suministro en lo referente a distancia minimas de seguridad en
Mensulas . ., g .
Media Tension en la zona urbana se utilizaran ménsulas de
CAC de 1.5 m de longitud
Vano Maximo 63.02 m
Vano Minimo 23.24m
Vano Promedio 46.33 m
. . | Aisladores de Suspension Poliméricos de 36 kV Aislador
Aisladores

Polimerico Tipo Pin de 15 KV

- 12 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1
- 12 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out)

Equipos de proteccion y de 27/38 kV- Fusible Tipo Expulsion de 1A, Tipo K

maniobra - Tableros de Distribucion Trifasico segin metrado y
especificaciones técnicas.

Transformadores de . | - 3 Transformadores trifasicos (Fase-Fase) 75kVA-3gE10/0.40-

Distribucion 0.23 kV .

- Eltipo PAT-0 (11 unidades), se instalaran en todas las
estructuras de las lineas y redes primarias, que consiste en
una bajada de conductor y un Cable de Acero con
Recubrimiento Metallrgico de Cobre de 4 AWG (21,15
mm2) en contrapeso en la base de la estructura hasta 2m
de longitud.

El tipo PAT-1 (1 unidades), se instalara en las estructuras
con seccionamiento, que consiste de un electrodo en
posicion vertical.

- Eltipo PAT-3(3 unidades), se instalaran en las
subestaciones

Sistema de Puesta a
Tierra

4.2. Red Secundaria

Numero de Localidades . |01 Localidad Proyectada
proyectadas

Tension Nominal y Sistema| . | Redes Trifasico 400/230 V Neutro
" | puesto a tierra.

Numero de Conexiones . | 104 Conexiones

Altitud Promedio 1 14357 m.s.n.m.

Callfl?aqon Eléctrica Tipo I: 1000 W por conexién; 0,5 de factor de simultaneidad.
Doméstica

Longitud de Redes ©16.18 km

Secundarias
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Autoportante de Aluminio con Portante de Aleaciéon Aluminio
tipos:
- CAAI 1 x 16/25N
- CAAI 3x 25+ 1 x 16/25NA
- CAAI 3 x 35 + 1 x 16/25NA
- CAAI 3 x50+ 1 x 16/25NA.
- Configuracion: segin normalizaciéon de la DGE/MEM.
- 2 Poste de CAC de 8/300
Estructuras : - 203 Poste de CAC de 9/300
- 11 Poste de CAC de 19/300
- Cimentacién: Concreto ciclopeo

Conductor

Vano Maximo 58.18 m
Vano Minimo 14.46 m
Vano Promedio 29.05m
Alumbrado Publico . | 55 Lamparas de Tipo LED de 55 W.

Aérea, Monofasica, con Medidor de Energia Monofasico Tipo

Electrénico 230V; 10-40A, con cable concéntrico de cobre 2x4

mma2, caja portamedidor, interruptor termomagnético y

accesorios.

- En las Subestaciones: Puesta a Tierra comun con la media
tension.

Sistema de Puesta a Tierra|: |- Otras estructuras: Un electrodo vertical cada 150 m en

promedio, sin caja de registro, Tipo PAT-1(56 unidades)

para poste de concreto.

Conexiones domiciliarias

5. INCLUYE LA SIGUIENTE INFORMACION

Nombre de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION
DEL CENTRO POBLADO COCHAMARCA, DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PASCO”

Ubicaciéon: El area central del proyecto se encuentra delimitada por las siguientes
coordenadas UTM:

[ Vertice [ Norte [  Este |

1 8797639 358850

2 8797789 358644

3 8797682 358213

4 8796823 358113

5 8796731 358660

6 8796965 358978

Nombre del Proyecto : MEJORAMIENTO DE LAS REDES

DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL
CENTRO POBLADO

COCHAMARCA, DISTRITO DE
VICCO, PROVINCIA'Y
DEPARTAMENTO DE PASCO.

Cédigo Unificado de Inversion : 2411616

Nivel de los estudios de pre-inversion . Declarado viable a nivel de Perfil.

Fecha de declaracion de viabilidad : 28-09-2019

Expediente Técnico aprobado : RESOLUCION DE GERENCIA
REGIONAL N.° GR-017-2022

Fecha de aprobacion :09.02.2022

Valor Referencial adecuado DS 103-2020-EF : S/. 1 066,515,45
@ Fecha de Acta de Conformidad ;. 23-11-2021
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6. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

El nimero maximo de consorciados es de: Tres (03)

El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de: 30%
El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de: 40%

7. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

01 camion Plataforma 4x2, 122 HP, 8 Tn.

01 camioneta rural 4x4 con un maximo de cinco (05) afios de antigliedad a la
fecha de convocatoria.

01 camién Grua de 6 Tn. contar con certificado de Operatividad del Brazo
Hidraulico, emitido por el fabricante o entidad acreditada

REQUERIMIENTO DE EQUIPO

01 Meghdémetro para medicion de aislamiento eléctrico, calibrado y certificado
por entidad autorizada por INACAL

01 Telurémetro, para medicion de resistencia de puesta a tierra, calibrado y
certificado por entidad autorizada por INACAL

01 Winche de 3 Ton.

01 Equipo de Estacion Total y accesorios

04 Trico 3/4 Ton.

01 Cortadora de pavimento.

01 Rotomartillo.

04 Escaleras dieléctricas, telescépica de 28 pasos

03 computadoras Desktop Procesador Core i5, de 4 nucleos y velocidad de
reloj de 3.2 GHz, RAM minimo 8GB, HD de 1TB con tarjetas para conexion a
Internet o Laptops con caracteristicas similares.

8. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Residente de | Ingeniero Con una experiencia minima de cuatro (04) afios de
obra Electricista o ejercicio profesional en obras similares al objeto de la
Mecanico- convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
Electricista La que acreditara adjt_mtando _cualquiera de los
Titulado siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y

su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto.

Asimismo, no puede restringirse la antigiedad de los
trabajos que puede acreditar el personal, prevista en
las bases estandar, que no puede ser mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

Los cuatro (04) afios de experiencia minima en obras
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria,
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estan referidos a la participacion del profesional en el
desempefio de cargos de: Ingeniero Jefe de
Supervisiéon y/o Ingeniero Supervisor de Obra y/o
Ingeniero__Inspector _de Obra vy/o Ingeniero
Residente de Obra.

Obras consideradas similares en las cuales ha

ejercido el cargo solicitado en entidades publicas o

privadas, las mismas que podran ser de las

enunciadas a continuacion:

* Lineas de subtransmision

* Media Tension, y/o

* Baja Tension, y/o

+ Alta Tension y/o

* Ampliaciones de Redes Eléctricas o,

* Pequefios Sistemas Eléctricos o,

* Remodelacion de redes Primarias y Secundarias o,

+ Sistemas Eléctricos Rurales o,

» Lineas y/o Redes Primarias o,

* Redes Secundarias o,

» Alumbrado Publico y/o Conexiones Domiciliarias
ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes
Secundarias.

Ingeniero de | Ingeniero Con una experiencia minima de dos (02) afios como
Seguridad e | Electricista o Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o
Higiene Mecanico- Responsable y/o Residente y/o Inspector de
Ocupacional | Electricista o Seguridad y Salud Ocupacional y/o Seguridad e
Ingeniero de Higiene Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o
higiene y Seguridad en el Trabajo y/o Salud Ocupacional y/o
seguridad Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene
industrial o Ocupacional, especialista en seguridad industrial e
Ingeniero higiene ocupacional y/o especialista en seguridad,
sanitario o salud en el trabajo y medio ambiente y/o ingeniero de
ingeniero seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o
. . especialista de seguridad e higiene ocupacional y
industrial o . ; - ;
. . . medio ambiente y/o especialista en seguridad de obra
ingeniero civil.

y/o jefe de seguridad y salud en el trabajo en obras en
general, que se computara desde la obtencion de la
colegiatura.

9. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO

9.1 OBJETO

EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE
MEDIA Y BAJA TENSION DEL CENTRO POBLADO COCHAMARCA,
DISTRITO DE VICCO, PROVINCIAY DEPARTAMENTO DE PASCO”

9.2 PLAZO DE EJECUCION

: 120 DIAS CALENDARIO

9.3 PROCEDIMIENTO DE SELECCION: ADJUDICACION
SIMPLIFICADA

9.4 VALOR REFERENCIAL

: S/ 1 066,515.45 incluido IGV
(Noviembre  2021).
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9.5 SISTEMA DE CONTRATACION : APRECIOS UNITARIOS.

9.6 MODALIDAD DE EJECUCION : LLAVE EN MANO.

10.DEL ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un (01) Adelanto Directo de hasta el diez por ciento (10%)
del monto del contrato original. EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el
Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza
y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

11.DEL ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos de hasta el veinte por ciento
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previo a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de veinte
(20) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago
respectivo.

12.TIPO DE GARANTIA A ENTREGARSE A LA ENTIDAD

Para la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato, para el adelanto directo, para el
adelanto para materiales e insumos, asi como para cualquier otro supuesto que requiera
la entrega de algun tipo de garantia establecido en las Bases o en el contrato, EL
CONTRATISTA debera entregar una CARTA FIANZA.

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automatica, al solo requerimiento de la respectiva Entidad,
bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben
encontrarse bajo la supervisién directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que cuenten con clasificacion de
riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas
en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica
el Banco Central de Reserva del Perd.

13.PLAZO PARA EL RECLAMO POR VICIOS OCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios
contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD, de acuerdo a lo regulado
en el numeral 40.1, del articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1444,
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14. SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA no podra subcontratar partes o secciones de la Obra.

15.SUSTENTO TECNICO QUE MOTIVO LA CONTRATACION BAJO
MODALIDAD DE LLAVE EN MANO

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 36 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el postor debe ofertar en conjunto la construccién,
equipamiento y montaje, hasta la puesta en servicio de la obra, de conformidad a lo
establecido en el Expediente Técnico de la Obra.

16.DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna
del terreno, cualquier demora justificada en las entregas parciales del terreno, no genera
mayores pagos a EL CONTRATISTA.

Cuando se requiera realizar el cierre de vias, calles, avenidas de forma temporal, antes
de realizar los trabajos EL CONTRATISTA a su costo, deberd solicitar, gestionar y
obtener los permisos correspondientes por las entidades involucradas, tal es el caso de
municipalidad distrital, provincial u otros para el cierre temporal de via, y éstas deben de
ser comunicado por escrito al supervisor y a LA ENTIDAD bajo responsabilidad.

17.DE LA RECEPCION DE OBRA

Estard permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de
conformidad con el articulo 208 del Reglamento. La recepcion parcial no exime a EL
CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican
las penalidades correspondientes.

18. GARANTIAS Y SEGUROS
Con relacion a este concepto, se debera de considerar los siguientes tipos de seguros:
» Pdliza de Sequro Todo Riesgo de Montaje (EAR) por el valor total de la obra a

ejecutarse, incluyendo el IGV, asi como el costo de los materiales y equipos
aportados por LA ENTIDAD, de ser el caso.

» Pdliza de Seqguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Pensiones y Salud, que
incluya a todos los trabajadores asignados a la obra en concordancia con lo
dispuesto en la Ley n.° 26790 y Decreto Supremo n.° 003-98-SA”.

. Pdliza de Accidentes de Trabajo, EL CONTRATISTA debe adquirir un seguro
para todo el personal involucrado en la ejecucion de la obra materia del presente
contrato, independientemente del seguro de Vida de ESSALUD. La péliza cubrira
los gastos por asistencia y derivados que resulten de accidentes de trabajo por el
personal que efectdan los trabajos solicitados, asi como las que puedan ocurrir en
el traslado hacia o desde la zona de trabajo, dicha péliza sera:

Cobertura Suma Asegurada $ US
Muerte accidental 30 000.00
Invalidez permanente 30 000.00
Gastos de curacion 6 000.00
Gastos de sepelio 2 000.00

@
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» Responsabilidad civil, por dafios a terceros por un monto igual al diez por ciento (10%) del
monto total adjudicado. Todos los gastos que genere la contratacion de este seguro seran
de cuenta y cargo de EL CONTRATISTA.

19. PENALIDADES

19.1. Penalidades por mora

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =
F x plazo vigente en dias
Dénde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

19.2. Otras Penalidades

En esta seccion adicionalmente a la penalidad por mora se propone incluir las siguientes
penalidades:

Penalidades

N° Supuesto de aplicacién de penalidad| Forma de célculo| Procedimiento

1 |Cuando el personal del plantel | 0,5 UIT por [Segun informe  del
profesional clave permanece menos de | cada dia de |supervisor de la Obra
sesenta (60) dias calendario o del | ausencia del
integro del plazo de ejecucion, si este | personal en
es menor a los sesenta (60) dias | obraen elplazo
calendario, de conformidad con las | Previsto

disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del

Reglamento.

2 |Si EL CONTRATISTA o su personal, no [Cinco por milSegun informe del
permite el acceso al cuaderno de obra | (5/1000) del |supervisor de la Obra
al Supervisor de la obra impidiéndole | monto de la
anotar las ocurrencias. valorizacion del

periodo por cada
dia de dicho
impedimento.

3 |[EL CONTRATISTA no cumple con la| 1,0 UIT por cada [Segun informe del
entrega de la liquidacion del contrato, | dia de atraso supervisor de la Obra

en el plazo indicado en el contrato.
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4 |EL CONTRATISTA no cumple con las| 1 UIT por cada Segln informe del
normas de seguridad y salud en el| vez. supervisor de la

trabajo, y las normas ambientales Obra, Esta penalidad
se

aplicara
independientemente
de

la sancion que
impongan la
autoridad
competente.

5 |[EL CONTRATISTA no presente el| 0.50 UIT por cada |Segun informe del
informe  técnico de revision del | dia de atraso supervisor de la Obra
expediente técnico de obra dentro de
los treinta (15) dias de iniciado el plazo
de ejecucion de obra.

6 |[EL CONTRATISTA no cumpla con| 0.50 UIT por cada |Segun informe del
entregar la informacion mensual deyez supervisor de la Obra
Seguridad y medio ambiente de acuerdo
al Sistema integrado de Gestién de
Electrocentro S.A., en un plazo maximo
de 03 dias a partir del dltimo dia de cadal
mes.

7 |[EL CONTRATISTA no cumpla con| 0.50 UIT por cada |Segun informe del
tiempo de corte solicitado para los| vez mas el monto |supervisor de la Obra
trabajos programados. de compensacion

20.DOCUMENTOS DEL CONTRATO

El presente documento, las Bases del procedimiento de seleccién, memoria descriptiva,
planos y toda otra documentacion referente a la Obra, constituyen los documentos del
Contrato, y como tal tienen por finalidad complementarse mutuamente. Para interpretar
las obligaciones contenidas en el Contrato se tendra en cuenta lo siguiente:

La normativa pertinente
Contrato
Documentos del procedimiento de seleccién
Oferta de EL CONTRATISTA
Garantias
+ De Fiel Cumplimiento del Contrato,
* De Adelantos (Directo y/o para materiales).

arLdhE

6. Otros documentos que forman parte del Contrato, tales como:
a) Programa de Ejecucion de Obra —CPM,
b) Calendarios de avance de obra valorizado — CAOV,
c¢) Calendarios de adquisicion de materiales — CAMI y Calendarios de utilizacién de
equipos — CUE.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de las obligaciones contenidas en el
Contrato, asi como de la documentacién anexa al mismo, el Supervisor seré el encargado de
transmitir a EL CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas hayan sido
establecidas previa consulta por LA ENTIDAD.

@ 21.PERIODO DE MOVILIZACION
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22.

El periodo de movilizacién serd como maximo de siete (7) dias calendario a partir de la
fecha de inicio del plazo de ejecucién de obra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SU PERSONAL

EL CONTRATISTA deberd cumplir con lo dispuesto en el Documento Técnico
“Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19” aprobado por la R.M. N°
4482020-MINSA de fecha 30/06/2020, asi como con los protocolos sanitarios y demas
disposiciones que dicten las autoridades y sectores competentes.

EL CONTRATISTA, designara al Gerente encargado de la Administracion del contrato de
Obra de ser el caso, quien gestionara los recursos humanos y materiales para la
ejecucidn de la obra, asimismo debera tener las facultades de decisién, por cuenta de EL
CONTRATISTA, para intervenir en los asuntos relacionados con la obra, participar en
reuniones con la empresa Concesionaria y reuniones periddicas de coordinacién con LA
ENTIDAD.

EL CONTRATISTA empleard obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
Direccion Técnica de la Obra, salvo cambio autorizado por LA ENTIDAD o cuando la
Supervision solicite su remocion.

EL CONTRATISTA debera emplear personal técnico con experiencia en montaje
electromecanico en media y baja tensién, y demés personal necesario para la correcta
realizacion de los trabajos.

Iniciado el plazo del contrato de ejecucion de obra, EL CONTRATISTA deberé presentar
en un plazo que no exceda los 10 dias habiles, los contratos suscritos con el personal
clave propuesto.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones
mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como el debido cumplimiento de las
disposiciones laborales.

EL CONTRATISTA tiene la obligaciéon de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material
necesario para tal efecto.

EL CONTRATISTA debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o
LA ENTIDAD, la nédmina detallada de todo el personal superior y de los obreros que
estan empleados a la fecha del Informe.

EL CONTRATISTA no podra madificar el listado de personal profesional designado a la
obra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de LA
ENTIDAD.

23.DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las especificaciones técnicas del suministro y
deberan someterse a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Los materiales y equipos deberan sujetarse en su marca y especificaciones a las
establecidas en la lista presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor dentro
del plazo de treinta (30) dias calendario siguiente al inicio del plazo de ejecucion
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de la obra para su respectiva evaluacién y/o aprobacién. No se aceptaran
cambios de proveedores que fueron previamente aprobados por la supervision.

Se podra aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas
indicadas en el expediente técnico que sean similares o equivalentes, mientras se
ajusten a especificaciones y/o hormas, que aseguren una calidad igual o superior
a la indicada y siempre que, EL CONTRATISTA aporte la documentacién y
demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las
exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios propuestos
no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente
una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por EL CONTRATISTA, si estos no concuerdan con lo estipulado en el
expediente técnico.

Correran por cuenta de EL CONTRATISTA las muestras de materiales
requeridos por el Supervisor, asi como los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos, las pruebas deberan
quedar a satisfaccion de LA ENTIDAD.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera
a EL CONTRATISTA de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales
y/o equipos.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna concordantes con
el cronograma de ejecucion de obra y cronograma de utilizacion de equipos y, no
podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no
podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion
de las obras, corren por cuenta de EL CONTRATISTA.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento
de los plazos, EL CONTRATISTA estd obligado a efectuar enmiendas y/o
adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

24. ERRORES O CONTRADICCIONES

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradiccion
en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

25.CAMPAMENTOS, MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION,
SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS, TRABAJOS
TOPOGRAFICOS, LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE
INSTALACIONES PROVISIONALES, CONSERVACION DEL MEDIO
AMBIENTE, AREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS,
DOCUMENTACION TECNICA, PROGRAMA DE TRABAJOS,
CALIDAD ESPECIFICADA Y CORRESPONDENCIA

Campamentos

EL CONTRATISTA debera construir o alquilar campamentos temporales que permitan el
normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas y alojamientos para almacenes

/
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de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados a los quince (15) dias
calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la
obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El campamento dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado, provistos de los medios y/o elementos de desinfeccién dispuestos por EL MINSA
para la prevencién y control del contagio por el COVID-19.

Los gastos, que demande la instalacion, funcionamiento y conservacion de los locales para la
ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta de EL
CONTRATISTA.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL
CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso,
deberd mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular
llevard a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia general de las obras y del campamento
en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios 0 ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que
demande su sustitucion.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces
de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes y dispondra, con la anuencia del
Supervisor, las entradas al campamento, para el acceso de peatones y vehiculos, que
debera mantener custodiadas durante las horas de labor y cerradas las restantes.

EL CONTRATISTA, debe cumplir con las disposiciones especificas para campamentos y
alojamientos externos en concordancia con los “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposicion a COVID19”, con el
“Protocolo Sanitario para la Implementacion de Medidas de Prevencion y Respuesta frente al
COVID-19 en las Actividades del Subsector Mineria, el Subsector Hidrocarburos y el
Subsector Electricidad”.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion.

EL CONTRATISTA debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes
terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los
agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios a la Obra
0 a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente
reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia de EL CONTRATISTA en el
cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las cantidades de obra afectadas
sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccién
haya sido satisfactoriamente realizada.

Sondeos y Excavaciones Exploratorias.

EL CONTRATISTA deberéa efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridas durante la ejecucién de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios
unitarios.
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Expediente de Gestion de Servidumbre.

No contempla la gestion de servidumbre.

Trabajos Topograficos.

EL CONTRATISTA procedera a la ejecucién y control de los trabajos topograficos
iniciales consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacién y levantamiento de
secciones transversales, o que sera sometido a la aprobacion de la supervision, los
mismos que serviran de base a la elaboracion de los planes de trabajo.

A partir de la fecha de conclusién y aprobacién por la supervisién de los trabajos
topograficos mencionados, EL CONTRATISTA debera asegurar a sus expensas, la
proteccioén, conservacion y reposicion de todos los hitos monumentales y estacas de
referencia.

Quedaran a cargo de EL CONTRATISTA, todos los trabajos topograficos
complementarios relativos a la ejecucién y terminacion de la Obra, los que consistiran
en la colocacién de estacas de construccién y puntos topograficos de referencia, y
otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el control
en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales EL
CONTRATISTA debera dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, EL CONTRATISTA
debera conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de
destruccién.

Todos los hitos monumentales de referencia de nivel o de alineamiento del eje
localizados dentro de la zona de montaje deberan ser transferidos fuera del area de
trabajo con suficiente anticipacion a los trabajos de montaje, de modo que se permita
el control por el Supervisor.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por EL
CONTRATISTA para la correcta ejecuciébn de la Obra. EL CONTRATISTA
proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias para esta
verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no
relevard de ninguna manera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la
exactitud de los mismos.

EL CONTRATISTA debera preparar y guardar las notas de campo y otros registros
de acuerdo con la practica corrientemente aceptada en Ingenieria. Tales notas y
registros deberan estar a disposicion del Supervisor en todo momento.

Este trabajo serd considerado como una obligacién accesoria a la ejecucién del
Contrato, por lo tanto, su costo debera estar considerado en los precios unitarios
contractuales de los items de obra que lo utilizan.

Plan de Abandono

El proyecto cuenta con el Plan de Abandono, sin embargo, por el tiempo transcurrido desde
su elaboracion hasta la fecha de su ejecucion podria sufrir modificaciones; en este sentido,
comprenderd la actualizacion y complementacion de la documentacién sustentatoria de
acuerdo a los lineamientos de Electrocentro S.A. El contratista entregara el Plan de
Abandono Actualizado de toda la longitud de la Red Primaria y Secundaria.

Devolucion de Materiales Desmontados en Obra

Los materiales desmontados de obra, seran entregados en los almacenes del Servicio
Eléctrico Mayor de Pasco, Jr. 28 de Julio N° 211, San Juan, Yanacancha, Pasco.
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Limpieza General y Retiro de instalaciones provisionales.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales construidos
deberan ser removidos y todos los lugares de su emplazamiento seran restablecidos
a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA
efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Igualmente, para la remocién de las instalaciones provisionales y eliminacion de
todos los elementos de proteccién y desinfeccién utilizados para el control y
prevencion del COVID-19, EL CONTRATISTA debera cumplir con los lineamientos
dispuestos por EL MINSA y los protocolos aprobados por LA ENTIDAD.

Monitoreo y conservacion del Medio Ambiente

La conservacion del medio ambiente en su estado natural, debera ser considerada en
forma muy especial al procederse a la seleccibn de todos estos lugares para el
emplazamiento de edificaciones de uso temporal.

EL CONTRATISTA debera cumplir con todos los planes y programas ambientales,
plasmados en el Instrumento de Gestibn Ambiental (Plan de Manejo ambiental,
Programa de monitoreo de calidad ambiental, programa de Residuos soélidos entre
otros)

EL CONTRATISTA debera identificar y contratar una empresa operadora a su costo,
para colocar los residuos comunes y peligrosos que se generen por la ejecuciéon de
las obras, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones consideradas en el
Instrumento de Gestion Ambiental.

EL CONTRATISTA asumird su responsabilidad en caso haya infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio
ambiente.

EL CONTRATISTA dentro de su partida de ejecucion del cumplimiento de los planes
y programas ambientales del Instrumento de Gestibn Ambiental, deberd también
presentar los informes a la supervision para su revision y coordinar para su
presentacion al OEFA, todos los costos que involucren éstas y demas actividades
estaran a cargo del contratista.

Seguridad

EL CONTRATISTA debe cumplir con las normas legales establecidas en Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, sus normas modificatorias o
sustitutorias, y normas vigentes en el Sector Eléctrico, entre ellas, las siguientes:

. El uso de ropa de trabajo e implementos de seguridad personal, cabe sefialar que
los mismos deberan guardar las condiciones 6ptimas que establece la normativa,
por razones de seguridad y la naturaleza del propio servicio. El modelo de ropa de
trabajo debera ser coordinado con ELECTROCENTRO.

. Los equipos de proteccion personal deberan estar en condiciones adecuadas de
uso y normalizados, asi como todas las herramientas deberan ser aisladas y
normalizadas. Deberan acreditarse con los protocolos de pruebas respectivos,
que seran entregados a solicitud de ELECTROCENTRO S.A.

. Entregar los equipos de proteccion e implementos de seguridad al personal a su
cargo. Asimismo, para ejecutar las maniobras en los sistemas de distribucion
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primaria, el personal debera usar botines con planta aislada, guantes dieléctricos,
casco de seguridad y para los trabajos de altura es obligatorio el uso de correas o
cinturones de seguridad.

EPP's Norma Técnica

|Casco dieléctrico con
{sujetador para barbiquejo y |ANSIZ89.1 Clase
|adaptador para careta con |"E1”

| suspension flexible.

ASTM-F2412-
0SASTM-F2413-05,
Zapato dieléctrico (par) con |ASTM-F1117, ASTM-

planta aislante. F1116-03,NTP
241.004,
NTP.241.016
Lentes d teccit ANSI Z87.1+, EN 1686,
entes de proteccion EN 170, EN 172

Respirador contra polvos ¢ |ANSI Z88.2 o Normas

gases equivalentes
Guantes dieléctri d

uantes dieléctricos de EC 60903
caucho clase 2
Sobi t t

_o .reggan es para guante EC 60903
dielectrico
Guantes de cuere cafia EN 420, EN 388

corta
Pantalon algodon

Camisa algodon
Casaca algodon

EN 364, EN 265, EN
354, EN 361, EN 795,
OSHA 19286, 502,
ANSI10.14

Arnes de sequridad
normalizado + doble linea de
vida

. EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de la integridad fisica del personal
a su cargo y de los dafios que ocasione a los bienes materiales e instalaciones en
cuya 4rea opera.

. EL CONTRATISTA esté obligado a instruir al personal a su cargo respecto de los
riesgos inherentes al trabajo que debe realizar, asi como de las medidas de
seguridad que debe observar. Asimismo, a establecer medidas correctivas que
eliminen o disminuyan la existencia de ciertos riesgos profesionales o prohibir o
paralizar en su caso los trabajos cuando advierta peligro inminente de accidentes
o0 siniestros, si no es posible el empleo de otros medios para evitarlo.

* Todo el personal de EL CONTRATISTA, deberd recibir la charla de 05 minutos,
gue efectuara personal especializado de la contratista a fin de determinar los
riesgos potenciales de la actividad a desarrollar. La charla se debera efectuar, de
forma obligatoria, antes de iniciar la obra, conforme a la norma de actividad
eléctrica.

. EL CONTRATISTA, cuando tenga que ejecutar los trabajos préximos a las
instalaciones con tensién y antes del inicio de estos, esta obligada a comunicar
por escrito las labores a desarrollar a la ENTIDAD, a fin de coordinar la aplicacién
de medidas de seguridad y la autorizacién del Centro de Control de Operaciones.

*  En los trabajos en la via publica, EL CONTRATISTA requerira el uso de sefiales
de seguridad de transito tales como banderines, avisos, tranqueras, luces
intermitentes u otros medios que adviertan el peligro a conductores y peatones.
Cuando se requieran utilizar o colocar en la calzada o vias de transito, cables
eléctricos u otros materiales se dispondra de personal provisto de un banderin rojo
junto con las sefales obligatorias de seguridad.

. EL CONTRATISTA debera disponer en el lugar de la obra de todo el equipo y
servicio que fuera necesario para proporcionar los primeros auxilios al personal
accidentado, como consecuencia de la ejecucion de la obra.

. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del accidente u
otro acontecimiento que haya causado o pudiera causar dafios a persona o
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propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién
EL CONTRATISTA, este debera presentar un informe al supervisor. Asimismo,
debera remitir a la Entidad, por intermedio del supervisor, copia de los
documentos notificados por cualquier autoridad respecto de los hechos antes
mencionados. La comunicacién a la Entidad de los eventos citados no exime a EL
CONTRATISTA de cumplir con sus obligaciones frente a las autoridades
competentes.

. LA CONTRATISTA garantizard que su personal se encuentre debida y

previamente capacitado para la ejecucion de la obra en cuanto a los
procedimientos normados y, en especial, en las PETS asociadas al servicio que
prestara, validadas previamente por ELECTROCENTRO.
Asimismo, el servicio debera considerar por lo menos 01 capacitacién al mes en materia
de seguridad y salud en el trabajo, durante el desarrollo de la obra, lo que debera ser
acreditado mediante la siguiente documentacién minima: (a) Registro de asistencia de
los trabajadores que participaron en la capacitacién, debidamente firmado por cada uno
de ellos y (b) el temario abordado en la capacitacion, (c) fotografias con fechador.

Las acciones a desarrollar serdn supervisadas por nuestra Supervision en Seguridad y
Medio Ambiente.

Monitoreo Argueolégico

EL CONTRATISTA elaborara el Plan de Monitoreo Arqueoldgico de acuerdo al CIRA
y la Normativa correspondiente y presentara a la Direccion Desconcentrada de
Cultura correspondiente para su aprobacién, mediante Resolucién.

EL CONTRATISTA considerard dentro de su oferta todos los pagos de derecho de
tramites durante la ejecucion de obra hasta conseguir la resolucion de aprobacién del
monitoreo por la direccién desconcentrada de cultura correspondiente.

EL CONTRATISTA debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada.

Tareas en Horas Extraordinarias.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal
de trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar autorizacion al Supervisor
con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual
dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL
CONTRATISTA podréa realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias,
pero debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacién.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de
la situacion y de su autorizacidon o denegacién segun corresponda, para la ejecucion
de las horas extraordinarias.

En todos los casos, correran por cuenta del EL CONTRATISTA los recargos de jornales por
horas extraordinarias de su personal.

Documentacién Técnica.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Replanteo de Obra con los célculos y
planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones de la Obra, las
modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se
proyecta su ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucion de la
Obra.
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Los planos de Proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucién
técnica, sin alterar la esencia de la obra.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacién, etc. seran presentadas con una anticipacion no menor a diez (10) dias
calendarios, respecto a la fecha prevista para la ejecucién de los respectivos trabajos,
sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo
definitivo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas,
caratulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente
dobladas y encarpetadas.

Dentro de los diez (10) dias calendarios de su presentacién, el Supervisor procedera a su
aprobacion y/u observacion.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica, no eximira a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad por la correcta ejecucién de los trabajos.

El expediente del Conforme a Obra contendra como minimo con: Memoria Descriptiva
y Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje, Planillas, Planos conforme a
obra, Detalles de Armados, Célculos Justificativos, protocolos de Pruebas, Manuales.

Programa De Trabajos.

Sin perjuicio de los documentos presentados para la suscripcion del contrato indicado en los
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, dentro de los quince (15) dias
siguientes a la suscripcion del Contrato, EL CONTRATISTA debera presentar a
consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales y
del montaje ajustado a las fechas calendario de iniciacién y terminacion contractual de la obra
en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes
trabajos de la obra, guardando congruencia con relacion al programa presentado con su
oferta.

Este programa de trabajos deberd ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico
(CPM) y ademas otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA presentard una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programa de montaje; e incluird el cronograma de movilizacion del equipo a ser utilizado en el
montaje.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos
toda vez que le sea aprobada una ampliacion justificada del plazo de ejecucién de la
obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto
a la revision y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no
eximirdn a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

Los calendarios y la programacion de obra aprobados por el Supervisor seran de
aplicacion durante la ejecucion de la obra y podran ser materia de modificacion en los
casos previstos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Calidad Especificada
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Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion de EL
CONTRATISTA alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones. Para tal
efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecuciéon y demas
actividades de control de calidad.

EL CONTRATISTA debera realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o
equipos, previstos en las Especificaciones Técnicas a su costo.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevard a EL CONTRATISTA de
ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correrd a cargo de EL CONTRATISTA

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por
escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas que hubiese lugar.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor debido a su no
conformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no
obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo 0 sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas de EL CONTRATISTA y deberan contar con la
aprobacion del Supervisor.

EL CONTRATISTA también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el
Supervisor  considere con defectos de fabricacibn o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.

Correspondencia.

Cualquier comunicacién entre EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD o el Supervisor, se
debera hacer por medio virtual o escrito.

LA ENTIDAD habilita un cuaderno de obra digital siguiendo la DIRECTIVA N°
092020-OSCE/CD, en el cual se registraran las anotaciones del Residente de Obra y
la Supervision.

EL CONTRATISTA permitird al Supervisor, en cualquier momento, examinar las
planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacién con los
trabajos para las diferentes obras.

EL CONTRATISTA tendra siempre en el terreno, a disposiciéon del Supervisor, un juego de
todos los planos y Bases de especificaciones.

Cabe precisar que, para llevar a cabo esta actividad debe cumplir con los
Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los Trabajadores
con Riesgo de Exposicién a COVID-19 y con el Plan para la vigilancia, prevencion y
control de COVID-19 en el trabajo.

26. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
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Luego de la Recepcion de las Obras, EL CONTRATISTA presentara la Liquidacion
del contrato de obra, en base a la Directiva de Liquidaciones de LA ENTIDAD, la cual
serd sometida a la aceptacion u observacion del Supervisor y/o de LA ENTIDAD en
forma escrita, que evidencie:

* Que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal,
deudas y prebendas.

* Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y
realizadas durante el periodo de montaje.

» Metrados ejecutados conforme a obra.

» Costo total de la obra ejecutada.

* Pagos efectuados por LA ENTIDAD a EL CONTRATISTA (valorizaciones y
adelantos).

» Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la valorizacion anterior.

* Penalidades, moras y multas en las que haya incurrido EL CONTRATISTA

» Deducciones en favor de LA ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

» Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

» Célculo de reajustes y deducciones que no correspondan.

* Memoria descriptiva valorizada.

27. PAGOS POR EJECUCION DE OBRA

27.1. PAGO POR VALORIZACIONES MENSUALES

El valor del pago mensual de los items de Contrato ejecutados durante el mes en cuestion
sera:

» El monto acumulado por los items ejecutados hasta la fecha.

* Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

* Menos la amortizaciéon de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a
las proporciones establecidas.

* Menos cualquier otra retencion que sea necesario aplicar segin lo previsto en el
Contrato.

Las valorizaciones se elaboran en forma mensual utilizandose el procedimiento que
establece el Articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y podra
reajustarse tal como lo sefiala el articulo 195, utilizdandose para ello las férmulas
polinémicas aprobadas del expediente técnico.

La inclusion de cualquier trabajo o material en los pagos mensuales, no deberd ser
interpretada como aceptacion de tal trabajo o material y en consecuencia no impedira el
rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el
mismo no esta en estricto acuerdo con las especificaciones. Este rechazo incluira también
el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales
ejecutados, serdn considerados como propiedad de LA ENTIDAD, pero esta disposicion
no libera a EL CONTRATISTA de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la
conclusién del Contrato.

27.2. PAGO DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

Aprobada la liquidacion del contrato de obra via Resolucion emitida por LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA presentara su factura comercial por el saldo a su favor sin descontar las
penalidades que haya incurrido. LA ENTIDAD tendra un plazo de 30 dias calendarios para
efectuar su pago.
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28. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion,
célculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de
la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de
calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el
verdadero monto reembolsable a EL CONTRATISTA, ni de demostrar que tales
mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la
obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

LA ENTIDAD no podréa ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar
de EL CONTRATISTA, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los
dafios que considere ocasionados por no haber cumplido EL CONTRATISTA con lo
establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptaciéon de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a
los derechos legales de LA ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, 0 a
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacién.

29. NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DEL COVID-19

El Consultor debe cumplir con las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional y
Ministerios pertinentes sobre la proteccién de las personas ante el contagio y sus causas
fatales de la epidemia del COVID-19; asimismo acatar las disposiciones correspondientes a
cuarentenas o paralizaciones o inmovilizaciones que emita el

Gobierno Nacional para salvaguardar el bienestar de las familias ante el COVID-19; para
ello se lista algunas obligaciones principales de los siguientes Decretos, Resoluciones,
Protocolos, Lineamientos y Directivas:

» Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020, que declara en
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y
dicta medidas de prevencion y control del COVID-19.

» Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 y sus
modificatorias, que declara el estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Naciéon a consecuencia del brote del
COVID109.

* Resolucion Ministerial N° 239-2020/MINSA de fecha 28 de abril de 2020, aprueba el
Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19”.

+ Decreto Supremo N° 080-2020-PCM de fecha 03 de mayo de 2020, aprueba la
reanudacion de actividades econdmicas en forma gradual y progresiva dentro del
marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19; y se
dispone la aprobacion mediante Resolucion Ministerial, por parte de los sectores
competentes, de Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual e
incremental de actividades.

* Resoluciéon Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM de fecha 06 de mayo de 2020,
aprueba el Documento denominado “Protocolo Sanitario para la implementacion de
medidas prevencion y respuesta frente a COVID-19” en las actividades del
Subsector Mineria, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”.
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Resolucién Ministerial N° 265-2020-MINSA de fecha 07 de mayo de 2020, modifica
Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19”

Decreto Supremo N° 083-2020-PCM de fecha 10 de mayo de 2020, el Gobierno
que decreta prérroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante
Decreto Supremo N° 044-2020- PCM por el término de catorce (14) dias calendario,
a partir del lunes 11 de mayo de 2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020, a
consecuencia del COVID-19.

Resolucién Ministerial N° 135-2020-MINEM/DM de fecha 12 de mayo de 2020,
modifica en algunos puntos el “Protocolo Sanitario para la implementacion de
medidas prevencion y respuesta frente a COVID-19” en las actividades del
Subsector Mineria, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”.

Resolucién Ministerial N° 283-2020-MINSA de fecha 13 de mayo de 2020, modifica
Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19”

Decreto Legislativo N° 1486 de fecha 10 de mayo de 2020, el cual tiene por
finalidad reactivar la economia nacional que se ve impactada por la declaracion de
Emergencia Sanitaria a nivel Nacional producida por el COVID-19; a través de los
procesos de mejora y optimizacion de la inversién publica.

Resolucién N° 061-2020-OSCE/PRE de fecha 19 de mayo de 2020, el cual
formalizar la aprobacién de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD “Alcances vy
Disposiciones para la reactivacién de Obras Publicas y Contratos de Supervisién,
en el marco de la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto
Legislativo N° 1486”.

Decreto Supremo N° 094-2020-PCM de fecha 23 de mayo de 2020, el Gobierno
Central decreta inicio de la Etapa “Hacia una nueva convivencia” y prérroga del
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-
2020- PCM a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de
2020, a consecuencia del COVID-19.

Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA, de fecha 01 de Julio de 2020,
aprobacion del documento técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y
Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19”.

Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR de fecha 08 de marzo de 2020, aprueba el
documento denominado “Guia para la prevencion del Coronavirus en el ambito
laboral”.

Resolucién directoral N° 003-2020-INACAL/DN de fecha 06 de abril 2020 aprueba
la
“Guia para la limpieza y desinfeccién de manos y superficies. 12 Edicién”.

Plan para la vigilancia, prevencién y control de covid-19 en el trabajo de
Electrocentro version 03/13-08-2020.

Entre otros se menciona a los siguientes:

- Ambientes adecuadamente ventilados.
- Renovacioén ciclica del volumen de aire.

- Distanciamiento social de 1.5 metro entre trabajadores, ademéas del uso
permanente de protector respiratorio, mascarilla quirdrgica o comunitaria segun
corresponda.




@

V4

‘> Electrocentro

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-ELCTO S.A.-1

Reuniones de trabajo y/o capacitacion, que deben ser preferentemente virtuales
mientras dure el Estado de Emergencia Nacional o posteriores recomendaciones
que establezca del Ministerio de Salud.

De ser necesarias reuniones de trabajo presencial, se deberd respetar el
distanciamiento respectivo y uso obligatorio de mascarillas; este tipo de
reuniones se programaran de manera excepcional.

En el caso de albergues para trabajadores de deberd mantener el
distanciamiento entre camas no menor a 1.5 m.

Limpieza y desinfeccién de calzados antes de ingresar a areas comunes del
centro de trabajo.

Evitar aglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de trabajo.
Generar mecanismos para prevenir el contagio.

Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Proteccion
personal usados, (EPP) usados, material descartable posiblemente contaminado
(guantes, mascarillas u otros), para el manejo adecuado como material
contaminado.

La vigilancia de la salud de los trabajadores, es una practica necesaria ante el
riesgo de exposicion al COVID-19 y debe realizarse de forma permanente
durante el tiempo que establezca el Ministerio de Salud.

Como actividad de vigilancia, se controlara la temperatura corporal de cada
trabajador, al momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada
laboral.

El profesional de la salud o de Seguridad, es responsable de que se realice, la
toma y registro de la temperatura de cada trabajador.

Se indicard la evaluacion médica de sintomas COVID-19, a todo trabajador que
presente temperatura mayor a 38.0 °C.

Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatologia COVID-19,
que sea identificado por el profesional de la salud o del personal de Seguridad,
se considera como caso sospechoso, y se realizara:

Aplicacion de la ficha epidemiologia COVID-19 establecida por el MINSA.
Aplicacién de pruebas serolégica o molecular COVID-19, segun las normas del
Ministerio de Salud, al caso sospechoso.

Identificacion de contactos en centro de trabajo, que cumplan criterios
establecidos en normativa MINSA.

Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdiccién para el seguimiento de
casos correspondiente.

Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan caracteristicas
individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19.
Personas mayores de 65 afios o quienes cuenten con comorbilidades como:
hipertension arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, asma,
enfermedad pulmonar crénica, insuficiencia renal crénica, cancer, obesidad (con
IMC de 40 a mas) u otros estados de inmunosupresion”. Los trabajadores de
este grupo de riesgo podran realizar labores de acuerdo al Decreto Supremo N°
0942020-PCM vy la Resolucién Ministerial N° 283-2020-MINSA/DM y/o Normas
vigentes.

Asimismo; LA CONTRATISTA debe cumplir con los lineamientos de la Resoluciéon
Ministerial N° 448-2020/MINSA y sus modificatorias segun corresponda.

1. Limpieza y desinfeccién de los Centros de Trabajo.
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2. Evaluacion de la condicion de Salud del trabajador, previo al inicio o
reincorporacion a la obra.

Lavado y desinfeccion de las manos obligatorio.

Sensibilizacién de la prevencién del contagio en el Centro de trabajo

Medidas preventivas de aplicacion colectiva.

Medidas de proteccion personal.

Vigilancia de la Salud del trabajador en el contexto del COVID-19.

No ok w

De igual forma el “Protocolo sanitario para la implementacion de medidas de
prevencion y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del Subsector Mineria, el
Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” de la Resolucion Ministerial N°
128-2020-MINSA/DM y sus modificatorias seglin corresponda.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
el comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico,
no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

* 01 Camién Plataforma 4x2, 122 HP, 8 Tn, antigliedad no mayor a 7 afios, a la
fecha de convocatoria.

* 01 Camioneta rural 4x4, antigledad no mayor a cinco (05) afios a la fecha de
convocatoria.

* 01 Camién Grua de 6 Toneladas, contar con certificado de Operatividad del
Brazo Hidraulico, emitido por el fabricante o entidad acreditada, antigiiedad no
mayor a 7 afios a la fecha de convocatoria.
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REQUERIMIENTO DE EQUIPO

« 01 Medidor de aislamiento eléctrico (Meghometro), con certificacion vigente de
calibracién por entidad autorizada por INACAL.

« 01 Medidor de resistencia de puesta a tierra (TELUROMETRO), con
certificacion vigente de calibracion por entidad autorizada por INACAL.

« 01 Winche de 3 Ton.

« 01 Tirfor 3 Ton. y accesorios (eslinga, grilletes).

- 01 Equipo de Estacion Total y accesorios.

« 04 Trico 3/4 Ton.

« 04 Escaleras de fibra de vidrio, telescopicas 2 cuerpos, 28 pasos.

« 01 Cortadora de concreto de 1300 watts.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad
y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Electricista o Mecénico Electricista

TITULO PROFESIONAL, COLEGIADO Y HABILITADO

INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL: Ingeniero Electricista o Mecénico-
Electricista o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero
Industrial o Ingeniero Civil.

TITULO PROFESIONAL, COLEGIADO Y HABILITADO

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

[0 Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Con una experiencia minima de cuatro (04) afios de ejercicio profesional en obras similares al
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. La que acreditara adjuntando
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

Asimismo, no puede restringirse la antigiiedad de los trabajos que puede acreditar el
personal, prevista en las bases estandar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Los cuatro (04) afios de experiencia minima en obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, estan referidos a la participacion del profesional en el desempefio de cargos de:
Ingeniero Jefe de Supervisidn y/o, Ingeniero Supervisor de Obra y/o Ingeniero Inspector
de Obra y/o Ingeniero Residente en Obra.

Obras consideradas similares en las cuales ha ejercido el cargo solicitado en entidades

publicas o privadas, las mismas que podran ser de las enunciadas a continuacion:

« Lineas de sub trasmision y/o Alta tensién o,

 Lineas de Media Tensién y/o Redes Primarias o,

+ Redes Secundarias y/o Baja Tension, y/o

- Ampliaciones de Redes Eléctricas o Pequefios Sistemas Eléctricos o,

« Remodelacion de redes Primarias y Secundarias o,

- Sistemas Eléctricos Rurales o,

- Alumbrado Publico y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con
Redes Secundarias.

INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Con una experiencia minima de dos (02) afios como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor
ylo Jefe y/o Responsable y/o Residente y/o Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional y/o
Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o Seguridad en el Trabajo y/o
Salud Ocupacional y/o Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional,
especialista en seguridad industrial e higiene ocupacional y/o especialista en seguridad, salud
en el trabajo y medio ambiente y/o ingeniero de seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente y/o especialista de seguridad e higiene ocupacional y medio ambiente y/o
especialista en seguridad de obra y/o jefe de seguridad y salud en el trabajo en obras en
general, que se computara desde la obtencién de la colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1’066,515.45 (Un
millén sesenta y seis mil quinientos quince con 45/100 SOLES), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o
mejoramiento y/o renovacion y/o ampliacion y/o sustitucion y/o creacién y/o rehabilitacion de
Sistemas de Electrificacion y/o lineas de subtransmisién y/o Media Tensién y/o Baja Tension
y/o Ampliaciones de Redes Eléctricas y/o Pequefios Sistemas Eléctricos y/o Remodelacion
de redes Primarias y/o Secundarias y/o Sistemas Eléctricos Rurales y/o Lineas y/o Redes
Primarias y/o Redes Secundarias y/o Alumbrado Publico y/o Conexiones Domiciliarias
ejecutadas dentro y/o conjuntamente con Redes Secundarias.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion!® de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados
antes del 20/09/2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acomparfiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

15 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las
actas de recepcion de conformidad, entre otros.

@
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprob6 el expediente de contratacién, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades

necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en otorgar
el maximo puntaje a la oferta de
precio méas bajo y se otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos  precios, segun la
siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO
DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL CENTRO POBLADO COCHAMARCA,
DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO, que celebra de una parte
la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A., en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20129646099, con domicilio legal en el Jiron Amazonas

N°641, Provincia de Huancayo, Departamento de Junin, representada por [.............. 1
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [......cccooviiiiiiiiiiiiiiiiine, ], con RUC N°
[coemeemieeenn ], con domicilio legal en [..................eeeevnneeeeeeenn ], inscrita en la Ficha N°
[ ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[, ], con DNI N° [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,
a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinenenis ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-
ELCTO S.A.-1 para la contratacién de la ejecucién de la obra MEJORAMIENTO DE LAS
REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL CENTRO POBLADO COCHAMARCA,
DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto es la EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS
REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL CENTRO POBLADO COCHAMARCA, DISTRITO DE
VICCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?6

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuard en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

16 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a a efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”’

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”'8

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a /a finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

17 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

18 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida.
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de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciobn accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niumero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un (01) adelanto directo por el Diez por Ciento (10%) del monto del
contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el Veinte por Ciento (20%) del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicibn de materiales o insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de Diez (10) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Veinte (20) dias calendarios anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR DURANTE
LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE
ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS
EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a
partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal del plantel | 0.5 UIT por cada dia de | Segin informe del
profesional clave permanece menos | ausencia del personal en | Supervisor de Obra.
de sesenta (60) dias calendario o del | obra en el plazo previsto.
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 Si EL CONTRATISTA o su personal, | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe del
no permite el acceso al cuaderno de | monto de la valorizacion del | supervisor de la Obra
obra al Supervisor de la obra | periodo por cada dia de

impidiéndole anotar las ocurrencias. dicho impedimento.
3 EL CONTRATISTA no cumple con la | 1,0 UIT por cada dia de | Segun informe del
entrega de la liquidacion del contrato, | atraso supervisor de la Obra

en el plazo indicado en el contrato.

19

@

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y
aprobado después de dicha fecha.

/
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
4 EL CONTRATISTA no cumple con las | 1 UIT por cada vez. Segun informe  del
normas de seguridad y salud en el supervisor de la Obra,
trabajo, y las normas ambientales Esta penalidad se
aplicara

independientemente
de la sancién que
impongan la autoridad

competente.

5 EL CONTRATISTA no presente el | 0.50 UIT por cada dia de | Segun informe del
informe técnico de revision del | atraso supervisor de la Obra
expediente técnico de obra dentro de
los treinta (15) dias de iniciado el
plazo de ejecucion de obra.

6 EL CONTRATISTA no cumpla con | 0.50 UIT por cada vez Segun informe del
entregar la informacién mensual de supervisor de la Obra

Seguridad y medio ambiente de
acuerdo al Sistema integrado de
Gestion de Electrocentro S.A., en un
plazo maximo de 03 dias a partir del
Ultimo dia de cada mes.

7 EL CONTRATISTA no cumpla con | 0.50 UIT por cada vez mas | Segun informe del
tiempo de corte solicitado para los | el monto de compensacién supervisor de la Obra
trabajos programados.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda;

o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel

cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para

otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederad de acuerdo a lo establecido en los

articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la

aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas

obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje institucional.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
designando para tal efecto al Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de
Comercio de Lima, a cuyas normas, administracién y decisién se someten las partes en forma
incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje institucional.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

20

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. AMAZONAS N°641, DISTRITO Y PROVINCIA DE
HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-ELCTO S.A.-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2L Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de

@ empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-ELCTO S.A.-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ22 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

23 Ibidem.

2+ Ibidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-ELCTO S.A.-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represién de Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-ELCTO S.A.-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




4 I
Fj Electrocentro

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-ELCTO S.A.-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-ELCTO S.A.-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecuciodn llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”?5

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”?6

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que

a incluya operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-ELCTO S.A.-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........ccccceevininennn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]2
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL |y, 25
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100972

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

@ Cconsorcio.

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-ELCTO S.A.-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV30

gl

Monto total de la oferta

N

El precio de la oferta en Soles, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

"El postor debe adjuntar el archivo en Excel la estructura del presupuesto de la obra (que fue
publicado conjuntamente con las bases), completando la informacién que sustenta el precio
de su oferta, completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

%0 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar
el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con
las bases), completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-ELCTO S.A.-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

31 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-ELCTO S.A.-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificaciéon, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-ELCTO S.A.-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-ELCTO S.A.-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del

Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor

ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-ELCTO S.A.-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL - TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE 2> |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE3 35 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 33 pDE: VENTA ACUMULADO?%
1
2
3

%2 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

3 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniébn N° 010-2013/DTN, “... en una operaciéon de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ ;ﬁ Electrocentro \

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-ELCTO S.A.-1

. FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

No CLIENTE OC%JETTSADT%L CON$RATO CFOE,\C,THQA?éIEz RECEP(S:BK')'Q DE LA PRO\3/3E|;\||£|:ENTE MONEDA | IMPORTE® Tlpovléig:‘ymo AEAUCJSF:IE(S)?’G
4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-ELCTO S.A.-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12
DECLARACION JURADA DE INTERESES PARA PROVEEDORES
(Art. 21.4 Cbdigo de Etica'y Conducta)

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° CP-SM-19-2021-ELCTO

Presente.-

POI €I PIrESENTE YO, .ttt e identificado
con DNI N , representante legal de la Empresa
................................................................................................................................. con
RUC N°. s Y dOMICIIO BN .o ,

declaro bajo juramento y en honor a la verdad:

RESPECTO DE ALGUN TIPO DE VINCULO DE PARENTESCO | EXISTE VINCULACION
DE CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD: Sl NO

Entre mi persona y algin(os) trabajador(es) de la empresa

Entre los trabajadores asignados al servicio prestado o bien que
esta adquiriendo la Empresa.

En caso de haber marcado la alternativa S| en cualquier de las alternativas precedentes, detallar el o
los casos por los cuales se configura la vinculacién e indicar en las lineas siguientes, asi como el
vinculo de parentesco que lo une a dicha persona:

EMPRESA/AREA/ TIPO DE VINCULO (Ej:
TRABAJADOR/SOCIO NOMBRE DEL PARIENTE madre, hermano, etc.)

Asimismo, me comprometo a informar de inmediato, via correo electrénico y/o carta, a la Gerencia de
Administracién y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona con vinculo familiar
hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad, o con la que mantenga la condicién de socio, ingrese
a laborar a mi Empresa y sea asignado a cualquiera de las Empresas del Grupo Distriluz, de manera
directa o indirecta (terceros).

Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy
plenamente consciente de que, en caso se demuestre, que lo declarado es falso, estoy sujeto a las
medidas legales y denuncias que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la
misma en sefial de plenay total conformidad.

- Ciudad-, - Dia-de de

DNI N°
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