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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021  
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CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA 
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones 
del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según 
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción 
por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que 
participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 
presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de 
la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las 
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se 
requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
1.1. REFERENCIAS 

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 
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1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento, así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla 
con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de 
la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 

3.6. PENALIDADES  
 

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
3.7. PAGOS 

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba acaso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo 
repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 

Nombre : Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

RUC Nº : 20215744907 

Domicilio legal : Calle Comercio N° 335 - Plaza de Armas - Distrito de Santa Rosa 
- Jaén - Cajamarca. 

Teléfono: : 949999991 

Correo electrónico: : logistica@munisantarosa-jaen.gob.pe 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para supervisión de ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO 
EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN 
- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” con CUI N° 2343402. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial asciende a S/ 225,751.56 (Doscientos Veinticinco Mil Setecientos 
Cincuenta y Uno con 56/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de abril del 2022. 
 

Valor Referencial (VR) 
Límites 

Inferior Superior 

225,751.56  
(Doscientos Veinticinco Mil 

Setecientos Cincuenta y Uno 
con 56/100 Soles) 

S/ 203,176.41 
(Doscientos Tres Mil Ciento 
Setenta y Seis con 41/100 

Soles) 

S/ 248,326.71 
(Doscientos Cuarenta y 
Ocho Mil Trescientos 

Veintiséis con 71/100 Soles) 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, 
en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, 
tal como se indica a continuación: 

 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

225,751.56  
(Doscientos 

Veinticinco Mil 
Setecientos 

Cincuenta y Uno 
con 56/100 Soles) 

S/ 203,176.41 
(Doscientos Tres 

Mil Ciento 
Setenta y Seis 

con 41/100 
Soles) 

S/ 172,183.40 
(Ciento Setenta y 

Dos Mil Ciento 
Ochenta y Tres 

con 40/100 Soles) 

S/ 248,326.71 
(Doscientos 

Cuarenta y Ocho 
Mil Trescientos 
Veintiséis con 
71/100 Soles) 

S/ 210,446.36 
(Doscientos Diez 
Mil Cuatrocientos 
Cuarenta y Seis 

con 36/100 Soles) 

DESCRIPCIÓN 
DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 
DE TIEMPO  

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO  

TARIFA 
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervision de 
obra 

150 días  S/ 1,432.5704 S/ 214,885.56 

Liquidación de obra S/ 10,866.00 

     
S/ 225,751.56  

mailto:logistica@munisantarosa-jaen.gob.pe
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución N° 157-2022-MDSR/A de fecha 
20 de mayo del 2022. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
00: Recursos Ordinarios 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de Tarifas (Supervisión de obra) y Suma Alzada 
(Liquidación de obra), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de ciento ochenta (180) días calendarios, de los cuales (30) días calendarios corresponden a la 
liquidación de la obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad 
con el artículo 10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez y 00/100 Soles) en caja de la Entidad. Las bases deberán 
ser recabadas en la Oficina de Logística.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

- Decreto Supremo Nº 103-2020-EF  
- Ley Nº 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- Ley Nº 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 2022. 
- Decreto Legislativo N° 1444 publicado en el diario El Peruano el 16 de setiembre del 2018, que 

modifica la ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018 publicado en el diario El Peruano el 31 de diciembre del 2018 

que modifica el reglamento de la Ley N° 30225. 
- Modificaciones del D.S.344-2018-EF. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.  
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Comunicados del OSCE. 
- Directivas del OSCE. 
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- Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Decreto de Urgencia 070-2020, Decreto de Urgencia para la reactivación económica y atención 

de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria 
producida por el covid-19. 

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 
ESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO 
DE LA LEY N° 30225.  

- Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA “Aprueban la Directiva Administrativa que 
establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, vigente desde el 4 de diciembre de 
2021. 

- Código Civil en forma Supletoria. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/Directiva_001-2019-OSCE-CD_Modificacion_Bases%20estandarizadas%20%28incluye_PMO%29.pdf
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  
 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE y siempre que el servicio web se 
encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá 
exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2). 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3). 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5). 
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Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 
c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 

(Anexo N° 11). 
 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar 
la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, 
“Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

La oferta económica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 
PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1   = 0.80 
c2   = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
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equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como 
mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la 
prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u 
organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien 
suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales 
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas 
por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para 
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para 
dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en 
la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de 
la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, 
lo cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-
linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador 
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en 
el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del 
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla 
de la Haya. 
 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en calle Comercio N° 335 - Plaza de Armas - Distrito 
de Santa Rosa - Jaén - Cajamarca. 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
La forma de pago se realizará en pagos varios mensuales mediante tarifas en base al tiempo 
estimado o referencial para la ejecución de la prestación. Las tarifas incluyen costos directos, 
cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades y para la liquidación de la obra se realizará 
mediante el sistema de suma alzada. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del DIDUR emitiendo la conformidad de la prestación 

efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Informe de Valorización. 
- De conformidad con el convenio firmado de financiamiento con el Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, para efectos de los pagos por los servicios prestados, el 
Supervisor de la obra deberá presentar la(s) constancia(s) por los registros de la información 
efectuados mensualmente en el Sistema de Seguimiento de Proyectos - SSP de VIVIENDA. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sito en calle Comercio 
N° 335 - Plaza de Armas - Distrito de Santa Rosa - Jaén - Cajamarca. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la 
adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de 
su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA 
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE DEL 
DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” 

 
1.1. ENTIDAD CONTRATANTE 

     MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El objeto de la presente convocatoria es establecer las pautas que servirán para contratar a la empresa 
natural o jurídica para la Supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD EL 
DIAMANTE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA”. 

 
1.3. ANTECEDENTES 

 
Nombre del proyecto 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO 
DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - 
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” 
 
Código SNIP del proyecto 
2343402. 
 
Unidad formuladora: 

 

Unidad Ejecutora. 
Entidad  : Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
Responsable  : Ing. Helder R. Delgado Tello. 

 
IMAGEN N°  1: Consulta de Sosem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre : Unidad de Estudios y Proyectos 

Sector : Gobiernos Locales 

Pliego : Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
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SITUACION ACTUAL: 
El presente proyecto fue viabilizado con fecha 09/08/2019 mediante el código CUI N° 2343402 para luego 
elaborar el presente Expediente Técnico, documento con el que podrá conseguir financiamiento ante 
cualquier dependencia pública o privada y de esta manera realizar la obra que se ha propuesto en la 
localidad El Diamante que pertenece a la jurisdicción distrital de Santa Rosa de la Provincia de Jaén. 
 
Actualmente la Localidad EL Diamante, no cubre totalmente el servicio de Agua Potable, teniendo serias 
deficiencias en este servicio cuya construcción del sistema data del año 1991 construida por 
FONCODES; pero hace 15 años se construyó el sistema de agua potable, el cual funcionó solo por un 
mes, por ello lo pobladores se vieron obligados a conectar su agua antigua de FONCODOS; siendo esta 
agua entubada.  Sin embargo, la calidad del agua que consume la población no es la adecuada, ya 
que se capta de una fuente superficial y se brinda el servicio sin tratamiento con el riesgo constante 
de contraer enfermedades de origen hídrico y que atenten contra su salud especialmente los niños y los 
adultos mayores; además de la infraestructura de dicho servicio: captación, línea de conducción y 
reservorio, todos ellos en mal estado presentando pérdidas  en varios puntos lo que resulta insuficiente 
para atender a la población en su totalidad debido a su crecimiento. 
 
En lo que corresponde al servicio de saneamiento básico de la Localidad El Diamante; a la fecha el 
Ministerio de Vivienda no ha financiado ningún proyecto de saneamiento básico, según diagnóstico 
realizado en campo se ha podido constatar que las viviendas de los pobladores de la localidad El 
Diamante, han optado por pozos ciegos construidos sin ningún criterio técnico y otros realizan sus 
necesidades en el ambiente (al aire libre). 
 
Para este fin se ha previsto la elaboración del proyecto a nivel de Expediente Técnico y la ejecución de 
las obras que permitirá el abastecimiento de agua potable y saneamiento del Proyecto denominado 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO 
DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - 
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” - Código CUI N° 2343402, el mismo que 
pretende atender con el servicio de agua y saneamiento básico integrando a la localidad El Diamante. 
 
El Proyecto comprende la implementación Integral de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 
de toda la localidad beneficiaria, la cual pertenece al distrito de Santa Rosa; de tal manera que la misma 
disponga de los sistemas de agua potable y saneamiento con los más altos estándares de calidad y 
económicamente factibles. 

 
2. FINALIDAD PÚBLICA 

La finalidad de la contratación es garantizar el servicio de supervisión para la correcta ejecución de obra, es de 
responsabilidad directa del SUPERVISOR DE OBRA, cuyo servicio de consultoría de obra es contratado con 
arreglo de lo establecido en Reglamento-De-La-Ley-N-30225-Ley-De-Contratacione-Decreto-Supremo-N-344-
2018-EF, consecuentemente el supervisor de obra velará por el estricto cumplimiento de la Ley y su 
Reglamento, sus modificatorias, otras disposiciones legales aplicables, así como lo dispuesto por la 
normatividad del Invierte.pe, Decreto Legislativo que Modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga La 
Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional De Inversión Pública, su Reglamento y Directivas; así como los 
términos de referencia. Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, control técnico y 
administrativo de las actividades a ejecutarse en obra, en conformidad a las normas vigentes. 
 
El supervisor prestará los servicios de consultoría de obra, de modo directo en la obra, con la prestación de 
servicios de ingeniería y auxiliares necesarios para la supervisión y control de la obra, que incluyen gastos 
generales y la utilidad, leyes sociales o tributos, seguros, transporte, inspecciones, seguridad en el trabajo, 
costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, gastos de sueldo, salarios, pasajes, viáticos, 
herramientas, mantenimiento de vehículos y oficina, equipos de informática, útiles de escritorio, así como 
cualquier otro concepto necesario que le sea aplicable y que pudiera incidir sobre el presupuesto para la 
correcta prestación del servicio.  

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO 

 
a.) UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
 UBICACIÓN POLÍTICA 

Departamento:  Cajamarca 
Provincia:  Jaén 
Distrito:   Santa Rosa 
Localidades: El Diamante 
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b.) UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
               

CUADRO N°  1: Coordenadas de la localidad. 

ESTE : 769683.400 

NORTE : 9406396.960 

ALTITUD M.S.N.M : 1740.609 

Fuente: Elaboración del Consultor. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La descripción del proyecto se encuentra descrito en el expediente técnico aprobado con Resolución N° 129-
2022-MDSR/A de fecha 25/04/2022, que corresponde a las metas, montos presupuestales, estudios y diseños 
de ingeniería para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE 
DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” 
 
OBJETIVO CENTRAL 

El objetivo central de este proyecto es: “Disminución de la incidencia de enfermedades intestinales, dérmicas 
y parasitarias en la localidad el Diamante. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias, dérmicas respiratorias agudas, 
desnutrición, malaria, parásitos, dengue, etc. 

• Mejorar las condiciones de salubridad de la población. 

• Mejorar el sistema de agua potable e instalar el sistema de saneamiento. 

• Mejorar la calidad de vida de los pobladores de las localidades beneficiarias. 

• Disminuir los gastos y mejorar la economía en lo que respecta a los gastos por medicinas, al producirse 
continuos cuadros de enfermedades en la población. 

• Incrementar nuevas inversiones debido a la implementación de estos servicios, y tener un mejor acceso al 
mercado laboral. 

 
Proyección de la Población Futura 
Para la determinación de este cálculo se utilizó el método aritmético, de la cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
El siguiente cuadro muestra que en el año 2021 la población de esta localidad El Diamante incluida dentro del 
proyecto es de 409 habitantes y la proyección al año 2041 es de 409 habitantes; este se debe a que presenta 
una tasa de crecimiento negativa y por fines de cálculo de acuerdo a la RM-192-2018-VIVIENDA, se considera 
una tasa de crecimiento r=0. 

 
CUADRO N°  2: Resumen de la Proyección Poblacional. 

 

LOCALIDAD 
PERIODO DE 

DISEÑO (AÑOS) 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

(%) 

POBLACIÓN 
ACTUAL 

(HABITANTES) 

POBLACIÓN 
FUTURA 

(HABITANTES) 

EL DIAMANTE 20 0.00 409 409 

TOTAL 409 409 

Fuente: Elaboración propia del consultor. 
 
5 .  CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE 

AGUA POTABLE.  
 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO  
Con la ejecución del proyecto se quiere resolver el problema de consumo de agua no tratada que afectan a 
107 familias, sobre todo a los niños y madres de familia de la Localidad El Diamante, generado por el consumo 
de agua no tratada, causando enfermedades gastrointestinales en especial en los niños y adultos mayores del 
lugar. 
 
Por lo tanto, se justifica la ejecución del sistema de agua potable, tanto desde el punto de vista técnico como 
sanitario, que permita así a la población beneficiada consumir Agua Potable en condiciones adecuadas para el 
consumo humano; lo cual sabemos que es un servicio básico indispensable. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO Y RESULTADOS ESPERADOS.  
Que las 107 familias de la Localidad El Diamante, tengan un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de 
buena calidad y en la cantidad suficiente, el mismo que se proyecta a 20 años, con conexiones domiciliarias, 
los mismos que son operados y mantenidos adecuadamente por la población capacitada; lo que incidirá en la 
disminución de las enfermedades por consumo de agua no tratada. 
Como resultado debemos obtener: 
 

• Sistema de agua potable construido, con un buen funcionamiento y que abastece a la población de la 
Localidad El Diamante. 

• Población capacitada para la operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable construidos. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.  
El Sistema Proyectado tiene como meta suministrar agua potable de buena calidad y en cantidad suficiente a 
la población beneficiaria y durante todo el tiempo que dure el proyecto. 
 
Para alcanzar la meta del proyecto se ha considerado abastecer de agua proveniente de Manantial ya que 
según estudios realizados estas fuentes seleccionadas presentan las condiciones necesarias para el 
abastecimiento a la población. El agua captada presentará un sistema de CAPTACIÓN de manantial; se 
impulsará por una línea de conducción hasta el FILTRO LENTO que luego pasará al RESERVORIO. El agua 
se desinfectará en el Filtro Lento y luego se conducirá agua potable mediante línea de conducción, línea de 
aducción y red de distribución y luego a cada una de las viviendas mediante la conexión domiciliaria. 
 
Asimismo, se ha considerado realizar la educación sanitaria y la capacitación a la población beneficiaria y JASS 
para la utilización, administración, operación y mantenimiento adecuado del servicio de agua potable y 
alcantarillado, y así asegurar la sostenibilidad del proyecto. 

  
CUADRO N°  3: Conexiones Domiciliarias De Agua. 

LOCALIDAD 
CONEXIONES A 
REHABILITAR 
(EXISTENTES) 

CONEXIONES 
NUEVAS 

TOTAL  
VIVIENDAS 

PROYECTADAS 

EL DIAMANTE 56 51 107 

TOTAL 56 51 107 

 
6.  CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE DE SANEAMIENTO  
 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO  
La población de la Localidad El Diamante, en la actualidad no cuenta con ningún sistema de evacuación de 
excretas hacen sus necesidades en el campo; siendo un foco altanamente contaminante. 

 
Las estadísticas de enfermedades más comunes que afectan a la población están asociadas a las provenientes 
del escaso abastecimiento y a la falta de un adecuado sistema de saneamiento como son enfermedades 
registrados de morbilidad como enfermedades diarreicas agudas, Infección de Vías Urinarias, Infección Local 
de la Piel y parasitosis intestinales, causadas por la presencia de focos de infección. 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO Y RESULTADOS ESPERADOS  
Disminuir los casos de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y parasitarias mediante una disposición 
adecuada de aguas servidas y uso de sistema de saneamiento básico (UBS) con arrastre hidráulico. 
 
Cambio de hábitos de higiene y población en capacidad de administrar, operar y mantener los sistemas 
construidos. 
 
En los resultados, se tendría: 
 
2 No habrá Instalación de saneamiento básico a las instituciones. 
3 Instalación de UBS con arrastre hidráulico para todas las viviendas.  
4 Programa de capacitación en educación sanitaria y en operación y mantenimiento del sistema. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO  
El proyecto contempla la construcción de aquellas viviendas que por la topografía del terreno o por su 
distanciamiento con respecto a las redes colectoras, se proyecta la construcción de UNIDADES BASICAS DE 
SANEAMIENTO con arrastre hidráulico (UBS). 

 
 

CUADRO N°  4: Conexiones Domiciliarias De Saneamiento. 
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LOCALIDAD 
CONEXIONES 

A REHABILITAR 
(EXISTENTES) 

CONEXIONES 
NUEVAS 

TOTAL 
VIVIENDAS 

PROYECTADAS 

EL DIAMANTE 00 107 107 

TOTAL 00 107 107 

Fuente: Elaboración propia del consultor. 
 
7. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 

Sin exclusión de las obligaciones por la supervisión de la obra que corresponden conforme a los dispositivos legales 
vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor de obra se obliga a: 

 
➢ Velar que el contratista cuente y disponga de personal calificado y equipos necesarios para el cumplimiento del 

avance según cronograma, debiendo alertar a la Entidad de cualquier incumplimiento; así como requerir al 
Contratista la corrección correspondiente. 

➢ Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, así como las probables 
reformulaciones del expediente técnico de obra, presupuestos adicionales y deductivas de la obra. 

➢ Informar oportunamente de las modificaciones durante la ejecución de la Obra. 
➢ Revisar detalladamente al inicio y durante la ejecución de la obra y aprobar el calendario de avance de obra 

(CAO) (Diagrama de GANTT y CPM), el calendario de adquisición de materiales y utilización de equipos 
mecánicos el cual será presentado al área técnicas de ENTIDAD, para ser aprobado dentro de los plazos 
establecidos e informar mensualmente acerca de sus variaciones. 

➢ Realizar el control de la vigencia de las Cartas Fianzas por las Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, de 
ser el caso de prestaciones accesorias o adicionales, así como de adelanto directo y adelanto de materiales, 
presentados por los proveedores, verificando constante y oportunamente que el contratista presente la 
renovación de dichas garantías por el monto correspondiente, debiendo informar con una anticipación no menor 
de 15 días calendario sobre el vencimiento de las Cartas Fianzas y recomendando las acciones que pueda 
tomar la entidad en cumplimiento de la normatividad vigente. 

➢ Realizar el control, la fiscalización e inspección de la obra, verificando constante y   oportunamente que los 
trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la documentación 
que conforma el expediente técnico, velando en todo momento por el cumpliendo de las normas de construcción 
y reglamentación vigente. 

➢ Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben cumplir con las 
especificaciones técnicas del expediente técnico. 

➢ Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras con el detalle 
suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, para que la obra se ejecute en el 
plazo previsto, el costo contratado y la calidad especificada e informar oportunamente a la Entidad si la obra se 
encuentra atrasada para que tome las acciones respectivas a fin de corregir y/o superar tal situación. 

➢ Ejecutar el control físico y económico de la obra, efectuando detallada y oportunamente la medición en la planilla 
de metrados y valorización de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilización de programas de 
computación. 

➢ Vigilar y hacer que el contratista a través del Residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del 
tráfico, como del personal involucrado en la obra. 

➢ Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, así como el control 
físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado, 
debiendo, además, llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra de los 
equipos y maquinarias según propuesta técnica del contratista. 

➢ Verificar los estudios de suelos, de canteras y diseños en general; los cuales deberá de solicitar al contratista 
en forma oportuna, en caso necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas o soluciones. 

➢ Durante la etapa previa a la obra, ejecución de obra y recepción de obra, el supervisor tomará en cuenta para 
la conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en el estudio y especificaciones técnicas del 
proyecto. 

➢ Revisión, verificación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en general. 
➢ Recomendar y asesorar a la Entidad Contratante en lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen 

para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Residente de obra. 
➢ Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones 

de plazo, dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente y que rige los contratos de obras públicas. 
➢ Efectuar el control de los trabajos para la recepción de obra e informar sobre la solicitud de la recepción de obra 

presentada por el residente de obra, constando el estado real de los trabajos y certificando que la fecha 
precisada por el Residente de obra es real y exacta en cuanto a la fecha de término de obra, para lo cual deberá 
de presentar un informe especial al respecto adjuntando copia del asiento del cuaderno de obra donde indique 
que la obra ya fue culminada dentro del plazo contractual. 

➢ Actuar como miembro en el Comité de Recepción de la obra, en calidad de asesor presentando a ésta, el 
resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno de obra que estén pendientes de subsanar por parte 
del Residente de obra y los metrados post construcción.  
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➢ Suscribir el acta de recepción de obra en calidad de miembro del comité de recepción. 
➢ Cumplir con lo ofertado en su propuesta técnica y en cualquier manifestación formal documentada y, asignar 

al servicio la totalidad de los recursos y personal ofertados. 
➢ Dar cumplimiento estricto del Convenio N° 098 – 2022/VIVIENDA/VMCS/PNS, del numeral 7.2.19 y dice: 

 
8. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE DECLARAR MENSUALMENTE EN EL SISTEMA DE 

SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS SSP DE VIVIENDA 
De conformidad con el convenio firmado de financiamiento con el Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento, El Supervisor de la obra tiene la obligación de registrar mensualmente en el Sistema de 
Seguimiento de Proyectos - SSP de VIVIENDA, cuyo manual o instructivo, "usuario" y "contraseña" serán 
proporcionados por VIVIENDA, la siguiente información: 

 
a) Registro de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, que incluye la 

georreferenciación del proyecto con sus respectivas coordenadas.  
b) El acta de inicio de obra y el primer asiento del cuaderno de obra.  
c) Los informes mensuales del supervisor, que incluya el informe de capacitación de la implementación de las 

actividades de gestión social, plan de calidad, salud y seguridad ocupacional, y medio ambiental.  
d) Las valorizaciones mensuales aprobadas y/o tramitadas a la Unidad Ejecutora. Adjuntando las fotografías 

de las partidas ejecutadas.  
e) La curva S, programado versus lo ejecutado (avance físico financiero).  
f) Copias de las cartas fianzas (fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto de materiales).  
g) Copias de las resoluciones de ampliación de plazo, acta de suspensión y reinicio de obra.  
h) Copias de las resoluciones de aprobación de adicional-deductivo de obra, adjunto al informe del supervisor 

de opinión favorable.  
i) Cronograma de avance de obra actualizado a la fecha de inicio.  
j) Cronograma reprogramado de obra, de corresponder.  
k) Personal clave de la supervisión.  
l) Personal clave del contratista.  
m) Informe comunicando el término de obra a la entidad, adjuntando la copia del asiento del cuaderno de obra 

en donde se indique el término de obra.  
n) Copia de la resolución de conformación del comité de recepción de obra.  
o) Copia del Acta de pliego de observaciones y/o acta de recepción de obra.  
p) Copia de la resolución de liquidación del contrato de ejecución de obra.  
q) Copia de la resolución de liquidación del contrato de la supervisión de obra.  
r) Otros documentos vinculados a la ejecución de la obra (resolución de aprobación del PMA, resolución de 

aprobación del informe final del PMA, autorización de la ANA para la ejecución de obra de aprovechamiento 
hídrico, autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas a un cuerpo receptor, autorización 
sanitaria del sistema de tratamiento de agua para consumo-PTAP, autorización sanitaria del sistema de 
tratamiento de disposición final de las aguas residuales domésticas con infiltración en el terreno - DIGESA). 

 
De producirse un evento relevante sobre la ejecución contractual deberá registrar con la inmediatez posible 
en el Sistema de Seguimiento de Proyectos - SSP de VIVIENDA. 
 

9. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 
El Consultor se compromete y tiene la responsabilidad inexcusable a lo siguiente: 

 
➢ Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, velar que la obra se ejecute con óptima calidad, 

para lo cual mantendrá su presencia permanente en todas y cada una de las actividades y acciones de la 
ejecución de la obra. 
 

➢ Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentación para la liquidación de la 
obra, de la liquidación del contrato de supervisión, dentro de los plazos y condiciones establecidos en el contrato 
y, en conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
➢ Controlar y exigir el cumplimiento de los Programas de Ejecución de Obra aprobados (CAO, CUMyE, 

PERT/CPM, GANTT) y debe requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su 
cumplimiento. 

 
➢ Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial, así como 

el cumplimiento de las medidas de prevención y control de la propagación del COVID-19. 
 

➢ Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del contratista, comunicando a la 
Entidad Contratante los vencimientos con quince (15) días de anticipación. 

 
➢ Ser responsable del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al Contratista las pruebas 

de control requeridas y los certificados de calidad, necesarios para garantizar una correcta ejecución de la obra. 
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➢ No cuenta con autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones establecidas en el 
contrato, ni de ordenar variaciones de cumplimiento del expediente técnico aprobado que de alguna manera 
involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de la 
Entidad de acuerdo a Ley. 

 
➢ Ser responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que las obras se ejecuten con óptima 

calidad. 
 
10. VALOR REFERENCIAL (En Soles, Incl. IGV) 

 
El monto Incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, prueba y, de ser el caso, los costos 
laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre 
el costo de la Supervisión a efectuarse en el proyecto y obra citado. 
 
El monto incluye la implementación de medidas de prevención y control de la propagación del COVID-19 en la 
ejecución de obra. 

 
11. PLAZO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN  

 

N° DETALLE 
PLAZO                                        

(DIAS CALENDARIO) 

01 Supervisión de la Ejecución de Obra 150 

02 Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra 30 

TOTAL 180 

 
12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
➢ Supervisión para la ejecución de obra  

A Tarifas  
 
➢ Liquidación del Contrato de ejecución de obra 

A Suma Alzada 
 

13.  FORMA DE PAGO 
 

➢ Pago por Supervisión de la Ejecución de obra 
La forma de pago del monto por concepto de Supervisión de obra será en armadas mensuales a tarifas, previa 
conformidad del funcionario asignado para tal fin por la Entidad. 

 
Los pagos se efectuarán mediante valorizaciones mensuales. 

 
El monto del pago de cada armada será obtenido en función del número de días calendario del periodo 
correspondiente al mes a valorizar multiplicado por la tarifa diaria ofertada. 

 

Vo =
S1 x P

300
 

Donde: 
 
Vo : Monto de la valorización Bruta de Supervisión correspondiente al periodo a 
        valorizar. 
S1 : Costo Ofertado por concepto de Supervisión de Obra. 
P :  Periodo a valorizar expresado en días calendario. 

 
Para este efecto se consideran meses de 30 días calendario cada uno. 

DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 
DE TIEMPO  

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO  

TARIFA 
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

SUPERVISIÓN DE OBRA 150 días  S/ 1,469.010385 S/ 220,351.56 

LIQUIDACIÓN DE OBRA (30 d/c) S/ 5,400.00 

     
S/ 225,751.56 
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Para efectos del pago de la prestación de servicios de consultoría de Supervisión de obra, se debe contar 
con la conformidad por parte de la Área Técnica de la Entidad, asimismo debe presentar la siguiente 
documentación: 

 
- Cargos de presentación de Informe mensual y otros informes generados durante el periodo de 

valorización. 
- Contrato de Supervisión. 
- Comprobante de Pago (factura). 

 
➢ De conformidad con el convenio firmado de financiamiento con el Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, para efectos de los pagos por los servicios prestados, el Supervisor de la obra deberá 
presentar la(s) constancia(s) por los registros de la información efectuados mensualmente en el Sistema de 
Seguimiento de Proyectos - SSP de VIVIENDA. 

 
➢ Pago por Liquidación del Contrato de ejecución de obra: 
 Sera cancelado una vez emitido la conformidad del Informe Final de Supervisión y Liquidación Final del 

Contrato de ejecución de obra.  
 
 Para efectos del pago de las contraprestaciones, la Entidad debe contar con la siguiente documentación: 

(Informe del funcionario responsable emitiendo la conformidad de la prestación efectuada, Comprobante de 
Pago y Solicitud de Pago de Prestaciones). 

 
14. GARANTÍAS  

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática 
en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren 
bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para 
emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el 
perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir 
con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben 
consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, 
en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por la Entidad. No se cumple el requisito 
antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 
En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas 
últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, 
porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece 
el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho 
efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de 
Datos del Postor (Anexo N°1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del 
contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
 
Los funcionarios de la Entidad no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas 
en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 
1.  La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse 

listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
2.  Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente 

de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. 
3.  Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las 

clasificaciones B+ y B. 
4.  Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas 

empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación 
mínima establecida en el Reglamento. 
 

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se 
deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la 
empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos 
establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
15. ADELANTOS 

Conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento, la Entidad otorgará adelanto para la prestación de la 
supervisión de ejecución de obra, bajos las siguientes condiciones: 

 
✓ Corresponde otorgar Adelanto Directo hasta el 30% del monto del contrato original de consultoría de 

supervisión de obra. 
✓ El otorgamiento de adelanto directo, será dentro de los ocho (8) días de iniciado la ejecución efectiva del 

servicio (supervisión de la ejecución de obra), vencido dicho plazo no procede la solicitud, asimismo 
adjuntará a su solicitud la garantía por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago 
respectivo. De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico 
monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la 
amortización total del adelanto otorgado. 

✓ La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente 
de recibida la mencionada documentación. 

✓ La amortización del adelanto se realiza mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos 
parciales que se efectúen al consultor por la ejecución de la prestación a su cargo. 
 

16. FÓRMULA DE REAJUSTE  
El monto del contrato de consultoría para el presente proceso de selección, se considera que no corresponde 
reajuste por variación de precios. 

 
17. PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad 
le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 
del Reglamento. 
 
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 
 
Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, entre otras penalidades se incluyen las siguientes: 

 

N° 
Supuestos de aplicación de 

Otras Penalidades 
Unidad 

Forma de 
cálculo de 
penalidad 

Procedimiento 

 
 

 
1 

Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.   

 
por cada día de 
ausencia del 
personal. 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal en el 
plazo previsto. 

Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria 

 
 

 
2 

En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 
acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

 
por cada día 
de ausencia 
del personal. 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal.  

Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria 

 
 
 
 
 

3 

Como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u 
operatividad de la infraestructura 
culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el Comité advierta que 
la obra no se encuentra culminada 
se aplicará al Supervisor una 
penalidad del 3% al monto del 
contrato de supervisión. 

 
 
 
 
Por ocurrencia.  
 

 
 
Uno por ciento 
(1%) del Monto 
del Contrato por 
cada ocurrencia. 

 
 
 
Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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4 

En caso culmine la relación 
contractual entre el Supervisor y el 
personal ofertado y, la Entidad no 
haya aprobado la 
sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

Por cada 
ocurrencia y 
por cada uno 
de los 
Profesionales. 

1 (un) U.I.T. por 
cada ocurrencia. 

 
 
Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria. 

5 

Cuando el supervisor autorice o 
apruebe la ejecución de partidas 
adicionales de obra sin la debida 
autorización de la Entidad, Al 
margen de ser responsable por los 
perjuicios ocasionados a la Entidad. 

 
 
 
Por cada 
autorización. 

30% de 1 U.I.T 
por cada 
adicional. 

Según informe del 
área usuaria. 

 
 

 
  6 

Por no presentar en el plazo 
otorgado la subsanación de las 
observaciones de la Entidad 
respecto a Informe de 
Compatibilidad, Informe Semanal, 
Informe Mensual, 
Informe de Valorización de Obra, 
Informe Final, Estado 
Situacional, el Certificado de 
Conformidad Técnica. 

 
 
 
Por día de 
atraso. 

0.05 UIT. por 
cada día de 
atraso. 

Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria. 

7 Cuando el Supervisor de obra 
autoriza ejecución de partidas de 
obra no acorde a las 
especificaciones técnicas del 
expediente técnico 

por cada 
ocurrencia. 

0.05 UIT. por 
cada ocurrencia. 

Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria. 

8 Cuando el Supervisor no tramita 
consulta emitidas por la residencia 
de obra ante la Entidad 

por cada 
ocurrencia. 

0.5 UIT. por cada 
ocurrencia. 

Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria. 

9 Cuando el Supervisor autoriza 
pagos de valorizaciones no acorde 
al avance de ejecución real, es decir 
se determina. 

por cada 
ocurrencia. 

1 UIT. por cada 
ocurrencia. 

Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria. 

10 Cuando la Supervisión de obra 
tramita valorizaciones del contratista 
fuera del plazo (art. 194.6) de 
manera injustificada. 

Por cada día de 
atraso 

0.20 UIT por 
cada día de 
atraso 

Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria. 

 
- U.I.T Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha que se incurra la penalidad. 
-  

18. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 
El supervisor de obra desarrollará actividades durante el proceso de ejecución de la obra, que a continuación se 
indican sin que sea limitativa, debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades. 

 
 Actividades Previas a la Ejecución de las Obras. 

 
➢ Después de iniciado el plazo contractual de ejecución de la obra y durante los siguientes treinta (30) días, 

realizará la revisión integral del expediente técnico de obra, verificará en gabinete y en el campo, los 
aspectos críticos de los diseños de los proyectos, diseño de encofrados, ensayos de resistencia de 
concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno, etc., incluyendo condiciones especiales, 
verificación de niveles, Bench Mark, verificación de la existencia de permisos y documentación necesaria 
para el inicio de los trabajos, debiendo presentar un informe al respecto (Informe de Compatibilidad). 

➢ Emitir un informe sobre la revisión del proyecto y dar recomendaciones sobre alguna modificación que 
sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la Entidad de las omisiones y deficiencias del expediente 
técnico que originen reformulaciones, modificaciones, adicionales de obra y otras acciones técnico-
administrativas o legales. 

➢ Oportuna aprobación de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en nombre de la Entidad 
ejercerá ante las autoridades competentes todas las acciones necesarias para reservar los volúmenes 
necesarios para el proyecto, tomando en cuenta los aspectos ambientales pertinentes y de ser el caso 
exigir al Contratista el pago a los propietarios por el derecho de extracción de agregados. 
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 Actividades Durante la Ejecución de las Obras. 

 
➢ Supervisión y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construcción y laboratorio. 
➢ Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos por el residente de 

obra. 
➢ Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la 

construcción. 
➢ Supervisar la ejecución de los trabajos, de conformidad con el proyecto, especificaciones técnicas y 

reglamentación vigente. 
➢ Recomendación sobre cambios y modificaciones del proyecto original, así como de diseños 

complementarios necesarios, previa autorización y aprobación de la Entidad Contratante. 
➢ Control de la programación y avance de obra. 
➢ Programar y coordinar reuniones periódicas con el residente de obra y especialista. 
➢ Efectuar pruebas de control de calidad de materiales y agua. 
➢ Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecución de las obras. 
➢ Sostener con los funcionarios de la Entidad permanente comunicación sobre el estado de los trabajos en 

la obra y el desarrollo del contrato. 
➢ Remisión de Valorizaciones de Obra, Deben ser aprobadas y remitidas en un plazo máximo de cinco (5) 

días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, en un (01) 
juego original y una (01) copia. 

➢ La Valorización mensual o quincenal de corresponder, el cual deberá estar suscrito por el contratista y 
supervisor en todos sus folios, y deberá contener como mínimo: 
 
✓ Descripción de los trabajos ejecutados materia de la valorización de obra. 
✓ La Valorización debe incluir los cálculos sustentatorios, así como la información necesaria para su 

elaboración tales como los reportes de valores de índices unificados para el mes que corresponda, 
cálculo de reajustes en caso de corresponder. 

✓ Cálculo de Amortizaciones del Adelanto Directo y de materiales 
✓ Reajustes 
✓ Deducciones de Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo y materiales 
✓ Curva “S” de la obra avance programado vs ejecutado. 
✓ Panel fotográfico que evidencien los trabajos realizados materia de la valorización, mínimo 10 

fotografías. 
✓ Planilla de Metrados de avance ejecutado sustentado en planos o láminas de secciones de 

corresponder. 
✓ Copias del cuaderno de obra. 
✓ Certificado de Calidad de los materiales. 
✓ Ensayos, pruebas y/o controles de calidad realizados en el periodo objeto de la valorización. 
✓  Copia simple de Resoluciones Ampliaciones de Plazo y/o Adicionales de Obra, mayores metrados, 

adendas, actas de suspensión, actas de reinicio, acta de entrega de terreno, contrato, contrato de 
consorcio, 

✓ Copia de seguro SCTR del jefe de supervisión y profesionales de supervisión. 
✓ Copia de seguros SCTR y póliza CAR vigente. 
✓ Copia de cartas fianza presentados vigentes verificándose que estos cubran los adelantos otorgados 

y el fiel cumplimiento de las prestaciones. 
✓ Copia de comprobante de pago de SENCICO. 
✓ Comprobante de pago (Factura). 
✓ Toda la información antes indicada deberá presentarse en un original y una copia, debiendo estar 

acompañada de un Cd con la versión en digital y en archivos editables. 
 

➢ Control de la seguridad de la obra y del personal, velar por el mantenimiento del tránsito peatonal y 
vehicular durante la construcción. 

➢ Preparación de Informes de Avance, adjuntadas fotos digitalizadas (mínimo tres) y escaneado de las hojas 
del Cuaderno de Obra, cuando le Entidad lo requiera 

➢ Remisión de los Informes Especiales a la Entidad, cuando éste los requiera o las circunstancias lo 
determinen. 

➢ Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos. 
➢ Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y vulnerabilidad. 
➢ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloría General de la República, en lo concerniente a 

la construcción de obras públicas. 
➢ Controlar y coordinar a fin de lograr la eliminación de interferencias físicas en el terreno. 
➢ Tramitar con su opinión, y en los plazos determinados en el presente documento o en los plazos de la 

normatividad vigente los reclamos y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de decisión 
y que a su juicio merezcan la organización de un expediente destinado a culminar en una resolución 
administrativa. 
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➢ Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, opiniones técnicas de los expedientes técnicos que 
involucren presupuestos adicionales y/o deductivos de obra, ampliaciones de plazos a que hubiera lugar, 
para su aprobación ante la Entidad y/o la Contraloría General de la República. Debiendo efectuar el 
seguimiento de aprobación de los expedientes presentados, informando constantemente a la Entidad del 
progreso del trámite hasta su aprobación. 

➢ Informar oportunamente de los cambios que se suscitan en la ejecución de obra, (Aspectos Técnicos y 
Presupuestales), a causa de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo etc.  

 
 Actividades de Recepción de Obra, Informe Final, Liquidación de Obra y de Contratos y Cierre de 

Proyecto  
 
➢ El supervisor, dentro de los cinco (5) días de la solicitud del Residente de obra para la recepción de la 

obra, dará cuenta de este pedido a la Entidad Contratante, mediante informe con su opinión clara y precisa 
sobre si terminó o no la ejecución de la obra y en qué fecha se produjo el término de la misma; y de ser el 
caso informará sobre las observaciones pendientes de cumplimiento o que tuviera al respecto. Previo 
informe del supervisor, la Entidad Contratante designará un comité de recepción dentro de los siete (07) 
días de recibida la comunicación por parte del supervisor, haciendo el seguimiento administrativo 
respectivo para su cumplimiento. 

➢ Asesorará al comité de recepción de obra y participará durante todo el proceso de recepción previa y final 
de la obra 

➢ c. Revisar y emitir opinión técnica respecto a la Liquidación del Contrato de ejecución de la obra, dentro 
de los plazos reglamentarios 

 
19. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS 

El supervisor deberá tener en cuenta y minimizar por menos los siguientes impactos ambientales en la 
ejecución del proyecto citado: 
 

TIPOLOGÍA DEL IMPACTO PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

1. El proyecto no deberá ocasionar el deterioro de la 
vegetación natural en sus alrededores o áreas aledañas. 

Analizar la localización del Proyecto para evitar 
afectar áreas de especial interés desde el punto 
de vista de la fauna y flora. 

2. El proyecto no deberá interferir con los planes de 
protección de laderas, taludes, y otras obras para el 
control de la erosión. 

Elegir adecuadamente la localización para la 
implantación de las obras de reconstrucción. 

3. El proyecto no deberá estar localizado sobre áreas 
pantanosas, áreas ecológicamente frágiles, o en zonas 
con condiciones naturales peligrosas o de alto riesgo 
ante la ocurrencia de fenómenos naturales. 

Elegir adecuadamente la localización para la 
implantación de la obra de infraestructura, 
como son bocatoma, desarenador...etc. 
En casos especialmente críticos prever una 
estructura de protección para el 
establecimiento, asegurando además su 
acceso en cualquier situación. 

4. Se deberá asegurar la disposición adecuada de residuos 
sólidos y líquidos con el fin de evitar el deterioro de la 
calidad de fuentes de agua superficiales y subterráneas, 
en áreas verdes. 

Prever recipientes apropiados para sustancias 
altamente tóxicas. 
Proveer a nivel regional incineradores. 

 
Adicionalmente el Supervisor deberá exigir que el contratista tenga en cuenta como mínimo las siguientes 
directrices: 
 
✓ Deberá contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la salud 

humana provenientes de los diversos establecimientos en cuestión. 
✓ La obra deberá contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores, así como el 

área respectiva para el funcionamiento del comedor. 
✓ El área de la obra, deberá ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos infecciosos 

(relleno sanitario, lagunas de estabilización, etc.) y de zonas industriales o con altos niveles de 
contaminación (emisiones de gas, emisiones de ruido, etc.). 

 
Con el fin de cumplir con las tipologías del impacto y las medidas de mitigación el supervisor debe garantizar 
que el contratista evite, durante la ejecución y luego de la fase final de los trabajos, la generación de los 
siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones 
técnicas y demás normas y reglamentos nacionales, que son: 

 
➢ Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el lugar de la obra, así 

como en el campamento, si lo hubiera. 
➢ Contaminación del aire con pólvoras, cenizas, gases y material particulado. 
➢ Contaminación sonora en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada. 
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➢ Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y cortes para 
cimentación de obras, canteras, etc. 

➢ Acumulación desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de obras y en 
el campamento. 

➢ Contaminación de las áreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto. 
➢ Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades transmisibles, como 

mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de basura, etc. 
➢ Degradación paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecución de 

las actividades; 
➢ Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción, por depósito de materiales, acceso al 

lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc. 
➢ Ejecución de caza ilegal o depredadora por parte de los trabajadores de la construcción. 
➢ Agresión o interferencia en las costumbres de pequeñas comunidades rurales (en casos aplicables), por 

parte de los trabajadores de la construcción. 
 
Para ello se deberán adoptar las siguientes medidas: 

 

❖ Mantener un esquema eficiente de conservación del sitio de obras para prevenir daños y erosiones por 
descargas de agua mal controladas. 

❖ Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en la 
obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. 

❖ Prever en el campamento cajas de recolección de basura, depósito y eliminación correcta de residuos 
orgánicos, tanto sólidos como líquidos. 

❖ Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra y campamento. 

❖ Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que 
pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminación ambiental. 

 
20. DESAGREGADO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de obra)

01.00.00 Equipamiento 4,065.00

01.01.00 Equipo de oficina y enseres

01.01.01 - Mesas y sillas para oficina und 1.00 600.00 600.00

01.01.02 - Escritorio con silla und 1.00 200.00 200.00

01.01.03 - pizarra acrilica und 1.00 140.00 140.00

01.02.00 Equipos de Seguridad (Casco, Botas de seguridad, arneses, etc.)

01.02.01 - Casco und 5.00 40.00 200.00

01.02.02 - Botas de seguridad und 5.00 100.00 500.00

01.02.03 - Chalecos de seguridad und 5.00 50.00 250.00

01.02.04 - Lentes de seguridad und 5.00 35.00 175.00

01.03.00 Equipos de Computo

01.03.01 - Computadoras, incluido software und 1.00 1,000.00 1,000.00

01.03.02 - Impresoras und 1.00 1,000.00 1,000.00
.

02.00.00 Gastos de Liquidacion de Obra 5,400.00

02.01.00 Ing. Supervisor de obra mes 0.50 1.00 10,000.00 5,000.00

02.02.00 Material de Oficina e impresión glb 1.00 400.00 400.00

TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 0.22% S/. 9,465.00

II. GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)

Item Descripción Cantidad Tiempo Parcial Sub total

(meses)

01.00.00 Gastos de personal Clave (Resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA) (TIPO I) 125,000.00

01.01.00 Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales

01.01.01 -  Supervisor de obra mes 1.00 5.00 10,000.00 50,000.00

01.01.02 - Especialista de Seguridad  en Salud Ocupacional. mes 1.00 5.00 5,000.00 25,000.00

01.01.03 - Especialista Ambiental mes 1.00 5.00 5,000.00 25,000.00

01.01.04 - Especialista  de Calidad. mes 1.00 5.00 5,000.00 25,000.00

Gastos de personal  Tecnico y de Apoyo.de apoyo 54,000.00

Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales

- Asistente de campo mes 1.00 5.00 5,000.00 25,000.00

- Supervisor del Componente Social mes 1.00 2.50 6,000.00 15,000.00

- Secretaria mes 1.00 5.00 1,000.00 5,000.00

- Chofer mes 1.00 5.00 1,800.00 9,000.00

02.00.00 Movilidas, viaticos y alquiler de oficina 24,263.00

02.01.00 Alquiler de Camioneta mes 1.00 5.00 4,000.00 20,000.00

02.02.00 Combustible mes 1.00 5.00 340.00 1,700.00

02.03.00 Viaticos mes 1.00 5.00 312.60 1,563.00

02.04.00 Alquiler de Oficina mes 1.00 5.00 200.00 1,000.00

03.00.00 COVID-19 7,033.00

03.01.00 COVID-19 glb 1.00 7,033.00 7,033.00

04.00.00 Seguros 1,956.13

04.01.00 Seguro de accidentes personales glb 1.00 441.16 441.16

04.02.00 Seguro complementario de trabajo de riesgo glb 1.00 1,458.00 1,458.00

03.03.00 Costo por emision de póliza glb 1.00 56.97 56.97

05.00.00 Pruebas de control de calidad 900.00

05.01.00 Rotura de probetas de concreto und 30.00 30.00 900.00

06.00.00 Gastos financieros relativos a la supervisión 3,134.32

06.00.01 - Carta fianza de fiel cumplimiento de contrato (10.0%) glb 1.00 3,134.32 3,134.32

TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 5.13% S/. 216,286.45

5.36%TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN ( I ) + ( II )

Item Descripción UND Cantidad Parcial Sub total

S/. 225,751.56

Incidencia
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21. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
 

a) De la especialidad y categoría del consultor de obra  
El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en Consultoría de obras en la 
especialidad de Saneamiento y afines, Categoría “B” o superior.  

  
b) Condiciones de los consorcios 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, por solicitud del área usuaria, se incluye 
lo siguiente: 

 
1) El número máximo de consorciados es de dos (02). 
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%. 
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 

acredite mayor experiencia, es de 30%. 
 
22. DEL PERSONAL CLAVE 

El personal necesario para la ejecución de la prestación, su perfil mínimo y cargo, así como las actividades a 
desarrollar, se detalla a continuación: 

 

(1) Ingeniero Supervisor de Obra 

Nivel Grado o título Profesión Acreditación 

Título profesional Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario 

Documentos para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato. (Ver nota 
5) 

 

(1) Ingeniero Supervisor de Obra 

Cargo desempeñado Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de 
Experiencia 

Residente o supervisor o inspector 
o gerente de construcción o 
gerente de proyectos de 
construcción o jefe de supervisión 
o la combinación de estos, en la 
ejecución de obra o inspección de 
obra o supervisión de obra; en 
obras de saneamiento u obras 
similares. (Ver nota 6) 
 

Obras de 
saneamiento u 
obras similares. 
(Ver nota 7) 

24 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(computada desde 
la fecha de la 
colegiatura) 

Copia simple de: (i) contratos 
y su respectiva conformidad 
o (ii) Constancias o (iii) 
Certificados o (iv) Cualquier 
otra documentación que, de 
manera fehaciente 
demuestre la experiencia del 
personal clave propuesto. 
Documentos para la 
acreditación de la 
formación académica: 
Dicho requisito de calificación 
se acreditará para la 
suscripción del contrato. 

 

(1) Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional Ingeniero de Higiene y Seguridad 
Industrial o Ingeniero Industrial o 
Ingeniería de Seguridad y Salud 
en el Trabajo o Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato. (Ver 
nota 5)  

 

(1) Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional 

Cargo desempeñado Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de 
Experiencia 
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Especialista, ingeniero, supervisor, 
jefe, responsable, coordinador o la 
combinación de estos, en seguridad 
y salud ocupacional o seguridad e 
higiene ocupacional o seguridad de 
obra o seguridad en el trabajo o 
seguridad y salud ocupacional y 
medio ambiente o salud ocupacional 
o implementación de planes de 
seguridad e higiene ocupacional; en 
la ejecución y/o inspección y/o 
supervisión de obras en general. 
(Ver nota 6) 

Obras en 
general  

12 meses en el cargo 
desempeñado 
(computada desde la 
fecha de la 
colegiatura) 

Copia simple de: (i) contratos 
y su respectiva conformidad 
o (ii) Constancias o (iii) 
Certificados o (iv) Cualquier 
otra documentación que, de 
manera fehaciente 
demuestre la experiencia del 
personal clave propuesto. 
Documentos para la 
acreditación de la 
formación académica: 
Dicho requisito de 
calificación se acreditará 
para la suscripción del 
contrato. 

 

(1) Ingeniero Especialista Ambiental / Forestal 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título 
profesional 

Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales o 
Ingeniero de Recursos 
Naturales o Ingeniero 
Sanitario o Ingeniero Civil o 
Ingeniero Mecánica de 
Fluidos 

Documentos para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se acreditará 
para la suscripción del contrato. (Ver nota 5) 

 

(1) Ingeniero Especialista Ambiental / Forestal 

Cargo desempeñado Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista o ingeniero o 
supervisor o jefe o responsable o 
residente o la combinación de 
estos en: ambiental o mitigación 
ambiental o ambientalista o 
monitoreo y mitigación ambiental 
o impacto ambiental o medio 
ambiente o protección de medio 
ambiente; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de 
obras en general. (Ver nota 6) 

Obras en 
general  

12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(computada 
desde la fecha de 
la colegiatura) 

Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados o (iv) 
Cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de la formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 

 

(1) Ingeniero Especialista en Calidad 

Nivel Grado o título Profesión Acreditación 

Título profesional Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se acreditará 
para la suscripción del contrato. (Ver nota 5) 

 

(1) Ingeniero Especialista en Calidad 

Cargo desempeñado Tipo de 
Experien
cia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista, ingeniero, 
supervisor, jefe, gerente de 
construcción, residente, 
responsable, coordinador o la 
combinación de estos, en; 
control de calidad o calidad o 
aseguramiento de calidad o 
programa de calidad o 
protocolos de calidad; en la 
ejecución y/o inspección y/o 
supervisión de obras en general. 
(Ver nota 6) 

Obras en 
General 

12 meses en el 
cargo desempeñado 
(computada desde la 
fecha de la 
colegiatura) 

Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados o (iv) 
Cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de la formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 
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Nota 5: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
 
De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. 
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. 
 
Nota 6: Documentos para la acreditación del cargo desempeñado: La entidad debe valorar de manera integral 
los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades 
que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el 
sector público o privado. 
 
Nota 7:  
Definición de obras de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) de 
arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
 
Definición de obras similares: Las obras de construcción y/o habilitación y/o remodelación y/o ampliación y/o 
mejoramiento y/ reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o 
reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o 
líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes 
de agua y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o agua potable y/o redes de agua potable y/o acueductos 
y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes  secundarias de agua potable; y/o infraestructura de 
saneamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de 
alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastres 
hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

 
23. DEL EQUIPAMIENTO 

El equipamiento necesario para la ejecución de la prestación, se detalla a continuación: 
 

 N° Cantidad Descripción 

1.00 01 Estación Total  

2.00 01 Nivel de Ingeniero con Mira   

3.00 01 Impresora 

4.00 01 Fotocopiadora 

5.00 01 Plóter Formato A1, mínimo. 

6.00 03 Laptop i7.  

7.00 01 Camioneta pick-up 4x4 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: Personas naturales o jurídicas que cuente con Registro Nacional de Proveedores en la(s) 

especialidad(es) de Consultoría en Obras de Saneamiento y Afines, y en la categoría C o superior, con 

actividad habilitada en SUNAT vinculada al objeto de la convocatoria. 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de 
contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el 
mercado. 

 
Acreditación: Copia de Ficha RUC, Copia de Constancia RNP. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Requisitos: 
 

Ingeniero Supervisor de Obra 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario 

Documentos para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se acreditará 
para la suscripción del contrato. (Ver nota 5) 

 

Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional 

Nivel Grado 
o título 

Profesión Acreditación 

Título 
profesional 

Ingeniero de Higiene y Seguridad 
Industrial o Ingeniero Industrial o 
Ingeniería de Seguridad y Salud en el 
Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero 
Civil 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para la suscripción 
del contrato. (Ver nota 5)  

 

Ingeniero Especialista Ambiental / Forestal 

Nivel Grado 
o título 

Profesión Acreditación 

Título 
profesional 

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental 
y de Recursos Naturales o Ingeniero de 
Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de 
Fluidos 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: Dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. (Ver nota 5) 

 

Ingeniero Especialista en Calidad 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título 
profesional 

Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de formación académica: 
Dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción 
del contrato. (Ver nota 5) 

 
Nota 5: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
– SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. 
 
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la 
prestación. 
 
Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para 
la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

Ingeniero Supervisor de Obra 

Cargo desempeñado Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Residente o supervisor o 
inspector o gerente de 
construcción o gerente de 
proyectos de construcción o 
jefe de supervisión o la 
combinación de estos, en la 
ejecución de obra o 
inspección de obra o 
supervisión de obra; en 

Obras de 
saneamiento u 
obras 
similares. (Ver 
nota 7) 

24 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(computada 
desde la fecha de 
la colegiatura) 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados o 
(iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de la formación 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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obras de saneamiento u 
obras similares. (Ver nota 6) 
 

académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 

 

Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional 

Cargo desempeñado Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista, ingeniero, 
supervisor, jefe, responsable, 
coordinador o la combinación de 
estos, en seguridad y salud 
ocupacional o seguridad e 
higiene ocupacional o seguridad 
de obra o seguridad en el trabajo 
o seguridad y salud ocupacional 
y medio ambiente o salud 
ocupacional o implementación de 
planes de seguridad e higiene 
ocupacional; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de 
obras en general. (Ver nota 6) 

Obras en 
general  

12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(computada 
desde la fecha de 
la colegiatura) 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de 
manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal 
clave propuesto. Documentos 
para la acreditación de la 
formación académica: Dicho 
requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción 
del contrato. 

 

Ingeniero Especialista Ambiental / Forestal 

Cargo desempeñado Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista o ingeniero o 
supervisor o jefe o responsable 
o residente o la combinación de 
estos en: ambiental o 
mitigación ambiental o 
ambientalista o monitoreo y 
mitigación ambiental o impacto 
ambiental o medio ambiente o 
protección de medio ambiente; 
en la ejecución y/o inspección 
y/o supervisión de obras en 
general. (Ver nota 6) 

Obras en 
general  

12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(computada 
desde la fecha de 
la colegiatura) 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados o 
(iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de la formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 

 

Ingeniero Especialista en Calidad 

Cargo desempeñado Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista, ingeniero, 
supervisor, jefe, gerente de 
construcción, residente, 
responsable, coordinador o la 
combinación de estos, en; 
control de calidad o calidad o 
aseguramiento de calidad o 
programa de calidad o 
protocolos de calidad; en la 
ejecución y/o inspección y/o 
supervisión de obras en 
general. (Ver nota 6) 

Obras en 
General 

12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(computada 
desde la fecha de 
la colegiatura) 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados o 
(iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de la formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 

 
Nota 6: Documentos para la acreditación del cargo desempeñado: La entidad debe valorar de manera 
integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las 
actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, 
desarrollados en el sector público o privado. 
 
Nota 7:  
Definición de obras de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) 
de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
 
Definición de obras similares: Las obras de construcción y/o habilitación y/o remodelación y/o ampliación 
y/o mejoramiento y/ reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o 
cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como 
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captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas 
de aducción y/o redes de agua y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o agua potable y/o redes de 
agua potable y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes  secundarias de agua 
potable; y/o infraestructura de saneamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de 
alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades 
básicas de saneamiento (UBS) de arrastres hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
 
Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración 
del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
 

Requisitos: 
 

 N° Cantidad Descripción 

1.00 01 Estación Total  

2.00 01 Nivel de Ingeniero con Mira   

3.00 01 Impresora 

4.00 01 Fotocopiadora 

5.00 01 Plóter Formato A1, mínimo. 

6.00 03 Laptop i7.  

7.00 01 Camioneta pick-up 4x4 

 
Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

  
Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor 
referencial de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Definición de obras de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) 
de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
 
Definición de obras similares: Las obras de construcción y/o habilitación y/o remodelación y/o ampliación 
y/o mejoramiento y/ reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o 
cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como 
captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas 
de aducción y/o redes de agua y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o agua potable y/o redes de 
agua potable y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes  secundarias de agua 
potable; y/o infraestructura de saneamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de 
alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades 
básicas de saneamiento (UBS) de arrastres hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
 
Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 
 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
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debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 09. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden 
de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 08 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor 
para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se 
deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia 
requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó 
el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. 
De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del 
algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben 
presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60.00 Puntos 

 

 
Evaluación: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado 
equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la contratación, por 
la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Acreditación: La experiencia en la especialidad se acreditará con 
copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva 
conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero 
que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 
comprobante de pago. 
 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables 
para el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 3 veces el valor 
referencial: 

                          60 puntos 
 
M >= 2.5 veces el valor 
referencial y < 3 veces el 
valor referencial: 

                          40 puntos 
 
M > 2 veces el valor 
referencial y <2.5 veces el 
valor referencial: 

                          20 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 35.00 Puntos 

 

 
Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para 
la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 
siguiente:  
 
- Procedimiento para el control de obra complementario o adicional 

a aquellos que hubieran sido solicitados en las presentes Bases. El 
postor propondrá y sustentará la adopción de los procedimientos 
para el control de obra y debe incluir los siguientes rubros:  
 
o Metodología para el Control de Calidad. 
o Metodología para el Control de Plazos. 
o Metodología para el Control Económico de Obra. 
o Plan de Trabajo. 
o Seguridad y Salud Ocupacional. 
o Sistema de Gestión Ambiental. 
o Calendario de Avance de Obra (CAO) 
o Diagrama de Avance Gantt 
o Diagrama de Avance PERT CPM 
o Diagrama de Red con Ruta Critica 
o Sistema de control del costo de ejecución de obra. 
o Propuesta y soluciones técnicas para la operatividad de las obras 

hidráulicas existentes durante la ejecución de la obra 
 

Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento 
que sustente la metodología propuesta. 
 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 35.00 puntos 
 
 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

00.0 puntos 
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C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 02.00 Puntos 

 

Evaluación: Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad 
ambiental o social para obtener el puntaje. 
 

Importante para la Entidad 

En caso el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, opte por incluir el factor de 
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente 
todas las opciones de prácticas previstas para el factor. 

 

(Máximo 02 puntos)  
 
Acredita una (1) de las 
prácticas de sostenibilidad  

02.00 puntos 
 
No acredita ninguna 
práctica en sostenibilidad 

                          00.00 puntos 

C.1 Práctica: Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007 o norma que la sustituya 
(ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance 
o campo de aplicación considere: Mejoramiento y Ampliación de Sistemas/Servicios de Agua Potable 
y Creación de Servicios/Sistemas de Saneamiento Básico. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 
de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar 
vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

C.2 Práctica: Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión 
de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar 
vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

C.3 Práctica: Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión 
ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere: Mejoramiento y Ampliación de 
Sistemas/Servicios de Agua Potable y Creación de Servicios/Sistemas de Saneamiento Básico. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 
de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar 
vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

C.4 Práctica: Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo 
reconoce como empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

C.5 Práctica: Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con 
la norma ISO 50001:2011 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 
50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicación considere: Mejoramiento y Ampliación de 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
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Sistemas/Servicios de Agua Potable y Creación de Servicios/Sistemas de Saneamiento Básico. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 
de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional. 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar 
vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

D. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 01.00 Puntos 

 

Evaluación: Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
protección social o desarrollo humano. 
 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de protección 
social o desarrollo humano. 
 

(Máximo 1 puntos)  
 
Acredita una (1) de las 
prácticas de protección 
social o desarrollo humano. 

 
01.00 puntos 

 
No acredita ninguna 
práctica de protección 
social o desarrollo humano. 

  
00.00 puntos 

 

D.1 Práctica: Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” 
 
Acreditación: Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
que lo reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, 
libre de violencia y discriminación contra la mujer” en la última edición (https://www.mimp.gob.pe/). 
 

D.2 Práctica: Contratación de personas con discapacidad 
 
Acreditación: Copia simple de la constancia de inscripción vigente en el Registro de Empresas 
Promocionales para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 02.00 Puntos 

 Evaluación: Se evaluará que el postor cuente con certificación del 
sistema de gestión antisoborno. 
 
Acreditación: Copia simple del certificado que acredita que se ha 
implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma 
ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el 
INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de 
ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 
37001 

02.00 puntos 
 

No presenta Certificado ISO 
37001 

00.00 puntos 
 

 

PUNTAJE TOTAL 100.0 puntos 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

https://www.mimp.gob.pe/
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Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de 
la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de 
Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 
corresponda.  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la 
adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar 
disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR 
LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del 
Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su 
Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito 
en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[…………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones 
siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR 
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos 
los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de 
consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en 
[INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN 
TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE 
EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE 
CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo 
que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato 
para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en 
el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se 
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computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE 
LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN 
LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, 
DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 
De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE 
GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR 
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención 
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, 
debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar 
LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 
Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] 
emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, 
debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O 
UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) 
días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA 
ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En 
este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo 
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día 
de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas 
del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente 
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones 
del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, SEGÚN 
CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

Donde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando 
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no 
le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA 
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el 
numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

N° 
Supuestos de aplicación de Otras 

Penalidades 
Unidad 

Forma de 
cálculo de 
penalidad 

Procedimiento 

 
 

 
1 

Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) días 
desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.   

 
por cada día de 
ausencia del 
personal. 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal en el 
plazo previsto. 

Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria 

 
 

 
2 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con 
el personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

 
por cada día 
de ausencia 
del personal. 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal.  

Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria 
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3 

Como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u 
operatividad de la infraestructura 
culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el Comité advierta que la 
obra no se encuentra culminada se 
aplicará al Supervisor una penalidad del 
3% al monto del contrato de supervisión. 

 
 
 
 
Por ocurrencia.  
 

 
 
Uno por ciento 
(1%) del Monto 
del Contrato por 
cada ocurrencia. 

 
 
 
Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria 

 
 
 
 
 

4 

En caso culmine la relación contractual 
entre el Supervisor y el personal ofertado 
y, la Entidad no haya aprobado la 
sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

Por cada 
ocurrencia y 
por cada uno 
de los 
Profesionales. 

1 (un) U.I.T. por 
cada ocurrencia. 

 
 
Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria. 

5 

Cuando el supervisor autorice o apruebe 
la ejecución de partidas adicionales de 
obra sin la debida autorización de la 
Entidad, Al margen de ser responsable 
por los perjuicios ocasionados a la 
Entidad. 

 
 
 
Por cada 
autorización. 

30% de 1 U.I.T 
por cada 
adicional. 

Según informe del 
área usuaria. 

 
 

 
  6 

Por no presentar en el plazo otorgado la 
subsanación de las observaciones de la 
Entidad respecto a Informe de 
Compatibilidad, Informe Semanal, 
Informe Mensual, 
Informe de Valorización de Obra, Informe 
Final, Estado 
Situacional, el Certificado de 
Conformidad Técnica. 

 
 
 
Por día de 
atraso. 

0.05 UIT. por 
cada día de 
atraso. 

Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria. 

7 Cuando el Supervisor de obra autoriza 
ejecución de partidas de obra no acorde 
a las especificaciones técnicas del 
expediente técnico 

por cada 
ocurrencia. 

0.05 UIT. por 
cada ocurrencia. 

Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria. 

8 Cuando el Supervisor no tramita consulta 
emitidas por la residencia de obra ante la 
Entidad 

por cada 
ocurrencia. 

0.5 UIT. por cada 
ocurrencia. 

Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria. 

9 Cuando el Supervisor autoriza pagos de 
valorizaciones no acorde al avance de 
ejecución real, es decir se determina. 

por cada 
ocurrencia. 

1 UIT. por cada 
ocurrencia. 

Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria. 

10 Cuando la Supervisión de obra tramita 
valorizaciones del contratista fuera del 
plazo (art. 194.6) de manera injustificada. 

Por cada día de 
atraso 

0.20 UIT por 
cada día de 
atraso 

Según informe del 
coordinador de 
obra o Monitor de 
obra o personal del 
área usuaria. 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, 
los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el 
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera 
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 
y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el 
caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier 
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes 
de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 
personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) 
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 
prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que 

deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición 

de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes 

o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en 
las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación 
supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas 
de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro 
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo 
de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre 
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden 
ser sometidas a arbitraje. 
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su 
notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los 
gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la 
ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo 
firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 
 

          
“LA ENTIDAD” 

  
“EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 
Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley 

Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……................................................................ 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o Razón 
Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……......................................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

Importante 
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La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común,  
Según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

……................................................................. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común,  
Según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ]  

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ]  

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 100% 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben 
ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente. - 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
N° DE 

PERIODOS 
DE TIEMPO 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 
DE TIEMPO 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común,  
Según corresponda 

 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente. - 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente. - 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O CP 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD DE 

SER EL CASO 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE DE: MONEDA IMPORTE  

TIPO DE CAMBIO 
VENTA 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……….............................................................. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común,  
según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la 
Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad 
al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador 
de la buena pro. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común,  
Según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

