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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

003-2021-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
 

BASES ADMINISTRATIVAS 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE 

CHIPA DEL DISTRITO DE NINACACA-PROVINCIA Y 
REGION PASCO 

 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 

 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 

obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 

 

1.2. CONVOCATORIA 

 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con 

lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en 

el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las 

bases y resumen ejecutivo. 

 

 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del 

Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) 
de sus integrantes. 

 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

 

 

 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 

 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben 
estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario 
designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el 
pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

 
Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 

 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

 

Importante 
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 

factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 

 

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 

1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICA 

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 

82.1 del artículo 82 del Reglamento. 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 

numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 
 
 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que 
se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al 

correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, 
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La 
notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 

 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 

subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 

 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 

 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 

DEL CONTRATO 
 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
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clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 

 
3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 

previsto en la sección específica de las bases. 

3.6. PENALIDADES  
 

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA 003-2021-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

 11 

 
3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 

precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 

específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 

cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

3.7. PAGOS 
EL PAGO SE REALIZA DESPUÉS DE EJECUTADA LA RESPECTIVA PRESTACIÓN, 

PUDIENDO CONTEMPLARSE PAGOS A CUENTA, SEGÚN LA FORMA ESTABLECIDA EN 

LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES O EN EL CONTRATO.  

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 

días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se 

verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 

funcionario competente.  

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 

funcionario que debe emitir la conformidad. 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 

que se indique en el contrato de consorcio. 

 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 

de la Ley y 164 del Reglamento. 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 

RUC Nº : 20168804343 

Domicilio legal : JR MARISCAL CASTILLA S/N NINACACA-PASCO 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de 
obra para ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CHIPA DEL 
DISTRITO DE NINACACA-PROVINCIA Y REGION PASCO 
 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 89,900.00 (Ochenta y nueve mil novecientos con 00/100 soles), 
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio 
de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ABRIL DEL 2021. 
 
 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior 
Superior 

S/ 89,900.00 (Ochenta y nueve mil 
novecientos con 00/100 soles) 

S/ 80,910.00 (ochenta mil 
novecientos con 00/100 

soles)  

S/ 98,890.00 (noventa y 
ocho mil ochocientos 
noventa con 00/100 

soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL 081-2021-
MDN/GM el 29 DE SETIEMBRE DEL 2021 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 

valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 

4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 

límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA 003-2021-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
14 

RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
EL ALCANCE DE LA PRESTACIÓN ESTÁ DEFINIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE 
SECCIÓN DE LAS BASES. 

 
1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 90 días calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 (cinco con 00/100 soles) en LA UNIDAD DE TESORERIA DE LA 
MUNICIPALIDAD.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

- Ley 31085 Ley de Equilibrio Financiero para el año 2021 

- Ley 31084 Ley de Presupuesto para el año 2021. 

- Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 

Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

a.1) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 

una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 

computada desde la fecha de emisión. 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 

6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.2) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 

a.3) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

a.4) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 

a.5) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 

así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 
c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 

(Anexo N° 11) 
 

 

 
d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
 
 

 
 
 

                                                           
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 

únicamente se debe adjuntar el Anexo N° 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales.  
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica9. 
h) Estructura de costos de la oferta económica. 
i) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete10.  
j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 

                                                           
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

 

9   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 

10   Incluir solo en caso de contrataciones  por paquete. 

 

 

 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 

 

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00501055301 

   
Banco : BANCO DE LA NACION 
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Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  
k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes12. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.  
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del 

                                                           
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 

12  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en 
el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la 
solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la 
condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA 
MUNICIPALIDAD 

 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES DE LA SIGUIENTE MANERA: 

- 30% a la presentación del primer entregable y entrega de plan de trabajo en el plazo 
establecido. 

- 40% a la presentación de segundo entregable. 
- 30% a la presentación del tercer entregable y a la posterior presentación del expediente 

técnico aprobada mediante acto resolutivo por la entidad, entrega de formato 08A en Excel 
obtenido de Anexos y formatos del Invierte. pe - MEF para su registro y actualización respectiva 
y a la presentación del expediente técnico aprobado de la revisión final de la asistencia técnica 
de MVCS. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y LA SUB GERENCIA 

DE OBRAS DESARROLLO URBANO RURAL emitiendo la conformidad de la prestación 
efectuada. 

- Comprobante de pago. 

Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES, sito en SEGUNDO 

PISO DE LA MUNICIPALIDAD. 

                                                           
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
DE LA PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL 
CENTRO POBLADO DE CHIPA DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO” 
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2470805 
 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES: 

1.1 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 
La Municipalidad Distrital de Ninacaca, con el objetivo general de mejorar la calidad de los servicios en la jurisdicción 
distrital viene priorizando la elaboración de Estudios de Inversión en materia de saneamiento básico. La Municipalidad 
Distrital de Ninacaca, cuenta con el desarrollo de Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfiles viables, realizados a 
través de la Unidad formuladora. 
En dicho contexto se han formulado los presentes Términos de Referencia para la elaboración del Expediente Técnico 
del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CHIPA DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO - 
DEPARTAMENTO DE PASCO, Los presentes Términos de Referencia se han formulado para la elaboración del 
Estudio de Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Estudio Definitivo: DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL 
CENTRO POBLADO DE CHIPA DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE 
PASCO” CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2470805 

 

1.2 FINALIDAD PÚBLICA. - 
Según los lineamientos de política de inversión Pública del Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, y por la iniciativa y decisión de la Municipalidad Distrital de Ninacaca a través de 
la Sub Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural han dispuesto los recursos para poder realizar la 
contratación servicio para la elaboración el expediente técnico de la obra en mención para poder determinar el 
monto de inversión y a su vez contar con expediente aprobado frente al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 

 

1.3 ANTECEDENTES. - 
La Municipalidad Distrital de Ninacaca, ha formulado el Estudio de pre inversión a nivel de perfil de proyecto 
denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL 
CENTRO POBLADO DE CHIPA DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE 
PASCO” CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES: 2470805. Fue revisado por la unidad formuladora de Inversiones (UF) 
de la Municipalidad Distrital de Ninacaca, encontrándolo conforme y declarándolo viable el 29/11/2019 con, un monto 
de inversión de S/ 1’692,164,37 soles. 

 

1.4 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. - 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL. - 

Realizar La Contratación de una consultoría (Persona Natural o Jurídica) para realizar el SERVICIO DE 
CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO 
POBLADO DE CHIPA DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”   
CÓDIGO   ÚNICO   DE   INVERSIONES:   2470805;   tomando  en consideración los protocolos sanitarios del 
sector competente así como lo indica el Decreto Supremo N°103-2020-EF. 

 
1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO. - 

Los Objetivos específicos que los presentes servicio de consultoría son: 

 Determinar el valor referencial de la Obra para su ejecución. 

 Contar con un estudio técnico a detalle para la buena ejecución del proyecto. 

 Contar con la descripción puntual de las características y condiciones físicas, económicas, técnicas, 
normativas, arquitectónicas, estructurales, climatológicas, topográficas, geológicas, etc. que tengan 
implicancias en el proyecto a desarrollar. 

 Definir las especificaciones de construcción del proyecto indicado 

 Establecer el plazo mínimo de ejecución de la Obra. 

 Realizar los estudios Básicos y autorizaciones. 
 

1.5 LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO. 
Los Trabajos se desarrollarán en: 
LOCALIDAD : CENTRO POBLADO DE DE CHIPA. 
DISTRITO : NINACACA. 
PROVINCIA : PASCO. 
REGIÓN : PASCO. 
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1.6 ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA Actividades. 
 

 Presentar un plan de trabajo detallado de las actividades que se deben desarrollar para el cumplimiento de la 
consultoría. 

 Revisar y analizar los estudios de pre inversión e inversiones existentes y compatibilizarlo con las normas técnicas 
generales y específicas para diseño de infraestructura sanitaria 

 Elaborar el expediente técnico en función de las normas técnicas generales y específicas para diseño de 
infraestructura de saneamiento y el contenido mínimo del expediente técnico establecida por el ministerio de 
vivienda y saneamiento 

 El postor debe presentar una declaración jurada de visita a campo como parte del conocimiento de proyecto. 

 Entregar a la entidad el expediente técnico por etapas 1) Estudios básicos, 2) Estudio por especialidades y 3) 
Estudio de costos, presupuesto y programación con cada uno de los estudios descritos en las sub etapas. 

 Subsanar las observaciones que tuviese lugar la revisión de los expedientes en cada una de las etapas y sub 
etapas de revisión según las fichas de revisión especificas implementadas por cada sub etapa hasta el ministerio 
de vivienda y construcción y saneamiento mediante el aplicativo quede declarado como “apto” cada uno de los 
estudios de las sub etapas y etapas respectivamente. 

 Entregar el Expediente Técnico aprobados como “aptos” por el MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO en cada una de las etapas y sub etapas en la estructura del modelo de presentación de 
expedientes técnicos aprobados por MVCS, correctamente firmados por cada uno de los especialistas en versión 
digital que incluye las datas de origen e impreso en dos originales y una copia. 

 Subsanar las observaciones que pudiera presentar el área usuaria de la entidad. Sustentados. 
 

1.7 BASE LEGAL DE NORMAS Y REGLAMENTOS 
La elaboración del Estudio, deberá realizarse de acuerdo con las Disposiciones legales y Normas Técnicas vigentes: 

- Ley de Contrataciones del Estado (aprobado mediante Decreto Supremo N° 344- 2018-EF). 

- Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificaciones. 

- Ley de Presupuesto del Sector Público. 

- Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. 

- Resolución Ministerial Nº 173-2016-VIVIENDA que aprueba la “Guía de Opciones Tecnológicas para Sistemas de 
Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural”. 

- Normatividad Vigente y que regula el diseño de Sistemas de Seguridad. 

- Reglamento de Metrados vigente. 

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC (Elaboración de Formulas Polinómica). 
 

1.8 Marco Legal General. 

- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

- DECRETO DE URGENCIA Nº 014-2019, Decreto De Urgencia Que Aprueba El Presupuesto Del Sector Público 
Para El Año Fiscal 2020. 

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo N° 242-2018-
EF. 

- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por el Decreto Supremo N° 284-2018-EF. En la presente 
Directiva se le menciona como el Reglamento. 

- Decreto Legislativo N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal del Sector Público No Financiero. 

- Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 

- Resolución directoral N° 001-2019-EF/63.01, Aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 

 

1.9 Plazo de prestación del servicio: 
El plazo se establece en la etapa 1, de la fase 1, de admisibilidad para revisión de expedientes técnicos donde el 
MVCS realizará la convocatoria de asistencia técnica a expedientes técnicos para mejorar la calidad de los proyectos 
de inversión en un tiempo acotado del año con una fecha de inicio y cierre el mismo que será comunicado a través 
de la página web del MVCS. 
La fase 1: admisibilidad para la revisión del expediente técnico en su etapa 2: Registro de solicitudes, y etapa 3: 
Admisión de los proyectos, son responsabilidad absoluta de la entidad. 
El plazo de la consultoría corre a partir de la condición de “admitido” del proyecto por parte del MVCS. 
El plazo de la consultoría se enmarca estrictamente en el plazo que demande el desarrollo de las atapas 1) Revisión 
de los estudios básicos, 2) Revisión de las especialidades y 3) Revisión de costos, presupuesto y programación, de 
la fase 2: Revisión de los expedientes técnicos, el mismos que concluyen con la declaratoria de “apto” a cada una 
de las etapas de revisión de los expedientes técnicos, a ello se suman el plazo de presentación del expediente 
definitivo actualizado aprobado por MVCS a la entidad. 

 

 Primer entregable; Plazo para revisión y notificación de estudios 
básicos 

30.00 Días 

 Segundo entregable; Plazo para revisión y notificación de 
especialidades 

30.00 Días 
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 Tercer entregable; Plazo para revisión y notificación de costos, 
Presupuesto y programación y entrega del expediente técnico 
aprobado por la entidad mediante acto resolutivo. de la revisión final de 
la asistencia técnica 

 

30.00 

 

Días 

Plazo total del servicio 90.00 Días Calendarios. 

 
NOTA: 
 
- Previo al inicio de los trabajos de consultoría se deberá presentar el plan de vigilancia, prevención y control de la 
salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID-19, Tomando como referencia los protocolos sanitarios 
del sector competente y la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y su modificatoria mediante la Resolución 
Ministerial N° 265-2020-MINSA); así como lo indica el Decreto Supremo N°103- 2020-EF. 

 

1.10 Productos esperados (entregables) 
Los productos esperados o entregables los siguientes: 

 
PRIMER ENTREGABLE: 
INDICE ENUMERADO 

 MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 Generalidades y Antecedentes. 

 Información General 

 Nombre del Proyecto 

 Ubicación Geográfica 

 Características Generales de la localidad. 

 Descripción Del Sistema Existente. 

 Consideraciones de Diseño del Sistema Propuesto. 

 Descripción Técnica del Proyecto. 

 Cuadro Resumen de Metas. 

 Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra. 

 Modalidad de Ejecución De Obra. 

 Sistema de Contratación. 

 Plazo de Ejecución de La Obra. 

 Otros. 
 

 ESTUDIOS BÁSICOS 

 Estudio Topográfico 

 Informe técnico de georreferenciación. 

 Informe topográfico 

 Fotos de BM 

 Coordenadas UTM de la Poligonal 

 Descripción de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BMs Auxiliares; Libreta de Nivelación 
(Copia), cierre de poligonal entre otros aspectos que ayuden al buen desarrollo técnico del proyecto. 

 Conclusiones recomendaciones 

 Índice de Planos. 

 Planos de Ubicación. 

 Plano de poligonal auxiliar 

 Planos de BMs 

 Plano Topográfico. 

 Plano del Ámbito de Influencia del Proyecto. 

 Plano de Trazado y Lotización. 

 Plano de Ubicación de Canteras y Botaderos. 
 

Nota: 

o El plano topográfico deberá representar el Norte magnético de manera perpendicular al ancho del plano. 

o Georreferenciar cada componente principal del proyecto. 
 
DETALLE DEL CONTENIDO DEL PRIMER ENTREGABLE  
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
Para tener una descripción general del proyecto a ejecutar y brindar una visión general 
sobre la ejecución lógica de los distintos trabajos que se realizarán en el proyecto, se desarrollan en esta memoria descriptiva 
los siguientes ítems: 
 

o GENERALIDADES Y ANTECEDENTES 
En este ítem se deberá incluir el nombre completo del Proyecto de Inversión Pública y su código SNIP o código único de 
inversiones. Se debe indicar la información de viabilidad del PIP (Estado, Estado de viabilidad, fecha de viabilidad, nivel 
de estudio viable, OPI que otorgó la viabilidad, Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora, etc.) Así mismos, en este ítem es 
necesario realizar una breve descripción de otros proyectos de saneamiento que se hayan realizado dentro del ámbito 

https://drive.google.com/file/d/1XOm2FWvP7-QDtbjFD3-0UkHs0ASS1PHW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOm2FWvP7-QDtbjFD3-0UkHs0ASS1PHW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOm2FWvP7-QDtbjFD3-0UkHs0ASS1PHW/view?usp=sharing
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de influencia, ya sea que haya sido financiada por el PNSU y/o PNSR u otras entidades. Lo importante es señalar que 
intervenciones o esfuerzos se han realizado con anterioridad, para la implementación de un sistema de abastecimiento 
de agua potable3 y de un sistema de alcantarillado sanitario. 

 

o CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Este punto debe definir con precisión la ubicación del proyecto, las vías de acceso, el clima, la topografía, las condiciones 
de la vivienda, población beneficiaria, principales enfermedades presentadas, nivel de educación y las actividades 
económicas que se desarrollan en la zona de la(s) localidad(es) donde se construirán los sistemas de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado sanitario, según la necesidad del proyecto. 

 
Ubicación 
El ámbito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos serán definidos en coordenadas UTM (WGS84) y 
altitud sobre el nivel del mar, según Cuadro N° 01. Asimismo, deberá indicar información respecto del distrito, provincia, 
departamento y región. 
 

Cuadro N°01 de ámbito del proyecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vías de acceso 
Indicar las principales vías de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los medios de transporte y los tiempos 
que demanda llegar a dichos puntos, según se indica en el cuadro N° 02. 
 

Cuadro N°02 de ámbito del proyecto 
 

 
 

 
 
 
 
 
La Unidad Ejecutora podrá incluir más filas en el cuadro anterior, según la necesidad de identificar correctamente las rutas de 
acceso hacia la zona del proyecto. 
Clima 
En este ítem se deberá indicar las principales características del clima que se presentan en la zona del proyecto. 
Topografía 
En este ítem deberá indicarse las principales características topográficas de la localidad, con la finalidad de dar a conocer las 
condiciones topográficas de las zonas, donde se implementará el proyecto de agua potable y alcantarillado. 
Viviendas 
En este ítem se deberá indicar las características de las viviendas, tales como material, antigüedad, facilidad de servicios 
higiénicos, entre otros aspectos. 
Población beneficiaria 
En este ítem será necesario demostrar razonablemente la población actual de la localidad, para ello deberá presentar la 
siguiente información: 

· Declaración jurada del alcalde del número de habitantes 

· Documento del centro de salud de la zona 

· Datos de Censos Poblacionales si los hubiera 

· Padrón de Usuarios de Agua Potable o de alguna empresa de servicio público (luz, telefonía, etc.) 
Enfermedades 
En ese ítem se anexará un documento emitido por la posta de salud más cercana, indicando las principales enfermedades 
identificadas en la población de la localidad (se deben incluir los cuadros estadísticos y gráficos correspondientes). 
Actividades Económicas 
En ese ítem deberá considerarse una relación de las principales actividades económicas, por las que las personas de la zona 
generan sus ingresos económicos, para sustentar las necesidades básicas de su hogar (se deben incluir los cuadros 
estadísticos y gráficos correspondientes). 
Educación 
En este ítem se deberá indicar los niveles de educación por grado de instrucción de la población de la zona. Además, se 
deberá nombrar universidades, Institutos superiores y colegios existentes y la tasa de analfabetismo. 
Información sobre los servicios 
Se deberá mencionar información sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en la zona. También se debe indicar la 
información sobre los servicios de electricidad, telefonía, internet, gas, etc., según corresponda. 
 

o DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE 
Se debe realizar una descripción básica de los sistemas existentes de abastecimiento de agua potable y alcantarillado 
sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente existente. En la descripción de cada componente 
existente debe precisarse la antigüedad, estado de las estructuras, dimensiones, capacidad, ubicación, referencias de 
ubicación, estado de operatividad entre otros. Es recomendable el uso de gráficos y fotografías para la descripción de 
los sistemas existentes. 
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Para el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, deberá precisarse los motivos técnicos 
que definen dicha decisión. 
Para el caso de componentes existentes que serán involucrados en el presente proyecto, se deberá mencionar el estado 
de conservación y/o la intervención técnica de obra, que se requiera realizar. Estos trabajos de intervención deberán ser 
precisados en planos que contengan información del replanteo del componente existente, debiendo ser presentados en 
los planos de la especialidad correspondiente. 
 

o CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO (resumen) 
Se mencionará en forma resumida todo lo relacionado a la delimitación geográfica de la influencia del proyecto, población 
atendida, tasa de crecimiento, dotación, periodo de diseño, densidad de vivienda, densidad poblacional, proyección de 
la demanda de agua, etc. (indicar las fuentes oficiales de información). En el ítem 3.1 “parámetros de diseño”, se 
presentará a detalle los parámetros de diseño relacionados a los cálculos efectuados. 
 

o DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
Se debe realizar una descripción detallada de los sistemas proyectados de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente de abastecimiento, el reservorio, la 
disposición final de los desagües, áreas de drenaje de alcantarillado, características de los equipamientos, etc. 
Diferenciar lo que se va a rehabilitar y ampliar en la descripción de cada componente debe de precisarse dimensiones, 
Capacidad, ubicación, referencias de ubicación, entre otras detallar los sistemas que tiene el proyecto indicando, los 
componentes (agua y saneamiento) y la población de diseño de cada sistema respecto a los componentes existentes 
que serán involucrados en el presente proyecto, deberá precisarse y sustentarse, a detalle, su estado de conservación 
y/o la intervención técnica de obra, que requiera, que deberá ser precisado en los correspondientes planos de ejecución 
de obra, elaborados en base a los planos de replanteo de obra del componente existente. 
 

o CUADRO RESUMEN DE METAS 
Se deberá presentar un cuadro resumen de metas físicas del expediente técnico, según se indica en el Cuadro N° 03. 

Cuadro N°03 – Cuadro de resumen de metas 
 
 
 
 
 

o CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA 
Se estructura en función a la modalidad de ejecución de la obra, que puede ser: 

- Modalidad de Ejecución Contractual (contrata). 

- Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa (administración directa). 

a) Para Modalidades de Ejecución Contractual (contrata): 
El cuadro resumen de presupuesto se deberá presentar conteniendo la información indicada en el cuadro N° 04. En 
esta modalidad, para la estimación del Costo Directo, los insumos son considerados sin IGV, pues este se adiciona 
en el pie de Presupuesto de Ejecución de obra. 

b) Para Modalidades de Ejecución Presupuestaria Directa (administración directa): El cuadro resumen de presupuesto 
se deberá presentar conteniendo la información indicada en el cuadro N° 05. En esta modalidad, para la estimación 
del Costo Directo, los insumos son considerados con IGV, pues ya no se considera el IGV en el pie de Presupuesto 
de Ejecución de obra. Así mismo el Costo de Ejecución Obra será concordante con el Presupuesto Analítico. Cabe 
mencionar, que el Ítem 1 e Ítem 2 (Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Sanitario), 
indicados en los cuadros, deben de contener los costos relacionados a los componentes de planta de tratamiento de 
agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales, respectivamente. 

Cuadro N°04 – Cuadro de resumen de Presupuesto de Obra 
 (Modalidad de ejecución contractual – contrata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro N°05 – Cuadro de resumen de Presupuesto de Obra  
(Modalidad de ejecución Presupuestaria Directa) 
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Es importante aclarar que el monto de financiamiento (Costo de Total = Obra + Supervisión) no incluye el costo de elaboración 
del expediente técnico, así como otros costos intangibles que son parte del proyecto. Los costos de ejecución del Plan de 
Monitoreo Arqueológico (PMA) correspondiente deben ser considerados en el Expediente Técnico y tramitado previo a la 
ejecución de obra. 
 

o MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 

Modalidad de Ejecución 
En este punto se mencionará la modalidad de ejecución establecida para la Ejecución de la Obra: 
-Modalidad de Ejecución Contractual (contrata). 
-Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa (administración directa). 

a) Modalidad de Ejecución Contractual (contrata): 
El proceso de ejecución de la obra, se realizará en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento vigente. 

b) Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa (administración directa): 
La Unidad Ejecutora se encargará de la ejecución de la obra, para lo cual deberá cumplir con lo establecido en la 
Resolución de Contraloría Nº 195-88- CG del 18 de julio de 1988, que aprueba las normas que regulan la 
“Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa”. Según lo indicado, la Unidad Ejecutora deberá acreditar 
contar con el personal técnico administrativo, los equipos necesarios y otros, que demuestren su capacidad 
operativa, a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas. Así mismo en esta normatividad se precisa las 
consideraciones a tener en cuenta antes, durante y después de la ejecución obra, los mismos que deben 
considerarse en el presupuesto de obra, cuando tengan implicancia presupuestal (Residente de obra, pruebas de 
control de calidad de los trabajos y materiales, unidad orgánica responsable de cautelar la supervisión de las obras 
programadas, etc.) 

 

o SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecución contractual por contrata. De acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 14° “Sistema de Contratación” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que no 
puede emplearse el sistema de contratación a suma alzada en obras de saneamiento, por lo que sólo es factible 
considerar el sistema de contratación a precios unitarios. 
 

o PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
En este punto se mencionará el plazo de ejecución de la obra establecido en el cronograma de ejecución de obra 
indicado en el Ítem 10.1. Se recomienda que en el cronograma de ejecución de obra, la secuencia de ejecución de 
componentes, sea concordante, con la secuencia hidráulica de los mismos. 
 

o OTROS (Especificar) Fuente de Financiamiento 
En este punto se mencionarán las fuentes de financiamiento para la ejecución del proyecto. Si hubiese entidades que 
financien, ya sea parte o el total del monto del costo de obra, del costo de supervisión de obra, se deberán detallar los 
montos a financiar por cada una de ellas. 
 

o ESTUDIOS BASICOS 
 

 ESTUDIO TOPOGRAFICO 
Memoria Descriptiva del trabajo realizado y resultados obtenidos (incluye data de los puntos tomados, panel 

fotográfico). 
El estudio de topografía deberá elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar, para lo cual deberá 

contar con la cartilla del IGN correspondiente. Deberán definirse las curvas de nivel cada metro de desnivel, en 
toda la extensión del proyecto. En el caso de líneas de conducción, aducción y/o impulsión, sólo será necesario 
que se delimite su recorrido, considerando un ancho de 10m por lado. 

Asimismo, para los planos de los perfiles longitudinales de las líneas de conducción y/o líneas de impulsión, se 
dibujarán a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50 incluyendo la ubicación de cruces e interferencias de las redes 
de agua, alcantarillado, redes telefónicas, eléctricas, etc., si las hubiera, para considerar en el presupuesto su 
protección durante la ejecución de las obras. 

 
Todo estudio topográfico deberá contar con un informe topográfico y los planos topográficos de la zona de estudio. El 

informe debe contar con la siguiente información: 
_ Objetivo 
_ Metodología - memoria de cálculo (Incluir Equipamiento Utilizado) 
_ Levantamiento Topográfico: Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete 

 Informe técnico de georreferenciación. 

 Informe topográfico 

 Fotos de BM 
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 Coordenadas UTM de la Poligonal 

 Descripción de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BMs Auxiliares; Libreta de Nivelación (Copia), cierre 
de poligonal entre otros aspectos que ayuden al buen desarrollo técnico del proyecto. 

 Conclusiones recomendaciones 

 Índice de Planos. 

 Planos de Ubicación. 

 Plano de poligonal auxiliar 

 Planos de BMs 

 Plano Topográfico. 

 Plano del Ámbito de Influencia del Proyecto. 

 Plano de Trazado y Lotización. 

 Plano de Ubicación de Canteras y Botaderos. 
Nota: 

o El plano topográfico deberá representar el Norte magnético de manera perpendicular al ancho del plano. 

o Georreferenciar cada componente principal del proyecto. 
 

SEGUNDO ENTREGABLE: 
INDICE ENUMERADO 

 MEMORIA DE CÁLCULO DE TODOS LOS COMPONENTES. 

 Parámetros de Diseño. 

 Diseño y Cálculo Hidráulico. 

 Diseño y Calculo Estructural 

 Unidad Básica de Saneamiento 

 PLANOS. 

 Índice de Planos. 

 Planos de Ubicación. 

 Plano del Ámbito de Influencia del Proyecto. 

 Plano Topográfico. 

 Plano de Trazado y Lotización. 

 Plano de Ubicación de Canteras y Botaderos. 

 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 Plano Clave de Sistema de Agua Potable. 

 Plano General del Sistema Existente. 

 Plano General del Sistema Proyectado. 

 Planos de Componentes Primarios. 

 Plano de Redes de Distribución de Agua Potable. 

 Plano de Modelamiento Hidráulico (esquema). 

 Plano de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable. 

 Planos detalle de accesorios 

 Otros. 

 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR 

 Plano Clave de Ubicación de los Componentes del Sistema de Alcantarillado y PTAR. 

 Detalles de los Componentes del Sistema de Alcantarillado y PTAR. 

 Otros. 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO. 

 PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRÁFICOS. 

 Hoja detallada de metrados. 

 Hoja resumen de metrados. 

 Estudio de Mecánica de Suelos. 

 Memoria descriptiva 

 Memoria de cálculo 

 Planimetría general 

 Anexos 

 Estudio de Fuentes de Agua. 

 Análisis Detallados de las Medidas de Reducción de Riesgo de Desastre (MRRD). 

 Informe de Evaluación de Riesgos 

 Anexos 

 NOTA: Tomar como consideración los ajustes necesarios de acuerdo a los protocolos sanitarios 
emitidas por el sector competente que incidan sobre la elaboración del entregable respectivo. 

 
DETALLE DEL CONTENIDO DEL SEGUNDO ENTREGABLE 
 

o MEMORIA DE CÁLCULO 
En todos los casos deberá cumplirse con el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y sus correspondientes normas 
técnicas tales como: 
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TITULO II.3 OBRAS DE SANEAMIENTO 

- OS.010 Captación y conducción de agua para consumo humano 

- OS.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano 

- OS.030 Almacenamiento de agua para consumo humano 

- OS.040 Estaciones de Bombeo de agua para consumo humano 

- OS.050 Redes de distribución de agua para consumo humano 

- OS.060 Drenaje Pluvial urbano 

- OS.070 Redes de Aguas Residuales 

- OS.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales 

- OS.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales 

- OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria 
 
TITULO III.3 INSTALACIONES SANITARIAS 
 

- Instalaciones Sanitarias para edificaciones 

- Tanques Sépticos 
Referencia de las normas técnicas en saneamiento: 

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, aprueban 66 normas técnicas del Reglamento Nacional de 
Edificaciones – RNE. 

- Fe de erratas Anexo – Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA (OS.020, IS.020) 

- Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (OS.050, OS.070) 

- Decreto Supremo N° 022-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (OS.090) 

- Decreto Supremo N° 024-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (OS.020) 

- Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA, modifican normas técnicas (IS.010) 

- Fe de erratas – Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA Para el caso de proyectos en el ámbito rural se cuenta 
con la Guía de Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados 
del Ámbito Rural aprobado con Resolución Ministerial N° 184-2012- VIVIENDA de fecha 28.08.12 y su 
modificatoria aprobada con Resolución Ministerial N° 065-2013-VIVIENDA de fecha 08.03.2013. Asimismo, tomar 
en cuenta las disposiciones dadas con la Resolución Ministerial N° 002-2015-VIVIENDA de fecha 08.01.2015 
donde se aprueba el criterio técnico de densidad poblacional para la selección de las soluciones técnicas 
individuales o colectivas a aplicarse en los centros poblados del ámbito rural. 

 
Para proyectos en el ámbito rural, también se cuenta con la Guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua potable y 
saneamiento para centro poblados del ámbito rural del Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR y la Guía simplificada 
para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos-Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel de Perfil, 
del Ministerio  
de Economía y Finanzas. Para el caso de proyectos en zonas urbanas se podrá tomar como referencia el “Reglamento de 
elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado para habilitaciones urbanas de Lima Metropolitana y Callao” aprobado 
con Resolución de Gerencia General N° 0501-2010-GG (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL). 
 

o PARÁMETROS DE DISEÑO 
Describir por cada sistema los siguientes parámetros de diseño del proyecto: Población, tasa de crecimiento, consumo, 
dotación, demanda contra incendio, caudales de contribución al alcantarillado, etc. 
 Población 
La población actual del ámbito del proyecto, será definido por el número viviendas y la densidad en (hab./vivienda). Para 
justificar la población actual, se deberá recurrir a la información del INEI. En el ámbito Rural de no haber fuente de información 
o no coincidir con información del INEI, será necesario presentar un padrón de usuarios (aprobado por la unidad ejecutora) 
debidamente firmada y con el número de documento de identidad del propietario. Otro factor que se deberá definir es la tasa 
de crecimiento poblacional, la misma que deberá ser debidamente justificada con información del INEI. Una vez definida la 
población actual y la tasa de crecimiento poblacional, se deberá realizar un estudio de crecimiento poblacional para 
determinar de manera adecuada la población de diseño en el horizonte establecido del proyecto. Estos factores son 
importantes, toda vez que el buen diseño del sistema de agua potable y alcantarillado, dependerá de una correcta estimación 
de la población actual y la tasa de crecimiento. Nota: De no tener tasas de crecimiento poblacional definidas por el INEI, se 
deberá determinar esta mediante censos de poblaciones anteriores, debidamente sustentadas. 
 
 Dotación de Agua 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma OS.100) la dotación promedio diaria anual por habitante, se fijará 
en base a un estudio de consumos técnicamente justificado, sustentado en informaciones estadísticas comprobadas. Si se 
comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se justificará su ejecución se considerará, los valores indicados 
en el cuadro N° 06: 

 
Cuadro N°06 – Dotación de agua según RNE (l/hab/d) (Habilitaciones Urbanas) 
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Según la Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos-Saneamiento Básico en el 
Ámbito Rural, a nivel de Perfil, del Ministerio de Economía y Finanzas, para sistemas de disposición de excretas, puedes 
tener en consideración estos valores indicados en el Cuadro N° 07: 

 
Cuadro N°07 – Dotación de agua Guía MEF Ámbito Rural 

 
 
 
 
 

 
Nota: Para el caso de sistemas de alcantarillado convencionales en Ámbito Rural, se recomienda usar como mínimo la 
dotación de letrinas con arrastre hidráulico. 

 
 Variación de Consumo (Coeficientes de Variación K1, K2) 

 
Según el RNE en los abastecimientos por conexiones domiciliarias, los coeficientes de las variaciones de consumo, 
referidas al promedio diario anual de la demanda, deberán ser fijados en base al análisis de información estadística 
comprobada. De lo contrario se podrán considerar los siguientes coeficientes, indicados en el Cuadro N° 08: 

Cuadro N°08 – Coeficiente de variación de consumo según RNE  
(Habilitaciones Urbanas) 

 
 
 
 
 
 

 
Según la Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos - Saneamiento Básico en 
el Ámbito Rural, a nivel de Perfil, del Ministerio de Economía y Finanzas, para los coeficientes de Variación se tienen los 
siguientes valores recomendados, indicados en el Cuadro N° 09:  

Cuadro N°09 – Coeficiente de variación según Guía MEF Ámbito Rural) 
 
 
 
 
 
 
 
máxima horaria de agua potable para el horizonte de diseño establecido del proyecto. 

 Volumen de regulación 
En zonas rurales, según la Guía para Saneamiento Básico del Ministerio de Economía y Finanzas, la capacidad de 
regulación es del 15% al 20% de la demanda de producción promedio anual, siempre que el suministro sea continuo. 
Si dicho suministro es por bombeo, la capacidad será del 20 a 25% de la demanda promedio anual. 
Para el caso Urbano, según la Norma OS.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el volumen de regulación 
será calculado con el diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda. Cuando se comprueba 
la no disponibilidad de esta información, se deberá adoptar como mínimo el 25% del promedio anual de la demanda 
como capacidad de regulación, siempre que el suministro de la fuente de abastecimiento sea calculado para 24 horas 
de funcionamiento. En caso contrario deberá ser determinado en función al horario del suministro. 

 Porcentaje de contribución al desagüe 
Se considerará un valor de 80% del caudal promedio de agua. Valores diferentes deberán ser debidamente 
justificados, con información mínima de 01 año. 

 Período óptimo de diseño 
Es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de producción de un componente de un sistema de agua potable o 
alcantarillado, cubre la demanda proyectada minimizando el valor actual de costos de inversión, 
operación y mantenimiento durante el periodo de análisis del proyecto. Es recomendable su cálculo. Proponiéndose 
los siguientes periodos de diseño: 

 SISTEMA / COMPONENTE PERIODO (Años) 
Redes del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado: 20 años Reservorios, Plantas de tratamiento: Entre 10 y 20 
años Sistemas a Gravedad: 20 años. 
Sistemas de Bombeo: 10 años. 
UBS (Unidad Básica de Saneamiento) de material noble: 10 años UBS (Unidad Básica de Saneamiento) de otro 
material: 5 años 
Una vez definida el crecimiento de la población, la dotación de agua, la cobertura y el porcentaje de pérdidas de 
agua, se deberá realizar la proyección de la demanda promedio, demanda máxima diaria y demanda 
 

 DISEÑO Y CÁLCULO HIDRÁULICO 
Por componentes (Firmado por el especialista) 
Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de alcantarillado sanitario, 
deberán justificarse mediante un 
cálculo hidráulico, de manera que se determine sus dimensiones objetivamente. Los cálculos hidráulicos contarán 
con la firma y sello de los ingenieros sanitarios, colegiados y habilitados que lo elaboraron. 
 

 DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL 
Todos los componentes estructurales del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de alcantarillado 
sanitario, deberán justificarse mediante un cálculo estructural, de manera que se determine los refuerzos 
objetivamente. Los cálculos estructurales contarán con la firma y sello de los ingenieros civiles, colegiados y 
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habilitados que lo elaboraron y que lo revisaron respectivamente. 
 

 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR 
Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de alcantarillado sanitario, 
deberán justificarse mediante un cálculo estructural, de manera que se determine los refuerzos objetivamente. Los 
cálculos estructurales contarán con la firma y sello de los ingenieros civiles, colegiados y habilitados que lo 
elaboraron y que lo revisaron respectivamente. 
 

 ÍNDICE DE PLANOS 
 PLANOS DE UBICACIÓN 

Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a la zona del proyecto. 
 

 PLANO DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (PLANO DELIMITADO) 
  PLANO TOPOGRÁFICO (Con planimetría en bajo relieve) Elaborado a partir de BM oficial 

para zona urbana.  Elaborado a partir de BM auxiliar para zona rural. 
  PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN (APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD 

CORRESPONDIENTE) 
  PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS Y BOTADEROS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE 
 PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE 

Corresponde a la presentación de la infraestructura existente en materia de agua potable en la zona de 
influencia del proyecto. 

 PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO Corresponde a la presentación general de cada 
componente del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. 

 PLANOS DE COMPONENTES PRIMARIOS 

- Estructuras Hidráulicas (captación, reservorios, cámaras de válvulas): planos de arquitectura, hidráulica, 
estructuras y eléctricas. 

- Línea de Conducción, Línea de Aducción, Línea de Impulsión: planos de planta y perfil indicando la línea 
de gradiente hidráulica 

Los planos del trazo de las líneas de impulsión, conducción, y aducción, deberán indicar las curvas de nivel, 
empalmes y otros. Se recomienda escala H: 1/500 y V: 1/50 ó H: 1/1000 y V: 1/100 

 PLANO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 
Debe contener entre otros aspectos inherentes a su funcionabilidad, un cuadro de metrados (Longitud, 

diámetro, especificaciones etc.), coordenadas, curva de nivel. Su presentación debe permitir que la 
información del sistema destaque. 

 PLANO DE MODELAMIENTO HIDRÁULICO (esquema) 
Debe contener Nodos (cota de terreno, cota piezométrica y la presión; y Tramos ó Redes (velocidad, 

diámetros (ø), longitudes). Puede presentarse como parte de la memoria de cálculo. 
 

 PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Debe incluir cuadro resumen por 
manzanas del número de conexiones y un resumen total. De ser el caso especificar cuáles son 
conexiones nuevas y cuáles conexiones renovadas. Presentar detalles de acometida al lote y accesorios. 
Para casos que ameritan se evaluará la colocación de medidor. La propuesta de conexiones domiciliarias 
debe estar sustentada con la población demandante. 

 
 PLANOS DE DETALLE DE ACCESORIOS 

Debe presentar detalles de válvulas, cámaras, codos, tees, planos de anclajes de accesorios. 
 

 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR. 
Plano Clave de Ubicación de los componentes del Sistema de Alcantarillado y PTAR 
 

 OTROS 
Considerar otros planos relacionados que considere conveniente. 
o CRUCES POR QUEBRADAS U OTROS 
Para el caso de sistemas de cruces de redes de agua por quebradas, deberá presentar: Plano de planta, 

Plano de elevación longitudinal, cortes, precisando niveles del terreno natural, niveles de cimentación, 
niveles máximos del paso de fluidos por la quebrada en caso de máximas avenidas, cuadro de metrados 
de materiales, especificaciones técnicas, planos y detalles de estructuras, etc. 

Estos elementos, como el resto de componentes deberán estar acompañados de un cálculo estructural. 
 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO (Detalle de la tecnología constructiva y procesos) 
Las Especificaciones Técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas 

del contrato de obra; para ello deberán considerar por cada partida, que compone el presupuesto, lo 
siguiente: 

· Descripción de los trabajos 

· Método de construcción 

· Calidad de los materiales 

· Sistemas de control de calidad 

· Métodos de medición 

· Condiciones de pago 
Debe existir concordancia del nombre con, el N° de Ítem, con la unidad y con el metrado, de las partidas indicadas en el 
presupuesto detallado, con 
 
PLANILLA DE METRADOS (con sustentos y gráficos) 
Representan el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. Deberán tener en cuenta en la 
elaboración de los metrados, la “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas” aprobadas 
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mediante Resolución Directoral Nº 073- 2010/VIVIENDA/VMCSDNC del 04 de mayo del 2010. 
Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o 
croquis explicativos que el caso requiera. A fin de presentar un trabajo preciso y convincente, cuando sea necesario, la planilla 
de Metrados deberá incluir esquemas base para la medición de cada partida. 
 

 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
Registros de exploración, estudios granulométricos, perfiles estratigráficos, plano de ubicación de calicatas, panel 
fotográfico, test de percolación (de corresponder), etc. Los ensayos deben ser de laboratorios de mecánica de suelos 
acreditados por INDECOPI y/o certificación ISO. 
 
El Estudio de mecánica de suelos debe corresponder al ámbito del estudio del proyecto, de manera que se identifique 
el tipo de terreno en donde se realizarán las diferentes actividades del proyecto. Para ello es necesario, que este 
estudio considere como resultado, los siguientes parámetros: 
_ Número de calicata por componentes 
_ Tipo de terreno 
_ Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Físico-Química del Suelo) 
_ Capacidad Portante 
_ Profundidad de la napa freática (para plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de infiltración. 
El estudio de mecánica de suelos, deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar y/o el empleo de aditivos, u otras 
medidas de protección adecuadas para cada material. Asimismo, el estudio deberá considerar un plano con la 
ubicación y cantidad de las calicatas realizadas, las mismas que deben tener una relación con la profundidad de la 
excavación para cimentación a realizar, con su respectiva codificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los estudios de Mecánica de suelos deberán contar con un informe, el cual deberá contener conclusiones y 
recomendaciones, las cuales deben estar relacionadas con la instalación y fundación de las estructuras. 
Debe de presentarse un plano de ubicación de calicatas y fotos de las excavaciones, así como los perfiles 
estratigráficos de cada una de las calicatas de acuerdo a la normativa vigente. 

 
 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA 

El Reglamento de Procedimiento Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y 
Autorizaciones de Ejecución de obras en fuentes naturales de Agua aprobado con la Resolución Jefatural N° 007- 
2015- ANA de fecha 08 de enero de 2015 de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, establece 5 formatos - anexos 
para la elaboración de los estudios de aprovechamiento hídrico para acreditar la Disponibilidad Hídrica de las 
fuentes. 
Dichos anexos establecen un contenido mínimo y una explicación del contenido. A continuación, presentamos los 
índices de los mencionados estudios: 
 

a) Estudio Hidrológico para la acreditación de la disponibilidad hídrica superficial - Formato Anexo N° 06 
Contenido mínimo: 
 
RESUMEN EJECUTIVO 

I. Aspectos Generales 

i. Introducción 

ii. Antecedentes 

iii. Objetivo 

II. Evaluación Hidrológica 

i. Descripción General de la Cuenca y del curso principal de la fuente 
natural 

1. Ubicación y delimitación del área de estudio 

2. Fisiología y geología del área de estudio 

3. Inventario de las fuentes de agua e infraestructura hidráulica del área 
de estudio 

4. Accesibilidad – Vías de comunicación 

5. Calidad del agua 

ii. Análisis y tratamiento de la información meteorológica e hidrométrica 

1. Análisis de las variables meteorológicas 

2. Tratamiento de la información pluviométrica e hidrométrica 

iii. Oferta Hídrica 

iv. Usos y Demandas de Agua 

v. Balance Hídrico Mensualizado 

vi. Descripción del Plan de Aprovechamiento e Ingeniería del proyecto 

III. Anexos 
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b) Memoria Descriptiva para la acreditación de la disponibilidad hídrica superficial de pequeños proyectos - 
Formato Anexo N° 07 

 
El ANA considera pequeños proyectos cuando: 

- Satisface las necesidades de sostenimiento de la familia rural 

- Agricultura que no superen las cinco (05) hectáreas 

- Proyectos de saneamiento de centros poblados rurales que no sobrepasen los dos mil (2000) habitantes 

- Proyectos de riego menor planteados sobre los mil quinientos (1500) metros sobre el nivel del mar desarrollados por 
organismos públicos y privados 

- Proyectos energéticos con potencia instalada igual o inferior a mil quinientos (1500) kw. 
 

Contenido mínimo: 

I. Aspectos Generales 

i. Introducción 

ii. Antecedentes 

iii. Objetivo 

II. Evaluación Hidrológica 

i. Descripción General de la fuente de agua 

1. Ubicación y delimitación del área de estudio 

2. Accesibilidad – Vías de comunicación 

3. Calidad del agua 

ii. Oferta Hídrica 

iii. Usos y Demandas de Agua 

iv. Balance Hídrico 

v. Descripción del Plan de Aprovechamiento e Ingeniería del Proyecto 

III. Anexos 
 

c) Estudio Hidrogeológico para la acreditación de la disponibilidad hídrica 
 

Subterránea para pozos tubulares - Formato Anexo N° 08 Contenido mínimo: 
RESUMEN EJECUTIVO 

I. Generalidades 

i. Introducción 

ii. Objetivo 

iii. Ubicación y acceso 

II. Estudios Básicos 

i. Características geológicas y geomorfológicas 

ii. Prospección geofísica 

iii. Inventario de pozos y fuentes de agua 

iv. El acuífero 

v. La napa 

vi. Hidrodinámica subterránea 

vii. Hidrogeoquímica 

viii. Demanda de agua 

ix. Disponibilidad 

x. Propuesta de punto de captación 

xi. Modelo conceptual 

III. Conclusiones y Recomendaciones 

IV. Anexos 
 

d) Estudio Hidrogeológico para la acreditación de la disponibilidad hídrica 
Subterránea para pozo tubular de pequeños proyectos - Formato Anexo N° 09 
Contenido mínimo: 

I. Generalidades 

i. Introducción 

ii. Objetivo 

iii. Ubicación y acceso 

II. Estudios Básicos 

i. Características geológicas y geomorfológicas 

ii. Prospección geofísica 

iii. Inventario de pozos y fuentes de agua 

iv. Parámetros hidrogeológicos del acuífero 

v. Hidrogeoquímica 

vi. Demanda de agua 

vii. Ubicación del punto de captación 

viii. Especificaciones Técnicas para la construcción del pozo 

III. Conclusiones y Recomendaciones 
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IV. Anexos 

e) Memoria Descriptica para la acreditación de la disponibilidad hídrica 
 

Subterránea para pozo artesanal o galería filtrante - Formato Anexo N° 10 Contenido mínimo: 

I. Generalidades 

i. Justificación 

ii. Objetivo 

iii. Ubicación geográfica y acceso 

II. Estudios Básicos 

i. Inventario de pozos y fuentes de agua 

ii. Hidrogeoquímica 

iii. Demanda de agua 

iv. Características técnicas de la galería filtrante o pozo artesanal 

III. Anexos 
 
CALIDAD DE AGUA DE LA FUENTE (ANÁLISIS DE PARAMETROS FÍSICO- QUÍMICOS –MICROBIOLÓGICOS-
INORGÁNICOS Y OTROS 
La caracterización del agua a tratar debe ser sustentada con resultados 
de análisis actualizados por un laboratorio acreditado, los cuales deberán evaluar con los estándares nacionales de calidad 
ambiental para agua (Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM). 
Los factores fisicoquímicos, microbiológicos e inorgánicos a considerar 
son: Turbiedad, color, alcalinidad, pH, dureza, coliformes totales y fecales, sulfatos, nitratos, nitritos, metales pesados, entre 
otros. Cabe señalar que de acuerdo a la ubicación y el entorno de la fuente, el proyectista deberá evaluar si es necesario 
analizar otros parámetros establecidos en la Tabla N° 01.- PARÁMETROS Y VALORES CONSOLIDADOS del Decreto 
Supremo N° 015- 2015-MINAM. 
 
 ANÁLISIS DETALLADO DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE (MRRD) 
Considera peligros identificados en el área del PIP (peligro y nivel), medidas de reducción de riesgo de desastres, costos de 
inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos de desastres. 
Referencia: 

- Conceptos asociados a la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático (http://www.mef.gob.pe -inversión 
pública - documentación - documentos de interés) 

- Atlas de peligros del Perú (http://www.indeci.gob.pe - publicaciones) 

- Programa Ciudades Sostenibles – PCS: Mapas y Estudios 
(http://www.indeci.gob.pe/contenido.php?item=Mjk=) 

Estudio de Vulnerabilidad 
El estudio de vulnerabilidad y riesgos, deberá permitir a la Unidad 
Ejecutora la identificación de zonas de riesgos ya sea por inundaciones, deslizamientos, entre otros, que pueda generar 
problemas operativos del 
Sistema. Dicho estudio debe considerar como mínimo: 

· Identificación de zonas de riesgos 

· Matriz de riesgos 

· Medidas de preventivas 

· Medidas de contingencias 

· Si es zona identificada como vulnerable, en alguna instancia INDECI u otros. 
 OTROS 
Considerar otros estudios relacionados que considere conveniente. 
 
TERCER ENTREGABLE: 
INDICE ENUMERADO 
Costos, presupuesto y programación, siendo estos: 

 Costos, Presupuesto y Programación 

 Hoja de Consolidado * 

 Cuadro de análisis de costos unitarios de todas las componentes. 

 Relación de materiales e insumos. 

 Hoja resumen de presupuesto * 

 Presupuesto desagregado. 

 Presupuesto desagregado de gastos generales * 

 Fórmulas polinómicas y agrupamiento 

 Cronograma de avance de obra (gantt) * 

 Calendario de Adquisición de Materiales. 

 Cronograma valorizado * 

 Curva S * 

 Cronograma de desembolsos * 

 Anexos 
 
 

 ANEXOS. 

 Certificado de Inexistencia De Restos Arqueológicos (CIRA). 

 Documentos que Garanticen la Operación y el Mantenimiento del Proyecto. 

http://www.mef.gob.pe/
http://www.indeci.gob.pe/
http://www.indeci.gob.pe/contenido.php?item=Mjk%3D)
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 Documentos que garanticen la Libre Disponibilidad del Terreno. 

 Resolución de aprobación de Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hídricos para la Obtención de la 
Licencia de Uso de Agua Subterránea o Superficial (Acreditación de Disponibilidad Hídrica). 

 Certificación Ambiental. 

 Protocolos de vigilancia, prevención y control de covid-19 

 Manual de Operación y Mantenimiento. 

 Panel Fotográfico. 

 Disco Compacto (Cd) – Versión Digital. 

 Resolución de aprobación de Expediente Técnico. 

 Firma y Sello de los Profesionales Especialistas. 
 

 NOTA: Tomar como consideración los ajustes necesarios de acuerdo a los protocolos sanitarios emitidas por el 
sector competente que incidan en el cálculo del presupuesto del proyecto (costo directo, gastos generales entre 
otros) 

 
DETALLE DEL CONTENIDO DEL TERCER ENTREGABLE 

o PRESUPUESTO DE OBRA 

 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA QUE DEBE CONSIGNARSE EN EL EXPEDIENTE TECNICO. 
 
Cuadro N°10 – Cuadro Resumen de presupuesto de obra (Modalidad de ejecución contractual-por contrata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro N°11 – Cuadro Resumen de presupuesto de obra (Modalidad de ejecución Presupuesto Directa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los costos relacionados a Gastos Generales y Supervisión, deberán sustentarse con los recursos necesarios para su 
implementación, mediante desagregados, para cada uno de ellos. 
 
Presupuesto de obra 
El presupuesto de obra se deberá elaborar en función a la modalidad de ejecución: 
A continuación, se precisa algunas consideraciones a tener en cuenta en los presupuestos de obras, de acuerdo a la 
modalidad de ejecución: 

a) Presupuesto de Obra, Modalidad de Ejecución Contractual-Por Contrata: 

- Deberá tener la estructura indicada en el Cuadro N° 10 

b) Presupuesto de Obra, Modalidad de Ejecución Presupuestal Directa: 

- Deberá tener la estructura indicada en el Cuadro N° 11 

- No se aplica IGV en el pie del presupuesto, por ende los precios unitarios que se consideran en los análisis de 
precios unitarios, gastos generales y otros, deben de incluirse con su correspondiente IGV. 

- A partir del reporte de la relación de recursos (cuyos valores unitarios incluyen IGV), se realizará El 
PRESUPUESTO ANALITICO, que consiste en la agrupación de los recursos por Especificas de Gasto de la Unidad 
Ejecutora. 

- No considera utilidad. 
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Consideraciones Generales 
Debe elaborarse siguiendo la estructura determinada por la modalidad de ejecución de obra, desarrollándose ordenadamente, 
por sistemas y por componentes. 
Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberán ser debidamente justificadas, para su aprobación. 
Debe existir una concordancia de Nombre, N° de Ítem, Unidad y Metrado de las partidas indicadas en el presupuesto detallado, 
con las 
 
indicadas en la planilla de metrados y especificaciones técnicas. Los costos de ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico 
(PMA) correspondiente deben ser considerados en el expediente técnico y tramitado previo a la ejecución de obra. 
 
Gastos Generales 
Los gastos generales deberán ser debidamente justificados y sustentados, mediante un desagregado que considere los gastos 
fijos y variables correspondientes. 
Utilidad 
Solo corresponde para el caso de Presupuesto de Obra para Modalidad de Ejecución por Contrata. 
Costo de Supervisión 
El costo de la supervisión deberá ser debidamente justificado y sustentado, mediante un desagregado que considere todos los 
recursos que serán necesarios para una correcta supervisión. 
Componente Social 
Este componente será presentado como un expediente técnico social, el mismo que deberá contener: Objetivos, 
Acciones/Productos, Resultados e Indicadores. Presentará además las Estrategias para la ejecución de las acciones del 
componente social, así como el presupuesto detallado describiendo las acciones, unidad de medida, cantidad y costos unitarios. 
 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo unitario, debiendo tener 
concordancia con el nombre y N° de ítem. 
Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberán estar justificados y compatibilizados con el Ítem 7 
relación de insumos y cotización de materiales. Las unidades de las partidas, deberán ser concordantes con las unidades de 
los metrados, los mismos que se deberán realizar considerando la “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y 
Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 073- 2010/VIVIENDA/VMCSDNC del 04 de mayo del 
2010. 
La estructura del análisis de costos unitarios, en lo que respecta a los rendimientos, estará en función de la ubicación del 
proyecto (condicionada por la altitud, endiente, accesibilidad, tipo de suelo, tipo de estructura, clima etc.), debiendo ser 
concordante con los rendimientos del mercado, que son reflejadas, entre otras, por revistas especializadas de construcción 
y/o de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) más cercana al área de influencia del proyecto. 
Para presupuesto de obra por la modalidad de ejecución presupuestaria directa, los insumos que se consideran en los análisis 
de costos unitarios, deben de incluir su correspondiente IGV. 
Gastos de Flete 
El costo de transporte de materiales, que provienen de otro lugar, debe de considerarse en una partida de transporte 
separada, sustentada en un análisis que tome en cuenta la ubicación de los centros de provisión, las distancias, pesos y 
costos unitarios de flete. 

 

 RELACIÓN DE INSUMOS 
La relación de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o herramientas. En el listado de insumos 
debe figurar el costo para cada uno de ellos, así como la suma o total de insumos que se van a necesitar. Para presupuesto 
de Obra por la Modalidad de Ejecución Presupuestal Directa, los insumos que se consideran en los gastos generales y otros, 
deben de incluirse con su correspondiente IGV, y a partir del reporte de la relación de insumos realizará el presupuesto 
analítico. 

 

 COTIZACIÓN DE MATERIALES 
Se deberán presentar tres cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumos requeridos para la ejecución de obras, 
con diferentes proveedores de la zona. Deben ser proformas membretadas del proveedor con su firma. En cuanto al costo 
de la mano de obra este deberá estar debidamente sustentado. 

 

 FORMULA POLIFÓNICA 
Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecución Contractual-Por Contrata. 
La fórmula polifónica, adoptaran la forma general básica establecida en el Decreto Supremo Nº011-79-VC. 
En este se precisa, entre otras: 

- Por la naturaleza de las partidas, cada obra podrá tener hasta un máximo de cuatro (4) formulas polinómicas. En caso 
que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, sólo podrá emplearse hasta ocho (8) fórmulas polinómicas. 

- El número de monomios que componen la fórmula polinómica no exceda de ocho (8) y que el coeficiente de incidencia 
de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.05) 

- Cada coeficiente de Incidencia podrá corresponder a un elemento o grupo de elementos, máximo tres (03). 

- La suma de los coeficientes de incidencia siempre será igual a la unidad (1). 

- Los coeficientes de incidencia, serán cifras decimales con aproximación al milésimo. 

- Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un solo monomio. 

- Entre otras. 
 

 CRONOGRAMAS 
Son documentos que muestran la programación de la ejecución de obra y tienen como finalidad que la Entidad controle el 
avance de la obra. Constan del Programa de Ejecución de Obra Pert - CPM, Diagrama de Gantt, el Calendario de Avance 
de Obra Valorizado, y el Cronograma de Adquisición de Materiales. 

 

 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
De acuerdo a la concepción adoptada para ejecutar la obra se establecerá la secuencia de ejecución de las partidas 
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correspondientes, a través de un Programa de Ejecución de Obras con la metodología PERT-CPM (diagrama de redes), 
quedan establecida la ruta crítica de la obra. 
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la ruta crítica, es la secuencia 
programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra. 
Asimismo, se recomienda presentar el cronograma de ejecución de obra, con un Diagrama de Gantt, utilizando para ambos 
casos, un aplicativo informático. 

 

 CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
Es la programación mensualizada de materiales necesarios para la ejecución de la obra y guarda concordancia con el 
Calendario de Avance de Obra Valorizado. Se debe tener en cuenta que dicho calendario representa el sustento para el 
trámite de Adelanto para Materiales y la factibilidad de realizar el procedimiento de su amortización, en consideración a lo 
previsto en el Art. 157° y 158° respectivamente del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO 
Es el documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de la obra, por periodos determinados en las 
Bases o en el Contrato. Contempla la distribución del costo de la obra por partidas a ejecutar en el periodo de ejecución de 
obra y es concordante con la programación detallada en documentos como el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM) 
y el Diagrama de Gantt. 

 

o ANEXOS 

 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) Y PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO (PMA) 
La gestión de obtención de CIRA ó del PMA se realizará en el marco del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, 
publicado en el Diario de Peruano el 4 de octubre del 2014 que aprueba el Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas (RIA). Por el tipo de proyecto identificamos las siguientes gestiones a realizar que se detallan a 
continuación: 

· CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRA 
Es el documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un área determinada no existen vestigios 
arqueológicos en superficie. El CIRA no está sujeto a plazo de caducidad alguno. Para el caso, el CIRA devendrán 
de una solicitud, y se obtendrá necesariamente para la ejecución de cualquier proyecto de inversión pública (DS Nº 
003-2014-MC) y privada, excepto en los casos establecidos en el Título VII, Artículo 57, como son: 

a) Áreas con CIRA emitido anteriormente. 

b) Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente. 

c) Sobre polígonos de áreas catastradas y aprobados por el Ministerio de Cultura. 

d) Áreas urbanas consolidadas, siempre que sean áreas urbanas sin antecedentes arqueológicos e históricos. 

e) Zonas sub acuáticas. 
El CIRA será emitido por la Dirección de Certificaciones, así como por las 
Direcciones Desconcentradas de Cultura (DDC), según el ámbito de sus competencias. 
Para la emisión del CIRA es necesario presentar un expediente debidamente foliado, adjuntando un disco compacto 
conteniendo las versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los formatos establecidos por el Ministerio 
de Cultura (Titulo VII, Art. 55 del RIA). El expediente deberá incluir: 

a) Formulario de solicitud dirigida a la Dirección de Certificaciones o a la Dirección Desconcentrada de Cultura, 
según el ámbito de sus competencias, indicando el número de comprobante de pago por derecho de 
tramitación. 

b) Presentación del expediente técnico del área materia de solicitud, en dos (2) ejemplares, conformado por: 

1. Plano de ubicación del proyecto de inversión, geo referenciado en coordenadas UTM indicando su zona 
geográfica convencional, Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o arquitecto. 
 

2. Plano del ámbito de intervención del proyecto (área a certificar), geo referenciado en coordenadas UTM 
indicando su zona geográfica convencional, Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o arquitecto. 

3. Memoria descriptiva del terreno (área a certificar) con el respectivo cuadro de datos técnicos, presentado en 
coordenadas UTM indicando su zona geográfica convencional, Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o 
arquitecto. 

La Dirección de Certificaciones o la Dirección Desconcentrada de Cultura, según el ámbito de sus competencias, 
emitirán el CIRA en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, 
sujetándose a las normas del silencio administrativo positivo, conforme a lo dispuesto mediante el Decreto 
Supremo 054- 2013-PCM. 
Los costos de expedición para el CIRA están determinados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA - DS N° 001-2015- MC) del Ministerio de Cultura que varía según su área o extensión: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuando la obra se ejecute sobre Infraestructura preexistente, deberá solicitarse al Ministerio de Cultura o Dirección 
Desconcentrada de Cultura, según el ámbito de su competencia, una Inspección Ocular al área de intervención del 
proyecto a fin de determinar de manera oficial la preexistencia de estructuras para proceder a solicitar el PMA 
respectivo.  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA 003-2021-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

 37 

Esta solicitud deberá estar acompañada de los planos del ámbito de ejecución del proyecto. 
En el Expediente Técnico debe adjuntarse el CIRA y de no corresponder, debe adjuntarse el documento emitido 
por el Ministerio de Cultura, indicando la preexistencia de estructuras en el ámbito del proyecto. 
 
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO - PMA 
El PMA establece las acciones para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos, 
antes y durante la fase de ejecución de obras de un proyecto de desarrollo y/u obras civiles, que podrían afectar 
los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Todos los Proyectos de Inversión Pública deben 
implementar de manera obligatoria un PMA, el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Cultura previa a la 
ejecución de la obra. El Ministerio de Cultura está habilitado para disponer la paralización de la obra y dictar las 
medidas correctivas que estime pertinentes de no contar con un PMA aprobado. 
Los costos de ejecución del PMA correspondiente deben ser considerados en el expediente técnico y tramitado 
previo a la ejecución de obra. 
Para obtener la autorización, deberá presentar la solicitud pertinente antes del inicio de la obra, adjuntando cartas 
de compromiso de no afectación al Patrimonio Cultural de la Nación, responsabilizándose de los eventuales daños 
y perjuicios, suscritas por el director y el solicitante. 
Los solicitantes deberán presentar estas cartas a la Sede Central del Ministerio de Cultura o a la Dirección 
Desconcentrada de Cultura, según el ámbito de sus competencias, con las firmas originales (Titulo VIII, Capítulo I, 
Art. 62 del RIA). 
El Plan de Monitoreo Arqueológico para proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente no requerirá 
de la tramitación del CIRA. Los costos de aprobación de un Plan de Monitoreo Arqueológico están determinados 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA - DS N° 001-2015-MC) del Ministerio de Cultura que 
varía según su procedencia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PANEL FOTOGRÁFICO 
(Foto panorámica de la zona de intervención, fotos de la infraestructura existente de ser el caso, fotos de 
ubicación de nueva infraestructura) 
Recopilar en fotografías los diferentes componentes del sistema existente 
y ubicaciones de componentes proyectados. Estas fotografías deberán evidenciar la situación actual, asimismo, 
deberá considerarse fotografías 
de la fuente de agua, cuerpos receptores, ubicación de reservorios, plantas de tratamiento de agua y aguas 
residuales; así como, cualquier situación especial que requiere una vista específica, tales como: zonas de cruces 
aéreos de tuberías, puentes, zonas de desprendimiento de roca, entre otros. El panel fotográfico deberá 
considerar como máximo 02 fotografías por cada página, indicando en cada una de ellas, una breve descripción 
de la fotografía y del componente al cual pertenece. 

 

 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 
A. PROYECTOS EN EL ÁMBITO RURAL5 (población menor o igual a 2,000 habitantes) 

- Acta de constitución de la organización comunal (JASS u otros). 

- Constancia de registro de la organización comunal (JASS u otros) en la Municipalidad a cuya jurisdicción 
pertenece. 

- Documento de compromiso de supervisión y fiscalización de los servicios que presta la organización 
comunal de la Municipalidad a cuya jurisdicción pertenece. 

Referencia: 
_ Resolución Ministerial N° 365-2014-VIVIENDA de fecha 20 de octubre de 2014 que aprueba el Modelo de Acta de 

Constitución de la Organización Comunal que brinda servicios de saneamiento en los Centros Poblados Rurales. 
_ Resolución Ministerial N° 207-2010-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre de 2010 que aprueba los “Lineamientos 

para la Regulación de los Servicios de Saneamiento en los Centros Poblados del Ámbito Rural”, la “Guía para la 
Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual”, y el “Procedimiento para el Cálculo de la Cuota 
Familiar”. 

 
_ Resolución Ministerial N° 205-2010-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre de 2010 que aprueba entre otros, el 

Modelo de Estatuto para el funcionamiento de las Organizaciones Comunales que prestan los servicios de 
saneamiento en los Centros Pobladores Rurales. 
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_ Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA que aprueba el T.U.O del Reglamento de la Ley General de Servicios 
de Saneamiento (Art. 4° numeral 18, Art. 11° literal h), Art. 164°, Art. 173°, Art. 175°). 

 

B) PROYECTO EN EL ÁMBITO DE PEQUEÑAS CIUDADES (Población mayor a 2000 hab. y menor e igual de 
15,000 hab.) 

- Documento que garantice la operación y el mantenimiento del proyecto mediante una Unidad de Gestión 
constituida en el Municipio (de ser el caso). 

- Documento que garantice la operación y el mantenimiento del proyecto mediante un Operador 
Especializado contratado por el Municipio para estos fines (de ser el caso). 

Referencia: 
_ Resolución Ministerial N° 270-2009-VIVIENDA de fecha 07 de octubre de 2009 que aprueba los Esquemas y 

Procedimientos de Contratación para el ingreso de Operadores Especializados en Pequeñas Ciudades. 
_ Resolución Ministerial N° 269-2009-VIVIENDA de fecha 07 de octubre de 2009 que aprueba los lineamientos 

para la Regulación de los Servicios de Saneamiento en los Centros Poblados de Pequeña Ciudades. 

C) PROYECTO EN EL ÁMBITO DE UNA EPS PERO CUYA UNIDAD EJECUTORA (UE) ES UN GOBIERNO 
REGIONAL O GOBIERNO LOCAL 

- Carta de compromiso de la EPS, donde se comprometa a recibir la obra, a asumir la administración del sistema 
y a cubrir los costos de operación y mantenimiento de la obra ejecutada. Nota: El Art. 13° Numeral 13.1 de la 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016 - Ley N° 30372, establece que el MVCS 
transfiere los recursos previstos para la supervisión a la EPS, la que deberá supervisar la ejecución del proyecto 
de inversión e informar trimestralmente al MVCS. 

 

 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 
Cuando el terreno pertenece a la Comunidad Campesina: 

- Original o Copia legalizada por un Juez de Paz o Notario del Acta de asamblea de la comunidad, 
cediendo los terrenos para la ejecución del proyecto y los diferentes componentes de la obra. 

- Resolución de Alcaldía que garantiza la libre disponibilidad de los terrenos para la ejecución del proyecto 
en base al documento anterior. 

Cuando el terreno pertenece a una Entidad Pública: 

- Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del terreno o Resolución de 
Alcaldía que autorice la disposición del terreno (Donación, afectación en uso, etc.) para la ejecución del 
proyecto. 

Cuando el terreno pertenece a un Privado: 

- Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del terreno y Partida 

 RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
HIDRICOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE USO DE AGUA SUBTERRANEA O 
SUPERFICIAL (Acreditación de Disponibilidad Hídrica) 
La Autoridad Nacional del Agua - ANA, ha aprobado con la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA de fecha 
08/01/2015 el nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de 
Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua. En dicho documento 
se establecen los procedimientos para obtener la Acreditación de Disponibilidad Hídrica. 
El Ministerio de Agricultura y Riego, ha aprobado con la Resolución Ministerial N° 186-2015-MINAGRI de 
fecha 29/04/2015 la simplificación y actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA 
de la Autoridad Nacional del Agua- ANA. En el Ítem N° 13 del TUPA-ANA se ha establecido el 
procedimiento “Aprobación de estudios de aprovechamiento de recursos hídricos para la obtención de la 
licencia de usos de agua subterránea o superficial (acreditación de disponibilidad hídrica) el cual especifica 
el procedimiento que se debe realizar para la obtención de dicho documento. 

 

 CERTIFICACION AMBIENTAL Marco Legal 
Mediante Ley N° 27446 se crea el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SEIA), como un sistema 
único y coordinado de identificación, 
prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados 
de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. 
Mediante Decreto Legislativo N° 1078 que modifica la Ley N° 27446, se dispone (Art. 2°) que quedan 
comprendidos en el ámbito de la Ley N° 27446 los proyectos de inversión pública, privada o de capital 
mixto, que impliquen actividades, construcciones, obras, y otras actividades comerciales y de servicios que 
puedan causar impactos ambientales negativos significativos. Asimismo, se dispone en su Art. 3°.- 
Obligatoriedad de la certificación ambiental, que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades 
de servicios y comercio referidos en el artículo 2° y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local 
podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la 
certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente. 
Mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM se aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación Ambiental, que establece entre otras disposiciones los procedimientos de Clasificación y 
Certificación, precisando lo siguiente: 

- Artículo 11°.-Instrumentos de gestión ambiental o estudios ambientales de aplicación del SEIA son: 

a) La Declaración de Impacto Ambiental – DIA (Categoría I). 

b) El Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado – EIA-sd (Categoría II) 

c) El Estudio de Impacto Ambiental Detallado – EIA-d (Categoría III) 

d) La Evaluación Ambiental Estratégica – EAE. 
 

- Artículo 15°.-Obligatoriedad de la Certificación Ambiental: 
Toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda 
desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter 
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significativo, que estén relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo 
V del presente Reglamento y los mandatos señalados en el Título II, debe gestionar una Certificación 
Ambiental ante la Autoridad Competente que corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente y lo 
dispuesto en el presente Reglamento. 
 
La desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique la no obtención o 
la pérdida de la Certificación Ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar las obras, ejecutar y 
continuar con el desarrollo del proyecto de inversión. El incumplimiento de esta obligación está sujeto a 
las sanciones, de Ley. 

 
La gestión correspondiente se realizará en el marco de la Certificación Ambiental emitida por la Dirección General de Asuntos 
Ambientales (DGAA) - MVCS, Ley Nº 27446 Ley del Sistema Nacional del Impacto Ambiental, Resolución Ministerial N° 052-
2012-MINAM, Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) Art. 3°, Art. 6°" 
 
La gestión correspondiente se realizará en el marco de la Certificación Ambiental según el Decreto Supremo N° 010-2014-
VIVIENDA (ROFMVCS), 
y considerando el Decreto Supremo N° 001-2016-VIVIENDA, 
Que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, el cual en su 
 
Procedimiento N° 13 se establece los procedimientos para la "Clasificación Ambiental de proyectos de inversión y aprobación 
de los 
Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ó Reclasificación Ambiental de proyectos de inversión". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.1) ESPECIFICACIONES PARA PROYECTOS EN GENERAL 
El expediente deberá contener el instrumento de gestión ambiental, correspondiente a la clasificación previa, dada en 
la etapa de Pre- Inversión, presentado a la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, incluyendo la Resolución Directoral (Otorgamiento de Certificación Ambiental). 
Para la clasificación del Estudio Ambiental del proyecto, se debe de tener en cuenta los fundamentos que están 
establecidos por el área correspondiente a la Dirección General de Asuntos Ambientales del MVCS, debiendo seguir 
los siguientes procedimientos: 
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El titular deberá presentar el estudio ambiental, levantando las observaciones que pudiera emitir la DGAA como parte 
del proceso. A continuación, se lista una estructura del Estudio, la misma que no deberá considerarse limitativa, en 
caso se requieran otros ítems de interés: 

· Resumen ejecutivo o Introducción 

o Objetivos del Estudio 

o Marco Legal e Institucional 

o Descripción del Proyecto 

o Línea Base 

o Identificación de Potenciales Impactos Ambientales 

o Estrategia de Manejo Ambiental 

o Otras consideraciones técnicas que determine la autoridad competente de acuerdo al tipo de proyecto y al 
desarrollo del mismo 

· Datos Generales 

· Antecedentes 

· Descripción General de Línea Base 

· Identificación, caracterización y Evaluación de los impactos ambientales 

· Estrategia de manejo ambiental 

o Plan de Manejo Ambiental 

o Plan de Vigilancia, Control y Seguimiento Ambiental 

o Plan de Manejo de Residuos Sólidos (incluye material excedente de obra) 

o Programa de Monitoreo 

o Planes de Contingencia 

o Plan de cierre 

o Cronogramas de Implementación y de Inversión 

o Otros planes que la autoridad determine 

· Plan de Participación ciudadana de parte del mismo proponente, los planes de seguimiento, vigilancia y control 

· Conclusiones y Recomendaciones 

· Anexos: Costos Ambientales, Estudios Básicos necesarios, Planos, Saneamiento Físico Legal, etc. 
Cabe mencionar que, según el Reglamento del Sistema Nacional de Impacto Ambiental (artículo N°57), la Resolución 
que aprueba el Estudio Ambiental y da la Certificación Ambiental, pierde vigencia si dentro del plazo máximo de tres 
(03) años posteriores a su emisión, el titular no inicia las obras para la ejecución del proyecto. Este plazo podrá ser 
ampliado por la DGAA, si 30 días antes de su caducidad, se solicita la prórroga, por única vez y ha pedido sustentado 
del titular, hasta por dos (02) años adicionales. 
En caso de pérdida de vigencia de la Certificación Ambiental, se deberá 
 
Iniciar el proceso para otorgamiento de una nueva Certificación Ambiental a la DGAA. 
 

a.2) ESPECIFICACIONES PARA PROYECTOS RURALES CON EXCLUSION 
De acuerdo a la Resolución Ministerial N°300-2013-MINAM del 03.10.2013 y conforme lo establece el artículo N° 53 
del Reglamento de Protección Ambiental para Proyectos Vinculados a actividades de Vivienda, Urbanismo, 
Construcción, los siguientes proyectos de inversión que no generen impactos ambientales negativos significativos, 
quedarán excluidos del SEIA, enmarcados en: 
Proyectos de Saneamiento rural 

- Agua potable por gravedad sin tratamiento. 

- Agua potable por gravedad con tratamiento. 

- Agua potable por bombeo sin tratamiento. 

- Agua potable por bombeo con tratamiento. 

- Unidad básica de saneamiento (USB) de arrastre hidráulico. 

- UBS ecológica o compostera. 

- UBS de compostaje continúo. 
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- USB de hoyo seco ventilado. 
Mediante la Resolución Ministerial N° 299-2013-Vivienda (28.11.2013), se aprueba la Ficha Técnica Ambiental (FTA) 
para Proyectos de Inversión en Saneamiento Rural. 
La exclusión no aplica a proyectos de saneamiento rural que a partir de las referidas tecnologías se ejecuten en áreas 
naturales protegidas, zonas de amortiguamiento y/o zonas donde se haya comprobado la presencia de restos 
arqueológicos y proyectos que sean mayores a 2000 habitantes. 
Si el proyecto efectivamente aplica a este procedimiento, deben registrar la ficha técnica en la siguiente dirección: 
http://nike.vivienda.gob.pe/sica/ficha/fta.aspx. 
El Evaluador o Especialista Ambiental (ingeniero colegiado y habilitado) debe completar los datos solicitados en la FTA, 
teniendo presente que la FTA tiene carácter de declaración Jurada, y por tanto su veracidad es explicita. En caso de 
encontrarse, que alguna de las declaraciones vertidas, faltan a la verdad los responsables se someten a los 
procedimientos administrativos, civiles y penales que rigen para tal caso. A seguir se muestra un diagrama de los 
procesos con algunas recomendaciones (ejemplos): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El manual de operación y mantenimiento deber realizarse por cada componente del Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable y del Sistema de Alcantarillado Sanitario. En cada manual, se deberá indicar la 
forma de operación en condiciones normales, las actividades de mantenimiento correctivas, preventivas y las frecuencias de 
cada actividad. Asimismo, deberá contar con un plan de emergencias. Como 
producto final, se deberá presentar un manual que considere los siguientes componentes: 

· Sistema de captación 

· Sistema de tratamiento de agua potable 

- Procesos de tratamiento 

- Funcionamiento del sistema 

- Operación del sistema 

- Mantenimiento del sistema 

· Línea de conducción 

· Cámaras de bombeo de agua 

· Reservorios 

· Redes de agua 

· Colectores 

· Emisor 

· Sistema de tratamiento de aguas residuales 

- Procesos de tratamiento 

- Funcionamiento del sistema 

- Operación del sistema 

- Mantenimiento del sistema 

· Cámara de bombeo de desagüe 

· Tratamiento y disposición de lodos y otros. 
Cabe mencionar que el manual deberá mencionar las condiciones mínimas de seguridad que debe seguir el personal que 
operará y mantendrá los componentes anteriormente mencionados. 

 Informe Final. 
Expediente técnico aprobado en físico y digital que incluye datas de origen en 01 original y 01 copia. El expediente es 
presentado en la estructura guía para presentación de expedientes técnicos establecidos por MVCS indicado en los presentes 
TDR 
 

 La entidad deberá actualizar la siguiente información: 

a) Actualización del formato N° 08-A (formato 8ªA en EXEL; el cual es entregado por el consultor, obtenido de Anexos y 
formatos del Invierte. pe - MEF), según las disposiciones del sistema nacional de programación multianual y gestión de 
inversiones. 

 

b) Resolución de aprobación de los expedientes técnicos actualizados con el monto de inversión correspondiente, 
obtenido del banco de proyectos. 

 

http://nike.vivienda.gob.pe/sica/ficha/fta.aspx
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1.11 VALOR REFERNCIAL. - 
El valor referencial para el servicio de consultoría es de noventa mil con 00/100 Soles (S/ 90,000.00 Soles). 
El valor Referencial incluye los gastos generales, utilidades e impuesto de ley 
El valor referencial comprende el personal profesional, personal técnico, personal de apoyo, materiales equipos, recursos y todo 
cuanto de echo y de derecho es necesario para el cumplimiento del objeto del contrato; incluyendo leyes y beneficios laborales 
del personal a cargo del consultor. 
 
 
 

1.12 FORMA DE PAGO 
 
El pago se realizará en tres (03) armadas según entrega de los productos o entregables establecidos en el numeral 1.9 del 
presente TDR, con conformidad del área usuaria del servicio de consultoría, en el detalle siguiente: 

- 30% a la presentación del primer entregable y entrega de plan de trabajo en el plazo establecido. 

- 40% a la presentación de segundo entregable. 

- 30% a la presentación del tercer entregable y a la posterior presentación del expediente técnico aprobada mediante 
acto resolutivo por la entidad, entrega de formato 08A en Excel obtenido de Anexos y formatos del Invierte. pe - MEF 
para su registro y actualización respectiva y a la presentación del expediente técnico aprobado de la revisión final de la 
asistencia técnica de MVCS. 

 
Plan de trabajo. 

-El proveedor deberá presentar un plan de trabajo que contenga la siguiente información Actividades, Metodología y 
Cronograma de las actividades; el cual será presentado a los 05 (cinco) días siguientes posteriores a la firma del contrato. 

-Actividades. - Estas debe desagregar en acciones secundarias las actividades principales en el numeral 1.10 del presente 
término de referencia. 

-Metodología. - describir la metodología que utilizara para desarrollar las actividades programadas. 
-Cronograma de las actividades. - Deberá presentar cuadro de actividades y su calendario de ejecución. 
-Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID -19, Tomando como 

referencia los protocolos sanitarios del sector competente y la Resolución Ministerial N° 239-2020- MINSA y su 

Nº DESCRIPCIÓN PERFIL 
COEF. 

CANT. UND 
PRECIO 
UNIT. S/ 

COSTO 
TOTAL S/ 

INCID. 

A PERSONAL PROFESIONAL 42,100.00 

1 JEFE DEL PROYECTO 
ING. CIVIL Y/O ING 
SANITARIO 

1 3 Mes 5,700.00 17,100.00 

2 ESPECIALISTA EN SANEMIENTO 
INGENIERO CIVIL Y/O 
SANITARIO 

1 2 Mes 4,000.00 8,000.00 

3 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS ING. CIVIL 1 2 Mes 3,500.00 7,000.00 

4 
ESPECIALISTA EN COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

ING. CIVIL Y/O ING 
SANITARIO 

1 2 Mes 3,000.00 6,000.00 

5 ESPECIALISTA SOCIAL 
LICENCIADO EN 
SOCIOLOGÍA 

1 2 Mes 2,000.00 4,000.00 

B ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 23,651.02 

6 ESTUDIO TOPOGRAFICO  1 Glb. 8,000.00 8,000.00 

7 ESTUDIO DE SUELOS  1 Glb. 4,500.00 4,500.00 

8 ESTUDIO HIDROLOGICOS Y CALIDAD DEL AGUA  1 Glb. 4,100.00 4,100.00 

9 ESTUDIO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS  1 Glb. 4,051.02 4,051.02 

10 ESTUDIO DE RIESGOS  1 Glb. 3,000.00 3,000.00 

 Total, Costo Directo 65,751.02 

 

Gastos Generales (8.00 %) 5,260.08 

Utilidad (8.00 %) 5,260.08 

Sub Total 76,271.18 

IGV (18.00 %) 13,728.81 

COSTO TOTAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA 90,000.00 

https://drive.google.com/file/d/1XOm2FWvP7-QDtbjFD3-0UkHs0ASS1PHW/view?usp=sharing


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA 003-2021-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

 43 

modificatoria mediante la Resolución Ministerial N° 265-2020- MINSA) 
 

 

1.13 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
SUMA ALZA 
 

1.14 ÁREA REQUIRENTE 
SUB GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL 
 

2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
 

2.1 Consideraciones específicas 
 

a) De la especialidad y categoría del consultor de obra 
 
El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría de Obras de 
saneamiento y afines y en la categoría correspondiente para el respectivo proceso. 
 

b) Condiciones de los consorcios 
 
El número máximo de consorciados es de 2 Integrantes. 
 
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10 %. 
 

c) Del personal 
 

PERSONAL TÉCNICO 

Cargo Profesión Experiencia 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

Ingeniero 

Civil 

Deberá acreditar una experiencia mínima de diez (10) meses como especialista en 
estructura en la participación, elaboración, formulación, reformulación, supervisión o 
evaluación de expedientes técnicos de proyectos en general, la experiencia a acreditar 
se computa desde la colegiatura. 

ESPECIALISTA EN 
COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

Ingeniero 
Sanitario y/o 

Civil 

Deberá acreditar una experiencia mínima de diez (10) meses como especialista en 
costos y presupuestos en la participación, elaboración, formulación, reformulación, 
supervisión o evaluación de expedientes técnicos de proyectos en general, la 
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. 

ESPECIALISTA 
SOCIAL 

Licenciado en 
Sociología 

Deberá acreditar una experiencia mínima de diez (10) meses como especialista social 
en la participación, elaboración, formulación, reformulación, supervisión o evaluación 
de expedientes técnicos de proyectos en general, la experiencia a acreditar se computa 
desde la colegiatura. 

 
 

d) Del equipamiento 
Como mínimo los siguientes equipos de ingeniería deberán ser suministrados por el Consultor: 
 

 

N° Descripción Cantidad Unidad 

1 
Equipo completo de GPS Diferencial; con certificado de 
calibración vigente. 

 

1 
und 

 

2 

Estación total incluido 01 trípode, 02 bastones, 

02 porta prisma, 02 Prismas; con certificado de calibración 
vigente 

1 und 

3 
Nivel automático incluido trípode, mira con certificado de 
calibración vigente 

1 Und 

4 Impresoras multifuncionales 2 Und 

5 Cámaras fotográficas 1 Und 

https://drive.google.com/file/d/1XOm2FWvP7-QDtbjFD3-0UkHs0ASS1PHW/view?usp=sharing
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6 Plotter 1 Und 

7 Camioneta 4x4 1 Und 

 

e) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad 
 
Monto facturado en consultoría de obra una (1) vez el monto referencial de obras iguales o similares en elaboración 
de expedientes técnicos de obras similares. 
 
Obras Similares: Mejoramiento y/o Instalación de sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento básico y/o 
alcantarillado. 

 

3. CONTENIDO DE EXPEDIENTE TECNICO 
OBLIGACIONES DEL CONSULTOR DEL SERVICO A PRESTAR 
El servicio tiene por objeto elaboración de la ficha simplificada y expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO, 
AMPLIACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: COLCA, 
CARHUACAYAN, YANAYACU, RECUAY, CHASQUITAMBO, TAMBO COLORADO, CENTRO POBLADO UNION 
PORVENIR SECTOR 1 Y CENTRO URBANO DE NINACACA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO” CÓDIGO UNICO DE 
INVERSIONES: 2382439; el cual debe de cumplir con lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE TÉCNICO 

IV.1) CARACTERISTICAS DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

a. Orden de la documentación y separadores. 

b. Foliación del expediente técnico. 

c. Forma de presentación del expediente técnico. 

d. Contenido máximo de archivadores. 

IV.2) CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

1. ÍNDICE NUMERADO. 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

2.1 Generalidades y Antecedentes. 

2.2 Información General 

2.3 Nombre del Proyecto 

2.4 Ubicación Geográfica 

2.5 Características Generales de la localidad. 
2.3 Descripción Del Sistema Existente. 

2.5 Consideraciones de Diseño del Sistema Propuesto. 

2.6 Descripción Técnica del Proyecto. 

2.7 Cuadro Resumen de Metas. 

2.8 Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra. 

2.9 Modalidad de Ejecución De Obra. 

2.10 Sistema de Contratación. 

2.11 Plazo de Ejecución de La Obra. 

2.12 Otros. 

3 MEMORIA DE CÁLCULO DE TODOS LOS COMPONENTES. 

3.1 Parámetros de Diseño. 

3.2 Diseño y Cálculo Hidráulico. 

3.3 Diseño y Calculo Estructural 
3.3 Unidad Básica de Saneamiento 
4. PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRÁFICOS. 5 PRESUPUESTO DE OBRA. 

6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

7 RELACIÓN DE INSUMOS. 

8 COTIZACION DE MATERIALES. 

9 FORMULA POLINÓMICA. 

10 CRONOGRAMAS DE OBRA. 

10.1 Programa de Ejecución de Obras. 

10.2 Calendario de Adquisición de Materiales. 

10.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado. 

11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO. 

12 PLANOS. 

12.1 Índice de Planos. 

12.2 Planos de Ubicación. 

12.3 Plano del Ámbito de Influencia del Proyecto. 

12.4 Plano Topográfico. 

12.5 Plano de Trazado y Lotización. 

12.6 Plano de Ubicación de Canteras y Botaderos. 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

12.7 Plano Clave de Sistema de Agua Potable. 

12.8 Plano General del Sistema Existente. 
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12.9 Plano General del Sistema Proyectado. 

12.10 Planos de Componentes Primarios. 

12.11 Plano de Redes de Distribución de Agua Potable. 

12.12 Plano de Modelamiento Hidráulico (esquema). 

12.13 Plano de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable. 

12.14 Otros. 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO. 

12.17 Plano Clave de Ubicación de alcantarillado. 

12.18 Plano de Ubicación de los componentes del Sistema de Alcantarillado 

12.19 Detales de Componentes de Sistema de Alcantarillado 

12.20 Otros. 

13 ESTUDIOS BASICOS 

13.1 Estudio Topográfico. 

13.2 Estudio de Mecánica de Suelos. 

13.3 Estudio de Fuentes de Agua. 

13.4 Análisis Detallados de las Medidas de Reducción de Riesgo de Desastre (MRRD). 

13.5 Otros. 

14. ANEXOS 

14.1 Manual de Operación y Mantenimiento. 

14.2 Panel Fotográfico. 

14.3 Documentos que Garanticen la Operación y el Mantenimiento del Proyecto. 

14.4 Documentos que garanticen la Libre Disponibilidad del Terreno. 

14.5 Resolución de aprobación de Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hídricos para 
la Obtención de la Licencia de Uso de Agua Subterránea o Superficial (Acreditación de 
Disponibilidad Hídrica). 

14.6 Certificación Ambiental. 

14.7 Certificado de Inexistencia De Restos Arqueológicos (CIRA). 

14.8 Padrón de la Población Beneficiaria. 

14.12 Otros. 

14.13 Disco Compacto (Cd) – Versión Digital. 

14.14 Firma y Sello de los Profesionales Especialistas. 
 
 
NOTA: cualquier modificación de la estructura de presentación del expediente técnico de la presente a petición de la entidad el 
MVCS y/o terceros serán acordadas entre la entidad y el consultor, asimismo cualquier demora del consultor en la presentación 
de entregables debido a observaciones de la entidad y/o el MVCS se someterá a acuerdos entre las partes. 
 

PENALIDADES 
De acuerdo al RLCE Art. 162 En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación del objeto del contrato, la 
MUNICIPALIDAD le aplicará al consultor una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto contractual, esta penalidad será deducida de los gastos a cuenta y/o del pago final. 

 

 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria =  0.10 x Monto 

          F x Plazo en días 

Donde F tendrá los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F = 0.40.  

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

Para bienes y servicios: F = 0.25. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. 

OTRAS PENALIDADES 

OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  
Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

1 
Por la presentación de entregables o informes 
incompletos en relación a lo solicitado expresamente 
en los términos de referencia y contrato. 

0.5 UIT Por cada ocurrencia. 
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OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  
Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

2 
Por la presentación de entregables o informes sin la 
firma y sello de los especialistas y jefe de proyecto 
presentado en la oferta técnica. 

0.5 UIT Por cada ocurrencia. 

3 
Por la presentación del Expediente Técnico sin haber 
levantado las observaciones realizadas. 

0.5 UIT Por cada ocurrencia. 

 

En caso llegue a cubrir el monto máximo en penalidades que corresponde a 10% del monto del contrato, se resolverá el 
contrato por incumplimiento. 

VICIOS OCULTOS 
La conformidad de la consultoría por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado. 

La responsabilidad del Consultor por vicios ocultos será de TRES (03) años, De acuerdo al artículo 40° sobre la 
Responsabilidad del Contratista del Decreto Legislativo N°1341 – Modifica la Ley 30225. 

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR: 
El Consultor asume absoluta responsabilidad por la calidad de los servicios profesionales prestados para la elaboración 
del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado según Contrato. 
El consultor, en concordancia con el art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, garantiza la calidad durante TRES 
(03) años desde la fecha de Aprobación del Expediente Técnico, durante el periodo de responsabilidad, en caso sea 
requerido por LA ENTIDAD, para absolver consultas u observaciones sobre el Expediente Técnico, no podrá negar la 
contestación y/o concurrencia, de lo contrario se hará conocimiento al OSCE y a la Contraloría General de la Republica. 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la(s) especialidad(es), en el 
capítulo de Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría B 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 

Acreditación: 

Registro Nacional de Proveedor del Estado - RNP 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

Todos los profesionales requeridos como personal clave deben contar con TÍTULO 
PROFESIONAL. 

 

• JEFE DE PROYECTO 
Ingeniero Civil y/o Sanitario 
 
• ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO 
Ingeniero Civil y/o Sanitario 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 

 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
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Requisitos: 

JEFE DE PROYECTO 

Formación Académica: Ingeniero Civil y/o Sanitario 

Tipo de Experiencia 

Deberá acreditar una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses como jefe de proyecto y/o jefe 
de estudio y/o jefe de equipo y/o director de estudio en la elaboración de expedientes técnicos de 
proyectos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, la experiencia a acreditar se computa 
desde la colegiatura. 

ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO 

Formación Académica: Ingeniero Civil y/o Sanitario  

Tipo de Experiencia 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses como especialista y/o ingeniero en 
Saneamiento, en la participación, elaboración, formulación, de expedientes técnicos de proyectos 
generales al objeto de la convocatoria, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

 

N° Descripción Cantidad Unidad 

1 
Equipo completo de GPS Diferencial; con 
certificado de calibración vigente. 

 

1 
und 

 

2 

Estación total incluido 01 trípode, 02 bastones, 

02 porta prisma, 02 Prismas; con certificado de 
calibración vigente 

1 und 

3 
Nivel automático incluido trípode, mira con 
certificado de calibración vigente 

1 Und 

4 Impresoras multifuncionales 2 Und 

5 Cámaras fotográficas 1 Und 

6 Plotter 1 Und 

7 Camioneta 4x4 1 Und 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
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Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ DEL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Mejoramiento y/o 
Instalación de sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento básico y/o alcantarillado. 
Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago14. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar 
el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 
Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz 
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, 

                                                           
14  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 
VEZ EL VALOR REFERENCIAL por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  
SE CONSIDERARÁ SIMILAR A: 
Elaboración de Estudios definitivos o Expedientes técnicos para 

mejoramiento y/o construcción y/o reconstrucción y/o Creación y 

rehabilitación y/o reparación y/o instalación de obras de saneamiento. 

 

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago15. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 01 veces el valor 
referencial: 

                           80 puntos 

 
M >= 0.5 veces el valor 
referencial y < 01 veces el 
valor referencial: 

                           70 puntos 

 
M > 0.25 veces el valor 
referencial y < 0.5 veces el 
valor referencial: 

                           60 puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 20 puntos 

 

 
Evaluación: 
 

 

                                                           
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 

considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 

equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 

cancelado” 

(…) 

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 

“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 

reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 

la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente. El 

consultor que desarrollo una metodología de trabajo, que le permita 

cumplir con las exigencias de los términos de referencia, de la forma que 

evidencia  

1. Procedimiento de trabajo  

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad, Certificada  

3. los sistemas de control de servicios prestados. 

 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 20 puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
TOTAL                                                                                                             100 PUNTOS 

 
     
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica ( Anexo N° 6), según 

corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 

un puntaje de cien (100) puntos a 

la oferta de precio más bajo y 

otorga a las demás ofertas 

puntajes inversamente 

proporcionales a sus respectivos 

precios, según la siguiente fórmula: 

 
 

Pi =  Om x PMP 

             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  

Oi = Precio i 

Om = Precio de la oferta más baja 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

PMP = Puntaje máximo del precio 

 

 

 
                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 

PROFORMA DEL CONTRATO 
 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CHIPA DEL DISTRITO DE 
NINACACA-PROVINCIA Y REGION PASCO, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE NINACACA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20168804343, con domicilio 
legal en JR MARISCAL CASTILLA S/N NINACACA-PASCO, representada por [………..…], 
identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº 
[................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° 
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[………………], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° 
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], 
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [……………….], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2021-
MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA para la contratación de ELABORACION DE 
EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CHIPA DEL DISTRITO DE 
NINACACA-PROVINCIA Y REGION PASCO, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA 
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL 
CENTRO POBLADO DE CHIPA DEL DISTRITO DE NINACACA-PROVINCIA Y REGION PASCO. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO16 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES en PAGOS 
PARCIALES: 

                                                           
16    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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- 30% a la presentación del primer entregable y entrega de plan de trabajo en el plazo 
establecido. 

- 40% a la presentación de segundo entregable. 
- 30% a la presentación del tercer entregable y a la posterior presentación del expediente 

técnico aprobada mediante acto resolutivo por la entidad, entrega de formato 08A en Excel 
obtenido de Anexos y formatos del Invierte. pe - MEF para su registro y actualización respectiva 
y a la presentación del expediente técnico aprobado de la revisión final de la asistencia técnica 
de MVCS. 

luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en 
el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo 
que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato 
para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 60 días calendarios, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de la suscripción de contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora17, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

                                                           
17  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por LA SUB 
GERENCIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO RURAL. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 

 

 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por 03 años después de la conformidad de obra 
otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS18  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 

                                                           
18  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 

soles (S/ 5 000 000,00). 
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dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR MARISCAL CASTILLA S/N NINACACA-PASCO 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-202-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE19 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                           
19  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 

tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 

del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 

Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-202-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE20 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

                                                           
20  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 

tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 

monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 

Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 

Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 

21  Ibídem.  

 

22  Ibídem.  
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Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-202-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 
jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-202-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CHIPA DEL 
DISTRITO DE NINACACA-PROVINCIA Y REGION PASCO, de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-202-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-202-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 003-2021-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 
23 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 
24 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                           
23 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 

24 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en núm-ero entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%25 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 

  

                                                           
25 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA 003-2021-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
70 

 
ANEXO Nº 6 

OFERTA ECONÓMICA 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

Señores 

COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-202-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 

Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 

 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
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ANEXO Nº 8 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-202-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
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26  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 

27  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   

 

28  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 

la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 

comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 

asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 

escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 

antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 

29  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  

 

30  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 

 

31  Consignar en la moneda establecida en las bases. 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP26 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD DE 

SER EL CASO27 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE28 

DE: 
MONEDA IMPORTE29   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA30 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO31  

1           

2           
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

 

 

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA 

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO) 

Señores 

COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-202-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 

Presente.- 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR 
LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del 
artículo 49 del Reglamento.    

 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-202-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 
ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 
BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 
provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-202-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-202-MDN/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 

 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

