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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

- - . ‘

'N° [ Simbolo | Descripcién
[ 1 [ABC] / ] | La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
[ooenee | completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por lg |
9 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

TRt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

| 3 - Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
s Abe de selecciéon y por los proveedores.
Advertencia B N . ~ e L.
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
» Abc por los proveedores.
Importante para la Enfidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccidn y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de |
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ecm
gene lzquierda: 2.5 ecm Derecha: 2.5 ¢cm

2 Fuente Arial

MNormal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
| Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . P .
Azul : Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
| 10: Para el cuerpo del documento en general
@ : Para el encabezado y pie de péagina
Para el contenido de los cuadres, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

| Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
] Alineacién Centrada : Para la primera péginag, los titulos de las Secciones y nombres
| de los Capitulos)

| 7 | Interlineado | Sencillo _ |
| Espircieido Anterior : 0 |
| Posterior : 0 - e
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto I

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julic 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNTRM/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
del Proyecto CUI N° 2314875: “CREACION DE LOS
SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN
CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE
MENDOZA, REGION AMAZONAS”.
Meta: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION
EN CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA
UNTRM”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de a ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construgcion, reconstruccién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales/como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren dirggcion téghica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

Y,
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisidn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | .
| ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e | 0s proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Cerfificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en hitps.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a \ I\
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento. |
.'l /
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Importante
* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelfo en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales de!
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

‘ La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consuitas
|y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a fravés def
_ SEACE, a partir de Ja oportunidad en que estabiezca el OSCE mediante comunicado. :

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segdn lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, preseniar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al '
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de perscna juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

s Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

. ?o Se tomaréan en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad. \

| /
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
- consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de |
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion '
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se gjecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNP?,

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidon
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 La constancia def inscripgién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacidn de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacioén de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccién revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacién
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacién, calificacién, descalificacién y el
otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érganc encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Enfidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de Ja buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO I}
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Importante

e Una vez oforgada la buena pro, el comité de seleccién, esté en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otforgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion. i

s A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas de/ OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacidn contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO \

3.1.

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la secciéon
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conlievan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
O estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

: 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp.//iwww.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es Ia
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que olorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

£n caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuenira autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://\www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a fravés de los
_mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagoes a cuenta y son
elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pagoe final por parte de la Entidad, salvo que se
| deba a caso fortuffo o fuerza mayor, esta reconoce al conliratista los intereses legales
- correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de fa Ley y los articulos 1244, 1245 y
i 1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

. Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccidn especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debio ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE

fembre " MENDOZA DE AMAZONAS

RUC N° - 20479393568

Domicilio legal * CALLE HIGOS URCO N° 342 — CHACHAPQOYAS
Teléfono - 041478223

Correo electrénico - abastecimento@untrm.edu.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
del proyecto codigo Unico de inversiones N° 2314875: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEL
CENTRO DE INVESTIGACION EN CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, REGION AMAZONAS".
Meta: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CLIMATOLOGIA Y
ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA UNTRM”.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 2,762,732.40 (dos millones setecientos sesenta y dos mil
setecientos treinta y dos con 40/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de julio 2021.

Valor Referencial Limites* B
| (VR) Inferior Superior
' S/ 2,486,459.16 ' ‘
S/2,762,732.40 (dos millones cuatrocientos S/ 3,039,005.64
(dos millones setecientos ochenta y seis mil (tres millones treinta y
sesenta y dos mil setecientos cuatrocientos cincuenta y nueve mil cinco con
| treinta y dos con 40/100 soles) nueve con 16/100 soles) 64/100 soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

A/ Vi

T
®  Elmontg del \?7; ?éferencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la fidha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

*  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Limite Inferior

Limite Superior

setecientos
|sesenta y dos mil

ochenta y seis mil

ciento siete mil

Valor Referencial
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV SinIGV
S/2,762,732.40 S{ dzdgsrgi'lfcfr?éle S 210 16878 S/ 2,575428.50
(dos millones . AT S/ 3,039,005.64 (dos millones
cuatrocientos (dos millones

(tres millones
treinta y nueve
mil cinco con

quinientos
setenta y cinco
mil cuatrocientos

veintiocho con

setecientos cuatrocientos | ciento sesenta y
treinta v dos con cincuenta y ocho con 78/100
y nueve con 16/100 soles)
40/100 soles)
_ soles)

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

64/100 soles)

50/100 soles)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacién del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y ntimero del procedimiento de seleccion que se
convocd para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
Recursos Ordinarios.

Importante

Resolucidn Directoral N° 104-
2021-UNTRM-R/DGA del 10
de agosto de 2021.
Resolucién Rectoral N° 662-
2017-UNTRM/R del 31 de
agosto de 2017.

Resolucion Rectoral N° 31-
2021-UNTRM/R del 26 de julio
de 2021.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de a suma alzada, de acuerdo con lo establecido

en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de |a ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo |1l de la presente seccién de las

bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo gle ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 dias calendario,

Y
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de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Unidad de Caja de la entidad

Recoger en . Mesa de partes de la Entidad, sito en Calle Higos Urco N° 342 —
Campus Universitario — Chachapoyas, Sede Administrativa —
Primer Piso.

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (cinco con 00/100 soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 600.00 (seiscientos con 00/100 soles).

técnico Digital: S/ 10.00 (diez con 00/100 soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

. = [la Entidad debe enfregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibit el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente tecnico y nimero de folios correspondientes.

e FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que fa version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Pliblico para el Afic Fiscal 2021

- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,
Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Directivas de OSCE.

- Ley N® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 0014-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del accesc al empleo
decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

L ey de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 278086
J?
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- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Codigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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2.1.

2.2,

CAPITULO II .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya .
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha '

disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a)

b)

c)

d)

Declaracidn jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representaciéon de quien suscribe |a oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan |
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2

y 3 de diche Decreto Legislative. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Cataloge de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

L.a omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informficién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad de!
Estado - PIDE ingfesar

! siguiente enlace https://www.gobiernodiaital.tob.pe/interopacatilidad/
—

p
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segtin lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacidn accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
e El comité de seleccidn no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
Iimites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en |a oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo [ll de la presente seccidn de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidon de las bases, a efectos de obtener el
puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor,

b) Los postores gque apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneraciéon del IGV.
(Anexo N° 7).

., Advertencia

Ef comité de seleccion no podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites "Documentos para la admisién de la oferta”, "Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion’.
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

fy  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el arifculo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante '
fa interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —~ PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP8,

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

jy  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

o) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de |a de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDUS.

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

+ la Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones ulilizadas para acreditar la carrera

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace httos://www.gobiernodiagital.gob.pe/interoperabilidad/

8 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por a causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u ofras denominaciones).

o [os documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (fraslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a fa fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

» Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

q) Direccidn de correo electrénico para notificaciones, valido para todo efecto legal y
administrativo durante la ejecucidn de la obra, recepcion, liquidacién, periodo de garantia y
arbitraje o conciliacion de ser el caso.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
gjecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular defl Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
fengan validez en el Perti, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™®

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el

10 A N° 009-2016/DTN. -
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presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Unidad de Abastecimiento de la UNTRM, sito en
Calle Higos Urco N° 342 — Chachapoyas. Sede Administrativa — Primer Piso.

Importante

En el caso de coniratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5, ADELANTOS"
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara 01 (un) adelanto por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 12 mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serd mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimientc aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de cobra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

™ Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
2 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total def adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién cor Sr;c’(ual ea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, \ l

siempre que cubra la {é¢ha prglista para la amortizacién totai del adelanto otorgado. \ \
\' / [
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la gjecucién de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

I. ASPECTOS GENERALES:
1) DENOMINACION DEL PROYECTO:

La presente contratacién se denomina:

Ejecucion de Obra del proyecto cédigo Gnico de inversiones N° 2314875: “CREACION DE LOS
SERVICIOS DEL CENTRO DE [NVESTIGACION EN CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS
ALTERNATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA,
REGION AMAZONAS".

Meta: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS
ALTERNATIVAS DE LA UNTRM".

2) ANTECEDENTES:

La Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas, esta ubicada en el distrito
de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas.

En la actualidad los estudiantes de las carreras profesionales de ingenierfa de la UNTRM tienen
inadecuadas condiciones para la formacién académica y desarrollo de investigacion en
climatologia y energia alternativas. En este sentido la Universidad preocupada por brindar al
alumnado ambientes adecuados para el buen desarrollo de actividades en este campo se esta
promoviendo la solucién integral al problema, con la elaboracién del presente expediente
técnico, el cual contempla la construccién de un laboratorio que garantice el desenvolvimiento
y desarrollo del alumnado.

En este campo se investigara proyectos vinculados al manejo y conservacién de los recursos
naturales, asi como la prevencién y control de desastres naturales, que conlleva a la
conservacion del ecosistema y el manejo racional de los recursos naturales como es las carreras
profesionales de Ingenieria Agroindustrial, Agrénoma, Ambiental, Zootecnista y agronegocios,
que cuenta con mas de 06 afcs.

Permitird canalizar los conocimientos y las investigaciones tedricas y experimentales,
desarrollados para brindar adecuadas condiciones para la formacién académica y desarrollc de
investigacién en climatologia y energias alternativas por los estudiantes de las carreras
profesionales de ingenieria de la UNTRM.

3) FINALIDAD PUBLICA:

Con la ejecucion de este Proyecto permitira atender a la poblacion estudiantil en condiciones
adecuadas, y asi contribuir al desarrollo educativo y pedagdgico, de la Regién Amazonas;
dotdndole de una infraestructura adecuada y acorde con la educacidn Superior moderna, dando
mayor facilida/{a los docentes a realizar sus actividades educativas, con la seguridad necesaria.
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La justificacion del Proyecto es desde el punto de vista social, el cual contribuiré al desarrollo de
la educacién, en situacién de extrema pobreza, Regidn Amazonas, ya que serd dotada de una
infraestructura educativa adecuada con la finalidad que los Estudiantes y Personal docente
puedan efectuar sus actividades educativas en condiciones dptimas, asi mismo se favorecera
directamente a toda la poblacién de la ciudad e indirectamente a todas las poblaciones
marginales de la localidad.

4) OBIJETIVO DE LA CONTRATACION:

1) Objetivo general.
El objeto del presente documento es fijar los alcances técnicos para la Ejecucion de la
Obra del Proyecto de Inversion Publica, bajo el contexto de las Leyes y normativas
vigentes.

2) Objetivo Especifico.
Ejecutar la obra tal como se proyectd en el Expediente Técnico, acotando las
disposiciones técnicas — Normativas vigentes que correspondan, concluyéndose con la
elaboracion de la liquidacidén de obra hasta que quede consentida y aprobada.

5) SISTEMA DE CONTRATACION:
A Suma Alzada

6) FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
Recursos Ordinarios.

7) VALOR REFERENCIAL DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO:

Asciende a 5/ 2,762,732.40 (Dos Millones Setecientos sesenta y dos mil setecientos treinta y dos
con 40/100 Soles)

It.  ALCANCE DE LA DESCRIPCION DEL PROYECTO:

*,

< Ubicacion:

Departamento > Amazonas

Provincia . Chachapoyas

Distrito . Chachapoyas

Lugar . Ciudad Universitaria de la UNTRM

% INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Nombre del “CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION

Proyecto EN CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA,
REGION AMAZONAS”
META: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN
CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA UNTRM”

Cédigo Unico de 2314875

Inversiones

Nivel de los : PERFIL TECNICO

estudios de pre

inversién

Documento de INFORME TECNICO N° 024-2016

declaracién de

viabilidad

Fecha del : 30 DE MARZQO DEL 2016
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viabilidad

Expediente Técnico RESOLUCION RECTORAL N°311-2021-UNTRM/R
aprobado mediante

Fecha de ; 26 DE JULIO DEL 2021

aprobacion

++ SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA -

La Supervision y Control de la Obra, estard a cargo de una persona natural o juridica, externa a
la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza, ademas la Entidad, a través de la Unidad
de Infraestructura realizara el seguimiento, contrcl, coordinacién y revision de los Avances
Fisicos de Obra.

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

En cumplimiento a la programacion anual y el ejercicio presupuestal de inversiones, la
Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza, ha dispuesto llevar a cabo la ejecucién
fisica del proyecto de inversién Publica “CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE
INVESTIGACION EN CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, REGION AMAZONAS".

META : “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CLIMATOLOGIA Y
ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA UNTRM", el cual deber4 efectuarse sobre la base de la
informacién técnica desarrollada en el Expediente Técnico de Obra, estableciéndose mejorar al
medio fisico complementando la infraestructura existente.

El presente Proyecto contempla las siguientes metas fisicas:

[ 1° Nivel i Swll AREA M2
Laboratorio de Energfa de la Biomasa 35.90
Oficina de secretaria - 10.73
Almaceén de materiales de escritorio 6.26 ]

I Recepcidn y pasadizos 70.25
Oficina de coordinacion 17.38

| Oficina especialista en energia de la masa 18.97
Oficina especialista en energia hidraulica 130
Sshh mujeres 7.58
Sshh varones 7.58
Laboratorio de energia hidraulica 36.06
Escalera B 18.50 y
Almacén de limpieza I A ]
Area de taller de soldadura y mecanizacion 45.29

_ 2° Nivel
Laboratorio de energia solar ] | 53.60
Hall y pasadizos 34.18
Biblioteca especializada 17.38

_Oficina de especialista en energia solar | 1897
Oficina de especialista en energia edlica 1 16.30 ]
Ss.hh mujeres 7.57

~ Ss.hh varones 7.59
Laboratorio de energla edlica 37.97

_ Escalera 1850
pala de conferencias - 76.58
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V.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

El plazo establecido es de 150 dias calendarios para la ejecucidn, el cual se contabilizara desde
el dia siguiente en que se cumplan las condiciones enumeradas en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, E! plazo constituye un requerimiento
técnico obligatorio

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE OBRA:

% Obligaciones y Responsabilidades del Contratista
El contratista ejecutara la Obra de conformidad con los Expedientes Técnicos aprobados por la
Entidad, el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley de contrataciones del Estado y su
Reglamento.
% Conocimiento de la Obra y su Ejecucién
El Contratista presentara un analisis detallado de la programacidn de ejecucién de la Obra,
consecuentemente determinara el equipo técnico que serd necesario para cumplir con los
plazos establecidos, teniendo en consideracién las caracteristicas de orden climatico y de
cualquier otra indole, que se relacionen con el proceso de ejecucién. Asimismo, se velard por la
culminacién de la misma realizando trabajos durante las 24 horas considerando asf pertinente
para el cumplimiento de las metas sin que este afecte el valor referencial de la misma.
En los casos que intervengan Subcontratistas, el Contratista presenta a la Entidad lo siguiente:
- Relacién de Subcontratistas
- Relacién de trabajos a subcontratar, los mismos que seran ejecutados en condiciones
similares a las del Contrato Principal
La subcontratacién debe ser acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y lo
indicado en los presentes requerimientos técnicos minimos.
% BASE LEGAL
En la ejecucidn de la obra debera considerarse la siguiente reglamentacion y normatividad:
¥ Reglamento de Edificaciones para uso de las Universidades, Aprobado mediante Resolucién
N° 0834-2012-ANR.
v Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N° 011-2006-VIVIENDA, asi
como las modificaciones realizadas posteriores a su publicacién.
v Ley N° 29973 y su modificatoria Ley N°30412, Ley General de la Persona con Discapacidad
y su Reglamento aprobado por D.S N° 003-2012-MIMP modificado por el D.S. N° 002-2014-
MIMP.
Normas Técnicas de Edificaciones, "Accesibilidad para Personas con Discapacidad y de las

AN

Personas Adultas Mayores”

Normas Técnicas de Edificacidn, "Seguridad durante la Construccion”

Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD)

American Concrete Institute (ACl)

R.M. N° 366-2001-EM/VME Cédigo Nacional de Electricidad.

Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su respectivo Reglamento
Ley N° 26842 Ley General de Salud

ISI'502 1 Orden y Limpieza

ISI 8 - 01 -1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante D.L N° 1017 y modificada por la Ley
N°® 30225; y su Reglamentc aprobado por D/S/ N° 350-2015-EF y modificado por el D.S. N°
056~-2017-EF.

v' Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica, aprobada por la R/S/ N° 003~
2011-EF/68.01.

AN N N N N N NN
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VI.

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA, OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES Y
DISCREPANCIAS ENTRE LOS DOCUMENTOS TECNICOS

A. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que
seran aplicados en la construccién de la obra, siendo la misma parte integrante del
Expediente Técnico.

La obra comprende la completa ejecucion de los trabajos indicados en estas
especificaciones y también de aquellos no incluidos en la misma, pero si estan en la serie
completa de planos y documentos complementarios (Expediente Técnico)

B. ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

» Comprenden las normas y exigencias para la construccién de las estructuras planteadas,
formando parte integrante del proyecto y complementando lo indicado en los planos
respectivos.

e Precisan las condiciones y exigencias que constituyen las bases de pago para las obras
que se gjecuten.

C. VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS, METRADOS Y PRESUPUESTO

En el caso de existir divergencias entre los documentos del Proyecto:
e Los planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas, Metrados y Presupuestos.

¢ Las Especificaciones Técnicas tienen validez sobre Metrados y Presupuestos
e Los Metrados tienen validez sobre los Presupuestos

Los metrados son referenciales y la omisidn parcial o total de una partida no dispensara al
Ejecutor de su ejecucion si esta prevista en los Planos y/o las Especificaciones Técnicas. Las
Especificaciones se complementan con los Planos y Metrados respectivos en forma tal que,
la Obra debera ser ejecutada en su Totalidad, aunque estas Figuren en uno solo de esos
documentos, salvo orden expresa del Supervisor, quien obtendrd previamente Ia
aprobacién por parte de la Entidad.

Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en las Especificaciones,
Planos y Metrados, pero necesarios para la Obra deben ser ejecutados por el Contratista de
la Ejecucidn de la Obra, previa aprobacién del Supervisor.

D. CONSULTAS

Todas las consultas relativas a la construccion, seran efectuadas al Supervisor mediante el
Cuaderno de Obra, quien absolvera las respuestas por el mismo medio, en el plazo
establecido. Debe tenerse en cuenta que el supervisor con relacion al Contratista, se
considerara como Representante de la Entidad.

El contratista no podra iniciar la ejecucion de la Obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de
Obra. Con la apertura del Cuaderno De Obra, el Contratista se somete al seguimiento y
control de la Supervision, en todo lo que se refiere a la Obra.

E. SIMILITUD DE MATERIALES O EQUIPOS

Cuando las Especificaciones Técnicas o Plancs indiquen "igual o similar”, solo el Supervisor
decidira sobre la igualdad o Semejanza.

F. MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras que cubren estas
especificaciones, deberdn ser nuevos, de primer uso, de utilizacidn actual en el Mercado
Nacional e Internacional, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase. Los materiales

/
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que se expendan envasados deberén entrar a la Obra en sus recipientes originales, intactos
y debidamente sellados. Los materiales deben ser guardados en la Obra en forma adecuada
sobre todo siguiendo las indicaciones dadas por el Fabricante de instalaciones.

Asimismo, todo el material y la mano de obra empleada, estaran sujetos a la Inspeccion por
el Supervisor, quien tendra el derecho a rechazar el material que se encuentre dafiado,
defectuoso o por la manc de obra deficiente, que no cumpla con lo indicado en los Planos
o Especificaciones Técnicas. Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente
corregidos y el material rechazado debera ser reemplazado por otro aprobado, por cuenta
del Contratista. El responsable de la ejecucion de la obra debera suministrar y dar todas las
facilidades en lo que respecta a mano de obra y materiales adecuados para la inspeccién
de pruebas que sean necesarias; esto sin cargo a la Entidad ni al Supervisor.

G. TRABAJOS Y CONTROL DE CAMBIOS DEL PROYECTO ORIGINAL

El Contratista tendré que notificar por escrito al Supervisor de la Obra sobre la iniciacién de
sus labores para cada frente y/o etapa de trabajo. Al inicio de la obra el responsable de la
ejecucion de la obra podréd presentar al Supervisor las consultas técnicas para que sean
debidamente absueltas.
1) Control de Cambios del Proyecto
Se considera “cambio” a cualquier modificacidon que se realice en el Expediente
Técnico aprobado que afecte a sus Especificaciones Técnicas, Especialmente a la
calidad de la obra ejecutada, el plazo de ejecucidn de las obras, al coste de las
mismas, etc.

El Control de Cambios del Proyecto es el proceso que consiste en revisar todas las
solicitudes de cambio, aprobar los mismos y gestionar los cambios a los
entregables, a los documentos del proyecto y a la obra ejecutada.

Ni el Contratista ni el Supervisor podran introducir o ejecutar modificaciones en las
obras del contrato, sin la oportuna aprobacion de las modificaciones.

H. MOVILIZACION

El responsable de la ejecucién de la obra bajo su responsabilidad movilizara a la obra y
oportunamente, el equipo mecénico, materiales, insumos, equipos menores, personal y
otros necesarics para la ejecucién de la obra

I. ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA

El terreno serd entregado segln Acta pertinente, ratificindose la conformidad con lo
indicado en los plancs respectivos. Asimismo, el responsable de la ejecucién de la obra tiene
conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones geograficas y climaticas del lugar
para la obra; asi como de sus accesos, de tal forma que con la debida anticipacion prevea
todo lo necesario para el inicio y avance de la obra de acuerdo al cronograma contractual,
asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos y equipos.

J. ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA

Al culminar la Ejecucién de la Obra, deberd presentar al Supervisor los planos Post-
Construccién, Metrados Finales y una Memoria Descriptiva Valorizada, previa al acta de
recepcion de obra, con la finalidad que el comité de recepcidn pueda evaluar los contenidos
de los mismos y realizard el acto en fecha pactada. Asimismo, debera presentar la
Liquidacién del Contrato de la Obra luego de la recepcion de la obra.

A la terminacién de la obra, se procedera a la recepcion de la misma, cumpliendo las reglas
establecidas en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado. Previamente el
Supervisor harad una revisién final de todas las partes y se establecerad su conformidad de
acuerdo a planes y Especificaciones Técnicas.

Asi mismo, previamente a la recepcion de |a obra el contratista debera efectuar la limpieza
general de toda el drea utilizada para la ejecucidn de la obra incluyendo instalaciones,
depositos, desechos, areas libres, etc. Asimismo, el contratista entregara el Manual de
Operacidn y Mantenimiento de la Obra.
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Se levantard un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan los
defectos observados, déndose en este Ultimo caso un plazo al contratista para la
subsanacién correspondiente. Vencido el cual, se hard una nueva inspeccién en donde se
establezca la conformidad del supervisor. Si al realizarse la segunda inspeccién subsisten
los defectos anotados en la primera inspeccion, le entidad podra contratar con terceros la
subsanacidn por cuenta del contratista sin perjuicio de la aplicacién de la clausula que el
contrato de obra establezca y de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

K. PLANOS DE LA OBRA

El Contratista recibira de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza, una copia
completa del expediente técnico completo.

El contratista debera obligatoriamente tener disponible en la obra un juego completo de
planocs.

L. SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION

1. Medidas de seguridad

El contratista de la ejecucion de la obra bajo responsabilidad, adoptar todas las
medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes a su personal, a terceros y
a la misma Obra, debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes en el
Reglamento Nacional de Edificaciones y demas dispositivos legales vigentes.

El responsable de la ejecucién de la obra debera mantener todas las medidas de
seguridad en forma ininterrumpida, desde el inicio hasta la recepcion de la Obra,
incluyendo los eventuales periodos de paralizaciones por cualquier causa.

El contratista deberd cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud
Ocupacional, de aplicacién en su actividad. Al respecto, debera dar estricto
cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

o Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

o ley N° 26842 Ley General de Salud

s RM.N°366-2001-EM/VME Cédigo Nacional de Electricidad

s |SI15-02-1 Orden y Limpieza

e ISI8-01-1 Manejo e Investigacién de Incidentes y Accidentes de Trabajo
e Reglamento Nacional de Edificacion.

Asimismo, al inicio de la ejecucién de la obra, el Contratista deberd presentar la
Poliza de Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo, adicionalmente, el
Contratista obtendra todos los seguros necesarios para su personal, ademas de los
Seguros del total de su maquinaria CAR, segln la Legislacion Nacional Aplicable.
El Contratista deberd mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptacién de
la Entidad. Las pdlizas, asi como sus correspondientes recibidos de pago de primas,
estaran a disposicién de la Entidad, quien podra sclicitarlas en cualquier momento
para su verificacién. El incumplimiento de esta obligacion serd causal de no pago
de la valorizacidn hasta que no se presenten los recibos de pagos de primas. La
demora en el pago no generara intereses ni dafios para la Entidad.

2. Plan de Seguridad en la Construccion

Con independencia de los elementos gue se especifican en el estudio, y en el resto
del Proyecto, el Contratista estd obligado al conocimiento y cumplimiento de todas
las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud, aunque no se le haga
notificacién explicita; y al dar prioridad a las medidas necesarias de prevencién,
dedicando a ello de manera continua la atencion por medio de sus responsables en
obra, todos los medios humanos y materiales. De acuerdo con la normativa
mencionada, el Estudio de Seguridad y el plan de Seguridad deberan ser
presentados por el postor ganador al inicio de la obra.

S¢ debera considerar en este estudio: ﬁ/
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e Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

e La organizacion del trabajo de forma tal que el riesgo sea minimo.

o Determinar las instalaciones y utiles necesarios para la proteccion colectiva e
individual del personal.

e Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

» Proporcionar a los trabajadores implementos de seguridad y proteccion
personal

* Proporcional a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso
correcto y seguro de los Gtiles y maquinaria que se les encomienda.

e Los trabajos con maquinaria ligera

e Los primeros auxilios y evacuacion de heridos.

e El servicio de prevencidn.

e Comités de Seguridad.

e ES RESPONSABILIDAD DEL Contratista, la ejecucidn de las medidas preventivas
fijadas en el Plan y responderd solidariamente o las consecuencias que se
deriven de la no consideracién de las medidas previstas por parte de los
subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias que fueren imputables
a estos.

Adicionalmente, cumpliendo con todas las disposiciones vigentes en el Reglamento
Nacional de Construcciones se usaran los siguientes dispositivos:
o Colocacién y mantenimiento de mallas, vallas, protecciones colectivas, etc.

e Sefiales preventivas (“Despacio Obras” y “Hombres Trabajando”)

e Mecheros y ldmparas de ser necesarios

e Llacinta de seguridad de pléstico, se usaré para dar proteccidn a los transetintes
y evitar el ingreso a sectores de peligro

e Conos fosforescentes.

M. ADELANTOS A OTORGAR
1. Adelanto Directo

La Entidad otorgara Adelanto Directo
2. Adelanto para Materiales o Insumos

La Entidad no otorgara adelantos para materiales o insumos
N. FACTURACION

1. Valorizaciones de las Obras

Las Valorizaciones de las obras seran de acuerdo al avance mensual realmente
efectuado; contempla la mano de obra, materiales, equipo y todo lo necesario para
poder ejecutar las partidas correspondientes a las diferentes unidades de obra.

Las valorizaciones mensuales estaran condicionadas al fiel cumplimiento del pago
de los Trabajadores e Impuestos de acuerdo a la legislacion vigente.

Las Valarizaciones de Avance de Cbra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas y presentadas por el Supervisor y Contratista, sobre la base de los
metrados realmente ejecutados en dicho periodo, de conformidad con el articulo
194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conjuntamente con la valorizacion, el Contratista presentara los siguientes
documentos necesarios para el tramite de pago:

e Factura por el monto valorizado.

e Avance del Cronograma Valorizado de Obra, Aprobado por el Supervisor.
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e Informe de Control de Calidad, que incluya los Certificados de Control de
Calidad de los materiales y trabajos ejecutados, aprobados por el Supervisor.

e Panel Fotografico que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 20
fotografias)

2. Discrepancias respecto de Valorizaciones o Metrados

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién de
los metrados, entre el Contratista y el Supervisor y/o la Entidad, segun sea el caso,
se resolveran en la liquidacién del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

Para la resolucion de las posibles discrepancias en cuanto a la definicién de la obra

a ejecutar, sequird el siguiente orden de prelacion entre los documentos

contractuales:

e Contrato entre las partes

e Expediente Técnico, dentro del cual sequird el orden de prefacion interno que
se menciona en el apartado “c) Validez de Especificaciones técnicas, Planos
Metrados y Presupuesto”

O. CONTROL CONSTRUCTIVO

Esta actividad serd desarrollada por el contratista en forma continua durante el periodo de
construccion e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las pruebas
de campo y laboratorio que sefialen las especificaciones técnicas del Expediente Técnico,
que deberan ser aprobadas por el supervisor.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la
Optima calidad de las obras.

P. CONTROL DE CALIDAD

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizaran, tanto a la
ejecucion de las partidas que conforman la Obra, como a los diferentes materiales que se
requeriran para la construccidn de la misma.

Se refiere al control de calidad de todos los materiales que se emplearan en la construccion
de la obra, que incluyen: agregados para concreto, cemento, acero, tuberias, accesorios y
otros requeridos para la gjecucién de la obra.

Proceso de revision, consistira en un andlisis de la muestra, especificaciones, resultados de
los ensayos y certificados de prueba, a fin de verificar si estdn conforme a las
especificaciones técnicas y para los materiales requeridos para la fabricacion del concreto.

Q. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA

Durante todo el transcurso de la ejecucidén de los trabajos el contratista desarrollara la
actividad de control de la programacién de obra, tomando en consideracién la fecha y los
plazos de terminacién de cada uno de los partidos que conforman el presupuesto de cada
componente o ejecutar, especialmente las que corresponden a la ruta critica.

En este sentido, una vez definida la fecha de inicio del proyecto, el Contratista debera
presentar a la supervision el Cronograma de Construccidén adecuado a dicha fecha de inicio,
concordado con un diagrama de Pert o CPM y un Plan General de los trabajos a ejecutar
para su aprobacion. En estos documentos se indicard claramente, las fechas fundamentales
(secuencia) de la Obra, métodos constructivos, rendimientos asumidos, protocolos de
pruebas y todos los demas datos necesarios para la correcta, oportuna ejecucién y control
de la Obra.

Conjuntamente con estos documentos el Contratista debera entregar el cronograma de
Empleo de Personal, por categorias; el Cronograma de Utilizacion de Materiales, Utilizacion
de Equipos y en general de todos los trabajos y actividades definidos dentro de los términos
contractuales. La ruta critica debe quedar plenamente identificada en la red de
programacipn. Enysel cronograma debera indicarse para cada actividad, las actividades

s
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precedentes y siguientes, el cddigo de la actividad, duracién, inicios y términos méas

temprano y tardios, holguras. Conjuntamente con el diagrama de redes, el Contratista

presentara lo siguiente:

e Cronograma GANTT de ejecucion de la Obra adecuada a la fecha de inicio contractual.

» Listado de todas las actividades arregladas por inicio mas temprano.

e Listado de todas las actividades arregladas por holgura.

e Listado de todas las actividades agrupadas por responsables (Contratistas, Supervisién,
la Entidad)

» Listado de todas las actividades agrupadas por sector del Proyecto

Una vez aprobados el cronograma de construccidn y el Plan General de los Trabajos por la
Supervisidn, serdn considerados como documentos contractuales e inmersos dentro de los
documentos de los Expedientes Técnicos. La presentacidn de los documentos mencionados
y su aprobacién, no exonerara al Contratista de ninguna de sus obligaciones ni
responsabilidades emanadas del Contrato.
El Contratista deberd revisar y actualizar el Cronograma de Construccién cada vez que
ocurra una reprogramacion acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Una copia del Cronograma de Construccién actualizada en el que se muestren los avances
a la fecha, sera mantenida por el contratista en el sitio del proyecto y estara a disposicién
de la Entidad o de la Supervision, en cualquier momento para su revision.
R. CONSIDERACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL
El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de
aplicacidon en su actividad. Al respecto deberd presentar una Declaracion Jurada de
cumplimiento de la normatividad legal vigente de la implementacién de las actividades que
a continuacién se detallan, asi como de la presentacion e implementacién del Plan de
Impacto Ambiental.
A la firma del contrato, el postor ganador deberd presentar el Plan de Impacto Ambiental,
el cual deberd incluir las actividades a realizar en funcion de las siguientes subsecciones:

1. RETIRADA DE RESIDUOS DE OBRA Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Una vez terminadas las obras, se llevara a cabo una limpieza general de la zona
donde se ha efectuado los trabajos, que implique la retirada, incluyendo recogida
y transporte, de todos los efectuado los trabajos, que implique la retirada,
incluyendo recogida y transporte, de todos los residuos de naturaleza artificial
existentes en la zona de actuacion.

En concreto se prestard atencion a restos tales como los excedentes derivados de
movimientos de tierra y los restos procedentes de la ejecucién de las distintas
unidades de obra (embalajes o restos de materiales, piezas o componentes de
maguinaria, restos de utensilios, herramientas o equipos de labores manuales, etc.).
2. CONTROL Y PREVENCION DE LA PRODUCCION DE POLVO Y OTRAS

SUSTANCIAS CONTAMINANTES

Las medidas destinadas a evitar o disminuir la concentracién de polvo en el aire
durante la fase de ejecucion de las obras son las siguientes:
¢ Riego con agua de todas las superficies de actuacion, lugares de acopio,

accesos, caminos y pistas de la obra, de forma que estas zonas tengan el grado
de humedad necesaria y suficiente para evitar, en la medida de los posible, la
produccion de polvo

e laacumulacidon de tierra vegetal y aridad, asi como materiales de construccion,
deberan también regarse con igual frecuencia, en funcion de su composicién y
tiempo de inutilizacion.

| p. \\l/
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e El transporte de tierra, arena y grava por camiones, debera realizarse con la
precaucién de cubrir la carga con una lona, para evitar la emisién de polvo, tal
y como viene exigiendo los dispositivos legales.

» Para el cumplimiento de la legislacion vigente en materia de emision de gases
y contaminantes de la atmosfera, se revisara periddicamente los motores de las
maquinarias y vehiculos de carga. Igualmente, se controlara el uso de tubos de
escape y silenciadores efectivos homologados por las normas técnicas
establecidas.

3. CONTROL DE LOS NIVELES DE RUIDO DURANTE LA FASE DE EJECUCION

El ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria durante la fase de
construccién puede ser aminorado con un mantenimiento regular de la misma, ya
que asi se eliminan los ruidos procedentes de elementos desajustados que trabajan
con altos niveles de vibracién.

4. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista, deberd identificar los posibles problemas ambientales que se
presenten en la etapa de construccién, asi como redefinir las acciones y, medidas
preventivas y correctivas, enmarcadas dentro del manejo y conservacién del medio
ambiente, para lograr el mejoramiento y el mantenimiento de los ecosistemas, sin
afectar el cumplimiento de los dispositivos legales y los contenidos en el Expediente
Técnico.

5. HORARIO DE TRABAJO
El Contratista antes de la iniciacion de la obra deberé obligatoriamente poner en
conocimiento de la Entidad, a través de la Gerencia de Recursos de la UNTRM, el
horario de trabajo, de lunes a sébado, dentro del cual deberan realizarse todos los
trabajos, a fin de que esta pueda disponer de un adecuado control de los mismos.
Una vez iniciados los trabajos, el Supervisor a solicitud del Contratista, autorizara la
ejecucion de los trabajos fuera del horario establecido, siempre que a su criterio; la
visibilidad bajo condiciones de iluminacién natural o artificial sea adecuada.

S. DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 07 afios.

T. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La entidad o el contratista segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de liquidacidn del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendarios computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicite el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

U. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

» El nimero méximo de consorciados es de 2.

s El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

e El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia es 50%.

VIl. REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL POSTOR
v" EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS SIMILARES
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor
referencial, en la ejecucidn de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas, correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
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Se consideran obras similares a las obras publicas y/o privadas de: construccién y/o
mejoramiento y/o reconstruccién de: instituciones educativas de nivel inicial y/o primaria
y/o secundaria, o institutos tecnoldgicos o institutos pedagdgicos o universidades.

v EQUIPO MINIMO

La disponibilidad del equipo minimo serd acreditada con aquellos documentos que
sustentan la propiedad de los equipos, la posesion, el compromiso de compraventa o
alquiler de los equipos o una declaracion jurada en la que el postor se comprometa en caso
de obtener la buena pro, disponer de dichos equipos para la ejecucién de la obra.

N MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD
1 VOLQUETE 15 M3 o 1 "
2 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 9 -11 p3 ]
'3 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1
4  RETROEXCAVADORA 80-90 HP 1
5  RODILLO LISO VIBRATORIO 1.8TN ]
6 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1
e e DT e

v PERSONAL PROFESIONAL MiNIMO REQUERIDO
» Profesional colegiado y habilitado: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil,
experiencia minima de 05 afios como Residente o Inspector o Supervisor en la gjecucién
de obras iguales o similares. La experiencia se computa desde la colegiatura

e Profesional colegiado y habilitado: ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: Ingeniero Civil,
experiencia minima de 04 afios como Especialista en Estructuras la ejecucion de obras
iguales o similares. La experiencia se computa desde la colegiatura.

Profesional colegiado y habilitado: ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL Y
SEGURIDAD: Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud o
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, con experiencia minima de 04 afio como
Especialista o Ingeniero o Jefe de: Seguridad de Obra o Seguridad y Salud en la
ejecucion de obras generales. La experiencia se computa desde la colegiatura.

e Profesional colegiado y habilitado: ESPECIALISTA EN CALIDAD: Ingeniero Civil y/o
Arguitecto, experiencia minima de 02 afios como Especialista en Calidad en la ejecucién
de obras en general. La experiencia se computa desde la colegiatura

Documentacion para la Acreditacion de los Requisitos Minimos del Personal.

El Titulo Profesional sera verificado por el comité de seleccion en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacidon Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso Titulo Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica
reguerida.

Asi mismo; se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto.

Los profesionales que participarén en la ejecucion de la obra materia de la presente
convocatoria, deberan encontrarse incorporados y habilitados en el colegio profesional
correspondiente, al inicio de su participacién en la ejecucidon de la obra, el no
cumplimiento de dicho requerimiento obligatorio constituye una causal de Resolucién
defcontrato.
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Los certificados serdn emitidos por el representante legal de la empresa para la que
trabajo. En el caso de haber desarrollado los trabajos resefiados en consarcio, seran
aceptados los certificados emitidos por el entonces Representante Lega! del Consorcio.
Las constancias o documentos sustentan torios deben tener al menos, nombre de la
obra/proyecto y/o monto de la obra y/o fecha de inicio y termino en que el referido
profesional prestd sus servicios y/o datos de la Entidad o Empresa a la cual brindé el
servicio, en caso contrario, el certificado no serd tomado en cuenta para la calificacién.
Para la suscripcién del contrato el postor que obtenga la buena pro, deberd presentar
el original del Certificado de Habilidad Profesional propuesto.

v" RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA

a.

El CONTRATISTA debera contar con la Organizacién necesaria para cumplir
eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Requerimientos Técnicos
Minimos y su Propuesta Técnica.

En su Propuesta Técnica mostrara la Organizacién que Utilizara para la ejecucién de la
Obra.

El CONTRATISTA proporcionara y dispondré adecuadamente de una organizacién de
profesional, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas
las instalaciones necesarias; asi como, los medios de transporte y comunicacién para
cumplir eficientemente sus obligaciones

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del contratista, deberan acreditar
los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la
experiencia necesaria para los cargos que desempefaran en el Proyecto.

El proponente que obtenga la Buena Pro, debera presentar a la firma del Contrato los
originales de los Certificados de Habilidad de los profesionales que integran su
Organizacion y que han sido materia de evaluacion.

Tratandose de la construccion de una Edificacién es recomendable que los profesionales
asignados tengan un amplio conocimiento de las leyes y normas nacionales sobre la
materia.

Todo el personal asignado a la ejecucidn, deberad ser considerado con caracter de
dedicacién a tiempo completo por el tiempo, y en la oportunidad sefalada de la
Propuesta Técnica, salvo los profesionales que por la naturaleza de sus servicios estén
a tiempo parcial. Durante la ejecuciéon de la obra se verificard la permanencia del
personal propuesto, bajo causal de resolucién de contrato por incumplimiento de
obligaciones esenciales.

Para la prestacién de los servicios de Ejecucién, el CONTRATISTA empleard el personal
calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo
por la fuerza mayor, el Contratista debera proponer a la SUPERVISION y esta derivarlo
a la ENTIDAD con diez (10) dias Utiles de anticipacion, el cambio deberd reunir similar o
mejor calificacion que el profesional ofertado inicialmente.

Debe tenerse en cuenta que EL SUPERVISOR con relacién al CONTRATISTA, se
considerara como Representante de la ENTIDAD.

El SUPERVISCR, previa coordinacién e informe a fa ENTIDAD, podra solicitar cambios
del personal del CONTRATISTA en cualquier momento, cuando considere conveniente
en beneficio del Proyecto.

El personal del CONTRATISTA encargado de la seguridad de la obra, deberé observary
exigir en todo momento las normas de seguridad vigentes en la Obra, debiendo todo

/f el p#frsonal de trabajo, estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, lentes, etc.
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. El CONTRATISTA obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segin la
legislacion nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, hasta que los servicios hayan culminado y cuenten con la aceptacion
de la ENTIDAD.

v"  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Revisar y contrastar la informacién de todas las especialidades contenidas en el Expediente
Técnico de Obra. Coordinar el desarrollo y ejecucién del proyecto con la Supervision
contratada para tal fin.

= EJECUCION DE LA OBRA

El CONTRATISTA ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Las
licencias y autorizaciones que sean necesarias para le ejecucién de la obra seran
tramitadas y canceladas por [a ENTIDAD.

Los materiales, herramientas y mano de obra, serdn tomando en consideracidn lo
definido en el Expediente Técnico.

El Contratista presentara la relacidén de los profesionales participantes en cada una de
las especialidades para la ejecucion de la Obra, reservandose la Entidad el derecho de
solicitar el cambio del profesional o de los profesionales del equipo técnico propuesto.
Los profesionales reemplazantes deberan sustentar igual o mayor capacidad técnico y
experiencia que aguel que se sustituya.

Los gastos que ocasione la participacion de profesionales especialistas, personal técnico
de apoyo (asistentes, digitadores, dibujantes, secretaria, etc.) y otros recursos humanos
que amerite para cumplir con los productos esperados, en los plazos propuestos se
encuentran incluidos dentro del monto referencial y a cargo del Contratista.

= RESPONSABILIDAD POR MATERIALES Y EQUIPOS
El Propietario no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales y/o
herramientas del Contratista
Si este lo desea puede establecer todas las guardianias que crea conveniente.

= RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES
Cuando sea requerido por el Propietario, el Contratista deberé retirar de la Obra, el
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de ta construccién total. Si hubiese
alguna interferencia debera comunicarla por escrito al Propietario. Comenzar el trabajo
sin hacer esta comunicacion significa que, de surgir complicaciones entre los trabajos
correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construccion del Edificio necesita usar energia eléctrica,
deberd hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasionen el empleo
de tal energia.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

v CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE OBRA

. OBLIK_ ACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

/
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El Contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del
lugar y drea donde se ejecutara la Obra objeto de la presente Licitacion; efectuar las
evaluaciones e indagaciones gue sean necesarias, sin limitarse a los documentos de la
presente Licitacion Publica; efectuar las verificaciones y analisis que estime pertinentes
para presentar su propuesta técnica y econdmica, tomando en cuenta las condiciones
del lugar y 4rea donde se ejecutara la Obra, los accesos, condiciones del transporte de
personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposicion, fuente de materiales,
disponibilidad de mano de obra, y en general todos los elementos y condiciones que
puedan incidir de manera directa e indirecta en esta; identificar las dificultades,
contingencias y posibles riesgos, con el fin de que su oferta técnica y econdmica los
considere y garantice la ejecucién de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera
que el producto final sea acorde con los objetivos perseguidos.

El Contratista ejecutara la Obra de conformidad con los Expedientes Técnicos
aprobados por La entidad, EL Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

= CONOCIMIENTO DE LA OBRA'Y SU EJECUCION

El Contratista presentara un analisis detallado de la programacién de ejecucién de la
Obra, consecuentemente determinara el equipo técnico que serd necesario para cumplir
con los plazos establecidos, teniendo en consideracion las caracteristicas de orden
climatico y de cualquier otra indole, que se relacionen con el proceso de su ejecucién.
Asimismo, se velara por la culminacion de la misma realizando trabajos durante las 24
horas de considerarlo asi pertinente para el cumplimiento de las metas sin que este
afecte el valor referencial de la misma.

En los casos gue intervengan Subcontratista, el Contratista presentara a la Entidad lo
siguiente:

» Relacion de Subcontratistas.
» Relacion de trabajos a subcontratar, los mismos que seran ejecutados en
condiciones similares a las del contrato principal.
La subcontratacién debe ser acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado y la indicada en los presentes requerimientos técnicos minimos.
v CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El Contratista serd plena y enteramente responsable por la ejecucién correcta, cabal y
completa de la Obra en estricta concordancia con el Contrato y los demas documentos que
forman parte del mismo, a satisfaccién de la Supervision.

Deberd cumplir y atenerse estrictamente a las ordenes e instrucciones de la Supervisién
sobre cualquier materia (estén o no mencionadas en el Contrato) que afecte el proceso de
ejecucién de la Obra. El contratista se sujetard solamente a las drdenes e instrucciones de la
Supervision, respecto a la presente Licitacion.

En el caso de surgir un defecto, omision o insuficiencia de la obra, o que el contratista no
cumpla o infrinja las normas y sus obligaciones contractuales, este esté en la obligacién de
subsanar los posibles dafios o perjuicios, que pudiera afectar a la ENTIDAD.

La informacidn, detalles y pormenores contenidos en los documentos contractuales, asi
como los datos, detalles, pormenores y conocimientes de la Obra que e! Contratista obtenga
directamente de LA ENTIDAD o a través de los estudios, indagaciones o trabajos
relacionados con la Obra, son de caracter confidencial, El contratista no podra dar a conocer
ni sacara a publicidad ningun tipo de informacion, sin autorizacién expresa y por escrito de
LA ENTIDAD.
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Una vez definida la fecha de inicio del proyecto, el Contratista deberd presentar a la
Supervisién, el Cronograma de Construccidn adecuado a dicha fecha de inicio, concordado
con un diagrama PERT o CPM y un Plan General de los trabajos a ejecutar para su
aprobacién. En estos documentos se indicard claramente, las fechas fundamentales
(secuencia) de la Obra, métodos constructivos, rendimientos asumidos, protocolo de
pruebas y todos los demas datos necesarios para la correcta, cportuna ejecucién y control
de la Obra.

Conjuntamente con estos documentos el Contratista deberad entregar el Cronograma de
empleo de personal, por categorias, el Cronograma de utilizacién de materiales y en general
de todos los trabajos y actividades definidos dentro de los términos contractuales. La ruta
critica debe quedar plenamente identificada en la red de programacién. En el cronograma
debe indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y siguientes, el cédigo de la
actividad, duracién, inicios y términos mas tempranos y tardios, holguras. Conjuntamente
con el diagrama de redes, el Contratista presentara lo siguiente:

e Cronograma GANTT de ejecucién de la Obra adecuada a la fecha de inicio
contractual

e listado de todas las actividades arregladas por inicio mas temprano

e listado de todas las actividades arregladas por holgura

o Llistado de todas las actividades agrupadas por responsables (Contratistas,
Supervision, LA ENTIDAD)

¢ Listado de todas las actividades agrupadas por sector del proyecto.

Una vez aprobados el Cronograma de Ejecucién y el Plan general de los Trabajos por la
Supervisidn, seran considerados como documentos contractuales e inmersos dentro de los
documentos de los Expedientes Técnicos. La presentacién de los documentos mencionados
y su aprobacién, no exonerara al Contratista de ninguna de sus obligaciones ni
responsabilidades emanadas del Contrato.

El Contratista deberd revisar y actualizar el Cronograma de Construccién cada vez que
ocurra una reprogramacion acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Una copia del Cronograma de Construccion actualizada en el que se muestren los avances
a la fecha, serd mantenida por el Contratista en el sitio del proyecto y estara a disposicidn
de LA ENTIDAD, de la Supervisidn o su Representante, en cualquier momento para su
revision.

v SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION

Se tomaran las medidas de seguridad necesarias, que deben implementarse de tal manera
que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes durante la ejecucién de
la obra. Las mediados de seguridad deben abarcar desde las labores de difusién de desvios,
la colocacién y mantenimiento de mallas, vallas, protecciones, colectivas, protecciones
individuales, etc., hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento,
en perfectas condiciones de drenaje.

EI CONTRATISTA deberé atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control
de incendios, y a las instituciones complementarias que se dicten por el SUPERVISOR DE
OBRA. En tpdo caso, se adaptardn las medidas necesarias y serd responsable de evitar |a
propagacj n dg los que se requieren para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios

a
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u perjuicios que puedan producir. Para ello, se dispondrdan de medios de extincién
adecuados a las actividades que se estén ejecutando en cada momento, estando a lo que
requiera especificamente el SUPERVISOR DE OBRA

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El CONTRATISTA debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de
aplicacién en su actividad Al respecto debera presentar Declaracion Jurada de cumplimiento
de la normatividad legal vigente y de la implementacién de algunas actividades
seguidamente detallada:

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU
REGLAMENTO - LEY GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico
ubicadas en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las
empresas correspondientes deberd conseguir la informacién de ubicaciones de las redes
principales y secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, vida dtil remanente, etc.

Para ello, coordinara con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o
instalaciones se localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendran los
documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que
pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacidn y/o reemplazo de instalaciones
de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra
Optica, etc., se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo
permanente la coordinacidn con la ENTIDAD.

La solucidn de interferencias, la reposicion de los servicios publicos (agua potable, desague,
luz, telefonfa, etc.) asi como las consecuencias que de ellas derivenos eran tomadas en
cuenta para la formulacion de las propuestas, tanto en los referentes al proyecto, las obras
a ejecutarse y sus pagos respectivos

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El CONTRATISTA deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional; de aplicacién en su actividad; Al respecto debera dar estricto cumplimiento,
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus
modificaciones seguidamente detalladas:

e Cédigo Nacional de electricidad

¢ Ley General de Salud

e MTC Reglamento Nacional de Transito

e Ordeny Limpieza

» Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo Reglamento Nacional
de Edificacion

e Ordeny Limpieza

s Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo Reglamento Nacional
de Edificacion

El CONTRATISTA deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la
actividad y pre} rvar los bienes propios.

_ Ve
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v" RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA deberd implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de
la Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento Nacional de Edificaciones,
leyes, resoluciones, ordenanzas municipales aplicables a la Obra; asi como, para el
suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y
respetar no teniendo la entidad responsabilidad frente a las reclamaciones que diere lugar
el contratista por infracciéon de las mismas.

El Contratista deberd cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia
laboral, previsidn social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de Ia industria
de la construccidn en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivos de este
contrato. El contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de
la supervision, que sean solicitados con sujecién al contrato, debiéndose proporcionar a la
supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el seguimiento y control se
efectie en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

El contratista no podra iniciar la ejecucion de la obra, si no ha sido abierto el cuaderno de
obra. Con la apertura del cuaderno de obra, el contratista se somete al seguimiento y control
de la supervisién, en todo lo que se refiere a la obra.

v FACTURACION
1. EJECUCION DE LAS OBRAS
Las valorizaciones de avance de obra tienen el cardcter de pagos a cuenta y seran
elaboradas y presentadas por el supervisor y el contratista, sobre la base de los
metrados realmente ejecutados en dicho periodo, de conformidad con el articulo 194°
del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado.

Conjuntamente con |a valorizacion, el contratista presentara los siguientes documentos
necesarios para el trdmite de pago: Factura por el Monto Valorizado, Avance del
Cronograma Valorizado de obra, aprobado por la supervision de obra; informe de
control de calidad, que incluya copia de los certificados de calidad de los materiales y
trabajos ejecutados, aprobados por la supervision de obra; panel fotografico que
sustente la secuencia de la presentacidn (Minimo 20 Fotografias); los adelantos, a
solicitud del contratista, y las respectivas amortizaciones se regiran bajo lo normado en
las presentes bases, el reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, en los articulos
N° 181 y 194 respectivamente.

2. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacién o valorizacién de
metrados, entre el contratista y el supervisor de obra y/o la entidad y/o el gerente de
proyecto, segun sea el caso, se resolveran en la liquidacion del contrato, sin perjuicio
de! cobro de la parte no controvertida.

Para la resolucion de dichas posibles discrepancias en cuanto a la definicién de la obra
a ejecutar, se establece el siguiente orden de prelacion entre los documentos
contractuales:

Contrato entre ambas partes, del cual formaran parte das presentes bases de licitacion.
Expediente técnico auditado por el contratista y aprobado por la entidad, con el
siguiente orden de prelacion interno; planos, especificaciones técnicas, memoria
descriptiva y presupuesto de obra.

Norma y Bijenas Practicas de Construccion: /8//""
: /

Lo’
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Solo serd posible iniciar un procedimiento de conciliacién arbitraje dentro de quince
(15) dias habiles después de ocurrida la controversia si la valorizacion de la parte en
discusiéon representa un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato
actualizado.

La iniciacién de este procedimiento no implica la suspensién del contrato ni el
incumplimiento de las obligaciones de las partes.

v" CONTROL DE CAMBIOS DEL PROYECTO

Se considera “cambio” cualquier modificacién que se realice en el Expediente Técnico
aprobado que afecte a sus especificaciones técnicas, especialmente las deportivas, a la
calidad de la obra ejecutada, al plazo de ejecucidn de las obras o al coste de las mismas.
Realizar el Control Integrado de Cambios es el proceso que consiste en revisar todas las
solicitudes de cambio, aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables, a los
documentos del proyecto y a la obra ejecutada.

Ni el CONTRATISTA ni la SUPERVISION DE OBRA podrén introducir o ejecutar
modificaciones en las obras del contrato, sin la oportuna aprobacién de las modificaciones.

RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacion de la obra, se procedera a la recepcion de la misma, cumpliendo las reglas
establecidas en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

Asimismo, la Entidad ha considerado la aplicacién de otras penalidades segin lo establece
el Articulo 162 y 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla:

N Supuestos de aplicacién de penalidad | Forma de calculo | Procedimiento

| articuio 190 del Reglamento.

| calificaciones requeridas.

Cuando el personal acreditado permanece menos |
de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participaciéon en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucién, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del

(0.5 UITy por cada
dia de ausencia del |
personal en obra
en el plazo
previsto.

En caso culmine la relacion contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la

Entidad no haya aprobado la sustitucion del
perscnal por no cumplir con la experienciay

(0.5 UIT) por cada
dia de ausencia
del personal en
obra.

Por cambio de residente, sin la autorizacién
correspondiente de la Entidad

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN
CORRESPONDA, impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Por inasistencia injustificada del personal
clave propuesto

|_injustificada

(1.0 UIT) por
cambio
de residente no

_autorizado

Cinco por mil
(5/1000) del
monto de la
valorizacion del
periodo por cada
dia de dicho
impedimento.
(0.25 UIT) por cada
inasistencia

. Segln informe del

Segun informe del |
Supervisor y/o
Inspector de obra.

Supervisor y/o
Inspector de obra.

Segun informe del_;
Supervisor y/o
Inspector de obra

| Segun informe del |

Supervisor y/o
Inspector de obra.

Segun informe del I
Supervisor y/o |

| Inspector de obra.

s
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| 6 | Anotaci6n de ocurrencias:
Si el residente de obra incumple en evaluar
permanentemente el desarrollo de la
administracién de riesgos y no realiza la anotacion
de los resultados en el Cuaderno de obra en el
plazo que estipula el Art. 192.2
del RLCE respecto a la Gestidn de Riesgo.

| 0.25 de UIT por

cada
incumplimiento.

- Segun informe d

el
Supervisor y/o §‘

Inspector de obra.

7 | Plan de manejo ambiental: (0.5 UIT), por cada | Segun informe del
| No presentar dentro de los siete (7) dias de dia de retraso en Supervisor y/o
iniciado el plazo de ejecucion de obra, el PLAN DE | la presentacion Inspector de obra.
| MANEJO AMBIENTAL al supervisor de obra |

8 | Plan de seguridad: | (0.5UIT), por cada | Seguin informe del
No presentar dentro de los siete (7) dias de dia de retraso en Supervisor y/o
iniciado el plazo de ejecucién de obra, el PLAN DE | la presentacién Inspector de obra.
SEGURIDAD al supervisor. N

9 | Revisién del Expediente Técnico de Obra (0.5 UIT), por cada | Segun informe del

: Si dentro de los treinta (30) dias calendario del dia de retraso en Supervisor y/o [
inicio del plazo de ejecucién de obra el contratista | la presentacion Inspector de obra,
no presenta al supervisor de obra, el informe

‘ técnico de revision del expediente técnico de
obra, que incluya entre otros, las posibles

| prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y
otros aspectos que sean materia

| de consulta. - -

10 | Indumentaria e implemento de proteccion (0.25 UIT) por cada | Segun informe del
personal: ocurrencia. Supervisor y/o
Cuando el contratista permita que el trabajador Inspector de obra.
labore sin estos o que los tenga incompletos, |
conforme lo establece la NORMA G.050. La |
aplicacion de penalidad sera por cada trabajador
que no cuente con
indumentaria y/o sus implementos y por cada vez
que sea detectado. | o ] |

11 = Seguridad de obra y sefializacion: | (0.25 UIT) por cada ' Segln informe del
En caso EL CONTRATISTA, incumpla con su ocurrencia. Supervisor y/o

| obligacion de implementar la sefalizacion interna Inspector de obra.
| y externa que la obra requiera a fin de evitar
| accidentes y brindar la seguridad necesariaalos |
, trabajadores. |
12 | Cronogramas de obra adecuados al inicio del (0.5 UIT), por cada | Segun informe del
| plazo de ejecucion: dia de retraso. Supervisor y/o
Cuando el contratista no cumple con entregar al Inspector de obra.
supervisor, el calendario de avance de obra |
valorizado, el programa de ejecucion CPM, el
calendario de adquisicién de materiales o
insumos, calendario de
utilizacion de equipo; adecuados a la fecha de
inicio del plazo de ejecucion de obra; dentro de
los siete (7) dias calendario de iniciado dicho
plazo. La penalidad sera por cada dia de retraso
. | en la presentacion. ) | —
13 | Cronogramas de obra actualizados por (0.5 UIT), por cada | Segun informe del

ampliacién de plazo:

Cuando el contratista no cumple con entregar al
supervisor la programacion CPM que corresponda
y su respectivo calendario de avance de obra
valorizado actualizado, dentro del plazo
establecido en el articulo

198 del Reglamento de la ley de contrataciones

dia de retraso.

Supervisor y/o
Inspector de obra.

A
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14 | cartel de obra: 0.5 UIT, por cada _Segan informe del
Cuando el contratista no cologue el cartel de obra | dia de retraso Supervisor y/o
| dentro de los siete (7) dias calendario de iniciado Inspector de obra.

el plazo de ejecucidn de obra. Asimismo, es
obligacién del contratista mantener el cartel de
obra en dptimas

condiciones durante la ejecucién de la obra hasta
la recepcion de obra, caso contrario se aplicara la

penalidad. La penalidad ser por dia.

15 | Cambio de personal profesional: (0.5) UIT por cada Segln informe del |
Los cambios de personal profesional de EL pedido. Supervisor y/o
CONTRATISTA por pedido expreso de LA | Inspector de obra.

ENTIDAD o del Supervisor (segun sea el caso) que

tengan origen en un desempefio deficiente,

negligente o insuficiente en el cumplimiento de
- | sus obligaciones.

Para el caso de las multas consideradas en los ftems 1y 2, luego de la aceptacién y
aprobacion por parte de la Entidad de la solicitud del cambio del profesional evaluado,
seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

»  Por fallecimiento del profesional. Por enfermedad que impide la permanencia del

profesional sustentado con certificado médico, que podréa ser verificado por a
Entidad.

e Despido del profesional por disposicidn de la Entidad.

e Por caso fortuito o fuerza mayor

v" SOLVENCIA ECONOMICA
Requisifos:

Se requiere que el postor, individualmente o en consorcio, cumpla en acreditar una
linea de crédito equivalente a S/. 1°600.000.00 Un Millén Seiscientos mil con 00/100
soles.

Acreditacion:

Se acreditara mediante una carta el mismo que serd emitido por una entidad
financiera bajo supervisién directa de la superintendencia de Banca y Seguros y
Administradora Privadas de Fondos de Pensiones c estar consideradas en la Ultima lista de
bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Pert, indicando como minimo un plazo de vigencia de 180 dias calendarios, en
el caso de consorcios se deberd hacer referencia a todos los integrantes del consorcio,
deberd estar dirigida a la Entidad o al Comité de seleccidn y hacer referencia al nombre de
la cbra.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de crédito para cartas fianzas o pdliza de
caucién. Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para
acreditar este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-
2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.




/ UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS \
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNTRM/CS

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacién que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 EQUIP_AMIENTO ESTRATEGICO
Reaquisitos:

N° ~ MAQUINARIA Y EQUIPO _ | CANTIDAD
VOLQUETE 15 M3 |
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 9 -11 p3 1

' VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1
. RETROEXCAVADORA 80-90 HP 1
1

1

RODILLO LISO VIBRATORIO 1.8TN
, COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

ESTACION TOTAL 5" ]

N o AW N =

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del |
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
| espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad y demas
i condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
1
|

| A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

« INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
| Ingeniero Civil; profesional colegiado y habilitado.

¢ ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: |
Ingeniero Civil; Profesional colegiado y habilitado.

e ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD:
Ingeniero Civil o Ingenierc Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud o Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial; profesional colegiado y habilitado.

» ESPECIALISTA EN CALIDAD:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto; profesional colegiado y habilitado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

o FEl residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
R¢glamento.




UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS \
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNTRM/CS

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos: |

e INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

Experiencia minima de 05 afios como Residente o Inspector o Supervisor en la ejecucion de
obras iguales o similares. La experiencia se computa desde la colegiatura

e ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:

Experiencia minima de 04 afios como Especialista en Estructuras la ejecucién de obras iguales
o similares. La experiencia se computa desde la colegiatura.

» ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD:
Experiencia minima de 04 afio como Especialista o Ingeniero o Jefe de Seguridad de Obra o
Seguridad y Salud en la ejecucion de obras generales. La experiencia se computa desde la
colegiatura.

e ESPECIALISTA EN CALIDAD:

Experiencia minima de 02 afios como Especialista en Calidad en la ejecucion de obras en
general. La experiencia se computa desde |a colegiatura

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

. B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA_ESPECIALIDAD
Reauisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,762,732.40, en la ejecucion de

obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerard obra similar a las obras publicas y/o privadas de: construccién y/o mejoramiento y/o
reconstruccién de: instituciones educativas de nivel inicial y/o primaria y/o secundaria, o institutos
tecnoldgicos o institutos pedagdgicos o universidades.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucién;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacidn se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrate de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones

13 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquelio
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros. /
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i

A

E

| | se egjecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaiiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

| Importante ‘

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C | SOLVENCIA ECONOMICA \
Requisitos: ‘
El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/. 1°600,000.00.
' Acreditacién:
|
' Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa |
de |la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.
| No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdliza de caucion.
I Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
| requisito de calificacién, toda vez que, de conformidad con el Oficio N°® 47719-2019-SBS, dichas
| empresas no pueden otorgar créditos.
Importante
| © En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
|| del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la efecucién de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razén social del infegrante o integrantes del consorcio.
importante

e Si como resultado de una consuita u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

» |Los requisitos de calfficacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acredifado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacidn de las ofertas, se considera

lo siguiente:
e | E—
: PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en

Se evaluara considerandc el precio ofertado por el postor.

Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

{ Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, seglin la siguiente
formula:

n X FVIF

Pi= OnxPMP
O

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar |
Oi = Precio i |
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 4 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

' B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de

sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de

sostenibilidad ambiental o sccial para obtener el puntaje.

. Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccion opte por incluir el factor de
. sostenibilidad  ambienfal 'y social, debe incluirse .
© obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas

| para el factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion lave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

§ puntos?®

{Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

3 puntos

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos
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‘ OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos'®

‘ las bases.

B.1 Practica:

Certificacién del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestiéon de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007'¢ o norma que la sustituya (1SO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacién
considere ejecucién de obras en edificaciones.'” '®

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otfro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién??, y estar vigente?! |
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%2, |

| El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificaciéon acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?®, y estar vigente?*
a la fecha de presentacién de ofertas.

| B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestidn ambiental.

20

21

22

23

24

En marzo de 2018 se aprobé la norma 1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “gjecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea frmantelstgnatarlo de! Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Intemational Accreditation Forum-IAF
( ; ;) odel interAmerican Accredltatlon Cooperation-IAAC (; ki .) o del European co- -operation
forAccredltatlon -EA (NI o sy opean g ) o del Pacific Accredltatlon Coopera’uon -PAC( -

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundiaimente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracién.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

'

Se refiere al perig igéncia que sefiala el certificado presentado.
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| OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos's

i Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1SO 14001:2015), cuyo |
alcance o campo de aplicacién considere ejecucion de obras de edificacién.? %.

El certificado debe haber sido emitido por un Organisme de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
| reconocimiento internacional®’.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?®
a la fecha de presentacidn de ofertas.

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica

Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por |a Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa

[ hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (; ~/ 1, oo : ).

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestién de |a energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011%0 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere ejecucion de obras de edificacion.’! 32,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3® |

% Respecto de la definicidn del aicance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”; obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

% El postor en su oferta podré acompaniar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

77 Sea fmante/5|gnatar|o del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(R )odellnterAmencan Accredltatlon Cooperatlon IAAC( ~7 s« . )odelEuropean co ~operation
forAccredltatlon EA( . : gt e 7 Yodel Pamchccredltatlon Cooperanon -PAC (0

)

% En el certificado debe estar consignada |a direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
2 e refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

% En agosto de 2018 se aprobd fa norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma SO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

3 Respecto de |a definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como "gjecucion o construccion de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

%2 El postor en su oferta podra acompaiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

3 Sea flrmante/sngnatano del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(. r ‘) o del JnterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (i1 = :+ . )odel European co-operation
for Accreditation- EA( i ) o del Pacific Accredltatlon Cooperation-PAC ('~

).
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| OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos'®

: El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®, y estar vigente35_
a la fecha de presentacion de ofertas.

| D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de |

gestién antisoborno (Maximo 2 puntos)

Presenta Certificado ISO 37001

Acreditacién:
2 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 2

un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO N presenta Certificado ISO 37001
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- 0 puntos
1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.®®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacién ¥, y estar vigente ®® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para |
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

*  En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimientc Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(htto://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp://www.apec-

pac.orgf).

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

3 Eslasuma de los puntaj#s de togos los factores de evaluacion. }/
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CAPITULO V |
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

» Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este |
capitulo.

o En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDADY], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen ......... 1,
representada por [.............. ], identificadc con DNI N° [......... . y de otra parte
[, con RUC N [, . con domicilio legal en
et seeseeeeeeen. ], INSCRIEA en la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............coviiiiiiiiiinne ], con DNIN® [l ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde............ 1, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... 1, el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 003-2021-UNTRM/CS para la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributes, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a |a legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de
valorizacién mensual, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segtn corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente
al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario, computados desde
el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de refraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cdadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacidn de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de 150 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dfa siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

En cada caso concreto, dependiendo dg la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago. /
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la {INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, [a misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantfa por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA
FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud
de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de |a obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR4 EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN
OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA
PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA
“GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS"].

*' Siempre que el procedimiento de seleccidn para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expgdienteAécnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

@ de dicha fecha.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Nila suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a io dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL. CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de Ia recepcién
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de |a obra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da iugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

| N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento |
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del |
‘ | menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
| contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
| si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENORA | INSPECTOR o
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
Ni MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
| | o en obra. . |
3 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de Ila | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacién del periodo | INSPECTOR (0]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole @ por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN
| . CORRESPONDA].
4

[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
7

=

T

J
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EL CASO] -

Importante

De haberse previsto ofras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, .
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articuio 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segutin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademéas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidn del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.c..coniieieieiie, 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formaimente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD’ “EL CONTRATISTA”

-
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CAPITULO VI .
_r CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
| del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. |

1 DATOS DEL .
DOCUMENTO Numero del documento B
Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL i -Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC |

| EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSQRCIO, ADEM/\S SE DEBERA REGISTRAR LA
| SIGUIENTE INFORMACION:

-Nombre o razén social del RUC o Descripcién de las
ﬂe_grante del consorcio ° obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO . Namero del contrato

Tipo y nimero del
| procedimiento de seleccién

| Descripcion del objeto del
| contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

| Ubicacion de la obra (Regién,
‘ Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra |

Plazo original | dias calendario i
Ampliacién(es) de plazo | dias calendario |
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucién de la obra cbra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
cbra

Monto total de los adicionales

T e

Monto de la obra NUimero de deductivos

Monto total de los deductivos
| Monto total de la obra (sélo
- componente de obra)

©® L/Kff/ﬁ ya | 1,

[
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE | Junta de Resolucidon de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas 0
DEL CONTRATO e .
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNTRM/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N°® [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:

... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numerat 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir ia confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderéa validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

AN

[ ‘cg' 5
</
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNTRM/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comtn del consorcio [CONSIGNAR EL. NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificade con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

[ Datos del consorciado 1

| Nombre, Denominacién o
Razén Social :

. Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :

~ Correo electrénico :

| Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o

| Razén Social :

| Domicilio Legal :

‘ RUC : | Teléfona(s) :
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

| Nombre, Denominacién o

| Domicilio Legal :
RUC : | Teléfonol(s) :
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

... [CONSIGNAR Si O NQJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir Ia confirmacién de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacian.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. ’
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADQ)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNTRM/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. No tenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme ai articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo 0 convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada infegrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg ]
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNTRM/CS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ili de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

73
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNTRM/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNTRM/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N°¢ [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comtn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NCMBRE DE LA ENTIDAD).

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuenira impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen ..., 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE [NOWBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4 1.4
RCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%
[CONSIGNAR CIUDAD]Y FELHAT ﬁ/’/

43 Consignar unicaZ@{te el porceniaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numerc entero, sin decimales.

“ Consignar linica Ente porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

“® Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de Ios integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articuio 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio .
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNTRM/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ CONCEPTO ] ~ PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacidn vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtn corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

| {-3 I e
| rem | PARTIDA UNIDAD | METRADO | PU SUB TOTAL
|
|
1 | Total costo directo (A) o
2 Gastos generales

| 2.1 | Gastos fijos

| 2.2 | Gastos variables

'_ | Total gastos generales (B)

'3 Utlidad(C) | B )
SUBTOTAL (A+B+C) , / |
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| 4 [eAvas
5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

 De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

“‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para
la aplicacién de la exoneracioén del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites del valor

referencial sin IGV”,

norma que la reemplace. En ese|sentjdio, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente as-ihferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNTRM/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversidn en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?’ se encuentra ubicada en [a Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 .- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representanie comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

47 En el articulo 1 del “Reglamento de{las 'sposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresz_a-fas “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 18 de la Ley del Impuesto

a la Renrta.”
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNTRM/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en hitp.://portal.osce.gob.pesrnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al organo encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferfa presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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