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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por 
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021  
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 05-2022-MPT-CS-1 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
PARA LA ELEBORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. SAN NICOLAS, 
SECTOR PACÍFICO Y LAS CA. HIPÓLITO UNANUE (ENTRE LA CA. 
LOS ÁNGELES Y CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO), LA CA. FCO. 
NAVARRETE (INTERCEPCIÓN CON LA CA. MAYOR NOVOA HASTA 
LA INTERCEPCIÓN DE LA CA. LOS ÁNGELES) Y LA CA. MARÍA 
PARADO DE BELLIDO (DESDE LA CA. FCO. NAVARRETE HASTA 
LA CA. ÁNDRES ARAUJO MORÁN) A.H. SAN NICOLAS, SECTOR 
RECREO, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - 
DEPARTAMENTO DE TUMBES CÓDIGO ÚNICO Nº 2537085 
 
 
 
 
 
 

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 

http://www.rnp.gob.pe/


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2022-MPT-CS-1 

BASES INTEGRADAS 

 

 5 

Reglamento.  
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se 
presentan foliadas.  
 
 
Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el 
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las 
ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia 
donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de 
inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por 
relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen 
los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 
151 del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
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Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre    : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES  

RUC Nº    : 20156696596  

Domicilio legal   : JR. BOLOGNESI NRO. 194 INT.   

Teléfono:   : 072 525319 

Correo electrónico :  edinsonir@hotmail.com  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
consultoría de obra para LA ELEBORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL A.H. SAN NICOLAS, SECTOR PACÍFICO Y LAS CA. HIPÓLITO 
UNANUE (ENTRE LA CA. LOS ÁNGELES Y CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO), LA CA. 
FCO. NAVARRETE (INTERCEPCIÓN CON LA CA. MAYOR NOVOA HASTA LA 
INTERCEPCIÓN DE LA CA. LOS ÁNGELES) Y LA CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO 
(DESDE LA CA. FCO. NAVARRETE HASTA LA CA. ÁNDRES ARAUJO MORÁN) A.H. SAN 
NICOLAS, SECTOR RECREO, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - 
DEPARTAMENTO DE TUMBES CÓDIGO ÚNICO Nº 2537085 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 297,301.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS UNO Y 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha 
sido calculado al mes de enero 2022. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 297,301.00 S/ 267,570.90 S/ 327,031.10 

 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDO N° 145-2022-MPT-GM de 
fecha 04 de marzo 2022.. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de SETENTA Y CINCO (75) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 
 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Pagar en     : La oficina de Tesorería de La Municipalidad Provincial de 
     Tumbes. 
Recoger en   : Gerencia de Desarrollo Rural y Urbano de la Municipalidad 
Provincial de    Tumbes  
 
Costo de bases    : Impresa: S/ 5.00 Soles     
                               Digital: S/ 5.00 
 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
 

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 LEY N° 31365. 
- Ley Nº 31367 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2022. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 
de marzo de 2019. 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 
- Directivas de OSCE. 
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Código Civil. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 
 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 

con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por 
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite 
su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar 
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación 
accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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con más de dos (2) decimales. 
 
 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 ≤  
c2    = ≤ 0.20] 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE9 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f)      Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
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h) Estructura de costos de la oferta económica. 
i)       Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete11.  
j)      Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

l)       Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes13. 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en en Sub Gerencia de Trámite Documentario de 
la Municipalidad Provincial de Tumbes Sito en Jr. Bolognesi N° 194-Tumbes 1er piso 
 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en Pagos  
Parciales de acuerdo al siguiente detalle:  
 

1er Pago: 50% del monto ofertado INDEPENDIENTE a la aprobación correspondiente del 

expediente técnico y con la conformidad respectiva del PRIMER ENTREGABLE, por el 

Supervisor designado por la Sub Gerencia de Estudios Técnicos para los fines del 

acompañamiento técnico respectivo. 

Este primer pago contiene el 10% como retención por garantía de la elaboración del expediente 

técnico 

2do Pago: 30% del monto ofertado correspondiente a la elaboración del expediente técnico una 

vez otorgada la FACTIBILIDAD por OTASS - Tumbes y con la conformidad respectiva del 

SEGUNDO ENTREGABLE, Supervisor designado por la Sub Gerencia de Estudios Técnicos 

para los fines del acompañamiento técnico. 

3er Pago: 20% del monto ofertado corresponde a la elaboración del expediente técnico que 

será parte de la Primera Etapa para la próxima ejecución de obra y será cancelado una vez 

otorgada la conformidad por el Supervisor designado por la Sub Gerencia de Estudios 

Técnicos, quien posterior a ello Solicitará la Aprobación del Expediente Técnico de la Primera 

Etapa mediante acto resolutivo. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Contratista, la Entidad debe 
de contar con la siguiente documentación: 

 

1. Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios Técnicos, emitiendo 
la conformidad de la prestación efectuada. 

2. Comprobante de pago. 
3. Solicitud de pago de la prestación. 

 
11   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACION DEL 
ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL A.H. SAN NICOLAS, SECTOR PACÍFICO Y LAS 
CA. HIPÓLITO UNANUE (ENTRE LA CA. LOS ÁNGELES Y CA. MARÍA 
PARADO DE BELLIDO), LA CA. FCO. NAVARRETE (INTERCEPCIÓN CON 
LA CA. MAYOR NOVOA HASTA LA INTERCEPCIÓN DE LA CA. LOS 
ÁNGELES) Y LA CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO (DESDE LA CA. FCO. 
NAVARRETE HASTA LA CA. ÁNDRES ARAUJO MORÁN) A.H. SAN 
NICOLAS, SECTOR RECREO, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE 
TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES- I ETAPA”. CÓDIGO ÚNICO 
2537085 
 

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. SAN NICOLAS, SECTOR PACÍFICO Y LAS 
CA. HIPÓLITO UNANUE (ENTRE LA CA. LOS ÁNGELES Y CA. MARÍA PARADO DE 
BELLIDO), LA CA. FCO. NAVARRETE (INTERCEPCIÓN CON LA CA. MAYOR NOVOA HASTA 
LA INTERCEPCIÓN DE LA CA. LOS ÁNGELES) Y LA CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO 
(DESDE LA CA. FCO. NAVARRETE HASTA LA CA. ÁNDRES ARAUJO MORÁN) A.H. SAN 
NICOLAS, SECTOR RECREO, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - 
DEPARTAMENTO DE TUMBES- I ETAPA”, con código único Nº2537085. 

 
1.2. FINALIDAD PÚBLICA: 

El Estado Peruano persigue el bien común de la sociedad y de todos y cada uno de sus 
integrantes a través de la realización de los valores como la libertad, la justicia, la seguridad, así 
como la accesibilidad a los servicios públicos. 

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú indica que el Estado debe garantizar la 
plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 
integral y equilibrado de la Nación 

Que, la Ley n°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, indica en su ARTÍCULO 80.- 
SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD, que las municipalidades, en materia de saneamiento, 
salubridad y salud, tiene como funciones la de Administrar y reglamentar directamente o por 
concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de 
residuos sólidos. 

Que, la Municipalidad Provincial de Tumbes de acuerdo con la legislación vigente, determina la 
elaboración de proyectos de inversión pública en base a las necesidades y carencias de su 
población, priorizadas dentro de su estructura presupuestal, y en el marco de su política de 
atención mediante la ejecución de obras de impacto social que promuevan bienestar y desarrollo 
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Es en ese sentido que la Municipalidad Provincial de Tumbes teniendo en cuenta que uno de sus 
objetivos es la de mejorar la calidad de vida de su población a través de la ejecución de obras de 
saneamiento básico ha decidido priorizar el SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA 
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL A.H. SAN NICOLAS, SECTOR PACÍFICO Y LAS CA. HIPÓLITO 
UNANUE (ENTRE LA CA. LOS ÁNGELES Y CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO), LA CA. FCO. 
NAVARRETE (INTERCEPCIÓN CON LA CA. MAYOR NOVOA HASTA LA INTERCEPCIÓN DE 
LA CA. LOS ÁNGELES) Y LA CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO (DESDE LA CA. FCO. 
NAVARRETE HASTA LA CA. ÁNDRES ARAUJO MORÁN) A.H. SAN NICOLAS, SECTOR 
RECREO, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE 
TUMBES- I ETAPA”, con CÓDIGO ÚNICO Nº2537085. 

 

1.3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

El objetivo general es la contratación de una persona natural o jurídica que se encuentre con 
inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores RNP, en la especialidad de 
saneamiento básico en la categoría B o superior, para que sea el responsable del SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. SAN NICOLAS, SECTOR PACÍFICO Y 
LAS CA. HIPÓLITO UNANUE (ENTRE LA CA. LOS ÁNGELES Y CA. MARÍA PARADO DE 
BELLIDO), LA CA. FCO. NAVARRETE (INTERCEPCIÓN CON LA CA. MAYOR NOVOA 
HASTA LA INTERCEPCIÓN DE LA CA. LOS ÁNGELES) Y LA CA. MARÍA PARADO DE 
BELLIDO (DESDE LA CA. FCO. NAVARRETE HASTA LA CA. ÁNDRES ARAUJO MORÁN) 
A.H. SAN NICOLAS, SECTOR RECREO, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - 
DEPARTAMENTO DE TUMBES- I ETAPA”, con código único Nº2537085. 

Objetivo Específico:  

El presente proyecto tiene como objetivo específico, establecer como Primera Etapa de 
ejecución de obra el “SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. SAN 
NICOLAS, SECTOR PACÍFICO Y LAS CA. HIPÓLITO UNANUE (ENTRE LA CA. LOS 
ÁNGELES Y CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO), LA CA. FCO. NAVARRETE (INTERCEPCIÓN 
CON LA CA. MAYOR NOVOA HASTA LA INTERCEPCIÓN DE LA CA. LOS ÁNGELES) Y LA 
CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO (DESDE LA CA. FCO. NAVARRETE HASTA LA CA. 
ÁNDRES ARAUJO MORÁN) A.H. SAN NICOLAS, SECTOR RECREO, DISTRITO DE TUMBES 
- PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”. 

 
1.4. ÁREA USUARIA 

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS TÉCNICOS de la GERENCIA DE DESARROLLO RURAL Y 
URBANO, Municipalidad Provincial de Tumbes. 

 
1.5. ANTECEDENTES 

Que, el Decreto Supremo Nº025-2021-SA, prorroga la emergencia sanitaria declarada por 
Decreto Supremo N°008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos N°020-2020-SA, N°027-
2020-SA, N°031-2020-SA y N°009-2021-SA, por el plazo de 180 días a partir del 3 de setiembre 
de 2021 hasta el 1 de marzo del 2022, debido a las circunstancias que enfrenta el país y ante 
una potencial tercera ola de la pandemia del COVID-19. 

Así mismo se indica que el Estado Peruano, priorizó como objetivo principal en el sector 
saneamiento, el dotar del acceso a los servicios de saneamiento en el ámbito urbano al 2021 y 
lograr la universalización de estos servicios en forma sostenible antes del año 2030. 

Que las normas en materia de inversión pública, otorgan a los gobiernos locales la facultad de 
intervenir formulando proyectos que tiendan a satisfacer necesidades básicas tanto en su ámbito 
urbano como rural, generando efectos positivos que conlleven a mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes quienes se constituyen en beneficiarios directos. 

Además considerando que el derecho al agua está comprendido en normas internacionales de 
derechos humanos que comprenden obligaciones específicas en relación con el acceso al agua 
potable; esas obligaciones exigen a los Estados que garanticen a todas las personas el acceso a 
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una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico, además de exigirles 
que aseguren progresivamente el acceso a los servicios de saneamiento sanitarios adecuados, 
como elemento fundamental de la dignidad humana mejorando de esta manera las condiciones 
de vida de los ciudadanos de una determinada zona. 

Que la Municipalidad Provincial de Tumbes, como parte INSTITUCIONAL DEL ESTADO 
PERUANO, conforme lo estable la Ley Orgánica de Municipalidades n°27972, promueve, ejecuta 
obras e instala servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial. 

Que el proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. SAN NICOLAS, SECTOR PACÍFICO Y LAS CA. 
HIPÓLITO UNANUE (ENTRE LA CA. LOS ÁNGELES Y CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO), 
LA CA. FCO. NAVARRETE (INTERCEPCIÓN CON LA CA. MAYOR NOVOA HASTA LA 
INTERCEPCIÓN DE LA CA. LOS ÁNGELES) Y LA CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO 
(DESDE LA CA. FCO. NAVARRETE HASTA LA CA. ÁNDRES ARAUJO MORÁN) A.H. SAN 
NICOLAS, SECTOR RECREO, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - 
DEPARTAMENTO DE TUMBES- I ETAPA”, con código único Nº2537085, nace ante la 
necesidad de los pobladores del Barrio El Pacifico del distrito de Tumbes que NO se encuentran 
conformes con el servicio que brinda el Organismo Técnico de la Administración de Servicios de 
Saneamiento OTASS-Tumbes, debido a las malas condiciones en que se encuentra el servicio 
de saneamiento básico en la zona ya que las instalaciones con las que cuentan ya cumplieron su 
tiempo de vida útil y en la actualidad presentan serias deficiencias tanto en la calidad del servicio 
de alcantarillado, como en la cantidad de horas del suministro de agua potable para el sector, de 
esta manera los pobladores ponen de manifiesto la necesidad de contar con el servicio de 
saneamiento básico sanitario, necesario para mejorar el nivel de calidad de vida. 

Que en el Capítulo II, LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS Artículo 79º 
Numeral 4.1 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades que establece como una de las 
funciones específicas municipales: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de 
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del 
vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como 
pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y 
obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva”. 

Así mismo, la Municipalidad Provincial de Tumbes de acuerdo con la legislación vigente, 
determina la elaboración de proyectos de inversión pública en base a las necesidades y 
carencias de su población, priorizadas dentro de su estructura presupuestal, y en el marco de su 
política de atención mediante la ejecución de obras de impacto social que promuevan bienestar y 
desarrollo. 

En ese sentido la Municipalidad Provincial de Tumbes con la finalidad de restablecer y mejorar 

los servicios de saneamiento básico del Barrio El Pacifico del Cercado ha priorizado de esta 

manera la contratación para el “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. SAN NICOLAS, SECTOR PACÍFICO Y 

LAS CA. HIPÓLITO UNANUE (ENTRE LA CA. LOS ÁNGELES Y CA. MARÍA PARADO DE 

BELLIDO), LA CA. FCO. NAVARRETE (INTERCEPCIÓN CON LA CA. MAYOR NOVOA 

HASTA LA INTERCEPCIÓN DE LA CA. LOS ÁNGELES) Y LA CA. MARÍA PARADO DE 

BELLIDO (DESDE LA CA. FCO. NAVARRETE HASTA LA CA. ÁNDRES ARAUJO MORÁN) 

A.H. SAN NICOLAS, SECTOR RECREO, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - 

DEPARTAMENTO DE TUMBES- I ETAPA”, con código único Nº2537085 y a través del cual se 

ejecutará la primera etapa de obra que implementará el “SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN EL A.H. SAN NICOLAS, SECTOR PACÍFICO Y LAS CA. HIPÓLITO 

UNANUE (ENTRE LA CA. LOS ÁNGELES Y CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO), LA CA. 

FCO. NAVARRETE (INTERCEPCIÓN CON LA CA. MAYOR NOVOA HASTA LA 

INTERCEPCIÓN DE LA CA. LOS ÁNGELES) Y LA CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO 

(DESDE LA CA. FCO. NAVARRETE HASTA LA CA. ÁNDRES ARAUJO MORÁN) A.H. SAN 

NICOLAS, SECTOR RECREO, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - 

DEPARTAMENTO DE TUMBES”. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el Sistema de Suma Alzada. 
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1.7. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Para la aprobación administrativa del Expediente Técnico por parte del titular de la Entidad, se 

deberá cumplir lo siguiente: 

- Conformidad por parte del supervisor de la elaboración del Expediente Técnico y 
de la sub Gerencia de Estudios Técnicos 

- Resolución de Aprobación del Expediente Técnico a cargo del Titular de la 
Entidad o del funcionario al que delegue dichas funciones. 

 
1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo para la elaboración del estudio definitivo y expediente técnico es de Setenta y Cinco 

(75) días calendarios. 

El plazo estará supeditado a la aprobación del expediente técnico por parte de Unidad Ejecutora 
002 Servicios de Saneamiento Tumbes - OTASS· AGUA TUMBES. 

NOTA 01.- 

Los plazos deberán suspenderse a través de un Acta entre las partes, cuando los entregables se 

presenten a la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes - OTASS· AGUA 

TUMBES para su factibilidad. Cada informe deberá contar con el informe de aprobación del 

Supervisor del proyecto. 

 
1.9. GARANTÍAS Y ADELANTOS 

Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 

realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo 

responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la 

supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la 

última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 

Central de Reserva del Perú.  

Las garantías de fiel cumplimiento y adelantos se regirán de acuerdo al Decreto Supremo Nº344-

2018-EF. 

 

1.10. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Durante la vigencia del contrato, se podrá usar las notificaciones electrónicas, para lo cual se 

deberá consignar el Correo electrónico del Consultor en el Contrato. 

 
1.11. DIRECCIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

El postor ganador de la buena pro, para la suscripción del contrato deberá consignar un domicilio 

de notificación, durante la ejecución del contrato, ubicado en la ciudad de Tumbes.  

 
1.12. BASE LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPÉDIENTE TÉCNICO 

1.12.1. MARCO NORMATIVO GENERAL 

➢ Constitución Política del Perú. 
➢ Ley N° 16053. Autorizando al Colegio de Arquitectos del Perú y al Colegio de 

Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de 
la República y sus complementarias. 

➢ Ley N° 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República y sus modificatorias. 

➢ Ley N° 27972. Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias. 
➢ Ley N° 28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
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➢ Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 

➢ Ley Nº 27806 “Ley de Transparencia y de Acceso a la Información”. 
 

1.12.2. MARCO NORMATIVO SECTORIAL 

➢ D.S. N°007-2017-VIVIENDA, donde se aprueba la Política Nacional de Saneamiento 
del Sector. 

➢ Ley N°26338. Ley General de Servicios de Saneamiento, modificada por Decreto 
Legislativo N° 1240. 

➢ D.L. N°1280, Decreto que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
Servicios de Saneamiento. 

➢ Decreto Supremo N°019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1280. 

 

1.12.3. MARCO NORMATIVO DE CONTRATACIONES E INVERSIONES DEL ESTADO 

➢ Ley n°31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, Directiva 
n°001-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria DECRETO 
LEGISLATIVO n°1440 del Sistema nacional de Presupuesto Público. 

➢ Ley N°30225. Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias a la fecha Decreto 
Supremo N°082-2019-EF 

➢ Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225. 
➢ Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución 

de Contraloría N° 320-2006-CG 
➢ Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 
➢ Decreto Legislativo N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del sistema Nacional de 
Inversión Pública. 

➢ Decreto Supremo N°284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1252. 

➢ Resolución N°017-2019-OSCE/PRE, que aprueba la Directiva N°005-2019-OSCE/CD. 
➢ Resolución Directoral N°001-2019-EF/63.01, publicado el 23 de enero del 2019, donde 

se aprueba la “Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones”. 

➢ Decreto Supremo N°008-2008-TR – Reglamento de la Ley MYPE. 
 

1.12.4. MARCO NORMATIVO TÉCNICO 

➢ Resolución Directoral N°145.1-2017-/VIVIENDA/VMCS/PNSR, que aprueba la Directiva 
N°02-2017-VIVIENDANMCS/PNSR "Procedimiento para Priorizar la Asignación de 
Recursos a las Inversiones en el Sector Saneamiento en el Ámbito Rural". 

➢ Resolución Ministerial N°258-2017-VIVIENDA, creación de la Plataforma de Registro, 
Evaluación y Seguimiento de los Expedientes Técnicos – PRESET 

➢ Resolución Ministerial N°155-2017-VIVIENDA, establece Requisitos de Admisibilidad y 
Criterios de Evaluación para priorizar la asignación de recursos a las inversiones en el 
Sector Saneamiento. 

➢ Resolución Ministerial N°320-2017-VIVIENDA, establece Excepción al DS N° 155-
2017-VIVIENDA, para el financiamiento de Inversiones.  

➢ Directiva N°001-VIVIENDA-VMCS-PNSU: “Implementación de la Normatividad vigente 
para la correcta elaboración de expedientes técnicos y contratos de estudios. 

➢ Directiva N°007-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 Lineamientos y procedimientos para 
la Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión Pública a cargo del 
PNSU 

➢ Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento 
➢ Decreto Supremo N°006-2017-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley 29338. 
➢ Decreto Supremo que aprueba valores de retribuciones económicas a pagar por el uso 

de agua superficial y subterránea y por el vertimiento residual tratada a aplicarse en el 
año 2017. 

➢ Resolución Ministerial N°019-2014VIVIENDA, que aprueba la Guía de métodos para 
Rehabilitar o Renovar Redes de Distribución de Agua Potable 
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➢ Decreto Supremo N°020-2017-VIOVIENDA, Modifica Reglamento de Protección 
ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, 
Construcción y Saneamiento. 

➢ Ley N°29664, Ley de creación del Sistema Nacional de Control de Riesgo de Desastres 
y su Reglamento aprobado con D.S. N° 048-2011-PCM 

➢ Resolución N°018-2017-OSCE/CD, mediante el cual modifica la Directiva “Gestión de 
Riesgos en la planificación y ejecución de obras, y aprueban la versión actualizada de 
esta directiva N° 012-2017-OSCE/CD 

➢ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) aprobado mediante D.S. N° 001-2010-
VIVIENDA 

➢ Guía de orientación para elaboración de expedientes técnicos de proyectos de 
saneamiento. 

➢ Actualización de las Normas Técnicas (NTE) del RNE 
➢ Código Nacional de Electricidad 2011 
➢ Decreto Supremo N°011-79-VC. Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas. 
➢ DL N°1486: Mejorar y optimizar ejecución inversiones públicas 
➢ MINSA – RM 239 -2020: Lineamientos vigilancia de salud de trabajadores COVID 
➢ MVCS – RM 87 – 2020: Protocolo sanitario para reanudación de actividades –

SISCOVID 
➢ MVCS – RM 88 – 2020: Focalización territorial e informar incidencias 
➢ PCM – DS N°101 – 2020: FASE 02 y modifica DS 80 -2020 –PCM 
➢ Directiva N°005-2020: OSCE /CD 
➢ OSCE – Directiva N°05-2020: Alcances y disposiciones para la reactivación de obras 

públicas y contratos de supervisión, en el marco de la 2da disposición complementaria 
transitoria del decreto legislativo N°1486. 

 

1.13. UBICACIÓN Y LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA INVERSIÓN 

La ubicación del Proyecto corresponde al A.H. SAN NICOLAS, SECTOR PACÍFICO Y LAS CA. 

HIPÓLITO UNANUE (ENTRE LA CA. LOS ÁNGELES Y CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO), LA 

CA. FCO. NAVARRETE (INTERCEPCIÓN CON LA CA. MAYOR NOVOA HASTA LA 

INTERCEPCIÓN DE LA CA. LOS ÁNGELES) Y LA CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO (DESDE 

LA CA. FCO. NAVARRETE HASTA LA CA. ÁNDRES ARAUJO MORÁN) A.H. SAN NICOLAS, 

SECTOR RECREO, Distrito y Provincia de Tumbes del Departamento de Tumbes  

 

Departamento   : Tumbes 

Provincia    : Tumbes 

Distrito    : Tumbes 

Localidad   : A.H. SAN NICOLAS, SECTOR PACÍFICO Y LAS CA. HIPÓLITO 

UNANUE 

  (ENTRE LA CA. LOS ÁNGELES Y CA. MARÍA PARADO DE 

BELLIDO), LA 

 CA. FCO. NAVARRETE (INTERCEPCIÓN CON LA CA. 

MAYOR NOVOA 

 HASTA LA INTERCEPCIÓN DE LA CA. LOS ÁNGELES) Y 

LA CA. MARÍA 

 PARADO DE BELLIDO (DESDE LA CA. FCO. NAVARRETE 

HASTA LA CA.  

 ÁNDRES ARAUJO MORÁN) A.H. SAN NICOLAS, SECTOR 

RECREO. 
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DTO DE 

TUMBES 

PERÚ 

DTO DE 

TUMBES 

PROVINCIA  

DE  

TUMBES 

PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

     

             FUENTE: Elaboración propia en base a GEO Invierte 2017 

 

La extensión que abarca el proyecto de acuerdo al estudio topográfico es:  

 

Área   =      31.50 Has (Aproximadamente) 

 El área de proyecto se encuentra al límite de las siguientes Calles 

• Por el Norte  :  Ca. S/N 0090 y Ca. Víctor Raúl Haya 
     De La Torre. 

• Por el Sur   :  Ca. Mayor Novoa. 

• Por el Este   :  Terreno Propiedad del Ejército 
     Peruano 

• Por el Oeste  : Av. Tumbes. 
 

 

Coordenadas UTM de referencia: 

 

Datum     : WGS84 

Proyección    : UTM 

Sistema De Coordenadas : PLANAS  

Zona UTM    : 17M CUADRICULA M 

 

 

Cuadro1. Coordenadas de Referenciales de Lugar del Proyecto. 
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Ubicación Referencial 

Coordenada Este: 561037.50 m E 

Coordenada Norte: 9606168.00 m S 

 

 

1.14. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Con el mejoramiento y ampliación de la red de agua potable y alcantarillado se beneficiarán 
directamente la población del A.H. SAN NICOLAS, SECTOR PACÍFICO Y LAS CA. HIPÓLITO 
UNANUE (ENTRE LA CA. LOS ÁNGELES Y CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO), LA CA. FCO. 
NAVARRETE (INTERCEPCIÓN CON LA CA. MAYOR NOVOA HASTA LA INTERCEPCIÓN DE 
LA CA. LOS ÁNGELES) Y LA CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO (DESDE LA CA. FCO. 
NAVARRETE HASTA LA CA. ÁNDRES ARAUJO MORÁN) A.H. SAN NICOLAS, SECTOR 
RECREO, Distrito y Provincia de Tumbes del Departamento de Tumbes, en aproximadamente 
4,969 habitantes. 
 

2. TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ASPECTOS TÉCNICOS 

2.1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

2.1.1. INFORMACIÓN PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE 
TECNICO 

Se debe tener en cuenta que para la Elaboración del Expediente Técnico el Consultor de Obras, 
toma como referencia la información proporcionada por la Entidad, que se encuentra contenido 
en el Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil, aprobado y viable, con código único N°2300582. 
Además, se deberá utilizar los avances ejecutados por la entidad hasta la fecha para la 
elaboración del Expediente Técnico. 

El supervisor designado por la entidad verificará que el Consultor de Obras, encargado de la 
elaboración del expediente técnico, desarrolle los Estudios Básicos de Ingeniería necesarios 
para el sustento de la propuesta técnica del Expediente Técnico. 
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La información proporcionada será revisada, complementada y/o actualizada por el Consultor de 
Obras encargado de la elaboración del expediente técnico, en coordinación con el Supervisor 
designado por la Municipalidad Provincial de Tumbes, así como con el Centro de Atención al 
Ciudadano de la ciudad de Tumbes, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

El Consultor de Obras, deberá realizar las visitas de campo en coordinación con OTASS y 
mantendrá una coordinación constante con el Supervisor designado por la Entidad, que le 
permitan hacer un nuevo planteamiento técnico del sistema de agua potable y alcantarillado para 
desarrollar el expediente técnico denominado “SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA 
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL A.H. SAN NICOLAS, SECTOR PACÍFICO Y LAS CA. HIPÓLITO 
UNANUE (ENTRE LA CA. LOS ÁNGELES Y CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO), LA CA. FCO. 
NAVARRETE (INTERCEPCIÓN CON LA CA. MAYOR NOVOA HASTA LA INTERCEPCIÓN DE 
LA CA. LOS ÁNGELES) Y LA CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO (DESDE LA CA. FCO. 
NAVARRETE HASTA LA CA. ÁNDRES ARAUJO MORÁN) A.H. SAN NICOLAS, SECTOR 
RECREO, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE 
TUMBES- I ETAPA”, con código único Nº2537085, el cual comprenderá las metas establecidas 
en Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil, aprobado y viable, respectivamente. 

Una vez desarrollado el nuevo planteamiento técnico deberá ser corroborado, revisado y 
aprobado por OTASS para la obtención de la factibilidad de servicios antes de ser presentado a 
la Entidad y poder acceder etapa del proceso de ejecución de obra respectivo. 

La conformidad de la información complementaria será dada por la Entidad. 

 

2.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ACTUAL Y PROYECTADO 

o SISTEMA ACTUAL: 

a) RED DE AGUA POTABLE. – 

Según la información recopilada se pudo concluir que el sistema actual en funcionamiento, 

tiene las siguientes características: 

Según la información anexada según documento alcanzada por la Unidad Ejecutora de 

Saneamiento N°002 (OFICIO N°268 – 2020 – UESST-GG) tiene una antigüedad de más de 

20 años, habiendo cumplido su vida útil y el material de las tuberías es de Asbesto 

Cemento. 

Cabe mencionar que las calles que forman parte del área del estudio de pre inversión según 

información recopilada solo cuenta con servicio de agua potable, por ende, este sector de la 

población aun hace uso de letrinas las cuales son un foco infeccioso para la misma 

población, esto da como resultado enfermedades entre la población más vulnerable.   

Se está tomando en consideración las recomendaciones dadas por la Unidad Ejecutora 02: 

Servicios de Saneamiento Tumbes – Agua tumbes, en el OFICIO N°268-2020-UESST-GG, 

las tuberías que aun siendo de PVC estas deben de cumplir con la norma NTP ISO 

1452:2011 o NTP ISO 16422:2012  

Así mismos se están considerando el cambio de tubería que tienen entre los 15 y 19 años 

de antigüedad ya que ante un proyecto de pavimentación se estaría salvaguardando y 

evitando fallas en el sistema debido a su antigüedad, estas consideraciones son parte del 

análisis realizado según el estado actual de todo el sistema de agua potable. 

 

Todo este sistema esta empalmado con las líneas de agua potable que su punto de 

distribución inicia desde el reservorio “El Tablazo” este reservorio tiene las siguientes 

características: 
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IMAGEN N°01 

 

 IMAGEN N°02 
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IMAGEN N°03 

 

b) RED DE ALCANTARILLADO. – 

En cuanto al sistema de alcantarillado de toda la zona de influencia tiene similar tiempo de 

vida útil de las tuberías de agua potable por tanto todo el estado actual del sistema en 

funcionamiento está sujeto a cambios en las redes ya que se evidencio en algunos sectores 

aniegos de aguas servidas formados a causa de los atoros que se dan en los buzones por 

la acumulación de basura y desperdicios arrojados por los vecinos de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°04 

Como se puede evidenciar el grafico entre la calle San Pablo y la calle San pedro existe la 

tubería que cruza entre los lotes este sistema según indican los vecinos funcionaba debido 

que anteriormente existía un pasaje que se había dejado como pase de este tramo, pero 

debido al crecimiento poblacional que se ha dado no respetando las normas urbanísticas. 

 

Dentro de los diámetros existentes con los cuales actualmente se encuentra funcionando el 

sistema de recolección de aguas residuales tenemos tuberías de 200 mm, 315 mm con una 

antigüedad de más de 20 años de promedio con lo cual tomando como referencia el 

documento alcanzado por la Unidad Ejecutora de Saneamiento N°002 (OFICIO N°268 – 

2020 – UESST-GG), con lo cual dentro de las recomendaciones se puede identificar que las 

tuberías existentes deberán de cumplir la Norma ISO 21138:2010 con lo cual se busca 

mejorar las condiciones hidráulicas del sistema existente y así mismo la servicialidad del 

mismo ya que debido al estado del sistema se presentan muchos atoros en el sistema a 

esto se suma el mal uso que le da el usuario. 

 

Cabe precisar que parte del área de influencia se estará considerando el cambio de un 

colector principal “Tumpis”, que recolecta aguas de calles que se encuentran ubicadas 
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aguas arriba (Aportantes indirectos), con lo cual todas estas aguas que descargaran en este 

colector serán derivador mediante la calle los Tumpis hacia la vía canal colector para 

posteriormente este descargue en la cámara de Bombeo ubicada en el sector los jardines, 

con estos cambios considerados en el proyecto se busca mejorar todos los tramos 

considerados dentro del área de influencia y con esto se recupere el estado inicial del 

sistema el cual a sido diseñado para poder transportar todos los caudales que aportan en el 

sistema tanto los directos e indirectos. 

A continuación, se está anexando un gráfico donde se puede apreciar el funcionamiento del 

sistema de bombeo y la deposición final de las aguas residuales en las lagunas de 

oxidación ubicadas en el sector “LISNHER TUDELA” 

 

IMAGEN N°05 

 

o SISTEMA PROYECTADO: 

a) COMPONENTE AGUA POTABLE: 

Redes de distribución 

Se está planteando el suministro e instalación de tubería de PVC NTP ISO 1452:2011 PN10 

Diámetro 110, 160 y 250 mm, redes con las cuales se estarán distribuyendo el caudal entre 

cada conexión domiciliaria considerada asimismo se empalmarán a los sistemas de las 

calles adyacentes al área de influencia del proyecto (Ver Resumen de Metas) 

 

Válvulas de control 
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Dentro de la red de agua potable a mejorar está considerándose la instalación de Válvulas 

cpta.CC, ho. dúctil cierre elást. Vástago acero inoxidable DN  100/110, 150/160, 250/250 y 

300/315 mm - NTP ISO 7259:1998, las cuales servirán para controlar el funcionamiento 

hidráulico en la red de distribución. 

Grifos Contra incendio 

Dentro de la red de agua potable a mejorar está considerándose la instalación de Grifos 

Ho.fdo. dúctil contra incendio 2 bocas t/poste cuerpo seco NTP 350.102:2001, los cuales 

servirán como puntos de emergencia en caso sean requeridos ante un incendio, ubicados 

(Según Plano de Proyecto)  

Conexiones domiciliarias 

Dentro del sistema a mejorar se está considerando la instalación de conexiones 

domiciliarias con una longitud promedio de 6.50 ml. por vivienda y cada conexión con su 

caja porta medidor de material termoplástico cada una con su respectivo medidor y 

considerando tubería de polietileno de alta densidad PEAD NTP ISO 4427 D=1/2” y todos 

los accesorios necesarios para la instalación y que se han considerado en el análisis de 

precios unitarios para dicha partida. Cabe mencionar que los empalmes se realizaran 

haciendo uso de Abrazaderas de toma en carga 2 cuerpos con perforador/obturador con los 

siguientes diámetros DN 110-160 y 250 mm bajo la norma técnica Peruana N°399.171:2014 

 

b) COMPONENTE ALCANTARILLADO 

Red colectora 

Para el componente que recolecta las aguas servidas, se está Proyectando la instalación 

tubería de PVC y de diámetro 200 y 315 mm NTP ISO 21138. 

Cámaras de inspección (buzones) 

Dentro de la propuesta del colector a proyectar se ha considerado según la topografía del 

terreno y con el cálculo hidráulico la colocación de buzones Tipo I y II (ver planos del 

proyecto para verificar alturas y tipo de buzón) a lo largo de la red de alcantarillado. 

Conexiones domiciliarias de alcantarillado 

Para la evacuación de las aguas negras domiciliarias se considera la colocación de una caja 

de registro de concreto en la parte exterior de la vivienda, para el presente estudio se está 

considerando el retiro y reposición de conexiones domiciliarias, donde se realizará la 

colocación de la caja de registro con su respectivo mar y tapa, así como de tubería (DN 160 

mm.) y accesorios (codos, cachimbas de 200 x 160 y 315 x 160 mm, etc.)  

Redes Condominiales 

Para los tramos donde necesariamente se debe de considerar el sistema condominial, se 

está proyectando la instalación tubería de PVC y de diámetro 160mm NTP ISO 21138. 

Cámaras de inspección (buzonetas) 

Dentro de la propuesta del colector a proyectar se ha considerado según la topografía del 

terreno y con el cálculo hidráulico la colocación de buzonetas (ver planos del proyecto para 

verificar alturas de buzonetas) a lo largo del sistema condominial. 

Conexiones domiciliarias de alcantarillado 

Para la evacuación de las aguas negras domiciliarias se considera la colocación de una caja 

de registro de concreto en la parte exterior de la vivienda, para el presente estudio se está 

considerando el retiro y reposición de conexiones domiciliarias, donde se realizará la 
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colocación de la caja de registro con su respectivo mar y tapa, así como de tubería (DN 160 

mm.) y accesorios (codos, cachimbas de 160 x 160 mm, etc.)  

 

o RESUMEN DE METAS DEL PROYECTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Unidad

Sistema de Redes Colectoras

Suministro e Instalacion de Tuberia

Instalación de tubería de PVC p/desagüe  DN  200 mm 4,993.39 m

Instalación de tubería de PVC p/desagüe  DN  315 mm 689.82 m

Camaras de Inspeccion (Buzones)

Buzones

Buzón Tipo I Di=1.20m. 1.00 a 1,20 m  profundidad (encof. interior y exterior) 22.00 und

Buzón Tipo I Di=1.21m. 1.21 a 1,50 m  profundidad (encof. interior y exterior) 35.00 und

Buzón Tipo I Di=1.2m. 1.51 a 2,00 m  profundidad (encof. interior y exterior) 45.00 und

Buzón Tipo I Di=1.2m. 2.01 a 2,50 m  profundidad (encof. interior y exterior) 7.00 und

Buzón Tipo I Di=1.2m. 2.51 a 3,00 m  profundidad (encof. interior y exterior) 4.00 und

Buzón Tipo II Di=1.5 m. 3.01 a 3.50 m. profundidad (encof. interior y exterior) 2.00 und

Buzón Tipo II Di=1.5 m. 3.51 a 4.00 m. profundidad (encof. interior y exterior) 2.00 und

Buzón Tipo II Di=1.5 m. 4.01 a 4.50 m. profundidad (encof. interior y exterior) 1.00 und

Buzón Tipo II Di=1.5 m. 4.51 a 5.00 m. profundidad (encof. interior y exterior) 1.00 und

Conexiones Domiciliarias de Desague

Conexiones domiciliarias para desagüe DN  200 x 160mm 960.00 und

Conexiones domiciliarias para desagüe DN  315 x 160mm 152.00 und

Sistema Condiminial 

Suministro e Instalacion de Tuberia

Instalación de tubería de PVC p/desagüe  DN  160 mm 434.73 m

Camaras de Inspeccion (Buzonetas)

Buzonetas

Buzoneta  Di=0.60m. 0.80 a 1,00 m  profundidad (encof. interior y exterior) 30.00 und

Buzoneta  Di=0.60m. 1.01 a 1,20 m  profundidad (encof. interior y exterior) 1.00 und

Buzoneta  Di=0.60m. 1.21 a 1,40 m  profundidad (encof. interior y exterior) 1.00 und

Buzoneta  Di=0.60m. 1.41 a 1,60 m  profundidad (encof. interior y exterior) 1.00 und

Buzoneta  Di=0.60m. 1.61 a 1,80 m  profundidad (encof. interior y exterior) 1.00 und

Buzoneta  Di=0.60m. 1.81 a 2.00 m  profundidad (encof. interior y exterior) 1.00 und

Conexiones Domiciliarias de Desague

Conexiones domiciliarias para desagüe DN  160x160mm 36.00 und

Descripción

Cuadro de Metas del Sistema de Alcantarillado
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2.2. ALCANCES GENERALES DEL PROYECTO 

Las actividades que se propongan en el expediente técnico de Ingeniería deberán ser las 
necesarias para lograr el objetivo del proyecto, de tal manera que el Consultor será responsable 
de todos los estudios y trabajos que realice en cumplimiento de los presentes términos de 
referencia. 

El expediente técnico deberá estar conformado por todos los documentos necesarios que le 
permita hacer posible la ejecución de la obra sin mayores diferencias. 

El desarrollo del Proyecto contemplará entre otros, los diseños, construcción, equipamiento, 
instalación, implementación, puesta en funcionamiento al 100% y pruebas de todos los 
elementos y dispositivos instalados. 

Se tiene que realizar como mínimo las siguientes actividades: 

- Elaboración del Proyecto / Expediente Técnico. 
- Coordinación con la población. Explicación del proyecto. 
- Coordinación con el Organismo Técnico de la Administración del Servicio de 

Saneamiento (OTASS). 
- Coordinación y pago de derechos por interferencia de vías (de ser necesario) con 

la entidad competente. 
- Replanteo de redes existentes. 
- Coordinación con el Centro de Atención al Ciudadano (CAC) del Ministerio de 

Vivienda, Saneamiento y Construcción. 
 

NOTA 02.-  
Deberá cumplirse con lo estipulado en las Normas Técnicas de EPS OTASS, el Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE), en sus versiones vigentes y toda norma específica de 
saneamiento urbano vigente, así como también se deberá tener una constante coordinación con 
el supervisor del expediente técnico que la entidad designará. 
 

2.3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO

Red de Agua Potable

Suministro e Instalación de Tubería

Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN  110 mm.  NTP 1452 m 4,606.29

Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN  160 mm.  NTP 1452 m 1,032.31

Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN  250 mm.  NTP 1452 m 317.58

Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 315 mm.  NTP 1452 m 656.41

Suministro e Instalación de Accesorios

Instalación de accesorios de P.V.C UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 110 - 160 mm. und 113.00

Instalación de accesorios de P.V.C UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 250 - 315 mm. und 19.00

Suministro e Instalación de Válvulas

Caja de protección para válvula DN 100-150 mm. (Ver detalle) und 27.00

Caja de protección para válvula DN 250 - 315 mm. (Ver detalle) und 3.00

Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN  100/110 mm. - NTP ISO 7259:1998 und 22.00

Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN  150/160 mm. - NTP ISO 7259:1998 und 5.00

Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN  250/250 mm. - NTP ISO 7259:1998 und 2.00

Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN  300/315 mm. - NTP ISO 7259:1998 und 1.00

Instalación de válvula compuerta DN 100-150 mm.  incl. registro und 27.00

Instalación de válvula compuerta DN 250 - 300 mm.  incl. Registro und 3.00

Suministro e Instalacion de Grifo Contra Incendio

Instalación de grifo contra incendio tipo poste de 2 bocas incl. Anclaje und 8.00

Conexiones Domiciliarias

Conexiones domiciliarias para agua potable tub. PEAD  DN  20 mm. - 110 mm. und 817.00

Conexiones domiciliarias para agua potable tub. PEAD  DN  20 mm. - 160 mm. und 265.00

Conexiones domiciliarias para agua potable tub. PEAD  DN  20 mm. - 250 mm. und 66.00

Cuadro de Metas del Componente Agua Potable
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Para el óptimo desarrollo del proyecto, se ejecutarán como mínimo las siguientes actividades: 

2.3.1. COORDINACIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES: 

Se deberá obtener la información oficial del estado físico y ubicación de las redes existentes, de 
las Empresas de Servicio: EPS OTASS, empresas de telefonía, empresas de cable visión, 
Ministerio de Agricultura y otras si fuera necesario, a fin de evitar y/o solucionar posibles 
interferencias. 

Se deberá prever los diseños y el costo de posibles modificaciones de las redes de servicios 
existentes, drenajes, canales u otras estructuras y sustentar las razones de interferencias. 

Coordinar con la Municipalidad Provincial de Tumbes y otras entidades cuyas instalaciones 

puedan afectar o verse afectados con las obras propuestas, así como una probable afectación al 

tránsito peatonal y/o vehicular. 

Coordinación y pago de derechos por interferencia de vías (de ser necesario) con la Autoridad 

Competente. 

Se realizarán piques (excavaciones) exploratorios para verificar la interferencia con los servicios 

existentes tales como redes de agua, desagüe, eléctricas, telefónicas, gas, canales de regadío, 

drenajes y otros; en los cruces de calles, avenidas y en general en todos los lugares donde sea 

necesario. Asimismo, se verificará la ubicación de las tuberías primarias a reemplazar. 

Solicitar a la Municipalidad Provincial de Tumbes, la disponibilidad de áreas a utilizar, debiendo 

coordinar también para definir el aspecto estético y arquitectónico de tal manera que armonice 

con el entorno del área en donde se ejecutarán las obras. 

Coordinación con la población que habita la zona en la cual se ubicará el nuevo trazo a fin de 

explicarle el alcance del proyecto y el grado de confiabilidad de la nueva tubería, con la finalidad 

de no tener inconvenientes con la entrega de terreno. 

El Supervisor designado, coordinará que la información utilizada se encuentre debidamente 

contrastada con el Organismo Técnico de la Administración del Servicio de Saneamiento 

(OTASS), para que al final se haga cargo de la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura 

a construir. 

Toda la información de las instalaciones existentes deberá estar ubicada en los planos a escala 

1/500, acotando su distancia horizontal y profundidades en las secciones a escala conveniente 

(detalles). 

 
2.3.2. PLANTEAMIENTO TÉCNICO 

El Consultor, desarrollará su alternativa propuesta tomando como punto inicial la información 

preliminar alcanzada por la Municipalidad Provincial de Tumbes, pudiendo ser enriquecida con 

observaciones, recomendaciones y aportes técnico funcionales por parte del Organismo Técnico 

de la Administración del Servicio de Saneamiento (OTASS) o del Centro de Atención al 

Ciudadano (CAC) del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción. 

 
2.3.3. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

Se realizarán el levantamiento topográfico a curvas de nivel que requiera el proyecto.  
Los levantamientos topográficos se realizarán en topografía digital y coordenadas UTM referidas 
al sistema IGN y a un BM oficial existente y a escala, con equidistancia de las curvas de nivel 
adecuadas a su finalidad, como se indica a continuación: 
 

- Deberá presentar la ficha expedida por el IGN, sobre la ubicación del BM oficial empleado. 
(información que alcanzara la Municipalidad). 
 

- Deberá alcanzar el informe topográfico, la data topográfica (archivos nativos en el CIVIL 3D y 
nube de puntos formato TXT, CSV o XLS), incluyendo planos y archivos digitales en DVD. 
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- Ubicación de TODAS las estructuras hidráulicas a escala 1/500 y 1/250, las cuales deberán 
contener: Nombre, cota (msnm), coordenada UTM WGS 84. 
 

- Mostrar coordenads UTM de la poligonal. 
 

- Trazo de las líneas proyectadas en planta a escala 1/500 con curvas de nivel mayores a 5m y 
las menores no menor a 1m. 
 

- Levantamiento de información superficial encontrada, tipo de vías, pavimento, bermas, 
jardines, buzones, río, quebradas y otros, convenientemente acotadas y referidas a puntos 
notables. 
 

- Perfiles longitudinales a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50, incluyendo ubicación de 
cruces, entre otros, para las redes de alcantarillado. Las estructuras hidráulicas deberán 
visualizarse en este ITEM. 
 

- Replanteo y verificación de todas las redes de agua, alcantarillado, eléctricas, telefónicas, gas 
y canalizaciones, en el campo y confrontar la información proporcionada por las Empresas de 
Servicios. 
 

- Las curvas a nivel se basarán con un B.M. oficial del sistema Altimétrico del I.G.N. indicando 
en los planos los B.M. auxiliares para la ubicación exacta de la cámara y/u otras estructuras 
proyectadas para la obra debidamente documentado. 
 

- Todos los planos serán entregados en el programa AUTOCAD serán entregados con 
extensión DWG al supervisor 
 

- Se realizará la nivelación y replanteo correspondiente, cuando se necesite verificar datos 
sobre una estructura existente. 
 

- El levantamiento topográfico establecerá una poligonal de precisión según el perímetro del 
área del Proyecto, debidamente monumentados que servirán para el control horizontal. 
 

- Para el control vertical se establecerá BMs enlazados con BMs oficiales del I.G.N. 
 

- En la poligonal básica se emplearán Coordenadas Geográficas, UTM y sus conversiones a 
topográficas. 

- Se establecerán poligonales secundarias para la ubicación de la cámara de bombeo, 
reservorio y otras estructuras especiales a la escala 1/250 con curvas de nivel cada 0.50 m 
para considerar sus reboses. 
 

- DATUM referencial: World Geographic system 1984 (WGS84). 
 

- Zona de referencia UTM. 
 

- Exactitud Posicional submétrica ajustados con GPS. 
 

- La topografía debe estar georreferenciada al BM oficial dado por el IGN, en este caso la 
Municipalidad Provincial de Tumbes alcanzara al consultor la data con los Puntos 
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Georreferenciados ubicados en Casco Urbano de Tumbes, desde donde se debe trasladar 
cotas y coordenadas a la zona de influencia del proyecto contando como mínimo con 02 BM 
auxiliares y a partir de estos desarrollar el levantamiento Topográfico con estación total. Los 
equipos topográficos utilizados en los trabajos deben contar con certificado de calibración 
vigente. 

 
Al término de la aprobación del Proyecto (Expediente Técnico), el Consultor deberá entregar a la 
entidad los archivos en discos compactos (DVD) de la siguiente información: 
 

- Cartografía de reservorios existentes, con información de sus características principales 
como: nombre, código, referencia de ubicación, tipo, volumen, cotas, áreas de servicio 
(habilitaciones a servir) y otras que considere conveniente la entidad, representado como 
puntos. 
 

- Cartografía de cámaras existentes, ejecutados y/o proyectados con información de sus 
características principales como: nombre, código, representado como puntos. 
 

- Cartografía de otras construcciones hidráulicas consideradas en el estudio representado 
como puntos o polígonos según lo considere conveniente la entidad. 
 

- Cartografía de líneas de desagüe existentes con información de sus características 
principales (nombre, código, tipo, diámetro, material, antigüedad, clase, capacidad de 
conducción y otras que considere conveniente la entidad representada como poli líneas. 

- Cartografía de válvulas con información de características principales: nombre, código, 
ubicación, material, representado como puntos. 
 

- Cartografía de redes de agua existentes y/o proyectados con información de sus 
características principales (nombre, tipo, código, diámetro, material, antigüedad y otras que 
considere conveniente la entidad representada como poli líneas. 
 

- Cartografía de buzones existentes con información de sus características principales: nombre, 
código, referencia de ubicación, cotas, altura, tipo, representado como puntos y otras que 
considere conveniente la entidad. 
 

- Cartografía de límites de áreas de drenaje, con información de área, habilitaciones urbanas, 
población, caudal de descarga y otras que considere conveniente el PNSU, representado 
como polígonos. 

- Cartografía de curvas de nivel cada metro, con información de cotas, y otras que considere 
conveniente la entidad, representado como líneas. 

 
El Consultor, debe tener en cuenta que dicha información debe cumplir las siguientes 
características técnicas: 
 

- Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) 
 

- Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84) 
 

- Zona de Referencia UTM 
 

- Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS. 
 

- Formato Shapefile de ArcView GIS y formato CAD. 
 

NOTA 03.-  
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El Consultor deberá prever para el procesamiento de la información gráfica la utilización del 
Software AutoCAD o el Software de procesamiento ARCVIEW GIS 8.2 o la versión similar. 
 

2.3.4. MECANICA DE SUELOS 

Los estudios de mecánica de suelos y geotecnia, se harán de acuerdo a la Norma Técnica de 

Edificación E- 050 Suelos y Cimentaciones (2006) y la                      RM N°043-2019-VIVIENDA, 

que modifica la Norma Técnica E-030, Diseño Sismo Resistente (2016); comprende la ejecución 

de trabajos de campo, de gabinete, de laboratorio y la presentación de resultados con el 

correspondiente Informe Técnico. 

Los ensayos serán ejecutados en un laboratorio que cuente con acreditación del Instituto 

Nacional de Calidad (INACAL) o en Instituciones que cuenten con laboratorios debidamente 

acreditados; los resultados serán firmados por el técnico especialista que realizó los ensayos y 

por el responsable técnico del laboratorio. 

Se requerirá un informe técnico (se adjuntará los originales de los resultados de laboratorio de 
todas las pruebas realizadas) respecto a la calidad del terreno de modo que se determine los 
datos necesarios para los diseños de instalación, la clase tipo y material de la tubería y el diseño 
de las estructuras. Básicamente deben comprender: 
 

- Ejecución de calicatas exploratorias a lo largo del trazo de la nueva tubería a instalar. 
 

- La capacidad portante del terreno en aquellas zonas en los que se ejecutarán las estructuras 
proyectadas del sistema de alcantarillado a las profundidades de cimentación prevista. 

 

- Calidad físico - química de cada tipo de suelo, por donde atravesarán las tuberías y en donde 
se localicen las estructuras, tales como: nivel de Cloruros, Sulfatos, PH, Conductividad, etc., 
determinando la agresividad del terreno, al material de las tuberías, concreto, fierro y otros 
materiales de la obra, en caso de ser necesario. 

 

- Profundidad y características del basamento rocoso en caso de ser necesario. 
 

- Basándose en estos resultados, el laboratorista establecerá las medidas de protección 
adecuadas para cada material y efectuará las recomendaciones para la instalación y 
fundación de las estructuras (tuberías, cámaras, anclajes y otras estructuras). 

 

- El estudio de suelos incluirá un plano en planta, con el detalle de ubicación de las calicatas y 
tipo de suelo encontrado, y otro plano con el perfil estratigráfico de los diferentes tipos de 
suelo a las profundidades requeridas; indicando el nivel de napa freática de darse el caso. 

 

- Se deberá considerar además la investigación del suelo mediante calicatas y análisis físico - 
químicos para determinar la calidad del terreno en los lugares donde se instalarán las 
tuberías, estimándose una densidad de exploración del terreno de una calicata por cada 100 
m como mínimo, además de calicatas adicionales en los alrededores de las estructuras 
proyectadas tales como cámaras, que servirán además para verificar posibles interferencias. 
Se recomienda cuando menos por cada tres calicatas, que se realice un análisis químico. 

 
NOTA 04.-  
El Consultor debe prever, basándose en los resultados del estudio de suelos, la profundidad de 
la napa freática (si lo hubiere) para considerar en el Expediente Técnico el procedimiento 
constructivo adecuado. 
 
 
 
 
 

2.3.5. INFORME DE EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL: 

Se deberá incluir el informe de evaluación y mitigación del Impacto ambiental, y, de ser 

necesario, la entidad contratará el Estudio de Impacto Ambiental. 
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- Componentes a ser intervenidos con el proyecto, cada componente con su ubicación 
georreferenciada en Datum WGS 84. 

- Actividades de la intervención asociadas o generadas en cada etapa del proyecto. 

- Aspectos de medio físico, biológico, cultural y socioeconómico y características del entorno 
conforme se indica en el Anexo IV.4 establecidos en el D.S. 015-2018.MlNAM, de 
conformidad al DL. N 0 1354-2018.  

- Descripción de los posibles impactos ambientales (aire, agua y suelo), teniendo como 
referencia el Anexo IV.4 del D.S. 015-2018-MINAM, conformE al D.L. N°1354-2018. 

- Medidas de prevención, control y/o mitigación ambiental en todas y cada una de las etapas de 
ejecución de obra, de acuerdo a los lineamientos y criterios establecidos en el Anexo I.4 del 
D.S. 015-2018-MINAM, de conformidad al DL. N° 1354-2018. Para: 

- Residuos sólidos (domésticos, construcción, desmontes, semisólidos (lodos), material 
excedente, residuos peligrosos) conforme al, D. L NO 1278 que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y su reglamento. 

- Efluentes (Contaminación de cuerpos de agua; contaminación del suelo). residuos líquidos 
(del personal, de la obra). 

- Monitoreo Ambiental. 

- Plan de Manejo Social (talleres. reuniones. acuerdos con la comunidad. etc.). 
 

2.3.6. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA 
DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE ORIENTADO A INCREMENTAR LA RESILIENCIA 
DE LA INFRAESTRUCTURA 

2.3.6.1. GESTIÓN DE RIESGOS 

El enfoque integral de la gestión de Riesgos, se realizará de conformidad a la Directiva N° 

012-2017-OSCE/CD y deberá contemplar por lo menos: 

- Identificar riesgos. 

- Analizar Riesgos. 

- Planificar la Respuesta a riesgos. 

- Asignar riesgos. 
 

Identificar Riesgos: 

Durante la elaboración del expediente técnico, se deben identificar los riesgos previsibles 

que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características 

particulares de la obra y las condiciones del lugar de ejecución. Mínimamente podemos 

identificar los siguientes riesgos para elaborar el expediente técnico. 

a. Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o en la calidad 

de la infraestructura, nivel del servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de 

la obra. 

b. Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo de 

construcción, las cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan 

aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes. 

c. Riesgo de expropiación de terrenos, de que el encarecimiento o la no disponibilidad de 

terreno por donde conducir la tubería o construir alguna infraestructura, provoquen 

retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecución de las mismas. 

d. Riesgo geológico/ geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones de 

medio o del proceso geológico sobe lo previsto, en los estudios de la fase de 

formulación y/o estructuración que redunde en sobrecostos o ampliación de plazos de 

construcción de la infraestructura. 

e. Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de 

sobrecostos y/o sobreplazos de construcción por una deficiente identificación y 

cuantificación de las interferencias o servicios afectados. 
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f. Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa 

ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios 

ambientales. 

g. Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos 

que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos 

establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las mismas. 

h. Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no obtención de alguno de 

los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos 

públicos distintos de la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de 

ésta antes de inicio de las obras de construcción. 

i. Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no 

resultarían impotables a ninguna de las partes. 

j. Riesgos regulatorios o normativos. de implementar las modificaciones normativas 

pertinentes que sean de aplicación, pudiendo estas modificaciones generar un impacto 

en costo o en el plazo de la obra. 

k. Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros. 

Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo el Consultor incorporar otros riesgos, 

según la naturaleza o complejidad de la obra. 

Analizar Riesgos: 

Se debe realizar un análisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su 

probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución de la obra. Producto de este análisis, 

se debe clasificar los riesgos en función a su alta, moderada o baja prioridad (ver Formato 

en Anexo N° 1 de la Directiva N' 012-2017-OSCE/CD). 

Para tal efecto, el Consultor puede usar la metodología sugerida en la guía PMBOK (ver 

Formato en Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD), según la matriz de 

probabilidad e impacto, o desarrollar sus propias metodologías para la elaboración de 

dicha matriz. 

Planificar la Respuesta a Riesgos: 

En este proceso se determinan las acciones o planes de intervención a seguir para evitar, 

mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados. (ver Formato en Anexo N° 3 de 

la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD), asimismo a efectos de evitar duplicidad de alcances 

en el proyecto. el Consultor deberá realizar fas coordinaciones necesarias con las 

diferentes Entidades en los tres niveles de Gobierno Local o Distrital, Gobierno Regional y 

Gobierno Central. 

Asignar Riesgos: 

Asignar riesgos a la parte que está en mejor condición de controlar los riesgos usando el 
Formato del Anexo N° 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. Los riesgos a, b, d, e, g, j 
y k serán de responsabilidad del Consultor y los otros riesgos serán propuestos por el 
Consultor y deberán contar con la aprobación del Supervisor y la Entidad.  

 
2.3.6.2. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE ORIENTADO A INCREMENTAR LA 

RESILIENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ANTE LA OCURRENCIA DE 
DESASTRES OCASIONADOS POR FENÓMENOS NATURALES 

El Consultor analizará e identificará el componente de gestión de riesgos orientado a 

incrementar la resiliencia de la estructura, ante la ocurrencia de desastres ocasionados por 

fenómenos naturales. 

En base al análisis, completará el Anexo N° 04 y especificará de forma descriptiva tos 

cambios necesarios que serán implementados en el proyecto de reconstrucción con 
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respecto a materiales, reforzamientos preventivos y otros; justificándolos y 

contemplándolos en el presupuesto de ser necesario, de acuerdo a la naturaleza del 

proyecto. 

Si el componente lo amerita, deberá incluir las necesidades de intervención por parte de 

otras entidades a manera de propuesta, indicando la estructura necesaria. 

 
2.3.7. ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO 

Generalidades 

El Consultor durante la etapa del desarrollo del Proyecto, deberá considerar para la 

elaboración del Expediente Técnico las exigencias relacionadas a la aplicación de la 

Norma G.050 "SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN del Reglamento Nacional 

de Edificaciones, así como también de las Disposiciones consideradas en el OEC - 

Órgano Encargado de las Contrataciones- del MVCS-PNSU-EPR sobre el tema y que está 

referida al desarrollo y ejecución de tos Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional en las 

obras que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ejecuta. 

La aplicación de la Especificación de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con 

las Disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el 

Expediente Técnico, Disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas 

dictadas por los Sistemas Administrativos, así como otras Normas que se encuentren 

vigentes y que son de aplicación en la Elaboración de un Proyecto así como para su 

Ejecución. 

Si es necesario, el Consultor puede proponer alternativas de igual o superior 

características a los procedimientos constructivos considerados en la especificación, los 

que deberán ser aprobados por la Supervisión con la conformidad de los responsables de 

la elaboración del Proyecto, sin que ello origine Costo Adicional alguno al Proyecto. 

El Plan de Seguridad y las Condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la 

Obra 

El Plan o programa de Seguridad e Higiene Ocupacional es el punto de partida para 

prevenir riesgos en la zona de trabajo de una Obra; para ello el PNSU aplica para sus 

Proyectos y Obras la Especificación indicada que contiene tos Aspectos Generales de un 

“Estudio Básico de Seguridad y Salud" y base para que el Consultor elabore el "Plan de 

Seguridad e Higiene Ocupacional de una Obra en particular. 

En el Expediente Técnico de la Obra. en lo correspondiente al Valor Referencial 

(Presupuesto), las Partidas para Obras Provisionales y Trabajos Preliminares 

considerarán las Partidas requeridas para Seguridad e Higiene Ocupacional como es el 

caso de los campamentos, depósitos, señalizaciones, cercos, barandas y otras señales 

necesarias. Respecto a los cascos, lentes. protectores de oídos, etc. que son de uso 

personal o para una cuadrilla, se consideran en los Análisis de Costos de cada partida 

como un porcentaje de la Mano de Obra en el ítem "Herramientas complementarias", 

En cuanto al personal especializado en la elaboración y ejecución del "Plan de Seguridad 

e Higiene Ocupacional en Obra" este debe estar considerados en el valor de su oferta y 

permanecerán durante el tiempo que dure la Obra.  

Trabajos Posteriores 

El Plan de Seguridad contemplará también las previsiones y las informaciones para 
efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para 
trabajos posteriores, como es el caso de los Manuales de Operación y Mantenimiento de 
las Instalaciones, equipos, etc. 
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2.3.8. INFORME DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

El acompañamiento social se implementará en los siguientes aspectos a continuación 

descritos, para la elaboración del expediente técnico: 

- Charla informativa y empadronamiento de los beneficiarios. 

- Coordinaciones del equipo Técnico-Social para dar inicio a la ejecución de obra, 

- Elaboración de mapeo de actores involucrados y diagnóstico rápido participativo (DRP) 
de los servicios de saneamiento en el área de influencia del proyecto, lo que incluye a 
tos actores de cada área y componentes de la intervención, sea rehabilitación, 
reubicación o adecuación. 

- Plan de contingencia para la gestión y prevención de los conflictos. Lo que está referido 
a lo siguiente: 

- Disponibilidad del terreno para la reconstrucción de la infraestructura básica. 

- Apertura de zanjas y determinación de servidumbres de paso. Asimismo, identificar y/o 
verificar si existen avances o compromisos al respecto. 

- Identificar las zonas donde se va a necesitar obtener licencias, permisos y/o 
autorizaciones de uso de vías, sesiones de terrenos, otros. 

- Identificar zonas de riesgos y lugares que necesiten muros de contención, entre otros. 
 

2.3.9. ASPECTOS DE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 

El Supervisor deberá verificar la obtención oportuna de todos los aspectos concernientes a 

la disponibilidad del Terreno a cargo de la Entidad. 

Debemos indicar que la disponibilidad del terreno estará a cargo de la Municipalidad 

Provincial de Tumbes y la gestión ante esta Entidad estará a cargo del Consultor. 

Cuando en el desarrollo de los estudios, se considere necesario, el uso parcial o total de 

propiedades particulares o privadas, el Consultor deberá evaluar las alternativas técnico - 

económicas, para definir la solución durante el proceso de supervisión del proyecto. 

Se deberá coordinar y gestionar con él o los propietarios de terrenos afectados por las 

obras, para definir el contrato o convenio de servidumbre con la Municipalidad. Sin 

embargo, pudiera requerirse la expropiación, se deberá registrar los antecedentes legales 

y preparar toda la documentación para que ta Empresa ejecute el proceso de 

expropiación. 

Asimismo, deberá prepararse toda la documentación y trámite necesario para que todos 

los terrenos y estructuras correspondientes al proyecto pasen a formar parte del 

patrimonio de la Municipalidad Provincial de Tumbes. 

Se deberá tener en cuenta el D.S. N° 013-98-PRES el cual modifica y precisa las 

disposiciones del Reglamento 09-95-PRES de la ley General de Servicios de Saneamiento 

- Ley 26338. 

 
2.3.10. METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Los metrados deben estar claramente definidos y en los trabajos que comprenden cada 

partida. 

Estos estarán debidamente sustentados mediante hojas de cálculo que faciliten su 

revisión. preparándose planillas de metrados parciales y con resúmenes por planos. 

Todas las especificaciones nuevas que se generen en el presente proyecto deberán tener 

una sustentación y descripción del proceso constructivo. 

Asimismo, deberá considerar los costos necesarios derivados por los trámites legales y 

documentarios que deberá realizar el Consultor durante la elaboración del proyecto, 

ejecución y recepción de la obra. 

Se deberá incluir el presupuesto de obra de acuerdo a las partidas de metrados y 

especificaciones técnicas. 
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2.3.11. PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 

Para la programación de la obra, todas las actividades se programarán utilizando el 

Software de Microsoft Project 2016 o versión superior, presentando en el Diagrama Gantt, 

Pert y el Calendario, las secuencias y tiempo máximo y mínimo por actividad. La 

programación deberá entregarse impresa y en versión digital para su revisión por la 

Supervisión o Inspector, según corresponda. 

El Consultor presentará el Cronograma Valorizado de Obra detallado de todas las 

actividades inherentes al proyecto y el Cronograma de Desembolso, los cuales deberán 

ser aprobados por el Supervisor o Inspector, según corresponda. 

Deberá programarse adecuadamente los trámites necesarios correspondientes al 

otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones en instituciones 

estatales y municipales programando oportunamente los desembolsos derivados de ellos. 

 

2.3.12. CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, PARAMETROS DE DISEÑO Y 
EVALUACION POR PARTE DE OTASS 

Deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Memoria de Cálculos, 
Fórmulas de Reajuste, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Consolidado de 
Recursos, Cronograma General de Ejecución de Obra, Cronograma de Desembolsos, 
Planos, y demás documentos o anexos. 

o CONTENIDO MÍNIMO 

- Memoria Descriptiva. 

- Memoria de Cálculo.   

- Especificaciones Técnicas. 

- Metrados. 

- Valor Referencial. 

- Análisis de Costos Unitarios. 

- Relación de Insumos. 

- Fórmulas Polinómicas. 

- Desagregado de Gastos Generales. 

- Programación PERT – CPM. 

- Cronograma de Avance Físico. 

- Cronograma de Avance Valorizado. 

- Estudios Básicos. 

- Estudio Topográfico 

- Estudio de Mecánica de Suelos 

- Anexos. 

- Registro fotográfico. 

- Proformas y/o cotizaciones. 

- Formatos de Análisis de Riesgos en Obra. 

- Planos. 
 

o PARAMETROS DE DISEÑO 

1. Dotación. - 220lt/Hab/vivienda de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. 

2. Tasa de crecimiento. - de acuerdo a los resultados del censo de INEI 2017, caso 
contrario presentar sustento técnico de la tasa adoptada. 

3. El coeficiente de variación diaria: K1=1.30 

El coeficiente de variación horaria: K2<1.80 - 2.5>, usar 2.20, cualquier otro valor debe 

ser sustentado. 

4. Porcentaje de perdida en el sistema de agua potable, perdida de 35% a 42%  
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5. Estudio de Mecánica de Suelos. -Se deben utilizar los ensayos de mecánica de suelos 
que sean necesarios de acuerdo a las estructuras que se proyecten. Los equipos 
utilizados en los ensayos deben contar con certificados de calibración vigente. 

6. Población. - se debe contar con el padrón de beneficiarios directos para el sustento de 
la población actual de los proyectos. 

7. Saneamiento físico Legal. - se debe contar con saneamiento físico legal de los terrenos 
donde se proyectan estructuras tipo (cámaras de bombeo, plantas de tratamiento, 
pozos, reservorios), y las redes deben proyectarse por terrenos públicos, en el caso de 
terrenos privados alcanzar la documentación que acredite legalmente el derecho de 
servidumbre. 

8. Relación entre expediente técnico y perfil de inversión. - el expediente técnico debe ser 
elaborado bajo los parámetros que se dio la viabilidad del proyecto. Y se deberá 
coordinar Organismo Técnico de la Administración del Servicio de Saneamiento 
(OTASS), con el cual el proyectista a seleccionarse deberá realizar las coordinaciones 
directas con la citada entidad a fin de obtener la aprobación definitiva del expediente 
técnico y de origen a la obtención de los documentos de factibilidad del servicio y el 
compromiso de operación y mantenimiento. 

 
o DE LA EVALUACIÓN INICIAL POR PARTE DE OTASS 

1. Memoria descriptiva preliminar tipo resumen ejecutivo. 
 
2. Memoria de cálculo hidráulica de las redes proyectadas (agua potable y alcantarillado). 
 
3. Levantamiento topográfico y estudio de mecánica de suelos (con certificado de 

calibración vigente). 
 
4. Planos de lotización previamente verificados por la Municipalidad. 
 
5. Planos de redes de agua potable y saneamiento proyectadas. 

 
2.3.13. PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

La presentación del expediente se efectuará en la siguiente forma: 
a) La Memoria Descriptiva del Expediente Técnico constara de: Antecedentes, 

Características Generales, Descripción del Sistema Existente a Intervenir, 
Consideraciones de Diseño del Sistema Propuesto, Planteamiento de la Alternativa de 
Solución, Cuadro Resumen de Metas, Cuadro Resumen de Presupuesto de obra, 
Modalidad de Ejecución de Obra, Sistema de Contratación y plazo de Ejecución de 
obras. 

 
b) Los Planos del Expediente Técnico estarán conformados por los Planos de Diseño en 

General, a las escalas reglamentarias plateados en papel tamaño con membrete tipo, 
01 Original y 03 copias. La relación de planos es la siguiente: 

- Plano General Clave de ubicación de todas las estructuras del Proyecto a escala 
1/10,000 con referencia a calles o puntos notables. 

- Plano de Ámbito de influencia del proyecto. 
 

- Planos Topográficos a escala 1/10000, 1/5000, y 1/1000 según sea el caso. 

- Secciones longitudinales de vías a escalas adecuadas, con indicación de las 
instalaciones existentes y proyectadas. 

 

- Planos de detalles de arquitectura y estructuras a escala 1/100, 1/50, 1/25 y 1/10 según 
sea el caso, indicando además las áreas necesarias para las servidumbres, 
debidamente acotadas. Para el caso de UBS. 

 

- Planos General de Ductos y Cámaras Telefónicas a escala 115000 (Plano que se 
presentara como parte de la identificación de las interferencias). 

 

- Planos de Conexiones Domiciliarias a escala 1/25 o 1110 según sea et caso. 
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Los planos deben numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos. 
 
Los planos originales se presentarán en estuche de plástico o fibra de vidrio con su 
respectiva tapa de seguridad, en el que se indicarán las características del proyecto y el 
nombre del Consultor. 
5 
 
Las copias de los planos deberán presentarse doblados en una porta planos (archivador), 
en el que se indicará las características del proyecto. 
 
c) Los Estudios Básicos están conformados por el Informe y Planos del Levantamiento 

Topografía, Informe de los Estudios de Mecánica de Suelos, Análisis de Mitigación 
Ambiental, Gestión de Riesgos, Plan de Seguridad e Informe de Intervención Social, en 
01 original y 02 copias en formato A-4t debidamente anillado o empastado.  

 
d) Los Anexos del Expediente Técnico están conformados por el Manual de Operación y 

Mantenimiento, Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra, 
Panel Fotográfico, Documentos de libre disponibilidad de los terrenos y permisos 
municipales, Padrón de Beneficiarios y los archivos digitales de todo el Expediente 
Técnico. 

 
e) La Memoria Descriptiva, Estudios Básicos, Planilla de Metrados, Análisis de Precios 

Unitarios, Presupuesto Base, Fórmulas Polinómicas, Cronograma de Actividades, 
Ejecución de Obra y de Desembolsos, Disposiciones Específicas, Especificaciones 
Técnicas, Catálogos y Planos, se presentarán además de lo anterior, en DVD 
conteniendo todo el desarrollado, en los programas Word versión 2016 o versión 
superior, Excel 2016 o versión superior, Microsoft Project 2016 o versión superior y los 
planos digitalizados en Autocad 2013 o versión superior. para Windows 8. 

 

Nota.05.  

Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico deberá estar firmado por el 

Ingeniero Especialista y por el Jefe de Proyecto en todas sus hojas. 

 

Nota 06.  

En caso se necesiten partidas nuevas no consideradas en el presupuesto detallado de la oferta 

propuesta y siempre que sean indispensables para conseguir la finalidad del contrato, éstas 

serán autorizadas por la Entidad, previa conformidad del supervisor y el área usuaria; en el 

mismo sentido, cuando se requiera prescindir de partidas que no resulten necesarias para 

cumplir con la finalidad del contrato, éstas serán autorizadas por la Entidad. previa conformidad 

del supervisor y del área usuaria. Lo señalado precedentemente no constituye prestaciones 

adicionales de obra. 

 

2.4. REQUISITOS DEL POSTOR 

2.4.1. REQUISITOS DEL POSTOR 

Persona natural o jurídica especializada e inscrita en el Registro de Consultores del 

Registro Nacional de Proveedores del Estado – RNP:  

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la(s) 

especialidad(es) de CONSULTORÍA DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES con 

Categoría B o superior. 

2.4.2. DE LA HABILITACIÓN DEL CONSULTOR DE OBRA 

No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado 

2.4.3. EXPERIENCIA DEL POSTOR 
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) veces, EL 

VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, en elaboración de 

proyectos de Saneamiento básico de agua potable y alcantarillado y/o infraestructura vial 

urbana. 

Se considera consultoría de obra similar de a los siguientes: 

Elaboración o reformulación de Expedientes Técnicos referidos a Construcción y/o 

Instalación y/o Ampliación y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Renovación y/o 

Reconstrucción y/o Abastecimiento y/u Optimización y/o Modernización y/o Adecuación 

y/o Remodelación y/o Explotación y/o conservación y/o Reposición y/o Reparación y/o 

Modificación y/o Ejecución y/u Obras de Actuaciones urgentes de renovación y/o 

Mejoramiento de infraestructura de agua potable o la combinación de alguno de los 

términos anteriores, de agua potable y/o alcantarillado y/o sistema de agua potable y/o 

sistema de alcantarillado y/o redes de agua potable y/o redes de alcantarillado y/o servicio 

del sistema de agua potable y/o servicio del sistema de alcantarillado y/o colector de 

alcantarillado y/o emisor de alcantarillado y/o interceptor de alcantarillado y/o alcantarillado 

pluvial y/o planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, Piletas públicas y/o UBS 

y/o unidades sanitarias y similares y/o Servicio de disposición sanitaria de excretas, 

letrinas y pozos sépticos y/o tanques séptico y/o plantas modulares. 

 

2.4.4. PERSONAL DEL POSTOR 

El Postor deberá contar con un plantel profesional que a su juicio sea idóneo, suficiente, 

con experiencia comprobada y amplios conocimientos. para cumplir los alcances del 

servicio, 

Todos los profesionales deberán estar colegiados y habilitados al inicio de la prestación 

efectiva del servicio, según RM 228-2019 MVCS ficha de homologación tipo B. 

Los requisitos de calificación de perfiles profesionales del equipo clave para la 
contratación del servicio de consultoría de obra en la elaboración del expediente técnico 
de una obra de saneamiento urbano tipo “B”, que comprende por lo menos algunos de los 
cuatro (4) últimos componentes que se listan a continuación: 
 

- Redes secundarias de agua y alcantarillado (incl. Conexiones domiciliarias). 
 

- Reservorios. 
 

- Líneas principales de agua (conducción, impulsión, aducción, etc.). 
 

- Líneas principales de alcantarillado (colectores, emisores, etc.). 
 

- Cámaras de bombeo de agua y desagüe. 
 

La entidad podrá supervisar la presencia del personal requerido al Consultor, siendo 

indispensable que el plantel del Consultor tenga presencia en campo por el plazo de 

ejecución de la prestación para levantamiento de información y evaluación de los 

componentes del sistema actual y para desarrollo de lo proyectado. El Consultor debe 

evidenciar la evaluación en campo que realiza conjuntamente con su plantel (fotografía y/o 

video), lo cual deberá quedar registrado dentro de la programación de su Plan de Trabajo. 

En caso de falta de evidencia de participación en campo del personal clave, especialistas 

no claves y del personal de apoyo, esto puede ser comunicado al Supervisor para que se 

apliquen las penalidades correspondientes. 
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2.4.5. PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: 

El postor es libre de incluir el personal idóneo y necesario para el cumplimiento de sus 

funciones, debiendo por lo menos incluir el siguiente personal: 

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe del 

proyecto 

Ingeniero Civil  

Y/O Ingeniero 

Sanitario 

Profesional titulado y colegiado. 

Con una experiencia mínima de  (24) 

veinticuatro meses en consultorías Similares, 

que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 

sistema de 

agua potable y 

alcantarillado 

Ingeniero Civil  

Y/O Ingeniero 

Sanitario 

Profesional titulado y colegiado. 

Con una experiencia mínima de (09) nueve 

meses como Especialista en sistema de agua 

potable y alcantarillado en la formulación a 

nivel de expediente técnico en proyectos 

iguales o similares. 

Especialista en 

sistema de 

agua potable 

Ingeniero Civil  

Y/O Ingeniero 

Sanitario 

Profesional titulado y colegiado. 

Con una experiencia mínima de (09) nueve 

meses como Especialista en sistema de agua 

potable y alcantarillado en la formulación a 

nivel de expediente técnico en proyectos 

iguales o similares. 

Especialista en 

sistema en 

alcantarillado 

Ingeniero Civil  

Y/O Ingeniero 

Sanitario 

Profesional titulado y colegiado. 

Con una experiencia mínima de (09) nueve 

meses como Especialista en sistema de agua 

potable y alcantarillado en la formulación a 

nivel de expediente técnico en proyectos 

iguales o similares.. 

 

Especialista en 

mecánica de 

suelos y 

geotecnia 

Ingeniero civil 

Profesional titulado y colegiado. 

Con una experiencia mínima de (09) nueve 

meses como Especialista en sistema de agua 

potable y alcantarillado en la formulación a 

nivel de expediente técnico en general 

 

 

2.4.6. PERSONAL DE APOYO PROPUESTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 

TECNICO: 

N° PERSONAL DE APOYO PROPUESTO CANTIDAD 
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 Personal de Apoyo Especialista (Debe ser acreditado a la entrega del Plan  

de Trabajo 

2.4.7. FUNCIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

Coordinar con todas las entidades involucradas y con el Supervisor o Inspector del 

Proyecto, sobre los aspectos técnicos y administrativos del Proyecto. 

 

PERSONAL CLAVE FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE PROYECTO 

-     Planificar y programar la formulación del expediente técnico. 

- Previa coordinación con el Entidad, desarrollará exposiciones 

sobre el avance     del     expediente técnico, y coordinará 

permanentemente el desarrollo del proyecto. 

- Coordinar con las instituciones que tengan relación con el 
expediente técnico en mención para agilizar la elaboración del 
estudio. 

- Coordinar con los profesionales Especialistas la absolución de 
consultas que haga la Entidad dentro de los plazos establecidos. 

-     Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que 
pudieran 

generar retrasos en la formulación del expediente 
técnico. 

-     Garantizar la implementación de los protocolos para la 

prevención del 

COVID-19 durante la elaboración del expediente 
técnico. 

-     Otras actividades necesarias para la oportuna culminación del 

proyecto. 

 

 

 

PERSONAL 

ESPECIALISTA 

 

FUNCIONES 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL  

 

 

 

 

ESPECIALISTA EN 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

- Contribuir como experto en 

sistemas de agua potable y 

alcantarillado en la elaboración 

del estudio, diagnóstico del 

Sistema existente. Responsable 

de desarrrollar la propuesta 

tecnica para del sistema de agua 

potable y red de alcantarillado, 

revisara y evaluara el 

Desarrollo ee la propuesta del 

modelamiento hidráulico. 

Coordinar         con         las 

instituciones que tengan relación 

con el expediente técnico en 

mención para agilizar la 

elaboración del estudio. 

- Coordinar   con   los   otros 

especialistas los temas 

asociados a su especialidad. 

 

 

Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Civil. 

Debe acreditar una experiencia 
mínima de 09 meses en el 
cargo desempeñado 
(Computada desde la fecha de 
colegiatura) como: Especialista,  
Ingeniero, Jefe, Responsable, 
Revisor o la combinación de 
estos, de: Sistemas, Redes, 
Líneas; de Agua Potable o 
Agua Potable y Alcantarillado; 
en la elaboración o en la 
supervisión  de  la elaboración 
de expedientes técnicos o de 
estudios definitivos o de 
ingeniería de detalle; en obras 
de saneamiento. 

 

 

1 

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y 

PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

 

1 

 

2 

ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 1 

3 COORDINADOR GENERAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL 1 

4 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2022-MPT-CS-1 

BASES INTEGRADAS 
 

 
48 

 

 

 

SONAL 

ESPECIALISTA 

 

FUNCIONES 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALISTA 

EN SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE 

-  Contribuir como 

experto en agua 

potable en la 

elaboración del estudio, 

diagnóstico del sistema 

existente. Responsable 

del diseño del sistema 

de agua potable, 

responsable del 

modelamiento 

hidráulico. 

- Coordinar         con         

las instituciones que 

tengan relación con el 

expediente técnico en 

mención para agilizar la 

elaboración del estudio. 

- Coordinar   con   los   

otros especialistas los 

temas asociados a su 

especialidad. 

-  Otras labores 

concernientes a su 

especialidad, necesarias 

para el proyecto. 

Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Civil. 

Debe acreditar una 

experiencia mínima de 

12 meses en el cargo 

desempeñado 

(Computada desde la 

fecha de colegiatura) 

como: Especialista,  

Ingeniero, Jefe, 

Responsable, Revisor 

o la combinación de 

estos, de: Sistemas, 

Redes, Líneas; de 

Agua Potable o Agua 

Potable y 

Alcantarillado; en la 

elaboración o en la 

supervisión  de  la 

elaboración de 

expedientes técnicos o 

de estudios definitivos 

o de ingeniería de 

detalle; en obras de 

saneamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALISTA 

EN SISTEMAS 

DE 

ALCANTARILLA

DO 

-  Contribuir como  
experto en 

alcantarillado  a  la 

elaboración del estudio, 

diagnóstico del sistema 

existente. Responsable 

del diseño del sistema 

de alcantarillado, 

responsable del 

modelamiento 

hidráulico. 

- Coordinar         con         

las instituciones que 

tengan relación con el 

expediente técnico en 

mención para agilizar la 

elaboración del estudio. 

- Coordinar   con   los   

otros especialistas los 

temas asociados a su 

especialidad. 

- Otras labores 
concernientes a su 
especialidad, 
necesarias para el 
proyecto. 

Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Civil. 

Debe        acreditar        
una 

experiencia mínima de 

12 meses en el cargo 

desempeñado 

(Computada desde la 

fecha de colegiatura) 

como: Especialista,  

Ingeniero, Jefe, 

Responsable, Revisor 

o la combinación de 

estos, de: Sistemas, 

Redes, Líneas; de 

Alcantarillado, 

Desagüe o Agua 

Potable y 

Alcantarillado; en la 

elaboración o en la 

supervisión  de  la 

elaboración de 

expedientes técnicos o 

de estudios definitivos 

o de ingeniería de 

detalle; en obras de 

saneamiento. 

PERSON
AL 

ESPECIALIS
TA 

 

FUNCIONES 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
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ESPECIALISTA EN 

MECÁNICA DE 

SUELOS Y 

GEOTECNIA 

- Coordinar         con         

los especialistas, la 

ubicación y profundidad 

de calicatas. 

- Desarrollar  el  informe  

de mecánica de suelos 

y geotecnia. 

- Desarrollar  el  estudio  
de canteras. 

-  Revisar e interpretar 

todos los documentos 

que se le brinden para la 

elaboración del estudio. 

-  Otras labores 

concernientes a su 

especialidad, necesarias 

para el proyecto. 

Ingeniero Civil Debe acreditar una 
experiencia  mínima  
de  12 

meses      en      el      
cargo 

desempeñado 

(Computada desde la 

fecha de colegiatura) 

como: Especialista,  

Ingeniero, Jefe, 

Responsable, Revisor 

o la combinación de 

estos, de: Mecánica de 

Suelos, Geotecnia o 

Suelos; en la 

elaboración o en la 

supervisión  de  la 

elaboración de 

expedientes técnicos o 

de estudios definitivos 

o de ingeniería de 

detalle; en obras en 

general. 

 

 

2.4.8. FUNCIONES DEL PERSONAL DE APOYO PROPUESTO: 

PERSONAL DE 
APOYO 

ESPECIALIS

TA 

 

FUNCIONES 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

 

EXPERIENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALISTA 

EN COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

Y 

PROGRAMACIÓN 

DE OBRAS 

- Realizar el detalle de 

los costos y 

presupuestos con el 

sustento respectivo 

(cotización de los 

Insumos, materiales y/o 

equipos, entre otros). 

- Realizar    los    costos    

y presupuestos de 

mercado, verificando 

que los precios unitarios 

de los insumos guarden 

relación con el promedio 

de las cotizaciones 

solicitadas. 

- Responsable     de           

la elaboración de los 

metrados a detalle por 

cada componente del 

proyecto y por 

especialidad. 

- Verificara         que         

los rendimientos de las 

partidas guarden 

relación con el promedio 

histórico de la base de 

datos del PNSU y de las 

revistas de construcción. 

- Elaboración         de         

la programación de 

actividades de obra 

según las etapas 

requeridas, así como los 

cronogramas de 

desembolsos para 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 

Sanitario. 

Debe acreditar una 

experiencia mínima  de  

12  meses  en  el cargo 

desempeñado 

(Computada desde la 

fecha de colegiatura) 

como: Especialista, 

Ingeniero, Jefe, 

Responsable, Revisor o 

la combinación de estos, 

de: Estructuras, Diseño 

Estructural; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de 

expedientes técnicos o 

estudios definitivos o de 

ingeniería de detalle, en 

obras de saneamiento. 

PERSONAL DE 
APOYO 

ESPECIALIS
TA 

 

FUNCIONES 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

 

EXPERIENCIA 
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 -  Verificar que la 

programación de

 obra       tenga       

las características de 

una distribución normal, 

utilizando para ello 

herramientas de 

verificación,  como  la 

campana o curva de 

Gauss. 

- Verificara         que         

los cronogramas 

valorizados mensuales 

se adecuen a las 

solicitudes de adelantos 

directos y de materiales. 

- Revisará los metrados 
por cada componente. 

-  Otras labores 

concernientes a su 

especialidad, necesarias 

para el proyecto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALISTA 

EN IMPACTO 

AMBIENTAL 

-  Responsable de 

determinar los impactos 

ambientales a causa de 

la intervención del 

proyecto. 

- Establecer las medidas 

de prevención, 

mitigación o corrección 

necesarias para reducir 

los impactos 

ambientales negativos. 

- Desarrollo de la Matriz 
de probabilidad e 
Impacto. 

- Desarrollar  el  Informe  

de Evaluación y 

Mitigación Ambiental. 

-  Otras labores 

concernientes a su 

especialidad, necesarias 

para el proyecto. 

Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Ambiental 

o Ingeniero 

Ambiental y de 

Recursos Naturales 

o Ingeniero de 

Higiene y Seguridad 

Industrial o Ingeniero 

de Recursos 

Naturales y Energía 

Renovable o 

Ingeniero de 

Recursos 

Renovables o 

Ingeniero Civil 

Debe  acreditar  una  
experiencia 

mínima de 12 meses en el 
cargo desempeñado 
(Computada desde la  
fecha  de  colegiatura)  
como: 

Especialista,    Ingeniero,     
Jefe, 

Responsable, Revisor o la 

combinación  de  estos,  de: 

Impacto Ambiental, Medio 

Ambiente, Monitoreo 

Ambiental, Mitigación 

Ambiental, Mitigación de 

Impacto Ambiental, 

Evaluación Ambiental; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de expedientes 

técnicos o  estudios 

definitivos o de ingeniería 

de detalle, en obras en 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR 

GENERAL DE 

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

-  Responsable dirigir al 

Equipo de Intervención 

Social.  Debe orientar,  

organizar  y garantizar 

el cumplimiento y la 

calidad de lo 

programado, 

implementando 

actividades, haciendo 

seguimiento y 

evaluando los avances, 

y hacer los correctivos 

de manera oportuna a 

fin de lograr los 

objetivos del Proyecto. 

-  Otras labores 

concernientes a su 

especialidad, necesarias 

para el proyecto. 

 

 

 

Licenciado en 

Sociología o Trabajo 

Social o 

Comunicación o 

Antropología o 

Psicología o 

Educación o 

Ciencias Sociales. 

Debe acreditar una 
experiencia mínima de 12 
meses en el cargo 

desempeñado (Computada 
desde la  fecha  de  
colegiatura)  como: 

Jefe, Responsable, 
Director, Coordinador,             
Coordinador 

General   o   la   
combinación  de 

estos, de: Intervención 

Social, Social, Promoción 

Social; en la elaboración o 

en la supervisión de la 

elaboración de expedientes 

técnicos o estudios 

definitivos o de ingeniería 

de detalle, en obras de 

saneamiento. 
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ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

 

- Establecer     medidas     
de seguridad y salud 
ocupacional. 

- Desarrollar   el    Plan    

de Seguridad y verificar 

las condiciones de  

Seguridad e Higiene 

Ocupacional. 

-  Responsable de 

gestionar o realizar la 

vigilancia de salud de 

los trabajadores en 

marco del riesgo del 

COVID-19. 

- Responsable        de        

la implementación del 

Protocolo sanitario para 

Prevención del COVID-

19 en el trabajo. 

- Responsable        de        

la elaboración del “Plan 

para la vigilancia,

 prevención     

y control de COVID-19 

en el trabajo”. 

-  Otras labores 

concernientes a su 

especialidad, necesarias 

para el proyecto. 

 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Ambiental 

o Ingeniero 

Ambiental y 

Recursos Naturales o 

Ingeniero de Higiene 

y Seguridad 

 

Industrial o Ingeniero 

Industrial 

Debe  acreditar  una  
experiencia 

mínima de 12 meses en el 

cargo desempeñado 

(Computada desde la fecha 

de colegiatura) como: 

Especialista, Ingeniero, 

Jefe, Responsable, Revisor 

o la combinación de estos, 

de: Seguridad y Salud 

Ocupacional, 

 

Higiene Ocupacional, Salud 
en el 

Trabajo, Seguridad en el 

Trabajo, Seguridad en 

Obra, Higiene y Salud 

Ocupacional, 

Implementación de Planes 

de Seguridad e Higiene 

Ocupacional, SSOMA; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de expedientes 

técnicos o  estudios 

definitivos o de ingeniería 

de detalle; en obras en 

general. 

 

2.4.9. DE LA ACREDITACION DEL PERSONAL. 

El postor adjudicado para la suscripción del contrato de conformidad con el numeral 49.3 del 

artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de 

calificación se acredita para la suscripción del contrato., deberá presentar la documentación que 

acredite tanto la formación académica como la experiencia solo para el JEFE DE PROYECTO. 

 

Para los demás especialistas (personal no clave), el Postor adjudicado deberán presentar la 

documentación que acredite tanto la formación académica como la experiencia en forma 

conjunta con la entrega del Plan de Trabajo, según lo indicado en el numeral 2.7.3 de los 

términos de referencia. 

 

El Postor deberá presentar también adjunto al Plan de Trabajo, el Calendario de Participación de 

los Profesionales y personal de apoyo que intervendrán en todo el expediente técnico. 

 

• La formación académica se acreditará con copia simple de título profesional. 
En caso de presentar títulos profesionales con diferente  denominación que la 

requerida en las Bases, para la suscripción de contrato  el postor adjudicatario 

deberá adjuntar obligatoriamente: i) la revalidación  u homologación del título profesional 

extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el 

reconocimiento del  título profesional extranjero, emitido por la SUNEDU. 

 

• La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
I. copia simple de contratos y su respectiva conformidad y/o. 
II. constancias y/o. 
III. certificados y/o. 
IV. cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 

personal especialista propuesto. 
V. En caso la documentación sea emitida en el extranjero, la experiencia que acreditaron 

del personal en la especialidad, deberá ser legalizados por los funcionarios consulares 
peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que 
se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de 
la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya. 
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• No será necesario la acreditación de formación y experiencia del personal de apoyo técnico 
en el proceso de convocatoria, solo se deberá adjuntar la declaración jurada a la entrega del 
Plan de Trabajo, que contendrá mínimamente nombre, cargo, ubicación de la oficina donde 
prestará apoyo, correo electrónico y números telefónicos (fijo y móvil); sin embargo, en la 
prestación efectiva del servicio se deberá cumplir con el perfil solicitado. 
 

• Si durante la ejecución del servicio el contratista solicitara el cambio de algún personal, este 
cambio deberá ser notificado formalmente a la Entidad, por escrito y por correo electrónico 
(previo al cambio) en un plazo máximo de 10 días calendario y presentando la propuesta del 
personal de reemplazo, para lo cual se deberá considerar las características determinadas 
en los términos de referencia (perfil mínimo requerido). La Entidad notificará la aprobación o 
denegación del reemplazo del personal en un plazo máximo de 10 días calendario de 
recepcionada la solicitud. 

NOTA 07.-  
Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y los apellidos del 

profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes, y año de 

inicio y culminación el nombre de la entidad u organización que emite el documento y fecha de 

emisión. 

 

Para la validación de la experiencia, en lo que respecta a la denominación del cargo y a la 

actividad, podrían aceptarse términos distintos a los señalados, siempre que el documento 

mediante el cual lo acredite señale fehacientemente que las actividades ejecutadas sean iguales 

o similares a las señaladas en los términos de referencia 

2.4.10. EQUIPAMIENTO MÍNIMO 

Equipamiento Mínimo Requerido 

 DESCRIPCION DEL EQUIPO     CANTIDAD 

1 Computadora de Escritorio y/o Portátil   03 

2 Impresora Laser      01 

3 Estación Total (incluye trípode y prismas)   01   

4 plotter       01 

5 Nivel Topográfico (incluye trípode y mira)   01 

6 camioneta Piick-up 4x4 Doble cabina.   01 

 

El postor podrá proponer equipos y/o maquinarias que superen lo mínimo solicitado en 

capacidad, y/o características, asimismo podrá presentarse equipos y maquinarias en mayor 

cantidad.  

El tiempo máximo de antigüedad de los equipos y/o maquinarias será de ocho (08) años lo que 

serán contabilizados hasta la fecha de presentación de ofertas. que garantizan el buen estado de 

estos durante la ejecución de la prestación. 

2.4.11. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con 

la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 

2.5. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO 

La supervisión del cumplimiento de las tareas del consultor estará a cargo de la Sub Gerencia de 

Estudios Técnicos o del representante expresamente designado (Supervisor del Proyecto) 
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quienes verificarán el cumplimiento de los avances de la Consultoría, siempre articulando y 

verificando todos los aspectos técnicos, del proyecto con un especialista del CAC-TUMBES, 

debido a que este expediente será ingresado a través de la plataforma PRESET. Instrumento del 

MVCS, para sus Programas de Saneamiento en este caso PNSU 

El Consultor estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico a 

su cargo y de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto y además, 

obligado a presentar y exponer al inicio del plazo su plan de trabajo y recursos, y mensualmente, 

los avances logrados. 

2.6. FORMA DE PAGO 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del Consultor por un monto 

que asciende a S/ 297,301.00 (Doscientos Noventa y Siete Mil Trescientos Uno con 00/100 

Soles) de acuerdo al siguiente detalle 

1er Pago: 50% del monto ofertado INDEPENDIENTE a la aprobación correspondiente del 

expediente técnico y con la conformidad respectiva del PRIMER ENTREGABLE, por el 

Supervisor designado por la Sub Gerencia de Estudios Técnicos para los fines del 

acompañamiento técnico respectivo. 

Este primer pago contiene el 10% como retención por garantía de la elaboración del expediente 

técnico 

2do Pago: 30% del monto ofertado correspondiente a la elaboración del expediente técnico una 

vez otorgada la FACTIBILIDAD por OTASS - Tumbes y con la conformidad respectiva del 

SEGUNDO ENTREGABLE, Supervisor designado por la Sub Gerencia de Estudios Técnicos 

para los fines del acompañamiento técnico. 

3er Pago: 20% del monto ofertado corresponde a la elaboración del expediente técnico que será 

parte de la Primera Etapa para la próxima ejecución de obra y será cancelado una vez otorgada 

la conformidad por el Supervisor designado por la Sub Gerencia de Estudios Técnicos, quien 

posterior a ello Solicitará la Aprobación del Expediente Técnico de la Primera Etapa mediante 

acto resolutivo. 

 

2.7. PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES 

2.7.1. PLAZO 

Los plazos para los entregables se encuentran descritos en el contrato de la Elaboración del 

Expediente Técnico, por lo que el supervisor se adecuará sus informes a dichos plazos. 

 Entregable Plazo de 

presentación 

(días 

calendario) 

Consultor (i) 

Plazo de 

revisión ylo 

conformidad 

por parte de la 

Entidad 

Levantamiento de 

Observaciones. 

(días calendario)  

Consultor 

Primer 

entregable 
40 De acuerdo al 

Artículo 168 

del D.S. N° Nº 

344-2018-EF  

5 

Segundo 

entregable 
20 10 

Tercer 

entregable 
15   

TOTAL PLAZO 75 Calendarios 
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Primer 

entregable 

Expediente Técnico para revisión y evaluación de 

OTASS. (Incluye anexos y el Plan de Trabajo). 

Segundo 

entregable 

A la factibilidad técnica de OTASS 

Tercer 

entregable 

A la presentación del expediente técnico de la Primera 

Etapa 

 

 
NOTA 08.-  

- El plazo de presentación se computa a partir del día siguiente que la Entidad notifique al 
Consultor, quien deberá presentar los Entregables a la Entidad a la Oficina de Estudios 
Técnicos de la MPT. 

 

- El Consultor debe de levantar las observaciones, hasta su conformidad. EL plazo de 
levantamiento de observaciones se computa a partir del día siguiente de la comunicación 
física o virtual, por parte de la Entidad al Consultor, y deberá ser presentado por el contratista 
en el plazo establecido, por la Mesa de Partes de la Entidad. 

 

- El tiempo establecido para la presentación de los entregables es continuo e 
independientemente del tiempo de levantamiento de observaciones del entregable anterior. Si 
existiera alguna situación fortuita que no es atribuible al consultor, este puede solicitar 
suspensión de plazo. 

 
a) Si, eventualmente, en la segunda (2da.) revisión del entregable es nuevamente 

observado, los días calendario que  tome  al  Contratista subsanar las  observaciones 
(plazo  computado a  partir  del  día  siguiente de  la comunicación física o virtual, por parte 
de la Entidad al Consultor), hasta la conformidad, ameritan penalidad por atraso imputable 
al Contratista y le corresponde penalidad por mora conforme a lo que establece la Ley de 
Contrataciones del Estado n”30225, D.S. N°344-2018-EF y sus modificatorias D.S. nº082-
2019-EF. 
 

b) El contratista no podrá solicitar mayores gastos generales, toda vez que deberá incluir en 
su propuesta económica; todos los costos que le demande cumplir con las metas 
establecidas en los párrafos anteriores. 
 

c) El plazo total para la presentación de los entregables es de 75 días calendarios, no 
considera el tiempo que demande la revisión del estudio terminado por parte de la Entidad 
para la conformidad del mismo. Solo se está considerando el tiempo efectivo de desarrollo 
del estudio. 

 

2.7.2. CONFORMIDAD 

La conformidad de los entregables será entregada por el Supervisor del proyecto, en 

coordinacion con la Sub Gerencia de Estudios Técnicos de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes. 

2.7.3. DEL PLAN DE TRABAJO (PDT) 

El Plan de Trabajo deberá contener todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 
desarrollo del expediente técnico y respectivos estudios básicos, estudios complementarios, 
diseños por especialidades y gestiones y autorizaciones que son requeridas ante otras empresas 
y/o entidades, además se indicará la metodología utilizada para el desarrollo de dicha actividad; 
para ello, el Consultor conjuntamente con su equipo mínimo propuesto deberá realizar y 
proponer un cronograma que considere el diagnóstico y  planteamiento técnico. 
 
El Plan de trabajo contendrá un cronograma de implementación, el mismo que será presentado 
en un diagrama de Gantt, indicando la respetiva ruta crítica. 
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Así mismo, el Plan de trabajo contendrá el detalle de los Software a utilizar en la elaboración del 
expediente técnico, teniendo como mínimo los Software de costos y presupuestos y programa 
AutoCAD. 
 
El plan de trabajo abarcará en primer lugar la actualización del diagnóstico de las infraestructuras 
existentes de saneamiento mencionado en el informe de técnico, y sobre ello, deberá planificar el 
desarrollo de cada uno de los componentes del proyecto, estableciendo los recursos humanos, 
administrativos, logísticos y financieros, necesarios para el desarrollo de cada componente y 
actividad. 
 
El plan de trabajo que será presentado por el Contratista debe contener como mínimo lo 
siguiente: 
 

• Metodología de elaboración del estudio. 
 

• Organigrama de personal 
 

• Actividades a realizar. 
 

• Cronograma de Actividades con ruta crítica. 
 

• Anexos. 
 
El Plan de Trabajo, será aprobado por el supervisor del estudio designado por la entidad, previo 
informe de conformidad, quien se reserva el derecho plantear mejoras que permitan optimizar el 
desarrollo del estudio.  
 
NOTA 09.-  
El Plan de Trabajo se debe entregar como máximo en un plazo de 10 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente del inicio del servicio. 
 

2.7.4. CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES 

PRIMER ENTREGABLE: (02 copias originales + digital) 

Plan de Trabajo, que deberá contener todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 

desarrollo del expediente técnico. El Consultor conjuntamente con su equipo mínimo propuesto 

deberá realizar y proponer un cronograma preliminar en el que considere el diagnóstico y 

planteamiento técnico. 

Adicionalmente comprenderá un expediente técnico conteniendo lo siguiente: 

• Planteamiento Tecnico: índice Numerado, Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, 
Planilla de Metrado con Sustento y Gráficos, Presupuesto de Desagregado de Gastos 
Generales. Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Cotización de Materiales, 
Fórmulas Polinómicas, Cronogramas de Obras (Programación de ejecución de Obras, 
Calendario de Adquisición de Materiales y Calendario de Avance de Obra valorizado en 
Diagrama GANTT), Especificaciones Técnicas, Planos. 

 

• Estudios básicos: Levantamiento Topográfico, Estudio de Mecánica de Suelos, Estudio 
Hidrogeológico, Padrón de Beneficiarios. 

 

• Planteamiento de solución: Diseño Hidráulico, Diseño Estructural, Diseño eléctrico y 
electromecánico. 

 

• Estudios Complementarios: Informe de Evaluación y Mitigación Ambiental, Evaluación de 
Riesgos, Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra, Informe de 
Gestión Social. 
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SEGUNDO ENTREGABLE: (02 copias originales + digital). 

El Contenido Mínimo del Expediente Técnico constará de: índice Numerado, Memoria 

Descriptiva, Memoria de Cálculo, Planilla de Metrado con Sustento y Gráficos, Presupuesto de 

Desagregado de Gastos Generales. Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, 

Cotización de Materiales, Fórmulas Polinómicas, Cronogramas de Obras (Programación de 

ejecución de Obras, Calendario de Adquisición de Materiales y Calendario de Avance de Obra 

valorizado en Diagrama GANTT), Especificaciones Técnicas, Planos. Anexos (estudios básicos y 

complementarios), documentos de Libre Disponibilidad de los Terrenos y el inicio de tos trámites 

de los Permisos Municipales. 

 

TERCER ENTREGABLE: (03 copias originales + digital) 

Será presentado a la ENTIDAD, a través de la Sub Gerencia de Estudios Técnicos, anexando la 

factibilidad del servicio por la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes y luego 

HABER SIDO APROBADO EL SEGUNDO ENTREGABLE por la EPS y adicionalmente deberá 

contener la propuesta a ejecutar (Primera Etapa). 

 

NOTA 10.-  
SI FUERA EL CASO y luego de ser aprobado el segundo entregable, el Consultor estará 

encargado de realizar el cargado de información y archivos del Expediente Técnico a la 

Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos - PRESET, del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en coordinación con los 

funcionarios del Centro de Atención al Ciudadano de Tumbes. 

 

2.8. LINEAMIENTOS PARA LA EDICIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

2.8.1. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES 

Los informes serán presentados en WORD, AUTOCAD, EXCEL y PDF a fin de que puedan 

servir de acervo documentario digital para la entidad. 

 
2.8.2. DOCUMENTOS IMPRESOS 

Cada uno de los profesionales, integrantes de la Propuesta Técnica del Consultor, deberán 

suscribir y sellar las páginas de los informes impresos del Estudio según su función/especialidad 

(jefe de Proyecto y los especialistas, según corresponda), no pudiendo reemplazarse, en ningún 

caso, sus firmas y sellos por las firmas y sellos del representante legal del Consultor. El 

incumplimiento dará lugar al retraso del trámite del pago correspondiente bajo responsabilidad 

del Consultor y a la aplicación de penalidades o sanciones según correspondan 

respectivamente. 

 
2.8.3. DOCUMENTOS EN MEDIOS MAGNÉTICOS 

En cualquiera de los casos, la versión digital remitida debe contener toda la información impresa 
sin excepción, debiendo adjuntar los archivos magnéticos en word, excel, autocad, etc., y 
debiendo digitalizar (escanear) los documentos que adjunte (constancias, certificados, etc). 
 
Cabe señalar que el consultor debe entregar, en la versión digital del expediente técnico, las 
hojas de cálculo que hubiere desarrollado para la información del proyecto, sin ningún tipo de 
clave, ni protección de celdas. 
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Para que sea procedente el inicio del trámite para los pagos correspondientes, es indispensable 
la presentación de los documentos impresos, así como en medio magnético, con las 
características indicadas. 
Así mismo deberá de adjuntarse la base de datos del S10 que contiene la estructura del 
presupuesto de obra. 
 

2.9. REVISIÓN DE LOS INFORMES 

a. El Consultor presentará todos los informes y las observaciones subsanadas, directamente al 
Supervisor. Debe adjuntar copia del cargo que muestre la fecha de recepción del supervisor. 

b. Para efecto del cómputo de plazos, se considerará la fecha de entrega al Supervisor. 
Asimismo, el Supervisor presentará las observaciones, aprobaciones y/o cualquier documento 
directamente al Consultor. Debe adjuntar copia del cargo que muestre la fecha de recepción 
del Consultor. 

c. La subsanación de las observaciones que se formulen y la revisión de ésta por el Supervisor, 
no conlleva en ningún caso, reconocimiento de ampliación de plazo, salvo por las causales 
que se encuentren establecidas en el artículo 158 del Reglamento de Contrataciones del 
Estado D.S. 344-2018-EF. 

a) Son válidas las observaciones y/o aprobaciones que el Supervisor notifique al Consultor, vía 
fax o correo electrónico. Para este fin, el Consultor debe comunicar al Supervisor, un número 
de Fax y obligatoriamente una cuenta de correo electrónico, al inicio del servicio y mantenerla 
activa hasta la Liquidación del Contrato, no pudiendo alegar la no recepción de los correos 
electrónicos que le hubiere remitido la Supervisión, bastando para acreditar las notificaciones, 
la copia impresa del mensaje enviado, no requiriéndose confirmación de lectura o recepción 
del mensaje. Tiene el valor del cargo que muestra la fecha de recepción. 
 

b) En el caso de los Informes de subsanación de observaciones del Consultor, fuera 
nuevamente observado por la Supervisión, ésta tendrá el mismo plazo estipulado para la 
revisión de subsanación de observaciones y en las veces que, eventualmente, una nueva 
versión del Informe pudiera ser presentada. 
 

c) Los retrasos que ocasione la NO-SUBSANACIÓN de observaciones de los Informes (por 
causas imputables al Consultor), no originarán ampliaciones de plazo y el Consultor se hará 
acreedor a la multa que corresponda, derivada del atraso en la entrega del Informe con 
observaciones subsanadas. 
 

d) Cabe señalar que la conformidad que otorgue el Supervisor, tiene carácter preliminar, no 
exonerando al Consultor de la obligación y responsabilidad de absolver las observaciones 
que posteriormente el área usuaria de la Sub Gerencia de Estudios Técnicos le pudieran 
formular. 

e) El Consultor cada vez que presente una nueva versión absolviendo las observaciones 
formuladas, deberá indicar en la carátula el número de la versión presentada y la fecha (día, 
mes y año). 
 

f) La Supervisión podrá solicitar al Consultor información adicional para sustentar con mayor 
seguridad alguna información del estudio. 

 

 

2.10. FÓRMULAS DE REAJUSTE 

No se considera fórmulas de reajuste para el contrato de elaboración o reformulación del 

Expediente Técnico. 
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2.11. DE LAS PENALIDADES Y SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO 
 CONTRACTUAL 

 
Si El Consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, La Entidad le aplicará a El Contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta 
por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente (de 
ser el caso, del ítem, o de la proporción del contrato que debió ejecutarse), en concordancia 
con el artículo 162° del RLCE, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF. 
 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente, y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
 
Penalidad diaria = 0.10 x (Monto vigente del contrato) / (F x Plazo en días) 
 
Donde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. La 
ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada día calendario de retraso, hasta por un monto 
máximo del 10% del monto del contrato vigente. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo la ENTIDAD resolverá el contrato por 
incumplimiento, cuyo efecto traerá consigo la ejecución de la retención del 10%, sin perjuicio 
de la indemnización de los mayores daños y perjuicios irrogados. 
 

La aprobación del estudio del expediente técnico del Sector correspondiente, no valida los 

desajustes, errores u omisiones que no hayan sido posibles advertirlos al momento de su 

revisión, de producirse estos será de exclusiva responsabilidad del CONSULTOR. 

 
Por cambio de Personal Profesional. 
Solo procede el cambio de DOS (02) profesionales durante la elaboración del estudio, lo cual 
será sujeto de una penalidad equivalente al 0.05% del monto del contrato (Art. 166º del 
Reglamento); salvo esta se realice por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
fundamentado, o este cambio sea a requerimiento de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 
por cambio de profesional por incapacidad técnica u otro. El cambio del profesional, deberá 
ser requerido a la Entidad con diez (10) días útiles de anticipación. El nuevo personal 
profesional propuesto deberá reunir similar o mejor calificación que el personal ofertado 
inicialmente 
 
 
 
 
OTRAS PENALIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades: 
 

PENALIDADES  

N° 

Supuestos de aplicación de 

penalidad 

Forma de 

calculo  Procedimiento 

1 

En caso culmine la relación 

contractual entre el consultor y el 

personal ofertado y la entidad no 

haya aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con las 

0.5 UIT Por 

cada día de 

ausencia del 

personal  

Según informe del ÁREA 

USUARIA A CARGO DEL 

SUPERVISOR DEL E.T. 
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experiencias y calificaciones del 

profesional a ser remplazado. 

2 

Cuando el  personal acreditado 

permanece menos de sesenta (60) 

días desde el inicio de su 

participación en la ejecución del 

contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los 

sesenta (60) días 

P =( 0.5 ) UIT 

por cada día de 

ausencia del 

personal en el 

plazo previsto 

Según informe del ÁREA 

USUARIA A CARGO DEL 

SUPERVISOR DEL E.T. 

3 

No responder las solicitudes 

escritas de la entidad en el plazo 

establecido. 

0.05 UIT cada 

vez que suceda   

Según informe del ÁREA 

USUARIA A CARGO DEL 

SUPERVISOR DEL E.T. 

4 

Aplazar o demorar el inicio de un 

trabajo o actividad por inasistencia 

injustificada o carencia de equipos. 

0.05 UIT cada 

vez que suceda   

Según informe del ÁREA 

USUARIA A CARGO DEL 

SUPERVISOR DEL E.T. 

5 

Incumplimiento de la presentación 

del informe mensual u otro 

requerido en el plazo establecido. 

0.05 UIT cada 

vez que suceda   

Según informe del ÁREA 

USUARIA A CARGO DEL 

SUPERVISOR DEL E.T. 

6 

No uso de equipo de campo 

(vehículo, equipos topográficos, etc) 

establecido en los términos de 

referencia.  

0.05 UIT cada 

vez que suceda   

Según informe del ÁREA 

USUARIA A CARGO DEL 

SUPERVISOR DEL E.T. 

7 

En caso de inasistencia injustificada 

del Personal de Apoyo técnico 

solicitado en los términos de 

referencia. 

P = (0.15) UIT 

por cada día de 

inasistencia 

Según informe del ÁREA 

USUARIA A CARGO DEL 

SUPERVISOR DEL E.T. 

8 

En caso de no contar con el 

Personal de Apoyo técnico 

solicitado en los términos de 

referencia. 

P = (0.50) UIT 

por cada día 

que no se tenga 

el personal 

contratado. 

Según informe del ÁREA 

USUARIA A CARGO DEL 

SUPERVISOR DEL E.T. 

 

• Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 

• De detectarse alguna penalidad cometida por el Consultor, el Supervisor deberá comunicarle 
mediante Carta o “Cédula de Notificación por correo electrónico”, acerca de la situación 
verificada (que se considerará como un pre aviso), otorgando un plazo de tres (3) días 
calendarios para su subsanación. De verificarse que el Consultor no cumplió con subsanar la 
penalidad señalada en el pre aviso, se le comunicará mediante Carta o “Cédula de 
Notificación por correo electrónico” que se le aplicará la penalidad correspondiente en la 
siguiente valorización o en la valorización final, según corresponda. 
 

• En caso se reincida en las infracciones detalladas en el cuadro precedente, no se realizará 
notificaciones de pre aviso al “Consultor” y se procederá a la aplicación directa de la 
penalidad. 
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• El Consultor y el equipo responsable se hacen responsables de participar en las reuniones 
que la Entidad solicite para la exposición de avances y reuniones de coordinación con 
OTASS, las solicitudes serán como mínimo de dos (02) días antes a la presentación del 
producto o cuando la Entidad lo considere necesario. A dicha reunión deberán de asistir el 
Supervisor y especialistas, asimismo asistirá el Jefe de Proyecto y especialistas del 
Consultor. 

 

2.12. CONFIDENCIALIDAD 

El Postor deberá guardar confidencialidad respecto de toda la información a que tenga 

acceso con ocasión a la prestación. 

El Postor deberá guardar confidencialidad respecto de toda la información a que se proyecte. 

 

2.13. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los productos presentados por el Postor serán de propiedad de la ENTIDAD, por tal 

motivo no podrá difundidos sin su autorización. 

 

2.14. SUPERVISION 

 

La supervisión del cumplimiento de las tareas del servicio estará a cargo de un supervisor del 

expediente técnico designado por la Sub Gerencia de Estudios Técnicos en coordinación quien 

verificará el cumplimiento de los avances de la Consultoría y de los compromisos contractuales 

asumidos. 

 

El supervisor evaluará y acompañará al consultor de obra durante todo el tiempo de elaboración 

del expediente técnico. 

 

Los entregables será previamente revisado por él de forma digital antes de la presentación final y 

posterior a ellos si no hubiera observaciones, realizará el informe de compatibilidad de cada uno 

de ellos para la aprobación respectiva por parte de la Sub Gerencia de Estudios Técnicos. 

 
2.15. CLAUSULA RESOLUTORIA 

Dentro de la vigencia del plazo contractual, la Municipalidad Provincial de Tumbes, podrá 

resolver unilateralmente la Orden de Servicio o contrato, cuando considere se hubiese 

incumplido con el objeto de la contratación, previa comunicación por parte del área usuaria. 

 

La orden de servicio o contrato quedará resuelta con la comunicación por escrito por parte de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes.  

 
2.16. GARANTIAS Y VICIOS OCULTOS 

 

• La responsabilidad de la elaboración del expediente técnico es de tres (3) años contado a 
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
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• Los vicios ocultos y absolución de consultas de obra deberán ser tramitados conforme lo 
establece el Artículo 173 y el Artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 

• El consultor de obra asumirá la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados 
para la elaboración del Expediente Técnico materia de los presentes términos de referencia. 
 

• La revisión y aprobación de los documentos y planos materia del Expediente Técnico por 
parte del Supervisor, no exime al Contratista de la responsabilidad que le cabe en su 
condición de tal, toda vez que ha sido él quien elaboró el expediente técnico. 
 

• Todo adicional que se presente en el proceso de la ejecución de la obra por deficiencias del 
expediente técnico, será asumido de manera íntegra por el Contratista. 

 
2.17. RESPONSABILIDADES y SANCIONES 

 

Que conforme a lo que se establece en el Decreto Legislativo n°1444 que modifica el 

Reglamento de la Ley n°30225 Ley de Contrataciones del Estado DECRETO SUPREMO nº344-

2018-EF, modificado por el DECRETO SUPREMO nº082-2019-EF las responsabilidades y 

sanciones del Consultor Proyectista se plasman en el Articulo 40 y el Artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Así mismo se indica que el Consultor de obra, por única vez estará comprometido a realizar una 

sola actualización de precios en caso la ENTIDAD lo requiera y dentro del periodo de garantía 

que establece la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Consideraciones Adicionales: 
 

• El Postor asumirá la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados en la 
elaboración del Expediente Técnico materia de los presentes términos de referencia. 

 

• El Postor por el presente servicio se obliga a cumplir con el objetivo de los Términos de 
Referencia, con estricta sujeción a las Bases del procedimiento de selección y a su Propuesta 
Técnico - Económica que formaran parte integrante del Contrato, así como a los términos y 
condiciones de dicho Contrato. 

 

• El Postor estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y 
de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto, siendo su 
incumplimiento sujeto a penalidades. 
 

NOTA 11.-  
En el caso de responsabilidad con las Municipalidades y/u otras empresas que se vean 
afectadas por los trabajos realizados durante la elaboración del Expediente Técnico por parte del 
consultor de obra, se deja en claro que: 
 

- Que, las multas impuestas son de exclusiva responsabilidad del Postor. 
 

- Que todos los trámites y permisos que se requieran para la ejecución de la prestación, ante la 
Municipalidad y otras Entidades son de cuenta y cargo exclusivo del Consultor. 

 
2.18. DE LAS OBLIGACIONES 
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• El Consultor de obra es responsable de entregar oportunamente los entregables y de acuerdo 
a lo programado en el Expediente Técnico, toda la documentación e información generada en 
el desarrollo de la prestación, para su adecuada custodia de parte de la Municipalidad 
provincial de Tumbes, por parte de la Sub gerencia de Estudios Técnicos. 
 

• El Consultor de obra se obliga a absolver las observaciones que se formulen a través del 
Supervisor. 
 

• Ejecutar los trabajos de acuerdo a lo señalado en el presente documento, garantizando que la 
ejecución de la prestación sea de calidad. 

 

• El Postor es responsable de cumplir con la participación del personal profesional propuesto 
según el plan de trabajo que establecerá en su propuesta técnica. 
 

• Aceptar cualquier procedimiento de supervisión y/o fiscalización que se efectúe en cualquier 
momento y sin previo aviso del personal designado por la entidad, para lo cual el Consultor 
brindará las facilidades del caso. Esta labor de supervisión no interferirá la ejecución de los 
trabajos encomendados. 
 

• El Postor deberá cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
 

• El Postor deberá presentar el Certificado de Habilidad Profesional, emitido por el colegio 
profesional correspondiente en el Perú de cada uno los profesionales propuestos previos al 
inicio de la participación efectiva del personal. 
 

• El Postor deberá proporcionar a su personal todos los elementos para su plena identificación 
de participación en el proyecto. 
 

• Todo el personal profesional especialista vinculado al proyecto estará obligado a viajar a la 
zona donde se desarrollará el estudio para tomar total conocimiento, así como de asistir a las 
reuniones que convoque la Entidad a través del Supervisor o Inspector, según corresponda. 

 
2.19. AUDITORIA 

El Consultor de obra queda sometido a las auditorias que efectué la Entidad, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento del contrato, referido al rendimiento y nivel de alcance de las actividades 
contratadas, aspectos de seguridad, equipamiento e infraestructura ofertada, personal, seguros, 
cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable al objeto del contrato y otros que requiera la 
Entidad. Estas auditorías estarán a cargo de los administradores del contrato. 
 

2.20. ESTRUCTURA DE COSTOS 
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Fecha de Precios: 10/11/2022 Estudio definitivo: 75 dias

1.0

Und 1.00 100% 2.50 15,000.00 37,500.00

Und 1.00 100% 2.00 7,500.00 15,000.00

Und 1.00 100% 2.00 7,500.00 15,000.00

Und 1.00 100% 1.50 6,000.00 9,000.00

2.0

Und 2.00 100% 2.50 4,000.00 20,000.00

Und 1.00 100% 2.00 5,000.00 10,000.00

Und 2.00 100% 2.00 5,000.00 20,000.00

Und 1.00 100% 2.50 5,000.00 12,500.00

139,000.00

2.0 Und Cant.
Precio 

S/.

IMPORTE    

S/.

estim. 1.00 3,000.00 3,000.00

estim. 1.00 6,000.00 6,000.00

millar 50.00 27.00 1,350.00

estim. 1.00 2,500.00 2,500.00

estim. 1.00 1,500.00 1,500.00

14,350.00

3.0 Und Cant.
Precio 

S/.

IMPORTE    

S/.

Und 1.00 25,000.00 25,000.00

Und 1.00 8,000.00 8,000.00

Und 1.00 35,000.00 35,000.00

68,000.00

4.0 Und Cant.
Precio 

S/.

IMPORTE    

S/.

Und 1.00 3,100.00 3,100.00

Und 1.00 3,500.00 3,500.00

Und 1.00 2,500.00 2,500.00

9,100.00    

S/ 230,450.00

21,500.00

0% 0.00

251,950.00

18% 45,351.00

S/ 297,301.00

PARCIAL 1

I.G.V.  (  18%)

MONTO VALOR REFERENCIAL

ELABORACION DEL PLAN DE CONTROL COVID-19

SUB TOTAL 4.0

PARCIAL

GASTOS OPERATIVOS, EQUIPAMIENTOS Y OTROS

UTILIDAD

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

SUB TOTAL 3.0

PAGOS VARIOS

PAGOS AL INC PARA TRAMITES DE PMA (SEGÚN TUPA 

INSTITUCIONAL)

ELABORACION DE PLAN DE MONITOREO PARA PRESENTACION AL 

INC

ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL Y  CAPACITACIÓN  PARA PERSONAL DE LA 

CONSULTORÍA

SUB TOTAL 2.0

ESTUDIOS ESPECIALIZADOS

ESTUDIOS DE SUELOS PARA LINEAS - REDES

ANALISIS QUIMICO DE LABORATORIO PARA AGUA POTABLE

MATERIALES DE USO ESPECÍFICO DEL ESTUDIO:

FOTOCOPIAS (A4 y A3) Y ANILLADOS

FOTOCOPIAS DE PLANOS (3 juegos) Y PLOTEOS (1 JUEGO)

PAPEL BOND A4 80 Grs SATINADO

UTILES DE OFICINA (FOLDERS, CDS, ETC)

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA PERSONAL DE LA CONSULTORÍA

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN 

DE OBRAS

ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

COORDINADOR GENERAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SUB TOTAL 1.0

MATERIAL TECNICO

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

JEFE DE PROYECTO

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

ESTRUCTURA DE COSTOS - EXPEDIENTE TÉCNICO

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. SAN NICOLAS, SECTOR PACÍFICO Y LAS CA. HIPÓLITO 

UNANUE (ENTRE LA CA. LOS ÁNGELES Y CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO), LA CA. FCO. NAVARRETE (INTERCEPCIÓN CON LA CA. MAYOR 

NOVOA HASTA LA INTERCEPCIÓN DE LA CA. LOS ÁNGELES) Y LA CA. MARÍA PARADO DE BELLIDO (DESDE LA CA. FCO. NAVARRETE HASTA 

LA CA. ÁNDRES ARAUJO MORÁN) A.H. SAN NICOLAS, SECTOR RECREO, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE 

TUMBES- I ETAPA”, con codigo unico Nº2537085.

ITEM DESCRIPCION
Unidad Cant. Incid % TIEMPO 

(Meses)

P. Unit.           

(S)

IMPORTE       

(S/.)
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ANEXO N°05  
 
PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 – SANEAMIENTO 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo del Protocolo es definir los lineamientos, normas y principios para las empresas que 
prestan Servicios de Consultoría de Obras en ámbito de saneamiento deben implementar 
obligatoriamente para asegurar y proteger a la salud de los trabajadores frente al esgo de 
contagio del Coronavirus COVID-19. 
 

2. ALCANCE 

DESAGREGADO DE GASTOS OPERATIVOS, EQUIPAMIENTO Y OTROS

1.0

Und 1.00 25% 2.50 3,000.00 1,875.00

1,875.00

2.0 Und Cant. Incid %
TIEMPO 

(MESES)
Precio S/.

IMPORTE    

S/.

mes 1.00 25% 2.50 1,200.00 750.00

est. 1.00 25% 2.50 400.00 250.00

mes 1.00 25% 2.50 500.00 312.50

mes 1.00 25% 1.00 500.00 125.00

mes 1.00 25% 2.50 300.00 187.50

mes 1.00 25% 2.50 180.00 112.50

mes 1.00 25% 2.50 120.00 75.00

est. 1.00 25% 2.50 500.00 312.50

2,125.00

3.0 Und Cant. Incid %
TIEMPO 

(MESES)
Precio S/.

IMPORTE    

S/.

Und 1.00 100% 2.50 5,000.00 12,500.00

12,500.00

4.0 Und Cant. Precio S/.
IMPORTE    

S/.

 estim. 1.00 1,500.00 1,500.00 

1,500.00      

5.0 Und Cant. Precio S/.
IMPORTE    

S/.

 estim. 1.00 2000.00 2,000.00 

 

 estim. 1.00 1,500.00 1,500.00 

3,500.00      

TOTAL GASTOS OPERATIVOS, EQUIPAMIENTO Y OTROS 21,500.00    

 Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo 

 Expediente: 

 Elaboración de la Propuesta 

PARCIAL 5

PARCIAL 3

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y 

GESTIÓN DE LA CALIDAD

 Gastos Administrativos, de Oficinas, Movilidad y Equipos para gestión 

de aprobación del Estudio y hasta su Conformidad. 

PARCIAL 4

GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN:

 Fianzas: Contratación 

Conexión y Telefonia Fija

Conexión Internet y Red

Materiales de Uso General

PARCIAL 2

MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO

Vehiculos uso del personal  Técnico (Camioneta operada incl. 

Combustible, lub. y otros costos operacionales): 01 und consultoría. + 

01 und.  (inspector e Interv Social )

Oficina Local Principal del Consultor

Alquiler o Depreciación de Oficina Principal (Incl. Autovalúo y 

Arbitrios)Mobiliario de oficina principal

Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, etc.)

Equipo de Video y fotografia

Equipos de Sonido para perifoneo

HONORAR

IOS  (S/.)

IMPORTE       

(S/.)

PERSONAL SEDE CENTRAL

CONTADOR

PARCIAL 1

ITEM DESCRIPCION

Unidad Cantid

ad

Incid %

TIEMPO 

(MESES)
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El presente protocolo rige para todas las Empresas responsables de la elaboración del 
expediente técnico o supervisión de elaboración del expediente técnico y supervisión de la 
ejecución de obra, de intervenciones de saneamiento, que hayan celebrado o celebren contratos 
con la Entidad, el cual será de aplicación a sus trabajadores. 
 

3. CONTRATISTAS COMPRENDIDOS 
Los Contratistas comprendidos en el marco de las disposiciones del presente Protocolo son 
aquellos que han celebrado o que celebren contratos con la Entidad bajo las siguientes 
modalidades: 
 
a) Contratos de Elaboración de Expediente Técnico. 

 
b) Contratos de Supervisión de Elaboración de Expedientes Técnicos c.     Contratos de 

Supervisión de Ejecución de Obra EFINICIONES. 
 
✓ Aislamiento Domiciliario: Procedimiento por el cual una persona con síntomas (caso) restringe 

el desplazamiento por fuera de su vivienda por 14 días a partir de la fecha del inicio de 
síntomas. 

 
✓ Centro de Aislamiento Temporal: Lugar distinto a su domicilio donde una persona restringe el 

desplazamiento por un periodo de 14 días a partir de la fecha de inicio de síntomas. 
 
✓ Contacto Directo: Persona que se encuentra de forma continua en el mismo ambiente de un 

paciente confirmado de infección por COVID-19 (lugar de trabajo, aula, hogar, asilos, entre 
otros). 

 
✓ Cuarentena: Procedimiento por el cual una persona sin síntomas restringe el desplazamiento 

fuera de su vivienda por 14 días. Dirigido a contacto de casos sospechosos, probables o 
confirmados a partir del último día de exposición con el caso independientemente de las 
pruebas de laboratorio, así como personas nacionales o extranjeras que procedan de país 
con transmisión comunitaria, a partir del ingreso al país o departamento. 

 
✓ Factores de Riesgo: Características del paciente asociadas a mayor riesgo de complicaciones 

por COVID-19. 
 
✓ Signos de alarma: Características clínicas del paciente que indican que requiere atención 

médica inmediata. 
 
✓ Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional: Profesional Especialista del servicio 

de seguridad y salud en el trabajo, que cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia 
de salud de trabajadores en el marco del riesgo de COVID-19. 

 
4. RESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO 
 

a) De la Entidad 
 
✓ Difundir el presente documento para la implementación de las medidas dispuestas. 
 
✓ Coordinar y disponer el reinicio de las actividades de los contratos comprendidos en el 

presente protocolo, en concordancia con las medidas dictadas por el Gobierno Nacional, 
luego del levantamiento del Estado de Emergencia. 

b) Del Contratista 
 
✓ Es responsabilidad del Contratista implementar las medidas dispuestas en el presente 

protocolo, estableciendo las acciones y responsabilidades de su personal asignado. 
 
✓ En caso de que la Entidad verifique el incumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

presente documento, se procederá a informar a los órganos competentes para que procesa 
con el trámite de procedimiento sancionador, establecido en la Ley N°28806 “Ley General de 
Inspección del Trabajo”, en concordancia con la Ley N°29783 “Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo” y el Código Penal. 
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5. MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Las medidas previas al inicio de las actividades a implementarse para reducir el riesgo de 
contagio del COVID-19 a los trabajadores participantes de la consultoría. 
 

a) Limpieza y Desinfección de Todos los Ambientes del Centro de Trabajo. 
 
Este lineamiento busca asegurar superficies libres de COVID-19, por lo que el proceso de 
limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, útiles de escritorio, 
campamento, entre otros que requiera durante el desarrollo de la consultoría de obra. 
 
El Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, deberá verificar el cumplimiento de 
este lineamiento previo al inicio de las labores, asimismo evaluará la frecuencia con la que se 
realizará la limpieza y desinfección en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. 
Además, debe evaluar las medidas de protección y capacitación necesarias para el personal de 
limpieza involucrado, y evaluará el producto de desinfección según disponibilidad y 
compatibilidad de las superficies a desinfectar. 
 

b) Evaluación e Identificación de los Trabajadores. 
 
El Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, evaluará a todo el personal antes de 
ingresar a realizar labores, utilizando una ficha de sintomatología que será una Declaración 
Jurada de Prevención ante el COVID-19 (Formato N° 03). Se evaluarán los siguientes factores y, 
en caso de verificar alguno de los supuestos, la persona no podrá realizar labores: 
 
i. Toma de Temperatura. Personal con fiebre o temperatura que exceda los treinta y ocho 

grados centígrados (38 °C). La toma de temperatura deberá de realizarse con termómetro 
digital sin contacto. 

 
ii. Signos y Síntomas referidos a los casis leves, moderados y severos establecidos en el 

documento Prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el 
Perú del Ministerio de Salud (MINSA) 

 
iii. Signos de Alarma para COVID-19. Fiebre persistente por más de dos días, tos, dolor de 

garganta, congestión nasal sensación de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación 
o confusión, dolor en el pecho, coloración azul de los labios (cianosis). 

 
iv. Trabajadores identificados como Grupo de Riesgo. Los factores de riesgo individual 

asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas con el COVID-19 son: 
 
✓ Edad: Mayor de 60 años. 
 
✓ Presencia     de     comorbilidades:     Hipertensión     arterial,     enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC superior a 30, asma, 
enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento 
inmunosupresor. 

v. Contacto: Haber tenido contacto con u paciente sospechoso o declarado con COVID-19. Para 
cuarentenas cumplidas, el médico evaluará a su consideración si puede realizar labores o no. 

 
El Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, luego de revisar y analizar cada caso 
según Hoja de Triaje (Formato N°04), concluirá en 3 posibles escenarios. 
 
Trabajador sin signos y sin síntomas de COVID-19 y sin Factores de Riesgo (APTO): Aquellos 
trabajadores pueden desarrollar sus actividades siguiendo las recomendaciones de higiene 
básica. Se desarrollará una charla para prevención del COVID-19 en forma obligatoria para todo 
el personal en grupos siempre que se garantice no menor a 1 metro entre los trabajadores. A 
estos trabajadores se les programará sus regímenes de bajadas o descanso, debiendo 
permanecer en las oficinas del consultor por el periodo de tiempo que corresponda, llevando los 
controles frecuentes de su salud. 
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✓ Trabajador sin signos y sin síntomas de COVID-19 Identificado como Grupo de Riesgo: 
Aquellos trabajadores que pertenezcan al grupo de riesgo pero que no tengan signos ni 
síntomas. Se le dará como primera opción realizar trabajo a distancia, en caso no pudiera 
desempeñar sus funciones de forma no presencial, se deberá optar por las medidas 
específicas que la normativa vigente. 

 
✓ Trabajador con signos y síntomas de COVID-19: En aquellos trabajadores que tengan los 

síntomas antes descritos serán evaluados por el Especialista en Seguridad en Obra y Salud 
Ocupacional, diferenciando los pacientes con dignos de alarma o no. Únicamente aquellos 
trabajadores con signos de alarma serán enviados a casa a una cuarentena con la 
advertencia de acudir al Establecimiento de Salud solo en caso de presentarse signos de 
alarma. El Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, es responsable de 
identificar un caso sospechoso procederá con el registro de información de acuerdo a la 
Directiva Administrativa N° 287- MINSA/2020/DGIESO del Ministerio de Salud o la que haga 
sus veces, incluido las siguientes medidas: 

 
a) Aplicación de la Ficha Formato 00, 100, 200, 300 y 400 de la Directiva Administrativa 

B°287-MINSA/2020/DGIESP, según corresponda.  
 

b) Notificación Epidemiológica COVID-19. 
 
El Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, debe aperturar una historia clínica de 
cada trabajador, en el cual consignará la evaluación realizada y el seguimiento clínico, el cual se 
realiza diariamente vía telefónica y presencial cada 72 horas a los pacientes con riesgo. El 
contenido de la Historia Clínica es confidencial y reservada, pudiendo remitirse un informe de la 
misma a los establecimientos de salud  para conocimiento del caso. 
 

c) Equipos de Protección personal contra el COVID-19. 
 
Según lo establecido en el Documento Técnico del MINSA “Prevención y atención de personas 
afectadas por el COVID-19 en el Perú”, el uso de equipos de protección personal de acuerdo con 
el usuario presenta los siguientes escenarios: 
 
i. Paciente sintomático respiratorio y acompañante: 
 

- Mascarilla quirúrgica. 
 
ii.  Personal administrativo y vigilancia: 
 

- Uniforme de Trabajo 
 

- Mascarilla quirúrgica. 
 
 
iii. Personal de Salud (Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional), que tiene 

contacto o atiende al paciente COVID-19: 
 

- Gorro quirúrgico descartable. 
 

- Respirador N95. 
 

- Lentes protectores con ventosa. 
 

- Mandilón descartable. 
 

- Guantes de látex descartables. 
 
Las recomendaciones para el uso correcto de las mascarillas se indican en el Formato N°05 
 

6. MEDIDAS A TOMARSE DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS.  
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a) Vigilancia Permanente de los Trabajadores 
 
Los trabajadores aptos continuarán con sus actividades laborales, quienes serán evaluados por 
el Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, quien de identificar al trabajador 
como un caso sospechoso se derivarán a los establecimientos de salud del MINSA/ESSALUD 
para completar su evaluación según Protocolo de actuación preventiva frente al COVID-19. 
 

b) Distanciamiento Físico. 
 
i. Todo trabajador deberá mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona, de 

acuerdo con el Documento Técnico del MINSA “Prevención, diagnóstico y tratamiento de 
personas afectadas por COVID-19 en el Perú”, según Resolución Ministerial N°193-
2020/MINSA. 

 
ii. Quedan prohibidos los saludos con el contacto facial y/o físico, apretón de manos entre el 

personal y compartir utensilios con otras personas. 
 
iii. Evitar reuniones presenciales en ambientes cerrados y priorizar el uso de software para 

videoconferencias, telefonía y otro medio disponible. Las charlas de sensibilización o para 
impartir instrucciones, serán con un máximo de diez personas, al aire libre y siempre que se 
garantice el distanciamiento entre personas de 1 metro como mínimo, debiendo utilizar 
obligatoriamente mascarillas. 

 
iv. La realización de reuniones internas de trabajo o con el Contratista encargado de la ejecución 

de obra, se recomienda que acudan únicamente las personas imprescindibles para el 
desarrollo de las mismas. 

 
v. Si se requiere reuniones con la Entidad, estas se realizarán de manera virtual, a través de 

videoconferencias a ser implementadas para su fin. 
 

vi. Cada colaborador deberá hacer uso de su propio bolígrafo y útiles de escritorio. 
 

vii. Queda prohibido compartir el uso de un mismo equipo de teléfono celular y responder 
llamadas de telefonía fija no asignada al trabajador. 

 
viii. Todo el personal que presente síntomas de resfríos y otra de salud, deberá reportar de 

manera obligatoria al área de salud y evitar la automedicación. 
 

c) Higiene del Personal y Control de Infecciones 
 

i.  Lavado de manos e Higiene 
✓ El Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, evaluará la cantidad y ubicación 

de puntos de lavado de manos (lavadero, caños con conexión a agua potable, jabón líquido y 
papel toalla) o alcohol gel, para el uso libre de lavado y desinfección de los trabajadores. 
Deberá verificarse el reabastecimiento permanente de dichos insumos en los puntos donde 
se encuentren ubicados. 

 
✓ Es obligatorio el lavado de manos y desinfección con una duración mínima de 20 segundos al 

ingresar y salir a las oficinas, servicios higiénicos u otro lugar de uso compartido. 
 
✓ Todo trabajador obligatoriamente antes y después de iniciar sus labores, así como antes y 

después del consumo de alimentos y después de usar los servicios higiénicos, al toser o 
estornudar, deberá lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos o más de 
acuerdo con las recomendaciones de la OMS, estas acciones deben ser verificadas por el 
jefe inmediato. 

 
✓ Secarse las manos con papel toalla y antes de desecharlo abrir las perillas de las puertas con 

el mismo papel para luego desecharlo en un tacho de basura. 
 
✓ En ausencia de agua y jabón disponibles, debe usar desinfectante para manos a base de 

alcohol gel con un mínimo de 70% de alcohol, que deberá estar disponible. 
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✓ Si las manos están visiblemente sucias, siempre lavarse con agua y jabón. 
 
✓ En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección deberá indicarse mediante 

carteles, la ejecución adecuada del método de lavado correcto o uso del alcohol en gel para 
la higiene de manos. 

 
✓ Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con la flexión del codo o con un papel 

desechable; tire el papel inmediatamente y lávese las manos con agua y jabón, y en ausencia 
de ello desinfectarse las manos con alcohol gel. 

 
ii. Limpieza y desinfección 
 
Esta medida busca asegurar superficies libres de COVID-19, por lo que el proceso de limpieza y 
desinfección aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, útiles de escritorio, entre 
otros. 
 
El Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional deberá verificar el cumplimiento de 
esta medida previo al inicio de las labores diarias, asimismo evaluará la frecuencia con la que se 
realizará la limpieza y desinfección en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
Evaluará las medidas de protección y capacitación necesarias para el personal de limpieza 
involucrado, y evaluará el producto de desinfección según disponibilidad y compatibilidad con las 
superficies. Se realizará las siguientes actividades: 
 
✓ Limpiar y desinfectar las superficies del entorno laboral y los objetivos de uso común y de alto 

contacto como: fotocopiadoras, manijas, barandas, teléfonos, interruptores, teclados y mouse 
de computadora, superficies de escritorios entre otros. 

 
✓ Este proceso deberá realizarse por lo menos dos veces por día, con productos e insumos 

recomendados por el MINSA. 
 
✓ Se recomienda para desinfección el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se 

usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%). Esto equivale a que por cada litro de 
agua se debe agregar veinte ml de cloro. 

 
✓ Mantener provisión continua en los servicios higiénicos con los insumos básicos (agua, jabón 

líquido, papel toalla, papel higiénico y/o alcohol gel con un mínimo de 7’% de alcohol). 
 
 
 
 

iii. Contenedores de Basura 
 
Deberá efectuarse la segregación de la basura y desechos de oficina, implementando los colores 
de bolsa (rojo desechos que hayan tenido contacto con secreciones, siendo obligatorio su uso en 
los SS.HH.) y las bolsas negras para desechos de oficina (papel y otros similares). 
 

d) Oficinas 
 
i. Los módulos o escritorios de cada oficina deberán tener una distancia de separación de no 

menos de 1 metro entre ellos. 
 
ii. Asimismo, deberá cumplir el distanciamiento de no menos de 1 metro entre las personas, 

además de garantizar una adecuada ventilación en cada oficina. 
 
iii. Se deberá efectuar la limpieza y desinfección general de pisos, además de la limpieza de 

superficies de muebles, escritorios, manijas de puertas y barandas, dos veces al día, 
realizando como primera actividad el barrido (de preferencia en húmedo) o el aspirado. La 
limpieza deberá efectuarse con soluciones desinfectantes. Se deben tomar las medidas de 
seguridad respectivas con los equipos de trabajo energizados, para evitar cualquier 
incidente. Limpiar todo el equipo de trabajo, por todas las áreas, incluyendo el cable, lo 
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mismo para los escritorios. Durante el proceso de limpieza se debe mantener ventilada y 
señalizada el área. 

 
iv. Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador deberá desinfectarse el calzado con una 

solución de hipoclorito de sodio y lavarse las manos con agua y jabón o alcohol gel con un 
mínimo de 70% de alcohol. 

 
v. Cada trabajador deberá limpiar y desinfectar sus equipos informáticos cada vez que sea 

necesario, para ello deberá usar una solución desinfectante proporcionada por la empresa. 
 

vi. Se debe comunicar a los trabajadores la prohibición de compartir objetos (bolígrafos, 
grabadora, tijeras, etc.) 

 
e) Unidades de Transporte de los Trabajadores 
 
i. Los vehículos para el traslado de trabajadores deben ser desinfectados antes de la jornada 

de trabajo y al final de los traslados. 
 
ii. El conductor del vehículo deberá contar con alcohol gel, que deberá administrar en las manos 

a cada persona que sube a la unidad. Si hubiese posibilidad de lavado de manos en el 
punto de recojo, se debe garantizar el jabón líquido y papel toalla. Todo trabajador al subir a 
la unidad debe contar con mascarilla. 

 
iii. Deberá contar con papel toalla desechable y rociador con solución desinfectante para limpiar 

el tablero, volante, manijas de puertas, palanca de cambios, entre otros; además de alcohol 
gel para su uso personal. 

 
iv. En caso de detectarse a un trabajador que presente síntomas respiratorios o sospechoso de 

COVID-19 en el trayecto del viaje, el conductor del vehículo deberá proceder a reportar a la 
central de la empresa para que se haga el transbordo del personal y se lleve al trabajador al 
establecimiento de salud más cercano. 

 
v. Para el transporte en bus, minibús, o combi, se deberá mantener el espaciamiento mínimo de 

1 metro entre pasajeros. 
 

vi. Para el transporte en camioneta de doble cabina, sólo podrán viajar en el vehículo dos 
personas, el conductor y otro trabajador, el cual viaja en la parte posterior. Podrán tener un 
pasajero más si el tiempo de viaje es menos a 30 minutos. 

 
vii. Para todos los casos, los vehículos deben viajar con ventilación natural, es decir, con las 

ventanas abiertas y realizar paradas cada dos horas, para que los pasajeros tomen aire en 
zonas despejadas, debiendo cumplir con mantener el distanciamiento mínimo de 1 metro. 

 
viii. Todo personal incluyendo el conductor, está obligado a utilizar el equipo de protección de 

personal, incluyendo la mascarilla y lentes, no debiendo quitarse estos en ningún momento. 
 

ix. Los vehículos no se estacionarán en centros poblados o zonas con presencia de 
aglomeración de gente. 

 
f) Equipo de Trabajo en Campo 
 
i. Todo el personal mantendrá el uso obligatorio de su respectiva mascarilla y estas serán 

renovadas durante el día por el Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, los 
cuales registrarán el personal que recibe la dotación, así como las mascarillas usadas para 
su eliminación adecuada. 

 
ii. En los frentes de trabajo y áreas auxiliares se contará con agua, lavatorios de manos, jabón 

líquido y productos desinfectantes. Además se instalarán carteles informativos sobre el 
COVID-19 y las medidas preventivas. 
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iii. Durante la jornada de trabajo, el Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional 
realizará el monitoreo del control de temperatura corporal de todo el personal de obra y 
registrará dicha toma en una ficha de control diario. 

 
iv. Los baños portátiles dispuestos en los frentes de trabajo y/o áreas auxiliares serán limpiados 

y desinfectados de forma diaria por personal capacitado y que cuenten con los implementos 
de seguridad adecuados. 

 
v. Se debe controlar que las actividades se realicen de manera general con el distanciamiento 

mínimo de 1 metro entre cada trabajador. 
 

vi. Durante las actividades del trabajo y horas de refrigerio, el personal conservará el 
distanciamiento mínimo de 1 metro de persona a persona, asi mismo, deberá lavarse las 
manos y desinfectarse antes de consumir cualquier tipo de alimento, después de hacer uso 
de los servicios higiénicos y después de haber tenido contacto con cualquier material o 
producto que no se haya verificado su desinfección. 

 
vii. Para el agua de consumo humano distribuida en obra, los trabajadores deberán portar y 

utilizar sus propios vasos o tazas para evitar riesgo de contagio. 
 

viii. La realización de charlas diarias, capacitaciones, entrenamientos y otros, deberán ser 
dictadas en grupos máximos de 10 personas donde el personal pueda conservar la 
distancia mínima de 1 metro en lugares abiertos y ventilados. 

 
7. NÓMINA DE TRABAJADORES POR EXPOSICIÓN A COVID-19 
 
Se deberá adjuntar la relación de los puestos de trabajo con el tipo de actividades que realizan 
calificándolos según Riesgo de Exposición al COVID-19. 
 

8.  RECOMENDACIONES GENERALES 
 
✓ Se deberá difundir en todas las áreas comunes y administrativas de cada proyecto, las 

medidas dispuestas en el presente protocolo. 
 
✓ Se debe facilitar e incrementar el uso de la tecnología para realizar reuniones, entre las que 

son de especial interés las teleconferencias (audioconferencias y videoconferencias). 
 
✓ Las instrucciones, charlas de inducción o sensibilización, se procurará realizarlas con el 

menor número de personas, quienes deberán utilizar en todo momento sus mascarillas, 
manteniendo el distanciamiento mínimo de 1 metro, y al aire libre o utilizando sistemas de 
videoconferencia. 

 
✓ Se debe implementar periódicos murales estratégicos para que todos los trabajadores tengan 

acceso a la información actualizada sobre el COVID-19. 
 
✓ Se debe implementar un buzón de sugerencias para los trabajadores, con la finalidad de 

recepcionar iniciativas y comentarios sobre el COVID-19. 
 
✓ Cada trabajador deberá utilizar sus herramientas propias o entregadas por la obra, 

prohibiendo el traspaso o préstamo de éstas entre los trabajadores. 
 
✓ Se recomienda que todas las herramientas de trabajo sean limpiadas y desinfectadas antes y 

después de su uso. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.
1 

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 
[ 

Cargo Profesión 

Jefe del proyecto Ingeniero Civil/Ingeniero Sanitario 

Especialista en Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado 
Ingeniero Civil/Ingeniero Sanitario 

Especialista en sistema de agua potable Ingeniero civil/Ingeniero Sanitario 

Especialista en sistema en alcantarillado Ingeniero civil/Ingeniero Sanitario 

Especialista en mecánica de suelos y geotecnia Ingeniero civil 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.
2 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
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Requisitos: 
 

PERSONAL CLAVE 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe del 

proyecto 

Ingeniero 

Civil/Ingeniero 

Sanitario 

Profesional titulado y colegiado. 

Con una experiencia mínima de (24) 

veinticuatro meses como en 

consultorías similares que se computan 

desde la colegiatura. 

Especialista en 

Sistema de 

Agua Potable y 

Alcantarillado 

Ingeniero 

Civil/Ingeniero 

Sanitario 

Profesional titulado y colegiado. 

Con una experiencia mínima de (09) 

nueve meses como Especialista en 

sistema de agua potable y 

alcantarillado en la formulación a nivel 

de expediente técnico en proyectos 

iguales o similares. 

Especialista 

en sistema de 

agua potable 

Ingeniero 

civil/Ingeniero 

Sanitario 

Profesional titulado y colegiado. 

Con una experiencia mínima de (09) 

nueve meses como Especialista en 

sistema de agua potable en la 

formulación a nivel de expediente 

técnico en proyectos iguales o 

similares. 

Especialista 

en sistema en 

alcantarillado 

Ingeniero 

civil/Ingeniero 

Sanitario 

Profesional titulado y colegiado. 

Con una experiencia mínima de (09) 

nueve meses como Especialista en 

sistema de alcantarillado en la 

formulación a nivel de expediente 

técnico en proyectos iguales o 

similares. 

Especialista 

en mecánica 

de suelos y 

geotecnia 

Ingeniero civil 

Profesional titulado y colegiado. 

Con una experiencia mínima de (09) 

nueve meses como Especialista en 

mecánica de suelos y geotecnia en la 

formulación a nivel de expediente 

técnico en proyectos iguales o 

similares. 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 
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De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 
 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los requisitos de calificación 
que no se incluyan. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

 DESCRIPCION DEL EQUIPO    

 CANTIDAD 

1 Computadora de Escritorio y/o Portátil   03 

2 Impresora Laser     01 

3 Estación Total (incluye trípode y prismas)  01   

4 plotter       01 

5 Nivel Topográfico (incluye trípode y mira)  01 

6 camioneta Piick-up 4x4 Doble cabina.   01 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) veces, EL VALOR 

REFERENCIAL, en elaboración de proyectos de Saneamiento básico de agua potable y 

alcantarillado y/o infraestructura vial urbana. 

Se considera consultoría de obra similar de a los siguientes: 

Elaboración o reformulación de Expedientes Técnicos referidos a Construcción y/o Instalación y/o 

Ampliación y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Renovación y/o Reconstrucción y/o 

Abastecimiento y/u Optimización y/o Modernización y/o Adecuación y/o Remodelación y/o 

Explotación y/o conservación y/o Reposición y/o Reparación y/o Modificación y/o Ejecución y/u 

Obras de Actuaciones urgentes de renovación y/o Mejoramiento de infraestructura de agua potable 

o la combinación de alguno de los términos anteriores, de agua potable y/o alcantarillado y/o 

sistema de agua potable y/o sistema de alcantarillado y/o redes de agua potable y/o redes de 

alcantarillado y/o servicio del sistema de agua potable y/o servicio del sistema de alcantarillado y/o 
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colector de alcantarillado y/o emisor de alcantarillado y/o interceptor de alcantarillado y/o 

alcantarillado pluvial y/o planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, Piletas públicas y/o 

UBS y/o unidades sanitarias y similares y/o Servicio de disposición sanitaria de excretas, letrinas y 

pozos sépticos y/o tanques séptico y/o plantas modulares y/o creación de servicios de agua 

potable y alcantarillado 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago14. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 
Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los 
respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

 
14  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [95] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
hasta DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación 
de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago15. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [2.00]16 veces el valor 
referencial: 
                           [95] puntos 

 
M >= [1.50] veces el valor 
referencial y < [2.00]veces el 
valor referencial: 

                           [90]puntos 
 
M > [01]17 veces el valor 
referencial y < [1.50 veces el 
valor referencial: 
                           [80] puntos  

 

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad 
ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las 
prácticas de 
sostenibilidad  

[3] puntos 

 
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
16  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
17  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como 

requisito de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad 
ambiental o social para obtener el puntaje. 
 

Importante para la Entidad 

En caso el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, opte por incluir el factor de 
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente 
todas las opciones de prácticas previstas para el factor. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las 
bases. 

 

 
No acredita ninguna 
práctica en 
sostenibilidad 

                           0 puntos 

C.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200718 o norma que la sustituya 
(ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO DE APLICACIÓN 
QUE SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO AL 
OBJETO DE CONTRATACIÓN]19 20 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.21 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación22, y estar 
vigente23 a la fecha de presentación de ofertas. 

 

C.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201424.  

 
18 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
 
19 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se 

describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante 
tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones 
en la ciudad de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, 
“limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, 
“limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

 
20 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
21  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

 
22  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
23 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
24 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación25, y estar 
vigente26 a la fecha de presentación de ofertas. 

 

C.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental 
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O 
CAMPO DE APLICACIÓN QUE SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACIÓN]27 28. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional29. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación30, y estar 
vigente31 a la fecha de presentación de ofertas. 

C.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

C.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2011 32  o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 

 
 
25  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
26 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
27 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se 

describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante 
tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones 
en la ciudad de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, 
“limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, 
“limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
28 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
29  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

30  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
31 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
32 En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicación considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O 
CAMPO DE APLICACIÓN QUE SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACIÓN]33 34. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.35 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación36, y estar 
vigente37 a la fecha de presentación de ofertas. 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un 
sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o 
con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación 
acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes 
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.38 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación39, y estar vigente40 a la fecha de presentación de 
ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener 
el puntaje. 
 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta  Certificado ISO 
37001 

[2] puntos 
 

No presenta Certificado 
ISO 37001 

0 puntos 
 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos41 

 
33 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se 

describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante 
tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones 
en la ciudad de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, 
“limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, 
“limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
34 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
35  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

36  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
37 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
38  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

 
39  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
40 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
41 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con 
el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los 
Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el 
SEACE o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 
6), según corresponda.  

  

 
La evaluación consistirá en 
asignar un puntaje de cien (100) 
puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO42 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS 
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa 
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 

 
42    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, 
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se 
debe consignar lo siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS43 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA 
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL 
INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS 
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora44, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 

 
43  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) 

prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En 
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente 
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
44  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO 
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. 
Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
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presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el 
último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS45  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 
45  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales46. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
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En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE47 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
47  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE48 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE49 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE50 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

 
48  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
49  Ibídem.  

 
50  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y 
los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al 
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 51 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 52 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

 
51 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
52 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2022-MPT-CS-1 

BASES INTEGRADAS 

 

 99 

TOTAL OBLIGACIONES 100%53 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 

 
53 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO54 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA55 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA56 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO57 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO58 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA59 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
54     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
55     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
56  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
57     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
58     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
59  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa60 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
60    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP61 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO62 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE63 

DE: 
MONEDA IMPORTE64   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA65 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO66  

1           

2           

3           

 
61  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
62  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
63  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la 
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
64  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
65  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del 

comprobante de pago, según corresponda. 
 
66  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP61 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO62 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE63 

DE: 
MONEDA IMPORTE64   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA65 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO66  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 

EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del 
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
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cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
 

 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

