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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por 
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

009-2022-MDVA/CS-1 
 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 

BASES INTEGRADAS 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA 

“MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 
DE LAS VIÑAS, DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA 

DE NASCA-ICA”. 
 
 
 
 
 
 

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2022-MDVA/CS-1 

 
2 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se 
presentan foliadas.  
 
 
Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el 
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las 
ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia 
donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de 
inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por 
relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen 
los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 
151 del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
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clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DE VISTA ALEGRE 

RUC Nº : 20147706155 

Domicilio legal : CAL. CAPAC YUPANQUI N° S/N ICA-NAZCA-VISTA ALEGRE. 

Teléfono: : 056-523731 

Correo electrónico: : especialistacontrataciones@hotmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
consultoría de obra para LA SUPERVISIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y 
VEREDAS DEL SECTOR DE LAS VIÑAS, DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE 
NASCA-ICA”.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 114,544.96 (Ciento Catorce Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro 
con 96/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
marzo del 2022. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 114,544.96 

 (Ciento Catorce Mil Quinientos 

Cuarenta y Cuatro con 96/100 

soles), 

S/ 103,090.47  

(Ciento Tres Mil Noventa 

con 47/100 soles)  

S/ 125,999.45 

 (Ciento Venticinco Mil 

Novecientos Noventa y 

Nueve con 45/100 soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato Nº   B – AS09 – 2022.  
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinados 
 

Importante 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO: TARIFAS para el servicio de la 
supervisión de obra y SUMA ALZADA para el servicio de Recepción y revisión de Liquidación 
de contrato de ejecución de obra, de acuerdo con lo establecido en el expediente de 
contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de 120 (ciento veinte) días calendario en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 
 

DESCRIPCION PERIODO UNIDAD DE MEDIDA 

supervisión de obra 90 días 

Liquidación obra  30 días 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES) Oficina de Abastecimientos, 
ubicada en Cal. Cápac Yupanqui Nro. S/N Ica - Nasca - Vista Alegre, en el Horario de 08:00 
hasta las 14:00 horas. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.  

• Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Reglamento. 

• Directivas del OSCE.  

• Ley N° 31365- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022  

• Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 
fiscal 2022.  

• Ley N° 31367 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022.  
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• Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  

• Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.   

• Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 
Presupuesto.   

• Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE  

• Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Empresarial.  

• Decreto Supremo N° 006-2017-JUS,  

• TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  

• Código Civil.  

• Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
• Decreto Supremo Nº 011-79-VC 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2022-MDVA/CS-1 

 
16 

 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, 
la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 

con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por 
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite 
su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el 
formulario electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar 
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación 
accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 
N ° de Cuenta : 00-611-049056 
   
Banco : Banco de la Nación 
   

N° CCI9 : 018-611-000611049056-49 

 
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f)     Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

 
9  En caso de transferencia interbancaria. 
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de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE10 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
i)      Estructura de costos de la oferta económica. 
j)      Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

l)      Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 
del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los 
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración 
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante 
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado 
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de 
empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 
Vista Alegre, con atención a la Oficina de Abastecimientos, ubicada en Cal. Cápac Yupanqui 
Nro. S/N Ica - Nasca - Vista Alegre, en el Horario de 08:00 hasta las 14:00 horas. 
 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
periódicos mensuales, según las tarifas ofertadas, entendiéndose que las tarifas ofertadas 
incluyen todos los tributos, impuestos, beneficios, seguros, transporte y los costos laborales 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia 
sobre el costo del servicio de consultoría a contratar. El pago por la revisión de la liquidación 
del contrato de ejecución de obra es único y a suma alzada, según propuesta del consultor. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
- Informe del funcionario responsable de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la 

Municipalidad de Vista Alegre (emitiendo la conformidad de la prestación efectuada). 
- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 
Vista Alegre, en el horario de 08:00 horas a 14:00 horas, ubicada el Calle Capac Yupanqui N° 
S/N, Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca, Departamento de Ica. 
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                                                          CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

3.1.1 ALCANCE DEL SERVICIO Y NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Contratación del servicio de consultoría de obra SUPERVISIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO 
DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE LAS VIÑAS, DISTRITO DE VISTA ALEGRE, 
PROVINCIA DE NASCA-ICA”, alcances elaborados de acuerdo al reglamento de la ley de 
contrataciones del Estado y demás normas reglamentarias, modificatorias y conexas. 
 
3.1.2 UBICACIÓN DEL SERVICIO 
 
Departamento  : Ica 
Provincia   : Nasca 
Distrito   : Vista Alegre 
Sector   : Las Viñas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3 MARCO LEGAL 
 
- Ley Nº 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- Ley Nº 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2022. 
- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. Nª 082-2019-EF. 
- D.S. Nº 344-2018-EF, que aprobó el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 
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modificatorias. 
- Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, modificado mediante Decreto 

Legislativo Nº 1272. 
- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, modificada mediante Ley Nº 30937. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, su modificatoria 

mediante Ley Nº 30934. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
3.1.4 FINALIDAD PÚBLICA 
 
La entidad encarga la responsabilidad a EL SUPERVISOR para velar por la correcta ejecución 
de la obra y del cumplimiento del contrato, mediante un conjunto de procesos técnicos, 
normativos, legales y administrativos de control y verificación, para que los trabajos ejecutados 
por el contratista se encuentren dentro de los parámetros de calidad, plazo y obligaciones 
contractuales, asegurando que la inversión efectuada nos permita contar con una 
infraestructura segura, durable, funcional y estética, dentro del plazo previsto. 
 
3.1.5 FUNCIONES DEL SUPERVISOR 

   • Control técnico 
   • Control económico – financiero 
   • Control contractual – administrativo 

 
En el aspecto de detalle a manera enumerativa mas no limitativa 
 
3.1.6 ALCANCES DEL SERVICIO 
 
Sin exclusión de las obligaciones que le corresponda, conforme a los dispositivos legales 
vigentes, el supervisor estará obligado a: 
 

El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, 
disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma 
de Obra, siendo esto independiente del número de profesionales y equipos ofertados 
o de su rendimiento. 
 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden a los consultores, conforme a los 
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisión, Control 
y Liquidación de la Obra, obliga a: 

 

a. Revisión del Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y formular 

oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o 
modificaciones que considere indispensables al Estudio; así como, indicar 
los probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra. 

 
b. Revisión, verificación de los trazos y niveles topográficos en general, en 

caso de existir discrepancias con el Contratista, ejecutará los trazos y 
niveles topográficos correspondientes. 

 
c. Revisar los estudios de suelos, y verificar la ubicación y disponibilidad de 

canteras y áreas para depósito de material excedente, y en caso 
necesario, proponer alternativas o soluciones oportunamente, al inicio de 
los trabajos. 

 

d. Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado 
(CAO), Calendario de Adquisición de Materiales (CAM) y Utilización de 
Equipos Mecánicos que el Contratista presenta a la entidad. Estos 
calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán 
aprobados con la suscripción de los documentos, por el representante 
del Contratista y el Jefe de la Supervisión. En caso que el supervisor no 
haya sido contratado, la revisión y aprobación estará a cargo de la 
entidad contratante. 
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El Calendario de Avance de Obra Valorizado debe estar sustentado en 
el Programa de Ejecución de Obra. 

 

e. Ejecutar el control, la fiscalización e inspección de la Obra, verificando 
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a 
los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la 
documentación que conforma el Expediente Técnico correspondiente, 
cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, 
Normas de Protección del Patrimonio Cultural, Normas de Seguridad y 
Reglamentación vigentes, así como la calidad de los materiales que 
intervienen en la obra. Responsabilizándose por velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del 
cumplimiento del contrato con la calidad técnica requerida según las 
Especificaciones Técnicas. 

 
f. Ejecutar el control físico económico y financiero de la Obra, efectuando 

detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades 
de obra ejecutada, mediante la utilización de programas de 
computación. 

 
g. Paralelamente a la ejecución de las obras, el Supervisor irá efectuando 

la verificación de metrados de obras con el fin de contar con los 
metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las 
partidas del Presupuesto de Obra, así como ir progresivamente 
practicando la pre liquidación de obra, de tal manera de contar con 
metrados finales y planos de replanteo, casi paralelamente al avance de 
la Obra. 

 

h. Velar porque se presente oportunamente, según la normatividad 
vigente, los informes y/o expedientes sobre adicionales, del mismo 
modo elaborar y presentar los correspondientes deductivos, y 
ampliaciones de plazo; los cuales deberán presentarse dentro del 
período previsto en la normatividad que rige el Contrato de Obra, y 
respetando el art. 201 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 
aprobado con D.S. Nº 184-2008-EF y sus modificatorias. 

 
i. Vigilar y hacer que los Contratistas cumplan con las normas de 

seguridad tanto del tráfico como del personal involucrado en el 
desarrollo de la obra. El control deberá ser diurno y nocturno. 

 
j. Mantener la estadística general de la obra y preparar Informes 

Mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente los avances 
físicos y económicos. Incluir asimismo los rendimientos unitarios de los 
equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones 
adoptadas. 

 
k. Recomendar y asesorar a la entidad en lo referente a Sistemas 

Constructivos que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir 
pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Contratista. 

 

l. Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, 

cuando las condiciones de las obras lo requieran, contribuyendo 
eficazmente a la mejor ejecución de las obras. 

 
m. Elaborar el Informe Final, revisar y efectuar las correcciones que estime 

pertinentes a la Liquidación de Obra presentada por el Contratista y 
presentar la Liquidación de Contrato de Supervisión. En caso necesario 
elaborará la Liquidación de Obra. 

 
n. Elaborar y presentar oportunamente, los informes que correspondan, 

dentro del plazo previsto en la normatividad que rige los Contratos. 
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 
 
Las funciones y/o actividades específicas del supervisor / Inspector será: Velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del 
cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante 
todo el plazo del a obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo 
previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el control de 
calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervención social. 
 
Adicionalmente será responsable de supervisar las actividades específicas del especialista en 
calidad, comprenderán el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios 
y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, 
normas, manuales técnicos; así como, el control de las obligaciones contractuales de las 
personas naturales o jurídicas que tendrán participación en el desarrollo de la obra (proveedores 
de materiales y equipos, etc.) el control de las obligaciones contractuales de las personas 
naturales o jurídicas que tendrán participación en el desarrollo de la obra (proveedores de 
materiales y equipos, etc.). Deberá asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de 
todos los protocolos de calidad al término de la construcción que serán desarrollados se acuerdo 
al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentación deberá 
versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptación aplicados en cada etapa del 
proceso constructivo. 
 
Su participación es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideración la 
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones 
 
Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecución de la obra 

 
1.1.  Movilización e instalación del supervisor / inspector en obra;  
1.2.  Revisar el expediente técnico de obra, con la participación de sus especialistas, dicha 

actividad deberá contener, entre otros, la compatibilización del expediente técnico con la 
absolución de consultas formuladas durante el procedimiento de selección correspondiente, 
compatibilidad con el terreno utilizando tecnologías de posicionamiento espacial, tales como 
la georreferenciación de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - 
RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar 
respecto al expediente técnico, de ser el caso deberá advertir a la Entidad sobre las 
deficiencias encontradas; 

1.3.  Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando 
forme parte de la propuesta técnica) o la actualización correspondiente, y emitir el informe 
respectivo; asimismo, con el sustento del personal clave, emitirá informe de compatibilidad 
del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental - PMA, que incluya, entre otros, las posibles 
modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de 
consulta;  

1.4.  Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobación correspondiente, 
del Programa de Ejecución de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el 
Calendario Adquisición de Materiales e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilización 
de Equipos, entregados por el contratista para la suscripción del contrato, dentro de los 
plazos y formalidades establecidas en el RLCE;  

1.5.  Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo 
supervisar y dar su conformidad o no conformidad a la verificación de la delimitación del área 
de trabajo y la ubicación de puntos de control topográfico desarrollados por el contratista, a fin 
de verificar la libre disponibilidad física del terreno;  

1.6. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo 
constatar in situ la disponibilidad física del terreno, para ello recorrerá el área de influencia de 
la obra. De ser el caso, de contar con las coordenadas UTM del expediente técnico, y con 
facilidades tecnológicas (GPS navegador u otro) se verificará la ubicación de los principales 
componentes del proyecto;  

1.7.  Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos; 
 
1.8.  De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las 
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características de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de 
funcionamiento: 

 1.9. Verificar la aprobación oportuna, por autoridad competente, del plan de desvíos del tránsito 
peatonal y vehicular al inicio de la obra;  

 
1.10.  Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital - CODI cuando corresponda. De no 

corresponder, es el responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del 
cuaderno de obra físico, con las formalidades establecidas en el RLCE; siendo la primera 
anotación el acta de entrega de terreno,  

1.11.  Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad 
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que 
pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;  

1.12. Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del 
expediente técnico) por el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo 
establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico, en su defecto serán 
aplicables en el siguiente orden de prelación: Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, 
las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas nacionales del sector 
competente, normas técnicas internacionales vigentes debidamente acreditadas, que resulten 
aplicable a cada insumo  y/o proceso constructivo;  

1.13.  Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su reglamento - 
RLCE. 

 
Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecución de la obra 
 
2.1.  Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecución de la obra, en el Cuaderno de 

obra / CODI, con indicación expresa del plazo de ejecución, así como la fecha de culminación 
del mismo; 

2.2.  A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, verifica y aprueba el trazo y 
replanteo georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el 
contratista, oportunidad en que se verificarán los hitos de control para el trazo y niveles; los 
resultados se plasmarán en un informe del Supervisor / Inspector, que deberá ser presentado 
a la Entidad;  

2.3.  Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revisión del expediente 
técnico de obra entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos en el 
RLCE, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como 
Supervisor / Inspector. Dicho informe debe incluir la compatibilidad con el terreno donde se 
ejecutará la obra, la revisión de las absoluciones de consultas formuladas durante el 
procedimiento de selección de ser el caso, además en dicho informe debe plantear las 
posibles consultas u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respecto al 
Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar si las diferencias encontradas derivan de 
deficiencias del Expediente Técnico o son de otra naturaleza y si son potenciales solicitudes 
de prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia 
de consulta; consignando finalmente las observaciones y/o recomendaciones del caso; 

2.4.  Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el 
contratista correspondiente al procesamiento digital de la información de avance de obra y los 
planos georreferenciados correspondientes para el posterior registro en la plataforma 
informática del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de la información geográfica - cartográfica aplicada a proyectos 
viales en el ámbito urbano publicadas en la siguiente dirección electrónica: 
http://geo.vivienda.gob.pel;  

2.5.  Revisar y aprobar el programa de ejecución de obra (CPM), calendario de avance de obra 
valorizado, calendario de adquisición de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario de 
utilización de equipos, actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; 
así como sus actualizaciones durante la ejecución de la obra (ampliación de plazos, 
suspensión de obra y acelerado);  

2.6.  Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualización del plan de trabajo - PT y, 
con el sustento del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la 
Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO;  

2.7.  Con el sustento del personal clave, revisión e informe a la Entidad de la actualización del Plan 
de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobación respectiva, de corresponder;  

2.8. Seguimiento y control de la ejecución de las partidas del expediente técnico de acuerdo al 
plan de trabajo aprobado y al Programa de Ejecución de Obra vigente, incluyendo los 

http://geo.vivienda.gob.pel/
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posibles cambios y/o modificaciones debidamente autorizados;  
2.9.  Exigir al contratista la colocación de los carteles de la obra en los lugares adecuados, 

debiendo indicar información básica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico 
contratado y modelo proporcionado por la Entidad;  

2.10.  Control económico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e insumos), 
control del avance físico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de 
valorizaciones y otras obligaciones contractuales;  

2.11.  Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, 
recursos humanos y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra 
contractual - CAO, asimismo, de requerirse la importación de equipos y materiales deberá 
solicitar al Contratista la atención prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra en la 
oportunidad prevista en el CAO;  

2.12.  Absolver las consultas que se formulen vía cuaderno de obra / CODI, teniendo en cuenta los 
requisitos, formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, En caso se requiera la opinión del proyectista, la valoración previa del 
supervisor/inspector deberá ser objetiva, razonable y congruente:  

2.13.  Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales 
como la inscripción y pagos a ESSALUD, póliza de seguros y otros, que garanticen y 
respalden la seguridad del personal que interviene en la ejecución de la obra; 

 2.14.  El último día de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente, formula; 
en forma conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y calculan 
la valorización del mes correspondiente, la cual aprobará y remitirá a la Entidad conforme a 
los plazos y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y 
documentos correspondientes. (Véase anexo N°02 y 03);  

2.15.  Con el apoyo del especialista de calidad, supervisará la ejecución del PAC aprobado, en 
concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales 
técnicos y las pruebas de control de calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos 
finales;  

2.16.  Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente en 
representación del contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado 
en el informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por 
el residente, deberá observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del 
sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra. Véase anexos No 
03, 04, 08, 09 y 10;  

2.17.  Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificará el adecuado control y 
cumplimiento del PMA aprobado, supervisando la demarcación y aislamiento del área de 
trabajo, las rutas alternas, el control de la alteración de los componentes ambientales tales 
como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se 
derivan de las actividades del proceso constructivo deberán ser tratados en forma oportuna 
de acuerdo al PMA aprobado; 

2.18.  Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente en 
representación del contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado 
en el informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por 
el residente en representación del contratista, debiendo observar como indicador principal 
irrelevante, moderado, severo o crítico) y las acciones tomadas para cada una de ellas: 
preventivo, mitigación, correctiva o compensación, por periodo y acumulado de obra, de 
corresponder, incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el 
PMA para su posterior remisión a la Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA. 
(Véase anexos No 03, 06,14,15); Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud 
ocupacional, supervisará la ejecución del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la 
salud ocupacional de todo el personal de la obra (personal profesional, técnico, 
administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del tránsito en la construcción, los 
procedimientos de emergencia, la verificación de facilidades en caso de emergencias 
médicas, informes de accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves, 
accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes:  

2.20.  Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en 
representación del contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado 
en el informe emitido por su especialista, debiendo observar como indicador principal 
(accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades 
ocupacionales e incidentes). (Véase anexos No 03, 05,11, 12 y 13);  

2.21.  De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitará los cambios 
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propuestos por el contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la 
ejecución de obra, del PMA;  

2.22.  De corresponder, previo informe del especialista, aprobará los cambios propuestos por el 
contratista (residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecución de 
obra, de los planes: PT, PAC y PSSO;  

2.23.  Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO, en opinión del inspector o supervisor, no 
requieran pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de 
ejecución o monto contractual, serán aprobados por el supervisor/inspector;  

2.24.  Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista deberá 
implementar dichos cambios con el control de la supervisión;  

2.25.  De ser el caso, deberá verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades 
referidas al Plan de Monitoreo Arqueológico, realizando las coordinaciones que sean 
necesarias con el sector competente;  

2.26.  Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trámite a los requerimientos de 
mayores metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE;  

2.27.  Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliación 
de plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que señala el RLCE y 
documentos que conforman el contrato;  

2.28.  Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trámite respecto a la necesidad de 
ejecutar una prestación adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; así 
mismo, de ser el caso, remitirá a la Entidad el informe de conformidad sobre el expediente 
técnico de la prestación adicional de obra formulado por el contratista y su respectiva 
viabilidad de ejecución de este adicional;  

2.29.  Verificar que el contratista amplíe el monto de la garantía de fiel cumplimiento en función del 
(de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE; 

 2.30.  Llevar el control de las garantías de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pólizas de 
Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de 
los seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demás requisitos, los 
cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales;  

2.31. Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenará la paralización de los 
trabajos que se ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, está 
facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o 
incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y 
ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las 
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia;  

2.32.  Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecución del plan de desvíos de 
circulación peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente;  

2.33.  Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos). 
Mantendrá en sus oficinas de campo, oficina central y registro digital, los archivos completos 
de la documentación técnica - económica de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. 
Los archivos contendrán la historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos 
cambios en especificaciones, metrados o características que hayan sido necesarios durante 
la ejecución por sugerencias del proyectista o el supervisor / inspector de obra. Igualmente 
llevará un archivo adecuado de la correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector de 
obra, ejecutor de obra o contratista, y la Entidad, así como el control de valorizaciones, 
control topográfico georreferenciado y de todas aquellas actividades relacionada a la 
ejecución de la obra, incluyendo los documentos generados por el PAC; el PSSO y el PMA. 
EI supervisor / inspector de obra preparará además un registro fotográfico georreferenciado 
de la ejecución de la obra debidamente catalogada en una línea de tiempo con indicaciones 
de los problemas o incidencias ocurridas en la ejecución de la obra;  

2.34. Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informática del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento del procesamiento digital de la información y los planos de 
replanteo georreferenciados entregados por el residente de obra, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de la información geográfica - cartográfica aplicada a proyectos de 
vialidad urbana publicadas en la siguiente dirección electrónica: http://geo.vivienda.gob.pe/; 

2.35.  Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso contrario 
regirse a lo establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicación de la penalidad de 
corresponder; 

2.36.  Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las características de lo 
ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;  

2.37.  Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorización la 
suscripción de sus informes o documentos que aprueban y/o emitan según su especialidad, 

http://geo.vivienda.gob.pe/
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sobre sustento de ejecución de partidas, de ser el caso;  
2.38.  Exigir al contratista la subsanación de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los 

cuales serán asumidos por el contratista;  
2.39.  De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminación, el supervisor / 

inspector anotará el hecho en el cuaderno de obra y comunicará a la Entidad;  
2.40.  Supervisar la implementación y ejecución del PAC aprobado y actualizado en la obra;  
2.41.  Emitir opinión y aprobación previa respecto al informe técnico de revisión del expediente 

técnico entregado por el contratista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su 
evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas;  

2.42.  Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al 
PAC, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector; 

2.43.  Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistemática para el logro del 
cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en el PAC;  

2.44.  Revisar y aprobar el informe periódico del PAC, remitido por el residente en representación 
del contratista, deberá observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del 
sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra, que formará parte 
del expediente de valorización. Véase anexos No 03. 04. 07. 08.09 10:  

2.45. Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspección, medición y 
ensayo que son usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos 
constructivos de la obra, debiendo, además, contar con sus certificados de calibración 
vigentes;  

2.46.  Antes de iniciar algún proceso de calidad (material, equipos y partidas), deberá supervisar y 
autorizar; que los puntos de inspección requeridos en el PAC, tengan el procedimiento,  

2.47.  Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de: 
materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se 
realicen en el lugar de producción/fabricación, debiendo asistir a las mismas e informar de 
este hecho a la Entidad, indicando su "conformidad" o "no conformidad" para cada caso en 
concordancia a lo previsto en el PAC. Deberá adjuntar los protocolos de las pruebas 
correspondientes cuyos resultados serán parte del informe periódico del PAC;  

2.48.  Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando 
su "conformidad" o "no conformidad" para cada caso en concordancia al PAC aprobado, 
cuyos resultados deberán ser parte del informe periódico del PAC:  

2.49.  Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan la 
interpretación y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberán ser 
adjuntadas en el informe periódico del PAC;  

2.50.  Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su 
competencia, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren 
opinión del proyectista deberá presentar un informe sustentatorio;  

2.51.  Responsable de emitir opinión de "conformidad" o "no conformidad" respecto a las acciones 
implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solución 
técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad, para la aprobación correspondiente 
por la supervisión;  

2.52.  Responsable de emitir opinión de "conformidad" o "no conformidad" sobre los cambios 
propuestos por el residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante la 
ejecución la obra, para la aprobación correspondiente por la supervisión; y, una vez 
aprobados, efectuará los controles a la implementación correspondiente;  

2.53.  Planificación y ejecución de auditorías internas y gestionar su ejecución;  
2.54.  Supervisar el control, registro y procesamiento de las "No Conformidades" y causas de No 

Conformidades;  
2.55.  Supervisar la difusión de las No Conformidades a las demás áreas de construcción, para 

evitar la recurrencia de las mismas: 
 2.56.  Supervisar la gestión del seguimiento de las No Conformidades, así como de las acciones 

correctivas aplicadas;  
2.57.  Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calidad) 

emitidos por el contratista, a partir de la aplicación de los procedimientos e instructivos del 
PAC aprobados;  

2.58.  Elaborar el informe mensual de supervisión de obra de acuerdo a sus obligaciones 
contractuales en calidad;  

2.59.  Actualización del PAC:  
2.60. Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento - 

RLCE. 
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Fase III: Funciones ylo actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato 
 
3.1. Fecha de la culminación de la ejecución de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y 

solicitada la recepción de obra por el residente, el supervisor / inspector actuará conforme lo 
dispuesto en el RLCE;  

3.2. Asimismo, el supervisor / inspector acompañará al certificado de conformidad técnica emitido, 
la información digital de la obra, los planos post construcción georreferenciados entregados 
por el contratista los cuales revisará y validará, y, un informe especial de la situación de la 
obra para la recepción;  

3.3. De no constatar la culminación de la obra, anotará en el cuaderno de obra dicha circunstancia 
y comunicará a la Entidad;  

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos 
entregados por el contratista, que deberá ser entregado a la entidad;  

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector. 
 
Recepción de la Obra 
 
3.6.  Se desarrollará conforme a lo dispuesto en el RLCE;  
3.7.  Participar en el acto de Recepción de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas 

convenientes, tomando debida nota de las observaciones de la Comisión de Recepción, a fin 
de verificar la subsanación por parte del contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepción 
de Obra será suscrita por el Comité de Recepción, el Supervisor / Inspector, y el contratista; 

3.8. Se realizarán las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las 
observaciones de la comisión;  

3.9. Culminado el levantamiento de observaciones, se emitirá un informe previo de conformidad y 
realizará el correspondiente registro en la documentación vinculante. 

 
Liquidación de obra:  
 
3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidación de obra formulada por 

el contratista según Formato N°09, revisando y validando los informes del personal clave; 
asimismo, dentro de los plazos establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector presentará 
sus propios cálculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de solución de 
controversias;  

3.11.  Forma parte del expediente de liquidación de obra, la recepción del procesamiento digital de 
la información y los planos post construcción georreferenciados definitivos, que luego el 
supervisor inspector validará y registrará en la plataforma informática del Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la 
información geográfica - cartográfica aplicada a proyectos de vialidad urbana, publicadas en 
la siguiente dirección electrónica: http://geo.vivienda.gob.pe/; y 

3.12.  Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato. 
 
3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /Inspector. 
 

El hecho de no considerar los profesionales indicados en la ficha como personal clave, no 
implica que no formen parte de la contratación; en ese orden de ideas, es responsabilidad del 
contratista que contrate y cuente con los profesionales previstos en la ficha homologada para 
este tipo de proyectos.   
 
De otro lado el Supervisor deberá aplicar de forma obligatoria de la Ficha Homologada 
aprobada por la Resolución Ministerial 146-2021-VIVIENDA. 

 
3.1.7.    INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD 
 

A la firma del contrato de supervisión, y previo al inicio de obra la entidad hará entrega de los 
siguientes documentos; 
a) Copia del expediente técnico físico de la Obra 

b) Cd conteniendo expediente técnico en archivo electrónico 

c) Documentos generados para la convocatoria del proceso de ejecución de obra 

d) Copia del contrato de ejecución de obra 
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e) Calendarios contractuales de ejecución de obra 

f) Instructivo y formatos de uso obligatorio 

g) Otros documentos que se consideren necesarios para la supervisión de obras. 

 

3.1.8 INFORMES QUE PRESENTARA EL SUPERVISOR  

Los principales informes que presentara la supervisión son: 

a) Informe de Revisión del Expediente técnico 

b) Informe de avance de obra mensual (valorización) 

c) Informes específicos. Por ampliaciones de plazo, por adicionales, etc. 

d) Informe final de obra 

El supervisor debe preparar y sobre todo presentar estos informes en los plazos correspondientes 
con la finalidad de no incurrir en atraso y evitar posibles multas y/o sanciones. 

3.1.9 DEL POSTOR Y PERSONAL CLAVE 

DEL POSTOR: 

El postor debe ser una persona natural o jurídica inscrito en el registro Nacional de Proveedores del 
OSCE, Consultoría en Obras Urbanas Edificaciones y Afines, categoría B o superior. 

 

PERSONAL CLAVE: 

El consultor de obra debe contar con el siguiente personal clave para la prestación del servicio; 

 

EQUIPAMIENTO 

 

CANT. RELACIÓN DEL EQUIPO 

1 CAMIONETA PICK UP 4X4 

1 IMPRESORA LASER A4 

1 PC (Incl. Software) 

 
 

3.1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo total de la consultoría de obra será de 120 días calendario, la supervisión de 
obra será de 90 días calendario y la liquidación de obra de 30 días calendario El inicio 
del plazo de ejecución contractual se efectuará de conformidad al Art. 142 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Etapa de supervisión de obra   90 DIAS 

Etapa de Recepción y revisión de Liquidación de contrato de 
ejecución de obra  

30 DIAS  

PERSONAL CLAVE 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

Supervisión de 
Obra 

Título profesional como Ingeniero Civil 

(36) meses de experiencia en 

obras similares que se 

computa desde la colegiatura 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2022-MDVA/CS-1 

 
32 

3.1.11. VALOR REFERENCIAL  
El valor referencial está conformado por la estructura de costos en el expediente técnico, el 

cual asciende a S/ 114,544.96 (Ciento Catorce Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 96/100 

soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de 

la prestación de la consultoría. 

 

 

 
 

3.1.12. FORMA DE PAGO 
 

De acuerdo con el artículo 171° del Reglamento, La Entidad deberá realizar todos los 
pagos a favor del CONSULTOR por concepto de los servicios objeto del Contrato, 

 
16 Observación N.º 5 CONSULTORA Y EJECUTORA SUPERCONCRETO S.A.C. 

DESCRIPCION DEL 
OBJETO 

N° DE 
PERIODO DE 

TIEMPO 

UNIDAD DE 
TIIEMPO 

TARIFA 
UNITARIA 

(Soles/dia) 
TOTAL (Soles) 

Supervisión de Obra          90 Días S/ 1,145.4495 S/ 103,090.45516 

Liquidación de Obra                                                              (30 días) S/ 11,454.505 

S/ 114,544.96 
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previa la conformidad del área usuaria y emisión de la factura correspondiente. 
 

3.1.13. CONDICION DE CONSORCIADO 
 
El número de consorciado es de 02 integrantes, los porcentajes de las obligaciones son los 
siguientes: 
 
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40% (cuarenta por ciento). 
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40% (cuarenta por ciento). 
 

3.1.14 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

De acuerdo al artículo 35° del Reglamento, el servicio de consultoría de obra 
solicitado deberá                                                        convocarse a través del ESQUEMA MIXTO (tarifas y suma alzada) 

 
3.1.15 REAJUSTE 

 
Ninguno 

 
3.1.16. ADELANTOS 

 
No se conceden adelantos. 
 

3.1.17 RESPONSABILIDAD 
 
De Acuerdo a los alcances del rol contractual, el Supervisor de Obra será legalmente 
responsable por el periodo de siete (7) años a partir de la finalización de sus servicios. 

 
3.1.18 EXPERIENCIA EN OBRAS IGUALES O SIMILARES 

Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: 
Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o 
reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías 
urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o 
aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: 
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías 
internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas 
y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o 
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos 
y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o 
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 
 

3.1.19 PENALIDADES 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a 
la siguiente Fórmula: 

 

Penalidad diaria = 0.10 x monto  

F x plazo en días 
 

Donde F tiene los siguientes valores: 

 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, Para bienes, servicios en 

general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40. 
 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que 
debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución 
periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. 

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato 
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vigente. Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratación, la fórmula 
indicada en el presente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía 
y Finanzas mediante Resolución Ministerial puede establecer fórmulas especia les 
para el cálculo de la penalidad por mora. Se considera justificado el retraso, cuando el 
contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable.  

 

b) De las otras penalidades 
 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades 
distintas al retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser 
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria. 

 
Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación 
de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el 
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 

 
Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se 
debe incluir la siguiente penalidad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL 

 HABILITACIÓN 

Requisitos: 
Registro Nacional de Proveedores – Consultoría en Obras Urbanas Edificaciones y 
Afines, categoría B o superior.  
 
Acreditación: 
Copia del Registro Nacional de Proveedores, Consultoría en obras de edificaciones y 
Afines, categoría B o superior. 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal clave 

permanece menos de sesenta 

(60) días calendario o del 

íntegro del plazo de ejecución 

de la prestación, si este es 

menor a los sesenta 

(60) días calendario, de 

conformidad con las 

disposiciones   establecidas en 

el numeral 190.2 del artículo 190 

del Reglamento. 

[0.5 UIT) por cada día de 

ausencia del personal en el 

plazo previsto. 

Según informe 

del Sub gerente 

desarrollo 

urbano y rural 

2 En caso culmine la relación 

contractual entre el 

contratista y el personal ofertado 

y la Entidad no haya aprobado la 

sustitución del personal por no 

cumplir con la experiencia y 

calificaciones                              requeridas. 

(0.5 UIT) por cada día de 

ausencia del personal. 

Según informe 

del Sub gerente 

desarrollo 

urbano y rural 
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 Requisitos: 

 
CARGO: Supervisor de obra 

  PROFESION: Ingeniero Civil  
GRADO ACADEMICO: Colegiado y habilitado 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

• Supervisor de obra: El profesional propuesto deberá contar con una 
experiencia no menor de 36 meses, como Supervisor y/o inspector y/o jefe de 
supervisión y/o residente y/o la combinación de estos en: inspección y/o 
supervisión de servicios de consultoría de supervisión de obra iguales o 
similares, computados desde la fecha de la colegiatura.  

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

  EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Requisitos: 

 
CANT

. 
RELACIÓN DEL 

EQUIPO 

1 CAMIONETA PICK UP 4x4  

1 IMPRESORA LASER A4 

1 PC (Incl. Software) 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
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Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1.0) VEZ 
EL VALOR REFERENCIAL por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a 
la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Se considerará experiencia en servicios de consultoría de obra para la supervisión 
obras similares: Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación 
peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación 
y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos 
(rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en 
las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o 
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías 
colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a 
desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas 
y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad 
y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o 
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago10. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones 
para acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 
Especialidad”. 

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 

contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, 
se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo 
caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo 
Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o 
los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato. 

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 
porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En 
caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2022-MDVA/CS-1 

 

 37 

corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por 
reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 
correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado 

se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante 

• El comité de selección debe valorar de manera integral los 

documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal 

sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 

objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se 

deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 

corresponden a la experiencia requerida. 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza 

conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado”. 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 40 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
dos veces el valor referencial, por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 0218 veces el valor 
referencial: 

                           40 puntos 
 
M >= 1.5 veces el valor 
referencial y < 02 veces el 
valor referencial: 

                           30 puntos 
 
M > 0119 veces el valor 
referencial y < 1.5 veces el 
valor referencial: 

                           20 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 60 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 
- Plan de trabajo. 
- Matriz de asignación de responsabilidades. 
- Matriz de asignación de recursos. 
- Cronograma de utilización de personal y recursos. 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 60 puntos 
 

No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
18  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
19  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como 

requisito de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

- Control de calidad técnica de la supervisión de la 
  ejecución de la obra. 
- Control de plazos de ejecución y control económico de la obra. 
- Seguridad y salud ocupacional.20 
- Identificación de facilidades, dificultades y propuestas 
  de solución de la ingeniería del proyecto. 
- Enfoques de los servicios, lógica de las actividades propuestas. 
- Detalles de productos a entregar en cada fase de desarrollo del 

contrato. 
- Diagrama Gantt y PERT CPM de las actividades de la 
  supervisión antes del inicio de la obra, durante la 
  ejecución de la obra y recepción de la obra-liquidación 
  (indicar las duraciones, inicio, termino y predecesoras 
  y sucesoras de cada actividad). 
- Diagrama Gantt y PERT CPM de las actividades de 
  ejecución de obra. 
- Sistema de mitigación de impacto ambiental. Deberá 
  considerar como mínimo lo siguiente:21 

• Medidas de mitigación de impacto ambiental. 

• Medidas de reparación y/o compensatorias de 
              impacto ambiental 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos22 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con 
el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los 
Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el 
SEACE o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 
6), según corresponda.  

  

 
La evaluación consistirá en 
asignar un puntaje de cien (100) 
puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 
 

 

 
20 Observación Nº 7 CONSULTORA Y EJECUTORA SUPERCONCRETO S.A.C. 
21 Observación Nº 7 CONSULTORA Y EJECUTORA SUPERCONCRETO S.A.C. 
22 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Pi =  Om x PMP 
             Oi 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO23 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS 
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa 
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
23    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora24, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 

 
24  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

Penalidades 

N°  Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo  Procedimiento  

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.  

0.50 de la UIT por 
cada día de ausencia 

del personal en el 
plazo previsto. 

Según informe del al 
Jefe de la Oficina de 

Infraestructura y 
Obras. 

2 

En caso culmine la relación contractual entre 
el contratista y el personal ofertado y la Entidad 
no haya aprobado la sustitución del personal 
por no cumplir con la experiencia y 
calificaciones                                          requeridas. 

(0.5 UIT) por cada 
día de ausencia del 

personal. 

Según informe del 
Sub gerente 

desarrollo urbano y 
rural 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS25  

 
25  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales26. 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

 
26  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   
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Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 

 
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
29  Ibídem.  

 
30  Ibídem.  
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1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y 
los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al 
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 100%33 

 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO34 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA35 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA36 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO37 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO38 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA39 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 

 
34     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
35     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
36  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
37     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
38     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
39  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
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servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

1           

2           

3           

4           

 
40  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
41  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
42  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la 
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
43  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
44  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del 

comprobante de pago, según corresponda. 
 
45  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

