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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 | [BEC] /

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacidn, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

e especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXQOS de la oferta.

importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgane

3 L e encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.

. Advertencia ! Se refiere a advertencias o tener en cuenta por el érgano encargado de

4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los

> Abe : proveedores.
= Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mé Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 em
argenes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ¢m

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones impertantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Colar da Fyente Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamano de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

;","'1 Elaboradas en enero de 2019
;' Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julic 2021
|
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°28-2021-MDH-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL TAYAPITE PIRGA DEL CASERIO NUEVO
SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO
UNICO DE INVERSION 2522961 V\

L

A

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Tecnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a traves de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo seflalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNF) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rmp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacién "Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https:/iwvww2.seace.gob.pe/.

inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE

restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
\ participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
' establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
\| guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Confrataciones del Estado.

\ e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

.‘ La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
Vs las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

| Q)
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
i observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perju:c.'o dei deslmde de responsabmdades correspondrente |

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formufanos electromcos que se encuentran en el SEACE y que !os proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caréacter de declaracion jurada. =

o En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los |
documentos escaneados. i

e MNo se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

- Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un |
- consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
. procedimientos de seleccién segtin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun

corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor

referencial.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°28-2021-MDH-CS-1

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE,

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se |
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
- sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
- constancia de inscripcién ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en

| el RNP, siendo su respcnsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de

Il
/ % La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

A www.rnp.gob.pe °
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seleccién, seglin corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, seglin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

[mportante

- Una vez consentfdo el otorgamfento de la buena pro, el érgano encargado de Ias contratacrones
| 0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta 3
- presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
| articulo 64 del Reglamento. -

A
P
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

. Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seguin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de las participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siquiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de oforgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este (ltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante Ias oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1,

3.2

3.3,

CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias |
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que: ‘

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoiia, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta ei cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 1563 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS ﬁ

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

/
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3.4.

3.5.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo |la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp:/www.shs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con ef requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe

empresas-que-se-encueniran-aulorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la aufenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-financiero/relacion-de-

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de Ia
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, seglin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Ad\.;;ertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

_ Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en E
. el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. -

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion

especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

/
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

i,

SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
RUC N° . 20172619241

Domicilio legal . JR. GRAU S/N HUARMACA

Teléfono: . 073-890099

Correo electronico: . logistica@munihuarmaca.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TAYAPITE PIRGA DEL
CASERIO NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION 2522961

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 667,485.36 (SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 36/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de AGOSTO DEL 2021.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/734,233.89
S/ 667,485.36 (SEISCIENTOS S/600,736.83 (SETECIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL (SEISCIENTOS MIL TREINTAY CUATRO

CUATROCIENTOS OCHENTA | SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS

Y CINCO CON 36/100 SOLES), Y SEIS CON 83/100 TREINTAY TRES CON
INCLUYE IGV SOLES), INCLUYE IGV 89/100 SOLES),

INCLUYE IGV

. Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. ‘

3 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del (\

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE
contratacion GERENCIA MUNICIPAL
: N°515-2021-MDH-GM, DE
FECHA 22 DE NOVIEMBRE

DEL 2021
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE

técnico GERENCIA MUNICIPAL
© N°383-2021-MDH-GM, DE
FECHA 09 DE SETIEMBRE
DEL 2021

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

\ ‘\ NO CORRESPONDE
- 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
_ bases.
Vi

(\/
Vi 1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

/ 1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, seglin su eleccién, para cuyo efecto deben:

\_ O
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1.11.

1.12.

Pagar en : MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD.

Recoger en : SITO EM JR. GRAU S/N HUARMACA - GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 25.00

técnico Digital: S/ 05.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
| participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir

| un indice del contenido del expediente técnico y niimero de folios correspondientes.

e Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el

1 costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente |

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el BUSCADOR SEACE, el cual
es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2021.

- Ley N° 31086 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio Fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N?
27444 - ey del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

- Constitucion Politica del Peru.

- Directivas del OSCE demas (Vigentes).

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N°
1444,

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

7z




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°28-2021-MDH-CS-1

CAPITULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformrdad con la wgesmosegunda DISpOSJCIOH Comp!ementarfa F.'naf def Reg.’amento en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos pliblicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
dispasicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

é.Advertenma

/ - De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
. prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
- obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
vy 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si fa Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
- identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segtin el numeral 3.1
del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

 Importante

o El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin corresponda, no |
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en |
este acapite.

e Elandlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta |
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. '

s El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los |
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segun (Anexo N°8)

7

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

, A
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Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtn corresponda, no podra exigir
- al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos :
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”. !

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea
igual o menor a cincuenta (50) UIT: j

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apefacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta D e e ]
Banco D B T e e ]
Ne ccft D ]

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

- Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de
- exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
. la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
- medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidlad del Estado — PIDE® y
~ siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1.

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.
h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1°,
i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

¢  En caso de transferencia interbancaria.
{ ?  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Q{' Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.qob.pefinteroperabilidad/

10

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada. '

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'2.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

| Importante

" La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

2 https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/
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* La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenierfa y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la efecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

» Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme fo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

*  En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes def consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

» Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ullimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http:/ivww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

\_
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos ptiblicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se ltrate de
documentos plblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

o La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. '

25. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en JR. GRAU S/N OFICINA DE MESA DE PARTES.

~ Importante

| En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra f
. incluida en el paquete.

2.6. ADELANTOS"
2.6.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’® mediante
carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de OCHO (08) dias calendario previos a
- lafecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de SIETE (07) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia

3 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

4 gjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

5 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

- /
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por adelantos’® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por {a Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, sila Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

% De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacidn total del adelanto otorgado.

[ =
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

T
e

i TERMINGS OE REFERENCIA

"RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) CAMINO VECINAL TAYAPITE PIRGA DEL
= CASERIO NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMDA,
IIPRGIPALIDAD BITTRTAL DE DEPARTAMENTO PIURA ",

HUARMACA

REQUERIMIENTO

1. TERMINOS PE REFERENCIA.

1.1, GENERALIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO : "RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA)
CAMING VECINAL TAYAPITE PIRGA DEL CASERIO
NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA,
PROVINCIA  HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO

PIURA ",
UBICACION : Ellugar a ejecutar la obra es el siguiente:
LOCALIDAD ; NUEVO SAMN MARTIN
DISTRITO : HUARMACA
PROVINCIA 1 HUANCABAMBA
DEPARTAMENTO : PIURA
REGION : PIURA
NOMBRE DEL PIP ¢ "RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL {LA)
o CAMING VECINAL TAYAPITE PIRGA DEL CASERIO
NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA,
PROVINCIA  HUANCABAMBA,
PIURA ",
CODIGO UNICO DE INVERSION 1 2522961
EXPEDRIENTE TECNICO : RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N* ‘
APROBADO MEDIANTE 2021-MDH-GM
FECHA DE APROBACION : 09 DESETIEMBRE DEL 2021

114, INTRODUCCION
Las fuertes lluvias que se presentan en el transcurso del afio, y con mds frecuencia en los

meses de enero a junio, tal como sucede en la actualidad, que son propias de la zona, originan
una inusual avenida en las quebradas que arrastran piedras, sedimentos, material de su
cauce (tal como demuestran las fotos que se adjuntan), elevando el nivel de la rasante y
produciendo socavacion en las partes laterales del cauce.
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’J./'j' .
7 ‘;’“1 TERMINOS DE REFERENCIA
o

"RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) CAMINO VECINAL TAYAPITE PIRGA DEL
: CASERIO NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA,
WHCFALICAD DYTAITAL DE DEPARTAMENTO PIURA ",

[FUARRIATA

El puente peatonal Nuevo San Martin, L=15.00m, se encontraba en regulares condiciones el
cual permitfa la libre transitabilidad para el intercambio comercial, principalmente en:
ganaderfa, agricultura, turismo, educacidn y salud; beneficiando a mds de 60 familias del
caserio de Nuevo San Martin,

La poblacion después del intenso periodo lluvioso en los meses de enero a junio del 2021, el
mismo que fue registrado con Codigo SINPAD N°140085 (de fecha 15 de junio de 2021),
requiere la inmediata atencién para recuperar el servicio de acceso vial. La localidad de
Nuevo San Martin cuenta con una poblacion de 300 habitantes, los que en su mayoria se
dedican a la actividad agropecuaria, la intervencion en este puente, facilitaria el transporte
de carga vy llevar asi la produccion a los mercados locales, mejorando los ingresos a las
familias de la localidad de Muevo San Martin.

La unidad productora afectada es el camino vecinal que intercomunica a las comunidades de
Tayapite = Pirga y las demds comunidades del distrito de Huarmaca, ha sido construido hace
mads de 20 afios, lo cual tiene un recorrido de 14+ 250 km de 4.50 m de ancho de plataforma,
la misma forma las obras arte como: 02 alcantarillas de dimensiones variables de concreto
armado, 01 muro de contencion de longitud variables, 01 Badén dimensiones variables de
concreto armado, 01 puente peatonal de L= 15,00 m de luz con pilares de concreto simple.

Es este Ultimo componente: PUENTE NUEVO SAN MARTIN, ubicado en las coordenadas
(INICIO E 653716.31 N 9374839.61, FINAL: E 653705.84 N 9374828.86), el que sufrido

ganaderas, por lo que este puente es importante para el traslado de sus productos agricplas
y ganaderos, razén por la cual la Municipalidad Distrital de Huarmaca, se ha visto ¢n la
necesidad de presentar ante el FONDES, la intervencidn para la renovacion del puente huevo
San Martin que se encuentra ubicado bajo la quebrada San Martin y forma parte de las
necesidades primordiales para los habitantes de estos sectores, En el periodo lluvioso de
enero a junio de 2021, las cimentaciones se erosionaron debido a las grandes avenidas de
agua en épocas de liuvia. La Municipalidad Distrital de Huarmaca considera de vital
importancia intervenir en la renovacion de dicho puente peatonal, porque permite el
| desarrollo entre las comunidacdes y afianza su desarrollo local y garantiza su presencia en los

principales mercados del distrito y provincia.

Tados los afios, en los meses de enero a junio, en la zona norte del Perli y en especial en la
serrania del Norte, se producen lluvias extraordinarias, que desencadenan en avenidas
extraordinarias en quebradas, con un impacto negativo en el Distrito de Huarmaca, tal es asi
fue se originan dafios en la infraestructura, destruyendo viviendas e inundando zonas.
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A TERMINGS DE REFERENCIA

o

:f,‘iy‘ YRENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) CAMINO VECINAL TAAPITE PIRGA DEL

- 2 CASERIO NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA,
1SRG AEAD DITTRITAL BE DEPARTAMENTO PIURA ",
HUARRAGA

1.1.2.  DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Ejecucion de obra: "RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
TAYAPITE PIRGA DEL CASERIO NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA

HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA ™.

1.1.3.  AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO:
El drea del proyecto se ubica en el caserio Nuevo San Martin, del distrito de Huarmaca,

provincia de Huancahamba, departamento de Piura.

SE MUESTRAN LOS PUNTOS INICIAL Y FINAL DEL PUENTE NUEVO SAN MARTIN, DONDE SE
VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA RENOVACION DEL PUENTE NUEVO SAN MARTIN:
INICIO E 653716.31 N 9374839.61, FINAL: E 653705.04 N 9374828.86, LONGITUD: 15.00m,
OBSERVESE: El estado actual del Puente Nuevo San Martin, producto de las intensas lluvias
producidas en el Distrito de Huarmaca.

PUENTE PEATONAL NUEVO SAN MARTIN, L=15,00m
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TERMINGS DE REFERENCIA

"RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) CAMENO VECINAL TAYAPITE PIRGA DEL
CASERIO NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMDA,
DEPARTAMENTO PIURA ",

== JRUENTENUEVO SAN MARTIN

-~ i
/’)‘\:,..,-\,}
g W 4 Puenta Nuevo San Martin «

Longitud: 15.00 m
Inicie:

E 653716.31

1N 9374639.61
Final:

E 653705.84
N G74R28 AR

AY Fah P
1.1.4.  ASPECTOS GENERALES f§ vu ’4 ) ;'3"
1.1.4.1, Andlisis de la situacion: ¥ 2 ;;

ANTES DEL DESASTRE. - El camino vecinal que intercomunica a las comunidades de Tayapite 3
y las demas comunidades del distrito de Huarmaca, ha sido construido hace més de 20 aiios, o qual
tiene un recorrido de 14 +250 kmde 4,50 mde ancho de plataforma en buenas condiciones y operafivos
y de lamisma forma las obras arte como: 02 aleantarillas de dimensiones variables de concreto anmado,
01 muro de contencion de longitud variable, 01 Badén de dimensiones variables de concreto armado,
01 puente peatonal de L= 15.00 m de luz con pilares de concreio simple, todos en buenas condiciones,
operativos y en funcionamiento que la poblacian venian utiizando para la comunicacion de los
pobladores, que acuden a los diferentes anexos aledaiios para realizar sus actividades de infercambio
de productos, atencion en centros de salud, educacion y olros..

DESPUES -DEL DESASTRE. - Después del desastre ocurrido el dia 15 de junio del 2021, a
consecuencia de allos precipitaciones pluviales, la misma que fue regisirado con el codigo SINPAD.
N®140085 ; el camino vecinal tramo Tayapite - Pirga, ha sido afectado y destruido por la avenida de
quebradas, huaycos, deslizamiento de lodes, pledras, malezas, caida de falud, socavaciones y
destrucciones a lo largo de la via; en donde se ha identificade 01 puente peatonal destruido de 15.00
mde luz y 2.50 m de ancho de plataforma, ubicado en la progresiva INICIO E 653716.31 N 9374839.61,
FINAL: E 653705.84 N 9374828.86, por las maximas avenidas e las quebradas, huaycos y rios que
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e{f;‘[m.«j\;;_ TERMINGS DE REFERENCIA
Sk
- “RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL {LA} CAMINO VECINAL TAYAPITE PIRGA DEL
i CASERIO NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA,
MANIGRASAD DMTRITALDE DEPARTAMENTO PIURA ™,
HUARRACA

generaron socavacion y deslizamiento a la subestructura del puente y a los taludes naturales del cauce
aledafios a puente, producto de las precipitaciones infensas que se registraron en la zona de
avaluacion, De acuerdo a las descripciones mencionados, &l camino vecinal tramo Tayapite - Pirga se
encusntra incomunicado, ocasionando una consecuencia de mucha atencidn en (a parte econdmica y
salud, pues es el tnico medio de comunicacion peatonal para el traslado de sus cullivos, a sus lugares

da trabajo, estudio y vivienda; por to que pone en riesgo en nivel de vulnerable muy allo.

1.1.4.2. Objetlvos generales y aspecificos:
e Objetivos Generales

E) objetivo principal es la "RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) CAMINO
VECINAL TAYAPITE PIRGA DEL CASERIO NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA,

PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA ™.

o  QObjetivos Especificos

n  Contribuir a mejorar su infraestructura peatonal sobre quebrada Tayapite -Pirga
y mejorar el nivel de |a vida de toda la poblacion del Distrito de Huarmaca.

w  Permitir un intercambio comercial sobre Tayapite -Pirga, dénde facilitaria el

transporte de sus productos agricolas y ganaderos.

1.1.4.3. Ubicacion:
Ubicacion Geografica
Departamento : Piura
Provincia : Huancabamba
{ Distrito : Huarmaca
Localidad : Nuevo San Martin
Coordenadas UTM
Coordenadas UTM.WGS 84, Zona 17 M
COORDENADAS UTM
UBICACION _hiclo FIN
ESTE NORTE ESTE NORTE
PUENTE NUEVO SAN MARTIN | 653716.31 9374839.61 65370584 | 9374828.86
Fuente: Elaboracion Propia

1.1.4.4.\VIAS DE ACCESO

Para llegar hacia el puente Nuevo San Martin, se puede realizar a través de los siguientes recorridos:

J%
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WARSCIPALDAD DISTRITAL DE

TERMINOS DE REFERENCIA

o "RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL {LA) CAMINO VECINAL TAYAPITE PIRGA DEL
CASERIO NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA,

DEPARTAMENTO PIURA ",
HUARMACA
Distancia | Tipode | Medio de .| Tiempo
De A {Km) Via Transporte Frausncia Empleado
Omnibus,
¢ aulos, .
Chiclayo | Huarmaca 205 Asfaltado canrlontas Diaria 5Hrs
camiongs
- Omnibus,
aulos, i
Huarmaca Msairi}n 40 Afirmado camionetas; Diaria 3hr
camiones

Fuenle: Elaboracion Propia

1.1.4.5. METAS FISICAS A EJECUTAR

Los Metrados de las partidas a ejecutar se presentan en el siguiente cuadro:
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EVGEOPMITAD DETHIAL LS

TERMINOS DE REFERENCIA

SRENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) CAMINO VECINAL TAYAPITE PIRGA DEL
CASERIO NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA,

DEPARTAMENTO PIURA ",
HUARMACA
W PARTIDAS i unp TaThl
Gt PUEHTE NUEYO SAH MARTIH
01,04 TRARAJOS PROVISIONALES
GOV COHST IHES PROVIGIONALES
D1.01.01.04 ALMAGEN DE ODRA m2 4000
01.01.01.02 CASETA DE GUARDIARIA m2 9.00
01,01.01.03 DATIOS PORTATILES PARA OBREROS mes 3.00
01,01.01.04 GARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE7.20 X 360 m und 100
G1.04.42 BiRTALAL
01.01,02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCECION mas 300
01.01,02.02 DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIGH e 100
01,01.02.03 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL nes 300
’ GLOLTE EoVILIZACION 7 CERROUILIZASION DE EGUIPOS
§ 01,01,00.01 MOVILIZACION Y DESHOVILIZAGION DEEQUIPOS GLB 1.00
FLETE TERRESIRE
01.01.04.01 FLETE TERRESTRE [cii:] 1,00
01.02 OURAS PRELIINARES
fi].02.01 ESTRUSTURS EXISTINIE
01,02.01,01 DEMOLIGION Y ELIMINACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE POR NEHOVAR GLB 100
ot o2
01.02.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO Y DEFORESTACION m2 20000
010803 TRAZCS, i jzD
01,02.03.01 TRAZOS, NWELES Y REPLANTEO m2 200.00
01,02.09.02 ENTIBADO NE EXCAVAGION SUB ESTRUGTURA, H=7.0 1 m2 240,00
0107 SEGURIDAD Y SALUD
(R ER G ELABOHARG ACION Y AGRIEQYRACION DEL PLAN U B BL TRABAIO
01.09.01.01 EQUIPARENTO DE PROTECGION IRDIVIDUAL i
Emmz SERALIZACIGN PATA SEGURIDAD EH OBRA GL8
1.4 HEG Sifs B SEGUIDAD ¥ SALUD DURAKTE FL TIASASG
i’ 01,03,02.01 RECURS0S PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD. Gl
01.04 FAOVIFUERTO DE TIERRAS
HETE ERCAVAC
01,04.01.01 EXCAVACION DE ZAHJAS ¥ ZAPATAS GON MAQUIRARIA, Dfaprox=7.00m m)
550192
01,04.02.01 RELLENO GOMPAGTADO GIMATERIAL PROPIC ml 50115
01.04,02.02 RELLEHO COMPACTADO CON MATERIAL DI PRESTANIO - AFIRMADO m 93.60
o1.04.83 CI0H OE MATRNIAL BACEUENTE S }
01,04.02.01 ACARREQ INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE OEMOLICIONES Y EXCAVACIONES m 353.55
01.04.02,02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO, DIM=16KM m 35355
01.05 FALSO PUENTE
01,05.01 FALSO PUENTE DE MADERA m 15.00

&

‘l/
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)_,f’i"‘\\\__‘ . TERMINDS DE REFERENCIA
Ty “"RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) CAMINO VECINAL TAYAPITE PIRGA DEL
: CASERIO NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA,
SLFECIPALIDAD DUSTEITAL DS DEPARTAMENTO PIURA ",
HUARMACA
(1 PARTIDAS UnD TOTAL
ull PUEHTE HUEVD SaH MARTIN

01.0% TRABAJOS PROVIGICNALES

:1.31,01

01,01.01.01 ALMACE!N DE OBRA m2 4000
01.01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA m 9.00
01.01,01.03 BAHOS PORTATILES PARA OBREROS mes 3.00
01.01,01.04 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE7.20 X 3.60 m urd 100

01,01,02 iHE

01.01.02.01 AGUA PARN LA CONSTRUGCION mas 3.00
01.01,02.02 DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION i 1.00
01.01.02.03 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 3.00
[ RIENE<) LOVILIZACION

01.01.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00

i) 55.64

01.01.04.01 FLETE TERRESTRE GLB 100

01.02 OBRAS PRELIINARES

019201

01.02.01.01 cLB 100
LR
01.02.02.01 m2 200,00
01424
01.02.03.01 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO m2 400,00
01,02.03.02 ENTIBADO DE EXGAVACION SUB ESTRUCTURA, H=7.0 M m2 240,00
19,23 SEAURIDAD Y SALUD
10001 £ 1O, 1147 TRARAIO
IMjQ1.M EQUIPANIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL il 40,00
01.03.01.02 SENALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA ois
XY} \FiA RESPLEST £ EN&E an

( =
01.03.02.01 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD. GLB
01.04 MCVIMIENTO DE TIERMAS
o804, 01 EXCAVA
01,04.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS CON MAQUINARLA, Dfapiod=7.00m m3 837.54
51 3407 RELLENGD /
01.04.02.01 RELLENO GOMPAGTADD CIMATERIAL PROPIO m3 50115
01.04.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTANO - AFIRMAO m3 93.60
014,03
01.04.02.0 ACARREQ INTERRO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES ml 35355
01.04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPQ, DM=18KM md 353.55
01,65 FALSO PUENTE
01.05.01 FALSQ PUENTE DE MADERA m 1500

1.1.4.6. SOLUCION PLANTEADA
La solucién planteada por la Municipalidad Distrital de Huarmaca, es renavar el puente peatanal Tayapite
-Pirga, que se proyecta con eje recto, y dadas las condiciones topograficas y posibilidades contractivas
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1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

114

1.2.

de la zona es un puente peatonal de losa de concreto f'c=280 kg/em2, de longitud total de 15.00m, cuya
losa se apoyarian en los estribos previamente construidos, con un ancho del puente 2.50 m,

u Tipo de estructura : Tipo losa f'c=280 kglem?,

= Ancho de calzada :2.50m

= Alineamiento : Recto

w  Espesor de Losa + 17,5 cm para el puente de 16.50 m

u Alfura de Estribo :6.60m

= Egtribos derechos : Concreto Armado F'e=210 kglem? y F'y=4200 kglcm?
= Estribos izquierdos : Concreto Armado Fe=210 kglem? y F'y=4200 kglcm?2

Las metas trazadas son las siguientes.

A, PUENTE NUEVO SAN MARTIN: 15.00 m
a. Movimiento de tierras
«  Excavacion de zanjas y zapatas con maquinaria, Dfprox = 7.60m
Eliminacion de material excedenta con equipo, DM = 1.0km
h. Superestructura
= Concreto F'C=280 KG/CM2
s Acero FY = 4200 KG/CM2
¢. Estribos y Pilar Central
= Concreto F'C=210 KG/CM2
s Acero FY = 4200 KG/ICM2
d. Aletas
w  Conereto F'C=210 KG/CM2
= Acero FY = 4200 KG/CM2

e. Barandas Metélicas
s Larguero de tubo estructural galvanizado 4" Esténdar, @= 100mm, t= 5.00mm
«  Poste de tubo estructural galvanizado 4" Estandar, @= 100mm, t=5.00mm
= Malla de alambre 1/8, 0.13x0.13 i
f. Drenaje en muros y losas
Drenaje con tuberfa PYC @3'x0.55M +CODO de 45° en losa
Sistema de drenaje en estribos, D=6"
Sistema de drenaje en aletas, D=6"

VALOR REFERENCIAL f
Fl casto de la obra a ejecutar es de; S/. 667,485.36 seiscientos sesenta y siete mil cua /rocien‘ms
ochenta y cinco con 36/100 soles, precios al mes de junio del 2021, /

PLAZO DE EIECUCION
El plazo de ejecucion serd de 60 dlas calendarios.

SISTEMA DE CONTRATACION
La Obra se ejecutard bajo el sistema de Contratacion a Precios Unitarios.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios.

EQUIPAMIENTO
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N° DESCRIPCION CANTIDAD

1 . ESTACION TOTAL 1

2 NIVEL TOPOGRAFICO i 1

3 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5" R

4 ' TECLE3TON 1

5 CAMION BOLQUETE f 1

6  RETROEXCAVADORA SOBRELLANTASSSHP Y3 | 1
7 MEZCLADORA DE CONCRETO DE TROMPO 9 iﬁm I

g MOIOSOLDX]SBRA DE 250 A I
Los equipos deberdn cumplir como minimo con las especificaciones técnicas sefialadas;
asimismo se requeriran que estén debidamente calibrados en los casos que corresponda,
disponibles y operativos para el inicio efectivo de la ejecucidn de la obra.

PERFIL DEL PLANTEL CLAVE
Residente de Obra.
Ingeniero Civil, titulado con dos (02} afios de experiencia minima como Residente y/o
Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Ingeniero Supervisor y/o Inspector y/o je E‘\
supervision y/o jefe supervisor de obra, en la ejecucién de obras similares, sin c slclexgaF
ADAD s

los componentes y/o metas. /4 UOA0 0 i

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES ( ,4;/".' Tl
Se considerard obra similar a Rehabilitacién y/o Mejoramiento y/o Renovacion Vié’ WL
Construccidn y/o Creacion de puente carrozable y/o puentes peatonales o caminos vecinales. {
DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA: i

Acreditar un manto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor referencial de la

contratacion, en la ejecucion de obras similares.

PERFIL DEL CONTRATISTA
El postor deberd contar con inscripcion vigente en e) Registro Nacional de Proveedores como
Ejecutor de Obras, no estar sancionado e inhabilitado para contratar con el estado.

De conformidad con el articulo 49 del Reglamento, se establece lo siguiente:
1) El nimero maxima de consorciados es de DOS (2) consorciados.

2) El porcentaje minimo de participacion para el consorciado que acredite la mayor
experiencia es del 50%.
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el DESCRIPCION

1 ESTACIONTOTAL

| 2 NIVELTOPOGRAFICO

3 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5"

4 TECLE3TON

5 | CAMION BOLQUETE 1t
6 | RETROEXCAVADORA SOBRELLANTASSSTP1Y3 | 1
- L. i : " —
7| MEZCLADORA DE CONCRETO DE TROMPO 9 73 B

§  MOTOSOLDADORA DE 250 A B

Los equipos deberdn cumplir como minimo con las especificaciones técnicas sefialadas;
asimismo se requerirdn que estén debidamente calibrados en los casos que corresponda,
disponibles y operativos para el inicio efectivo de la ejecucion de la obra.

PERFIL DEL PLANTEL CLAVE

Residente de Obra.
Ingeniero Civil, titulado con dos (02) afios de experiencia minima como Residente y/o
Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Ingeniero Supervisor y/o Inspectot y/o je
supervision y/a jefe supervisor de obra, en la ejecucion de obras similares, sin ¢
los componentes y/o metas,

Se considerard obra similar a Rehabilitacién y/o Mejoramiento y/o Renovacion 7{5 'i]'
Canstruccién y/o Creacién de puente carrozable y/o puentes peatonales o caminos vecin gs i
DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA: f?
Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor referencial de fa
contratacion, en la ejecucién de abras similares,

»

e 4 T

wgdede b

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES 7 ‘:{ﬁg!’j
i

PERFIL DEL CONTRATISTA
El postor deberd contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores como
Ejecutor de Obras, no estar sancionado e inhabilitado para contratar con el estado.

De conformidad con el articulo 49 del Reglamento, se establece lo siguiente:
1) El ntimero maxima de consorciados es de DOS (2) consorciados.

2) El porcentaje minimo de participacién para el consorciado dque acredite la mayor
experiencia es del 50%.
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2.2
2.2.1

EJECUCION DE LA OBRA

Fl Contratista ejecutard la Qbra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, serdn tomados considerando lo definido en el
expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberdn tomar como hase las
consicleraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
modificatorias.

Los criterios de disefio invalucrardn sin excepcion fas mejores practicas de ejecucion de Obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipas y técnicas de Gltima generacidn
acordes con las tecnologias vigentes lo que se debera declarar en su oferta, a fin de asegurar
un producta de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccidn reflejan la suposicion bdsica que el
Contratista es el especialista y conoce las précticas de construccion todo procedimiento
constructivo indicado serd de primera calidad estard sujeto a la aprobacion de la Entidad, quien
tiene ademads el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizadds en |

infraestructura. ; //\:SFSEE'E}‘:&\
70"y g0 b Y
/ iz V IE.;. A
OBLIGACIONES DELCONTRATISTA ( (o
ADMINISTRATIVOS TNk f 1]
Up e

o El Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de desembolsos bagado |
en los montos estimados de facturacion.

o El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos cuahdo el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente o toda vez que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de
la Obra estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del
Supervisor.

o lapresentacion del programa de trabajos y su aprobacidn por el Supervisor no eximirdn al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

o Los planos del proyecto se deben tomar corno base referencial procurando la mejor
solucidn técnica sin alterar la esencia de la Obra.

e El contratista para el inicio de los trabajas deberd contar con la documentacion requerida
previamente aprobada por el Supervisor.
o Dicha documentacion, sean planos, memorias de calcufo planillas solicitudes de

autorizacién, etc. seran presentadas con una anticipacién no menor a cinco dias habiles.

o El Contratista ejecutard el Trazo Topogréfico y Replanteo de la Obra y presentara a la
Supervision para su aprobacion.
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2.2.2

o El Contratista procederd a |a ejecucién y control de los trabajos topograficos consistentes
en el replanteo del eje de disefio, nivelacién y levantamiento de secciones transversales lo
que serd sometido a la aprobacion de la Supervisidn,

o El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural.

o El Contratista serd responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros
de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida
correrd con los gastos que demande su sustitucion.

o El Contratista deberd declarar previamente en su oferta que deberd asumir la
responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer contra la legistacion relacionada
con la preservacion del medio ambiente.

o  El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente para lo
cual deberd cumplir con todas las provisiones necesarias

e ElContratista deberd identificar y utilizar a su costo depdsitos temporales para colpcar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere evitando en lo /Iiosiblgiglﬁﬁ -
P 5

ﬁ

impacto negativo con el medioambiente,

ASPECTOS GENERALES

o El Contratista estd prohibido hacer entrega a terceras personas de las pland
documentos, o copias de los mismos sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse ¢l
caso dichos documentos de autorizacién deberan entregarse una copia a la Entidad.

o [El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, regtamento§ y
ordenanzas que, en cualquier forma estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos,
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

o [n caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es
obligacién del Contratista poner en conacimiento del Supervisor esta situacion previa a la
realizacién de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

e El Contratista tendrd a su cargo la canfeccién de toda la documentacion que fuera
hecesaria y su tramitacion respectiva ante fos entes que pudieran tener jurisdiccion sobre
el sitio de Obra. i

o [l Contratista est4 obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrarlo,
todla la responsahilidad recaera sobre el Contratista.

e Ningtn trabajo adicional se comenzard sin autorizacion escrita del Supervisor en el
cuaderno de Obra caso contrario no serd reconocido para fines de pago.
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El contratista exigird al Residente la anotacion de los regisiros en el cuademo de obra a
diario y su permanencia seran todos los dfas del plazo de ejecucion de la obra.

2.2.3 PERSONAL

El Contratista deherd indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables
de |a direccién de la obra, Ia que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Ingeniero/Residente).

E Contratista empleard obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecucion
de la Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucidn.

El Cantratista deherd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las ordenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en

of Decreto Supremo N2 001-98-TR y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacidn de velar por la seguridad de los trabajadores duwﬁe Ia\=

ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material nec;géfflfé—?
/ y k':\

£Vl

&FY
b ALk Chim f
la ndmina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estdn ernpte: dQﬁ Bk r\f

2
I

la fecha del informe.
he

para tal efecto. /

Se deberé presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion
la obra, firmada por el residente propuesto. !

El Contratista no podrd modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consighado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrita de la Entidad.

2.2.4 LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

£l Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentas y ardenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con
la ejecucion de los trabajos

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es
obligacién del Contratista poner en conacimiento del Supervisor esta situacion previa a la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir,

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
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2.2.5

2,2.6

corren por cuenta del Contratista y deberdn ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno,

s El Contratista tendré a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre
el sitio de obra.

o Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional,

o [l Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colacar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

SEGURIDAD

El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de segundad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacion del proyecto

En este sentido debera dotar a su personal, de los equipas y herramientas pertinentes parala
realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de
trabajos en circuitos energizados. El incidente o accidente resultante de la inohservancia de
esta obligacion correrd Unicamente por cuenta del Contratista.

E{ Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad a fin de tomar conocimiento,

o cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado W "By

MORMAS COVID 19 E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID 19
El contratista deberd considerar la Resolucion Ministerial 972-2020-MINSA.

MIATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caractey, sticas
técnicas exigidas en fas Bases y se deberdn someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas,

Se podrdn aceptar otras propledades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajustena especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacién y demds elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y econdmica gue lo justifique.

la ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. Correrdn por cuenta del

Contratista las muestras de materiales requeridns por el Supervisor
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Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar |a calidad
de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de
su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

2.2.7 ERRORES O CONTRADICCIONES
£l Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos incluyendo el expediente técnico, poniéndolo de Inmediato en conocimiente del
Supervisor,

2.2.8 CUADERNO DE OBRA
El libro o cuaderno de obra contendra todas las anotaciones referentes al desarrollo del
trabajo, el uso y control de los materiales, el avance fisico, consultas, absoluciones y
modificaciones este permanecerd en obra y a disposicion de la inspeccién o supervisor cuando
lo requiera.
En el caso de requerir autorizacion previa para ejecutar determinado aspecto de la obra, el
Residente solicitara de la inspeccién la autorizacion respectiva con 48 horas de anticipacion.

2.2.9 OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
2.2.8.1 Obras Provisionales /

reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:
e Elalmacenaje de los materiales |

La obra dispondré de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal of f
empleado

o Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el persoZaL
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible parr_ su
uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacidn, el funcionamiento y conservacidn de los ambientes
para la ejecucion de la Obra, se extenderdn hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta
del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de
estas obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mds eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberd
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a caho,
debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro

y tomar las demds precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento
donde puedan producirse accidentes
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2.2.8.2 Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el
trénsito de su personal o equipo o terceros ocasionen daiios al Proyecto o a propiedades de
terceros que, de producirse, deberdn ser inmediatamente reparados a satisfaccion del
Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a
que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados
hasta que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su
incumplimiento determinard la aplicacién de una penalidad diaria.

2,2.8.3 Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales
Cuando la obra se haya terminado, el postor deberd declarar en su oferta que todas las
instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos deberdn ser removidos y/o
restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista

efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

2.2.8.4 Conservacion del Medio Ambiente
El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, hotaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto

negativo con el medio ambiente.
El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual
deberd cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambi?ai

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera /c

m
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente. P

3 ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS

La Planificacidn de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra, deberd estar enma} ‘é’(

en lo dispuesto en la Directiva N2 012- 2017-0SCE/CD, aprobado mediante Resolucion N'0%4-
2017-0SCE/CD, del 09 05.2017. j

4 ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista deberd contemplar a su costo cualquler alquiler y/o aconduclonamaento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo serd responsable de
cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

5 TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal
de trabajo o en dias feriados el Contratista deberd solicitar autorizacién al Supervisor con

o

)

eiegs—i
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cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual
dispondrd el Supervisor lo necesario para su control

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberd comunicarlo al
Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procederd a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion
y de su autorizacion o denegacién seglin corresponda, para la ejecucion de las horas

extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por
cuenta del Contratista los recargos de jornales par horas extraordinarias de su personal.

ACCIDENTES -NOTIFICACIONES

El Contratista proveerd, en el lugar de |a obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la
ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente
o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o
propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision del Contratista
o cualquiera de sus empleados durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, por lo que se
deherd declarar en su oferta tal exigencia, asimismo el Contratista deberd enviar un informe
escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo
los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de
ser exclusiva responsable de los daiios personales o materiales que se ocasionen

Asimismo, el Contratista deberd remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial
recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto que fuera
consecuencia de la ejecucidn de la obra contratada para conocimiento, lo cual no 35‘ al
Contratista de ser exclusive responsable de las sanciones que se pudieran derjvar q;.s#\
/AR g
;4L 3
%im

incumplimiento.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o h

rramientaside
Contratista. ) _

/

/
RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES /
Cuandlo sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o
material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo gue se genere a la
Entidad por incumplir esta obligacidn sera de cargo del Contratista,

Con el ahjeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna
interferencia deberd comunicarla por escrito a la ENTIDAD, En caso de comenzar el trabajo sin
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hacer esta comunicacién, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes
a los diferentes proyectos, su costo serd asumido por el Contratista.

si el Contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua, dehera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal
energfa, asf como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.
Al terminar el trabajo se deberd proceder a la limpleza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales se presentardn, durante los cinco {05) primeros dias contados a
partir del primer dfa habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (02} original,
una (01) copia y digital, acompafiadas de su versién original y segtin el caso por los computos
métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados

por el Supervisor.

Factura emitida por el contratista (serd solicitada a la conformidad de la oficina)

Contrato de obra y adendas (segin corresponda)

Resaluciones de ampliaciones de plazo (de ser el caso).

B owoN o

Informe técnico del residente ¢ue contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
relacién del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles
de calidad realizados en el mes. Conclusiones y recomendaciones

. Valorizacion.

a. Resumen de valorizacion.

b. Ficha de Identificacion de obra //_ }

¢, Reintegro por valorizacion. / (
d. Deduccién que no corresponde por adelante (directo y mater‘la{és}.; :
e. Formulas palindmicas de reajuste. [
f.  Valorizacion del presupuesto,
g. Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales (de serel c J;o)
6. Gréfico (curva 5) comparativo de avance programado y ejecutado, (mengZaE y
acumulade).
7. Calendario de avance de obra valorizado.
8. Planilla de metrados
9. Fotografias a color del proceso de construccién  del mes valorizado {minimo 10,
sefialar descripcion y fecha).

10, Copia de protocolos de calidad

e

&
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hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones af realizar los trabajos correspondientes
a los diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la ejecucion de la obra hecesita usar energia eléctrica, o agua, deberd
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal
energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se deberd proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados par materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

9 VALORIZACIONES MENSUALES
Las valorizaciones mensuales se presentardn, durante los cinco (05) primeros dfas contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (02) original,
una (01) copia y digital, acompafiadas de su version original y segtin el caso por los computos
métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados

por el Supervisor.

Factura emitida por el contratista (serd solicitada a la conformidad de la oficina)
Contrata de obra y adendas (segtn corresponda}

Resoluciones de ampliaciones de plazo (de ser el caso).

& o e

Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
relacion del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles
de calidad realizados en el mes. Conclusiones y recomendaciones

5. Valorizacién.

a. Resumen de valorizacion,

b. Ficha de identificacion de obra

¢. Reintegra por valorizacion.
d.
e. Formulas polindmicas de reajuste.

f.  Valorizacidn del presupuesto.

g. Cuadro de amortizacidn del adelanto directo y de materiales (de ser el cﬁ"‘so}
6. -Gidfico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mens(xa! -
acumulada).
7. Calendario de avance de obra valorizado.
8. Planilla de metrados

9. Fotografias a color del proceso de construccién  del mes valorizado (minimo 10,

sefialar descripcion y fecha).

10. Copia de protocolos de calidad
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CASERIO NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA,

En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, ef Contratista
pagara una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado (Penalidad por mora).

El monto maximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este

tope la Entidad podrd resolver el Contrato por incumplimiento,

Se aplicardn otras penalidades al contratista en concordancia con el articulo 1632 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procadiniionto
Penalidad

' 1 |Cuando el personal clave | Una {01) UIT por | Segdn informe del
permanece menos de sesenta|cada dia de Supervisor de Obra
(60) dias calendarios desde el | ausencia del | y/ola Sub Gerencia
iniclo de su participacion en la | personal en el |de Estudios vy
ejecucion  del contrato, de | plazo previsto. Obras.
conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190
del reglamento.

2 | En caso culmine la relacién | Una (01) UIT por | Segin informe del
contractual entre la contratistay | cada  dfa  de | Supervisor de Obra
el personal ofertado y la Entidad | ausencia del | y/olaSub Gerencia
no haya aprobado la sustitucién | personal de la|de Estudios vy
del personal por no cumplir con | obra. Obras.

{ la experiencia y calificaciones
requeridas. =

3 | Por valorizar obras y/o Metrados | Cinco (05) | Segtin informe del
no ejecutados | Unidades Supervisor de Gbya/
(sobrevaloraciones) y pagos en | Impositivas y/olaSub Gerengla s
exceso, valorizaciones entre el | Tributarias (UIT). | de  Estudios N 11
contratistay el personal ofertado | Obras. | el
y la Entidad no haya aprobado la ‘
sustitucidn del personal por no
cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

4 | Por valorizar obras y/o Metrados | Cinco (05) | Segln informe del
no ejecutados | Unidades Supervisor de Obra
(sobrevalorizaciones) y pagos en | impositivas y/ola Sub Gerencia
exceso i valotizaciones | Tributarias (UIT). | de  Estudios vy

Obras.

H

-
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adelantadas u otros actos que
ocasionen pagos indebidas.

5 | Ante la evidencia objetiva de que { Tres (03) | Segtin informe del
no se adoptaron oportunamente | Unidades Supervisor de Obra
las acciones necesarias para la | Impositivas y/ola Sub Gerencia
sefalizacién que la obra requiera | Tributarias (UIT). | de  Estudios vy
con el fin de evitar accidentes y Obras.
brindar seguridad suficiente al
trabajador vy  usuarios del
proyecto.

6 | En caso de que el contratista no | Tres (03) | Segtin informe del
contara con los  recursos | Unidades Supervisor de Obra
necesarios (Personal y Equipos) | Impositivas y/olaSub Gerencia
ofertados para el control de | Tributarias (UIT). | de  Estudios vy
obra. Obras.

7 | Uso de materiales sin ensayos de | Tres (03) | Segln informe del
calidad previos. Cuando el | Unidades Supervisor de Obra
contratista emplee materiales | Impositivas y/olaSub Gerencia
que no cuenten con los | Tributarias (UIT). | de  Estudios vy
certificados y/o ensayos de Obras.
calidad previos a su utilizacidn,

EL CONTRATISTA debera retirar
dicho material y reemplazarlo
por otro que cuente con sus
respectivos  certificados  y/o
ensayos de control de calidad,
siendo dicho reemplazo sin costo
para la entidad.
8 | Los cambios del personal por | Tres (03) | Por aprobacién de
l pedido expreso de la Entidad | Unidades la Entidad.
Contratante que tenga origen en | Impositivas
un  desempefio  deficiente, | Tributarias (UIT).
negligente o insuficiente del
personal profesional en el
cumplimiento de sus
ohligaciones,

9 | Penalidad por no tener|Una (01) Unidad | Segln informe de

actualizado el cuaderno de obra. | Impositiva Supervisor de Obra
Tributaria  (UIT) | y/ola Sub Gerencia
por cada caso|de Estudios vy
detectado. Obras.
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1 | Siel contratista o su personal no | Cinco por mil | Segiin informe del

permite el acceso del cuaderno | (5/1000) del | Supervisor de Obra
de obra al Supervisor de la Obra, | monto  de  la | y/olaSub Gerencia
impidiéndole anotar fas | valorizacion del | de  Estudios vy
ocurrencias. periodo por cada | Obras.

dia de dicho

impedimento.

1 | Por la ausencia del residente | 10% dela UIT por | Segln informe del
1 | durante las labores de ejecucién | cada  dfa  de | Supervisor de Qbra
de obra. ausencia. y/o laSub Gerencia
de  Estudios vy
Obras a través del
monitor de obra,

Por la ausencia del personal clave | 5% de la UIT por | Segln informe del
2 | durante las labores de ejecucién | cada  dfa  de | Supervisor de Obra
de obra, ausencia. y/o la Sub Gerencia
de Estudios vy
Obras a través del
monitor de obra.

TRIBUTOS ¥ OTRAS OBLIGACIONES
Serén de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravdmenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de

aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
E| Contratista a la firma del contrato, debe efectuar las respectivas coordinaciones c?/ﬁ \
Entidades Pablicas y empresas de servicio, a través de Cartas y gestiones a fin de asegtirar la

correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se enguel
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion/

...... i

SUMINISTRO DE SERVICIOS

sean necesarios en fos trabajos de ejecucion de la obra serd a cuenta y responsabilidag/del

Contratista.

DARNOS A TECEROS
Constituye obligacidn del Contratista asumir los costos de reparacion de los dafios que

acasione a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfono y otros, ocurridas a consecuencia de
los trabajos de ejecucion de la obra, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio
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se ejecuten los trabajos con cargo a la valorizacién y/o valorizaciones y/o liquidacion dela obra
y/o garantias de Fiel cumplimiento del Contratista.

IMDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él y/o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas
aledafias de su influencia a consecuencia de los trabajos de la ejecucion de trabajos.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en
el rea de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ser
afectada su estabilidad o continuidad y ademds de ejecutar cualquier obra que sea necesario
para evitar accidentes o demandas de los propietarios

ADELANTOS
Para la ejecucion de la obra y en concordancia con el articulo 1802 del Reglamento de fa Ley
de Confrataciones del Fstado, la Entidad otorgard los siguientes adelantos:

Adelanto Directo

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

Adelanto para materiales o insumos
La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del
contrato original o de la prestacién consistente en la ejecucion de la obra, conforme al
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

REAJUSTES
Las valorizaciones de avance de obra que se efectlien, serdn reajustadas de acuerdo a las

formulas polindmicas contenidas al Expediente Técnico. la aplicacion de las férmulas
polindmicas se sujeta a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79- VCy sus modificatorjas;
ampliatorias y complementarias. Los reintegros correspondientes se pagaran en la liqui
final del contrato de ohra sin reconocimiento de intereses.

LIQUIDACION DE OBRA syt |
Serd presentada por el Contratista en los plazos y formas establecidas en el Articulo 20 gv%
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y se resolverd su consentimiento o
aprobacion seglin lo dispuesto en el referido articulo,

[y o
S




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°28-2021-MDH-CS-1

ﬁ,f'ff"s\\‘ TERMINOS DE REFERENCIA
gt
3 ',. ,.4" "RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL {LA) CAMINO VECINAL TAYAPITE PIRGA DEL
. CASERIO NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA,
SANOIPAIDAD DITRITAL DE DEPARTAMENTO PIURA ",
fiuammACA

22 RESUMEN DE PRESUPUESTO

£l resumen del presupuesto de la intervencion: “RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL
(LA) CAMINO VECINAL TAYAPITE PIRGA DEL CASERIO NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE
HUARMAGCA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA” &s el siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO - PUENTE PEATONAL-SAN MARTIN

51, RENGVAGION DE FUENTE SARNARTIN

8 4633015

2. FLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIGN Y CONTROL DEL COVID 19

§ 20,603.34

Gosto Dltecto

51 48,3474.84

Gaslos Generales {10%)

ORI

Utilidad

51 33,089.92

Sub Total

§! 565,665.56

16V [18%)

S/ 101,819.8

Presuptiesto do Ejecucién

8 667,405.36

Supervision

/35,0000

Inversidn Total

§1,702,485.36

23 REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | EQUIPAWIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

= v i - DESCRPCION | CANTIDAD |
1 emgontoml T
2 | NVELTOPOGRAFICO . "
|3 | VIBRADORDECONCRETO4HPLE* — T

4 | TECLE3TON ' - T

5 CAMIONBOLQUETE A

6 RETROEXCAVADORA SOBRELLANTASS8HP1Y3 | 1

4 '5"_j"&1szﬁLADORADE CONCRETODE TROMPOOP3 L

8 | MOTOSOLDADORADE250A
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importanie
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, lecales u olios

espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerlr caracleristicas, arfos de antigiledad y demds
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente iécnico.

A.2

CALIFICAGIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE //\\

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE / J

Requisitos:

Residente de Obra.
Ingeniero Civil Titulado, requerido como Residente de Obra.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del arti
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

Fl residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artfculo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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s TERMINDS DE REFERENCIA

o ‘_.'i “RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA} CAMINO VECINAL TAYAPITE PIRGA DEL
= CASERIO NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA,
FARRCIPALIDAL BITRITALDE DEPARTANIENTO PIURA ™,

HUARRIACA

Requisitos:
Residente de Obra,
Ingeniero Civil, titulado con dos (02) afios de experiencta minima como Residente y/o

Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Ingeniero Supervisor y/o Inspector y/o jefe de
superviston y/o jefe supervisor de obra, en la ejecucion de obras similares, sin considerar

los componentes y/o metas.

Acreditacion;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articule 139 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acrediia para la suscripeién del condrato.

Importante

£] 1esidente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los I&aﬁfzs
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion def acta de
recepcion de obra,

Creacién de puente carrozable y/o peatonal.
Acreditacion:

La experiencia del postor se acredilara con copia simple de: (i) contratos y sus respectiva t
recepeion de obra; (ji} contralos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; e {iii) contratos y 5d
respeclivas conslancias de prestacion o cualquier ofra documentacion’ de [a cual se desprgnda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto fotal que implicd su ejecicion;
correspondientes a un maximo de veinle (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el confrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contralo presentado; de lo contrario, no se compulara la experiencia
proveniente de dicho contrato. e

Asimismo, cuando se presenten confralos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Parlicipacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presurnirse que el porcentaje de las obligaciones

equivale al percentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso

! De acuerdo conla Opinién N° 185-2017/DTN "cualquier ofra documentacion", se entiende como tal a fodo documento emilido

por la Enlidad coniratante con ocasién de la ejecucion de fa obra que cumpla con demosirar de manera indubitable aquello
que o acredita, por ejemplo madiante, las resoluciencs de liquidacién do obra, las aclas de recepcion de conformidad, enfro

olros,
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_{f‘f"‘-:\.__ TERMINOS DE REFERENCIA
Ea
v "RENOQVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) CAMINO VECINAL TAYAPITE PIRGA DEL
= CASERIO NUEVO SAN MARTIN DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABANMDA,
SREACIPALIDAD DSTRITAL BE DEPARTAMENTO PIURA ",
HUARRIACA

que en dichos documentos no se consigne el porcenlaje de pariicipacion se presumira que las
obligaciones se ejecularon en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el poslor, consignar si dicha experiencia corresponde a la malriz en
caso que el postar sea sucursal, o fue lransmitida per reorganizacion socielaria, debiendo acomparnar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9

Cuando los contralos presentados se encuentren expresados en maoneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venla publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

£n el caso de consorcies, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion da Provesdores en Consorcie en las Conlrataciones del Eslado”.

lmportante A'n TR
poran 3 | ¥

requenm.lemo se solicita la au!rmzacm:? del dlt‘.‘d usuana y se pone de ronocumenro de tal hechS@R
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 el
artfeulo 72 del Reglamento.

s Los requisitos de calificacion determinan si los peostores cuenian con las capacidades necesarias
paia ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jjurada.

lmportante

Para determinar que Ios postores cuentan con Ias capac.'dades necesarias para ejecutar el contrato el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtn corresponda, incorpora los requisitos
de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2.

Importante para la Enttdad

REQUISITOS DE CALIFICACION

Los reqursrtos de cahfrcac:on que la Entrdad debe adoptar son Ios s:gu.'entes

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N°® DESCRIPCION CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL 1
2 NIVEL TOPOGRAFICO
3 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5" 1
4 | TECLE3 TON 1
5 CAMION BOLQUETE 1
6 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1Y 3 1
7 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE TROMPO 9 P3 1
8 | MOTOSOLDADORA DE 250 A 1
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante m _ ——
No corresponde sohc;tar como equ:pamrento que el postor Cuente con offcmas !ocafes u otros |
- espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de anfigtiedad y demas
. condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos: -
Residente de Obra.
Ingeniero Civil Titulado, requerido como Residente de Obra.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamentc estc requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrate.
Importante - "
El residente de la obra debe cumphr las ca!rﬁcacrones establecidas en el amculo 179 del
Reglamento
A.2 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

Residente de Obra.

Ingeniero Civil, titulado con dos (02) afios de experiencia minima como Residente y/o Ingeniero Residente
y/o Supervisor y/o Ingeniero Supervisor y/o Inspector y/o jefe de supervision y/o jefe supervisor de obra,
en la ejecucion de obras similares, sin considerar los componentes y/o metas.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacioén se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en ef articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 667,485.36 (SEISCIENTOS
SESENTAY SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 36/100 SOLES), en la ejecucion
de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Rehabilitacion y/o Mejoramiento y/o Renovacian y/o Construccion yfo
Creacion de puente carrozable y/o peatonal.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacion'” de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, |a calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcic & del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

©
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

- Importante
~ En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva -
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 1

. Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del |

articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
. PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO

. La evaluacion consistird en otorgar el
Evaluacién: maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. ofertas  puntajes  inversamente

proporcionales a sus respectivos

Acreditacion: precios, segln la siguiente férmula:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi= Omx PMP
(Anexo N° 6). Oi
| = Oferta
= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 '8 puntos

Importante

- Los factores de evafuac.'on e.faborados por el organo encargado de las contrarac.'ones o com.'te de selecc:on

- segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
. objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

. Técnico m Ios requrs.'fos de calificacion. -

"
f

'8 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

\_ ©)
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas

: adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn |
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo. |

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra |
; incluida en el paquete. -

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legalen [......... 1
representada por [........... I, identificado con DNI N° [........ ], y de otra parte
[isesmnios somesvnmrmmsms s ommss: L eon  RUC N? [aab.s ], con domicilio legal en
[ sses ssmpmmmssmmmssvissss ], inscrita en la Ficha N® [......ccooooiiininnnn. ] Asiento N° [..........oee. ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.......cocooiiiiiiiiiiiiie ], con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [i.ccuvvvivmmiinsa ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucidn de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO _
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"® iy
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA|,
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme ' |
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en

las valorizaciones siguientes. //

19 Enp cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segtn corresponda:

“El plazo de efecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 20

"El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?!

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciéon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato |a respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

. Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
. Conlrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las

- condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la

. retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
. cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

\ o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencién que

\ § debe efectuar LA ENTIDAD, diirante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
\ | de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe serincluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: -

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la |
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a |
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.” .

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?*. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumaos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ..oz : FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

22
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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ADELANTO DIRECTO

“l a Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. -

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“L a Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
“De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta cléausula, segiin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO |
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION |
DE LA EJECUCION DE OBRAS]. -

incorporara las bases o eliminar, segtin corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD !e aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; y%
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

24 siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

@ de dicha fecha.
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El retraso se justifica a través de la salicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

No

Supuestos de aplicacién de
Penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

1

Cuando el personal clave
permanece menos de sesenta
(60) dias calendarios desde el
inicio de su participacién en la
ejecucion del contrato, de
conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190
del reglamento.

Una (01) UIT por
cada dia de
ausencia del
personal en el
plazo previsto.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/olaSub Gerencia
de  Estudios vy
Obras.

En caso culmine la relacién
contractual entre la contratista y
el personal ofertado y la Entidad
no haya aprobado la sustitucién
del personal por no cumplir con
la experiencia y calificaciones
requeridas.

Una (01) UIT por
cada dia de
ausencia del
personal de la
obra.

Seguin informe del
Supervisor de Obra
y/o laSub Gerencia
de  Estudios vy
Obras.

Por valorizar obras y/o Metrados
no ejecutados
(sobrevaloraciones) y pagos en
exceso, valorizaciones entre el
contratista y el personal ofertado
y la Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no
cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

Cinco (05)
Unidades
Impositivas
Tributarias (UIT).

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/ola Sub Gerencia
de  Estudios vy
Obras.

Por valorizar obras y/o Metrados
no ejecutados
(sobrevalorizaciones) y pagos en
E€XCEesSo ; valorizaciones
adelantadas u otros actos que
ocasionen pagos indebidos.

Cinco (05)
Unidades
Impositivas
Tributarias (UIT).

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o la Sub Gerencia
de  Estudios vy
Obras.

Ante la evidencia objetiva de que
no se adoptaron oportunamente
las acciones necesarias para la
sefializacién que la obra requiera
con el fin de evitar accidentes y
brindar seguridad suficiente al
trabajador 'y usuarios del
proyecto.

Tres (03)
Unidades
Impositivas
Tributarias (UIT).

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o la Sub Gerencia
de  Estudios vy
Obras.

En caso de que el contratista no
contara con los  recursos
necesarios (Personal y Equipos)

Tres (03)
Unidades

Seguln informe del
Supervisor de Obra
y/o la Sub Gerencia
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ofertados para el control de | Impositivas de Estudios vy
obra. Tributarias (UIT). | Obras.

7 | Uso de materiales sin ensayos de | Tres (03) | Segliin informe del

calidad previos. Cuando el | Unidades Supervisor de Obra
contratista emplee materiales | Impositivas y/o la Sub Gerencia
que no cuenten con los | Tributarias (UIT). | de  Estudios vy
certificados y/o ensayos de Obras.
calidad previos a su utilizacidn,
EL CONTRATISTA debera retirar
dicho material y reemplazarlo
por otro que cuente con sus
respectivos  certificados  y/o
ensayos de control de calidad,
siendo dicho reemplazo sin costo
para la entidad.

8 | Los cambios del personal por | Tres (03) | Por aprobacion de
pedido expreso de la Entidad | Unidades la Entidad.
Contratante que tenga origen en | Impositivas
un desempefio deficiente, | Tributarias (UIT).
negligente o insuficiente del
personal profesional en el
cumplimiento de sus
obligaciones.

9 | Penalidad por no tener | Una (01) Unidad | Segun informe del
actualizado el cuaderno de obra. | Impositiva Supervisor de Obra

Tributaria (UIT) | y/olaSub Gerencia
por cada caso |de Estudios vy
detectado. Obras.

10 | Si el contratista o su personal no | Cinco por mil | Segun informe del
permite el acceso del cuaderno | (5/1000) del | Supervisor de Obra
de obra al Supervisor de la Obra, | monto de la | y/olaSub Gerencia
impidiéndole anotar las | valorizacién del | de  Estudios vy
ocurrencias. periodo porcada | Obras.

dia de dicho
impedimento.

11 | Por la ausencia del residente | 10% de la UIT por | Segun informe del
durante las labores de ejecucién | cada dia  de | Supervisor de Obra
de obra. ausencia. y/ola Sub Gerencia

de  Estudios vy
Obras a través del
monitor de obra.

12 | Porla ausencia del personal clave | 5% de la UIT por | Segun informe del
durante las labores de ejeciicién | cada dia  de | Supervisor de Obra
de obra. ausencia. y/ola Sub Gerencia

de Estudios vy

Obras a través del

monitor de obra.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,

' Ja forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VA
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, seglin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaciéon correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a traves de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los ¢rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Salo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

. Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en [a Decimonovena Disposicion Complementaria Final del |
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en |
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los -
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco miflones con 00/100 Soles (S/. & 000

000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir a siguiente clausula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“I as partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO)], los/el cual/es seré/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.
Incorporar o eliminar, segtin corresponda )
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oooviooeiinciiennd]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

TELEFONO: [1ivuivieisiarecsiincnnss ]

CORREO ELECTRONICO: [cevovvvoioverreniis ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la ofr
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

-De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

4
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Namero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de |la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

i
PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si N

CONTROVERSIAS | Disputas 9

DEL CONTRATO )
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] B -

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR S| O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtlin corresponda }//

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente |
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. |

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. )
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N°1

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razdén Social :

Domicilio Legal :

RUC:

| Telefono(s) :

MYPEZ??

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion
Razon Social :

[0}

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE28

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién
Razon Social .

Domicilio Legal :

RUC:

[ Teléfono(s) :

MYPE?®

Si

No

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electrénico del consorcio:

—

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

~ Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcicn.

3\
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

il. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v, Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

- Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
- presentada por el representante comin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comliin, segtin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la

modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar fa obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ)] dias calendario” ‘

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases

del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacién asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”31 '

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

¥ Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

@)
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATUR_A DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion vy
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comtnen [..........cccceenin. I

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%%

o CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]

CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] j{

32 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

3 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

. Importante

- De conformidad con el articulo 52 del Reglamento,
: deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

las firmas de los integrantes del consorcio
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores . . i -
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] i
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENGLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B) \
3| Utilidad (C) |
SUBTOTAL (A+B+C)
4 [IgV® /
5 Monto total de la oferta Y

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspeccicnes, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

-/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda

Importante

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segtin relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de conltrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin I[GV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para Ia Entldad

En caso de la contratac;on de J'a ejecucron de una obra bajo ei srstema a suma afzada mclurr el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O _COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

e FEl postor debe adjuntar el desagregado de partidas Gue sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

.Impo&ante

ITth PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL :
1/
1 Total costo directo (A) Vil
2 Gastos generales
1 2.1 | Gastos fijos

S
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

GV

|

Monto total de la oferta

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente fexto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

» De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
seglin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarfo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

»  En caso de procedimientos segln relacion de ftems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”,

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferfa con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
parala aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

“‘\ A “.,

y
\_

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@
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Importante para la Entidad

- En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
- precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracidn de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] B
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

. PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV37
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO e PRECIO

Monto del componente a suma alzada

tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,/%

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

J
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 1GV38
L] Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta [ |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante
\ = = = =
\ |\ e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
\e materia de la exoneracion.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

| "« A fin de facilitar la labor del drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
\

\ ' “Importante para la Entidad

seglin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de fa obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

v

*  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

\_
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»  En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

=  Fn caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente: :

“l a oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

X
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

lmportante

| Cuando se trate de consorcios, esta dec!arac.'on jurada sera presentada por cada uno de Ios mtegrantes

. del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser

. suscrita por el representante comdn, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
mdependrente y el numero de RUC del consorcio.

¥ En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como "empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Ent:dad

En el caso de contratacron de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algdin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL {TEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domlcmo de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, verifica el domicilio cons:gnado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP). |

Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con la condrc;ones
establecidas en el literal 0 del articulo 50 del Reglamento ‘

e
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. |, representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus infegrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

3 %
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ANEXO N° 9

DECLARA’CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores . _ YT , " .
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] - -

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de |
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados. |

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado [a funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

[
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda

~ Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segutn

: corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.qob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.




