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Presupuesto

MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA

Presupuesto 1201041

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 12/08/2020Costo alCliente

Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

01 TRABAJOS PRELIMINARES  3,912.71

CARTEL DE OBRA 3.60 M X 2.40 M und01.01  1.00  735.71  735.71

ALQUILER DE OFICINA Y ALMACÉN mes01.02  1.00  338.98  338.98

SUMINISTRO DE AGUA Y ELECTRICIDAD PROVISIONAL mes01.03  1.00  228.81  228.81

TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m01.04  1,043.75  1.05  1,095.94

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO und01.05  1.00  1,513.27  1,513.27

02 SEGURIDAD VIAL Y CONTROL DE CALIDAD  12,170.13

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb02.01  1.00  3,177.20  3,177.20

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb02.02  1.00  1,212.00  1,212.00

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD E HIGIENE 

FRENTE AL COVID-19

glb02.03  1.00  2,626.33  2,626.33

DESVÍO DE RUTAS, MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb02.04  1.00  1,254.60  1,254.60

CONTROL DE CALIDAD glb02.05  1.00  3,900.00  3,900.00

03 TRABAJOS EN CARPETA ASFÁLTICA  218,569.46

03.01 TRABAJOS EN BACHEO PROFUNDO  2,438.04

CORTE DIAMANTINO DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.05 C/EQUIPO m03.01.01  49.00  8.26  404.74

DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M m203.01.02  17.50  6.27  109.73

REEMPLAZO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR m203.01.03  17.50  20.40  357.00

IMPRIMACION ASFÁLTICA EN FORMA MANUAL m203.01.04  17.50  6.35  111.13

ACARREO MATERIAL PRODUCTO DE ELIMINACIÓN m303.01.05  3.28  10.20  33.46

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m303.01.06  3.28  19.72  64.68

CARPETA ASFALTICA EN FRIO 2" EN FORMA MANUAL m203.01.07  17.50  75.16  1,315.30

ARENADO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO m203.01.08  17.50  2.40  42.00

03.02 TRABAJOS DE RECAPEO DE CARPETA ASFALTICA  203,020.76

LIMPIEZA DE SUPERFICIE A TRATAR m203.02.01  5,106.12  1.22  6,229.47

SELLADO ASFÁLTICO DE GRIETAS m03.02.02  111.00  9.98  1,107.78

RIEGO DE LIGA m203.02.03  5,106.12  1.21  6,178.41

EMULSIÓN ASFÁLTICA DE CURADO RAPIDO l03.02.04  6,127.34  2.80  17,156.55

RECAPEO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (MAC) E=1.5" m303.02.05  252.91  227.40  57,511.73

CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 kg03.02.06  34,597.56  2.90  100,332.92

FILLER kg03.02.07  12,139.49  0.51  6,191.14

MEJORADOR DE ADHERENCIA kg03.02.08  172.99  17.22  2,978.89

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D>1 KM m303.02.09  252.91  21.09  5,333.87

03.03 TRABAJOS VARIOS  13,110.66

NIVELACIÓN DE BUZONES CONCRETO FC=210 KG/CM2 und03.03.01  13.00  505.44  6,570.72

DEMOLICION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EXISTENTES m203.03.02  8.00  6.27  50.16

REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO CONCRETO FC=210 KG/CM2 und03.03.03  1.00  1,228.92  1,228.92

ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN REDUCTORES DE 

VELOCIDAD TIPO RESALTO

kg03.03.04  130.48  4.35  567.59

EXCAVACIÓN PARA SARDINELES TIPO BURBUJA m303.03.05  5.97  67.50  402.98

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL TIPO BURBUJA m203.03.06  59.72  13.86  827.72

CONCRETO EN SARDINEL TIPO BURBUJA F'C=210 KG/CM2 m303.03.07  6.27  356.17  2,233.19

TARRAJEO DE SARDINEL TIPO BURBUJA m203.03.08  23.89  17.43  416.40

RESANE EN BERMAS DE CONCRETO m303.03.09  1.55  388.04  601.46

JUNTAS ASFÁLTICAS E=0.025 M m03.03.10  32.00  6.61  211.52

04 SEÑALIZACION  29,480.72

LIJADO, RASQUETEO Y LIMPIEZA EN CONCRETO m04.01  2,087.50  1.56  3,256.50

PINTADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE m04.02  2,087.50  7.49  15,635.38

PINTADO DE LÍNEAS DISCONTINUAS m04.03  1,043.75  4.09  4,268.94

PINTADO DE SÍMBOLOS Y LETRAS m204.04  150.96  7.70  1,162.39

SEÑALES VERTICALES INC.SOPORTE und04.05  8.00  377.65  3,021.20

REPOSICIÓN DE VEREDAS CONCRETO FC=175 KG/CM2 m304.06  2.00  301.00  602.00

LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO m204.07  7,306.25  0.21  1,534.31

COSTO DIRECTO  264,133.02
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GASTOS GENERALES (8.00%)  21,130.64

UTILIDAD (7%)  18,489.31

---------------------------

SUB TOTAL  303,752.97

IGV (18%)  54,675.53

--------------------------

TOTAL (VALOR REFERENCIAL)  358,428.50

GASTOS DE SUPERVISIÓN (2.5%)  8,960.71

GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2.00%)  7,168.57

GASTOS DE LIQUIDACIÓN (2.00%)  7,168.57

-------------------------

TOTAL PRESUPUESTO  381,726.35


