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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS |

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD ~ DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo

Descripcion

1 | [ABC] / [......]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

2 | [ABC] / [.....]

Es una indicacidén, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los

o Xyz

proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. Zl
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano:,
Importante P P %
3 —— encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin|:
» Abc corresponda, y por los proveedores. L\
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, or los
¥ Abc g P Yy P
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
Importante para la Entidad " .
5 P pa encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandor deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
. Superior : 2.5 ecm Inferior: 2.5 em goN ;
1 Mérgenes 3 : B
lzquierda: 2.5 ¢cm Derecha: 2.5 cm j A=
2 Fuente Avrial IR

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general g 7
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina j
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro antesicr —

Automdtico: Para el contenido en general

8 Espaciado

Color de Fuente . . ; : -
. Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones &€neral y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
= 10 : Para el cuerpo del documento en
5 Tamario de Letra i . g -
9 : Para el encabezado y pie de pagifa
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo (
Anterior : 0 T o9

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algirn
concepto i

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitoda dentro de los corchetes sombreados en gris, el fexto deberd
quedar en letra tamafio 10, con esfilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBR

.

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICAD;/

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
04-2021-MPC-M/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N°04<2021-MPC-M/CS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:

=
/“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO
INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE MACUSANI,
PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO” CON cCuUI
N°2353305

4

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacidén y habilitacion de

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Tecnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento P
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusign
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los provegg:rés/-{f

demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la C 16N
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas antic !
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decret
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustitfiya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases,séa como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
5

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD}/-{’-/F#‘
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CAPIiTULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta\!
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione |la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el casag sun:
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. W7

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién ,wﬁado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuéntén con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveed (RNP) que administra
el Organismo Supetvisor de las Contrataciones del Estado CE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién elept Onica: www.rnp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participant
electrénico” publicado en https.//www2.seace.qgob.pe/. (

» En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encueriren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEAGE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.




ﬁ"”“"f MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI \
t,gJ Adjudicacion Simplificada N°13-202 1-MPC-M/CS-1

Importante

e No se absolverén consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sir
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

II:’:.,

(<1

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS '

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90" del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben _a
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

o

'« En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la ofertd no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en Jos
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS /
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman

la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. (/j
El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ' '

ser descargado y su contenido sea legible. #5

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se frate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
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EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeyal
74.2 del articulo 74 del Reglamento. =

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de pre'{ép'i'o
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numera
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacion de items, cuando algan item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer,

y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan ¢ requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de {a seccion
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion

fica de las bases.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requigi
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del

s de calificacion, se aplica lo
eglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Regtamento. La’
correccion aritmetica a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada. :

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de

\@

2

La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccion, segln corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacign
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seléceion, -
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo, el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, fo"
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dui-é'/rié-bil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentldo el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado dedas edntrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la vefificecion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo estableci c:/erfél numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento. P
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollg !¢/

del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato. ff, g/
[l .J. PR
(=i

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por

su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor:

referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto~ """ :

por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selecciéon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante . ~
— = — — = — i et L

e Una vez otorgada Ia buena pro, el organo encargado de las contrataciones o comité de.~ _

seleccion, seguin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los pamcrpann,/ -

y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como creta
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguig
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisit
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las conlrat
seleccidén, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postoreszplieden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la"captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el men
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin |
corresponda. &=

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




4]

“*2" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI \
Adjudicacion Simplificada N°13-202 1-MPC-M/C5-1

u

3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos _' 0
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidn GO
especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta %:ﬂ
consentimiento de la liquidacién final. AT )

Importante

e —

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
empresas, estas ditimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el dje
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Ep#tlad-durante /a
primera mitad del ntimero total de pagos a realizarse, de forma prorrat /en/ cada pago,

del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive e
Adjudicacion Simplificada.

b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y.

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones iodicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena |,
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion ly
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp./www shs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). ’ '

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la '
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de nesgo B .
incluye las clasificaciones B+ y B.

la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro Jado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasfficacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (hilp.//iwww.shs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-aulorizadas-a-emitir-cartas-fiariza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de [os |
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS F
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contempladcs"
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccidn especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.8.
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3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a

caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes;

de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo C/V//
| deb/endo repetir contra los responsables de la demora injustificada. (

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigent de ser

el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO -. ot
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE/I
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACU 0 ALAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
RUC N° 1 20206921898

Domicilio legal . PLAZA 28 DE JULIO NRO. 401 CERCADO - MACUSANI
Teléfono: : 987527641

Correo electrénico: . logistica@municarabaya.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la CONTRATACION
DE EJECUCION DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE MACUSANI,
PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO” CON CUI N°2353305.

1.3. VALOR REFERENCIAL® /{Tj
b/ 1 /4/
E! valor referencial asciende a §/10, 691,992.71 (Diez Millones Seiscientos Noventa y IJn Mll
Novecientos Noventa y Dos con 71/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquﬁar 3] o
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha”

calculado al mes de El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre del 20

[_ Valor Referencial Limites* /
(VR) Inferior / Superior
7

S$/10, 691,992.71 (Diez
Millones Seiscientos Noventa
y Un Mil Novecientos Noventa

y Dos con 71/100 Soles)

5/9,622,793.44 S5/11,761,191.98

Importante

e Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conr’oum dcon el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. (

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion Gerencial N°386-
contratacion . 2021-MPC-M/GEMU de fecha
18 de noviembre del 2021.
Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucion Gerencial N°153-
técnico . 2019-MPC-M/GEMU, de fecha

12 de julio 2019

®  Elmonto de! valor referencial indicado en esta seccidn de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene més de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

‘®
N
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucion de Alcaldia N° 327-
técnico, de corresponder o 2021-MPC-M/A, de fecha 01
de octubre del 2021
Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  No corresponde
corresponder :
FUENTE DE FINANCIAMIENTO a(-r.';.-”._

00 — Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion. .

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con fo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

Llave en Mano

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo lll de la presente seccion ¢
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de |la obra materia de la presente convocatoria, es de tr
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

e
—

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expedientegcnico
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

ia

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en :  Mesa de partes de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrolio
Urbano Rural de la entidad, sito en Plaza 28 de Julio N° 401
Cercado - Macusani

Costo de bases : Impresa: S/5.00 (Cinco Con 00/100 Soles)
Costo del expediente . Impreso: $/1,380.00 (Un Mil Trecientos ochenta con 00/100 Soles)
técnico

Digital: S/877.40 (Ochocientos setenta y siete con 407100 Soles)




ﬂ"“”’""‘ MUNICIFALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI

G

Adjudicacion Simplificada N°13-2021-MPC-M/CS-1

—

COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO IMPRESO

N° DETALLE CANTIDAD P.U TOTAL

1 IMPRESION DE HOJAS TAMANO A4 4000 0.10 400.00

2 PLOTEO DE PLANOS TAMARNO A1l 250 3.50 875.00

3 ARCHIVADOR TAMARNO OFICIO 14 7.50 105.00
TOTAL 1,380.00

COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DIGITAL

N° DETALLE CANTIDAD P.U TOTAL

1 ESCANEO DE PLANOS TAMARNO A1 250 3.50 875.00

2 CD 2 1.20 2.4Q
TOTAL 877.40

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versiéon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habit de efectuado el pago.

Importante

e [La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

o E/costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

" Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expedl
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado. :
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

blicado en el SEACE,
cedimiento de seleccion,

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentya
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente4s

Adicionalmente, el expediente tecnico se encuentra publicado en

https://www.municarabaya.gob.pe/portal/exp-
'te C-Q_O I i’[eCH iCO/, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 — Presupuesto de Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Decreto de Urgencia N°016-2019 - Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal
2021.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD — Bases y solicitud de expresion de interés estandar para
los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225.
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- Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

- DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD - Disposiciones sobre el contenido del Resumen
Ejecutivo de actuaciones preparatorias.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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21, CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO II )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:;

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta /

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

eﬁmﬁé de identidad o
r otorgado por persona

En caso de persona natural, copia del documento
documento analogo, o del certificado de vigencia de
natural, del apoderado o mandatario, segun corres

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada une-
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consertio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan] ™

prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedai]
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Piataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segln el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

5

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante //

puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los es:‘ab!é@_f@'o _
este acapite. ' /

e Ll analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y vari. tle la oferta

se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de logZ¥mites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimispie, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la“oferta se considera no admitida.

o E/d6rgano encargado de las contrataciones o comité de se/ecci:i”); n corresponda, declara

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calgéacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las b

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:20078 o norma que la
sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO

Dicho documento se tendré en consideracidn en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

# En marzo de 2018 se aprobd la norma 1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.
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45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion considere CONST‘RUCCIGN
REHABILITACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION, RECONSTRUCCION,
DE: EDIFICACIONES EDUCATIVAS, CENTROS EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIOS

d) Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion
ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con {a Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere CONSTRUCCION
REHABILITACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION, RECONSTRUCCION,
DE: EDIFICACIONES EDUCATIVAS, CENTROS EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIOS

e) Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con ia nerma
ISO 50001:2011° 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP {SO
50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicacion considere CONSTRUCCION,
REHABILITACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION, RECONSTRUCCION,
DE: EDIFICACIONES EDUCATIVAS, CENTROS EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIOS.

f) Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién
antisoborno acorde con la norma I1ISO 37001:2016 o con la Norma Técpica Peruana
Equivalente (NTP-1SO37001:2017).

| Advertencia

| El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segiin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acépites "Documentos
| para la admision de la oferta’, ’Requ:s;tos de calificacién” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO (
[

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para peri
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno_d€ le§ integrantes,
de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveeddre
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el ext P

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal deJd empresa que acredite gue
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuaneo corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante {egal en caso
de persona juridica.

no domiciliados, el

AdvertenC|a

exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directametrite medianie
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreta Legislalive. En esa.,
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE
Siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforms,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legzslat/vo N" 1 246 las Ent/dades estan p{. fibidas de

f)  Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP11,

h) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,

% En agosto de 2018 se aprobd la norma 1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que €!
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendré vigencia hasta agosto de 2021.

" Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:/fwww.gobiernodigital gob.pelintercperabilidad/

' Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto mifitar o
por razones de orden interno.




“E MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI \
MJ Adjudicacion Simplificada N°13-2021-MPC-M/CS-1

:.—::.,,ﬁ;‘

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utitizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k). -

) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'2. I il

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador hay
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada. N | _

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra ISANEZ
venta o alquiler u otro documento que acredite fa disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio lo
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consoercio o d
uno de sus integrantes.

o) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEBUY™,

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

q) Correo Electrénico para efectos de notificacion durante la ejecucién contractual. AT PR

r)  Copia de Escritura publica de la constitucién de empresa de ser el caso. 8 NG

Importante

2 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. '

3 hitps:/fenlinea.sunedu.gob.pe/
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e la Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo [0§.. |
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en -los

requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que reaﬁzgigf,

profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del an‘iculo 141 del Reglamen

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, 1as g garaptias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejegutién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en g cu!o 33delaleyyen
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamepté el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcig? en calidad de garantizados, de
lo contrario no podréan ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacioén del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la py@
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, cop cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 de(an‘/culo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una+
Adjudicacion Simplificada. '

b) Elplazo de efjecucién de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

. Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

5
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comprobante de pago respectivo.

2.6. ADELANTOS"

2.6.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA :
Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira
un fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamenta. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

2.6.2. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

2.6.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera en periodos mensuales.

Importante

7 et plazo del pago de
4 del Reglamento. En

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensu
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articul
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensiial, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo engbnsideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de QUINC
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacitn. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respettivo.

plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

18
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CAPIiTULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsab///dad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debrencio_' S \
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o defrc:encfas-"
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

=i
W=

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO "~ '\

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CARABAYA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

EJECUCION DE OBRA:

“MEJQRAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
POLITECNICO INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE

MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”’
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2353305

MACUSANI, NOVIEMBRE DE 2021
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA _OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO
INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE MACUSANL, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNOQ”
con cadigo Unico de Inversiones N° 2353305

1  DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Ejecucion de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ERUCACION EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE MACUSANI,
PROVINCIA DE CARABAYA - PUNQ", con cadigo Unico de Inversiones N° 2353305
2 FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Provincial de Carabaya es una Institucién publico interno y érgano de
gobierno local, con una autonomia politica econdmica y administrativa, cuya
responsabilidad entre otras es impulsar el desarrollo econémico local sostenible, con criterio
de justicia social promoviendo la ejecucion de programas locales de lucha contra la pobreza
y desarrollo social.

El presente requerimiento tiene por finalidad la Ejecucion de la Obra: "MEJORAMIENT®Y
DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNIGb “
INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO” ¥
codigo Unico de Inversiones N°® 2353305,

3 ANTECEDENTES

La Institucion Educativa "Politécnico Industrial Macusani' comenzé a furzfanar el 04 de abril
del afo 2004 bajo la autorizacion de las autoridades educativas®y municipales en ese
entonces representando a la UGEL Carabaya como directora profesora Nancy ROSEL
ANGCLES. La institucién ha sido creada por la comunidad de Jorge Chavez y el barrio del
mismo nombre, para lo cual se constituyé un comité de gestibn de la institucion.
Posteriormente . en el afio 2006 fue reconocido como una Institucion de gestion no estatal
(Particular) reuniendo los minimos requisitos, es por ello se autorizé su funcicnamien
oficial con Resolucién Director al N° 0060 de fecha 18 de enero de 2006 en don
formaliza y se reconocen los grados primero y segundo, que funcioné durante el afa 2004
y 2005 En el grafico siguiente se aprecia a mayor detalle ios antecedentes e hitos relevantes
con respecto a la Institucion educativa del nivel secundario "Politécnico Industrial”.
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El proyecto se genera como resultado de la necesidad percibida por los alumnos, personal
docente y padres de familia de la |.E.S. " Politécnico Industrial Macusani " de nivel
secundario, debido principalmente a las carencias de infraestructura, de ambientes en mal
estado y que la infraestructura existente no es adecuada para las actividades académicas
diarias, y que actualmente se encuentre deteriorada por la antigiiedad, con respecto a los
mobiliarios y equipamiento, no son adecuados para la prestacién de servicios educativos,
estos se encuentran en mal estado y en consecuencia se desarrolla el proyecto de *
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
POLITECNICO INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE MAGCUSANI, PROVINCIA DE
CARABAYA — PUNO ". a través del nuevo edificio que reemplaza a un colegio existente y
que esta inspirada en su entorno en términos de escala, su expresion arquitectdnica ¥y en
sus materiales mediante el cual se ha planteado en base a las normativas para centros
educativos vigentes
4 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

El Objetivo del Presente Termino de Referencia es la Contratacién de una Persona Juridica
Que se encargue de la Ejecucion de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO INDUSTRIAL E}Eé,
DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA ~ PUNO", con cadigo Unico

Inversiones N* 2353305

5 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUGCACION
INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE
PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”.

Ubicacién . Ellugar de ejecucion de la obra es gi&iguiente:
Distrito Macusani
Provincia : Carabaya
Region Puno
Lugar Barrio Jorge Chavez
Nombre del Proyecto - “Mejoramiento del Servicio de Educcion en la

Institucién Educativa Politécnico Industrial del Distrito de
Macusani - Provincia de Carabaya —Departamento de
Puno”

Codigo Unico de Inversiones  : N° 2353305

Nivel de Estudio de Preinversion: Perfil

Fecha de declaracion de viabilidad: 12/06/2017

Expediente Técnico Aprobado : Resolucian Gerencial N® 153-2019-MPC-M/GEMU
Fecha de Aprobacion 1 12 de julio del 2019

Expediente Técnico con Presupuesto Actualizado: Resolucién de Alcaldla N* 327-2021-
MPC-M/A
Fecha de Aprobacion . 01 de octubre de 2021
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Area del Proyecto: El predio para el proyecto posee una extension de 4,343,433 m? y
un perimetro de 268.640 ml; segtn su inscripcion en los Registros Plblicos, dentro de
los siguientes linderos y colindancias:

= Porel Norte: Colinda con la Av. Jorge Chavez, con una longitud de 62.92mi.

» Pocel Sur: Colinda con la propiedad privada de Flora Quispe Aliaga, con una
longitud de 78.9ml.

s PorelEste: Colinda con la calle Gonzales Prada con una longitud de 64.34m!

e Por el Oeste: Colinda con el Jr. Chichicapac, con una longitud de 60.19ml.

6 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR
6.1 VALOR REFERNCIAL

El valor referencial asclende a 81. 10, 691,992.71 (Diez Millones Seiscientos Noventa y
Un Mil Novecientos Noventa y Dos con 71/100 soles), incluidos los iImpuestos de Ley y
cualguler otro concepto que incida en el coslo total de Iz ejecusion de 1a obra. Ef valor
referencial ha sido calculado al mes de Setiembre del 2021, con el siguiente detalle;

Resumen de Valor Referencial de Obra

COSTO DIRECTO ] 7477,276.22
 GASTOS GENERALES (10.65%) ) St 78437992
UTILIDAD 5% Ty 358,863.81
"SUB TOTAL o st 8,300,619.95
IGV 18% B N ) 1,494 093,59
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE OBRA s 9,794,613.54
PLAN PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID 18 | &/ 326,225.86
"MOBILTARIO Y EQUIPAMIENTO ’ s/ o 571,153.31
COSTO TOTAL DE OBRA s/ 10,691,992,71

6.2 PLAZO DE EJECUCION

Plazo de Ejecucion de Obra  ; 300 Dias Calendarios.

6.3  SISTEMA DE CONTRATACION/MODALIDAD DE EIECUCION
*  SUMA ALZADA
s LLAVE EN MANO

6.4 EJECUCION CONTRACTUAL

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del decumento que lo
contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se
efectue el pago correspondiente.

6.5 INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

De conformidad con el Art. 176 del RLCE, el inicio del plazo de ejecucion de obra
comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;
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b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda.

c) Que la Entidad provea el calendario de Entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido come obligacién;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y
observaciones;

e) Que la Entidad haya ntorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demés condiciones.

6.6 RESUMEN DE LA META FISICA DEL PROYECTO

El proyecto comprende la ejecucion de los siguientes componentes:

» Construccién De Infraestructura Pedagoégica:
Comprendera de 10 Aulas (2 primer nivel y 8 segundo nivel) y una Sala de Us?"
Multiples incluyendo su Depésito y anexo a la zona de preparacién de alimentgs/
(Cocina, Dispensa y Depésito de Gas). (£

¢ Construccion De Infraestructura Administrativa Y Servicios Generales:
Comprende la construccion de una direccion junto a un ambiente de Sala de Espera,

Vestidores, Servicios Higiénicos (Estudiantes y Docentes), Cuarte deZtimpieza,
Modulo de Conectividad, Aula de Innovacién Tecnologica, Sala dedF6cerites. A lo
posterior encontraremos: las zonas complementatias (Talleres — k4
de Confeccién Textil, EPT Taller de Carpinterla, EPT Metanica Automotriz) y
servicios (Maestranza, Recoleccidn de Residuos Sgifdos, Cuaro de Grupo
Electrégeno),

de Ciencias de Flsica, Biologia, Quimica, Deposito de Educacion Fis asy

* Construccién De Espacios Exteriores:
habilitacion del Patio y Losa de Usos Multiples de piso duro (incl. cobertura metalica),
Atrio, Estar y Estacionamientos (Vehicular, Emergencia, Bicicletas).

» Construccién De Infraestructura De Proteccién:
Contemplara la Construccion Del Cerco Perimétrico, Puerta de Acceso de Talleres,
Puerta Metalica (Principal) incluyendo el Cuarto de Guardia y Vigilancia.

< Implementacidn de médulos de mobiliario y equipamiento de materiales didacticos de
aulas y ambientes administrativos

% Implementacién de Tecnologia de Informacion y la Comunicacién

% El Radio de Influencia del Proyecto es 500 m. Abarcando en su mayor totalidad el
distrito de Macusani,




ﬂ‘_"f"_’“** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
w Adjudicacion Simplificada N°13-202 1-MPC-M/CS-1

o
et

Resumen de Demoliclén del Instituclén Educativa Secundaria Politéenico Industrial Macusani.

CUADHO DE AREAS ! PERINETRO LI congfs?unci:ou e
AREA DEL 4343 433 m2 268,640 m I
TERRENO B L
AREATOTAL | 1,393.06 m2 -
TECHADA
Bloque 01 137.05 m2 6220m | Malestado 2005 MUNICIPIO
Bloque 02 31.80 m2 2400m Pésima estado 2004 | APAFA
Blogue 03 20647 m2 64.10m Pésimoestado | 1998 | APAFA |
Bloque 04 12426m2 | 5010m Mal estado 2006 MUNICIPIO
" Bloque 05 216,30 m2 6584 m Mal estado 2006 MUNICIPIO
Bloque 06 | 17820 m2 17.00'm Mal estado 2007 APAFA |
Bloque A (SSHH) 2097m2 | 1845m Malestado | 2004 APAFA
" Blogue B (LOSA) 63023m2 | 10327 m Mal estado 2005 MUNICIPIO
Blogque C 816 m2 11.72m Regular estado 2007 APAFA
(Quioscoy |
CERCO ' 60.11 m Mal estado 2005 MUNICIPIO
PERIMETRICO
(Albafileria.) ]
CERCO | 208.53 m Malestado | 1999 MUNICIPIO
PERIMETRICO
(Adobe )
| AREALIBRE | 2.950373 m2 - -

Fuente: Expediente Técnico ~Memoria Descr iptiva -Arquitezmra

6.7 PROCEDIMIENTO
6.7.1 SISTEMA DE CONTRATACION

lo establecido en el Expediente Técnico, donde se han especificado las cantidades magnitudes
y calidad de la prestacién metrados, planos especificaciones técnicas y los requerimientos
técnicos minimos del expediente de contratacién respectivo.

6.8 BASE LEGAL Y REGLAMENTOS TECNICOS

e Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Ds
Supremo N° 082-2019-EF. en adelante 'Lay de Contrataciones’

= Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supre ,d {° 344-2018-
EF, Modificada por los Decretos de Supremo N° 377-2019-EF, DS N° 168-2020-EF, D.S
N° 250-2020-EF y D.8. N° 162-2021-EF de fecha 26-08-2021_#ftra en vigencia el
12/07/2021

e Ley N"31084. - Ley de presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021

o Ley N® 31085 Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto fiel Sector plblico para el afio
el Fiscal 2021

» Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
* Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificalorias, ampliatorias y complementarias
s Ley N° 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica”

= Reglamento Nacional de Edificaciones. Aprobado mediante Decreto Supremo N' 011-
2006- VIVIENDA del 08 mayo 2006 y publicado el 08 jun 2006 y sus modificaciones

» Normas Técnicas de Edificaciones.

* Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo

El presente proceso se rige por el sistema de Contratacion a SUMA ALZADA, de acuerdo con

N
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6.9 LUGARY PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

691 LUGAR

« DEPARTAMENTO : Puno

* PROVINCIA . Carabaya

« DISTRITO : Macusani

s LOCALIDAD - Macusani

+ LUGAR . Barrio Jorge Chavez
6.9.2 PLAZO

El plazo para la ejecucion de la obra es de Trescientos (300) dias calendarios,

6.9.2.1 EJECUCION CONTRACTUAL

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcidh del documenta que lo contiene,
dicha vigencia es hasta el consentimiento de la liquidacion del Contrato de obra y se efectué el
pago correspondiente.

6.9.2.2 PLAZO DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA if

1E
Conforme a lo seflalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Articulo 178

cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quiénes el inspector o el supervisor, segun
corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda.

c) Que la Entidad provea el calendado de entrega de les materiales e insumo que.
acuerdo con las bases hubiera asumido coma obligacion, no se aplica en este pr
de seleccién.

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra ¢t
este haya sido modificado con ocasidn de la absolucidn de consulta

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto dire
oportunidad establecidas en el articulo 181.

n las condiciones y

Las Condiclones a que se refieren los numerales precedentes deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcitn del contrato. En caso no
se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se iniciara con el cumplimiento de las
demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha del inicio del Plazo de ejecucion de
la Obra segun los supuestos previstos en la Ley de cantrataciones del estado.

6.9.2.3 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA

La Enfidad o el conlratista, segun corresponda, deben efecluar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contralo de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efeclo, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectiva,

numeral 176.1 El inicio de plazc de ejecucién de obra rige desde el dia siguiente de que s'e'_\

o
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6.9.2.4 VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién seré segun el avance mensual fisico de la obra, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento

7 REQUISITOS Y RECURSOS DEL POSTOR

71  REQUISITOS DEL POSTOR

% Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica
Legalmente Constituida.

% Estarinscrito en el RNP Capitulo de Ejecutor de Obras

% No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado, acreditado
mediante la presentacion de Declaracién Jurada.

711 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
El contratista deberd contar con experiencia en la ejecucion de OBRAS
SIMILARES como minimo UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, durante los

10 afos anteriores la fecha de la presentacion de ofertas que se computara

desde la suscripcién del acta de recepcidn de obra

Se considera OBRAS SIMILARES a: Creacién y/o Construccién y/o Reconstmc;:non
Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Instalacién de obras de Infraestructura Educativa
{Inicial, Primaria y Secundaria).

7.1.2  CONDICIONES DE LOS CONSQRCIOS

De conformidad con el numeral 49 5 del articulo 49 del Reglamento, el niimero maximo
de consorciados se define |o siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados serd de DOS (02) INTEGRANTE®
CONSORCIO

7.2 RECURSOS A SER PROVISTQS POR EL POSTOR

7.21 EQUIPOS Y MAQUINARIAS

De acuerdo al Expediente Técnico, para la ejecucidon de la obra, se requiere los siguientes
equipos y maquinaria minimo, que se indica en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 03: Requerimiento Minimo de Equipos y Maquinaria

N | " EQUIPO /O MAQUINARIA | _UND | CANTIDAD J
1 | ANDAMIO METALICO ] UNIDAD 04 |
, CAMION VOLQUETE 15M3 - UNIDAD 01

T COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANGHA 4 HP UNIDAD o1.
a ESTACION TOTAL _Jr-\J_I;:)‘_‘AD ot

- 5 MEZCLADORA DE GONCRETO DE 9 -11p3 . 'L_,N,,_)AD 02 )

._6 ) NIVEL TOPOGRAFICO .[_.J[;"D_AD 01

K PULIDORA . o UNIDAD 02
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8 SOLDADORA ELE_CTRICA MO.NOFASICA ALTERNA 225lA UNIDAD o1
9 _;a(_)_EXCAVADORA S/ILLANTAS 125-165 HP UNIDAD o1
10 .TIIBRADOR DE EONCRETO_A- HP 2.40" - UNIDAD 02
14 LWINCHE ELECTRICO 3 6 HP DE DOS BALDES UNIDAD o1

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del
contrato.

Documentos que se acreditara para la firma de contrato: Copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite
fa disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor
ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes

7.2.2 PERSONAL CLAVE

El Postor debera contar con el siguiente Personal Clave Requerido, segun su grado de
participacién, para la ejecucion de la obra, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

CANTIDAD
DESCRIPCION UNIDAD | SANTIOAR O (lh:l:::a a ng?ggzc\:/m?w

Ingeniero Principal Residente de la Obra __mes 1 10 100%

Especialista en Estructuras mes 1 6 25%
Especialista en Arquitectura ~mes i 5 25%

Especialista Sanitario | mes 1 | 3 25%

Especialista Eiectromecanico : | mes 1 4 25%

Especialista en Mecanica de Suelos ) mes 1 3 25%

Especialista Planeamiento y Costos mes 1 L 50% /

Especialista de Calidad - mes 1 [ 25% /

Especialista en Equipamianto B ) mes | 1 1 T
“Especialisia en Estudio e impacto Ambiental. 1T mes

Seguridad y Salud Ocupacianal 1 10 w. 100%

OTRO PERSONAL NO CLAVE: /

TR : CANTIDAD |
LA e A | CANTIDAD DE | - |
oot UNIDADY | e R R o .[ﬂsrr:!%oa PARTICIPACION

Adminstrador de Obra mes 1 10 100% (

Cuadro: Personal Clave Requerido

CARGO | PROFESION ' EXPERIENCIA =

Con Experiencia de 36 meses, como Residente y/o

Residente de Ingenierro Civil Superviso‘r’ y/o Inspector y/o Jefe de Supervision o la

Obra Olegl_ado y combinacion de estos en Obras Iguales o
Habilitado Similares, contados desde la colegiatura.

‘Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista,
iIngeniero,  Supervisor, Jefe, Respansable,

Especialista en |ngglnele;'§d(;w|l. Coordinador o la combinacion de estos en
Estructuras Hab?litadoy Estructuras, en la Inspeccion o Supervision o

Ejecucion en Obras en General, que se computa
desde la colegiatura..
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Especialista en
Arquitectura

Arquitecto,
Colegiado y
Habilitado

“Ingeniero Sanitario
y/o Ingeniero

Electromecanico

Especialista Sanitario Ambiental
Sanitario y/o Ingeniero Civil,
Colegiado y
Habilitado
Ingeniero Eléctrico
Especialista o IecniSte

Mecanico Eléctrico,
Colegiado y
Habilitado

Especialista en
Mecanica de
Suelos

Planeamiento y
Costos

Especialista de
Calidad

Especialista en '

Ingeniero Civil y/o
Ingeniero Gedlogo,
Colegiado y
Habilitado

LHJ Adjudicacion Simplificada N°13-202 1-MPC-M/CS-1

Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista
y/o Responsable yfo Coordinador ylo Jefe en
Arquitectura en la Inspeccién o Supervision yio
Residente y/o Supervisor en Ejecucion en Obras en
General, que se computa desde la colegiatura.

Con Experiencia de 24 meses, comao: Especialista,
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador © la combinacion de estos en
Instalaciones Sanitarias, en la Inspeccion o
Supervision o Ejecucion en Obras en General, que

| se computa desde la colegiatura

Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista,
Ingeniero,  Supervisor,  Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacion de estos en
Instalaciones Eléctricas y/o Electromecénicas en la
Inspeccidén o Supervision o Ejecucion en Obras en
General, que se computa desde la colegiatura

Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista,
Ingeniero,  Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacion de estos en Mecanica
de Suelos y/o Geologia y Geotecnia, en la
Inspeccién o Supervision o Ejecucién en Obras en
General, que se computa desde la colegiatura

Ingeniero Civil,
Colegiado y
Habilitado

Con Experiencia de 24 meses, coma: Especialis|
Ingeniera,  Supervisor,  Jefe,  Responsablg,
Coordinador o la combinacion de estos de: Metradgs
y Valorizaciones y/o Planeamlento y/o Costos, e
Inspeccion o Supervision o Ejecucion en Obras én
General, que se computa desde la colegiatura

Ingeniero Civil,
Colegiado y
Habilitado

Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista,
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacion de estos en: Control
de calidad, Programa de calidad o Protocolos de
Calidad, en la Inspeccién o Supervisién o Ejecuci
en Obras en General, que se computa des
colegiatura.

Especialista en
Equipamiento

Ingeniero Electrénico
ylo Ingeniero
Mecatronico
Colegiado y

Habilitado

Con Experiencia de 24 meses, como:
Ingeniera,  Supervisor, Jefe,
Coordinador o la combinacién”"de estos en:
Equipamiento y/o Instalaciones Especiales ylo
Equipos de Laboratorio, en la Inspaccion o
Supervision o Ejecucion en Obras en General, que
se computa desde la colegiatura.

Bciallsta,
esponsable,

Especialista en
Estudio e
Impacto
Ambiental,
Seguridad y
Salud
|  Ocupacional

Ingeniero de Higiene
y Seguridad
Industrial, y/o

Ingeniero Industrial
y/o Ingeniero
Sanitario Ambiental
yfo Ingeniero Civil
Colegiado y
Habilitado

Con Experiencia de 24 meses, como; Especialista,
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacion de estos en:
Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad de Obra,
Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad en el
Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o
Implementacién de Planes de Seguridad e Higiene
Ocupacional, en la Inspeccion o Supervision o
Ejecucion en Obras en General, que se computa
desde |a colegiatura.

Nota: En caso de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo
del tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado,
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OTRO PERSONAL NO CLAVE:

_CARGO | PROFESION | ~ EXPERIENCIA
Contador Publico
Colegiado y/o Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista

Administrador ingenieros y/o ylfo Administrador y/o Jefe y/o Responsable,
de Obra Administrador Coordinador y/o Gerente y/o Director o la
Colegiado y combinacion de estos en Obras en General, que se

Habilitado computa desde la colegiatura.

Nota: En caso de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (iraslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato,
los siguientes documentos:

a) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a=
cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria: l

u";“
SUNEDU™ g/

b)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (il certiflcaq‘;g
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre 2.
experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave %

8 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE OBRAS
8.1 OBLIGACIONES

8.1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones de
queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionada la obra
al contratista de sus responsabilidades. Por lo que para la presente Obra
plazo de responsabilidad para el contratista de siete (7) ahos, co
conformidad de la recepcion de la Obra.

stablece el
a partir de la

El contratista debera presentar al Supervisor o Inspector de obra adjunto a la
presentacion de La Primera Valorizacion de Obra, las pélizas de seguros que se indican
cuya cobertura deberd ser a partir del inicio de la ejecucidn de Obra, hasta la recepcion
final a entera satisfaccion de la Enlidad.

8.1.2 NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICOS

La entidad podra notificar algin Acte Técnico - Administrativo por correo electrénico.
Para lo cual, el postor ganador de la buena pro para la suseripelén del contrato debera
presentar su direccion del correo electronico. el cual debera tener active durante la
vigencia del conirato.

EL CONTRATISTA debera comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante toda la
vigencia de contrato, una direceién de correo electronico que deber constar en el
contralo. Por el solo hecho de suscribir el contrato, EL CONTRATISTA autorizara a LA
ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través de dicho correo electrénico: siendo de su
exclusiva responsabilidad realizar la verificacién diaria de las notificaciones que LA
ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicho correo, debiendo confirmar la racepcion del
correo enviada por LA ENTIDAD maximo UN (01) dia calendario después de haber

' hitps:/enlinea sunedu.gob pe/
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recibido la notificacion.
8.1.3 USO DE CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Sera abierto conforme a lo establecido en el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (fecha de entrega del terreno).

Las anotaciones y consultas sobre ocurrencias se rigen en concordancia con los
Articulos 192° y 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

Se implementara el “Cuaderno de Obra Digital™ (COD), en sujecion a lo dispuesto en
la Decimotercera Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Eslado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
la Directiva N* 009-2020-OSCE/CD, que aprueba los "Lineamientos para el uso del
Cuaderno de Obra Digital"

El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el
residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es
efectuado por el inspector de obra o supervisor de obra, segun corresponda, concluida
la ejecucion y recibida la obra

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de intemnet,
ingresando a https:/iwww.gob.pelosce. En ese sentido, las Entidades y las contratisa
(ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar/ &
mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectiv{ﬂpd_t_

1

oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de la pres%gt&
i

Directiva.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estin obligados a
registrar en el cuaderno de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar
en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asl como lo dispuesto
en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD

8.1.4 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
ENTREGA DE TERRENQ

La Municipalidad Provincial de Carabaya dentro de los 15 dias Siguientes a |
realizara la entrega del terreno de la obra a la Empresa Contratista.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Municipalidad Provincial de Carabaya, realizara la Entrega de un gjemplar de Expediente
Técnico, al Contratista, asi como los demas documentos necesarios para |a sjecucion de las
obras en CD'sy en medio fisico. Sin embargo, el Contratista podra obtener copia adicional previa
el pago respectivo.

8.2 OTRAS CONSIDERACIONES

La entidad comunicara oportunamente la modificacion de partidas, de conformidad con lo
establecido en los articulos 189° y 200° del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado

a del contrato,

El objeto de la presenle convocatoria es efecluar las evaluaciones e indagaciones que sean
necesarias, sin limitarse a los documentos de la presente convocatoria: efectuar las
verificaciones y analisis que estime pertinentes para presentar su propuesta técnica y economica,
tornando en cuenta las condiciones del lugar y 4rea donde se ejecutara la obra, los accesos,
condiciones del fransporte de personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposicion,
fuentes de maleriales, disponibilidad de mano de obra, v en general todos los elamentos y
condiclones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta; {dentificar las dificullades,
contingencias y posibles riesgos con le fin de que su oferta técnica y econdmica las considere ¥
garantice la ejecucion de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el producte final
sea acorde a los objetivos perseguidos, Por lo que, e postor se obliga a presentar una constancia
de visita a obra emitida por el &rea usuaria, lo cual indica haber realizado una visita, haber
realizado la inspeccidn del lugar donde se ejecutara la obra.
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8.3 ADELANTOS

La Municipalidad otorgara adelantos bajo los requisitos y condiciones estableclas en los articulos
181°y 182° de la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

8.31 ADELANTO DIRECTO

La Municipalidad otorgara un Adelanto Directo por el 10% del monta del contrato original, EI
contralista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no
procederd la solicitud.

La amortizacion del adelanto se hara mediante descuentos proporcionados en cada valorizacion
de Obra.

Cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortizacion del adelanto, se tomara en
cuenta al momento de la liquidacion.

8.3.2 ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del cof log
original o de la Prestacién consistente en la ejecucién de la obra, conforme al calenda&{g

adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista. De conformidad con el A \éfbld
182 del Reglamento. R

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la LA
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicién, XM
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efect
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) dias calefd
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la gafe
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo. 7

La primera solicitud del contratista solo precedera una vez iniciada la gjecyetén de la Obra. No
procedera la entrega de los adélantos cuando las solicitudes sean realizedas con posterioridad
ala fecha prevista para cada adquisicién de materiales o insumos.

8.3.3 FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para Ja solicitud y entrega de los adelantes se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

8.3.4 GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

De conformidad con el Articulo 149-Garntia de Fiel Cumplimiento, numeral 149.1 sefzala que:
“Coma requisito indispensable para perfeccionar el contralo, el postor ganador enfrega a la
Enlidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto de contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de Ja
recepcion de la prestacion a cargo del contratista (...).

En el marco del DECRETO DE URGENCIA N° 063-2021 DECRETO DE URGENCIA QUE
ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS COMPLEMENTARIAS, DURANTE £L ARO
FISCAL 2021, PARA PROMOVER LA DINAMIZACION DE LAS INVERSIONES EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA Y LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO: ASI COMO
ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN EL MARCO
DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES, y
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acorde con el Articulo 8. Fondo de garant/a como medio alternativo para garantizar los contralos
8.1. Autorizase a las Entidades para que, en los documentos de los procedimientos de seleccién
que se convoguen bajo los regimenes de contratacién del Sistema Nacional de Abastecimiento,
establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativa a
la obligacién de presentar las garantias de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias, por la retencion del monto total de la garantla correspondiente.

84 SUBCONTRATACION
Esta prohibida la subcontratacion

8.5 CONFIDENCIALIDAD

El Contratista debera guardar confidencialidad respecto de toda la informacién a que tenga
acceso con ocasion a la ejecucién de la obra.

8.6 VALORIZACIONES

8.6.1 ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE OBRA

Conforme a lo mencionado en el Articulo 177. Revision del expediente técnico de obra dentro de
los treinta (30) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra para el caso de obras
cuyo plazo sea menor o igual a ciento vente (120) dias, el Contratista presenta al supervisor o
inspector de obra un Informe técnico de revision del expediente técnica de obra, que incluya
entre otros |as posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que se:
materia de consulta.

8.6.2 FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS

La forma de las valorizaciones y Facturas de pago, sera la preparada per el contratista é'r'ff;g.:
coordinacion con el Supervisor, y presentada mensualmente, segin los procedimientos
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajes ejecutados de acu
Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOV).

El inspector o Supervisar de Obra, emitira un informe Técnico concerniente
recepcionada, el mismo que la entregara a la MUNICIPALIDAD PROVINGI
para su evaluacion y tramite correspondiente

8.6.3 VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales el contratista debe presentar al supervisor durante los fres (03)
primeros dias del mes siguiente a la sjecucion de los trabajos en tres (3) ejemplares de los
trabajos ejecutados durante el mes y verificados por el Supervisor, asi mismo el plazo de
subsanar las observaclones hechas a una valorizaclon por el supervisor o la entidad el plazo
maximo de subsanacidn sera de 10 dias calendarios.

lorizacion
CARABAYA.

* Valorizacién del avance Fisico: determina la cantidad o metrados ejecutado por cada
partida del presupuesto base o referencial, sustentado en planillas de metrados que
deben estar validados por el inspector o supervisor que da la conformidad, Se utiliza
croquis, planos o cualquier otro elemento grafico para sustentar los metrados del avance
valorizado.

+ Reajuste de precios: se obtienen por aplicacion de las férmulas polinémicas de reajuste
de precios establecidas en las bases y contrato. Incluir el Cuadro de control de reajustes
demostrando la situacion de la obra (atrasada o adelantada) en que se encuentra la obra,
con el fin de aplicar correctamente los reajustes.

¢ Amortizaciones de los adelantos otorgados, en efectivo y de materiales. de
corresponder, incluir el cuadro de control de amortizaciones

* Estade de vigencia de garantias.

¢ Factura emitida por el contratista
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¢ Otros conceptos aplicacion de multas por incumplimientos, intereses por pagos
atrasados, entre otros

8.6.4 VALORIZACION FINAL

Luego de la Recepcion de las obras el Contratista presentara la Valorizacién Final, la cual sera
sometida a la aceptacion u observacion del Supervisor o de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CARABAYA en forma escrita

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

¢ Evidencia de que los trabajos comprendidos como parte del Contrato General estan
libres de todo reclamo legal y deudas.

* Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucion.

« Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de Medicion

= Costo total de la obra ejecutada incluyendo todos los trabajos realizados

« Declaracién jurada de no tener reclamos laberales del MYPE y pagos pendientes a los
trabajadores

= Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior

» Deducciones en favor de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA por
incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera de la obra,

¢ Saldo a favor o en contra del Cantratista de la Obra

8.6.5 OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

recepcion de la obra, deberd presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para“
su revision, verificacién y conformidad, para efectos de la liquidacion de obra, ademas de lo
indicado en rubro Valorizacién Final, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor lo
siguiente;

1. Memoria Descriptiva Valorizada

2, Planos de replantec o post construccion (los que reflejaran fielmente el estadg¥
construccion de la obra)

3. Cierre del Libro de planillas de la Obra

4. Declaracion Jurada de haber cumplido con los pagos copfespondientes  a
remuneraciones, horas extras, indemnizaciones, vacaciones y odns los derechos
laborales de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos [gborales pendientes de
solucion.

5. Declaracion Jurada, consignando que no tiene deuda pendiente alguno por concepto de
pago de tributos generados por la ejecucién de la obra.

6 Inventario valorizado de Equipos instalados, por cada ambiente, con sus respectivos
manuales y protocoles de prueba.

Previo eumplimiento de lo sefalado anteriormente para efectos del pago del Saldo de
Liquidacion de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista) se verificara que EL
CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CARABAYA, (1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos de replanteo o post construccion
(los que reflejaran fielmente el estado final de construccion de la obra), de ser el caso

8.6.6 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Se efecluara de acuerdo a los Articulos 208° y 208° del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Eslado. A la culminacién de los trabajos, el comité nombrado por la
entidad recepcionara la obra firmando el acta respectiva y el contratista presentara el
expediente de liquidacién del contrato de obra dentro de los plazos establecidos

Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad
con el artlculo 208 del Reglamento. La recepcion parcial no exime al contratista del
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cumplimiento del plazo de ejecucion, en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

En caso el contratista no presenta su liquidacién en los plazos establecidos (Articulo 209°
del reglamento), la entidad Ia elaborara a cuenta del contratista.

El contenido minimo de |a liquidacion de contrato de obra es la siguiente:
LIQUIDACION TECNICA

1. Presentacion (debiendo contener el indice de Ia liquidacion en general)

2. Informe de liguidacion de contrato de obra, del residente de obra

3. Generalidades (debiendo contener memoria explicativa del desarrolio de la obra
indicando asuntos relevantes, problematicas ocurridas. acciones asumidas,
conclusiones, recomendaciones)

4. Memoria descriptiva valorizada

Ficha identificacion de la obra (informacién general de la obra)

Presupuesto de obra ofertado (metas y/o componentes. cuadro desagregado de tas

porcentajes de gastos generales, fijos y variables)

Planilla de metrados detallado ejecutado

Especificaciones técnicas finales valorizadas

Cuaderno de obra

10 Cronograma de Avance Fisico de Obra programada (y/o Cronograma Vigente)

11. Planos de replanteo final (plano de ubicacién y localizacién, planteamiento gener
arquitectura general, corte y elevacion, instalaciones eléctricas, inslafaciq/y
sanitarias, estructuras)

12, Valorizacién total (resumen de todas las valorizaciones realizadas de |a obra)

13. Valorizaciones pagadas (valorizaciones hechas por cada mes)

14, Panel fotogréafico a color de todo el proceso de ejecucidn de la obra.

[N &)

© ® N

LIQUIDACION FINANCIERA

15. Ficha de identificacion de obra

16. Calculo de reajustes de precios detallado (en caso de corresponder)
17.Calculo de amortizaciones (en caso de carresponder)

18. Célculo de deducciones (Adelanto de Directo y Adelanto de Materi
19. Liquidacion final del contrato

20 Resumen de valorizaciones pagadas
21.Copia de C/P por pago de adelantos valorizaciones, adicionales, etc

PARTE LEGAL

Acta de entrega de terreno

Acta de inicio de obra

Acta de terminacién de obra

Acta de conformidad o de recepcién de obra

Certificado de no adeudo

Pruebas de control de calidad (en original y resumen respectivo)

Contratos (contrato de obra, adendas de contrato de obre, otros)

Resoluciones (aprobacion expediente técnico, adicional y/o deductivo, conformacion
del comité de recepcion de obra, otros)

8. Panel fotografico a color, como minime 30 fotos, con descripcién correspondiente.
10. CD que contenga el archivo digital editable de la liquidacién de obra.

11. Otros que considere pertinentes

L Y R
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8.7

8.8

ANEXOS

1. Expediente técnico inicial

2. Expediente técnico de adicional y/o deductivo {(en caso de corresponder)
3. Informe de compatibilidad

4. Constancia de page a SENCICO

5. Carta fianza de Fiel Cumplimiento Vigente

FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en
valorizaciones mensuales:

La Valorizacién mensual que debe ser presentada al Supervisor, para que gestione su
aprobacion por parte de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, una
vez aprobado el contratista genera Ja factura para proceder al trémite del Pago.

Recepcion y conformidad del Supervisor

Informe del funcionario responsable del drea usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

PENALIDAD

De acuerdo al Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso
de retraso injustificado del contratista en fa gjecucién de la Obra, aquél se hara acreedor
una penalidad por mora, por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo equivalente &
diez por cierto (10%) del monto contractual vigente. Esta Penalidad sera deducida de lo
pagos a cuenta, de pago final o en la Liquidacion final; o si fuera necesario se cobrara del®
monto resultante de la ejecucién de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicar4 automaticamente y se calculara de acuerdo al Articulo 162° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con la siguiente Férmula;

0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria = ——

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene os siguientes valores:
a) Para plazos menores o guales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias. F = 0.15

La penalidad puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento {10%) del
momo del contrato vigente, en este caso la Municipalidad Provincial de Carabaya podra
resolver el contrato par incumplimianto.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

* De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion

> Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, se estipula las siguientes
penalidades:
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Otras penalidades

Ne

o

N

Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimiento
penalidad céleulo | S
Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera anotar
permanece menos de sesenta (60) | cada dia de | en el cuaderno de obra, cada dia de
dias desde el inicio de su | ausencia del | ausencia del personal ofertado debiendo
participacion en la ejecucién del | personal en | cuantificar y aplicar la penalidad en la
contrato o del Integro del plazo de | obra en el | valorizacion de obra en el mes
gjecucion, si este es menor a los | plazo | correspondiente.
sesenta (60) dias, de conformidad | previsto.
con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento . I | [ -
En caso el contratista incumpla con | 0.5 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera anotar
su  obligacion de ejecutar la | cada dia de | en el cuaderno de obra. cada dia de
prestacion con el personal acreditade | ausencia del | ausencia del personal ofertado, debiendo
o debidamente sustituido personal en | cuantificar y aplicar la penalidad en la
abra. valorizacién de obra en el mes
cotrespondiente
CUADERNO DE OBRA; Cincopormil | EI Inspector o Supervisor, debera
Si el contratista o su personal, no | (5/1000) del | presentar la denuncia policial, debigndo
permite el acceso al cuaderno de | monto de la | cuantificar vy aplicar la penalidad én la
obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion | valorizacién de obra en
impidiéndole anotar las ocurrencias. | del periodo | correspondiente.
por cada dia
de dicho
impedimento

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con
dotar a su personal de los
implementos o equipo basico de
proteccion personal, en la ejecucion
de la obra, conforme lo establece la
norma G.050 del Reglamento
Nacional de Edificaciones. Se hara

cargo de las multas que ocasione.

Por persona |
[ y por dia 0.1

uir

personal no cuenta con implementos de\| 2
seguridad, debiendo cuantificar y avlicas
la penalidad en la valorizacion de oby
el mes correspondiente.

| PROGRAMACION Y CALENDARIO
| DE OBRA

Cuando el Contratista demore en
presentar lo siguiente;

El calendario de Avance de Obra
Valorizado actualizado a la fecha de
inicio de obra y su programacion CPM
correspondiente en fisico y en digital
(en software comerciales), dentro del
plazo de tres (03) dias habiles a
partir de la fecha de inicio de obra

Por dia 0.25
uIr

en el cuaderno de obra, los dias que e N.*

El Inspector upervisor, debera anotar
en el cuadefno de obra, gue no presenta
el calendario de avance de obra
valorizado actualizado a la fecha de inicio
de obra y la programacién CPM,
debiendo cuantificar y aplicar la penalidad
en la valorizacién de obra en el mes
correspondiente.

Si no presenta el metrado vy
valorizacion en forma conjunta con la
supervision, en cumplimiento del
articulo 194 del RLCE.

Por dia 0.25
uiT

El Inspector o Supervisor, debera anotar
en el cuaderno de obra, que no presenta
el metrado y valorizacién, debiendo
cuantificar y aplicar la penalidad en la
valorizacion de obra en el mes
_correspondiente
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7 | PRUEBAS Y ENSAYOS | Por cada | El Inspector o Supervisor, debera anotar
Cuando el Contratista no realice las | ocurrencia, en el cuaderno de obra, que no realiza
pruebas o ensayos oportunamente | 0.25 UIT oportunamente las pruebas y ensayos,
para verificar la calidad de los debiendo cuantificar y aplicar la penalidad
materiales y las dosificaciones y es en la valorizacion de obra en el mes N
| requerido por el Supervisor ___| correspondiente. )
8 | IMPACTO AMBIENTAL Por  cada | El Inspector o Supervisor, debera anotar o)
| No cumple con realizar las medidas | ocurrencia, | en el cuaderno de obra, que no cumple |
de mitigacion establecidas en el | 0.25 UIT. con realizar las medidas de mitigacion
Expediente Técnico establecidas, debiendo cuantificar vy
aplicar la penalidad en la valorizacion de
— 1 | obra en el mes correspondiente
9 | SEGURO COMPLEMENTARIO | Por cada | El Inspector o Supervisor, deberd anotar
CONTRA TODO RIESGO (SCTR) ocurrencia, | en el cuaderno de obra, que no estd
Por no tener vigente el Contratista la | 0.25 UIT vigente y que no cubertura toda la obra,
poliza ylo cubrir al 100% a los debiendo cuantificar y aplicar la penalidad
trabajadores que estan en obra, se en la valorizacién de obra en el mes
aplicara la penalidad que se senala. correspondiente - .
10 | Cuando el Contratista emplea | 0.25 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera anotar} L
materiales no autorizados por el cada en el cuaderno de obra, el uso de 2T
Supervisor de Obra ocurrencia materiales no autorizados, debiendg.;
cuantificar la aplicacion de la penalfiy
en la valorizacién de obra en el mef’
[ 3 | correspondiente. LT
11 | El contralista ejecuta trabajos y/o | 0.25 UIT por | El Inspectar o Supervisor, debera ar'.nm\'--'[f
partidas no autorizadas previamente | cada en el cuaderno de obra la ejecucion de =
por el Supervisor de Obra. ocurrencia partidas no autorizadas, debiendo ||
cuantificar la aplicacién de la penalidad
en la valorizacion de obra en el mes
_ . __| correspondiente. )
12 | El contratista no cumple en colocar 0.25 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera anok
y mantener la sefalizacién de | cada en el cuaderno de obra, la no cologgdion
seguridad en la zona de trabajo ocurrencia de la seflalizacion de seguridad, iendo
cuantificar la aplicacién de J#penalidad
en la valorizacién de o en el mes
B . correspondienta
UIT=Unidad Impositiva Tributaria. Para efectos de aplicacién de penalidagdds se considerara
la Unidad Impositiva Tributaria,
Conforme lo sefialado en el Art. 190° de| RLCE, para &l cambio de personal propuesto, el
personal reemplazante deberd reunir las calificaciones profesionales iqual o superiores a las
del profesiopal reemplazado, debiendo necesarlamente seguirse el procedimiento senalado.
El pago de la multa no exime al Conltratista de la responsabilidad por los efectos que un
incumplimiento cause o vaya a causar a la obra, a |a entidad o a terceras.
En el caso del contratista no se presente para la formulacion de metrados y elaboracion de
la valorizacién conjunta con el inspeclor o supervisor el itimo dia del mes correspondiente,
la demora en el pago de la valorizaclén respectiva serd imputable al contratista sin parjuicio
de la aplicacion de la multa respectiva.
8.9 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscricién del acta de recepcion
de obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de
LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente por defectos de vicios ocultos conforme a los
dispuestos por los Articulos 173 de la Ley de Contrataciones del Estado y de su Reglamento
El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de 07 afios contados a partir de
la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra otorgada por la entidad.
Importante
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las confrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, incorpora !_os requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismao, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

|A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL -
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO -
Requisitos:
N’ ___EQUIPO YiO MAQUINARIA . ~ UND__ | CANTIDAD
4 | ANDAMIO METALICO UNIBAD T
5 | CAMION VOLQU_E_TE 15 M3 UNIDAD o
a COMPACTE)OR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP UMIDAD o1
4 | FSTAGONTOTAL UNIDAD | ot
5 MEZ_CLAEO_R{\ DE CONCRETO DE 9-11p3 UNIDAD 02
g | MVEL TOPOGRAFICO | unioao o
7 || PULIDORA - UNIDAD 02
g | SOLDADORA ELECTRICA MC?NOFASICA ALTERNA 225A UNIDAD o1
6 RETR_OEXCAVADORA SILLANTAS 125185 HP B UNIBAD o1
10 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" - UNIDAG 02
44 | WINCHE ELECTRICSIB 6 HP DE DOS BALDES UNIDAD i
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del arficulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato. /
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE -2
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE //
Requisitos:
1. Residente de Obra
Formacion académica: Ingeniero Clvil, Titulado, colegiado y hatiilitado
2. Especialista en Estructuras
Formacion académica: Ing. Civil, Titulado, colegiado y habilitado
3. Especialista en Arquitectura
Formacién academica: Arquitecto, Titulado, colegiado y habilitado
4. Especialista Sanitario
Formacién académica: Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Sanitario Ambiental y/o
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado
5. Especialista Electromecéanico
Formacion académica: Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecénico Eléctrico, Titulado,

Colegiado y Habilitado.
6. Especialista en Mecanica Suelos
Formacion académica: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Gedlogo, Titulado, colegiado y
habilitado
7. Especialista en Planeamiento y Costos
Formacion académica: Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado
8. Especialista en Calidad
Formacion académica: Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y habilitado
9. Especialista en Equipamiento
Formacion académica: Ingeniero Electronico yfo Ingeniero Mecatrdnico, Titulado,
colegiado y habilitado
10. Especialista en Estudio e Impacto Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
__Formacién académica; Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, y/o Ingeniero
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Industrial y/o Ingeniero Sanitario Ambiental yVo Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado vy

Habilitado.

Acreditacion;

De canformidad con el numeral 49 3 del articulo 49 y el lileral e) del numeral 139.1 del ariculo 139 del || | .

Reglamento esle requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato,

'EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1.

Residente de Obra

Con Experiencia de 36 meses, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de
Supervision o la combinacion de estos en Obras Iguales ¢ Similares, contados desde la
colegiatura

Especialista en Estructuras

Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacion de estos en Estructuras, en la Inspeccion
o Supervisién o Ejecucion en Obras en General, que se computa desde |a colegiatura

Especialista en Arquitectura

Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista y/o Responsable y/o Coordinador y/o
Jefe en Arquitectura en la Inspeccion o Supervision y/o Residente y/o Supervisor en
Ejecucién en Obras en General, que se computa desde la colegiatura

Especialista Sanitario
Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, |
Responsable, Coordinador o la combinacion de estos en Instalaciones Sanitarias, o) ia
Inspeccion o Supervisién o Ejecucian en Obras en General, que se computa desfié’la
colegiatura SEE

Especialista Electromecanico :
Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Je

Responsable, Coordinador o la combinacién de estos en Instalaciones Eléciricas
Electromecanicas en la Inspeccion o Supervisién o Ejecucion en Obras en Gener
se computa desde la colegiatura.

Especialista en Mecanica Suelos
Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista, Ingeniero,

Responsable, Coordinador o la combinacion de estos en Mecad)
Gealogia y Geotecnia, en la nspeccién o Supervisién o Ejecucid
que se computa desde la colegiatura

&rvisor, Jefe,
de Suelos ylo
Obras en General,

Especialista en Planeamiento y Costos

Con Expetiencia de 24 meses, como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinadaor o la combinacion de estos de; Metrados y Valorizaciones ylo
Planeamiento y/o Coslos, en la Inspeccian o Supervision o Ejecucién en Obras en
General, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Calidad

Con Experiencia de 24 meses, como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacion de estos en: Control de calidad, Programa
de calidad o Protocolos de Calidad, en la Inspeccién o Supervision o Ejecucion en
Obras en General. que se compula desde la colegiatura.

Especialista en Equipamiento

Con Experiencla de 24 meses, como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacién de estos en: Equipamiento ylo Instalaciones
Especiales y/o Equipos de Laboratorio, en la Inspeccion o Supervisidn o Ejecucion en
Obras en General, que se computa desde |a colegiatura.
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10. Especialista en Estudio ¢ Impacto Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
Con Experiencia de 24 meses, como; Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacién de estos en: Seguridad y Salud
Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad en et |
Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o Implementacion de Planes de Seguridad e |
Higiene Ocupacional, en la Inspeccion o Supervision o Ejecucion en Obras en General,
que se computa desde la colegiatura,

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredila para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El poslor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en Ia ejecusién de OBRAS SIMILARES,
durante los 10 afos anteriores a la fecha de la presentacion de oferias que se computaran
desde |a suscripcion del acla de recepcion de obra.

Se considera OBRAS SIMILARES a: Creacion y/o Construccion ylo Recenstruccion yi
Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Instalacion de obras de Infraestructura Educativa (Inicld],
Primaria y Secundaria). 5}’9

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus res i
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liqu :
o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier '

documentacién? de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como
el monto total que implicd su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte {20)
contrataciones,

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
de consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el p
las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos d
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al métoda descrito en irectiva “Participacian
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estadd”, debiendo presurnirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de parlicipacién de la promesa de
consorcio o del contralo de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaran en partes iguales.

eleccion convocados

Si el titular de la experiencia no es el postar, consignar si dicha experiencia corresponde a la |
matriz en caso gue el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, |
debiendo acompariar la documentacion sustentateria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

2

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién®, se entiende como tal a todo
documento emitide por la Entidad conlratante con ocasion de la ejecucion de Ia obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquelio que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre olros
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| correspondiente a la fecha de suscripcion

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad

Importante

En el casa de consorcios. la cafificacion de la expenencra se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Conlralaciones del Estado”.

Importante

* Si como resultado de una consulta U observacidn corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la aulorizacion del area usuaria y s& pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de conlratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
afliculo 72 del Reglamento.

» Los requisilos de calificacion determinan si fos postares cuentan con las capacidades necesarias
para gjecutar el contralo, Jo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Juradla

De acuerdo con la Opinidn N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se enliende como lal a toda documento
emitido por la Entidad contralante con ocasién de la ejecucion de la obra gque cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita. por ejemplo mediante, las rescluciones de liquidacién de abra, las actas de recepecion
de conformidad, entre otros,

Importante

e Si como resultado de una consulla u observacion corresponde prpcisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de ebnocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob¢ el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaragi

jurada.
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|

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

lo siguiente:
g PUNTAJE / METODOLOGIA |
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
. La evaluacion consistird en otorgar el
Evaluacién: méaximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. ofertas  puntajes  inversamente

proporcionales a sus respectivos

Acreditacion: precios, segun la siguiente férmula:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta = M
(Anexo N° 6). 0]
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja‘
PMP = Puntaje maximo del _p_rﬁ%‘

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) préactica de
sostenibilidad ambiental o social

3.0 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| sostenibilidad

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. m
{ - [

DA

Practica: K
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007%° o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION,
RECONSTRUCCION, DE: EDIFICACIONES EDUCATIVAS, CENTROS EDUCATIVOS INICIAL,

" De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modatidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

20 En marzo de 2018 se aprobd la norma 1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracion durard tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

&
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PRIMARIA Y SECUNDARIOS ?' 2

reconocimiento internacional 23

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?*, y estar vi
a la fecha de presentacion de ofertas.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

D.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacién:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%5.

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

a |la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de |

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciéon?’, y estar vigente?®

Acreditacion:

EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIOS * 3¢

gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organis

D.3 Practica:
/
Certificacion del sistema de gestién ambiental. /

AMPLIACION, CREACION, RECONSTRUCCION, DE: EDIFICACIONES EDUC VAS, CENTROS

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acpefditado para dicho sistema de
acreditador que cuente con

/

21

22

24

25

26

27

28
29

30

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”; obras de edificacion, obras civiles, obras viajes
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de ene
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.1af.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp.//www.iaac,org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (htio:/iwww european-accredialion org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (Hillu: /v apec.
pagc.ora/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacidn, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacidn, tales como "ejecucion o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacidn; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion,

S
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reconocimiento internacional®!,

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®?, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.
L\

D.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién: .

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como emprs sa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (litin://vww ana gob ne/cerlificado _azul).

D.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2011% o I1SO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1SO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO,
AMPLIACION, CREACION, RECONSTRUCCION, DE: EDIFICACIONES EDUCATIVAS, CENTROS /

EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIOS * * /}

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cu
reconocimiento internacional ¥’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y
a la fecha de presentacion de ofertas.
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA /
Evaluacién: (M@%imo 2 puntos)*

Evaluacién:
Presenta Certificado 1SO 37001

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de 2.0 puntos
gestion antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

31

32

33

34

35

36

37

38
39

13

0 puntos
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum- Fﬂ\
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperatlon 1AAC (hitp://www.iaac.org.mx) o del European co operation
for Accreditation-EA (litlp /iwww enropsan-accreditalion o) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (11l
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado. A

En agosto de 2018 se aprob6 la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres anos, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicién del alcance 0 campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (1111 // Zac oo ny) odel European co-operation
for Accreditation-EA (Wttp:/iwww . eiropesn-aceredlialion oral) o del Pacific Accredltatlon Cooperation-PAC (http:/iww.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.
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Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.4

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion ', y estar vigente ¥ a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

Importante

Los factores de eva/uac:on elaborados por el organo encargado de /as contratamones o] com/te de sele
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad=con ei’ )
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expedfent' 2,

Técnico ni los requisitos de calificacion.

40

41

42

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http:/iwww.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www european-accreditation,ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

. Depend/endo del objeto del contrato de resultar /nd/spensab/e puede incluirse clausula _
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningum =ovj,
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en es."e
capitulo. Y

e En el caso de contratacion de obras por paguete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO INDUSTRIAL
DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO” CON CUI N°2353305, que
celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con

RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con
DNIN°[......... ]Lydeotraparte[..........c.cco v, ]l,conRUC N°[................ ], con domicilio
legal en [..oooiiiiiiiiiiii ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N°
[ooriiiiiis ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente
representado por su Representante Legal, [........ocooiiiiiiiiiiiiin, ], con DNI N°
[... . ...], segun poderinscritoenlaFichaN°[.............. ], Asiento N°[............] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [... ..], a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y cond|0|ones snguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES :
Con fecha [........... ..], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccmn 2
segun corresponda adjudlc() la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la co

de la ejecucidon de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOC RIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e imp constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAACONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transp
inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente,
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cdbdigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

En cada caso concreto, dependiendo de |a naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de ... ... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como Igs
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para | 5
partes. ;

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS ' :
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia mcondu;lon' 2V
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) de!
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo d/spuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reg/amento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las y
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fM
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 1

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realiz
de forma prorrateada, con carqo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR ¢
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [IMJICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

MONTOQ], a traves

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez pior
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiepnto
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la
retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

|mportante para la Entldad
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e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siquientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“®. La entrega del o los
adelantos se realizaré en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CONTRATISTA, deberéd consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR BKAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materigfés o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponerde los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra“valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

7

"~

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a ‘y

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucih

de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casgs en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumaos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ... osvnenonsd : FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

45

46

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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ADELANTO DIRECTO

“‘La Entidad otorgar4d [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato origingl.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
‘La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJ

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conform
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

2
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de fa liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

de su Reglamento.

-

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN

oy

ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién

[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES




ﬂ"‘“‘""“- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
Adjudicacion Simplificada N°13-2021-MPC-M/CS-1

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de
calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participacién en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

0.5 UIT por
cada dia de
ausencia del
personal en
obra en el
plazo
previsto.

El Inspector o Supervisor, debera anotar

en el cuaderno de obra, cada dja

ausencia del personal ofertado debiendo
cuantificar y aplicar la penalidad en |

ocbra en el

P

valorizacién de
correspondiente.

7

En caso el contratista incumpla con
su obligacion de ejecutar Ila
prestacién con el personal acreditado
0 debidamente sustituido.

0.5 UIT por
cada dia de
ausencia del
personal en
obra.

El Inspector o Supefvisor, debera anotar
en el cuadernozde obra, cada dia de
ausencia del pérsonal ofertado, debiendo
cuantificar y aplicar la penalidad en la
mes

valorizacion de obra en el

correspondiente.

CUADERNO DE OBRA:

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de
obra al SUPERVISOR DE LA OBRA,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mil
(5/1000) del
monto de la
valorizacion
del periodo
por cada dia
de dicho
impedimento

El Inspector o Supervisor,

valorizacion de obra en el
correspondiente.

debera
presentar la denuncia policial, debiendo |
cuantificar y aplicar la penalidad dn la
mes

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL
Cuando el Contratista no cumpla con
dotar a su personal de los
implementos o equipo basico de
proteccion personal, en la ejecucion
de la obra, conforme lo establece la
norma G.050 del Reglamento
Nacional de Edificaciones. Se hara
cargo de las multas que ocasione.

PROGRAMACION Y CALENDARIO

DE OBRA

Por persona
y por dia 0.1
UIT

E! Inspector o Supervisor, debera anotar
en el cuaderno de obra, los dias que el
personal no cuenta con implementos de
seguridad, debiendo cuantificar y aplicar
la penalidad en la valorizacion de obra en

el mes correspondiente.

Por dia 0.25
uIT

El Inspector o Supervisor, debera anotar
en el cuaderno de obra, que no presenta
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Cuando el Contratista demore en el calendario de avance de obra
presentar lo siguiente: valorizado actualizado a la fecha de inicio
El calendario de Avance de Obra de obra y la programacién CPM,
Valorizado actualizado a la fecha de debiendo cuantificar y aplicar la penalidad
inicio de obray su programacion CPM en la valorizacién de obra en el mes
correspondiente en fisico y en digital correspondiente.
(en software comerciales), dentro del
plazo de tres (03) dias habiles a
partir de la fecha de inicio de obra.

6 |Si no presenta el metrado vy | Por dia 0.25 | El Inspector o Supervisor, debera anotar
valorizacién en forma conjunta con la | UIT en el cuaderno de obra, que no presenta
supervision, en cumplimiento del el metrado y valorizacion, debiendo
articulo 194 del RLCE. cuantificar y aplicar la penalidad en la

valorizacion de obra en el mes
correspondiente.

7 | PRUEBAS Y ENSAYOS Por  cada | El Inspector o Supervisor, debera anotar
Cuando el Contratista no realice las | ocurrencia, | en el cuaderno de obra, que no realiza
pruebas o ensayos oportunamente | 0.25 UIT oportunamente las pruebas y ensayos,
para verificar la calidad de los debiendo cuantificar y aplicar la penalidad
materiales y las dosificaciones y es en la valorizacidén de obra en el mes
requerido por el Supervisor correspondiente. 5

8 | IMPACTO AMBIENTAL Por cada | E! Inspector o Supervisor, debera anotar’| -
No cumple con realizar las medidas | ocurrencia, | en el cuaderno de obra, que no cuiple |
de mitigacién establecidas en el | 0.25 UIT. con realizar las medidas de mitigacion
Expediente Técnico. establecidas, debiendo cuantificar,,

aplicar la penalidad en la valorizagi
obra en el mes correspondiente”

9 | SEGURO COMPLEMENTARIO | Por cada | El Inspector o Supervisor, efa anotar
CONTRA TODO RIESGO (SCTR) ocurrencia, | en el cuaderno de obra’-que no esta
Por no tener vigente el Contratista la | 0.25 UIT vigente y que no cubgritfra toda la obra,
péliza ylo cubrir al 100% a los debiendo cuantificaggraplicar la penalidad
trabajadores que estan en obra, se en la valorizacigfi de obra en el mes
aplicara la penalidad que se sefiala. correspondie

10 | Cuando el Contratista emplea | 0.25 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera anotar/
materiales no autorizados por el cada en el cuaderno de obra, €l uso de (
Supervisor de Obra ocurrencia materiales no autorizados, debiendo

cuantificar la aplicacién de la penalidad
en la valorizacion de obra en el mes
correspondiente.

11 | El contratista ejecuta trabajos y/o | 0.25 UIT por | El Inspector o Supervisor, deberé anotar
partidas no autorizadas previamente | cada en el cuaderno de obra la ejecucién de
por el Supervisor de Obra. ocurrencia partidas no autorizadas, debiendo

cuantificar la aplicacion de la penalidad
en la valorizacion de obra en el mes
correspondiente.

12 | El contratista no cumple en colocar 0.25 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera anotar
y mantener la sefalizacidbn de | cada en el cuaderno de obra, la no colocacién
seguridad en la zona de trabajo ocurrencia de la sefializacién de seguridad, debiendo

cuantificar la aplicacion de la penalidad
en la valorizacidon de obra en el mes
correspondiente
Importante
De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones 0 en la liquidacién final, segln corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir e monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otragg oV

penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 10s
daros y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION Jv° %
EL CONTRATISTA declara y garantlza no haber, directa 0 |nd|rectamente 0 tratandose de una

representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se reflere
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al con

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, dur
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no com
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accigaistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, represeptantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 77del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

la ejecucion del
actos ilegales o de

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

los referidos actos o practicas.

conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar i”"‘““‘*

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidén del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

47

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contratacignes
del Estado.

Importante para la Entldad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria F;‘.rja/; i ‘ A
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias et

los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/20 000 000,00)

aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, e

sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucidn de Disputas en los

contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000

000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas, encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR

LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN ( /
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Juntg?
Resolucion de Disputas”. 3

lncorporar o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pdblica corriendo
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE EJECUCION
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificacione e se realicen durante

la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [vvvecivvrveoceorieeens 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra =
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

\

Denominacion de la obra

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derjyada.
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. y (S LS BN
a
ETAM YT RNA
1 DATOS DEL Namero del documento (5[ \ ﬂ AL )
DOCUMENTO Fecha de emision de! WEN Toeanrer
documento N A8
A——
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razon
RUC \
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR Lﬁ\
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del 5 Descripcion de las
. - RUC % 5 N
integrante del consorcio obligaciones
7
-
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO umero del contrato ’2
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccidén
Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto del contrato
4 DATOS DE LA OBRA

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

/_.\\

T

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias cglendario | |}

Ampliacion(es) de plazo

dias calenglatio

Total plazo

Fecha de culminacion de la
obra

dias caskObariq“%

Vi

Fecha de recepcion de la obra

[

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

K..

Monto total de los adicionales

Nuamero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)




|4

e

L8

K‘”"”“” MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
i Adjudicacion Simplificada N°13-2021-MPC-M/CS-1

5

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

Arbitraje

Si

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2021-MPC-M/CS-1 derivado de la LICITACION PUBLICA
N°04-2021-MPC-M/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado |z
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato. /

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contratg/segln lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion! en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Important

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite !a retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacidn se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

MYPE? Si | No | e

.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2021-MPC-M/CS-1 derivado de la LICITACION PUBLICA
N°04-2021-MPC-M/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o /
Razén Social : g7

Domicilio Legal :

RUC [ Teléfono(s) - O AT,
MYPE*® Si l No ‘ A
Correo electrénico :

Z
Datos del consorciado 2 7
Nombre, Denominacién o /
Razo6n Social :
Domicilio Legal : 2
RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® si7 | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : il
MYPE®S Si ] No [§

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: il

*  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 de!
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa,

* lbidem.

5 Ibidem.
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... [CONSIGNAR SI:0 NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato. \

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) difis '\
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

. R —— ikl il K O

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidameh
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2021-MPC-M/CS-1 derivado de la LICITACION PUBLICA
N°04-2021-MPC-M/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

fii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Regl _"é’nto,_
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administratj
General.

iv, Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer g€ disposiciones
del Decreto Legislativo N°® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley“de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y r
seleccién.

as del procedimiento de

Vi, Ser responsable de la veracidad de los documentos e inforfmacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii, Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2021-MPC-M/CS-1 derivado de la LICITACION PUBLICA
N°04-2021-MPC-M/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidon
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] /i /

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seguin corres
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2021-MPC-M/CS-1 derivado de la LICITACION PUBLICA
N°04-2021-MPC-M/CS-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

-

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ~~

“ Firma, Nombres y Apellldos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante para la Entidad
= Cuando en el expediente de confratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de efecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las b
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA)], su equipamiento y montaje hasta la pliesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” 52

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases *
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacioén asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %3

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

52 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2021-MPC-M/CS-1 derivado de la LICITACION PUBLICA
N°04-2021-MPC-M/CS-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio /

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COME
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N* [CO '
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del co
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccio
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA E
Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.......ccccceeeeiveninnnnn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[ % 154

\_.
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

55
CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%¢

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niumero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio,

A
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de ldentidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2021-MPC-M/CS-1 derivado de la LICITACION PUBLICA
N°04-2021-MPC-M/CS-1

Presente.-
ol

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta.e§ =
la siguiente: Lol

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL PO
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL C
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

SE

4
N° ,////
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU / SUB TOTAL
/

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables ]
Total gastos generales (B) (

3 Utilidad (C) \
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV57

5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

57 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.
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F|rma, Nombres y Apellidos del ﬁostor o
Representante legal o comun, segtn corresponda

Importante

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

» A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente. il

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las ba
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divi
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= [Fn caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independient
presente”.

en los items que se

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consigngr
siguiente:

lo

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion*.
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista enla Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
IzRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2021-MPC-M/CS-1 derivado de la LICITACION PUBLICA
N°04-2021-MPC-M/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es ~—
la siguiente: oo A

CONCEPTO

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incl odos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos lafdrales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidgficia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exgheracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IThIIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A) B

2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos
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| 2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVS8 -
5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo |-
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

o De serel caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

» A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: e

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las ba
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de div
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

hGia-

= En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independient
presente”.

en los items que se

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”,

»  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consighar/lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la pmstacién’
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

%8 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el parcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
COMITE DE SjELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2021-MPC-M/CS-1 derivado de la LICITACION PUBLICA

N°04-2021-MPC-M/CS-1
Presente.-

’

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es”
la siguiente: 7

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENJE”
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOT

OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE LO:
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:
ITr‘IlEOM PARTIDA UNIDAD METRADO }V SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales —
| 2.1 | Gastos fijos Vs
2.2 | Gastos variables i \
Total gastos generales (B) \/]
3 Utilidad (C) Eb=
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV%® !
5 Monto del componente a precios unitarios
]
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:
CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo,
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Lo PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGVe0

Monto de Ia oferta a suma alzada

4
5]

[ Monto total de la oferta | |

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo4dé la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no mclmra
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tril:ztc;/

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el rib'uio_
materia de la exoneracion. |

e E/ analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

5 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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*  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en "éI
paquete”.

»  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente.

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condfcionzg/
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limit
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2021-MPC-M/CS-1 derivado de la LICITACION PUBLICA
N°04-2021-MPC-M/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE S
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del 1GV
previsto en la Ley N°® 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo C
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincid
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilid

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Ama
de personas juridicas);

a (exigible en caso
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 - Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta dec/araCIon Jurada seré presentada por cada uno de los lntegrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condiciéon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION AR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2021-MPC-M/CS-1 derivado de la LICITACION PUB{:If:A
N°04-2021-MPC-M/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN}} '
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por cien 0%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA s LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada sgZéncuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f} del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la dec/araCIon jurada es la SIgwente

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2021-MPC-M/CS-1 derivado de la LICITACION PUBLICA

N°04-2021-MPC-M/CS-1 //‘“‘-
Presente.- (1 /|

consorcio

Mediante el presente el que se suscribe, [.................], representante comun d
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], soI|C|to la asignacion de la bonificaciéh del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN C ESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de tog6s los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes dgride se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2021-MPC-M/CS-1 derivado de la LICITACION PUBLICA
N°04-2021-MPC-M/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento. /:-

-

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor g’
Representante legal, segtin corresponta

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién d
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE |
MICRO Y PEQUENA EMPRESA /

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2021-MPC-M/CS-1 derivado de la LICITACION PUBLICA
N°04-2021-MPC-M/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacidon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postoro

Representante legal o comin, segin co?pond{

| o Para asignarla bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin

corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hittp:.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.




