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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS
Presupuesto
Presupuesto 0501014 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL ZONA Z: TRAMO TA-642 (PROG. 3+275) - PE -1SD (PROG. 363+120) DISTRITO LA
YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
Subgresupuesio 001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL ZONA Z: TRAMO TA-642 (PROG. 3+275) - PE -1SD (PROG. 363+120) DISTRITO LA
YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

Clienle MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS Coslo al 2210212022
Lugar TACNA - TACNA - LA YARADA LOS PALOS
Item Descripcidn Und, Metrado Precio S/, Parcial S/.
01 OBRAS PROVISIONALES 138,749.04
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40M X 360 M. und 200 1,226 81 245352
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL EN ORRA m2 24000 11868 28003 20
01.03 SUMINISTRO PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA mes 5.00 2,500 00 15,000 00
01.04 SUMINISTRO PROVISIONAL DE AGLIA PARA CAMPAMENTO, mes 6.00 2,000.00 12,000 00
01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 100 64 835 90 64,368.80
01.08 DESVIOS PROVISIONALES {ADECUACION DE CAMINGS) KM 950 1,728.77 16,421 32
02 OBRAS PRELIMINARES 103.692.14
02.01 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA. KM 1255 1,560 78 19 587.79
02.02 CONTROL TOPOGRAFICO EN OBRA KM 1255 127584 16,011.78
02.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y VIAS DE ACCESO mes £.00 0546 75 57 480 50
02.04 LIMPIEZA FINAL DE OBRA KM 1255 81371 1021206 -
03 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA T7,361.94
0301 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRARAIO (FSST). GLB 100 §000.00 500000
0302 EXAMENES PRE-OCUPACIONALES PARA PERSONAL OBRERO und 5000 152.54 7,627.00
0303 EQUIFOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 100 8.225.00 822500
0304 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO GLB 1.00 771352 771352
0305 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGLRIDAD GLB 1.00 3,792.10 3,762.10
03 0R CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD LARORAL GLB 1.00 423728 423728
03.07 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD ¥ SALUID GLB 1.00 3682.20 3862.20

DURANTE EL TRABAJO
0308 AGUA DE MESA PARA CONSUMO HUMANO mes 6.00 6,184.14 37,104 84
04 IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL 59,1138

DE COVID.13
04.01 ELABCRACION DE PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION ¥ CONTROL DEL GLB 1.00 4,237.28

COVID-19
04.02 EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR GLB 100 2,966 00
04.03 LAVADO Y DESINFECCION DE PERSTNAL GLB 100 1,445 94
04.04 SEFALIZACION ¥ SENSIBILIZACION EN LA PREVENCION DE COVID-19 GLB 1.00 113344 112344
04.05 PROTECCION GOLECTIVA mes 6.00 2,041.48 12,248 38
04,08 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL mes 500 477350 25 541,00
04.07 INSTALACION E IMPLEMENTACION DE AMBIENTES PASA EL PERSONAL DE GLB 1.00 5380 80 5,330 80

SALUD
04.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE MODLILOS PARA L AVADEROS GLB 1.00 3,050 84 3,050 84
05 MOVIMIENTO DE TIERRAS 501,670.60
0501 CORTE DE MATERIAL SUELTO CIMAQUINARIA m3 A0 596 03 6.10 401 BI578
0502 GONFORMAGION DE TERRAPLENES RENDIMIENTO= 790 M3MIA m3 24001 41.81 10,024 32
06 BASE GRANULAR 1,848,125.44
06 01 SUB BASE GRANULAR E:0.18 MTS m2 179.014.00 6.36 AR5 036.04
06 02 BASE GRANULAR E=0.15M m2 117.870.00 902 1,064,089 40
07 PAVIMENTACION 3,708,656.92
07.01 IMPRIMACION CON ASFALTO MC-30 m2 142 850 00 459 520,735 50
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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS
Presupuesto
Presupussio 0501014  MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL ZONA Z: TRAMO TA-642 PROG. 3+275) - PE -1SD (PROG. 363+120) DISTRITO LA
YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL ZONA Z: TRAMO TA-642 (PROG. 3+275) - PE -1SD {PROG. 363+120) DISTRITO LA
YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS Costo al 2210212022
Lugar TACNA - TACNA - LA YARADA LOS PALOS
Item Descripcidn Und. Metrado Precio 8/, Parcial SL_'
07.02 CARPETA ASFALTICA EN FRIO 2* m2 2090 B4 37.36 3,135 282 58
07.03 SELLO CON ARENA m2 83920 84 052 43535.04
08 TRANSPORTES 1,205 863,49
08.01 TRANSPORTE DE MATERIAL SUB BASE GRANULAR D<= 1.00 KM. M3K 2322052 807 140 95070
08.02 TRANSPORTE DE MATERIAL SUB BASE GRANULAR D>= 1.00 KM, M3K 170,411.66 1.45 247,006 91
D& 03 TRANSPORTE DE MATERIAL BASE GRANLILAR De= 1.00 KM. M3K 17,635 50 6.07 107 411.69
08.04 TRANSPORTE DE MATERIAL BASE GRANULAR D>= 1.00 KM. M3K 120 85325 145 188 28721
08.05 TRANSPORTE DE MATERIAL FITERRAPLENES PARA D<= 1KM MIK 24004 830 154206
08 08 TRANSPORTE DE MATERIAL PITERRAPLENES PARA D> 1KM. M3K 1,736.95 152 254018
0807 TRANSPORTE DE MATERIAL EXEDENTE DE CORTE D<= 1.00 KM. M3K 80 59603 630 507,754 99
08 08 TRAMSPORTE DE MATERIAL EXEQENTE DE CORTE D>= 1.00 KM. MIK 65920 B9 152 100,199.75 =
09 SUMINISTRO DE ALCANTARILLAS DE PASE DE TUBERIA PVC DE 6" 3575483
08 01 OBRAS PRELIMINARES 56182,
09 01.01 TRAZO, NIVELACGIDN ¥ REPLANTEQ m2 16673 205 180 \ /4
09.01.02 CONTROL TOPOGRAFICO C/EQUIFC m2 16573 139 %175
0901.03 EXTRACCION DE TUBERIA PYG EXISTENTE m 18060 2028 5287.97 . /
09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19,022.84
09.02.01 EXCAVATION DE ZANJA FIMANUAL m3 20007 4550 9403 26
09.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m 256 50 300 7HE 50
090203 GOLOCACION DE GAMA DE APGYQ E=0.10M m 256 50 817 2,006,641
19.02.04 RELLENG COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO. m3 50.02 3779 1,890 26
09.02.05 RELLENG COMPAGTADO CON MATERIAL PROPIO m3 133.38 3230 432018
09 02.08 ACAAREQ Y ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPQ D=4KM m3 2167 2972
0003 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVG DE 6" CLASE7.5.
0903 01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6 INC/ACCESORIOS m 754 50 4238 & :
10 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL oY / ' _
1001 SENALIZACION VERTICAL T T e
10.01,01 SERALES PREVENTIVAS und £.00 62273 373638
10.01.02 SENALES REGLAMENTARIAS und 3000 62273 18 681.90
10.01.03 SEFIALES INFORMATIVAS und 2.00 964,25 1.925.52
10.01.04 PCSTES KILOMETRICOS und 13.00 246297 3,158.51
10.02 SENALIZACION HORIZONTAL 149,216.23
10.02.01 PINTADO LINEAL DISCONTINUA CENTRAL EN PAVIMENTO E: 0.10 MTS. m 418333 247 10 33253
10.02.02 PINTADO LINEAL GONTINUA BORDE DE PAVIMENTO E: 0.10 MTS. m 25,0000 247 61,997.00
10,0203 MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 4022 10,65 4284
1007 04 TACHA RETROREFLECTIVA und 4.746.00 16.11 76,458 06
11 OBRAS DE MITIGACION AMBIENTAL 66,853.38
11.01 PROGRAMA DE ABANDONO 4035333
11.01.01 ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS ¥ EXCEDENTES m3 263653 172 46 208 18
11.01.02 READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE TRITURACION Y ASFALTO m2 800 00 2.61 1,566.00
LT =
ING. JUAN ALEJANDRO MAMANI LLANO DU PACO ORTICOZO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS
Presupuesto
Presupuesto 0501014 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL ZONA Z: TRAMO TA-842 (PROG. 3+275) - PE -1SD (PROG. 363+120) DISTRITO LA
YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
Subpresupuesio 001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL ZONA Z: TRAMO TA-642 (PROG. 3+275) - PE -15D (PROG. 363+120) DISTRITO LA
YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
Clients MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS Costo al 22102/2022
Lugar TACNA - TACNA - LA YARADA LOS PALOS
Item Descripcion Und. Metrado Precio S1. Parcial 8/,
11.01.03 READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTO m2 30000 298 BAR DO
11.01.04 READECUACION AMBIENTAL DE PATIO DE MAQUINAS m2 a0 00 297 891.00
11.02 SUB PROGRAMA DE SENALIZACION AMBIENTAL 11,900.00
11.02.01 SENAL INFORMATIVA AMBIENTAL und 20.00 220.00 4.400.00
11.02.02 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SENALES TIPO E-1 und 2000 a75.00 7 500 00
11.03 PROGRAMA DE MONITORED 7,200.00
11.03.01 MONITORED DE LA CALIDAD DEL AGLIA plo 300 B00.00 240000
11.0302 MONITORED DE CALIDAD DE AIRE und ano B00.00 2,400.00
11.0303 MONITOREQ DE RUIDOS und ano B0 00 2 400 00
12 MONITOREQ ARQUEOLOGICO 30,000.00
120 PLAN DE MONITOREQ ARQUEDLOGICO GLB 100 30 000 60 30,000 00
COSTO DIRECTO 8,145 362.60
CGASTOS GENERALES (10.00 %) 814,536 26
UTILIDAD (5.00 %) 407,268.13
SUB TOTAL OBRA 9,367,166.89 -
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00 %) 1,686,000.08
COSTO TOTAL DE OBRA 11,053,257.05
GASTOS DE SUPERVISION YO INSPECCION 3.60 % 397,917.25
GASTOS DE LIQUIDACION Y CIERRE 1.00 % 110,532.57
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 120.000.00
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 1.00 % 110,532.57
GASTOS DE CONTROVERSIAS 0.50 % 55,266.29
CONTROL CONCURRENTE - CONTRALORIA 2,00 221,085.14
ssss=sszaz=
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 12,068 570 87

SON: DOCE MILLONES SESENTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y 87/100 NUEVOS SOLES

MAMAN! LLANO

ING. JUAN ALEJAND
CIP 9436
SUPERVISOR
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