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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA

PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
001-2022-MDPN/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PERIMETRO DEL PARQUE CAP.
FAP RUDY ECHEGARAY FAJARDO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE
VIVIENDA CERCADO DE PUNTA NEGRA — ZONA SUR DEL DISTRITO DE

PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI N°
2527581

BASES INTEGRADAS

Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

X
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




-

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/MDPN/CS-1

3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gque ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

RUC Ne° . 20131366532

Domicilio legal : AV. SAN JOSE Y LOS CALAMARES S/N (LIMA-LIMA-PUNTA
NEGRA)

Teléfono: . 231-5365

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PERIMETRO DEL PARQUE CAP. FAP RUDY
ECHEGARAY FAJARDO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CERCADO DE
PUNTA NEGRA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI N° 2527581.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 520,612.12 (QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DOCE
Y 12/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE DEL

2021.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
468,550.91 572,673.33
U|5N2|£l\’l$é|)-82V]|-E|2NTE (CUATROCIENTOS (QUINIENTOS SETENTA
(QM|L8E|SC|ENTOS SESENTA Y OCHO MIL Y DOS MIL
DOCE v 12/100 SOLES QUINIENTOS CINCUENTA SETECIENTOS SETENTA
) Y 91/100 SOLES) Y TRES Y 33/100 SOLES)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de
contratacion

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSO DETERMINADOS — FONDO MUNICIPAAL

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 75 (SETENTA Y
CINCO) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : SUB GERENCIA DE LOGISTICA E INFORMATICA

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (CINCO Y 00/100 SOLES)

Costo del expediente : Impreso: S/ 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100
técnico SOLES)

Digital: S/ 20.00 (VEINTE Y 00/100 SOLES)

\_ Q/
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 30225, LEY DE CONTRATCIONES DEL ESTADO

- D.S N° 162-2022-EF, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO MENDIANTE D. S. N° 344-2018-EF

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2022

- Ley N° 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- DIRECTIVAS VIGENTES

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad
= En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay

Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos
mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

a 7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

¢)  Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segiin Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP?.

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

10

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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0)

p)

a)

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en

meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deber4 validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo
contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado
si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad
del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del
Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

° 11 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opciéon consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya??,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES, SITIO EN LA AV. SAN
JOSE Y LOS CALAMARES S/N LIMA-LIMA-PUNTA NEGRA).

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUALES

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 (QUINCE) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

@
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

WUNICIPALIBAD o

MUNICIPALIDAD

. = DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

MUINICIPALIDAD DISTRITAL DE
Sonaos oo PUNTA NECRA

MUNICIPﬁLIDﬁD DE

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
DENOMINADO:

" CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PERIMETRO DEL PARQUE CAP. FAP RUDY
ECHEGARAY FAJARDO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CERCADO DE PUNTA
NEGRA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N® 2527581

NOVIEMBRE DE 2021

Salamares s/inPunta N

www.munipuntanegra.gob.pe o O o @ 01 231 5365
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TERMINOS DE REFERENCIA
Expediente técnico & informacion complementaria del expediente técnico denominado:
* CREACION DE PISTAS ¥ VEREDAS EN EL PERIMETRO DEL PARQUE CAP. FAP RUDY
ECHEGARAY FAJARDO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CERCADO DE PUNTA NEGRA
- ZONA SUR DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA™
can CUIM® 2527581

SISTEMA DE CONTRATACION
Precios Unitarios

1. BASE LEGAL

« Ley N® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado v su Reglamento.

» Decreto Supremo N® 162-2021, qua madifica al Reglamento de la Lay N°
20225 Ley de Contratacicnes del Estado aprobado mediante Decrato Supremo
M® 344-2018-EF
Ley N® 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Plblica.
Feglamento de Macional de Edificaciones
Mormativa vigente del sector.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

5 & & @

2. MARCO DE REFEREMCIA

2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La Municipalidad distrital de Punta Negra, dentro del Plan astratégico de desarrollo y
pragrama de inversidn ha considerado elaborar estudios de pre inversicn y estudios
definitivos, en diferentes proyectos estando considerada dentro de ellos el proyects ©
CREACION DE PISTAS ¥ VEREDAS EN EL PERIMETRO DEL PARQUE CAP. FAP RUDY ECHEGARAY

L DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA® con CUI N®
27581 dentro del ejercicio presupuestal del presente afio.

ACCESIBILIDAD

Fara acceder desde la ciudad de Lima al Pargue Cap. Fap Rudy Echegaray Fajarda
del programa Municipal del distrito de Punta Megra, Lima, se pusde ingresar por |a
antigua Fanamericana Sur hasta llegar a la intersaccidn con la Avenida B, para luago
ingresar a dichos sectores por sus diferentes calles internas.

COMNDICIOMNES DE

I e _TEII_D_E SUPERFICIE ESTADO LONGITUD (KM) = TIEMPO
f LIMA-PUNTA NEGRA ASFALTADO BLIEND 58 KM | 1Hr

UBICACION

El lugar de ejecuciin de |a ocbra es el siguiente:

Departamento : Lima

Provincia : Lima

Distrito . Punta Nagra

Localidad : Programa de vivienda la Merced
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Nombre del PIP - "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PERIMETRO
DEL PARQUE CAP. FAP RUDY ECHEGARAY FAJARDO
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CERCADO DE
PUNTA NEGRA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE PUNTA
NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE

LIMA",
yx;el De Los Estudios De Reinversion : Ficha técnica simplificada (formato
Fecha de declaracion de viabilidad : 08 setiembre 2021
Exp. Téc. Aprobado mediante : R.G. N° 051-2021-GAF/MDPN
Fecha de aprobacién . 08 de noviembre del 2021
Sistema de contratacion : Precios Unitarios
Plazo de Ejecucion . 75 dias calendarios

LOCALIZACION GEOGRAFICA

El area de la obra se localiza en el distrito de Punta Negra, provincia de Lima,
departamento de Lima. La superficie territorial del distrito de Punta Negra es de
130.5 Km2. Geograficamente se ubica al sur del departamento de Lima del Pen,
comprendida por las siguientes coordenadas UTM 8632090 304596 -18L.

[  MUAPA FOUTICO DAL PERU ] | maraotooasramenmopeuma |

] SR Ty ‘ HUANUCD

<2 ) LR <3 Ancaam

B e ]

| » ’UA N l
Figura N* 1. Esquema de Ubicacion de Proyecto

[ AADA B3 LA PROVINGIE OF LIMA 1
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- .
! VISTA SATELITAL DEL PROYECTO

| CREACCH DE P Tas Y VERCOAS D7 L FCRMETIG DELIWIOLE CAR TR ALOY SORCARAY FAMRD0 DEL MRDOTAMWA LCHCIVL DF WATICACTACADO
| CEPUTIAZEORA - TOMAA DEL DETIITO DE PUMMAASORA . PROMICA DE Lk . OF PVTAMENIO DE O

R A

245

AN .
You - TN
N, T

B L8 TREEE W
Figura N* 2: Vista satelital del

El clima promedio anual es de 18.5 a 18°C son variaciones marcadas en las
estaciones de verano e invierno. En los meses de verano la temperatura se
mantiene con un promedio de 24°C alcanzando como maximo 28°C dichos meses
son calurosos y con un brillo solar. En los meses de invieno la temperatura se
mantiene con un promedio de 16°C, siendo su minima temperatura 12°C.

TOPOGRAFIA
El area a intervenir cuenta con una topografia de pendientes de 2% a 2.5%, se ha
tenido en cuenta los niveles existentes del terreno.

“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PERIMETRO DEL PARQUE CAP.
FAP RUDY ECHEGARAY FAJARDO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE
VIVIENDA CERCADO DE PUNTA NEGRA -~ ZONA SUR DEL DISTRITO DE
PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI
N° 2527581

ALCANCES DEL PROYECTO

2.2 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la creacién de pistas y veredas en el perimetro del parque
Cap. Fap Rudy Echegaray Fajardo del programa municipal de vivienda cercado de

punta negra.
Infraestructura Vehicular:

Demolicién de veredas, martillos y rampas de concreto existente:267.22 m2
Demolicion de sardineles de concreto existente: 7.15m
- Construccion de pavimento Flexible E=2": 2,252.78 m2

Infraestructura Peatonal:

- Construccidn de concreto f'c=175 kg/cm2 en veredas: 205.81 m2
- Construccién de concreto estampado f'c=175 kg/lcm2, en veredas: 115.08 m2
- Construccidn de rampas de concreto: 57.14 m2
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- Construccién de concreto Fe=175 kg/em2 en martilles: 169.15 m2
- Construccién de concreto estampado fe=175 kglem2, en martillos: 51.28 m2

Areas Verdes

Sembrado de grass natural: 375.59 m2
Sembrado planta Hibisco maritimo: 7 und.

23 LASMETAS FISICAS DISTRIBUIDAS EN PARTIDAS SON COMO SIGUE:
em Descripaidn Lind, | Metrade
[ INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
01.01 DBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OSRA DE 3.60%2 40m und 1.00
o.0i.02 ALOUILER DE ALMACEN ¥ OFICINA mMes 2.50
| 01.01.03 ALQUILER DE BAROS PORTATILES PARA PERSONAL DBRERD mes 2.50
[ 01.01.04 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPOS ¥ HERRAMIENTAS gb 1.00
1.01.05 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES L 1.00
01.02 SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO E IMPLEMENTAGION DEL FLAN COVID
P ELABORACION, MPLEMENTACION ¥ ADMINISTRACION DEL PLAN DE b .00
SEGURIDAD ¥ SALUD EM EL TRABAJO o
01.02.02 EQUIPD DE PROTEGGION INDIVIDUAL urvd 15.00
| 01.02.03 EQUIPD DE PROTECCION COLECTIVA alb 1.00
01,02 04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD alb 1.00
01.02.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD ¥ SaLUD gl 1.00
01.02.08 IMPLEMENTACION DE PLAN COVID-13 alb 1.00
MITIGACION AMBIENTAL
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL g 1.00
1 RIEGO DE MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION PIEVITAR POLVO gh 1.00
4 LiERAL PRELIMINARES
7 — INTERFERENCIAS SANITARIAS
: REPOSICION ¥ NIVELACION DE CAJAS DE AGUA, und 13.00
1. REPOSICION ¥ NIWVELACION DE CUERPO ¥ TAPA DE DESAGUE und 1.00
1,03 MIVELACION DE TAPA DE BUZOMES und | £.00
01,0402 ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES
01.04.02.01 ELIMINACION DE MALEZA Y GRASS DE FACIL EXTRACCION mz 30.52
01.0803 | DEMOLICIONES '
01,04,03,01 EIIETE“EEH'.;%umm DE YERED&S, MARTILLOS ¥ RAMPAS DE COMCRETO 3 26722
01.04.03.02 CEMOLICION DE SARDINELES DE GONCRETO EXISTENTE M 75
01.04.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLOUETE D=10 KM m3 39.33
0105 PANVIMENTO FLEXIBLE
[ TRABEAJOS PREUMINARES
01 0501.01 | LIMPIEZA DEL TERRENG CON EQUIPD m2__ | 225278
01.08.01,02 TRAZO, NIVELACION ¥ REPLANTED e 2,252 78
01050103 | o mmggmmm 60NN« 0,50 M SIFOSTE PIDESVIO DE TRANSITO (PROV. | 18,00
01.05.02 MOVIMIENTC DE TIERRAS ' -
01080201 CORTE A MIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPD m3 TD5.03
01,05 (52, 02 _PERFILADO ¥ COMPACTADO DE SUB-RASANTE m32 2.262.78
01.05.02.03 CONFORMACION DE SUB BASE GRANULAR E=0.20m m2 228378
01.05.02.04 CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.20m m2 2.252.78
01,08 0205 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE D=10 KM m3 29379
01,0503 PAVIMENTO ASEALTICD
01.05.02.01 BIPRIMAACION ASFALTICA ma2 2,252 78
01.05.02.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2 m2 2,752.78
01.06_ SEHALIZACION
01.08 (1  SENALIZACION RORIZONTAL
01.05.01.01 PINTURA DE TRAFICO CONTINUA Y DISCONTINUA LINEAL A=D.10ML m 624,01
000102 | oy hE:qTTLI?h DE LINEAS DE PARE, PASE PEATONAL Y SIMBOLOS EN EL ma 220,87
01,05.01.03 EARRERA METALIGA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR A=3 00M und 2,00
01,0502 SERALIZACION VERTIGAL
01,05 .02.01 _SERALES PREVENTIVAS INCLLNDO COLOCACION und 1.00
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.07 SARDINELES
01.07.01 EXCAVACION PARA SARDINELES m 17782
01,0702 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE COM VOLQUETE D=10 KM i3 5.9
01.07.08 SARDINEL SUMERGIDO FC= 175 KGICM2 m | 1ns
01.07.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES m 5376
01 07 5 JUNTAS ASFALTICAS m 8.75
02 INFRAESTRUCTURA PEATONAL
0201 DERAS PRELIMINARES
G201, LINPIEZA DEL TERREND CON EQUIPG il 5O&.4B
12.01.02 TRAZO, NIVELACION ¥ REPLANTED mz 50R45
0z 02 MOVEMENTO DE TIERRAS
Q2030 CORTE DE TERREND HASTA 010 M. DE PROFUNDIDAED . iz 586 46
02.02.02 PERFILADO ¥ COMPACTADO DE TERREND ma 598 46
a2.0203 GORFORMACION DE BASE GRANULAR E=010 CEQUWPD LIGERD 2 Bal 4R
12,02 04 ELIWNACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE D=10 KM i TaE]
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
12,0301 VEREDAS
RI0N0T | g ufq%raﬂnEm FC=175 KIBICMZ EN VEREDA, PASTA 1:2 ING. ACABADD ¥ 2 0821
e %HETD ESTAMPADO e=175 kyicm2 EN VEREDA, PASTA 1.2 INC. a2 ——
CONCRETO FIC=175 KICM2 PIURAS DE VEREDA, m 230 85
ENCOFRADG ¥ DESENCOFRADD CE VEREDAS me T
CURADO DE CONCRETC CON ADTIVO CURADOR_____ m2 32069
~ JUNTAS ASFALTICAS m 120.40
RAMPAG
CONCRETO FG=175 KGICMZ EN RAMPAS, PASTA 12 ING. ACABADO Y
mulq‘m M 57 14
CONCRETO FIC=175 KGICMZ PIURAS DE RAMPAS m 2300
CURADG DE COMNGRETO CON ADITIVO CURADOR i AT 14
12.03.05 MARTILLOS
Q030301 | gy SONGRETO F G175 KGIOME EN NARTLLOS, PASTA 1.2 NG, ACABADO ¥ - m
02.03.02.02 hﬂfﬁsfﬁgﬂmmm FC= 175 kglom2 EN MARTILLO, PASTA 1:2 INC. i 5128
02,03.08.03 CONCRETO F=178 KGEM2 EN UNAS I'.'I-E_MAHTILLEE m 171.08
 02.03.03.04 ENCOFRADC Y DESENCOFRADD DE MARTILLOS mz LERE
2, 03,03.08 GURADD OE CONGRETO GON ADITIVD GURADOR, N m2 220.43
02.03.04 DADOS DE CONGRETO
02030401 | _ CONCRETO FC= 175 kden2, INC. ACABADO PULIDO m 0.54
02, (03, 0 02 ENCOFRADD ¥ DESENCOFRADD NORMAL m2 7.7
0 AREAS VERDES
03.01 1 MoVIMIENTO DE TIERRAS
03.0n.01 CORTE DE TERRENG HASTA 0.10 M. DE PROFUNDIDAD 2 375.50
030102 ELIMINACICN DE MATERIAL EXCEDENTE GON VOLOUETE D=10 KM m3 4535
0202 _AREAS VERDES .
020201 GRASS NATURAL FOR CHAMPA (INC. TIERRA CHACRA E=10CM) E INSUMOS ——
03.0202 SEMBRADO DE PLANTA HIBISCO MARITIMG urd 700
03.0203 RIEGO CON CAMION CISTERNA m 375,59
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3. METAS FINANCIERAS
3.1 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
El Presupuesto Total del Proyecto asciende a la suma de S/ 548,612.12
{Quinientos Cuarenta y ocho Mil Seiscientos doce con 121100 soles). &l
mismo gue incluye los gastos generales, utilidad y los impuastos da Lay,

(]

INFRAESTRLUCTURA WEHICULAR 205 973,06
INFRAESTRLUCTURA PEATOMAL G4, 380 34
AREAS VERDES 13, 28599
COSTO DIRECTO 5/ 383, 649.31
Gastos Generales (10.00%) 5/ 38 364.03

Ltilidades {5.00%) 51189,182.47

Sub Todal 50441 196.71
LGV {16%) 517941541

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA S| 52061242
Supervision S/ 13,000.00

Expadienta Técnico S 15,000.00

TOTAL PRESUPUESTS Del FROYECTO 5i 548, 61212

SON: (Quinfentos cuarenta ¥ Ocho MIT Seiscientos doce con 712/100 soles).

{éf* 2 VALOR REFERENCIAL

La obra demanda una inversion de S/ 520,612.12 (Quinientos veinte mil
seiscientos doce con 12/100 soles) calculado al mes de octubre del 2021.
Desagregado bajo los siguientes componentes:

. ., 2 =i 33 .. i ERLF

INFRAESTRUCTLRA VEHICULA
INFRAESTREUCTURA FPEATOMAL G4 58024
AREAS VERDES 13,286.91
COSTO DIRECTO S/ 383,649,391
Gastos Generales (10.00%) 51 38,364,923
Utiicades (800%) | S/19.182.47
Sub Total 544118871
.GV {18%) S/ 79.415.41
TOTAL PRESUPLESTO DE OBRA S/ 520,612.12

SON: (Quinfentos veinte mil seiscientos doce con 12100 soles).

33 METRADOS ¥ PRESUPUESTO

Los precios unitarios de cada una de |as partidas que conforman el
presupuesto, han sido determinados teniendo en cuenta los costos vigentes
del afio 2021, El metrado se ha ejecutado de todas las obras planteadas
tanto &n las obras provisionales y preliminares, estructuras, arquitectura, e
instalaciones sanitarias. El presupuesto del proyecto se ha calculada,
considerando las actividades programadas para darle funcionalidad a la
infraesfructura del sistema integral planteado. Considerando los precios
unitarios de cada una de las partidas que intervienen en la obra.

\_ ©/
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34 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
El cronograma de las diferentes actividades que se realizan para la ejecucion
del prayecto durara 75 dias calendarios, los detalles se puaden obsarvar en
el cronograma adjuntado al presente documento.

3.5 RELACION DE MATERIALES E INSUMOS
En el listado de insumos se presentan las cantidades y precios requeridos
para el proyecto, tanto de mano de obra, materiales y equipos necesarios
para la ejecucion del total de las obras descriptas.

3.6 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
Para el analisis de los costos unitarios da |la obra se tomaron en cuenta los
precios y rendimiantos reales de las obras similares ejecutadas en la zona.
Para el caso de los costos de los materiales se consideran con los precios
de los mercados de la ciudad de Lima.

AGREGADOS ¥ CANTERAS

Para el caso de los agregados se ha considerado la cantera mdas cercana
siendo este las canteras ubicadas en Lurin y Pachacamac se sugiere que
tengan cerificados de calidad de materiales.

MODALIDAD DE EJECUCION

La obra serd ejacutada por contrata, para lo cual la entidad encargada de
realizar los procesos de seleccidn y otras actividades serd la municipalidad
Distrital de Punta Negra.

4, PERFIL DEL PROVEDOR

¥ Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o Personas
Juridica Legalmente Constituida.

¥ Estar Inscrito en el Registro Nacional de Proveedores — RNP, categoria
EJECUCION DE DBRAS, Vigente hasta la suscripcion del contrato.

5. PENALIDADES

De acuerdo con el ariculo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objetive de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de
penalidades se deben incluir las siguientes:

Procedimiento de Aplicacion de penalidades

De detectarse alguna infraccién cometida por el contratista, el supervisor debers
anotar en el Cuaderno de Obra o comunicar mediante carta al contratista la
ocurrencia (que se considerara un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para
la subsanacién de la falta.

Paralelamente el supervisor informara a la entidad, cen las evidencias fotograficas
de las fallas.

La multa sera descontada de la valorizacién del mes en la que la infraccién es
cometida.

En caso que el Contratista cometa la misma infraccién nuevamente la penalidad se
aplicara en forma automatica,
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PEMALIDADES
N Supuestos de aplicacion de penalldad Forma de calcula procedimients
1 | Cuando el personal del plantel prodesionsl cleve | 0.5 UIT par cada dia de Segin  informe  del
| permanece menos de sesenta (60) dias calendario o | ausancia del personal en | Supervisor de Obra yio
| dal intagna del plazo de ejecuciin, si este esmenor a | obra en el plazo previsko. direcciin da Cbras da la
| ks {60} dias calendario, da conformidad con las MOPN
| disposicionss esfablecidas en & memeral 190.2 del
| articulo 150 del Reglamento.
? | En caso culmine la relacion conkaclual enfre & | 0.5 UIT par cada dia ce | Segin  informe  del
| conirafista y &l parsonal ofertado y la Enfidad no haya | ausencia del personal en | Supervisor de Obra yio
aprabads ta susihucidn del personal par no cumplic | obra en al plazo previsio. direcciin de Obraz da la
con las expariencies y caliicaciones dal prodesional a MOPH
| ser reemplazado.

3 | &l ol contrafista o 5u persanal, no permile @l accesa al | Ginco par mil (W1000) del | Segin  miome del
cuademo de obra al supervisor de obra, impidiéndale | monko de la valorizacion del | Supervisor de Obra wo
ENDiar acurrencies periodo por cada dia de | direccion de Otras de la

dicho impedimento MOPM
4+ | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Dos par mad (21000) del | Segun  mforme  del
| monge del confrado por cada | Suparvisor de Obra o
Cuando el coniralista ng cusnle con los dispasitives de | 4, ummﬁmﬁ: direccisn de Obras m'l{a
| sequeidad en la obra, tanlo pealonal o vehicular MOPN
| Incumpliendo |25 normas, edemas de la sefsizacitn,
| La multa diaria serd:
CARTEL DE OBRA La multa por dia de atrasc | Segin | kforme del
gRri Suparvisor de Otra
- Cuando &l contratista no colagque cartel da obfa denlng
| del plazo establecide en |as espacificaciones cnicas | Uno por cada mil {1/1000)
yio e conbrats. del monds del cantralo por
| cada dia de incumplimiento
6 | CRONDGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL La multa par dia de atraso
PLAZO CONTRACTUAL BEIE Segin  informe  del
| cuando el confralista no cumpla con entregar & Suparvisor de Obra yio
| galendanin Valorizedo edecuado a la fecha da inicw ded Uno por cada mil (141000) direcciin de Otwas da la
2 diss hablles MOPN
plazs contrachua, en un plazo de 2 dies del monio del conralo pax
cada dia de incumplimisnto
T | CALIDAD DE MATERIALES
| Cuando & Conlrafista emples matericies que no 05 UIT por cada caso | Segln  in del
cumplan los requisitos da lag especficaciones detectado Suparvisar de Obra yo
técnicas, La penslidad sard por cada casa datectado, direccadn de Otras de la
El conlralsta debeara refrar dicho material y MOPH
reemplazarko por alro gue cumpla con las
especificaciones tienicas, siendo dicho reemplazo
gin casha akgunio para la Ensdad
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INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE
FROTECCIOM DE FERSOMAL

Cuando & Contralista no cumgla con dolar a su
parsonal de ks elemenios de sequridad y la
indumentaria sefidada por la Municipaiidad, Esta
Panalidad se consldara por el latal de s rabajatones
y par &l iotal da pequates de obras, es dacir en alguna
de las obras alquno de s Wabajadares no estd
debidamenta equipado, la penelidad s2 gplicara a odo
&l canirato la multa diarta sera de

del monta del cankralo por
cada dia de incumplimiento

Uno por cada mil {1/1000) |

e —

Segin  mfame  del
Suparyisor de Obra

PERSONAL PROFESIOMAL Y TECNICO. -

a) Cuando & personal profesional ylo BBonico a
dedicacitn exclusiva y tiempo complalo o pargal no ss
encueniren ¢ obra. De acuerdo a 5u cronograma de

La multa por dig de atraso
Sera

S in informe del
Superdsar da Obra plo
dirscmian de Chras de (3

pesmanancia entregado por el conbralista,

b} Cuando el contralista cambsa al plantal lcrico yio
administrative de la obra sin auiorizecion da la antidad.

{ Una por cada mil (11000} | pioPw
dal monto dal contralo par
cada dia de incumplimienio

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusién de las obligacicnes que comesponden al contratista, conforme a los
dispositives legales v gque son inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el
Confratista tiena [as siguientes obligaciones:

6.1

DE LA OBRA

El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expedients
téchico.

El contratista sera responsable de la cantidad ofrecida y por los vicios acultos
en la ejecucitn da la Obra, de acuerdo a con ko estipulado en el Art. 173 de la
Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios
ocultcs de la Obra es de siete (7) afios, contados a partir de la recepcion total
de la Obra.

En caso que se defecten defectos o vicios ocultos de la recepcion y duranta
el perodo de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Punta Megra,
requerira al contratista para que se subsanen en un plazo razonable de
acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la
subsanacion con cargo a cualquier adeuwdo, que mantenga la Municipalidad
Distrital de Punta Negra a faver del Contratista y'o reclamar arbitrariameante
dicho gasto. Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el
consentimiento de la Liquidacion del contrato de Obra, enervan el derecho de
la Municipalidad Distrital de Punta Negra a reclamar, posteriormente por
defectos a vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el Art, 173° de la Ley de
Contrataciones del Estado,

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en |la Ley de
Seguridad v Salud &n al trabajo (aprobacidn mediante Ley N°28783) y en su
reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N*005-2012-TR), durante
la ejecucidn de las prestaciones a su cargo, obligandose a implementar, dotar
provesr y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
sequridad gue corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desamollo de las actividades propias de la presente
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6.2

6.4

contratacién, dentre de |as instalaciones de la Municipalidad Distrital de Punta
Megra, asi como garantizar la contratacién de los respeclives seguros de
acuerdo a la normatividad vigente.

La entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de matenales o
herramientas del contrafista dentro de la obra, para con el contratista tomar a
todas las precauciones,

CALIDAD ESPECIFICADA

Es obligacién del contratista alcanzar |a calidad especificada de la Obra
terminada tanto de los materiales y equipos como en |a ejecucion de las Obras
se instalaciones. A tal efecto el Inspector y/o Supervisor de Obra establecera
los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de control de
calidad.

El Ingpector de Obra yfo Supervisor de Obra tendra el derecho cada vez que
lo juzgue necesano, a realizar las pruebas o ensayo de |os maleriales,
astructuras o equipos, previstos o no en las especificaciones técnicas.

Los resultados de cualguier prueba ensayo yfo analisis realizado seran
comunicados por escrito @l Contratista, tan pronte como sea posible a fin de
que tome las medidas comrectivas, de ser el caso. Toda obra ejecutada bajo
al contrato podra ser rechazada por el Inspector de obra yo Supervisor da
obra debide a su inconformidad o defectos, en cualquier stapa de
canstruccidn.

El contratista también serd responsable de los costos de mano de obra,
gastos varios dafios o perdidas, ya sean directos o indirectos que resulten del
uso de materiales que el Inspector y/o Supervisor de obra considera con
defectos de fabricacidn o como resultado de un defectuoso manipuleo o
instalacion.

DEL PERSONAL

El contratista tiene la obligacién de reemplazar el persenal no competenta o
no satisfactorio, de acuerdo a las drdenes del inspector de Obra yfo supervisor
de Obra. El contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajaclores las
sondiciones mas adecuadas de salubridad & higiene, asl como dar el debido
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°28783 - Ley de Seguridad y Salud
en el trabajo ¥ su reglamento, asi como &l Decreto Supremo N*001-98-TR y
sUs normas complementarias y modificatorias.
El contralista tiene la cbligacién de velar por la seguridad de |os trabajadcres
durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajadores brindando el
equipo y material necasario para tal efecto.
El contratista no podra modificar el listado de personal profesional designadeo
a la obra y consignando en su cferta sin el consentimiento previo y por escrito
por la Municipalidad Distrital de Punta Negra.

SEGURIDAD

El contratista debe cumplir integramente con |a Ley de Seguridad y Salud en
al trabajo vigente, con el personal que estd laborando en los diferentes frantes
de trabajo, asimismo deberd garanfizar que se adoplen las medidas de
seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y
delimitacidén de zonas de trabajo u otros que no pusdan causar accidentes a
terceros (transelntes, vehiculos, etc.)

El Inspector de Obra y/o supervisor de Obra o la Entidad, tendra la potestad
de detener las labores en caso incumplan le referido a seguridad; lo cual no
sera causal de ampliacién de plazo de la obra contratada.

o/
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Para la ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minima,
con los requisitos de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad
durante la Construccion, contenido en el Reglamento MNacional de
Edificaciones, aprobado mediante D.5. N°011-2006-VIVIENDA y sus
modificatorias; la Ley de Segundad y Salud en el Trabajo aprobada mediante
Ley N*28783 y modificada madiante Ley N°30222 y con y con su respectiva
Reglamento aprobado con D.5. N°005-2012-TR y medificado &l 2014 por al
D.5. N*012-2014-TR.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccion
personal (EFP) y tendra en cuenta la proteccidn adicional por el riesgo de
calda, La zona de trabajo debe contar con los adecuados acoesos,
circulaciones y sefalizacion. El Contratista esta oblinade a tomar todas las
medidas de sequridad necesarias para evitar peligros confra la integridad, la
vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la
realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los
equipos v herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos,
quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos
energizados para ello se debera presentar una declaracion jurada abligatoria
en la oferta donde el postor indigue gue contar@ con implementos de
seguridad seglin NTP — G.050 y Decreto Supremo Nro. 011-2018-TR. El
Contratista debera tener en cuenta la buena practica en el almacenamiento y
manipuleo de materiales, asi como la, seguridad en los trabajos de izaje. Asl
misma, el Contratista deberd contar con un botiquin basico de primeros
auxilios,

MATERIALES

Todos los materiales equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en &l expediente técnico y se pondran
somaler a los ansayos nacesarios para vernficar sus caracteristicas.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra
y/o supervisor de Obra no libara al Contratista de su responsabilidad sobre la
calidad de los materiales yo equipos.

EQUIPOS ¥ MAQUINARIAS
Todos los equipos ¥y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de
los trabajos a realizar, deberdn llevarse a la Obra en forma oportuna y no
podran retirarse de la misma salvo aulorizacion ascrita del inspector de Obra
y/o Supervisor de Obra que no podra negarla sin justa razdn.
CANT DESCRIPCION

ESTACION TOTAL

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton

RODILLO TANDEM EST 8-10 ton
 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADD 7- 9 ton

ECILIED DE PINTURA,

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3

MOTONIVELADORA 130 - 135 HP

CAMION VOLJUETE DE 10 m3

CAMION CISTERMA (2,500 GLNS.)

CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.)

CAMION IMPRIMADOR %2 178-210 HP 18008

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

FAEZCLADORA DE COMNCRETO DE 9-11P3

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16'

bt |t it |t | e |t | | e | | e |t |t | | o | i | e




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/MDPN/CS

6.7

La Reparacién por las pérdidas o dafios causados a los equipos y
magquinaras durante [a ejecucidn de Obra, corren por cuenta y costo del
contratista.

Zi &l Inspector de Obra o Supervisor de Obra demuestra que log equipos,
maquinarias, herramientas ¥ andamios son insuficientes o inapropiados para
asequrar la calidad de la Obra y &l cumplimiento de los plazos, el confratista
esta obligado a efectuar enmiendas y/o adicionales necesarias, por su cuanta
y costo.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados
por la Autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por
efecto de la obra se genere, avitando en lo posible el impacto negativo con
el medioc ambiente.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio
Ambiente de aplicacion en su aclividad. Al respecto, en su oferta debera
presantar una declaracion jurada de dar cumplimiento de la normatividad
leqal vigente y de la implementacion de algunas actividades seguidamente
detallada: D.5. N"028-84-EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las
Actividades Eléctricas y la Ley N*27314 - Lay General de Residuos Solidos
El contratista tiene la Obligacion de velar por la conservacion del medio
ambiente en el cual deberd cumplir con todas las previsiones
correspondientes.

ACCIDENTES Y NOTIFICACIONES

El contratista proveerad en el lugar de la obra de todo &l equipo y servicio que
fuera necesario para proporcicnar primeros auxilios al personal accidentado
como consacuencia de [a ejecucidn de la obra,

Dentro de [as veinticuatro (24) horas después de ocurrido un accidente o de
ofra acontecimients, del cual resultard o gue pudieran resultar dafios a
personas o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna
accion u omision del contratista o cualguiera de sus emplaados, durante la
ejecucion del trabajo bajo el contrato, el contratista debera enviar un informe
ascrito de fal accidente o0 acontecimiento a la entidad por medio del Inspector
de Obra yf/o supervisor de Obra, describlendo los hechos en forma precisa y
completa.

Asimismo, el contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad per medio
del Inspector de Obra yio Supervisor de Obra, copias de cualquier
comparendo citacion, notificacion ¥ otro documentoe oficial recibido por el
contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera
consecuencia de |a ejecucion de la Obra contratada. Nada de lo aqui incluido,
eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre los
accidentes que sean requeridos por la Municipalidad Distrital de Punta Negra.

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un
sistema de confrol dptimo, que garantice la maxima calidad del proceso
constructivo en general.

La Supervisidn controlard y verificara los resultados obtenidos y tendra la
facultad, en el casc de dudas de solicitar al Contratista la ejecucion de
ensayos especiales en un laboratorio independiente. El Contratista también
serd responsable de los costos de mano de obra, gastos vanos, danos o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulien del uso de materiales
que el Supervisor o Inspector considere con defectos de fabricacion o como

Q/

~
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6.10

resultado de un defectucso manipuleo o instalacion. El postor presentara en
su oferta una Declaracion Jurada obligatoria de responsabilidad por dafios a
terceros. La responsabilidad por la calidad de la obra es dnica y
exclusivamente del Contratista y la Supervision. Sin embargo, cualgquier
revisidn, inspeccidén o comprobacién que efectia la Supervisidn no exime al
Contratista de su obligacién sobre la calidad de la misma.

SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos
los seguros previstos en las Bases, legislacidn vigente y todos los que sean
necasarios para la correcta gjecucion de la Obra, que forman parte del
Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pdlizas
correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pdlizas deben
indicar &l nombre, ubicacidn de la Obra y ndmero de procedimiento de
seleccidn, Para tal hecho al momento de presentar su oferta en su calidad
de postor, obligatoriaments debe de presentar una declaracién jurada simple,
indicanda qua cumplird con presentar al inicio de la obra las pélizas que
corespondan. El Conlralista presentara las Polizas de Seguro necesarios
para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan vy los
terceros eventualmente afectados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento
de seleccion, el Contratista debera tomar por su cuenta los seguros con las
coberturas que se describen a continuacion, manteniendo su responsabilidad
por &l total de los dafios.

Seguro por Accidentes: Pdliza permanente gue cubra contra accidentes
provenientes del trabajo durante la ejecucion de la obra a todo su personal,
ingeniercs y técnicos conforme lo establece la normatividad vigente.
Asimismo, s& consideraran como terceras personas al perscnal de la
Supervision y la Entidad, gue se encuentren cumplienda funciones dentro de
la zona de ejecucion de la obra. Daban mantenerse vigente desde el inicio de
los trabajos hasta la culminacién de los mismos, incluyendo el lapso
comprendido hasta la recepcidn final de la cbra.

Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir loz dafios
y/o cubrir sentencias firmes denvadas de demandas por actos derivados de
las actividades o trabajos realizados por el contratista, con las coberturas
siguientes:

Responsabilidad civil extra contractual.
Responsabilidad civil patronal v
Responzabilidad civil profesional

Esta pdliza dabe de presentarse antes de iniciar los trabajos v mantenerse
vigenta hasta la recepcion final de la obra.

Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muere accidental o lesiones a personas gue no sean
trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, robos, derrumbes, terremoatos,
sabotaje y dafos causados por |a naturaleza, para proteger las instalaciones
y trabajos ejecutados y en proceso de ejecucidn, instalaciones provisionales,
equipos, bienas, etc. Que se encuentren en el drea de ejecucion de los
trabajos, hasta su recepcidn, por un valor de recepcidn a nuevo, debard
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tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y matenales de
consideracion al almacén hasta la recepcion de a obra.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y lérminos
de los sequros para mantenerios operantas o vigilantes, el pago de las primas
y deducibles correspondientes serd por su cuenta, incluso debera dar el
correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del términe
gue fije la poliza respactiva.

7. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

Durante la ejecucidn de la obra, la Entidad a través del Inspector o Supervisor, segun
corresponda, debe realizar la debida y oporluna administracion de nesgos durante
todo el plazo de |a obra.
El Residente de [a obra, asi como el Inspector o Supervisor deben evaluar
paermanentemente el desarrollo de la administracidon de riesgos, debiendo anotar los
resultados en el cuademo de obra, cuando menos, con perodicidad semanal,
precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

7.1

7.3

7.4

IDENTIFICACION DE RIESGOS
El contratista durante la ejecucion de |a obra debera de identificar los riesgos
pravisibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en
cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar
de su ejecucion,
A continuacién, se alistan algunos riesgos que s& han identificado:

Riesgo de construceidn que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante
el periodo de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes
causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y
decisiones adoptados por las partas.

Riesgos vinculades a accidentes de construccion y dafios a terceros.
Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacion
de los estudios ambientales.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas
no resultarian imptables a ninguna de las partes.

AMALISIS DE RIESGOS

El contratista durante la ejecucion de la cbra y de las actividades que le
compete, realizara en forma simultanea y paralela la identificacion del
peligro, la misma que debe eslar a cargo de especialistas; con excepcién de
la vulnerabilidad fisica, que debe ser realizade principalmente por un
ingeniero civili o arquitecto, quienes desarrollaran las  acciones
comaspondiantas.

PLANIFICAR LA RESPUESTA A RIESGOS.

El contratista debe hacer notar a la Municipalidad Distrital de Punta Negra
las acciones o planes de intervencion a seguir para evitar, mitigar, transferir
o aceptar fodos los riesgos identificados, peniéndolo de inmediato en
conacimiento del Inspector de Obra yo Supervisor de Obra,

ASIGNACION DE RIESGOS

En el caso que se detecten los riesgos previsibles durante el perioda de
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Punta Megra requerira al
contratista para que los subsane y tome las madidas pertinentes en un plazo
razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo apercibimiento de
proceder a la subsanacién con cargo a cualguier adeudo que mantenga la
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Municipalidad Distrital de Punta Negra a favor del Contratista y/o reclamar
arbitralmente dicho gasto.

En &l marco de los dispuesto en &l Decreto Supremo N® 080-2020-PCM,
maodificado Decreto Supramo N°® 101-2020-PCM y N* 103-2020-PCM, para
la reanudacian de intervenciones del PIRCC, el contratista procede conforme
a lo siguients:

Verifica que |a intervencidn objeto del confrato se encuenire en el listadg
aprobads por Resolucién Ministerial N® 112-2020-PCM _{(Faze 1) o s&
encuentre ubicada en zonas habilitadas para su reanudacion conforme al
Decreto Suprema N® 101-2020-PCM (Fase 2} En caso la intervencidn
involucre un digtrito no habilitado, inclusive en las de alcance Multidistrital,
coordinara con la ARCC para la emision de la norma que autarice el inicio
de actividades.
Elabora su “Flan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el
trabajo” (Plan de vigilancia), considerando los “Lineamientos para la
vigilancia de la Salud de los trabajadores con rfiesgo de exposicion a COWID-
19" aprobados por el MINSA; adicionalmenta:
= Para la ejecucion del mejoramiento a nivel de soluciones basicas ylo
consarvacion de la infraestructura vial, debera considerar el Protocolo
Sanitario Sectorial aprobado por el MTC.
= Para la ejecucién de cbras de construccidn, deberd considerar el
Protocolo Sanitario Sectorial aprobado por VIVIENDA.
»« Para la implementacién ¥y mantenimiento de infraestructura agrana y
rego, debera considerar el Protocolo Sanitario Sectorial — Anexo 2

aprobado por el MINAGEI

. El Flan de vigilancia s aprobado por su Comité o Supervisor de Seguridad v

Salud en el Trabajo.

. Registra el Plan de vigilancia aprobado en el Sigtema Inteqrado para COVID-

18 (SICOVID-19)

. Remite el Plan de vigilancia registrado en al SICOVID-19 a la Entidad

Ejecutora y a la supervision de obra, cuando corresponda a un ejecutor de
abra.

. La reanudacion de aclividades se efectda de manera automatica una vez

registrado su Flan de Vigilancia en &l SICOVID-19.

. Informa a la Entidad Ejecutora, asi como a |las autoridades de salud

competentas, las incidencias en la deteccion de casos COVID-19 en el
perzonal provisio para la reanudacidn de aclividades.

Lo descrito es aplicable a personas juridicas y personas naturales con negocio
con parsonal a cargao.

8. VALORIZACIONES

8.1

FORMA DE LAS VALORIZACIONES ¥ FACTURAS

VALORIZACION MENSUALES

Las valorizaciones tienen el cardcter de pagos a cuenta y seran elaboradas
el ultmo dia de cada mes por el Confratista, de conformidad con el
ARTICULO 194 del Reglamento, y entregados a LA ENTIDAD por el
residente de obra (representante legal) y/o supervisor denfro de los 05 dias,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién
raspactiva. Ademds, deberd de presentar adjunto a cada valorizacion el
informe de actividades realizadas por el especialista cuando participen én la
ejecucion de partidas de la obra debidamente documentado con su propio
panel fotografica. Dichos informes deberan de estar suscritos por cada uno
de los profesionales propuestos,
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ITEM

14

15

16

17

18

19

20

21

22

La totalidad de los documentos exigidos se deberan presentar en (02
originales + 01 copias) a la entidad ademas de un CD que contenga la
valorizacion integral en version digital en archivos estrictamente editables
El check list de documentacion para las valorizaciones es el siguiente:

DESCRIPCION

Carta de entrega del supervisor a la Entidad
Informe mensual del Supervisor

Informe mensual - técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
relacidn del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de
calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.

Ficha de Identificacion de Obra

Valorizacién del contrato principal {(porcentaje actual y acumulado) (visado por ka contratista
y supervision) y especialista de corresponder

Resumen de valorizaciin

Reajuste y deducciones con formula polindmica (verificar si aplica)

Planilla de metrados ejecutado desagregado y resumen

Comparativo de avance ejecutado y programado - curva *S"

Cronograma valorizado de obra

Calendario de avance de obra vigente

Factwa de la empresa contratista (entregar posterior a la aprobacion de la valorizacion)
Planos de requerir

Anexos

Vista folograficas a color (20 folos), evidenciando el proceso constructivo y elementos
valonzados (en presencia del residente y supervisor)

Contrato de Ejecucidn, Supervisor, Residente

Contrato de Ing. Ambiental, wﬁuridad. Electromecanica, elc, si corresponden segin bases
inc.

Certificado de habilidad residente, ing. Ambiental, segurdad, electromecanica, elc, si
comesponden segln bases inc

Carta fianza de fiel cumplimiento o REMYOE de la retencion del 10%, y/ o adelantos
otorgados
Copia de cuademo de obra

Resumen y copia de protocolos de calidad, disefio de mezcla proctor, etc (de comesponder
a lo valorizado)

Informe de seguridad y salud ocupacional con panel fotografico obligatorio, medio ambiente
o de especialisias de acuerdo a las bases e intervencidn en el periodo valonzado

Informe del Avance del Plan de Viglancia y Prevencion del Covid 19

o/
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23 Acta de inicio de obra y de entrega de terreno
24 Acta de suspensidn y reinicio (de cormesponder)
25 Planilla electronica

26 Seguros SCTR

Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (, ONP, AFP, ESSALUD), a partr de la
segunda valorizacion

28 Pagos CONAFOVICER y SENCICO, a partir de la segunda valorizacion

27

DOS ORIGINALES y UNA COPIA (foliados y firmados en sefial de conformidad) + 1 CD
del contenido de archives version editable

* Obras Anexar el Requenmiento de Servicios respectivo € informe de Conformidad.

« OTROS - Previa Revision y Visto Bueno de ia Sub Gerencia de Obras
- AMPLIACIONES DE PLAZO - Acto Resolutivo
- ADICIONALES - Acto Resolutive

PRESTACIONES ADICIONALES

Se debera sequir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

REAJUSTE DE PRECIOS

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, con la formula polindomica;

9. RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

La liquidacion se ejecutara segln lo establecido en el articulo 209 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
A la culminacion de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionara la
obra fimando el acta respectiva y el Contratista presentara el Expediente de
Liquidacion de la Obra (01 oniginal y 02 copia) dentro de los plazos establecidos,
asimismo, dentro de los documentos que presenten los contratistas para la
Liquidacion de la Obra, se debe considerar necesariamente los planos de replanteo
(Post construccion) firmados por el Supervisor y/o Inspector,

En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, la Entidad
ordena al supervisor o inspector la elaboracién de la liquidaciéon debidamente
sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1 del RLCE, siendo los gastos a
cargo del contratista

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

e Evidencia de que los trabajos comprendidos en el contrato estan libres de
todo reclamo legal, deudas y prebendas (Declaracién Jurada y ofros
documentos).

Memoria Descriptiva valorizada de la Obra ejecutada.
Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificatorias autorizadas y
realizadas durante el periodo de ejecucion,

e Cantidades de obra ejecutadas de acuerdo a la Valorizacion final de
medicion.

« Certificacion de calidad de los materiales y protocolos de pruebas
Coslo total de la obra ejecutada incluyendo todos los trabajos realizados.
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» Cerificado de no adeudo otorgado por el CONAFOVICER, copia de POT,
ESSALUD, SENCICO, SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo), Declaracion Jurada de no tener reclamos Laborales del Ministerio
de Trabajo, Declaracidn Jurada de no tener Pagos Pendientes a los
trabajadores.

= Monto total percibido por el Contratista hasta |a valorizacion anterior

+» Deducciones en favor de la Municipalidad Distrital de Punta Negra por
incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.

+« Saldo a favor o en contra del contrabsta.

10. CONFIDENCIALIDAD

El contratista debera mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en
el manejo de cualguier informacion y documentacién a la que se tenga acceso a
consecuencia de la ejecucion del contrato, quadando prohibido de revelara a
terceros.

Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotogralias, videos, mosaicos,
planas, informes, recomendacionas, calculos, documentos, estudios, grabaciones,
peliculas, programas, informaticos v demas datos compilados o recibidos por el
contratista el incumplimiento de esta obligacion acarreara las responsabilidades
civiles y penales correspondiantas.

11. SUBCONTRATACION
Mo podra transferir, de manera parcial o totalmente, a favor de terceros, la prestacion
materia del contratc teniendo la responsabilidad total sobre su ejecucion v
cumplimiento integro.

12, LEYES, NORMAS ¥ ORDENANZAS

El contrabsta debe conocer y cumplr estnctaments:

Todas las leyes, reglamentos v ordenanzas que, an cualquier norma relacionadas
con la ejecucion de los trabajos.

n caso de existir divergencias entre las especificaciones técnicas y las leyes
armas ¥y reglamentos @s obligacidn del Contratista poner en conocimiento del
inspector de Obra o supervisor de Obra esta situacion, previa a la realizacién de
los frabajos, a fin que este determine la accidn a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripcionas de los presentes documentos referentes
a materiales y trabajos.

Los dafos y/o problemas causados por infracciones a aste punto, corren por cuenta
y coslo dal Contratista y debaran ser preparados por aste sin derecho a pago alguno.
Todas las normas laborales y las de seguridad e Higiene Ocupacional

13. ERRORES O CONTRADICCIONES
El confratista debe hacer notar a la Municipalidad Distrital de Punta Megra cualquier
errar o contradiccion en los daocumentas, ponléndalo de inmediato conocimiento al
Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra. Se enfiende que, para su oferta, el Postor
ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propies metfrados y ha
considerado todos los gastos para ejecutar la Obra.

14, CUADERNO DE OEBRA

Se realizara teniendo en cuenta la DIRECTIVA N* 003-2020-0SCE/CD. En ase
sentido, las Entidades vy los Contratistas (ejecutores de obra y supervisores de obra)
tienan la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones
que aseguren una conectividad opertuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto an
el numeral 3.3 de la presente Directiva.

El registro de la informacion en el cuademo de obra digital debe ser efectuado
dnicamente por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de
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15.

obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente
Directiva, asi como en los términos y condiciones de uso y los documentos de
orientacion sobre las funcionalidades de esta herramienta informatica que
establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y condiciones de uso del
cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccitn con este y
supene su estricto cumplimianto,

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCION

DE OBRA

16.

17.

Forman parte integrante del contrato todos los documentos indicados en los
raquerimientos tecnicos minimos proporcionados por la Municipalidad Distrital de
Funta Megra, las bases del procedimiento de seleccitn correspondiente, asi
como el expediente técnico completo y toda ofra documentacion referente a la
obra que tiene por finalidad complementarse mutuamenta.

En caso de alguna dificultad en la interpretacién de los documentos de contrato,
el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra serd el encargado de transmitir &l
contratista las de aclaraciones necesarias.

La experiencia solicitada al parsonal propuesto es la minima, por cuanto queda a
crilerio del postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel
de actualizacion profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.
Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por
quién corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicade a las
instituciones publicas, asi como aguellas emitidas por un privado u otre emitida
por quien ostente las facultades comespondientes.

El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del
presente proceso de seleccidn, por cuanto |la entidad antes de la suscripcion del
contrato iniciard el proceso de verificacion documentaria con la finalidad de
identificar que la documentacién presentada se ajusta a la verdad, en tal sentido
&l postor presentara en su oferta una declaracién jurada en el que se compromete
a facilitar informacion gue permita identificar la veracidad de la documentacién,
Las bases adminisirativas son las reglas del procaso por consiguiente deberédn
ser en funcidn a ellas que el postor formule su propuesta tanto técnica como
aconamica.

Cualguier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran
conforme a lo establecido en las Bases v la Ley.

INSPECCION DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA

Sera llevado a cabo por un profesional que designe la Municipalidad Distrital de
Funta Megra, el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra serd designado por |a
Municipalidad Distrital de Punta Nagra.

ENTIDAD EJECUTORA

La Entidad Ejecutora es responsable de;

1. Verificar el cumplimiento del Plan de vigilancia del contratista,

2. Registrar en el Sistema de Seguimiento y Analisis de la ARCC (SS5AP) el
reinicio de |a intervencion, de acuerdo a lo que establezca la ARCC,

2. Garantizar el cumplimiento de |las medidas que establezcan las
autoridades de salud competentes de detectarse casos COVID-19en el personal
provisto para la reanudacidn de actividades.

Para la ampliacion de plazo de los contratos de obra y de supervisidn materia de
reanudacion, el reconocimiento de costos de dicha ampliacion y de |a
implementacion de las medidas frente al COVID-19 y el procadimienta para |a
solicitud y entrega de adelantos, las Entidades Ejecutoras y los contratistas se
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sujetan a lo previsto en la Segunda Disposicidn Complementaria Transitoria del
Decreto Legislative N° 1486 y la Directiva N* 005-2020-0SCE/CD,

Fara reiniciar el plazo de ejecucién contractual de la obra, el ejecutor de obra y
la supervision deben haber reanudado sus aclividades.

Las autoridades de salud, &l gobierno local competente y la SUNAFIL supervisan
y fiscalizan el cumplimiento del Plan de vigilancia presentado por el confratista,
los “Lineamientos para |a vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19", aprobado por Resolucién Ministerial N° 238-2020-
MINSA y sus adecuaciones y el Protocolo Sectorial respectivo.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

e conformidad con el articulo 48 del RLCE, &l nimero maximo de consarciados
as de 02 integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucién de la ejecucion
del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en
obras similares, es de 50%.

REQUISITOS DE CALIFICACION

| CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

3

DESCRIPCION
ESTACION TOTAL

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RODILLO MEUMATICO AUTOPREPULSADD 5_.._‘.'? = A0 bon

RODILLO TANDEM EST 8-10 ton

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPLILSADO 7- 9 tan
EQUIFD DE PINTURA

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3

MOTONNELADORA 130 - 135 HP

CAMION VOLQUETE DE 10 m3

CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)

CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.)

CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

|

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3

I—"r-ll-l-l-lll—ll—ll—'il—ll—'-l—l-l—'-l—'-.ll-ill-ll—ll—ig

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16'

De conformidad con el numeral 49,3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del
articulo 139 del RLCE este requisito de calificacion se acredita para la suscripcian del

contrato,
Mota

Se 'édépi:é'?és 'Eapééﬁﬁam'nnes' técnicas iguales o superiores a las Solicitadas que
cumpla con las caracteristicas y condicfones requeridas por la Entidad, su obligacion

es5 gjecufar el contrato empleando el equipo ofertado

Importante

Mo corresponde solicitar como equipamianio gue el postor cuente con oficinas,
focalas u ofros espacios fisicos. Asimismao, no se puede requerir caracteristicas,
afios de antigiedad y demds condicionss del equipamiento qgue no conslen en al
expediante tecnico.

(A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE -

i
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FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil colegiado y habilitado,
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articule 49 v el literal &) del numeral 139.1 de|
articulo 138 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién
del contrato.

Importante R

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establocidas en el anticulo

179 dal Reglamento.

LAd

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

Con un minimo de dos (2} afios de experiencia en la especialidad como Residente y/o
Ing. Residents de obra y/o Residente de obra y/o Supervisor yio Jefe de Supervisidn yio
Inspector, en la ejecucion de obras iguales y/o similares, al objeto de la convocatoria
(Computado desde la fecha de la colegiatura).

Acreditaci

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn
del confrala,

Importante
El residente de la obra debe cumplir Ia expenencia minima establecida en el
arficula 179 del Reglamento,

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a
5/ 520,612.12 (QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DOCE CON 12/100

| SOLES), en la ejecucion de cbras similares, duranta los 10 afios anteriores a la facha

de la presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcién del acta de
Recepcidn de obra.

Obras Similares. en obras de Creacion, Ampliacion, Construccién, Rehabilitacién,
Mantenimiento y/o Mejoramiento de obras piblicas o privadas en pistas y veredas yio
pistas, veredas y areas verdes ylo pistas con pavimento rigido y/o Pavimento flexible y
/o Nivel de Afirmado y ofros en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.
A itaci

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de abra; (i) confratos y sus respectivas resoluciones de

| liguidacidn; o (i) confratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra

documentacidn’ de la cual se desprenda fehacientemente que |a obra fue concluida, asi
como el monto total que implico su ejecucion; cormrespondientes a un maximo de veinte
(20} contratacionas.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que s& asumid en el contrato presentado; de lo

contrario, no s& computara la experiencia proveniente de dicho contrato.
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Agimizme, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, |a calificacién se cefird al metodo descrito en la
Directiva “Parficipacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentsje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacian de la promesa de consorcio o del contrato de consarcio. En
caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en casc que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
socletana, debiendo acompariar la documentacién sustentatoria corespondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
regrganizacidon socletaria, debe presentar adicionalmenta el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encueniren expresados en moneda exfranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP comespondiente a la fecha de suscripcidn,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores daben lkenar y presentar el Anexo N® 10 referido
& la experiencia dal postor en la especialidad.

Importante . .

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a

IIE D};?cnva “Participacian de Provesdores en Consorcio en las Contrataciones del
stado”

' De acuerdo con la Opinién N* 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se
entiende como tal a todo documenta emitido por la Entidad contratante con ocasion de
la gjecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello gue
se acredita, por sjemplo mediante, las rescluciones de liquidacidn de obra, las actas de
recepcion de conformidad, entre otros.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72

del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

méaximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demés
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] L3 puntos

13 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paguete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccooevvviieeeee ], cOon DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”15

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 6

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

15

16

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

17

18

@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR ' EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

" sjempre que el procedimiento de seleccién para la contratacion de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

©/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

20

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/MDPN/CS-1

5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/MDPN/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2L Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/MDPN/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

ANEXO N° 1

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE??

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE?23

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?

Si

No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo

22 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

23 Ibidem.

> |bidem.

electrénico indicado las siguientes
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/MDPN/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/MDPN/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/MDPN/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”?®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 26

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/MDPN/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......coccceeeeininnenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

27 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/MDPN/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV30

Monto total de la oferta

[0 F

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

%0 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/MDPN/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/MDPN/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificaciéon del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/MDPN/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/MDPN/CS - 1

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/MDPN/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OEI\CJ:?F?AI‘DF%I& RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO;/ZEI;EI:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEETC:AABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CE)35
1
2
3
4
5

81 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

%2 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

34 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ??A?_ggl RECEP()CgloRi DE LA PRO\slegél:ENTE MONEDA IMPORTES3 TIPOVIEEI_E;ZABIO AIZAUCJSF:IIDD(())SS
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/MDPN/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

