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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abc las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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WMunicpalidad Provincial do Cotabambas

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°32-2023-MPCT-1

PRIMERA CONVOCATORIA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE
SALUD DE CATEGORIA |-2 DEL CENTRO DE SALUD PUMAMARCA,
DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

Meta 180 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE
CATEGORIA |-2 DEL CENTRO DE SALUD PUMAMARCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA -
PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.

Tambobamba setiembre del 2023

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS
AJUDICACION SIMPLIFICADA N°32 -2023-MPCT-1

1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS
RUC N° : 20161096068
Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/IN TAMBOBAMBA

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE
CATEGORIA 1-2 DEL CENTRO DE SALUD PUMAMARCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA -
PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/.205,000.00 (Doscientos Cinco Mil Con 00/100 Soles), incluidos
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes Setiembre Del 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 184,500.00 (Ciento S/225,500.00
S/.205,000.00 (Doscientos Cinco Mil Ochenta Cuatro Mil (Doscientos Veinte
Con 00/100 Soles) , INCLUYE IGV Quinientos Con 00/100 Cinco Mil Quinientos
Soles) Con 00/100 Soles)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorandum N° 786-2023-GM/MPCT el
18 de setiembre del 2023 Gerencia Municipal

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
13- Donaciones Y Transferencias
SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor d105el segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 105 dias calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) el pago se realizara en la caja de la
Municipalidad Provincial de Cotabambas - Tambobamba, ubicado en Plaza de Armas S/N
Tambobamba y recabar el ejemplar en la Unidad de Logistica

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

o Ley N°26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889.

e Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud.

o Decreto Supremo N° 035-2014-SA, del 27 de noviembre del 2014, mediante el cual se
crea el Programa Nacional de Inversiones en Salud.

e Resolucion Ministerial N° 955-2014/MINSA, que dispone que el Programa Nacional de
Inversiones en Salud (PRONIS) ejecute sus actividades a través de la Unidad Ejecutora
123 — Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud, del Pliego 011 - Ministerio de
Salud, “PARSALUD II”.

e Resolucién Ministerial N° 971-2016/MINSA, de fecha 15 de diciembre de 2016, formaliz
a partir del 01 de enero de 2017 la desactivacion de la Unidad Ejecutora 123: Programa
de Apoyo a la Reforma del Sector Salud — PARSALUD vy el funcionamiento de la Unidad
Ejecutora 125: Programa Nacional de Inversiones en Salud — PRONIS del Pliego 011
Ministerio de Salud a partir del 02 de enero de 2017.

e Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF, modificados por Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto
Supremo N° 056-2017-EF, respectivamente.

e Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

e Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

e Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje, modificado por Ley N° 26698 y Ley N° 26742.

e Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros.

e Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de
Ingenieros y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA

e LeyN° 28966, Ley Complementaria al Marco Legal del Ejercicio Profesional del Arquitecto.

o Decreto Legislativo N°1252, Ley del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 027-2017-EF.

e Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacion y Evaluacion en el Marco
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones; aprobada con
R.D. N° 002-2017-EF/63.01.

e Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecucién de Inversiones Publicas en el
marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual de Gestion de Inversiones;
aprobada con R.D. N° 005-2017-EF/63.01

e Otras normas legales aplicables y vigentes.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



http://www.educacionenred.com/Noticia/?portada=8359
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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2.3.

2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de

las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O/
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2.5.

2.4.

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =80
C2 =20

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;00161284025
Banco . Banco de La Nacién
N° ccl® : 00018161016128402504

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

9

@

En caso de transferencia interbancaria.

10 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.6.

2.7.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes de la Municipalidad provincial
de Cotabambas - Tambobamba, sito en Plaza de Armas S/N — Tambobamba, en horario de
08:00 a 17:00 horas y apersonarse a la oficina de Unidad de Logistica para el
perfeccionamiento del contrato.

FORMA DE PAGO

El pago a EL CONSULTOR por los entregables efectuados, s6lo sera procedente contra prestacion aprobada'®, y segin
la disponibilidad presupuestal de LA ENTIDAD.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el Informe de Conformidad Técnica de LA
SUPERVISION PRONIS o la entidad que corresponda; asi como con el V°B° de EL COORDINADOR DE ESTUDIOS

Y PROYECTOS designado por LA ENTIDAD.

El procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho pago se efectuara en cuatro (3) partes, que corresponderan a porcentajes respecto del total del contrato, segun
el siguiente detalle:

PAGOS FORMADEPAGO |

Primer Pago Treinta por ciento (30%), a la conformidad del servicio del Primer Entregable.

Segundo Pago | Cuarenta por ciento (40%), a la conformidad del servicio del Segundo Entregable.

Tercer Pago Treinta por ciento (30%), a la conformidad del servicio del Tercer Entregable.

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

Numeral 39.1 del Articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado.
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LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONSULTOR dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo que se indique en el
contrato de consorcio.

La documentacion minima alcanzada por EL CONSULTOR a LA ENTIDAD, por mesa de partes, para efecto del pago
de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

= Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONSULTOR.

= Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD (UED).

= Factura o Recibo por Honorarios.

= Para los pagos del 01 al 02, EL CONSULTOR adjuntara un (1) ejemplar fisico (original) del Entregable aprobado y su
respectivo archivo digital.

= Sdlo para el caso del Pago 03 (Expediente Técnico Definitivo) EL CONSULTOR entregara tres (3) ejemplares fisicos:
Un (1) original y dos (2) segundos originales, con sello original del Representante Legal. Archivos digitales de la
documentacion impresa.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de Municipalidad Provincial De
Cotabambas, Sito en Plazade armas S/N del distrito de Tambobamba - Provinciade Cotabambas
— Apurimac
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

Términos de referencia para la elaboracién de expediente técnico

( MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMABAS - TAMBOBAMBA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CATEGORIA I-2 DEL CENTRO DE
SALUD PUMAMARCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”

ENTIDAD CONTRATANTE Y SUPERVISORA 1
La entidad contratante y supervisora es La Municipalidad Provincial de Cotabambas — Tambobamba.

[1.  NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA |
El proyecto de inversién publica, identificado con Codigo de Inversion - 2570250, ha sido denominado como:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CATEGORIA -2 DEL CENTRO DE
SALUD PUMAMARCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”.

2. UBICACION DEL PROYECTO
El puesto de salud a intervenirse con el proyecto se encuentra ubicada en el centro poblado de Pumamarca del distrito
de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento de Apurimac; se encuentra a 3910 msnm por lo cual
pertenece a la region natural quechua.

e Region : Apurimac
* Provincia : Cotabambas
e Distrito : Tambobamba
e Localidad : Pumamarca
CuadroN° 1
Localizacién Geografica del Proyecto
REGION APURIMAC
PROVINCIA COTABAMBAS
DISTRITO TAMBOBAMBA
—~ TEMPERATURA 6°C
SUPERFICIE TOTAL 722.23 km2
ANEXO UBIGEO  COORDENADAS UTM ALTITUD USO HORARIO  ZONA
— MEDIA M.S.N.M
PUMAMARCA 30501 7496430 E 8447353 N 3,910 uTc-s Rural

Fuente: Elaboracién Equipo Técnico 2022

Grafico N° 1: Mapa de Macro localizacién

El Puesto de Salud de Pumamarca se ubica en el Centro Poblado de Pumamarca, Ocupa un terreno de 5651.86
m2. La edificacion es de una sola planta.
Datos Generales (IPRESS)

N® RED/MICRORED Cédigo IPRESS Destino Distancia Tiempode Tipo de Medio de
Unico de Referencia (Km) viaje (horas via transporte
IPRESS y min)
1 TAMBOBAMBA 00002612 H.A. DE 18 km. 25 min. Asfalto Vehiculo
TAMBOBAMBA

Fuente: equipo técnico 2022

\ @

R




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS
AJUDICACION SIMPLIFICADA N°32 -2023-MPCT-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS \
Términos de referencia para la elaboracién de expediente técnico

5:SUSALUD

o oat e

- Mapa N° 1

Provincia Cotabambas — Tambobamba

- Pecreterns

Ueswny ':.4.... :.——

o

COTABAMBAS

.o

e




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS \
AJUDICACION SIMPLIFICADA N°32 -2023-MPCT-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMABAS - TAMBOBAMBA \
Términos de referencia para la elaboracién de expediente técnico

Fuente: peru.gob.pe

Imagen Satelital N° 1

Anexo de Pumamarca

Google Eart

Fuente: google Earth

Cuadro N° 2
Datos Generales (IPRESS)
Nombre del EE. SS. Pumamarca
Cédigo Unico de IPRESS 00007212
Tipo de EE.SS. Establecimiento de Salud Sin Internamiento
Categoria 1-2
Documento de creacién Resolucién 0560-2008-DG-DEGDRH-DIRESA
Fecha de creacién 18/01/2008
Documento de categorizacién Resolucién 560-2013-DG-DIRESA-AP
Fecha de categorizacién 26/08/2013
Red de salud Cotabambas
Direccién TAMBOBAMBA COTABAMBAS APURIMAC
[ 3. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION 2]

Seg(n la Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889, el Estado Peruano es responsable de
promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacion en términos
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.
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La finalidad publica de la contratacién es elaborar el Expediente Técnico de Obra! y Equipamiento para la nueva
infraestructura de lo que sera el Puesto de Salud del centro Poblado de Pumamarca , categoria I-2, proyecto que
mejorara la capacidad resolutiva del establecimiento de salud y coadyuvara el cierre de brechas en infraestructura para
el sector salud y dotar al centro poblado de Pumamarca y a la provincia de Cotabambas, de una nueva y adecuada
infraestructura de salud, tomando como base |a alternativa seleccionada en el estudio de Pre Inversién declarado viable
del Proyecto de Inversion Pablica, con Codigo de Inversion - 2570250, denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CATEGORIA I-2 DEL CENTRO DE SALUD PUMAMARCA,
DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”. Cédigo
Unico de Inversiones N° 2570250,

LA. PROCEDIMIENTOS DE SELECCION Y CONTRATACION 7

4.1 PROCEDIMIENTO

Tanto el procedimiento de adjudicacion, como el de contratacion, corresponden al de una Consultoria de Obra?, seglin
la definicion contenida en el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El objetivo de estos procesos es la seleccién y contratacion de una persona, natural, juridica o CONSsOrcio, que asumira
la responsabilidad de elaborar el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento correspondiente al Proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CATEGORIA I-2 DEL CENTRO
DE SALUD PUMAMARCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC” que se describe en los presentes Términos de Referencia,

4.2 SISTEMA DE CONTRATACION

Seg(n el Art. 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el sistema aplicable al objeto de esta
contratacion sera:

« A suma Alzada.

"|La presente contratacion se convoca bajo el Sistema de Suma Alzada®. Con este sistema, EL POSTOR efecttia una
oferta integral para la elaboracién del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, de conformidad con los
/' requerimientos de LA ENTIDAD.

Asimismo, EL POSTOR formula su propuesta por un monto fijo para la elaboracion del Expediente Técnico de Obra y
Equipamiento, considerando todos los trabajos, servicios, materiales, impuestos, planillas, y demas conceptos y costos
que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto, seglin los contenidos establecidos en los presentes Términos
de Referencia.

4.3 CARACTERISTICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

« Consultoria de Obra.

« Producto Esperado: Expediente Técnico de Obra y Equipamiento.
« Consultoria externa.

« Coordinacién permanente con el brgano supervisor y revisor.

5. FINALIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA j

Es finalidad de los presentes Términos de Referencia, lo siguiente:

' Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva,

especificaciones técnicas, planos de ejecuciéon de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de
determinacion del presupuesto de obra, analisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, férmulas
polinémicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geoldgico, de impacto ambiental u otros
complementarios (Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones).
?  Consultoria_de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en |a elaboracion del
expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratandose de elaboracion de expediente técnico la
persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no menor
de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2 afos.
(Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones).
Segun numeral 1 del art. 14° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

o
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e Determinar el marco teérico y técnico que regira el desarrollo de la consultoria de obra, asi como las pautas
de organizacion y requerimientos, los lineamientos generales, los procedimientos, limitaciones, exigencias y
requisitos minimos para la prestacion del servicio.

» Estos Términos de Referencia son considerados como generales, no siendo excluyentes ni limitativos,
debiendo EL CONSULTOR que obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato, efectuar los aportes necesarios
para la correcta complementacién y prestacién del servicio; si fuera el caso.

e Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato4. Su acatamiento y cumplimiento
constituye una obligacion esencial de EL CONSULTOR, segin se colige del articulo 40° de Ia Ley de
Contrataciones del Estado, y del articulo 135° de su Reglamento.

» Los aportes y ofrecimientos que formulé EL CONSULTOR en su Oferta Técnica, pasaran a complementar e
integrar los presentes Términos de Referencia, y, por consiguiente, al Contrato. EL CONSULTOR estara
obligado a su cumplimiento, al haberlo ofertado voluntariamente, habiendo, ademas, servido para la
calificacion que le merecié la Buena Pro. Sin embargo, de existir contraposicion entre los Términos de
Referencia y la Oferta Técnica de EL POSTOR, prevalecera lo exigido en los presentes Términos de Ref.

’L OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

6.1 Objetivo General

Contratar a una persona natural, persona juridica o consorcio, a quien se le denominara EL CONSULTOR, con amplia
experiencia en elaboracién y/o supervision de Expedientes Técnicos de Obras de edificacion, a fin de que elabore el
Expediente Técnico de Obra y Equipamiento correspondiente al proyecto de inversion puablica denominado:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CATEGORIA |-2 DEL CENTRO
DE SALUD PUMAMARCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC". para asi reducir la brecha existente en infraestructura y oferta de servicios obteniendo mejoras sanitarias
segun los estandares normativos requeridos y ampliar la cartera de servicios con el proposito de garantizar el acceso a
la poblacion beneficiaria.

6.2 Objetivos Especificos

e Ejecucion de los Estudios Preliminares: Estudios geotécnicos de mecanica de suelos, levantamiento
topografico, gestion y obtencion de las factibilidades de servicios licencias y/o certificaciones, Certificado de
Parametros Urbanisticos y Edificatorios, asi como Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos CIRA,
FICA u otros que se requieran para la elaboracién y aprobacion del Expediente Técnico.

Formulacion del Anteproyecto y Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, para la ejecucion de la obra.
Elaboracion del Estudio de Impacto Vial asi como la gestion y obtencién de la certificacion correspondiente
ante el 6rgano competente.

Elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a la Clasificacion Ambiental.

Elaborar el F.U.E, para la licencia de edificacion de Obra.

Elaborar el Estudio de Riesgos de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-0OSCE/CD

Elaborar el Formato 01 - Registro en la Fase de Ejecucion para proyectos de inversion, al término del
expediente técnico.

»  Elaborar el informe sustentario de las modificaciones respecto al estudio de pre inversion.

0

7. BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE A LA CONSULTORIA Y A LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO de Obra y Equipamiento
71 Base Legal

* Ley N°26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889.
Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N° 035-2014-SA, del 27 de noviembre del 2014, mediante el cual se crea el Programa
Nacional de Inversiones en Salud.

* Resolucion Ministerial N° 955-2014/MINSA, que dispone que el Programa Nacional de Inversiones en Salud
(PRONIS) ejecute sus actividades a través de la Unidad Ejecutora 123 -~ Programa de Apoyo a la Reforma
del Sector Salud, del Pliego 011 - Ministerio de Salud, “PARSALUD II".

e Resolucién Ministerial N° 971 -2016/MINSA, de fecha 15 de diciembre de 2016, formalizé a partir del 01 de

Segin lo definido en el inciso 116.1 del Art. 116° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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enero de 2017 la desactivacion de la Unidad Ejecutora 123: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector
Salud ~ PARSALUD y el funcionamiento de la Unidad Ejecutora 125: Programa Nacional de Inversiones en
Salud — PRONIS del Pliego 011 Ministerio de Salud a partir del 02 de enero de 2017,

* Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, modificados por Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Supremo N° 056-2017-EF, respectivamente.
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje, modificado por Ley N° 26698 y Ley N° 26742,
Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros.

¢ Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros y su
Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA

* Ley N° 28966, Ley Complementaria al Marco Legal del Ejercicio Profesional del Arquitecto.

* Decreto Legislativo N°1252, Ley del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 027-2017-EF.

*  Directiva N°002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacion y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones; aprobada con R.D. N° 002-2017-EF/63.01.

» Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecucion de Inversiones Piblicas en el marco del Sistema
Nacional de Programacién Multianual de Gestion de Inversiones; aprobada con R.D. N° 005-2017-EF/63.01

~ »  Otras normas legales aplicables y vigentes.

7.2 Normas y Reglamentos para la Elaboracién del Expediente Técnico de Obra y
Equipamiento

La elaboracién de los Estudios Preliminares, Anteproyecto, Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, deberan
realizarse en concordancia a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, complementadas por la normativa
relacionada y vigente. Las disposiciones legales y normas técnicas vigentes, entre otras son:

Ne Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA el 08.May.2006
.\ y publicado el 08.Jun.2006 y sus modificaciones. (Norma A.010, A.050, A.080, A.120, A.130 entre otras).
’ Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDA, que modifica la Norma Técnica de Edificacion E.030 “Disefio Sismo
5/ / Resistente’, del Reglamento nacional de edificaciones, aprobado con Decreto Supremo N°01 1-2006-VIVIENDA,
/ modificada con Decreto Supremo N°002-2014-VIVIENDA. Considerando las modificatorias
* Ley N° 29090, Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, publicada el 21 de septiembre de
2007 y sus modificatorias.
* Reglamento de la Ley N° 29090 aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA de fecha 27 de
septiembre de 2008 y sus modificatorias.
* Ley N° 29476 Ley que modifica y complementa la Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y
Edificaciones.
e Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, modificado por Ley N° 27050, Ley N° 27639 y Ley N°
27920.
* Norma Técnica de Salud NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V.01, “Infraestructura y equipamiento de los Establecimientos
de Salud del Segundo Nivel de Atencién”, aprobada con Resolucion Ministerial N° 660-2014/MINSA.
* RM. N° 217-2004-MINSA, disposicion de Residuos Sélidos
« Directiva Administrativa N° 07-DGIEM-MINSA-V.01, “Directiva Administrativa que Regula el Pintado Externo e Interno
de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud”, aprobada con Resolucion Directoral N° 005-2015-DGIEM.
* Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA, “Directiva Administrativa que Regula la Identificacion y Sefalizacién
de los establecimientos de Salud en el Ambito del Ministerio de Salud", aprobada con Resolucién Directoral N° 015-
2015-DGIEM.
» Norma Técnica N° 021-MINSA/DGSP V.03 “Categorias de Establecimientos de Sector salud”,
* Decreto Legislativo N° 1278, se aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos
* Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos
* RM N° 554-2012/MINSA: Norma Técnica de Salud de Gestion y Manejo de Residuos Sélidos en Establecimientos de
Salud y Servicios Médicos de Apoyo
 Norma Técnica de Salud "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de
Atencion” R.M. N° 660-2014/MINSA.
» Codigo Nacional de Electricidad Utilizacion 2006 y sus modificaciones.
* Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energia en el sector piblico.
» Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22. 2007 Requisitos particulares para alumbrado de emergencia.
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« Normas Técnicas de la Direccion General de Electricidad del Ministerio de Energia y Minas.
» Normas Técnicas Peruanas sobre instalaciones en la edificacion (INDECOPI).
» Norma [EC 60364-7-710: 2002-11 Instalacion eléctrica en edificios - Requerimientos para Instalaciones o Recintos
Especiales - Recintos Médicos.
 Norma |IEC 60364, sobre los esquemas de conexién a tierra (ECT)
» Estandar ISO/IEC 11801, adendas 1y 2, 2da Edicion, sobre Sistema de Cableado para Telecomunicaciones
» Norma ANSI/EIA/TIA 942 Estandares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Data Centers
« Norma ANSI/TIA-310-D “Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”.
» ANSI J STD 607A Normas para puestas a tierra de telecomunicaciones.
* ANSI/TIA-606-B, Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings.
» ANSI/TIA-492- AAAC, propiedades opticas de atenuacion en fibras 6pticas.
 ANSI/TIA/EIA-758 Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Putlet Standard y sus adendas.
» Norma |EC 60332-3 Resistencia al fuego, libres de halogenos y baja emisién de humos.
* NFPA 72: “National Fire Alarm Code”.
» NFPA75. Standard Estandar para la proteccion contra incendios de equipos informaticos.
» NFPA 99 Standard for Health Care Facilities
* IEC61340-4-1 Normas de resistencia eléctrica y control de Estética.
« Normativa ROHS (Restriction of Hazard Substances).
* Resolucion Ministerial N° 175-2008 MEM/DM, del 11.04.08 Conductores no propagantes de llama, libre de halégenos
y acidos corrosivos.
* NORMA UL 94V-0 o NORMA IEC 61048-1, propiedades de autoextinguibilidad de canaletas.
» ASTM E 814-97 Fire Stop Through FIRE Stops (Prueba de incendio a través de Corta Fuegos).
 NTP |EC 60884-1 2007 N Enchufe y Tomacorrientes para uso doméstico y propésitos similares.
» Norma ANSI/IEC 60529-2004 Grados de Proteccion IP
» NFPA 2001 Estandar para sistema de extincién de incendios de agente limpio.
Uiow,  ® Norma ANSI/TIA-310-E “Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones’.
2\ * Reglamento Nacional de Edificaciones Norma EM-20, EM-030 y EM-050.
) '= » Norma NFPA 13/ 15/ 20 (Instalacion de Sistemas Contra Incendio )
“J » Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal )
» Norma NFPA 90A (Instalacion de sistemas de Ventilacion y Aire Acondicionado)
» Norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers)
* Guia para la reduccion de vulnerabilidad en el disefio de nuevos establecimientos de salud, 2004 de la OPS/OMS
(como referencia).
 Normas Internacionales de la American Society for Testing and Materials (ASTM)
* ACI Manual Concrete Practice (Reports ACI 207.1R-96, ACI 207-2R-95, ACI 207-4R-05, ACI 22-4R-01).
* Report ACI Comittee 301-05 Especificacion Estandar para Concreto Estructural en su (itima version.
* American Institute of Steel Construccién ( AISC) tiltima versién
~ * Minimum Design Loads for Building and Other Structures”, ASCE/SE| 7-16, Structural Engineering Institute of the
American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA, 2017.
» American Society for Testing Materials — ASTM.
» ASTM A36 Standard Specification for Carbon Structural Steel.
» ASTM A108 Standard Specification for Steel Bar, Carbon and Alloy, Cold-Finished.
* ASTM A240 Standard Specification for Chromium and Chromium- Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for
Pressure Vessels and for General Applications.
» ASTM A325 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength.
» ASTM A572 Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel.
* ASTM A1011 Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot- Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-
Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-High Strength.
» ASTM B29 Standard Specification for Refined Lead.
* ASTM B505 Standard Specification for Copper Alloy Continuous Castings.
» ASTM D395 Standard Test Methods for Rubber Property - Compression Set.
* ASTM D412 Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers - Tension.
o ASTM D429 Standard Test Methods for Rubber Property — Adhesion to Rigid Substrates.
» ASTM D573 Standard Test Method for Rubber - Deterioration in an Air Oven.
* ASTM D624 Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic
Elastomers.
* ASTM D1149 Standard Test Methods for Rubber Deterioration- Cracking in an Ozone Controlled Environment.
» ASTM D1229 Standard Test Method for Rubber Property-Compression.Set at Low Temperatures.
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» ASTM D2137 Standard Test Methods for Rubber Property-Brittleness Point of Flexible Polymers and Coated Fabrics.

» ASTM D2240 Standard Test Method for Rubber Property — Durometer Hardness.

» ASTM D3183 Standard Practice for Rubber - Preparation of Pieces for Test Purposes from Products.

* ASTM D4894 Standard Specification for Polytetrafiuoroethylene (PTFE) Granular Molding and Ram Extrusion
Materials.

» ASTM D4895 Standard Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE) Resin Produced From Dispersion.

¢ ASTM E4 Standard Practices for Force Verification of Testing Machines.

» ASTM E37 Standard Test Methods for Chemical Analysis of Pig Lead.

* SSPC-SP6 Steel Structures Painting Council (SSPC) SP6 — Commercial Blast Cleaning

* AWS-D1.1 American Welding Society (AWS) D1.1 - Structural Welding Code - Steel.

* Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo

* Resolucion Ministerial N° 292-2006/MINSA, que aprueba la NTS 040 MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud
para la atencion Integral de Salud de la Nifia y el Nifio”.

* Resolucion Ministerial N° 386-2006/MINSA, Que aprueba la NTS N° 042-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de los
Servicios de Emergencia”.

* Resolucion Ministerial N° 600-2007/MINSA, qQue aprueba la NTS N° 058-MINSA/DGSP-V.01: Norma Técnica de Salud
para el Manejo de la Cadena de Frio en las Inmunizaciones’.

* Resolucion Ministerial N° 383-2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica N° 041-MINSA/DGSP-V.01, Norma
Técnica de Salud para el control de la Tuberculosis.

* Norma Técnica de Salud N° 030 MINSA/DGSP V.01 Norma Técnica de los Servicios de Anestesiologia, R.M. N° 486-
2005 /MINSA.

* Resolucion Ministerial N° 365-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 067-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud
en Telesalud".

: * Resolucion Ministerial N° 627-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud

de la Unidad Productora de Servicios de Patologia Clinica",

* Resolucion Ministerial N° 217-2010/MINSA, que dispone la pre publicacion del proyecto de “Norma Técnica de Salud
de la Unidad Productora de Servicios de Diagnéstico por Iméagenes”.

* Resolucion Ministerial N° 845-2007/MINSA, que aprueba la NTS 062-MINSA/DGSP-V.01; “Norma Técnica de Salud
de la Unidad Productora de Servicios de Hemodialisis”.

» Normas Técnicas para Proyecto de Arquitectura y Equipamiento de Centros Hemodadores, Resolucion Ministerial N°
307-99-SA/DM.

* Resolucion Ministerial N° 308-2009/MINSA, que aprueba la NTS 079-MINSA/DGSP-INR V.01 “Norma Técnica de
Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de Rehabilitacion”.

* Resolucion Ministerial N° 1013-2007/MINSA, que aprueba la NTS 062 MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud
de la Unidad Productora de Servicios de Tratamiento del Dolor".

* Resolucién  Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba la NTS 021 MINSA/DGSP-V.01 “Categorias de
Establecimientos del Sector Salud".

* Resolucion Ministerial N° 336-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 065-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud
para transporte asistido de pacientes por via aérea, Ambulancias Aéreas”.

* Resolucion Ministerial N° 953-2006/MINSA, que aprueba la NTS N° 057-MINSA/OGDN-V.01 “Norma Técnica de
Salud para el transporte asistido de pacientes por via terrestre”.

* Resolucion Ministerial N° 554-2012/MINSA, Que aprueba la NTS N° 096-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de
Salud: Gestion y Manejo de Residuos Sélidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”

* Resolucion Ministerial N° 749-2012/MINSA, que aprueba la NTS N* 098-MINSA/DIGESA-V.01 “Norma Sanitaria para
los Servicios de Alimentacion en Establecimientos de Salud”

* Resolucion Ministerial N° 280-2013/MINSA, que apruebalaNTS N° 101-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud
de los Establecimientos de Salud que realizan Cirugia Ambulatoria y/o Cirugia de Corta Estancia’

* Resolucion Ministerial N° 665-2013/MINSA, que aprueba la NTS N° 103-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud
de la Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutricion y Dietética”,

* Ley 28028, Ley de Regulacion del Uso de Fuentes de Radiacion lonizante.

* Resolucién de Presidencia N° 123-13-IPEN/PRES, que aprueba la Norma Técnica N° IR.003.2013 “Requisitos de
Proteccion Radiolégica en Diagnostico Medico con Rayos X'

» Norma NFPA 13 /15 / 20 (Instalacién de Sistemas Contra Incendio).

* Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal).

* Decreto Supremo N° 05-2014, Modificacion de |a Norma A.010 del R.N.E.

. Réglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en defensa Civil aprobado por Decreto Supremo N° 066-2007-
PCM.

» Norma NTP 399.010-1: Reglas para el disefio de sefales de seguridad.

* Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (Ley N° 27446) y su Reglamento Decreto Supremo N°
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019-2009-MINAM.
» Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgos ante cualquier desastre en términos de organizacion, funcion,
estructura (Organizacion Panamericana de |a Salud, Defensa Civil y otros).
» Norma del ACI 318-2014. Aplica s6lo en aquellos aspectos no previstos por la NTP E.080 del RNE.
* Ley General del Ambiente. Ley 28611 (15/10/05).
e Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental. Ley 27446, modificado por Decreto Legislativo 1078.
* Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental,
* Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Piiblico. Decreto Supremo 009-2009 MINAM (15/05/09)
* Guia de eco eficiencia para instituciones del sector publico (MINAM. Junio 2009) Ley de promocion del uso eficiente
de la energia. Ley 27345 (08/09/00) Reglamento de la Ley 27345. Decreto Supremo 053-2007-EM (23/10/07)
e Decreto Supremo 034-2008- EM (19/06/08), medidas para el ahorro de energia en el Sector Publico
 Modifican el Cédigo Nacional de Electricidad — Utilizacion. RM 175-2008 MEM/DM
* Resolucion Ministerial 217-2004/MINSA. (25/02/2004)
* Decreto Supremo N° 044-98-PCM. Reglamento Nacional para la Aprobacién de Estandares de Calidad Ambiental y
Limites Maximos Permisibles.
 Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueba la modificacién de los Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicacion.
» Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM que aprueba los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y
establecen Disposiciones Complementarias
™ e Decreto Supremo N° 004-201 7-Minam, que aprueba los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y
establecen Disposiciones Complementarias referidos a cambios de parametros microbioldgicos y parasitolégicos.
e D. S N° 085-2003-PCM. 24/10 2003, ‘Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”.
e Decreto Supremo N° 001 1-2017-MINAM, se aprobaron los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo
=..» Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, se aprobaron disposiciones complementarias para la aplicacion de los
4~ \Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo.
; v&acreto Supremo N° 003-2013-Vivienda, que aprueba el Reglamento para la Gestion y Manejo de los de Residuos

las Actividades de la Construccion y Demolicion.

g
| 8 _FINANCIAMIENTO

El Puesto de Salud del Centro poblado de Pumamarca, se encuentra priorizado para la ejecucion de inversiones que
recuperen y potencien su capacidad resolutiva.

La Entidad recibiré recursos presupuestales de la Minera las Bambas, para el financiamiento de los siguientes objetivos,
referidos al PIP denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE
CATEGORIA -2 DEL CENTRO DE SALUD PUMAMARCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE
COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.: Elaboracion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento
Definitivo.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA Y PLAZOS PARA PRESENTACION DE
ENTREGABLES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO de Obra y Equipamiento.

9.1 COMPUTO DE PLAZOS

Segun lo indicado en el Art, 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los plazos de ejecucién de la
consultoria se computan en dias calendario, excepto en los casos indicados por dicho Reglamento. Se incluyen los dias
sabados, domingos y feriados. Es aplicable para definir la fecha de término de los plazos, lo indicado en los incisos 4 y
5 del Articulo 183° y en el Articulo 184° del Cédigo Civil.

9.2 PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA

El plazo de ejecucion total de la prestacion del servicio de consultoria de obra para el desarrollo del Expediente Técnico
de Obra y Equipamiento es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

Este plazo se refiere (inicamente al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la elaboracion del Expediente Técnico de
Obray Equ_ipamiento, y no incluye los plazos que LA ENTIDAD y las entidades involucradas en la evaluacién requieren
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En el caso, que EL CONSULTOR efectie la presentacion de los entregables después de los plazos previstos para ello,
0 no hubiese levantado las observaciones en el plazo concedido por LA ENTIDAD: se le aplicara la penalidad por mora
correspondiente, en concordancia con lo establecido en el Art. 162° del Reglamento de Ley de Contrataciones del
Estado, penalidad que también se encuentra definida en el numeral correspondiente del presente documento.

9.3 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA
Elinicio del plazo contractual se contabilizara a partir del dia siguiente de la firma del contrato®.
9.4 PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES

La ejecucion de la consultoria se realizaré en una fase o etapas, teniendo como resultado la presentacion de Tres (3)
entregables que constituiran el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento definitivo, con el cual se ejecutara la Obra
prevista.

941  FASES, PLAZOS Y NUMERO DE ENTREGABLES

Las Fases, Plazos de Elaboracién y Entregables previstos son los siguientes:

1. Primer entregable:

= Contenido : Considera e incluye Ratificacion y/o Aprobacién de ITL, Programa Medico Funcional, Programa
Medico Arquitectdnico por la Gerencia Regional de Salud de Apurimac, Estudios Preliminares,
estudios de mecénica de suelos y otros de acuerdo a los tdr de FASE 1: DESARROLLO DEL
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEFINITIVO Puesto de salud de
Pumamarca.

= Plazo . Alos Treinta (30) dias calendario, contados a partir del dia siguiente de suscrito el Contrato.

2. Segundo Entregable:

= Contenido  : Presentacion del expediente técnico completo y Equipamiento y de acuerdo a los tdr de FASE 2:
DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEFINITIVO del
nuevo Puesto de salud de Pumamarca (Anteproyecto)

* Plazo : Alos sesenta (75) dias calendario, contados a partir de la suscripcion del contrato.

3. Tercer Entregable:

= Contenido  : Expediente Técnico de Obra y Equipamiento completo y definitivo, para ejecucion de la obra y del
eguipamiento del nuevo y de acuerdo a los tdr de FASE 3: DESARROLLO DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEFINITIVO Puesto de salud de Pumamarca.
(Anteproyecto + metrados costos Y presupuestos, programacion de obra entre otros))

* Plazo : A'los ciento cinco (105) dias calendario, contados desde el dia siguiente de la suscripcion del
contrato.

942  CONTENIDO, PLAZOS Y GENERALIDADES DE LOS ENTREGABLES

1) Primer Entregable / treinta (30) dias calendario, que se contabilizaran a partir del dia siguiente de la suscripcién
del contrato.

1.1) Considera el Informe legal del Terreno ITL e incluye Ratificacion y/o Aprobacion del Programa Medico
Funcional, a los quince dias calendario, que se contabilizara a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato; Afin que la Municipalidad mediante oficio solicite la ratificacién y opinion a la Gerencia Regional de
Salud de Apurimac.

1.2) Presentacién del Programa Medico Arquitecténico a los quince dias calendario, que se contabilizara a partir
del dia siguiente de la notificacion de la aprobacion del Programa Medico Funcional aprobado por la Gerencia
Regional de Salud de Apurimac; Afin que la Municipalidad mediante oficio solicite opinion y aprobacion a la
Gerencia Regional de Salud de Apurimac, incluye Estudios Preliminares como estudio topografico, estudios de

De conformidad con el Numeral 120.1 del Art. 120° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Fstado.

\
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mecanica de suelos, CIRA y/o inspeccion técnica segun corresponda del nuevo Puesto de Salud de
Pumamarca, tomando de base los Parametros Urbanisticos y Edificatorios, documentos que deberan ser
obtenidos por EL CONSULTOR en la Municipalidad correspondiente, para que sea remitido a LA ENTIDAD. y
de acuerdo a los tdr de FASE 1: DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y
EQUIPAMIENTO DEFINITIVO

2) Segundo Entregable / sesenta (75) dias calendarios, que se contabilizaran a partir del dia siguiente de la
suscripcién del contrato y notificacion por la entidad Municipal del Programa Medico Arquitectonico aprobado por
la Gerencia Regional de Salud de Apurimac.

Contempla la presentacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento del nuevo Puesto de salud de
Pumamarea, los Parametros Urbanisticos y Edificatorios y las metas del Estudio de Pre inversién CULMINADOS y
de acuerdo a los tdr de FASE 2: DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
DEFINITIVO.

3) Tercer Entregable / noventa (105) dias calendario, FASE 3: DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEFINITIVO

Que se contabilizaran a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.
Contempla la presentacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento definitivo del nuevo Puesto de salud
al PRONIS u otra entidad segin corresponda. El Expediente Técnico de Obra y Equipamiento debera estar
totaimente definido y compatibilizado entre todas las especialidades y se dara su conformidad a |a presentacion de
la resolucion de aprobacion emitida por el PRONIS y/o la entidad que corresponda de acuerdo a los tdr de FASE 3:
DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAY EQUIPAMIENTO DEFINITIVO (Que incluye metrados,
costos y presupuestos, especificaciones técnicas entre otros).

EL CONSULTOR debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa de partes, incluyendo como
minimo la siguiente documentacién:

« Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONSULTOR.

» Entregable que corresponda, en un (1) ejemplar fisico original y un (1) CD o DVD con los archivos digitales, segun las
caracteristicas requeridas de presentacion.

» Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del entregable precedente. Sélo para el caso
del entregable inicial, se adjuntara copia del Contrato.

* Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable, de corresponder.

Previamente a la recepcion en mesa de partes del entregable, LA SUPERVISION, antes de considerarlo como aceptado
para iniciar su revision, realizara una verificacién del contenido del mismo. De estar incompleto se devolvera a EL
CONSULTOR considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacién de la penalidad correspondiente.

De ser admitido se revisara el entregable, y de encontrarse observaciones a los entregables, se notificara a EL
CONSULTOR, para su respectivo levantamiento, para lo cual LA SUPERVISION le otorgara el plazo correspondiente,
segun los criterios establecidos en el Articulo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicara al Consultor la penalidad que corresponda,
no habiendo opcién de un siguiente ciclo adicional de formulacion y levantamiento de observaciones, y bajo
apercibimiento de iniciar el procedimiento de resolucion de contrato por incumplimiento, de acuerdo a Ley.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulacién del entregable, EL CONSULTOR
debera adjuntar la documentacion de autorizacion de LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos o documentacion donde
se especifique la relacion contractual del nuevo profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL CONSULTOR.

La entidad Municipal debera garantizar la evaluacién y asesoramiento de la entidad que corresponda para el
cumplimiento de las metas (PRONIS u otra entidad Supervisora)

m AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONSULTORIA

Las solicitudes de ampliacién de plazo a cargo de EL CONSULTOR, deberan presentarse mediante documento escrito
y sustentado en la mesa de partes de LA ENTIDAD, siendo la tnica via para la presentacion de solicitudes.

En este caso es de aplicacion las causales, el procedimiento y los plazos establecidos en el Art. 34° de la Ley de
Contrataciones del Estado y en el Art. 140° de su Reglamento.

\
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Las solicitudes de ampliacion del plazo no seran procedentes si éstas se tramitan luego de vencido el plazo contractual.

m. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONTRATISTA Y DE SU EQUIPO PROFESIONAL

11.1 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

de ejecutar las labores requeridas en el marco de la presente consultoria.

y Afines y en la categoria B o superior.

verificacion respectiva del RNP.

de veinticuatro (24) horas.

“1]1.2 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL EQUIPO PROFESIONAL

estudios a realizar y del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento a desarrollar.

propuesto.

1.La Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

Ingenieros.
3.Los articulos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Per.
4.Los articulos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Per(.

por el colegio profesional, segin corresponda

respectivamente.

relacion contractual o laboral con el equipo de profesionales de EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA puede ser persona natural o juridica, y podra presentarse individualmente o en COoNsorcio.
Debera contar con una oficina implementada y operativa durante el periodo de ejecucion del contrato, a efectos

El consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Obras Urbanas, Edificaciones

El Comité de Seleccion no podra descalificar la oferta presentada por el postor, a menos que verifique en
la pagina del OSCE que no cuenta con tales condiciones por ser una obligacion de la Entidad realizar la

EL CONTRATISTA debera mantener activa durante toda la vigencia del contrato la direccion del correo
- electronico empresarial, siendo su responsabilidad realizar la verificacion diaria de las notificaciones que LA
ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta, debiendo confirmar la recepcion del correo, en el plazo maximo

" EL CONTRATISTA debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en estricto, cumpliran obligatoriamente
el perfil requerido y detallado en los presentes Términos de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad de los

La experiencia del personal propuesto por EL CONTRATISTA, se podra acreditar con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) Constancias o (iii) Certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente la experiencia del personal

Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONTRATISTA que participen, elaboren y suscriban, de acuerdo a
las exigencias normativas, los estudios, especificaciones, planos, metrados, costos, etc., materia de la presente
consultoria, deberan ser titulados, colegiados y estar habilitados en el Colegio Profesional que les corresponda, al inicio
de la prestacion efectiva del servicio y durante el plazo que dure la misma. Esta exigencia esta contenida en:

2.Los articulos 1°, 2° y 4° de |a Ley N® 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e

5.Los articulos 11°y 12° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia efectiva del personal profesional clave
que sera evaluado, sélo sera pasible de acreditacion en el presente proceso aquella experiencia que el profesional haya
obtenido contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es: titulado, colegiado y habilitado

En caso de que EL POSTOR resulte ganador en dos (2) o mas procedimientos de seleccion de LAENTIDA
paralelos, debera realizar el cambio de profesionales (siempre y cuando durante los procesos se haya pri
los mismos profesionales) previo a la suscripcion del Contrato, los cuales deberan cumplir con el perfil té
calificaciones profesionales) similares o superiores a lo requerido en los terminos de referencia

La relacion contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro del proceso de seleccion, involucra Unicamente
alAENTIDAD y a EL CONTRATISTA, quienes suscribiran el respectivo contrato. De ninguna forma LA ENTIDAD tiene

\
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En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el personal que presente
EL CONTRATISTA debera ser, obligatoriamente, el que desarrolle directamente los servicios contratados, salvo casos

Por necesidad de especializacién y cumplimiento de los plazos, cada profesional del Equipo Técnico del Estudio asumira
solo una (1) especialidad de acuerdo a sus funciones.

La relacion minima de profesionales y denominacion de los cargos® que conforman el Equipo Técnico del Estudio, son
los siguientes:

1. Jefe del Proyecto / Arquitecto o Ingeniero Civil (01 Profesional)

- Responsabilidades:

- Representara a EL CONSULTOR en todos los asuntos técnicos que competan al servicio, no pudiendo sus
decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por éste. La participacion del Jefe del Proyecto debe ser
activa y representativa. El cargo de Jefe del Proyecto no puede, y no debe, ser meramente figurativo.

- Sera quien lidere, coordine y organice las actividades del Equipo Técnico Profesional de la consultoria.

- Representar al Equipo Técnico Profesional de la consultoria en las actividades relacionadas al desarrollo del
Sernvicio.

- Sustentar el proyecto y estudio complementarios en las reuniones de evaluacion con las entidades competentes.

- Tendra a su cargo la elaboracion del Formato N°01 - Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion,
de acuerdo a la Directiva N° 003-2017-EF/63.1, asi como el sustento técnico respectivo.

- Le es aplicable lo previsto en los Articulos 17° y 18° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

‘,Especialista de Arquitectura / Arquitecto (01 profesional)

- Responsabilidades:

/ - Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion arquitecténica, las memorias descriptivas, , las

N especificaciones técnicas y demas documentos del rubro ‘Arquitectura’.

- Proponer el Anteproyecto Arquitectonico, obteniendo la conformidad correspondiente de LA ENTIDAD.

- Desarrollar el Proyecto Integral de Arquitectura, obteniendo Ia conformidad de LA ENTIDAD.

- Compatibilizar la propuesta arquitecténica con los estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y
planteamiento arquitectonico.

- Le es aplicable lo previsto en el Articulo 19° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

3.Especialista en Estructuras. Ingeniero Civil

- Responsabilidades:

- Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucién estructural previstos para el proyecto, las memorias
descriptiva y de célculo, las especificaciones técnicas, y demas documentos del rubro ‘estructuras’,

- Proponer el Anteproyecto de estructuras, obteniendo la conformidad correspondiente de LA ENTIDAD.

- Desarrollar el Proyecto Integral de estructuras, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

- Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitectonica y con los demés estudios de
ingenieria que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

- Gestionar y obtener la factibilidad del servicio de energia eléctrica ante el concesionario correspondiente.

- Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 ‘Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

5 Es un delito penal (delito contra la fe publica), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado.
En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que mediante

la simulacion, falsificacion, imitacion, adulteracién o accion similar, se asuma la firma y sello de un profesional
suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrira en ilicito penal.

EL CONSULTOR, los profesionales acreditados y los terceros que incurran en estos hechos, seran
denunciados en forma inmediata, haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles Y penales
que correspondan.

La causal de resolucion por incumplimiento esta establecida en el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del

Estado y en el Art. 135° de su Reglamento; sin perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios a la
Entidad, a cargo del contratista, segun lo establece el Art. 137° del Reglamento,
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- Responsabilidades:

4.Especialista de Instalaciones mecanico Eléctricas / Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecéanico Electricista

- Seré quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion

eléctrica previstos para el proyecto, las memorias

descriptiva y de calculo, las especificaciones técnicas, y demas documentos del rubro ‘Instalaciones Eléctricas’.

- Proponer el Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas, obtenie
- Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones Eléctricas, o

ndo la conformidad correspondiente de LA ENTIDAD.
bteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

- Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitecténica y con los demas estudios de
ingenieria que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

- Gestionar y obtener Ia factibilidad del servicio de energia eléctrica ante el concesionario correspondiente.

- Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 ‘Derechos y Responsabilidades®, del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

5.Especialista de Instalaciones Sanitarias. Ingeniero civil o ing. Sanitario (1 profesional)

- Responsabilidades:

- Sera quien plantee y desarrolle |a propuesta de solucion técnica al agua fria, agua caliente, agua contraincendios,
sistema de desagiie, asi como memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cotizaciones, presupuestos y demas
documentos técnicos del rubro de instalaciones sanitarias.

- Le es aplicable, segiin corresponda, lo previsto en los Articulo 19°, 20°

Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

y 21° de la Norma G.030 “Derechos y

6.Especialista de Costos y Presupuestos. Ingeniero civil (1 profesional)

- Responsabilidades:

- Sera quien plantee
| documentos técnicos.
- Le es aplicable, segiin corresponda, lo previsto en los Articulo 19°, 20°

Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

y desarrolle los costos y presupuestos, programacion de obra, cotizaciones, y demas

y 21° de la Norma G.030 “Derechos y

7.Especialista de Equipamiento Hospitalario. Ingeniero Electrénico o Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico o

Ingeniero Mecénico (1 profesional)

- Responsabilidades:

- Sera quien plantee y desarrolle la propuesta de solucién técnica al Equipamiento Biomédico instrumental y
mobiliario, asi como memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cotizaciones, presupuestos y demas
documentos técnicos del rubro de instalaciones sanitarias.

- Le es aplicable, segin corresponda, lo previsto en los Articulo 19°, 20° y 21° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Nota:  Las responsabilidades de los Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Sanitarios, Ingenieros Electricistas,
otros Ingenieros Especialistas, a las que hace referencia el Reglamento Nacional de Edificaciones, y que los

alcanza, son las siguientes:

= Articulo 17 - Es la persona natural o juridica que, cuando sea necesario por la magnitud del Proyecto, se
encarga de administrar la ejecucion del mismo en todas sus etapas.

* Articulo 18.- Es responsabilidad del Gerente de Proyecto:
a. Tener Titulo Profesional, capacitacion y experiencia suficientes para asumir la gerencia del Proyecto.

d. Resolver las contingencias que se produzcan en el desarrollo del Proyecto.
e. Definir las eventuales modificaciones del Proyecto, que sean exigidas por el proceso de supervision,
revision o aprobacion de alguna de las etapas del mismo.
* Articulo 19.- El Arquitecto es el responsable del Disefio Arquitecténico de Ia Edificacion, el cual comprende:

* Articulo_20.- El Ingeniero Civil es el responsable del Disefio Estructural de una Edificacién, el cual
comprende: Los calculos, las dimensiones de los componentes estructurales, las especificaciones técnicas
del Proyecto Estructural, y las consideraciones de disefio sismo resistente. Asimismo, es responsable de la
correspondencia de su proyecto de estructuras con el Estudio de Suelos del inmueble materia de la

o)
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ejecucion del Proyecto. Este estudio, a su vez, es de responsabilidad del Ingeniero que lo suscribe.

® Articulo 21.- El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero Electromecanico y demas
Ingenieros especialistas, son responsables del Disefio de la Instalacion que le corresponda segin su
especialidad, los cuales comprenden: Los célculos, las dimensiones de los componentes y especificaciones
técnicas del Proyecto de su especialidad. Asimismo, son responsables de que sus respectivos proyectos se
adecuen a las caracteristicas de las redes publicas, a la factibilidad de los servicios, y alas normas técnicas
vigentes.

LA ENTIDAD tiene el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los profesionales del equipo técnico propuesto,
€n caso se observe mas de tres (3) ausencias ylo inasistencias NO JUSTIFICADADAS a las reuniones de coordinacion
programadas por LA ENTIDAD, sin perjuicio de la aplicacion de la penalidad respectiva. Cabe indicar que no esta
permitido suplir al profesional principal por un asistente, pudiendo este (iltimo participar de las reuniones de coordinacién
como apoyo del profesional, méas no podra asumir la conduccion de la exposicion del proyecto.

11.3 SUSTITUCION DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO PROFESIONAL DE
LA CONSULTORIA

Segun lo establecido en el titimo parrafo del Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es

exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA ejecutar su prestacion con el plantel profesional ofertado®.

Excepcionalmente, y de manera justificada, EL CONTRATISTA puede solicitar a LA ENTIDAD le autorice la sustitucion
de algun profesional propuesto, en Cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales
iguales o superiores a las del profesional reemplazado, y que cumpla con la documentacién solicitada en las Bases y
con todas las condiciones minimas del perfil solicitado en el Requerimiento.

La sustitucion del personal propuesto debe solicitarse a LA ENTIDAD quince (15) dias antes que se culmine la relacién
contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido.

La solicitud estara sujeta a evaluacién y aprobacion de LA ENTIDAD, y si dentro de los Siete (7) dias siguientes de
presentada la solicitud LA ENTIDAD no emite pronunciamiento, se considera aprobada la solicitud.

@

. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION

La consultoria de obra se basara en las metas y alcances establecidos en el Proyecto de Inversion Pblica (PIP)
denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CATEGORIA I-2
DEL CENTRO DE SALUD PUMAMARCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

EI PIP en mencion ha sido identificado con el Codigo de Inversion - 2570250, siendo desarrollado a nivel de Perfil. Fue
declarado viable con fecha 19 diciembre 2022. 10

De conformidad con el Formato N° 07-A: Registro de Proyecto de Inversion, la Unidad Formuladora es la
correspondiente a la Municipalidad provincial de Cotabambas y la Unidad Ejecutora del Proyecto es la Gerencia de
Infraestructura de Ia Municipalidad Provincial de Cotabambas - Tambobamba

El' monto de Inversion del Proyecto es de: S/ 3,443,239.02 Soles.

Los costos de inversion de infraestructura han sido calculados empleando lo siguiente: la Directiva N° 003-2013-
DIGIEM/MINSA, instalacién y acabado de la region sierra para un Puesto de salud. Ademas, se ha trabajado con los
valores unitarios de edificaciones y valores unitarios de obras complementarias, aprobadas segin R.M. N° 286-2015
VIVIENDA, del 30 de octubre del 2015.

9

Es un delito penal (delito contra la fe publica), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado.
En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que, mediante
la simulacién, falsificacion, imitacion, adulteracion o accion similar, se asuma la firma y sello de un profesional
colegiado acreditado por el consultor ante PRONIS, para pretender hacer creer que éste ha elaborado y/o
suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrira en ilicito penal.

El CONSULTOR vy los terceros que incurran en estos hechos, seran denunciados en forma inmediata,
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[ 13.

DESCRIPCION DEL PROYECTO A ELABORAR T

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CATEGORIA I-2 DEL
CENTRO DE SALUD PUMAMARCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, permitira mejorar la calidad de los servicios de salud en los pacientes que
requieren de una tecnologia moderna y de la especializacion de los recursos humanos.

DESCRIPCION DE COMPONENTES DEL PROYECTO

*  Componente N° 01: Adecuada y suficiente infraestructura.
Accion 1.1. Construccion de la infraestructura del Establecimiento de Salud de Categoria I-2, de acuerdo a la
NTS N° 113-2015, con un sistema constructivo de concreto armado con cobertura de teja andina (El cerco
perimétrico sera con estructura de concreto armado y muros con unidades de albafileria maciza).

e Componente N° 02: Suficientes y modemos equipos y mobiliarios biomédicos.
Accion 2.1. Adquisicién de equipos y mobiliarios biomédicos.

*  Componente N° 03: Adecuadas competencias técnicas del recurso humano.
Accion 1.3. Fortalecimientos de capacidades del personal de salud para mejorar la atencion a la poblacién
demandante en temas de materno infantil, promocién y difusion de mensajes de salud, manejo y operacion de
equipos biomédicos, salud ambiental y residuos sélidos.

s Componente N° 04: Personas con adecuadas précticas en el cuidado de su salud. Accion
1.4. Difusion y promocion de la salud en temas de prevencion de enfermedades y planificacion familiar.

PRELIMINARES

- CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS'

Para la elaboracion de los Estudios Preliminares se contempla la necesidad de ejecutar el Levantamiento Topogréfico
y el Estudio de Mecanica de Suelos - Geotécnicos (o vulnerabilidad del terreno) definitivos, debiéndose evaluar y tomar
en cuenta el Levantamiento Topografico y el Estudio de Suelos preliminares, que forman parte del estudio de pre-
inversion y que les permitiran a los postores mejorar sus propuestas técnico econoémicas de la Elaboracion del
Expediente Técnico de Obra y Equipamiento.

Asimismo, los Estudios Preliminares contemplan la elaboracion de un Informe sobre el Impacto Ambiental que produce
este proyecto en la zona'', Contempla ademas, la gestion, seguimiento y obtencién del Certificado de Parametros

EL CONSULTOR debera realizar un estudio de campo y elaborar un Informe Situacional, conteniendo:
- La inspeccion integral del terreno y la verificacion in situ,

- Evaluacion e informe de los aspectos climatolégicos y de las caracteristicas de las vias de comunicacion; asi como,
de la disponibilidad de materiales de construccion y su respectivo transporte.

LA ENTIDAD brindara facilidades de acceso a lugares y a personas relacionadas con el desarrollo del Proyecto. EL
CONSULTOR debe realizar los tramites y gestiones ante las empresas prestadoras de servicios de manera oportuna
con la finalidad de no alterar las fechas programadas de entrega del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento.
14.1 REFERIDO AL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

LA ENTIDAD proporcionar4 en los presentes Términos de Referencia, especificamente en el Apéndice 1(Ver CD), el

El Estudio de Impacto Ambiental estara a cargo de LA ENTIDAD.

\

@
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Estudio de mecanica de suelos elaborado en la etapa de pre inversion para su evaluacion, con la finalidad de que EL
CONTRATISTA pueda verificar si cuenta con las condiciones minimas requeridas para su aplicacion y utilizacion,
debiendo realizar las verificaciones, ensayos y/o calculos pertinentes, o un nuevo estudio, de considerarlo necesario.
Dentro de las consideraciones minimas debera verificar si el contenido, reglamentacion, metodologia empleada, y que
los resultados sean los correctos.

EL CONTRATISTA evaluara si se realizaron los ensayos de laboratorio suficientes, caracterizacion geotécnica de la
cimentacion, estabilidad de taludes analisis y determinacion de la profundidad y tipo de la cimentacion y planos
necesarios. Los cuales complementara a detalle de ser necesarios para utilizarlos en la elaboracion de los calculos
respectivos.

Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA utilizar la informacién brindada, o disponer la realizacion de un nuevo
estudio el cual debe cumplir lo estipulado en la Norma E050, E030

Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, EL CONTRATISTA debera complementar el estudio de mecanica de
suelos con ensayos geofisico y/o SPT, asi como un estudio de canteras y disefio de mezcla para el proyecto

14.2 REFERIDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

El consultor debera de realizar el levantamiento topografico a detalle del terreno, el cual para su evaluacion se verificara
con el levantamiento topografico del perfil técnico.

14.3 CONSIDERACIONES GENERALES

\ EL CONSULTOR podra evaluar y verificar previamente la informacion y documentacién de los estudios antes
£\~ ) mencionados en los presentes Términos de Referencia, con el fin de complementarla de ser el caso y utilizarla en la

| elaboracion de la presente consultoria. Asimismo, EL CONSULTOR al elaborar su propuesta econémica debera prevenir
cualquier contingencia para realizar cualquier ensayo o estudio, siendo su responsabilidad las consideraciones tomadas.

EL CONSULTOR debera elaborar un Informe Situacional: que acompaiiara al Entregable N° 01; conteniendo, ademéas
de lo indicado anteriormente, lo siguiente:

- Resultado de la inspeccion integral del terreno y la verificacion in situ de las caracteristicas del mismo.
- Informe de conformidad de los estudios preliminares entregados de ser el caso.

En el caso de que EL CONSULTOR tenga necesidad de realizar nuevos estudios preliminares complementarios en la
zona, se deberan de realizar conforme a las normas correspondientes indicadas en normativa vigente aplicable. La
realizacion de estos estudios no altera el monto del contrato ni el plazo de entrega de los entregables.

LA ENTIDAD brindara facilidades de acceso a lugares y a personas relacionadas con el desarrollo del Proyecto.
14.4 CONSIDERACIONES REFERIDAS AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Consultor realizara el Estudio de Impacto Ambiental semi detallado en el marco de la ley del SEIA y su Reglamento,
asi como los requisitos establecidos en el TUPA de la DIGESA y sus posibles variaciones; asimismo efectuara las
gestiones necesarias para la aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental, ante la entidad competente. Debiendo
contener como minimo los siguientes capitulos:

L Resumen Ejecutivo

Debera realizar un Resumen Técnico, considerando todas

Il Aspectos Generales del Proyecto

a) Introduccién

b) Generalidades

c) Los antecedentes generales del proyecto, indicando su nombre, la identificacion legal y administrativa del
proponente.

d) Objetivos del EIA

e) Beneficiarios del proyecto

f)  Datos generales del titular del proyecto y de la entidad autorizada para la elaboracion del desarrollo del ElA-sd
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9)

p)

)}

r

Y

u)
v)

v.

Marco de referencia legal y administrativo, especificando los aspectos legales y administrativos de carécter
ambiental que tienen relacion directa con el proyecto, especialmente aquellos relacionados con la proteccién del
ambiente, la conservacion de los recursos naturales e historico - culturales, el cumplimiento de normas de calidad
ambiental y la obtencion de permisos para uso de recursos naturales, entre otros.

Descripcion del proyecto

El objetivo y justificacion del proyecto.
Lalocalizacion geografica y politica del proyecto en coordenadas UTM WGS 84, refrendado con cartografia a escala
apropiada.

Descripcion secuencial de las distintas etapas del proyecto precisando su respectivo cronograma.

Caracteristicas del proyecto, evaluando y estableciendo su 4rea de influencia (directa e indirecta) en funcién de los
impactos ambientales potenciales Que se generaran en todas las fases del proyecto.

El tiempo de vida dtil del proyecto y monto estimado de la inversién.

Descripcion de la etapa de levantamiento de informacién sobre las caracteristicas del terreno, incluyendo las
acciones empleadas para la recoleccién de datos utilizados para el disefio de ingenieria del proyecto.

Diagnéstico Ambiental: Identificacion de la problematica ambiental del area de influencia del proyecto con la
participacion de los principales actores como: Sociedad Civil Organizada, Gobierno Local, Gobierno Regional,
DIRESA incluso empresas privadas. Los temas a abordar son:
* Problema de residuos liquidos
Problema de residuos sélidos
Contaminacion del aire
Contaminacion por ruidos
Arias verdes
Entre otros

(Fotos, aportes de cada participante, fotografias, etc.)

( A nivel de infraestructura actual y proyectada: Evaluar minuciosamente |a situacion actual de los siguientes puntos:

1. Gestion y Manejo de Residuos Stlidos por cada tipo (comdn, biocontaminados, especiales de los Ultimos 3
afios) y (acondicionamiento, Segregacion, almacén inicial, transporte interno, almacenamiento intermedio,

sus redes y/o area de influencia directa
2. Programas de capacitacion Ambiental,
3. Aspecto de Bioseguridad (¢existe comité?, ;como funciona? ¢Cuales son los logros o limitaciones?, etc.)
4. Gestion y Manejo de Residuos liquidos (existe pre tratamiento antes de derivar al desagtie?, hay trampas de
grasa?, donde?, realizan algan manejo de los reactivos antes de derivar al desagtie?, etc.
5. Areas verdes: especies, cantidad, areas que ocupa, zonas de cultivo cercanas al Puesto de salud.
Mapear los puntos criticos (zonas de riesgo, acumulaciones de residuos sdlidos, grifos, botaderos) en la zona de
influencia.
Descripcién de la efapa de construccién para todas las especialidades (Estructuras, Arquitectura, Sanitarias,
eléctrica, mecénica, equipamiento, etc.), indicando las memorias descriptivas y requerimientos de materiales,
maquinarias, equipos, campamentos, personal y requerimientos logisticos que sean necesarios; asi como las vias
de acceso para acceder al emplazamiento.
Descripcion de la infraestructura para el manejo de residuos sélidos (almacén temporal, almacén central, area de

tratamiento, equipos para el manejo), el disefio de la infraestructura y el equipo de tratamiento de residuos, debera

Caracteristicas de los efluentes, emisiones y residuos solidos generados en cada fase del proyecto.

Determinar la cantidad de personal, los requerimientos logisticos y las vias de acceso, entre otros.

Descripcion de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones generales que implementara el usuario del
proyecto.

Linea de Base

0
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a)

Este aspecto debe contener las caracteristicas del 4rea 0 lugar donde se ejecutara el proyecto, precisando la
delimitacién de las 4reas de influencia directa e indirecta, incluyendo los siguientes elementos, sélo en la medida
que sean afectados por el proyecto:

La descripcion de la ubicacion, extension y emplazamiento del proyecto, identificando y definiendo su &rea de
influencia directa e indirecta, considerando el estudio de macro y micro localizacion, asi como la ubicacién con
relacion a un &rea natural protegida y/o su zona de amortiguamiento, de ser el caso.

Describir las caracteristicas del 4rea donde se ejecutara el proyecto, precisando Ia delimitacion de las areas de
influencia directa e indirecta, incluyendo los siguientes elementos, sélo en la medida que sean afectados por el
proyecto:

Descripcion del medio fisico, en cuanto a sus caracteristicas y dinamica, incluyendo como minimo los siguientes
aspectos:

Linea de base fisica. - Descripcion de los componentes fisicos del Proyecto:

* Meteorologia, Clima y zonas de vida

Geologia, Geomorfologia y fisiografia.

Hidrografia, Hidrologica, Hidrogeologia y Balance Hidrico.

Suelo, capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de los suelos.

Calidad del aire, ruido, suelo y agua.

Otras actividades existentes en el 4rea del proyecto.

Cada uno de los componentes citados deber estar representados en mapas tematicos debidamente georreferenciados y a
una escala adecuada.

»

%
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Descripcion del medio biolégico, en cuanto a sus caracteristicas y dinamica. Incluir cuando sea necesario y de
acuerdo a las condiciones y envergadura del proyecto, los siguientes aspectos:

» Diversidad biologica y sus componentes (area de influencia directa e indirecta)

* Floray Fauna indicando su abundancia, distribucion, estado de conservacion segun los listados nacionales de
especies en peligro y grado de endemismo.

Areas Naturales Protegidas o zonas de amortiguamiento

Las unidades paisajisticas en el area del proyecto

Aspectos o factores que amenazan la conservacion de los habitats o ecosistemas identificado

Certificacion de ubicacion de un punto, linea o poligono relacionados con 4reas naturales protegidas y zona de
amortiguamiento, emitida por el SERNANP. Cuando el proyecto este localizado dentro de un area natural
protegida por el Estado o en su zona de amortiguamiento, debe presentar la opinién técnica favorable del
SERNANP.

Descripcion y caracterizacion del aspecto social, econémico, cultural, y antropolégico de la poblacion ubicada en el
area de influencia del proyecto. Ademas, incluir:

e |Indices demogréficos, sociales, salud, educacién, econdmicos, de ocupacion laboral y otros similares (INEI).
»  Servicios, infraestructura basica y actividades principales (INEI)

Identificacion de los aspectos de vulnerabilidad y peligros de origen natural o antropogénico asociados al area de
influencia del proyecto.

Elaboracion de la cartografia general (mapas de ubicacion, teméticos, entre otros); y diagramas relevantes de la
linea base relacionada con el proyecto.

Evaluacion y descripcion de restos arqueologicos, historicos y culturales en del area de influencia del proyecto.
Asimismo, gestionar el CIRA ante la DDC de Apurimac.

Plan de Participacién Ciudadana

Presentar los resultados debidamente sustentados del desarrollo del Plan de Participacién Ciudadana, donde se
evidencie las estrategias, acciones y mecanismos de involucramiento y participacion de las autoridades (poblacién
y entidades representativas de la sociedad civil debidamente organizadas), en las diferentes etapas de elaboracién
del EIA-sd. El cual debera estar elaborado tomando en consideracion las disposiciones establecidas en las normas
sectoriales y el Titulo IV del D. S. N° 002-2009-MINAM, segiin corresponda.

Caracterizacion de Impacto Ambiental

Tomar en consideracion la identificacion y caracterizacion de los impactos ambientales, asi como los riesgos a la
salud humana y los riesgos ambientales del proyecto, en todas sus fases y durante todo su periodo de duracién.

y

o/
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Identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales positivos y negativos que se generaran, asi como

los riesgos inducidos derivados de |a planificacion, construccién, operacion, mantenimiento y cierre del
proyecto, utilizando para ello las metodologias de evaluacién aceptadas internacionalmente, debiendo cumplir:

> Analizar de la situaci6n ambiental determinada en la linea base, comparandola con las transformaciones esperadas
en el ambiente, producto de la implementacion del proyecto.

> Prevenir los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, y se evalden los riesgos inducidos que se
podrian generar y presentar sobre los componentes ambientales, sociales y culturales, asi como la salud de las
personas

» Utilizar variables representativas para identificar los impactos ambientales, justificando la escala, el nivel de
resolucion y el volumen de los datos, la replicabilidad de la informacion mediante el uso de modelamientos
matematicos para la determinacion de impactos negativos y positivos, y la definicién de umbrales de dichos
impactos.

> Valoracion de Impacto ambientales, en funcion a los criterios establecidos en el reglamento de la Ley del sistema
Nacional de Impacto Ambiental

»  Considerar los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) y los Limites Maximos Permisibles (LMP) vigentes (calidad
de aire, calidad de suelo, agua de ser necesario y presion sonora), entre otros, cuyos ensayos deberan ser
realizados en un laboratorio acreditado por INACAL.

~ Nota: La identificacion y valoracién de los impactos ambientales debe realizarse tomando en cuenta lo siguiente:
medio fisico, medio biolégico, medio social, econdmico y cultural, insercion en alglin plan de ordenamiento territorial
0 un area bajo proteccion oficial, caracterizacién del area de influencia en relacién a la infraestructura existente,
potencialidad de las tierras y uso actual de suelo, paisaje y los aspectos turisticos, entre otros

VIL. Estrategia de Manejo Ambiental

a) Desarrollo del Plan de manejo ambiental (manejo y gestion de residuos stlidos en todo el ciclo del proyecto:
preconstruccion, construccion, cierre de obra, operacion y cierre del proyecto), que identifique y caracterice todas
las medidas que se realizara para prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados. En este
punto, debera incluir procedimientos para minimizacion, reciclaje, retiso y valorizacion de los residuos en todas las
fases del proyecto.
Desarrollo del plan de bioseguridad y salud en el trabajo (para la fase de construccion y operacién)
Desarrollo del Plan de vigilancia ambiental, que incluya los mecanismos de implementacion del sistema de vigilancia
ambiental y la asignacion de responsabilidades especificas para asegurar el cumplimiento de las medidas
contenidas en el Plan de manejo ambiental, considerando la evaluacién de su eficiencia y eficacia mediante
indicadores de desempefio. Asimismo, este Plan incluira el Programa de monitoreo ambiental, el cual sefialara las
acciones de monitoreo para el cumplimiento de los limites méaximos permisibles u otros establecidos en las normas
nacionales vigentes o normas de nivel internacional.
~ d) Desarrollo del Plan de contingencias, que considere las medidas para la gestion de riesgos y respuesta a los
eventuales accidentes que afecten a la salud, ambiente, e infraestructura, y para las etapas de construccion,
operacion, mantenimiento y cierre o abandono, si este Glimo procediese.

e) Desarrollo del Plan de abandono o cierre, conteniendo las acciones a realizar, cuando se termine el proyecto, en
cada una de sus etapas, de manera de que el ambito del proyecto y su 4rea de influencia queden en condiciones
similares a las que se tuvo antes del inicio del proyecto. Este plan se efectuara de acuerdo a las caracteristicas del
proyecto.

f)  Elaboracion del cronograma Y presupuesto para la implementacién de la Estrategia de Manejo Ambiental,

8) Un cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales sefalados en los Planes establecidos en la
Estrategia de Manejo Ambiental, asi como la identificacién del responsable y los costos asociados.

ANEXO0S

Cartografia y Mapas en coordenadas UTM WGS 84 del lugar de emplazamiento de la accion sefialando el 4rea de
influencia, la escala y la simbologia adecuada para una correcta interpretacion; copia de los resultados de analisis
de los ensayos emitidos por el laboratorio acreditado por INACAL para los parametros de calidad de aire, suelo y
agua; Hojas de calculos realizados para el dimensionamiento de manejo de rr,ss, valorizacién de impactos;
fotografias, videos, etc. Asimismo, debera anexar la factibilidad de agua, desagte, luz, telefonia, habilitacion
urbana, permiso de disposicion de disposicion de rr.ss. debiendo incluir en la evaluacion ambiental de los citados
puntos conexos al proyecto.
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Cabe precisar que el Estudio de Impacto Ambiental se debe desarrollar siguiendo lo dispuesto en las Normas
vigentes y sus modificatorias. Asimismo, el Estudio de Impacto Ambiental debe realizarse de acuerdo ala
clasificacion ambiental otorgada por la DIGESA.

En la elaboracién del estudio de Impacto ambiental y en el plan de mitigacion se debe asegurar el cumplimiento
de las siguientes Normas Vigentes sobre impacto ambiental para infraestructura hospitalaria

La presente consultoria incluye los tramites para la Certificacion Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental que
de acuerdo a la Resolucion de Clasificacion Ambiental corresponde Categoria Il. Es de precisar que la revision del
Estudio de Impacto Ambiental, sera en forma escalonada debiendo cada entregable contener la siguiente estructura;

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO j

Las presentes consideraciones especificas estan referidas a la elaboracién del Anteproyecto del Proyecto
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CATEGORIA I-2 DEL CENTRO
DE SALUD PUMAMARCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”,

El anteproyecto se elaborara sobre la base de las pautas y condicionantes establecidas en el Estudio de Pre inversion
con Codigo de inversion - 2570250 declarado viable; asi como, en los Estudios Preliminares, el Certificado de
Parametros Urbanisticos y Edificatorios y las factibilidades de servicios, y la normatividad vigente.

Para la elaboracion del Anteproyecto EL CONSULTOR debera tener en cuenta lo siguiente:

- Las Normas y Reglamentos sefialados en los presentes Términos de Referencia; asi como, las normas y leyes
vigentes que sobre el tema y otras por cada especialidad, sean necesarias.

- Las condicionantes de disefio en general (Parametros Urbanisticos y Edificatorios: retiros, area libre, coeficiente
de edificacion, alturas de edificacion autorizadas, vias colindantes y secciones de las misma, entre otros; colindancias,
volumetrias, elevaciones y fachadas: relacion funcional; circulacién y flujos de personal, material, residuos
contaminantes; seguridad particular interna y externa; obras exteriores, entre otras).

- Las caracteristicas urbanas y arquitecténicas, estructurales, funcionales y otras, que permitan una respuesta
optima y que la propuesta arquitectonica sea un hito en la zona.

El proyecto debera guardar armonia con el espacio urbano y respetara las caracteristicas y tipologia arquitecténica en
cuanto a su volumetria y disefio a fin de preservar la identidad arquitectnica propia de la tradicion y patrimonio cultural,

- La posibilidad de un futuro crecimiento de su infraestructura. En el desarrollo y ejecucion del presente Proyecto
de Inversion se contemplara sélo esta posibilidad a nivel de 4rea libre reglamentaria.

- La articulacion de las diferentes unidades funcionales, de modo tal que ofrezcan un uso racional del suelo y una
relacion logica.

- Los conceptos de disefio universal e inclusion de las personas con discapacidad en el desarrollo integral de la
propuesta arquitectonica.

- Las caracteristicas y condicionantes para el dimensionamiento de ambientes, de modo tal que alberguen los

de las preinstalaciones para el desarrollo de Su propuesta arquitecténica.

- La participacion de las diferentes especialidades, a fin de definir en forma concordada y compatibilizada el partido
arquitectonico. Los proyectistas deberan contemplar y definir en el anteproyecto, el suministro de energla eléctrica
normal y el de emergencia y las redes generales para las instalaciones eléctricas, de comunicaciones, mecanicas y
sanitarias.

Asimismo, el punto de alimentacién eléctrica y de comunicaciones, sub estacion, tableros eléctricos; el punto de
alimentacion de agua desde la red publica, el lugar de almacenamiento, punto de evacuacién de desagties, ductos y
montantes y afines para cada una de las instalaciones.

- Que los ambientes y espacios, sean los necesarios y suficientes para la instalacion de los equipos, la ubicacion
de las plantas de tratamiento, grupo electrégeno y afines.

- La propuesta arquitecténica debera reflejar, el manejo de controles de bioseguridad y el respeto al paciente.

- Las zonas de espera deberan ofrecer, iluminacién y ventilacién natural de preferencia: en lo posible evitar la
ubicacion de zonas de espera en corredores, a menos que se definan espacialmente y totalmente diferenciadas.

- Los sistemas constructivos a proponer deberan ser factibles de ejecutar, mostrando vigencia tecnolégica,
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susceptibles ademas al mantenimiento efectivo.

- Energia Renovable, se deber considerar como criterio de disefio de acuerdo a la factibilidad y norma vigente el uso
de energia renovable (Celdas solares ylo fotovoltaicas y/o eélica) y el uso eficiente de la energia en los sistemas de

iluminacion (interior y exterior), climatizacion, ventilacion y producci

6n de agua caliente, entre otros.

La factibilidad de uso se determinara de acuerdo al requerimiento del establecimiento de salud, pudiendo hacer uso

del sistema de energias renovables a través de un disefio eficiente y adaptable a las condiciones de su entorno y
teniendo en cuenta la Norma Técnica de Salud y el Nivel de Atencién.

- La factibilidad y punto de disefio de servicios de energia elé
necesario), GLP, Petréleo (Diésel 2), efc.

cirica, comunicaciones, agua y desagtie (de ser

- La programacién de reuniones de coordinacién, seguimiento, control de avance y control de rendimiento

(plasmada en un diagrama Gantt), con LA SUPERVISION desig

nada para tal fin; asi como, con los profesionales

de la Unidad de Estudios Definitivos del PRONIS o la entidad que corresponda, que tienen a su cargo la aprobacion

del tercer entregable.

17.1 RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO

= Elaborar los documentos técnicos necesarios.

* Complementar, contrastar y compatibilizar la informacion de todas las especialidades (arquitectura, estructuras,

instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones

mecanicas, equipamiento, comunicaciones y

seguridad) para lograr los objetivos del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento.

= Coordinar semanalmente |a ejecucion del estudio con LA SUPERV
= EL POSTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestio
Entidades que deban opinar sobre el Proyecto.

ISION del Proyecto.
N por las aprobaciones y autorizaciones de las

* En caso EL CONSULTOR solicite ampliaciones de plazo y/o adicionales y/o deductivos y/o cualquier solicitud de

modificacion de las clausulas contractuales, deber solicitarlo a LA
LA ENTIDAD solicitara la opinién técnica de LA SUPERVISION, la
calendario, a fin de que LA ENTIDAD emita respuesta a la solicitud
ENTIDAD.

17.2 FUENTES DE INFORMACION

Como complemento a los presentes Términos de Referencia y al Con

ENTIDAD dentro del plazo de ley. Posteriormente
cual debera pronunciarse en un maximo (3) dias
EL CONSULTOR dentro de los plazos de Ley.

= Todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberan ser realizadas a LA SUPERVISION con copia de LA

trato, se proporciona a EL CONSULTOR copia del

Estudio de Pre inversion a nivel de Perfi declarado viable. Asimismo, LA ENTIDAD brindara, dentro de sus posibilidades

y facultades, facilidades de acceso a lugares y a funcionarios relacionados con el desarrollo del Proyecto.

17.3 CONSIDERACIONES REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD

17.31  REFERIDAS A ARQUITECTURA

La propuesta arquitectonica debers ser disefiada, preferentemente, por bloques de Unidades Productoras de Servicios

(UPS), de tal manera que estos se ejecuten en forma simultanea, por diferentes frentes. El anteproyecto debera

previo sustento técnico.

La edificacién debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros fijados en la Norma A.130 donde

sea posible el uso de tabiqueria seca del Reglamento Nacional de
aspectos arquitectonicos debera ser considerado como un criterio de

Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad en los
disefio basico, coordinado estrechamente entre el

especialista de arquitectura y el de seguridad con todos los especialistas.

El cerramiento y la cobertura deberan ser planteados por EL CONSU
considerando el

LTOR; asi como el disefio de las obras exteriores,

clima. La cobertura debera estar preparada para soportar y descargar las aguas pluviales. No se

aceptara el uso de materiales de poca duracién y poca resistencia al

clima.
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EL CONSULTOR debera tener en cuenta las condicionantes ambientales y climatolégicas, las condiciones apropiadas
de temperatura, asi como la utilizacién de materiales de primera calidad con innovacion tecnolégica que permitan dar
confort térmico, facilidad y optimizacion de costos de mantenimiento y que respondan a las condicionantes funcionales.

El proyectista hara uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan con los estandares de acabados
en infraestructura, que LA ENTIDAD aplica, caso contrario EL CONSULTOR los propondra debidamente sustentados,
poniéndolos a consideracion de LA ENTIDAD para su aprobacion.

17.32 REFERIDAS A ESTRUCTURAS

EL CONSULTOR debera respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construccion y los titulos, normas del
RNE. El anteproyecto estructural en su conjunto se desarrollara tomando en cuenta el analisis previo en coordinacién

Para el caso de lineas vitales se coordinara con los proyectistas de las instalaciones de los sistemas eléctricos,
mecanicos, gases y de los sistemas de agua y desagie, entre otros, considerando de ser el caso, el disefio de depdsitos,
reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y suministro de

17.3.3 REFERIDAS A SEGURIDAD, EVACUACION EN DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

La edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros fijlados en la Norma A.130 del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

EL CONSULTOR debers desarrollar el plan de Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de Obras,
teniendo en consideracion los alcances, procedimientos y formatos establecidos en la Directiva N° 012-2017-0SCE/CD
‘Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de Obras’, aprobada con Resolucion N° 14-2017-OSCE/CD,
modificada con Resolucion N° 18-2017-OSCE/CD.

17.3.4  REFERIDAS A INSTALACIONES SANITARIAS

El Anteproyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio de instalaciones sanitarias,
establecidos en la Norma IS-010, A-130, NFPA 14, NFPA 15, NFPA 20 NFPA 101 y A-20 del Reglamento Nacional de
Edificaciones y otras que EL CONSULTOR por su experiencia juzgue necesarias implementar, previo sustento técnico.

para Aguas Servidas, Drenaje Pluvial y Aguas Subterraneas (de ser el caso); el Sistema para el Tratamiento y
Recoleccion de Residuos Sélidos, asi como el Almacén Central de Residuos Sélidos, en concordancia a la Ley General
de Residuos Sélidos y Reglamento, a la R.M. N°® 217-2004-MINSA y al D.S. N° 057-04-PCM.

Para el caso del sistema de evacuacion de aguas servidas, EL CONSULTOR debera evaluar la necesidad de una Planta
de Tratamiento de dichas aguas, antes de su vertimiento a la alcantarilla publica.

Los resultados de esta evaluacién (debidamente sustentados) determinaran la obligatoriedad de EL CONSULTOR de
obra a la ejecucion de los procesos unitarios de tratamiento de desagiies necesarios.

17.3.5 REFERIDAS A INSTALACIONES ELECTRICAS

EL CONSULTOR para la formulacién del Anteproyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de
disefio de instalaciones electromecénicas, de comunicaciones y de seguridad (a nivel de canalizacion) del Reglamento

acional de Edificaciones; asi como, de lag sefialadas en el numeral 10.0 de los presentes Términos de Referencia y
otra'lps que p%r Su experiencia juzgue necesarias implementar, previo sustento técnico y autorizacion por parte de LA
SUPERVISION.
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El Anteproyecto sera elaborado tomando en cuenta que es una infraestructura nueva, debiéndose haber obtenido en la
fase de los estudios preliminares la factibilidad de servicios mediante el Cuadro de Cargas, indicando la potencia
instalada y la maxima demanda de acuerdo al Codigo Nacional de Electricidad vigente; las cargas estimadas se haran
tomando como base las 4reas y el equipamiento del programa arquitectdnico del Estudio de Pre inversién.

El proyectista debera definir el esquema de principio del sistema eléctrico, en coordinacion con los proyectistas de todas
las especialidades, tomando en cuenta el disefio preliminar del sistema eléctrico de media y baja tension, la red de
distribucion primaria, la sub estacion, alimentadores, tableros (general, principal y de distribucion), montantes,),

17.3.6  REFERIDO A INSTALACIONES MECANICAS.

El Anteproyecto sera elaborado tomando en cuenta los Sistemas de Gases Medicinales; el Sistema de Aire
Acondicionado y Ventilacion Mecanica; Sistema de vapor y retorno de condensado, sistema de energias
renovables; sistema de abastecimiento de combustibles con petréleo (Diésel 2)y GLP.

Los tanques de almacenamiento y cisternas; la planta de tratamiento de residuos solidos; la carga de los equipos de
transporte vertical (ascensores monta camas, de pasajeros y montacargas de servicio), de acuerdo a las
especificaciones, caracteristicas y medidas suministradas por el fabricante, compatibilizadas con las necesidades de
uso del establecimiento de salud: todo ello, en coordinacion con los proyectistas de todas las especialidades.

La implementacion de los sistemas comprende el suministro e instalacion de los equipos, las instalaciones propiamente
dichas, (equipos, tuberias, soportes, etc.) y todos aquellos elementos ligados a la construccién (equipos
complementarios, controles, accesorios y componentes que resulten del desarrollo del proyecto.

™, Esimportante en esta etapa del proyecto, definir el tamafio de la cabina de cada uno de los ascensores y montacargas
2Apropuestos, la capacidad, caracteristicas, acabados y especificaciones técnicas de acuerdo a los requerimientos

Favorable (ITF) ante OSINERGMIN para la autorizacién como consumidor directo de petréleo (Diésel 2) y gas licuado
de petréleo (GLP), seqin la normatividad vigente.

17.3.7  REFERIDO A INSTALACIONES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION: CABLEADO ESTRUCTURADO,
REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES

F El Anteproyecto sera elaborado tomando en cuenta todas las soluciones tecnolbgicas y se deben disefiar e implementar
acordes a normas nacionales y estandares internacionales en TIC compatibilizado con las otras especialidades
permitiendo la convergencia e integracion sobre una plataforma informatica IP segura, robusta, escalable de alta
eficiencia con los requerimientos funcionales y/o servicios del Establecimiento de Salud, con interfaces y protocolos

17.38 REFERIDO A EQUIPAMIENTO

Comprende el equipamiento integral del proyecto. EL CONSULTOR, tomando como base el listado del equipamiento
del Estudio de Pre inversion que forma parte de los presentes Teérminos de Referencia y los planos de arquitectura,

EL CONSULTOR debera tomar en cuenta la potencia, el nimero de fases, la frecuencia de la red para el caso de los
equipos electromecanicos. EL CONSULTOR considerara en su disefio, la integracion digital del equipamiento; asi como,
la recepcion de archivos digitales desde el servicio de diagnéstico por imagenes en los servicios que lo requieran,
Asimismo, el disefio debe considerar un sistema de atencion al usuario que permita una mejor gestion de colas.

El equipamiento debers ser dimensionado acorde a las necesidades del PIP, N° de camas, en las UPSS Nutricion,
Esterilizacion, Lavanderia, Residuos Sélidos y otros que demande; considerando el ahorro energético y eficiencia costo

S

@
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beneficio en las etapas de inversion y post inversion de gasto corriente.

redes de salud, considerados en los proyectos de Tele salud y Tele consultorios.

ANTEPROYECTO

de todas las especialidades.
Formara parte de la presentacion, el Informe Situacional, conteniendo la siguiente documentacion:
* Informe Situacional, conteniendo la informacion requerida en el punto 17 y 17.3 del presente documento.

(De ser el caso).
* Registro fotografico para visualizar claramente el fotomontaje del anteproyecto.

apuntes o vistas interiores en 3D del anteproyecto

sanitarias, eléctricas y mecanicas.

lo puntualmente sefialado en las especialidades.

GIEMMINSA - “Estimacion de costos por metro cuadrado de construccion de infraestructura fisi
'~ |pstablecimientos de salud en la etapa de formulacion de proyectos de inversién”.

obtenidas de los ambientes del Anteproyecto.

especialidad lo siguiente:

Anteproyecto de Arquitectura:

e - Memoria Descriptiva.

Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) segiin PMF y PMA aprobado
- UPSS Consulta Externa

- UPSS Emergencia

- UPSS Centro Obstétrico

- UPSS Centro Quirtrgico

- UPSS Hospitalizacién

- UPSS Patologia Clinica

- UPSS Anatomia Patolgica

- UPSS Diagnéstico por Imagenes

- UPSS Medicina Fisica y Rehabilitacién
- UPSS Nutricion y Dietética

- UPSS Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre
- UPSS Farmacia

- UPSS Central de Esterilizacién

@

Considerar la integracion digital del equipamiento a nivel local dentro del Establecimiento de Salud; asi mismo con las
17.4 DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL

EL CONSULTOR elaborar4 el Anteproyecto Arquitectonico, en coordinacion y compatibilizacion con los profesionales

* El resultado de los Estudios Preliminares: Levantamiento Topografico a escala 17200, Estudio de Mecanica de Suelos

= Perspectivas y/o apuntes, cuatro (4) apuntes o vistas exteriores en 3D con fotomontaje del anteproyecto, ocho (8)
= Como parte incluida en los Anteproyectos de cada especialidad, un isométrico para las montantes de las instalaciones

= Anteproyecto Definitivo: Comprende los planos, esquemas y/o graficos y la Memoria Descriptiva. Los planos,
esquemas y concepcion de disefio del anteproyecto de todas las especialidades se presentaran a escala 1/100, salvo

* La Memoria Descriptiva contemplara el entorno, condicionantes y parametros urbanos de acuerdo al Certificado de
Parametros Urbanisticos y Edificatorios obtenidos de la Municipalidad Correspondiente, asi como las Aprobaciones y
Autorizaciones de los Ministerios y Entidades que deban opinar sobre la Obra a ejecutarse, criterios adoptados a partir

© /¥ Cuadro comparativo de éreas de los ambientes del Programa Arquitecténico del PIP, 4reas normativas y las areas

Adicionalmente a lo sefialado en el listado anterior, el anteproyecto definitivo debe contener especificamente y por

- Plano de Ubicacién a escala 1/500 o 1 /1000 y Esquema de Localizacion a escala 110,000, indicando el Cuadro de
Areas y el Cuadro Comparativo de Areas del Proyecto versus el Programa Arquitectdnico, donde se confrontaran
los datos del Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios reglamentario, con los resultantes del proyecto.

- Planos de Zonificacion a escala 11200, segun leyenda cromatica del (Coordinar con LA SUPERVISION),
conteniendo los accesos definidos (principal, de servicios, de emergencia y de evacuacion); Area de las Unidades
Productoras de Servicios (UPS) y Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS), seguin corresponda:

o
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Unidades Producto ici PS
- UPS Administracion

- UPS Gestion de la Informacion
- UPS Transportes

- UPS Casa de Fuerza

- UPS Cadena de Frio

- UPS Central de Gases

- UPS Almacén

- UPS Lavanderia

- UPS Talleres de Mantenimiento
- UPS Salud Ambiental

- UPS Salén Usos Miiltiples

- UPS Casa Materna

- UPS Residencia de Personal

- Planos de Flujos a escala 1/200, segun leyenda cromatica (Coordinar con LA SUPERVISION), conteniendo los flujos
de interrelacion de las Unidades Productoras de Servicios (UPS) y Unidades Productoras de Servicios de Salud
(UPSS):

- Flujo de circulacién de pacientes ambulatorios.

- Flujo de circulacion de pacientes internados.

- Flujo de circulacién de personal.

- Flujo de circulacién de visitantes.

- Flujo de circulacion de suministros.

- Flujo de circulacion de ropa sucia.

- Flujo de circulacién de residuos sélidos.

Planos de plataformas, a escala 1/200, compatibilizados con el levantamiento topogréfico.
7 Planos de distribucion por piso, a escala 1/75: plantas a nivel de anteproyecto con medidas acotadas (generales,
por ambientes y a ejes), indicando nombre de ambientes, puertas, ventanas, muebles fijos, aparatos sanitarios,
mobiliario, etc.
- Planos de elevaciones valorizados y con sombras a escala 1/75.
- Planos de cortes a escala 1/75, indicando en los cortes el nombre de los ambientes Y sus respectivas cotas.
- Plano de techos (cobertura y drenaje pluvial), a escala 1/75
~ -Los planos del Anteproyecto ser a Escala 1/200 o las méas convenientes y los planos de distribucion por plantas
seran a escala 1/75 o las més convenientes sin codificacion aun de ambientes, pero debe incluir los muebles.

Anteproyecto de Seguridad:

- Estudio de Vulnerabilidad Fisica y Estimacion del Riesgo, para el terreno y entorno inmediato del proyecto.

- Memoria Descriptiva, identificando las Zonas de riesgo y vulnerables, recomendacién de los agentes a emplear en
el sistema contra incendio, segun uso, funcion o riesgo identificado en el ambiente.

- Planos generales de las zonas de seguridad, a escala 1/200 o las mas convenientes para visualizacion

- Planos generales de las rutas de evacuacion, a escala 1/200 o las mas convenientes para visualizacion

- En los planos se indicarén las zonas Seguras y compartimentadas.

- Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras!2,

Anteproyecto de Estructuras:

- Memoria descriptiva descripcion del sistema estructural, a ser usado

- Memoria de Calculo preliminar, descripcion de las losas, pre dimensionamiento de las columnas y vigas, descripcion
de la cimentacién, normas técnicas a emplear.

- Esquema del Plano de Planta de cimentacion y losas, indicando pre dimensionamiento de vigas y columnas.

- Pre dimensionamiento de aisladores sismicos de base, solo en el caso del anteproyecto del nuevo establecimiento
de salud.

Aplica, en lo que corresponda, la Directiva N° 012-201 7-OSCE/CD 'Gestién de Rirsgus en la Planificacién de la Ejecuciéon de Obras’;
aprobada con Resolucién N° 14-2017-OSCE/CD, modificada con Resolucion N® 18-2017-OSCE/CD.

e
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- Planos:

- Esquema y pre dimensionamiento de todos los elementos estructurales: cimentaciones, columnas, placas, muros,
escaleras, losas, ascensores, rampas, cisternas, tanques elevados entre otros de las obras interiores y exteriores
y elementos no estructurales.

- Diseflos de la interfaz de aislamiento con la distribucion estimada

- Estructuracion de los bloques identificando el tratamiento de juntas sismicas.

- Identificacion y definicion de elementos estructurales de acuerdo a sus elementos que lo conforman; concreto
armado, albafiileria y acero entre otros.

Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias:

- Memoria Descriptiva (Descripcion de los sistemas de agua fria, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente
Y agua contra incendio, de recoleccion de los desaglies, agua de riego para las 4reas verdes, red de evacuacion
pluvial y sistemas de tratamiento de agua y desagiie). Descripcion de recorridos de transporte de residuos sélidos
al almacenamiento central,

- Memoria de Célculo (justificando el pre dimensionamiento de los alimentadores, las capacidades y demandas totales
que requiere el establecimiento. Calculos Hidraulicos de alimentadores principales tanto para el agua como para el
desagie). Calculo justificatorio de produccién de residuos sélidos y el pre dimensionamiento del equipo de
tratamiento de residuos sélidos,

- Sustentacion técnica - econémica de la energia utilizada para alimentar los equipos de produccién de los sistemas
de Instalaciones Sanitarias.

- Ubicacion de las estructuras de almacenamiento de agua (cisternas)

- Esquema en Plano de Distribucion del Cuarto de Bombas y Cisternas.

- Esquema en Plano de Distribucion de los ambientes donde se muestre la ubicacién de los Almacenes Intermedios
de Residuos Sélidos y su relacion con |a Planta de Tratamiento de Residuos Sélidos y los Almacenes Pre y Post
tratamiento.

- Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano General de Arquitectura identificando las
principales montantes (verticales y horizontales) y la disposicion de los principales ductos de instalaciones de Ia
especialidad.

- Factibilidad de los servicios de aguay desagiie.

Antepr: o de Instalaciones Mecanica Eléctricas:

- Memoria Descriptiva, conteniendo la estimacion de la maxima demanda potencia instalada.

- Estimacion de la potencia instalada y maxima demanda de acuerdo al equipamiento y a las areas; estimacion de a
capacidad de los transformadores de potencia y grupo electrégeno.

- Esquema en Plano de Ubicacion, Area y Distribucion de la Sub Estacion, Grupo Electrégeno y Sala de Tableros
Generales

- Esquema de distribucion y suministro eléctrico estabilizado e ininterrumpido para equipamiento de computo
independiente de otros equipos, tales como: Equipamiento Informatico del Biomédico y Centro de Datos.

- lluminacion por servicio de acuerdo al RNE. Esquema de principio

- - Esquema General de las Instalaciones Eléctricas en base al Plano General de Arquitectura identificando las

principales montantes (verticales y horizontales) y la disposicion de los principales ductos de instalaciones de la

especialidad.

- Factibilidad del Suministro Eléctrico en Media Tension, Fijacion del Punto de Disefio.

o de Tecnologias de Informacién municacion e Datos le d
- Plano de distribucion donde se aprecia las acometidas de conexion de Internet, Telefonia y Telecomunicaciones.
- Planteamiento arquitectonico y esquema en plano de ubicacién y distribucion de los componentes de las
Tecnologias y Comunicaciones.
- Esquema General de las Instalaciones en base al Plano General de Arquitectura identificando las principales
montantes (verticales y horizontales) y la disposicion de los principales ductos de instalaciones de la especialidad.
- Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas de todos los sistemas ylo soluciones tecnoldgicas:

Anteproyecto de Equipamiento:
EL CONSULTOR debera evaluar para su propuesta, el equipamiento propuesto en el Estudio de Pre-inversion.
- Célculos de potenciq. capacidad y rendimiento de los equipos de las UPSS de nutricion, lavanderia, residuos solidos y

- Listado de Equipos por ambientes, Unidades Productoras de Servicio y por Bloques

- Planos de Distribucién del Equipamiento Integral en base al Plano General de Arquitectura con los requerimientos de
preinstalaciones y carga eléctrica de los equipos.

- Clculo de dimensionamiento, estimacion de la cantidad y capacidad de equipos considerados como Estratégicos:

@
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Nutricién, Lavanderia, Central de Esterilizacion, Laboratorios, Salud Ambiental, Radiodiagnéstico, entre otros.
- Elaboracion preliminar de la memoria descriptiva y listados de equipamiento (Listado Por Ambientes y Servicios, Listado
por Grupo Genérico. Listado de Equipos no incluidos segiin NTS, entre otros.)

Como accion preliminar a la elaboracion del anteproyecto, se debera evaluar y seleccionar, en coordinacién con el
cuerpo médico del Puesto de Salud Pumamarca, Qque mobiliario y equipamiento seré recuperado para el nuevo Puesto
de salud, a fin de identificario y seleccionarlo, incluyéndolo en la propuesta.

Entre otros documentos que forman parte del Anteproyecto e indispensables para la correspondiente conformidad y
desarrollo del proyecto.

17.5 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DEL ANTEPROYECTO
EL CONSULTOR presentara su informe situacional, de acuerdo a lo indicado en el numeral correspondiente.

Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, la Unidad de Estudios Definitivos nombrara a un COORDINADOR
(o Administrador) del contrato suscrito entre LA ENTIDAD con EL CONSULTOR, el mismo que sera comunicado
formalmente. LA ENTIDAD designara un equipo SUPERVISOR del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento
Definitivo que sera comunicado formalmente consultor proyectista.

La designacion del equipo de supervision (LA SUPERVISION) y del COORDINADOR (o Administrador del Contrato),
no forman parte de las condiciones para dar inicio al servicio. El inicio contractual de EL CONSULTOR es al dia siguiente
de firmado el contrato.

Luego del inicio del servicio, LA ENTIDAD dentro de los CINCO (5) DIAS CALENDARIO a partir del dia siguiente de
suscrito el contrato, convocara al consultor a una reunion de coordinacion para que EL CONSULTOR se presente en
las oficinas de la Unidad de Estudios Definitivos con su personal clave y profesionales solicitados para que se realice la
apertura del cuaderno de seguimiento.

Requisitos de presentacién de los docu ntos escritos del Anteproyecto

Se presentaran en papel "Bond" de 75 grs/m2., color blanco, tamafio "A-4" (210 x 297 mm) o multiplos segun el caso.
Las hojas deberan contar con el logotipo de la empresa contratada. Todos los originales llevaran al margen de cada
hoja, la firma del Gerente del Proyecto y del profesional responsable de cada especialidad, donde corresponda.

Los documentos estaran debidamente foliados, con indice u hoja de contenido, fecha de entrega, rotulados, imagen o
foto realista en la caratula y el nombre del proyecto. La impresion del texto debe ser de 6ptima calidad (primera
impresion) con impresora tipo burbuja o inyeccion (cartucho de tinta) o sistema laser. Se utilizara Software de aplicacion
Microsoft Word Office.

Todos los documentos deberan estar nitidamente impresos, firmados y sellados por el Gerente del Proyecto y por el
Profesional Principal responsable del disefio de cada especialidad.

Requisitos de presentacién de los doc mentos graficos del Anteproyecto

EL CONSULTOR presentara los Planos y Graficos de cada especialidad en concordancia a lo sefialado en el numeral
20.4 de los presentes Términos de Referencia, en un (1) ejemplar para su evaluacion y luego de la aprobacion del
Anteproyecto presentara un (1) segundo ejemplar impreso; asi como, dos (2) copias (escaneadas con firmas) en formato
PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquiera de
estos medios: (USB, CD-ROM, DVD, Blue Ray).

Los Planos se presentaran impresos en papel “Bond" de 90 gr/m2 y en formatos “A” (ISO/DIN), doblados en Formato
A4, contenidos en portapapeles de polipropileno (mica transparente) y archivados en pioners plastificados de color azul
para tres perforaciones, rotulados y con imagen o foto realista en la caratula y nombre del proyecto en el lomo (en
coordinacién con LA SUPERVISION), debiendo EL CONSULTOR proponer a LA SUPERVISION el tamario del formato
de entrega final,

Todos los Planos deberan estar nitidamente impresos, firmados y sellados por el Gerente del Proyecto y por el
Profesional Principal responsable del disefio de cada especialidad.

Los planos de arquitectura, deberan estar visados y firmados ademas por el especialista de seguridad en defensa civil,
en sefial de conformidad.

Los planos deben cumplir con lo especificado en los Presentes Términos de Referencia para la elaboracién y
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presentacion con la tecnologia BIM (Building Information Modeling) - REVIT (Architecture, Estructure y MEP), asi mismo
la presentacion de los planos se realizara en formato dwg del AutoCAD.

El nivel de detalle del modelo en REVIT para el anteproyecto sera LOD 200.

Requi e Presentacion de Maqueta
Presentara una maqueta virtual video virtual de recorrido, asi como perspectivas en 3d de la propuesta técnica.

Fo resentacion del contenido del Anteproyecto
La documentacion escrita y grafica impresa, elaborada de acuerdo a lo indicado en los presentes Términos de
Referencia, se presentara de la siguiente manera:

| FASE1:  ESTUDIOS PRELIMINARES Y GESTION w

PRIMER ENTREGABLE: GESTIONAR ANTE LA GERESA LA APROBACION Y/O RATIFICACION DEL
PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL Y PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO,
ESTUDIOS PRELIMINARES, ZONIFICACION, CIRCULACION, FLUJOS DEL
NUEVO PUESTO DE SALUD

EL CONSULTOR presentar4 el PRIMER ENTREGABLE a los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO EN DOS
ENTREGABLES, contados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato. Dicha entrega se efectuars ante LA
ENTIDAD. El conteniendo de Ia documentacion y la forma de presentacion se detalla en los presentes Términos de
Referencia.

En el Primer Entregable a los 15 dias calendario desde la suscripcion del contrato, EL CONSULTOR presentara
toda la documentacion escrita, planos y gréficos en un (1) ejemplar original impreso para su evaluacién del Programa
Medico Funcional PMF para su presentacion en la Gerencia Regional de Salud Apurimac por la Entidad Municipal
solicitando opinién y aprobacién, Asi mismo, presentara los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.),
almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu Ray).

Previamente a la recepcion en mesa de partes de la ENTIDAD del entregable, LA SUPERVISION antes de considerar
como recibido los documentos que presente EL CONSULTOR realizara, en el momento de presentacion, un check list
del contenido del Entregable; De estar incompleto se le comunicara y devolvera a EL CONSULTOR el entregable en el
acto considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de la penalidad correspondiente.

Se verificara que todos los planos y documentos se encuentren deberan estar firmados por el Jefe del Proyecto y los
profesionales que correspondan.

Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION O LA QUE CORRESPONDA la documentacion completa, se
procedera a la revisién técnica de los documentos en un plazo méximo de SIETE (7) DIAS CALENDARIO, y de existir
observaciones al Entregable, LA SUPERVISION lo comunicaré a LA ENTIDAD, quien derivara el pliego de observacion
a EL CONSULTOR para su atencion.

Conforme a lo sefialado en el articulo 143° del Reglamento de Ia ley de Contrataciones del Estado, de existir
observaciones en los entregables, EL CONSULTOR tendr4 un plazo de hasta DIEZ (10) DIAS CALENDARIO para
remitir el levantamiento de observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibida las observaciones por parte de
LA ENTIDAD.

LA SUPERVISION dentro del plazo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO de recibido el levantamiento de observaciones
de EL CONSULTOR, debera comunicar aLAENTIDAD el resultado de |a revision; comunicando la conformidad técnica
o formulando el pliego de observaciones subsistentes y/o de subsanaciones fallidas'?; segun corresponda.

De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicar4 a EL CONSULTOR la penalidad que

13

Se considerara ‘Observacion Subsistente' a aquella que no haya sido subsanada en su totalidad. Se considera ‘Subsanacion Fallida' a

aquella subsanacién que en lugar de subsanar la observacion £CNETA una nueva, ya sea por error, omision, incumplimiento de normas

o
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corresponda.

LA ENTIDAD permitird como maximo DOS (2) pliegos de observacion al entregable. Superado dicho nimero, LA
ENTIDAD, de conformidad con el numeral 143.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, podra, de considerarlo
pertinente, proceder con la resolucion contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR; sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan.

LA SUPERVISION, a través de la Unidad de Estudios Definitivos, comunicara a LA ENTIDAD la conformidad técnica,
en el caso de estar conforme con el entregable.

LA ENTIDAD comunicar4 a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable, autorizandolo para el inicio del
desarollo de la siguiente etapa o fase; Y para que presente los siguientes documentos:
- Expediente de pago.
- Entregable en fisico con el visto bueno de LA SUPERVISION de acuerdo a lo descrito en el parrafo siguiente.
- Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION.

Luego de la conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION y la conformidad de LA ENTIDAD, EL CONSULTOR
presentara un (1) segundo ejemplar original debidamente foliado. Asi mismo, un (1) Archivo digital del entregable con
firmas escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xisx, mpp, etc.),
almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, DVD o Blue Ray).

LOS PRODUCTOS POR ESPECIALIDAD A SER ENTREGADOS EN EL PRIMER ENTREGABLE SON LOS
SIGUIENTES:

Volumen 01: RESUMEN EJECUTIVO

Ficha Técnica.
Indice General.

Volumen 02: ARQUITECTURA

||| Memoria Descriptiva de Arquitectura (con PMF y PMA aprobado por GERESA Apurimac).
/ Listado de Ambientes y Cuadro de Areas.

Planos de Zonificacion.

7 Planos de Circulacién (vertical y Horizontal), Accesos y Flujos.

ANEXOS

* Elinforme Técnico Legal del terreno

= Gestionar en la GERESA la aprobacién ylo ratificacién del PMF (Programa Médico Funcional),

= Gestionar en la GERESA la aprobacién del PMA (Programa Médico Arquitecténico)

* Gestionar la ratificacién en la GERESA de las constancias de compromisos de operatividad y funcionamiento de a
nueva infraestructura para el puesto de salud Pumamarca.

* Gestionar ante la entidad Municipal la constancia de priorizacion CRISS en la GERESA.

= Avance del Estudio de Mecanica de Suelos y cimentaciones del terreno elegido.

= Avance del Levantamiento Topografico y arquitectonico del terreno elegido.

= Avance del Estudios de Impacto Ambiental de acuerdo al punto 14 y 14.4 del presente documento.

* Avance del Certificado de inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA) del terreno elegido y/o Inspeccion Técnica
segln sea el caso

= Registro fotografico (Comentado).

DE GESTION

* Tramites de actualizacion de Factibilidades de Servicios.

= Tramites de Parametros Urbanisticos y Edificatorios ante la entidad Municipal

= Cuadro comparativo de areas de las UPS y UPSS del Programa Arquitecténico (es decir entre las areas del Programa
Arquitectonico Normativo, el Programa Arquitecténico del estudio de pre inversion y el Programa Arquitecténico
Resultante de la Zonificacién y Circulacion con las areas obtenidas en el presente entregable).

REFERIDO AL EQUIPAMIENTO

= Visita al establecimiento de salud existente, con el objeto de validar y actualizar la informacion del PIP con respecto
al equipamiento definido como recuperable. (Equipamiento Nuevo adquirido, Equipamiento dado de baja,

LY
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Equipamiento inoperativo). Asi como, tiempo de vida il del equipamiento considerado como recuperable final,
Adjuntar Constancia de Visita.

= Validacion del levantamiento de Informacion (listado de areas y servicios, tiempo de antigiledad de los equipos del
SIGA patrimonial, tiempo de vida (il del equipamiento existente), realizado en la etapa de perfil.

FASE2: DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEOBRA Y EQUIPAMIENTO DEFINITVO
(ANTEPROYECTO)

SEGUNDO ENTREGABLE:

EL CONTRATISTA presentara el SEGUNDO ENTREGABLE a los CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de aprobado el primer entregable. Dicha entrega se efectuara a LA ENTIDAD. El
conteniendo de la documentacion y la forma de presentacion detallada en los presentes Términos de Referencia.

Dentro de los 15 dias calendario el Consultor presentara el anteproyecto Arquitectonico a la entidad Municipal a fin que
esta sea remitida a la entidad Supervisora o la que corresponda para su aprobacién; Con la aprobacion del anteproyecto
Arquitectonico EL CONSULTOR culminara con el disefio de las de més especialidades establecidas en el TDR, para su
entrega dentro de los 30 dias calendario de aprobado el anteproyecto Arquitecténico

En el Segundo Entregable, EL CONTRATISTA presentara toda la documentacién escrita, planos y graficos en un (1)
ejemplar original impreso para su evaluacion, asi mismo presentara los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xIsx,
mpp, etc.), almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu Ray).

Previamente a la recepcion en mesa de partes de la ENTIDAD del entregable, LA SUPERVISION O QUIEN HAGA SUS
VECES antes de considerar como recibido los documentos que presente EL CONSULTOR realizara, en el momento de
presentacion, un check list del contenido del Entregable; De estar incompleto se devolvers a EL CONSULTOR
considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de la penalidad correspondiente.

Todos los planos y documentos deberan estar firmados por el Jefe del Proyecto y los profesionales principales dé cada

e =) especialidad.

Luego de la revision previa y de considerarlo conforme, LA SUPERVISION recibira la documentacién para su respectiva
revision y anlisis técnico, y comunicaré a LA ENTIDAD, en el plazo de UN (1) UN DIA CALENDARIO, la admision del
entregable, adjuntando el check list de recepcion.

Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION la documentacién completa, se procedera a la revision técnica de
los documentos en un plazo maximo de SIETE (7) DIAS CALENDARIOS, y de existir observaciones al Entregable, LA
SUPERVISION lo comunicara a LA ENTIDAD, quien derivaré el pliego de observacién a EL CONSULTOR para su
atencion.

Conforme a lo sefialado en el articulo 143° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, de existir
observaciones en los entregables, EL CONTRATISTA tendra un plazo maximo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO para
remitir el levantamiento total de las observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibida las observaciones por
parte de LA ENTIDAD.

LA SUPERVISION dentro del plazo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO de recibido el levantamiento de observaciones
de EL CONTRATISTA, debera comunicar a LA ENTI DAD el resultado de la revision; comunicando la conformidad
técnica o formulando el pliego de observaciones subsistentes y/o de subsanaciones fallidas'; seguin corresponda.

De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicara a EL CONTRATISTA la penalidad que
corresponda.

LA ENTIDAD permitira como maximo DOS (2) pliegos de observacion al entregable. Superado dicho numero, LA
ENTIDAD, de conformidad con el numeral 143.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, podra, de considerarlo
pertinente, proceder con la resolucion contractual por incumplimiento de EL CONTRATISTA; sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan.

Se considerara ‘Observacién Subsistente! a aquella que no haya sido subsanada en su totalidad, Se considera ‘Subsanacion Fallida’ a

aquella subsanacién que en lugar de subsanar la obsery acion genera una nueva, ya sea por error, omisién, incumplimiento de normas
técnicas o mala concepeion.
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LA SUPERVISION, a través de la Unidad de Estudios Definitivos, comunicara a LA ENTIDAD la conformidad técnica,
en el caso de estar conforme con el entregable.

LA ENTIDAD comunicara a EL CONTRATISTA la Conformidad Técnica al Entregable, autorizandolo para el inicio del
desarrollo de la siguiente etapa o fase: y para que presente los siguientes documentos:
- Expediente de pago.
- Entregable en fisico con el visto bueno de LA SUPERVISION de acuerdo a lo descrito en el parrafo siguiente.
- Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION.

Luego de la conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION y la conformidad de LA ENTIDAD, EL CONSULTOR
presentara un (1) segundo ejemplar original debidamente foliado. Asi mismo, un (1) Archivo digital del entregable con
firmas escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlIsx, mpp, etc.),
almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, DVD o Blue Ray).

Posterior a la conformidad del Entregable, LA ENTIDAD comunicara la fecha para que EL CONTRATISTA, con su
personal clave, realice la presentacion del anteproyecto a la municipalidad provincial de Cotabambas — Tambobamba,
debiendo realizar el traslado respectivo en la fecha indicada por LA ENTIDAD.

EL CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DEL SEGUNDO ENTREGABLE ES EL SIGUIENTE:;

Volumen 01: Resumen ejecutivo

- Ficha Técnica.

- Indice General.

- Memoria Descriptiva General, incluye el Valor estimado de la Obra, tomando de base los Valores Unitarios Oficiales
de Edificaciones.

Volumen 02: ARQUITECTURA Y SENALIZACION

- Memoria Descriptiva de Arquitectura y Sefializacion.
- Listado de Ambientes y Cuadro de Areas.

Volumen 03: ESTRUCTURAS

- Memoria Descriptiva.
- Memoria de Calculos Estructurales.

Volumen 04: INSTALACIONES SANITARIAS

- Memoria Descriptiva.
- Memoria de Calculo.

VOLUMEN 05: INSTALACIONES ELECTRICAS
- Memoria Descriptiva.
- Memoria de Calculo.

VOLUMEN 06: TECNOLOGIAS DE INFORMACION: CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES
DE DATOS Y COMUNICACIONES

- Memoria Descriptiva.

- Memoria de Célculo de las soluciones tecnolégicas.

- Listado del Equipamiento Informatico y Telecomunicaciones.

VOLUMEN 07: INSTALACIONES MECANICAS
- Memoria Descriptiva.
- Memoria de Célculo.

VOLUMEN 08: EQUIPAMIENTO

- Memoria de Calculos y/o dimensionamiento.

- Memoria de célculo a detalle para determinar la cantidad y volumen de los equipos de lavanderia, central de
esterilizacion, cocina, residuos hospitalarios y de laboratorio.

- Memoria de célculo a detalle para determinar los equipos de menaje y lenceria.

ﬁ
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- Dimensionamiento en metros cuadrados del equipamiento definido segiin memoria de calculo (Lavanderia, Central
de Esterilizacion, Cocina, Residuos Hospitalarios y Laboratorios), entregable para disefio del PMA.

- Copia de PMF Aprobado, PMA Aprobado.

- Listado de Ambientes indicando la NTS correspondiente (113, 110 y 119) (viene de la cartera de servicios y el PMA
Aprobado)

- Listado de Equipamiento por UPSS (Proveedor, especialidad, tipo: viene de grupo genérico, clave, denominacion,
UPSS, codigo de ambiente, ambiente, 4rea de ambiente m2, cantidad de equipos).

VOLUMEN 09: SEGURIDAD Y EVACUACION

- Memoria Descriptiva y Calculo de Seguridad y Evacuacién
- Plan Preliminar de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

VOLUMEN 10: PLANOS (PLANTAS, SECCIONES, ELEVACIONES, DETALLES,
ISOMETRICOS, VOLUMETRIAS, ETC.)

- Arquitectura.

- Estructuras.

- Instalaciones Sanitarias.

- Instalaciones Eléctricas.

- Instalaciones Mecanicas.

- Tecnologias de Informacion: Cableado Estructurado, Redes de Datos y Comunicaciones.
- Equipamiento.

- Seguridad y Evacuacion,

e “ZNANEXOS
~¥ Levantamiento Topogréfico aprobado
= |53 Estudio de Mecanica de Suelos aprobado.
"/~ Avance del Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo al punto 17 y 17.4 del presente documento.
—~" /= Registro fotografico.
* Perspectivas con fotomontaje de lo existente ylo apuntes.
* Archivo Revit y Formato dwg autocad 2018, conteniendo el modelo de la edificacion compatibilizado con las
instalaciones de las especialidades a nivel de redes principales, montantes, ductos identificando cruces

DE GESTION
* Factibilidades de Servicio actualizadas.
* Cuadro comparativo de reas de los ambientes del Programa Arquitectonico (es decir entre las areas del Programa
Arquitectonico Normativo, el Programa Arquitectonico del estudio de pre inversion y el Programa Arquitectdnico
P . Resultante ¢ de los ambientes del anteproyecto, circulacion y muros.

FASE3: DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEFINITVO
(ANTEPROYECTO +PRESUPUESTO, PROGRAMACION DE OBRA)

TERCER ENTREGABLE

EL CONSULTOR entregara el TERCER ENTREGABLE a los TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS de haber sido
aprobado el Segundo Entregable. Dicha entrega se efectuara ante LA ENTIDAD, de acuerdo al conteniendo de la
documentacion y la forma de presentacion detallada en los presentes Términos de Referencia.

El desarrollo de los planos es a nivel definitivo y de detalle (constructivos y de fabricacion) de arquitectura, sefalética,
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones electricas y de comunicaciones, instalaciones mecanicas,
equipamiento y seguridad y evacuacion.

La presentacion de este entregable comprende la compatibilizacién entre los planos de las especialidades, detalles,
especificaciones técnicas, memorias de calculo, metrados y presupuestos.

En el Segundo, EL CONSULTOR presentara los planos y la documentacién escrita en un (1) original impreso,
debidamente foliado. Asi mismo, presentar4 los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenada
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en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blue Ray).

del contenido del Entregable; De estar incompleto se devolvera a EL CONSULTOR considerandose como NO
PRESENTADO, generando la aplicacion de la penalidad correspondiente.

Se verificara que todos los planos y documentos se encuentren firmados por el Jefe del Proyecto y los profesionales
principales dé cada especialidad.

Luego de la revision previa y de considerarlo conforme, LA SUPERVISION recibira la documentacién para su respectiva
revision y analisis técnico, y comunicara a LA ENTIDAD, en el plazo maximo de UN (1) DIA CALENDARIO, la admision
del entregable, adjuntando el check list de recepcion.

Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION ( MINSA _PRONIS ) la documentacion completa, se procedera a
la revision técnica de los documentos en un plazo méximo de SIETE (7) DIAS CALENDARIOS, y de existir
observaciones al Entregable, LA SUPERVISION ( MINSA ~ PRONIS) lo comunicara a LA ENTIDAD, quien derivara el
pliego de observacién a EL CONSULTOR para su atencién.

Conforme a lo sefialado en el articulo 143° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, de existir
observaciones en los entregables, EL CONSULTOR tendra un plazo méaximo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO para
remitir el levantamiento total de las observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibido el pliego de
observaciones por parte de LA ENTIDAD.

LA SUPERVISION ( MINSA - PRONIS) dentro del plazo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO de recibido el levantamiento
de observaciones de EL CONSULTOR, debera comunicar a LA ENTIDAD el resultado de Ia revision; comunicando la

\conformidad técnica o formulando el pliego de observaciones subsistentes ylo de subsanaciones fallidas's: segun
=\ corresponda.

j" j;] ) De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicara a EL CONSULTOR Ia penalidad que
* J corresponda.

LA ENTIDAD permitira como maximo DOS (2) pliegos de observacion al entregable. Superado dicho nimero, LA
ENTIDAD, de conformidad con el numeral 143.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, podra, de considerarlo
pertinente, proceder con la resolucién contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR; sin periuicio de aplicar las
penalidades que correspondan.

LA SUPERVISION ( MINSSA - PRONIS), a través de la Unidad de Estudios Definitivos, comunicara a LA ENTIDAD la
conformidad técnica, en el caso de estar conforme con el entregable.

LA ENTIDAD comunicara a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable, autorizandolo para el inicio del

desarrolio de la siguiente etapa o fase; y para que presente los siguientes documentos:

- Expediente de pago.

- Entregable en fisico con el visto bueno de LA SUPERVISION (MINSA - PRONIS O LA QUE CORRESPONDA) de
acuerdo a lo descrito en el parrafo siguiente.

- Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION ( MINSA - PRONIS O LA QUE CORRESPONDA).

Luego de la aprobacion del Entregable por LA SUPERVISION ( MINSA - PRONIS O LAQUE CORRESPONDA )yla
conformidad de LA ENTIDAD, EL CONSULTOR presentara un (1) segundo ejemplar original debidamente foliado. Asi
mismo, un (1) Archivo digital del entregable con firmas escaneadas en formato PDF y una ( 1) copia con los archivos
digitales editables (dwg, rvt, doc, xIsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, DVD o
Blue Ray).

LOS PRODUCTOS POR ESPECIALIDAD A SER ENTREGADOS EN EL TERCER ENTREGABLE SON LOS
SIGUIENTES:

Volumen 01: RESUMEN EJECUTIVO
- Ficha Técnica
- Indice General de la documentacion.

Se considerard ‘Observacién Subsistente’ a aquella que no haya sido subsanada en su totalidad. Se considera ‘Subsanacién Fallida® a aquella subsanacién
que en lugar de subsanar la observacién RENEra una nueva, ya sea por error, omision, inc umplimiento de normas téenicas o mala concepeion
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- Presupuesto Resumen.
- Presupuesto obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra.

- Estructuras.

- Arquitectura.

- Instalaciones Sanitarias.

- Instalaciones Eléctricas.

- Instalaciones Mecanicas.

- Comunicaciones (Tecnologias de Informacién: Cableado Estructurado, Redes de Datos y Comunicaciones).
- Desagregado de Gastos Generales.

- Listado de Planos por Especialidad.

- Plazo de Ejecucién de la Obra.

- Diagrama Gantt.

- Programacién PERT-CPM.

- Cronograma Valorizado.

- Listado del Equipo Minimo del Contratista.

Volumen 02: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
SALUD EN OBRA

- Memoria Descriptiva.

- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.

- Presupuesto de obras provisionales, trabajos preliminares, sequridad y salud en obra.

- Analisis de Precios Unitarios Partida Presupuestal.

- Férmula Polinémica.

- Agrupamiento Preliminar de Férmula Polinémica.

- Conformacién de Monomios y Férmula Polinémica.

- Listado de Insumos.

- Planilla de Metrados Partida Presupuestal.

“\ Volumen 03: Arquitectura y Sefializacion
%) - Memoria Descriptiva de Arquitectura y Sefalizacion.
/ - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Arquitectura y Sefializacion.
- Presupuesto de Arquitectura y Sealizacion.
- Anélisis de Precios Unitarios Partida Presupuestal.
- Férmula Polinémica.
- Agrupamiento Preliminar de Férmula Polinémica.
- Conformacién de Monomios y Férmula Polindmica.
- Listado de Insumos.
- Planilla de Metrados Partida Presupuestal.

P Volumen 04: Estructuras
- Memoria Descriptiva y Memoria de Célculo.
- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.
- Presupuesto de Estructuras.
- Analisis de Precios Unitarios Partida Presupuestal.
- Férmula Polinémica,
- Agrupamiento Preliminar de Férmula Polinémica.
- Conformacién de Monomios y Férmula Polinémica.
- Listado de Insumos.
- Planilla de Metrados Partida Presupuestal.

Volumen 05: Instalaciones Sanitarias

- Memoria Descriptiva y Memoria de Célculo.

- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.

- Presupuesto de Instalaciones Sanitarias.

- Anélisis de Precios Unitarios por Partida Presupuestal.
- Férmula Polinémica.

- Agrupamiento Preliminar de Férmula Polinémica.

- Conformacién de Monomios y Férmula Polinémica.

- Listado de Insumos.

- Planilla de Metrados Partida Presupuestal.

Volumen 06; Instalaciones Eléctricas
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- Memoria Descriptiva y Memoria de Clculo.

- Conformidad Técnica del Proyecto de Utilizacion en Media Tensién, emitida por la Concesionaria.
- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.

- Presupuesto Instalaciones Eléctricas.

- Analisis de Precios Unitarios por Partida Presupuestal,

- Férmula Polinémica.

- Agrupamiento Preliminar de Férmula Polinémica.

- Conformacién de Monomios y Férmula Polinémica.

- Listado de Insumos.

- Planilla de Metrados por Partida Presupuestal.

Volumen 07: TECNOLOGIAS DE INFORMACION: CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES
DE DATOS Y COMUNICACIONES
- Memoria Descriptiva y Memoria de Calculo.
- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.
- Presupuesto.
- Analisis de Precios Unitarios por Partida Presupuestal.
- Férmula Polinémica.
- Agrupamiento Preliminar de Férmula Polinémica.
= - Conformacién de Monomios y Férmula Polinémica.
- Listado de Insumos.
- Planilla de Metrados por Partida Presupuestal.

VOLUMEN 08: INSTALACIONES MECANICAS
- Memoria Descriptiva y Memoria de Célculo.

- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.

- Presupuesto de Instalaciones Mecanicas.

- Analisis de Precios Unitarios por Partida Presupuestal.

- Férmula Polinémica.

- Agrupamiento Preliminar de Férmula Polinémica.

- Conformacién de Monomios y Férmula Polinémica.

- Listado de Insumos.

- Planilla de Metrados por Partida Presupuestal.

Volumen 09: Equipamiento
- Memoria Descriptiva
- Listado de Equipamiento que requiere Registro Sanitario,
- Listado de Equipamiento que requiere Seguro contra todo Riesgo y/o evento adverso.
- Listado de Equipos con la respectiva certificacion internacional (1SO 13485, IEC 60601, DIN)
— - Condiciones para el almacenamiento del equipamiento por grupo genérico.
- Condiciones para climatolégicas (m.s.n.m.; Clima, humedad, presion atmosférica, entre otros) para que el
equipamiento funcione de manera oOptima.
- Listado de equipamiento que complementa y asegura el correcto funcionamiento.
- Listado de Equipamiento que requiere consumibles o insumos para su correcto funcionamiento.
- Consideraciones para la adquisicion del equipamiento (formatos, garantias, sostenibilidad entre otros).
- Listado de Instrumentos, simuladores, analizadores u otros qQue se requieren al momento de la puesta en
marcha del equipamiento para su verificacién de parametros.

- Especificaciones Técnicas
- CD con archivos digitales editables.
- Cronograma de Aprobacién, Adaquisicion, pre instalacion y puesta en marcha del equipamiento.
- Planos:
*  Planos de Equipamiento, de acuerdo al Listado de Equipos por Areas y Servicios. Generacién de Bloques
Dinamicos que contengan informacion de:
Piso,
Sector,
UPSS,
Cddigo de Ambiente,
Ambiente,
Clave de Equipo,
Descripcion de Equipo,
Grupo Genérico,

OO0OO0OO0O0ODOCOO
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o  Condicién Recuperable.
*  Generacion de Capas de Equipamiento por Grupo Genérico:

o  Biomédico,
Mobiliario Clinico,
Mobiliario Administrativo,
Complementario,
Instrumental,
Vehiculo,

o Electromecanico.

* Generacion de Capas de Pre Instalacion del Equipamiento - Eléctrica, Sanitaria, Climatizacion, Gases
Medicinales, Comunicaciones (DATA), Estructuras y otras vinculadas.

*  Planos de Pre Instalacién detallada del Equipamiento mas representativo, Lavachatas Automatico, Sillon
Dental con compresora, Rayos X Dental, Autoclave de Residuos Solidos, Autoclave, Esterilizador, Destilador
de Agua, Panel de Cabecera, Lampara Cialitica de Techo entre otros equipos representativos para el
proyecto.

- Presupuesto de Equipamiento
- Listado por Grupo Genérico con costos.

O00O0O0

Volumen 10: Seguridad Y EVACUACION
- Memoria Descriptiva y Calculo final,
S - Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucioén de Obras'®,

Volumen 11: Planos (PLANTAS, SECCIONES, ELEVACIONES, DETALLES,
ISOMETRICOS, VOLUMETRIAS, ETC.)
- Obras Provisionales.
- Arquitectura y Sefalizacién.
- Estructuras.
>\, - Instalaciones Sanitarias.
\%\- Instalaciones Eléctricas.
- Comunicaciones (Tecnologias de Informacién: Cableado Estructurado, Redes de Datos y Comunicaciones).
VY & Instalaciones Mecanicas.
/" - Equipamiento.
~" - Seguridad y Evacuacion.

Volumen 12: ESTUDIO DE IMPACTO VIAL
- Estudio de impacto Vial (Aprobado); segun lo establecido en el numeral 18.5 del presente documento.

Volumen 13: ANEXOS

- Levantamiento Topografico.

- Estudio de Mecénica de Suelos.

- Registro fotografico (Comentado).

- Perspectivas con fotomontaje de lo existente ylo apuntes.

- Archivo Revit conteniendo el modelo de la edificacion compatibilizado con las instalaciones de las especialidades a
nivel de redes principales, secundarias, montantes y equipamiento, ductos identificando cruces

- Cuaderno de Seguimiento Original.

PERSPECTIVAS A COLOR. Caracteristicas de las Perspectivas a color

- Formato de archivo JPG.

- Resolucion: minimo 1600 x 1200 pixeles.

- Imagen con texturas.

- Foto imagen.

- Ambientacién (mobiliario, vegetacion y personas).

- Materiales, lluminacién, Sombras, Reflejos.

- Vistas Exteriores. Volumetria completa vista desde diferentes angulos. Minimo cuatro (4) vistas.
- Vistas Interiores. Imagen del espacio interior y exterior. Minimo ocho (8) vistas.

definir, ademas, que riesgos seran asumidos por el Constructor y cuales por la Entidad contratante de la obra. Es de
aplicacion los alcances comprendidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestién de Riesgos en la Planificacién de Ja
Ejecucion de Obras’; aprobada con Resolucién N* 014-2017-0SCE/CD, modificada con Resolucion N° 18-2017-OSCE/CD.
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DOCUMENTOS DE GESTION
Asi mismo EL CONSULTOR elaborara, rellenars y adjuntara los siguientes documentos:

* Informe de sustento de las variaciones del Proyecto de Inversién Piblica durante la Fase de Inversion (Elaboracion
del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo).
» Cuadro comparativo de areas de los ambientes del Programa Arquitectonico y las areas de los ambientes del Proyecto.
* Elaborara el Expediente para el tramite de Licencia de Obra para Demoliciones.
- Formulario Oficial Multiple (FOM), debidamente llenado y hoja de tramite correspondiente firmado por los
profesionales requeridos en el TUPA de la Municipalidad Correspondiente.
- Otros documentos requeridos por el TUPA de la Municipalidad Correspondiente.
» Elaborara el expediente para el tramite de Licencia de Obra para Edificaciones.
- Formulario Oficial Muitiple (FOM).
- Formulario Unico Oficial (FUO Parte 1), Licencia de Obra.
- Otros documentos requeridos por el TUPA de la Municipalidad Correspondiente.
o Formato N°01 - Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion, de acuerdo a la Directiva N° 003-2017-
EF/63.1, asi como el sustento técnico respectivo.
* Expediente de Media Tension Aprobado por la Concesionaria correspondiente

La presentacion de los volimenes, deben cumplir con los requisitos establecidos en los presentes Términos de
Referencia y la impresion del texto debe ser de optima calidad (primera impresion) con impresora del tipo burbuja o
inyeccion (cartucho de tinta) o sistema lser.

LA SUPERVISION (PRONIS o Ia entidad que corresponda) comunicara a EL CONSULTOR, por intermedio de LA
ENTIDAD, la Conformidad Técnica, con la finalidad que esté su expediente de pago adjuntando la documentacién
correspondiente y conformidad técnica para dar la validacién y/o conformidad de los pagos.

16. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA DESARROLLO DEL PROYECTO A NIVEL DE
EXPEDIENTE TECNICO de Obra y Equipamiento DEFINITIVO

La elaboracion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo del Proyecto de Inversion denominado:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CATEGORIA |-2 DEL CENTRO
DE SALUD PUMAMARCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”, se enmarca en el Estudio de Pre inversion y del Anteproyecto aprobado por la Unidad de Estudios
Definitivos del ( MINSA - PRONIS u otra entidad que corresponda) y con la opinion favorable de LA SUPERVISION.

La Unidad de Estudios Definitivos comunicara por escrito a EL CONSULTOR la aprobacion del Anteproyecto y la
autorizacion del inicio de la fase de elaboracién del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo,
correspondiente al precitado Proyecto de inversion Pablica.

17.6 RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEFINITIVO

* Elaborar los documentos técnicos necesarios.

= Complementar, contrastar y compatibilizar la informacion de todas las especialidades (arquitectura, estructuras,
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecanicas, equipamiento, comunicaciones y
seguridad) para lograr los objetivos del expediente técnico de obra y equipamiento.

» Coordinar semanalmente la ejecucion del estudio con LA SUPERVISION” del Proyecto.

* EL POSTOR debe considerar dentro de SU propuesta la gestion por las Aprobaciones y Autorizaciones de las
Entidades que deban opinar sobre el Proyecto.

* En caso EL CONSULTOR solicite ampliaciones de plazo y/o adicionales ylo deductivos y/o cualquier solicitud de
modificacion de las clausulas contractuales debera solicitarlo a LA ENTIDAD dentro del plazo de ley. Posteriormente
LAENTIDAD solicitara la opinién técnica de LA SUPERVISION (PRONIS 0 Ia que corresponda), quién se pronunciara
dentro del plazo maximo de cinco (5) dias calendario, a fin de que LA ENTIDAD pueda pronunciarse dentro de los
plazos de Ley.

* Todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberan ser realizadas a LA SUPERVISION (PRONIS o la que
corresponda) a través de LA ENTIDAD. En el caso de discrepancia con LA SUPERVISION se solicitara a LA ENTIDAD
convocar una reunion con LA SUPERVISION y EL CONSULTOR.

" El control ¥y supervision del servicio de consultoria de obra sers asumido directamente por el PRONIS u otra entidad, a través de su

personal de planta, la entidad Municipal garantizara previo acuerdo y/o convenio dicho fin previo a la firma d de contrato

o)
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17.7 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA OFERTA TECNICA

Para el adecuado desarrollo del proyecto, EL CONSULTOR ofertara un equipo profesional multidisciplinario, y un Jefe
del Proyecto, quien sera el responsable de asistir a las reuniones semanales de coordinacién con LA SUPERVISION
del proyecto - responsable de la conformidad técnica) respecto a la ejecucion y cumplimiento del compromiso
contractual en todas sus fases (Estudios preliminares, Anteproyecto, elaboracion del Expediente Técnico de Obra y
Equipamiento definitivo).

El Jefe del Proyecto tendra a su cargo, un grupo de profesionales responsables de cada especialidad (Profesionales
Principales), formando un Equipo Técnico que coordinar4 directamente con LA SUPERVISION del proyecto —
responsable de la conformidad técnica). El Jefe del Proyecto seré el interlocutor oficial del Equipo Multidisciplinario y
responsable de la coordinacion y compatibilizacién entre las especialidades.

17.8 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LAS COORDINACIONES PARA LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

Con el fin de garantizar la calidad del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento durante el periodo de su elaboracion,
el Jefe de Proyecto velara por presentar los planos de las distintas especialidades compatibilizados y concordados entre
sl.

Cada vez que se presente un Entregable, los documentos que forman parte del Informe deberan estar firmados por
todos los especialistas participantes. Los documentos que se elaboren deberan ser claros y precisos, de modo que se
eviten errores de interpretacion, especialmente durante el proceso constructivo.

LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD Y SUPERVISION del proyecto se encargara
de que se realicen las reuniones de coordinacion minimo una vez por semana con EL CONSULTOR y cuando se estime
necesario.

v > 17.9 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE

OBRA Y EQUIPAMIENTO

J El Expediente Técnico de Obra y Equipamiento se elaborara sobre la base de los requerimientos establecidos en el
" Estudio de Pre inversion a nivel de Perfil, del Anteproyecto y de las Especificaciones Técnicas y todo lo indicado en los
presentes Términos de Referencia. La concepcion de la edificacion debe considerar y prever las condiciones
urbanisticas, arquitecténicas, estructurales y funcionales, asi como, las de los servicios basicos y otras que permitan la
mejor respuesta.

Las condicionantes de disefio en general, colindancias, relacion volumétrica, altura de edificacion, elevaciones y
fachadas, relacion funcional, circulacion y flujos de personal, material, residuos contaminantes, seguridad particular
interna y externa, obras exteriores, entre otras, seran evaluadas y analizadas por EL CONSULTOR, teniendo en cuenta
la habilitacion urbana, lotizacién y secciones viales; asi como, el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Certificado
de Parametros Urbanisticos y Edificatorios, Ordenanzas Municipales, Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Defensa Civil (Decreto Supremo N° 006-2007-PCM) normas y leyes vigentes que sobre el tema, y otras
que por cada especialidad sean necesarias.

Todos los sistemas que se propongan deberan ser factibles de construir, mostrar vigencia tecnolégica y ser susceptibles
de mantenimiento efectivo.

17.10 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD

El Expediente Técnico de Obra y Equipamiento seré elaborado teniendo en cuenta adicionalmente las siguientes
consideraciones:

17.10.1 REFERIDAS A ARQUITECTURA

El proyecto se basara en el Anteproyecto Arquitectonico elaborado por el Equipo Técnico EL CONSULTOR y aprobado
por LA SUPERVISION (PRONIS o la entidad que corresponda) y LA ENTIDAD. Es necesario que EL CONSULTOR
realice la verificacion de la ocupacion del terreno, el entorno, dimensiones, materiales y otros, indicando su relacion con
el entorno inmediato.

El proyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio arquitecténico establecidos en la Norma
A.010, Norma A.050 y Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue
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necesario aplicar previo sustento técnico, ademas de lo establecido en la Norma Técnica de Salud de acuerdo a Su
Nivel Atencion.

Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y exterior de la edificacion, La
edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencién de siniestros filados en la Norma A.130 del
Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad no estructural en log aspectos arquitectonicos debera
ser considerado como un criterio de disefio basico.

Se deberan cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de ventilacion, clima, ubicacién y de seguridad
establecidas. En el cerramiento y la cobertura no se aceptara el uso de materiales de poca duracion, teniéndose en

EL CONSULTOR debera determinar un disefio detallado de pisos, tanto exteriores como interiores, indicando trama,
colores, combinaciones de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. Asimismo, debera disediar los zocalos en general,
indicando colores, combinaciones, etc., de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. En esta etapa del proyecto,
debera definir necesariamente la gama de colores a usarse en el establecimiento de salud, tanto en exteriores como en
interiores, en concordancia con la Directiva Administrativa N°® 21 1-DGIEM-MINSA-V.01, “Directiva Administrativa que
Regula el Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud", aprobada con Resolucién
Directoral N° 832-2015/MINSA.

El Proyecto de Sefializacion formara parte del desarrollo del Proyecto Arquitectonico. El sistema de sefializacién a
implementar, la adecuacion del logotipo y los colores institucionales deben estar en concordancia con la Directiva
2\ Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA, “Directiva Administrativa que Regula la Identificacién y Seializacion de los
_ | establecimientos de Salud en el Ambito del Ministerio de Salud”, aprobada con Resolucion Directoral N° 015-2015-
") DGIEM.

17.10.2 REFERIDAS A ESTRUCTURAS

I presente capitulo comprende la elaboracion del proyecto estructural del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento.
ara lograr ese objetivo EL CONSULTOR debera complementar, contrastar y compatibilizar la informacién de todas las
especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecanicas,
equipamiento, comunicaciones, seguridad, etc.) y de las areas involucradas para lograr los objetivos del expediente
técnico.

El
P,

El disefio estructural debera respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construccion y los titulos, normas
y anexos del RNE, y normas internacionales de ser aplicables.

EL CONSULTOR elaborara el proyecto de estructuras integral, conteniendo el disefio del sistema aislamiento sismico,
disefio completo de la superestructura y sistema de muros de contencién considerando la norma técnica de edificacion
vigente E.050 Suelos y Cimentaciones, E.020 Cargas y E.030 Disefio Sismo Resistente del Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE) y sus modificatorias vigentes y demas requerimientos técnicos de LA ENTIDAD.

El especialista de Estructuras debera definir la ubicacion definitiva, tipos y cantidad de dispositivos de aislamiento
sismico. Siendo por tanto muy importante una estrecha coordinacién con el Arquitecto proyectista y los ingenieros
especialistas de las instalaciones sanitarias, eléctricas, mecanicas, etc.; porque las instalaciones tienen que ser flexibles
y adecuadas para pasar de la zona aislada a la zona no aislada.

El disefio sismo resistente tiene como finalidad mantener los servicios del establecimiento de salud, evitar la pérdida de
vidas, minimizar el dafio estructural ¥ asegurar una continuidad de los establecimientos de salud.

La edificacion debera cumplir lo indicado en ‘“sistemas de proteccion sismica, especificado para el caso de
Establecimientos de Salud” de Ia Norma Técnica de Edificacién E.030 ‘Disefio Sismo Resistente”, del Reglamento
Nacional de Edificaciones.
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El proyecto estructural en su conjunto se desarrollara de la siguiente manera:

- Estructuracion y dimensionamiento:
Estructuracion, dimensionamiento y andlisis previo en coordinacién con los profesionales de las diferentes
especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada.

Metrado de Cargas:

Sobre la base de la informacion obtenida, se determinaran las cargas de gravedad que se prevea actuaran sobre la
estructura o los elementos estructurales resistentes. Asimismo se efectuara el metrado de cargas de la estructura
que servira para la determinacién de la carga estatica sismica equivalente.

Andlisis de Cargas Verticales:
Se preparara la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos propios, cargas muertas y sobrecargas de
servicio.

- Andlisis Sismico:
Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para el analisis dinamico
modal y espectral de edificaciones. De donde se obtendrén las fuerzas laterales que deberan compararse con las
cargas estaticas sismicas equivalentes. Se determinara las solicitaciones méaximas por cargas de gravedad y sismicas
que se presentaran en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este analisis, se
determinarén los desplazamientos, los cuales deben ser menores a los umbrales permitidos por la Norma Sismica
E.030, de tal manera que se disminuya considerablemente la vulnerabilidad sismica de la edificacion.

Se precisa que la " Vulnerabilidad Sismica" no incluye el Estudio de Riesgo Sismico. Sin embargo, se debera evaluar
que la ubicacion del proyecto se encuentre fuera de zonas de fallas geolégicas, proximidad a volcanes, suelos
inestables, entre otros en concordancia con la NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V01- Norma Técnica de Salud
"Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atencién”. Tampoco implica
el Disefio por desemperio. EL CONSULTOR deberé disefiar las estructuras respetando lo indicado en las normas
técnicas vigentes de construccion del RNE, asi como las normas internacionales vigentes aplicables para el
aislamiento sismico de las bases.

Este andlisis debera realizarse considerando, primero la estructura sin aislamiento sismico y posteriormente con los
sistemas de aislamiento sismico, para lo cual deber4 realizarse lo siguiente:

Modelacion y andlisis sismico de la infraestructura, con la configuracién estructural propuesta, el sistema de
aislamiento sismico, la distribucion arquitecténica, sobrecargas, parametros de suelo, cimentacion y el
desplazamiento maximo sin aislador sismico y con el aislador deseado. La deriva maxima de entrepiso debera ser
de menor de 0.0025,

EL CONSULTOR sustentara y entregara tipo de Aisladores, disefio de aislador y del sistema, desplazamiento de
disefio, desplazamiento total de disefio, desplazamiento maximo, desplazamiento total maximo, rigidez horizontal
efectiva y amortiguamiento efectivo.

Asimismo, EL CONSULTOR debera realizar:

= Disefio de los elementos estructurales del proyecto.

* Disefio de la cimentacion

* Disefio del sistema de muros de contencién.

= Disefio de piso e interfaz de aislamiento

= Disefio de pedestales de apoyo y capiteles.

» Disefio (dimensionamiento y parametros estructurales) de los dispositivos de aislacion.

Indicar las especificaciones técnicas requeridas de los dispositivos de aislamiento sismico de base a ser utilizados.
Proporcionar los planos con los detalles arquitectonicos y constructivos del piso e interfaz de aislamiento en donde
$e ubicaran los dispositivos de aislamiento sismico

Especificaciones Técnicas de los Aisladores Sismicos sugeridos

Manual de Instalacion y Montaje de los Aisladores

Detalles y sugerencias de juntas flexibles para las zonas necesarias.

Cotizaciones de los aisladores sismicos sugeridos, indicando los plazos de fabricacién y envi6 hasta la puesta en
obra.
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- Combinacién de cargas para determinacién de maximos efectos y disefio final:
Las cargas obtenidas se combinaran de acuerdo a lo indicado en el RNE para determinar los maximos efectos para
el disefio.

- Disefio de los elementos resistentes segln las Gltimas normas de disefio nacionales y donde sean
aplicables las normas extranjeras més recientes.

- Diserio de los detalles de los elementos no estructurales.

- Disefio de obras exteriores, de ser el caso.

- Disefio del muro de contencién y muro pantalla en los taludes.

Asimismo, debera tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sismica, tanto del componente estructural, como
del componente no estructural.

Planilla de Metrados

Presupuesto de la especialidad

Analisis de Precios Unitarios

Férmula Polinémica

Listado de Insumos

Cronograma de ejecucion actividades

- Componente Estructural:
Se debera asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y moderados. Es decir la estructura
no solamente no debe sufrir dafios en si misma, sino que al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar
negativamente los componentes no estructurales de |a edificacion y su equipamiento, los que permiten la operacién
contintia de sus instalaciones. Esta condicion requiere un disefio no convencional en el proyecto de estructuras
porque intervienen otros factores, ademas de los habituales de resistencia y rigidez.

Se debera evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por ocurrencia de un sismo
severo. Reducir al minimo los posibles dafios no estructurales y estructurales que puedan tener lugar en un sismo
severo de manera que las instalaciones puedan recuperar su operatividad en un corto tiempo. En ningin caso se
considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total de las edificaciones, por lo que deberé estructurarse
de manera que el sistema empleado se comporte establemente ante la mayor demanda sismica que pueda
presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de disefio sismo resistente NTE E-030.

Componente No Estructural:

Este aspecto comprende a aquellos elementos o ‘componentes” que sin formar parte del sistema estructural, resultan
fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento del establecimiento y esta conformado, entre otros, por
las Lineas Vitales: Sistemas de Gases Médicos e Industriales, las Redes Eléctricas en general, los Sistemas de
Comunicacion e Informatica, las Redes y Sistemas de Agua, Desagie, Vapor, Aire Acondicionado y las tuberias y
ductos en general. Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Asistencial, y Administrativo, asi como a los
Suministros e Insumos y @ sus medios de almacenamiento y distribucién. Dentro de este componente tenemos
elementos arquitectonicos, tales como: divisiones y tabiques interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos
decorativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios, antenas, etc.

La reduccion de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente en llevar a cabo una labor de frabajo
coordinado y compatibilizado entre los profesionales de las especialidades comprometidas, a fin de que este
componente presente baja vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, especialmente ante la ocurrencia de
sismos leves y moderados y reduzca su vulnerabilidad ante sismos severos, de manera que la edificacion pueda
mantener su capacidad operativa o restituirla en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud. Para las lineas
vitales se coordinara con los disefiadores de las instalaciones de los sistemas eléctricos, mecanicos, vapor, gases y
de los sistemas de agua y desaglie, entre otros, considerando de ser el caso, el disefio de depésitos, reservorios,
bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y suministro de servicios en
las areas criticas. Para el caso del componente arquitecténico, se elaborara el anteproyecto de reforzamiento o
aislamiento de los elementos no estructurales, procediendo luego a su desarrollo correspondiente, incluyendo los
detalles constructivos para su realizacién.

17.10.3 REFERIDAS A INSTALACIONES SANITARIAS

Se deberé disefiar un sistema integral para las redes de: agua fria (agua dura) para lo cual se debera de contar con los
andlisis Fisico Quimico y Bacteriologico del agua proporcionada por la Empresa de Saneamiento de Agua y
Alcantarillado de la Localidad para poder fijar el tratamiento de agua blanda, asi como para el agua caliente, retorno de
agua caliente, agua del sistema contra incendios, agua de regadio, aguas servidas (desagtie), ventilacion, sistema de

ﬂ
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drenaje pluvial, drenaje de aguas subterraneas (de ser necesario), drenaje de condensados, sistema de tratamiento y
recoleccion de residuos solidos.

EL CONSULTOR, en la fase de los Estudios Preliminares y previo a la definicién del Anteproyecto, deber4 realizar las
gestiones ante la Empresa Prestadora de los Servicios de Agua y Desague de la ciudad, para obtener la factibilidad de
dichos servicios, debiendo ademés realizar las indagaciones y gestiones acerca de la continuidad del servicio de agua
actual y a futuro,

Para el caso de la evacuacién de las aguas servidas, EL CONSULTOR debera evaluar la necesidad de contar con los
sistemas de pre tratamiento de dichas aguas antes de su vertimiento a la alcantarilla publica. El resultado de esta
evaluacion (debidamente sustentada) determinara la obligatoriedad del contratista de obra, a la ejecucion de los

Sistema de Agua Fria

* Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de almacenamiento.

= Célculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacion de agua para dotacion diaria de consumo
y reserva contra incendio, méxima demanda simultanea.

* Caleulos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen normal de distribucion. Seleccion de dispositivos
de control y funcionamiento de los equipos de presurizacion.

* Disefio de la red de distribucién horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

= Caleulo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de Ia red de agua fria, tuberias de
distribucion a los puntos de utilizacion.

* Calculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.

* Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

* Proteccion y sefializacion de tuberias.

- |Sistema de Tratamiento de Agua

'\~ = Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua (de ser necesario) debidamente justificado.
/® Desinfeccion del agua.

7/ = Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

= Calculos justificatorios para los equipos generadores de vapor que alimentan los esterilizadores.

Sistema de Agua Blanda

* Calculos de la demanda de agua blanda, volumen de almacenamiento y regulacion.

= Célculos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen normal de distribucion. Seleccién de los
dispositivos de control y funcionamiento de los equipos e presurizacion.

* Disefio de la red de distribucién horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

= Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de agua blanda, tuberias de
distribucion a los puntos de utilizacién.

= Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

= Proteccion y sefalizacion de tuberias.

Sistema de Agua Caliente

* Equipamiento de calentadores para agua caliente, produccién y almacenamiento.

* Distribucion de tuberias, aislamiento, mando y retorno.

= Sistema para retorno en la recirculacion controlada.

* Caleulo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de agua caliente, retorno de agua
caliente, tuberias de distribucién a los puntos de utilizacién.

* Proteccion y sefializacion de tuberias.

Sistema Contra Incendio
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=

* Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad.

= Equipamiento para presurizacién y disponibilidad permanente de agua contra incendio.

* Red de rociadores y gabinetes de operacion manual y uso interno.

= Conexion de valvula siamesa para uso del Cuerpo de Bomberos.

= Calculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la red de agua contra incendios, tuberias
de distribucion a los puntos de utilizacién, indicando caidas de presion y caudales por cada servicio.

= Distribucion general de extintores portatiles, apropiados para cada zona.

= Proteccion y sefializacion de tuberias.

Sistema de Colectores para Aguas Servidas

* Red de desagiies para servicios higiénicos y grupos de servicios.

= Red de ventilacion sanitaria.

= Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de desagie y ventilacion,
indicando caudales por cada servicio.

= Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red publica del concesionario local 0 en red existente.

* Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento con grasas.

* Trampas de yeso, en topico de emergencia de traumatologia y en otros ambientes en que se requiera.

= Cémara de recoleccion de desagiles en sétanos y equipo de bombeo inatorable, hasta la red de descarga por
gravedad.

* Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

= Proteccion y sefializacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas

= Disefio de los sistemas de pre tratamiento, de acuerdo a los resultados de la evaluacion de la necesidad de pre
tratamiento de las aguas servidas, debidamente justificado.

= Célculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios.

Sistema de Drenaje Pluvial

= Recoleccion y evacuacién de agua pluvial a niveles de piso y techo.

= Montantes de evacuacion de agua pluvial.

= Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de evacuacion de aguas pluviales,
indicando caudales para cada caso.

* Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de lluvias o aguas superficiales.

= Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo.

= Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico u otro punto de evacuacion,

'Disposici(m de Residuos Sélidos

_/ = Acondicionamiento de centro de acopio para la disposicion final de los residuos sélidos (disefio).

= Transporte de residuos solidos y sistema de recoleccion,
* Clasificacion por tipos para disposicion final.
= Autoclave con pre triturado, compactador y embolsado.

Aparatos Sanitarios

* Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios de primera calidad y de uso hospitalario, de
consumo reducido de agua y griferia de funcionamiento con tecnologia moderna.

* Los inodoros para servicios higiénicos deberan de ser del tipo soportado en pared o piso.

* Los accesorios de bafio como los dispensadores de jabon liquido, papel toalla, papel higiénico, etc. deberan ser de
acero inoxidable.

= En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagiie, deberan incluir tratamiento preliminar antes de su
empalme a la red secundaria de desagie.

* La griferia de los aparatos sanitarios seran de bronce cromado. En el caso del agua para los inodoros y urinarios, la
griferia deberé ser del tipo fluxométrico. Para los lavatorios, lavaderos, botaderos el tubo de abasto debera estar
dotado de una llave angular y canopla en la pared. Los aparatos sanitarios con entrega de desagie a la pared deberan
llevar la canopla correspondiente.

* Codificacién de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de mantenimiento.

Equipos Electromecanicos

= Célculo de equipos, electro bombas (sistema de agua fria, sistema de agua caliente, sistema de retorno de agua
caliente, sistemas de calefaccion de ambientes, sistema contra incendios, equipos de tratamiento de agua y desage),
tanques hidroneumaticos, otros.

* Distribucion de equipos de bombeo y equipos de presurizacion en sala de maquinas.
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* Red de tuberias y valvulas, instaladas visibles y de calidad pesada.
= Especificaciones técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones.

17.104 REFERIDAS A INSTALACIONES ELECTRICAS
EL CONSULTOR debera disefiar, el sistema electrico que comprende lo siguiente:

Sistema Eléctrico:

- Establecer las necesidades de suministro de energia eléctrica y el nivel de tensién correspondiente de acuerdo a la
carga eléctrica que resulte del estudio (media tension o la que resulte), realizar la gestion y coordinacién con el
concesionario local de suministro de energia; asimismo, realizar el disefio del sistema de suministro de energia
eléctrica de emergencia,

- Disefiar el sistema de Utilizacién de Media Tension. Elaborar el Proyecto del Sistema de Utilizacién Primaria de
acuerdo a condiciones técnicas indicadas en el documento del punto de disefio y NTS N° 1 10-MINSA/DGIEM-V.01,
hasta obtener la Aprobacion y la Conformidad Técnica del Proyecto del Sistema de Utilizacion Media Tension,
por parte del Concesionario Local, en el nivel de tension indicado en el documento de factibilidad del servicio y punto
de disefio. Comprende el disefio de la red de ductos y buzones desde el punto de alimentacién eléctrica y tablero
general.

- Disefio del sistema de suministro de energia electrica de emergencia, mediante el uso de grupo electrégeno que
incluye el tablero de transferencia automatico que alimente las cargas eléctricas de emergencia, de acuerdo a lo
indicado por el Cédigo Nacional de Electricidad.

- Disefio del sistema ininterrumpido de suministro de energia eléctrica para el sistema de informatica y para los equipos
de soporte de vida. El sistema eléctrico para la red de informatica es totalmente independiente de la red eléctrica
general.

- Disefio del sistema eléctrico en baja tension, tablero general, tableros principales, tableros de distribucion, tableros de
fuerza y especiales.

- Disefio de las redes troncales horizontales y montantes verticales de alimentadores a tableros principales y tableros
de distribucion y fuerza. Ubicacion de los gabinetes de tableros.

- Disefio del sistema de pararrayos.

- Memoria de calculo de corriente y potencia de cortocircuito del sistema eléctrico proyectado. Ajuste de los dispositivos
de proteccion. Trabajar en funcién de los parametros proporcionados por el concesionario

- Memoria de célculo y seleccién de alimentadores por capacidad de corriente y verificacion por caida de tension.

- Alimentacion eléctrica a los tableros de fuerza y control, en la sala de maquinas, dejando el entubado correspondiente
para la alimentacion de los motores Y Sus respectivos controles. Conocido el equipamiento se debera complementar

. lodas las instalaciones de acuerdo al criterio de diseio.

% 4.~ Disefio del sistema de alumbrado interior de acuerdo a los niveles de iluminacion recomendados por las normas

| internacionales y estandares de infraestructura hospitalaria, seleccion de los artefactos de alumbrado indicando sus
ﬂ caracteristicas técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y operacion.
/' - Disefio del sistema de tomacorrientes, fuerza y especiales.

“ - Disefio de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones relacionadas con la Preinstalacion de los Equipos.

- Disefio del sistema de tension estabilizada para el sistema de informatica y para los equipos de soporte de vida con
Sus respectivas fuentes de poder

- Distribucion de equipos autbnomos de alumbrado de emergencia de acuerdo a los ambientes y proyecto de seguridad.

- Disefio de alumbrado exterior y perimetral para circulacion peatonal o vehicular, monumental y seguridad, con
dispositivos de control, proteccion y funcionamiento automatico.

- Disefio del sistema general, equipotencial de proteccion por puesta a tierra, justificado con los calculos respectivos.

17.10.5 REFERIDAS A TECNOLOGIAS DE INFORMACION: CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES DE DATOS
Y COMUNICACIONES

Disefio del sistema de canalizaciones y salidas de los sistemas tecnolégicas:
- Disefiar el sistema de utilizacion, y obtener la aprobacion del Proyecto de Infraestructura Subterranea de
telecomunicaciones, por parte del Concesionario Local.

por el establecimiento de salud,

- Establecer el sistema de deteccién y alarma contra incendios.

- Soluciones Tecnoldgicas que requieran ser implementadas para optimizar la gestion y administracién del
Establecimiento de Salud.

.

o
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Disefio del sistema de canalizaciones y salidas de los siguientes:
(A) Sistema de Cableado Estructurado

- Data Center (Centro de Computo)

- Cableado Troncal (Backbone) redundante de Fibra Optica

- Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP

(B) Equipamiento Informatico y Telecomunicaciones:
- Telefonia IP
- Sonido Ambiental y Perifoneo
- Television - CATV
- Video Vigilancia - CCTV
- Control de Acceso y Seguridad
- Tele-presencia
- Comunicacion por radio VHF/HF
- Deteccioén y Alarmas de Incendios
- Conectividad (red Fisica e Inalambrica) y Seguridad Informatica

17.10.6 REFERIDAS A INSTALACIONES MECANICAS

indicado por el Codigo Nacional de Electricidad.
Grupo Electrégeno

proporcionadas por los fabricantes.
- Disefio del sistema de Petréleo Diésel N° 2.
- Célculo de volumen de aire de ventilacion y aire fresco.

para infraestructura hospitalaria.
- Sistema de expulsion de gases de combustion.
- Puntos de suministro y retorno de combustible.
- Especificaciones Técnicas y cotizaciones del equipo, dispositivos de control y materiales.

Sistema para el Tratamiento de Residuos Sélidos
siguiente:
por los fabricantes.
- Determinacion de vias o rutas de evacuacion de los residuos solidos tratados y comunes.

- Puntos de suministro de vapor, agua cruda, agua blanda y energia eléctrica.
- Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipo, dispositivos de control y materiales.

17.10.7 COORDINACIONES Y APROBACIONES A CARGO DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR deber4 disefiar, el suministro e instalacién de los sistemas mecénicos que comprende lo siguiente:

- Definicién de los trabajos de Instalaciones Mecanicas (aire acondicionado, frio calor), ventilacion mecanica, oxigeno
medicinal, vacio clinico, aire comprimido medicinal y normal, GLP, Diésel 2, camaras de refrigeracion, necesarios.

- Disefio del sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia, mediante el uso de grupo electrégeno que
incluye el tablero de transferencia automatico que alimente las cargas eléctricas de emergencia, de acuerdo a lo

- Dimensionamiento de la capacidad del Grupo Electrogeno de acuerdo a la carga eléctrica de emergencia.

- Dimensionamiento del ambiente de la Casa de Fuerza que alojara el Grupo Electrégeno, considerando la ventilacién
y volumen de aire fresco necesario para su funcionamiento y su capacidad, para lo cual deber presentar lo siguiente:

- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacion para el Grupo Electrégeno, de acuerdo a las caracteristicas

| - Disefio del sistema de insonorizacién de acuerdo a los niveles de ruido recomendado por las normas internacionales

Coordinar con el responsable del proyecto de Instalaciones Sanitarias, las dimensiones del ambien
equipo de tratamiento de tratamiento de residuos sblidos biocontaminados, para lo cual debera considerarse lo

te que alojara el

- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacién para el equipo, de acuerdo a las caracteristicas proporcionadas

- Dimensionamiento de 4reas de almacenamiento de residuos clasificados de acuerdo al grado de contaminacion.

Como parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, EL CONSULTOR debera realizar coordinaciones con las
empresas de servicios publicos y/o privados, hasta lograr la obtencion del Punto de Alimentacién y Factibilidad de
suministro de los servicios de energia eléctrica y combustibles que utilizara para el desarrollo del Expediente Técnico
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de Obra y Equipamiento.

Efectuar los tramites hasta obtener la aprobacion del sistema de utilizacion, del sistema eléctrico en media tension y
subestacion eléctrica del Proyecto del Concesionario local y de la instalacion de GLP, ante el organismo regulador y de
control local. Teniendo como base el Programa Médico y Arquitectonico, cada especialidad de las instalaciones
efectuara el célculo de requerimientos total de los servicios y ambientes, lo que servira para definir en el proyecto
arquitecténico lo siguiente;

- Caseta de subestacion eléctrica, tablero general, banco de condensadores,

- Caseta para grupo electrogeno.

- Ambiente para el tanque de almacenamiento de petroleo (Diésel 2)

- Central de comunicaciones y de informatica.

- Areas para equipos de ventilacion y aire acondicionado

- Ambientes para o, aire comprimido para uso medicinal y dental y aire comprimido de uso general.

- Dimensiones de la caja de ascensores de pasajeros, monta camas (dimensiones minimas: 1.20 de ancho por 2.40 de
largo) y montacargas.

- Salas de bombas de agua fria, agua caliente, desagiie, contra incendio, planta de tratamiento de agua
(ablandamiento), tratamiento de agua por dsmosis, tratamiento de desagiies, calentadores de agua, almacén de
productos para el tratamiento de agua y otros.

- Areas de almacenamiento de residuos solidos tratados y comunes.

3 - Ambiente para equipos estratégicos.

- Casa de Fuerza.

17.10.8 REFERIDAS A EQUIPAMIENTO

Comprende el disefio integral del equipamiento médico, complementario, electromecanico, informatico y de
comunicaciones, mobiliario clinico y administrativo, instrumental quirdrgico, necesarios para una atencion de calidad.

EL CONSULTOR debera elaborar los planos de distribucién de equipos y mobiliario con sus respectivos codigos de
ambientes, listado de claves usadas en los planos, listado general del equipamiento y costo referencial con cotizaciones
que sustente dicho costo. Los equipos electromecanicos y equipos médicos que demanden instalaciones especiales,
llevaran adjunto los datos de Potencia, N° fases, Hz y requerimientos de preinstalacion.

Se entrega como referencia el programa de equipamiento del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil, el cual debera
ser mejorado de acuerdo al nivel resolutivo, al disefio arquitectonico planteado y a la normativa vigente y aplicable para
el establecimiento de salud de este nivel de atencion.

EL CONSULTOR debera identificar las siguientes consideraciones técnicas:

Equipos Electromecénicos Ligados a Obra Civil
Este grupo de equipos seran adquiridos e instalados por el Contratista de Obra hasta la puesta en funcionamiento,
incluyendo los trabajos de preinstalacion segun la Guia Mecanica de los proveedores y fabricantes de equipos.

Equipos Médicos y Electromecanicos No Ligados a Obra

Estos tienen como exigencia que el proveedor adjudicado ejecutara los trabajos de preinstalacion, instalaré y pondra en
operacion los equipos, para lo cual EL CONSULTOR debera indicar y prever los requisitos de preinstalacién segun guia
mecanica del equipo. Debe considerar también el mobiliario médico.

17.10.9 REFERIDAS A SEGURIDAD

El Proyecto debe contemplar todos los requerimientos necesarios en temas de Seguridad. Se determinaran las zonas
de riesgo y zonas de seguridad, las rutas de escape o evacuacion, los flujos, capacidad ocupacion de cada ambiente y
de todo el establecimiento de salud. Se debe considerar la identificacion y ubicacion de sistema de red contra incendios

propuesto, asi como la ubicacion de extintores, alumbrado de emergencia y sefialética de seguridad.

Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de Seguridad, para el desarrollo del proyecto. La propuesta
de Seguridad debe considerar factores de evaluacion de INDECI, ademas de lo indicado en la Norma A.130 del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Proyecto de Seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades, contemplando los sistemas de
proteccion a disefiar, teniendo en cuenta estandares de calidad minimos a ser incluidos en el proyecto, los que se
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presentaran por escrito como parte de la Memoria Descriptiva.

Se deben tener en cuenta los criterios a cumplir para la correcta y adecuada seguridad radiolégica, contando con las
autorizaciones en la fase de anteproyecto y en la de finalizacion del proyecto.

En la Memoria Descriptiva se debe precisar el plazo de independencia funcional de los siguientes suministros con
relacion a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de Horas), Electricidad (N° de Horas), Oxigeno (N° de Dias),
Petroleo (N° de Dias), GLP (N° de Dias), otros suministros (N° de Horas / Dia).

Se consideraran como parte integral del expediente, los documentos de caracterizacién de amenazas y los
procedimientos de disefio especificos para cada una de las amenazas que se identifiquen de acuerdo al sitio del
emplazamiento del establecimiento de salud.

En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 32.2 del Art. 32° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Numeral
116.30 del Art. 116° de su Reglamento, el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento debera identificar y asignar los
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra; que deberan ser sustentados en el analisis técnico
correspondiente. Dicho analisis debera definir, ademas, que riesgos seran asumidos por el Constructor y cuales por LA
ENTIDAD contratante de la obra. Es de aplicacion los formatos y alcances comprendidos en la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD ‘Gestion de Riesgos en la Planificacion de Ja Ejecucion de Obras’; aprobada con Resolucién N° 014-2017-
OSCE/CD y modificada con Resolucién N° 18-2017-OSCE/CD.

17.10.10 REFERIDAS A LOS CRITERIOS DE MITIGACION

El disefio del proyecto debe garantizar los objetivos de proteccion para los establecimientos en condiciones normales y
en situaciones de emergencia, fundamentalmente ante la ocurrencia de potenciales desastres de origen natural como:
terremotos, lluvias intensas, inundaciones, entre otros. Los objetivos de proteccion frente a estos fenémenos naturales,
estaran referidos a la capacidad de la infraestructura para afrontarios satisfactoriamente.

Se debera garantizar la proteccion frente a los desastres de origen antrépico como incendios, explosiones, etc. Cada
especialista debera establecer e identificar las condiciones que deben cumplir su disefio o producto.

Cada especialista en coordinacion con el de Seguridad y de acuerdo a su 4mbito de accién, debera determinar los

plazos de independencia funcional de los siguientes suministros con relacion a posibles interrupciones: Agua Potable

(N® de horas), Electricidad (N° de horas), Oxigeno (N° de Dias) Petréleo (N°® de Dias), GLP (N° de Dias) u otros
-Ruministros que se consideren necesarios.

17.10.11 REFERIDAS AL MANTENIMIENTO

| Expediente Técnico de Obra y Equipamiento ser elaborado teniendo en cuenta los siguientes criterios referidos al
mantenimiento sostenido en el tiempo:

- Se entendera como mantenimiento, al conjunto coherente e interdisciplinario de acciones y politicas que contemplaran
la operacion de equipos electromecanicos y médicos, mobiliario clinico y administrativo del centro, proponiendo un
proceso capaz de sostener el estado de funcionamiento original y de operacion de los equipos, asi como del inmueble.
Tomara como base las indicaciones de los proveedores, los manuales técnicos, los estandares de rendimiento, las
capacidades preestablecidas y las condiciones de operacion.

17.11 DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL
PROYECTO

EL CONSULTOR desarrollara el Proyecto Arquitectdnico, en coordinacion y compatibilizacién con los profesionales de
todas las especialidades.

Formara parte de la presentacion, el Informe Situacional, conteniendo la siguiente documentacion:

Arquitectura, Sefalizacién ri

Plano de Ubicacion se presentara a escala 1/500, conteniendo el Plano de Localizacién a escala con escala referencial
1/1000; los Planos de Trazadoy Plataformas, Generales de conjunto por niveles, Obras Exteriores, Cortes y Elevaciones
Generales del conjunto, a escala 1/100 o conveniente; los Planos de Distribucién por Niveles y/o por Bloques, Techos,
Cortes y Elevaciones a escala 1/50; los Planos de Detalles a escala conveniente: servicios higiénicos, vestidores,
ambientes especiales de ser el caso, carpinteria, escaleras y/o rampas, cielos rasos, mobiliarios; detalles constructivos
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externos e internos, entre oftros que forma parte del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento.

Planos de secciones de acabados; cuadro de cerrajeria, vanos, cuadro general de acabados y otros que se considere
pertinente. Por lo menos doce perspectivas en papel fotografico tamafio A3 a color con base rigida (cuatro exteriores y
ocho interiores).

Planos de sefialética con denominacion SN a escala 1/50, indicando sefiales, directorio, etc. El proyecto se
complementara con la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos.

Equipamiento
Planos de distribucion de los equipos y mobiliario, el listado de claves y el listado por ambientes a escala 1/50.

Memoria Descriptiva y todo lo sefialado en el numeral 20.4 y 21.5.7 del presente documento.

Estructuras

Memoria de Calculo que indique la descripcion detallada del proyecto estructural, sistema estructural sismo resistente,
parametros para definir la fuerza sismica o espectro de disefio, desplazamiento maximo del Gltimo nivel y el maximo
desplazamiento relativo de entrepiso.

Disefio del sistema de aislamiento completo. Metrado de Cargas. Analisis de cargas verticales. Analisis sismico,
combinacion para determinacion de maximos efectos y disefio definitivo.

Disefio de la cimentacién, indicando los parametros de suelos.

Disefio de los muros de contencion de ser el caso.

Disefio de los diferentes elementos estructurales (vigas, columnas, losas, muros de corte, etc.), indicando los esfuerzos
calculados y los desplazamiento laterales, que cumpla con la norma E-030.

Disefio Sismo resistente.

Disefio de los tijerales de madera o metalicos.

Disefio de los elementos no estructurales.

Disefio de las Obras Exteriores de ser el caso.

El proyecto se complementara con la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos.

Instalaciones Sanitarias

Planos basicos y a nivel de detalle de los sistemas proyectados: Redes de agua fria (agua dura), agua blanda, agua
caliente, retorno de agua caliente, red contra incendios, red de desagle y ventilacion, red de evacuacion pluvial, drenaje
de aguas subterraneas (de ser necesario), drenaje de condensados, sistema de riego de jardines, sistema de
%2\ recoleccion, transporte y tratamiento de los residuos sblidos, debiendo mostrarse en detalle, el recorrido de
-\=\alimentadores generales, montantes horizontales y verticales, detalles de instalacion,

Asimismo, planos en planta, corte y detalles de las estructuras de almacenamiento de agua, salas de bombas y equipos,
/.. /Plantas de tratamiento. El proyecto se complementara con la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados

/"y presupuestos.

) /

Instalaciones Eléctricas-Mecanicas y Comunicacione:

Esquema Unifilar del sistema eléctrico general en media y baja tension; planos de planta y cortes de la subestacion
electrica, recorrido del alimentador en media tension, diagramas unifilares de cada tablero de distribucion y fuerza,
cuadro de cargas, planos de distribucion de alumbrado, tomacorrientes (corriente normal y estabilizada),
comunicaciones y salidas especiales, coordinado con el equipamiento.

Presentar el punto de disefio y la Factibilidad de Suministro de Energia Eléctrica y la Factibilidad del Suministro de
Comunicaciones vigentes.

Asimismo, la aprobacion del Proyecto del Sistema de utilizacién en media tension y Sub Estacion Eléctrica y la del
Proyecto de Infraestructura Subterranea de Telecomunicaciones, por parte de las Concesionarias.

Estos Proyectos deberan contar complementariamente con la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas,
Metrados y Presupuestos.

Planos de recorrido de alimentadores, montantes horizontales y verticales, detalles de instalacion. Comunicaciones:
Teléfonos, Misica y Mensajes, Relojes, Alarma contra Incendios, Control de Accesos, Vigilancia y Seguridad, Cémputo.
Indicar en planos tipo de artefactos de alumbrado, niveles de iluminacién proyectados, cuadro de cargas, diagramas
unifilares, detalles constructivos y de instalacion.

, redes de distribucion y puntos de utilizacion para cada servicio, tanque de almacenamiento y tanques de diario; grupo
electrogeno encapsulado (insonorizacion), detalles constructivos y de instalacion. Planos de los sistemas de aire
acondicionado (frio - calor) y ventilacién mecanica, indicando cuadro de capacidades y caracteristicas técnicas de los
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equipos, distribucion de rejillas y difusores indicando dimensiones y caudales, recorrido de ductos, planos de detalles
constructivos y de montaje. Planos de distribucién de equipos.

Planos de planta e isométricos de los sistemas de gases medicinales y de aire comprimido de uso general, El proyecto
se complementara con la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y presupuesto.

Todos los planos deben estar compatibilizados con todas las especialidades e incluir las factibilidades con la aprobacion
de las concesionarias y autorizaciones respectivas

17.12 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO.

Requisitos de presentacion de los documentos escritos del Estudio Definitivo

Se utilizara Software de aplicacién Microsoft Word para Office. La impresion del texto debe ser de oOptima calidad
(primera impresion) con impresora tipo burbuja o inyeccion (cartucho de tinta) o sistema laser.

La presentacion de los documentos escritos en todas las entregas sera en papel "Bond" de 75 grs., color blanco, tamafio
"A-4" (210 x 297 mm) o muiltiplos segun el caso. Las hojas deberan contar con el logotipo de la empresa contratada.
Todos los originales llevaran al margen de cada hoja, la firma del Gerente del Proyecto y del profesional responsable
de cada especialidad, donde corresponda. Los documentos estaran debidamente foliados, con indice u hoja de
contenido, fecha de entrega, rotulados, con imagen o foto realista en la caratula y el nombre del proyecto.

La documentacion del segundo entregable se presentara debidamente encuadernada y foliada, en archivadores blancos
tipo pioners plastificados formato A-4, con indice u hoja de contenido, fecha de entrega, debidamente rotulados, con
imagen o foto realista en la caratula y el nombre del proyecto en el lomo, conteniendo toda la documentacion descrita.

La entrega final contendra: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas de Materiales y procesos de ejecucion o
construccién por cada partida, siendo el fiel refiejo de los materiales indicados en los planos, Memoria de Calculo,
Listado de Insumos, Metrados sustentados por partida y con los gréficos explicativos que se requieran, Presupuesto,
Analisis de Precios Unitarios y Férmula Polindmica en S-10 para Windows versién 2.0, Programacién de la Obra,
Calendario Valorizado de Obra, Diagrama de Barras tipo Gantt.

\‘ \Requisitos de presentacion de los documentos graficos del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento

© /. JLa documentacion grafica debera presentarse en estandares de formato ISO 216 / DIN 476 Serie A, doblados en formato

7 Ady contenidos en porta papeles de polipropileno (mica transparente) y archivados en pioners plastificados de color
blanco para tres perforaciones, rotulados y con imagen o foto realista en la caratula y nombre del proyecto en el lomo
(en coordinacion con LA SUPERVISION)

La documentacion gréfica contendré los Planos Bésicos y de Detalles por especialidad a escala 1/50, 1/75, 1125, 110,
115,112 y otras que se considere conveniente, previa coordinacion con LA SUPERVISION del Proyecto.

Todos los Planos en todas las entregas deberan estar nitidamente impresos, firmados y sellados por el Jefe del Proyecto
y por el Profesional Principal responsable del disefio de cada especialidad. Los planos de arquitectura, deberan estar
visados y firmados ademas por el especialista de seguridad en defensa civil, en sefial de conformidad.

Los planos deben cumplir con lo especificado en los Presentes Términos de Referencia para la elaboracion y
presentacion con la tecnologia BIM (Building Information Modeling) - REVIT (Architecture, Estructure y MEP).
Modelamiento en Naviswork para detectar interferencias.

Los planos seran exportados a AUTOCAD versién 2018. El nivel de detalle del modelo en REVIT para el proyecto final
sera LOD 400.

17. LABORES POST - CONSULTORIA

EL CONSULTOR asume el compromiso irenunciable de absolver todas las observaciones y consultas que se puedan
presentar durante la ejecucion de la obra. Atendera todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas en lo que
al Expediente Técnico de Obra y Equipamiento se refiere en la etapa del proceso de seleccion, incluidas las etapas

Y,
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previas, durante y post Obra.

18.

APROBACION Y CONFORMIDAD DE ENTREGABLES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Y EQUIPAMIENTO DEFINITIVO

La aprobacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo la otorgara LA ENTIDAD mediante acto
resolutivo o documento similar, a requerimiento de la Unidad de Estudios Definitivos por recomendacion de LA
SUPERVISION (PRONIS o la entidad que corresponda).

* CONFORMIDAD TECNICA, Es LA SUPERVISION quien ser4 la responsable de evaluar y emitir la conformidad
técnica de los entregables elaborados y presentados por EL CONSULTOR, recomendando su aprobacion a la Unidad
de Estudios Definitivos.

* APROBACION DEL ENTREGABLE , €s la Unidad de Estudios Definitivos MPCT y ( MINSA - PRONIS o la que
corresponda) de emitir la aprobacion de los entregables elaborados y presentados por EL CONSULTOR, Solicitara a
EL CONSULTOR la presentacion de las copias requeridas en los Términos de Referencia.

» CONFORMIDAD DEL SERVICIO, la Division de Estudios y Proyectos MPCT, emite la conformidad del servicio.

[ 19.

MONTO REFERENCIAL ]

El monto referencia asciende a: S/ 209,958.47 (Doscientos nueve mil novecientos cincuenta y ocho con 47/100)
Monto que incluye todos los impuestos de Ley.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PRROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CATEGORIA 12 DEL CENTRO DE SALUD PUMAMARCA, DISTRITO DE
TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC: CUI N° 2570250
CUADRO PRESUPUESTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
PROFESIONALES ESPECIALIDAD UNIDAD TIEMPO PUS P18l

JEFE DE PROYECTO [ingeniaro Civil, Amutecto 1 3 6.000.00 18,000.00
ARQUITECTURA Arquitecto 1 3 5,000 00 15,000.00
ESPECIALISTA EN ESTRUGTURAS Ingeniero Cwvil 1 2 5.000.00 10,000.00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICO ELECTRICAS Ing. EN oing A 1 2 5,000,00 10,000.00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES TIC Ing. Electicista o Ing M 1 1 5,000.00 5,000,00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Y ESPECIALES Ing_Santano 1 1 5,000.00 5,000.00
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS ing. Civilen Coslos Y Presupuesios 1 2 5,000.00 10,000.00
ESPECIALISTA EN EQUPAMIENTOS HOSPITALARIOS Ing E) o Ing B 0 mec 1 2 5,000,00 10,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SENALIZACION arquitecibnico o ing civil 1 1 5,000.00 5,000.00
ESPECIALISTA EN GESTION SALUD Y CONTINGENGIA Ing sanitanolciv 1 1 5,000,00 5,000.00
ESPECIALISTA EN DEMANDA APROBACION PMF Ing economistciv lleconomista 1 1 4,000.00 4,000,00
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

ESTUDIO TOPOGRAFICOS Tec. Const Civil o Bachiller, Topogralo 1 1 2,000.00 2,000.00
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Ing. Gedlogo O Civil 1 1 5,000.00 5,000.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBENTAL Bidlogo o Ing. Ambental 1 1 20,000.00 20,000.00
CIRA Y/O INSPECGION TECNICA Arquedlogo 1 1 3,000.00 3,000.00
ESTUDIO DE RIESGOS Y VULNERABILDAD Ing. Gedlogo o Civi CENEPRED 1 1 10,000.00 10,000.00
SANAMEENTO FISICO LEGAL Esp. Derscho orvi 1 1 5,000.00 5,000.00
GASTOS DE IMPRESION Y TRAMITES TUPA VARIOS 1 1 3,000.00 3,000.00
PRESUPUESTO BASE (8/.(1)+(2) 145,000.00
GASTOS GENERALES (10%) 14,500.00
UTILIDAD (15%) 21,750.00
COSTO DIRECTO (8/,) 181,250.00
1GV (18%) 28,708.47
[COSTO TOTAL DE ELABORAGION DE EXPEDIENTE TEGNICO 209,958.47
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[20. FORMA DE PAGO ]

17.13 ADELANTO DIRECTO

NO APLICA

17.14 PAGO POR ENTREGABLES

El pago a EL CONSULTOR por los entregables efectuados, s6lo sera procedente contra prestacion aprobada'®, y seguin
la disponibilidad presupuestal de LA ENTIDAD.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el Informe de Conformidad Técnica de LA
SUPERVISION PRONIS o la entidad que corresponda; asi como con el V°B® de EL COORDINADOR DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS designado por LA ENTIDAD.

El procedimiento de pago es el que se describe en el Art, 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho pago se efectuara en cuatro (3) partes, que corresponderan a porcentajes respecto del total del contrato, segtin
el siguiente detalle:

PAGOS FORMADEPAGO
o~ Primer Pago Treinta por ciento (30%), a la conformidad del servicio del Primer Entregable.

Segundo Pago | Cuarenta por ciento (40%), a la conformidad del servicio del Segundo Entregable.

Tercer Pago Treinta por ciento (30%), a la conformidad del servicio del Tercer Entregable.

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONSULTOR dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo méximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo que se indique en el
contrato de consorcio.

~Z\a documentacion minima alcanzada por EL CONSULTOR a LA ENTIDAD, por mesa de partes, para efecto del pago
A -‘!- cada uno de los entregables, sera la siguiente:
> |l
> /\.yCarta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONSULTOR.
2 \;\‘/@\‘ Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD (UED).
— = Factura o Recibo por Honorarios.
A » Para los pagos del 01 al 02, EL CONSULTOR adjuntara un (1) ejemplar fisico (original) del Entregable aprobado y su
respectivo archivo digital.
= Solo para el caso del Pago 03 (Expediente Técnico Definitivo) EL CONSULTOR entregara tres (3) ejemplares fisicos:
Un (1) original y dos (2) segundos originales, con sello original del Representante Legal. Archivos digitales de la
documentacion impresa.

L21. PENALIDADES APLICABLES

La penalidad es un castigo pecuniario aplicable a EL CONSULTOR por incumplimiento de sus obligaciones
contractuales. Se aplicara todas las veces en que se incurra en la falta que la justifica, hasta los topes maximos
establecidos en la Ley y en el Reglamento.

Las penalidades no son condonables, es decir, no podran ser suspendidas, anuladas o perdonadas. Serén ejecutadas
en los pagos a cuenta o en la liquidacion del contrato. En ese orden de ideas, la resolucion del contrato, cualquiera sea
la causal que la motive, no impide o suspende la aplicacion de las penalidades a las que se haya hecho merecedor EL
CONSULTOR.

24.1 PENALIDAD POR MORA

Todo retraso injustificado en la entrega total de la documentacion exigida en cada entregable, que exceda los plazos
otorgados, se considerara como mora para efecto de la penalidad respectiva: salvo casos debidamente sustentados por

" Numeral 39.1 del Articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado.

@

.~

o/
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EL CONSULTOR y autorizados por LA ENTIDAD,
Contrataciones del Estado y en su Reglamento'®.

En caso de atraso por causas im
establecido para el levantamiento
articulos 132° y 133° del Reglamento de la Le

Para los efectos del contrato, se entendera com
mas los montos correspondientes a las
por LA ENTIDAD, de ser el caso.

La penalidad por mora se aplicara en todas las o
indicado. Para dicho efecto, se aplicara la formula

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 134°
independiente a la penalidad por mora, establecidas

Asimismo, se entendera que el ‘plazo de ejecucion contratado vigente' es el plazo total del contrato, afectado por las

ampliaciones o reducciones del mismo, debidamente aprobadas por LA ENTIDAD.

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
Fx Plazo

Donde:

de observaciones, se a

del mencionado Reglamento.

F = 0.40 para plazos menores e iguales a Sesenta (60) dias.

Monto =
Plazo =

25.2 OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Supuestos de

aplicacién de penalidad
Cambio de Personal
En caso culmine la relacién contractual entre EL
CONTRATISTA y el personal ofertado y LA
ENTIDAD no haya aprobado la sustitucién del
personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser reemplazado.

Otras Penalidades

Monto contratado vigente, expresado en Soles.
Plazo de ejecucion contratado vigente, expresado en dias calendario.

Forma de célculo

La penalidad ser4 de Dos (02)
UIT, por cada profesional no
aprobado por la Entidad

de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de

putables a EL CONSULTOR en la presentacién de los entregables y/o del plazo
plicaran penalidades por mora segin lo dispuesto en los
y de Contrataciones del Estado. EIl monto maximo de la penalidad equivale
al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente, y en caso de llegar a este tope, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato segln lo establecido en el articulo 135°

0 ‘monto contratado vigente', al monto ofertado por EL CONSULTOR,
prestaciones adicionales, menos las deducciones que hayan sido autorizadas

portunidades en que se incurra en atraso, hasta el monto maximo

de calculo siguiente:

del referido Reglamento, se establecen penalidades de forma
en el siguiente cuadro:

Procedimiento

Segun informe elaborado por el
Jefe de la Division de Estudios o
coordinador de estudios y
proyectos Definitivos
desaprobando el cambio.(*)

Por efectuar cambio del Gerente o Jefe de Pro cto
En caso EL CONTRATISTA solicite cambio del
Gerente o Jefe de Proyecto durante del tiempo
efectivo del servicio contratado.

La penalidad sera de Tres (3)
UIT cada vez que EL
CONTRATISTA solicite cambio

del Gerente o Jefe de Proyecto.

Segn informe elaborado por el
Jefe de la Divisién de Estudioso
coordinador de la Unidad de
Estudios Definitivos observando
el cambio efectuado del
personal.(*)

Por_ef r_cambio de |
iferente al Gerente o Jefe de Proye
En caso EL CONTRATISTA solicite cambio del
personal diferente al Jefe de Proyecto, al inicio y
durante el servicio contratado, de acuerdo a su plan
de trabajo

ier _profesional

La penalidad sera de Dos (2)
UIT cada vez que EL
CONTRATISTA solicite cambio
de personal diferente al
Gerente o Jefe de Proyecto.

Segln informe elaborado por el
Jefe de la Division de Estudios
Definiivos de la Unidad de
Estudios Definitivos observando
el cambio efectuado del personal
(*)

19

v

Ultimo parrafo del Art. 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: ‘S
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Otras Penalidades

Supuestos de
aplicacion de penalidad

ambios de nal profesional
Cuando por pedido expreso del PRONIS, solicite el
cambio de cualquier profesional que tengan origen
en un desempefio deficiente, negligente o
insuficiente en el cumplimiento de sus obligaciones

Forma de céalculo

La penalidad ser de tres (03)
UIT vigente, por cada solicitud.

Procedimiento

Seguin informe elaborado por el
COORDINADOR de la Unidad
de Estudios Definitivos (*)

Inasistencias a reuniones

Las inasistencias de algtin profesional especialista o
del Jefe del Proyecto propuesto a las reuniones
programadas por la Unidad de Estudios Definitivos
de LA ENTIDAD.

La penalidad sera de una (1)
UIT por inasistencia de cada
profesional, hasta un maximo de
tres (3) inasistencias, que seran
deducidos del pago de los
entregables. Alcanzado este
tope, EL CONTRATISTA debera
realizar el cambio
correspondiente.

Segun informe elaborado por el
COORDINADOR de la Unidad
de Estudios Definitivos (*)

n les Incomple
En caso EL CONTRATISTA no cumpla en presentar
dentro del plazo y de manera completa los
Entregables de acuerdo al contenido minimo
requerido para cada entregable indicado en los
terminos de referencia.

La penalidad sera de acuerdo a
la ley de contrataciones
aprobada y sera considerada
€omo no entregada.

Segun informe elaborado por el
COORDINADOR de la Unidad
de Estudios Definitivos (*)

Modificacién inconsulta de Disefio

En caso el CONTRATISTA modifique inconsulta el
disefio aprobado por la Unidad de Estudios
Definitivos

La penalidad sera de diez (10)
UIT por cada modificacion

Segun informe elaborado del
COORDINADOR de la Unidad
de Estudios Definitivos (*)

Planos sin firmas

En caso el CONTRATISTA presente planos en forma
parcial o total de alguna de las especialidades sin las
firmas respectivas de los especialistas,

La penalidad sera de una (1)
UIT por cada plano no firmado

Segun informe elaborado del
COORDINADOR de la Unidad
de Estudios Definitivos (*)

Deficiencias en Estudios Preliminares

En caso el CONTRATISTA, presente Estudios
Preliminares con deficiencias técnicas en su
formulacion o desarrollo.

La penalidad sera de cinco (5)
UIT  por cada estudio
presentado

Segtin informe del
COORDINADOR o PERSONAL
DESIGNADO por la Unidad de
Estudios Definitivos (*)

NOTAS:
Las penalidades indicadas se aplicaréan al emitir el pago del entregable en curso, o en su defecto, o en la liquidacion
del monto resultante de la sjecucion de la garantia de fiel

1.

final del contrato de Consultoria de obra o se cobra
cumplimiento.

Los descuentos por las infracciones son acumulativas, hasta el maximo permitido por la Ley de Contrataciones del

Estado (10% del monto del contrato actualizado).
Seran eximidos de penalidad, los siguientes casos:
- Por fallecimiento del profesional

- Por enfermedad que impide la participacion del profesional en la consultoria o discapacidad temporal o
permanente, sustentado con certificado médico que podré ser verificado por LA ENTIDAD.
- Despido del profesional por disposicion de LA ENTIDAD.

En caso culmine la relacién contractual entre EL CONSUL

ENTIDAD no haya aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con las ex
profesional a ser reemplazado, LA ENTIDAD le

arriba.

TOR y algtin miembro de su equipo profesional ofertado y LA

periencias y calificaciones del
aplicara a EL CONSULTOR la penalidad correspondiente descrita lineas

Excepcionalmente y de manera justificada EL CONSULTOR puede solicitar a LA ENTIDAD le autorice la sustitucion del

profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
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superiores a las del profesional reemplazado. En estos casos, se aplicaran los criterios y procedimiento establecido en
el presente documento.

| 22. SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ]

LA ENTIDAD, como administrador del contrato, es la responsable de la supervision? directa de la prestacion del servicio,
siendo su &rea técnica competente la Unidad de Estudios Definitivos. En ese contexto establecera los mecanismos de
supervision de los procesos y productos de la consultoria, y podra disponer de un equipo especializado para tal fin. LA
ENTIDAD no contratara servicio externo de supervision.

Los mecanismos principales de supervision involucran el cumplimiento de lo dispuesto en los presentes Términos de
Referencia y los contenidos que se estipulan en la formulacién de cada uno de los modulos del Proyecto. Los mismos
comprenden el cumplimiento estricto de los plazos y el contenido de los entregables, sometiendo a las penalidades
respectivas de corresponder.

En cada una de las reuniones donde participe EL CONSULTOR y/o su Equipo Técnico, se les solicitara la presentacion
del Documento Nacional de Identidad (DNI) que certifique ser el integrante con el que EL CONSULTOR se adjudico el
proceso de seleccion o aquél que cuente con la autorizacion de LA ENTIDAD, en caso haya existido reemplazo de
profesional.

El Jefe de Proyecto de EL CONSULTOR, juega un rol importante en el proceso, debiendo coordinar permanentemente
con LA ENTIDAD, a fin de asegurar la fluida ejecucion y aprobacion de los entregables de EL CONSULTOR, dando las
facilidades de llevar a cabo de manera exitosa la supervision.

Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, la Unidad de Estudios Definitivos designara a un COORDINADOR
(Administrador) del contrato suscrito entre LA ENTIDAD con EL CONSULTOR. Asimismo, LA ENTIDAD asignara un
equipo profesional (LA SUPERVISION y/o EL SUPERVISOR ( MINSA - PRONOS) de ser el caso del entregable, que
tendra a su cargo la supervision de las labores y productos que vaya elaborando EL CONSULTOR en cada fase o etapa
(Anteproyecto, Proyecto, Expediente Técnico de Obra y Equipamiento).

La designacion del equipo de supervision (LA SUPERVISION) y del COORDINADOR (Administrador), no forman parte
de las condiciones para dar inicio al servicio. El inicio contractual de EL CONSULTOR es al dia siguiente de firmado el
contrato.

. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA, ser4 el Gnico responsable por un adecuado planeamiento, programacion y resultado parcial y final

~ ZNe los estudios, disefios, y en general, de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo,

i como el logro oportuno de las metas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato?!.

I mismo modo es responsable del contenido del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, y los estudios

S/que lo sustentan, los cuales deberan ser elaborados en concordancia con los estandares actuales de disefio en todas

las especialidades (incluidas Ingenieria y Arquitectura) y las que se aprueben durante el proceso de elaboracion, sobre
la base de las garantias legales que devienen del contrato afin al presente, y de lo establecido en el presente documento;
realizando los ajustes que estos puedan ocasionar, sin que ello represente costo adicional para LA ENTIDAD.

El Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, se elaborara de manera tal que permitan la ejecucion de las
obras proyectadas sin contratiempos ni mayores costos, que se deriven de omisiones o defectos en los documentos
técnicos. EL CONSULTOR, como responsable directo de la elaboracion del Expediente Técnico de Obray Equipamiento,
asume la responsabilidad que le corresponda por los costos adicionales que puedan generarse en obra por tal causal,
segun lo establece la Directiva N° 01 1-2016-CG/GPROD, ‘Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de
Obra’; aprobada con Resolucion de Contraloria N° 147-2016-CG.

EL CONSULTOR est4 obligado a subsanar las observaciones planteadas por LA ENTIDAD y aquellas que han sido
emitidas por las entidades involucradas en el proceso de evaluacion; o durante la etapa de absolucién de consultas y
observaciones en el proceso de adjudicacion de la obra.

20 La Entidad debe supervisar el proceso de contratacién en todos sus niveles, directamente o a través de

terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus
deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder (Numeral 10.1 del Art. 10° de la Ley de
Contrataciones del Estado).

Numerales 32.6 y 32.7 del Art. 32° de la Ley de Contrataciones del Fstado, modificado por Decreto Legislativo N© | 341,

\
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De ser requerido EL CONSULTOR y/o los miembros de su Equipo Técnico, para cualquier aclaracion o correccién, no
podran negar su concurrencia y absolucion. Estas deben incluirse en el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento sin
que conlleven a un pago adicional por LA ENTIDAD el cual sera asumido por EL CONSULTOR.

Culminados los servicios realizados por EL CONSULTOR, toda la informacion otorgada por LA ENTIDAD y las distintas
entidades durante el proceso de formulacion, deberan ser devueltas a LA ENTIDAD, en las mismas condiciones en las
que les fue canalizado. De no proceder de acuerdo lo mencionado, no se otorgara la conformidad final e integral del
servicio prestado a EL CONSULTOR.

EL CONSULTOR debe consignar una direccién de correo electronico, donde se le notificara las coordinaciones,
programacion de reuniones y actos relativos a la ejecucion de la consultoria. EL CONSULTOR es responsable de
mantener su cuenta de correo electronico activa y de verificar la recepcion de los mensajes diariamente; debiendo
confirmar la recepcion del correo, en el plazo maximo de veinticuatro (24) horas.

[ 24. OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA ]

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme con los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes al servicio de consultoria contratado, éste se obliga y compromete a
cumplir con lo siguiente:

« Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable a los objetos y materias de
la consultoria.
« Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, normatividad
técnica y reglamentaria vigente, aplicable a los objetos de la consultoria.
« Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacién de la consultoria,
« Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente documento, asi como de los
servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna ejecucion del servicio.
« Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para los servicios
comprendidos en la consultoria.
« Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del servicio que preste, para lo cual mantendra coordinacion
permanente con LA ENTIDAD sobre los trabajos que ejecute su personal.
« EL CONSULTOR ser4 legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados que obtenga
y por la alternativa que recomiende viabilizar como producto de los estudios efectuados.
« EL CONSULTOR sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados que obtenga
y por el proyecto constructivo que elabore y recomiende aprobar y ejecutar, como producto del Expediente Técnico
desarrollado.
L CONSULTOR esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, parametros
J: rbanisticos y edificatorios, normas técnicas y deméas documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el
8° / gesagollg de la consultoria, asi como para sustentar adecuadamente la documentacién técnica que formulara para LA
e e NTIDAD.
- « EL CONSULTOR brindara las méaximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al Coordinador de la
consultoria que designara LA ENTIDAD.
« El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales EL CONSULTOR: las que se
complementaran con los aqui listados.

[ 25. SUBCONTRATO |

Al amparo de lo previsto en el Art, 35° de la Ley de Contrataciones del Estado, y del Art. 124° de su Reglamento, EL
CONSULTOR queda expresamente prohibido de entregar en subcontrato el servicio de consultoria de obra.

[26. SEGUROS 11
EL CONSULTOR debe contar con los seguros que correspondan para el equipo técnico del proyecto y personal que
realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto afecta (inicamente a la relacién contractual entre EL CONSULTOR
y su equipo de profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

| 27. CONFIDENCIALIDAD DEL CONSULTOR T}

EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informacién y documentacion a
la que tenga acceso durante la prestacion. No podréa revelar detalles sobre el alcance del servicio a terceros, excepto
cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL CONSULTOR debera
dar cumplimiento y sera responsable de la aplicacion a todas las politicas definidas por LA ENTIDAD en materia de
seguridad de la informacion.

\

o)




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS
AJUDICACION SIMPLIFICADA N°32 -2023-MPCT-1

(

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMABAS - TAMBOBAMBA
Términos de referencia para la elaboracién de expediente técnico

Asimismo, la informacion proporcionada a EL CONSULTOR, o la que éste obtenga durante la ejecucion de su prestacion,
seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del mismo. La informacion a la que hace
referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos, inventarios, documentacién oficial, entre otros.

I

28. PROPIEDAD INTELECTUAL l

LAENTIDAD tendré los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los productos o entregables elaborados
y proporcionados por EL CONSULTOR. Esto incluye todos los documentos, productos, disefios, calculos, estudios,
imagenes, videos, informes u otros materiales que guarden relacién directa con la ejecucion del servicio. De ser el caso,
LA ENTIDAD tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener los derechos de autor y
patentes.

En virtud de lo indicado, EL CONSULTOR no podra transferir o negociar dicha documentacion, ni aplicarla con fines
ajenos a los del presente Contrato, sin autorizacién expresa de LA ENTIDAD. El incumplimiento de este acuerdo originara
a EL CONSULTOR la aplicacién de las sanciones penales que correspondan.

[ 29. RESOLUCION DEL CONTRATO ]

De conformidad con el Art. 36° de |a Ley de Contrataciones del Estado, las partes podran resolver el contrato por causa
fortuita o fuerza mayor22, que imposibilite la continuidad del contrato.

Las causales de resolucion contractual por incumplimiento se precisan en el Art. 135° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El procedimiento a sequir para formalizar la resolucion contractual se establece en el Art. 136° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, y los efectos de dicha resolucion se precisan en el Art. 137° del mismo Reglamento.

BO. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL ]

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resolveran mediante conciliacion o
arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de

2\ caducidad previsto en los articulos 122°, 146°, 152°, 168°, 170°, 177°,178°, 179° y 180° del Reglamento de la Ley de

ontrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45° de |a Ley de Contrataciones del Estado.

/ JE| arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3) arbitros, siendo uno de ellos
/ designado por LA ENTIDAD, quien propone las siguientes instituciones arbitrales, segin orden de prelacion:

a) Unidad de Arbitraje del Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad Catélica del Pert.
b) Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima.

En el procedimiento arbitral ningtn plazo podra ser menor de cinco (5) dias habiles.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje,

El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion, segtin
lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

L31. GARANTIA Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR POR VICIOS OCULTOS j

9

EL CONSULTOR garantiza que la consultoria ser4 efectuada en forma personal, idénea y eficiente, con el cuidado y

22 ge entendera por caso fortuito o fuerza mayor, a toda causa no imputable al obligado, consistente en eventos o hechos
extraordinarios, excepcionales, imprevisibles o irresistibles, que impiden la ejecucion de las obligaciones asumidas, o
determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

causales comprendida: mo "Caso Fortuito”, toda eventualidad, hecho o manifestacién que se origine por accion de
las fuerzas de la naturaleza o por el azar, sin la intervencién directa del hombre, como son: Los desastres naturales, la
muerte, |a invalidez fisica o mental, las enfermedades, etc.
Son causales comprendidas como “Fuerza Mayor", toda eventualidad, hecho o manifestacién que se origine por accién e
intervenci6n directa del hombre, como pueden ser: Situaciones de guerra o de conmocién social, disposiciones emitidas por
el Supremo Gobiemno que afecten los acuerdos contractuales, etc,
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diligencia necesarios de acuerdo a la descripcion y especificaciones contenidas en el presente documento y el respectivo
contrato.

La garantia por la calidad del servicio prestado y por los documentos técnicos elaborados por EL CONSULTOR es de
TRES (3) afios, contados a partir de la conformidad del Informe Final otorgado por LA ENTIDAD.? Este plazo aplica si
la obra no ha sido ejecutada.

En el caso que la obra haya sido ejecutada antes del vencimiento del plazo arriba indicado, considérese que, en
aplicacion de lo dispuesto en el numeral 40.3 del articulo 40° de |a Ley de Contrataciones del Estado; la garantia por
los documentos técnicos elaborados por EL CONSULTOR ser4 de DOS (2) afios, contados a partir de la conformidad
y recepcion, por parte de LA ENTIDAD, de la obra ejecutada.

En especial, y sin caracter limitativo, esta garantia involucra la responsabilidad sobre todos los contenidos establecidos
en el presente documento. 24

EL CONSULTOR asume ante LA ENTIDAD el compromiso permanente de absolver o subsanar, oportunamente,
cualquier observacion o consulta referida al servicio o documentacion que prestara y elaborarg para éste, en las
oportunidades que sean necesarias.? EI compromiso que asume EL CONSULTOR, implica tanto la absolucién de las
consultas en forma escrita como personalmente; e incluso, si fuera el caso, en la locacion correspondiente al proyecto.

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos segun lo prevé el articulo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir una observacién durante el plazo de vigencia de la garantia, LA ENTIDAD remitira una notificacion a EL
CONSULTOR exigiéndole la subsanacion del defecto advertido para lo cual otorgara un plazo que no excedera de
CINCO (5) DIAS CALENDARIO, computado desde el dia siguiente de recibido el requerimiento.

EL CONSULTOR es el tnico responsable por la calidad y contenido ofrecido, y por los vicios ocultos del servicio
ofertado, por el plazo de garantia sefialado en el primer parrafo del presente numeral.

. PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS

Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y en su Reglamento; asi como lo indicado en los presentes Términos de Referencia, en las

Bases y en el Contrato correspondiente. Supletoriamente, es de aplicacion el Codigo Civil.

~=-0---0-~0-~0~

NOTA: EI PIP por ser pesado, se entregaran a los participantes en un CD luego de su registro y seran entregados en la

sede de la oficina de estudios y proyectos de la municipalidad Es responsabilidad del Postor la obtencién del CD

23 Corresponde al plazo de vigencia maximo para los Expediente Técnicos, segun lo sefialado en el Articulo 10° de la Directiva

24

25

N°® 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecucién de Inversiones Publicas en el marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual de Gestion de Inversiones; aprobada con R.D. N° 005-2017-EF/63.01

Segun el inciso m) del Art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR es pasible de ser sancionado por
el Tribunal de Contrataciones de Estado por formular estudios de pre inversion, expedientes técnicos o estudios definitivos
con omisiones, deficiencias o informacién equivocada, que ocasionen perjuicio econémico a las Entidades.

Segun el inciso g) del Art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR es pasible de ser sancionado por el
Tribunal de Contrataciones de Estado por no proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestacion a su cargo, seguin
lo requerido por la Entidad, cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada en via arbitral.

\
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E =i - 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION _ - N 77_ ‘J

CONTENIDO

1. REQUISITOS DE CALIFICACION.

A. CAPACIDAD LEGAL.
A.1 Representacion.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL.
B.1 Calificaciones del Personal Profesional Clave
B.1.1 Formacion Académica del Personal Profesional Clave
B.2 Experiencia del Personal Clave.
- B.3 Equipamiento Estratégico.

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR.
C.1 Tiempo Minimo de Experiencia
C.2 Experiencia en la Especialidad
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REQUISITOS DE CALIFICACION - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
PROYECTO :" MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CATEGORIA I-2 DEL
CENTRO DE SALUD PUMAMARCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC” Cédigo de Inversién - 2510519

A. CAPACIDAD LEGAL

A1 REPRESENTACION

Requisitos:

* Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta,
En el caso de consorcios?, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba
la promesa de consorcio, segln corresponda.

 Promesa de consorcio?’ con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante comn, el domicilio
coman y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5 - Bases Estandar).

De conformidad con el articulo 28° del Reglamento, el niimero maximo de consorciados es de dos (2) integrantes.
La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

El representante comdn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del mismo en todos
los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacién:
» Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario
designado para tal efecto, expedido por registros plblicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
TN presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

S ”‘i’{, B0 caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del certificado de vigencia

W, dqpoder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segiin corresponda, expedido por registros piblicos
col

) una antigtiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de
Semision.
e Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

NAUBANSS
B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE?

Son considerados personal clave para la presente consultoria, los siguientes profesionales:

\

» Jefe del Proyecto / Arquitecto o Ingeniero Civil

» Especialista de Arquitectura / Arquitecto

» Especialista de Estructuras / Ingeniero Civil

* Especialista de Instalaciones Mecanico Eléctricas / Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecénico Electricista
» Especialista en Instalaciones Sanitarias / Ingeniero Sanitario

» Especialista en Costos y Presupuestos / Ingeniero Civil

» Especialista en Equipamiento Biomédico Instrumental y Mobiliario / Ingeniero Electronico

* En caso de Consorcios es de aplicacion los eriterios y procedimientos establecidos en la Directiva N® 006-2017-OSCE/CD

‘Part icipacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’
\'(llﬂ on caso d(‘ prm('marw en consorcio,

28 Es un delito penal (delito contra la fe publica), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado.
En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que mediante

suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrira en ilicito penal.
El consultor y los terceros que incurran en estos hechos, seran denunciados en forma inmediata, haciéndose
responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan.

= -
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E.H FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE 2 j

Requisitos:
La formacién académica que debera presentar el equipo profesional clave, para participar en la consultoria, es el siguiente:

1. Jefe del Proyecto

Formacién Académica: Un (1) Arquitecto o Ingeniero Civil. Debe ser fitulado, colegiado y encontrarse habilitado para el
ejercicio profesional.

2. Especialista de Arquitectura

Formacién Académica: Un (1) Arquitecto. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio
profesional. Conocimiento de Modelamiento tecnologia BIM Architecture.

3. Especialista de Estructuras

Formacion Académica: Un (1) Ingeniero Civil. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio
profesional.

4. Especialista de Instalaciones Mecanico Eléctricas

Formacién Académica: Un (1) Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista. Debe ser titulado, colegiado y
encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

5. Especialis Instalaciones Sanitarias
Formacion Académica: Un (1) Ingeniero Sanitario. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio
profesional.

6. Especialista en Presupuestos
Formacién Académica: Un (1) Ingeniero Civil. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio
profesional.

7. Especialista en Equipamiento Biomédico In trumental y Mobiliario

Formacion Académica: Un (1) Ingeniero Electronico. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio
profesional.

Acreditacion:

| B2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 1)

9

Para el cargo del Jefe de Proyecto, también se aceptaran las denominaciones o acepciones de: *Gerente”, “Coordinador”,
Jefe de infraestructura, “Director”, “Director de Estudios”, "Gerente de Estudios” “Responsable de Proyecto y/o de
Estudios", "Consultor Responsable”, Ingeniero Proyectista en edificaciones o cualquier otra denominacion que exprese
fehacientemente estar referida al cargo del profesional.

2. Especialista de Arquitectura

Experiencia especifica minima acumulada de tres (03) afios, en su especialidad, en la supervision y/o elaboracién de
Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos en general, experiencia especifica referidos a establecimientos de salud
como minimo 04 expedientes técnicos de categoria I-2 o nivel superior, Esta experiencia sera contabilizada a partir de su
colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Arquitectura , también se aceptaran las denominaciones o acepciones de: “Especialista

*En el caso de los titulos obtenidos en el extranjero, obtienen validez en el Pert, cuando ésta es otorgada por
la autoridad competente en el Pert, a través de los procedimientos de “revalidacion” o “reconocimiento”
regulados en la normativa especial de la materia, debiendo acreditarse tal requisito con la presentacion de la
copia simple del documento de revalidacion o del reconocimiento del titulo profesional otorgado en el extranjero
(Opiniones 220 y 225-2017/DTN).

o
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en Disefio Arquitectonico” o “Especialista en Arquitectura®, etc., o cualquier otra denominacién que exprese
fehacientemente estar referida a la responsabilidad del profesional.

3. Especialista de Estructuras:

Experiencia especifica minima acumulada de dos (2) afios en su especialidad, en la supervision y/o elaboracion de
Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos, para establecimientos de salud, centros educativos y universidades, o
infraestructura similar en edificaciones. Esta experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Estructuras, también se aceptaran las denominaciones o acepciones de: “Ingeniero
Estructural” o “Responsable de Estructuras” o ‘Especialista Estructural’ o “Especialista del Proyecto de Estructuras” o
‘Especialista en Disefio y Calculo Estructural”, “Supervisor en la especialidad de estructuras”, “Especialista en
estructuras’, “Ingeniero Proyectista en edificaciones” o cualquier otra denominacién que exprese fehacientemente estar
referida a la responsabilidad del profesional.

4. Especialista de Instalaciones Mecénico Eléctricas

Experiencia especifica minima acumulada de dos (2) aftos en su especialidad, en la supervision y/o elaboracién de
Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos, para establecimientos de salud, o infraestructura similar en edificaciones.
Esta experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

. Para el cargo de Especialista de Instalaciones Mecanicas, también se aceptaran las denominaciones o acepciones de:
“Ingeniero Mecanico Eléctrico” o Ingeniero Electricista, “Ingeniero Mecanico electricista” o “‘Responsable” o “Proyectista”,
“Especialista en instalaciones mecanicas’, “Especialista en instalaciones electromecanicas’, “Especialista en instalaciones
eléctricas y mecanicas’, “Especialista en instalaciones eléctricas y electromecanicas” “Ingeniero Proyectista en
edificaciones” o cualquier otra denominacién que exprese fehacientemente estar referida a la responsabilidad del
profesional.

5. Especialista de Instalaciones Sanitarias:

Experiencia especifica minima acumulada de dos (2) afos en su especialidad, en la elaboracién ylo supervision de
Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos para establecimientos de salud, o infraestructura similar en edificaciones
y/o proyectos de saneamiento basico que incluya planta de tratamiento. Esta experiencia ser contabilizada a partir de su
colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Instalaciones Sanitarias, también se aceptaran las denominaciones o acepciones de:
‘Responsable de Instalaciones Sanitarias" o “Ingeniero Sanitario”, “Especialista en instalaciones sanitarias", “Especialista
-\ en disefio de instalaciones sanitarias”, ‘Ingeniero Proyectista en edificaciones’ o cualquier otra denominacion que exprese
“fehacientemente estar referida a la responsabilidad del profesional.

" Especialista de Costos y Presupuestos

g Experiencia especifica minima acumulada de uno (1) afio en su especialidad, en la elaboracion ylo supervision de
2 Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos para establecimientos de salud, o infraestructura similar de edificaciones en
y general. Esta experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

7. Especialista de Equipamiento Hospitalario Formacion Académica: Un (1) Ingeniero Electronico o Ingeniero Electricista

0 Ingeniero Mecanico o Ingeniero Mecanico Electricista .Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el
ejercicio profesional.

Experiencia especifica minima acumulada de Dos (2) afios, en su especialidad, en la supervision y/o elaboracion de
Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos, ejecucion de obra referidos a establecimientos de salud, Esta experiencia
sera contabilizada a partir de su colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Equipamiento Hospitalario, también se aceptaran las denominaciones o acepciones de:
‘Especialista en Equipamiento Hospitalario" o “Especialista de Equipamiento Médico” o “Especialista de Equipamiento
Medico Hospitalario”, “Especialista en equipamiento hospitalario”, “Especialista en la seleccién de equipos biomédicos”,
“Equipador biomédico", “Equipador Médico” , “Residente de equipamiento Biomédico” o cualquier otra denominacion que
exprese fehacientemente estar referida a la responsabilidad del profesional.

Nota: Se consideraran servicios de infraestructura similares a la elaboracion ylo supervision de Expedientes Técnicos

y/o Estudios Definitivos de: establecimientos de Salud, universidades, Centros Médicos, Centros comerciales;
sean publicas o privadas.

Acreditacion de Experiencia:

—
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La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 06 Bases Estandarizadas, referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria de obra.

Aspectos Importantes:

Para todo el personal que sea requerido, el Certificado de Habilitacién Profesional y Colegiatura debera ser emitido por el
colegio profesional correspondiente y sera presentado por los profesionales de EL POSTOR que obtenga la buena pro y
suscriba el contrato, al inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del servicio®, bajo responsabilidad de EL
CONSULTOR.

| B3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO ]

Camioneta 4X4

Estacion total Y PRISMAS

Computadora Cori |-7

Impresora y/o Fotocopiadora.
ot Ploter

C. EXPERIENCIA DE EL POSTOR
C.1_ TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA

Requisitos:
EL POSTOR debe acreditar Uno (1) afio de experiencia efectiva especializada (acumulada) en servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Nota: Se consideraran servicios de consultoria de Infraestructura similares a, Establecimientos de Salud de primer nivel de
atencion de categoria I-2 como minimo, 03 expedientes aprobados de centros de Salud, Hospitales, Postas de salud,
instituciones educativas, universidades, y/o edificaciones en general, sean pblicas o privadas.

Acreditacion:
El tiempo de experiencia efectiva de EL POSTOR se acreditara con copia simple de contratos y su respectiva conformidad

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servira para acreditar el tiempo minimo de experiencia
del postor.

[ C.2 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD —l

Requisitos:

EI POSTOR debera acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02 veces del valor referencial por la contratacion
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de la oferta’.

Experiencia especifica en Establecimientos de Salud de primer nivel de atencion de categoria |-2 y/o nivel superior, minimo
03 expedientes aprobados de centros de Salud, Hospitales, Postas de salud, sean publicas o privadas.

Nota: Se consideraran servicios de consultoria de Infraestructura similares a, Establecimientos de Salud de primer nivel de
atencion de categoria I-2 como minimo y/o nivel superior, sean publicas o privadas.

. Acreditacion:
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago* cuya

0 Segun Pronunciamiento N° 1055-2017/OSCE-DGR

3 < o = s N R ; i SR I A

! Segin los senalado en el Pronunciamiento N° 547-2017/0SC E-DGR; se precisa en los requisitos de calificacion “C. 1. liempo Minimo
de Experiencia” y “C.2. Experiencia en la Especialidad”, que la antigiiedad de la experiencia obtenida por ¢l postor, se contabilizara a
partir de la fecha de término de la consultoria de obra y no la fiecha de suscripcion del contrato o cancelacion del comprobante de pago

Segin lo definido en el Pronunciamiento N 1065-2017/¢ ISCE-DGR, para la acreditacion de la Experiencia en la Actividad del Postor,
no se aceptarin liquidaciones de contratos.
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cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, reporte de estado de cuenta, cancelacion
en el documento, entre otros, correspondientes a un méaximo de diez (10) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las diez (10) primeras contrataciones referidas a la
Experiencia del Postor en la Especialidad (Ver Anexo N° 9 de la Bases Estandar).

En el caso de servicios de ejecucion periédica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte
0 los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado;
de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacién se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado™®, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa
de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion
se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 09 - Bases Estandarizadas, referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Y Directiva N® 006-2017-OSCE/CD

©/

@
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

1

e L
PUNTAJE / METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos
Evaluacién:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 veces
el valor referencial por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a | M = Monto facturado
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la acumulado por el postor por
conformidad o emision del comprobante de pago, seglin corresponda. la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad
Se consideraran servicios de consultoria de Infraestructura similares a,
Estgblemm:eqtos de Sa]ud de primer nivel de atencion de categqria I-2 como M >= 2 veces el Valor
minimo y/o nivel superior, Hospitales, Postas de salud, Universidades, sean referencial:
publicas o privadas. 80 puntos
M >= 1.5 veces el valor
Acreditacion: referencial y < 2 veces el
valor referencial:
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos 70 puntos
u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o
liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de M > 1 vez el valor referencial
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido POr |y < 1.5 veces el valor
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en referencial:
el mismo comprobante de pago™, 60 puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la
especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la
presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.
B. |METODOLOGIA PROPUESTA 10 puntos
Desarrolla item a)
Evaluacion: 2.5 puntos
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la No desarrolla item a)
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: 0 puntos
a. Metas y/o objetivos, actividades indicadores y medios de Desarrolla item b)
2.5 puntos
Verificacion. No desarrolla item b)
b. Utilizacién de recursos y personal 0 puntos
¢. Organigrama y asignacion de responsabilidades. Desarrolla item c)
d. Programacién Gantt de actividades. 2.5 puntos
No desarrolla item c)
Acreditacion: 0 puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA
r FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la Desarrolla item d)
metodologia propuesta. 2.5 puntos
La metodologia que no guarde correlacion, coherencia con el objeto del No desarrolla item d)
estudio y/o convocatoria no ser4 tomada en cuenta. 0 puntos

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE
¢ | FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE 10 puntos
SOLUCION P

Evaluacion:
Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de solucion formuladas por el postor para la

e : i . : iauiente:
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente Desarrolla item a)

~ a. Ayuda memoria que demuestre conocimiento del proyecto. ai z::;?‘:)" a item a)
b. Descripcion de accesos y condiciones climaticas para trabajos de 0 puntos
campo.
c. Propuestas de solucién. 2 gs:lrlr:tlfsilem b)
No desarrolla item b)
P o 0 puntos
Acredutaqnbn. ; . ) Desarrolla item c)
Se acreditara mediante la presentacion de una ayuda memoria, 2.5 punitos
El desarrollo de los items que no guarde correlacion, coherencia con el objeto N'o g esarrolla item c)
del estudio y/o convocatoria no sera tomada en cuenta. 0
puntos
PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

RUDAD PROVINCIAL DE COTARAMA.LS
TAMBEOBAMBA 7

[l

¢

Ing. \illjom Jdrge Nohue ¢, que

GER S INFRAESTRUCCTURA DESARROLLO
URBANO RURAL

% Eslasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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3.2. REQ )
3.3. UISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
. Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.
En el caso de consorcios , este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.
. Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5 - Bases
Estandar).
De conformidad con el articulo 28° del Reglamento, el nimero maximo de consorciados es de dos (2)
integrantes.
La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.
El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion
del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del
contrato, con amplias y suficientes facultades.
e Registro Nacional de Proveedores — RNP en consultoria en obras urbanas, edificaciones y
afines - CATEGORIA B o superior.
Importante
De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
. Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la
fecha de emision.
. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo,
o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigledad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.
. Promesa de consorcio con firmas legalizadas.
. Copia de Registro Nacional de Proveedores — RNP en consultoria en obras urbanas
edificaciones y afines - CATEGORIA B o superior.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
La formacioén académica que debera presentar el equipo profesional clave, para participar en la consultoria, es
el siguiente:
1. Jefe del Proyecto
Formacion Académica: Un (1) Arquitecto o Ingeniero Civil. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse
habilitado para el ejercicio profesional.
2. Especialista de Arquitectura
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Formacion Académica: Un (1) Arquitecto. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el
gjercicio profesional. Conocimiento de Modelamiento tecnologia BIM Architecture.

Especialista de Estructuras
Formacion Académica: Un (1) Ingeniero Civil. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el
ejercicio profesional.

Especialista de Instalaciones Mecanico Eléctricas

Formacion Académica: Un (1) Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista. Debe ser titulado,
colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

Especialista de Instalaciones Sanitarias

Formacion Académica: Un (1) Ingeniero Sanitario. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para
el ejercicio profesional.

Especialista en Costos y Presupuestos

Formacion Académica: Un (1) Ingeniero Civil. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el
gjercicio profesional.

Especialista en Equipamiento Biomédico Instrumental y Mobiliario
Formacion Académica: Un (1) Ingeniero Electronico. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado
para el gjercicio profesional.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1.

Jefe de Proyecto
Experiencia especifica minima acumulada de tres (3) afios, como jefe en la supervision y/o elaboracién de

Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos en general, experiencia especifica referidos a
establecimientos de salud como minimo 04 expedientes técnicos de categoria I-2 o nivel superior,. Esta
experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

Para el cargo del Jefe de Proyecto, también se aceptaran las denominaciones o acepciones de: “Gerente”,
“Coordinador”, Jefe de infraestructura, “Director”, “Director de Estudios”, "Gerente de Estudios”
"Responsable de Proyecto y/o de Estudios”, "Consultor Responsable”, Ingeniero Proyectista en
edificaciones o cualquier otra denominacion que exprese fehacientemente estar referida al cargo del
profesional.

Especialista de Arquitectura

Experiencia especifica minima acumulada de tres (03) afos, en su especialidad, en la supervisién y/o
elaboracion de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos en general, experiencia especifica referidos a
establecimientos de salud como minimo 04 expedientes técnicos de categoria |-2 o nivel superior. Esta
experiencia seré contabilizada a partir de su colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Arquitectura , también se aceptaran las denominaciones o acepciones de:
“Especialista en Disefio Arquitectonico” o “Especialista en Arquitectura”, etc., o cualquier otra denominacién
que exprese fehacientemente estar referida a la responsabilidad del profesional.

Especialista de Estructuras:
Experiencia especifica minima acumulada de dos (2) afios en su especialidad, en la supervision y/o
elaboracion de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos, para establecimientos de salud, centros
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educativos y universidades, o infraestructura similar en edificaciones. Esta experiencia sera contabilizada a
partir de su colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Estructuras, también se aceptaran las denominaciones o acepciones de:
“Ingeniero Estructural” o “Responsable de Estructuras” o “Especialista Estructural” o “Especialista del
Proyecto de Estructuras” o “Especialista en Disefio y Calculo Estructural”, “Supervisor en la especialidad de
estructuras”, “Especialista en estructuras”, “Ingeniero Proyectista en edificaciones” o cualquier otra
denominacion que exprese fehacientemente estar referida a la responsabilidad del profesional.

4. Especialista de Instalaciones Mecanico Eléctricas
Experiencia especifica minima acumulada de dos (2) afos en su especialidad, en la supervision y/o
elaboracion de Expedientes Técnicos ylo estudios definitivos, para establecimientos de salud, o
infraestructura similar en edificaciones. Esta experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

. Para el cargo de Especialista de Instalaciones Mecanicas, también se aceptaran las denominaciones o
acepciones de: “Ingeniero Mecanico Eléctrico” o Ingeniero Electricista, “Ingeniero Mecanico electricista” o
“Responsable” o “Proyectista”, “Especialista en instalaciones mecanicas”, “Especialista en instalaciones
electromecanicas”, “Especialista en instalaciones eléctricas y mecanicas”, “Especialista en instalaciones
eléctricas y electromecanicas” “Ingeniero Proyectista en edificaciones” o cualquier otra denominacién que

exprese fehacientemente estar referida a la responsabilidad del profesional.

5. Especialista de Instalaciones Sanitarias:
Experiencia especifica minima acumulada de dos (2) afios en su especialidad, en la elaboracion y/o
supervision de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos para establecimientos de salud, o
infraestructura similar en edificaciones y/o proyectos de saneamiento basico que incluya planta de
tratamiento. Esta experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Instalaciones Sanitarias, también se aceptaran las denominaciones 0
acepciones de: “Responsable de Instalaciones Sanitarias" o “Ingeniero Sanitario”, “Especialista en
instalaciones sanitarias”, “Especialista en disefio de instalaciones sanitarias”, “Ingeniero Proyectista en
edificaciones” o cualquier otra denominacion que exprese fehacientemente estar referida a la
responsabilidad del profesional.

6. Especialista de Costos y Presupuestos
Experiencia especifica minima acumulada de uno (1) afo en su especialidad, en la elaboracién y/o
supervision de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos para establecimientos de salud, o
infraestructura similar de edificaciones en general. Esta experiencia serd contabilizada a partir de su
colegiatura.

7. Especialista de Equipamiento Hospitalario Formacion Académica: Un (1) Ingeniero Electrénico o
Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico o Ingeniero Mecanico Electricista .Debe ser titulado, colegiado
y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

Experiencia especifica minima acumulada de Dos (2) afios, en su especialidad, en la supervision y/o
elaboracion de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos, ejecucion de obra referidos a establecimientos
de salud, Esta experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Equipamiento Hospitalario, también se aceptaran las denominaciones o
acepciones de: “Especialista en Equipamiento Hospitalario" o “Especialista de Equipamiento Médico” o
“Especialista de Equipamiento Médico Hospitalario”, “Especialista en equipamiento hospitalario”,

n o« “

“Especialista en la seleccién de equipos biomédicos”, “Equipador biomédico”, “Equipador Médico” ,
Residente de equipamiento Biomédico” o cualquier otra denominacion que exprese fehacientemente estar
referida a la responsabilidad del profesional.

Nota: Se consideraran servicios de infraestructura similares a la elaboracion y/o supervision de
Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de: establecimientos de Salud, universidades,
Centros Médicos, Centros comerciales; sean publicas o privadas.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

©/
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 06 Bases Estandarizadas, referido
al personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria de obra.

Aspectos Importantes:

Para todo el personal que sea requerido, el Certificado de Habilitacion Profesional y Colegiatura debera ser
emitido por el colegio profesional correspondiente y sera presentado por los profesionales de EL POSTOR que
obtenga la buena pro y suscriba el contrato, al inicio de su participacién efectiva en la ejecucién del servicio'?,
bajo responsabilidad de EL CONSULTOR.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Camioneta 4X4

Estacion total Y PRISMAS
Computadora Cori I-7
Impresora y/o Fotocopiadora.
Ploter

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 410,000.00 (Cuatrocientos
Diez Mil Con 00/100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes; Establecimientos de Salud de
primer nivel de atencion de categoria I-2 como minimo y/o nivel superior, sean publicas o privadas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago's.

17

18

chﬁn Pronunciamiento N° 1055-2017/OSCE-DGR
Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(..
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizaciéon del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

©/
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documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 veces
el valor referencial por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideraran servicios de consultoria de Infraestructura similares a,
Establecimientos de Salud de primer nivel de atencion de categoria 1-2 como
minimo y/o nivel superior, Hospitales, Postas de salud, Universidades, sean
publicas o privadas.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u drdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o
liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2 veces el Valor
referencial:
80 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

70 puntos

M > 1 vez el valor referencial
y < 1.5 veces el valor

Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en | referencial:

el mismo comprobante de pago'®. 60 puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificacidn “Experiencia del postor en la

especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Ill de la

presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 10 puntos
Evaluacion: Desarrolla item a)
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de la 2.5 puntos
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: No desarrolla item a)
a. Metas y/o objetivos, actividades indicadores y medios de 0 puntos

Desarrolla item b)
Verificacion. 2.5 puntos
b. Utilizacién de recursos y personal No desarrolla item b)
c. Organigrama y asignacion de responsabilidades. 0 puntos
d. Programacién Gantt de actividades. Desarrolla item c)
2.5 puntos
Acreditacion: No desarrolla item )
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la 0 puntos
metodologia propuesta. Desarrolla item d)
La metodologia que no guarde correlacién, coherencia con el objeto del 2.5 puntos
estudio y/o convocatoria no serd tomada en cuenta. No desarrolla item d)
0 puntos
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FACTORES DE EVALUACION P e | METODOLCIA
CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE
c FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE 10 puntos
SOLUCION P
Evaluacion:
Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de solucién formuladas por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: Desarrola item a)
a. Ayuda memoria que demuestre conocimiento del proyecto. &50 %:2;‘::0”6 ftem a)
b. Descripcién de accesos y condiciones climaticas para trabajos de 0 puntos
campo. . Desarrolla item b)
c. Propuestas de solucion.
2.5 puntos
No desarrolla item b)

G 0 puntos
Acred|tac.|on., . . . Desarrolla item c)
Se acreditarad mediante la presentacion de una ayuda memoria. 2.5 puntos
El desarrollo de los items que no guarde correlacion, coherencia con el objeto N.o gesarrolla ftem ¢)
del estudio y/o convocatoria no serd tomada en cuenta. 0 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?°

de ochenta (80) puntos

20 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

@

Para acceder a la etapa de evaluacion econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [................. .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucioén, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

22

23

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

@
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

\_ ©/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razéon
CONTRATISTA

social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

. : RUC % S
integrante del consorcio obligaciones

Nombre o razén social del Descripcion de las

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

- Supervision
Elaboracion de de la Supervisién
Objeto del contrato Expediente . P
. elaboracion de Obra
Técnico del

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |pidem.

©/
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUSEAD
TIEI\?IIEDO” TIEMPO®

OFERTADA?®®

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

34

35

36

37

38

39

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracidon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 16
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopipanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ en s | ypogTes | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




