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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 Ab encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. c

y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Mé Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

olor de Fuente . . R ; .
4 ¢ v Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2022-MDSJ/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN
EL CASERIO NUMERO OCHO, DISTRITO DE SAN JUAN -
CAJAMARCA - CAJAMARCA".

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nhuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentaciéon de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para

mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcidon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.10.

1.11.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de selecciodn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias hébiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DESAN JUAN
RUC N° » 20166745161

Domicilio legal : Jr. San Juan S/N

Teléfono:

Correo electrénico: . fatimavigog@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO
BASICO EN EL CASERIO NUMERO OCHO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA -

CAJAMARCA".

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/.154,273.22 (ciento cincuenta y cuatro mil doscientos

setenta y tres con 22/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
gue incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de Noviembre del 2021.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 169,700.53
(ciento sesenta y nueve
mil setecientos con
54/100 soles)

S/.154,273.22 (ciento cincuenta y (cientf)/trlegjigiglly%%?w mil

cuatro mil doscientos setenta y tres .
con 22/100 soles) qchomentos cuarenta 'y
cinco con 90/100 Soles)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 031-
2022-MDSJ/GM, de fecha 16 de Mayo del 2022.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccioén entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Esquema Mixto (a tarifas y a suma alzada),
de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccidn de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 180 dias calendario para las actividades de supervision incluyendo el periodo de Recepcion
de Obra, Liquidacién de Obra y Liquidacion del Contrato de Supervision, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en Unidad de Abastecimientos y Control
Patrimonial de la MDSJ.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
BASE LEGAL

- Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico Para El Afio
Fiscal 2022.

- Ley N° 31367 Ley de Endeudamiento del Sector Publico Para el Afio Fiscal 2022.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado.

- D.S. N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27972: Ley Organica de Municipalidades.

Q/
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- Ley N° 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Legislativo N° 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444

- Cddigo Civil, en forma supletoria.

- Ley N° 27806: Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 27927 que modifica la Ley N°27806.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, y sus Normas Técnicas, en sus versiones
modificadas vigentes.

- Ley N° 27785 Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Ley N° 27446: Ley del sistema nacional de evaluacion del impacto ambiental — Ley N° 27446.

- Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2022-MDSJ/CS

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Documentacion que servird para acreditar los términos de referencia.

a.6) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacidon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificaciéon por tener la condicibn de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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2.3.

2.4,

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + 2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. (No corresponde)

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
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medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

i)  Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete!.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU??,

I) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional

12

13

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual serd verificado por la Entidad en el link
http://iwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
San Juan-Distrito de San Juan-Cajamarca-Cajamarca

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en dos
modalidades:

14

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.
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Rubro 01: Supervision de Obra

Una Tarifa fija diaria de supervisién durante la ejecucién de la obra estimado un plazo ejecucién
de obra de 150 dias calendarios, la cual sera cancelada mediante valorizaciones mensuales de
supervision de acuerdo a la ejecucion real, calculados en funcién a los dias del periodo calendario
supervisado multiplicado por la tarifa diaria, hasta la culminacién de la ejecucion y recepcion de
la Obra, inclusive si fuese necesaria la aplicacién de Intervencion Econdmica de la Obra
conforme al art 204 del RLCE. La tarifa debera considerar costos Directos, cargas sociales,
tributos, gastos generales y utilidades.

Rubro 02: Participacion en la Liquidacion del Contrato de Obra

Elaborar la liquidacion de obra y/o Informe de revision de la Liquidacion de Contrato de Ejecucion
de Obra elaborada por el Contratista para el pronunciamiento de la Entidad. La retribucién por la
participacion del supervisor en la liquidacion del contrato de obra sera por el monto ofertado a
suma alzada por este rubro.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Documentacion de la Valorizacion mensual.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de San
Juan-Distrito de San Juan-Cajamarca-Cajamarca.

2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Las Valorizaciones del Supervisor se reajustan de acuerdo a la siguiente férmula:
Pr = [Po x (Ir/lo)]

Donde:

Pr = Monto de la Valorizacién reajustada.

Po= Monto de la Valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha
correspondiente a la Propuesta.

Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha De valorizacion.

lo = indice General de Precios al Consumidor (INEI) al mes de la fecha correspondiente
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"Afio del Fortalecimiento de fa Soberania Nacional"

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO
NUMERO OCHO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA",

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
~ CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA- "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO
NUMERQ OCHO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA".

2. FINALIDAD PUBLICA

domésticas de Ia comunidad.

3. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
El objetivo del presente servicio consultoria, es fijar las pautas que serviran al postor
seleccionado. llevar a cabo la supervisién de |a obra: *MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO NUMERO OCHO, DISTRITO DE SAN
JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA",, bajo los alcances establecidos en el expediente
técnico,

El consultor debera tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances. las condiciones
generales y los lineamientos de la prestacion, asf Como sus facultades y

Av. San Juan No 1000 - S5an Juan - Cavamarca
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- NORMAS Y REGLAMENTOS.

La presenta contratacion debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y
nomas técnicas vigentes, que se indican a continuacién, las cuales no son limitativas,
siendo aplicable toda norma pertinente adicional:

Texte Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario
Oficlal EI Peruano el 13 de marzo de 2018,

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba e Reglamento de la Ley N* 30225,
modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF,

Ley n’ 28411 ley general del sistema nacional de presupuesto publico, sus
modificatorias y normas complementarias.

Ley N° 27444, ley del procedimiento administrativo general, sus modificatorias y
normas complementarias

Ley N° 27806 - ley de transparencia y acceso & la informacién publica

Ley 27785 ley organica del sistema nacional de control y de la. contraloria general
de la republica.

Reglamento nacional de edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N¢
011-2006-Vivienda del 08.MAY.2006 Y publicado EL 08 JUN.2006, asi como las
medificaciones realizadas posteriores a su publicacion

Resolucién de contraloria n° 320-2006-cg de 03.nov.2008, normas de control interno
para el sector piblico.

Reglamento de seguridad y salud en el trabgjo D.S. N° 008-2005-TR del ministerio
de trabajo y promocion def empleo,

Ley General Del Ambiente N° 28611

Cédigo Civil,

Lay N° 29090 de regularizacion habilitaciones urbanas y de edificaciones, Publicada
el 27 de septiembre de 2007 ¥ su reglamento el DS 024-2008 Publicado El
28/09/2008

Resolucion de contraloria N° 196-2010-CG, que aprueba directiva N° 002-2010-
CG/OEA “control previo extemo de las prestaciones adicionales de obra".

Decreta Supremo N° 011-79-VC.

Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.

. UBICACION

Av. Ban Juan N= 100D - SanN Juan CauAMARGA - PeRU
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El proyecto se encuentra ubicado en:

Regién : Cajamarca
Provincia ) Cajamarca
Distrito : San Juan
Localidades . Numero 8
Region : Sierra

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO A SUPERVISAR.

El caserio Numero Ocho Cuenta con tres sistemas de agua: "El Cumbe”, *Torero Pozo"
y "Mishito Puquio” Quienes se encuentran en malas condiciones por antigiiedad y
@scaso mantenimiento.

encuentran en mal estado. Ademas, que la fuente actual ¥ principal es de malg calidad,
&gua turbia, ademas e| funcionamiento hidraulico de la red existente es deficiente para
atender la demanda actual principalmente debido a Iz baja presién y las frecuentes
interrupciones.

También se pudo observar Que esta comunidad cuenta con un servicio restringido de
agua, lo que obliga a las familias a almacenar agua, en la mayoria de los casos en
recipientes abiertos, exponiendo el liquido a Ia contaminacién, y por ende a Ia poblacién
a sufrir enfermedades gastrointestinales y de otros tipos.

7. DURACION DE LA CONSULTORIA:
La prestacion de los servicios tendra una duracién de 150 dias calendario para las
actividades de supervision incluyendo el periodo de Recepcién de Obra, y 30 dias para
la Liquidacién de Obra y Liquidacién de! Contrato de Supervision, contados a partir de
la fecha en que se €xpida la orden de inicio por parte de Municipalidad Distrital de San
Juan

AV. EAN Juan N= 1000 = San Juan — Cauamanca . Pead
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8. VALOR REFERENCIAL Y ESTRUCTURA DE COSTOS:

El valor referencial asciende a $/.154,273.22 (ciento cincuenta y cuatro mil
doscientos setenta y tres con 22/100 soles), el cual se detalla de ia siguiente manera:

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO
EN EL CASERIO NUMERO OCHO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
- PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS CALENDARIOS [ Ee B e
| (EJECUCION DE OBRA) B
| ‘ S I | NUEVOS SOLES (s1)
DESCRIPCION ' UNIDAD | CANTIDAD | (MESES) % CosTO sus o
, MENSUAL | TOTAL
|HONORARIOS, | ] T ey et
A~ | suELDOS ¥ saLARos | v
~ Personal profesional [ T
8- para la supervision de la ’ ‘ 97,500.00
_|qﬂni6wl-9b_m_1, Oy _L_'__
SUPERVISOR DE OBRA Mes 1.00 5.00 J_wo.an 9,000.00 45,000.00
B ‘]‘Es’bémlsTﬁN N i = T
SEGURIDAD ENOBRAY |  Mes 1.00 5.00 ’ 50,00 ' 7,000.00 | 17_50000{
SALUDOCUPACIONAL | | |
ESPECIALISTA | | | 5 ==
_lamBienTaL MeL | 1.00 | ioo so.o_o 7.000.00| 17,500 00|
ESPECIALISTA EN f T Y
_J CAUDAD Mes L 1. ‘ 5.00 50.09 7,000.00 17,500.00
oo ALQUILERES, o~ i i Ol | 3 S|
SERVICIOS Y GASTOS
8- | ANANCIEROS POR ‘ ‘ ' 16,550.74
| securos | | = S . 1
a- |Alqullens y servicios ‘ ‘ i' ' 13,000.00 |
| Oficina Mes ~L 1.00 5.007 100.001 100,00 500,00
| Alquiler de vehiculo ’] T S SRl ) T l— o
operado (Camioneta 4 x 4 Mes 1.00 5.00 100.00 240000, 12,000,00
| Equipos de compute Mes 1.00 5.00 50,00 200.00 500.00
S S A — == S 4| oy P o
b \Outos financieros por ’
" lseguros | 3.550.74'
Av. SAN JUuAN No 1000 - SAan JUuAN CasamARCA
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| Gastos financieros por cn 1.00

_ Seguros

| assors

MATERIALES Y APOYO
LogisTico
Utlles de oficina y didwio I

| Movllizacion y
' Desmovilizacion de Gib 1.00
Equipos

5.00 100.00 500.00

1.00

943.82

443,82 l 443 82 |

p.. CONTROLES DE |
|~ | caLIDAD

’ Ensayo a compresion de
| lestigos —
£. GASTOS DE
" | LIQUIDACION

I —

10.00

| SUPERVISOR DE OBRA Mes 0.25

+_____

Insumos para liquidacion Gib 1.00

i COSTO DIRECTO

G. | GASTOS GENERALES Y
| FINANCIEROS

H.-  UTILIDAD (5%) CD

I« ’ SUB TOTAL

Jo | 1GV. (18%) |

130,740.02
|

[ 23,533.20

K.- | SUB TOTAL |

s, | 184.273.22

9. DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

El Consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervisién y

control de las obras. Estos servicios com
Supervision, control técnico, contabie, ambiental
ejecutarse. Sin exclusion de las obligaciones

supervision estara obligada a:

* Revisar el expediente técnico del proyecto materia de
oportunamente las recomendaciones, complementaciones
como los probables presupuestos adicionales y deductivos d

prenderan todo lo relacionado con la
y administrativo de las actividades a
que corresponden al consultor, la

ejecucion y formular
y/o modificaciones, asi
e la obra.

Av, SAN Juan N® 1000 -

SAN Juan

o Cadamanna




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2022-MDSJ/CS

Hlunicipalivad Distrital de San Juan

Ley de Creacidn Politica N© 8076 del 5 de abril de 1935

“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional®

* Ejecucion integral del control y supervisién de ia obra, verficando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo & los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el
Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construccién, Normas
Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentacién vigente, asi como la calidad de
los materiales que intervienen en las obras.

» Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de
Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta
su conclusidn.

* Ejecutar el control fisico, administrativo, econdmico y contable de la Obra, efectuando
detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra
ejecutadas, mediante la utilizacién de programas de computacion. Paralelamente a
la ejecucion de la Obra, el Supervisor ira verificando y controlando las medificaciones
de metrados de las obras autorizadas por la Entidad, con el fin de contar con los
metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas
conformantes del presupuesto de obra, asi como ir progresivamente practicando Ia
pre-liquidacion de obra, de tal manera de contar con metrades finales y planos de
replanteo, paralelamente al avance de obras, los mismos que seran presentados en
la recepcion de la obra, firmados por el Residente y Supervisor.

* Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad del
personal involucrado en las obras. El control debers ser diurno y nocturno.

* Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de |a obra |o requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion
de las mismas.

~ * Inspeccién y verificacion parmanente de Is calidad y cantidad de los materiales y

equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado, Deberan, ademas, Llevar un
control aspecial @ informar a la Municipalidad Distrital de San Juan sobre la
permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria.

* Revisar los estudios de suelos, verificar las caracteristicas de los materiales de
canteras para los diferentes usos, asi como sus potencias y rendimientos, para los
diferentes usos y disefios en general: dando su conformidad y en caso necesario
proponer alterativas y/o soluciones.

Av. San Juan Ne 1000 - SAN Juan - Cavamarca - Per(s
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* Revisary presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones
de plazo y otros dentro del periedo previsto en la normatividad que rige los Contratos,
Emitiendo el respectivo pronunciamiento.

* Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos, los problemas
presentados y las soluciones adoptadas.

* Revisar los expedientes de adicionales y deductivos, si es que es necesario y cuando
hayan sido identificados por el residente o supervisor, siempre y cuando haya la
disponibilidad presupuestal, dependiendo del sistema ¥ modalidad contratada,

* Durante ia etapa previa, ejecucion y recepcion de Obra el Supervisor tomara en
cuenta para la conservacién amblental, las medidas ambientales exigidas en el
Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual
Ambiental y las normas vigentes.

¢ Revision, verificacién y ejecucion de los trezos y niveles topograficos en general,

* Recomendar y asesorar a la Municipalidad Distrital de San Juan, referente a
Sistemas Constructivos. emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los
aspectos que proponga el Residente de Obra,

* El consuitor deberd contar con el plantel profesional descrito en los presentes
términos de referencia, para eflo debera presentar una declaracién Jurada indicando
que cuenta con el plantel profesional, como parte de los requisitos de presentacién
obligatoria.

10. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

* El Supervisor de Obra sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de
la idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se €jecuten segun el
expediente técnico.

¢ El Supervisor de Obra sera responsable de la revision y verificacién del expediente
técnico de obra, efectuando las recomendaciones del caso mediante un Informe
Diagnostico que presentara en un Plazo maximo de 05 dias de iniciado el servicio,

* ElSupervisor de Obra sera responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales,
deductivos, informes mensuales y otros, liquidaciones de obra y de su contrato. en
los plazos y condiciones filados en los documentos contractuales.

AV, SAN Juan NE 1000 - San Juan > Cavamanca
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* Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de Los
Programas de Avance de Obra y exigir al Contratista Que adopte las medidas
necesarias para lograr su cumplimiento, asi como exigirle el fiel cumplimiento de |as
normas de seguridad e higiene laboral.

« Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas y pdlizas de
seguro del Contratista, comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de
anticipacion.

» Es responsabilidad del Supervisor de Obra revisar y eiaborar el informe de
conformidad de los expedientes adicionales, deductivos (dependiendo del sistema y
modalidad de contratacién) y ampliaciones de manera oportuna elaborados por el
contratista, Estos presupuestos deben contar con la opinién del Consultor que
elaboro el proyecto y ser suscritos por el la Supervisién, Residente de Obra yla
Representante del Contratista,

« El Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre los Adelanios
otorgados al Contratista, si corresponde, o que se reflejard tanto en las
valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

* El Supervisor de Obra mantendra un control pemmanente sobre las Pélizas de
seguros otorgadas al Contratista, debiendo velar por su vigencia, endoso a la entidad
y el cumplimiento de las condiciones de la misma de acuerdo al contrato de ejecucion
= de obra.

* El Supervisor de Obra, dentro de los aicances del rol contractual que le ha
correspondido desempetiar, seré legalmente responsable por el periodo de siete (7)
afios, a partir de la conformidad otorgadas por la entidad con lo establecido en el Art.
40° de Ley N°30225.

» El Supervisor de Obra no tendra autoridad pare exonerar al Contratista de ninguna
de sus obligaciones contractuales ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacién
de obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra,
a no ser que medie autorizacién escrita y previa de La Entidad.

Av. SAN Juan N* 1000 - San Juan Cadamaroa PERG
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¢ El Supervisor de Obra, serd responsable de valorizar Obra Adicional en la planilla
respectiva, no en la planilla de Obra Contratada.

* El Supervisor de Obra sera responsable del control de calidad, exigiendo y
verificando que el CONTRATISTA realice las pruebas necesarias para demostrar la
calidad de los trabajos ejecutados, sin embargo, el SUPERVISOR de su pane debe
efectuar las pruebas establecidas con el tipo, frecuencia y la cantidad exigida en las
normas nacionales emitiendo su informe respectivo.

* Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no
solamente a las establecidas en los Téminos de Referencia y en el Contrato, sino
ademds a las que conforme a Ley le comresponden para lo cual la Municipalidad
Distrital de San Juan iniciarg acciones judiciales pertinentes de ser el caso.

¢ El personal técnico del Consultor que trabaje pare el Proyecto, sera especificamente
el indicado en su propuesta, debiendo considerarse el eventual trabajo en dias
domingos, festivos y jornadas nocturnas, cuando asi lo requiera el Proyecto, sin que
esto signifique costo adicional al pactado en el Contrato.

* Para la prestacion de los servicios de Supervisién y Control, EL SUPERVISOR
utilizara el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando
permitido cambios del personal profesional, salvo por razones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente comprobadas. En caso de cambio de personal el
& reemplazante deberd cumplir con iguales o superiores caracteristicas del personal
consignado en las Bases. Los cambios estaran sujetos a la aplicacién de la penalidad
establecida, salvo que el cambio obedezca a razones de caso fortuito y/o fuerza
mayor.

¢ EI personal del Supervisor debera observar en todo momento las normas de
seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos.
chalecos, botas, guantes, etc. Asimismo, estd obligado a implementar protocolos
sanitarios para la prevencién del COVID - 19, el que sera sustentado mediante una
declaracién jurada como parte de los requisitos de presentacion obligatorio.

Av. San Juan Ne 1000 San Jduan = Cavamarca = Perl
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* El Supervisor debera contar con una oficina de Campo equipada basicamente de un

personal para labores de Campo debera disponer de un vehiculo cuyo uso se
adecuara a la necesidad de la supervision (por un nimero de diasimes).

1y * Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo def Proyecto es de
caracter reservada Y No podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento
escrito de LA ENTIDAD.

* El Supervisor podra ser Hamado en cualquier momento por LA ENTIDAD para
informar o asesorar en asuntos concemientes a |g obra.

* El Supervisor debers absolver las consultas del contratista con conocimiento de LA
ENTIDAD en todas las actividades relacionadas a la obra

* El Supervisor efectuara una revisién detallada de Ias especificaciones de
construccion, para verificar si estas cubren todos los aspectos de disefio y
construccion. En caso contrario. el Supervisor esta obligado a informar g LA
ENTIDAD y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

* El Supervisor hard una revision detallada de |a suficiencia de los disefos

* ElSupervisor revisara ¥y evaluara las pruebas Y ensayos de materiales realizados por
el Residente de la obra, Tanto el Supervisor como el Residente utilizaran sus propios

AV, SAN JUAN NO 1000 SAN Juan - Cavamanca
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Laboratorios, quedando terminantemente prohibido que el Supervisor utilice el
Laboratorio del Residente de Obra y/o que los ensayos ios haga en forma conjunta.

« El Supervisor obtendra todos los Seguros necesarios para su personal, segun la
Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en
Su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision y
posibles ampliaciones del plazo.

* El Supervisor, al término de la Obra, debera entregar a LA ENTIDAD todo el acervo
documental Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidacion
) Final y copias del cuademo de obra. Esto no exime al Supervisor que pudiera ser
requerido posteriormente para cualquier absolucién de consultas en relacién con la
Obra.

= El| Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de LA ENTIDAD
para la revisién del Avance de las Obras bajo su supervisién y proporcionara la
informacién que sea requerida.

« El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe LA
ENTIDAD quienes verificaran la permanencia en la Obra del personal del Supervisor
asignado al Proyecto; asi como de la totalidad de los equipos de laboratorio,
topografia y otros incluidos en su Contrato y su oferta técnico-econémico. Los
Informes Mensuales de estos funcionarios respaldaran el pago de las Valorizaciones
Mensuales dei Supervisor,

= EL CONSULTOR no podra transferir parcial, ni totalmente las obfigaciones
contraidas en el Contrato, siendo de su entera respensabilidad la ejecucion y
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.

12. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR,
Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de obras, dicha

acreditacion podra ser realizada de manera individual o mediante la conformacion de un
consorcio, el postor no debera estar inhabilitado, ni con sancién vigente aplicada por el
Tribunal de Contrataciones del OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentements.
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para contratar con el Estado Peruano, Por consiguiente, el Postor no debera
encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

El consultor debera ser una persona natural o juridica, asimismo debe contar con la
categoria B en la especialidad de Consultoria en obras de saneamiento y afines, la
misma que corresponde al objeto de |la convocatoria,

Del mismo modo, los postores deberan cumplir con los siguientes requisitos:

i.  El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para la prestacion
del servicio de consutltoria,

ii.  Elservicio de consuttoria debera ser ejecutado directamente por el consulior. no
aceptandose subcontrataciones.

il El consultor debera ejecutar el servicio con el profesional clave propuesto

lv.  De conformidad con el articulo 49.5 del Reglamento, el nimero maximo de
consorciados que podran participar para el presente procedimiento de seleccion
es de 02 Integrantes.

v. La promesa formal de consorcio debe estar con firma legalizada, donde se
exprese las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes
del consorcio, se solicita que el postor consigne la obligacion de supervisar la
obra objeto de convocatoria, y la obligacién de cumplimiento y supervisién del
plan de vigilancia covid-19 presentada por el ejecutor, asi como el porcentsje
equivalente a las obligaciones que se compromete,

vi.  El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos veces
el valor referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10} afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

13. PERSONAL CLAVE:
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La Entidad considera que el Consultor debe contar con un equipo profesional
especializado de acuerdo a lo requerido en el expediente técnico: con la finalidad de
garantizar una adecuada prestacién de los servicios y cumpiir con los plazos
establecidos en los presentes términos de referencia.

De acuerdo a lo establecido en el desagregado de gastos generales de la supervision,
el profesional clave requerido para la Supervision de la obra es:

!
= FORMACION
N° | ESPECIALIDAD ACADEMICA EXPERIENCIA MINIMA
= 24 meses de experiencia como: |
Residente o supervisor o inspector o
\ Titulo gerente de construccién o gerente de
' Profesional de: proyectos o jefe de supervisupn ola
" Supervisor de Ingeniero civil o combinacién qe estos, en la ejecucion
Obra ingeniero de obra o inspeccién de obra o
Sanitario supervisk}n de obra, en obras de
‘ ‘ saneamiento y obras similares
(Computada desde la fecha de I1a
‘ By colegiatura)
12 meses de experiencia como:
‘ Titulo Especialista, ingeniero, supervisor,
\ Profesional de: | jefe, responsable, coordinador o la
ingenierode | ompinacion de estos, en seguridad y
‘ S'-gg:r?:a)é salud ocupacional o seguridad e
‘ . ckemtrinl & higiene ocupacional o sequridad de
Espec:gﬂsta en Ingeniero obra o seguridad en el trabajo o
= |2 | Seguridad en Industrial o seguridad y salud ocupacional y
| Obra y Salud Ingenieriade | Medio ambiente o salud ocupacional
‘ Ocupacional Sequridad y o implementacién de planes de
Salud en el seguridad e higiene ocupacion; en la
{ trabajo o ejecucion y/o inspeccién y/o ‘
l Ingeniero supervision de obras en general
Sanitario o ' (Computada desde la fecha de la
' Ingeniero Civil Colegiatura) ‘
Av. SaN Juan N* ' DOD SAN JuAN CauaMARCA
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T ik T TTaae s ey
' | ’ Pr?;;t:?:od" 12 meses de experiencia como:
' ‘ Ambientalo | especiallsta 0 ingeniero o Supervisor '
| Ingeniero | o ;efe_ 0 responsable o nasndentq ola
' ‘ Ambiental y de combmacpn de; estos, €n: ambiental '
| Recirscs = | © mitigacion ambiental o '
: Naturales o ambientalista o morstoreo y
3 | Especialista Ingenierode |  Mitigacion ambiental o impacto '
| Ambiental Recursos ambu.ental o megno amt_:nente 0
| nitusisg o | Proteccién de medio ambiente en ia '
| | Ingeniero ejecgqén y/o inspeccion yio
| Sanitaro o supervision de obras en general |
& | ’ | Ingeniero Civil o (computads desde Ia fecha de la
: iatura) |
Ingeniero Colegia
' \ Mecanica de |
e
w 1 _1 | 12 meses de experiencia como: '
' Especialista, ingeniero, supervisor,
| | jefe, gerente deb?onstmr%qé:ao ‘
- : residente, responsa e, coordin ro
| Especialista en l T'L“e'?'zrgﬁf.fona' la combinacidn‘de estos, en: comrol 1
| 4 Calidad | Sanitario o de calx_iad O calidad o asegurqmtento
Ingeniero Ciyil | de calidad o programa de cqlodad_g
| I protocolos de cafidad, en |a ejecucion
| ylo inspeccidn Y¥/0 supervision de
| ' | ' obras en general (computada desde
S e -2 B¢ lafechade!aoolegiatg_l_ Wl
Definicién de obras de saneamiento
) experiencia del person
de homologacion ap
VIVIENDA, el perfil profesional
siguiente:
Definicién de obras de sanea
basicas de saneamiento (UBS)
0 de hoyo seco.
Definiciéon de obras simila
remodelacién y/o ampliac
rehabilitacion yio reparacio
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reubicacién y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua
potable, como captaciones y/o lineas de conduccisn y/o reservorios y/o plantas
de tratamiento de agua potabie y/o lineas de aduccidn y/o redes de agua yio
acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias

conexiones domiciliarias de alcantariliado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de
saneamiento (UBS) de amastre hidraulico o ecologica o compostera o de hoyo
seco,

£ La acreditacién de su expenencia y formacion profesional sera para la suscripcion de
contrato.

inscrito en el referido registro, el postor debe de presentar la copia del diploma
respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida,

La experiencia del personal profesional clave requernido se acreditara con cualquiera de
los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos Y Su respectiva conformidad o
(il) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
.. tiempo de dicha experiencia solo Se considerara él una vez el periodo traslapado.

La Entidad se reserva el derecho de verificacién y fiscalizacién de la documentacién
(Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o
postores; de comprobarse documentacién inexacta o fraguada se informara al Tribunal
de Contrataciones del Estado en aplicacién a fos articulos 50° de |a Ley de
Contrataciones dal Estado y 23° del Reglamento, para las sanciones correspondientes,

Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: ‘las constancias y/o
certificados y documentos que acrediten la experiencia del personal deben de ser
emitidos por aquel 6rgano que tenga competencia para elio dentro de la organizacién
Interna de la entidad publica o privada donde dicho profesional adquirié la experiencia,
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pues solo asi de demostraria fehacientemente |a experiencia adquirida, conforme lo
sefiala la opinién No.- 105-2015/DTN, Hecho que en [a verificacion posterior puede ser
corroborada por |a entidad.

que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su funcién fiscalizadora,
verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el
profesional se encontraba habilitado legalmente para elio.

Z Importante:

v La sustitucion del personal acreditado debe solicitarse 3 la Entidad quince (15) dias
antes que se culmine la relacién contractual entre el Consultor y el personal a ser
sustituido; si dentro de los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud la
Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitucion, La Entidad
verifica que el sustituto posee iguales o superiores caracteristicas a las previstas en
las bases para el profesional que requiere ser reemplazado.

La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados |a

2019-0OSCE/CD,

14. EQUIPAMIENTO:
Para la prestacién del servicio de consultoria de obra, es necesario contar con el
siguiente equipamiento:
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| 01 | COMPUTADORA PORTATIL 01 4\
I 02 | IMPRESORA | 01
| 03 | CAMIONETA PICK UP 4x4 01

La acreditacion del equipamiento seré para la suscripcion de contrato y podra realizarse
mediante: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion. el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
del equipamiento estratégico.

~ 16. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA SUPERVISION

A continuacién, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin que sea
limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacién de
actividades para mejorar su propuesta.

Actividades Previas a la Ejecucién de la Obra:

a. Movilizacion e Instalacion del Supervisor en Obra
b. Revisién dei Expediente Técnico
« Conocimiento del Expediente Técnico
+ Revisién de la Ingenieria Basica
« Reuvision de la ingenieria de Detalle
*« Permisos
~ « Otros
« Informe de Revisién del Expediente Técnico
c. Reuvision de la Oferta Técnico Econémica del Contratista
« Cronograma de Uso de Equipos
« \Verificacion de Rendimientos
« Compatibilizaciéon del Expediente
* Precios Unitarios de Obra
« Cronograma de Obra
« Cronograma de Adquisicion de Materiales
« Cumplimiento de Seguros de Obra
* Reuvision del Programa de Obra

Av, SAN Juan N= 1000 SAaN JuAN = CAJAMARCA PERL
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* Revisién del Plan de Seguridad de Obra
* Documentacion del ingeniero Residente, asi como del Plantel de Profesionales
destacados en Obra.
* Informe de Revisién de |3 Propuesta Técnico Econémica del Contratista
d. Apertura def Cuaderno de obrg.
e. Entrega del Terreno
* Asesoramiento en |a Entrega del Terreno
* Delimitacién del Area de Trabajo y Ubicacion de Puntos de Control Topografico
* Subscripcidn del Acta de Entrega del Terreno.

Como resultado de la evaluacion insitu y la ve ficacién de fa Concordancia de|
Expediente técnico Y Propuesta técnica econdmica de |a obra, ef supervisor debera

Actividades Durante |a Ejecucién de las Obras:

a. Control Técnico de la Obra.
* Plan de Trabagjo.
* Evaluacion de los Procesos Constructivos.
* Revisién de las Instalaciones, Equipos, Materigles y Personal,
* Revisién y Aprobacion de Disefios de Ejecucién.
* Supervision de las Partidas de/ Expediente Técnico,
* Recomendaciones sobre Cambios y Medificaciones al Expediente Técnico,
* Control de Uso de Equipos,

b. Controf de Calidad de la Obra.
* Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de| Expediente Técnico.
* Cumplimiento de las Normas y Manuajes Técnicos,
* Realizacién de Pruebas de Contro| de Calidad en Materiales.
* Realizacién de £ nsayos (terceros).

¢ Control de Avance de la Obra.
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entidad,
Asesoramiento Por controversias con el contratista y terceros por dafos.

d. Control de Medio Ambiente

Eliminacion de Material Excedente

Uso de Canteras

Demarcacién y Aislamiento de Area de Trabajo
Control de Ruidos

Control de Agentes Contaminantes

Politica Informacion y Comunicacién Social
Almacenamiento de Materiales

Limpieza de Ia Obra

e. Control de Seguridad

Control de Accidentes de Obra

Charles de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros)

Control de Cumpiimiento de Ia Seguridad en Obra

Verificacion de Facilidades de Emergencias Médicas

Informe de Accidentes

Procedimientos de Emergencia

f.  Control Econémico Financiero

Control de los Adelantos en Efectivo Yy por Materiales
Formulacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra
Analisis del Precios Unitarios pare Partidas Nuevas Y negociacion con el
Contratista

Control dei Cronograma Valorizado y Real

Comprobacién de| Pago de Sueldos y Beneficios Sociales
Control de Cartas Fianzas

Control de Pago de Valorizaciones

Control de Materiales de Construccion
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g. Otras actividades:
* Constatar gf replanteo general de |a obra y efectuar permanentemente el controf
topografico durante |a construccion.
* Programary coordinar reuniones periédicas con el Residente de Obra
s Asistir y participar en las reuniones que organice el MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN JUAN,

"‘ Contrato
*  Valorizar mensualmente |as obras, ejecutadas segun presupuesto proyecto,
ustentandolos con la documentacién técnico administrativa que los respalde
(sustento de metrados, resumen de ensayos, etc.)

* Remisién de los informes especiales para el MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN cuando este los requiera o jas circunstancias lo determinen,

* Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato Este archivo
Copia se entregarg a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN con |a
Liquidacién de Obra.

* \Vigilancia de que ias obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnos.

Actividades de recepcion de la obra, liquidacién de contrato e informe final,

a. Recepcion de Obra
* Comunicacién de Recepcién de Obra a La Entidad
* Presentar el Informe de Situacion de Ia Obra
* Solicitar la conformacién de Comité de Recepcién

b. Previoala Recepcién de Obra
* Revisién de los Planos de post construccion de la Obra
* Revision de los Metrados de Obra
* Revision de I3 Memoria Descriptiva de ja Obra
* Recepcion Previa de Obra (con observaciones)
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c. Durante la recepcion de obra
* Suscripcion del Acta con Observaciones
¢ Supervision del Levantamiento de |as Observaciones
* Comunicacién de Levantamiento de Observaciones a La Entidad
¢ Recepcion Final de Obra.

d. Liquidacién de Obra.
* Conformidad de los Planos de Post construccion
* Conformidad de los Metrados de Obra
* Conformidad de la Memoria Descriptiva
* Revision, conformidad y/o reformulacién de |a Liquidacién de Obra presentada
por el contratista
* Presentar el informe final de la obra

€. Presentar la liquidacién del contrato de supervision de obra.
f. Otras actividades relacionadas:

* La recepcién de obra y la liquidacién de contrato se ejecutaren dentro de los
plazos establecidos en |a Ley de contrataciones de| estado y su Reglamento.

* Elinforme de situacién de la obra ejecutada, dentro de los cinco dias Utiles antes
de la recepcion previa de Ia obra, en el que incluira el resultado estadistico del
control de calidad de Ia obra €jecutada.

* Asesoramiento y participacién en Ia recepcion previa y final de la obra. E|
Supervisor serd en todo momento el asesor de la Comisién de Recepcion,
durante la recepcién Previa y final de la obra.

cada una de las hojas ¥ planos tanto por la Supervision y €l contratista.

* Elinforme final incluira la descripcion de todo a| proceso de ejecucién de Ig obra,
Inciuyendo modfficaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de
plazo etc., realizando una evaluacién de la calidad de la obra. El informe final
incluira recomendaciones para sy mantenimiento y conservacién,
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* El Supervisor presentara Ia liquidacion de su contrato dentro de los quince (15)
dias calendarios posteriores a la aprobacion por parte de la entidad, de la
liquidacion de la obra Supervisada.

14. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Los procedimientos de control se efectuarén de acuerdo a lo Indicado en las
especificaciones Técnicas del Expediente técnico y, cuando no estuviese especificado,
se efectuard en cumplimiento a las normas peruanas vigentes y complementariamente
a los siguientes dispositivos:

* RNC. Reglamenté Nacional de Construcciones

¢ INTINTEC Instituto de Investigacion, Tecnologia, Industria y Normas Técnicas.

= ACI American concrete institute.

* La Supervisién para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la
normatividad vigente, los Términos de Referencia, los Manuales Técnicas y
Directivas de la Entidad, las Normas Técnicas de. Control de la Contraloria General
de la Republica, la propuesta técnica y econdmica, documentos contractuales y
demas disposiciones legales vigentes.

* El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
control técnico de las actividades, relacionadas con la ejecucion del Proyecto.

* Informe Técnico: El Supervisor sera responsable de controlar de calidad. exigiendo
y verificando que el CONTRATISTA realice las pruebas necesarias para demostrar
la calidad de los trabajos ejecutados. Debers elaborar un Informe Técnico que
sefiale resultados, comparando con los parametros o requisitos exigidos en las
especificaciones técnicas, asimismo, incluirs las recomendaciones y
conclusiones correspondientes.

* El Informe Técnico sera presentado a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
JUAN, se incluira en el informe de situacién de la obra, que presenta el Supervisor
anticipadamente a la Comisién de Recepcion y sera requisito Indispensable pare la
Recepcién de la Obra.

« El Supervisor debe controlar permanentemente |a calidad de los trabajos, en tal
sentido los resultados finales del control deberan estar dentro de los parametros
exigidos.

¢ Enloscasosen que nose cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision definira
los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados Optlmos. siendo estos
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trabajos por cuenta del Contratista, no comespondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, cada vez que el Contratista este en la
obligacién de terminar correctamente ef trabajo hasta la culminacion del proyecto.
Sin embargo, el Supervisor no se eximira de la responsabilidad de estos resultados,
por lo que se hara acreedor de la sancién indicada en los Términos de Referencia.

15. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

La Municipalidad Distrital de San Juan proporcionara apoyo al Supervisor en las
coordinaciones que realice con otros sectores o Entidades, para la ejecucion

& ADECUADA de la obra. Asimismo, entregara el expediente técnico del proyecto en forma
fisica y digital.

16.DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El Supervisor de Obra presentara a la Entidad la siguiente documentacién, como
resultado de la prestacién de servicios:

* |Informe Diagnostico relacionado con Ia revision y verificacion del Expediente
Técnico, formulando sus conclusiones y recomendaciones.
» Las valonizaciones mensuales por avance de obra del Contratista dentro del plazo
estipulado por ley.
~ » Toda la documentacién se presentara en 01 original y 03 copias.

AREA DE SUPERVISION

* Actividades desarrolladas por el Supervisor de Obra.

* Memoria descriptiva de los avances de obra y asuntos més resaitantes,
justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su
correccién.

* Relacién de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el
Inspector o Supervisor de Obra, indicando ubicacién, fecha en que fueron realizados,
resultados e interpretados estadistica, Si corresponde, indicaran medidas comrectivas
Y responsabilidades.
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+ Informe de las actividades de Supervisién de obra realizados durante el mes.

* Programa de sus actividades para el mes siguiente.

* Personal y equipos empleados en la Supervision de Obra, durante el periodo
comprendido en el informe.

* Estado contable del Contrato de Supervisién discriminado por partidas, Cuadra
resumen de pagos a cuenta, relacion de Cartas Fianza vigentes,

= Gréficos, Fotografias y cintas de video, Qque mostraran el estado de avance de la
Obra

* Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista o
con terceros,

» Dara cuenta del trdmite Gue con su opinibn haya dado a los reclamos a
planteamientos que el Contratista hubiera formulado, pero cuya decisién excediendo
a sus facultades debers resolverse a un nivel superior.

INFORMES ESPECIALES: Seran presentados dentro del plazo de tres (03) dias hébiles,
o en el plazo que sefiale LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN, pudiéndose
presentar:

* Informes Solicitados por la Entidad, presentados dentro del plazo de tres (03) dias
habiles; el plazo se computara a partir del dia siguiente de recepcionada la solicitud
efectuada por la Entidad; si el Informe Especial amerita un plazo mayor, par razones
justificadas, La Entidad otorgara un nuevo plazo de presentacion del Informe.

+ Informes de Oficio, sin que lo pida La Entidad cuando se trate de asuntos que
requieran decision o resolucién de La Entidad promoviende un Expediente
Administrativo; o se trate de hacer conocer a La Entidad importantes acciones
administrativas que haya tornado en el ejercicio de sus atribuciones: y que serén
cursadas dentro del término de la distancia. En los Informes Mensuales que tienen
caracter de reporte, hara un recuento de la accion tomada. Deberan ser emitidos
oportunamente, a fin de evitar que la Entidad asuma responsabilidades por Ia
presentacion tardia. El Supervisor sera responsable por los dafios y perjuicios que
ocasione a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN, la presentacion tardia
de la informacién,

* Informes de Situacién de Obra (Previo a la Recepcion de Obra), el Supervisor de
Obra presentara el Informe de Situacién de Obra dentro de los cinco (5) dias de Iz
fecha posteriores a la anotacion en cuademo de obra que efectué el Ejecutor de Obra
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© &l Contratista indicando que ha terminado la obra solicita. Recepcion es aquella.
En dicho informe se informaré en qué fecha se produjo el término de ia misma y, de
ser el caso, informara respecto de las observaciones pendientes de cumplimiento,
Incluira el resultado estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada.

INFORME FINAL incluird la medicion final de la obra, distinguiendo los trabsjos
ejecutados por el sistema a8 suma alzada.

¢ Elresumen de rendimientos unitarios de los equipos y partidas,

* El informe final inciuirg el registro de las medidas y obras de proteccién y
recuperacion ambiental.

* Revisién y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el Ejecutor de Obra
o Contratista y de los Planos "Conforme a Obra" que aquel haya presentado.

17. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA OBRA,

Si EL CONSULTOR incumpie con g supervision de la obra en las condiciones
establecidas en el Contrato. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN, aplicara
las penalidades conforme a lo dispuesto en el Articulo 161° y 162° e Decreto Supremo
N°® 344-2018-EF, Reglamento de Ia ley N°® 30225

OTRAS PENALIDADES (ART.163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N°® 30225 -LEY
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
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'PENALIDADES SOBRE EL MONTO
CONTRACTUAL

|Cuandoolpersonalauednadopennaneoe 05 UIT por |

menos de sesenta (60) dias desde el inicio | cada dia de
| de su participacién en la ejecucion del ausencia del
contrato o del integro del piazo de | personal en el Segln Informe |
| ejecucion, si este es menor a los sesenta | plazo previsto. | del 4rea usuaria,

‘ '(60) dias, de conformidad con Ias' l

disposiciones establecidas en el numeral l
L- 190.727<5bl ?ﬁlcug 190_ del ieglaﬂ_emi A 1
— | En caso el contratista incumpla con sy I 05 UIT por
‘ ( obligacion de ejecutar Ia prestacion con el | cada dia de
2 |personal acreditado 0 debidamente | ausencia del
( sustituido. personal,

Segln Informe
del area usuana,

B #Si como consecuencia de verificar el | 1% del Monto L_Sogu—n informe del
funcionamiento u operatividad de Ia | del contrato de | comité de |
' ' infraestructura culminada y las ' supervision, recepcion.

3 'instalaciones Y equipos en caso ] |
corresponda, el comité de reoepdén.
|advierte que la obra no se encuentra
e ENR— N S N

[ —"Cﬁndo el supervisor autorice al
contratista el uso de materiales o equipos | 0.05de U.I.T

. ’ " | no concordantes con las especificaciones  porcadadia | Segun Informe
técnicas, o no observe o €xlja la correccion ‘ de ' del area usuaria,
‘ del mismo. Al margen de ser responsabile evento '
I | por los perjuicios ocasionados a  la entidad, o _L -

Cuando el SUPERVISOR. en las|
|valorizaciones apruebe partidas no ! 0.10de T '
ejecutas o apruebe avances fisioos| por cada ' Segun Informe

—

5 : . N
[ 'sobredrmens:onados. Al margen de S&(l valorizacion del 4rea usuaria.
' responsable por los perjuicios ocasionados [
__Ixabe: UL LI) AR S| |
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Cuando el supervisor autonce o apruebe Ia |
ejecucion de partidas adicionales de obra  0.80 de UIT
6 | sin la debida autorizacién de la Entidad. Al por cada
| margen de ser responsable por los |  Adicional
perjuicios ocasionados a la entidad
| Cuando el Supervisor presente en forma
extemporanea los informes de avance de | 0.20 de U.I.T
obra, de conformidad del expediente | por tramite
7 | Técnico, liquidacion de obra, dentro del Extemporaneo
plazo establecido en las bases, la Ley y el o fuera de
N Reglamento. La multa es por cada dia de fecha
retraso.

'Cuando la Supervision tramita la
valorizacion de avance de obra,
amplaciones de plazo (de ser el caso),
adicionales, (de ser el caso) y otros con = 0.20 de U.I.T

8 | documentacion sustentatoria faltante que por tramite
| perjudique su tramite normal, sin perjuicio |  incompleto
de las responsabilidades que le puedan
derivar a la Supervision por dicha demora,
i_ l_'lawmuita es porfgde documento faltante.

Segin Informe
del area usuaria

Segiin Informe
del area usuaria.

Segin Informe
del area usuara,

18. FORMA DE PAGO
- La forma de pago seré ia siguiente:

18.1. Rubro 01: Supervision de Obra

Una Tarifa fija diaria de supenvisién durante la ejecucion de |a obra estimado un
plazo ejecucion de obra de 150 dias calendarios, la cual sera cancelada mediante
valorizaciones mensuales de supervision de acuerdo & la ejecuciéon real,
calculados en funcién a los dias del periodo calendario supervisado muttiplicado
por la tarifa diaria, hasta la culminacion de la ejecucién y recepcién de la Obra,
inclusive si fuese necesaria la aplicacién de Intervencién Econémica de la Qbra
conforme al art 204 del RLCE. La tarifa debera considerar costos Directos, cargas
sociales, tributos, gastos generales y utilidades.
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18.2. Rubro 02: Participaci6n en la Liquidacién del Contrato de Obra
Elaborar la liquidacién de obra y/o Informe de revision de la Liquidacién de
Contrato de Ejecucién de Obra elaborada por el Contratista para el
pronunciamiento de la Entidad. La retribucién por la participacion del supervisor
en la liquidacién del contrato de obra sera por el monto ofertado a suma alzada
por este rubro, el mismo que no debe ser menor al 2.11% del monto total de
servicio de consultoria.

EL SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de contratacion considerado para el presente proceso es el de TARIFAS,
precisandose que en concordancia con el literal “d” del Articulo 35° del Reglamento de
TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, el postor formula su oferta proponiendo
tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la prestacion
contenido en los documentos del procedimiento Y que se valoriza en relacion a su
ejecucion real, Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas Incluyen costos directos,
cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. Los pagos se basan en
TARIFAS para la Revision del Expediente, La Supervisién de la ejecucidn de Obra y
Recepcién de obra; asimismo para la revisién de la Liquidacién de Contrato de Obra,
Liquidacién de Contrato de Supervision; el pago serd cancelado bajo el Sistema de
SUMA ALZADA.

RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN es responsable frente al
CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios,
informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la
ejecucion de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les comresponde a los
autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta
¥ en cualquier manifestacién formal documentada, que hayan aportado adicionaimente,
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€n el curso del proceso de seleccién o en la formalizacion del contrato, asi como a lo
dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774° del Codigo Civil.

. DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las Bases y en todo lo no previsto en lo dispuesto en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como por las disposiciones
legales vigentes que tengan relacién con el objeto de la contratacion,

El area usuaria sefiala que esta prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo sefalado
en el articulo 35 de la Ley,

. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una
direccién electronica (comreo electronico) autorizando expresamente esta modakdad
para que la entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones
(ampliaciones de plazo presentaciones adicionales de obra y liguidaciones de obras. Lo
referente a la Resolucion de Contrato y entre otros) se le notificara en domicilio Procesal
que indique es su oferta,

REAJUSTES
Las Valorizaciones del Supervisor se reajustan de acuerdo a la siguiente férmula:
Pr = [Po x (irflo))

Donde:

Pr = Monto de la Valorizacién reajustada.

Po= Monto de la Valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de
la fecha correspondiente a la Propuesta.

Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INE|) a la fecha De valorizacion.

Io = indice General de Precios al Consumidor (INEI) al mes de la fecha correspondiente

VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del CONSULTOR es de siete (7) afos contado a
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
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26. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 196
del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, La conformidad sera otorgada
por el &rea usuaria que sera la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. De existir
observaciones, La entidad debe comunicar las mismas a EL CONSULTOR, indicando
claramente el sentido de éstas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(05) ni mayor de veinte (20) dias dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo
otorgado EL CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con Ia subsanacién LA ENTIDAD
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades Que corresponden,
& desde el vencimiento del plazo a subsanar.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION.

| B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
| B | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

[EORNAGICHACADRNC |

' M
\ N° | ESPECIALIDAD | FORMACION ACADEMICA
l } Titulo Profesional de: Ingeniero

___clvilo ingeniero Sanitario
Titulo Profesional de: Ingeniero
de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero Industrial ‘
© Ingenieria de Seguridad y
Salud en el trabajo o Ingeniero
___Santtario o Ingeniero Civil ‘
Titulo Profesional de: Ingeniero
Ambiental o Ingeniero Ambiental
y de Recursos Naturales o ‘
‘ 3 } Especialista Ambiental | Ingeniero de Recursos naturales
© Ingeniero Sanitario o
‘ Ingeniero Civil o Ingeniero
| R N O - {
S . Titulo profesional de; Ingeniero
‘ 0 i ) s gy ey

pervisor de Obra '

|1_ |_s"__ it 5 il

Especialista en Seguridad
l en Obra y Salud
Ocupacional

R
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
| del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para |a
suscripcién del contrato.

Importante )
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento s/ Supervisor, debe cumplir

| J_deba cumplir con las calificaciones exigidas en ef articulo 188 del Reglamento.

‘ l ESPECIALIDAD EXPERIENCIA MINIMA |
| 24 meses de experiencia como: Residente o
supervisor o inspector o gerente de
| ' ’ construccién o gerente de proyectos o jefe de
' Supervisor de Supervision o la combinacién de estos, en la |
Obra | ejecucion de obra o inspeccion de obra o
‘ supervision de obra, en obras de saneamiento '
' ' y obras similares (Computada desde la fecha
| o S . 5 o dola colegieturs) |
f’ | 12 meses de experiencia como: Especialista
| ingeniero, supervisor. jefe. responsable, l
' ‘ coordinador o la combinacién de estos, en
seguridad y salud ocupacional o seguridad e ’
" higiene ocupacional o seguridad de obra o
| ) Ess::f,:;':;‘ e:" ‘ seguridad en el trabajo o seguridad y salud i
|2 Obra y Salud ‘ ocupacional y medio ambiente o salud
' ‘ ' Ocupacional ocupacional o implementacién de planes de
‘ ‘ seguridad e higiene ocupacion; en la |
ejecucion y/o inspeceion y/o supervisién de

obras en general (Computada desde la fecha ‘
‘ de la Colegiatura)

I
|
' }_ 12 meses de experiencia COmo: especialisia o
] ingeniero o supervisor o jefe o responsable o \
residente o la combinacién de estos, en:
ambiental o mitigacion ambiental o |
| ambientalista o monitoreo ¥ mitigacién
|| | ambienta 0 impacto ambiental 0 medio |

|
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(il ‘ ] ambiente o proteccion de medio ambiente en | |
la ejecucion y/o inspeccion yio supervisién de

‘ obras en general (computada desde |a fecha
de |a colegiatura). ‘

12 meses de experiencia como: Especialista, |
ingeniero, supervisor, jefe, gerente de
construccién, residente, responsable,

| A Especialista en coordinador o la combinacion de estos, en: ‘

Calidad control de calidad o calidad o aseguramiento

de calidad o programa de calidad o protocolos
de calidad, en Ia ejecucion y/o Inspeccién yio

Supervision de obras en general (computada
~ } ks | desde la fecha de la colegiatura) | ‘

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 4.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la '
suscripcion del contrato,

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumpiir ’
I con /a misma experiencia establecida para ef residente de obra, Asimismo, sl

Jjefe del proyecto para la elaboracién de! expediente técnico debe cumplir con fa

expenencia exigida en el articulo 188 del Reglamento —]

(B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL ‘
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

‘ Requisitos ; ‘
DESCRIPCIONDE EQUIPOS | CANTIDAD ]
|01 | COMPUTADORA PORTATIL 01 |
\ 02 | IMPRESORA 01 q
03 | CAMIONETA PICK UP 7 | o1 |
‘ Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del |
L lanlcu_lo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para ]g_,

o
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Requisitos:

! ' El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces gl ‘
' valor referencial de Ia contratacion, por Ia contratacion de servicios de consultoria de
i obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos |
anteriores a la fecha de |a presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha

’ de la conformidad o emisién del comprobante de Pago, segin comresponda.

’ distribucion, camara rompe presion, valvula de control, valvula de purga, conexiones I
' domiciliarias, y unidades basicas de saneamiento.

' cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que ,
—~ | acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago',

‘ ‘ Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones '
| Para acreditar el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la |

Cabe pracisar que, de d0 con la Resolucion N* 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado

el 500 selo de cancelado en of comprobante, cuando ha sido colvcado par ¢ AropNe postar, RO puede gev
considevado como wna scracitecdn que prodlizca fehaciencia en rHacion & que s= encusntrs Cancaledo. Admity elo
squivaidiia a considerar como valigs s #0ls declarscidn del pagtor afrmando Guz e comprobants de psgo he sido
canceado”
(.J
“SWuacidn aifsrente se Suscis anfe & sello colocsdo por & cliente da\ postar [sea uthizando & tnmino “cancelsds” o
‘pagado] supussts en o cusl s/ ge contaria con Is declaracicn de un tercern que brinde certezs, snte (o cunl dabiorg
recoviocerse o valder de i experiencig”
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Espocl;—liaad—r o l

En caso los postores presenten varios comprobantes de Pago para acreditar una sola
. contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién: de o contrario,
Se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo
caso solo se considerars, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el
' ' Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad,

‘ experiencla la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos }
| anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las

conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
=< \ ' cancelados. '

| En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse Ia i
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumibé en el contrato

' presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho \

' contrato,

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012. la calificacién se ceflirg al método descrito en la )
Directiva *Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las cbligaciones equivale al
porcentaje de participacion de Ia promesa de consorcio o del contrato de consorcio. ‘
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales,

Si el titular de Ia experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia ‘
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
—~ reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacién suslematoﬁa‘
correspondiente,

' Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una ‘
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente e Anexo N° 9.

‘ Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido |
la lamaerion_c{a dﬂ’ostg_r_en la Especialidad.

AV. BAN Juan N° 1000 - SAanN Juan - Cavamanrca -
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Mlunicipalivad Distrital de San Juan

Ley de Creacidn Politica N? 8076 del 5 de obril de 1935

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

Importante

¢ El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion de! objeto
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debers
validar la expeniencia si las actividades que ejecuts ef postor coresponden a
la expenencia requerida.

* Enelcasode consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme

’ a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”
7~

Importante

* Sicomo resultado de una consulta u observacion comesponde precisarse o ajustarse el
requenmiento, se solicita la autorizacion del drea usuara y se pone de conocimiento de
tal hecho a ia dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad
con el numeral 72.3 del articulo 72 de! Regiamento,

¢ El cumplimiento de los Téminos de Referencia se realiza mediante la presentacién de
una declaracion jurada. De ser el ¢aso, adicionalmente la Entidad puede solicitar
documentacion que acredite el cumplimiento del algin componente de esfos. Para dicho
efecto consignard de manera detallada los documentos que deben presentar los
postores en e/ literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de Jas bases.

* Los requisitos de calificacién determinan §i los postores cuentan con Jas capacidades

necesarias para ejecutar el contrato. lo que debe ser acreditado documentaimente, y no
mediante declaracién jurada.

AV, SAN Juan N® 1000 - SAN JUuaN - EAJAMARDA - PeRU




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2022-MDSJ/CS

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

50 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
tres (3) veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial:
50 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

40puntos

M > 2 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 30 puntos
Capitulo 11l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 50 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Presentacién del Servicio de Consultoria.

Procedimiento de trabajo que contengan métodos de control de la
supervision de la obra en el marco de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Plan de Control de Calidad Especifica segun tipo de proyecto

Plan de Control y Mitigacion Ambiental

Organizacion del equipo de trabajo.

Cronograma de las actividades en Gantt y CPM de todo el
procedimiento de supervision de la obra en concordancia con las
precisiones normativas y secuencia del desarrollo de la ejecucion de
la obra de acuerdo a las partidas y controles de obra.

N

S

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
50 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

15

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

Matriz de Asignaciéon de Responsabilidades

© o N

a COVID-19.
proyecto.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Proceso de control de Seguridad Ocupacional y Gestién de Riesgos.
Métodos de Control de ejecucion del Plan de Vigilancia, Prevencion
y Control de la Salud de los Trabajadores Con Riesgo de Exposicion

10. Panel fotogréfico de visita de campo de los lugares estratégicos del

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluaréa considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE

o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio méas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

16

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO
NUMERO OCHO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA". que celebra de una
parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
[ceeennnis ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°
[ceeeninis L,ydeotraparte [............cocevvvveiviiieenneeen, cOoN RUC NO [, ], con domicilio legal
enfocccccceiiiiiiiiiiiiiiiieeeeennnn ]y inscritaen la Ficha N [, ]AsientoN°[................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............cooevieeeeieieeceeee, CON DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [......ccocoeininnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO NUMERO OCHO,
DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA".a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO
NUMERO OCHO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA".

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por

18

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es 7 afio(s) contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

PENALIDADES SOBRE EL MONTO FORMA DE PROCEDIMIENTO

(o]
N CONTRACTUAL CALCULO

Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT por
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | cada dia de
su participacion en la ejecucion del contrato o | ausencia  del
1 | del integro del plazo de ejecucion, si este es | personal en el
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | plazo previsto.

con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

Segun Informe
del &rea usuaria.
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En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 UIT por
cada dia de
ausencia del
personal.

Segun Informe
del area usuaria.

Si  como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.

1% del Monto
del contrato de
supervision.

Segun informe del
comité de recepcion.

Cuando el supervisor autorice al contratista el
uso de materiales o equipos no concordantes
con las especificaciones técnicas, o no observe
0 exija la correccion del mismo. Al margen de
ser responsable por los perjuicios ocasionados
a la entidad.

0.05de U.L.T
por cada dia de
evento

Segun Informe
del area usuaria.

Cuando el SUPERVISOR, en las
valorizaciones apruebe partidas no ejecutas o
apruebe avances fisicos sobredimensionados.
Al margen de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la Entidad.

0.10 de U.L.T
por cada
valorizacion

Segun Informe
del area usuaria.

Cuando el supervisor autorice o apruebe la
ejecucién de partidas adicionales de obra sin la
debida autorizacién de la Entidad. Al margen
de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la entidad

0.80 de U.L.T
por cada
Adicional

Segun Informe
del area usuaria.

Cuando el Supervisor presente en forma
extemporanea los informes de avance de obra,
de conformidad del expediente Técnico,
liquidacion de obra, dentro del plazo
establecido en las bases, la Ley y el
Reglamento. La multa es por cada dia de
retraso.

0.20 de U.L.T
por tramite
Extemporaneo
o fuera de
fecha

Segun Informe
del area usuaria.

Cuando la Supervisién tramita la valorizacién
de avance de obra, ampliaciones de plazo (de
ser el caso), adicionales, (de ser el caso) y
otros con documentacion sustentatoria faltante
gue perjudique su tramite normal, sin perjuicio
de las responsabilidades que le puedan derivar
a la Supervision por dicha demora, la multa es
por cada documento faltante.

0.20 de U.L.T
por tramite
incompleto

Segun Informe
del area usuaria.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
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32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

19 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucioén del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeiiieeiveeeesineennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

20 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ Q/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC

%

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracion de
Expediente
Técnico

Supervision
de la
elaboracion
del
Expediente
Técnico

Supervision
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR S| O NOQOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si \ No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si \ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

N

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

24 \bidem.
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3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




-
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccioén de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.........cccceeveiiieeeeene ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100927

25 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
26 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Q/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA TOTAL OFERTA

= UNIDAD DE UNITARIA 2
DESCRIPCION DEL OBJETO PE_IE{llélelDPOOSZSDE TIEMPO2 OFERTADAS® ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Indicar monto ofertado en letras...]

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

28 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segln lo establecido en las bases.
2 Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

30 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores NO CORRESPONDE
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

51 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
NG e OBJETODEL | ' unpipanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| )\ o0 | yporTess | TIPO DE CAMBIO | Ly Sip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA .
PAGO a5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

32

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acomparfiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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\

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
No CLIENTE OBJETODEL | '\ ioropanTe DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE| 1\ er | yiporress | TIPO DE CAMBIO | L crip v
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA .
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

NO CORRESPONDE

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:




-
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL {TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

NO CORRESPONDE

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

