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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
srereee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
s Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento en g?enercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
03-2023-CS-MPC

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
SUPERVISION PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE

SERVICIOS DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN EL ANEXO LA VICTORA DEL C.P.
TOTORA EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA
DE CANDARAVE — DEPARTAMENTO DE TACNA”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

0/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE

RUC N° : 20159714285

Domicilio legal : CAL. TRIUNFO 111 CANDARAVE - CANDARAVE - TACNA
Teléfono: Do

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para LA SUPERVISION DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE
PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL ANEXO LA VICTORA DEL C.P. TOTORA
EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE — DEPARTAMENTO DE

TACNA”
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 77 970.17 (Setenta y siete mil novecientos setenta con 17/100

soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MAYO-2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 77 970.17 S/70173.16 85767.18
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
. PERIODOS | UNIDAD DE | REFERENCIAL | REFERENCIAL
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPOS®
servicio de consultoria de obra
para LA SUPERVISION DEL 4 MES S/19 492.5425 | S/ 77970.17
PROYECTO “MEJORAMIENTO

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

DE SERVICIOS DE PRACTICAS
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
EN EL ANEXO LA VICTORA DEL
C.P. TOTORA EN EL DISTRITO
DE CANDARAVE, PROVINCIA
DE CANDARAVE -
DEPARTAMENTO DE TACNA”

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante FORMATO 02: SOLICITUD Y
APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION de fecha 24 de mayo de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases de manera
gratuita. Para esto deberan acercarse a la Sub Gerencia de Logistica de la Municipalidad
Provincial de Candarave, previo pago de tres soles (S/ 3.00) en caja de la entidad.
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Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

D.S. N° 082-2019-EF que aprueba Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado

D.S. N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

8

9

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/




@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MPC

2.2.1.2.

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®®-

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el
monto del valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso
debe consignarse el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la
referida bonificacién, adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el UNICO ITEM.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

10

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

2.5.

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante deposito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00-151-133924
Banco : Banco de la Nacion
N° CCIl11 Do

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

11

En caso de transferencia interbancaria.
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a) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

b) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

c) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

d) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*?y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

e) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

f)  Autorizacion de naotificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

g) Estructura de costos de la oferta econémica.

h) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,

i)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

i) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

k) Correo electrénico para comunicaciones durante la ejecucion contractual'® (para actividades de
indole administrativo) y nimeros telefénicos de contacto.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal

14

15

6

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

Es responsabilidad del contratista mantener activo el correo electronico durante toda la ejecucion del contrato. No se necesitara
acuse de recibido para la validez de notificaciones al correo proporcionado, siendo responsabilidad del contratista revisar su

correo diariamente. En caso el contratista remita 2 0 mas correos bastara la notificacion a uno de ellos para que sea valida
la notificacion.
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clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

La Entidad no puede exigir documentacion o informaciéon adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

17

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en CAL. TRIUNFO 111 CANDARAVE -
CANDARAVE - TACNA.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS SEGUN TARIFA MENSUAL.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Documentacién segun el numeral 11 del capitulo lll, REQUERIMIENTO, segun
corresponda.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES, sito en CAL. TRIUNFO 111
CANDARAVE - CANDARAVE — TACNA.

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

De acuerdo a lo previsto en el numeral 38.5 del articulo 38 del reglamento, se indica la formula
polinémica correspondiente para la consultoria de obra:

Formula Polinémica
Ip

Pr = Po—
Io

Donde:

Pr = Monto de la valorizacidon reajustada

Po = Monto de la Valorizacién correspondiente al mes del servicio

lo = IPC a nivel nacional a la fecha del presupuesto referencial

Ip = IPC a nivel nacional a la fecha de pago de la valorizacién mensual
IPC= indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional.

Los reajustes de los pagos seran calculados por EL CONSULTOR e incluidos en su valorizacion
mensual, considerando los indice de Precios al Consumidor (IPC) a Nivel Nacional que publica
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI) correspondiente a la fecha de facturacion
(los indices conocidos hasta ese momento). Una vez que se hayan publicado los IPC
correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizaran las regularizaciones
necesarias o cuantificadas en la etapa de Liquidacién de Contrato de Supervisién de Obra.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD FPROVINCIAL DE CANDARAVE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMDARAWVE - UMIDAD DE SUPERVISION ¥ LIQINDACION DE 08BRAS

TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIA DE PROYECTO

Proyecto : “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL ANEXO LA VICTORIA
DEL C.P. TOTORA EN EL DISTRITO DE CANDARAVE - PROVINCIA DE CANDARAVE -

DEPARTAMENTO DE TACNA™.

Ubicacidn : LA VICTORIA - C.P. TOTORA - DISTRITO DE CANDARAVE - PROVINCIA DE CANDARAVE -
DEPARTAMENTO DE TACMA.

Fecha :  Candarave, 16 mayo del 2023.

1.  MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. MEMORIA DESCRIFTIVA GENERAL
1.1.1. GENERALIDADES:

Bl proyecto se denomina “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE PRACTICAS DEFCRTIVAS EM EL
ANEXO LA VICTORIA DEL C.P. TOTORA EN EL DISTRITO DE CANDARAVE - PROVINCIA DE
CAMDARAVE — DEPARTAMENTO DE TACNA™ el temreno cuenta con un drea de 2255.58 m2, se colocara
en el drea deportiva Grass sintéfico en 849.28 m2, la drculaciin se dard a fravés de piso de cemento con
acabado de piedra lavada en 106.83 m2 y piso de cemento pulido en 183.56 m2, las iribunas gradas se
realizaran en cemento pulido acabado cara vista en 101.62 m2 y piso de cemento pulido en 183.56 m2, las
rampas se realizaran en un drea de 41.94 m2, se anadiran servicios higiénicos para varones con piso de
ceramico de £0x40 cm en 18.87 m2 y &l senvicio de las damas de las mismas caracteristicas de 18.85 m2.
3e anadira un depdsito de 10.83 m2; el cerco perimétrico se realizara a través de mallas con estructura
metilica en 1269.34 m2 y ademas se plantea un drea de recreacion infantil con piso de grass sintético en
162.28 mZ; jandines de grass natural y de piedra 135.55 m2.

El proyecto tiene su onigen en la solicitud realizada por parle de la poblacidn del ANEXO LA VICTORIA,
por ko cual fue concertado y priorizado; considerando la situacion actual donde se pudo constatar in situ la
falta de un recinto deportivo donde |a nifez y juventud pueda realizar practicas deportivas sanamente.

1. ANTECEDENTES.

El presente esfudic nace como resultade de una necesidad senfida y por iniciafva de la
misma poblacion, la misma oque con el apoyo de sus  auloridades, ha
seleccionado, pricrizado y aprobado de hacer realidad el presente proyecio. Es asi, en concordancia con sus
lineamientos y funciones de alencidn a las necesidades mas apremiantes de la poblaciin, ha decidido
priorizar la inversion en este tipo de proyecto que contribuird al mejoramiento de la calidad de vida para
mayor bienestar de sus pobladores y la comunidad circundante.

Es asi, que mediante Informe Técnico N° 001-2022-A5CCH, de fecha 22 de junio del 2,022, el evaluador del
proyecto aprueba y declara la Viabiidad del proyects: “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE PRACTICAS
DEPORTIVAS EN EL ANEXO LA VICTORIA DEL C.P. TOTORA EN EL DISTRITO DE CANDARAVE -
PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA™ con CUI 2552299,

Mediante Informe N° 074-2022-RYP-UFP-GMMPC-T, de fecha 23 de Junio del 2,022 &l Jefe de la Unidad
Formuladora de Proyectos remite al Gerente Municipal la evalueacion del estudio de pre nversion donde se
aprueba y declara viable el proyecho en mencidn, asimismo recomienda remifir a ka Unidad de esbudics de
Proyechos de Inversion para el conocimiento y tramite comespondiente en la Fase de Inversion (Elaboracion
de Expediente Técnico).

Mesdiante Resolucidn de Alcaldia N° 150-2022-AMPC se aprueba la incorporacion del proyecio en mencidn
comao inversicn no prevista en la cartera de inversiones en el Programa Mulfianual de Inversiones (PMI) 2022-
2024 para la elaboracion del expediente iécnico.
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Por lo tanfo, en relaciin al problema planteade actusimente se ha wvisto justiicado la
realizacion del proyecto: “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL
ANEXD LA VICTORIA DEL C.P. TOTORA EM EL DISTRITO DE CANDARAVE - PROVINCIA DE
CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI 2552299,

FINALIDAD
Brindar adecuadas condiciones para realizar practicas deportivas en el ANEXO LA VICTORIA del C.P.
TOTORA con el propdsito de oforgar un mejor senvicio a los pobladores.
OBJETO DE LA CONTRATACION:

El objefo del presente requenmiento es la Confratacion de la prestacion de kos SERVICIOS DE SUPERVISION
para &l proyecto : “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL ANEXO LA
VICTORIA DEL C.P. TOTORA EN EL DISTRITO DE CANDARAVE - PROVINCIA DE CANDARAVE -
DEPARTAMEMNTO DE TACNA".

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:

3.1. ALCANCES GENERALES DE LOS SERVICIOS

v La descripcion de kos alcances de kos senicios que se hacen a continuacion no s limitativa. B
Consultor, ceanto congidere necesario, deberd ampliarios o profundizarios mas no reducirios, siendo
responsable de todos los trabajos que realice.

¥ El Consulior seleccionado serd el responsable por un adecuado planeamienio para la supenvision de
la obra y en general para garantizar ka calidad técnaca de todo &l proceso de ejecucion de la obra, en
concordancia con los estandares actuales de ingenieria relacionados con el proyecio hasta |a
recepcion de obra.

v"  El Consultor serd directamente responsable de la calidad de los servicios que presie y de la idoneidad
del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, kogro oportuno de las metas
previstas y adopodn de las previsionss necesanas para e fiel cumplimients el servicio.

5.2. ALCANCES GENERALES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION DE OBRA)

Sin exclusiin de las obligaciones que comesponden a El Consultor, conforme a los disposifivos legales
vigenkes y que le son inherentes como tal, entre otros, El Consultor estara obligado a:

v Revisar ¢ Expedente Técnico del proyecto maleria de ejecucidn y remifir oporfunamente las
recomendaciones yio modificaciones, asi como los probables presupuestos adicionales y deductivos
de la obra, a trawés de wn Informe de revision ded Expediente Técnico, en caso el inicio de contralo
difiera del inicio de ejecucion de obea, el Consulior esta en la obligacion de presentar después de ks
15 dias calendario del inicio de obra la Revision del Expediente Técnico independientemente del
presentado por &l Coniralista.

v Ejecucion integral de la Supervision y Control de la obra, verificando constante y oportunamente que
Ios trabajos se ejecuten de acuendo a los Planos, Metrados, Especificaciones Técnicas y en general
de acuerdo a foda la documentackn que conforma & Expediente Técnico, cumgliendo con la
Momafividad Vigente referente a la naturaleza del proyecto.

v Controlar el Avance de la Obra a fravés de un Programa PERT-CPM y Diagrama GANTT con el
detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusidn. El software a
ufiizar serd previamente aprobado por la ENTIDAD.

v \erificar que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad respecio al personal
inwolucrado en la ejecucion de la obra. Bl control debera ser diumo y noctumo, en caso se haya
coordinado para tal fin

v" Asesoramiento tecnico, legal y senvicios profesionales especializados, cuando las condiciones de la
obra ko requieran, confribuyendo eficazmente a la mejor ejecuciin de las mismas.

v"  Supendision y verificackin permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, asi como
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el control fisico de los mismos, presentando en kos informes comespondientes, su inventario detallado
y actualizado. Deberdn, ademas, llevar un control especial e informar & la ENTIDAD, sobre la
permanencia en ka Obra de los equipos y maguinaria.

¥ Mantener la estadisbica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales deberan indicar
detalladamente los avances fisicos y econdmicos. Incluir asimesmo kos problemas presentados, las
soluciones adoptadas y sus comespondientes recomendaciones.

v Responder, el requerimiento de informaciin (bécnica, informativa, aclaratoria, efc) solicitado por la
Enfidad yio UNIDAD DE SUPERVISION ¥ LIQUIDACION DE OBRAS, que se encuentre normado o
no, el Consultor Bene un plazo de 05 dias habdes (salvo la enfidad indique lo contrano) para
responder, computados a partir del dia siguiente de recepcionado el documento.

v Revisar las caracieristicas de bos malerisles de canteras para los difierenies usocs, asi como sus
potencias y rendimientos, disefio de mezclas y control de calidad en general; dando su confiormidad
¥ N caso necesano proponer altemativas yio soluciones.

v"  Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAQ), el Calendanio de Adquisicidn de
Materiales y Uiizacion de Equipos Mecanicos que el Confrafista presenta a la ENTIDAD anies de |a
fima del Confrato. Esios calendarnios revisados y de ser el caso, comegidos yio modificados serdn
aprobados con la suscripcion de los documentos, por el representante del Contralista y El Consulior
{Supervisor de Obra). En caso que & supervisor no haya sido contratado, la revision y aprobacion
estard a cargo del encargado de la UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS de la
ENTIDAD.

v"  Duranie la ejecucion y recepcion de Obra, el Supervisor tomara en cuenta para la conservacion
ambiental, las medidas ambientales exwgidas en e Instrumenio de Gesbion Ambiental que
comesponde ¥ sus comespondientes Especificaciones Técnicas del Proyecto, acreditar con
dedlaracion jurada.

v Revison, venficacion y ejecucion de bos frazos y niveles topograficos en general.

v"  Recomendar y asesorar a la ENTIDAD en lo referente a Sisternas Consfrectivos en el marco de la
Momafividad \Vigente refienido a obras de saneamiento, emitir pronunciamientos v recomendaciones
sobre los aspectos que proponga & Residente de Obra.

¥ Revisar y presentar oportunamente, los informes ylo expedientes sobre ampliaciones de plazo y ofros
denfro del periodo previsto en la nomatividad que rige los Contratos.

v Revisar, evaluar y dar su Conformidad Técnica, a las valorizaciones del confrafo de obra, indicando
Ins metrados ejecutados durante el mes de: ka vakorizacidn v que su realizacidon sea de acuendo a kos
plazos y condiciones fijados en los documendos contractuales, cumpliendo el contenido minima
indicado (eshe no es restrictiva), asi coma también indicar y calcular el monto de las penalidades que
incurra el contratista encargado de ka ejecucion de ka obra, en la valorizaciin del mes.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION DE
OBRA|

A continuaciin, se presenta la redacion de las actividades a ser desarmoliadas por el CONSULTOR, sin que
523 limitativa debiendo El Consultor proponer en mayor profundidad v defalle su propia relaciin de
actividades para enriquecer su propussta.

5.3.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA
5.2.1.1. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
¥ Revision de Contenido minimo ded Expediente Técnico.

Comesponde esia etapa a la revision, verificacion y pronunciamiento sobre e Expedienie
Tecnico Definifivo de |a Obra, el plazo la evaluacién es de 15 dias calendarios.
Debe presentarse un informe de revision del Exp. Técnico, donde formularda las
recomendaciones, complementanias yio modificaciones que considere indispensables
ejecutar, identificando igualments los probables presupuestos adicionales y deductivos de
(Odbra. Esta revision la realizara en el marco de las Directivas Técnicas vigentes del RLCE y
ofras que resulten aplicables al proyecio. Adicionalmente esbe informe tiene como finalidad
detectar de manera oportuna las incompatibilidades que puedan existir en el Exp. Técnico y
enire este y el femeno y tomar kas medidas apropiadas para subsanarias, evitando mayores
costos. Es su obligacién responsabilidad que toda incongruencia o deficiencia enconfrada sea
puesta en conocimiento del Proyeciista de manera oporfuna para su opinion.
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J
E

Revision de la Ingenieria Basica.
Rewvision de la Ingenieria de Detalle_

5212 REVISION DE LA OFERTA TECHICO ECONOMICA DEL CONTRATISTA

W
a.f
El
J

Revision de Cronograma de Obra.

Rewvision de Cronograma de Adquisicion de Mateniales.
Revision de Cronograma de Liso de Equipos.
Verificacion de Rendimienbos.

3313 APERTURA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL

3.3.14. ENTREGA DEL TERRENO

J
W
J

Asesoramiento en la Enirega del Termeno.

Delimitacion del Area de Trabajo v Uhicacion de Punios de Control Topografico.

Suscripcion del Acta de Enfrega del Terreno. (en caso ambos contratos de obra y supenvision
empiecen de manera conjunta)

5315 ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIGON DE LA OBRA

v

La Supervision comprendera desde las acividades preliminares a la ejecucion oe la obra
coma, por ejemplo, Inspeccion del terreno, revissdn y werificacsdn en campo y en gabinete del
diseno del proyecio, estudio de suelos, disponiblidad del termeno, verificaciin de niveles
BENCH MARCK y participacidn en la enfrega del temeno.

Supervisidn y verificacion de la existencia de permisos, documentacidn necesaria para el incio
de los frabapos, phlizas. etc., suministno de material de compactacion (afirmado), transporie de
matenales, maquinaria, equipo para la obra, y ofros.

La revisidn ded Proyvecto se considera de fundamental importancia para la calidad ded proyecio
onginal, por lo cual dentro de bos 15 dias de inkciada la obra debera elaborar un informe inicial,
tiene como finalidad detectar cuanio antes las incompatibiidades que pudieran exisfir en el
Expediente Técnico y e termreno y fomar ks medidas apropiadas para subsanarlas, evitando
mayores cosios, ioda contemplacidn del proyecio debe contar con & pronunciamiento del
proyectista.

Oportuna venficacion de las canteras y botaderos, dentro de la etapa de revision.

Revision y verificackin del Estudio de Impacio Ambiental, del plan de: manejos socoambiental
y de las especificaciones ambientales para & construccion de cameteras.

Participar en |a entrega del terreno al Contratista.

El supenisor contard en obra con un cuademo de registro de personal técnico y administrativa,
(todo personal asignado), en el cual deberan registrar su asistencia dicho personal en forma
diaria, cuya copia debera ser presentada como sustento de la valorizacion de ka supervision.

532 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

5321 CONTROL TECHICO DE LA OBRA

La

1'\

Evaluaciin de los Procesos Construciivos.

Rewvision de las Instalaciones, Equipos, Mateniales y Personal.

Revision y Aprobacidn de Disefios de Ejecucion.

Absolver las consultas del CONTRATISTA yio Ejecutor de obra y evaluar las ampliaciones de
plazo y adicionales al CONTRATISTA.

Cuando se produzcan modificaciones en & Expediente Técnico, se solicitara ka opinidn del
proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al proyeclista, cudles son los
aspecins sobre los que debe emitir pronunciamiento.

El supervisor de obra debe pronunciarse sobre kas modificaciones el expediente Técnico, de
ser el caso, y sobie cada uno de los frabagos que compone &l adicional, fundamentando su
posicain, que incluya ka explicacion del pongue su no ejecucion evitaria alcanzar la finalidad
ded contrato.

Un deducBvo, es vinculante cuando se deriva de sustifuciones de obva direclamenie
vinculadas con paridas de trabajos adicionales, que responden a la misma finalidad
programada siempre ¥ cuando sean en las mismas progresivas replanteadas donde se realiza
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la sustiucion.

v Valorizar mensualmente las obras ejecutadas segln presupuesto contratado y los reintegros
que le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales, yio deducivos si fuera el
caso, sustentandolos con la documentacion técnico - econdmica que los respaide (memoria
descriptiva, sustento de metrados, resumen de ensayos, eic.).

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

v Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expedienie Técnico.

v Realizacion y/o monitoreo de Pruebas de Conirol de Calidad en Materiales y Equipos.

v Realizacion y/o monitoreo de Ensayos de Laboratorio.

v Ejecutar pruebas de aseguramiento de control de calidad de los frabajos que sean requendas
duranie la ejecucion de las obras, asi como pruebas de verificacion de materiales y etapas
constructivas.

v Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por ncapacidad
o0 inconveniente que perjudique a su juicio ka buena marcha de ka obra asi como el retiro de
materiales o equipo por mala calidad, Preparar oportunamente, de acuerdo a los plazos y
requisitos establecidos de la normatividad vigente, los expedientes técnicos que involucren
presupuestos Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar y de ser el caso, para
su presentacidn y tramite para su aprobacién anie la Entidad, EL SUPERVISOR debera
efectuar el seguimiento de aprobacion de los expedientes presentados.

CONTROL DE AVANCE DE LA OBRA

v Control de la Programacion de Obras.

v Presentacion de valorizaciones mensuales y otros que requiera la entidad.

v Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por danos.

v" Los informes técnicos que emita el supervisor deberan estar suscritos por € (los) especalista
(s), responsable (s), y el jefe de Supervision.

CONTROL DE SEGURIDAD

v Control de Accidentes de Obra.

v Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico administrativo, obrero
y ofros).

v Confrol de Cumplimiento de a Seguridad y Salud en Obra.

v Confrol y Cumpimiento de! Plan de Segunidad y Salud en el Trabajo

CONTROL ECONOMICO FINANCIERO

v Control de los Adelantos Directo y para Materiales.

v Formutacion y/o evaluacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra.

v Analisis del Precios Unitarios para Partidas Nuevas y negociacidn con el Contratista.

v" Control de Cronograma Valorizado Real.

v Denotar y calcular el monio las penalidades incurridas por el Contratista en la valorizacion
mensual,

CONTROL DE MEDIO AMBIENTE

v' Demarcacion yAislanienbdeNudeTrabaio.
v Rutas Atemnas.

v Control de Ruidos.

¥ Informacién y Comunicacion Social.

OTRAS ACTIVIDADES

v Constatar el replanteo general de Ia obra y efectuar permanentemente e control topografico
duranie la construccion.

v Programar y coordinar reuniones peridicas con el Residente de Obra.

v Asistir y paricipar en las reuniones que organice la ENTIDAD, relacionados con fa ejecucion
de la obra.

v Efectuar, interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos de calidad que se hayan
efectuado.
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v Sostener con los funcionarios de ia ENTIDAD una permanente comunicacion sobre el estado
de las obras y el desarrollo de! contrato de obra.

v Aprobar las Valonzaciones mensualmente de la obra ejecutada segun el presupuesto del
contrato de obra, sustentandolos con la documentacion técnico-financiera que los respalde
{sustento de metrados, planos, resumen de ensayos, elc.).

IMPLEMENTACION DE RESPUESTA Y PREVENCION CONTRA EL COVID-19

v Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluya elffos frentes de
frabajo, personal involucrado, subcontratistas, cronograma de actividades, medidas para
asegurar el distanciamiento social, entre otros, que correspondan.

v Revisar y aprobar el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 en el trabajo,
elaborado por € Ing. de Segunidad, de acuerdo con las exigencias senaladas en la Direcfiva
Administrativa N°339-MINSADGIESP-2023, “Directiva administrativa que establece las
disposiciones para la viglancia, prevencion y control de la salud de los frabajadores con riesgo
de exposicion a SARS-CoV2'".

v Supervisar & cumplimiento del Plan de Trabajo y Pian de Vigilancia, Prevencion y Conérol del
COVID-19.

v Implementar las medidas de proteccion y control del COVID-18 cumpliendo con el
distanciamiento social no menor de un metro y medio, lavado frecuente de manos, y el uso de
mascarilla obligatorio de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud, realizarse la
evaluacion de descarte previo al inicio de ka obra, controlarse la temperatura previo al ingreso
de la obra y cumpir con las medidas de higiene y desinfeccion estipuladas en la Directiva
Administrativa N°339-MINSADGIESP-2023, “Directiva administrativa que establece las
disposiciones para la vigiancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicion a SARS-CoV2".

5.3.3. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA EJECUCION DE LA OBRA

5.33.1.

5332

5333

DETERMINAR LA FECHA DE RECEPCION DE OBRA

v Comunicar la Recepcion de Obra a LA ENTIDAD, conforme a los plazos establecdos en la
Ley de Contrataciones del Estado, su Regiamento y sus modificatorias.

v Presentar el Cerificado de Conformidad Técnica de obra, dentro de los plazos establecidos
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

v' Solicitar la conformacion de Comité de Recepcion de Obra.

PREVIO A LA RECEPCION DE OBRA

v Revision de los Planos de post construccion de la Obra.

v Revision de los Metrados post construccion de Obra.

v Revision de la Memoria Descriptiva Valonzada de ka Obra.

v El supervisor debe elaborar sus propios mefrados post consiruccidn, que serviran para
verificar los metrados finales presentados por el contratista, de acuerdo a los frabajos
reaimente ejecutados. Los metrados post construccion de la obra deberan estar suscritos por

el jefe de supervision y representante legal del contratista.

DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA

v" Suscripcion del Acta de Recepcidn con Observaciones, si fuera el caso.

v Supervision del Levantamiento de las Observaciones, si fuera el caso.

v Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad, cuando comesponda.
v Participar y asesorar a la ENTIDAD en la Recepcion de Obra.

6. REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL

6.1.

DEL CONSULTOR:

v Persona natural o juridica, con inscripcion vigente en el Registro de Nacional de Proveedores
del Estado que administa el OSCE, registrado en la categoria B ESPECIALIDAD DE
CONSULTORIA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES. El cerfificado de inscripcion debe
estar vigenie a la fecha de presentacion de propuestas.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MPC

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE - UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQINDACION DE OBRAS

v" No debera mantener sancidn vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o
permanentemente para contratar con el Estado. Por consiguiente, El Postor no debera encontrarse
incluido en el Registro de Inhabditados para confratar con e Estado.

v EI CONSULTOR, podra participar en forma individual o en consorcio. En caso de Consorcio, cada
uno de los consorciados debera contar con dicho registro.

v El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la contratacién de servicios de consultorias de
supervision obras similares, durante los 10 anos anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcidn del acta de recepcion de obra.

Se consideran servicios de consultorias de obras similares a la supervision de obras de naturaleza
semejante al objeto de convocatoria que se desea coniratar, es decir: Supervision de Obra de
Mejoramiento yfo Creacion y/o Construccion de Centros de innovacion y/o Servicio de
Recreacion y/o Servicio de Pricticas Deportivas yfo Esparcimiento y/o Complejos
Recreacionales y/o Fortalecimiento de Capacidades y/o Locales Multiusos y/o Instituciones
Educativas y/o la combinacion de estos.

v Los postores pueden presentar hasia un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacidn y el factor “Experiencia de Postor en ka Espedialidad”.

6.2. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO

Para poder parficipar en el proceso de seleccion, el CONSULTOR debera presentar los requenmientos
minimos siguientes respecto al plantel profesional clave, segin se detalla:

 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO

7 . v = EXPERIENCIA PROFESIONALY
Cant. CCARGO PROFESION FUNCIONES

» Con TREINTA Y SEIS (36) meses como

Supervisor de Obra ngeriero Ol minimo de experencia en caidad de

N 3 Supervisor y/o Jefe de Supenvision yio

01 gt:;?;em; d L[::; Tituiado, Colegiado Inspector ylr) Coordinador ‘; Obra ;J‘O

y Habilitado. Residente de obra en la ejecucion,

contractual) supenvision o ejecucion de Obras de en

General en el sector pablico o privado.

La experiencia del plantel profesional clave requerido se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos:

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad.

Constancias de Servicios Prestados.

Certificados o constancias de Trabajo.

Cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del plantel
profesional dave propuestos. Los documentos de acreditacion seran de acuerdo al Art 49 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones el Estado en concordancias con sus modificaciones.

VNN

6.3. FORMA DE ACREDITACION DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO

Se mencionan las formas de acreditacion respecto a los requerimientos minimos siguientes respecto al
plantel profesional dlave, segln se detalia:

v Para acreditar la profesion del personal profesional se presentara copia del titulo profesional
correspondiente.
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El Titulo Profesional ylo bachiler sera verificado en ka SUNEDU, en caso este no se encuentre
registrado, el postor debera presentar la copia de! diploma respectivo a fin de acreditar a formacion
académica requerida.

En el caso de presentar titulos profesionales, emitidos por enfidades extranjeras con diferente
denominacion que las requeridas en las presentes bases, para la firma de contrato los postores
deberan adjuntar obligatoriamente: i) la revabdacion u homologacion del tituio profesional
extranjero, emifido por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o i) el
reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido por ia SUNEDU.

Conforme al pronunciamiento N°107-2016-OSCE/DGR "La colegiatura y habiitacion de los
profesionales se requernira para el inicio de su participacion efectiva en el contrato, tanto aquelios
titulados en el Pen o en el extranjero”.

La experiencia efecfiva sera pasible de acreditacion en el presente siempre y cuando el profesional
Ia obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado
y habilitado por el respectivo colegio profesional.

De no contar con uno o mas de ks requenmientos técnicos minimos establecidos para los
profesionales propuestos, la propuesta {écnica no sera admitida.

Todos los profesionales en caso de prestar los servicios deberan estar hab#itados antes de la firma
det contrato.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Para poder participar en el proceso de seleccion, el CONSULTOR debera acreditar fos siguientes equipos
minimas requeridos para el Servicio de Consultoria de Obra, segin se detalla:

01 | CAMIONETA 4X4 PICK UP.
COMPUTADORA ESTACIONARIA O COMPUTADORA PORTATIL
(LAPTOP) O NOTEBOOK

01 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

01

Adjuntar cerfificado de calibracion de equipos de medicidn al inicio de ejecucion del senvicio de
consultoria.

Los equipos minimos solicitados, deberan ser acreditados por el POSTOR con copias de las
facturas o tarjetas de propiedad (si son propietanos).

Asimismo, los Equipos arrendados por el POSTOR, se deberan acreditar con promesa de
arrendamiento, para lo cual se adjuntara copia de! conirato o de fas Cartas de Compromiso de
Alquier, emifidos por terceros, y la documentacion que sustente la propiedad.

Todos los vehiculos (propios y amendados) deberan contar con SOAT vigente, botiguin de
primeros auwxos y todo seguro inherente al vehiculo (en caso corresponda).

Los postores deberan garantizar la operatividad y propiedad de los equipos minimos requeridos,
asi como su disponibdidad inmediata para la ejecucidn ded Servicio, las antigledades de los
equipos seran verificados por a ENTIDAD, como requisito previo a ka suscripcion del contrato.
Sin perjuicio de! principio de presuncidn de veracidad, La Entidad se reserva el derecho de
verificarios Io informado en las propuestas. De advertirse informacion falsa o inexacta durante el
proceso se descalificara al postor.

7. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Y DEL CONSULTOR:

7.1 DE LAENTIDAD:
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a. Através de la oficina de Gerencia de Infraestructura se entregara al Consultor Informacidn del Proyecto.
7.2 DEL CONSULTOR: Son Obéigaciones dl SUPERVISOR.

a. Firmar el Confrato dentro de los plazos que se indica en el item “SUSCRIPCION DEL CONTRATO" de
los presentes Términos de Referencia.

b. Suscribir el Acta de Entrega de Terreno, en la fecha dispuesta y oportunamente comunicada por la
Municipalidad Provincial d Candarave.

c. El Supervisor prestara su servicio a iempo completo de conformidad con los términos de referencia y los
disposifivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

d. El SUPERVISOR de Obra, debera estar debidamente habitado para el ejercicio de la profesion.

e. El SUPERVISOR es responsable de que |a obra se ejecute de acuerdo con lo esfipulado en el Expediente
Técnico de ka Obra.

f. El SUPERVISOR no podra transferir parcial ni fotaimente los servicios materia del presente servicio.

g. El SUPERVISOR mantendra actualizado el archivo y registro de foda !a informacidn técnica —
administrativa relacionada a la Obra, por lo cual el cuademo de obra, debe mantenerse en obra y estar al
dia en las anotaciones que se hagan.

h. El SUPERVISOR debera cumplir oportunamente con fa presentacion de los Informes.

i. La documentacion que se genere durante la ejecucion de la Supervision de Obra, consiiuira propiedad
intelectual de la MUNICIPALIDAD. El SUPERVISOR s compromete a ni utlizaria para fines distintos a los
de la Supenvision, ni durante su ejecucion ni después del termino de kas Obra, sin que se de la autorizacion
escrita oforgada por la MUNICIPALIDAD.

J. Con el fin de cumplir con las fipologias del impacto y las medidas de mitigacién, B SUPERVISOR debe
controlar que el CONTRTISTA evite durante ka ejecucidn y luego de la fase final de los trabajos, la
generacdn de impacio negativo, ndependieniemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales.

k. El SUPERVISOR revisara y dara conformidad a ka Memoria Descriptiva Valorizada y s loa Planos Post -
Construccion de fa Obra presentados por el Confratista, remiiéndolos a la MUNICIPALIDAD debidamente
firmados por & Jefe de Supervision y el Representante del Contratista.

|. Las cbligaciones antes referidas tiene caracter enunciativo, estando establecidas ademas de las Bases,

los Términos de Referencia, la Ley y su Reglamento.

m. Todos los Informes elaborados por el SUPERVISOR asi como la comunicacién que este dinga al

contratista deberan ser puestas de conocimiento a la Municipalidad.

n. De La Revision ylo Aprobacion: El informe parcial y final seran presentados a la Gerencia de

Infraestructura, quéen dara la conformidad para su tramite respectivo

6.3. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR:
En forma enunciativa, el SUPPERVISOR asume ante la municipalidad LAS RESPONSABILIDADES
SIGUIENTES:

a. Asumira la responsabilidad técnica total y completa de los senvicios profesionales prestados para la

Supervision de la Obra, como también de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que los
componentes se ejecuten con dptima calidad, de acuerdo a la naturaleza de los mismos.
La revisidn de los documentos y planos por parte de ka MUNICIPALIDAD, durante la Supervision de la
Obra, No exime al SUPERVISOR de la responsabiidad del mismo. En atencion a que el SUPERVISOR
es el responsable absoluto de la Supervision de la Obra, debera garantizar a calidad de la Supervision
y responder del trabajo realizado en la SUPERVISION DE LA OBRA, durante los tres (3) anos, "por lo
que en caso de ser requendo para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia.

b. Es indispensable su parficipacion, para resolver mediante informes Especiales aclaraciones ylo
correcciones que le fueran solictados por ka MUNICIPALIDAD. El pazo maximo para atender esto s
requerimientos es de (8) dias habdes de recibida la consulta por escrito. Las funciones estan
especificadas en los articulos pertinentes del reglamento y los que sean aplicadas al servicio de

¢. Durante la ejecucion de la Supervision, asi como después de la ejecucion del mismo debera comunicar
a la MUNICIPALIDAD cualquier modificacion domiciaria dentro de las 48 horas de ocumida, a fin de
atender lo previsto en el parrafo anterior.

d. Sera el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del
cumplimiento del contrato.
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&. El supervisor tiene como funcion confrodar la ejecuddn de la obra y absolver las consultas que le formule

el contratista.

{. El supervisor esta facultado para ondenar & retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad
0 INCOMeccion2s que a su juicio, perjudiguen la buena marcha de ka obra; para rechazar y ordenar el
retino de materiales o equipos por mala calidad o por & incumpliméento de kas especificaciones técnicas;
y para disponer cualquier medida generada por una emergencia.

e. El contratista debera brindar al inspecior o supesvizor las faclidades necesanas para el cumplimiento de
su funcidn, las cuales estaran esfrictamente relacionadas con ésia.

g. B SUPERVISOR, tambsén asume las responsabilidades que estan estipuladas en la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su reglamenio y sus modificaciones.

8. DEL SUPERVISOR Y SU RELACION CON LA MUNICIPALIDAD:

B.1 El SUPERVISOR cumplira las siguienies funciones:

a. Velar por el esfricto cumplimeento de las ases, Términos de Referencia y demas obligaciones
contractuales durante la ejecucion de k8 Supervisidn, tomando oportunamente las decisiones
pertinentes de cuerdo a los dispositives reglamentarios vigentes.

b. Afender en forma inmediata fodos los informes que solicite la MUNICIPALIDAD.

. Dar facilidades a los funcionarios de la MUNICIPALIDAD, que visiten la zona yo oficinas de la
Supervisidn y mondloreo de los avances de la obra.

9. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

EL CONSULTOR tendra acceso a los documentos no reproducibles relacionados al servico.

10. LUGAR, PLAZO Y SISTEMA DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

LUGAR:

El lugar de prestacidn del senvicio de Consultoria de Obra (Supervision de Obra) sera en el Distrito de
Candarave, las coordinaciones técnicas y adminisirativas comespondiente a ka Supension de la Obra y la
entrega cormespondiente de la Liquidacidn del Contrato de Consultoria de Obra, sera presentado en la mesa
de paries de la entidad.

PLAZO
v El plazo de Ejecucién del Servicio de Consultoria de Obra de Supervisién de la obra denominada
‘MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL ANEXO LA VICTORIA DEL
C.P. TOTORAEN EL DISTRITO DE CANDARAVE — PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO
DE TACNA" serd de CIENTO VEINTE (120 DIAS CALENDARIO, que comprende ks periodos de revision
del estudio, de ejecucion y recepcion, contados a partir de ka fecha en gue se expida la orden de inicio por
parte de [a ENTIDAD.

Plazo Parcial
(dias calendarios)
Supenvision y Coninol de Obra. 120

v El plazo de toda la prestacion sera de 120 dias calendarios de gjecucion efecliva de la obra.
v El contrato fiene vigencia desde & dia siguiente de su suscrpeion hasta que la Liguidacion de Contrafo de
Consultoria de Obra quede consentida.
v El inicio del plazo de ejecucion del servicio estara sujeto al cumplmiento de kas siguientes condiciones:
* Al inicio del plazo de ejecucidn de la obra conforme a ko establecido en el Articulo 176 del
Reglamenio de la Ley de Contrataciones.
v En &l caso gue k3 fecha de suscripcion del contrato del supervisor s2a igual o antenior a ka fecha de inicio

de obra; el cdmpufo del inicio del plazo ded supenvisor serd el dia de la swscripcion del Acta de Inicio de
Obra.
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v Enel caso que la fecha de suscipcion del contrato del supervisor sea posterior a la fecha de inicio de obra,
52 supenisard solamente el porcentaje de obra que falte ejecutar, por kb gue el superisor solo tendra
derecha a cobrar por el plazo restante de ejecucion de obra que falte supenisar.

" 5i por algiin motivo existiera una ampliaciin de plazo en la ejecucion de obra. que mofive a una ampliacion
de plazo de los senvicos de consulforia de la supervision de obra; v en e caso gue no exista la
di ibilidad ria para el respectivo. se realizard la res| a reduccion de prestaciones
¥ postenommente se dard por culminado & Confrato de la Consultoria de Obra.

SISTEMA DE CONTRATACION )
El sistema de contratacién para el servicio de CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA denominada "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE PRACTICAS DEPORTIVAS ENM EL
ANEXOD LA VICTORIA DEL CP. TOTORA EN EL DISTRITO DE CANDARAVE - PROVINCIA DE
CANDARAVE — DEPARTAMENTO DE TACNA®, se rige serd realizado bajo el SISTEMA DE TARIFAS.
De acuerdo a ko establecido en el inciso 4 del articulo 142 del Reglamento de ka Ley de Confrataciones del
Estado en el cual dispone que el Sisiema de Tarifas es “Cuando se haya previsto en ef confrafo de
supenision que las actividades compranden s bgwidaciin del contrado de obra: i) el contrafo de supenision
cuiming en caso la iquidacidn sea sometida a anbirale; i) & pago por las labores hasts e momento en gue
3£ efectis [a recepcidn de s obra, es realizado bajo el sistema de fanfas mienfras que la parficipacion del
supenisor en el procedimiento de liguidscion es pagado empleando ef sistema & suma alzada.” (EI
subrayado es agregado).

Realizando las siguienies precisiones:
« [l pago por el senicio sera realizado bajo el sistema e tarifas para la supervisiin, control de la obra.

11.PRODUCTOS O ENTREGABLES.

Loz productos entregables por parte del CONSULTOR, sean Informes de Valorizaciones Mensuales de
Supervision, se realizaran de la siguiente manera:

v TRES (02) ejemplares original y un (01) ejemplar en calidad de copla, impresos en formatos
adecuados (A4, A3, A2 o Al segln comesponda) debidamente foliados, sellados y fimados por bos
profiesionales encargados y representantes legales yio comunes segin comespondan. Cada ejemplar se
presentara debidamente anilado yio espiralado yio en Archivadores adecuados, aclarando que los

lanos (de e ander] deben presentarse en micas plastificadas de manera obligatoria en caso
que |a presentacién sea mediante archivadores.

v 01 CD y/o DVD gue confenga la informacian completa del Documento Técnico y en los formatos MS Word
para texios, MS Excel para hojas de calculo, 510 para presupuestos, M3 Project para la programacsin y
los planos en el programa AutoCAD editables (Mo se acepiara archivos encri en caso de uso de
hojas de calculo conservar los formatos v iSrmulas, no wiilizar el pegado especial w ofro sisiema equivalenie
gue aparente en formake PDF o grafico).

11.1. CONTENIDO DEL INFORME DE VALORIZACION MENSUAL DE SUPERVISION

Los informes de valorizaciin mensual de supervision se presentaran, dentro de los (05) cinco primeros
dias calendanos, a contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacon respectiva,
debiendo contener como minimo lo siguiente:

- Ficha de identificacsdn (datos referidos a la Supervisiin, concurso, confrato; monfos de propuesta
econdmica negociada, adicionales, deducBvo, fechas de suscripcidn del contrato, enirega de
adelanto, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servicios, montos valorizados
conkrato principal v adicionales; porcentaje de avance valonzado).

- Actividades desarolladas (incluicd una descripcion de las actividades desamoladas por la
supernision), en cuanto al conkrol técnico, confnol de calidad y confrol econdmico — financeno de
la obra.

- Valorizaciin de Supervisian

- Cronograma de pagos a Supervision

- Estado financiero de ka Supervissin (incluird cuadro resumen de pagos a cuenta al Supervisor)
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- Recursos utilizados por el Supervisor (Organigrama del Supervisor, Relacion del personal

profesional técnico y auxiliar, refacion de vehiculos y equipos).
- SCTR del personal de Supervision
- Dificultades y soluciones adoptadas
- Contratos del personal clave propuesto
- Programa de actividades para el mes siguiente.
- Panel Folografico (con descripcion de cada foto incluida — min 10 fotos)
- Contrato de Consultoria de Supervision
- Dossier de Calidad del mes correspondiente realizado por ia Supervision
- Copia claras y legibles de las hojas del cuademno de obra.
- Copia de las comunicaciones mas imporiantes intercambiadas con e Confratisia o con Terceros.
- Ejecucion de obra

o Ficha de identificacion de la Obra (datos referidos a la obra, licitacidn, contrato,

contratista, montos presupuesio base, ofertado, adelantos, adicionales, deductivos,
monto actual de contrato, fechas de suscripcion del contrato, entrega de los adelanto
directo y de adelanto de materiales, entrega de terreno, inicio de obra, ampliaciones de
plazo fecha de finalizacdn actualizada; montos valorizados del contrato
principal/adicionales; porcentaje de avance valorizado, programado y avance fisico
ejecutado; situacion de a obra (normal, adelantada o afrasada), etc.) - (también se
induiran datos referidos a la Supervisién, concurso, contrato; montos de propuesta
econdmica negociada, adicionales, deductivo, fechas de suscripcion del confrato,
entrega de adelanto, inicio de los servicios, ampliaciones de piazo, fin de los servicios,
montos valorizados contrato principal y adicionales; porcentaje de avance valorizado)
Valorizacdn del mes comrespondiente
Avance fisico de la Obra
Comparacion enire avance programado y ejecutado (mensual y acumulado) (Curva S)
Estado de avance economico de la obra, control de Valonzacones (pagadas y
pendientes de pago), relacion de cartas fianzas vigentes.
Denctar y caicular el monto de penalidades incurridas por el contrabista.
Control de cartas fianzas de fiel cumplimiento, adefanto directo, adelanto de materiales
y de prestaciones accesorias.
- Otros documentos que tengan relacion con la obra.

0

000

o0

Nota: El indice antes indicado no es limitativo, debiendo EL CONSULTOR proponer en mayor profundidad
y detalle su propia relacion de actividades para enriquecer la propuesta del contenido del Informe Mensual

de Supervision.
11.2. CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA

El contratista presenta a la Entidad la liquidacion de contrato de consultoria de obra, dentro de los quince
(15) dias siguientes de haberse oforgado ia conformidad de la Uitima prestacion (*) o de haberse consentido
la resolucion del conirato, debiendo contener como minimo lo siguiente:

DOC&MENTACION TECNICA:
Informe final del supervisor de obra, detalkando las partidas ejecutadas, adicionales de obra,
deductivos de obra, saldos por adicionales de obra, saldos por valorizaciones.
- Informes de valorizaciones mensuales de supervision {copia)
- Liquidacion final de cuentas del contrato del supervisor incluyendo resumen de saldos.
- Planos Post -Construccion.
- Copias del Cuademo de Obra
- Acta de Entrega de Terreno e Inicio de Obra (Copia).
- Acta de Recepcién de Obra (copia)
- Panel Fotografico (que muestre el “antes”, secuencia constructiva y “después” del término de la
ejecucion de la Obra o hasta la conclusion del contrato de supervision).
- Informe final de cada personal clave propuesto por parte de la supervision
o Actividades realizadas
o Dificultades y soluciones de situaciones imprevistas en |a ejecucion de la obra
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Plan y programa de sus actividades realizados.

Cedtificado de Calibracidn de los Equipos de laboratorio {copia).
Conclusiones y recomendaciones

Panel Fotografico (con descripcion de cada fobo inchida — min 10 fotos)
- Conclusiones

- Recomendaciones, para la conservacion y operacion de las obras ejecutadas.

0o ooo

DOCUMENTACION FINANCIERA (COPIA):
- Comprobanies de pago emitidas por |a instifwcion de cada pago al supervisor (comprobante de
pago. factura, orden de senvicios, informe de aprobacién de pago de Supernvision de la entidad)
— Dichos documentos serdn proporcionados por ka enfidad.
- Resoluciones Generadas yio Adendas del Contrato de Consultoria de Supervisain de Obra

("} La dlima prestacidn de la Consultoria de la Supenvision de la Obra, serd la suscripcion del Acta de
Recepcidn por el Supervisor y Contrafista.

12. VALOR REFERENCIAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

El valor ded servicio es de acuerdo al estedio de mercado.

El monto del servicio incluye kos tributos, sequros, fransporte, inspecciones, pruebas, gastos & mano de
obra, leyes sodales, materiales, insumos, servicios, equipos, gastos generales y cuabquier ofro concepio
que pueda incidir sobre el costo de ka Supervision de |a Obra objeto del confrato.

13. FORMA DE PAGO

Los plazos para realizar los pagos por los senicios prestados por el CONSULTOR, serdn de acuerdo a lo
establecido en los Articulos N° 171 del Reglamento de ka Ley oe Contrataciones del Estado y sus
comespondientes modificatonias. Adiconalmente a lo indicado, LA MUNICIPALIDAD establece las siguientes
condiciones de pago:

v

LA MUNICIPALIDAD efectuara la retencién del 10% del monto del contrato original como de Garantia de
Fiel Cumplimiento a EL CONSULTOR (siempre que no se hayva presentado la carta fianza respectiva),
dicha retencidn se efectuara durante la primera mitad del ndmens total de pagos a realizarse, de forma
prorateada en cada pago, con cango a ser devuetio a la finalizacion ded mismo.

LA MUNICIPALIDAD =& obliga a pagar la contraprestacidn a EL CONSULTOR, en pagos parciales
mediante TARWFAS refenido a la supervision efeciiva de la obra, luego de la recepeion formal y completa
de la documentacion correspondiente, segun ko establecido en el Art. 171 ded RLCE.

El pago sera promateado de ka siguiente forma:

. Refendos a los frabajos realizados por supenision de ka obra y recepcion de ka obra, bos
mismas que comesponden segin |a tarita ofertada, debiendo realizar las valorizaciones
mensualmente. Sila obra que se supervisa se paraliza por cualquier razon, la supenision
se suspendera por fodo el periodo de paralizacion de irabajos no efecluados,
redniciandoss conjuntaments con ka ejecucidn de la obra.

Para que proceda el pago, EL CONSULTOR debid presentar un Informe de valorizaddn mensual de
Supenisién de Obra, segln €l contenido minimo anbes descrito en e llem 11.1 de los Téminos de
Referenda, para que a través de la UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS s2 proceda
a la revisidn y evaluacion, con el objefo de obongar ka conformidad comespondiente, siempre que el informe
emitido par EL CONSULTOR cumpla con los requisitos minimos en cuanto a la calidad técnica y en los
plazos que se exige segin la normativa vigenie, agregando a elio la presentacidn de su factura o recibo
por honorario de senicios profesionales.

La devolucidn de ka Garantia de Fiel Cumplmiento estara condicionado a la aprobacidn o2 la Liquidacion
del Senvicio de Consultoria de Obra {Supernvisidn de Obra).

3i por algin motive existiera una a ion de plaro en |a ejecucion de obra, que motive una 3
de de los servicos de consulforia de la ision de obra; v en el caso no_exista la
disponibilidad presupuestaria para el pago respectivo, se realizard ka respecfiva reduccion de prestaciones,
y posteniomente se dard por culminado el Contralo de la Consulioria de Obra. (Para proceder a la




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MPC

MUNICTPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE

MURMCIFALIDAD FROVINCIAL DE CANDARAVE - UMIDAD DE SUPERVTEION ¥V LINDACMON DE OBRAS

Liguidacién del Confrato de la Consultoria de Obra, se considerara como ulfima prestacion, el diimo
Informe menseal de la Vaborizacidn de la Supervision.)

14. REAJUSTE DE LOS PAGOS

De acuerdo a lo previsto en el numeral 38.5 del articulo 38 ded reglamento, se indica la formula palindmica
comespondiente para la consulioria de obra:

Formula Polindmica
Ip

Pr = Fum

Dionde:

Pr= Monto de ka valorizacion reajustada

Po = Monito de ka Valorizacion correspondients al mes del servicio

Iz = IPC a nivel nacional a ka fecha oal presupuesio referencial
Ip=IPC a nivel nacional a ka fecha de pago de la valorizacion mensual
IPC= Indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional.

Los reajustes de los pagos serdn caiculados por EL COMSULTOR e inchuidos en su valorizacion mensual,
considerando los Indice de Precios al Consumidor (IPC) a Nivel Nacional gue publica Institulo Nacional de
Estadisfica e Informatica (INEI) comespondiente a ka fecha de facturacion (los indices conocidos hasta ese
mamento). Una vez que se hayan publicado los IPC comespondientes al mes en gue debid efectuarse el
pago, s realizaran las regularizaciones necesarias o cuantificadas en la efapa de Liguidacion de Coniralo
de Supervision de Obra.

15. PENALIDADES

La Penalidad por incumplimiento del confratista por mora del proveedor se aplicara ariculo 161
PENALIDMDES, segin el Reglamento de las contrataciones y Adguisiciones del Estado, hasta el 10% del
monto del contrato, en armonia al TUD de la Ley n® 30225 y sus modificatorias.

Adicionalmente a ka penalidad por mora se aplicaran kas siguientes penalicates:

Otras penalidades

N® Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de cilculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT por cada dia de | Segin informe de la
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | ausencia del personal | Unidad de Swupervisiin y
su participaciin en la ejecucidn del contrato o | en & plazo previsio. liquidacidn de obras.
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (80) dias. de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 1902 del aricule 190 del
Reglamenio.

2 |En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia de | Segin informe de k&
obligacion de ejecutar ka prestacsdn con el | ausencia ded personal. | Unidad de Swupervissin y
personal acreditado o debidamente susfituido. liquidacidn de obras.

3 |Si como consecuenca de wenficar el (1% al monfo  del | Segin  informe  del
funcionamients u operafividad de la | contrabo de supenssion. | comité de recepcadn.
infraestructura culminada y las nstalaciones y
equUIpDs en Caso comesponda, el comité de
recepciin advierie que la obra no se encuentra
culminada.

4 | Encaso el supenisor de obra no absuelva las | Una (1) UIT por no | Segin informe de k&
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consultas o las absuelva fuera del plazo
senalado en el numeral 193.3 del articulo 193

del Reglamento. !

atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en el
literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento

Unidad de Supervision y
liquidacion de obras.

16.VICIOS OCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de SIETE (07) afio(s) contado a partir de la

conformidad otorgada por LA ENTIDAD
17. FINANCIAMIENTO

e Rubro - Fuente de Financiamiento:18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y

Participaciones
o Financiamiento 105
e Meta Presupuestal - 0070
o Clasificador 1 26.81.43

' En caso que ol objeto de la contratacion sea la supenvision de la obra, Inciulr obligatoriamente esia penatidad
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccidon, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
NO APLICA

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL del personal clave requerido como SUPERVISOR
DE OBRA.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

TREINTA Y SEIS (36) MESES CONTADOS A PARTIR DE OBTENIDA LA COLEGIATURA como
Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o Inspector y/o Coordinador de Obra y/o Residente de
obraen la ejecucion, supervision o ejecucion de Obras de Infraestructuras en el sector publico
o privado del personal clave requerido como SUPERVISOR DE OBRA.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

@ Y,
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
01 CAMIONETA 4X4 PICK UP.
01 COMPUTADORA ESTACIONARIA O COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) O NOTEBOOK
01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de Obra de
Mejoramiento y/o Creacion y/o Construccion de Centros de innovacion y/o Servicio de
Recreacién y/o Servicio de Préacticas Deportivas y/o Esparcimiento y/o Complejos
Recreacionales y/o Fortalecimiento de Capacidades y/o Locales Multiusos y/o Instituciones
Educativas y/o la combinacion de estos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5
VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 1.5% veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 1.2 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

70 puntos

M > 1.02! veces el valor
referencial y < 1.2 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 60 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacién:

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
20 puntos

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. PLAN DE TRABAJO
En este rubro se detallara el procedimiento de realizacion de las| No desarrolla la metodologia
actividades establecidas en los términos de referencia a lo largo del | que sustente la oferta

servicio de la supervisiébn de obra, definiendo la estrategia de 0 puntos
gradualidad del esfuerzo técnico en el analisis técnico a considerar

19 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

20 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

2L El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

durante el desarrollo del proyecto, y debera tener el siguiente
contenido minimo:

v' Alcance de la supervision de obra.

v" Antecedentes de la ejecucion de obra (debera incluir un panel
fotografico de minimo de 10 imagenes de la zona donde se
ejecutard el proyecto), con coordenadas UTM vy
georreferenciadas.

v' Organigrama de la supervisién de obra.

Actividades especificas del supervisor.

Actividades antes de la ejecucion de la obra.

Actividades durante la ejecucién de la obra.

Actividades después de la ejecucion de la obra.

Actividades de la recepcion de la obra.

v" Propuesta de modelamiento 3D para control de la ejecucién de
obra, el cual debera contener el siguiente detalle:

e Cuantificacién de metas a ejecutar.

e Plazo de elaboracion del modelamiento.

e Imagenes (presentar como desarrollo de la metodologia)
propuesta 10 iméagenes en 3D como minimo, de la
infraestructura proyectada.

v' Metodologia de trabajo respecto a cuantificacién de metrados
para la valorizacion de obra (debera incluir diagramas de flujo).

v" Por lo menos una propuesta de mejora mediante la utilizacion de
nuevas tecnologias y/o metodologias de trabajo, como por
ejemplo: BIM, Last Planner System, PmBOOK, entre otros, para
la correcta supervision de obra.

v/ Otros que considere convenientes.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= OmxPMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
SUPERVISION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE PRACTICAS
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL ANEXO LA VICTORA DEL C.P. TOTORA EN EL
DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE — DEPARTAMENTO DE TACNA”,
que celebra de una parte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CANDARAVE, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N°20159714285, con domicilio Iegal en CAL. TRIUNFO 111 CANDARAVE -

CANDARAVE - TACNA, y de otra parte [... .. ..], con RUC N°[.........c..... ], con
domicilio legal en [... . ] mscrlta en Ia Flcha Ne [, ] Asiento
N°[... ...] del Reglstro de Personas Jurldlcas delaciudadde[.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, |[............ ..., con DNI N°
[, ], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. ] AS|ento N [ ............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c..coevinnnns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-
CS-MPC para la contratacion de SUPERVISION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL ANEXO LA
VICTORA DEL C.P. TOTORA EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE
CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto SUPERVISION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL ANEXO LA VICTORA DEL
C.P. TOTORA EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE -
DEPARTAMENTO DE TACNA”

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS
PERIODICOS A TRAVES DE TARIFAS MENSUALES, luego de la recepcion formal y completa de
la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIO (120), el
mismo que se computa desde EL DIA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O EL REINICIO
DE LA OBRA A SUPERVISAR.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por UNIDAD
DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA OCTAVA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de SIETE (07) afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

23

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT por cada dia de | Segin informe de la
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | ysencia del personal | Unidad de Supervision y
su participacion en la ejecucion del contrato o ol ist liquidacién de ob
del integro del plazo de ejecucion, si este es en el plazo previsto. Iquidacion de obras.
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia de | Segin informe de la
obligacion de ejecutar la prestacion con el | gsencia del personal. | Unidad de Supervision y
personal acreditado o debidamente sustituido. liquidacion de obras

3 Si como consecuencia de verificar el | 1% al monto del | Segun informe del
funcionamiento  u  operatividad de 1a | contrato de supervision. | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no SegL'Jn informe de la
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | nidad de Supervision y
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el liquidacié

. iquidacion de obras.
193 del Reglamento. % residente de obra, g
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

2* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

\_ 0/
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CAL. TRIUNFO 111 CANDARAVE - CANDARAVE - TACNA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?6.

%  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0 Y,
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % L
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat()jc?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Teécnico -
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MPC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MPC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

29 |bidem.

30 |pidem.

Q/
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MPC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MPC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MPC
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidén en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MPC
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MPC

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeens 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (41,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




@
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MPC

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
) PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DIESIGREION D2 s QRIETE DE TIEMPO DE LA OLFJE;{TT’XE":% ECONOMICA
TIEMPO TARIFA3

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
35 Dia, mes, entre otros, seguln lo establecido en las bases.

36 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MPC
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | - oyinpopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )0 | poRTee | TIPO DE CAMBIO | ) Srip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 12
PAGO a5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

37

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / b MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | - ovioppaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )\ 0 | yporTeeo | TIPO DE CAMBIO | Ly Srip
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MPC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Serfores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MPC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Serfores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MPC
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MPC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MPC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




