BASES ESTANDAR DE DJUDICAC I.N

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD - DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 | [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
reeeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
| Abe corresponda, y por los proveedores.
. Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 : .« Abo las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
! proveedores.
) Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
! de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Mérgenes

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automatico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

5 Tamafio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad

8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres

6 | Alineacién
de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

3 Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 | Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn

Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2022-GRP-ORA-CS-
AS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
IOARR: “CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES
CONVERTIBLES, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA
PIURA, DEPARTAMENTO PIURA”, con Cédigo Unico de

Inversion N° 24410071

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y habilitaciéon de

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
~ ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
~Contrataciones dei Estado. e ‘ ‘

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y

demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las

demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA
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1.3.

1.4.

L quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Cettificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes

electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)

del articulo 89 del Reglamento.
ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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Importante

e No se absolverén consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin

perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o

Mmoo b s mm ] ammin mmb P P PN 2N
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No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los

documentos escaneados.

e No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman

la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

\| Importante

AN

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segtin relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, seglin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

i

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité¢ de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por

ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

)
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1.8.

1.9.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo |nd|cado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral

91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

| Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la prownCIa de Lima y Callao, cuyo |

\"Vaior réererenciai no supere ios novecientos mii Soies (S/ 900,000.00j, a soiicitud dei posior se

asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje fotal obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacioén es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmeética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo

electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, seguin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce

el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido. .

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacion de items, el valor referencial total del

procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccioén, seguin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente

de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segtin corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

> El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun

corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el

otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

se desea impugnar.
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CAPITULO I
DEL CONTRATO
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién

especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantlas que deben otorgar los postores y/o contratlstas segun corresponda, son las de fiel
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3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149

del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

Adjudicacién Simplificada.
b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,

en funcion del avance de obra.

2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de

las obligaciones garantizadas.

3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizaciéon automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten -con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas

_|_alas establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha

de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe |
revisarse el portal web de dicha Entidad (http./www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

M os funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.
3.5.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector 0
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia }

I

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

stos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debi6 ejecutarse.

. 3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

GOBIERNO REGIONAL PIURA - SEDE CENTRAL

Nombre

RUC N° 20484004421

Domicilio legal Av. Fortunato Chirichigno S/N San Eduardo el Chipe — Piura
Teléfono: . 073-264800 - Anexo 4173

Correo electronico: . Procesos_oasa@regionpiura.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

o EI presenteprocedlmlento de seleééiéh 'ﬁ‘eh'eip'o‘r 6bjétb lé rcront‘ratarcr‘:ién de Ia<e'je'cucién dé laobra
IOARR “CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES, DISTRITO DE
LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA”, con Coédigo Unico de

Inversion N° 24410071.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 601,851.35 (Seiscientos Un Mil Ochocientos Cincuenta y
Uno con 35/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

NOVIEMBRE DEL 2021.

(Seiscientos Un Mil
Ochocientos Cincuenta y Uno
con 35/100 Soles)

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/601,851.35 S/541,666.22 S/662,036.48

(Quinientos Cuarentay Un | (Seiscientos Sesenta y
Mil Seiscientos Sesenta y Dos Mil Treinta y Seis
Seis con 22/100 Soles) con 48/100 Soles)

ortante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacién del expediente

técnico

MEMORANDUM N° 225-
2022/GRP-480000, de fecha
11 de marzo del 2022.

RESOLUCION DIRECCION
GENERAL DE

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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CONSTRUCCION N° 075-
2021/GRP-GRI-DGC, de
fecha 15 de junio del 2021.
Documento y fecha de actualizacién del expediente RESOLUCION DIRECCION

GENERAL DE
CONSTRUCCION N° 174-
2021/GRP-GRI-DGC, de fecha
29 de diciembre del 2021.

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoc para la elaboracién del expediente técnico,de @ NO CORRESPONDE

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

... Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de, A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

139, PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA
\ Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segtin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en :  Oficina de Tesoreria del Gobierno Regional Piura, sito en Av.
Fortunato Chirichigno S/N — Urb. San Eduardo-El Chipe-Piura

. Recoger en : Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno
Regional Piura, sito en Av. Fortunato Chirichigno S/N — Urb. San
Eduardo-El Chipe-Piura
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)




/ GOBIERNO REGIONAL PIURA

AS-SM-05-2022-GRP-ORA-CS-AS-1
Costo del expediente . Impreso: S/ 200 (Docientos con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

; Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y niimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

| Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado. ‘ ‘ ‘

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versiéon digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado
https://www.regionpiura.gob.pe/dir_oasa/documentos/contruccion_techos permanentes_las_lo

mas.zip , el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022 (Ley N° 31365)

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2022. (Ley N°
31366)

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444
Ley del Procedimientos Administrativo.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al

empleo decente, Ley MYPE. .
Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al

\Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

ey N° 30225 de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341y
Decreto Legislativo N° 1444.

Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
Modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-E

Directivas del OSCE.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Laoferta ‘clzgﬁ:tendré, ademas de un ihdice dé dodﬁmeﬁfdse, la s‘iguViente documen‘tacién: |
2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria
2.21.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

identidad.
c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)
d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

N

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

-
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e)

f)

9)

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segtn lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

... El precio total de la oferta v los subtotales aue lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de

dos (2) decimales.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en

este acapite.

e FEl anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

a) En

el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con

Discapacidad®:

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y

pequefia empresa (Anexo N°11).
Importante para la Entidad |
= En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seg&h
corresponda, considere evaluar otros factores ademés del precio, incluir el siguiente literal:
c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo 1V de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener |

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

j
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el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

»  Enel caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

@  Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segtn Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta’, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

= e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante

la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE?® y

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
- g9,
h)

no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP10.

i)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

- k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:/www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de carécter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'!.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio l0s
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU"2

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal que conforma el plantel profesional clave.

oY

8

" La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

° 2 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ j
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Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el

documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera nmguna de las

" experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraré aquella expenencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que reallzo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento. '

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser

' el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en

el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la

denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de

lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes

indicado si se consigna tinicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a Ia finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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24,

2.5.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

r) La entidad otorgara al Residente el acceso al Cuaderno Digital de Obra — CDA; creandole su
usuario al Residente de la Obra; indicando los siguientes datos, al momento de la presentacion |
de la documentacién para la firma de contrato.

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL — RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI

CORREO ELECTRONICO
TELEFONO

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en:

Lugar: Gobierno Regional de Piura — Sede Central Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. San
Eduardo El Chipe-PIURA/PIURA/PIURA

Oficina: Tramite Documentario.
De no existir atencion presencial: https://tramites.regionpiura.gob.pe

Horario: Desde 08:00 hasta 16:00

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

3 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

4 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181y 182 del Reglamento.
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“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’> mediante
carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos

presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de CINCO (05) dias calendario previos a la
_fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de 10s materiaies 0 insumos en ia
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL

CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de VEINTE (20) dias-

calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniende-en consideracion lo dispuesto en

el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de 1as valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

{

5 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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CAPIiTULO NIl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del' 9xpediente técnico, eriendo
| asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su refor'mulaq/,on por errores o deficiencias
| técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

A} CONSIDERACIONES GENERALES:
a) DENOMINACION DE LA OBRA

El presente requerimiento tiene por objeto la contratacién de una persona natural y/o juridica
la_ejecucidn de la IOARR: “CONSTRUCCION DFE TFCHOS PERMANENTES CONVERTIRLES,
TO DE LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO DE
INVERSION N° 2441007.

FINALIDAD PUBLICA

o
~

La finalidad publica del proyecto es de dotar espacios recreativos techados que cuenten con las
condiciones térmicas para el esparcimiento de la poblacién estudiantil y asi motivar e incentivar
las actividades recreativas.

c) OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo del Proyecto, es la adecuada atencién de la poblacién escolar dela |.E 14132, distrito
de Las Lomas, provincia Piura, Piura.

UBICACION Y ACCESOS AL AREA DEL PROYECTO

e Departamento :Piura
e Provincia : Piura
e Distrito :Lomas

e) GENERALIDADES

La presente Memoria Descriptiva_corresponde al Proyecto_Arquitectdnico._denominado
“CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES, DISTRITO DE LAS LOMAS,
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO UNICO DE IVERSION N°2441007”,
de propiedad del Ministerio de Educacion y desarrollado dentro de un dreade 23,523.87 m2 Los

linderos estan dados por:

- ELFRENTE : carretera con vértices 1-4, con una Longitud de 199 ml.

- LA DERECHA : con Terrenos eriazos, vértices 2 - 3, con una Longitud de 161.32 ml.

- ELFONDO : con Terrenos de terceros, vértices 3 — 4, con una Longitud de 159.49
ml.

- LA IZQUIERDA : con Terreno de terceros, vértices 4 - 1, con una Longitud de 117.98
ml.

- PERIMETRO : 636,78 ml
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vemmce m"?ﬁaﬁg o CC’O“"ENAM?’ L Lo wonaTuoem
A 8e°56'11"  583.754E 94852538 AB 57.92
s 89°4246" WSBSTME puss212s  BC 4854
c 260°4226"  S83746E 94851808 o 341
b 90"2046“‘_ 583,7448 gassarrs  oE PRy
S TBTE‘ ‘9435 1348 BF 6162
- 80°05'14" \583 B30E @4esi7es  FA . 106.63

Datam: PSAD-56

COORDENADAS DE BMs

_Q‘M’ N fDOROENADAi
o 1 f $83,802E | 9'485,208%
2 - vk\wsas 793E 9’485,1993' '
a 583,831 9'435,17?8.
a ; 585,7795 I 9485,1275

Daturn: PSAD-56

- la Institucién Educativa atiende a jovenes en la zona rural Distrito de las Lomas, la
poblacién estudiantil corresponde nivel: Inicial, Primaria y Secundario. Por lo tanto, la
poblacién estudiantil, quienes estan representados por sus Padres a través de una
organizacion que es la APAFA, ademads de los otros beneficiarios que estd dado por los
Profesores y trabajadores de la Institucién Educativa.

- Las actividades programadas en este proyecto perseguiran construir una infraestructura
que cumpla con las minimas condiciones estructurales y arquitectonicas, que permitan a
los beneficiados contar con la garantia de seguridad, segura e idonea para la ensefianza
pedagdgica de la Educacion Bésica Regular. Con todo lo programado se busca mejorar las
condiciones de seguridad del servicio educativo en la Institucion Educativa.

< Las'Normas Usadas son las Normas Técnicas del MINEDU, ademas del Reglamento Nacional
de Edificaciones. El Proyecto a construir se desarrolla por el partido Arquitectonico de
reconstruccion propuesto desde el ingreso principal distribuido en:

f) AREA DEL TERRENO:

- Area del Terreno segun levantamiento Topogréfico: 23,480.26 m2.
- Areadel Terreno Legal: 23,523.87 m2.
g) AREA USUARIA

El drea usuaria para el desarrollo de la siguiente contratacion sera la Gerencia Regional de
Infraestructura — Direccion de Obras del Gobierno Regional de Piura.

h) SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido

en el expediente técnico, donde se han especificado las cantidades, magnitudes y calidad de la
prestacién, el sustento de metrados, planos de detalle, especificaciones técnicas.
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i)

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA

De acuerdo al expediente técnico aprobado por el Gobierno Regional de Piura, mediante
RESOLUCION DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION N° 174-2021/GOBIERNO REGIONAL
PIURA-GRI-DGC, de fecha 29 de diciembre de 2021, con precios vigentes al mes de noviembre de
2021; el proyecto contempla los siguientes metas:

METAS DEL PROYECTO

1.

PROGRAMACION DE AMBIENTES
Se consideran en la construccion total del Proyecto, las siguientes metas:

PROGRAMACION
Cobertura de patio principal considerado como Nave 01 con 814.16 m2 y cobertura en
patio de educacién inicial considerado como Nave 2 con 170.77 m2. )

DEMOLICIONES Y/O DESMONTAIJES
Desmontaje de la estructura existente (tilerales, correas, columnas metdlicas de tubo

' redondo de 3”, asi como el retiro de 4 postes de concreto de 9.00 m de altura).

2. CRITERIO DE DISENO
DESCRIPCION DEL PROYECTO
La propuesta de intervencién considera el desmontaje de las armaduras metdlicas
existentes, asi como el suministro y colocacién de Coberturas en el drea del patio principal
y del patio de educacion inicial.
ESTRUCTURAS
La base para la instalacién de la cobertura, columnas.
- Cimentacidn en base a zapatas y vigas de cimentacion de concreto armado fc=310
kg/cm2.
-~ Reposicién de la losa intervenida de concreto F'c=175 kg/cm2, e=4"
ACABADOS
- Columnas tarrajeadas y pintadas interior y exterior.
)\\ - Vestiduras de aristas de columnas.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
- Puesta atierra.
- Tablero general termo magnético y sub-tableros de distribucion.
- Instalacidn empotrada tubo, PYCSAPy cableado de acuerdo a indicaciones y RNE.
- Los conductores eléctricos a utilizarse seran todos en calibre milimétrico: cables
de energia y conductores.
- Luminarias de relectores para alumbrado del patio principal.
INSTALACIONES SANITARIAS
La Institucion Educativa cuenta con cunetas pluviales, distribuidas por todo el colegio, la
construccién de la cobertura, no incrementa el volumen de agua proveniente de las lluvias,
por lo que no es necesario, solicitar ampliacién o modificacion.
3. METAS FISICAS

La obra estd considerada en el Programa de Inversiones 2021y la propuesta del consultor
de acuerdo a los planos de disefio esta considerando como meta fisica las siguientes:
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La propuesta de intervencion considera el desmontaje de la estructura existente, asi como
el suministro y colocacién de Cobertura en el drea del patio principal y del patio de
educacion inicial {Nave 1y Nave 2).

j) PLAZO DE EJECUCION

El plazo de Ejecucidn de la Obra es de Sesenta (60) dias calendario, a partir de la fecha de inicio
de la ejecucidn de la obra, seglin las condiciones establecidas en el reglamento de la

contratacién publica especial.

Inicio del Plazo

Ejecucién Contractual:
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo contiene.

Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la Liquidacién de la Obra y se efecte el pago
correspondiente.

Obra:

‘Este Plazo de Ejecucion empezard a regir a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes

condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley 30225.

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, seglin corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley 30225.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas, la estacionalidad climatica (anomalia) no permitiera el
inicio de la ejecucién de la obra, la Entidad acordara con el Contratista la fecha para el inicio del

\plazo de ejecucion de la obra.

El plazo para la liquidacién es de acuerdo a lo establecido a la normativa vigente.

VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencia para la presente I0ARR es de S/ 601,851.35 (SEISCIENTOS UN MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 35/100 SOLES), incluye (mano de obra, materiales,
equipos, 10% de gastos generales y 10% de utilidad), plan de implementacién del protocolo
sanitario COVID19 e impuestos de ley. El Valor Referencial se ha elaborado con precios al mes

de noviembre del 2021.
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"CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES, DISTRITO DE LAS
LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CODIGO UNICO
N° 2441007
MONTO
ITEM
(S1)

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS /3161411

PRELIMINARES,SEGURIDAD Y SALUD T
ESTRUCTURAS $1.349,022.42
INSTALACIONES SANITARIAS $/15,810.13
INSTALACIONES ELECTRICAS §/11,619.18
TOTAL COSTO DIRECTO 408,065.84
GASTOS GENERALES (10.46% CD.) 42683.69
UTILIDAD {10.00% CD.) 40,806.58
IMPLEMENTACON DE PLAN COVID - 19, SALUD Y SEGURIDAD 18,487.41
SUB TOTAL 510,043.52
IGV (18% ) 91,807.83
VALOR REFERENCIAL S/601,851.35

[) FORMA DE PAGO DE VALORIZACIONES

Periodo de valorizacion Procedimiento y plazos para la valorizacién

Se efectuara de acuerdo al articulo 194° del Reglamento

Mensual de la Ley de Contrataciones del Estado.

m) LIQUIDACION DE OBRA

El Gobierno Regional de Piura, actuard de acuerdo al Art. N° 209 del Reglamento, teniendo en
cuenta los plazos vigentes, la Liquidacién Técnica — Financiera de Contrato de Ejecucién de Obra

a presentar debera contener como minimo:

CAPITULO I: DEL INSPECTOR/SUPERVISOR (Se adjunta luego de la revisién correspondiente).

01.0 Carta de Inspector/Supervisor de Obra dirigida a la Gerencia de Infraestructura
indicando su conformidad a la liquidacién de Obra. (En original en cada expediente).

02.0 Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando su conformidad a la liquidacién de
Obra detallando los montos considerados. (En original en cado expediente)

% CAPITULO ll: DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

02.01 Carta de Representante Legal/Comun de la Empresa contratista, dirigida a la entidad
alcanzando la Liquidacién de Obra para su revisién y aprobacién. (En original en cada

expediente).
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02.02 Informe del Representante Legal/Comuin de la Empresa contratista, dirigida a la
entidad, indicando en resumen la Liquidacidn Técnica y Financiera de la Obra para su
revisidn y aprobacion. (En original en cada Expediente).

02.03 Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal/Comun de la empresa
contratista alcanzandole la Liquidacién de Obra para su revisién y aprobacién. (En
Original en cada Expediente).

02.04 CD/DVD, con toda la informacién contenida en la Liquidacién de Obra en formato
editable.

CAPITULO HI: LIQUIDACION TECNICA DE OBRA.

1. INFORME GENERAL DE LA OBRA.
1.1. Nombre de la Obra.
1.2. Numero de Procedimiento de Seleccion y Fecha de convocatoria.
1.3. Numero de Contrato y Fecha de Contrato.
~1.4. Ficha Técnica de la Obra.
2. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y CONTRATO DE OBRA.
2.1. Copia de Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion.
2.2. Copia de Acta de Otorgamiento de la Buena Pro/Consentimiento.
2.3. Copia de Contrato de Obra — Contrato de Consorcio — Vigencia de Poder.
2.4. Registro Nacional de Proveedores.
2.5. Copia de Resolucién de Cambio de Personal Profesional.
2.6. Copia de Certificado de Habilidad del Personal Profesional Propuesto.
2.7. Copia de Férmula Polinémica del Expediente Técnico (Contratado — Adicional).
2.8. Copia de Calendario Valorizado de Obra ofertado.
2.9. Copia de Cronograma de Obra Actualizado Aprobado por la entidad.
3. DE LA CARTA FIANZA.
3.1. Copia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento VIGENTE.
3.2. Copia de Carta Fianza de Adelanto Directo.
3.3. Copia de Carta Fianza del Adelanto de Materiales.
4. DEL EXPEDIENTE TECNICOY EJECUCION DE CONTRATO.
4.1. Copiade Resolucién de Aprobacidn de Expediente Técnico.
4.2. Copia de Designacion/Contrato del Proyectista y Evaluacién del Expediente Técnico
segun corresponda.
4.3. Copia de Designacion/Contrato de Inspector/Supervisor de Obra segin corresponda.
4.4. Copia de Designacién del comité de Entrega de Terreno en caso corresponda.
4.5. Copia de designacion de Comité de Recepcién de Obra.
4.6. Acta de Entre de expediente Técnico.
4.7. Acta de Entrega de Terreno.
4.8. Acta de Inicio de Obra.
4.9. Acta de Recepcién de Obra.
4.10.Acta de Culminacién de Obra.
4.11.Cuaderno de Obra {QOriginal).
4.12.Copia del Expediente Técnico.

4.13.Planos de Replanteo.
4.14.Copia de Resolucion de Aprobacién/Desaprobacién de Adicionales de Obra.

4.15.Copia de Resolucién de Aprobacién/Desaprobacién de Ampliacién de Plazo.
4.16.Copias de Acta de Suspensidn/Reinicio del Plazo de ejecucién de Obra.
4.17.Copia de libros de Planilla del personal de Qbra (copia legible).
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%
%

6.

4.18. Certificado de Control de Calidad/Protocolos de Prueba (Copia legible)

4.19.Copia legible de Autorizaciones y Cierre de los DME (Deposito de Material excedente).

4.20.Copia legible de Autorizaciones y Cierre de las Canteras (En los casos que
correspondan).

4.21.Constancia de no adeudo por consumo de Agua (Copia legible).

(en los casos que corresponda serd de forma obligatoria)
4.22.Constancia de no adeudo de pagos de personal (dicha constancia debera ser suscrita

por las autoridades de la localidad en la cual se ejecuta la obra, validado por
Notario/Juez de Paz)
4.23.Constancia de no afectacién a terceros (dicha constancia deberé ser emitida por las
autoridades de la localidad en la cual se ejecuta la obra, validado por un Notario/Juez
de Paz.
4.24.Copia de Constancia de pagos de la Empresa Contratista.
4.24.1.  ESSALUD.
4242, 5IFURG CONTRA TODT RIESGT (SCTR) {dei persunai y de ia maquinaria,
seglin corresponda).
4.24.3. AFP.
4.24.4.  SENCICO.
4.245. CONAFOQOVISER.
4.24.6. SUNAT/RETENCIONES 5TA CATEGORIA.
4.24.7. SUNAT/RETENCIONES 4TA CATEGORIA.
4.24.8. OTROS:

DESCRIBCION DE LA OBRA EJECUTADA.
5.1.  Memoria Descriptiva Valorizada.
5.2.  Meta Fisico Programada y Ejecutada.
5.3.  Aspecto Fisico de Obra. .
5.4. Avance Porcentual (%) Programado vs Ejecutado.
5.5.  Avance Financiero (s/) Programa vs Ejecutado.

EVALUACION TECNICA DE OBRA.

1
2

6.1. Valorizaciones de Obra.
6.2. Informe de Evaluacion Técnica de obra.
6.3.  Panel Fotografico Actualizado.

CAPITULO IV: LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA.

EVALUACION PRESUPUESTAL DE OBRA.
1.1. Presupuesto Programado.
1.2. Presupuesto ejecutado.
1.3. Desembolsos / Comprobantes de pago.
1.4. Copia de indice Unificados a utilizar en el calculo de Reajustes.
1.5. Reajustes.
1.6. Penalidades.
1.7. Resumen de la Liquidacién Financiera.

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES DE LIQUIEDACION.
2.1. Observaciones de la Liquidacidn Financiera.
2.2. Conclusiones de Liquidacidn Financiera.

Pégina 7 de 16




GOBIERNO REGIONAL PIURA
AS-SM-05-2022-GRP-ORA-CS-AS-1

3. ANEXOS.
4. INFORME FINAL DE OBRA.

n) REAJUSTES

Los reajustes de las valorizaciones mensuales estaradn sujetos a lo dispuesto en el Decreto Supremo

Ne 011-79-VCy sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Asi mismo, seran calculados (por
la contratista, el Gobierno Regional de Piura o segun corresponda) y cancelados en la etapa de

Liquidacion Técnica — Financiera de Contrato de Ejecucién de Obra.

0) DE LOS ADELANTOS

La entidad entregara adelantos directos y adelantos de materiales o insumos, conforme a lo
estipulado en el articulo 180°, 181° y 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

el - ADELANMTO DNDECTN
L ARELANTO DMBESTO

imarode Porcentaje del monto del ) ,
entregas del . Tipo de garantia
contrato original
adelanto
0,
1 if;;m:/e, monto. del contrato | s era FLANZA Y/0 POLIZA DE CAUCION

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete {7) dfas contados a partir del dia siguiente de

recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la salicitud.

Il. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS:

Plazo para que el
Porcentaje del monto ) , Plazo de entrega de los p q' ?
- Tipo de garantia contratista solicite la
del contrato original adelantos
entrega del adelanto

Cinco (5) dias calendarios
previos a la  fecha 20
prevista en el calendario
de  adquisicion  de
materiales o insumos
para cada adquisicion.

dias calendarios
anteriores al inicio del
plazo antes mencionado

CARTA  FIANZA
0,
ntractu CAUCION.

La entrega de los adelantos se realizard en el plazo establecido, previo a la fecha prevista en el
calendario de adquisicidn de materiales e insumos para cada adquisicion. Para tal efecto, el
contratista debe solicitar la entrega del adelanto en el plazo establecido, anterior al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos CARTA FIANZA vy el

comprobante de pago respectivo.

f 3 En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos, no procede el otorgamiento de

dicho adelanto.
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p) PENALIDADES

POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
conformidad con en el articulo 162 del Reglamento.

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra, se hara acreedor a una
penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacién final; o si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la
ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria=  0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

-Danda F tiena lag siguiantes valaras:. .
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucién de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b.2) Para obras: F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corrésponda, al monto vigente del contrato o item
que debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periédica o entregas

\\ parciales, a la prestacién individual que fuera materia de retraso.

Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. Se considera
justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no

da lugar al pago de gastos generales de ningtin tipo.

Las bases del procedimiento de seleccién pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en
el numeral anterior, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con
el objeto de la contratacién. Para estos efectos, debenincluir los supuestos de aplicacién de penalidad,

—___distintas al retraso o mora, la forma de célculo de la penalidad.para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma
independiente a la penalidad por mora.

DE LAS OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD PCR MORA

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Estas son las siguientes:

OTRAS PENALIDADES
N°® Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias
i desde el inicio de su participacién en la ejecucidn del contrato o del CERO PUNTO
Z integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, | SETENTAY CINCO
’ de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 | (0.75 UIT) por cada -
1 del articulo 190 del Reglamento. dia de ausencia del Segiin informe del SUPERVISOR DE
LA OBRA
personal enobra
Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos: en el plazo
e  Porfallecimiento del Profesional. previsto.
e  Porenfermedad que impida la permanencia del -
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profesional sustentado con certificado médico, que podra
ser verificado por la Entidad.
e  Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
° Cambio del profesional, por finalizacién del vinculo laboral.
® Cambio del profesional, cuando el inicio de la obra se haya
postergado por mas de 60 dias entre el otorgamiento de la
buena pro y la entrega del terreno."
UNA (1) UIT por

) En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar la cada dia de Segun informe del SUPERVISOR DE
prestacién con el personal acreditado o debidamente sustituido. ausencia del LA OBRA

personal en obra.
CINCO POR MIL
{5/1000) del monto

3 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra de la valorizacién Segun informe del SUPERVISOR DE

al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias. del periodo por LA OBRA
cada dia de dicho
impedimento.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION. Cuando el Contratista no cuente
con los dispositivas de seguridad en la obra, tanto peatonal, vehiculary | CERO PUNTO L
. . . . . . ) SegUn informe del

4 | bioseguridad incumpliendo las normas, ademds de las sefializaciones | CINCO (0.5 UIT)

. e - SUPERVISOR DE OBRA.
dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas y/o el | por cada vez.
PLAN D ] IGILANCIA, PREVENCION Y C(?NTBOL DEL COVID-19 EN LA | CERO PUNTOTRES Segdn informe del SUPERVISOR DE

5 EJECUCION DE OBRA , Cuando el Contratista incumpla o no cuente con | (0.3) UIT por cada

: . . . OBRA Y/0 DIRECCION OBRAS.

las disposiciones recurrentes en éste Plan, la multa serd de: vez,
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los implementos
o equipos bésicos de proteccién personal, en la ejecucion de la Obra,
conforme lo establecido en la NORMA G.050. El contratista deberd
cumplir obligatoriamente el Articulo 10° Equipos Basicos de Proteccion
Personal (EPP) de la NORMA G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Uniforme.
Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contraimpacto y/o descarga s

P , I s . Segln informe del
eléctrica. (Segtn sea el caso). Para Identificar la categoria y ocupacién | CERO PUNTOTRES
de los trabajadores, los cascos de seguridad serdn de colores | (0.3) UIT por cada SUPERVISOR DE OBRA

o ! Y /O DIRECCION DE

especificos. vez. OBRAS
Calzado de seguridad (botas de jebe, botines dieléctricos, botines de
cuero) Segln sea el caso.
Protectores de Oidos, (Tapones de oido o auriculares) segun sea el caso.

6 Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas de soldadura, etc.)

segun sea el caso.
Arnés de Seguridad.
Guantes-de Scsul idad )t:st.’lll sea-el-caso
(Dieléctricos, de Cuero o de plastico o jebe)
Mascarilla anti polvo.
CERO PUNTO
EQUIPOS DEL CONTRATISTA. o
7 C(jando el contratista no cuente con los equipos minimos exigidos CINCO Segun informe del SUPERVISOR DE
‘ sta quip g (0.5 UIT) por cada OBRA Y/O DIRECCION OBRAS.
en el Expediente Técnico vez.

3 INGRESO DE MATERIALES. - Cuando el Contratista ingrese materiales a CINCC%RE)ZL)JTJITS or SegUin informe del SUPERVISOR DE
la obra sin la autorizacion del supervisor y/o Inspector/Supervisor cada; vz P OBRA Y/O DIRECCION OBRAS.
CALIDAD DE MATERIALES.

Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos
ificaci Scni | iente técnico y ti CERO PUN ,
dg las especificaciones técnicas dfe e)fpedlgn e ecmcg y las normativas TO Segtin informe del SUPERVISOR DE
vigentes. EL CONTRATISTA deberd retirar dicho material y reemplazarlo | CINCO (0.5) UIT por
) e P X . OBRA Y/O DIRECCION OBRAS.
por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho cada vez.

9 reemplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los originales de las

pruebas deberdn ser entregados en Liquidaciones de la entidad).
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA.
Cuando Contratista entregue documentacién incompleta CERO PUNTO
ua'n ) N (o € . . : Segun informe del SUPERVISOR DE
10 | perjudicando el trémite normal de los mismos (Valorizaciones, CINCO (0.5 UIT)
o o . OBRA Y/O DIRECCION OBRAS.
solicitud de adelantos, ampliaciones, suspensionesy otros).La multa por cada vez
seré por cada tramite documentarfa.
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CALENDARIO VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL.
Cuando el Contratista no cumpla con entregar el Calendario Valorizado
adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 05
11 | diascalendario. )

CERO PUNTO
CINCO (0.5 UIT)
por cada vez

Segun informe del SUPERVISOR DE
OBRA Y/O DIRECCION OBRAS.

CALENDARIO VALORIZADO POR AMPLIACIONES DE PLAZO, cuando el
calendario de obra no se actualice por ampliaciones de plazo otorgadas

CERO PUNTO TRES
(0.3) UIT por cada

Segun informe del SUPERVISOR DE
OBRA Y/O DIRECCION OBRAS.

obra.

12 segun lo establecido en el art, 198 del RLCE. La multa diaria sera de: dia.
13 PRUEBAS. Y ENSAYOS. - Cuando el Contratista no realiza las pruebas y CIN((::EORE)PSl)‘”L\‘J]I}O o Segun informe del SUPERVISOR DE
ensayos oportunamente solicitados por el supervisor o inspector. cad;z dia P OBRA Y/O DIRECCION OBRAS.
CERO PUNTO
A. - i .,
FITEOE 0 Cade e e b o rose e | STV OO | e tame dtspEUIOR
14 P ‘ ; pot OBRA Y/O DIRECCION OBRAS.
dia de ausencia en

PERSONAL DE DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES. - cuando el
personal establecido en los gastos generales del expediente técnico (sin
15 | incluir el Residente de obra), no se encuentra en forma permanente en
la obra, DURANTE EL PLAZO sefialado de acuerdo a su porcentaje de

participacion.

CERO PUNTOY DOS
(0.2) UIT por cada
dia de ausencia en

obra.

Segun informe del SUPERVISOR DE
OBRA Y/O DIRECCION OBRAS.

.\_"Entrega de los planos post construccion”. Cuando el contratista_no
entrega en forma oportuna los planos post construccion (Mdximo en un
16 | plazo de 15 dias calendario culminada la obra), de tal manera que
impide a la Comision de Recepcion de la obra, cumplir con sus

funciones.

TCENG FUINT U Ui0o

(0.2) UIT por cada
diade
incumplimiento.

Segun informe del SUPERVISOR DE
LA OBRA.

El Contratista en caso de aprobacion de Adicional de Obra en un
plazo de (72) horas de ser natificado con Resolucién, debe ampliar
la Garantia por el 10% del Adicional aprobado. En caso de
incumplimiento por parte del contratista se-aplicara penalidad.

17

CERO PUNTO
CINCO (0.5) UIT por
cada dia.

Segdn informe de la DIRECCION DE
OBRAS

El incumplimiento de la exclusividad del Residente en la obra dara
lugar a: que la entidad comunique al tribunal de contrataciones a
18 | fin de que se apertura el procedimiento sancionador, se solicitard el
cambio inmediato del profesional y ademas se aplicara la penalidad
establecida.

CERO PUNTO TRES
(0.3) UIT por cada
dia.

Segun informe de la DIRECCION DE
OBRAS

Casos:

o Por fallecimiento del Profesional.

Para el caso de la multa considerada en el item 01, seran eximidos de la penalidad en los siguientes

e Porenfermedad que impida lapermanencia del profesional sustentando con certificado

Ak o Al £ A | PN S SN PPN |
TEUTLD, "yacpuura STl yermtauuPuIid Lritidaldy

caso, del item que debid ejecutarse.

e Despido del profesional por disposicién de la Entidad.
e Cambio del Profesional, cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dfas
entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno.

La presente Tabla de Penalidades consta de faltas, para cuya aplicacion la Entidad procederd por
Unica vez a notificar al contratista sobre la falta cometida, de persistir la Entidad procedera
efectuar la aplicacion de la multa correspondiente en la orden de pago respectiva. Para la
ejecucién de la obra, se utilizard el personal calificado especificado en su Oferta, no estando
permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este
efecto, deberd proponer a la Entidad, con diez (10) dias Utiles de anticipacién, el cambio de
personal, a fin de obtener la aprobacién del mencionado cambio.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades, pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
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q) DE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

Recepcion de la obra parcial / total

LA RECEPCION DE LA IOARR SERA TOTAL

r) DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista, es el siguiente:

Contabilizados a partir de la recepcion de

Plazo méaximo de responsabilidad del contratista obra

" A partir de la conformidad de la recepcién
SIETE {7) afios. total de la IOARR.

s) PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO

Se especifican las consideraciones minimas indispensables de seguridad a tener en cuenta en
las actividades de construccion, con el objeto de prevenir los riesgos ocupacionales y proteger
la salud e integridad fisica y mental de los trabajadores que laboran en obras de construccién.

El Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el personal técnico y obrero que
participe en el proceso constructivo de la obra deberd utilizar sus implementos respectivos
como son: botas, casco, guantes y uniforme seguin corresponda.

También se deberd tener en cuenta la debida seguridad del trénsito vehicular y/o peatonal
colocando sefiales y cercos provisionales de seguridad alrededor del érea de trabajo, para
bloquear el acceso y evitar asi cualquier tipo de accidentes, lo cual el postor debera expresar su
Acompromiso. El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra tnicamente
por cuenta del contratista. El contratista estd obligado a hacer notar a la entidad contratante,
por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el contratista.

2 t) PLAN DE MITIGACION Y MONITOREO AMBIENTAL

La Proteccién ambiental tendra la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las
etapas de construccidon y operacién del proyecto, informar acerca de las medidas de
prevencién, mitigacién y correccidn que se presentan en el Plan de Manejo Ambiental y
cumplir con las normas peruanas e internacionales estipuladas en el Estudio de Impacto
Ambiental enmarcados en las normas siguientes:

—  La Constitucion Politica del Pert — Art. 2
—  Decreto Legislativo N° 613 — El Cédigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
—  Decreto Legislativo N° 757 — Legislacion de la Promocidn Privada. Art. 51°
—  Ley 27446 - Sistema Ambiental Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental. - Art. 3°y
/ \ Art. 4°
—  Otras normas
= DL N° 17752 Ley General de Aguas, su reglamento y modificatorias.
@ LeyN° 26786 Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.
= Ley N° 26834 - Ley de Areas Naturales Protegidas.
= ley N° 26842 — Ley General de Salud.

®. Ley N° 17505 - Cddigo Sanitario.
Pigina 12 de 16




GOBIERNO REGIONAL PIURA
AS-SM-05-2022-GRP-ORA-CS-AS-1

v)

u) ANTICORRUPCION

Nos permitira contar con medidas especificas para prevenir, detectar y hacer frente al soborno
en las actividades empresariales por este motivo y dado la coyuntura de nuestra época es
necesario que el postor tenga buenas practicas en el tema de la referencia.

CUADERNO DE OBRA

El Organismo Supervisor de las Confrataciones del Estado - OSCE ha implementado el
Cuadermo de Obra Digital {COD), cuyo uso es obligatorio en los contratos de obra que
deriven de procedimientos de seleccién convocados desde el 14 de agosto de 2020,
segun se establece en la Directivar N° 009-2020-OSCE/CD, cuya aprobacion se formalizd
mediante la Resalucién N° 100-2020-OSCE/PRE.

Dicho instrumento, indispensable para el control de la obra y para la comunicacion
entre la Entidad y el contratista, sustituye el cuadermno de obra fisico, que era vulnerable
ariesgos de pérdida, deterioro o manipulacién de informacion

Elreaistro en ol Clindarnn de Ohrn Dinitnl ca inicin an ln facha da antrann daltarrann v
Lregisirp.en.al (L0 n.Ge0nen Diciial.ca dnicioan inviacha do anrado daltorano.y

culmina con el acto de recepcion de la obra. El inspector o supervisor, segin
corresponda, y el residente, responsables del registro de informacién, ingresardn -a la
plataforma digital mediante credenciales (usuario y contraseica), asegurando la
intangibilidad de la informacién registrada.

Entre sus distintas funcionalidades, destacan el registro y seguimiento de la informacion
en tiempo real, el registro en linea de asientos, la integracién con la plataforma del
SEACE, la busqueda de asientos registrados y el acceso a ofros actores para el
seguimiento y monitoreo de la obra.

De igual modo, se podrdn adjuntar evidencias como fotos, planos, presupuestos y otros
archivos que contribuyan d registrar los eventos mds relevantes que se susciten durante
la ejecucidon de la obra. Ademds, dado que estard publicado en- internet, serd de
acceso permanente; es decir, fodos los dias del afo, durante las 24 horas.,

La enfidad otorgara al Supervisor el acceso al Cuaderno Digital de Obra — CDA;
credndole su usuario al Supervisor de la Obra; ‘indicando los siguientes datos, al
momento de la presentacion de la documentacién para la firma del Contrato:

DATOS DEL SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE Y APELLIDOS :
DNI :
CORREO ELECTRONICQO 1
CORREQ ELECTRONICO 2
TELEFONO
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CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:
a) REQUISITOS DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

Se considera que, para la ejecucién de obra, el contratista debe contar con un equipo profesional
clave especializado, cada especialidad, debe estar organizada a partir de un equipo de trabajo
liderado por el Residente de Obra, el cual sera el responsable del desarrolio y calidad de todas las
especialidades. Asi mismo debera contar con la organizacién necesaria para cumplir eficientemente

las obligaciones descritas en el objeto del contrato.

La experiencia de los profesionales a acreditar es la que haya sido adquirida cuando el profesional
se encontraba habilitado legalmente para ello.

De la formacién académica del personal clave:

N° Cargo - rol del plantel ” - , .
8 . P Formacién académica Grado o titulo profesional
profesional clave
) . Titulo a Nombre de la
ENIERO RESIDENTE , Ingeniero Civil e oen i
A Nadivil
7 INGENIERO Ingeniero Civil y/o Ingeniero Titulo a Nombre de la
ELECTROMECANICO Electromecénico Nacidén
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Titulo a Nombre de la
3 | INGENIERO SANITARIO & /o Ing m
Sanitario Nacion
Ingeniero Civil y/o Industrial y/o Titulo a Nombre de la
4 | INGENIERO DE SEGURIDAD | "8 Civil y/o Industrial y/ m
Ambiental y/o Minas Nacion
De la experiencia del personal clave:
N°® Cargo— o | del plantel TlemPo d-e Comp ujco d.e la Cargos/puestos desempefiados —’
profesional clave experiencia experiencia
COMPUTO DE1A Residente de Obra y/o Jefe de Supervision y/o
N EXPERIENCIA ; )
INGENIERO 03 afios Ingeniero Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra,
1 RESIDENTE REQUERIDA, DESDE en la ejecucidn de obras iguales y/o similar
LA COLEGIATURA. | SM'@elecucion iguales y/o similares.
COMPUTO DE LA
3 INGENIERG EXPERIENCIA Eomo—especiatista electtomecsnico en obras en |
ELECTROMECANICO 02 afios REQUERIDA, DESDE | general.
LA COLEGIATURA.
COMPUTO DE LA
3 INGENIERD 02 afios e Como especialist: itari bras |
SANITARIO REQUER'DA, DESDE P sta sanitario en obras en general.
LA COLEGIATURA.
COMPUTO DE LA
INGENIERO DE o EXPERIENCIA - )
4 SEGURIDAD 02 afios REQUERIDA, DESDE Como Especialista en Seguridad en obras en general.
LA COLEGIATURA.

- ) b) REQUISITOS DEL PERSONAL TECNICO

La experiencia del personal no clave, serd presentada durante la etapa del perfeccionamiento del
contrato, a fin de que pueda ser avalada por la entidad y garantice la buena ejecucién de la obra

f publica.
De la formacién académica del personal técnico:
Pégina 14. de 16
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~ Cargo - . .
CANT rgo r?l del plantel Formacion académica Grado o titulo profesional
profesional clave
: . s Titulo a Nombre de la
1 Maestro de Obra Técnico Construccién Civil Nacién

c)

De la experiencia del personal técnico:

Cargo —rol del plantel Tiempo de ' .
CANT. g0 ~rolaelp PO Cargos/puestos desempefiados
profesional clave experiencia
obras, en ejecucién de obras
1 | Maestro de Obra 24 meses M aestro d.e . ! .
iguales o similares de la convocatoria.

obra
pe

REQUISITOS DEL PARTICIPANTE

El postor deber4 estar inscrito en el registro nacional de proveedores categoria ejecutor de

rubro de ejecutor de obras, vigente, con un monto facturado acumulado de una (01) vez el
valor referencial de la contratacién en obras iguales o similares; se considerara obras similares

a las siguientes:

CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION, Y/O REMODELACION, Y/O MEJORAMIENTO, Y/O
CREACION Y/O RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Asimismo, el postor no debe estar impedido, sancionado e inhabilitado para contratar con el
estado.

EQUIPAMIENTO

El equipamiento estd en funcién y relacion a lo estimado de acuerdo al expediente técnico

i\ seccién de relacién de insumos.

ITEM DESCRIPCION CANT
01 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 8HP 9P3 01
02 | MARTILLO NEUMATICO DE 25KG. i 01
03 | COMPRENSORA NEUMATICA 01
04 | GRUADE10TN 01
05 | VOLQUETE DE 10M3 01
06 | ANDAMIO METALICOS 01
07 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP 01
08 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125HP 01
09 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.4" 01

e Podran presentarse con mayores caracteristicas y potencia, acreditandose a la firma de

contrato.
e Se podra acreditar mayor potencia, peso y capacidad del EQUIPAMIENTOQ ESTRATEGICO

quela minima establecida.
e Las cartas de compromiso de compra venta de equipos solicitados en las bases como
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO seran firmadas por el representante legal debidamente

acreditado con facultades para firmarlas.

Pigina 15 de 16
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e)

f)

DOMICILIO PARA NOTIFICAR EN EJECUCION CONTRACTUAL

El postor ganador de la buena pro, consignara un correo electrdnico, a donde se le notificara
todos los actos y actuaciones recaidos durante la ejecucion contractual, como es el caso, entre

otros, de ampliacidn de plazo. Asimismo, sefialara un domicilio legal a donde se le notificara los
actos que tienen un procedimiento preestablecido de notificacién, como es el caso de

resolucion o nulidad de contrato.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, se puede conformar consorcio.

1) El ndmero méximo de consorciados es de 02.

2) El porcentaje minimo de participacién de los consorciados es de 30%.

"3) "l integrante del consorcio que aporte mayor experiencia; tendrd el porcentaje mayor en
la participacion del presente proceso.




GOBIERNO REGIONAL PIURA
AS-SM-05-2022-GRP-ORA-CS-AS-1

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el |
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, incorpora los requisitos |
de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los

previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: |

i
A

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM | DESCRIPCION CANT
01 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 8HP 9P3 01
02 MARTILLO NEUMATICO DE 25KG 01
03 COMPRENSORA NEUMATICA 01
04 GRUADE 10 TN 01
105 | VOLQUETE DE 10 M3 01
06 ANDAMIO METALICOS 01
07 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP 01
08 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125HP 01
09 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.4” 01
Podran presentarse con mayores caracteristicas y potencia, acreditandose a la firma de contrato.
Se podra acreditar mayor potencia, peso y capacidad del equipamiento estratégico que la minima
establecida.
Las cartas de compromiso de compra venta de equipos solicitados en las bases como
equipamiento estratégico sera firmadas por el representante legal debidamente acreditado con
facultades para firmarlas.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

° - | plantel L L , .
N Cargo rgl del plante Formacién académica Grado o titulo profesional
profesional clave
1 | INGENIERO RESIDENTE Ingeniero Civil Titulo a Nombre de fa
Nacién
) INGENIERO Ingeniero Civil y/o Ingeniero Titulo a Nombre de la
ELECTROMECANICO Electromecanico Nacidén
3 | INGENIERO SANITARIO Ingeniero CIVI.I y/g Ingeniero Titulo a Norr}bre dela
Sanitario Nacion
4 INGENIERO DE Ingeniero Civil y/o Industrial Titulo a Nombre de la
SEGURIDAD y/o Ambiental y/o Minas Nacion
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N Cargo— r.ol del plantel Tlempo dfa Compu?o dg la Cargos/puestos desempefiados
profesional clave experiencia experiencia
COMPUTO DE LA Residente de Obra y/o Jefe de Supervisiéon y/o
~ EXPERIENCIA ) .
. INGENIERO 03 afios Ingeniero Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra,
! RESIDENTE REQUERIDA, DESDE en la ejecucidn de obras iguales y/o similares
LA COLEGIATURA. '
COMPUTO DE LA
) INGENIERO EXPERIENCIA Como especialista electromecanico en obras en
ELECTROMECANICO 02 afios REQUERIDA, DESDE general.
LA COLEGIATURA.
COMPUTO DE LA
3 INGENIERO 02 afios EXPERIENCIA Como especialista sanitario en obras en general
SANITARIO REQUERIDA, DESDE P general
LA COLEGIATURA.
N I COMPUTO DE LA ; ;
INGENIERO DE o EXPERIENCIA - .
4 SEGURIDAD 02 afios REQUERIDA, DESDE Como Especialista en Seguridad en obras en general.
LA COLEGIATURA.

Acreditacion:

| De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
\/,f eglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

rmponante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

? B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucién de obras similares, durante los 10 arios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de

recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION, Y/O REMODELACION, Y/O
MEJORAMIENTO, Y/O CREACION Y/O RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion '’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;

correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

proveniente de dicho contrato.

17 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

otros.
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la

documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

fecha de suscripcion.

Sin perjumo de lo anterior, los postores deben IIenar y presentar eI Anexo N° 10 referido a la expenenma

eI PoSIoirEiTia especiaiiaad.

H

| Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a

\ la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

o\  Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.

f
|
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 CAPITULO IV ,
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

; PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION DARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgarel
maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

S ara mediante el documento que contiene el precio de la oferta o C—Lm
(Anexo N° 6). O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

Importante .
Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
grbjeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
écnico ni los requisitos de calificacion.
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9
w

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este

capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

y de otra parte

e conRYS NG - -domicilin.. - .leaal....on
[... ..], inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [................ |
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de laciudad de ... ......], debidamente representado por
su Representante Legal, [............coooiiiiiiinni ] con DNI Ne [ ], seguin poder
inscritoen la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [........... ..], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

seun corresponda adJudlcé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
r para la contratacion

de la ejecucuﬁn de la obra €
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en

los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto € |

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del f presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye

todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecuciéon de la prestacion

materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®
LA ENTIDAD se obliga a pag

en periodos de valorizacion |
a lo previsto en la seccion espe
seguln corresponda, se obligan a p
contrato de obra, en el plazo de [
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

conforme
CONTRATISTA,
t aI saldo de la liquidacion del
dias calendario, computados

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en

las valorizaciones siguientes.

18

B

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago. )
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJEC_UCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [ .. | dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo

siguiente, seguin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en s
materia present toria, ) AZ(

dias
jones

Eale&r/ el Khvd}'sque se ccsﬁ;f)é desde el dia gi/ien
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”"°

obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servici
ocatoria, es de |

i A et e

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estad conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

\ CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
\EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
olidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de

la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel

cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

19 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

suscnpcnén d contrato adj ntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL

CONTRATISTA.

Anmnlan adalantan Alivantne r\n
O UUUIGIILV O il wwievs

2 | a entrega del o los

adelantos se realizaré en [CO
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

iales o insumos por el I
. 20%] del monto del contrato original, conforme

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CO dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valonzado Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [€0 | dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud Ia garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas

en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA..................: : FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

21 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgaré [ : { gdelantog

al calendar/o de adqu:s:c:on de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

OLA LA nllnr\Er‘!!lnA NECLADACIAN ILIDADA NEI._CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se car;pa ete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.
. CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

"CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES

F001-2021

441007

g

delCONVERTIBLES, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE
PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CODIGO UNICO N°

02/2021

Establecer Reuniones de coordinacion para hacer
R001 Variacion del costo de la mano de BAIA X de conocinmiento de los trabajadores los costos de X
obra mano de obra con los que se esta trabajando.
. . Edablecer Reuniones de coordinacion con el
Manejo de eventos sociales por el
R002 conlr;tista Porlgain X sindicato de trabajadores de consruccion civil. X
Contratista no participa en Hacer un evaluacion permanente de lo proyectado,
la efapa de disefio del BAJA afin de que la solucion técnica formulada sea lam
R003 X as adecuad | t X
proyecto a para el proyecto.
Durante la etapa de trazo y replanteo se deberia
analizar todo el proyecto en su conjunto a fin de
Diferenciafincongruencia entre MODERADA determinar que lo indicado en los planos es lo
R004 medidas en planos y en campo X realmente encontrado en campo, de existir X X
diferencias es el momento para tomar acciones
Se debe hacer un seguimiento constante de los
n trabajos sub- contratados a fin de que no se
R005 Contratacion de ofros contratistas ALTA X excedan en el tiempo determinado para el cual X
fueron contratados
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Establecer responsabilidades para el monitoreo de los

Deficiencia en la logistica y materiales solicitados, asi como los plazos de las
. entregas.

R006 procura de  materiales ALTA X Realizar requerimiento oportuno de los materiales

crificos criticos por escases o por falta de produccion tales

como: ladrillo de 18 huecos

Se debecontar con la presencia de la supendsion
de manera permanente en obra, a fin no solo de
asegurar la calidad de los trabajos sino de
Falta de supervision permanente] cumplir con la programacion de obra y dar

ALTA X respuesta oportuna a las consultas que pueden

RO07 en campo
derivar de la ejecucion de los trabajos.

Establecer un turno adicional de 12 horas
para duplicar el acopio diario de materiales.

Acondicionar una zona de almacenamiento
temporal adicional para acopiar la mayor
cantidad de materiales que se trasladaran
g:',‘fua‘;ggregad"s portemporad 7 X de la cantera, hasta la ubicacién de la obra. X

Conocimiento de las canteras de las cuales se|
suministrara el agregado. No ejecutar obra durante
el periodo lluvioso

R008

Establecer un plan de seguridad ysalud

en el trabajo.

Contar con los EPPS para fodo el
personal.

Contar con seguro SCTR.

Hacer seguimiento y monitoreo del plan de

R009 Seguridad en obra ALTA X Seguridad y Salud en el frabajo. X
Realizar charlas de induccion periédica y

rutinaria.

/\ Elaborar de manera diaria ypor partida los formatos
i ATS (Analisis de Trabajo Seguro)

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscnpcnén del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
e obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

de su Reglamento.

El plazo maximo de responsablhdad de EL CONTRATISTA es de |

de acuerdo a la siguiente formula:

. N 0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria = F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

, penalidad

1 | Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de N YOR A UNA
conformidad con las disposiciones por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto
2 | En caso el contratista incumpla con su | [if R LA
obligacion de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

informe  del

Segtn

cada dia de ausencia del
L personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
monto de la valorizacién del ) 4
periodo por cada dia de dicho
impedimento.

,(\ Importante

|

e haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
puesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segtin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del

\ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

9 La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

Ambas partes manifiestan el rechazo total y absoluto a cualquier tipo de ofrecimiento, dadiva, forma
de soborno nacional o transnacional, regalo, atencion o presion indebida que.pueda afectar el

desarrollo normal y objetivo de los contratos.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
\Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del

contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos

los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

28 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00).




/ GOBIERNO REGIONAL PIURA N\

AS-SM-05-2022-GRP-ORA-CS-AS-1

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA]
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

% pagra  mayor informacién sobre la normatva de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ ‘ Y,
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CONSTANCIA DE PRESTACI()N DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

|

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

o

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de ias
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4

DATOS DE LA OBRA

9
W

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacioén(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE .
PENALIDADES rI\rlllg:lat]o de las penalidades por
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS | Disputas :
DEL CONTRATO Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
7 DATOSDELA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad
RUC de la Entidad
Nombres y apéllidos del
funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad
Teléfono de contacto
8
y NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

—
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

Presente.-

<........], postor y/o Repr

El que se suscribe, [....... ‘
identificado con [CO

B

DECLARO BAJO JURAMEN

Nombre, Denominacién o

Razoén Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE% Si l No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificaciéon por correo electrénico:

[

gl

actuaciones:

K@) autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

et

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el

numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, segtn corresponda

i

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://Iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,

e conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

[ S—

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social .

Domicilio Legal

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE% Si ]
Correo electronico :

No |

/T\éDatos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social .

Domicilio Legal -

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?"

Correo electrénico :

Si | No |

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

TS—, TN D

%6 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del €onsorcio

deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

2% Ibidem.
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[ Correo electrénico del consorcio: i

(] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el

numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

I
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seriores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne G

Presente.-

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de

Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
damae documentas dal nrocedimiento_de la referencia v. conociendo todos los alcances v las

cond|0|ones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra

Al, de conformidad con el respectivo Expediente

Técnlcox y Ias demas cond|C|ones que se ‘indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘
f

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtun, seguin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

|
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne [€X

Presente.-

Medlante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
pmnma me r‘omnmmpfo a

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante e/ presente con pleno conoc:m/ento de las condtc:ones que se exigen en las bases

25,
calendario.” 30

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboraciéon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

2  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

%  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenldo en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedlmlento, de seleccuﬁn para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° |

almaimmn an-casc de ohtener la huena nro nos comnromatamos 2 farmalizar el contrato de consorcio,

FASH IO i) i e e T

de conformidad con lo establecido por el artlculo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

\ ejecucién del contrato correspondiente con [€

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [..............c.ccccee ]l

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

[%1°
[%]
&/\ TOTAL OBLIGACIONES 100%32

31 Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

% Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

o 3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
dehen ser lenalizadas.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

[TEM N° [INDICAR NUMERO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

TOTAL

El precio de la oferta [ 16 \ MONED? ®¢ incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IThéM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales .

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV34 :
5 Monto total de la oferta

3  Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales posteriores

e y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

_J
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e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijjos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel |
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: |

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

»  En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”. |

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”. |

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, |
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites

del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO ;
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITE

Seﬁoreks“ - )

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° [ e
Presente.-

Mediante el presente el suscrito. postor v/o Representante Leagal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] solicito la aS|gnaC|6n de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE

SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

|

|

. . . . . i

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente: |

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM {i

(DE

geﬁores -

ADJUDIACION SIMPLIFICADA N°
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Presente.-

Medlante | presente el suscrlto postor ylo Representante Legal de [€

TR mmem At A 1
Ivla \.|uv GV NI w1

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://jportal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor

ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Presente.- .

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JUR[DICA] solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con ia condicion de micro y pequefia

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.qob.pe/servicios-

en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.




