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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

-,
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Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentaciéon de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

1.10.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinaciéon del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP!. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

1 La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccién, segln corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos
de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificaciéon de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ vy B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificaciéon minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

.y,
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3.6. VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA

RUC N° 1 20222295166

Domicilio legal : JR. 7 DE JUNIO S/N (BOLOGNESI ALTO) - TAHUANIA
Teléfono: : 951932348

Correo electrénico: . alcaldia@munitahuania.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la
obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LA ORDECONADIT EN
LA LOCALIDAD DE BOLOGNESI DEL DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE

ATALAYA — DEPARTAMENTO DE UCAYALI”

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 615,036.85 (SEISCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y SEIS
CON 85/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre

del 2021.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 615,036.85 S/ 553,533.17 S/ 676,540.54
VALOR REFERENCIAL TOTAL 90% DEL VALOR 110% DEL VALOR
UNICO, INCLUYE IGV REFERENCIAL REFERENCIAL
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de

conformidad con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las
bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se

indica a continuacion:

3 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el

monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

)
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Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 6\}E*L%3Ff'85 S/553,533.17 S/ 469,095.90 S/ 676,540.54 S/ 573,339.44

REFERENCIAL 90% DEL VALOR 90% DEL VALOR 110% DEL VALOR 110% DEL VALOR
B REFERENCIAL REFERENCIAL SIN REFERENCIAL REFERENCIAL SIN

TOTAL UNICO, CON IGV IGV CON IGV IGV

INCLUYE IGV

Importante

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Gerencia °267-

técnico . 2021-MDT-GM, de fecha 29
de diciembre del 2021.

Dpcgmento y fecha de actualizacion del expediente NO CORRESPONDE

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

corresponder

SIN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5-RECURSOS DETERMINADOS, 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias
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1.10.

1.11.

1.12.

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja De La Municipalida Distrital De Tahuania, Sito Jr. 7 de Junio
S/IN, Tahuania — Atalaya - Ucayali

Recoger en . GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL-
MDT

Costo de bases . Impresa: S/ 8.20 (Ocho con 20/100)

Costo del expediente . Impreso: S/ 180.50 (Ciento Ochenta con 50/100 Soles)

técnico

Digital: S/ 2.00 (Dos con 00/100 Soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- LEY N° 30225 QUE APRUEBA LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO,
MODIFICADO POR DECRETO LEGISLATIVO N° DECRETO LEGISLATIVO N° 1444.

- DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY
DE

- CONTRATACIONES DEL ESTADO, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N°
344-2018-EF Y MODIFICADO POR DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF

- LEY N° 31084 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL
ANO FISCAL 2022.

- LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, SUS
MODIFICATORIAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.

- LEY N° 31085 QUE APRUEBA LA LEY DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO DEL ANO FISCAL 2022.
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- LEY N° 31086 QUE APRUEBA LA LEY ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO PARA
EL ANO FISCAL 2022.

- LEY N° 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO,
SUS MODIFICATORIAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.

- LEY N° 27806 - LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

- LEY 27785 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y
DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUENA Y DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE, LEY
MYPE.

- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, APROBADO MEDIANTE DECRETO
SUPREMO N° 011-2006-VIVIENDA DEL 08.MAY.2006 Y PUBLICADO EL 08.JUN.2006,
ASi COMO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POSTERIORES A SU PUBLICACION.

-  REGLAMENTO DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN2 DEFENSA CIVIL,
VIGENTE.

- RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 320-2006-CG DE 03.NOV.2006, NORMAS DE
CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PUBLICO.

- LEY N° 27293 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, DE JUNIO 2000.

-  DECRETO SUPREMO N° 102-2007-EF, REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSION PUBLICA.

- RESOLUCION DIRECTORAL N° 002-2009-EF/68.01, DIRECTIVA GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, FEBRERO 20009.

-  REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO D.S. N° 009-2005-TR DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

- LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 28611

- D.S.N° 057-04-PCM, LEY GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y REGLAMENTO.

- RESOLUCION MINISTERIAL N°448-2020-MINSA

- RESOLUCION DIRECTORAL N°681-2020-DRSJ/OEGDRH

-  DECRETO SUPREMO N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MDT-CS- Primera Convocatoria

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas 0 proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

@
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c)

d)

e)

9)

Importante

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

> Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

.y,
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2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion

de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutard la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Limay Callao, segin Anexo N° 8.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA
FIANZA.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

° ¢ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)




BOLOGNES!

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MDT-CS- Primera Convocatoria

k)
D)

p)

a)

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE’ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS8.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?°.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

Estado

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.

10

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

-y,
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacioén, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por

ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad

durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en

cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el

articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de La Municipalidad Distrital de
Tahuania ubicado en Jr. 07 de Junio S/N Bolognesi — Tahuania — Atalaya - Ucayali.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?*?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos®® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

11 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

12 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

13 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.6.

2.7.

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendarios anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!* mediante CARTA

FIANZA y el comprobante de pago respectivo
VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacioén se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal

efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

14

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

)
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Los presentes términos de referencia tienen como objeto sefialar y establecer las
condiciones minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el
fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
COMPLEMENTARIO DE LA ORDECONADIT EN LA LOCALIDAD DE
BOLOGNESI DEL DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA -
DEPARTAMENTO DE UCAYALLI”; con codigo unico de inversiones N° 2504356.

El proyecto se desarrollara sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la
ENTIDAD.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

1. ANTECEDENTES:
La Organizacién de Desarrollo y Defensa de las Comunidades Nativas del Distrito de
Tahuania — ORDECONADIT, cuenta con un terreno donde actualmente funciona un
comedor, y teniendo la urgente necesidad de un ambiente donde se prepare y
consuma los alimentos de manera ordenada e higiénica. Debido a esta necesidad se
realizé un estudio de pre inversion y evaluacion del perfil que se encuentra viable con
cédigo unico de proyecto: 2504356

2. OBJETO:

Los presentes requerimientos técnicos minimos tienes como objeto sefialar y
establecer las condiciones minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara la
obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LA
ORDECONADIT EN LA LOCALIDAD DE BOLOGNESI DEL DISTRITO DE
TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI".

3. FINALIDAD PUBLICA:

La finalidad publica es garantizar ambiente donde se prepare y consuma los alimentos
de manera ordenada e higiénica, con los estandares de calidad y cumplimiento de la
normatividad que se exige para ejecutar una obra.
Por tanto, se concluye que la intervencién sera el mejoramiento del -servicio
complementario de un local de la ORDECONADIT con fines de reuniones y actividades
de atencion a los pobladores por parte de las autoridades.

4. DATOS DEL PIP.

Nombre de la obra . “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
COMPLEMENTARIO DE LA ORDECONADIT
EN LA LOCALIDAD DE BOLOGNESI DEL
DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE
ATALAYA - DEPARTAMENTO DE
UCAYALYI".
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UBICACION
Departamento Ucayali
Provincia Atalaya
Distrito Tahuania
Localidad Bolognesi Alto
Zona Urbana
Regién Natural Selva
Altitud Promedio 200 m.s.n.m
Cddigo de Ubigeo 250203 (Tahuania)

5. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial es de S/615,036.85 (Seiscientos Quince Mil Treinta y seis con
85/100 Soles), con precios vigentes al mes de diciembre del afio 2021, desagregado
de la siguiente manera.

ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.)
CD | COSTO DIRECTO $/434,348.05
GG | GASTOS GENERALES $/43,434.81

U UTILIDADES $/43,434.81
ST | SUB TOTAL S/521,217.67
IGV | LG.V. $/93,819.18
PTB | PRESUPUESTO TOTAL BASE S/615,036.85

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,
pruebas y de ser el caso, los costos laborales y los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra.

6. PLAZO DE EJECUCION:
Duracién:
El plazo de ejecucion de obra es de 90 NOVENTA (90) dias calendarios.

Vigencia del Contrato:

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que
lo contiene, dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra y
se efectué el pago correspondiente.

Plazo de inicio de ejecucién de obra:
El plazo de ejecucion de obra, inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones establecidas en el articulo 176° del RLCE.
e Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;
e Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda;
e Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,

GRICA D,
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de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion;

e Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y
observaciones;

e Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones
y oportunidad establecidas en el articulo 181.

7. MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION:

Modalidad de Ejecucién :  Ejecucion Presupuestaria Indirecta (Por Contrata)
Sistema de Contratacion : A Suma Alzada.
Modalidad de Contratacién : No corresponde

8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RECURSOS DETERMINADOS

9. NORMAS Y REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

e Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022

e Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
2022

e Ley N° 31367 Ley de endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal
2022

s Ley N®27808, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

e Directiva N° 001-2019 OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresién de Interés
Estandar para los procedimientos de seleccién a convocar en el marco de la
Ley N° 30225.

s Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, y modificatorias

« Reglamento del Decreto Legislativo N ° 1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y
deroga la Ley y N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica,
aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF y, modificatorias.

e Decreto de Urgencia N° 014-2019. Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Afio Fiscal 2020.

e Decreto de Urgencia N° 015-2019. Ley de Equilibrio Financiero del
Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2020.

e Decreto Supremo N° 011-79-VC, Régimen de Formulas Polinémicas.

e Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por el D.S. N° 377 - 2019 - EF.

e Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General.
e Decreto Legislativo N° 1486-2020.
e Decreto Supremo N° 103-2020-EF
e Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA; Lineamientos para a vigilancia de
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la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19.

e Resolucion Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA, Protocolo Sanitario del Sector
Vivienda, Construcciéon y Saneamiento Para el Inicio Gradual e Incremental
de las Actividades en la Reanudacién de Actividades.

e Directivas del OSCE.

e Cadigo Civil

Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.

10. DE LAS RESPONSABILIDADES

e RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista debera cumplir los alcances descritos en el numeral 2 y el plazo
establecido en el numeral 6, descritos en los presentes requerimientos técnicos
minimos.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcién del Acta de
Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra,
enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos N° 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y el articulo N° 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a
partir de la conformidad de la recepcion total de la obra. Ademas, se debe cumplir lo
dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.

o RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del
Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen
debido a la necesidad de la ejecucién de los mismos, sin perjuicio de las
responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

11. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA
e Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica
Legalmente Constituida.
« No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.
Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

11.1. CONSIDERACIONES GENERALES:

l. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNO Y
MEDIO (1.5) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la
ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a la Construccion y/o Creaciéon y/o Ampliacién y/o
Recuperacién de local de usos multiples o locales comunales.
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacién o cualquier otra documentacién' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

A efecto de ejecutar las obras previstas, en armonia con los procedimientos de
buena construccién y lograr su correcta terminacién, es obligacion de los Postores:

a) Revisar detenidamente las Bases y todos los documentos del Expediente
Técnico y comunicar por escrito, en el plazo previsto en el Aviso de
Convocatoria para la presentacién de consultas y aclaracién de las Bases, las
rectificaciones y dudas en los documentos del Expediente Técnico, asi como
las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues
en el caso de no hacerlo se entenderé que el Postor encuentra correcto y
acepta todo lo contenido y dispuesto en las Bases y los documentos del
Expediente Técnico de Obra.

b) Efectuar una detenida inspeccion del lugar donde se va a construir la obra. La
presentacién de la propuesta implica la tacita aceptacién del Postor de que ha
efectuado a cabalidad la Inspeccién indicada y no ha encontrado
inconveniente alguno para la iniciaciéon y ejecucion de las obras en forma
técnicamente correcta y en los plazos programados.

11.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.
Los materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo
definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan
tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefio involucrarén, sin excepcién, las mejores préacticas de
ejecucion de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos
y técnicas de ultima generacién acordes con las tecnologias vigentes y con la
consideracién que se trata de un establecimiento de atencién al publico, a fin de
asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena
satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica
que el Contratista es el especialista y conoce las practicas de construccién y
equipamiento de establecimientos de atencién al publico.

1 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de
recepcion de conformidad, entre otros.

5
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Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a
la aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que
no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.

Il.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de
una persona responsable (Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la
Direccion Técnica de la Obra, salvo que la Supervisién solicite su sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados
y demas personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones
mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y
modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y
material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la
Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la
obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la
Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del
Supervisor esta situacién previa a la realizacién de los trabajos a fin de que
éste determine la accién a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.
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El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacion que
fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener
jurisdiccion sobre el sitio de obra.

c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD

El contratista cumplira con la legislacién en materia de seguridad y salud en obra:

Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

R.M. N° 050-2013-TR Formatos referenciales que contemplan la informacion
minima que debe contener los registros obligatorios del Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

R.N.E G.050 Seguridad Durante la Construccién.

R.S. 021-83-TR Normas Basicas de Seguridad e Higiene en obras.

Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA; Lineamientos para a vigilancia de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19.

Resolucién Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA, Protocolo Sanitario del Sector
Vivienda, Construccién y Saneamiento Para el Inicio Gradual e Incremental de las
Actividades en la Reanudacién de Actividades.

El Contratista est& obligado a Implementar un Protocolo para prevenir y controlar
la propagacién del COVID-19 en la ejecucién de la obra debiendo Elaborar e
Implementar un “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE
COVID-19 EN EL TRABAJO”, que debe ser previamente aprobado por el Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo, segun corresponda, que contenga los lineamientos establecidos en el
Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposiciéon a COVID-19, aprobado por la
Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA y demas protocolos sectoriales, y se
integre al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos
dispuestos por la normatividad vigente, en la ejecucion de las obras de construccion
del sector publico, el postor acreditarda mediante una declaracion jurada el
cumplimiento de los protocolos mencionados.

El Contratista est4 obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante la realizacién del proyecto. En este sentido debera
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion
de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido Ila
realizacién de trabajos en circuitos energizados donde el Contratista contara con
implementos de seguridad segiin NG — 050.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correra
unicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

MATERIALES Y EQUIPOS
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Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podrén aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas
indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten
a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o
superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y
demés elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y econémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por
el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar
la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Obras Provisionales

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto
al Contratista, y a la Supervision, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo
incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan
quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo
de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacién e iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones
eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para la ejecucién de la Obra, se extenderan hasta la recepcién de la
obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la
instalacién o mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar
el Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier
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caso, debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el
particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los
gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y
luces de peligro y tomar las demdés precauciones necesarias en todas las
maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista deber4 cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, maquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la
obra no invadan la via publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y
transeuntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas,
en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o
a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente
reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el
cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas
sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su
reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su
incumplimiento determinara la aplicacién de una penalidad diaria.

Sondeos y Excavaciones Exploratorias

El Contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridas durante la ejecucion de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los
precios unitarios.

Trabajos Topograficos

El Contratista procedera a la ejecucién y control de los trabajos topogréficos
iniciales consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacién y levantamiento
de secciones transversales de ser el caso, lo que sera sometido a la aprobacion de
la supervisién.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacién de la Obra, los que consistiran en la
colocacién de estacas de construccién y puntos topogréficos de referencia, y otras
indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el control en
el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el
Contratista debera dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista debera
conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destruccion.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el
Contratista para la correcta ejecucién de la Obra. El Contratista proporcionara al
Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.
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La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor,
no relevara de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud
de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos
y ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos
trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en
lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene Ia obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio
de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

lll.  ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra,
asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacion.

IV.  TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jornada normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar
autorizacién al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la
iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para
su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacién.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra
de la situacion y de su autorizacién o denegacion segun corresponda, para la
ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas
extraordinarias de su personal.

V.  LETREROS INFORMATIVOS
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El Contratista proveera, montara y mantendré letreros informativos segun el
modelo que entregara la ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en
el presupuesto contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberé destacarse claramente que
la presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,
detallandolos.

El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15)
dias de la orden de iniciacién de los trabajos, asi mismo deberé anexar el plano
de sefalizacion de letreros informativos

VI. ACCIDENTES — NOTIFICACIONES

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que
fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucién de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas,
después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o
que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accién u omisién del Contratista o cualquiera de sus
empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por
medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los
dafios personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio
del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacién, notificacién y otro
documento oficial recibido por el Contratista en relacioén con cualquier causa 'y con
cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las
sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier
otra Autoridad competente.

VIl. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por mala calidad de materiales o
herramientas.

VIil.  RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo
que se genere a la Entidad por incumplir esta obligacion sera de cargo del
Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si
hubiese alguna interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En
caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacién, y de surgir
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complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos,
su costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construccién del Edificio necesita usar energia
eléctrica, 0 agua, deberé hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos
que se ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se
impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su
trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos
durante la construccién, deben ser taponeados segun normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales,
insumos, herramientas y deméas que hayan quedado en la obra, en el plazo de
cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta
obligacién la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a
las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista,
y seré de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de
dichos bienes, no procediendo ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del
Contratista por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a suma
alzada.

IX. DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la
Ingenieria, y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones
del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o
partes tal como se proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el
Cronograma de Ejecucién del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion
requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. sera presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias
habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos,
sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo,
salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentaré en original y dos (2) copias en las escalas,
caratulas y numeracién requerida por el Supervisor. Deberén estar debidamente
dobladas y encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira
al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucién de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcién de la
obra, el Contratista debera editar y entregar al Supervisor en original y tres (3)
copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria
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Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calculos
Justificativos y Planos.

X. PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera
presentar para consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro
de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y
terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de
proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con
relacién al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino
Critico. (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea
satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el
requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un cronograma
de desembolsos basado en los montos estimados de facturacién mensual de
acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar
en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda
vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la obra
o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos
sujeto a la revisién y aprobacion del Supervisor.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no
eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

XIl.  CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacién del
Contratista el realizar una correcta planificacién de la calidad, asi como realizar el
aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la calidad
verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén
acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara
al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.
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En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que
tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por
la Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de
construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a
rechazo del Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o
rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacién previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan
ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar
con la aprobacion del Supervisor.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de
materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricacién o como
resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la
obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico,
sin la autorizacién del Supervisor ser4 de aplicacién la penalidad respectiva;
asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales de
menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion
del Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la reparacién y los
darfios y perjuicios que ocasionen.

Xll. CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se
debera hacer por escrito.

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones
del Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran
derecho a examinar este cuademo en cualquier momento y anotar en él sus
observaciones.

El Contratista deberd entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor,
copias del Cuaderno de Obra.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas
de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacién con los
trabajos.

El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor, un juego de
todos los planos y Bases de especificaciones.
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Xlll. PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE
LA OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, en caso de atraso en la finalizacién de la obra por causas
imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de
avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso produciré una extensién
de los servicios de la supervision, lo que genera un mayor costo, el Contratista
asumira el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara
efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacién de la obra.

XIV. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que
realice las labores de Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual
le delegar4 todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la
documentacion que integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo
el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecucién de la obra,
como ojos y oidos de la Entidad en Obra, por lo que esta obligado a comunicar
inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses
de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el
Contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que se ocasionen.

XV.  MODIFICACION DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos
a las Férmulas de Reajuste, establecidas en las presentes Bases.

XVI.  MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificara al Contratista, o a su agente autorizado o representante con
tres (3) dias de anticipacion para la medicion de las obras. El Contratista preparara todo
lo necesario para poder realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran tGinicamente para los trabajos ya efectuados y se haran
de acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos
no se consideraran los materiales almacenados por el Contratista.

XVIl.  VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, seré la preparada por el Contratista
en coordinacién con el Supervisor.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES
Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por
el inspector o supervisor, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del
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primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original y
una (02) copias, acompariadas segun el caso por los computos métricos resultantes de
las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fe¢ha y verificados por el Supervisor.

El contenido de las valorizaciones mensuales que debe presentar el contratista, sera
segun los requisitos siguientes:

1. Carta de presentacién al supervisor y/o inspector, debidamente recepcionada.
2. indice de la valorizacién del contrato de obra (indicando los folios correspondientes
por cada item.
. Factura debidamente rellenada (cuando cuente con la conformidad de la sub
gerencia)
. Resumen de valorizacion de obra.
. Memoria explicativa de las partidas ejecutadas
. Hoja de metrados ejecutados
. Control de pago de valorizaciones
. Valorizacién mensual segin componentes y partidas
. Cuadro comparativo y grafico de avance de obra programado vs ejecutado
10.Control de amortizaciones (cuando corresponda)
11.Calculo de reajustes.
12.Copia de contrato de obra y adendas correspondientes
13.Resoluciones
13.1 Resolucion de aprobacion del expediente técnico
13.2 Resolucion de ampliaciones de plazo (cuando corresponda)
13.3 Resolucién de presupuestos adicionales de obra (cuando corresponda)
13.4 Resolucién de designacion del inspector de obra (cuando corresponda)

0N OS w

©

14.Actas realizadas durante la ejecucion (en todas las valorizaciones)
14.1 Acta de entrega de terreno
14.2 Acta de inicio de obra o asiento en cuaderno de obra
14.3 Acta de acuerdo de paralizacion (cuando corresponda)
14.4 Acta de reinicio de obra (cuando corresponda)
14.5 Acta de terminacion o asiento en cuaderno de obra (cuando corresponda)
15.Documentos de condiciones de inicio de plazo contractual (en todas las
valorizaciones)
15.1 Carta dirigida al contratista designando inspector o supervisor
15.2 Carta dirigida al contratista de entrega de expediente técnico
15.3 Carta dirigida al contratista para entrega de terreno
15.4 Comprobante de pago de adelanto directo u otro documento que acredite el
pago (cuando corresponda)
16.Cuaderno de obra desglosable.
17.Copias de cartas fianzas vigentes (cuando corresponda)
17.1 Fiel cumplimiento
17.2 De adelanto directo
17.3 De adelanto para materiales
18.Copia de constancia de registro en REMYPE (cuando corresponda)
19.Copia de carta presentada para retencion por fiel cumplimiento (cuando
corresponda)
20.Copia de Protocolos de calidad (de entidades reconocidas y acreditadas como:
MTC, SENCICO, etc).
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20.1 Concreto (segln corresponda)
20.2 Suelos (segun corresponda)
20.3 Hidraulico (segun corresponda)
20.4 Otros (segun la especialidad de la obra)
21.Copia de comprobantes de pago de las obligaciones laborales del contratista.
21.1 Conafovicer )
21.2 Essalud
21.3 SENCICO
21.4 Planillas electrénicas
21.5 Copia de seguro de riesgo (cuando corresponda)
21.6 Pdlizas (cuando corresponda)
22.Fotografias de partidas ejecutadas a colores, minimo 20
23.Cd con el contenido del mes valorizado, las vistas fotograficas panordmicas en
formato JPG (informacién que se requiere para INFOBRAS)
24.0tros documentos, que considere importante.

XVIll.  ORDENES DE PAGO
ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestién seré:

e El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

e Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

e Menos la amortizacién de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los
porcentajes establecidos.

e Menos cualquier otra retencion o penalidad que sea necesario aplicar segun lo previsto
en estos términos de referencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectien
las estimaciones finales. La inclusién de cualquier trabajo o material en las estimaciones de
pagos mensuales, no debera ser interpretada como aceptacion de tal trabajo o material y en
consecuencia no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parciaimente,
si se descubre que el mismo no estéa en estricto acuerdo con las especificaciones.

Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de
dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales
ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposicion no
libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusién del
Contrato.

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL
Con la previa autorizacién del Supervisor, la valorizacién de la Liquidacién Final de Pago

confeccionado, conforme lo indicado en el numeral 21 de las disposiciones finales, seguira
el trdmite de aprobacién final y pago por la ENTIDAD.
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XIX. RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de
una inspeccién conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del
Contratista, si no existen observaciones con relacién a la calidad y terminacién de la Obra y
estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la
Recepcién, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el
estado final de la obra.

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y demas documentos que
correspondan segln lo sefialado en el numeral XVII, sin perjuicio de su obligacion de
presentarlo nuevamente en la liquidacién de la obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los
equipos y sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de
agua conectados a los servicios publicos correspondientes.

XX.  RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecuciéon de la obra, como la afectacion a terceros o a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

XXI. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos
para su revision, verificacién y conformidad, para fines de la Recepcién de la Obra:

1. Catalogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

3. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles segun formato que sera entregado
al inicio de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.

4. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas
a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcién de la Obra.

5. Planos de Replanteo.

6. Copia del Cuaderno de obra y fotos.

7. Pruebas de control de calidad.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacién
de Obra, ademas de lo indicado en rubro Valorizacién Final, del numeral, XVil-
Valorizaciones, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor lo como contenido minimo:

1. Elexpediente de liquidacion de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad
del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacion debera estar foliado y
visado en todas sus paginas por el supervisor

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones

3. Memoria descriptiva valorizada.
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4. Calculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales, por
mayores gastos generales, por intereses, por penalidades segun corresponda.

5. Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, -amortizaciones por adelantos

otorgados.

Comparaciéon de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los

conceptos de obra atrasada, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste

Copia de resoluciones por ampliacién de plazo, adicionales, otros

0. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o

distritales seguin corresponda

11. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno
de obra.

12. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

13. Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de
autorizacion de la retencién de 10%

14. Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucién (30 como minimo con la
descripcion correspondiente)

15. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

16. Planos de replanteo o post construccion (plano de ubicacion y localizacion en
coordenadas UTM, plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevacion,
plano de planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento
general de instalaciones sanitaria incluyendo evacuacién de aguas pluviales,

17. Planilla de metrados de lo real ejecutado.

18. Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de
designacién del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del
expediente técnico.

19. Acta de recepcién de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
corresponder)

20. Resolucién de conformacion de comité de recepcion de obra.

21. Resolucién de aprobacion del expediente técnico.

22. Presupuesto de obra, formulas polinémicas, del expediente técnico.

23. Contrato de ejecucién de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso,
bases integradas, absolucion de consultas, términos de referencia

24. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

25. Adjuntar en lenguaje digital (excel) los célculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta,
penalidades etc.

26. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente

o

= 4D N

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al art. 209° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad
elaborar la liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad
notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes.

La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidacién en los plazos
sefialados y en conformidad con el Art. 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, la Entidad asume elaborar la Liquidacién en idéntico plazo, si fuera el caso; con
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adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la ejecucion
de la obra, concurriendo el gasto del 1% al valor referencial del contrato original suscrito con
la Entidad, siendo los gastos a cargo del Contratista.
xXI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada, es de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion total o
parcial de la obra, segun corresponda, de conformidad al Articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3)
del articulo 1774 del Cédigo Civil.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes
en general seran de dos (02) afios contados a partir de la conformidad otorgada.

xXIll. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podré ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, célculo o
valorizacién, realizados antes o después de la terminacion y aceptacién de la Obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicién adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales
de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de
Indemnizacion.

XXIV. CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra debidamente legalizado y
foliado, el mismo que ser4 firmado en todas sus paginas por el supervisor y por el residente.
Dichos profesionales son los unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de
Obra.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables,
correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista, y la tercera al supervisor. El
original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, no
pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecucion de la obra, el original
quedara en poder de la Entidad.

20




-

DISTRITAL

BOLOGNES!

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MDT-CS- Primera Convocatoria

A
LORMCA D,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA @

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL

En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de ella, firmando al pie de cada anotacion el supervisor o residente, segun sea el que efectué
la anotacién. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas
en el Cuaderno de Obra, se haran directamente a la Entitlad por el contratista o su
representante legal, por medio de comunicacion escrita.

El Cuaderno de Obra sera cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

En caso de resolucién contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra sera
entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del
Cuaderno de Obra a la Entidad.

XXV. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados
en los Requerimientos técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD; asi como, los
planos y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad
complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara
el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

La normativa pertinente

Contrato

Condiciones Generales del Contrato

Bases de la Licitacion

Propuesta del CONTRATISTA

Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por materiales,
insumos o servicios puestos a disposicion del objeto del Contrato).

o Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el
Supervisor sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias,
luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.

XXVI.  ADELANTOS:

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara adelanto directo, conforme a lo establecido en el articulo N° 181° del
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

“La Entidad otorgara adelanto directo por el valor del 10% del monto del CONTRATO
ORIGINAL.
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ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el
articulo N° 182° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos deben realizarse una vez iniciado el
plazo de ejecucion contractual, teniendo en consideracién el calendario de materiales o
insumos presentados por el contratista. La entrega de los adelantos se realizara en un plazo
de 8 dias calendarios previo a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales
o insumos, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el
contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo maximo de 8 dias calendarios
después de dar el inicio de obra, adjuntando a su solicitud la garantia por el adelanto,
mediante carta fianza o p6liza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

NOTA:

Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seran aplicables mediante
el Articulo N° 183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

XXVIl.  FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
Valorizacion Mensual:

- Valorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que
gestione su aprobacién por parte de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO LOCAL, una vez aprobado, el Contratista generara la factura para
proceder al tramite del pago.

- Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor.

- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) DEL EQUIPAMIENTO
Todos los equipos y maquinarias necesarias para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podrén retirarse
de la misma, salvo autorizacion escrita del supervisor de obra y/o inspector de obra,
que no podra negarla con justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de
las obras, corren por cuenta del Contratista.

Requisitos:
Las maquinarias minimas son las siguientes:
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N° TIPO Y CARACTERISTICA DEL EQUIPO CANTIDAD
1 | ESTACION TOTAL O TEODOLITO (INC ACCESORIOS) 01

2 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 " 01

3 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 01

4 | COMPACTADORA TIPO SALTARIN 01

5 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01

6 | TELUROMETRO o1

7 | CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO 01

8 | MOCHILA FUMIGADORA DE 20LTS 01

9 | SOLDADURA ELECTRICA 01

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser
incluido como requisito de calificacién en el literal A.1 de este Capitulo.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién Experiencia
Ingeniero Civil, titulado, colegiado, habilitado
con una experiencia minima de cuarenta y ocho
Ingeniero | (48) meses en la ejecucion de Obras Similares

Civil al objeto de la convocatoria, como Residente de
Obra y/o supervisor de obra y/o inspector de
obra, que se computa desde la colegiatura.

Residente de obra

Ingeniero civil, titulado y colegiado, habilitado y
acreditado como evaluador de riesgos de
desastres originados por los fenémenos
naturales.

Especialista en Ingeniero
evaluacion de riesgo Civil

Ingeniero Civil, titulado, colegiado, con una
experiencia minima de veinticuatro (24) meses
en la ejecucion de Obras Similares al objeto de
la convocatoria, como Residente de Obra y/o
supervisor de obra y/o inspector de obra, que
se computa desde la colegiatura.

Ingeniero

Asistente de Obra g
Civil

Acreditacién:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
que conforma el plantel profesional clave.

c) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA
Experiencia en obras similares: Se considerard como obra similar: Instalacion e
Implementacién de Local de Usos Mdltiples, y/o Mejoramiento de Infraestructura
Educativas e Implementacion, que cuenten con las siguientes Metas:

- Aulas y/o Escalera

- Deposito y/o Kiosko

- Sala o Salén de Usos Muiltiples

- Direccién y/o Archivo y/o Guardiania y/o Sala de Profesores

- Laboratorios y/o Computo y/o Biblioteca y/o Talleres y/o Cuarto de Impresion
- Vestuarios o Vestidores y/o Servicios Higiénicos
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- Losas Deportivas y/o Multideportivas
- Cisterna y Tanque Elevado
- Parque y/o Esparcimiento

- Veredas y/o Rampas y/o Sardineles y/o Gradas

- Patio Civico y Estrado

- Instalaciones Sanitarias
- Instalaciones Eléctricas
- Canal Pluvial

- Asta de Bandera

- Portada de Ingreso y/o Cerco Perimétrico

- Equipamiento y Mobiliario

- Plan y/o Manejo y/o Mitigacién de Impacto Ambiental

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
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¢ De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area

usuaria puede incluir lo siguiente:

¢ El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes como maximo.

e) DE LAS OTRAS PENALIDADES

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

e Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de
penalidades se deben incluir las siguientes:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60)
dias calendario o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o Inspector de
Obra.

En caso culmine la relaciéon contractual
entre el contratista y el personal ofertado y

01 UIT por cada dia

Segun informe del
Supervisor de Obra

2 | la Entidad no haya aprobado la sustitucién | de  ausencia  del
4 y/o Inspector de
del personal por no cumplir con la | personal en obra. Obra
experiencia y calificaciones requeridas. ’
Cinco por mil
Si el contratista o su personal, no permite | (5/1000) del monto | Segin informe del
3 el acceso al cuaderno de obra al | de la valorizacion del | Supervisor de Obra
Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra; | periodo por cada dia | y/o Inspector de
impidiéndole anotar las ocurrencias. de dicho | Obra.
impedimento
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Cuando el contratista no cumpla con dotar
a su personal o parte del personal de los
elementos de seguridad.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
de la valorizacién del
periodo. La multa es
por cada dia.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o Inspector de
Obra.

Cuando el contratista ingrese materiales
ala obra sin la autorizacién del supervisor
o utilice para la ejecuciéon de la obra
materiales de menos calidad que los
especificados en el Expediente Técnico

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
de la valorizacion del
periodo. La multa es
por cada material no
autorizado o no
adecuado.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o Inspector de
Obra.

Cuando el contratista entregue
documentacién incompleta (faltante), o
fuera del plazo normativo, perjudicando el
tramite normal de los mismos (solicitud
de adelantos, valorizaciones,
prestaciones adicionales, resultados de
los controles de calidad.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
de la valorizacion del
periodo. La multa es
por cada dia.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o Inspector de
Obra.

Cuando el contratista no cumpla con
entregar el calendario valorizado
adecuado a la fecha de inicio del plazo
contractual, en un plazo de 24 horas, o en
el caso de demoras injustificadas los
cronogramas reprogramados o
acelerados de trabajo, dentro del plazo
indicado en la Ley de Contrataciones y su
Reglamento.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
de la valorizacién del
periodo. La multa es
por cada dia.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o Inspector de
Obra.

Cuando el contratista no presenta las
pruebas o ensayos oportunamente para
verificar la calidad del calculo de concreto
y materiales dentro de los trabajos
ejecutados.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
de la valorizacién del
periodo. La multa es
por cada dia.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o Inspector de
Obra.

Cuando el contratista de manera
injustificada, no presente la subsanacién
y levantamiento de observaciones
sefialadas en el acta correspondiente de
forma final de manera completa, exigidos
en el expediente técnico.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
de la valorizacion del
periodo. La multa es
por cada dia de
retraso a partir de
notificado por el
Supervisor yl/o
Entidad.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o Inspector de
Obra.

10

Cuando el contratista de manera
injustificada, no asista con sus
especialistas a reuniones convocadas
por la Entidad, exigidos en el expediente
técnico.

Uno  por dos mil
(1/2000) del monto
de la valorizacién del
periodo. La multa es
por cada reunién.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o Inspector de
Obra.
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Cuando el contratista de manera
injustificada, no disponga del cuaderno
11 | de obra durante la ejecucién, o la no
entrega del mismo cuando lo solicite la
Entidad.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
de la valorizacion del
periodo. La multa es
por cada dia de
inasistencia.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o Inspector de
Obra.

Cuando el contratista de manera
injustificada, no presente el cuaderno de
obra con las anotaciones al dia siguiente
de su ejecucion.

12

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
de la valorizacion del
periodo. La multa es
por cada dia.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o Inspector de
Obra.

Cuando el contratista no presente a la
Entidad el cuademno de obra por la
resolucion contractual de cualquiera de
las partes, conjuntamente de Ila
notificacion de resolucién del contrato de
obra (en caso de resolucion por parte del
13 | contratista) o luego de tres dias
calendarios de notificada la resolucién del
contrato de obra por parte de la Entidad.
Cuando el contratista no presente el
cuaderno de obra conjuntamente con la
liquidacion del contrato.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
de la valorizacion del
periodo.

Se aplicara una
penalidad por cada
dia de demora en la
entrega del
cuaderno de obra.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o Inspector de
Obra.

Para la ejecucién de la obra, el
Contratista utilizara al  personal
14 | profesional especificado en su propuesta
técnica, no estando permitido cambio
salvo por razones de fuerza mayor.

Seis por mil (6/1000)
del monto de la
valorizacién del
periodo. La multa es
por cada dia de
inasistencia.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o Inspector de
Obra.

Cuando el contratista no presenta al
Supervisor la valorizacién mensual
dentro de los tres (03) dias calendarios a
15 | partir del primer dia habil de cada mes

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
de la valorizacion del
periodo.

Se aplicara una
penalidad por cada

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o Inspector de

SR dia de demora en la .
entrega de la
valorizacion de obra.
Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacién de la solicitud de autorizacion de
sustitucién del personal propuesto. La penalidad por sustitucién del personal aplica siempre y cuando la
Entidad no haya autorizado su sustitucién por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICAY PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° TIPO Y CARACTERISTICA DEL EQUIPO CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL O TEODOLITO (INC 01
ACCESORIOS)
2 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 01
3 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50” o1
4 | COMPACTADORA TIPO SALTARIN 01
5 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01
6 | TELUROMETRO o1
7 | CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO 01
8 | MOCHILA FUMIGADORA DE 20LTS 01
9 | SOLDADURA ELECTRICA 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

Residente de Obra: Ingeniero Civil Titulado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo

139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Ingeniero Civil, titulado, colegiado, habilitado con una
experiencia minima de cuarenta y ocho (48) meses en la
Ingeniero Civil | ejecucién de Obras Similares al objeto de la convocatoria,
como Residente de Obra y/o supervisor de obra y/o inspector
de obra, que se computa desde la colegiatura.

Residente de
obra
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Especialista en Ingeniero Icivic;, tit:lad.o y col:gizdo. hfbilitat?o.y Zcreditadlo
evaluacion de | Ingeniero Civil 1(r:or:;o evaluador tla riesgos de desastres originados por los
riesgo fenémenos naturales. )
Ingeniero Civil, titulado, colegiado, con una experiencia
minima de veinticuatro (24) meses en la ejecucion de Obras
Asistente de Ingeniero Civil Similares al objeto de la convocatoria, como Residente de
Obra Obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra, que se
computa desde la colegiatura.
Acreditacion:

| De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNO Y MEDIO (1.5) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a la Construccion y/o Creacion y/o Ampliacién y/o Recuperacion de
local de usos multiples o locales comunales.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién? de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio

2 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar st dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompariar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacioén societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo ‘anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consuffa u observaciéon corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan silos postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante
declaracion jurada.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

: PUNTAJE /
FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. PRECIO
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PUNTAJE /
FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

. La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
% proporcionales a sus respectivos
Acreditaci6n: precios, segun la siguiente
formula:

Evaluacién:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6). Pi= Omx PMP
(o]

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas
baja

PMP = Puntaje maximo del
precio

[97] 3 puntos

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién:
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus .
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad (Méaximo 3 puntos)
ambiental o social para obtener el puntaje.
Acredita una (1) de las
e e ¥ précticas de sostenibilidad
7lrI|Portai\te para la Entidad [3] puntos
En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité No acr:adtg;_lr):jng(juna practica
de seleccién, segun corresponda, opte por incluir el factor ensosteningids S
de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse P
obligatoriamente todas las opciones de préacticas previstas
para el factor.
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las
bases.
D.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007* o norma que la sustituya (ISO
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o
campo de aplicacion considere cuyo alcance o campo de aplicacion debera considerar obras o

3 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

4 En marzo de 2018 se aprob6 la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar
que el periodo de migracion duraré tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendr4 vigencia hasta marzo
de 2021.
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PUNTAJE /
FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

infraestructura publica (s), que incluyan obras de habilitacion urbana®®

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.’ ¥

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

D.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014°.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién'’, y estar
vigente'? a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere cuyo alcance o campo de aplicacion

® Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de™ obras de edificacion, obras
civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas,
obras de suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podrd acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma
Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara
la prestacion.

7 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.org/).

®  En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
¢  Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

0 Entre las certificaciones voluntarias més difundidas mundiaimente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por
la Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha
demostrado mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes
aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coaccidn, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la
negociacion colectiva, discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

" En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

2 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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ASIGNACION

debera considerar obras o infraestructura publica (s), que incluyan obras de habilitacién urbana

1314

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacionals.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién’®, y estar
vigente'” a la fecha de presentacion de ofertas.

D.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

(http://www.ana.gob.pe/certificado azul).

D.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011'® 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacién considere cuyo alcance o campo de aplicacion considere cuyo
alcance o campo de aplicaciéon debera considerar obras o infraestructura publica (s), que incluyan
obras de habilitacién urbana *° 2°

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”™: obras de edificacion, obras
civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas,
obras de suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompariar el certificado con documentacién complementaria emitida por fa misma
Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara
la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

®  En agosto de 2018 se aprobé la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar
que el periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta
agosto de 2021.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de™: obras de edificacion, obras
civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas,
obras de suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma

Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuara
la prestacion.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

reconocimiento internacional.?

vigente?® a la fecha de presentacién de ofertas.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?, y estar

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

2

2

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-

operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

(hitp://www.apec-pac.orga/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representad

por su Representante Legal, [..............cociiiviieeenneee], con DNIN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvininini, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

15 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

e a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizaciéon de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de
contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
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DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA
FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de
EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los adelantos
se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]."’

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 25%] del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales 0 insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de
pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR*® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’]

16

17

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacién de la elaboracion del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y
aprobado después de dicha fecha.

)
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su | PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR O
participaciéon en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
ejecucién, si este es menor a los | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UIT] por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.

Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR 9)
o0 debidamente sustituido. DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA

IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

(1) UIT] por cada dia de

ausencia del personal en

obra.
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
permite el acceso al cuaderno de obra | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR

al [CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?™®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente cldusula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion vy
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

1% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiiieeeesiiinneeeaanes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

@
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DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA' Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2020-MDT-CS.-Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA L.E. N° 64796-B, EN LA CC. NN. CHANCHAMAYO,
DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2445180

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?20 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrdnico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el articulo 149 del
Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91
del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2020-MDT-CS.-Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 64796-B, EN LA CC. NN. CHANCHAMAYO,
DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2445180

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2L Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el articulo 149
del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o
pequefia empresa.

22 |bidem.
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| Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

23 Ibidem.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Sefores
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2020-MDT-CS.-Primera Convocatoria
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.LE. N° 64796-B, EN LA CC. NN. CHANCHAMAYO,
DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2445180
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que mi informacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacion de la
persona juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

V. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningdn proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

Vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.
Vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el

presente procedimiento de seleccion.

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO
Sefores
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2020-MDT-CS.-Primera Convocatoria
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.LE. N° 64796-B, EN LA CC. NN. CHANCHAMAYO,
DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2445180
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2020-MDT-CS.-Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 64796-B, EN LA CC. NN. CHANCHAMAYO,
DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2445180

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2020-MDT-CS.-Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 64796-B, EN LA CC. NN. CHANCHAMAYO,
DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2445180

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 006-2020-MDTCS — PRIMERA CONVOCATORIA.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 24
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 12

CONSORCIADO 2]

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%5 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%26

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

e consorcio.

)
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2020-MDT-CS.-Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.LE. N° 64796-B, EN LA CC. NN. CHANCHAMAYO,
DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2445180

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
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3| Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV¥

5 Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

27

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2020-MDT-CS.-Primera Convocatoria
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 64796-B, EN LA CC. NN. CHANCHAMAYO,
DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2445180

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2020-MDT-CS.-Primera Convocatoria
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 64796-B, EN LA CC. NN. CHANCHAMAYO,
DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2445180

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2020-MDT-CS.-Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 64796-B, EN LA CC. NN. CHANCHAMAYO,
DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2445180

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MDT-CS- Primera Convocatoria

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2020-MDT-CS.-Primera Convocatoria
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 64796-B, EN LA CC. NN. CHANCHAMAYO,
DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2445180

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2020-MDT-CS.-Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 64796-B, EN
LA CC. NN. CHANCHAMAYO, DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2445180

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

)

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL - TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE 59 |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES! 32 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 30 DE: VENTA ACUMULADO?3?
1

2 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

30 sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniébn N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

31 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
%2 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

3 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




)
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJI\IIE'ITISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ??A?_gEg RECEPC():é?qi DE LA PRO;/OEIID\IéI:ENTE MONEDA IMPORTES! TIPOVIEE_E;;';ABIO AFCAUCJSE:IIDD(?BB
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda
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SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

ANEXO N° 11

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2020-MDT-CS.-Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA IL.E. N° 64796-B, EN LA CC. NN. CHANCHAMAYO,
DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON

CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2445180
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

