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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . s ..
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
« Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
¢ Xyz de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo en qenerol
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL E LA PROLONGACION SINCHI ROCA DEL
DISTRITO DE VISTA ALEGRE PROVINCIA DE NAZCA-
DEPARTAMENTO DE ICA.

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberd tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisiébn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratacion piblica u otra normativa que tenga relaciéon con el objeto
de la contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emisiéon de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracciéon pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP?.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando
gue cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de
la seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su
publicacién en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisién, no admisién, evaluacién, calificacion,
descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, estd en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en
la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligaciéon de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cadigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regirdn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUCN ¢

Domicilio legal

Teléfono

Correo electrénico

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
20452393817

AV. CUTERVO NRO. 920 (FRENTE COLEGIO ANTONIA MORENO DE

CACERES) ICA - ICA - ICA
(056) 229236 Anexo:247

procesos@regionica.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL E LA PROLONGACION SINCHI ROCA DEL

DISTRITO DE VISTA ALEGRE PROVINCIA DE NAZCA- DEPARTAMENTO DE ICA.

VALOR REFERENCIAL?®

El valor referencial asciende a S/5,029,270.32 CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL
DOSCIENTOS SETENTA CON 32/100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de JULIO 2021

Tt
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
5/5,029,270.32 S/ 4,526,343.29 S/5,532,197.35

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MEMORANDO N° 446-2021-
GORE-ICA-GRAF 06/10/2021
RESOLUCION GERENCIAL
REGIONAL N°017-2021-
GORE-ICA/GRINF
ADJUDICACION
SIMPLIFICADA-005-2020-
MDVA/CS-1

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso

del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

RECURSOS DETERMINADOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

SIN MODALIDAD

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD, AV. CUTERVO NRO. 920 ICA - ICA -
ICA

Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTO, AV. CUTERVO NRO. 920 ICA
-ICA-ICA

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 800.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/




-

9

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
LICITACION PUBLICA N°006-2021-CS-GORE.ICA

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el
ultimo pérrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admisiéon de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EI comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién

de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
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d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE’ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP®,

i)  Programa de Ejecuciéon de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y K).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

O/
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2.4,

organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéd validar la experiencia si las actividades que realizo
el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razon social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la
denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participaciéon de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES, AV. CUTERVO NRO. 920

11

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Importante

En el caso de contrataciéon de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

2.5. ADELANTOS"?

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

2.5.2.

“La Entidad otorgara 0ladelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®® mediante
carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos™ mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

12

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

13

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

14

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.7.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO
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Importante

Es _responsabilidad de Iz_al Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
dep@ndq asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contrataciéon y en la ejecucion de la obra.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

N2 item Descripcion cul
1 _ Construccion de 3,246.41 m2 de Pista Pavimentada, con

una Base Granular de espesor E=0.15 m, Imprimacion
Asfaltica, Carpeta Asfaltica en Caliente con un espesor
E=2", segun se especifica en los planos.

. Se realizara la sefalizacion horizontal sobre la pista
pavimentada de color blanco, como son las lineas continuas
de 221.94ml, lineas discontinuas de 108 ml, pintura para

- simbolos y letras de 262.31 m2

- Construccion de 875.79 m2 de veredas con concreto fc=175
Kg/cm2 pulido y bruiiado con espesor de 0.10m y un ancho
de 1.20. Segun se especifica en los planos, asi mismo se
colocara juntas asfalticas cada 3 metros.

- Construccién de 17 martillos segun se indica en los planos,
39 rampas peatonales y 3 Gradas o escalones, que da
ingreso a la alameda con anchos y longitudes variables
segun se detalla en los planos.

. Construccion de 614.86 ml de sardineles tipo I; concreto

fc=175 Kg/cm2 de 0.40 de alto por 0.15 de ancho. S
Construccion de 703.21 ml. de sardinel Il (lado alameda)
concreto fc=175 Kg/cm2 de altura variable y una base de
0.30x 0.30.

- Construccion de piso estampado rojo (estampado 0.30x0.60
m.), 1,300.02 m2 con E=4", piso adoquin natural 2,324.85
m2, piso cemento pulido formato 1.20x1.20m. de 815.56 m2
con e=4", piso semi pulido hexagonal 126.59 m2 con E=4",
piso estampado de disefio laja 125.98 m2 con E=4", piso
pododactil 0.30x0.30x 630.40ml con E=4", piso separador

de color amarillo 55.12 m2 con E=4", piso separador de color

Naranja 235.06 m2 con E=4", piso pulido Color negro 60.16

o REG/p)
N g
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™ (J

o
R
ERENSN Y
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% m2 con E=4",

-

7 . Sembrado de Grass, con un area de 1,291.49 m2 (lado

&,

g,

?“:;‘ berma vereda): 871.57m2 para jardineria y jardines (lado

Alameda), haciendo un total de 2,163.06 m2

- Sembrado de plantones 218 und.
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- 190 Suministro de bancos de concreto circular en terrazo
lavado de d=40cm y alto =60cm, segun disefio

- Se realizara la implementacion y ejecucion de protocolos de
bioseguridad en obra y Medidas de Impacto Ambiental.

3.1.1 Consideraciones generales

Nombre de la obra

Ubicacién

Nombre del PIP o
inversion

Codigo del PIP, de
ser el caso

Nivel de los
estudios de
preinversién, segun
correponda

Fecha de
declaracion de
viabilidad, de ser el
caso

Expediente Técnico
aprobado mediante

Fecha de
aprobacion

- “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA PROLONGACION SINCHI ROCA DEL
DISTRITO DE VISTA ALEGRE PROVINCIA DE NASCA -
DEPARTAMENTO DE ICA”

- El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Distrito : Vista Alegre
Provincia: Nasca
Region : Ica

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA PROLONGACION SINCHI ROCA DEL
DISTRITO DE VISTA ALEGRE PROVINCIA DE NASCA -
DEPARTAMENTO DE ICA"

2501921

PERVIL VIABLE

25/10/2020

Resolucion Gerencial Regional N° 017-2021-GORE.ICA-GRINF

27/08/2021

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista es el responsable directo de las actividades que realizara directamente y
aquellas que desarrollaréa su personal, debiendo responder por la ejecucion brindada en
lo que corresponda a sus obligaciones. Sin perjuicio de la indemnizacién por dafio

ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas al Contratista, no lo eximen
de cumplir con las demas obligaciones pactadas ni las responsabilidades civiles y
penales a que hubiere lugar:
- Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demés normas de
ejecucion establecidas en los presentes Términos de Referencia.
- Mantener durante el periodo de ejecucién, a todo el personal o
trabajadores que figuren en la relacion de la Propuesta Técnica.
- Garantizar la presencia en el campo el personal necesario, de acuerdo
con las normas técnicas establecidas para el tipo de trabajo y nivel
requerido.
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- Utilizar en forma obligatoria los uniformes e implementos necesarios
durante la jornada de trabajo, la indumentaria minima que se presentara
es:

- Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se
aceptara la subcontratacién o cesion del contrato.

- Comunicar a la entidad, a la brevedad posible la ocurrencia de
emergencias o dafios en el camino que por su naturaleza excedan al
marco del presente y requieran la pronta intervencion de las entidades
competentes. En dicho caso el contratista debera disponer al personal
necesario para apoyar las acciones que se ejecuten para recuperar la
transitabilidad de la via.

- Absolver oportunamente cualquier observacion escrita remitida por La
Entidad en relacion con la ejecucion de la obra.

- Enatencion a que el contratista es responsable absoluto de la ejecucion
de la obra que realiza, debera garantizar la calidad de la obra y
responder por el trabajo realizado de acuerdo con las normas legales
durante los siguientes 7 afios, desde la fecha de recepcion de la obra.

e CUADERNO DE OBRA
De acuerdo a la DIRECTIVA 009-2020-OSCE CUADERNO DE OBRA DIGITAL puede
establecerse el uso del cuaderno de obra digital, excepcionalmente en los casos que el
lugar de la obra no se cuente con internet.; de ser ése caso la Entidad debe solicitar a la
Direccion del SEACE apertura cuaderno fisico de obra.

o ADELANTOS
Se otorgaran adelantos a solicitud del contratista segun lo previsto en el D.S. N°344-
2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Adelanto directo: Se otorgara adelanto directo hasta por el 10% del monto contratado
Adelanto para materiales: Se otorgara adelanto para materiales hasta el por 20% del
monto contratado.

e DE LA RECEPCION DE OBRA
No estara permitido la recepcion parcial. La recepcion de la obra debera efectuarse
segun lo estipulado en Art. 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones al Estado

o CONTROLES INTERNOS

— - Obligatoriamente se debera implementar el cuaderno de Obra, su registro, control y
administracién, se efectuara de conformidad con las normas vigentes y/o directivas
que emita la entidad; la ausencia del Cuaderno de obra en Obra o su desactualizacion
en los asientos sera penalizada, teniendo como referencia lo sefialado en el Art. 191
del Reglamento de Contrataciones del Estado.

- Adicionalmente el Contratista en coordinacion con la Supervision o la inspeccion,
implementaran los siguientes controles:

- Un (01) cuaderno de visitas, en el que se consignara las recomendaciones de
funcionarios o servidores del gobierno regional de Ica.

- Un (01) cuaderno de auto control, en el que se sefialara con precision las razones de
las eventuales salidas del residente o supervisor o especialistas de la obra.

- Ambos cuadernos (visita y de autocontrol) permaneceran adjuntos al cuaderno de
obra. Las anotaciones que en ellas se registren constituiran, de ser el caso,
antecedentes para el calculo de penalidad o descuentos por incumplimiento de
obligaciones del contratita (participacion del panel técnico propuesto, equipos y
maquinarias, controles de calidad).

- Igualmente, el GORE ICA, y/o las Gerencias subregionales o instancias a quienes
delegue, podran realizar constataciones fisicas de obra cuando lo consideren
pertinente. El Contratista y la Supervision, deberan brindar las facilidades e
informacion que se les requiera para el adecuado cumplimiento de dichas labores.
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o DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
El postor adjudicado al momento de la suscripcion del contrato, debera acreditar una
direccién domiciliaria en la ciudad de Ica (capital del departamento) a la que el Gobierno
Regional de Ica le hara llegar las comunicaciones o notificaciones relacionadas con la
ejecucion de la obra. Asi mismo un correo electronico conde se pueda realizar la misma
funcion.

o PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

- El costo de pruebas asi como los andlisis de control de calidad de materiales y
ejecucion de laboratorios externos de universidades y/o instituciones de reconocido
prestigio.

- Eltipo y cantidad de las pruebas y analisis estan indicados en el Expediente Técnico
y/o Reglamento Nacional de Construcciones y Normas Conexas, asi como aquellas
que el Inspector o Supervisor consideren necesarias para alcanzar una Obra con
calidad y eficiencia.

- El Contratista esta obligado a presentar ante la Entidad, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados
en la construccion de la obra, copia de los cuales ademas deberén estar presentes
en obra.

- En el caso de materiales e insumos nacionales se debera presentar la Certificacion
de calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la norma técnica nacional,
INDECOPI, vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPI.

o MANTENIMIENTO DE TRANSITO

- Laempresa contratista sera responsable, desde la firma del contrato y a su costo, de
implementar medidas para el mantenimiento del transito, de tal manera que sus
trabajos no interfieran innecesariamente o indebidamente con la comodidad publica
respecto al acceso a propiedades y con las facilidades de circulacién en general.

- En caso ser necesario, la entidad privada esta obligada a colocar tranqueras con el
Logo del Gobierno Regional de Ica para el desvio del transito, asi como anunciar la
ejecucion de los trabajos para evitar el congestionamiento en el transito y dafios a los
vehiculos y peatones tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras sera
la suficiente para que se cumpla con el fin propuesto.

- Asi mismo, adoptaréa todas las medidas de seguridad requeridas de acuerdo con la
naturaleza de los trabajos que realice.

- Laresponsabilidad respecto del mantenimiento del transito sera una vez que se inicie
la ejecucion de la obra conforme a lo senalado por el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

- Constituye obligacion del contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios
que ocasionen a las redes eléctricas, de agua, desague, teléfonos, gas, vias de
acceso, ambientes y demas terceros. La negativa del contratista en reparar el dafio
causado sera causal de resolucion de contrato, sin perjuicio de la que el Gobierno
Regional, la Municipalidad o las empresas de servicios afectados ejecuten los
trabajos, los cuales seran deducidos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o
garantias de fiel cumplimiento, de ser el caso.

e SUMINISTRO DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de
desaglies que sean necesarios para la ejecucion de las obras, seréd de cuenta y
responsabilidad del Contratista.

s TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Estaran a cargo del Contratista el pago de todos los tributos contribuciones y gravamenes
que le corresponden de acuerdo con la ley; toda responsabilidad de caracter laboral y el
pago de aportaciones sociales es exclusivamente responsabilidad del contratista.

« CARACTERISTICAS DE LA OBRA (EXPEDIENTE TECNICO)
Las Especificaciones Técnicas para la ejecucion de la obra se encuentran definidas en
el Expediente Técnico elaborado, asi como los documentos para ejecucion de obras.
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o INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del Contratista el asumir los costos de reparacion de los
dafios que ocasionen imputables a €l o a su personal directa o indirectamente por
actividades ilicitas, dafios, perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro
de la obra y/o areas aledafas de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de
trabajos o negligencia

e OTROS ASPECTOS
Los demas aspectos que no han sido considerados en el presente, estaran sujetos a la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como las demas normas
vigentes.
Todo aquello que no esté contemplado en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento y las demas normas vigentes, sera resuelto, previo acuerdo de ambas
partes, entre la entidad y el contratista.

3.1.2 CONDICIONES DE EJECUCION

Funciones y/o actividades del plantel profesional clave
De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollara las siguientes
actividades:

3.1.2.1 Residente de Obra

Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el control
técnico, administrativo y econémico-financiero de la ejecucion de obra de acuerdo al expediente
técnico, del mismo modo el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales
o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la obra (personal técnico /administrativo,
subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.). Las actividades especificas del
residente seran desarrolladas en tres fases y plasmadas en el Plan de trabajo. (Véase anexo N°
01). Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

Fase I: Funciones y/o actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1 Movilizacion e instalacion del residente en obra;

1.2 Revisar el expediente técnico de obra , con la participacion de sus especialistas, dicha
actividad debera contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la
absolucion de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccién correspondiente,
compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la
georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE,
planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al
expediente técnico;

1.3 Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvios del
transito peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuaderno de Obra delimitacion del
area de trabajo; ubicacion de puntos de control topografico y suscripcion del acta de entrega del
terreno;

1.4 Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborara y
actualizara de forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista (Véase anexo N°01
y 03), que contemple los procesos constructivos, las instalaciones de los equipos, procura de
maquinaria, materiales y personal, permisos, revision del programa de ejecucion de obra (CPM),
revision y/o actualizacion y/o elaboracién de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de
la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, Plan de Manejo Ambiental -
PMA; documentacion y participacion del plantel de profesionales destacados en obra (personal
clave y de apoyo); que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta; y

1.5 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase II: Actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con las
recomendaciones y conformidades del supervisor/inspector, incluyendo los posibles cambios y/o
modificaciones;
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2.2 El dltimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del contratista,
formula, en forma conjunta con el supervisor/inspector; los metrados realmente ejecutados y
valorizan en forma conjunta con el supervisor/inspector.

Véase anexo N°02 y 03;

2.3 Con el sustento del especialista de calidad, ejecutara el Plan de Aseguramiento y Control de
la Calidad - PAC, resguardando su cumplimiento, en concordancia a las especificaciones
técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control de calidad
(Véase anexo N° 07) de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;

2.4 Control de avance fisico y financiero con la programaciéon de obra y evacuacion de los
informes que sustenten la valorizacion periodica;

2.5 Proporcionara al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periddico del Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC (Véase anexo N° 04), observando como indicador
principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo
y acumulado de obra; como referencia véase anexos N° 08,09y 10;

2.6 Con el apoyo del especialista en seguridad en obray salud en el trabajo, se le obliga al control
de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito en la construccion, los
procedimientos de emergencia, la verificacion de facilidades en caso de emergencias medicas,
los informes de accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;

2.7 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periédico del Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO (Véase anexo N° 05). Observando los indicadores
mostrados en los anexos N° 11,12 y 13;

2.8 Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velara por el adecuado
control del medio ambiente, cuidando la demarcacion y aislamiento del area de trabajo, las rutas
alternas, el control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo,
agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del
proceso constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo
Ambiental- PMA aprobado;

2.9 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacién, el informe periodico del Plan de
Manejo Ambiental -PMA (Véase anexo N° 06), reportando como indicador principal las acciones
tomadas como: medidas preventivas y/o medidas de mitigacion y/o medidas de correccion y/o
medidas de compensacion, accionadas para cada impacto negativo generado. Como referencia
véase anexos N° 14 y N° 15;

2.10 Control econémico financiero, control de los adelantos en efectivo y por materiales, analisis
de precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y real, verificacion
oportuna del cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales, el control de cartas fianza,
el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales;

2.11 Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la informacién digital y los planos de
avance de obra georreferenciados; para el levantamiento en la estructura GIS de la Entidad caso
contrario en la plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento tiene
implementada;

212 Otras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluacion deflectométrica
y de rugosidad) den ser aplicable, antes de la recepcion de obra; actividades previstas por el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase lll: Actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1 Fecha de Recepcion de Obra: Comunicar la recepcion de obra al supervisor/inspector;

3.2 Recepcion de Obra: Elaborar los planos post construccién de la obra, elaboracién de los
metrados finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la suscripcion del acta
con observaciones, levantamiento de las observaciones, comunicacion del levantamiento de
observaciones al supervisor/inspector con copia a la Entidad, participacion y suscripcion de la
recepcion final de obra;

3.3 Liquidacién de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentacién de los
planos georreferenciados de post construccion, presentacion de los metrados finales de obra,
presentaciéon de la memoria descriptiva de obra, presentacién de la liquidacion de obras del
ejecutor o contratista, presentacion del dossier de calidad,;

3.4 Procesar y suministrar al supervisor/inspector para el levantamiento digital de la informacion
y los planos de replanteo finales georreferenciados en la plataforma informatica que el Ministerio
de Vivienda Construcciéon y Saneamiento tiene a disposicion;
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3.5 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

3.1.2.2 Especialista de Calidad

Las actividades especificas del especialista en calidad, comprenderan el control de la calidad
aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos

y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra y la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos
del Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y manuales técnico; que seran de aplicacion
obligatoria, del mismo modo, el control de las obligaciones contractuales de las

Personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la obra
(subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.).

El Especialista en Calidad debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos
de calidad al término de la construccion. Esta documentacion debera versar sobre decisiones,
pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del proceso constructivo.
Las actividades especificas del especialista de calidad, serén desarrolladas de acuerdo al Plan
de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC aprobados en concordancia con los
Procesos intermedios/finales de la ejecucién de la obra. Ademas, las siguientes actividades
contractuales:

Fase |: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la obra

1.1 Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;

1.2 Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad -PAC; que debera ser
concordante con lo establecido en el expediente técnico y normas técnicas que resulten aplicable
a cada insumo y/o proceso constructivo;

Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra;

2.2 Dar cumplimiento de la NTP 712.201:2018: CALIDAD EN LA CONSTRUCCION.
Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO 9001:2015 en el sector construccion;

2.3 Proponer al supervisor/inspector; a través del residente; los cambios al Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad — PAC, que aplique a la obra. Una vez aprobado debera
instruir al personal sobre ellos;

2.4 Apoyar al residente en la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el logro
del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos;

2.5 Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacion con el residente de
obra;

2.6 Proponer; antes de iniciar algln proceso; que los puntos de inspeccion en calidad requeridos,
tenga el procedimiento correspondiente;

2.7 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y
equipos suministrados por terceros;

2.8 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su conformidad
segun los requisitos del contrato;

2.9 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser
valorizadas;

2 10 Facilitar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion, para evitar
la recurrencia de las mismas;

2 11 Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades;

2.12 Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones correctivas
aplicadas;

213 Controlar los documentos y registros de calidad emitidos por el contratista a partir de la
aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el supervisor/inspector;
2.14 Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su
cumplimiento; 2.15 Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o
sus especialistas;

2.16 Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que son usados en los
procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracion vigentes;




/ GOBIERNO REGIONAL DE ICA
LICITACION PUBLICA N°006-2021-CS-GORE.ICA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL EJECUTOR DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION SINCHI ROCA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE —
PROVINCIA DE NASCA — DEPARTAMENTO DE ICA “

2.17 Elaborar el informe periédico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la obra
de acuerdo a la estructura del informe periédico del plan de aseguramiento de la calidad de la
obra, véase anexos N° 04, 08,09 y 10;

2.18 Otras actividades previstas y considerados en el PAC.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y el
contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de
Recepcion de obra;

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del
proceso de recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las
obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas
en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previo de
conformidad y realizaréa el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos
entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

2.2.1.3. Especialista Ambiental

Las actividades especificas del Especialista Ambiental comprenderan, identificacion, control y
monitoreo de la alteracion de los componentes ambientales tales como: el aire, el suelo, agua,
paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso
constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-
PMA aprobado.

El Especialista Ambiental /elaborara/actualizara el PMA, siendo este el instrumento béasico de la
gestién ambiental que se debera cumplir durante el desarrollo de las obras del proyecto. EIl PMA
estara conformado por programas, que deberan ser implementados durante las distintas etapas
de la ejecucion de obra, con la finalidad de mitigar todo posible impacto y conservar el ambiente
donde se desarrolla la ejecucion de obra con ello se buscara evitar la generacién de conflictos,
mejorar la calidad de vida de la poblacion involucrada y mantener una buena relacién con la
misma.

Fase I: Actividades previas a la ejecucién de la obra (Actividad: Planificacién)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

1.2 Elaborar y actualizar la Matriz de Identificacion de Impactos Ambientales y Medidas de
Mitigacién, debiendo identificar los impactos positivos y negativos de los componentes
ambientales siguientes: Aire, Suelo, Agua, Paisaje, Fauna, Flora, Social y Cultural. Véase anexos
N° 14y 15;

1.3 Implementacion de la estrategia de control ambiental contenida en los — instrumentos de
gestion ambiental del expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

FASE II: Funciones del especialista ambiental durante la ejecucién de la obra

2.1 Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en concordancia
al plan de trabajo aprobado del contratista;

2.2 Proponer al supervisor/inspector; a través del residente; los cambios al Plan de Manejo
Ambiental (PMA), que aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al personal sobre
ellos;

2.3 En concordancia al PMA aprobado deberéa ejecutar las acciones preventivas, de mitigacion,
correcciones 0 compensaciones de los impactos ambientales generados por las actividades
realizadas durante la etapa de construccion. Véase anexos N° 14 y 15;

2.4 Entre las actividades que se desarrollan en obra se debera tomar especial atencién a los
siguientes procesos constructivos:

> Instalacion de la infraestructura provisional del contratista; impactos generados por: area de
almacenamiento de lubricantes, combustibles, etc.; area de aimacenamiento de herramientas y
equipos (plancha, compactadora, vibrador de concreto, entre otros.), zona de almacenamiento
de elementos de seguridad, zona de parqueo, area de vestuarios, area de SSHH, area de higiene
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basica del personal (tanque y/o recipiente convenientemente tapado), area de oficinas, area de
maestranza y otros que contemple la obligacion contractual;

> Obras de desvio vehicular;

> Senalizacién de areas de trabajo y desvio del transito vehicular; considerando los impactos
sociales generados;

> Excavaciones, carguio y eliminacion de residuos solidos; impactos producidos por los
equipos en el desbroce y/o rotura y/o corte y/o excavaciones y/o remociones y/o demolicion y/o
limpieza; el carguio, transporte y eliminacion.

Considerar los impactos de los residuos solidos por el almacenamiento del material en la zona,
que luego sera transportado hacia la disposicion final;

> Colocacion y/o reposicion de la superficie de rodadura; impactos producidos por los equipos
en el relleno, conformacién, compactacion, imprimacion, colocacion de la carpeta
Asfaltica/rigida. Considerar los impactos de los residuos liquidos y sélidos por el
almacenamiento del material en la zona, que luego sera transportado con el desmonte; y

> Construccion y/o rehabilitacion y/o reposicion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion
ylo recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o remodelacion y/o renovacion de:

- Pavimentos rigidos;

Pavimentos flexibles;

- Pavimentos semiflexibles;

- Veredas de concreto simple;

Veredas de asfalto;

- Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado;

- Semaforizacion;

Redes eléctricas de media y/o baja tension;

-Obras complementarias que forman parte de las vias urbanas: (Sardineles
sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas, martillos, parapetos, barandas, puentes
urbanos, muros de contencién, sefalizacion horizontal y vertical);

2.5 |dentificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos referidos al tema
ambiental; y

2.6 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el
contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcion
de obra;

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del
proceso de recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las
obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas
en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previo de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de mitigacién ambiental, desarrollado en el transcurso de la ejecucion de
obra;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

2.2.1.4. Especialista de Sequridad en Obra y Salud en el Trabajo

Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional, comprendera el
cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, en concordancia
con la normativa vigente, implementacion de charlas de seguridad al personal de obra (personal
profesional, técnico, administrativo, obrero y otros), supervision del plan de transito interno en la
construccion, supervision del plan de desvios de la ejecucion de obra, implementacioén del plan
de repuesta de emergencias, verificacion del cumplimiento de uso de los implementos de
seguridad personal y colectiva, elaboracion de informes periédicos e accidentes, los
procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional — PSSO aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la
ejecucion de la obra. Asimismo, las siguientes actividades contractuales:

EG/g,
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Fase |: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacion)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

1.2 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre la base de las unidades
constructivas que comprometen la obra, para ello identificara los procesos, actividades y
operaciones establecidos en el expediente técnico y de ser necesario sera
complementado/actualizado durante la ejecucion de la obra; dicho plan incluye la elaboracién de
la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles — IPERC;

1.3 Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los
instrumentos de gestion del expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra
2.1 Implementar, actualizar y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO,
que debera contener a la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles
— IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:
> Garantizar la gestion y preparacién de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en la metodologia de la identificacion de peligros, evaluacién
de riesgos y controles, como también facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales
"y para dicha identificacion;
> |dentificacion de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su
posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacion de tareas;
> I|dentificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;
> En la evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la
probabilidad de un incidente o accidente;
> Calculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de
los resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas para los
trabajos y actividades a desarrollar;
> Reevaluacion de los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestion de la
implementacion de los controles propuestos una vez aprobados y validados por la supervision;
> ldentificacion y evaluacion de los requisitos legales, los cuales se tomaran en cuenta en el
desarrollo del PSSO, durante la ejecucion de la obra;
> Capacitacion constante al personal en temas de seguridad y salud ocupacional;
> Cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada una de las
actividades de la ejecucion de la obra;
> Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs y colectiva;
> Cumplimiento y efectividad de cada accion correctiva propuesta por el supervisor;
> Participar activamente en la investigacion de incidentes;
> QGarantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las funciones que les
compete en la implementacion y ejecucion del PSSO por parte del contratista;
> Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre los avances y resultados
de la implementacion del PSSO;
> Liderar las reuniones de los comités de seguridad;
> Elaborar el informe periodico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO
del contratista, verificando los reportes e indicadores mensuales de: accidentes mortales,
accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes. Véase
anexos N° 05, 11,12y 13;
> Atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de seguridad
y salud ocupacional; y
2.2 Otras de acuerdo a su especialidad.

Fase Ill: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y el
contrato
3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcion
de obra;
3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del
proceso de recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las
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obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas
en la Fase |l - Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previo de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en el transcurso de la
ejecucion de obra;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

3.1.2 Consideraciones especificas

a) Del equipamiento

N° Cantidad Lista de equipamiento estratégico

1 01 CAMION VOLQUETE X4 330HP 10 M3

2 01 CAMION CISTERNA 4X2 AGUA 2,000 GLN

3 01 | RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100 HP 5.5-20 T

4 01 RODILLO LISO VIBRATORIO TANDEM 7 =9 TN

5 01 RODILLO LISO VIBRATOIO AUTOPROP 105-135 HP 11-13T
~ 6 01 CARGADOR S/LLANTAS 110-115 HP 2 - 2.45 YD3

7 01 GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton

8 01 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690PCM

9 01 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800G

10 o1 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16°

11 01 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 78 HP 1 YD3

b) Del plantel profesional

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Residente  de | INGENIERO CIVIL 03 afos como Residente y/o jefe y/o
obra supervisor y/o inspector y/o jefe de

supervisién y/o residente principal y/o
director residente y/o jefe residente y/o
jefe residente principal

y/o ingeniero residente y/o supervisor
en obras similares.

Ing. especialista | ARQUITECTO 02 afos como arquitecto y/o

- en arquitectura especialista en arquitectura en obras en
- general.

Especialista en | INGENIERO CIVIL 01 afio como Especialista y/o ingeniero

Calidad y/lo residente y/o inspector y/o

supervisor y/o jefe y/o asistente o
responsable de: control de calidad o
calidad o aseguramiento de calidad
programa de calidad o protocolos de
calidad en ejecucién de obras en

general.
S VECI) Ing. especialista | INGENIERO  CIVIL Y/O | 02 afios como Especialista en suelos
(R uinoy % en mecanica de | GEOLOGO y/o especialista en mecanica de suelos
suelos B en ejecucion de obras en general
Ing. especialista | INGENIERO ELECTRICISTA | 02 afos como Especialista en
en instalaciones | Y/O INGENIERO | Instalaciones eléctricas y/o en Redes
eléctricas MECANICO ELECTRICO | Eléctrica en ejecucion de obras en
YO INGENIERO EN | general
ENERGIA
Ing. Especialista | INGENIERO CIVIL 02 afos como Especialista y/o
en seguridad ingeniero y/o
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O INGENIERO DE HIGIENE
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
residente en: seguridad y salud

) ocupacional o seguridad e higiene
INGENIERO ocupacional o seguridad de obra o
INDUSTRIAL O seguridad en el trabajo o salud
INGENIERO DE ocupacional o implementaciéon de
SEGURIDAD Y planes de seguridad e higiene
SALUD EN EL ocupacional o en prevencion de riesgos
TRABAJO laborales en ejecucién de obras en
general.
Ing. especialista | INGENIERO CIVIL O | 18 meses como Especialista y/o

INGENIERO AMBIENTAL

O INGENIERO DE GESTION
AMBIENTAL O INGENIERO
AMBIENTAL Y DE
RECURSOS
AMBIENTALES 0
INGENIERO DE RECURSOS
NATURALES Y ENERGIA
RENOVABLE O INGENIERO
DE RECURSOS

en medio

ambiente

ingeniero y/o

Supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
residente ambiental y/o ambientalista
en: Mitigacion ambiental o
ambientalista o monitoreo y mitigacion
ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente en ejecucién de obras en
general.

Arqueblogo LIC. ARQUEOLOGIA

02 afios como Especialista en
monitoreo arqueoldgico en ejecucion
de obras en general

c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

d)

e

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 5°029,270.32
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion

de obra.

Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el rea usuaria

puede incluir lo siguiente:

a. El numero maximo de consorciados es de 02 integrantes del consorcio.

b. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10%.

c. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 90%

De las otras penalidades

e« De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

e Seglin lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de

penalidades se deben incluir las siguientes:

N° Supuestos de a.xpllcauon de 1 Forma de cdlculo Procedimiento
penalidad |
1 Cuando el personal | 1 UIT por cada dia de | Segtn informe del
acreditado permanece | ausencia del personal | [INSPECTOR (0]
menos de sesenta (60) dias | en obra en el plazo | SUPERVISOR, SEGUN
desde el inicio de su | previsto. CORRESPONDA].
participacién en la ejecucion
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N° Supuestos de ?pllcacmn de Forma de cdlculo Procedimiento
penalidad

del contrato o del integro del

plazo de ejecuciodn, si este es

menor a los sesenta (60) dias,

de conformidad con las |

disposiciones establecidas en

el numeral 190.2 del articulo

190 del Reglamento. -

2 En caso el contratista | 1 UIT por cada dia de | Segun informe del
incumpla con su obligacién | ausencia del personal | [INSPECTOR (0]
de ejecutar la prestacion con | en obra. SUPERVISOR, SEGUN
el personal acreditado o CORRESPONDA].
debidamente sustituido.

3 Si el contratista o su personal, | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del

o~ no permite el acceso al | del monto de la | [INSPECTOR o
cuaderno de obra al | valorizacion del | SUPERVISOR, SEGUN
inspector y/o supervisor, | periodo por cada dia | CORRESPONDA].
impidiéndole  anotar las | de dicho
ocurrencias. impedimento.

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderno de obra digital
es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N 009-
2020-0SCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra
fisico, segun lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

La Entidad puede incluir otras penalidades a las previstas, incorpordndolas segun lo

siguiente:

1 INDUMENTARIA E 1/1000 del monto de Segun informe del
IMPLEMENTOS DE la valorizacién del SUPERVISOR DE LA OBRA
PROTECCION PERSONAL periodo por cada dia
Cuando el contratista no de dicho
cumpla con dotar a su impedimento.

personal o parte del
personal de los elementos de
seguridad. La multa es por

cada dia. |

2 CALIDAD DE LOS | 1/1000 del monto de Segun informe del
MATERIALES la valorizacion del SUPERVISOR DE LA OBRA
Cuando el contratista ingrese | periodo por cada dia
materiales a la obra sin la de dicho
autorizacion del supervisor o impedimento.

utilice para la ejecucion de la
obra materiales de menos
calidad que los especificados
en el Expediente Técnico. La
multa es por cada material no
autorizado o no adecuado.

3 CARTEL DE OBRA | 1/1000 del monto de ‘ Segun informe del
Cuando el contratista no la valorizacién del | SUPERVISOR DE LA OBRA
coloque el cartel de obra periodo por cada dia
dentro de los 10 dias de dicho
calendarios del inicio impedimento.
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n

9)

h)

N°

Supuestos de aplicacién de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

contractual de la obra, la
penalidad es por dia de
atraso.

Asi  mismo existe la
obligacién de mantener el
cartel de obra durante la
ejecuciéon de la obra, la
penalidad es por dia de falta.

CRONOGRAMA 1/1000 del monto de Segun informe del
VALORIZADO AL INICIO DEL la valorizacién del SUPERVISOR DE LA OBRA
PLAZO CONTRACTUAL periodo por cada dia

Cuando el contratista no
cumpla con entregar el
calendario valorizado
adecuado a la Fecha de
inicio del plazo contractual,
en un plazo de 24 horas, o
en el caso de demoras
injustificadas los
cronogramas
reprogramados o acelerados
de trabajo. La multa es por
cada dia.

de dicho
impedimento.

RESIDENTE DE OBRA
Cuando el Ingeniero
Residente no se encuentra
en forma permanente en la
obra. La multa es por cada

1/1000 del monto de
la valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento

Segun informe del

SUPERVISOR DE LA OBRA

dia.

De las modalidades de ejecuciéon

PRECIOS UNITARIOS

De las contrataciones por relacién de items, paquetes o tramos

Contratacién por items.

El residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el
caso de obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente,
directa y exclusiva del residente, asi como del inspector o supervisor, segun
corresponda, debe ser definida por la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad,
teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con los articulos 179 y 186 del Reglamento.

De la recepcion de obra

La recepcion se debe realizar de forma total.

De la subcontratacién

No esta permitido la subcontratacion.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° Cantidad ‘[ Lista de equipamiento estratégico
i 01 I CAMION VOLQUETE X4 330HP 10 M3
2 01 | CAMION CISTERNA 4X2 AGUA 2,000 GLN
3 01 | RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100 HP 5.5-20 T
4 01 RODILLO LISO VIBRATORIO TANDEM 7 -9 TN
5 01 1 RODILLO LISO VIBRATOIO AUTOPROP 105-135 HP 11-13T
6 T‘ 01 ‘ CARGADOR S/LLANTAS 110-115 HP 2 - 2.45 YD3
7 { 01 | GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton
8 01 | COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690PCM

—_ 9 | 01 | CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800G

10 ] 01 ) ‘ PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16"
1| 01 [ "RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 78 HP 1 YD3

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo ) [ Profesi6n

Residente de obra - INGENIERO CIVIL

Ing. especialista en arquitectura ARQUITECTO

Especialista en Calidad - INGENIERO CIVIL

Ing. especialista en mecanica de | INGENIERO CIVIL Y/O GEOLOGO

suelos o

Ing. especialista en instalaciones | INGENIERO _ELECTRICISTA  Y/O INGENIERO
— eléctricas MECANICO ELECTRICO Y/O INGENIERO EN ENERGIA

Ing. Especialista en seguridad INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y

SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL
O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

Ing. especialista en medio ambiente | INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O
INGENIERO DE GESTION AMBIENTAL O INGENIERO
| AMBIENTAL Y DE RECURSOS AMBIENTALES O
INGENIERO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA
RENOVABLE O INGENIERO DE RECURSOS

LIC. ARQUEOLOGIA

S REGIQ
\u uu,,,jﬁfz

Arqueodlogo

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reaquisitos:
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Cargo 1 Experiencia

Residente de obra | 03 afos como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o
| jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente y/o
| jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente

_| ylo supervisor en obras similares.

Ing. especialista en | 02 aflos como arquitecto y/o especialista en arquitectura en obras

arquitectura en general.

Especialista en Calidad 01 afio como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector

ylo supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de

calidad o calidad o aseguramiento de calidad programa de calidad

o protocolos de calidad.

Ing. especialista en | 02 afios como Especialista en suelos y/o especialista en mecénica
mecanica de suelos de suelos en ejecucion de obras en general
Ing. especialista en | 02 afios como Especialista en Instalaciones eléctricas y/o en
instalaciones eléctricas | Redes Eléctrica en ejecucion de obras en general
Ing. Especialista en | 02 afios como Especialista y/o ingeniero y/o
seguridad | Supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y
| salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad
de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o
en prevencion de riesgos laborales en ejecucion de obras en
| general.
Ing. especialista en medio | 18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o
ambiente Supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o
‘ ambientalista en: Mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo
y mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en
| ejecucion de obras en general.
Arquedlogo | 02 afos como Especialista en monitoreo arqueolégico en
|

ejecucion de obras en general

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ES;ECIALIDAD

Requisitos: - ;

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 5°029,270.32 (Cinco millones
veintinueve mil doscientos setenta con 32/100 soles en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion
ylo mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o
remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con

pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto ylo asfalto y/o adoquinado) en
las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas
ylo plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos

ylo servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
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prestacion o cualquier otra documentacion’ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

~ Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

(o} SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:
El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/. 3'017,562.19 (Tres millones diecisiete mil quinientos
sesenta y dos con 19/100 soles)

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada
en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o poliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de

calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar
créditos.

Importante |

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre |
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el ‘
nombre completo o la denominacion o razon social del integrante o integrantes del consorcio.

1 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcién de conformidad, entre otros.
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ANEXOS

Anexo N° 01 — Plan de trabajo del contratista

- Listas de chequeo N° 01

- Listas de chequeo N° 02

- Listas de chequeo N° 03

- Listas de chequeo N° 04

- Listas de chequeo N° 05

- Listas de chequeo N° 05.1

- Listas de chequeo N° 06

- Listas de chequeo N° 07

- Listas de chequeo N° 08

- Listas de chequeo N° 09

Anexo N° 02 — Estructura de la valorizacion del periodo

Anexo N° 04 — Estructura del informe periédico del plan de aseguramiento y control de la
calidad de la obra-PAC

Anexo N° 05 — Estructura del informe periodico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional-
PSSO

Anexo N° 06 — Estructura del informe periodico del Plan de Manejo Ambiental -PMA

Anexo N° 07 — Pruebas a realizar

Anexo N° 08 — Registro de calidad — RC (Ejemplo)

Anexo N° 09 — No conformidades — NC (Ejemplo)

Anexo N° 10 — Eficiencia del aseguramiento de calidad (Ejemplo)

Anexo N° 11 — Gestion SSOMA — Registro de estadisticas de seguridad y salud ocupacional
— Totales (Ejemplo)

Anexo N° 12 — Gestién SSOMA — Registro de estadisticas de seguridad y salud ocupacional
— Sub contratistas (Ejemplo)

Anexo N° 13 — Gestién SSOMA — Registro de estadisticas de seguridad y salud ocupacional
— Contratistas (Ejemplo)

Anexo N° 14 — Impactos ambientales a prevenirse, mitigarse, corregirse o0 compensarse
Anexo N° 15 — Criterios de evaluacion de los impactos por componente ambiental

Formato N° 01 — Resumen de la valorizacion

Formato N° 02 — Control general de avance de obra

Formato N° 03 — Valorizacién de obra (principal / adicional)

Formato N° 04 — Calculo de reajustes

Formato N° 05 — Amortizacion del adelanto directo

Formato N° 06 — Deduccion por adelanto directo

Formato N° 07 — Amortizacién por adelanto de materiales

Formato N° 08 — Deduccion por adelanto materiales

Formato N° 09 — Liquidacién final de contrato de obra

(*) Los anexos corresponden a la ficha homologada aprobada mediante Resolucion
Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA de fecha 14 de mayo del 2021

Importante

o Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a

la dependencia que aprobd6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:

Acreditacion:

oferta ( Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la

La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas

puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP

O

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 ' puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

5 puntos®®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

3 puntos

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos

B.1 Practica:

Acreditacién:

Certificacion del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo

15

16

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

/
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007 o norma que la sustituya (ISO
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o
campo de aplicacion considere Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion de
vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles)
y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o
calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o
vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a
desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos '* "’

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién21, y estar

vigente? a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha ing)lementado un sistema de gestion de la

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014°".

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar

vigente25 a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:
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En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

( ):

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

O/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos®®

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestiobn ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere Construccion y/o creacion y/o mejoramiento
y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o
jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques
ylo infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos ** .

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciénzg, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Préactica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
( ).
B.5 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011*" 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1SO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion
y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacién de
vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles)
y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o
calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o
vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a
desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

( ):
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos®®

alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos *.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.*®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién34, y estar
vigente35 a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluaréa que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestion antisoborno (Maximo 2 puntos)

Presenta Certificado 1SO 37001

Acreditacion:
e 2 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestion antisoborno acorde con la
norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO37001:2017).

No presenta Certificado 1ISO 37001
0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador
que cuente con reconocimiento internacional. 6

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion 7 y estar vigente38 a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos™®
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El postor en su oferta podra acompaiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

(

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan
vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden
calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1, y de otra parte
[ , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [.................s ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [............cociiii], con DNIEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.ccevnil. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

4" En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

@ a efectos de generar el pago.
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en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizaciéon de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”**

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario. »42

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

41
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluya operacién asistida.
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE QARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del

numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacién de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*®. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas

43
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.
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sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligaciébn de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................:. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado

45

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y
aprobado después de dicha fecha.
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y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR @]
contrato o del integro del plazo de | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
ejecucion, si este es menor a los sesenta | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
(60) dias, de conformidad con las | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
disposiciones establecidas en el numeral | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190.2 del articulo 190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (2)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | NO PUEDE  SER | INSPECTOR o
sustituido. MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA

DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
IMPOSITIVA CORRESPONDA].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (0]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

Importante
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederad de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*®

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieeeiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

NUumero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 006-2021-CS-GORE.ICA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrdnico consignada se entendera véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 006-2021-CS-GORE.ICA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 006-2021-CS-GORE.ICA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 006-2021-CS-GORE.ICA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 006-2021-CS-GORE.ICA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 006-2021-CS-GORE.ICA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............cocceevuvnnneen. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

| OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (914
* CONSORCIADO 1] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*°

47 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

“8 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

9 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

O/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 006-2021-CS-GORE.ICA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®°

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuan, segin corresponda

®  para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 006-2021-CS-GORE.ICA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 006-2021-CS-GORE.ICA
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

No CLIENTE %BOJl\'IETTSADT%L CON'T\';ATO ggﬁ?gﬁg@l RECEIIED(C::TQNDIDEE LA PEF)Q(OPEIZIFEQILIEIES'IFAI\E MONEDA | IMPORTE® T'POV'EEITCAAE,'Y'B'O FA'(\ZA'?L'J\II;—AC\)DCZ_)s
OBRA DE: ACUMULADO

1

2

3

4

5

6

51

52

53

54

55

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “...

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

. FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N© CLIENTE %%ﬁTTSADT%L CON%ATO CFgﬁTHFﬁAgg'gl RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EEITC/:WB'O FACTURADO

OBRA %2 DE: ACUMULADO®®

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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