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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
s Abe de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . Y L
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
* Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
o Xyz de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las basesestdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes(ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Letra 10 : Para el cuerpo del docEJmenTo ’en‘generol
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junioy diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
001-2021-GRA-GRAG

CONVOCATORIA PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE
INUNDACIONES EN EL RIO CAMANA EN LOS
DISTRITOS DE JOSE MARIA QUIMPER, MARISCAL
CACERES Y NICOLAS DE PIEROLA DE LA PROVINCIA
DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecuciéon de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra:Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y habilitacién de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPIel acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de

seleccién, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento.En el caso de

un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.


http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto
de la contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los humerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emisiéon de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracciéon pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién seglnrelacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP?2,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando
gue cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de
la seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe


http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60del Reglamento.La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articuloprocede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna delas ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su
publicacién en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion,
descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

CAPITULO I

SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, estd en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamientode la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefalados en los articulos139y 175del Reglamento, asi como los previstos en la
seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.Esta se mantiene
vigentehasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para Su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidadcon el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.


http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cadigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindbmicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad conel articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regirdn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA.
RUCN?®° 20191793898

Av. Saco Oliveros N° 402 — Cerro Juli, Distrito de Jose
Luis Bustamante y Rivero.

Domicilio legal

Teléfono 054 428888

Correo electrénico abastecimientograg@hotmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimientode seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la
obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN EL
RIO CAMANA EN LOS DISTRITOS DE JOSE MARIA QUIMPER, MARISCAL CACERES Y
NICOLAS DE PIEROLA DE LA PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”.

VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 15,719,374.77 (Quince Millones Setecientos Diecinueve Mil
Trecientos Setenta y Cuatro y 77/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de [JULIO 2021].

. fitacd
Valor Referencial Limites

(VR)

Inferior
S/ 14, 147,437.30

Superior
S/17,291,312.24

S/ 15,719,374.77 (Quince

Millones Setecientos
Diecinueve Mil Trecientos
Setenta y Cuatro y 77/100

Soles)

(Catorce Millones Ciento
Cuarenta y Siete Mil
Cuatrocientos Treinta y
Siete con 30/100 Soles)

(Diecisiete Millones
Doscientos Noventa y
Un Mil Trescientos Doce
con 24)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de [Resolucién de la Oficina de

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

contratacion Administracion N° 063-2020-
GRA/GRAG-AO-ALP de fecha
julio 2021]
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de la Gerencia
técnico . Regional de Agricultura N°
" 160-2019-GRA/GRAG-AEP de
fecha 07/11//2019
Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucién de la Gerencia
técnico, de corresponder . Regional de Agricultura N°
" 087-2021-GRA/GRAG-AEP de
fecha 08/09/2021

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

NC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS,de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo llide la presente seccién de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obramateria de la presente convocatoria, es de Trescientos 300

dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DELEXPEDIENTE TECNICO DE

LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obraen version impresao digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad Del Gobierno Regional de Arequipa —
Agricultura, sito enla Av. Saco Olivares 402 Cerro Julio Del
Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero.

Recoger en . Oficina de Abastecimento de La Entidad.
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1.11.

1.12.

Costo de bases . Impresa: S/ 6.80 (Seis com 80/100 Soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00 (Ciento Cincuenta con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 2.00(Dos com 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo.Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el portal de Ia
Entidad:www.agroarequipa.gob.pe, el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N°31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N°31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado por el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LASOFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor.(Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b)del articulo 52 del
Reglamento.(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral

5

6

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)
e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra.(Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en [SOLES] y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el
Ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EI comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en laoferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion”que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién

de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener el
puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
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a)
<)
d)
e)

f)

9)

i)

)

k)
1)

m)

n)

0)

p)

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria(CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresaque acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona hatural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE’ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en losliteralese) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?°,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisiény nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizo
el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesionalclavea
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o0 supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la
denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya!*.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

11 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4.

2.5.

2.6.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Entidad: Av. Saco
Oliveros N° 402 — Cerro Juli, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?*?

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [UN] adelanto directohasta por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos los que en conjunto no superen el
veinte por ciento 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion
de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco [5] dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince [15] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos!* mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo”.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

12

13

14

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.7.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA - REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO

ndiciones
Lot prevantee Wrminos de relarencls tieses por obystivs safalar y satatiornr (39 C';Jond" mq'n!
minimae bajo Ine cuniee of CONTRATIETA syaciAara trastaciores con of fin da cu !
previatat sn 8l Proyecto p continusoiin descrin

1. DENOWMINACION DE LA OBRA

Lot preeentee teiminoe da reternncin datcrien ne activeiades ¢ enediciones !-r-e;::
on cuenta 1 disponibilidmd scond™iea parn sata proyectn ban M r,uq’l -l ?.n"f? o
utllizando las mejores thonicat y recursos de nges wela rreriarng reglicn 1 R0 J:E-.
2 obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO D PROTECCION ANTE l'AU‘lOAClS)vl. :E
EN EL RIO CAMANA IN (OB DISTRITOS DOF JOSE WARIA QUIMPER, MARISCA
CACERES Y NICOLAS DE PIEROLA DE LA PROVINGIA DF  CAMANA
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA®

AREA USUARIA:

ad

e X\ Area da Proyectos

—
"7 ¢ 3. FINALIDAD PUBLICA

Liecucidn de |la obra que tiene como finatidad prevens dafos y ws raturas |.’Fl b
proteccidon ae infraestructura de Rego y Areas Agricolas en tramos ocahudos' ce! Rio
Camana dentro del &mbito do la Junto do Usuatios deo Camana fronte a ios peiigres o-
inundaciones del Rio Camana, producto de! cambio chmétco y la incertidumbre scbre ‘G
magnitud oe los fendmenos naturales

4. UBICACION

Ubicacion El lugar de ejecucion de la obra es el siguente

Distritos . José Marla Quimper, Manscal Caceres y
Nicolas de Piérola

Provincia : Camana

Region . Arequipa

6. VALOR REFERENCIAL Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El proyecto consiste en la ejecucion de ‘a Ob{a y su Liquicacidn, 1@ cual estara a cargo dei
CONTRATISTA, la misma que ejecutard segun el en el Expedients Técnico aprobado por
|a Gerencia Regional de Agricultura

Monto de la Obra 1£,710,374.77 '
Plazo de Ejscucion de la Obia 300 dias calendaro
Sistema de Contratacion’ A Precios Unitanos
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EJECUCION DE OBRA — OBJETIVOS Y METAS , i
El detalle de esta etapa se describe en los datos técnicos contenidos en el Expediente
Técnico de Obra que se adjunta a los presentes términos de referencia.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materla de la presente convocatorla, es de Trescientos
(300) dias calendarlo, en concordancla con lo establecido en el expediente técnico de

obra.

Y se contabilizara siempre y cuando se dé cumplimlento de las exigencias Indicadas en el
articulo 176°, sobre el Iniclo del plazo de ejecucién de obra del reglamento de la ley de
contrataciones del estado, aprobado mediante decreto supremo N° 344-2018-EF.

Inicio del plazo de ejecucién de obra

El plazo de ejecucién de obra inicla & partir del dfa siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones establecidos en el articulo 176° del reglamento de la ley de

contrataciones del estado
a) Que LA ENTIDAD notifique a EL CONTRATISTA quien es el inspector o el

" supervisor, segun corresponda.
b) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta ! obra, segun corresponda.
c) Que LA ENTIDAD provea el calendario de entrega de los materiales e insumos,
que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido con obligacién.
d) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo,
en caso este hay sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y

observaciones.

Las ocasiones a las que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser
cumplidas dentro de {os quince (15) dfas contados a partir del siguiente de la suscripcion
del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se
inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

LA ENTIDAD puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucién de la obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.9del reglamento. Las
circunstancias invocadas se sustentan en un informe que forma parte del expediente de
contratacién debiendo suscribir la adenda correspondiente.

En atencion al decreto supremo N° 117-2020-PCM- decreto supremo que aprueba la fase
3 de la reanudacién de las actividades econémicas. Dentro del marco de declaratoria de
emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
nacién a consecuencia del COVID-19 las empresas deben elaborar su “plan® para la
vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo”, el cual debe estar a disposicion
de los clientes y trabajadores, asi como de fas autoridades competentes para su
fiscalizacién, la misma que debe ser remitida al correo electrénico del Ministerio de Salud:

empresa@minsa.gob.pe.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

En estricto cumplimiento del articulo 177°del reglamento de la ley de contrataciones del
Estado, sobre la Revisién del expediente técnico de obra "Dentro de los treinta (30) dias
calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea
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?ayor a ciento veinte (120) dias. EL CONTRATISTA presenta al supervisor o inspector
e obra, un mforme tacnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre
otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
sean materla de consulta. El Supervisor o {nspector dentro del plazo de diez (10) dias
calendgno para obras con plazo mayor a clento veinte (120) dias. eleva el informe técnico
de_ revislén del expediente técnico de obra a LA ENTIDAD, con copia al contratista,
adjunta_ndo su evaluaclén, pronunciamiento y velicaciones propias realizadas como
supervisidn o inspeccién

Lo referido hace mencién al INFORME COMPATBILIDAD, de acuerdo al contenido
establecido por el drea usuaria, la misma que debe ser presentado por EL CONTRATISTA
ala _SpPERVISlON en un plazo méximo de slete (07) dias calendarlo, computados desde
el inicio del plazo de ejscucién y LA SUPERVISION a la ENTIDAD en un plazo méximo
de cinco (05) dias calendario, computados desde el inicio del plazo de ejecucion.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

9.1 Errores o Contradicciones.

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contsadiccion
en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA SUPERVISION.

9.2 Trabajos Provisionales

EL CONTRATISTA debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto a
EL CONTRATISTAy a lA SUPERVISION, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan
quedar habilitados y equipados de acuerdo a la programacién de la obra fechado
desde el inicio efectivo del plazo de ejecucion. Estos ambientes ofreceran adecuadas
condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacién e iluminacién y deberan estar
provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser

necesarias.

Asimismo, EL CONTRATISTA Instalara las facilidades en funcién de la magnitud de
la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante
aberturas practicables. La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la

cantidad de personal obrero empleado.

Esta prescripcion no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL
CONTRATISTA para el més eficaz desarrollo de las actividades re}acionadas ala
eiecucién de la obra, pero, en cualquier caso, debera mantener informado a LA
SUPERVISION de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo

merecer su visto bueno, EL CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia general

de la obra en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los
materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos en caso de pérdida

correra con los gastos que demande su sustitucion.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sef}ale§ y
luces de peligro y tomar las demds precauciones necesarias en todas [as maquinarias

y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.




GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
[LP N° 001-2021-GRA-GRAG-CS-1]

9.3 Cuaderno de Obra Digital

La Entidad habllita un cuademo de obra digital en cada contrato de ejecucién de obra
registrado y publicado en el SEACE

Elinspector de obra, supervisor de obra y residante da obra aatan obligados a ragistrar
en el cunderno de obra digital, toda la informacion que corresponda anotar en el
cuaderno de obra, segun lo pravisto en la Ley, el Raglamanto, asl coma lo dispuesto
en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

El registro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe sar efectuado
tinicamente por petfiles de usuatios aulotizados (Inspector de obra, suparvisor de obra
y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglarmanto y la preseante Directiva,
asl como en los términos y condiciones de uso y los documentos de orientacién sabre
las funcionalidedes de esta herramienta informélica que establezca el OSCE La
aceptacidn de los términos y condiclones de uso del cuaderno da obra digital es
obligatoria para acceso o interaccidn con este y suponae su estricta cumplimiento.

Excepcionalmente, a Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento
de seleccidn de la contratacion de una obra puede solicitar autorizacién para usar un
cuademo de obra [isico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso
a Intemet. Para dicho efecto, la entidad debe presantar la respectiva solicitud, por
cada contrato de obra, a lravés del formato previsto en el Anexo N* 1 de la Directiva
y esperar el pronuncliamiento del OSCE

9.4 Programa de Trabajo

Dentro de los siete (07) dias calendario computados desde el inicio efectivo de Ia obra,
EL CONTRATISTA deberé presentar para consideracion de LA SUPERVISION, el
Calendario de Obra Valorizado Contratado y el Calendario detallado de Adquisicién
de Equipos y Materiales ajustado al plazo de ejecucién de obra desde la iniciacién
efectiva y terminacién del plazo de ejecucién de la obra, en el que se muestre el orden
en que se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes trabajos. Estos programas
de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o
El diagrama de barras de GANTT Al actualizar su programa de trabajo y/o
cronograma, EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta las restricciones originadas
por fortuito o fuerza mayor.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos
toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la
obra o cuando LA SUPERVISION lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes,
estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacion de LA
SUPERVISION.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacién por el responsable de LA
SUPERVISION de Obra, no eximirdn a EL CONTRATISTA de ninguna de las
obligaciones y responsabllidades emergentes del Contrato.

9.5 Tareas en Horas Extraordinarlas

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dlas feriados EL. CONTRATISTA debera solicitar autorizacidn
a LA SUPERVISION con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a )a iniciacion da
las mismas, tiempo del cual dispondra LA SUPERVISION lo necesario para su control.
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En los casos en que estas situaciones seéan imprevistas 0 que exista pe|ci’qf°-r i::
CONTRATISTA podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordind ‘én"
pero debera comunicarlo a LA SUPERVISION Inmediatamente antes de su iniclacion-

En cada caso LA SUPERVISION procedera a dejar constancia en el Cuaderno dlg
Obra de la situacion y de su autorizacién o denegacion segun corresponda, para
ejecucion de las horas extraordinarias.

9.6 Responsabilidad por perdida de materiales o herramientas

LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales ©
herramientas de EL CONTRATISTA dentro y fuera de la obra.

9.7 Seguros aplicables

La ejecucion de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecucion
desde el inicio hasta la aprobacién de la liquidacion técnica y ﬂnancigra. es
responsabilidad de EL CONTRATISTA, contar con todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de los recursos que intervienen, asi como también de los
terceros eventualmente.

Los seguros seran presentados oportunamente ante la ENTIDAD.

9.71

Péliza de Seguro contra todo Riesgo (CAR)

EL CONTRATISTA presentara las Polizas de Seguros después de la
suscripcion del presente contrato y antes del inicio efectivo de ejecucién de
obra, y seran entregadas por mesa de partes de la Entidad.

La Péliza deber tener vigencia desde la fecha de inicio de obra hasta la

~ recepcion de la misma incluidas obras adicionales en caso corresponda,

siendo el CONTRATISTA responsable por mantener la vigencia de los
seguros, debiendo considerar a la Entidad como uno de los beneficiarios. Es
obligacién de EL CONTRATISTA gestionar la renovaciéon de pélizas y
entregarla a la Entidad antes de su vencimiento.

i Coberturas [ Sumas Aseguradas Minimas

Dafos materiales que sufran los
bienes asegurados.

Dafios causado directamente por
terremoto, temblor, maremoto y | Valor Total de la Obra
erupcién volcénica.

Dafios causado directamente por
lluvias, ciclon, huaracan, tempestad,
vientos, inundacién, desbordamiento
y alza de nivel de aguas,
enfangamiento, hundimiento? o Valor Total de la Obra
deslizamiento del terreno,
derrumbes y desprendimiento de
tierra o de rocas.

Responsabilidad Civil en que incurra
el asegurado por dafos causado a
bienes de terceros o lesiones a | 25% del Valor Total de la Obra
terceros, incluyendo
Responsabilidad Civil Cruzada

Valor Total de la Obra
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Los deducibles de las coberturas de seguros, estaran a cargo de EL
CONTRATISTA.

Los deducibles en su estructura porcentual no podran ser mayores al 10% del
monto indemnizable o al 2% del Valor del Predio afectado. Los deducibles
minimos no deberan ser mayores al 0.5% del Valor Total de la Obra.

9.7.2 Pdliza de Seguro Contra Trabajo de Riesgo (SCTR)

La poliza considerada a todo el personal a cargo de EL CONTRATISTA que
realizara el trabajo vinculado a la ejecucion de la obra, contratado por la
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA, considerando que la actividad
de construccidn requiere de manera obligatoria este tipo de seguro, segun
norma vigente, como minimo debe incluir lo siguiente:

Tasa Salud: Cobertira integral por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales, permitiendo que el asegurado acceda desde consultas
médicas hasta atenciones quirurgicas.

Prestaciones:

Asistencia y asesoramiento preventivo promocional en la salud
ocupacional al empleador y a los asegurados.
. Atencién médica, farmacolégica, hospitalaria y quirtrgica, cualquiera que
fuere a nivel de complejidad, hasta su total recuperacién o declaracién de
invalidez o muerte.
. Rehabilitacién y readaptacién laboral al asegurado invalido bajo este

seguro.
. Aparatos de prétesis y ortopédicos necesarios.

Tasa Pensién: Pension al asegurado o a sus beneficiarios, en el caso que
el titular quede en situacion de invalidez tras un accidente de trabajo o
enfermedad profesional (Indemnizacién por invalidez, pensién por invalidez,
pensién por sobrevivencia; Invalidez parcial permanente; invalidez total
permanente; invalidez temporal; gastos de sepelio). .

La vigencia de la pdliza debe cubrir desde la fecha de inicio de obra hasta
la recepcion de la mismas.

9.8 Prohibiciones
El CONTRATISTA esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y

documentos, o copias de los mismos, sin autorizacién escrita por parte de LA
SUPERVISION, de darse el caso dichos documentos de autorizacion deberén

entregarse una copla a LA ENTIDAD.

9.9 Cumplimiento de normas y leyes.

a) El CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucién de los trabajos. Los dailos y/o problemas causados por infracciones a este
punto corren por cuenta de EL CONTRATISTA y deberan ser reparados por éste sin

derecho a pago alguno.
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b) En caso de existir divergencias entre las Bases Integradas ¥ dichas lt:gese-
normas o reglamentos, €S obligacién de El CONTRATISTA poner en gonoamledn e
LA SUPERVISION esta situacion previa a la realizaclén de los trabajos a fin de d

este determine la accion a seguir. _
feccion de toda la documentacion

c) El CONTRATISTA tendra a su cargo lacon | e
que fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes qué pudieran en

jurisdiccion sobre el sitio de obra.
d) d) El CONTRATISTA esta obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por
escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contrd las medidas

de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilldad recaera sobre

CONTRATISTA. . o ' "
e) Ningun trabajo adicional se comenzaré sin autorizacion gscrita de

ENTIDAD, caso contrario no sera reconocido para fines de pago Y sera ae
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

9.10 Conservacioén del medio ambiente

a) El CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio

Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

b) El CONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

c) El CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por las infracciones que

pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio
ambiente.

9.11 Personal propuesto

a) EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestacion con el '
plantel profesional acreditado para la firma de contrato, de ser el caso,
excepcionalmente Yy de manera justificada EL CONTRATISTA puede solicitar a LA
ENTIDAD le autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el
reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional consignadas en las Bases Integradas; teniendo LA
ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de considerario que no
cumple con las condiciones sefialada, la sustitucion se realizar de acuerdo a lo
establecido por el articulo 190 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.
b) EL CONTRATISTA empleara obligatoriamente a los Profesionales
propuestos para la Direccién Técnica de la Obra, guiados por el Residente de Obra,
salvo que el responsable de la Supervision de Obra solicite su remocion.

c) EL CONTRATISTA tiene la obligacién de reemplazar el personal no
competente o no satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes de LA SUPERVISION.
d) _ EL CONTRATISTA tiene la obligacién de proponer el personal clave para la

ejecucion de la qbra, solo a profesionales que para el inicio efectivo sus funciones se
encuentren debidamente colegiados y habilitados, por sus respectivos colegios
profesionales.

9.12 Seguridad y Salud en el Trabajo

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo estableci

Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 2'338?;; 13 L:r? e
R'eglam'ento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante sIu
ejecucion de las prestaciones de servicios & su cargo; obligndose a i\"npleme t ;
dotar, proveer ylo suministrar a cada uno de sus trabajadores los implement ik
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que ::eg:
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evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.

El Contratista debe cumplir Integramente cor La Ley de Seguridad y Salud endeel
Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferer_\tes fremtesd
trabajo; y realizar todas las actividades sefialadas en el Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo, considerado en el Expediente Técnico de Obra.

9.13 Consideraciones especificas

9.13.1 Del equipamiento

Antigliedad
Descripcion Cantidad Caracteristicas Maximga (Afios)
; Incluido Seguro y
Camioneta 4X4 1 SOAT vigente 2018

Precisiéon +-5mm

+5ppm
Estacién Total (Incluye 1 ] 2018
Tripode y Primas) Con certificado de

calibracién no mayor

a seis meses
Volquete 3 15 M3 2015
Cargador Frontal 1 250HP 2015
Motoniveladora 1 125 HP 2015
Excavadora Hidraulica 1 220-268 HP 2015
Tractor Bulldozer S/O 1 310 HP 2015

Las maquinarias y equipos que emplee el Contratista en la ejecucién de la obra,
deberan encontrarse en éptimas condiciones de operacién, asi mismo deberan
contar con todos sus seguros correspondientes, los cuales seran presentados en
cada periodo de valorizacion.

La Cantidad indicada en la lista, no es limitativa, e Contratista podra incrementar y/u
optimizarla en caso de que el avance de la obra asl lo requiera, de esta manera
podra utilizarse equipamiento estratégico superior al requerido, siempre que los
equipos y maquinarias que describen los postores sean los que realmente se utilicen

en la ejecucion optima de la obra y que estas no incrementen costo alguno en
perjuicio de la Entidad.

Las Maquinafiasy Equipos podran acreditarse con copia simple de documentos que
sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones

caracteristicas de las Maquinarias y Equipos requerido. d

—
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9.13.2 Del plantel profesional

Plantel Profesional Clave

—— -_____._.’l___.—»‘——__———-———'—————"‘

Plantel Profesional Clave
- ~ [ Participacién
Cargo Profesion Experioncia (Pgrmananc'ﬂ)
o —
Debe de acreditar 48
meses de experlencia en
obras similares al objeto
de la convocatoria, que se
Ingentero Civll computa desde la
: Titulado O colegiatura, como:
Rg es |ggp;e Ingeniero 100%
Agricola -Residente de Obra
Thulado -Jefe de Supervision
-Supervisor de Obra
-Inspector de Obra
-Ingeniero Residente
Debe de acreditar 24
meses de experiencia en
obras similares al objeto
de la convocatoria, que se
computa desde la
colegiatura, como:
Ingeniero Civil
. Titulado O -Residente de Obra
bl de | |ngeniero Jefe de Supervision 100%
Agricola -Supervisor de Obra
Titulado -Inspector de Obra
-Ingeniero Residente
-Asistente de Residente
-Asistente de Obra
-Asistente del Jefe de
Supervisién
Debe de acreditar 24
meses de experiencia en
obras en general, que se
computa desde la
Ingeniero Civil coleglatura, como:
Tl::?rﬁgrg -Ingeniero de Seguridad
Industrial -Ingeniero de Seguridad
Ingeniero de Titulado 0 en Obra 100%
Seguridad Ingeniero de -Jefe de ggguridad en
ra
gﬂglene ° -Ingeniero de SSOMA en
eguridad Obra
Industrial -Supervisor de SSOMA en
Obra
-Especialista en Seguridad
en Obra
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e La colegiatura y habilitacién de los profesionales debe requerirse para el mlfno
de su participacion efectiva en la ejecucién de la obra, tanto ’para os
profesionales titulados en el Peru como para los titulados en el extranjero.

Se considerara obra similar a la ejecucion de obras de construccion de estructuras
rehabilitacion, reforzamiento ylo ampliacion

nuevas, instalacion, creacion, mejoramiengo. : "
de obras hidraulicas de proteccion contra inundaciones tales como:

inundaciones y/o Defensas riberefias y/o Protecciones

Obras de proteccién contra fens ;
Riberefias, que contengan como minimo 03 de los siguientes componentes:

Descolmatacién del Cauce del Rio. .
Conformacién de Terraplén con Material de Rio y/o conformacién de terraplén

con material de préstamo y/o Conformacion de Dique
porte de Roca.

e Seleccion y/o Suministro y/o Extraccién, cargulo y trans, ( ’
Mitigacion del Impacto Ambiental y/o Impacto Ambiental y/o Manejo Ambiental

9.13.3 De la experiencia en [a especialidad del ejecutor de obra

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,
719,374.77 (Quince Miliones Setecientos Diecinueve Mil Trescientos Setenta y Cuatro

con 77/100 Soles), en la ejecucién de obras similares.

Se considerara obra similar a la ejecucién de obras de construccion de estructuras
nuevas, instalacién, creacién, mejoramiento, rehabilitacion, reforzamiento Yy/o
ampliacion de obras hidraulicas de proteccién contra inundaciones tales como:

Obras de proteccion contra inundaciones yfo Defensas riberefias y/o Protecciones Riberefias,
que contengan como minimo 03 de los siguientes componentes:

e Descolmatacién del Cauce del Rio. ‘
«  Conformacién de Temaplén con Material de Rio y/o conformacion de terraplén con

material de préstamo y/o Conformacion de Dique
e  Seleccién y/o Suministro y/o Extraccion, carqulo y transporte de Roca.
»  Mitigacion del Impacto Ambiental y/o Impacto Ambiental y/o Manejo Ambiental

9.13.4 Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria

puede incluir lo siguiente:

1) El nimero méximo de consorciados es de [02].
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de [40%].

3) EI porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de [50%].

10. La penalidad por Mora

Se aplicara la penalidad por Mora de acuerdo al articulo 162 del R
-N°30225 el Reglamento de La Ley

Penalidad diaria = 0.10 x monto viaente
F x plazo vigente en dias
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Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o Iguales a sesenta (60) dias, para bienes, garvicios en
general, consultorias y ejecucidn de obras F 0 40.

b) Para plazos mayores n sesenta (60) dins

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias. F = 025
b.2) Para obras F = 0.15

11. De las otras penalidades

«  De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establacer otras penalidades,
distintas ol retraso 0 mora, laa cunles deben ser objetivas, razonablas, congruentes ¥
proporcionales con el objeto de la contratacion Estas son las Siguientes

‘ | Forma da chiculo | Procedimiento |
0 5 UIT por cada ‘
dia de ausenca

'N° | Supuestos de aplicacion de penalidad
1 Cuendo el personal ncredindo permanece
menos de tesenta (B0) dias desde el inioo de su

participacion en la ejecucion del contrato o de! de'

integro del plazo de ejecucién, sl este es menor
a lor sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numetal 160 2
| _ del articulo 100 del Reglamento B

2 En caso el contratista incumpla con su obligacion

personal  en
obra en ¢! olazo
previsto

“05 UIT por cada

Sequn informs de

de ejecutar la prestacion con el personal dla de ausencia SUPERVISOR DE
\ acreditado o debidamente sustituido. del personal en OBRA Y/O
1 | | obra  INSPECTOR Y/O
% 3 Cuando el contratista no disponga en obra la  Costo de Hora MONITOR Y/O
o maquinana y equipos ofertados en el contrato | Maguina ylo INGENIERO DEL
0 | oquipo x da x N° AREA DE
> | de dlas x 0001 PROYECTOS
luIT  por cada
| magquna 0 equipo
ST, S  |identficada ____.
2 S ol contratista o su personal, no permito el | 1.00 ulT.
acceso al cunderno de obra al SUPERVISOR DE | vigente, por cada
dla de dicha

OBRA impidiéndole anotar las ocurrencias.

"Esta penalidad solo ap
obligatorio para los cont .
convocados a partir de 1a entrada en vigencia de la

salvo que se haya autoriza

e | impedimento
lica sl el cuaderno de obra es fisico. El uso cel
ratos que deriven de procedimientos de seleccion pa

do el uso del cuaderno de obra fisico, segun

cuaderno ce

obra digtal es
ra la ejecucién de coras,

Directiva N°® 009-2020-OSCE/PRE (14 08.2020),
lo previsto en el numeral 9.3 ce

' dicha Directiva T T e R
's Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 0.20 ULT. | Segin Infome ce
| persongl, de los elementos de seguridad. | vigente, por cada SUPERVISOR DE
‘ | trabajador en el OBRA YIO
| ‘ | dia. CINSPECTOR  Y/O |
“& | Cuando el conuatista realiza cambio de personal ' 0 50 U.LT. | MONITOR Y/I0
| técnico y profesional no autorizado por laentidad.  vigente. por cada INGENIERO DEL
| técnico o  AREA DE
‘ profesional | PROYECTOS

—1 Guando el contratista no cumpla con presentar el '060UIT vigente 7
{nforme Técnico de Revisién del Expediente  por cada dfa de |

r7 j
f | Técnico en €l plazo establecido en el Art* 177 atraso |

| RLCE l
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8 Cuando el contratista no cumpla conimplementar | 0.60 U.I.T. vigente T
los planes previstos en el Expediente Técnico, la | por cada caso y
Intervenclon social y el Plan de Seguridad | dla de atraso
Ocupacional previsto en el Decreto Suprema N°
011-2019-TR.

9 Cuando el contratista no cumpla con implementar | 0.80 U.1.T, vigente
las medidas para la prevencién y control frente a | por cada dia de
la propagacién del COVID-19; o, no entregue el | atraso
equipo de proteccibn de bioseguridad al
personal.

10 Por no presentar a la Entidad |a renovacién de | 0.80 U.I.T. vigente
garantias o pélizas CAR O SCTR antes de su | por cada caso y
vencimiento. dla de atraso . )

11 | Cuando el Residente en representacién del | 0.60 U.I.T. vigente | Segun informe  de
contratista no se presente a la formulacién de | por cada dia de | SUPERVISOR DE
metrados y valorizacion. atraso OBRA YO

12| Cuando el contratista no cumpla con entregar el | 0.30 U.I.T. vigente | INSPECTOR Y/O
calendarlo de avance de obra adecuado a la | por cada dia de | MONITOR Y/O
fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo | atraso INGENIERO DEL
de 72 horas de iniciado el plazo contractual; o, AREA DE
incumpla con presentar en el plazo prevista en PROYECTOS
las normas de contratacién publica, el
cronograma acelerado o el cronograma
modificado por ampliacién de plazo o calendario
de entrega de materiales o la Programacién
CPM.

13 | Cuando el contratista no registre la Informacién | 0.20 U.LT. vigente
minima requerida en el cuaderno de obra o ésta | por cada dia
no se haya realizado de manera diaria. detectado

14 Cuando el contratista no disponga en obra de los | 0.30 U.L.T. vigente !
materiales que hayan sido objeto de adelanto o | por cada dia
no justifique la ausencia. injustificado

15 Cuando el contratista no concurra a las reuniones | 1.00 U.LT. por
de coordinacién convocadas por la Entidad. cada dia

16 Cuando el contratista paralice o disminuya el | 1.00 U.LT. vigente
ritmo de trabajo de manera injustificada. por cada dfa

injustificado

17 Cuando el contratista realice trabajos sinteneren | 0.5 U.LT. vigente
consideracién los protocolos aprobados por et | por cada caso
Supervisor.

18 Cuando el contratista no realiza las pruebas y/o | 0.30 U.LT.
ensayos oportunamente, para verificar la calidad | vigente, por cada
de los materiales y trabajos ejecutados, incumplimiento.
de acuerdo con ias especificaciones técnicas del

.| expediente.

19 Cuando el contratista emplee materiales no | 0.30 U.LT.
normalizados. En este caso bajo su | vigente, por cada
responsabilidad y costo, debera retirarlo y | caso detectado.
reemplazarlo por otro que cumpla con las
especificaciones técnicas del expediente.

20 Cuando el contratista no cuenta con los | 0.20 U.LT.
dispositivos de seguridad en obra, tanto peatonal | vigente, por cada
como vehicular, incumpliendo las normas de | dia de
seguridad. incumplimiento

21 Cuando el contratista no coloque el cartel de obra | 0.20 ULT.
dentro del plazo establecido, en el cronograma, | vigente, por cada
teniendo la obligacién de mantenerio en buen | dia de

estado durante toda fa ejecucién de la obra, de

no hacerlo sera penalizado.

incumplimiento
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o

Y/0 |
Y/0 |
Y/0 |
DEL |
DE |

22 | Cusndo o contratista presenta informes, ' 050 U LT vigents i de |
1 | valorizaciones, adicionales, amplinciones de . por cada Segun Informe DE |
, plazo, calendario de avance de obra, calendario | ocurrencia SUPERVISOR
de avance actualizado, fuera del lazo normalvo. | OBRA
} 23 | Cuando el contratista incumple al retiro de 05 UILT. vigente INSPECTOR
{ cualquier subconlratista o trabajador por | por cada caso y | MONITOR
gcaonctdnd 0 incorrecciones que, a julclo del | dla de :‘R%E\N'ERO
u s0f, judiquen | marcha de 18 | Incumplimiento |
- A obr‘;w perjudiquen la buena ma i p | PROYECTOS
24 Cuando el contralista no presenle la liquidacién | 1.0 ULT. vigente |
! en el plazo establecido pora dicha obigacién por cada dia de
L i ) | atraso iy ———
[ Advertencla
No se puede incluir como olras penalidades la sola presentacién de la solicitud do
sustitucion del personal ecreditado. La penalidad por sustitucién del parsonal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segan lo previsto en
el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento. —_—
12. Informe de valorizaclén
a) Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta.
b) Las valorizaciones seran presentadas mensualmente en un (01) original y una (01)
copia, acompafiadas segun el caso por los cémputos métricos resultantes de las
mediciones de los trabsjos ejecutados hasta la fecha y verificados por LA SUPERVISION,
en concordancla con los requlsitos exigidos por LA ENTIDAD.
c) EL CONTRATISTA del dia 28 al 30 o 31 de cada mes a valorizar debe elaborar y
presentar a LA SUPERVISION, la valorizacién de obra, de acuerdo a los contenidos
Indicados numeral 13 de este capltulo
d) El plazo maximo de LA SUPERVISION de Obra para emitir la conformidad de las
valorizaciones y su remisién a LA ENTIDAD para periodos mensuales es de cinco (05)
dlas calendario, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al ce la
valorizacién respectiva, y sera cancelada por LA ENTIDAD en la fecha no posterior al
ultimo dfa habil de dicho mes.
e) Luego de la Recepcion de las Obras, EL CONTRATISTA presentara la Valorizacién
de Liquidacién Final, la cual sera sometida a la aceptacién u observaciones de LA
SUPERVISION en forma escrita.
En concordancia con el articulo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
13. Contenido minimo del Informe do valorizacién de obra
T 1 [ N°  DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS :
T4 [ CARATULA, entidad , periodo, foto actual, nombre de obra, cédigo. proyecto,
| monlo, nombre, residente, supervisor.
R INDICE
i T CUADRO RESUMEN DEL PAGO CONTRATISTA
" 4 FACTURA CORRESPONDIENTE AL MONTO Y MES DE VALORIZACION
B CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) Y CUENTA DE
- | EXTRACCIONES -
i 6 COPIA DE CONTRATO Y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO,EN |
 |CASODECORRESPONDE e
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"TODAS LAS POLIZAS DE SEGUROS CONSIDERADOS EN LOS GASTOS |

261
GENERALES
26.2 DECLARACION DE PAGOS DE PLANILLAS EN EL SISTEMA PLAME
26.3 APORTACIONES ESSALUD, ONP O AFP (correspondiente al mes anterior
valorizado )
26.4 SENCICO (constancla de no adeudo correspondiente al mes)
26.5 CONAFOQVICER (del periodo anterior valorizado)
1l DOCUMENTO VALORIZADOS
1 COPIA DE DESIGNACION DEL RESIDENTE
3 ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE Y DE
TODOS LOS ESPECIALISTAS ( de acuerde a la participacion establecida con
los gastos generales del ETO )
4 CALENDAR!O DE PARTICIPACION DE PROFESIONALES, consignados en
los gastos generales ( persoral, clave, personal administrativo, de apoyo, etc
)de la ejecucion, segun y de los diferentes planes (COVID-19, etc ) , segtn
cronograma y de acuerdo a {as partidas y metas del Expediente Técnico.
5 COPIA DE LOS CARGOS DE LOS INFORMES ANTERIORES ( a partir de la
segunda valorizacién
6 INFORMACION EN DIGITAL, EN FORMATO ,EDITABLE DE VALORIZACION
EN GENERAL

14.

15.

Pago de Valorizaciones

LA ENTIDAD evaluara la valorizacién de obra, dentro de un plazo de diez (10) dias
calendario de recepcionado ef informe de valorizacién, en caso de cumplir con el sustento
técnico, se emitira la conformidad de pago en su defecto de existir observaciones seran
remitidas a LA SUPERVISION quien, en coordinacién con EL CONTRATISTA, deberan
subsanar dentro de los dos (02) dias calendario, y presentarlo ante LA ENTIDAD, quien,
dentro de cinco (05) dias habiles, debera emitir la conformidad de pago, en caso de
persistir alguna observacion seran sujetas a penalidades.

El pago por la ejecucién de Ja obra, sera segin el porcentaje de avance fisico de ejecucién
de obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacion de la misma, la
Subgerencia de Ejecucién de Inversién Pablica con el visto bueno del Area de Proyectos
de LA ENTIDAD a través de LA SUPERVISION, verificaré dicha valorizacién y emitira la
conformidad de pago, y derivara todo lo actuado a la Oficina de Administracion.

De la recepcién de obra

La recepcién de la obra se realizaré de conformidad con el articulo 208° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA proporcionara al Comite de Recepcién un juego completo de los
planos de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacién de la obra, sin perjuicio
de su obligacion de presentarlo en la liquidacion de la obra.

E! Comité de Recepcién no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento
satisfactoria de todos los sistemas que conforman la obra.

En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcion parcial no exime a EL
CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario se le aplican
las penalidades correspondientes.
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| 7 | EJECUTOR DE OBRAS - RNP R
b— \ — t £ RENTA DE 3RA CATE 1
8 PRESENTACION DE DECLARACION D ANTERIOR
', | l CONSTANCIA DE PAGO DE IGV CORRESPONDIENTE AL MES ’:
DE VALORIZACION e |
[ \ . COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL ( solo e “qu'”:“&o |
ENTIOAD no longa acoaso a la plataforma de intaroperabilidad de =
z PIDE) g 5
‘ 10 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO ( copla de carta fianza vlaef'e_)_rd o
"= 111 | CONTROL DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 1
1712 | CORREO ELECTRONICO, NUMERO DE CELULAR ( con acceso Whats'm :
de uso constanie y permanente; en caso camblep estos datos del anexo n ’
\_ i su propuesta debe comunicar por escrito a la entidad) ey
l 1 DOCUMENTOS TECNICOS: ]
E_‘L" 1~ | FICHA DE IDENTIFICACION TECNICA DE LA OBRA -
| —t———5—| INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA , CON PARTIDAS DE AVANCE DE f
OBRA Y PORCENTAJE DE DELANTE O TRAZADO S
3 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS |
| —
| ‘ 4 RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL
| S ! . — —————————
| 5 VALORIZACION MENSUAL DE AVANZE DE OBRA
‘_‘1”"“ ~B8 | COPIADEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (incluir en el primer informe
{ unica vez BN
| 7 COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA (primera valorizacién) -
. I R = , —
= 8 COPIA DE ACTA DE CULMINACION DE OBRA (ultima valorizacién )
\ ACTA DE SUSPENSION O PARALIZACION (en caso de ocurrir)
\ 10 CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS
12 COPIA DE FORMULA POLINOMICADEL EXPEDIENTE APROBADO O
REFORMULADO
| 13 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO ]
‘ 14 DOCUMENTO DE CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS ASIGNADOS |
| AL PERIODO DE VALORIZACION Y MATERIAL GRAFICO QUE PERMITA SU |
| VERIFICACION »
'. 15 CALENDARIO VALORIZADO DEL MES CORRESPONDIENTE A LOS B
» TRABAJOS EJECUTADOS [
i 18 CALENDARIO Y GRAFICO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA VS 1
1 | OBRA EJECUTADA ‘
‘ 17 CONTROL DE AVANCE DE OBRA (grafico curva “s"), detallando el avance |
acumulado de la obra. \
[ 18 CALCULO DE PENALIDADES POR MORA Y OTRAS PENALIDADES ,
19 COPIA O REPORTE DIGITAL DEL CUADERNO DE OBRA ]
21 FOTOGRAFIAS DEPARTIDAS EJECUTADAS CON PRESENCIA DEL —
_RESIDENTE (MINIMO 12 VISITAS) i
22 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA CON FOTOGRAFIAS |
(elaborado y firmado por el especlalista gpy[e;md_iqria_)—xl
23 INFORME DE LOS DEMAS ESPECIALISTAS ( requeridos en los gastos
‘generales ) |
‘ 24 INFORME DE LOS DEMAS ESPECIALISTAS (requeridos en los gastos\l
‘ 1 _| generales ) l
l' i 26 COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA \.
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16. La Liquidaclén Final de Obra

17.

18.

La liquidacién Final debe estar respaldada por:

a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo
reclamo legal, deudas y prebendas.

b) Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final.

c) Costo Total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

d) Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la Valorizacidn anterior.

e) Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

f) Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

g) Certificados, cartas de garantia, protocolos de pruebas y control de calidad originales
h) Planos post construccion.

1) Panel fotografico y/o video, post ejecucion

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcién de la obra,
EL CONTRATISTA, deberé entregar a LA SUPERVISION en original y un (01) copia el
Expediente Técnico Final, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones
Tecnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Célculos Justificativos y Planos.

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al articulo 209"
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD ordena a LA
SUPERVISION, la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo
previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo de EL CONTRATISTA, LA
ENTIDAD notifica la liquidacion a EL CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro
de los quince (15) dias siguientes.

Obligaciones de LA ENTIDAD

1. Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias
calendario siguiente a la firma del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno
de la obra, solo en caso excepcionales también procedera con la entrega de terrenos en
forma parcial.

2. Designaci6n del responsable de LA SUPERVISION.

3.  Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones).

4. Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente.

5. Pago de las valorizaciones, y otros.

6.  Pronunciarse sobre cualquier situacién dentro de los previstos en la Ley y el
Reglamento de Contrataciones

7.  Designar el Comité de Recepcién de Obra.

Medidas de control

18.1 Areas que supervisan:

SUPERVISION, estaré a cargo del Area de Proyectos de LA ENTIDAD, a través de un
Ingeniero, colegiado y habilitado, mediante persona Jurfdica o natural, quien hara el
seguimiento, control, coordinacién y revisién de los avances, Podr4 ser funcionario o
servidor de LA ENTIDAD expresamente designado por esta o especlalmente contratado
para dicho fin. EL CONTRATISTA estara sujeto a la verificacion de la participacion del
pereonal profesional y técnlco y dei equipamiento propuesto en los documentos para la
firma de contrato, durante la eJecucién de la obra,

Elincumplimiento de los plazos establecidos sera evaluado de acuerdo al contrato firmado
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19.

22,

23.

con EL CONTRATISTA.

18.2 Areas que coordinaran con EL CONTRATISTA:

La Oficina de Administracién, Area de Loglstica, Area de Proyectos y otras dependencias
de la de LA ENTIDAD.

2.9. Orden de prelacién de los documentos complementarios

En caso de discrepancia entre partes, de acuerdo al sistema de contratacién se cumplira
lo establecido en el articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado.

Solucién de controversias durante la ejecucién contractual

De acuerdo con los articulos 223°, 243°, 244°, 245° y 251° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las controversias que surjan entre las partes durante la
ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de
las partes, Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver
dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224" del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje,
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, seglin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45° de la
Ley de Contrataciones del Estado.

. Garantias

La garantia de fiel cumplimiento serd por una suma equivalente al 10% del monto del
contrato original y tendra vigencia hasta el consentimiento de la Liquidacién Final, en
conformidad con el Articulo 149" de Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobada
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Cuando habiéndose practicado la liquidacion final y exista una controversia sobre el saldo
a favor de LA ENTIDAD menor al monto de la garantia de fiel cumplimiento, esta se
devuelve, siempre que EL CONTRATISTA entregue una garantia por una suma
equivalente al monto que LA ENTIDAD determino en su liquidacion. La ultima garantia se
mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

. Confidencialidad.

Se mantendra la confidencialldad y reserva absoluta en el manejo de la informacién o la
que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacién del contrato quedando
prohibido revelar dicha informacién a terceros.

Propledad Intelectual.

LA ENTIDAD tendré todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion,
las patentes, los derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto
a los productos, documentos y otros materiales que guarden relacion directa con la
ejecucién de la obra o que se hubiera creado o producido como consecuencia o en curso
de la produccién de la misma.

Responsabilidad por viclos ocultos

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo, queda claramente establecido que el hecho de
haber recepcionado la obra, haber emitido la conformidad respectiva o haber consentido
la liquidacién de la obra, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
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25.

26.

vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el articulo 40" de la Ley de Contrataciones del
Estado y el articulo 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se establece el plazo de responsabilidad para EL CONTRATISTA de siete (07) afios. En
razén a que EL CONTRATISTA es el responsable absoluto de la ejecucion de la obra,
deber4 garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, por lo que, en
caso de ser requerido para cualquier aclaracién o cormeccién, no podra negar su
concurrencia.

En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hara conocer su negativa
primeramente a la Oficina de Asesoria Juridica y finalmente al Tribunal de Contrataciones
del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razon de que el servicio prestado es
un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del articulo 1774" del
Cadigo Civil.

LA ENTIDAD tendra un plazo de hasta pasados treinta (30) dias desde la expiracion del
periodo de responsabitidad por defectos o vicios ocultos para reclamar por el respectivo
defecto o vicio oculto. En caso se detecte un defecto o vicio oculto a criterio de LA
ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendré la carga de la prueba en caso que considere que no
se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable.

La responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparacién de los respectivos
defectos o vicios ocultos o la compensacién a LA ENTIDAD por los costos de reparacién
que sean necesarios.

. Reajustes

Las valorizaciones que se efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones
son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga
de aplicar la férmula o formulas polinémicas previstas en el expediente técnico de obra,
los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid
efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Resolucién de contrato

Para la resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36 de la Ley del
Contrataciones del Estado y los Articulos 165, 166 y 207 del Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

2.18. Enfoque de Gestién de Riesgos

La planificacién de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra estar enmarcada en
lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017 OSCE/CD,
aprobado mediante Resolucion N° 014-20170SCE/CD, emitido el 09 de mayo de 2017.

Operacion y mantenimiento

Una vez recepcionada la obra, debe ser transferida al sector correspondiente, para su
operacion y mantenimiento.

Adicionalmente LA ENTIDAD debera realizar las acciones necesarias para garantizar la
conservacion idonea de la infraestructura construida, de acuerdo a los componentes de
capacitacion indicada en el Expediente Técnico de Obra - ETO, cuando estas sean de su
uso.

27. De la subcontratacién
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“El contratista queda prohibido de subcontratar la ejecucion de la Obra, de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 35.1 del articulo 35 de la Ley".

28. Consideraclones importantes para la Solvencia Econémica: )
o La linea de crédito debera encontrarse aprobada y vigente, a fin de garantizar que
el postor cuenta con el monto requerido.

o Que a potestad del Postor que la presentacién de la Carta de Linea de Credito sea
bajo los formatos que emitan las Entidades emisoras, siempre en cuando
conteniendo la informacién minima requerida en las bases.

o La Carta de la Entidad supervisada por la SBS, sera consultada y verificada por el
Organo Encargado de las Contrataciones, ante la Entidad supervisada que emita
dicho documento a fin de comprobar la veracidad, fehaciente y credibilidad del
postor en la obtencién de la Linea de Crédito.

29. Otras Consideraciones Importantes:
o Asimismo, cualquier documentado presentado en la oferta y que su contenido sea
ilegible no sera considerado como valido, por lo cual el postor debe verificar antes
de su envié bajo su responsabilidad, y que el archivo pueda ser descargado y
contenido sea legible.

o En caso de encontrarse documentacion falsa y/o inexacta se procedera a informar
el hecho ante el Tribunal de Contrataciones del OSCE y Entidades pertinentes para
las acciones legales del caso, asl como para el procedimiento sancionador en caso

corresponda.
D _‘*«i\lmporhnte
; »':”bl\j' 59 [,
§ i Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
'-!31 _-__i.r;‘comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacién que se extraen del expediente técnico, no
R e ,,)?"‘pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

= A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reaquisitos:
Cantidad
Descripcién Caracteristicas Antigliedad
Camioneta 4X4 1 Inckildo Segeo ¥ 2018
SOAT vigente

Precision +-5mm
+5ppm

Estacién Total, Primas y 9

Tripode Con certificado de 2018 |
calibracién no mayor |
a seis meses
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(—' ] Volquete ‘ 3 ’ 15 M3 ; 2015
e B s e R S
' Cargador Frontal ; 1 l 250HP ‘ 2015
Motonlveladc;ra | 1 i 125 HP j 2015
Ex;:a;/adora Hrldrraullciaw | H 717 f 220-268 HP ‘ 2015
—_— —_—
Tractor Bulldozer S0 1 ! 310 HP ] 2015 ! f
sogtoor | -

]
r‘
Ds conformidad con el numeral 40.3 del articulo 49 y el literal @) del numeral 139.1 del articulo 139 de! r
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato i

! Importante |
P—— — — — — — m—— — — e e ecqpas
i No corresponde solicitar como oequipamiento que el postor cuente con oficinas, localss u otros !
i espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracterlsticas, afios do antigoedad y demés ]
! condiciones del equipamlento que no consten en el expediente técnico. !

\._.__.,.A..A.,.._-_"__-._.-.........‘.-_-.v_‘ e e Gl 2 U ettt e e e s

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
/ \ho [ PORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE ——
4 5 Requisitos:

S (R ———— e e il
LN 1
Lt CARGO FORMACION ACADEMICA |

Ingeniero Civil Titulado O Ingeniero Agricola { {
Titulado | I

e ]

Asistente de Obra Ingenlero Civil Titulado O Ingenlero Agricola |

Titulado
L Ingeniero de Seguridad

f Acreditaclén:

Residente de obra

Ingeniero Civil Titulado O Ingeniero |
Industrial Titulado o Ingeniero de Higiene o {
Seguridad Industrial |

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
]‘ Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

e T T M om0 I o i S e we e o v

| ! Importante ST
| ® Elresidente do la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en e/ articulo 179 del !
; Reglamento. }
A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE o ' |
" Reauisifos: o o '
| SR e ‘
[ CARGO EXPERIENCIA MINIMA |
L |
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Debe de acreditar 48 meses de experiencla en obras similares al
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura,
como:

Residente de obra -Residente de Obra

-Jefe de Supervisién

-Supervisor de Obra

-Inspector de Obra

-Ingeniero Residente
Debe de acreditar 24 meses de experiencia en obras similares al
objeto de la convocatorla, que se computa desde la colegiatura,

como:

-Residente de Obra
Asistente de Obra el Suparvision
-Supervisor de Obra
-Inspector de Obra
-Ingeniero Residente
-Asistente de Resldente
-Asistente de Obra
-Asistente del Jefe de Supervisién
Debe de acreditar 24 meses de experiencia en obras en general,
que se computa desde la colegiatura, como:

-Ingeniero de Seguridad
-Ingeniero de Seguridad en Obra
=Jefe de Seguridad en Obra
-Ingeniero de SSOMA en Obra
-Supervisor de SSOMA en Obra
-Especlalista en Seguridad en Obra

Ingeniero de Seguridad

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

El residente de la obra debe cumplir la expenencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento. H

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15, 719,374.77 (Quince Millones
Setecientos Diecinueve Mil Trescientos Setenta y Cuatro con 77/100 Soles), en la ejecucién de obras
similares., en la ejecucion de obras simileres, durante los 10 aflos anteriores a la fecha de la presentacién
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a la ejecucion de obras de construccién de estructuras nuevas, instalacion,

creacion, mejoramiento, rehabilitacion, reforzamiento y/o ampliacién de obras hidréulicas de proteccién
contra Inundaciones tales como:

Obras de proteccién contra Inundaclones y/o Defensas ribereflas

y/o Protecciones Ribereflas, que
contengan como minimo 03 de los siguientes componentes:

¢ Descolmatacién del Cauce del Rio.

e Conformacién de Terraplén con Material de Rio y/o conformacion de terraplén con material de
préstem_o y/o0 Conformacién de Dique
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C  SOLVENCIA ECONOMICA

> Seleoclon y/o Suministro V/o Extrocoldn, corguslo y trantporte da Roca
> Miligacion dol Impaeto Ambisntal y/o Impacts Amtiantsl y/5 Manajo Ambmntal

Acredipcidn

Lo exparencla dsl POSIOr &0 Aredtarh 0on copa emps da (1) eortraton y aus raqpectivas acta dn
recapcién de obra () cortratos y Sus raspectivag reec\xioned da tauiacidn a (i) cantratos L)
Tespectivas congianciss de prestacion 0 cushqier otra docmertacidn’ de 1a cual 18 deapranda
lehacientemente que I8 s fus conctada. Ayl cormo e monto tetal que mplies & ejpcsritin
COMeRpoONdinntas a un MAYiMD de veirts (20) oo tra'aconos

En los cacos que so pcredite CIPANBNGA AdquTIIa N (MGrTO  dete prasartarge la promesa dae
CONBOICIo O ol contrato da consoreo del cust e desprenda fehaciectamerta of pormantam de ag
obligaciones que te aeumis an el contrato presentads de o contrara (0 se cormputard 13 erperencia
provenienta de dicho contrato

Asimismo, cuando se presenten contratns dervadon de procesnd de sereccidn omvaCadns artas del

20 082012, Ia calificncitn s cofitd al mitodn descrtn en g Dwertya ‘Paricpacidn de Provaedores en

Coneorcio en las Contrataciones def stads’, doteends resymiTse que of porantaie de '3 higaciores
| equivale al porcentaje de parlicpacidn de la promess de CONSOrTO 0 dal cortrata de conmmorsico En caso

que en dichos documentos no se consigne el porcentam de partc cacidn se pregyrurs Gue ‘as obfigaciores
| &0 ejecutaron en pares iguales

Si el titular de la experiencia no es el posto’, consignar ¢ dicha experercia corresgonrde 3 'a matiz en
Caro que el postor sea sucursal. o fue traremtida po” recrganzaciln socataria detierds acsmoaftar la
documentacion sustentatoria correspondiente

' Si el postor acredila experiencla de otra persona uridca como consecuencia de ura recrgarizacitn
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N* 9

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, dabe indicarse sl tipo
ge camblo venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correscordients a la fecra
de suscnpcion

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N 10 referdo a a expererca
del postor en la especialidad.

Importanto
| En ol caso do consorcios, la calificacién de la experiencia so realiza conforme a la Directiva
| "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Conljataraboosidrol Estado”.

Reauisitos:

| El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/ 9, 43162488 (Nueve Millcnes
Cuatrocientos Treinta y Un Mil Seiscientos Veinticuatro y 88/100 Soles)

| Acrediscion

! Documento a nombre del postor emitido POr una empresa que se encuentre 8ajo la supervisidn cirecta
| de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar

| considerada en la Lltima lista de bancos exiranjeros de prnmera categorla qus. penddicaments pubiica el

De scuerdo con la Opinién N° 186-2017/DTN *cualquier otra documentacon®, se entends como tal a todo documento
emitido por la Entided contratante con ocasién de la ejecucion dé& la obra que cumpla con demastrar de manera Indubitabie
aquello que se acredita, por ejemplo mediants, las resolucionas de liqudacion de obra. las actas de recepaion de
conformidad, entre ovros.

W
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Banco Central de Reserva del Peru. - Categoria A.
No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.

Tampgco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacién, toda vez que, de conformidad con el Oficio N°® 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

‘ lmpot;tzrl;ter - i S Rl B =S 4_-—‘

| En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre |
| del consorcio o del integrante del consorclo que acredite el mayor porcentaje de participacién
| en las obligaciones de la ejecucién de la obra. El documento debe Indicar expresamente el
| nombre completo o la denominacidn o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

" Importante

e Si como resulfado de una consulta u observacién comesponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuania y se pone de conocimiento de tal hecho a

la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

«»  Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Descripcion Caracteristicas Antigledad
Camioneta 4X4 Incluido S_eguro y SOAT 2018
vigente
Precision +-5mm
+5ppm
Estacion Total, Primas vy 2018
Tripode Con  certificado de
calibracion no mayor a
seis meses
Volquete 15 M3 2015
Cargador Frontal 250HP 2015
Motoniveladora 125 HP 2015
Excavadora Hidraulica 220-268 HP 2015
Tractor Bulldozer S/O 310 HP 2015
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO

FORMACION ACADEMICA

Residente de obra

Ingeniero Civil Titulado O Ingeniero Agricola
Titulado

Asistente de Obra

Ingeniero Civil Titulado O Ingeniero Agricola
Titulado
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Ingeniero Civil Titulado O Ingeniero
Ingeniero de Seguridad Industrial Titulado o Ingeniero de Higiene o

Seguridad Industrial

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA MINIMA
Debe de acreditar 36 meses de experiencia en obras
similares al objeto de la convocatoria, que se computa

desde la colegiatura, como:

. -Residente de Obra
Residente de obra -Jefe de Supervision
-Supervisor de Obra
-Inspector de Obra
-Ingeniero Residente

Debe de acreditar 24 meses de experiencia en obras
similares al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura, como:

-Residente de Obra
-Jefe de Supervision
Asistente de Obra -Supervisor de Obra
-Inspector de Obra
-Ingeniero Residente
-Asistente de Residente
-Asistente de Obra
-Asistente del Jefe de Supervisién

Debe de acreditar 24 meses de experiencia en obras
en general, que se computa desde la colegiatura,
como:

Ingeniero de -Ingeniero de S_eguridad
Seguridad -Ingeniero de Seguridad en Obra
-Jefe de Seguridad en Obra
-Ingeniero de SSOMA en Obra
-Supervisor de SSOMA en Obra
-Especialista en Seguridad en Obra

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOREN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15, 719,374.77 (Quince Millones
Setecientos Diecinueve Mil Trescientos Setenta y Cuatro con 77/100 Soles), en la ejecucion de obras
similares., en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a la ejecucion de obras de construccién de estructuras nuevas, instalacion,
creacion, mejoramiento, rehabilitacion, reforzamiento y/o ampliacién de obras hidraulicas de proteccion
contra inundaciones tales como:

Obras de proteccion contra inundaciones y/o Defensas riberefias y/o Protecciones Riberefias, que
contengan como minimo 03 de los siguientes componentes:

e Descolmatacion del Cauce del Rio.

e Conformacion de Terraplén con Material de Rio y/o conformacion de terraplén con material de
préstamo y/o Conformacion de Dique

e Seleccién y/o Suministro y/o Extraccion, carguio y transporte de Roca.

e Mitigacion del Impacto Ambiental y/o Impacto Ambiental y/o Manejo Ambiental

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de:(i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion®® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion;correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

15 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
[LP N° 001-2021-GRA-GRAG-CS-1]

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/ 9°431,624.86 (Nueve Millones
Cuatrocientos Treinta y Un Mil Seiscientos Veinticuatro con 86/100 Soles)

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o
estar considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Per(. - Categoria A.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o poliza de
caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este

requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucién de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razon social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd6 el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la

oferta (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= OmXx PMP

Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[95]*¢ puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

05 puntos?'’

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de

sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno
de sus integrantes, debe acreditar alguna de las practicas
de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita dos (02) de las practicas
de sostenibilidad
[3] puntos

Acredita una (01) de las practicas
de sostenibilidad
1.5 puntos

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad
0 puntos

B.1 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

16 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

17

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos?'’

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007' o norma que la
sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018),
cuyo alcance o campo de aplicacién considere OBRAS DE PROTECCION DE RIOS Y/O
DEFENSAS RIBERENAS"?

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y
estar vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3

Préctica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion
ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana

equivalente(NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere[OBRAS DE
PROTECCION DE RIOS Y/O DEFENSAS RIBERENAS]MS.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional?®,

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y

estar vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International AccreditationForum-IAF
( ) o del InterAmericanAccreditationCooperation-IAAC ( ) o del Europeanco-
operationforAccreditation-EA  ( ) o del PacificAccreditationCooperation-PAC

( ):

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International AccreditationForum-IAF

) o del InterAmericanAccreditationCooperation-IAAC ( ) o del Europeanco-
operationforAccreditation-EA ~ ( ) o del PacificAccreditationCooperation-PAC

( ).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos?'’

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion
antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®°, y
estar vigente®! a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que
cuenta con la certificacion para obtener el puntaje.

PUNTAJE

32
TOTAL 100 puntos

(Maximo 2 puntos)
Presenta Certificado ISO 37001
02 puntos

No presenta Certificado 1ISO 37001
0 puntos

29

30

31

32

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International AccreditationForum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmericanAccreditationCooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del Europeanco-
operationforAccreditation-EA  (http://www.european-accreditation.org/) o del PacificAccreditationCooperation-PAC
(http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.


http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contrataciéon de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [........ ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1, y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..............cociiviiiieeenneee], con DNIEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro delaLICITACION
PUBLICA N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]para la
contratacion de la ejecucion de la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizaciéon de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

3 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

@ a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”®*

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”5

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA]IN°[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puedesolicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del

34

35

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluyaoperacion asistida.

Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluyaoperacion asistida.
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numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ]dentro de los ocho (8) dias siguientesa la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]®. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*"

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El

36

37

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.
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procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos
directos por el[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN

CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR®® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMACUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMAQUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por morapor cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

3% Sjempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracion del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y
aprobado después de dicha fecha.
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Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
ejecucion, si este es menor a los sesenta | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
(60) dias, de conformidad con las | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
disposiciones establecidas en el numeral | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190.2 del articulo 190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UlT]por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | NO  PUEDE  SER | INSPECTOR o
sustituido. MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA

DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
IMPOSITIVA CORRESPONDA].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (@)
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
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otras penalidades,LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMASEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puederesolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos165y 207del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMASETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMAOCTAVA:ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMANOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de

3 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
[LP N° 001-2021-GRA-GRAG-CS-1]

Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucidbn de Disputas; encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMASEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMATERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:[eeeeiirieeeesininneeeenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

NUumero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

NuUmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO L .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

...[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo quese notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electréonico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
[LP N° 001-2021-GRA-GRAG-CS-1]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

El que se suscribe, [................ ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART.52DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-GRA/GRAG-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios,cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la
obra[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condicionesque se indican en el nhumeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,

EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notasque no se

Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario™0

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”™*

incorporen deben ser eliminadas

40

41

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluyaoperacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluyaoperacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [ 1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %143
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%44

“2Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
43 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

4 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

@ consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utlidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV45

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido,el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variablesno se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1

2

3

4

.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el

lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso

de personas juridicas);

.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la

Amazonia; y

.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

46

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postoro
Representante legal, segln corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE o | CONTRATO | cotmanor RECEPOCéc;& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POVEEITCQ-,'(\)"B'O [FACTURADO
1
2
3
4
5

47

48

49

50

51

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'I#RATO ggﬁ?ﬁ;\g@h RECEPOCBIgi DE LA PROYSEIID\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEEI_E:;?BIO A'ZAUCJSF:SOOM

6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]




